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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ]
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nen'ro en g.enercil
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberéd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas"”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

1

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacioén de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacioén no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

2

La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.10.

1.11.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
selecciodn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnatr.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

13.

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI
RUC N° 20183984196

Domicilio legal : AV. 23 DE JUNIO S/N PLAZA PRINCIPAL
Teléfono: : 067-750005

Correo electronico: . procesos@muniyauli.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 610 DE LA LOCALIDAD DE
CCESCCEHUAYCO DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, CON CUI N° 2561464.

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 60,834.44 (SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON 44/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de OCTUBRE DEL 2024.

Limites?
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/66,917.88
S/ 54,751.00 :
S/ 60,834.44 : SESENTA Y SEIS MIL
(CINCUENTAY CUATRO | (
441100 SOLES CINCUENTA Y UNO CON DIECISIETE CON
) 00/100 SOLES) 88/100 SOLES))

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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P N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DESCgélj(éITOO’\I DEL PERIODOS UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL
DE TIEMPO® TIEMPO® UNITARIA TOTAL
o DIAS 304.172222 S/ 54,751.00
Supervisién de obra 180 CALENDARIO
Liquidacién de obra S/6,083.44
S/60,834.44

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 18 el 15.10.2024.

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS — SUMA ALZADA, de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 180 (CIENTO OCHENTA) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Importante
seleccion.
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
Importante
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
1.8.
expediente de contratacion.
Importante
10 de la Ley.
1.9.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben en:

5 Nuamero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion.

6 Dia, mes, entre otros.
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Pagar en . LA UNIDAD DE CAJA DE LA ENTIDAD, AV. 23 DE JUNIO S/N
PLAZA PRINCIPAL — YAULI - HUANCAVELICA

Recoger en SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

Costo de bases . Impresa: S/ 8.60 (OCHO CON 60/100 SOLES)

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

AN NI N NN

\

NN N N NN <

<\

AN

ANRNEN

Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio 2024.
Ley N° 27972 — Ley Orgéanica de Municipalidades.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias vigentes, en adelante
la Ley.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, y sus modificatorias vigentes, en adelante el Reglamento.

Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Ley N° 32103, LEY QUE APRUEBA CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS ASOCIADOS A LA REACTIVACION
ECONOMICA Y DICTA OTRAS MEDIDAS

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Comunicados del OSCE.

Directivas del OSCE.

Resolucion Ministerial N° 1275-2021/MINSA “Aprueban la Directiva

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de
obras.

Directiva N°09 — 2020 — OSCE/CD, Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital,
aprobado por resolucion N°100-2020 — OSCE/PRE.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2016 —
VIVIENDA y sus modificaciones (Norma Técnica A-120 E — 050, E-060, GH, 0.20, CE-10 y
las que resulten aplicables)

Especificaciones generales para construccion EG-2013, Actualizado mediante resolucion
directoral N°222013-MTC/14, De fecha 17 de Julio de 2013

Norma Técnica de Edificaciones CE 010 PAVIMENTOS URBANOS

Resolucion Ministerial N°87-2020-VIVIENDA. “protocolos sanitarios del sector vivienda,
construccion y saneamiento.

Decreto supremo N° 011-79-VC- sobre férmula polinémica y sus modificaciones.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo.
Directiva N°001-2022-OSCE/CD - Gestion de las Valorizaciones en Obras a través del
Sistema Electronico de Contrataciones del Estado — SEACE.

Directiva N° 001-2019-EF/63.01 —“Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
multianual y gestion de inversiones” aprobada mediante resolucion directoral N°001-2019-
EF/63.01

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2016 —
VIVIENDA y sus modificaciones (Norma Técnica A-120 E — 050, E-060, GH, 0.20, CE-10 y
las que resulten aplicables)

Especificaciones generales para construccion EG-2013, Actualizado mediante resolucién
directoral N°222013-MTC/14, De fecha 17 de julio De 2013.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

7

8

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacidon por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

°  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4.

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + ¢c2 =1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la naotificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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m)

n)

plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica??.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete!®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestibn Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

14 nhttps://enlinea.sunedu.gob.pe/

15 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6.

conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en:

MESA DE PARTES DE LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO (2DO
PISO) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA. sito

enla AV. 23 DE JUNIO S/N PLAZA PRINCIPAL - YAULI —= HUANCAVELICA,
en horario de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

ADELANTOSY

La entidad no considera adelantos

16

17

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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2.7.

FORMA DE PAGO

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, La Entidad
realizard el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista de acuerdo al
siguiente detalle:

PAGOS MENSUALES POR SUPERVISION: 90%

Realizdndose el pago de manera proporcional al avance fisico de la obra, efectuando
la prestacion del servicio mediante informes mensuales para su pago y otorgada la
conformidad por cada porcentaje de avance de la ejecucion de la obra por las areas
correspondientes.

LIQUIDACION DE CONSULTORIA: 10%
El pago de esta Ultima se realizara a la entrega de la Liquidacion final del Servicio de
consultoria.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe Mensual y/o Valorizacion con Panel Fotogréfico.

- Informe de Aprobacion del Informe Mensual y/o Valorizacion.

- Copia de contrato.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes de la Municipalidad Distrital
de Yauli, sito en la AV. 23 DE JUNIO S/N PLAZA PRINCIPAL — YAULI - HUANCAVELICA
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable de la adecuada
formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por
errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORIA DE SUPERVISION DE DBRA:

" MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LDS SERVICIOS DE EDUCACION INIGIAL N° 610
DE LA LOCALIDAD DE CCESCCEHUAYCCO DEL DISTRITO DE YALILI - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTD DE HUANCAVELICA con CUI N° 2561464"

YAULI, SETIEMBRE DE 2024
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital de Yauli, es una persona juridica de derecho pablico. con autonomia politica, econdmica y
administrativa, cuyo rol principal es el de promover e impulsar el desarrollo socioeconémico armanico y sostenible; es
asi que viene ejecutando obras en beneficio directo de la poblacidn.

2. FINALIDAD POBLICA:

La finalidad pablica de la presente contratacian es contar con una persona natural o juridica para supervisar la correcta
ejecucian de |a Obra: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 610 DE LA LOCALIDAD
DE CCESCCEHUAYCCO DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA con
CUIN® 2561464,

3. DBJETO DE LA CONSULTORIA:

o [l proceso de seleccian, tiene por Objeto elegir a un Consultor (persona natural o juridica). que presente la oferta
econdmica mas conveniente para la SUPERVISION DE OBRA: " MEJORAMIENTD Y AMPLIACION DE LDS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL N° 610 DE LA LDCALIDAD DE CCESCCEHUAYCCO DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA
- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA con CUI N® 2361464"; asimisma, fijar las pautas administrativas, técnicas y legales
que serviran de base para |a seleccian del Consultor, que cuente con experiencia en Supervisian de Obras Objeto de la
presente Convocatoria.

e Durante el proceso de seleccion para |a contratacion del Consultor, los postores propondran con amplitud y detalle su
plan de trabajo para el cumplimiento y mejora del objeto, alcance y desarrollo del Servicio, descritos en los presentes
términos de referencia.

4. MARCO LEGAL:
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Aro Fiscal 2023.
Ley N° 2841l - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Ley N° 30223- Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
Ley N° 27444, ey del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27808, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacicn publica
Ley N° 26922, Ley Marco de Descentralizacidn.
Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversian Pablica.
0. 5. N®102-2007-EF, que aproba el Nueva reglamento del Sistema Nacional de Inversion Pablica.

R.D. N° 003-200-EF/68.01. Que Aprobo la Nueva Directiva General del Sistema Nacional de Inversian Piblica y otras Normas
Legales Vigentes.

Decreto Supremo N° OI1-73-VC.
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La enumeracian de las disposiciones legales sefialadas es meramente referencial, pudiendo aplicarse las normas respectivas y/o
disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas de |a especialidad, de ser el caso.

5. SISTEMA DE CONTRATACIGN:

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion de ESOUEMA MIXTO DE TARIFAS y SUMA ALZADA. de
acuerdo con |o previsto en el articulo 35° del reglamento, debiendo tenerse en cuenta que el sistema de tarifas se
utilizard en |a supervisidn de la obra, mientras que |a liquidacion de obra se rige bajo el sistema a suma alzada.

Los pagos corresponden a servicios efectivamente prestados. en concordancia con |o sefialado en el presente término
de referencia.

Las tarifas se formulan en base al tiempo estimado para la ejecucian de la prestacian y se valorizan en relacian a su
ejecucion real. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. Los pagos
se basan en |as tarifas diarias.

B. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
B.. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICID

El servicio objeto de |a presente convocatoria se desarrollard dentro del ambito del proyecto el cual se encuentra ubicado

en:
C.P. : Ccesccehuaycco
Distrito : Yauli

Provincia: Huancavelica
Departamento  : Huancavelica

B.2.  PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICID

El plazo de ejecucion de la consultoria de obra para la supervision es de ciento ochenta (180) dias calendarios
corresponden a la supervisidn de la obra.

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de su suscripcian del documento que |a contiene hasta el consentimiento
de |a liquidacidn y se efectué el pago correspondiente.

Los plazos de ejecucidn del servicio deben computarse del siguiente modo:

= F| plazo de la Supervisidn de |a ejecucion de obra se computa desde el inicio de la ejecucian de la obra o del dia siguiente
de su designacidn como Supervisor, en caso de que la obra haya iniciado, lo que ocurra primero, hasta la conformidad
final del servicio luego del término del plazo contractual de |a ejecucion, recepcion y liquidacian de la obra.

= | 3 etapa de Liquidacian de |a ejecucion de obra, inicia una vez producida la recepcitn de |a obra.

En el caso que el inicio del plazo del supervisor sea posterior a la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, debe
efectuarse el deductivo que corresponda en la etapa de ejecucian del contrato.

1. DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SERVICID

Estos servicios comprenderén todo |o relacionado con la supervisian, control técnico directo y administrativo de las
actividades a ejecutarse conforme al Expediente Técnico de obra aprobado, Especificaciones Técnicas y cronogramas
de ejecucian, asegurando el fiel cumplimiento del contrato de obra dentro de los plazos establecidos, sin exclusian de
|as obligaciones que corresponden al consultor, conforme a los dispositivos legales vigentes, la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, Reglamento Nacional de Construcciones, las bases del procedimiento de seleccian, Normas
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Técnicas de Control Interno para el Sector Piblico, normatividad vigente, las Directivas y disposiciones internas de la
Entidad.

El Supervisor de obra tiene las siguientes obligaciones:

11. OBLIGACIONES GENERALES

= Presentar sus Servicios de conformidad con las clausulas de su contrato, las bases y Términos de Referencia y
dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos,
ambientales, econdmicos, administrativos, legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz
administracian del contrato de obra.

» Actuar con residencia permanente en la obra como representante de la Entidad ante el Ejecutor de Obra o el Contratista.

= Responsabilizarse que |a obra se ejecute con la calidad técnica requerida.

= Atender en plazo razonable los informes que solicite |a Entidad y que no se encuentran incluidos especificamente en su
contrato.

= Mantener actualizado el Archivo y registro de la informacitn técnica, administrativa y financiera relacionada con |a
obra.

= Entregar a la Entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya elaborado.

= Revisar y efectuar, al término de |a obra, las correcciones que estime pertinente a la Liquidacian de Obra o Contrato
de Obra que presente el Ejecutor de Obra o el Contratista. Revisar y aprobar los Planos de Post Construccion y Memoria
Descriptiva Valorizada que elaborara el Ejecutor de Obra o el Contratista de acuerdo a lo indicado en los documentos
contractuales, como las bases integradas y los términos de referencia.

= Atender a los funcionarios de |a Entidad que visiten la Obra oficialmente, para examinar la documentacian e informarles
en |os asuntos que le sean solicitados.

7.2.  DOBLIGACIONES ESPECIFICAS

= Revisar, verificar y evaluar el Expediente Técnico y adicionales vinculantes in situ. Esta actividad tiene como finalidad
optimizar el Expediente Técnico, pudiendo proponer modificaciones para mejorar la calidad del proyecto original,

= Solicitar al contratista y aprobar el Calendario Valorizado de Avance de Ejecucidn actualizado al inicio de |os trabajos;
y el calendario de adquisician y utilizacian de insumos y equipos. Exigira que el calendario sea detallado a nivel de
partidas, donde se establezca |a ejecucion mensual que permitan un analisis de los avances en los diferentes frentes
de trabajo, debiendo ser concordante con los presentados en la oferta. LA SUPERVISION debera exigir al Contratista un
diagrama PERT-CPM y un diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollara.

= \erificar |a existencia de permisos, licencias y documentacian necesaria para el reinicio de |os trabajos.

= Revisar |a entrega de terreno; supervisar |a ejecucidn del trazo topografico durante la ejecucidn, debiendo aprabar
dicho trazo e informar a la ENTIDAD, sobre |as variaciones habidas y recomendar las acciones a tomar. En esta etapa
también se debera exigir al contratista cautelar la no afectacion de areas arquenlégicas, propiedades privadas y del
medio ambiente. En caso de ocurrir estos eventos, exigir al contratista realizar las correspondientes regularizaciones.

= Exigir y verificar las instalaciones provisionales del Contratista, que incluya oficinas y servicios higiénicos para el
Contratista y Supervisor, Servicio Higiénico y Comedor para el personal obrero y almacenes para materiales, equipos
y herramientas.

= Supervisar la ejecucian de los trabajos en todo momento, en forma permanente y en todas sus etapas, verificando que
se ajusten a los planos del Expediente Técnico y a sus especificaciones técnicas.

= Resolver |os problemas de naturaleza técnica, econdmica, financiera y legal, que resulten de la aplicacidn del Contrato
de Ejecucian del Servicio por Supervisar y/o de cambios en el Proyecto durante su ejecucion, elaborando el respectivo
Informe y/o Expediente Técnico y sometiéndolo para la aprobacian a la ENTIDAD.

= Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales e insumos a utilizar en la ejecucion de los
trabajos.
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= Asesorar a |la ENTIDAD en lo referente a las Pdlizas de Sequros, de ser el caso.

» Autorizar al Contratista cada vez que deba dar inicio a los trabajos. Revisando y dando conformidad a los
procedimientos de construccian propuestos por el Contratista de proceder esta.

= Supervisar e inspeccionar la adquisicion de los suministros requeridos para los trabajos, controlando estrictamente
que cumplan con las caracteristicas técnicas y especificaciones del fabricante y con las normas técnicas nacionales e
internacionales, controlando asimismo |a calidad de todos los materiales y elementos que se emplearan en los trabajos
y equipamiento respectivo, asi como la instalacion, colocacion y funcionamiento de los mismos, exigiendo y verificando
que se realicen los ensayos apropiados y necesarios, segin las especificaciones técnicas.

= Recibir, analizar y disponer su cumplimiento por el Contratista, de |as observaciones, sugerencias y/o disposiciones
emanadas por |a ENTIDAD respecto a los trabajos ejecutados.

= Controlar y supervisar las disposiciones generales y especiales adoptadas por el Contratista, para proporcionar
seguridad a la zona donde se desarrollaran |os trabajos y la ENTIDAD.

= Rechazar aquellas estructuras, materiales o equipos defectuosos que no cumplan con los requisitos sefialados en las
Especificaciones Técnicas y/o en el Contrato de Ejecucion del Servicio por Supervisar y ordenar su reparacian,
remocian o reemplazo.

» Controlar permanentemente la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, comunicando a la ENTIDAD los
vencimientos con quince (15) dias de anticipacidn, asi como las Pdlizas de Seguros correspondientes.

= Controlar y revisar los materiales de construccion en los lugares de preparacion y en el lugar de ejecucian de los
trabajos.

= (rdenar, supervisar y certificar los ensayos de laboratorio y/o pruebas de campo. segan las normas que regiran las
verificaciones, para garantizar |a calidad de los materiales y/o equipos a utilizar, a tenor del Contrato de Ejecucion del
Servicio por Supervisar.

= Controlar la Programacidn y Avance de los trabajos a través de un Cronograma PERT-CPM y Diagrama de Barras con
el detalle suficiente de cada una de |as actividades desde el inicio hasta su conclusidn, incidiendo en la Ruta Critica.

» Evaluar mediante pruebas las Canteras a emplear y disponer su aprobacidn o rechazo.

= Determinar cuando y dénde deben realizarse |as pruebas de campo (Pruebas Mecanica de Suelos, Concreto, Materiales,
equipos a adquirir, etc.) y estar presente durante |a extraccion de muestras y testigos.

= Exigir al Contratista la presentacidn inmediata de informes sobre accidentes y hechos que determinen o puedan
determinar perjuicios a terceros y/o a propiedades. La SUPERVISION a su vez, debera informar por su parte a la
ENTIDAD, verificando y evaluando |os dafios. cuando éstos se produzcan.

® |nformar a la ENTIDAD, sobre el retiro de cualquier miembro del personal del Contratista cuya conducta durante |a
gjecucion de los trabajos sea indeseable, sea incompetente, negligente o que rehise cumplic las instrucciones
impartidas.

= Revisar los metrados presentados por el Contratista, valorizarlos y dar su conformidad a las valorizaciones mensuales
de avance de ejecucicn, reintegros, adelantos y otros, de acuerdo al Contrato de Ejecucidn del Servicio, recomendando
a la ENTIDAD su aprobacidn y cancelacian.

» Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, reflejandose ello en las
valorizaciones y en los ajustes de los montos de |as Cartas Fianzas.

= Sustentar técnicamente a la ENTIDAD los cambios y/o modificaciones. que se requieran ejecutar durante la ejecucian
del Servicio por Supervisar, para su autorizacidn correspondiente.

® [nformar a |a ENTIDAD sobre el monto de |os Presupuestos Adicionales que excedan el 15% del valor de la obra, a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

» Evaluar las solicitudes del Contratista sobre ampliaciones de plazo y recomendar a la ENTIDAD su aprobacidn o rechazo,
dentro de los plazos que establece el articulo 172° del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

» Pronunciarse sobre las consultas y/o reclamos que, por aplicacion del Contrato de Ejecucion del Servicio por
Supervisar, presente el Contratista, para |o cual debera tener en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de |a Ley de
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Contrataciones del Estado. De igual modo asesorar a Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en
controversias con el Contratista y/o terceros.

» Elaborar y presentar los informes mensuales y los Informes Especiales cuando la ENTIDAD los solicite o las
circunstancias lo determinen.

= Sostener con |os funcionarios de la ENTIDAD una permanente comunicacian, informando sobre el estado de los trabajos
gjecutados y el desarrollo del Contrato.

= Mantener actualizado el archivo general objeto del Contrato, el cual contendré la documentacidn técnica, administrativa
y econdmica del Servicio a ejecutar. Este archivo se entregard a la ENTIDAD conjuntamente con la Liquidacidn
pertinente.

= Asistir y asesorar al Comité que daré la Conformidad al Servicio.

= Revisar y aprobar, antes de la Conformidad de Servicio, los metrados y planos post construccion, elaborados y
presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. El Supervisor suscribird y remitira
esta documentacicn a la A, la misma que también estara suscrita por el Ing. Residente y/o el representante legal del
Contratista.

= Presentar, previo a la Conformidad del Servicio, el Informe Final de Supervision, donde se indique. entre otros, los
metrados post construccion de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los planos post construccian, el resumen
estadistico del control de calidad de la obra ejecutada, una declaracion jurada de haber supervisado y observado las
disposiciones técnicas y legales durante |a ejecucion de los trabajos. Se presentard un cuadro donde consten los
metrados contractuales, los correspondientes a los adicionales, deductivos y los realmente ejecutados por cada
partida.

= Revisar y aprobar el programa del levantamiento de las observaciones que se detecten en el proceso de Conformidad
del Servicio; asi como supervisar, controlar y aprobar |a ejecucian de las mismas.

» Revisar la Liquidacion Final del Contrato que presente el Contratista, dando su conformidad en caso de asi
corresponder.

» Presentar |a Liquidacian de su Contrato de conformidad con lo estipulado en el Articulo 173° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

= Revisar y aprobar el Manual de Operacidn y Mantenimiento de los trabajos ejecutados, asi como la Declaratoria de
Fabrica o Memoria Descriptiva Valorizada que presente el Contratista, lo que debera realizarse oportunamente y en
concordancia con la Conformidad final del Servicio.

= Deberd cumplir a cabalidad todo lo referido en el articulo 130° y 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

7.3.  OTRAS OBLIGACIONES

= Consideraciones para |a Vigilancia, Prevencian y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposician a
COVID-19: Con la finalidad de proteger la sequridad y salud de los profesionales, técnicos y auxiliares de la supervisidn
ante la pandemia por virus COVID -19; la supervisidn deberd establecer su plan para la Vigilancia, Prevencidn y Control
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-9, el cual se formulara de acuerdo a las
caracteristicas de la obra a supervisar y los riesgos que ha de presentarse en el trabajo de supervisian diario, plan
que deberd estar concordante a |o establecido en la RM N°448-2020-MINSA."Lineamientos para la Vigilancia,
Prevencian y Control de |a salud de los trabajadores con riesgo de exposician a COVID-19".

= Previo al inicio de las labores, todo empleador estd en la obligacion de implementar medidas para garantizar la
sequridad y la salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva, en todo centro laboral a través del
servicio de sequridad y salud en el trabajo o el que haga sus veces, debe elaborar el plan para la Vigilancia, Prevencidn
y Control de |a salud de los trabajadores con riesgo de exposicidn a COVID-19 en el trabajo. El Plan se actualiza siempre
que la empresa haya afiadido una nueva actividad aprobada en una nueva fase, o se haya producido una modificacion
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en los Procedimientos Obligatorios de Prevencian del COVID-19 o en los Procedimientos Obligatorios para el Regreso y
Reincorporacian al Trabajo, segin corresponda.

= Verificada la existencia de informacian falsa o no autentica vinculada con la sequridad y salud de los trabajadores y
prestadores de servicios o el incumplimiento de los lineamientos para la vigilancia de |a salud de |os trabajadores con
riesqo de exposicidn a COVID-19, sera de exclusiva responsabilidad de la empresa supervisora. Por lo expuesto, la
oferta econdmica del servicio de supervisian deberd incluir los costos que incurra para el cumplimiento del Plan para
|a Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19.

8. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR

8.l ESPECIALIDAD, CATEGORIA Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD

= Podrén participar en el proceso de seleccidn personas naturales o juridicas. El consultor de obra debe contar con
inscripcidn vigente en el RNP en |a especialidad de Consultoria de obras urbanas edificaciones y afines, ademés debera
contar con la Categoria “B" o superior; otorgado por el OSCE.

» E| postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (L.0) veces el valor referencial, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de |la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a |a fecha de la presentacian de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisidn
del comprobante de pago, segin corresponda.

DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR
EN LA ESPECIALIDAD:

Se consideran SErvicios de Ennsulturia’de obra similares: EREAEIIfIN,Y/[I REHABILITACION Y/0 MEJORAMIENTD Y/0
CONSTRUCCION (DO LA COMBINACION DE ALGUND DE ESTOS TERMINOS) DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL
INICIAL Y/0 PRIMARIA Y/0 SECUNDARIA.

8.2.  CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:

) El ndmero méximo de consorciados es de 02 integrantes.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es de B0%.

8.3.  REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE

h) JEFE DE SUPERVISION
Formacidn académica:
Ingeniera Civil; titulado.

Experiencia:

Experiencia efectiva no menor a treinta y seis (36) meses, habiéndose desempefiando como: Supervisor y/o inspector
y/0 jefe de supervision y/o residente y/o la combinacian de estos en: inspeccian y/o supervision de servicios de
consultoria de supervision de obra y/o ejecucion de obras similares al objeto de convocatoria, las cuales se
computaran desde la obtencian de la colegiatura. Participacion 100%
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DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL
PERSONAL CLAVE:

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: CREACION Y/0 REHABILITACION Y/0
MEJORAMIENTO Y/0 CONSTRUCCICON (D LA COMBINACION DE ALGUND DE ESTOS TERMINOS) DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL Y/0 PRIMARIA Y/0 SECUNDARIA.

NOTA:

La colegiatura y habilitacian de |os profesionales propuestos seran acreditados para el inicio de su participacidn efectiva
en la ejecucion de la prestacidn, tanto para los profesionales titulados en el Perd como para los titulados en el
extranjern.

11, FUNCIONES DEL PERSONAL CLAVE
a) SUPERVISOR DE OBRA

Las funciones y/o actividades especificas del Supervisor seré: velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdmica y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracidn de riesgos durante todo el plazo de
|a obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista segin lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
A segurando el control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervencidn social. Adicionalmente sera responsable de
supervisar las actividades especificas del especialista en calidad, comprenderan el control de |a calidad aplicable a los insumos, los procesos
intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, normas, manuales técnicos; asi
como, el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendrén participacian en el desarrollo de la obra
(proveedores de materiales y equipos, etc.) el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendrén
participacian en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.). Deberd asegurar y controlar la evidencia objetiva y
documentada de todos |os protocolos de calidad al término de la construccion que serén desarrollados se acuerdo al Plan de Asequramiento
y Control de la Calidad - PAC aprobado. Esta documentacidn debera versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptacitn

aplicados en cada etapa del proceso constructivo.
Su participacion es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideracian la complejidad y magnitud de
|as obras a ejecutar, salvo excepciones. *

Fase |: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecucidn de la

obra:

- Movilizacidn e instalacian del supervisor en obra Revisar el expediente técnico de obra, con la participacian de sus
especialistas, dicha actividad deberd contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con la a
bsolucién de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccidn correspondiente, compatibilidad con el
terreno utilizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento
de laley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera
encontrar respecto al expediente técnico, de ser el caso deberd advertir a la Entidad sobre las deficiencias
encontradas.

- Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista (cuando forme parte de la propuesta
técnica) o la actualizacion correspondiente, y emitir el informe respectivo; asimismo, con el sustento del personal
clave, emitira informe de compatibilidad del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC. Plan de Seguridad y
Salud Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambiental - PMA, que incluya, entre otros, las posibles modificaciones al
proyecto, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.

- Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobacidn correspondiente, del Programa de
Ejecucidn de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el Calendario Adquisicidn de Materiales
e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Utilizacion de Equipos, entregados por el contratista para la
suscripcion del contrato, dentro de los plazos y formalidades establecidas en el RLCE

- Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo supervisar y dar su
conformidad o no conformidad a la verificacion de la delimitacion del 4rea de trabajo y la ubicacin de puntos
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de control topografico desarrollados por el contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad fisica del
terreno

- Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo constatar in situ la
disponibilidad fisica del terreno, para ello recorrera el drea de influencia de la obra. De ser el caso, de contar
con las coordenadas UTM del expediente técnico,y con facilidades tecnoldgicas (gps navegador u otro) se
verificara la ubicacian de los principales componentes del proyecto

- Verificar la existencia de permisos y documentacidn necesaria para el inicio de los trabajos

- De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las caracteristicas de lo
ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento

- Verificar |a aprobaci6n oportuna, por autoridad competente, del plan de desvios del trénsito peatonal y
vehicular al inicio de la obra

- Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital - CODI cuando corresponda. De no corresponder., es el responsable;
conjuntamente con el contratista; de la apertura del cuaderno de obra fisico, con las formalidades establecidas en el
RLCE; sienda |a primera anotacidn el acta de entrega de terreno

- Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad identificando las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta;
debiendo elaborar el informe correspondiente

- Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del expediente técnico) por
el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante a lo establecido en las especificaciones técnicas
del expediente técnico, en su defecto serdn aplicables en el siguiente orden de prelacion: Reglamento Nacional
de Edificaciones-RNE, las normas técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas nacionales del sector
competente, normas técnicas internacionales vigentes debidamente acreditadas, que resulten aplicable a cada
insumo y/o proceso constructivo

- Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su reglamento - RLCE

Fase |l: Funciones y/o actividades durante la ejecucicn de |a obra

- Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecucidn de la obra, en el Cuaderno de obra / CODI, con
indicacidn expresa del plazo de ejecucicn, asi como la fecha de culminacion del mismo.

- A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucién de obra, verifica y aprueba el trazo y replanteo
georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el contratista, oportunidad en
que se verificaran los hitos de control para el trazo y niveles; los resultados se plasmaran en un informe del
Supervisor / Inspector, que deberd ser presentado a la Entidad.

- Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revision del expediente técnico de obra
entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establecidas en el RLCE, adjuntando su evaluacidn,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor / Inspector. Dicho informe debe incluir
la compatibilidad con el terreno donde se ejecutard la obra, la revision de las absoluciones de consultas
formuladas durante el procedimiento de seleccidn de ser el caso, ademés en dicho informe debe plantear las
posibles consultas u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas respecto al

- Expediente Técnico. Asimismo, debe analizar si las diferencias encontradas derivan de deficiencias del
Expediente Técnico o son de otra naturaleza y si son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de
obra, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta; consignando finalmente las
observaciones y/o recomendaciones del caso.

- Revisar y aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario de avance de obra valorizado,
calendario de adquisicién de materiales o insumos y, de ser el caso, calendario de utilizacién de equipos,
actualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el residente; asi como sus actualizaciones durante la
ejecucidn de la obra (ampliacién de plazos, suspensidn de obra y acelerado)

- Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualizacian del plan de trabajo - PTy, con el sustento del personal

clave, de los planes de: Plan de Asequramiento y Control de la Calidad-PAC. Plan de Sequridad y Salud Ocupacional -
PSSO
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Con el sustento del personal clave, revision e informe a la Entidad de la actualizacion del Plan de Manejo
Ambiental-PMA, para su aprobacitn respectiva, de corresponder.

Sequimiento y control de la ejecucicn de las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo
aprobado y al Programa de Ejecucidn de Obra vigente, incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones
debidamente autorizadas.

Exigir al contratista la colocacion de los carteles de la obra en los lugares adecuados, debiendo indicar
informacidn basica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico contratado y modelo proporcionado por la
Entidad.

Control econdmico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e insumos), control del
avance fisico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones
contractuales.

Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, recursos humanos y
equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra contractual - CAD; asimismo, de requerirse la
importacion de equipos y materiales debera solicitar al Contratista la atencidn prioritaria a fin de asegurar
que lleguen a obra en la oportunidad prevista en el CAD.

Absolver las consultas que se formulen via cuaderno de obra / CODI, teniendo en cuenta los requisitos,
formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, En caso se requiera
la opinidn del proyectista, la valoracidn previa del supervisor/inspector debera ser objetiva, razonable y
congruente.

Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales como la inscripcion
y pagos a ESSALUD, pdliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la seguridad del personal que
interviene en la ejecucidn de la obra.

El dltimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente, formula; en forma
conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados y calculan la valorizacion del mes
correspondiente, la cual aprobard y remitiré a la Entidad conforme a los plazos y condiciones establecidos en
el RLCE, adjuntando el informe con los sustentos y documentos correspondientes.

Con el apoyo del especialista de calidad, supervisara la ejecucidn del PAC aprobado, en concordancia a las
especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control de
calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos finales.

Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el residente en representacicn
del contratista, que formara parte del expediente de valorizacidn, sustentado en el informe emitido por su
especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente, debera observar como
indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y
acumulado de obra.

Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificard el adecuado control y cumplimiento del PMA
aprobado, supervisando la demarcacicn y aislamiento del 4rea de trabajo, las rutas alternas, el control de la
alteracidn de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y
cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser

tratados en forma oportuna de acuerdo al PMA aprobado.

Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el residente en representacicn
del contratista, que formara parte del expediente de valorizacidn, sustentado en el informe emitido por su
especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por

el residente en representacion del contratista, debiendo observar como indicador principal (irrelevante,
moderado, severo o critico) y las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigacidn, correctiva
o compensacidn, por periodo y acumulado de obra, de corresponder, incluye el reporte de cumplimiento de
obligaciones ambientales previstos en el PMA para su posterior remisidn a la Direccion General de Asuntos
Ambientales - DGAA.

Con el apoyo del especialista en sequridad en obra y salud ocupacional, supervisaré la ejecucidn del PSSO
aprobado, el control de la sequridad y |a salud ocupacional de todo el personal de la obra (personal profesional,
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técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del tréansito en la construccidn, los procedimientos
de emergencia, la verificacion de facilidades en caso de emergencias médicas, informes de accidentes, tales
como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e
incidentes.

Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en representacidn del
contratista, que formara parte del expediente de valorizacidn, sustentado en el informe emitido por su
especialista, debiendo observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes
incapacitantes, enfermedades

ocupacionales e incidentes).

De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitara los cambios propuestos por el
contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante la ejecucidn de obra, del PMA.

De corresponder, previo informe del especialista, aprobara los cambios propuestos por el contratista
(residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucicdn de obra, de los planes: PT, PAC
y PSSO.

Cuando los cambios al PT y/o0 PAC y/o PSSO, en opinion del inspector o supervisor, no requieran
pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecucion o monto contractual,
seran aprobados por el supervisor.

Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA y/o PAC y/o PSSO, el contratista debera implementar dichos
cambios con el control de la supervisian.

De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades referidas al Plan
de Monitoreo Arqueoldgico, realizando las coordinaciones que sean necesarias con el sector competente.
Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite a los requerimientos de mayores metrados de
acuerdo a lo establecido en el RLCE.

Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de ampliacidn de plazo,
cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que sefiala el RLCE y documentos que conforman el
contrato.

Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite respecto a la necesidad de ejecutar una
prestacidn adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE; asi mismo, de ser el caso, remitira
a la Entidad el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacidn adicional de obra formulado
por el contratista y su respectiva viabilidad de ejecucian de este adicional.

Verificar que el contratista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcién del (de los)
adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a o establecido en el RLCE.

Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pdlizas de Responsabilidad Civil,
del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y de los seguros de obra, en cuanto a sus
montos, plazos de vigencia y demés requisitos, los cuales deben estar incluidos en sus informes mensuales.
Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenara la paralizacidn de los trabajos que se ejecuten
incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, est4 facultado para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de
la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento
de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia.

Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecucion del plan de desvios de circulacign
peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente.

Mantenimiento y registro digital del archivo general de |a obra (Control de documentos). Mantendré en sus oficinas de
campo. oficina central y registro digital, los archivos completos de la documentacicn técnica - econdémica de la obra,
conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos contendréan |a historia de la obra, el ordenamiento y listado de todos
aquellos cambios en especificaciones, metrados o caracteristicas que hayan sido necesarios durante la ejecucion por
sugerencias del proyectista o el supervisor de obra. lgualmente llevard un archive adecuado de la
correspondencia cursadas entre el supervisor / inspector de obra, ejecutor de obra o contratista, y la Entidad,
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asi como el control de valorizaciones, control topografico georreferenciado y de todas aguellas actividades
relacionadas a la ejecucitn de la obra, incluyendo los documentos generados por el PAC; el PSSO y el PMA. El

- supervisor de obra preparard ademas un registro fotografico georreferenciado de la ejecucidn de la obra
debidamente catalogada en una linea de tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias ocurridas en
la ejecucidn de la obra.

- Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso contrario regirse a lo
establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicacidn de la penalidad de corresponder.

- Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las caracteristicas de |o ofertado por el
contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento.

- Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorizacicn la suscripcidn de sus informes
o documentos que aprueban y/o emitan segin su especialidad, sobre sustento de ejecucitn de partidas, de
ser el caso.

- Exigir al contratista la subsanacidn de errores u omisiones de los trabajos mal ejecutados, los cuales serén
asumidos por el contratista.

- De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacian, el supervisor anotara el hecho en el
cuaderno de obra y comunicard a la Entidad.

- Supervisar la implementacidn y ejecucian del PAC aprobado y actualizado en la obra.

- Emitir opinidn y aprobacidn previa respecto al informe técnico de revisidn del expediente técnico entregado
por el contratista en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir su evaluacidn, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas.

- Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PAC, caso
contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor.

- Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para el logro del cumplimiento de los
objetivos de calidad establecidos en el PAC.

- Revisar y aprobar el informe periddico del PAC, remitido por el residente en representacidn del contratista,
debera observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la
calidad; por periodo y acumulado de obra, que formara parte del expediente de valorizacidn.

- Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspecci6n, medicién y ensayo que son usados
para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos constructivos de la obra, debiendo, ademas,
contar con sus certificados de calibracitn vigentes.

- Antes de iniciar algin proceso de calidad (material, equipos y partidas), debera supervisar y autorizar; que
los puntos de inspeccitn requeridos en el PAC, tengan el procedimiento.

- Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad de: materiales, fabricaciones
efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros, se realicen en el lugar de produccion/fabricacian,
debienduo asistir a las mismas e informar de este hecho a la Entidad, indicando su "conformidad” o "no conformidad”
para

- cada caso en concordancia a lo previsto en el PAC. Debera adjuntar los protocolos de las pruebas correspondientes
cuyos resultados seran parte del informe periddico del PAC.

- Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, indicando su “conformidad” o “no
conformidad” para cada caso en concordancia al PAC aprobado, cuyos resultados deberén ser parte del informe
periadico del PAC. Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio incluyan
la interpretacidn y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberén ser adjuntadas
en el informe periddico del PAC.

- Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su competencia, debiendo
ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren opinidn del proyectista debera presentar un
informe sustentatorio.

- Responsable de emitir opinian de "conformidad” o “no conformidadrespecto a las acciones implementadas por el
contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucidn técnica que se presenten de acuerdo a su
especialidad, para |a aprobacion correspondiente por la supervisidn.
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- Responsable de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad“sobre los cambios propuestos por el residente al
PAC, derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucicn la obra, para la aprobacidn correspondiente
por la supervisian; y, una vez aprobadas, efectuara los controles a la implementacian correspondiente.

- Planificacitn y ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucian.

- Supervisar el control, registro y procesamiento de las “No Conformidades” y causas de No Conformidades.

- Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demés areas de construccidn, para evitar la recurrencia
de las mismas.

- Supervisar la gestion del sequimiento de las No Conformidades, asi como de las acciones correctivas
aplicadas.

- Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de calidad) emitidos por el
contratista, a partir de la aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados.

- Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en calidad.

- Actualizacidn del PAC.

- Otras actividades previstas por |a Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento - RLCE.

Fase lll: Funciones y/o actividades para la recepcidn y liquidacidn final de la
obra y el contrato

- Fecha de la culminacidn de la ejecucidn de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra y solicitada la
recepcidn de obra por el residente, el supervisor / inspector actuara conforme lo dispuesto en el RLCE

- Asimismo, el supervisor acompaiiara al certificado de conformidad técnica emitido, la informacicn digital de
la obra, los planos post construccidn georreferenciados entregados por el contratista los cuales revisard y
validara, y, un informe especial de la situacidn de la

- obra para la recepcidn.

- De no constatar la culminacicn de la obra, anotara en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunicara
a la Entidad.

- Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados por
el contratista, que debera ser entregado a la entidad.

- Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor.

Recepcidn de la Obra

- Se desarrollara conforme a lo dispuesto en el RLCE.

- Participar en el acto de Recepcidn de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas convenientes, tomando
debida nota de las observaciones de la Comisitn de Recepcian, a fin de verificar la subsanacitn por parte del
contratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepcion de Obra sera suscrita por el Comité de Recepcidn, el
Supervisor, y el contratista.

- Se realizarén las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las observaciones de la
comisidn.

- Culminado el levantamiento de observaciones, se emitird un informe previo de conformidad y realizara el
correspondiente registro en la documentacidn vinculante.

Liquidacidn de obra
- Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion de obra formulada por el contratista

seqin Formato N°09, revisando y validando los informes del personal clave; asimismo, dentro de los plazos
establecidos en el RLCE, el supervisor presentara sus propios
- célculos, excluyendo las obligaciones sometidas a un medio de soluci6n de controversias.
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- Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamentuo, y el Contrato.

4.

FORMA DE PAGD

LAENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacidn al SUPERVISOR en soles, en forma mensual de acuerdo a la presentacidn
del informe mensual para el pago de la supervisian en forma de tarifas de manera proporcionales al plazo de ejecucian

contractual del proyecto, luego de la recepcion formal y completa de la documentacian correspondiente, segin lo
establecido en el ARTICULO 171 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADD, DECRETO SUPREMO N°IB2-

2021-EF y las ultimas modificatorias de corresponder.

o EL MONTO REFERENCIAL: S/60.837.44 (SESENTA MIL OCHOCIENTOS TRENTA Y SIETE CON 44/100 SOLES) el pago sera de
forma mensual de acuerdo a |la presentacion del informe mensual para el pago de la supervision en forma de tarifas
de manera proporcionales al plazo de ejecucion contractual del proyecto, debiéndose facturar el integro del monto
segun tarifa, bajo consideraciones y aprobacion por la Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacidn y aprobacian de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de |a Municipalidad Distrital de Yauli.

GASTOS DE SUPERVISION

CATEGORIA DE | Mod. . ; PRESUPUESTO
P Aplic. ESPECIFICACION DEL GASTO Unidad | Cantidad Cll. Uniario | Parcial | —
GASTOS FIJOS : 490.00
: 22 :VESTUARIO Y OTROS . . i : ] . : : 490.00|
{PROTECTOR DE INGENIERO ] ] ) { UND P 1 1 40 40,00 } B
________ iZAPATOS DE SEGURIDAD _ . . PR P 1 450 45000}
GASTOS VARIABLES i 60,347.44
B ; 39 __iOTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS | i : E 3,879.67
________ iCOPIAS SIMPLE . . . | _UND_ i 20,046.70 | 1 0.10 2,00467
iCOPIADE PLANOS A3 { UND 50 1 250 125.00 i
{COPIADE PLANOS A2 . . [ _UND i 50 ! 5.00: 250.00 |
________ ICOPIADEPLANOSAL . - _UND i 150 1 10.00 1,500.00 |
39 :CONTROL DE CALIDAD - . i : ] . : : 2,700.00
________ :DISENO DE MEZCLA- ACI-211 { UND i 3 1 350.00 ! 105000 |
________ MUESTREO Y CURADO DE TESTIGOS DE CONCRETO - { UND P 30 | 1 2000 600.00 |
{ENSAYO DE RESISTENCIAA LA COMPRESION - {_UND i 30 1 135.00 1,050.00
________ 49 MATERIALES DEESCRITORIO 874.00
TAVPON UND 5 1 10.00 50.00
ENGRAMPADOR UND 6 1 30.00 180.00
________ LAPICEROS DOC 5 1 30.00 150.00
________ PERFORADOR UND 5 1 25.00 125.00
RESALTADOR UND 5 1 3.00 15.00
CORRECTOR UND 5 1 5.00 25.00
________ GRAPAS N° 226 CAIA 6 1 2.00 12.00
________ ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 25 1 5.00 125.00
GOMAEN BARRA UND 4 1 5.00 20.00
FORDER MANILA A4 INCLUYE FASTERES PQTE 2 1 6.00 12.00
________ CUADERNO CUADRICULADO ESPIRALADO 100 HJAS UND 10 1 8.00 80.00 |
MICATRANSPARENTE T A4 PQTE 10 1 8.00 80.00
GASTOS DE CAPITAL |
65 | INVERSIONES | = T N T N T T T
________ : 33 _iSERVICIOS DECONSULTORIA - L i - L 48,000.00
{SUPERVISOR DE OBRA - - | _MES i 6 1 8,000.00 | 48,000.00 |
________ 25 _COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES . . i i L 234584
PETROLEO DIESEL D-2 GLN 80 1 18.41 1,472.64
GASOLINA GLN 50 1 17.46 873.20
________ 30 _iBIENES DE CONSUMO 2,099.93
TONER IMPRESORA UND 6 1 349.99 2,099.93
49 MATERIALES DEESCRITORIO : : i 448.00
________ HOJASBOND A4 75gr . . CMLLAR |14 | 1 32.00 44800 |
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION | 6083744
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o RETENCION del (10%).

La retencian se efectda durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse por valorizacidn respectiva, de
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a |a finalizacion del mismo. Dicha retencion equivalente al
[0% del monto total contratado del servicio de supervisian, serd devuelto y/o cancelado a la aprobacidn de la
liquidacian final del servicio de consultoria mediante el Acto Resolutivo en el base al articulo 70 del Reglamento de |a

Ley de Contratacion del Estado, DECRETO SUPREMO N® 162-2021-EF y ultimas modificatorias de corresponder.
a. MEDIDAS DE CONTROL

Area que supervisa: Estard a cargo de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacitn de Obras de la Municipalidad Distrital

de Yauli

B. INFORMES MENSUALES DEL SUPERVISOR DE DBRA:

B.I. Informe mensual de ejecucian de |a obra.

4 El supervisor presentara el informe de la valorizacion de la ejecucion de obra dentro de cinco () dias
calendarios, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacian respectiva, de conformidad
al articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la dltima modificatoria de corresponder,
haciendo |a entrega de 02 (dos) originales y 0l (uno) copia con el contenido minimo acuerdo al contrato de ejecucidn
de la obra.

6.2 Informe mensual para pago de la supervisiin del proyects.

v El supervisor de obra debe presentar para su pago de supervisian de obra en un plazo de 3 dias habiles contados
a partir del dia siguiente a |a aprobacitn de |a valorizacian de ejecucion por GEDUR.
v El supervisor presentara el informe para el pago de |a supervisidn del proyecto, haciendo la entrega de 02 (dos)

originales con GOy 01 (uno) copia CON CD con el contenido minimo de acuerdo al item 17.2.1:

B.2.|. CONTENIDOS MiNIMDS DUE DEBE PRESENTAR EL SUPERVISOR DE DBRA PARA SU PAGD RESPECTIVD:
Detallo los contenidos mininos:

[. Informe técnico

L. Ficha técnica.

2. Memoria descriptiva.

.3, Personal y equipo utilizado

4. Conclusiones y recomendaciones.

2 Valorizacion mensual segan componente y partidas:

2l. Ficha de identificacidn de la obra.

22. Metrados ejecutados del mes.

23. Resumen de valorizacian.

24, Valorizacian del mes.

4. Reintegro de valorizacian (de corresponder)

2h. Deduccian que no correspondiere por adelanto directo y materiales (de corresponder).
2.1. Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales (de corresponder).

3.6réfico de avance de obra programado vs ejecutado (curva S).
4 calendario de avance de obra valorizado y/o reprogramado.
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a.Vista fotogréficas a color, realizando |as actividades del Supervisor del proyecto del mes que corresponde (16 vistas
como minimao).

b.Copia de contrato de obra, supervisian, adendas y demas de corresponder.

1.Copia de Cuaderno de obra desglosable y/o copea autenticada.

8. CD con el contenido del mes valorizado en formato Excel, |as vistas fotograficas en formato JPG.

9.Protocolos de calidad debidamente autenticada.

(0. Resoluciones que corresponder

I1.Copia Certificado de habilidad

2. Anexos

121, Adjuntar la carta de presentacidn de valorizacion de ejecucian del mes correspondiente.

122.  adjuntar Informe de aprobacian de GEDUR del mes correspondiente.

123.  Documentacidn inmersa para el mes valorizado

1. CERTIFICADD DE CONFORMIDAD TECNICA.

En la fecha de |a culminacian de |a obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepcian de
la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacion sefialada,
corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos. especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo
conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto
y precisa que |la obra cumple |o establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la
Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo.

Incluye la siguiente informacian y documentacian:

[. ficha técnica

2Memoria descriptiva.

3.Disefio y modificaciones

4 Copia de cuaderno de obra (asientos més relevantes)

a.Copea de acta de entrega de terreno

B.Copia de contrato del supervisor

7.Copia autenticada de la resolucian que aprueba la ampliacian del plazo (cuando corresponda)

8. Copia autenticada de la resolucian que aprueba los adicional de proyecto (cuando corresponda)

8. LIUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE EJECUCION DE DBRA:
El supervisor del proyecto Tendra que presentar |a liquidacidn técnica y financiera dentro de los plazos previstos acuerdo
al Reglamento de la Ley de Contraccian del estado del ARTICULD 170 y sus modificatorias vigente,

La Liguidacidn del proyecto es parte integrante del Infarme Final de Obra, debiéndose adjuntar Lds u otros medios infarmaticos que
contengan los archivas y hojas de calculo y fotagrafias, para la revisidn correspondiente.,
Se establecerd Ia liguidaciin de saldos entre los cargos y e gasto realizado por el Fiecutor Designads, de acuerdo al siguiente detalle:

8.l CONTENIDOS MINIMOS PARA LIQUIDACIAN DE CONTRATO DE CONSULTORIA DEL SUPERVISOR DE DBRA:
LOS DOCLIMENTOS:

PARTE TECNICA.

[. Antecedentes de |a obra

2.Datos generales

3.Memaoria descripcion valorizada y cumplimientos de metas
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4 Ficha de identificacian de obra

a.Cuadro comparativo de metrados programados y ejecutados

b.Valorizacian final de |a obra

7.Deductivo (de ser el caso)

8. Avance de obra programado

9 Avance de obra reprogramado

0. Valorizacitn de adicional (de ser el casn)

I1.Valorizacian de mayores metrados (de ser el caso).

12. Resume de valorizacian de contrato principal

[3. Resumen de Valorizacion de adicional (de ser el caso)

14. Panel fotogréfico de color todos los componentes ejecutados minimao (20 vistas)
19. Copia de contrato y/o adendas (contrato de consultoria y contrato de ejecucicn)
16. Planos de replanteo.

[7. Copia de Cuaderno de obra desglosable

[8. Informe de revision del expediente técnico presentado a |a entidad

9. Certificado de conformidad técnica (original y/o copia fedateada) presentado a |a entidad
20. Conclusiones y recomendaciones

PARTE FINANCIERA:

21, Ficha de identificacion de la obra y la supervisidn

22. Antecedentes financieros

23. Cuadro de control de pagos

24, Resumen de valorizaciones pagadas a la supervisitn

2a. Resumen de liquidacicn final de consultoria de supervision

2B. Comprobantes de pagos detallados (C/P, orden de servicio, recibo por honorario y/o factura, informe de

aprobacian de cada valorizacian, Boucher de retenciones, detracciones y penalidades, etc)

21. Copia de valorizaciones realizadas por |a supervisidn (original y/o copia fedateadn)

28. Conclusiones financieras

29. ANEXOS

Resoluciones de aprobacidn de expediente técnico

Resolucian de adicional, ampliacian de plazo u otro (de corresponder)

Certificado de control de calidad (original y/o copia fedateadn)

Acta de entrega de terreno (original y/o copia fedateadn)

Acta de inicio y/o reinicio de obra (original y/o copia fedateadn)

Acta de recepcion de obra (original y/o copia fedateado)
Acta de observaciones de recepcidn de obra (de corresponder en original y/o copia fedateadn)
Liquidacidn técnico - financiera en (CD) con informacicn digital de la liquidacian, en formatos Word,
Excel, jpg. seqin corresponda.

Expediente Técnico aprobado en (CD)

T ot moa e oo

d. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la entidad por siete (7) afios después de la
liquidacicn de la obra mediante acto resolutivo,

Asimismo, el jefe de supervisor es responsable inexcusable, a lo siguiente:

- Ser responsable de |a calidad de los servicios que preste, y de valor que la obra se ejecute con aptima calidad, para la
cual mantendra su presencia directa y permanente en la obra.

- Ser responsable de la revisian del proyecto, contrastando con el perfil técnico del proyecto aprobado y declarado
viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectie, para
optimizar y mejorar |a calidad del proyecto original.

- Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacidn para la liquidacian final de obra,
de |a liquidacidn final del contrato de supervisidn, en

- los plazos y condiciones fijados en el contrato y, en conformidad a |o establecido en |a ley de contrataciones el estado
y su Reglamento.

- Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avances de obra y debera requerir al contratista que adopte
las medidas necesarias, para lograr su cumplimiento dentro del plazo contractual vigente.

- Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de sequridad e higiene.

- Cumplir con la elaboracian y presentacion oportuna de los expedientes técnicos que sustenten los presupuestos
adicionales y/o presupuestos deductivos, que se originen por modificaciones del proyecto original de la obra
contratada.

- Debera de proponer alternativas inmediatas para |a continuidad o la resolucian del residente de obra y/o supervisidn,
en el caso de ampliaciones o paralizaciones de |a obra y. de no haber arreglo o solucian, procederd de inmediato a las
liquidaciones respectivas de acuerdo a la Entidad Contratante.

- De la entrega de valorizaciones, de la revisian y conformidad de |a documentacian entregada para la liquidacion final
de la obra, de |a liquidacian final de contrato de supervisidn de los plazos y condiciones fijados en el contrato y en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento respectivamente.

- No tendré autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar
ningtn trabajo adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o presupuesto
adicional o cualquier pago extra, a no ser que media autorizacion escrita y previa de la Entidad Contratante de acuerdo
alaley.

- Se responsabilizara en forma total e individual por |a ejecucion y cumplimiento del presente contrato, no negarse a
realizar subsanaciones a los servicios que hubieran sido encontrado defectuosos.

- Se responsabilizara en forma total o individual por los errores, dafios o perjuicios que se cause a la Entidad o terceras
personas en |a ejecucion del mismo, originados ya sea en forma dolosa o por negligencia.

- Ser |egalmente responsable por el periodo de siete (7) afios, a partir de |a finalizacidn de sus servicios, dentro de los
alcances de rol contractual que le ha correspondido desempefiar.

- Las sanciones por el incumplimiento que se apliquen al supervisor, comprenden no solamente |as establecidas en estos
términos de referencia y en el contrato, ademas las que conforme a la ley corresponden, para la cual la Entidad, iniciara
acciones judiciales pertinentes a su caso.

0. SUB CONTRATACIGN

El proveedor es el dnico responsable ante la entidad de cumplir con |a ejecucian del servicio de consultorfa, no pudiendo
transferir la responsabilidad a otras entidades o terceros en general.

De manera que segin el Art. [47° del Reglamento concordante con el Art. 32° de la Ley de Contrataciones con el Estado,
en el ambito de las contrataciones piblicas el contratista no puede sub contratar a terceros, siendo el nico
responsable de la prestacion del servicio.
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1. PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le
aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a |a siguiente farmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad diaria = , -
F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (B0) dias.

El retraso se justifica a través de |a solicitud de ampliacidn de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera
justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite. de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no e resulta imputable. En este dltimo caso |a calificacian
del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de
ningiin tipo, conforme el numeral 162. del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El
incumplimiento a las condiciones establecidos en el presente TOR, donde existen plazos establecidos, sera
causal de aplicacidn de penalidad por mora considerando el plazo y los pagos cuenta del periodo donde ocurre
|a falta.

Adicionalmente a la penalidad por mora, de acuerdo con el articulo 163 del Reglamento se aplicara las siguientes
penalidades:

ftem |INFRACCION MULTA Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias

calendario o del integro del plazo de ejecucicn de |a prestacidn, si este Segin informe de |a
es menor a los sesenta (B0) dias calendario, de conformidad con las sub gerencia de
I o . ) OaxUum o
disposiciones establecidas en el numeral 130.2 del articulo 190  del supervisian y
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por cada dia de liquidacidn
ausencia del personal acreditado.
En caso culmine |a relacian contractual entre el contratista y el personal Segin informe de |a
9 ofertado y |a Entidad no haya aprobado la sustitucion del personal por sub gerencia de
no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser | 0.1 x UIT supervisian y
reemplazado, por ocurrencia. liquidacian

Segin informe de |
Incumplimiento de uso de implementos de sequridad del Supervisidn, !

3 Trabajador que no cuente con ellas o que los tenga incompleto o en mal | 0.0 x UIT
estado. La multa serd por persona. por ocurrencia y por dia.

sub gerencia de
supervisian y
liquidacidn

Por presentar valorizacion de la ejecucian de obra con errores,
omisiones o deficiencias, etc. Segin informe de |a
cémo; valorizacidn principal, adicional y mayores metrados , por valorizar | 025 x UIT por| sub gerencia de

obras y/o metrados no ejecutados (sobre- valorizaciones) y pagos en | presentacidn. supervisin y
exceso 0 no encuadrados en las disposiciones vigentes u otros liquidacidn
casos.etc.

: Por célculo de reajustes con farmulas polindmicas diferentes a las que | g5, T oor Segan informe de la

figuran en el Expediente Técnico.

Presentacidn sub gerencia de
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supervisitn y
liquidacidn

Por consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisian en la

Segin informe de la

prestacidn del servicio de Supervisidn, se produjera un pago indebido o |y, (T o sub gerencia de
B se generara alguna obligacian como gastos generales, intereses u 0tros | 5oy rrencia supervision v
a favor del Contratista y en perjuicio del Estado. liquidacitn
Cuando el residente ingrese materiales a la obra sin |a autorizacian del Segin informe de la
7 supervisor o utilice para |a ejecucion de la obra materiales de menor sub gerencia de
calidad que los especificados en el Expediente Técnico. La multa al LT supervisian y
supervisor es por cada material no autorizado o no adecuado. 'X liquidacian
Segtn informe de |
Cuando el Supervisor no se encuentra en forma permanente en la obra. sub gerencia de
La multa es por cada dia (la permanencia es 08 Horas diarias). 0.axUIT supervisian y
liquidacidn
Segtn informe de |
q Cuando el supervisor de manera injustificada, no asista a reuniones sub gerencia de
convocadas por la Entidad. La multa es por cada dia de inasistencia. | O.IxUIT supervisian y
liquidacian
Cuando el Supervisor de manera injustificada, no rellene el cuaderno de Segin informe de |a
n obra con las anotaciones al dia siguiente de |a solicitud de residente en sub gerencia de
el asiento, la multa serd por cada dia de retraso de en la respuesta en | 0LIxUIT por dia supervisian y
el cuaderno de obra. liquidacidn
Cuando el supervisor de obra no toma las medidas y/o cuidados Segin mfurrnel de I
_ ) 0.IxUIT por | sub gerencia de
1 respectivos para el llenado del cuaderno de obra la multa serd por _ L
. Ocurrencia supervisian y
errores y/o borrones y/o enmendaduras identificado. L
liquidacian
cuando el supervisor presenta |a valorizacian mensual de ejecucian de la
obra fuera de plazo acuerdo al ARTICULD N°194 DE RLCE del item 19426,
cuando el supervisor de |a obra presenta |a valorizacian del pago de
supervisidn con errores, etc. , cuando el supervisor no presenta el Segin informe de |a
7 nuevo calendario que contemple la aceleracian de los trabajos acuerdo sub gerencia de
al ARTICULD N° 203.cuando el supervisor presenta el certificado de | O.IxUIT supervisidn y
conformidad técnica fuera de plazo. cuando el supervisor presenta liquidacidn
documentacian fuera de plazo ampliacian de plazo, cuando el supervisor
de obra no presenta su pago como estipulado en item 17.2.1 de TDR, por
cada dia de atraso.
Por remitir informacicn errada a la entidad y/o de manera ambigua en o
. . . ) Segin informe de |a
documentacion de importancia. (borron de cuaderno de obra, no ,
13 presentar cuaderno de obra, protocolos de calidad, curva “s” etc.) por | 0.20xUIT subgerenciade

cada error y/o no presentacion de la documentacian importancia, la
penalidad sera por documentacian.

supervisian y
liquidacian
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Por demora en |a presentacian del informe: de revision del expediente
técnico, certificado de conformidad técnica, liquidacin de contrato de

Segtn informe de |a
sub gerencia de

14 ) . -
consultoria de supervisidn, cronograma programado, reprogramado | 0.IxUIT supervisian y
y/u acelerado, la multa serd por dia de atraso que genere. liquidacian
La supervision informa la culminacion de la obra y recomienda su Segin informe de |a
recepcidn por parte de |a Entidad, sin estar finalizada encontréndose in | Sub Gerencia de
1a . . ] 0 2% del contrato o
situ partidas inconclusas. la multa ser en base al RLCE N°208 DEL ITEM , Supervisidn y
, o _ del supervisor L
20814 y realizar la siguiente penalidad. Liquidacian
Segun informe de la
Por no atender las consultas del Contratista de ejecucion en el plazo | ,
, ) 0.2xUIT Sub Gerencia de
16 establecido en el Art. 193 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones , L
. N Por ocurrencia Supervisian y
del Estado. Sin perjuicio de las responsabilidades que se generen. L
Liquidacian
No comunicar a la Entidad dentro de las 24 horas, sobre eventos Segin informe de |a
7 extraordinarios ocurridos en la obra (accidentes, dafios a terceros, | 0.20 x UIT Sub Gerencia de
reclamos de la poblacian y/o que perturben la ejecucidn de la obra), por | Por ocurrencia Supervisian y
cualquier medio,etc. Liquidacian
No cumple con presentar a la Entidad y al Contratista sus informes sobre
solicitudes de ampliacion de plazo de obra, dentro de los plazos o
, o _ Segtn informe de |
establecidos en el Art. 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones | 0.20 x UIT ,
) Sub Gerencia de
18 del Estado. Por cada dia de o
o . b . . Supervisidn y
Sin perjuicio que |a entidad por falta de diligencia del supervisor realice | atraso Liauidacidn
mayores pagos por ampliacian de plazos; se evaluara la responsabilidad :
de imputar los mayores costos al consultor, seqin sea el caso.
Segin informe de |
Cuando el supervisor de obra presenta documentacidn de reinicio y | 020 x UIT por | ,
o o L , Sub Gerencia de
19 paralizacian con errores, |a documento de diferir la fecha de inicio del | ocurrencia o
o ) Supervisidn y
plazo de ejecucion de |a obra con errores, la multa sera. L
Liquidacian
Segtn informe de |
o i, 0.3xUIT ,
Por retraso en el pronunciamiento de las solicitudes de adelanto de ) Sub Gerencia de
20 . a . Por cada dia de .
materiales solicitadas por el Contratista. Supervisidn y
atraso T
Liquidacian
Segin informe de |a
o) Pronunciarse favorablemente sobre el pago del adelanto de materiales y | 0.3 x UIT Sub Gerencia de
adelanto directo, sin advertir errores en el célculo del monto solicitado. | Por ocurrencia Supervisian y
Liquidacian
Segun informe de la
No aplica la Tabla de Penalidad establecida para el Contratista de Obra, | ,
» , ok 0.3xUIT Sub Gerencia de
22 pese a tener conocimiento de las infraccione9éN , L
. Por ocurrencia Supervisidn y
' Liquidacian
Segin informe de |a
Por no hacer cumplir el protocolo de covid-19 a los trabajadores en la Sub Gerencia de
73 Prep J 005 X UIT

obra, la multa serd por cada persona que no cumple protocolo

Supervisian y
Liquidacian
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Nota: UIT=Unidad Impositiva Tributariala cual sera considerada respecto al afio de la suscrician del contrato.
Las penalidades indicadas se aplicaran al emitir el pago del entregable o valorizacian en curso, o en su defecto, o en la
liquidacian final del contrato, o se cobrara del monto resultante de |a ejecucion de |a garantia de fiel cumplimiento.

12. AFECTACION PRESUPUESTAL Y PRESUPLESTD

El egreso que origine el cumplimiento del presente servicio sera como dispone el presupuesto correspondiente:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIGN

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

v Inscripcian Vigente en el Registro Nacional de Proveedores-RNP. En dicha constancia se debe

detallar |a actividad de Consultor de Obra.
v

Importante
Je confarmidad con la Opinidn N° 186-2016/ 07N, Ia habillitacidn de un postor, estd relacionadsa con cierta atribucidn con la cual debe contar el proveedor para
poder llevar a cabo la actividad materia de contrataciin, este es el caso de las actividades reguladas por normas en /s cuales se establecen determinados

requisitos que las empresas deben cumpli 3 efectas de estar habilitadas para la gjecuciin de determinado servicio o estar autorizadss para la
comercializacion de ciertos bienes en el mercadp.

Acreditacian:

Copia del RNP actualizada especialidad de Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines con la
Categoria “B", como minimo

Importante

£ el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACIGN ACADEMICA

Requisitos:
N° | CARGD PROFESION CANT.

[ | Supervisor de obra Ingeniera Civil; titulado 0f

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 43.3 del articulo 43 y el literal e) del numeral 133.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para |a suscripcian del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracidn del expediente técnico debe
cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
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A.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO EXPERIENCIA REQUERIDA
Experiencia efectiva no menor a veinticuatro (Z24) meses,
habiéndose desempefiando coma: Supervisor y/o inspector
y/0 jefe de supervisian y/o residente y/o la combinacian de
Supervisor de obra estos en: inspeccion y/o supervisidn de servicios de
consultoria de supervision de obra y/o ejecucian de obras
similares al objeto de convocatoria, las cuales se computaran
desde |a obtencidn de |a colegiatura.
Acreditacidn:
De conformidad con el numeral 43.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para |a suscripcion del contrato.
|mportante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el residente de
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracian del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188
del Reglamento.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTD ESTRATEGICO
Requisitos:
N°  [TIPDY CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTD CANTIDAD
I Equipos de Camputa, PC v/o LAPTOP. 1]
Vi Estacian Total. 1]
3 Equipo de impresidn de planos ploter 1]
4 Fauipo de impresitn A4, 1]
Acreditacidn:
De conformidad con el numeral 43.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para |a suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1.0) UNA VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacitn de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de |a convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacidn
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segiin
corresponda.

Se consideran servicios de consultorfa de obra similares: CREACION Y/0 REHABILITACION Y/O
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MEJORAMIENTD Y/0 CONSTRUCCION (D LA COMBINACION DE ALGUND DE ESTOS TERMINDS) DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL Y/0 PRIMARIA'Y/0 SECUNDARIA.

Acreditacian:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes de
Servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacian se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o0 mediante cancelacian en el mismo comprobante de pago .

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacidn y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacicn, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacian; de lo contrario, se asumird que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N2 8 referido a la Experiencia del Postor en |a Especialidad.

En el caso de servicios de supervisian en ejecucidn, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que
se asumid en el contrato presentado; de o contrario, no se computard |a experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccian convocados antes del
20.09.2012, |a calificacian se cedira al método descrito en |a Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacian de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que |as obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar |a
documentacidn sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacidn
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

Cuando en los contratos, Grdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Sequros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcidn del contrato, de emisian de la orden
de servicio o de cancelacion del comprobante de pago. segin corresponda.
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N? 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

o El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentas presentadaos la denominacicn del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

o fn el caso de consorcios, la calificacian de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacian de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.
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CAPTULD IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACIGN

PUNTAJE / MET[I[][]LI]ETA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

B3 puntos

Evaluacitn:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (O1)

UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacidn de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisidn del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacidn:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacian; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacian se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono 0 mediante cancelacidn en el
mismo comprobante de pago®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacian “Experiencia del postor
en |a especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo III
de la presente seccian de las bases resultan aplicables para el presente
factar.

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria en |a especialidad

M >= [02]" veces el valor
referencial:
[63] puntos

M < [20] veces el valor
referencial y >= [1.3] veces el
valor referencial:

[43]puntos

M > [15] D veces el valor
referencial y < [1.0] veces el
valor referencial:

[25] puntos

METODOLOGIA PROPLESTA

39 puntos

18

19

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIENACIGN
Evaluacidn:
Se evaluaré la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
METODOLOGIA PROPUESTA
= A: DESARROLLO DE UN METODO PARA UNA ADECUADA SUPERVISION DE DBRA
EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, QUE INCLUYE LAS ACTIVIDADES A
REALIZAR ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA EJECUCION DEL SERVICIO
= B: PROCEDIMIENTO A EMPLEAR PARA EL ASEGURAMIENTD DE CONTROL DE
CALIDAD DE MATERIALES Y ACTIVIDADES DE LA OBRA MATERIA DEL
CONCURSO
B.I PLAN DE TRABAJO
B.Z MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y MATRIZ DE ASIGNACION DE RECURSDS
B.3 CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL Y RECURSDS
B.4 ORGANIGRAMA'Y ASIGNACION DEL PLANTEL PROFESIONAL
B.a PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
B.6 MATRIZ DE ACTIVIDADES EN MS PROYECT
B.7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
B.8 CRONOGRAMA PERT-CPM DE OBRA
B.9 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD. 0 la & metodaloai
B0 PLAN DE DESVIS esarrolla la metodologia que
sustenta |a oferta
[33] puntos

= C: [0S MECANISMOS DE ASEGLRAMIENTO DF CALIDAD

C.{ FORMATD DE PROTOCOLOS DE LIBERACION DE FRENTES Mo desarralls | metodologt

.2 FORMATO DF CONTROL DF REGISTROS DE CALIDAD (CERTIFICADDS, CARTAS | ESﬂT”tﬂlﬂ fmi”””g'ﬂ
DE GARANTIA, REPORTRS DE PRUERA Y ENSAYDS) 0 UE SUSTENE 1a Derta

.3 FORMATO DF INSPECCION DF SUMINISTROS. puntas

C4 CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES/DBSERVACIONES,
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADD DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS.

= D: PLAN DE RIESGO

0. PLAN DE GESTION DE RIESGOS

0.2 IDENTIFICACION DE RIESGOS.

0.3 ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

0.4 ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGDS

0.0 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS.

0.6 CONTROL DE RIESGOS

0.7 ESTRUCTURA MATRIZ DE INDICADORES DE RIESGD.
0.6 FORMATO DE PROTOCOLOS DE RECEPCION

= E: IDENTIFICACION DE FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE
SOLUCION DE LA INGENIERIA DEL PROYECTO (minimo 10 situaciones)

= F: PANEL FOTOGRAFICO DE LA SITUACION ACTUAL Y DESCRIPCION DEL
PROYECTD A INTERVENIR INCLUYENDD UN MINIMO DE 10 FOTOGRAFIAS
GEORREFERENCIADAS
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION BARA SU ASIENACIGN

Acreditacitn:
Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacidn econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de ochenta (80)
puntos.
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EVALUACION ECONGMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTALE / METODOLOGIA PARA SU

Se evaluara considerando |a oferta econamica del postor.
Acreditacidn:
Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE o

documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° B). segin
corresponda.

FACTOR DE EVALUACION ASIENACIGN
A. PRECIO
La evaluacion consistird en asignar
Evaluacian: un puntaje de cien (100) puntos a la

oferta de precio mas bajo y otorga
a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos precios, segin la
siguiente farmula:

Fi= OnxPMP
I

Donde:

| = Dferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
i = Precio i

(m = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100  puntos




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2024 — MDY/HVCA-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ninglin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o1o] ol I ], identificado con DNI N° [......... 1y
de otra parte [... e .., con RUC N° [............... ], con domicilio legal en
[... . ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [...............]
del Reg|stro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... . .., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [..........coeeie. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........],el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOQO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacidn(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciéon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de cauciéon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederé la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd4 otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

obligacién de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].
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Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe  del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. 2*

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

2* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
qgue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeocveeeieeeineeennnnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

2% para mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Supervision
. de la
Elaboraqlon de elaboracion
Expediente del
Técnico Expediente
Técnico

Supervision
de Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacioén del proyecto
EXPEDIENTE

TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se naotifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacidn de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La natificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendréa en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

2% |pidem.

30 |pidem.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2024 — MDY/HVCA-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccidn de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:
a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripciéon y

ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........cccevceeevinene 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

[%]°

[%]32

100%33

31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2024 — MDY/HVCA-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ.

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente’.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econOmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2024 — MDY/HVCA-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirén en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2024 — MDY/HVCA-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO**

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO?®"

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO?8

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

34

35

36

37

38

39

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segln lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2024 — MDY/HVCA-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2024 — MDY/HVCA-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

40 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seflores

[CONSIGNAR’()RGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / s MONTO
. - OBJETODEL | oyopopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1o\ oo | yporTes | TIPODECAMBIO | L) or o r
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 6
PAGO 5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

41

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segiin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emiti6 dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opiniéon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelaciéon del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
Ne CLIENTE OBJETODEL | \mpopanTE pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| o e | yporee | TPO DE CAMBIO | ) crip e,
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacién de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL [TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

0




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




