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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
AS-SM-02-2025-MPC/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA; EN EL (LA) SUB GERENCIA
DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACARAN, DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE
CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI N° 2630428

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




-

\_

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE
AS-SM-02-2025-MPC/CS-1

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE

RUC Ne° . 20154440373

Domicilio legal . JR BOLOGNESI 250 — SAN VICENTE DE CANETE — CANETE -
LIMA

Teléfono: . 581-2387

Correo electrénico: . econtrataciones@municanete.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA; EN EL (LA) SUB GERENCIA
DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PACARAN, DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CANETE -
DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI N° 2630428".

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 288,000.00 (Doscientos Ochenta y Ocho Mil con 00/100

Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de
la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio del 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
. S/ 259,200.00 S/ 316,800.00
Ségﬁiﬁgo'ogéﬁgsl\z;leggzs (Doscientos Cincuenta'y | (Trescientos Dieciséis Mil
00/1%0 Soles) Nueve Mil Doscientos Ochocientos con 00/100
con 00/100 Soles) Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . Formato 02 AS02-2025-
contratacion " MPC/GM el 28/02/2025
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de aprobacién de
técnico . la ejecucion del expediente

técnico N° 016-2024-GODUR-
MPC, el 21/11/2024

Documento y fecha de actualizacién del expediente

. No corresponde
técnico, de corresponder

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  No corresponde
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

SIN MODALIDAD

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de treinta (30) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad de la Municipalidad Provincial de Cafiete, sito
en: Jr. Bolognesi N° 250-San Vicente de Carfiete-Cafiete-Lima en
el horéario de 08:00 a 17:00 horas.

Recoger en . Oficina de Logistica, Control Patrimonial y Maestranza
Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 100.00 (Cien con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregaran inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE obligatoriamente,
desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion, el cual es de acceso
libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.

- Ley del Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC Reglamentario del Régimen de férmulas polinémicas.

- Ley N° 38411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y todas sus
modificaciones vigentes.

- D.S. N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones, en adelante
el Reglamento y todas sus modificaciones vigentes.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y acceso a la informacion Publica.

- Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, participacién de proveedores en consorcio en las
Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ a

\_
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio y correo electronico para efectos de la notificacion durante la ejecucion del
contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP12,

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

m) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

n) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

0) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

q) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU4.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcioén del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando

Q 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Jr.
Bolognesi N° 250, San Vicente de Cafiete — Cafiete — Lima en el horario de 08:00 a 17:00 horas,
no corresponde la presentacion a través de mesa de partes digital.

Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!” mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos® mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucidon contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™°.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

19 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias

técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

!, =
|
|

| TERM]NGS DE “ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA; EN EL (LA) SUB

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS DE INVERSION
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CONTRATACION PARA EJECUCION DE LA OBRA

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL DE LA
REFERENCIA | MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE PACARAN, DISTRITO DE PACARAN, PROVINCIA
DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI. N°2630428

CUIN°2630428 T FEBRERO DEL 2025

31

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

El expediente técnico aprobado por el gobierno local de la Municipalidad Provincial de Cafiete es el inico documento
que define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la obra, describiendo de
manera precisa las principales caracteristicas de esta (planos), definiendo igualmente los aspectos técnicos
requeridos para su ejecucion (especificaciones técnicas y estudios especificos realizados, estudios de suelos,
calculos para el disefio de estructuras, etc.), asi como su costos (presupuesto y analisis de costos unitarios) y
cantidades de trabajos a ejecutar (metrados).

El expediente técnico establece y define el plazo de ejecucion de obra, calculado en base de rendimientos (de
equipos y mano de obra) considerando para las diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos
precios asumen las condiciones y caracteristicas de las actividades que se requieren para ejecutar el trabajo,
considerando

El proyecto “ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA; EN EL (LA) SUB GERENCIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PACARAN, DISTRITO DE PACARAN, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI.: 2630428,
proporcionara una adecuada implementacion de la capacidad de servicio en la seguridad ciudadana en el Distrito
de Pacaran de Cariete de la Provincia de Cariete del Departamento de Lima.

“ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA; EN EL

1 S(',g:z{:f’t::: difg’;‘e’:fe':te (LA) SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTE Y

| Tt sobats SEGURIDAD VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACARAN,
A P -obra | DISTRITODE PACARAN, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO |

: DE LIMA” CUL: 2630428

Ubicacion Pacaran = I ——— |
Distrito Pacaran _am |
Provincia | Caflete S —

Departamento Lima ) e

Region | Lima Provincias.

“ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA; EN EL
(LA) SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTE Y
Nombre del PIP SEGURIDAD VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACARAN,
DISTRITO DE PACARAN, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO
DE LIMA" CUL: 2630428

CUIN® 2630428

_vael (?e los estudios de pre APROBADO |

inversion : S - |

Fecha de Informe de ‘\

Verificacion de la 25/01/2024

aprobacion ) L B

Expediente Técnico RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO N°016- |

aprobado mediante 2023-GODUR-MPC |
| Fecha de aprobacion 21111/2024

3.4.1.  CONSIDERACIONES GENERALES
a) DESCRIPCION DE LA OBRA A SER EJECUTADA:

UBICACION:

La Obra se Encuentra Localizada en:
Departamento : Lima

Provincia . Cafiete

"@mﬁ y éa,ééaé’ del #hrte 7?@70 Hacional"
"Caicte Valle Beudito y Productivo"
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Distrito . Pacaran

b

-

ANTECEDENTES:

La Municipalidad Provincial de Cafiete en representacion de la poblacion y de sus autoridades acordo
priorizar la ejecucion de adquisicion de camaras de video vigilancia en el distrito de Pacaran de Cariete,
conjuntamente con obras de desarrollo en el &mbito econémico, ambiental, social e institucional, los
cuales conforman un eje de desarrollo en el distrito.

Ante esta necesidad, la Municipalidad Distrital de Pacaran elabora el expediente técnico y presenta
ante la Municipalidad Provincial de Caiete, con fines de ejecucion del Proyecto de Inversion
“ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA; EN EL (LA) SUB GERENCIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PACARAN, DISTRITO DE PACARAN, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO
DE LIMA" CUL.: 2630428., en la cual se han determinado los alcances y las metas para el presente
estudio.

El presente proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las urbanizaciones contiguas
a la via estudiada y de la poblacion en general, debido a que esta concepcion ha surgido de una
necesidad sentida hace muchos afios atras, al estar relacionada con la problematica del libre y
adecuado transito vehicular y peatonal.

En tal sentido el proyecto “ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA; EN EL (LA)
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACARAN, DISTRITO DE PACARAN, PROVINCIA DE CANETE,
DEPARTAMENTO DE LIMA" CUL.: 2630428., enmarcado dentro de los objetivos estratégicos del Plan
de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, tiene como finalidad implementacion de la capacidad
de servicio en la seguridad ciudadana en el Distrito de Pacaran de Cafiete de la Provincia de Cariete
del Departamento de Lima.

c

MARCO NORMATIVO:
BASE LEGAL
Generales

— Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

— Ley N 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal
2025.

~ Ley N° 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.
Decreto Supremo N° 011-79-V/C.

~ TUO. De la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-
EF, Publicado en el Diario Oficial el Peruano el 13/03/2019

— Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N°377-2019- EF, en
adelante el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Ultimas modificaciones.

— Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; modificada por Decreto
Legislativo N° 1444 y sus tltimas modificaciones.

— Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus
modificatorias.

- LeyN° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

— Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica

— Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,

- D.L. N® 1086, Ley de promocion de la competitividad, formalizacion y desarrollo de la micro y
pequeiia empresa y del acceso al empleo decente.

- LeyN° 27972, Ley Organica de Municipalidades

— Directivas y Opiniones del OSCE.

~ Ley N® 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

~ Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES

"Caiete Valle Beudito y Productive"
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ESTANDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION A CONVOCAR EN EL MARCO DE
LA LEY N° 30225. Segin modificaciones dispuestas en las Resoluciones N° 004-2022-
OSCE/PRE, N° 057-2019-OSCE/PRE, N° 098- 2019-OSCE/PRE, N° 111-2019-OSCE/PRE, N°
185-2019-OSCE/PRE y N° 235- 2019-OSCE/PRE

~ D.S.N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias.

Cadigo Civil.

—  Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental

—  D.SN° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental

d) OBJETO:

Es objeto de los términos de referencia la Contratacion de una persona natural o juridica debidamente
inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE OBRA, a fin de que
brinde los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad para la Ejecucion de la obra
ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA; EN EL (LA) SUB GERENCIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PACARAN, DISTRITO DE PACARAN, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO
DE LIMA" CUI.: 2630428.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE:

=

La Municipalidad Provincial de Cafiete a través de la Sub Gerencia de Obras Publicas y Proyectos de
Inversion facilitara al postor que haya obtenido la buena pro toda la documentacion referente al
proyecto (Expediente Técnico) de manera impresa o de forma digital y demas documentos que sean
de importacion para la ejecucion del proyecto.

f) METAS DEL PROYECTO:

A continuacion, se presenta las metas que contempla el proyecto:

11| MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS ] gl 1.00 |
12| ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA abl 1.00
13 | LIMPIEZA DE TERRENO gbl 100
14| CARTEL DE OBRA ) und 1.00
15 | IMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA abl 1.00 |
16 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL EN OBRA und | 800
17 | POSTES DE CONCRETO DE 13 MTS. DE ALTURA_ ] und 400
18| POSTES DE CONCRETO DE 15 METROS DE ALTURA - und 100 |
< 1.9 | TORRE VENTADA SEM PESADA AUTO SOPORTADA DE 21 METROS DE ALTURA und 1.00
110 | CAJAS NEMA DE 60X40%X20 CMTS und 7.00
111 | CAJAS NEMA DE 80X60X20 CMTS - und_ 3.00 |
[ 1.12 | CAJAS DE PASO PARA LLAVES TERMOMAGNETICAS und | 500
113 | BRAZOS METALICOS PARA CAMARAS DOMO PTZ ] und 5.00
114 | SOPORTES METALICOS PARA RADIO ENLACES INALAMBRICOS DE 3 METROS und 400 |
115 | SOPORTES METALICOS PARA RADIO ENLACES INALAMBRICOS DE 6 METROS und | 1.00 |
116 | RACK DE VIDEO WALL EN CENTRO DE CONTROL und 100

SISTEMA DE PANELES SOLARES, INC. 2 PANELES, BATERIA, CONTROLADOR,

| ™7 | INVERSOR, SOPORTE und 1%
118 | CAMARAS DOMO PTZ IP DE 42X ZOOM 2 MP IR 400 MTS WIPER und 500
119 | FUENTE DE ALIMENTAGION PARA CAMARA DOMO PTZ PP [ und 5.00 |
120 | CABLE DE ENERGIA PARA CAMARA DOMO PTZ P - und 5.00 |

| 1.21 | UPS DE 1000VA/500W , = und 700
122 | REGLETAS - - und | 1000 |
123 | LLAVES TERMOMAGNETICAS DE 16 AMP Tund | 500
1.24 | SWITCH DE 8 PUERTOS GIGABIT , und 1.00
125 | TABLERO Y LLAVE DE ENERGIA A ) und 100
126 | RADIO ENLACE INALAMBRICO DE 26 DBM und 400

| 127 | ANTENA INALAMBRICA DE 30 DBI ] und 400 |

(128 | RADIO ENLACE INALAMBRICO DE 25 DBI Y 24 DBM ] wnd | 800 |
129 | LUZDE BALIZAE und 200
130 | GABINETE METALICO DE 42 RU CON 3 BANDEJAS , und 100 |
131 | SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT - und 100
132 | NVR DE 16 CANALES , und 100

una y Capital del e Tlegna Hactonal"
"Caiiete Valle Beudito y Productive”
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1.33 | DISCOS DUROS DE 10TB und 200
1.34 | SWITCH DE 16 PUERTOS GIGABIT und 1.00
1.35 | ORDENADOR DE CABLE und 1.00
1.36 | CPU CORE 7 12AVA GEN 1TB 16GB RAM WINDOWS 11 PRO OFFICE ANTIVIRUS und 3.00
TEC/MOUSE
1.37 | MONITORES DE 65" und 2.00
1.38 | CABLE HDMI i und 6.00
1.39 | CABLE UTP CAT 6 und 2.00
140 | ESCRITORIOS DE MELAMINE und 3.00
141 | JOYSTICK USB und 2.00
142 | MONITORES DE 23" und 5.00
143 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 1.00
144 | SILLAS GIRATORIAS und 3.00
1.45 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU und 1.00
146 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 1.00
147 | TRAZOY REPLANTEQ PARA IZADO DE POSTES DE CONCRETQ m? 5.00
148 | EXCAVACION MANUAL PARA PLANTADO DE POSTES m? 7.50
1.49 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m? 2.50
1.50 | IZAJE E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO 13 MTS und 4.00
1.51 | IZAJE E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO DE 15 METROS und 1.00
152 MANTENIMIENTO GENERAL DE TORRE VENTADA SEMI PESADA AUTO gbl 100
) SOPORTADA DE 36 METROS i}
1.53 | INSTALACION DE CAJAS METALICAS und 15.00
1.54 | INSTALACION DE BRAZOS METALICOS DE CAMARAS und 5.00
1.55 | INSTALACION DE SOPORTES METALICOS PARA RADIO ENLACES und 5.00
1.56 | INSTALACION DE RACKS DE VIDEO WALL und 1.00
1.57 | INSTALACION DE CAMARAS DOMO PTZ IP DE 42X ZOOM 2 MP IR 400 MTS WIPER und 5.00
1.58 | INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA DOMO PTZ IP und 5.00
1.59 | INSTALACION DE CABLE DE ENERGIA PARA CAMARA DOMO PTZ IP und 5.00
1.60 | INSTALACION DE RADIO ENLACE INALAMBRICO DE 28 DBM und 4.00
1.61 | INSTALACION DE ANTENA INALAMBRICA DE 30 DBI und 4.00
1.62 | INSTALACION DE RADIO ENLACE INALAMBRICO DE 25 DBI Y 24 DBM und 8.00
1.63 | INSTALACION DE DATA CENTER gbl 1.00
1.64 | INSTALACION DE CENTRO DE MONITOREQ gbl 1.00
1.65 | CONFIGURACION DE TOPOLOGIA DE RED gbl 1.00
1.66 | CAPACITACION PARA MANEJO DE CCTV hor 10.00
1.67 | TRAMITES POR OBTENCION DE SUMINISTROS ELECTRICOS und 4.00

Los materiales a emplear en obra deben de ser buena calidad y cumplir con las especificaciones
técnicas tal como sefiala el expediente técnico, las herramientas y equipos a emplear deberan
encontrarse en perfecto estado de operacion, debe asegurarse un control de calidad durante la
ejecucion de la obra material del contrato, asimismo, los equipos deben contar con una garantia técnica
de cobertura total post venta de 24 meses respecto de corregir los desperfectos o defectos de fallas de
fabrica, vicios ocultos no vinculados con el uso regular del sistema de vigilancia.

g) OBJETIVOS:
El objetivo central es la implementacion de la capacidad de servicio en la seguridad ciudadana en el Distrito
de Pacaran de Cariete de la Provincia de Cafiete del Departamento de Lima.

ALCANCES DEL PROYECTO:
Poblacion del Distrito de Pacaran y poblacion aledaria

i) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
El plazo de ejecucion de la obra es de treinta (30) dias calendario y se contabilizara siempre y cuando se dé
cumplimiento de las exigencias indicadas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(D.S. N° 344-2018-EF).

j) SISTEMA DE CONTRATACION:
Sera a Suma Alzada, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten necesarios para el
cumplimiento de la prestacién requerida segin los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva,
presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico de obra, en ese orden de prelacion; debiendo
presentar en su oferta el desagregado de partidas que la sustenta. El mismo orden de prelacion se aplica durante
la ejecucion de la obra.

k) FINALIDAD PUBLICA:
La finalidad publica del proyecto es brindar una implementacion de la capacidad de servicio en la seguridad
ciudadana en el Distrito de Pacaran de Cafiete de la Provincia de Cafiete del Departamento de Lima. En ese
sentido, se orienta a contribuir y mejorar la calidad de vida con una infraestructura adecuada para realizar

h
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encuentros, integracion y concentracion social, promoviendo el bienestar de las organizaciones y ciudadanos
de la comunidad, estimulando a la vez la economia.

1) VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA:
El costo total de la Ejecucion de la Obra, asciende a la suma de S/ 288,000.00 (Doscientos Ochenta y Ocho
Mil con 00/100 soles) monto que incluye Gastos Generales, Utilidades e Impuestos de Ley, tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo, costos laborales respectivos conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda incidir sobre el
presupuesto. Costo al mes de mayo del 2024; especificando que los subtotales del presupuesto son los

siguientes:
1 [ costoDReECTO () 7 T 21598921
2 | Gastos Gen;rales (B) l 6.00% 12,959.35 |
3 | uTiuoAD (©) ? 7.00% 15.119.24
| suBToTAL (A*B4C) 244,067.80 |
4 |lev T 18.00% 4393220 |
" 5 | TOTAL DE PRESUPUESTO 288,00000

1

m) TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES:
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le corresponden
de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carécter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del contratista.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO:

El Contratista a la firma del contrato, esté obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las
Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta
y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a
autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

n

L3

SUMINISTROS DE SERVICIOS:
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que sean
necesarios para la ejecucion de la obra sera de cuenta y responsabilidad del Contratista.

0
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DANOS A TERCEROS:

Constituye obligacion del Contratista el sumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a
las redes eléctricas, agua, desagtie, teléfonos y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar
el dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de la Municipalidad Provincial de
- Cariete o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista
0 garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

p
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INDEMNIZACIONES:

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a €l o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra o areas aledafias de su influencia, como
consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia. Es obligacion y responsabilidad del Contratista,
inspeccionarlos inmuebles aledafios en el perimetro de la construccion, cuyas instalaciones o
cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de las excavaciones efectuadas parael
proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra
que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

q

r) REAJUSTE:
En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el
respectivo coeficiente de reajuste ‘K" que se obtenga de aplicar la formula o formulas polinémicas
previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices Unificados de Precios
de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente
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al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al
mes en que debi¢ efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso,
los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K” conocido al momento de la valorizacion.
Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto
definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion mas cercana posterior o
en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO:

En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona
de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo, del
mantenimiento de tréansito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente,
con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de
circulacion en general.

S
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Asimismo, el Contratista esta obligado a:

a) Alanotificacion de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su aprobacion,
un plan de desvié de transito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, el que sera
compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho
correspondiente obtener la autorizacion de interferencia de vias, sin la cual no podra interrumpirlas
vias, bajo sus responsabilidades.

b) Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el
Plan de desvio de transito, conforme a lo dispuesto por la Entidad correspondiente y normativa
vigente, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos para evitar el congestionamiento en el
transito y dafios afios vehiculos y peatones, tanto de dia como de noche. La cantidad de las
tranqueras sera la suficiente para que se cumpla con el fin propuesto.

c) Mantener el trénsito durante el periodo de construccion. Asimismo, debera efectuar mantenimiento
rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal
manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad publica
respecto al acceso, a la utilizacion y ocupacion de la via.

d) De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefializacion. EL tipo, nimero y
ubicacion de las senales de mantenimiento de transito son las autorizadas por la Entidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefiales, el Contratista esta
obligado a reponerias las veces que sean necesarias.

El mantenimiento de transito comprendera lo referido al plan de desvio de la obra, el mismo que forma
\J parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista.

t) OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
El Contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales aplicables
a la Obra; asi como para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se
compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las reclamaciones a
que diere lugar el Contratista por infraccion de las mismas.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarlas en materia laboral,
prevision social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la construccion
en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato.

En caso de incumplimiento de esta obligacién, y con reclamo debidamente justificado y probado, la
Entidad podra retener del Contratista, el monto reclamado o solicitarle que constituya una fianza o
garantia a favor de ésta, que cubra dicho monto, hasta solucionar la reclamacion.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervision, que
sean solicitados con sujecion al contrato, debiéndole proporcionar a la supervision las facilidades y/o
elementos necesarios, a fin que el control y seguimiento se efectie en forma satisfactoria, oportuna y
eficiente.
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Durante la realizacion de los trabajos y demés actividades correspondientes a la obra, el Contratista
se ajustara estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de Avance de Obra
y de Adquisicion de Materiales que formaran parte del Contrato, respetando el Cronograma de pagos

establecido.

El Contratista no podra iniciar la ejecucion de la
la apertura del Cuaderno de Obra el Contratista
en todo lo que se refiere ala obra.

obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de Obra. Con
se somete al seguimiento y control de la Supervision,

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la
Entidad y la legislacion correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente yala Seguridad y Salud
Ocupacional, para lo cual los postores presentaran el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro
de dicho Plan debera considerarse minimamente los siguientes criterios ambientales especificos:

TIPOLOGIA DEL IMPACTO

PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACION

1. El proyecto no debera ocasionar el deterioro del
area paisajistica urbana de la obra y lugares
aledarios.

de proteccion de laderas, taludes y otras obras
para el control de la erosion y deterioro de la
vegetacion natural.

| 3. El proyecto no debera estar localizado sobre
Jareas pantanosas, areas ecologicamente
fragiles, o en zonas con condiciones naturales
peligrosas o de alto riesgo ante la ocurrencia de
fenémenos naturales.

2. El Proyecto no debera interferir con los planes

Analizar la localizacion del Proyecto para evitar afectar
areas de especial interés desde el punto de vista
paisajistico urbano,

Elegir adecuadamente lalocalizacion parala implantacion
de las obras de reconstruccion, asi como evitar afectar la
floray fauna.

I —— |
Elegir adecuadamente la localizacion para la
implementacion de la obra de infraestructura de la. En
casos especialmente criticos prever una estructura de
proteccion para el establecimiento, asegurando ademas
su acceso en cualquier situacion.

4. Se debera asegurar la disposicion adecuada de
residuos solidos y liquidos con el fin de evitar el
deterioro de la calidad de fuentes de agua

Prever recipientes apropiados para sustancias altamente
toxicas y uso del relleno sanitario autorizado.

superficiales y subterraneas, tierras de cultivo y
L 21— S |

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

_ Deberan contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.

_ Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para
la salud humana provenientes de la ejecucion en cuestion.

—  Las obras de la ejecucion del Proyecto, no deben generar malos olores, ni focos infecciosos 0

W/ altos niveles de contaminacion.

— Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir dafios y
erosiones durante la temporada de lluvias intensas.

_ Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad
en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los campamentos botiquines
equipados, cajas de recoleccion de basura, deposito y eliminacion correcta de residuos organicos,
tanto solidos como liquido. Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, canteras
y campamentos.

— Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes
que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacion ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion EL CONTRATISTA
debera evitar o minimizar, durante la ejecucion y luego de la fase final de los trabajos, la generacion de
los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las
especificaciones técnicas y deméas normas y reglamentos nacionales:

a) Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la obra,
asi como en el campo si los hubiera.

b) Contaminacion del aire con polvo, cenizas, gases y material particular.

¢) Contaminacion sonora (ruido) en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria
pesada.
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d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y
cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

e) Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de
Obras y en el campamento.

f)  Contaminacion de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.

g) Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles,
como mosquitos en agua estancada, roedores en depositos de basura, etc.

h)  Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con Ia
ejecucion de las actividades.

i) Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion por deposito de materiales,
acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.

Respecto a la documentacion que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se
compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella en
ningan momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminacion del
proyecto.

El Contratista esta obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211 del
Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidacion, los planos post construccion y la minuta de
declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada.

u
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NORMAS REGLAMENTARIAS:
El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas legales
vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Ley 2861 Ley General del Ambiente

2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. D.S. N° 003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
4. D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial"
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y
conservacion ambiental en la zona.

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.
1. DEL EQUIPAMIENTO:

La Relacion de Equipamiento Minimo a acreditar para la firma de Contrato se encuentra descrita en

el siguiente cuadro y en los Requisitos de Calificacion del presente documento. Todos los equipos y
J maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan llevarse a

obra en forma oportuna y no podran refirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor,

que no podra negarla sin justa razon. Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias

durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta del Contratista. Si el Supervisor demuestra que

los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar

lacalidad de la obray el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas

ylo adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Ne EQUIPO __ CANTIDAD

1.00 | ELEVADOR BRAZO ARTICULADO 15M, CAPACIDAD 230KG of

2.00 | CAMION VOLQUETE 4x2, 1401210 HP, 6 M3 o |-
| 300 | ESTACIONTOTAL 01

NOTA: Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra
en armonia con los procedimientos de la buena construccion y lograr su funcionalidad y correcta
terminacion, es obligacion de los participantes:

o Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar a través del
SEACE, en el plazo previsto en el Calendario del Procedimiento de seleccion para la presentacion
de consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi como
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las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren enfre estos, pues en el caso de no
hacerlo se entendera que el postor encuentra correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en
las bases y los documentos del expediente técnico.

o Se aceptaran maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia conforme a lo
requerido, siempre que estén en perfectas condiciones operativas, sean completamente
funcionales para los trabajos a realizar en la ejecucion de la obra y no representen mayor costo
para la Entidad.

o Lacantidad de equipos indicada en la lista no es limitativa, el contratista podra incrementarla y/u
optimizarla en caso de que el avance de la obra lo requiera. Asimismo, el contratista debe
garantizar su operatividad y disponibilidad para la ejecucion de obra. Ademas de estos equipos,
el contratista debera contar y emplear en obra los equipos que figuran en la relacion de insumos
del Expediente Técnico.

o El equipo ofertado, debera cumplir con iguales o superiores atributos, propiedades y/o
caracteristicas a los requeridos en las bases, manteniendo las caracteristicas técnicas indicadas
en el expediente técnico: esto es para aquellos equipos estratégicos que no se hayan establecido
caracteristicas con rangos establecidos (limites inferiores y limites superiores), lo cual resulta
congruente con el criterio establecido en la Resolucion N° 0082-2020-TCE-S4.

Acreditacion:

e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
Compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de
las especificaciones del equipamiento requerido. A fin de verificar el cumplimiento de las
caracteristicas minimas solicitadas, se debe declarar en la oferta la relacion de equipos.

o De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

2. DEL PLANTEL PROFESIONAL:

i.  Residente De Obra.
FORMACION ACADEMICA
Nivel Grado o Titulo | Titulo profesional ) |
- Ingeniero Electronico o Electronica y Telecomunicaciones
_Prf)fesmn Titulado y Colegiado ]
Documentos para la acreditacion de formacion académica:
Acreditacion dicho requisito de calificacion se acreditara para la suscripcion ,
B del contrato. (Véase Nota 4) |
_ EXPERIENCIA PROFESIONAL
») Cargo Desempenado | Residente y/o Supervisor y/o Jefe ylo Gerente
Tipo de Experiencia | Obras similares al objeto de la convocatoria
Tiempo de )
Experiencla 724 meses (computado desde la fecha de la gglegxatura)
i Documentos para la acreditacion de cargo desempefiado: dicho
2:'2‘:;;‘2; nde requisito de calificacion se acreditara para la suscripcion del
| p . contrato. (Véase Nota 5) o

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley
N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Pert y al colegio de Ingenieros del
Perti para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N°
28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos
del Perti y al Colegio de Ingenieros del Per( para supervisar a los profesionales de arquitectura
e ingenieria de la Republica y su reglamento; y la Norma Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos
del Reglamento Nacional de Edificaciones —~ RNE.

El profesional propuesto como residente es de modo permanente y directo (Articulo 179° del
Reglamento de la Ley), por lo que no debe tener vinculo laboral o contractual vigente, en Obras
que se encuentren en ejecucion por la Municipalidad Provincial de Canete.
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Especialista SSOMA )
FORMACION ACADEMICA

Nivel Grado o Titulo | Titulo profesional -
Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial, Titulado y

Profembn Colegiado
Documentos para la acreditacion de formacion académica: dicho
‘ Acreditacion requisito de calificacion se acreditara para la suscripcion del
L contrato. (Véase Nota 4)
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Cargo - . .
Desempefiado Especialista y/o Supervisor y/o Coordinador

especialista o supervisor o coordinador en seguridad y salud |
Tipo de Experiencia | ocupacional y medio ambiente, o ingeniero de seguridad y medio
ambiente o prevencionista o similar

Tiempo de i

Experiencia 12 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) B
o Documentos para la acreditacion de cargo desempefiado: dicho

é:;eeﬂgf:; A requisito de calificacion se acreditara para la suscripcion del

contrato. (Véase Nota 5)

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos; Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento;
Decreto Supremo N°005-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N°28806 Ley General de Inspeccion del Trabajo
y su Reglamento; Resolucion Suprema N°021-83- TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene
en Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante la Construccion del Reglamento
Nacional de Edificaciones — RNE; Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento; Ley N°16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Pert y al colegio
de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la
Republica; Ley N°28858, Ley que complementa la Ley N°16053, Ley que autoriza a los Colegios
de Arquitectos del Per( y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales
de arquitectura e ingenieria de la Repiblica y su Reglamento.

Nota 4: Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrarse inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo. La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Nota 5: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la experigncia del personal clave propuesto. La Entidad
debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia,
se debe validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con la
funcion propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.

Nota 6: Experiencia en obras similares: Se considerara como obra similar a: sistemas de
video vigilancia, obras de creacion o mejoramiento o ampliacion de la capacidad del servicio de
sequridad ciudadana con video vigilancia, obras de mejoramiento de los servicios de seguridad
ciudadana mediante la prevencion y/o investigacion.

FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:

U LN T A ey e —— s e —————

Residente de Obra

Conocer en su totalidad los alcances del Contrato de obra.

Mantener y custodiar en Obra los documentos que sean requeridos durante la ejecucion (Planos,
Actas, Memorias, Especificaciones, Comunicaciones, etc.). Asegurandose que, en todo
momento, se cuente en la obra con los permisos necesarios para poder acometerla bien sea

LT T T —
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solicitandoselos al Ingeniero Inspector (o al ente Contratante) o al mismo Contratista en los
lapsos apropiados. Asimismo, en esta parte, las Funciones del Ingeniero Residente se deben
centrar en la revision de los Planos de Proyecto, asi como las cantidades de obra de forma tal
de informar, de ser el caso, a Contratista y Contratante de las anomalias detectadas.

Mantener la adecuada comunicacion con el representante del Contratante en la Obra (Ingeniero
Inspector), elaborando las actas y solicitudes requeridas por las condiciones de contratacion
aplicables. El Ingeniero Residente debe dar respuesta, dentro de los tiempos previstos
legalmente, a cualquier observacion o solicitud que el Ingeniero inspector realice en relacion con
las actividades de la obra.

Cumplir con el tramite, control, facturacion y seguimiento de las valuaciones de obra ejecutada,
siempre en funcion del flujo de caja previsto por el Contratista en la planificacion.

Velar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad laboral en la obra.
Llevar y Actualizar la Planificacion de la obra, informando a tiempo a sus superiores de
situaciones tales como: requerimiento de material, equipos y personal, retrasos en la ejecucion,
gastos no previstos, pagos a subcontratistas y personal, entre otros.

Llevar, conjuntamente con el Ingeniero Inspector, el Libro o Bitacora de la obra, en el cual se
indiquen las novedades dia a dia del seguimiento de la obra.

Coordinar y supervisar la realizacion de los planos de Construccion o definitivos de la obra, asi
como la elaboracion de los presupuestos modificados si fuera el caso.

Supervisar la Calidad de los Materiales y Equipos a utilizar en la obra, asegurandose de su
adecuado almacenamiento y control de uso. En caso de que el material 0 equipo no sea idoneo
para los trabajos a realizar se deberan rechazar por parte del ingeniero Residente.

Asegurarse que el Personal contratado para la obra cumple con las condiciones requeridas no
sélo desde el punto de vista de la calificacion para la ejecucion del trabajo sino desde el punto
de vista legal. Asegurandose por el estricto cumplimiento de las normas laborales respectivas.
Oftras Funciones encargadas por el Contratista

FUNCIONES DEL INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL
TRABAJO
Las actividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional. comprendera el
cumplimiento de la segundad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, en
concordancia con la normativa vigente, implementacion de charlas de seguridad al personal de
obro (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y ofros), supervision del plan de
transito interno en la construccion, supervision del plan de desvios de la ejecucion de obra,
implementacion del plan de repuesta de emergencias, verificacion del cumplimiento de uso de
los implementos de seguridad personal y colectiva, elaboracion de informes periodicos e
accidentes, los procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de

Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia con los procesos

intermedios/finales de la ejecucion de la obra Asimismo, |as siguientes actividades contractuales:

1.- Implementacion, actualizacion y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional —

PSSO, que debera contener a la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y
Controles — IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:

— Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe;

—  Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO, sobre la base de las unidades
constructivas que comprometen la obra, para ello identificara los procesos, actividades y
operaciones establecidos en el expediente técnico y de ser necesario sera
complementado/actualizado durante la ejecucion de la obra; dicho plan incluye la
elaboracion de la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles
- IPERC; por lo que el postor debe indicar en su promesa de consorcio que ambos
consorciados seran responsable de la sefializacion de obra.

— Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los
instrumentos de gestion del expediente técnico;

—  Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la
capacitacion al personal en general; en la metodologia de la identificacion de peligros,
evaluacion de riesgos y controles, como también facilitar la logistica necesaria, formatos
impresos y digitales para dicha identificacion;

— Identificar los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su
posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacion de
tareas;

— Identificar los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes;
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—  En la evaluacion de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine la
probabilidad de un incidente o accidente;

Calcular la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los
resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas adecuadas para los
trabajos y actividades a desarrollar;

—  Reevaluar los controles propuestos una vez establecido los controles y Gestion de la
implementacion de los controles propuestos una vez aprobados y validados por la
supervision;

— Identificar y evaluar los requisitos legales, los cuales se tomaran en cuenta en el desarrollo
del PSSO, durante la ejecucion de la obra;

—  Capacitar constantemente al personal en temas de seguridad y salud ocupacional;

— Cumplir con los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO de cada una de las
actividades de la ejecucion de la obra;

Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal — EPPs y colectiva;
Cumplimiento y efectividad de cada accion correctiva propuesta por el supervisor;

—  Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las funciones que les
compete en laimplementacion y ejecucion del PSSO por parte del contratista;

—  Comunicacion constante con el residente de obra, informando sobre los avances y
resultados de la implementacion del PSSO;

—  Liderar las reuniones de los comités de seguridad;

—  Elaborar el informe periédico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO del
contratista, verificando los reportes e indicadores mensuales de: accidentes mortales,
accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes.

—  Atencion de las notificaciones 0 quejas de la Entidad y terceros referidos al tema de
seguridad y salud ocupacional; y otras de acuerdo a su especialidad.

iii.  DELAEXPERIENCIA DEL EJECUTOR DE OBRA:
El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que deberé
estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo ejecutor de
obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o
superior, del mismo modo, debera acreditar su experiencia en la ejecucion de obras iguales y/o
similares.

Experiencia del Postor en la Especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial
de la contratacion en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Nota 7: Se considerara como obra y/o bienes similares a: sistemas de video vigilancia, obras de
- creacion o mejoramiento o ampliacion de la capacidad del servicio de seguridad ciudadana con video
vigilancia.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

4,  CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se determina:

o El nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.
o El porcentaje minimo de cada consorciado es mayor a 10%
o Elporcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio

' De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera
indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion
de conformidad, entre otros.
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que acredite mayor experiencia, minimo es de 10%.
5.  PENALIDADES
Se aplicara el Articulo 162°. - Penalidades Por Mora En La Ejecucion De La Prestacion.
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se
aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad  _  010xMoto
Diaria b F x Plazo En Dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b. Paraobras: F = 0.15.
Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debio ejecutarse
0, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion parcial que
fuera materia de retraso. Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto del
contrato vigente.
6. DELAS OTRAS PENALIDADES:
Los documentos del procedimiento de seleccion pueden establecer penalidades distintas a la
mencionada en el articulo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, deben incluir los supuestos de
aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.
Otras Penalidades W
| N° |  Supuestos de Aplicacion de Penalidad _Forma de Calculo Procedimiento
En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado para la Segun informe
1 suscripcion del contrato y la Entidad no haya d'o 'sdgg gggciaadg ) del
aprobado la sustiucion del personal por no | T2 e 2 ® | SUPERVISOR
| cumplir con las experiencias y calificaciones del Rersona.core. DE LA OBRA
J profesional a ser reemplazado. -
En caso el contratista incumpla con su Segun informe
9 obligacion de ejecutar la prestacion con el dg%gz}gg;g;dgel del
personal acreditado o debidamente sustituido. oraonalien b SUPERVISOR
o P nobra. | pELAOBRA
Si el contratista o su personal, no permite el Cinco por mil
acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR | (5/1000) del monto Seg(in informe
3 DE LA OBRA, impidiéndole anotar las | de |a valorizacion del
ocurrencias. del periodo por SUPERVISOR
cada dia de dicho DE LA OBRA
v o impedimento.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION ;
Cuando el Contratist f [ Lo por
uando e Lontralista no cuente con 105 | 54000) del monto |  Segun informe
dispositivos de seguridad en la obra, tanto de la valorizacién del
4 psator)aldo \Ilehlcuflia?mcqmphendlp 'Itaij norma’s, del periodo por SUPERVISOR
g Eias 48 aLS 6 ?t'zz?”."es 50 ’g'? aSporia | cadadiade dicho | DE LA OBRA
upervision. La multa diaria sera de: incumplimiento, |
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NO

Supuestos de Aplicacion de Penalidad

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad y la
indumentaria sefialada por la Municipalidad.
Esta penalidad se considerara por eltotal delos
trabajadores; es decir si alguno de los
trabajadores no esta debidamente equipado.
La penalidad diaria sera de:
INGRESO DE MATERIALES
Cuando el Contratista ingrese a la obra
materiales distintos a lo especificado, sin la
autorizacion del supervisor y/o Inspector.
Penalidad por cada ocurrencia.

T ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA

Cuando el Contratista entregue documentacion
incompleta perjudicando en tramite normal de
los mismos (solicitud de adelantos y otros). La
multa sera por cada tramite documentado.

F@ CARTEL DE OBRA

Cuando el Contratista no cologue el cartel de

Uno por mil (1
/1000) del monto de
la valorizacion del
periodo por cada
dia de dicho
incumplimiento.

Dos por mil
(2/1000) del monto
de la valorizacion
del periodo, por
cada ocurrencia
dentro del periodo

| valorizado. |

§/500.00

| Dos por mil
(2/1000) def monto

Forma de Calculo Procedimiento

e

Segun informe
del
SUPERVISOR
DE LA OBRA

Seguin informe
del
SUPERVISOR
DE LA OBRA

Segun informe

del i
SUPERVISOR |
DE LA OBRA

SegUin informe

8 obra dentro del plazo de dos (02) dias de la valorizacion del
calendarios de iniciado la ejecucion de obra. del periodo por SUPERVISOR
La multa por dia de atraso sera de: cada dia de dicho DE LA OBRA
I o | incumplimiento. |
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO Uno por mil (1
DEL PLAZO CONTRACTUAL /1000) del monto de Segun informe
9 Cuando el Contratista no cumpla con entregar | la valorizacion del del
el Calendario Valorizado adecuado a la fecha periodo por cada SUPERVISOR
de inicio del plazo contractual, en un plazo de dia de dicho DE LA OBRA
| | 72horas. Lamulta diariaserade: |__incumplimiento. | |
PRUEBAS Y ENSAYOS Uno por mil (1
Cuando el Contratista no realiza las pruebas y | /1 000) del monto de | Segun informe
10 ensayos oportunamente para verificar la | la valorizacion del del
calidad de los materiales y las dosificaciones. periodo por cada SUPERVISOR
La multa diaria sera de: dia de dicho DE LA OBRA
I I ~incumplimiento. | |
LA NO IMPLEMENTACION DE LOS
LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA DE 5
LA SALUD DE LOS 'BRABAJADORES CON Se@“'&gf‘”"‘e
11 | RIEGO DE EXPOSICION A COVID 19 11200
Cuando el contratista no cumpla en SI‘Z)L:EPEE\CI)IBSROE
implementar  lo  dispuesto Resolucion
Ministerial vigente:
RESIDENTE DE OBRA -
Cuando el Residente de la obra no se Segur:jgforme
12 | encuentra en forma permanente en la obra. La 1/1000 SUPERVISOR
multa sera sobre el monto contractual, de: DE LA OBRA
= _l NN . S e e e e
vleaddqeas.: g‘(eﬂw%gw% "
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Oftras Penalidades
N° Supuestos de Aplicacién de Penalidad Forma de Calculo | Procedimiento |
CUADERNO DE OBRA
| Cuando el cuaderno de obra no se encuentre
| en forma permanente en la obra o sea retenido B
i por el contratista (se probara con informe de la Segu%;r}forme
| 13 | supervision o inspeccion), siempre y cuando el 1/1000 SUPERVISOR
i cuaderno de obra sea fisico. La multa diaria DE LA OBRA
‘ sobre el monto contractual sera de: Nota: Esta
penalidad solo se aplica i el cuaderno de obra
es fisico.
PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE
PROPUESTO
Cuando el personal del plantel profesional
clave permanece menos de sesenta (60) dias .
calendario o del integro del plazo de ejecucion, Segundgforme
14 | si este es menor a los sesenta (60) dias 0.5UIT
calendario, de conformidad con las %UEPEAR gggﬁ}?
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento. Por cada dia
de ausencia del personal en obra en el plazo
previsto. N
RESIDENTE DE OBRA -
Cuando el Ingeniero Residente no e | 40000 4o Segun Informe
15 | encuentra en obra sin haber justificado su e del
; ) : contractual SUPERVISOR
ausencia ante el Supervisor. La penalidad es DE LA OBRA
por ocurrencia y por cada dia de ausencia. B
MITIGACION AMBIENTAL —
Cuando el contratista no cumple con realizar 1/1000 del monto ou dlel me
16 | las medidas de mitigacion ambiental indicadas contractial SUPERVISOR
en el instrumento de gestion ambiental. La | DE LA OBRA
penalidad es por ocurrencia. 4}
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el contratista no realiza oportunamente s
las pruebas o ensayos para verificar la calidad 211000 del monto Segur:j;r;forme
17 | de los materiales y las dosificaciones, segun lo coitractiial SUPERVISOR
indicado en las especificaciones o sean DE LA OBRA
requeridas por la supervision. La penalidad es
\ por ocurrencia.
W/ VALORIZACIONES
Cuando el Contratista no cumpla con presentar
toda la documentacion sustentaria de la Segun informe
| & valorizacion mensual, en conformidad con el | 2/10000 del monto del
[ indice establecido en los presentes términos de contractual SUPERVISOR
referencia, dentro del plazo indicado en el DE LA OBRA
reglamento de la Ley de Contrataciones del
|| Estado, lamulta diaria sera:
LIQUIDACION DE CONTRATO U OBRA
Cuando el Contratista no cumpla con Segun informe
o | PRESENTAR la Liquidacion de Contrato u 100 UIT del
Obra, dentro del Tiempo o Plazo establecido en ) SUPERVISOR |
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del DELAOBRA |
Estado. Penalidad sera de: |
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL Seilini |
TRABAJO egun informe ‘
20 | Cuando el contratista no cumpla con B0 el M i i
PRESENTAR ¢l plan de SEGURIDAD Y |  contacta %UEPLE%‘BSSE \
SALUD EN EL TRABAJO, en el plazo maximo A
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N° Supuestos de Aplicacion de Penalidad Forma de Calculo Procedimi@;l
de 2 dias calendarios, contados a partir del
inicio de ejecucion de obra, la multa diariasera: | I A A#

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION DEL

COVID -19 ‘
Cuando el contratista no cumpla con Segun informe

” PRESENTAR el plan de VIGILANCIA, | 5/1000 del monto del
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 contractual SUPERVISOR
en el plazo maximo de 2 dias calendarios, DE LA OBRA

i contados a partir del inicio de gjecucion de
obra, la multa diaria sera, la multa sera:

' SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO
| DE RIESGO . ‘
De no presentar el Contratista, las constancias . [
de los SCTR SALUD de todo su personal que 111000 del monto Segundgllforme }
22 | trabaja en la obra, conjuntamente con el contractual SUPERVISOR |
expediente de la valorizacion mensual, se le DE LA OBRA |
aplicara la penalidad que se sefiala. La
penalidad es por ocurrencia y por cada dia de t

|| atraso en la presentacion. -

e

Cabe precisar que la penalidad por mora y |as otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (%) del monto del contrato vigente. Para el caso de las multas
consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

o  Por fallecimiento del profesional propuesto,
o  Porinvalidez sobreviniente.
o Por inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por escrito a la
Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente
— la autorizacion de sustitucion del personal.
o  Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

Advertencia :

s

7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
La responsabilidad del contratista por a calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se presenten en
la obra ejecutada sera por SIETE (07) afios, contados a partir de la recepcion total o parcial de la
obra, de conformidad con el articulo 40 de la ley 30225 ley de Contrataciones del Estado.

8. DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:

El postor ganador de la buena pro debera presentar los siguientes documentos para perfeccionar el

contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser
el caso.

¢) Codigo de cuenta interbancaria (CCl).

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.
Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance
de obra valorizado.
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i Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con
cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

)  Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de
la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, a posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de
acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

n) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU.

0) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
que conforma el plantel profesional clave.

Nota:

Durante la ejecucion de la obra una vez obtenida la Buena Pro, el ENTIDAD y la Supervision
verificaran en cualquier momento dentro del plazo de ejecucion de obra estas consideraciones y/o
requerimientos minimos para el personal, equipo y maquinaria, y en caso de incumplimiento el
Contratista sera acreedor a la penalidad correspondiente segun lo establecido en los presentes
requerimientos técnicos minimos.

9.  ADELANTOS:
Para la ejecucion de la obra y en concordancia con el articulo 180° del reglamento de la ley de
Contrataciones del estado la entidad otorgara los siguientes adelantos.

i.  Adelanto Directo:

La Entidad entregara al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, conforme lo establece el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225,

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA

w ) FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION, con el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Adelanto Para Materiales o Insumos:

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto
del contrato original, conforme lo establece el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendarlo de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION, con el comprobante de pago respectivo.
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No procedera el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas posterioridad a las fechas seialadas en el calendario
de adquisidor de materiales e insumos.

10.  FORMA DE PAGO:

Las formas de pago seran en funcion al avance fisico de las valorizaciones mensuales de la obra.

11.  VALORIZACIONES Y METRADOS:

Para la ejecucion de obra: las valorizaciones seran mensuales y los cuales tienen el caracter de
pagos a cuenta y seran elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en las bases por el
supervisor o inspector y el contratista, de conformidad y en cumplimiento con el articulo 194° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La Valorizacion es la cuantificacion
economica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados; tienen el caracter de pagos a cuenta
toda vez que es en la liquidacion donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el residente y el inspector
o supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir los avances
por cada partida, luego de la cual el inspector o supervisor formula la valorizacion. Si el contratista
no se presenta para la valorizacion conjunta con el inspector o supervisor, éste la efectuara.

Elinspector o supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por el inspector
o supervisor, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original y una (01) copia, acompafiadas segun
el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta
la fecha y verificados por el Supervisor.

CONTENIDO DE EXPEDIENTE DE VALORIZACION DE OBRA:
Carta de presentacion de Valorizacion de Obra (Corresponde Realizar a la Supervision de Obra).
Informe de Valorizacion de Obra (Corresponde Realizar a la Supervision de Obra).
Carta del Representante Legal de la Contratista presentando la Valorizacion de Obra.
CD o DVD con el contenido escaneado y editable de toda la Valorizacion de Obra.
Factura de la Valorizacion del Mes.
Informe del Residente de Obra (debera estar presentado y recepcionado por la contratista).
Informes del plantel clave propuesto, de ser el caso (deberé estar presentado y recepcionado
por la contratista).

8. Informes de especialidad (Conforme a lo indicado en el presupuesto de obra y/o Gastos
) Generales y/o Personal Ofertado).

9. Memoria Descriptiva de la Valorizacion del mes.

10. Cuadro de Resumen de valorizacion.

11.  Ficha Técnica del Proyecto o Datos Generales de Obra.

12. Presupuesto Ofertado.

13. Planilla de Metrados Ejecutados.

14. Valorizacion Mensual.

15.  Cronograma Valorizado Inicial.

16.  Programacion de Obra Inicial.

17.  Diagrama de Avance de Obra - Grafico de Curva “S".

18. Diagrama de Avance de Obra - Grafico de Barras.

19. Copia de Formula Polinémica (De corresponder).

20. Calculo del indice "K" para reajuste, adjuntando copia de indices INEI. (De corresponder).

21, Célculo del Reajuste (De corresponder,).

22. Amortizacion del Adelanto Directo (De corresponder).

23.  Deduccion que no corresponde por Adelanto Directo (De corresponder).

24, Amortizacion del Adelanto de Materiales (De corresponder).

25. Resumen de Facturacion.

26. Copia de Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Copia de Carta de Retencion de Garantia de Fiel

Cumplimiento (se adjunta Remype), Adelanto Directo y Adelanto de Materiales.
27. Copia de Contrato de Obra.
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28. Copia de Contrato de Consorcio.

29. Copia de Acta de Entrega de Terreno.

30. Copia de Acta de Inicio de Obra.

31. Copia de Acta de Paralizacion de Obra.

32. Copia de Acta de Suspension de Obra.

33. Copia de Acta de Reinicio de Obra.

34. RNP de los consorciados.

35, Panel Fotografico del mes (20 como minimo que sustente las partidas valorizadas).
36. Copias de Ensayos y/o Pruebas de los Materiales.

37. Certificado de Habilidad de los Profesionales.

38. Copia de Constancia de SCTR y SALUD.

39. Copia de Cartas Emitidas.

40. Copia de Cartas Recibidas.

41. Constancia de Pago: SENCICO, CONAFOVICER, SUNAT, ESSALUD, ONPy AFP.
42. Copia de Cuaderno de Obra (Cuademo de Obra digital).

> item 01y 02 a cargo de la Supervision item 03 al 42 acargo de! Contratista

» Todo el contenido de la valorizacion con firma del Ing. Residente, los Especialistas (de ser
el caso en cada informe y formatos), firma del Representante Comun o Legal en toda la
valorizacion de obra y del Supervisor.

» Debera Presentar cuatro (03) la valorizacion en total, la cual dos (01) juegos: ORIGINALES
(en archivador de palanca) y una (01) COPIA (en archivador de palanca).

NOTA: El indice de valorizacion podré ser modificable siempre y cuando la supervision lo crea
conveniente. La Supervision cuenta con autorizacion del Area Usuaria para realizar las
modificaciones y mejoras al presente indice de Valorizacion de Obra.

Las mediciones de trabajo efectuados durante cada periodo y la determinacion del avance de las
distintas actividades de la obra, deberan ser efectuadas por la Supervision y el Contratista, el ultimo
dia de cada mes. En todo caso y en todo momento la Supervision podra ejecutar cualquier medicion.

Para lo cual el Contratista dara todas las facilidades necesarias, asi como proveera personal,
materiales y equipos que seran necesarios. Los procedimientos y formatos necesarios para la
ejecucion de las mediciones seran acordados oportunamente entre el Contratista y la Supervision. En
base a las mediciones de porcentaje de avance de las actividades de la obra, el Contratista y la
Supervision elaboraran mensuaimente las valorizaciones de los trabajos ejecutados, las que tendran
el caracter de pagos a cuenta, y que contendran las cantidades de partidas ejecutadas en el mes. A
este monto se agregara el porcentaje correspondiente al Impuesto General alas Ventas.

w Las valorizaciones deberan ser presentadas debidamente sustentadas con los siguientes
documentos: porcentaje de avance de las actividades de la obra consensuadas por las partes,
ensayos de laboratorio, pruebas de rotura de concreto, copia del cuaderno de obra, los pagos de los
tributos y gravamenes que correspondan de acuerdo a Ley, asi como las responsabilidades de
carécter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal. Todos los documentos deberan
tener la firma de la Supervision y residente de la obra.

La supervision aprobara las valorizaciones dentro de los cinco (05) dias contados a partir del primer
dia habil del mes siguiente a de la valorizacion y laremitira ala entidad, la cual revisara la valorizacion
presentada; procedera a su aprobacion dentro de los siete (07) dias siguientes a su recepcion
verificando el descuento de:

~ Laamortizacion del adelanto directo.

— Laamortizacion del adelanto otorgado para la adquisicion de materiales.

- Cualquier ajuste motivado por errores detectados en valorizaciones pagadas anteriormente, de
conformidad a su caracter de pago a cuenta.

— Descuentos o retenciones por mandato judicial o por el Contrato.

La Entidad cancelara la valorizacion mensual dentro de los treinta (30) dias calendarios posteriores a
la aprobacion del mismo. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas
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valorizaciones, el contratista tendré derecho al pago de intereses, aplicandose la tasa de interés legal
fijada por el Banco Central de Reserva del Peri.

12 CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

1) La conformidad del servicio sera otorgada por el responsable de la Sub Gerencia de Obras
Publicas y Proyectos de Inversion y validada por la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y
Rural, debiendo contar previamente con la opinion favorable del supervisor para el caso de las
valorizaciones y demas tramites dirigidos a la entidad, rigiendose a los parametros técnicos para
tal fin.

2) El contratista debera adjuntar en las valorizaciones de pago los informes técnicos de los
especialistas que forman parte de la propuesta técnica ganadora.

3) Los informes y valorizaciones seran presentados en (02) originales y una (0) copias, estaran
acompaitados por un CD con el archivo digital.

De encontrar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicara al contratista y/o supervisor a
fin de que se subsane las observaciones que hubiere.

De existir conformidad por el area usuaria, la Gerencia de Desarrollo Urbano emitira el respectivo
informe de validacion a la Gerencia de Administracion para que se efectien los trémites
administrativos para dar cumplimiento al contrato vigente.

13.  SUPERVISION:
La entidad a través de la Sub Gerencia de Obras Pablicas y Proyectos de Inversion en amparo del
RLCE, solicitara la contratacion de un supervisor para la obra para lo cual sera de aplicacion del
Articulo 186° “Durante la ejecucion de la obra debera contarse de modo permanente y directo con un
Jefe de Supervisor o con un Supervisor segun corresponda”.

14.  DELA RECEPCION DE OBRA:
A |a terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD vy luego de una
inspeccion conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no
existen observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la Obra y estén en funcionamiento
todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera ala Recepcion, suscribiéndose el Acta
correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la obra, de acuerdo alo indicado
en el Articulo 208° del Reglamento.

En Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de replanteo

para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra y demas documentos que correspondan, sin

perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra. El Comité no

recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos y sistemas que
W) conforman fa obra.

15.  DE LA SUBCONTRATACION:
En aplicacion del articulo 147° del Reglamento de la Ley 30225 ley de Contratacion del Estado, se
indica de manera expresa que estara prohibida la sub contratacion por cualquier concepto.

16.  LIQUIDACION DE OBRA:

Sera de aplicacion el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, liquidacion
del contrato de Obra. El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la
documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un
décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcion de la obra. Dentro del plazo maximo de sesenta (60) dias de recibida, la
Entidad debe pronunciarse con calculos detallados, ya sea observando la liquidacion presentada por
el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En caso el contratista no presente la liquidacion
en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo
los gastos a cargo del contratista. La Entidad nofifica la liquidacion al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liquidacion queda consentida o aprobada, sequn corresponda, cuando, practicada por una de las
partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe
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|a liquidacion presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber
recibido la observacion; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segun corresponda, la
liquidacion con las observaciones formuladas. En el caso que una de las partes no acoja las
observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto
en el parrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro
del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, vencido
¢l plazo se considera consentida o aprobada, seg(in corresponda, la liquidacion con las observaciones
formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun las
disposiciones previstas para la solucion de controversias establecidas en la Ley y en el presente
Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo
el sistema de precios unitarios, la liquidacion final se practica con los precios unitarios, gastos
generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada
la liquidacion se practica con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados
por el factor de relacion. No se procede a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de
resolver.

Articulo 210°. - Efectos de la Liquidacion.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Las discrepancias en relacion
a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacion y/o arbitraje.

En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad
hasta Quince (15) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista
previsto en el contrato.

En caso el contratista no presente su liquidacion en los plazos establecidos (Articulo 209° del
reglamento de Contrataciones del estado). La entidad Ia elaborara por cuenta del contratista, segun
los montos (en soles) establecidos en el siguiente cuadro:

 DETALLE | IMPORTE §I.
>0<=500000 i 8,000.00
> 500,000 <= 000,000 10,000.00
| >1000,000 <= 5000,000 30,000.00
| >5000,000 <= 10'000,000 60,000.00
| >10'000,000 100,000.00

Para efectos de la Liquidacion de Contrato de Obra, el CONTRATISTA debera entregar a la Entidad

W en un (01) original y una (01) copia del Expediente de Liquidacion de contrato de Obra (adjuntar
archivo digital conteniendo todos los documentos, foliados, sellado y firmados, tal cual han sido
presentados en fisico), como contenido minimo los siguiente:

I. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
1.1 Generalidades
1.2 Ubicacion
1.3 Objetivos
Metas contractuales ejecutadas
Metas adicionales ejecutadas (mayores meftrados, partidas nuevas ylo deductivos
vinculantes (de corresponder)
1.6 Descripcion del cumplimiento de las metas
1.7 Financiamiento
1.8 Monto total de Ejecucion
1.9 Plazo de Ejecucion
1.10 Beneficiarios del Proyecto
1.11 Comentarios sobre la sostenibilidad del proyecto
1.12 Conclusiones

ke 4
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Il. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCION DE OBRA
2.1 Contrato de Ejecucion de la Obra.
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CARETE

2.2 Contrata de Consorcio.

2.3 Cartas Fianzas de Fiel Cumplimiento

24 Cartas Fianzas de Adelanto Directo y/o Materiales (de corresponder)
2.5 Acta de Entrega de terreno

2.6 Actade Inicio de Obra

2.7 Acta suscrita durante la ejecucion.

2.8 Resoluciones emitidas relativas a la ejecucion de obra.
2.9 Acta de Recepcion de Obra

2.10 Acta de Observaciones (de corresponder)

2.11 Acta de Recepcion Final de Obra (de corresponder)
2.12 Constancias de no Adeudar

. METRADOS Y PRESUPUESTOS
3.1Hoja de Metrados Ejecutados, sustentados.
3.2Hoja de Metrados de adicionales ejecutados, de corresponder.
3.3Presupuesto de Obra Principal ejecutado.
3.4Presupuesto de Adicionales ejecutados.

IV. LIQUIDACION ECONOMICA
4.1 Memoria de Liquidacion Econdmica
4.2 Resumen General de Liquidacion
4.3 Control de Valorizaciones Pagadas
4.4 Resumen Final de Valorizacion de Obra Principal
4.5 Valorizacion Final de Obra Principal
46 Resumen de Final de Valorizacion de Adicionales de Obra
4.7 Valorizaciones Finales de Adicionales de Obra
4.8 Grafico de Avance de obra Final
4.9 Cronograma Valorizado de Inicio de Obra
4.10 Cronogramas Reprogramados (de corresponder).
4.11 Cronograma de Adicionales de Obra (de corresponder).
4.12 Calculos de Reajuste de Formula Polinémica. (de corresponder)
4.13 Copia de indices Unificados de precios (de corresponder)
4.14 Copia de Facturas emitidas

V. CONTROLES DE CALIDAD
5.1 Disefio de Mezcla de concreto (de corresponder)
5.2 Ensayos de Control de Calidad de Concreto (de corresponder)
5.3 Protocolos de Prueba Hidraulica del Sistema de Agua Potable (de corresponder)
54 Acta de Capacitaciones al Personal Técnico de las JASS (de corresponder)
< 55 Actas de Asistencia a las Capacitaciones EDUSAM (de corresponder)
56 Informes de Plan de Monitoreo Arqueoldgico (de corresponder)
Vl. PANEL FOTOGRAFICO
V. CUADERNO DE OBRA ORIGINALES (CUADERNO DE OBRA DIGITAL)
VIIl. COPIA DE INFORMES MENSUALES DE VALORIZACION
IX. EXPEDIENTE TﬁCNICO DE OBRA
X. EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONALES DE OBRA
XI. PLANO FINAL DE OBRA (PLANO DE REPLANTEQ)

17.  GARANTIAS:
De las Garantias: Articulos 148,149 y 153° Del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segun corresponda, son
las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades, montos, condiciones y
excepciones son regulados en el reglamento.

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad
de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervision directa de
la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y
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deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la tlima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Las entidades financieras que emitan garantias alas que se refiere la presente Ley, facilitan el acceso
de esta a las entidades publicas beneficiaras, debiendo para el efecto implementar los mecanismos
correspondientes que permitan la aplicacion de la presente disposicion.

18. RESOLUCION DEL CONTRATO:

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 36° de laLey.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite
de manera definitiva la continuacion del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo
establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea
imputable a alguna de las partes.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los
daiios y perjuicios ocasionados. No coresponde el pago de dafios y perjuicios en los casos de
corrupcion de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo
establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

19. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud QOcupacional; de
aplicacion en su actividad. Al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en
caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

e LeyN° 26842 Ley General de Salud.

o D.S.N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito. y ISI 5-02-1 Orden y Limpieza ISI 8-
01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

o El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin
de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los
bienes propios.

20. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD:
El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por cuenta
exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades y/o

W instituciones.

Eltipo y cantidad de la Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de conformidad
al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor
considere necesarias, para alcanzar una obra en calidad y eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la
construccion de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion; Materiales e insumos
Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica
Nacional INDECOPI vigente o su analoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de
Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los
trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que
seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se
admitiran pruebas realizadas en forma conjunta tampoco cuando el contratista y el supervisor
contraten un mismo laboratorio. El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra,
mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del
Supervisor de Obra.

21. ADICIONALES Y REDUCCIONES:
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Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado Ley N° 30225, aprobada mediante D.S. 344-2018-EF.

22. OTRAS CONSIDERACIONES:
El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria debera

tener presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso, comunicar
por escrito, dentro del plazo normado las consultas u observaciones, para absolver las
aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entendera que el postor esta
de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Los postores deberan tener pleno conocimiento de la ubicacion de la obra, condiciones de la
superficie del terreno. ubicacion de canteras, accesos, disponibilidad de recursos, asi como de
todos los documentos de la Licitacion Publica. Ademas, cada postor, debe efectuar una
inspeccion del lugar donde se va a ejecutar el proyecto e informarse de las condiciones
climaticas, hidrologicas, condiciones de transito, base legal y en general de todos los aspectos
relacionados con el proyecto, pues cualquier omision u error de su parte no excluira su
responsabilidad de terminar la obra dentro del plazo previsto, en forma técnicamente correcta y
de acuerdo a los Requerimigntos, a las presentes Bases, al Expediente Técnico de obray ala
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. La presentacion de la propuesta implica la
aceptacion del postor de no haber encontrado inconveniente alguno para la ejecucion del
proyecto dentro de los plazos programados.

c) Se debera tener en cuenta al momento de preparar el precio de la oferta que el porcentaje
correspondiente a gastos generales (fijos y variables) y la utilidad no podran ser menores a lo
establecido en el expediente técnico, dado que con ello se asegura la presencia del plantel
profesional y de esta manera este presente la direccion técnica y por ende asegure la calidad de
la obra, asi como cubrir los costos de seguros, servicios, alquileres, ensayos, gastos
administrativos, etc.

d) Paraelinicio de la ejecucion de la obra, el Contratista debera contar con seguro complementario
de trabajo de riesgo (SCTR) para todo su personal y debera estar vigente durante el plazo de
gjecucion de obra.

23. GESTION DE RIESGOS:
El enfoque integral de gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de le presente
obra, han sido definidos en los Anexos N° 1,2y 3 que formen parte del expediente técnico de obra,
teniendo en cuente, les caracteristicas particulares y las condiciones del lugar de su ejecucion
conforme a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CO, los cuales seran de exclusiva responsabilidad del
contratista. En ese sentido, durante la ejecucion de la obra, el residente conjuntamente con el
supervisor, deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo
w anotar los resultados en el cuaderno de obra digital, cuando menos, con periodicidad semanal,
precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

24. RESOLUCION DE CONTRATO:
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse
el caso, LAENTIDAD procedera de acuerdo alo establecido en los articulos 165 y 207 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

25. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION:
El Contratista debe garantizar y esta obligado a realizar todos sus actos vinculados a este proceso,
desde la presentacion de propuestas hasta la liquidacion del contrato, en estricta conformidad a las
normas en materia anticorrupcion vigentes y aplicables en su actividad.

26. DISPOSICIONES VARIAS:
Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravamenes que le comespondan de acuerdo a la
Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del Contratista. Asi mismo corresponde al Contratista la contratacion de todos los
seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestacion, los recursos que se utilizan y alos
terceros posiblemente afectados. El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el
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marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccion
civil. Los postores deberan tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

27. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO:
Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier
manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de
seleccion o en la formalizacion del contrato, asi como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los
articulos 1774 del Codigo Civil.

28. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE:

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o valorizacion,
realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obrayy de los pagos correspondientes
efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de
la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales
mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no
estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato. La ENTIDAD no podré ser privada ni
impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, calculos, valorizaciones y pagos
realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio,
el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo
establecido en los Documentos de Contrato. La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago
efectuado en concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo
transcurrido o cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los
derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o
derecho de Indemnizacion.

29. CUADERNO DE OBRA:
Sera abierto conforme lo establecido en el articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado (fecha de entrega del terreno) Las anotaciones y consultas sobre ocurrencias se rigen en
concordancia con los articulos 192° y 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Se implementara el “Cuaderno de Obra Digital’, en sujecion lo dispuesto en la Decimotercera
Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF. y DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD.

30. NOTIFICACION A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS:
La Entidad podra utilizar medios tradicionales o hacer uso de medios electronicos de comunicacion
para realizar las notificaciones de los actos que efectie en virtud de las disposiciones contenidas en
la normativa de contrataciones del Estado a los que se refiere el Articulo 49° de la Ley, incluyendo
aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecucion contractual, como lo es la Ampliacion de
plazo y Adicionales de Obra, de conformidad con lo previsto en el Articulo 138° del Reglamento.

w» 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION:
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° EQUIPO CANTIDAD
1.00 | ELEVADOR BRAZO ARTICULADO 15M, CAPACIDAD 230KG 01
2.00 | CAMION VOLQUETE 4x2, 140/210 HP, 6 M3 01
3.00 | ESTACION TOTAL i 0
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos. Asimismo,
no se puede requenir caracteristicas, afios de antigliedad y demés condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente técnico.
A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

CARGO PROFESION

Ingeniero Electronico o Electronica y Telecomunicaciones,
Titulado y Colegiado »
Ingeniero Ambiental, ingeniero Civil, Ingeniero Industrial.
Titulado y Colegiado

Ing. Residente de Obra

Especialista SSOMA
Acreditacion: [
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del "
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e  FElresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA

El profesional debe acreditar veinte y cuatro (24) meses de
Experiencia en Obras Similares al objeto de la convocatoria como
Ing. Residente de Obra | Residente y/o Supervisor y/o Jefe y/o Gerente en obras iguales al
objeto de la convocatoria, el cual se computa desde la fecha de la
colegiatura.

El profesional debe acreditar Doce (12) meses de Experiencia en
Obras en General como Especialista y/o Supervisor y/o Coordinador
en Seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, 0 ingeniero de |
sequridad y medio ambiente o prevencionista o similar | |

Especialista SSOMA

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

|
< | 5 e : =
| Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. ]

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara como obra similar a: sistemas de video vigilancia, obras de creacion o mejoramiento o ampliacion
de la capacidad del servicio de seguridad ciudadana con videovigilancia.

[ Acreditacion:

N La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion? de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

2 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad
contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante
las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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F Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de |
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de o anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido ala experiencia del postor
en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva *Participacion de

!L Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.
e o R bt debiiat ST P

Importante

. Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacion
del rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de
conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento

e Losrequisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que
debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prefacion de las ofertas, se considera lo siguiente:

[ PUNTAJEIMETODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION S NACIO

A. PRECIO

Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje ala oferta de precio mas bajo y se otorga
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. a las demas ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, segun
J Acreditacion: la siguiente formula:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de Pi= Oux PMP
la oferta (Anexo N° 6). Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precioii

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

| ~ 100°puntos

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.
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Importante

Los factores de evaluacion eIaboraQog por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
SEQ“” corresponda, ngen ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccooevvviieeeee ], cOon DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

O
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Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 podliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deber4 consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

21

22
23

24

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR% EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

25

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

&)
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F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

% De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la soluciéon de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisiéon de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podréa ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

e soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesinneennnnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

%  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales e

\_
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2° Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,

conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. @
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?30 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

31 lbidem.

32 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”33

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3*

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

33 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

34 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%37

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV38

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

)
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de

manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos




-

@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE
AS-SM-02-2025-MPC/CS-1

2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV39
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV40

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

40 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

&y
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV4
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE
AS-SM-02-2025-MPC/CS-1

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

42 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE \
AS-SM-02-2025-MPC/CS-1

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO gOEﬁ?F?APrlélza RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO:QESE:ENTE MONEDA IMPORTE*® TIPOVIEE_I(_:Q';ABIO AEAUCJSF:S§7
1
2
3
4
5

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

47 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ?QA?'I(E)Ih RECEP;(;BloRi DE LA PROYA,El;‘é:ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVEE_EQ?BIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




