
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

1
AS-SM-3-2025-MDK/CS-1

Obra
CONTRATACION DE OBRAS: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA CU-1726 TRAMO EMP.
PE-34 F-CHIHUINARIA - PTA. CARRETERA SOBRE EL RIO KESARANI EN EL SECTOR MOLINO LORATUYO DE LA
COMUNIDAD DE PUCACANCHA, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO. META
64.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ARGOS ASOCIADOS S.A

20344483702 21/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:36:33

SE DEFINE COMO SISTEMA DE CONTRATACION A SUMA ALZADA.

EN EL CAPITULO III REQUERIMIENTO, EN EL ITEM IV. INFORMACION COMPLEMENTARIA, NUMERAL 4.2
MODALIDAD DE EJECUCION PAG. 51, INDICA:

LA MODALIDAD DE EJECUCION  DE SUS COMPONENTES SERA POR ADMINISTRACION INDIRECTA A PRECIOS
UNITARIOS.

INDICAR DE FORMA CLARA Y PRECISA, EL PRESENTE PROCESO A QUE SISTEMA DE CONTRATACION
CORRESPONDE.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico I 1.6 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LEY
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se corregirá determinando que el sistema de contratación es a suma alzada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Quedará: el sistema de contratación es asuma alzada
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CONTRATACION DE OBRAS: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA CU-1726 TRAMO EMP.
PE-34 F-CHIHUINARIA - PTA. CARRETERA SOBRE EL RIO KESARANI EN EL SECTOR MOLINO LORATUYO DE LA
COMUNIDAD DE PUCACANCHA, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO. META
64.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ARGOS ASOCIADOS S.A

20344483702 21/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:36:33

EN EL CAPITULO I GENERALIDADES, ITEM 1.9 PLAZO DE EJECUCION, PAG. 14, SEÑALA QUE EL PLAZO DE
EJECUION SON DE 75 DIAS.

EN EL CAPITULO III REQUERIMIENTO, EN EL SUBTITULO PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA PAG. 56, INDICA:

03 MESES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

INDICAR DE FORMA CLARA Y PRECISA, EL PRESENTE PROCESO CUAL ES EL PLAZO DE EJECUION.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico I 1.9 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LEY
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, el plazo de la ejecución del proyecto se ha determinado en meses (redondeando)
por tal razón en el plazo de ejecución de obra seconsignó nominativamente 03 meses, se aclarará que son 75 días
calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se detallará que son 75 dias calendario el palazo de ejecución
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI
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Obra
CONTRATACION DE OBRAS: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA CU-1726 TRAMO EMP.
PE-34 F-CHIHUINARIA - PTA. CARRETERA SOBRE EL RIO KESARANI EN EL SECTOR MOLINO LORATUYO DE LA
COMUNIDAD DE PUCACANCHA, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO. META
64.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ARGOS ASOCIADOS S.A

20344483702 21/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:36:33

4.5 DE LOS IMPREVISTOS EN EJECUCION
SEÑALAN:
CUALQUIER OBSERVAICON Y/O MODIFICACION AL PRESENTE PROYECTO DEBE SER MOTIVO DE CONSULTA Y
APROBACION POR PARTE DE LA SUPERVISION RESPECTIVA Y EL AREA USUARIA, ASI COMO SOLICITAR EL
REGISTRO DE LA MODIFICAICON EN EL BANCO DE PROYECTOS POR PARTE DE LA OPI, REGION AREQUIPA.

SE SOLICITA AL COMITÉ, QUE CONFIRME QUE ESTA APROBACION DEBE SER REALIZADA POR LA REGION
AREQUIPA.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III 4.5 51
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LEY
Análisis respecto de la consulta u observación:

Efectivamente existe un error de tipeo, se corregirá consignando: la OPMI respectiva, se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se consignará: la OPMI respectiva
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Obra
CONTRATACION DE OBRAS: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA CU-1726 TRAMO EMP.
PE-34 F-CHIHUINARIA - PTA. CARRETERA SOBRE EL RIO KESARANI EN EL SECTOR MOLINO LORATUYO DE LA
COMUNIDAD DE PUCACANCHA, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO. META
64.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ARGOS ASOCIADOS S.A

20344483702 21/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:36:33

LAS BASES INDICAN DE FORMA CLARA QUE EL CONTRATISTA DEBE IDENTIFICAR Y UTILIZAR A SU COSTO,
BOTADEROS AUTRIZADOS PARA COLCOAR LOS RESIDUOS D EMATERIALES QUE POR EFECTO DE LA OBRA
SE GENERE.

DE LA REVISION DEL PRESUPUESTO DE OBRA, EXISTE LA PARTIDA CONSIDERADA: 4.4 ELIMINACION DE
MATERIAL EXCEDENTE CON UN METRADO DE 279.69 M3, EL CUAL NO TIENE PRECIO UNITARIO.
SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN, QUE CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE LAS BASES ACTUALICE Y
MODIFIQUE EL PRESUPUESTO PUESTO A DISPOSICION DE LOS POSTORES.
ASI MISMO SE SOLCITA SE DEBA PUBLICAR: CUAL ES EL BOTADERO AUTORIZADO Y SU DISTANCIA AL LUGAR
D ELA EJECUION DE LA OBRA
EN CASO DE OMITIR ESTA OBSERVACION, SE INDIQUE Y CONFIRME QUE EL CONTRATISTA COLOCARA ESTOS
MATERIALES EN UN LUGAR MUY PROXIMO A LAOBRA, EL CUAL NO REPRESENTE DETRIMENTO ECONOMICO
DEL CONTRATISTA NI ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III C 58
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LEY
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, efectivamente existe un error en el presupuesto, el cual se corregirá con motivo de integrar las
bases, sin embargo se ratifica que los residuos de obra deben ser transportados a un botadero autorizado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se coregirá el presupuesto
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI
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AS-SM-3-2025-MDK/CS-1

Obra
CONTRATACION DE OBRAS: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA CU-1726 TRAMO EMP.
PE-34 F-CHIHUINARIA - PTA. CARRETERA SOBRE EL RIO KESARANI EN EL SECTOR MOLINO LORATUYO DE LA
COMUNIDAD DE PUCACANCHA, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO. META
64.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ARGOS ASOCIADOS S.A

20344483702 21/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 5
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:36:33

SOBRE EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

SE VIENE REQUIRIENDO
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-210 HP
DE LA REVISION DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS CONSIDERADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, NO HA
SIDO CONSIDERADO EL TRACTOR DE ORUGAS SOLICITADO.

EN ESE ENTENDER SE SOLICITA SE SUPRIMA ESTE REQUERIMIENTO, POR NO ESTAR CONSIDERADO EN EL
EXPEDIENTE TECNICO.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III a 60
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LEY
Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión del expediente técnico, se tiene que el equipo requerido no se encuentra en la nómina, se excluirá de las
bases, se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se excluirá de las bases
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PE-34 F-CHIHUINARIA - PTA. CARRETERA SOBRE EL RIO KESARANI EN EL SECTOR MOLINO LORATUYO DE LA
COMUNIDAD DE PUCACANCHA, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO. META
64.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ARGOS ASOCIADOS S.A

20344483702 21/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 6
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:36:33

SOBRE EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

SE VIENE REQUIRIENDO
CARGADOR SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3
DE LA REVISION DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS CONSIDERADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, NO HA
SIDO CONSIDERADO EL CARGADOR FRONTAL SOLICITADO.

EN ESE ENTENDER SE SOLICITA SE SUPRIMA ESTE REQUERIMIENTO, POR NO ESTAR CONSIDERADO EN EL
EXPEDIENTE TECNICO.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III a 60
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LEY
Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión del expediente técnico, se tiene que el equipo requerido no se encuentra en la nómina, se excluirá de las
bases, se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se excluirá de las bases
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI
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Obra
CONTRATACION DE OBRAS: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA CU-1726 TRAMO EMP.
PE-34 F-CHIHUINARIA - PTA. CARRETERA SOBRE EL RIO KESARANI EN EL SECTOR MOLINO LORATUYO DE LA
COMUNIDAD DE PUCACANCHA, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO. META
64.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ARGOS ASOCIADOS S.A

20344483702 21/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 7
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:36:33

SOBRE EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

SE VIENE REQUIRIENDO
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12
DE LA REVISION DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS CONSIDERADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, ESTA
CONSIDERADO EL RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 TN.

EN ESE ENTENDER SE SOLICITA SE SUPRIMA ESTE REQUERIMIENTO, POR NO ESTAR CONSIDERADO EN EL
EXPEDIENTE TECNICO.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III a 60
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LEY
Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión del expediente técnico actual y vigente, se ha determinado que se tomo información de un expediente
técnico anterior desactualizado, con motivo de integrar las bases, se corregira este hecho; quedará de la siguiente
madera: APISONADOR 5.5hp. 01 EQUIPO; CAMION VOLQUETE 430 - 480HP 15m3, 01 EQUIPO; ESTACION TOTAL.
01 EQUIPO;  MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 - 01 EQUIPO; NIVEL DE INGENIERO - 01 EQUIPO;
RETROEXCAVADORA 90HP 1 y3 - 01 EQUIPO; RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100HP 7-9 TN -
01 EQUIPO. SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
quedará de la siguiente madera: APISONADOR 5.5hp. 01 EQUIPO; CAMION VOLQUETE 430 - 480HP 15m3, 01
EQUIPO; ESTACION TOTAL. 01 EQUIPO;  MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 - 01 EQUIPO; NIVEL DE
INGENIERO - 01 EQUIPO; RETROEXCAVADORA 90HP 1 y3 - 01 EQUIPO; RODILLO LISO VIBRATORIO
AUTOPROPULSADO 70-100HP 7-9 TN - 01 EQUIPO
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Obra
CONTRATACION DE OBRAS: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA CU-1726 TRAMO EMP.
PE-34 F-CHIHUINARIA - PTA. CARRETERA SOBRE EL RIO KESARANI EN EL SECTOR MOLINO LORATUYO DE LA
COMUNIDAD DE PUCACANCHA, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO. META
64.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ARGOS ASOCIADOS S.A

20344483702 21/04/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 8
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:36:33

SOBRE EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

SE VIENE REQUIRIENDO
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
DE LA REVISION DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS CONSIDERADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, ESTA
CONSIDERADO LA COMPRESORA DE AIRE 600 CFM 115-130 HP.

EN ESE ENTENDER SE SOLICITA SE SUPRIMA ESTE REQUERIMIENTO, POR NO ESTAR CONSIDERADO EN EL
EXPEDIENTE TECNICO Y POR NO SER INCIDENTE AL SOLO SER REQUERIDO 1.6038 HM

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III a 60
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LEY
Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión del expediente técnico actual y vigente, se ha determinado que se tomo información de un expediente
técnico anterior desactualizado, con motivo de integrar las bases, se corregira este hecho; quedará de la siguiente
madera: APISONADOR 5.5hp. 01 EQUIPO; CAMION VOLQUETE 430 - 480HP 15m3, 01 EQUIPO; ESTACION TOTAL.
01 EQUIPO;  MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 - 01 EQUIPO; NIVEL DE INGENIERO - 01 EQUIPO;
RETROEXCAVADORA 90HP 1 y3 - 01 EQUIPO; RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100HP 7-9 TN -
01 EQUIPO. SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
quedará de la siguiente madera: APISONADOR 5.5hp. 01 EQUIPO; CAMION VOLQUETE 430 - 480HP 15m3, 01
EQUIPO; ESTACION TOTAL. 01 EQUIPO;  MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 - 01 EQUIPO; NIVEL DE
INGENIERO - 01 EQUIPO; RETROEXCAVADORA 90HP 1 y3 - 01 EQUIPO; RODILLO LISO VIBRATORIO
AUTOPROPULSADO 70-100HP 7-9 TN - 01 EQUIPO
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