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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 ABC La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
[ 1/ [eeeeesd] completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la

2 ABC Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
[ ] / [oeenee ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

3 ! encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc o y por los proveedores.

Advertencia ‘ Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de

4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los

« Abc

proveedores.

Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
; encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
+ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mé Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . ‘ .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
- 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra : 3
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad p
8 : Para las Notas al pie ,C

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineaciéon Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 Espaciado .
P Posterior : O
Para los nombres de_las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado f‘\\ Y P P g
concepto

INSTRUCCIONES DE USO: /
v
1. Una vez registrada la informacién solicitada denfro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
\
2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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GOBIERNO REGIONAL

CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS DE ADJ!JDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°24-2024-GR.CAJ-GSRJ
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE ¢
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL ALTO,
DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO DE LA PROVINCIA DE
JAEN DEL DEPARTAMENT%)E CAJAMARCA”.
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' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

/é"/’c'
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1:1%

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseria). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacion ‘Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

|
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucidon de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

» No se absolveran consuiltas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no_-

documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad. /

1.7.\. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y  certificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los /
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un deferminado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln correspenda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre |la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta economica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El ¢6rgano encargado de las contrataciones o el comite de seleccion, segin
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP°. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

LLa buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o ei comite
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez oforgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccioén, seguin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

» A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de

las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consulforias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequenas empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases |la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.5.

3.6.

estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena

pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y

eventual ejecucioén; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp:/www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

,47
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2,

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de
obra para CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL ALTO, DISTRITO DE SAN
JOSE DEL.ALTO DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
RUC N° . 20368807916
Domicilio legal . JR. TAHUANTINSUYO N°765- JAEN
Teléfono: . 076-463056

Correo electronico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 164,444.96 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 96/100 SOLES). incluidos los impuestos de
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El

valor referencial ha sido calculado al mes de abril 2024.

gsrjlosgistica@regioncajamarca.gob.pe

Valor Referencial

Limites®

(VR) ' Inferior

Superior

S/. 164,444,946 (Ciento Sesenta
y Cuatro Mil Cuatrocientos
Cuarenta y Cuatro con 96/100
soles).

S/. 148,000.47

S/. 180,889.45

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

® De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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PERIODO

. N° DE 0O UNIDAD TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO’ UNITARIA TOTAL
TIEMPO®

Supervision de obra

Liquidacion de obra

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final, en
las bases se debe establecer ademds del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como
se indica a continuacién:

Valor Referencial LimHe inferior Himite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/. 153,296.14
S/. 164,444.96 S/. 125,424.13 | S/. 180,889.45 Ciento
(Ciento Sesenta| S/. 148,000.47 Ciento Ciento ochenta | cincuenta y tres
y Cuatro Mil |Ciento cuarenta| veinticinco mil |mil ochocientos| il doscientos
Cuatrocientos | y ocho mil con | cuatrocientos ochentay noventa y seis
Cuarenta y 47/100 soles |veinticuatro con| nueve con con 14/100
Cuatro con 13/100 soles 45/100 soles soles
96/100 soles).

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobade mediante MEMORANDO N°D7312-2024-
GR.CAJ/GSRJ el 18/12/2024

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

— . , /Z' y
Importante i

m La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero ‘ '
N

del Presupuesto del Sector Publico del aro fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
\\| seleccion.

N/

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimento se rige por el sistema Esquema Mixto de Tarifas y Suma Alzada de
acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, como se detalla en el siguiente cuadro:

8 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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N DESCRIPCION SISTEMA

“Supervision de la Ejecucién de Obra Tarifas

"“Revision y Tramite de la Liquidacién de Obra Suma Alzada
Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia cjé la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion.

ITEM | DESCRIPCION DEL OBJECTO DURACION
(Dias calendarios)
Supervision de la Ejecucion de Obra 210
2 Revision y Tramite de la Liquidacion de Obra. 30
Plazo total del servicio 240
Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrades tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben GRATUITA, cito en la calle Tahuantinsuyo N° 765 Jaén.

Importante

El costo de entrega de un efemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccioén.

/\&
/,

/
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1.10. BASE LEGAL

e Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024.

o Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2024.

e Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica y sus Modificaciones.

e Decreto Supremo N° 102-2007-EF - Reglamento del Sistema Nacional de Inversion
Publica.

e Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

e “TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019. Fe de erratas.

e DECRETO SUPREMO N° 234-2022-EF que modifican el Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, Publicada 06/10/2022.

e LEY N° 31955; LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO
FISCAL 2024.

o Ley N" 27867, Ley Organica de Gobierno Regionales y sus Modificatorias.

e LEY N°31367; Ley N° 27444, Ley de! Procedimiento Administrativo General.

o Ley N° 28496, LEY N° 31367; Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

e Ley N° 28496, Ley que modifica la Ley N° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcion
Publica.

e Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

s Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacion de la Pequefa y Microempresa.

e Decreto Supremo N° 011-79-VC.

e Cadigo Civil

s Directivas del OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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@

CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, |a siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los adminisirados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislative. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web

se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8

9

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

1
f
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequenas empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de |a presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la 5
Lev N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar ‘/4/7
la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la /
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

= 18 g

Advertencia _1

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los

acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacién”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta economica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

1" Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\_ )/
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expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e E| 6érgano encafgado de las contratacib;;é o el comité de sé!eccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encueniren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = ¢ PTi+ c2 Pe

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion economica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20 E

Donde: ¢1 +¢c2=1.00
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2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificaciéon de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’>.

j)  Estructura de costos de la oferta economica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de ia de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra /

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’s.

\

Importante

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente eniace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

L
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afo de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el pericdo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e FEn caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. /'

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias |

empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento Y
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera ,/(’//
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a <L

ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, Io cual seré verificado por la Entidad en el link
http://wvww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante




7

GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°24-2024-GR.CAJ-GSRJ

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'".

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en CALLE TAHUANTINSUYO N°765 PUEBLO
LIBRE JAEN.

2.6. ADELANTOS'

No aplica adelantos

2.7. FORMA DE PAGO

La entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
mensuales bajo el sistema de tarifas, (Cuantificacion Mensual de la Tarifa Diaria ofertada) en
base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo sefnalado en los presentes
términos de referencia; La revision y tramite de la liquidacion tecnica, administrativa y financiera
de la obra sera a Suma Alzada por tanto de realizara pago uUnico.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del DIVISION DE LIQUIDACION Y SUPERVISION DE
OBRAS emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES, sito en CALLE
TAHUANTINSUYO N°765 PUEBLO LIBRE JAEN.

" Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

'®  Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

—
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Importante para la Entidad

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el érea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
GERENCIA
“ARO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA Y ‘
DE LA CONMEMIRACICN OF LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO AIAMARC

CAJAMARCA

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL
ALTO, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO DE LA PROVINCIA DE
JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CODIGO UNICO
DE INVERSIONES N° 2607268.

(Vs G

firmedo digitsiments et

Uativo: Viso 4n sehsl cn
contormigss
Foche 02120034 &l a m

Diciembre de 2024
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1. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

1.1. FINALIDAD PUBLICA.

La contratacién de la Consultorfa DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA SUPERVISION DE
LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD
DE SAN JOSE DEL ALTO, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTC DE LA PROVINCIA DE JAEN
DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2607268,
tiene como finalidad publica garantizar el ADECUADO Y SUFICIENTE SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD URBANA; a través de un eficiente control de los trabajos que efectué el
confratista de obra, la comecta ejecucion técnica, econémica, administrativa de la obra, el
cumplimiento del contrato de obra y [a oportuna administracion de riesgos durante el plazo de la
obra.

1.2. INFORMACION DEL PROYECTO

~ Informacién Especifica Del Proyecto De Inversion Deben Contar Con La Dec|aratoﬂa De |
Viabilidad oAprobaciﬂn Dela Ficha, Segun Corresponda: §
Ubicacion =Y el El lugar de ejecucién de la obra es el 5lgwente
Distrito it sii s e SAN JOSE DEL ALTO
~ Provincia PR JAEN
Departamento i CAJAMARCA
Region i CAJAMARCA
‘Nombre Del Pip I “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
! SR URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL
: ALTO, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO DE LA
., L sl c e PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE
; By e CAJAMARCA".
; Codlgo De Smp ylo 2607268
Unico. :
~ Nivel De Los Estudios De Pre Perfil
~ Inversion
Fecha De Dectaraclén De - | 10/08/2023
Viabilidad

Para mayor infermacion del proyecto de inversion ingresar a la pagina web:
https:/lofi5.mef.gob.pe/invierte/consultapublica/consultainversiones

1.3. ANTECEDENTES.

con fecha 10/08/2023, se declara la viabilidad del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL ALTO,
DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA", con CUI N° 2607268.

Con fecha 30/10/2023 se aprobé el expediente técnico con resolucién de alcaldia N°0190-
2023/MDSJA-A: del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL ALTO, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO DE LA
PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con cédigo unico de
inversiones N° 2607268, con presupuesto de S/. 4,060,211.00 (CUATRO MILLONES
SESENTA MIL DOSCIENTOS ONCE Y 00/100 SOLES), con plazo de ejecucion en ciento
ochenta (180) dias calendarios, de acuerdo como se presenta en el resumen de presupuesto:

JIRON TAHUANTINSUYO N° 765 - JAEN [0 vwwregioncajamarca.gob.pe
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Con fecha 06/06/2024 se aprobé la actualizacién del expediente técnico con resolucion de
alcaldia N°0101-2024/MDSJA-A. del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL ALTO, DISTRITO DE SAN
JOSE DEL ALTO DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
con CUJI N° 2607268. con presupuesto de S/. 4,371,168.98.00 (CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y UNO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 988/100 SCLES),
establecido con precios vigentes al mes de MAYO del 2024, con un plazo de ejecucion de
doscientos diez (210) dias calendario, a ejecutarse bajo la modalidad POR CONTRATA.

1.4. DATOS GENERALES.

Nombre del proyecto.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN
JOSE DEL ALTO, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".

Codigo de proyecto.
CODIGO UNIFICADO: 2607268

Ubicacion
GRAFICON® 01 GRAFICO N° 02
PERU: LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL CAJAMARCA: LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA DE LA PROVINCIA JAEN
Yy DEPARTAMENTO
CAIAMARCA . .
o ARTAMENT.
e T
|
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™
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\ GRAFICO N° 03

JAEN: LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL DISTRITO SAN JOSE DEL ALTO
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LOCALIZACION DEL PROYECTO Y ACCESOS
Localizacién
GRAFICO N° 04 SAN JOSE DEL ALTO: UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

SAN JOSE DEL ALTO

Vias de acceso

/:
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TN

El acceso a la zona del proyecto tomando como punto de partida la ciudad de Jaén, se hace a
través de la via asfaltada de Jaén Tamborapa, luego se prosigue por una via bicapa hasta
Cochalan, luego se prosigue por una via afirmada hasta el distrito hasta llegar a la zona del
proyecto.

OB RESTREL

DISTANCIA
d € ! A3
transporte ¢ (km)

Chidlayo

Diaric

Asfaltada

478.62 km

Chamaya

Jaén

. Diario

Asfaltada

19.00 km

Jaén

Tamborapa

Diario

Asfaltada

. 37.52km

Tamborapa

Cochaldn

Diario

Asfaltada

21.55 km

Cochaldn

Obra

Diario

Afirmada

5.96 km

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE 562.65 km

: Elaboracién propia. ]

CUADRO N°01: PARAMETROS DE UBICACION Y COORDENADAS

LA TAURANA
PARAMETRO VALOR COORDENADAS
 Hemisferio Sur UTM Norte 9395551.557
Huso 17 _ Este 719609.478
~ Franja M R
Datum WGS -84 Geogréficas Altura 1,388.08 m.s.n.m.
| s

1.5. DESCRIPCICN DEL PROYECTO DE INVERSION.

Las consideraciones basicas para adcplar la toma de partido, s fundamenta en los siguientes
puntos:

- Ampliar y mejoiar el casco urbano del centro poblado.

- Permitir un mejor trafico vehicular y peatonal

- Elevar el nivel de vida de los pobladores, puesto que se mejora los servicios basicos de los usuarios.

- Mejorar el urnato del centro poblade.

- Promover de una fuente de trabajo eventual para la mano de obra calificada y no calificada de la
construccion.

Mediante la implementacion de la infraestructura como pavimento rigido de concreto hidraulico, graderia,
veredas, cunetas, sardineles y dreas verdes; de tal manera, poder brindar un servicio eficiente a la poblacion
con mayor coberfura, en mayor cantidad y con una mejor calidad.

JIRON TAHUANTINSUYO N° 765 - JAEN www.regioncajamarca.gob. pe




GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°24-2024-GR.CAJ-GSRJ

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
2, GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
=7 GERENCIA
“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y
DE LA CONMEMIRACION DE LAS HERDICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO Cﬂmﬂ

Todos estos objetivos llevarén a un fin superior que es el de generar altos niveles de calidad de vida a la
poblacién y se obtendran mediante la construccion de las vias urbanas.

1.6. CUADRO DE METAS DE LA INTERVENCION.

ADROD o A OTA D PRO O
| METAFSICATOTAL
DESCRIPCION DE META FiSICA e e 0 Gt
UND CANTIDAD
01| DEMOLICION DE PAVIMENTO m2 540.43
02| DEMOLICION DE VEREDAS m2 361.10
03| PAVIMENTOS RIGIDOS m2 2,971.65
04| GRADERIAS m2 658,84
05| VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS m2 1,503.82
06| SARDINEL SIMPLE m 254.00
07| SARDINEL ARMADO m 59.77
08| CUNETAS TRIANGULARES m2 155.87
09| ALCANTARILLA MCA m 10.00
08| MUROS DE CONTENCION m 167.20
09| JARDINES m2 284.75

1.7. PRESUPUESTO.
El presupuesto se ha elaborado usando el software S10 Presupuestos 2005. Cuyo monto total
del proyecto asciende a S/. 4,371,168.98 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTAY
UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO Y 98/100 SOLES). El presupuesto ha sido calculado con
precios base al mes de mayo de 2024, como se detalla a continuacién:

SIMB, DESCRIPCION MONTO

1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 5/. 216,001.97

2 PAVIMENTOS RIGIDOS S/.729,159.10

3 GRADERIAS 5/.221,236.42

4 VEREDAS, FAMPAS Y MARTILLOS §/.303,912.30

5 SARDINELES S/. 67,460.28

6 DRENAJE S/. 40,249.98

7 OBRAS COMPLEMENTARIAS S/.433,428.48

8 JARDINES Y OTRAS OBRAS 5/.11,847.82

9 VARIOS $/.1,006,271.83
P —

D COSTO DIRECTO S/.3,029,568.18
GG GASTOS GENERALES ( 10.00% ) { o©10°*cD ) 5/.302,956.82
u UTILIDAD (5.00 % ) { o0.0s*cD ) $/.151,478.41
ST SUB TOTAL { CD+GG+UTI ) | S/.3,484,003.41
GV 1L.G.V.(18.00%) ( 0.18 *ST ) /. 627,120.61
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sime. | DESCRIPCION |  monto
STTIZTTZZS=S
VR VALOR REFERENCIAL $/.4,111,124.02
s SUPERVISION ( 4.00% ) ( 0.04 * VR ) S/. 164,444,965
ET EXPEDIENTE TECNICO {  20,000.00 ) $/.20,000.00
G GASTOS DE GESTION { 1.84 % ) : ( 00184*VR ) /. 75,600.00
STT;STSSSXSRD
PT [ PRESUPUESTO TOTAL { VR+S+ET+G ) ] $/.4,371,168.98

1.8. PLAZO DEL SERVICIC
El plazo determinado para el servicio de consultoria de obra de supervisién de obra es de
doscientos cuarenta (240) dias calendarios, desagregado segun el detalle siguiente:

ITEM | DESCRIPCION DEL OBJECTO DURACION
(Dias calendarios)
1 Supervision de la Ejecucién de Obra 210
2 Revision y Tramite de fa Liquidacién de Obra. 30
Plazo total del servicio 240

19. FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONSULTOR en moneda nacional
(SOLES) y los pagos se realizaran por las labores realizadas hasta el momento de la
recepcion de la obra, y es realizado bajo el sistema de tarifas, mientras que la participacion
del supervisor en el procedimientc de liquidacion del confrato de obra sera pagada
empleando el sistema a suma alzada.

La forma de pagos de los servicios de supervision, seran en pagos parciales en proporcién
a las actividades mensuales de acuerdo a los términos de referencia previa conformidad del
area usuaria por farifas y, a suma alzada lo correspondiente a la entrega del informe final y
los documentos de la liquidacion.

<
ITEM | DESCRIPCION DEL OBJECTO SISTEMA MONTO
1 Supervision de la Ejecucion de Chbra TARIFA S/, 160,444.96 J
2 Revision y Tramite de la Liquidacién de Obra. SUMA ALZADA | S/.4,000.00 ;’"

1.10. ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Sin exclusién de las obligaciones que le correspondan, conforme a los dispositivos legales
vigentes, El Supervisor estara obligada a:

e Solicitar al contratista y aprobar el programa de ejecucion de obra, el calendario de
avance de obra valorizado, el calendario de adquisicion y utilizacién de materiales e
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insumos y equipos actualizados en concordancia con el inicio de la obra; los cuales,
también debera exigir que el confratista de obra actualice en cada ampliacién de plazo,
suspensiones de plazo, reducciones de prestaciones, si hubieran, conforme dispone el
Reglamento de Contrataciones del Estado, exigira que el calendario sea detallado a
nivel de partidas, donde se establezca la ejecucion mensual que permitan un andlisis
de los avances en los diferentes frentes de trabajo, debiendo ser concordante con los
presentados en Ia oferta. LA SUPERVISION deber4 exigir al contratista el Programa de
Ejecucién de Obra (CPM), el ¢ual presenta la ruta critica y el calendario de avance de
obra valorizado, el calendario de adquisicion de materiales e insumos y equipos.

e Solicitar al contratista la elaboracién de la curva *S” relacionado con su calendario
valorizado. La supervisién presentara la curva “S” de forma mensual con el informe
mensual del servicic y valorizacién mensual de avance de obra.

e« EL SUPERVISOR debera verificar la existencia de permisos, licencias y documentacion
necesaria para el inicio de los trabajos.

e« EL SUPERVISOR debera tener presencia en la realizacién de |a entrega de terreno,
supervisar la ejecucion del trazo topografico, debiendo aprobar dicho trazo e informar a
la Entidad, sobre las variaciones habidas y recomendar las acciones a tomar. En esta
etapa también se deberd exigir al contratista cautelar la no afectacién de édreas
arqueoldgicas, propiedades privadas y del medio ambiente. En caso de ocurrir estos
eventos, exigir a! contratista realizar las correspondientes regularizaciones.

¢ EL SUPERVISOR debera vigilar y exigir el cumplimiento de la norma G.050 Seguridad
durante la Construccién del RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones), asi como el
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccién, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 011-2019-TR.

¢ EL SUPERVISOR debe controlar la calidad de los procesos constructivos mediante
formatos de aseguramiento de calidad y enmarcados en el RNE (Reglamentc Nacional
de Edificaciones), G.030 Calidad en la Construccién. EL SUPERVISOR debe de exigir
y verificar las Instalaciones provisionales del contratista, que incluya oficinas y servicios ]
higiénicos para el contratista y supervision, servicios higiénicos y comedores, para el
personal cbrero y almacenes para materiales, equipos y herramientas.

s Supervisar la Ejecucién de las obras en todo momento, en forma permanente y en todas
sus etapas, verificando que se ajusten a los planos del Expediente Técnico y a sus
Especificaciones Técnicas.

» EL SUPERVISOR debe controlar la utilizacién del adelanto directo que se entregara al /
contratista, cuyo propdsito es la movilizacién de equipo y gastos iniciales en la ejecucion 2
del contrato de obra. /é/f'

» EL SUPERVISOR debe resolver los problemas de naturaleza técnica, econdmica
financiera y legal, gue resulten de la aplicacién del contrato de obra y/o de cambios en
el proyecto durante su ejecucién, elaborando el respectivo informe y/o Expediente
Técnico y sometiéndolo para aprobaciéon de la Entidad.

s EL SUPERVISOR debe revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los
materiales e insumos a utilizar en la ejecucién de la obra.
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s EL SUPERVISOR debe asesorar a la Entidad en lo referente a las Pélizas de Seguros.

+ EL SUPERVISOR debe de autorizar al contratista cada vez que deba de dar inicio alos
trabajos. Revisando y dando conformidad a los procedimientos de construccion
propuestos por el contratista, de proceder esto, mediante asiento del cuaderno de obra.

¢ EL SUPERVISOR debe verificar e inspeccionar la adquisicion de los suministros
requeridos para la obra, controlando estrictamente que cumplan con las caracteristicas
técnicas y especificaciones del fabricante y con las normas técnicas nacionales e
internacionales, controlando asi mismo la calidad de todos los materiales y elementos
que se emplearan en la obra como también el equipamiento respectivo, asi como la
instalacién, colocacion y funcionamiento de los mismos, exigiendo y verificando que se
realicen los ensayos apropiados y necesarios, segun las especificaciones técnicas.

s EL SUPERVISOR debe recibir, analizar y disponer su cumplimiento por el contratista,
de las observaciones, sugerencias y/o disposiciones emanadas por la Entidad respecto
ala obra. . '

+ EL SUPERVISOR debe controlar, las disposiciones generales y especiales adoptadas
por el contratista, para proporcionar seguridad a la obra y a la Entidad.

e« EL SUPERVISOR debe rechazar aquellas estructuras, o equipos defectuosos que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones técnicas y/o en el confrato
de obra y ordenar su reparacion, remocion o reemplazo.

+ EL SUPERVISOR debe confrolar permanentemente la vigencia de las cartas fianzas
del contratista, comunicando a Ia Entidad con quince (15) dias de anticipacion, asi como
de las pdlizas de seguros correspondientes.

+ EL SUPERVISOR debe de controlar y supervisar en los lugares de preparacién y en el
lugar donde se ejecutan las partidas contractuales del expediente técnico.

¢ EL SUPERVISOR debe de ordenar y supervisar los ensaycs de laboratorio y/o pruebas
de campo, segun las normas que regiran las verificaciones, para garantizar la calidad
de los materiales y/o equipos a utilizar, o tenor del contrato de obra.

* Ejecucién integral del control y supervision de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y er general con toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico,
cumpliendo con las Normas de Construccién, RNE, NTP, Normas Ambientales, Normas
y Reglamentos de Seguridad (prevencidn de riesgo), Medio Ambiente y otras normas .
aplicables, asi como ia calidad de los materiales que intervienen en las cbras. /é Z
(>

o Revision, verificacién y ejecucion de los trazos y niveles lopograficos en general.

e Controlar el Avance de la Obra a través del Programa de Ejecucion de Obra
{Programacién CPM con el delalle suficienta de cada una de las actividades desde el
inicio hasta su conclusidn, incidiendo en cumplir la ruta critica).

e Control en la realizacién de pruebas de campo (pruebas mecanicas de suelos, concreto,
materiales, equipos o adquirir, etc.) Y estar presente cuando se realicen estas pruebas
y ensayos de las estructuras, como también durante |a extraccion de las densidades de

HRON TAHUANTINSUYO N° 765 - JAEN www.regioncajsmarca.gob.pe




/ GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°24-2024-GR.CAJ-GSRJ

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
GERENCIA
“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA COMNSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, ¥
DE LA CONMEMIRACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO cﬁ%

campo como las pruebas de testigos.

» Exigir al contratista lz presentacién inmediata de informes sobre accidentes y hechos
que determinen o puedan determinar perjuicios a terceros ylo a propiedades, la
supervisién a su vez deberd informar por su parte a la Entidad, verificando y evaluando
los dafios, cuando estos se produzean.

e Informar a la Entidad, sobre el retiro de cualquier miembro del personal propuesto por
el contratista cuya conducta en la obra sea indeseable, sea incompetente, negligente o
que rehise cumplir las instrucciones impartidas.

e Controlar el manejo técnico-administrative del contrato de obra, exigiendo al contratista
el cumplimiento de los pagos a ESSALUD, AFP Y otros tributos, de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Qbra.

» Revisar los Metrados presentados por el contratista, valorizarlos y aprobar las
valorizaciones y remisién a la Entidad para periodos mensuales en un plazo de cinco 5
dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién
respectiva.

e Solicitar al contratista y sustentar técnicamente a la Entidad los cambios y/o
modificaciones de obra, que se requieren ejecutar durante la construccién de los
mismos, para su autorizacién comespondiente.

s Informar a la Entidad, de ser el caso, sobre el monto de los Presupuestos Adicionales,
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento aprobado por D.S. N® 344-
2018-EF, modificado por el DS N° 377 -2019-EF.

s Evaluar las solicitudes del Confratista de ser el caso, sobre las ampliaciones de plazoy
recomendar a la Entidad su aprobacion o rechazo, dentro <e los plazos que establece
el reglamento aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, modificado por el DS N°® 377 -2019-
EF.

» Pronunciarse sobre las consultas y/o reclamos que por aplicacion del Centrato de Obra
presente el Contratista, para lo cual debera tener en cuenta lo dispuesto en el
Reglamento aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, modificado por el DS N° 377 -2019- o
EF y otras modificatoria. De igual modo asesorar a ia Entidad en controversias con el \
Contratista y/o terceros.

¢ Elaborar y presentar los informes mensuales del servicio y de valorizacién de avance
de obra ejecutado, y los Informes Especiales cuando la Entidad los solicite o las
circunstancias lo ameriten.

e Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacion, informando L
sobre el estado de la cbra y desarrolio del contrato.

+ Mantener actualizado el archivo general de la obra objeto del contrato, e! cual contendra
la documentacion técnica, administraliva y econémica de la obra. Este archivo se
entregara a la Entidad conjuntamente con ia Liquidacion pertinente.

s |Informar a la Entidad la culminacién de la obra y solicitar la designacién del comité de
recepcién de cbra, debiendo confcrmar y asesorar dicho comité. En caso de informar

B} 1RON TAHUANTINSUYO N* 765 - JAEN www.regioncajamarca.gob. pe




/ GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°24-2024-GR.CAJ-GSRJ

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
GERENCIA
“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y
DE LA CONMEMIRACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO chm’i““

que la obra ha concluido al 100% en la ejecucién de las metas del expediente técnico
aprobado y solicite la designacion del comité de recepcion de obra ante |a Entidad, y se
constate mediante |2 visita del comité de recepcion de obra que faltan partidas por
ejecutar, sera causal para evaluar la resolucion de contrato, aplicandose de ser &l caso,
todas las penalidades y/o acciones legales que corresponden.

e Revisar y aprobar, antes de la Recepcion de Obra, los Metrados v planos post
construccion, elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo a los frabajos
realmente ejecutades. El Supervisor suscribira y remitira esta documentacion a la
Entidad, La misma que también estard suscrita por el Ing. Residente y/o el
representante legal del contratista.

¢ Enun plazo no mayor a 5 dias posterior a la anotacion en el cuaderno de obra por parte
del residente, el Supervisor debera corroborar el fiel cumplimiento de lo establecido en
los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrario conforme anota en el
cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas
del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de
obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho
plazo. De no constatar la culminacion de la obra anota en el cuaderno de obra dicha
circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo.

e De existir observaciones, revisar y aprobar el programa del levantamiento de las
observaciones que se detectan en la recepcidn de obra; asi como supervisar, controlar
y aprobar la ejecucién de los mismos. Las prestaciones que se ejecuten en dicho
periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ninglin
concepto a favor del confratista, supervisor o inspector ni de la aplicacion de penalidad
alguna.

e El supervisor debera revisar la Liquidacién formulada por el contratista, hasta en 30d.c,
contados a partir del dia siguiente del requerimiento de la entidad, con calculos
detallados, y emitir informe comespondiente, ya sea aprobando, observando, o
elaborando otra, y comunicar a la Entidad a fin de notificar al contratista.

* En caso el Confratista no presente la liquidacién en el plazo previsto. El Supervisor
presenta la liquidacion debidamente sustentada en el plazo sefialado en el numeral
209.1 del Art. 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo los 4\)
gastos a cargo del Contratista. Asimismo, debera emitir un informe para que la Entidad
notifique {a liquidacién ai contratista, para que éste se pronuncie dentro de los 15 dias

siguientes.

*» Presentar la Liquidacion de su Contrato de conformidad con lo estipulado en el Articulo
170° del Reglamento aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, modificado por el DS N° 377 ' (/é
-2019-EF y demas mcdificatorias. =

e Revisar y evaluar detalladamente los calendarios de avance de la Obra que e
contratista presente a la Entidad luego de la aprobacién de ampliaciones de plazo u de
presentada por atrases justificado de obra. Estos calendarios revisados y de ser el caso
corregidos seran aprobados con la suscripcién de los documentos, por el representante
legal del Confratista, residente de obra y de EL SUPERVISOR

s Vigilar y verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las normas de seguridad, tanto
del trafico, sefializacién, salubridad, conservacion del medio ambiente destinado al
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personal involucrado en las obras, como a los que dirigen, supervisan o visitan la obra,
deberan reflejarse con registros fotograficos.

* Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencién
de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional de todo el perscnal directo e indirecto
involucrado en |la Obra, asi como la Prevencién de Riesgos y dafios que se pueden
producir a terceros durante la ejecucion de la Obra. El control deberd ser en todo
momento lo que implica la supervisién durante todos los turnos de trabajo y cuando la
necesidad de la obra lo amerite.

s Supervisar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista ejecutor de la obra
y el cumplimiento de la norma técnica G 050. El contratista sera responsable del
cumplimiento de los lineamientos de la Directiva administrativa N° 339-MINSA/DGIESP-
2023. Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia,
prevencién y control de la salud de los trabajadores con riesgo ele exposicién a SiiRS-
CoV-2. De acuerdo, a la resolucién Ministerial N° 03'1-2023/MINSA. Vigente.

e Inspeccion y verificacién permanente de la calidad y cantidad de los materiales y
equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberan, ademas, llevar un
control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en la Obra y estado de
los equipos y maquinaria.

+ Revisar y presentar oportunamente de ser el caso, los informes y/o expedientes sobre
ampliaciones de plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige
los Contratos, emitiendo el respectivo pronunciamiento.

* Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales dentro de los
plazos especificados, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos,
econdmicos y administrativos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

s Efectuar ei andlisis de forma y de fondo de las solicitudes de ampliacién de plazo y
adicionales de obra, emitiendo su pronunciamiento en el plazo legal previsto en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

s Verificar los expedientes de adicionales y deductivos, cuando hayan sido identificados
por el residente o supervisor, dependiendo del sistema y modalidad contratada. En caso
que la elaboracién del Expediente del Adicional de obra esté a cargo del supervisor esta
sera en calidad de prestacion adicional y su consiguiente pago.

s Durante las etapas de la obra tales como ejecucion y recepcion de Obra el Supervisor
tomara en cuenta para dichas etapas la conservacién ambiental, las medidas
ambientales exigidas en el Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas
del Proyecto, Manual Ambiental y las normas vigentes.

s Revisar y emitir opinién con respecto a la liquidacién de cbra.

* Recomendar y asesorar a la Entidad, referente a Sistemas Constructivos, emitir
pronunciamientos y recomendzciones sobre los aspectos que proponga el Residente
de Obra.

e Conforme lc sefiala el Art. 208.1 del RLCE, el supervisor durante la recepcién de la
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obra, debera emitir el CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA, en el que debe
detallar las metas del proyecto y precisar que la obra cumple lo establecido en el
expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la entidad.

1.10.1. ACTIVIDADES GENERALES.

~ Revisién del Expediente técnico y Supervision a la ejecucion del contrato de obra.
~ Liquidacién de obra y célculos propios o liquidacion de cuentas del contrato de obra.

1.10.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS.

PREVIO AL INICIO DE LA EJECU RA

-~ Movilizacién e instalacion de la supervision en obra.

- Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus
especialistas, dicha actividad debera contener, entre ofros, Ila
compatibilizacién del expediente técnico con la absolucion de consultas
formuladas durante el procedimiento de seleccién correspondiente,
compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento
espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al RLCE,
planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera
encontrar respecto al expediente técnico, de ser el caso debera advertir a la
Entidad sobre las deficiencias encontradas;

— Revisién v conformidad de programacién de obra (la presentada por el confratista
para el perfeccionamiento del contrato de obra); es decir al programa de ejecucién
de obra, el calendario de avance de obra valorizado, el calendario de adquisicién de
materiales e insumos, el calendario de utilizacién de equipos y la memoria de
consideraciones para su elaboracion.

— Revisién y otorgar conformidad al plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra
presentada por el contratista de obra.

— Elaboracién del plan de seguridad y salud en el trabajo de la supervision.

— Participacion en el acto de entrega del terreno al contratista. El supervisor suscribira
el acta de entrega de terreno

— Apertura del cuaderno de obra digital y presentacion de documentos para tramite de
clave y usuario del mismo.

DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

~ ELABORACION DEL INFORME DE DIAGNOSTICO Y VIGENCIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO.
Revisidn del expediente técnico: Conocimiento del Expediente Técnico; Revision de /
la Ingenieria Basica; Revision de la Ingenieria de Detalle; Revisién del estudio de / /-

riesgo; Permisos; Informe de Revisién del Expediente Técnico incluyendo el, de los
especialistas profesionales (Personal clave y No clave); Otros, C”
Revision de la oferta técnico econdmica del ejecutor: Precios Unitarios Ofertados y/o <
de Obra; Verificacidn de rendimientos ofertados y/o de obra; Compatibiiizacién del
Expediente Técnico con ia Absclucién de Consultas y observaciones del proceso de
seleccion; Cumplimiento de Seguros de Obra; Documentaciéon del Ingeniero
Residente, asi como del Plante! de Profesionales destacados en Obra; Informe de

] revision de la Propuesta Técnica econdmica del postor.

/ Revision del informe técnico de revision del expediente técnico presentado por el

\}- confratista al supervisor de obra: Revisitn de informe tecnico y pronunciamiento con
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verificaciones propias hacia la Entidad, acorde al Art. 177 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones con el Estado y sus modificatorias vigentes.

- SUPERVISION EN CAMPO
Control técnico de la obra: Plan de Trabajo; Evaluacién de los procesos
constructivos; Revisién de las instalaciones, equipos, materiales y personal;
Revisién y aprobacién de disefios de ejecucion; Supervision de las partidas del
Expediente Técnico; Recomendaciones sobre cambios y modificaciones al
Expediente Técnico; Control de uso de equipos; Evaluacién y control de riesgos del
proyecto; Control de la implementacion del PMA de la obra.
Control de calidad de la obra: Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del
Expediente Técnico; Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos; Realizacion
de pruebas de control de calidad en materiales; Realizacion de Ensayos de
Laboratorio.
Control de avance de la obra: Control de la programacién de obras y avance de
valorizaciones mensuales; Presentacién de informes y valorizaciones mensuales y
otros que requiera la entidad; Asesoramiento por controversias con el ejecutor y
terceros por dafios.
Control de medio ambiente: Demarcacién y aislamiento de area de trabajo; Rutas
Alterna; Control de Ruidos; Informacién y Comunicacion Social; Eliminacién de
Material Excedente; Uso de Canteras; Almacenamiento de Materiales; Control de
Agentes Contaminanie; Politica de Campamento de la Obra; Limpieza de la Obra;
Control de emision de polvo.
Control -de seguridad: Control de Accidentes de Obra; Charlas de Seguridad al
Personal de Obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros),
Control de cumplimiento de la seguridad en Obra; Mantenimiento de Trénsito en la
Construccion; Verificacidn de Facilidades de Emergencias Médicas; Informe de
Accidentes; Procedimientos de Emergencia; Revision periddica del plan de
seguridad de la cbra.
Control econémico financiero: Control de los Adelantos en Efectivo y por Materiales;
Control del Cronograma Valorizado y Real de obra; Comprobacién del Pago de
Sueldos y Beneficios Sociales; Control de garantia de fiel cumplimiento; Control de
Cartas Fianzas; Control de Pago de Valorizaciones; Control de Materiales de
Construccién; Control de los pagos a la Junta de resolucion de disputas; Control de
los pagos de fideicomiso.
Gestion de riesgos: Gestién de los riesgos en toda la actividad de supervision, i
Planificacion de la gestién de riesgos; Identificacién de riesgos (registro de riesgos),
Andlisis cualitativo de riesgos; Andlisis cuanfitativo de riesgos; Respuesta a los
riesgos (medidas técnicas); Seguimiento y control de riesgos.
Otras actividades: Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanente
control topografico durante la construccién; Asistir técnicamente y apoyar 2 la

entidad para obtener los permisos en la ejecucion de obra, asi como emitir opinién é,
técnica en forma periddica de los permisos, Programar y coordinar reuniones ot
periédicas con el Residente de Cbra; Asistir y participar en las reuniones que o<

organice |la Entidad; Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los
ensayos que se hayan efectuado; Ejecutar pruebas que acrediten la capacidad
portante del terreno segun disefio; Sostener con funcionarios de ia Entidad,
permanente cornunicacién sobre el estade de la obra y el desarrolio del Contrato;
Evaluacion y emisidn de informe a la entidad respecto a la solicitud de adelanto de
materiales presentada por el CONTRATISTA DE OBRA, Valorizar mensualmente la
cbra ejecutada segln presupuesto y/o mayores metrados y/o adicionales; de
corresponder sustentados {sustentc metrados, ensayos, etc.); Remisién de informes
especiales para la Entidad cuando este los requiera o las circunstancias lo
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determinen; Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del conirato;
Vigilancia que la obra se encuentre eliminadas adecuadamente durante los posibles
nocturnos; Remitir opinién técnica acerca de los adelantos directos y/o materiales a
través de carta fianza; Evaluar semanalmente los riesgos del proyecto e informar a
la entidad; Participar en la junta de resolucién de disputas como interviniente y
cuando la Entidad lo requiera.

ACTIVIDADES POSTERIOR A LA EJECUCION DE OBRA

— DE RECEPCION DE OBRA
A la culminacién de obra comunicada por el contratista: Verificar y corroborar el
cumplimiento de lo indicado en planos, especificaciones técnicas y calidad, del
expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la entidad; Emitir el
certificade de conformidad técnica; Solicitar la conformacién de Comite de
Recepcion.
Previo a la recepcion de obra: Revisién de los Planos de post construccién de la
Obra; Revision de los Metrados ejecutados de Obra; Revision de la Memoria
Descriptiva de la Obra (elaboracién del mismo, en caso el contratista no lo presente);
Presentar informe Técnico adjuntando copias de certificados de control de calidad
de la obra ejecutada.
Durante 'a recepcitn de la obra: Verificar el funcionamiento u operatividad de la obra
culminada, las instalaciones y equipos. De ser el caso dispone las pruebas
operativas que sean necesarias; Suscripcién del Acta con Observaciones, en caso
de existir observaciones; Supervision del Levantamiento de las Observaciones;
Comunicacién del Levantamiento de Observaciones a La Entidad; Recepcién Final
de Obra.

-~ DE LA LIQUIDACION DE CBRA Y DEL SERVICIO DE SUPERVISION. -
Liquidacién de obra: Conformidad de los Planos de Post construccién; Conformidad
de los Metrados de Obra; Conformidad de la Memoria Descriptiva; Revision,
conformidad y/o reformulacién de la Liquidacién de Obra presentada por el
confratista.

Elaborar la liquidacién de nbra: Presentar a la Entidad, los célculos propios de la
liquidacién de obra, debidamente sustentados y calculados, incluyendo aquelios
sometidos a medios de confroversia.

Liquidacion del contrato de supervision de obra: Formular y Presentar a la Entidad
la liquidacion del contrato de supervisién de obra y los documentes que la sustentan
segun procedimiento y plazos del Articulo 170 del Reglamento de Contrataciones
con el Estado vigente.

1.11. Metodologia
La consultoria de supervisor desarrollara sus labores teniendo en cuenta los criterios
recomendados en el Reglamentc Nacional de Edificaciones, Reglamento Nacional de
Metrados, Manual de Especificaciones Técnicas para Construccién, y demas normas
vigentes.

1.12. Plan de Trabajo
El postor debera presenter en el plazo maximo de 15 dias calendario contados a partir de la
z suscripcién de confrato del servicio, su plan de trabajo para ser revisado y aprobado por el
area usuaria cuyo contenido minimo sera el siguiente:
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1. Supervisién del expediente técnico
13, Revisién de las caracteristicas técnicas del expediente técnico, por cada uno de los
especialistas, disposiciones de las obras a ejecutar, terreno para la obra y revision
de los puntos criticos.
1.2, Elaboracién del informe inicial segtin el Art. 177 del Reglamento.

2. Supervision de obra

2.1. Revision, aprobacién y seguimiento del plan de ejecucién de la obra (programa de
ejecucion de obra).

2.2, Entrega del terreno, verificacién de permisos y de la documentacién necesaria para
el inicio de las obras.

23. Revision de las cartas fianzas y de las pélizas de seguro del contratista.

24 Control cuaderno de obra durante todo el proceso de construccién. La obligacién de
usar el cuaderno de obra digital aplica a los contratos de obra que deriven de
procedimientos de seleccién para la ejecucion de obras, convecades a partir de la
entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, Lineamientos para el
uso del cuaderno de obra digital.

2.5, Verificar el replanteo de las obras.

286. Controlar y verificar el replanteo de redes, niveles y superficies, de acuerdo con los
disefios de detalle.

2.7 Control de calidad de las obras.

28 Revisién de las especificaciones técnicas.

29 Pronunciarse sobre consultas de interpretaciones de planos, especificaciones,
pruebas y/o ensayos.

2.10. Supervisién permanente de las labores del contratista.

2.11. Rechazar los trabajos defectuosos o insuficientes y ordenar su reemplazo y/o
correccion,

2.12. Controlar la conservacion de las obras durante la construccién.

2.13. Verificacion de la elaboracion e implementacion y seguimiento al Plan de Gestion de
Calidad para la construccion de las obras.

2.14. Seguimiento a las medidas correctivas que se ordenen y se sugieran.

2.15. Seguimiento al contrato de construccion.

2.16. Control de los plazos parciales y totales pactados para la construccién.

2.17. Ordenar la intensificacion de las labores que estén atrasados o suspender las que
no estén contempladas o que se estén ejecutando sin cumplir las especificaciones.

2.18. \Verificar la atencién, por parte del contratista, de las observaciones formuladas por
la Entidad.

2.19. Control contable y financiero de la obra.

2.20. Comprobar el cumplimiento de las normas ambientales.

2.21. Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad por parte del contratista.

2.22. Proveer los equipos y el personal propuesto por la supervision.

2.23. Gestién ante organismos por posibles afectaciones que genere la construccién de
las obras.

2.24. Supervision a las instalaciones y equipos del contratista.

2.25. Verificacidon del cumplimiento por parte del contratista en cuanto al recurso humano.

2.26. Verificar la adecuada utilizacién de los recursos suministros por el contratista.

2.27. \Verificar la calibracién y mantenimiento de los equipos utilizados por el contratista.

2.28. Valorizar mensualmente los avances de obra.

2.29. Emitir pronunciamiento sobre los pedidos que formule el contratista.

2.30. Recomendacién y sugerencia al contratista con relacién a los cambios o
modificaciones de los procesos constructivos.

2.31. Asesorar a la Entidad en las controversias con el contratista.

2.32. Elaboracién de documentos y registros propios de las actividades de la supervision.
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2.33. Verificar, analizar y validar la informacién y documentacién remitida por el
contratista.

2.34. Revisary aprobar !os planos de obra terminada.

2.35. Reuniones peritdicas con el contratista y con la Entidad.

2.38. Comunicacion con !a Entidad para la adecuada ejecucién de la obra.

2.37. Verificacién de las condiciones de entrega de vias publicas utilizadas por el
contratista.

2.38. Mantener la estadistica genaral de la obra y el archivo general del proyecto.

2.39. Elaboracién de informe de apertura; informes mensuales, trimestrales, especiales y
de oficio; informe final de obra y los informes que la Entidad requiera.

Recepcion de la obra e Informe Fina!

3.1. Recepcion de Obra.

32 Informe Final de Liquidacién de obra.

3.3 Planos de replanteo.

34 Cambios efectuados durante el proceso constructivo de ejecucién. Formato de
control de cambios autorizados por el Supervisor, Proyectista y Entidad si fuera el
caso.

3.5 Informe de incompatibilidad entre el expediente técnico y ejecucion real del proyecto.

. Recursos y facilidades a ser provistas por la Entidad

La entidad no proveera recursos, el postor asumira sus recursos

Documentos a ser proporcionados por la Entidad

La Entidad hara entrega de la siguiente documentacion:

- CD conteniendo el Expediente Técnico del proyecto en Archivo Electrénico y editable.

- Copia del Contrato de Ejecucion de Obra.

- Copia del integro del Expediente Técnico de Obra, incluyendo planos impresos,
debidamente suscritos por el representante legal de la empresa contratista de la
elaboracion del Expediente técnico y la Entidad.

- Instructivo y Formatos de Uso Obligatorio.

- Plantel profesional clave y equipamiento estratégico propuesto por el contratista ejecutor
de obra para la suscripcion del contrato.

- Otros documentos que consideren necesarios para la supervision de obra.

. Reglamento Técnicos, Normas Metrologicas y/o Sanitarias

La consultoria de supervision desarrollard sus labores teniendo en cuenta los criterios
recomendados en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento Nacional de
Electricidad, Reglamento Nacional de Metrados y normas de seguridad y salud.

Normas técnicas

Norma técnica de seguridad durante la construccién G.050, NT, Norma Técnica de
Metrados, AASHTO, R.M.043-2019, ACI 318S-14, Norma Técnica de Salud N°® 110-
MINSA/DGIEM -V.01 y demas normas vigentes.

. Impactos ambientales

El consultor debera desarrollar sus labores teniendo en cuenta lo establecido en ei Sistema
Naciona! de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Seguros

DE LA CONMEMIRACION DE LAS HEROICAS BATALIAS DE JUNIN Y AYACUCHO c—ﬂm&
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El consultor debera proveer a todo el personal seguro centra tedo riesgo (SCTR).
1.18. Metodologia

La consultoria de supervisor desarrollard sus labores teniendo en cuenta ios criterios
recomendados en el Reglamenio Nacional de Edificaciones, Reglamento Nacional de
Metrados, Manual de Especificaciones Técnicas para Construccion y demds normas
vigentes.

1.19. Requerimientos del consultor y ¢z su personal Requisitos del consultor

Perfil del consultor

El consultor debera ser una persona natural o juridica el cual debera proporcionar el personal
profesional, técnico, especialista, y con la experiencia en el tipo de servicio a prestar, el
mismo que debe contar con la debida implementacion de equipo informético y comunicacion
que le permita cumplir eficientemente sus obiigaciones.

En concordancia con el Pronunciamiento N° 710-2016/0SCE-DGR, la experiencia que se
pretenda acreditar debe haber sido adquirida cuando e! profesional se encontraba habilitado
legalmente para ello. En ese sentido, el computo de la experiencia serd tomada desde la
colegiatura, cuando la normativa de determinada profesién establezca que la funcién que
desempefiara el profesional, requiere de la habilitacion en el colegio profesional.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literaimente con aquella prevista en los
requisitos de calificacidn, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido, pudiendo
adjuntarse documentacién adicional en la etapa pertinente.

No obstante, ello, resulta importante sefialar que los postores se encuentran comprometidos
a mantener su oferta hasta la suscripcién del contrato y, en caso de verse favorecido con la
buena pro, a suscribir tal documento en los téminos manifestados en su oferta: En atencién
a ello, en concordancia con el articulo 190° del RLCE, vigente, es responsabilidad del
confratista ejecutar su prestacién con el plantel profesional ofertado. Cuando los postores
presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se encuentran
laborando come residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan
con recepcion, dicha oferta es descalificada.

Todo el personal asignado a obra sera contratado con caracter de dedicacién exclusiva y
permanente, por el tiempo y en la oportunidad que sefialen en su Propuesta Econémica, no
estando permitido su cambio salvo razenes de fuerza mayor debidamente comprobadas y
con autorizacién de la Entidad.

El personal técnico que labore para la supervision estara dispuesto a efectuar trabajos en
dias domingos o feriados y jornadas nocturnas cuando asi se requiera, sin que esto
signifique costo adicional para la Entidad.

La Entidad podra solicitar cambios del personal de la Supervisiéon en cualquier momento,
cuando lo considere conveniente para el beneficio de la obra.
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1.20. REQUERIMIENTO MINIMO CON EL QUE DEBE CONTAR EL CONSULTOR

Los requisitos minimos que se indican a continuacién seran de cumplimiento obligatorio en
la oferta o en el parfeccionamiento del contrato segun corresponda.

REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

Persona Natural y/o Juridica en pleno ejercicio de sus derechos civiles legalmente
constituida, relacionada al rubro y/o actividades convocado.

El consultor debe contar con inscripcion vigente en el RNP capitulo de Consultor de Obras
en la especialidad de Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines, Categoria
“B” o Superior, si en caso se participaria en Consorcio ambos integrantes deberan cumplir
con esta condicién. (Art. 15y 16 RLCE, vigente).

El postor no debera tener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal
o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por lo antes expuesto, el Postor
no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.

Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta. En
el caso de Consorcio, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes
del Consorcio que suscribe la promesa, segun corresponda. Promesa de Consorcio con
firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun y las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la contratacion a las
que se compromete cada unc de los integrantes del Consorcio, debiendo detallarlas (por
ejemplo: ejecucidn del servicio de consultoria de obra, administracién y logistica,
financiamiento y garantia, equipamiento y personal técnico), asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno
de sus integrantes.

En caso de que participen en consorcio el porcentaje de participacién en la ejecucion del
servicio de consultoria de obra debera ser proporcional a la acreditacion de su experiencia
en la especialidad para ser calificadc, de no cumplir con esta calificacion sera descalificado,
teniendo en cuenta que la aportacion de la experiencia en la especialidad debera ser
proporcional al porcentaje de participacion de cada integrante, en la ejecucién del servicio.

Contar con ficha ruc con actividades similares al objeto de la contratacion y vigencia de poder
no menor a 30 dias calendarios de antigiledad.

REQUISITOS MINIMOS DE LOS PROFESIONALES CLAVE

El Consultor realizara la prestacién de los Servicios de Supervision empleando un equipo de L"Z
profesionales con las calificaciones y experiencia minima requerida para la supervision de -~

obra (personal clave). Siendo el personal clave minimo exigible en el periodo requerido que ~
debe acreditarse en el perfeccionamiento del contrato para cumplir los Requisitos de

Calificacién d= los presentes TDR, son distribuidos de la siguiente manera:
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PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Trei.nta y seis (36) meses de experiencia minima
en. Residente y/o jefe y/o Supervisor ylo
Inspector ylo jefe de supervision y/o residente

UN (01) . | principal y/o director residente y/o jefe residente
INGENIERO ingeniero Civil ylo jefe residente principal y/o ingenierc
SUPERVISGR residente y/o supervisor principal de obra y/o

asistente, en el objeto de la contratacién u obras
similares. Computado desde la fecha de
colegiatura.

Dieciocho (18) meses de experiencia minima en:
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
y/o responsable y/o residente y/o asistente en:
seguridad y salud ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacién de planes de segurdad e

Ingeniero Civil o
Ingeniero de Higiene y
UN (1) Seguridad Industrial o
ESPECIALISTA DE Ingeniero Industrial o
SEGURIDAD EN Ingeniero de Seguridad
OBRAY SALUD EN | y Salud en el Trabajo o

ELTRABMG | Ing:a_nieriqdetzalltdha.st: higiene ocupacional o en prevencién de riesgos
ngemiero MIetaUrgista o | 1 orales. Computado desde la fecha de
Ingeniero Ambiental.

colegiatura.

Definicién de OBRAS SIMILARES: Se considera obra similar a las Vias urbanas de circulacion
peatonal y vehicular Construccién y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion
y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacién yfo renovacién de vias
urbanas de circulacién peatonal y/o vehicuiar con pavimentos (rigidos y/o flexibles yfo
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado o cualquier otro material
apropiado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viaies y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas ylo vias
internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas /
ylo plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad /
yfo urbanizacion y/o parques yfo infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad /
urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion: ,é

La experiencia del personal se acreditaré con cuaiquiera de los siguientes documentos: (i) copia ;
simple de confratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier <
ofra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave

propuesto, dichos requisitos de calificacién se acreditaran para la suscripcién del contrato.

NOTA:

+ La habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacién efectiva en la
ejecucion de la prestacion segun el contrato, tanto para aquellos titulados en el Peri come los
del extranjero.
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» De presentarse experiencia ejecutada de marera paralela (traslape), para el computo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICG.

El equipamiento clasificado como estratégice para el servicio de la consultoria que se requiere y que
debe acreditarse en el perfeccionamiento del contrato para cumplir los Requisitos de Calificacién de
los presentes TDR, son:

N° EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO CANTIDAD
1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4. 1
2 | EQUIPC DE COMPUTO (01 Laptop Core I7 o Superior) 2

1.21. LUGAR Y COMPUTO DE PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA

Lugar de ejecucion de obra:

Centro Poblado : San José del Alto
Distrito : San José del Alto
Provincia : JAEN

Region : CAJAMARCA.

El servicio de la Consultoria para la Supervisiéon de la Obra de codigo Unico de
inversion N° 2607268, es por doscientos cuarenta (240) dias calendarios; de los
cuales, 210 dias calendario es el plazo para ejecutar el servicio de Revision del
Expediente técnico y Supervision a la ejecucion del contrato de obra y treinta (30)
dias calendario es para ei servicio de supervision a la Liquidacion de obra.

El inicio del plazo contractual de ejecucidén del servicio comienza a regir desde el dia
siguiente que se cumpia |2 Ultima de las siguientes condicicnes, o de acuerdo al RLCE.
a. Que la Entidad haya suscrito el contrato de supervision.

b. Que la Entidad haya hecho entrega total del terreno donde se desarrollara la ejecucion de la
obra a supervisar.

c. Que la Entidad haya hecho enfrega @ la supervision, del Expediente Técnico de Obra
aprobado por la Entidad.

d. Que seinicid al plazo de obra.
1.22. PRODUCTOS O ENTREGABLES

La SUPERVISION debera mantener permanentemente informado a la Entidad sobre el estado
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de la eiecucién de trabajos v de los servicios prestados. El supervisor deberd presentar a la
Entidad la siguiente documentacién, como resultado de la prestacion de servicios:

INFORMES MENSUALES:

Dentro de los cinco (05) dias calendario contados a partir del priimer dia habil del mes siguiente
del periodo informado, en los cuales incluira la siguiente informacién:

+ Avance Fisico de la Obra respecto al Cronograma de Ejecucién de Obra Vigente.

» Estado de ejecucién de la obra y grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales
del CONTRATISTA.

« Problemas surgidos durante la ejecucion de la obra y soluciones adoptadas, indicando su
influencia en el cumplimiento del Cronograma de Ejecucién de Obra.

+ Deficiencias, errores, y/o negligencias en que pudiese incurrir el CONTRATISTA y que
ocasionan dafios a la obra y/fo terceros.

+ ResUmenes de los volimenes de trabajo por partidas y rendimientos promedios alcanzados
por el CONTRATISTA. .

¢ Lista de informacién sobre controles topograficos del avance de e obra en ejecucion.

« ResUmenes de las pruebas de laboratorio y de los controles de calidad del material a ufilizar
en obra.

+ Resumen de los trabajos programados para el mes siguiente y control de avance de los
trabajos programados en el mes anterior.

+ Resumen del estado econdmico de la obra. Un Anexc que muestre los adelantos de
materiales otorgados al CONTRATISTA y sin reajuste y con reajuste por amortizar.

« Organizacion de la SUPERVISION y recursos empleados durante el periodo que cubre el
informe, indicando ademds las labores efectuadas.

Resumen de:

+ Notas trascendentes del Cuaderno de Qbra.

+ Documentacién cursada.

+ Reuniones Técnicas.

¢ Se anexaran graficos, curvas de avance, formato B12 suscrito por el contratista de obra,
panel fotograficc (minino 12 fotos) y/o videos, segin sea necesario. El informe sera
presentado a la Entidad en un (01) documento impreso original y una (01) copia a color con
fotos a color, ademas se presentara en archivo digital (CC ROM) en el criginal y en las
copias.

INFORMES ESPECIALES

« Referidos a eventos ocurridos, solicitudes y/o reclamos del CONTRATISTA, evaluaciones
ylo recomendaciones técnicas de los Asesores, efc. Asi como cualquier informe que sea
solicitado por la Entidad y que se encuenire dentro del alcance del servicio de la
SUPERVISION. Se presentaran en un (01) eriginal y una (01) copia.

VALORIZACIONES

+ [En cuanto a la Documentacion para la presentacién de la valorizacion, tener en cuenta el
Anexo N° 1 de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD - Gestion de las valorizaciones de obra a
través del Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado — SEACE. Aprobada mediante
Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE.

e El Supervisor evaluara el Contenido minimeo de los Informes mensuales presentados por
contratista ejecutor (01 original y 02 copias),

e Factura del Contratista.
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Planillas de Metrados realmente Ejecutados.

Valorizacién de avance de Obra.

Hoja de Resumen de Valorizacion.

Reajuste correspondiente a la aplicacion de lo férmula polinémica.

Deduccién por adelantos otorgados.

Ensayos de Control de calidad del material, Pruebas de ensayos.

Prueba de calidad de agregados a utilizar.

Pruebas de calidad de mezcla (Disefio de mezclas).

Otros ensayos encargados por la Entidad y.que se consideraran de caracter obligatorio.
Copia de comprobantes de pago de SENCICO, CONAFOVICER, ESSALUD.

Copias del Cuaderno de Obra.

Copias de avance semanales segln inferme requerido.

Panel fotografico.

Descripcién de las ocurrencias de importancia reelizadas en la obra y de los problemas
presentados y como se solucionaran.

« Copia de contrato de ejecucién de obra.

* & & & & & & % & 8 0 & " »

INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITE DE PAGO
Debera contener, como minimo, |a siguiente documentacién (01 original y 02 copias):

e Actividades desarrolladas durante el mes

+« Memoria explicativa de la ejecucién de obra

« Valorizacion reajustada de avance de obra

+ Hoja resumen de valorizacion

+ Certificado de Ensayos de laboratorio y Control de calidad de los materiales empieados-

protocolo de prueba
e Grifico o cuadro comparativo del avance real cen el calendario programado
+ Resumen de los comunicaciones mas importantes y recomendaciones para el cumplimiento
oportuno de fa meta

¢ Documentos tramitados ante la entidad (copias)

+ Comentarios de ejecucién de obra por el Supervisor

e Copias del Cuaderno de cbra

+ Panel fotografico

+ Copia del contrate del supervisor

/

INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA PARA REVISION Y/O APROBACION /

El informe de la liguidacion y/o revision de la liquidacion del contrato de ejecucién de obra ) ;
elaborada por el contratista para pronunciamiento de la entidad. El supervisor dispondra del plazo L/C =
maximo de 30 d.c contados a partir del dia siguiente del requerimiento de la entidad. En un (01) - /
original y una (01) copia, la aprobacion de dicho informe estara a cargo del area usuaria de la (
Entidad.

En un (01) original v una (01) copia, la aprobacion revisién y aprobacién de dicho informe estara
a cargo del area usuaria de la Entidad.

« Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos
relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones.
Memoria descriptiva valorizada.

« Calculo de valorizacién por presupuesto confractual, por obras adicionales, por reajustes,
por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el caso.

« Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.
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« Comparacién de reintegros programados con ejecutados, en funcién de los conceptos de

obra atrasada, obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.

Publicaciones de los Indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste.

Copia de resoluciones por ampliacion del plazo (de ser el caso).

Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales y ©

distritales segun corresponda. .

* Copia de obra fedateados original desde el primer folio hasta |a hoja de cierre del cuaderno
de obra.

« Copia del comprobante de pago por pago de adelantos, valorizaciones y ofros debidamente
fedateados. :

e Copia de carta fianza de fiel cumplimiento presentada por el contratista incluido las
renovaciones de las mismas.

« Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con la
descripcién correspondiente)

¢ Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el resumen
respectivo.

¢ Planos de replanteo o post construccion.

¢ Planilla de metrados de lo real ejecutado.

* Actas de entrega de terreno, inicio, paralizacién, reinicio, culminacion, documento de
designacion del inspector o supervisor de obra, carta de enirega del expediente técnico.

e Acta de recepcién de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de

corresponder).

Resolucién de conformacién de comité de recepcion de obra.

Resolucién de aprobacién del expediente técnico.

Presupuesto de obra y formulas polinémicas de!l expediente técnico.

01 CD con video editado de post ejecucién, en el que muestre las metas logradas del

proyecto.

Contrato de ejecucién de obra, que incluya anexos y adendas segln sea el caso.

* Ceriificado de no adeudo a SENCICO.

¢ Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, "~
fijos y variable ofertados por el ejecutor.

« Adjuntar en lenguaie digital (Excel) los calculos detallados y sustentados de valorizaciones,
reajustes, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades, etc.

* o o @

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

La liquidacién del contrato de consultoria de obra segtn articulo 170 del Reglamento de la ley de ==
contrataciones aprobado con DS N°344-2018-EF y debe de contener:
« Informe de incompatibilidades encontrados en la etapa de ejecucion de obra relacionada a /
las deficiencias ¢ carencias del expediente técnico, que debera ser elaborado para adjuntar /
a la liquidacién de contrato. Se sustenta en informe técnico de revisién de expediente técnico vy
que eleva a entidad segun articulo 177 del Reglamento de la ley de contrataciones aprobado Z /7
con DS N°344-2018-EF. <
o Oftros documentos que solicite el drea usuaria de la Enfidad. & |
« Enun(01) original y dos (02) copias. Adicionamente se presentara esta informacién en CD )
ROM

1.23. Control de aspectos ambientales y de seguridad ocupacional:

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista implemente las actividades
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detalladas en los programas contemplados en el Plan de Manejo Ambiental, empleando las
partidas consideradas para el caso en el Expediente Técnico. Asl mismo el de velar y verificar el
cumplimiento del Sistema de Gestidn de la Seguridad Ocupacional durante la Construccion.

e Revisar el cronograma de Trabajo que realizara la Contratista para la implementacion del
Plan de Manejo Ambiental y verificar su cumplimiento.

¢ Participar en los monitores que realizard la Contratista a los componentes ambientales segun
los puntos de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.

« Supervisar la implementacion de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACION
AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo Ambiental, que se lista a continuacion:

— Programas de Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigacion Ambiental.

— Programas de monitoreo ambiental.

-~ Programas de capacitacion y educacién ambiental.

— Programas de asuntos sociales.

- Programas de prevencion de pérdidas y respuestas a Emergencia.

— Programa de cierre de obra.

—  Supervisar la implementacion de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACION
AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo Ambiental.

CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS:

EL SUPERVISOR deberé velar y hacer cumplir por el contratista de la obra que minimice por lo
menos los siguientes impactes ambientales en |a ejecucion del proyecto de infraestructura citado:

Medidas de Mitigacion durante construccion

e [Establecer areas restringidas para las actividades de construccién, que permitan la
operatividad de los trabajos.

s Los ruidos producidos seran de forma temporal y en niveles regulares por la magnitud de las
operaciones, no incidiendo en los sistemas socioculturales.

« Todos los materiales que se requieran para la consftruccion deberan almacenarse en un lugar
construido adecuadamente para este fin.

e  Cumplir con las normas de regulacién ambiental para construcciones.

e Cubrir las tolvas cargadas de los volquetes y regar, durante los trabajos de eliminacién de
material excedente, para evitar el derrame de material y desprendimiento de polvareda.

¢ Eliminar el desmonte oportunamente

¢ Utilizar cilindros con arena para eliminar aceites, grasas y combustibles de maquinarias, y
eliminarlas apropiadamente al final de la ejecucion.

« Informar a los vecinos, el inicio de la ejecucién y finalizacion de obra, para que tomen
acciones respectivas frente al ruido y trastorno que la obra generara.

+ Sefalizar dreas de trabajo y de peligro. Diseflar rutas de evacuacién en caso de

emergencias. éﬁr.! 7
« Establecer las medidas de seguridad y contingencia necesarias ante posibles accidentes, a =
fin de evitar dafios fisicos y personales, especiaimente en los trabajos de excavacion y < {

ejecucién de calzaduras.
¢ Disponer que toda persona que ingrese al drea de frabajo utilice sus implementos de
seguridad y equipos de proteccion respectivos.
+ Evitar permanentemente la colmatacién de cunetas y estructuras de drenaje pluvial de las
vias adyacentes a la cbra.
| e Utilizar cintas de sefializacién, sefiales de informacién, de salida/entrada de vehiculos, etc.,
i para evitar accidentes peatonales.
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1.24. ADELANTOS

La Entidad otorgara Un (1) adelanto directo por el 30 % del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién
del contrato, puede solicitar formalmente la entrega de! misme, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos’ mediante certa fianza acompafiada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias, siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

La Amortizacion del adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cada una
de las valorizaciones de obra, de conformidad al Articulo 183 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

1.25. SUBCONTRATACION

No corresponde.
1.26. CONFIDENCIALIDAD

El Consultor debera resguardar toda la informacion relacionada a lo prestacién de la consultoria
y la ejecucién de la obra, manteniendo la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
informacién a la que se tenga acceso que se encuentre relacionada con la prestacién, quedando
prohibido revelar dicha informacién a terceros.

En tal sentido, el consultor debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos
por la Entidad, en materia de la seguridad de le informacién. Dicha obligacién comprende la
informacién que se entrega, como también la que se genera durante la realizacién de las
actividades y la informacion producida una vez que se haya concluide el servicio de consultoria.

1.27. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual le corresponde a la Entidad.

1.28. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

« Se controlarda mediante cuaderno de asistencia el ingreso y salida del supervisor,

especialistas y personal calificado. ) {/ ;
o Controles de calidad - Dossier de Calidad. & ///
1.29. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS =

De conformidad con el numeral 42.5 del articulc 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir
lo siguiente:
- El nimero maximo de consorciados es de dos {02) integrantes para el presente

' De conformidad con el articulo 153 de! Reglamento, esta garaniia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de (res (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion lotal del adelanto otorgado. Cuando
¢l plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra {a fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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procedimiento de seleccion.
- El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado en la ejecucion del contrato, para
cada integrante del consorcio, es de 30%.

1.30. PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de refraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones la Entidad aplicara al
Supervisor la penalidad sefialada en el Art. 162, -162.1 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Y se calcula de
acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = _ 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F=0.25 para bienes, servicios en general y consuitorias de obra.
1.31. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo 163°, distintas a la mencionada del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, hasta por maximo equivalente al diez por ciento (10%, segun Articulo
161 RLCE); de célculo independiente a la penalidad por mora; del monto del contrato vigente.
Los supuestos de aplicacion de penalidad se describen a continuacién ademas de su
procedimiento mediante el cual se verifica.
PENALIDADES
SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE
PENALIDAD CALCULO
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacién en la ejecucion del contrato o
1 [del integro del plazo de ejecucién, si este es Fia
menor ag los sesenta (60) djtas. de conformidad personal en ok?ra enel L'qu'dafm"es de ; la
con las disposiciones establecidas en el numeral plazo previsio. Gerencia Sub Regional
180.2 del articulo 190 del Reglamento. deJaén,

Ne PROCEDIMIENTO

Segun  Informe  del
(0.5) UIT por cada dia | coordinador de obra y/o
de ausencia del Division de Supervisién y

Segun Informe del
coordinador de obra y/o
Division de Supervisién y

En caso el contratista incumpla con su| (0.05)UIT por cada
2 !obligacion de ejecutar la prestaciéon con el| dia de ausencia del

; ; TR Liquidaciones de la /
personal acreditado o debidamente sustituide. personal en obra. Gerencia Sub Regional
de Jaén. 7 4

Si como consecuencia de verificar el /{
funcionamientc u  operatividlad de la e

3 infraestructura culminacda y las instalaciones y wjmégﬂ‘:;'":i?" del Segun informe del comité i |
equipos en caso corresponda, el comité de i n'isio; de recepcién.
recepcion advierte que |2 obra no se encuentra pe
culminada. ) :

o |INFORMA DE ACCIDENTES. Cuando e C'"ﬁ?fg’;f:;;f%’ o e B ;’f;

\ : supervisor injustificadamente, no reporte detectado, Divisidn de Supervisién y
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PENALIDADES
SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE
N° PENALIDAD CALCULO PROCEDRAENTO
accidentes acontecidos durante el desarrollo de Liquidacicnes de la
la obra. Gerencia Sub Regional
: de Jaén.
INFORME MENSUAL, cuando no presente a la Segtn Informe del

coordinador de obra y/o
Divisién de Supervisién y

ENTIDAD el Informe mensual de Obra con la

i i 0
valorizacién de avance de obra dentro los Cinco por ciento (5%)

5 primeros cinco (5) dias calendario contados a UITEZ{;:‘;’: ncia Liquidaciones de la
partir del primer dia habil del mes siguiente del ) Gerencia Sub Regional
periodo informado. de Jaén.

UIT: Unidad Imposttiva Tributania, se aplicaré el valor vigente, establecido por el Ministerio de
Economia y Finanzas en la fecha de la firma de contrato.

Procedimiento de evaluacion y aplicacion de penalidades

El procedimiento a seguir para la aplicacién de penalidades, asi como la presentacién de descargos
por parte de la supervision, sera como se indica a continuacién:

e Si durante las visitas al lugar de ejecucion del servicio del Coordinador de Obra debidamente
designado y/o del jefe o personal acreditado de la Divisién de Supervisién y Liquidaciones de la
Gerencia Sub Regional de Jaén, advierte que el Jefe de Supervision o la supervision ha incurrido
en una o méas de las supuestas penalidades indicadas en el cuadro arriba, elaborara una Acta
de Constatacion fisica de campo y lo suscribird con uno o mas del personal presente y
formalmente acreditado de la Supervision y del contratista de la obra y/o con alguna autoridad
local competente.

« El Coordinador de Obra y/o el jefe o personal acreditado de la Division de Supervisién y
Liquidaciones de la Gerencia Sub Regional de Jaén que verifique la incurencia en algunos de
los supuestos de penalidad, elaborara un informe sobre al respecto dirigido al area usuaria en el
que adjuntara el acta Indicada en el parrafo anterior, calificando el hecho como de supuesta de
penalidad y su calculo respectivo, segln cuadro lineas arriba.

« El area usuaria nofificara al contratista de la Supervision mediante carta simple y/u otro medio,
adjuntando todo lo actuado en cuanto a los hechos encontrados con evidencias en aigunos de
los supuestos de penalidad del cuadro amiba, en el que se indicara al plazo con el que cuenta
dicho confratista para presentar su descargo, el cual no serd mayor a 5 dias calendario contados
a partir; del dia siguiente de recibida la notificacién

s El contratista Consultor, presentard su descargo hacia el Area Usuaria objetivamente
sustentado, adjuntando los medios probatorios que demuestren lo contrario o la no incurrencia
en algunos de los supuestos de penalidad.

s El Area Usuaria evaluara objetivamente al descargo del Contratista, emitiendo su informe con
las recomendaciones a seguir, e! inismo que serd notificada a los interesados.

+ De no presentar el Contratista Consultor el descargo en el plazo otorgado, se procedera a la
aplicacién de la penalidad, que pcdra hacerse efectiva en las valorizaciones pendientes de page
o en la liquidacién del servicio o de ser el caso, de la garantia de Fiel cumplimiento de contrato.

¢« En el caso de que se declare procedente la aplicacion de penalidad pese a los descargos
ofrecidos por el Consultor, el area usuaria le hara de conocimiento a la Gerencia Regional de
Infraestructura para la aplicacién de la penalidad correspondiente, la cual sera efectivo en la
valorizacién siguiente o en Ia liquidacion del contrato o de ser el caso se descontara de las
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garantias presentadas por la supervision.

Se exime de la penalidad por Sustitucién de personal establecido en el contrato en los siguientes

casos:

s Por fallecimiento del (los) profesional (les) propuesto (s).

« Por enfermedad que Impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la
documentacién que justifique la atencién médica, prescripcion del médico y todo lo referente
a su atencién médica.

1.32. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Articulo 40, Responsabiiidad del Contratista
40.4 En los contratos de consultoria para la supervisién de obra, la Entidad determina el
plazo para reclamar su responsabilidad, el cual es por siete (7) afios después de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad.
Ademas, el confratista serd responsable:
e Serd legalmente responsables de los alcances conftractuales, que le ha correspondido
desempefiar a partir de la conformidad de obra otorgada por la entidad por los vicios ocultos.
¢ Garantizar los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo.
e Velar por la 6ptima calidad del trabajn efectuado en la construccion.
o Cumplir y hacer cumplir la reglamentacién vigente, asi como las normas de control, de la
Contraloria General de la Republica en lo concemiente a la construccién de obras publicas.
e Hacer cumplir las condiciones y plazcs fijados en el Contrato del ejecutor.

1.33. NORMATIVA ESPECIFICA

Texto Unico Ordenado de Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado aprobado con
Decreto Supremo N°® 082-2018-EF y sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y sus modificatorias y demas
normativas vigentes aplicables en el objecto de |la contratacién.

2.0 REQUISITOS DE CALIFICACION

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

v
FORMACIGN ACADEMICA L
</
Requisitos:
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
N CARGG PROFESION CANTIDAD
INGENIERO
1 SUPERV.SOR | INGENIERO CIVIL Uno (01)

ESPECIALISTA DE | INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y
\ 2 SEGURIDAD EN | SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO Uno (01)
OBRA Y SALUD EN | INDUSTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD Y
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EL TRABAJO SALUD EN EL TRABAJO O INGENIERO DE
MINAS O INGENIERO METALURGISTA O
INGENIERO AMBIENTAL.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numerai 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
_Importante
De conformidad con el articulo 186 de! Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico debe cumplir con les célificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Treinta y seis (36) meses de experiencia
minima en: Residente y/o jefe v/o Supervisor
y/o Inspector y/o jefe de supervisién ylo
INGENIERO residente principal y/o director residente y/o
INGENIERO CIVIL jefe residente y/o jefe residente principal y/o
SUPERVISOR : - . i X
ingeniero residente y/o supervisor principal
de obra y/o asistente, en el objeto de la
confratacion u obras similares. Computado
desde la fecha de colegiatura.
INGENIERO CIVIL O
INGENIERO DE
HIGIENE Y e _— .
SEGURIDAD Dieciocho §1 ?) meses de experiencia mln!ma
INDUSTRIAL O en: Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
ESPECIALISTA INGENIERO ylo jefe y/o responsable y/o residente y/o
DE asistente en: seguridad y salud ocupacional o
INDUSTRIAL O 4 : = >
SEGURIDAD INGENIERO DE seguridad e higiene ocupacional o seguridad
EN OBRAY de obra o seguridad en el trabajo o salud
SEGURIDAD Y SALUD : : y
SALUD EN EL ocupacional o implementacion de planes de
EN EL TRABAJO O ¢ 2 :
TRABAJC INGENIERO DE MINAS seguridad e higiene ocupacional o en
O INGENIERO prevencion de riesgos laborales. Computado
METALURGISTA O desde la fecha de colegiatura.
INGENIERO
AMBIENTAL.
Acreditacion:

JIRON TAHUANTINSUYO N° 765 - JAEN
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GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
GERENCIA

“ARIO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y
DE LA CONMEMIRACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO CRAIAMAREA

De conformidad con ef numeral 49.3 del articulo 49 y el literal @) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglarento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente
técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

N® EQUIPAMIENTC ESTRATEGICO CANTIDAD

1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4. 1
2 EQUIPO DE COMPUTO (01 Laptop Core I7 o Superior) 2

Acreditaci6n:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Uno y medio (1.5) VECES EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se considera obra similar a las Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular Construccion
y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacidon y/o reconstruccion y/o
adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacién de vias urbanas de circulacion
peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o
veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado o cualquier otro material apropiado) en las
siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas yfo vias
internas y/o jirones yl/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas
y/o intercambio via! y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos yfo servicios de
transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento
yfo accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes

JIRON TAHUANTINSUYO N° 765 - JAEN www.regioncajamarca.gob. pe
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de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abone, reporte de estado de cuenta, cualquier ofro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha confratacidén; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adauirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, |2 calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por Ia
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a |a fecha de suscripcion del contrato, de

?  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en e comprobante, cuando ha sido colocado por el propio posior, no puede ser
considerado como tna acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuenira cancelado. Admuir
ello equivaldria a considerar como vélide la sole declaracién del postor afirmando que el comprobante de page ha
sido cancelado”

(..

*Situacion diferente se suscita anfe ef seffo colocado por el chente del postor [sea utilizando el término “cancelado”™
0 ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con {3 declaracion de un tercero que brinde certeza, anle /a cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

E JRON TAHUANTINSUYO N° 765 - JAEN m www.regioncajamarca.gob.pe
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emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

s El comité de seleccién debe valorar de manera infegral los documentos presentados por el postor para
acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados /a denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la experiencia si
las actividades que ejecuts el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, Ja calificacién de la expeniencia se reaiiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

.

Si como resultado de una consulta u observacion cormesponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita
la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente
de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Ef cumplimiento de los Términcs de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De
ser el caso, adicioraimente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algun
componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los documentos que deben presentar
los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, fo que debe ser acreditade documentalmente, y no mediante decleracién jurade.

Fecha 0211272024 11468 m.
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' Importante

| e« Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
' solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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)

CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION DARA SU ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente
a UNO Y MEDIO (1.5) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de
(i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién
en el mismo comprobante de pago'.

Las disposiciones sobre e! requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2
del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan
aplicables para el presenie factor.

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

servicios de consultoria
en la especialidad

M >= 220 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 1.85 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

60 puntos

M > 1.5%' veces el valor
referencial y < 1.85 veces el
valor referencial:

50 puntos

[30] puntos '

METODOLOGIA PROPUESTA

Evaluacion: Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién [30] puntos

de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

METODOLOGIA DEL TRABAJO PARA EL CONTROL DE LA OBRA, CUYO
CONTENIDO DEBERA ABARCAR LO SIGUIENTES CONCEPTOS:

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

\"' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

20

21

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [-..] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces &l valor referencial [...] puntos

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca-fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello cclocado per el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse ia validez de la experiencia’. i

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentide, si por ejemplo se solicitd como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

PERSPECTIVA GENERAL PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
INCLUYENDO LISTADO.

1.

Los procesos en las actividades de la supervision de obra.

1.1 Relacion de las etapas del servicio acorde al cbjecto
de la convocatoria.

1.2 Breve descripcion del clima, periodo de estiaje,

temporada de lluvias y accesibilidad, de la zona del
proyecto.

1.3 Descripcién de procedimientos en las actividades
previo al inicio de la ejecucion de cbra en armonia al
plan de trabajo.

1.4 Descripcion de procedimientos en las actividades de
control técnico, de avance de obra, econdomico
financiero y de gestion de riesgos en la ejecucion de
obra, en funcién al plan de trabajo.

1.5 Detalle de documentos y/o entregables a presentar
de acuerdo a los términos de referencia durante y
posterior al término de la obra.

Aseguramiento de calidad del servicio de supervision y de

la ejecucion de obra.

2.1 Relacion de normas, vigentes y/o acorde a los
términos de referencia.

2.2 Descripcion de procedimientos en las actividades de
control de calidad de obra en funcién al plan de trabajo.

2.3 Descripcion del Control de los procesos constructivos.

2.4 Descripcion de los criterios de calidad de
administracion, de control, de no conformidad, de
gestion de calidad, y de gestién de recursos.

Procedimientos en las aciividades de control de Seguridad

y Salud ocupacional. ) :

3.1 Descripcién de procedimientos en las actividades de
control de seguridad propuestos en funcién al plan de
trabajo.

3.2 Definicion de funciones de cada personal que participa

en la supervision de Seguridad y/o Salud Ocupacional.

3.3 Descripcion de Seguridad Vial de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Seguridad Vial del
Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

3.4 Relacion de actividades y diagramas GANTT y PERT
CPM de manejo de residuos solidos.

Mitigacion de Impacto Ambiental.

4.1 Descripcion de normas ambientales que se aplicarian
durante el desarrollo de la supervision.

4.2 Descripcion de procedimientos en las actividades de
control de medio ambiente en funcién al plan de
trabajo. ‘ ' '

4.3 Definicion de funciones de cada personal que
participa en la supervision de la Calidad Ambiental.

4.4 Describir las acciones a implementar de monitoreo a
la calidad ambiental del aire y del ruido.

4.5 Plan de manejo de desperdicios

Gestion de !a caiidad del proyecto mediante la metodologia

del PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI).

5.1 Definicion, conceptos y criterios de la metodologia de
gestion del valor ganado (GVG) O EARNED VALUE
MANAGEMENT (EVM).

5.2 Con los datos del presupussto de la obra, realizar el
control del proyecto mediante la metcdologia de
Gestién del Valor Ganado (GVG); graficos de: - costo
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

real, - valor planeado, - valor ganado, - costo
estimado de completitud.

5.3 Describir los procesos de gestion de los costos del
proyecto segun la guia PMBOK: planificar la gestion
de los costos, estimar los costos, determinar el

~ presupuesto, controiar los costos.
6. Plan de trabajo.

6.1 Hitos y procedimientos de control de plazo y de
entregables segln términos de referencia.

6.2 Relacion de actividades propuestos a desarrollar
previo al inicio, durante y posterior a la ejecucion de
obra.

6.3 Programa GANTT y PERT CPM de las actividades a
desarrollar en el servicio objecto de la convocatoria.
Representacién de hitos de entregables.

6.4 Desagregado y/o estructura del gasto del valor
referencial del servicio objecto de la convocatoria.

6.5 Gestion de Recursos del servicio.

6.6 Funciones, responsabilidades y obligaciones del
personal.

NOTA: LA METODOLOGIA QUE NC GUARDE RELACION CON EL
SERVICIO REQUERIDO O MUESTR INCOHERENCIAS, NO SERA
CALIFICADA.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente
la metodologia propuesta.

Py

PUNTAJE TOTAL

100 PUNTOS?

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion-elaborados por el comité de seleccién guardan vinculacién, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje

el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e [|as ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

22

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puritos a
la oferta de precioc mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Onx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun casc pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.........],

con domicilio legal en [......... 1, representada por [.............. ], identificado con DNI N° [.........], ¥
de otra parte [.......ccoooiviiiiiiiiii ], con RUC N° [............... ], con domicilio iegal en
Ficeimssmne semifmmmmmmmsnsiinmendionns ], inscrita en la Ficha N {...............ooee ] Asiento N° [.... ........... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................. SRR ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segin corresponda, adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO _ _
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de! servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, ios costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln io establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de ctorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientés de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se- verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad de! funcionario competente.

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacién, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente: ‘

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES |
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesaorias es de [........ J.el mismo que se computa desde

[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA

EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN (/ﬁ 7

ESTE ULTIMO CASOL. /
<

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento dei contrato la respectiva garantia incondicional,

24 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

2 | a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

« De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a traveés de la retencién que debe
| efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
| prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE §ARANT[A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

. Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, cenforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

pdliza de caucién acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

|
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar |la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecicas, en cuyo caso LA ENTIDAD no ctorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento. '

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglarnento de ia Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir. las obligaciones derivadas del contrato que deben

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50 /
efecutarse con posterioridad al pago.

A
Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun . /
corresponda. <

\ CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

\ La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
\/ posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a io dispuesto por los articulos 40 de la Ley
\ de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] ano(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3} ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”".
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el tltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] arfos después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula: '

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR .LA FORMA | Segin informe  del |-
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numerai  190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su llNCLUfR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacién con el , QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA ACARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATQ].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

-
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4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefalado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcirlos |

danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la \

aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere !Y
lugar, en el caso que éstas correspondan. \

\J
Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato. _
; : : ¢/
CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION .;é’//
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una = i

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualguier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articule 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

¥ En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la cbra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

\_ | /
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Soélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin-de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de |as notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [l 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciores del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" ‘EL CONTRATISTA"

27

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Lt
-
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

% para mayor informacion sobre la normatva de firmas y  certificados digitales ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:

e/
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero de! contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Supervision
Elaboraciin da elaggrelz?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente d P
Técnico e.l de Cibra
Expediente
Técnico @

Descripcion del objeto de!
contrato

Fecha de suscripcion del \ \
contrato v

Monto total ejecutado del

contrato /é
Plazo original dias calendario [~
Ampliacion{es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual - .T.ota] plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

\

\
En caso de\e!aboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

Denominacion del proyecto

En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacion de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto tota! de los deductivos

@ Y,
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\ Monto total de la obra |

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por

mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA .

ENTIDAD Nombre de |la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-GR.CAJ-GSRJ

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURiDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 : Si_ | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiqguen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articuio 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

oy

Irriportante

La notificacion dirigida a la d.'recc:on de ccrreo efe"tronn,o consrqnada se entendera vahdamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

Cuando se trate de consorcios, /a declarauon Jrumda es la siguiente:

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pAgina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la busna pro sciicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

———l
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

El que se suscribe, [... ............. ], representante comuin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® . Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
' MYPE?' ‘ Si } [ No |
| Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si [ No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta-economica:

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccicnar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en ia pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado er el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequena empresa.

31 Ibidem.

32 |bidem.
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4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plaze maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-GR.CAJ-GSRJ

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los docurnentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrate, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] l/\

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, s2gun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

c/@’“/

-
<
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ANEXO N° 3

DECLARAC!ON JURADA DE CUMPLIMIENTO DE 1.0S TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-GR.CAJ-GSRJ

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

- Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Senores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal c comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores )

COMITE DE SgELECCION .

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso

que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTQ DE IDENTICAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [..........cccocoviinnnn 1 /

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o 1 /':
CONSORCIADO 1] (%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

\* 2% CONSORCIADO 2] [%]%

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%

3 Consignar Unicamente el porcentaje tota! de las obligacicnes, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
% Consignar unicamente el porcentaje total de las cbligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Y
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 , Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-GR.CAJ-GSRJ
Presente.- :

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimientc que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO : OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion /
legal, no incluiran en su oferta economica los tributos respectivos. [

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
| Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

. E postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO . PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

~ Importante

o El bostor debe consignar los precios unitarios y'subtota!es de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

s FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]"

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
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“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocidn de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo e! sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N°DE | PERIODOO SR
DESCRIPCION DEL 0BJETO |PERIODOS | UWDADDE UNITARIA T G
i TIEMPO® |  TARIFAY vl

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademés la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O UNPAD | ynimaria | TRTAL BFERTA
OBJETO DE HEoE o | OFERTADA®
TIEMPO®

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

38 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segun lo establecido en las bases.
¥ Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

3% E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base ai periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

®  Nimero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
4 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

#1 E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fiia en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Q)
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La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma; Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglame'nfo, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdomica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores )

COMITE DE S’ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del pdstor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Cuando se lrate de consorcics, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

42 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta."
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/7~ GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°24-2024-GR.CAJ-GSRJ

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL. REGLAMENTO)

Senores )

COMITE DE S’ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Regiamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°24-2024-GR.CAJ-GSRJ

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segtin relacién de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
[TEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

& Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilic consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

. Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f} del articulo 50 de! Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(8/200,000.00])

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [...............], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

oty
Firma, Nombres y Apellidos del representante //
comun del consorcio ~

Importante

e Para asignar la bonificacién, el drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNF).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-GR.CAJ-GSRJ
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos de! postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

lnﬁportante

Para asignar la bonificacion, el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la secciénn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.

N

v

\
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores ]
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-GR.CAJ-GSRJ

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisioén d= la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal ¢ comun, seguin
corresponda

A )
l
\ |
\ ¥ —
Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectiia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




