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SIMBOLOGIA UTILIZADA:
N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
AR completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
reenere especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
importante Se refiere a consideraciones importantes o fener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda
o Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 : Abe las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
| proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a fener en cuenta por el 6rgano
5 : encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elabor:

adas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Margenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Cole de: Fuerite Automatico: Para el contenido en general ]
Azul . Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
H 1|
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur'nen o en qenercl
9 . Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Esoaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subiaads Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO: :

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris,

el texto deberd

quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en engro de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octybre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJU’DICACIC')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
023-2024-MPH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. EL PORVENIR
CAMPANARIO DEL DISTRITO DE HUARMEY PROVINCIA
DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH con codigo
anico de inversiones (CUI) N° 2570069

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tenef en cuenta

la siguiente definicion:
sistente en la elaboracién del expediente técnico de

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados con
a o en la supervision de obras.

obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obr
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia. :

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea cOmo participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglafnento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rmp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.://www2.seace. gob.pe/. : . :

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar: nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

" No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

)

©
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Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el arﬁculo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho finy, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
—~ No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

e  En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la.Entidad.
1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman

la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

" Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de’lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACIONY EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacjon y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

\

2 Para mayor informacién  sobre la normativa de firmas vy certificados  digitales  ingresar  a
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/ﬁrmar-y—certificados-digitales

X - ),
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1.9.

1.10.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

184 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a'lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

183 APERTURAY EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalua las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando
~ algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artict]io 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad. )

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacioén correspondiente segun loindicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso. : &S

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional . de roveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento. ‘

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la: verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito. '

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captufa y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 3

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda. L

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar. :

@
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peric’)dicamente‘h'asta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Gltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento. . o

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases‘la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru. 7

Importante

/
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por-el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan. 3 :

.‘ Advertencia
. Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones |
' distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
1 financiero/clasificadoras-de-riesgo). {

' 2 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha |
de emision de la garantia. .

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
' B, incluye las clasificaciones B+ y B. -

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida |
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
- cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento. |

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora |
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 1

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos |
" de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
 debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
‘ financiero/re/acion—de—empresas—que—se—encuentran-autorizadas-a—emitir—cartas—ﬁanzaJ. |

|

' Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los ‘
 mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. "

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases. :
3.6. PENALIDADES .
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el nymeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la ccion
especifica de las bases.
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3.7.

3.8.

3.9.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

| Advertencia

. En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se i

' deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
* correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
. debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento. : :

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no co mplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por | isposiciones legales vigentes.

v

1
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
RUC N° 20142747155
Domicilio legal - PLAZA INDEPENDENCIA S/N — HUARMEY - ANCASH
Teléfono: : 043-400223
Correo electronico: . sglogistica@munihuarmey.gob.pe
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL A.H. EL PORVENIR CAMPANARIO DEL DISTRITO DE HUARMEY
PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH con codigo Unico de
inversiones (CUI) N° 2570069
1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 48,260.42 (Cuarenta y ocho Mil Doscientos sesenta con
42/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre
del 2023.
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 53,086.46
3 ’
S/ 48,260.42 (Cuarenta y ocho Mil > 43’43.4 " (Cua_renta 4 (Cincuenta y tres Mil
Doscientos sesenta con 42/100 tres Mil cuatrocientos i
Soles) treinta y cuatro con ochenta y seis con
38/100 SOIGS) 46/100 Soles)
Importante
Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCI
MUNICIPAL N° 0201-2024-MPH-A-GM el 20 de marzo del 2024.
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18 — CANON Y SOBRECANON

Importante

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el montqg/del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

\MN
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion. '

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacioén respectivo.

Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccioén de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de setenta y cinco (75) dias calendario efectivos para la supervision de obra, mas el tiempo que
le tome al contratista para elaborar su informe de liquidacion de obra, sin que ello contravenga el
articulo 2092 del RLCE aprobado con DS N° 344-2018-EF y sus modificatorias. Debido a que el
supervisor tendra como una de sus obligaciones revisar y emitir su pronunciamiento técnico a la
entidad sobre el informe de liquidacion.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar en: A .

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y
PATRIMONIO ‘ !

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 50.00

técnico .
Digital: S/ 5.00

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL . =) S
REGLAMENTO TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS
v Constitucion Politica del Estado.
v Ley N°27972 — Ley Organica de Municipalidades. _
v Ley N2 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
v Ley N2 31954, ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto dél Sector Publico del afio

LY
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fiscal 2024.

Ley N2 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Aio Fiscal 2023.

D. S. N°004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley N°27444-Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Ley N°27785 — Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
de la Republica. -

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (en adelante el “Reglamento”). :

Decreto Supremo N° 162-2021-EF que modifican el Reglamento y dictan otras
disposiciones.

Decreto Supremo N° 234-2022-EF que modifican el Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras disposiciones.

b) NORMAS TECNICAS

AN N NN NN

AN

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

Reglamento de metrados vigente.

Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.

Decreto Supremo N°002-2008 MINAM.

Decreto Supremo N°003-2010 MINAM

Decreto Supremo N°009-2005-TR-Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo N°003-98-SA-Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo. '

Decreto Supremo N°42F — Reglamento de Seguridad Industrial.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

22, CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.21.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
= documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa. de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
k, prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, ‘si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y. siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de |
identidad. ; '

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

6  La omision del indice no determina Ja no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidag del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/intero erabilidad/
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a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales. para Personas con
Discapacidad® ’

b) Incorporar en la oferta los documentos que acréditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestaré el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud- de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, seguin Anexo N° 10.

' Advertencia X i
El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no |
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no-hayan sido indicados en los

 acéapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores |

| de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES, Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta economica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

\ e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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2.3.

2.4.

2.5.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnicas y econémicas se procederan a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:
T
PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluaciéon economica del postor i
C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.
C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = 0.80
C2 =0.20

Donde: ¢1 + c2 = 1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“E[ recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;00784005690
Banco - BANCO DE LA NACION
Ne° ccl® : 01878400078400569092

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso. 5 0

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

9

En caso de transferencia interbancaria.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y T).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ''. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica’2.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™. '

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria —SUNEDU™.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave. el

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, €l compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’s.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de
calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion
Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento,
la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia sblo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo
la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios

10

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de 13 Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. .

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

=Ty

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se
debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con la funcion
propia del cargo o puesto requerido. :

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad
que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto
en el literal a) del articulo 141 del Reglamento. :

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la
denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del
numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a
Ia finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2
del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en
el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud
de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de
MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link http://iwww2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-
2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. '

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion;
sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

e  De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-
2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el
Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de documentos pliblicos emitidos en
paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastaré con que estos cuenten
con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Oficina de Tramite Documentario de la Entidad
sito en Plaza Independencia S/N Huarmey — Ancash.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista de la siguiente
manera:

90% de costo total del servicio, se pagara a suma alzada, de forma prorrateada por el avance
supervisado efectivo de la ejecucion de los trabajos en obra.

18 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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El 10% restante del monto total del servicio, sera pagado a suma alzada, el cual se abonara una
vez que el supervisor haya emitido su informe técnico pronunciandose sobre el informe de
liquidacién de obra y el consentimiento mediante acto resolutivo del informe de liquidacioén del
servicio de consultoria de la supervision.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion: e

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Publicas emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada. "
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en la Oficina de Tramite Documentario de la Entidad
sito en Plaza Independencia S/N Huarmey — Ancash. :

Importante para la Entidad

2.8.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los Pagos estaran sujetos al reajuste establecido en el Articulo N° 38 del Réglamento del TUO de Ley
de Contrataciones del Estado.

Vr = [Vo x (Ir/lo)] - [(A/C) x Vo x (Ir - la)/(1a)] - [(A/C) xVo]

Donde:

Vr = Monto de la Valorizacion reajustada o
Vo = Monto de la valorizacién correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha del
Valor Referencial o

Ir = indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de Valorizacion

lo = indice General de Precios al Consumidor (INEI) al mes de la fecha del Valor Referencial

la = indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de pago del Adelanto

A = Adelanto en Efectivo entregado
C = Monto del Contrato Principal
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 dévlee‘kg/amentyo, el drea usuaria es responsable

de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

)

Municipalidad Provincial de Huarmey
Gerencia de Infraestructura
Sub Gerencia de Obras Publicas

REQUERIMIENTO .

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA
OBRA: ‘CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AH.
EL PORVENIR CAMPANARIO DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY -
DEPARTAMENTO DE ANCASH" con codigo Gnico de inversiones (CUI) N° 2570069

Huarmey, FEBRERO del 2024
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AH. EL PORVENIR CAMPANARIO DEL DISTRITO DE HUARMEY -
PROVINCIA DE HUARMEY — DEPARTAMENTO DE ANCASH" con codigo {inico de inversiones (CUI) N° 2570069

r CAPITULO I
REQUERIMIENTO
Organo y/o Unidad Orgénica : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Actividad del POI : ADI30016601024

Denominacién de la Contratacién ; SUPERSIVION DE LA OBRA
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

KARN CONSIDERACIONES GENERALES

I DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO
La presente convocatoria tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural o Juridica, registrada en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP), capitulo consultoria de obras, debidamente especializada para
brindar sus servicios como supervisor de obra.

. FINALIDAD PUBLICA
La finalidad del presente servicio es contratar \os servicios de consultoria de obra para la supervision de
la obra; “CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AH. EL PORVENIR
CAMPANARIO DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH”
con cédigo dnico de Inversiones 2570069, el mismo que garantiza el adecuado control, seguimiento y
monitoreo de la ejecucién de obra de acuerdo al expediente técnico y de las normativas vigentes

- . aplicables para la ejecucion de la obra.

. OBJETIVO Y UTILIDAD DE LA CONTRATACION
a) OBJETIVO GENERAL - .
Contratar una persona patural o juridica, para efectuar el servicio de la Consultoria de Obra para la
supervision de obra. d
b) OBJETIVO ESPECIFICO ;
Supervisar el control técnico, econdmico, administrativo, control de prevencién de Riesgos (Seguridad),
control de Medio Ambiente y todas las actividades que ejecute la empresa CONTRATISTA, con la finalidad
de garantizar el correcto desarrollo y ejecucién de las actividades con la correcta aplicacidn e
interpretacién de las especificaciones técnicas contenidas en el expediente técnico, Reglamento Nacional
De Edificaciones, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y demds normativas vigentes..
c) UTILIDAD
La utilidad de la presente contratacidon es contribuir con el buen desarrollo de la ejecucion de la
prestacion en la ejecucion de la obra, de acuerdo al Articulo 186. Inspector o Supervisor de Obras- del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante DS. 344-2018-EF y sus
modificatorias.

V. JUSTIFICACION

El servicio de supervision para la ejecucion de obra, es de responsabilidad directa y permanente de la
Gerencia de Infraestructura y a SGOP, cuyo servicio de consultorfa de obra es contratado segun lo
establecido en el Reglamento de la ley De Contrataciones del Estado, Aprobado con Decreto Supremo
N°344-2018-EF y su modificatoria aprobadas y en caso supletoria el cédigo Civil, consecuentemente el
supervisor de obra velard por el estricto cumplimiento de la Ley y su Reglamento, otras disposiciones
legales aplicables, asi como lo dispuesto en la Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01 para la
ejecucion de inversiones publicas en el marco del sistema nacional de programacion multianual y gestion
de inversiones de acuerdo a lo establecido en la Ley y el Regltamento, las bases yentre otros.

METAS DEL PROYECTO A SUPERVISAR

El proyecto “CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AH. EL
PORVENIR CAMPANARIC DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE
ANCASH®- con cédigo Unico de Inversiones 2570069, contemplan como metas fisicas:

ITEM DESCRIPCION . UND METRADO
01 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICAGION DE LA OBRA DE 3.60m X 4.80m . u 1.00
01.01.02 OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE OBRA mes 250
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS glb 1.00
01.01.04 PUENTE DE MADERA PROVISIONAL, PASE PEATONAL SOBRE ZANJA ) u 800
01.01.05 TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10 M PISENALIZ-PROTECCION 1. u 10.00
[ 01.01.06 PLAN DE DESVIO VEHICULAR glb 1.00
{0102 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
F” 0201 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD gib 100
; DURANTE EL TRABAJO

150\
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE LOS
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01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gl
01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA gl
01.02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA AGUA POTABLE m
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA AGUA POTABLE 2% m_
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS T
02.02.01 EXCAVAGION DE ZANJAS
02.02.01.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMIROCOSO C/MAQ. HASTA 0.80M PROF /PROM. m3 665.75
02.02.02 NIVELACION Y REFINE
02.02.0201 - NIVELAGION Y REFINE EN FONDO DE ZANJA P/TUB. PVC IS0 1452 DN63MM m2 679.16
02.02.02.02 NIVELACION Y REFINE EN FONDO DE ZANJA PITUB. PVC NTP 399.002 DN21MM m2 153.03
02.02.03 CONFORMACION DE LA CAMA DE APOYO

02.02.03.01 CONFORMACION DE LA CAMA DE APOYO PITUB PVC ISO 1452 DN 63MM, H=20CM m3 135.83
02.02.03.02 CONFORMAGION DE LA CAMA DE APOYO P/TUB PVC NTP 399.002 DN21MM, H=10CM_| m3 15.30
02.02.04 RELLENO DE ZANJA
02.02.0401 TUBORELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO, C/MAQ SOBRE LA CLAVE DEL i 7819
02.02.04.02 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, CMAQ m3 42343

- 02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

02.02.05.01 ELIMINACION DEL MATERIAL EXCEDENTE C/ EQUIPO HASTA 10KM ___ ~ - m3 302.90
02,03 TUBERIAS

020301 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA i B
02.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIA PVC ISO 1452 DNG3MM C-10 .m 1,131.94
02.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN21MM C-10 L m 382.57
02,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ‘
02.04.01 ACCESORIOS
02.04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC IS0 1452 DNG3MM/AS® u 5.00
02.04.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC IS0 1452 DNG3MM/11.25° u 26.00
02.04.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC ISO 1452 DN63MM/22 50° u 10.00
02,04.01.04 SUMINISTRO E INSTALAGION DE TAPON PVC ISO 1452 DN63MM u 5.00
02.04.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME PVC 1SO 1452 DN63MM u 1.00
02.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS 3
02.05.01 CONEX. DOMIC. DN 21MM, ABR 63/21MM u 7400
02.06 PRUEBAS HIDRAULICAS
02.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO 1452 DN63MM C-10 pes m 113194
02.06.02 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC NTP 399,002 DN21MM C-10 m 382.57
0207 “DESINFECCION DE TUBERIAS e
02.07.01 DESINFECCION DE TUBERIA PVC ISO 1452 DN63MM C-10 m 1,131.94
02.07.02 DESINFECCION DE TUBERIA PVC NTP 389.002 DN21MM C-10 m 382.57

El Supervisor debe asegurar que en cada momento el Contratista (Ejecutor de Obra) disponga de los
equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esta independiente
del nimero de equipos ofertades o de st rendimiento. i

El supervisor de Obra representa a la Entidad en obra y tendra la obligacién de cumplir funciones
generales y especificas relacionadas con su control y ejecucidn.

El Supervisor implementard los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico,
financieroy la construccién de las obras en todas aquellas actividades de su competencia o que requieran
las aprobaciones especificas de la Municipalidad Provincial o de otras entidades.

VI ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA™ ™

ALCANCES DE LA CONSULTORIA A REALIZAR )
La SUPERVISION, suministrara todos los servicios necesarios para la supervisiénia nivel de ejecucion de
obra, y la liquidacién final del Contrato del Contratista a cargo de la ejecucién de la obra.

La Supervision no tiene caracter Imitativo, los servicios comprenderan todo lo relacionado con la
Supervisién, Inspeccién, Control Técnico, Control Econémico y Administrativo, Control en la Prevencion
de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y, de todas las actividades a ejecutarse.

it

)
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE LOS
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EL Supervisor debe asegurar que en cada momento el Contratista (Ejecutor de Obra) disponga de los
equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente
del ntimero de equipos ofertados o de su rendimiento.

El supervisor de Obra representa a la Entidad en obra y tendra la obligacién de cumplir funciones
generales y especificas relacionadas con su control y ejecucién. i

El Supervisor implementara los_controles necesarios que permitan determinar el avance fisico,
financiero y la construccién de las obras en todas aquellas actividades de su competencia o que requieran
las aprobaciones especificas de'la Municipalidad Provincial o de otras entidades.

DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA A REALIZAR

6.1. Funciones Del Supervisor.

1. Controlar los trabajos efectuados por el contratista.

2. Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de la obra, cumpliendo los pardmetros
que ha sido declarado viable el PIP. -

3. Velar por el. cumplimiento del contrato del contratista,

4. Controlar la ejecucion de la obra.

5. Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra gue le formule el residente de obra y/o contratista
de acuerdo a los plazos establecidos. Y

6. Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o incorrecciones que
a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.

7. Esté facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales y/o equipos por mala calidad y/o por
el incumplimiento de las especificaciones técnicas.

8. Esté facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o situaciones que
pongan en peligro y/o riesgo la vida de personas, \a propiedad publica por la ejecucidn de la obra.
debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo inmediato.

9. Su actuacién y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervision. y/o de ejecucién.de obra, no
teniendo autoridad para modificarlo, ni debe sobrepasar las atribuciones sefialadas en las Bases y
en la Ley 30225 y su Reglamento de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

10. Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el Contratista, para el cumplimiento de su
funcién, las cuales estardn estrictamente relacionadas con la supervision de la obra.

1. Llenar el Cuaderno-de Obra Digital de manera adecuada y en cumplimiento de las normativas
establecidas. o

6.2. Supervisién Del Equipamiento Integral.

1. Verificacién de las especificaciones técnicas del equipamiento a ser entregados, de acuerdo a lo

sefialado en el Expediente Técnico. . P

Inspeccién y verificacién permanente de la calidad y cantidad de los equipos, asi como el control

fisico.de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y

actualizado. Deberan, ademas llevar un control especial e informar a ta ENTIDAD sobre los procesos

de almacenamiento e instalacion de los equipos.

Supervision y control del proceso de recepcién y entrega del equipamiento integral.

Supervisidn y control del Proceso de Preinstalacién de los equipos a ser instalados.

Supervision y control de la puesta en operacién y funcionamiento de los equipos entregados.

Supervisidn y control de las actividades de capacitaclén del recurso humana en el uso, operacion,

conservacién y mantenimiento de los equipos adquiridos.

La SUPERVISION deberd presentar un cronograma.para as adquisicién, preinstalacién, instalacion

y puesta en operacion de los equipos a cargo del CONTRATISTA e indicados en el Expediente Técnico

de Obra. g

8. En el proceso de recepcion, la SUPERVISION verificard el cumplimiento de las especificaciones
técnicas, protocolos de pruebas y capacitacion (de ser el caso), en la etapa de recepcion y
conformidad del equipamiento, Para tal fin elaborara los formatos que'indiquen expresamente. El
cumplimiento de los compromisos. del CONTRATISTA para la realizacién del protocolo de pruebas,
mantenimiento y suministros de repuestos del equipamiento integral.

9. La SUPERVISION serd parte del Comité de Recepcién, por lo tanto, deberd verificar y obtener del
CONTRATISTA toda la documentacién respecto al desarrollo de las actividades del equipamiento
hasta la recepcion. .

10. La SUPERVISION realizara periddicamente presentaciones a la ENTIDAD cuando sea requerida por
esta, de los avances del desarrollo de las actividades del equipamiento, desde la etapa inicial de la
firma del contrato hasta la entrega final y puesta en operacidn del equipamiento considerado en el
expediente técnico de obra.

7.

6.3. Obligaciones Del Supervisor.
Sin exclusién de las obligaciones, por la supervision de la obra que le ¢torresponde de conformidad a los
dispositivos Legales vigentes y que son inherentes como tal, el supervisor de obra se obliga a:

‘\LA

\’L%\
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técnico del proyecto declarado viable y su compatibilidad con e

del expediente técnico.

¢

expediente técnico, asi
técnico de obra.

como las probables modificaciones
que sufre el Expediente del proyecto durante la ejecucion de la

en forma mensual.

6. Realizar el control, fiscalizacién e inspeccidn de la obra, verificando constante y oportunamente que

a toda la documentacidn que conforma el expediente técni
construccién y reglamentacion vigente.

7. Controlar estrictamente la calidad de los materiates a utilizar
con las especificaciones técnicas.
detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio
se ejecute en el plazo previsto, el costo contratado y la calidad

utilizacién de programas de computacion.

correspondientes, su inventario detallado y actualizado, debien
propuesta técnica del contratista.
indicar detalladamente los avances fisicos -y econémicos,

soluciones adoptadas.
Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en

supervisor tomara en cuenta (2 conservacion ambiental, las
estudio y las especificaciones técnicas del proyecto.

obra.
17. Elaborar y presentar oportunamente. los informes sobre adic

18. Efectuar la verificacién dé los trabajos para la recepcion de la

19. Efectuar el informe final al finalizar la obra, debe entregar a
elaborado durante el proceso de ejecucidn de la obra.

20. Actuar como miembro en el comité de recepcién de la obra, en

este acto, el resumen de las observaciones anotadas en el

21. Suscribir el acta de observaciones y recepcion de obra, en
recepcion.

contractuales vigentes.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENEL AH. EL PORVENIR CAMPANARIO DEL DISTRITQ DE HUARMEY -
PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con cédigo @inico de inversiones (CUI) N° 2570069

1. Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, en concordancia con el perfil

| terreno, informando oportunamente

a la Entidad sobre su observacién y/o conformidad, para ser comunicado al Consultor y/o proyectista

2. Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones del

y/o reformulaciones del expediente

3. Informar oportunamente a fa Entidad, de fas modificaciones SUSTANCIALES y NO SUSTANCIALES,

Obra. ..

4. Revisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (CAQV), el calendario de
adquisicién de materiales y utilizacién de maquinaria y los equipos mecanicos e informar a la Entidad

5. Realizar el control e informar a la Entidad sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por las Garantia
de Fiel Cumplimiento del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de-Materiales y de prestaciones
Adicionales de Obra (de ser el caso), presentados por el Contratista e informar a la Entidad con diez
(10) dias de anticipacion al vencimiento de las cartas fianzas, para que sean renovadas por el
Contratista y de lo contrario la Entidad debe proceder a la ejecucion de las cartas fianzas.

los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general de acuerdo

co, cumpliendo con las normas de

en la obra, las cuales deben cumplir

8. Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras, con el

hasta su conclusién, para que la obra
especificada,

9. Ejecutar el control, ffsico y econémico de la obra, realizando detallada y oportunamente la medicién
en la planilla de metrados, valorizaciones de obra, avances fisicos y financieros de obra, mediante la

10. Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del tréfico. como
del personal involucrado en la obra, que deberan reflejarse mediante f_oto’grafl’as

1. Inspeccion y verificacién permanente sobre de la calidad, cantidad de los materiales y equipos
utilizados en obra, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes mensuales

do ademas Llevar un control especial

e informar a a Entidad sobre la permanencia en \a obra del Residente, equipos y maquinarias seglin

12. Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales deberan

los problemas presentados y las

general; caso necesario tomar las

previsiones, proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto,
Durante la etapa previa al inicio de obra, enlplena ejecucion de obra y en la recepcion de obra, el

medidas ambientales exigidas en el

Revisién, verificacion de. Los replanteos, trazosy niveles topogréficos en general de obra.
Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que se utilicen
para ejecutar la obra y emitir pronunclamientos sobre los aspectos que prqpori_ga el residente de

ionales, deductivos, ampliaciones de

plazo dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los contratos y directivas de la Entidad.

obra e informar sobre la solicitud de

la recepcién presentada por el Contratista, constatando el estado real‘ de la obra y certificando que
(a fecha indicada por el Contratista es exacta en cuanto a la culminacién de la obra.

|a Entidad, el archivo documentado

calidad de asesor, presentando para
cuaderno de obra digital que estén

pendientes de subsanar por parte del Contratista y fas planos finales de replanteo de obra.

calidad de miembro del comité de

22. Revisary verter Opinién técnica de la liquidacién final de obra que presente el Contratista, tales como
los planos finales de replanteo de obra, la memoria: descriptiva valorizada en concordancia con la
obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento a las normas legales, directivas y documentos

23. Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, economica y manifestacién formal documentada,
ademds, de asignar a la obra (3 totalidad de los recursos técnicos, equipos, maguinarias ofertadas.
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2¢4. Compromiso de cardcter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentacion de obra para

25.

fines distintos a ella, alin después de haber otorgado el certificado de prestaciones, sin autorizacién
previa de la Entidad.

El supervisor alcanzard la documentacién necesaria para la liquidacion final del contrato de obra,
conteniendo entre otros: antecedentes de la obra, memoria sobre los alcances de la liquidacion,
datos generales, descripcién_de la~gbra’y cumplimiento de metas, especificaciones técnicas,
presupuesto de obra, presupuesto. adicional, presupuesto. deductivo, ampliacidn de plazo,
valorizaciones de contrato principal, valorizaciones de adicional, valorizaciones deductivos, resumen
de valorizacién dé contrato principal, resumen de valorizacién adicional, resumen de valorizacion
deductivo, liquidacién final, planos post construccién o segun construidos, Metrados finales de obra,
liquidacién econdémica, Cuaderno de Obra, manuales de operacién de ser necesario, memoria
descriptiva valorizada de obra o declaratoria de fabrica segun sea el caso, informe final de obra,
conclusiones y recomendaciones y panel fotogréfico de obra de secuencia constructiva, e igualmente
para la liquidacién del contrato de supervisién presentara la liquidacién del contrato de Supervision,

6.4. Responsabilidad Del Supervisor
El supervisor tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

1

2.

oo

Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecute con
éptima calidad, para lo cual mantendra su presencia directa y permanentemente en obra.

Ser responsable de la revisién del proyecto, contrastando con el perfil técnico del proyecto aprobado
y declarado viable, compatibilidad con el terrenc y asimismo de las complementaciones y/o
modificaciones que efectde, para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.

Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacion para la
liquidacién final de la obra, de la liquidacién final del contrato de supervision, en los plazos y
condiciones fijados en el contrato y en conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento. B i ¢

Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y deberd requerir al
Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento dentro del plazo
contractual vigente. v \

Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.

Cautelar de ser el caso, que la sefializacion de trénsito cumpla con lo requerido por la Entidad, las
autoridades de transito y la normatividad vigente del sector correspondiente.”

Ejercer un control permanente en la ejecucién de la obra, en el marco que ha sido declarado viable
el PIP, seg(in el procedimiento establecido en la Normativa de contrataciones publicas.

En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento
de lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos por el supervisor,
descontandose de sus honorarios profesionales.

Por ning(in motivo, valorizara obra adicional en la planilla de valorizacidn de obra,

Del control de calidad de las obras y de materiales ordenando al contratista de la obra las pruebas
de control requeridas y los certificados de calidad, respectivamente.

No tendra autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacién de obra que de alguna manera
involucre ampliacién de plazo o presupuesto adicional o cualquier pago.extra, a no ser que medie
autorizacién escrita y previa de Entidad Contratante de acuerdo a Ley., ;

Aperturar y mantener los archivos completos de la documentacién técnico-econémico de la obra,
tanto en la oficina central como de campo, conteniendo dicho archivo el expediente técnico completo,
los cambios que se hayan producido durante el proceso de obra, correspondencias cursadas entre
el supervisor-contratista-entidad contratante- proyectista, control topografico, resultados de
pruebas de laboratorio, stelos y materiales de construccion y otras de control de calidad,
documentos administrativos, etc. .

Se responsabilizard en forma total e individual por la ejecucién y cumplimiento del presente contrato,
no negarse a realizar subsanaciones a los servicios que hubieren sido encontrados defectuosos.
Se responsabilizara en forma total e individual por los errores, dafios o perjuicios que se cause a la.
Entidad. o a terceras personas en la ejecucion. del mismo, originados ya sea en forma dolosa por
negligencia. e

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor_comprenden no solamente las
establecidas en estos Términos de Referencia'y en el Contrato, sino..ademas, las que conforme a ley
le corresponden, para lo cual Entidad, iniciard acciones legales pertinentes de ser el caso.

6.5. Actividades Especificas del Supervisor Cica

El supervisor de obra, desarrollard actividades durante el proceso de ejecucion de la obra, que a
continuacién se presentan, sin- que sea limitativa debiendo proponer en mayor amplitud y detalle su
propia relacién de actividades.

a. Actividades Previas A La Ejecucién De la Obra. oo
>  Después de su participacion en la entrega del terreno al Contratista de obra y dentro de los
plazos establecidos en el Art. 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

W
%
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realizaré la revisién integral del expediente técnico de obra, contrastando con el perfil técnico
de la obra y su compatibilidad con el terreno, verificara en gabinete y en el campo, los aspectos
criticos de los disefios de los proyectos, disefio de encofrados, ensayos de resistencia de
concretos. ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc,
incluyendo condiciones especiales, verificacion de niveles, S.M., verificacién de la existencia
de permisos y documentacion necesaria. para. elvinicio- de los trabajos.

Emitir un informe detallado sobre la revisin del proyectoy dar recomendaciones sobre alguna
modificacién gue sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la Entidad, de las omisiones y
deficiencias del expediente técnico, que generen reformulaciones, modificaciones, adicionales
de obra y otras acciones técnico-administrativas o legales.

Actividades Durante la Ejecucién De La Obra

Supervisidn y control de instalaciones, maguinarias y equipos de construccion y laboratorio.
Revision y aprobacién de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos por el
residente de obra.

Constatar el replanteo general de la obra y. efectuar permanentemente el control topografico
durante la construccion. 2

Supervisar la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el proyecto, especificaciones
técnicas y reglamentacién vigente.

Recomendacién sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de disefio
complementarios necesarios, previa autorizacion y aprobacién de la Entidad.

Control de la programacion y avance de obra.

Programar y coordinar reuniones periédicas con el residente de obra.

Efectuar pruebas de control de calidad de materiales. d

Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecucion
de las obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno segun disefio.
Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacién sobre el estado de
los trabajos de la obra y el desarrollo del contrato.

Valorizar mensualmente la obra ejecutada segln presupuesto contratado y tos reintegros que

le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales y deductivos, sustentandolos con

1a documentacién técnico administrativa que los respalde (incluyendo la hoja de célculo de

“v

o

Y VvV

metrados realmente ejecutados).

Control de la seguridad de la obra y del personal, mantenimiento del transito peatonal y
vehicular durante la construccion. =

Remisién de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando éste los requiera o las
circunstancias o determinen. i { e

Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos
nocturnos.

Controlar y hacer eumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y vulnerabilidad.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloria General de.la Republica, en lo
concerniente a la construccién de obras pablicas. (1o

Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

Tramitar con su opinion técnica en los plazos determinados en el presente documento o en los
plazos de la normatividad vigente, los reclamos y/o planteamientos del contratista que
excedan de su nivel de decisidn y que a su juicio merezcan la prganizacién de un expediente
destinado a culminar en una resolucion administrativa.

Informar oportunamente; de los cambios que se suscitan en la ejecucién de obra (Aspectos
Técnico y Presupuestales) a causa. de adicionales, deductives, ampliaciones de plazo etc.

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

a) LUGAR
La obra a ejecutarse se encuentra ubicada en el AH. El Porvenir 3\
Localidad . AH. El Provenir
Distrito $ Huarmey
Provincia = Huarmey
Departamento 3 Ancash
Regién :  Ancash

3%

\1"\
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UBICACION DEPARTAMENTAL UBICACION PROVINCIAL

UBICAQION DEL LUGAR DEL PROYECTO
Distritos de la pvov;nci

de Huarmey

Malvas

Fuente: elaboracion propia o
GEOREFERENCIACION DELPROYECTO
COORDENADAS UTM WGS84 18L

El proyecto se ubica en el A H. El Porvenir Campanario, las coo}&’enadas del centro poblado

0

se indica a continuacién: ) ' i ®
COORDENADAS

X
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b) PLAZO
El plazo de ejecucion del servicio serd de la siguiente manera:
e Los SETENTAY CINCO (75) DIAS CALENDARIO efectivos para la supervisidn de obra.
. MALELJEMELQQLLEJQMEALQQNIBADSIAiAﬁAﬁLABQRAB_SUJNEQRME BE
10N DE_OBRA, sin que ello contravenga el Articulo 209° del RLCE aprobado con D.S.
N°344-2018-EF y sus modificatorias. Debido a que el supervisor tendrd como una de sus
obligaciones revisar y emitir su pronunciamiento Técnico a la entidad sobre el informe de
Liguidacidn. Al

En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del Supervisor
también se suspenderan, no correspendiéndole pago alguno por el periodo paralizado.

De haber ampliaciény adicionales en la ejecucién de obra se otorgaran las ampliaciones y adicionales al
servicio de supervision debidamente sustentadas y de acuerdo a los estipulado en el Reglamento de la
ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S, N°344-2018-EF y sus modificatorias. Que esté vigente
a la fecha de convocatoria del procese de seleccién. o :

Elinicio del plazo de ejecucién de la prestacién es, a partir del dia siguiente de la notificacién de la orden
deservicio o de la suscripcién del contrato, sea el caso

VIIL VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO
EL montp del servicio de supervision del servicio asciende a la suma de S/ 48,260.42 (CUARENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 42/100 SOLES). desagregado de la siguiente manera:

a | D

¢
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ESTRUCTURA DE GASTOS GENERALES

CANTIDAD
UNIDAD

VALOR UNIT. VALOR TOTAL

CRIPCION
Shiu

( A) GASTOS GENERALES FIJOS
GABTOS ADMINISTRATIVOS DE LIGITACION Y CON mfﬁm :

tozicdtsbAlical Abda

. _Im dg Preparacion de Oferta Est
|Visita do Cam|

“[Supervisor de Obra
Matoriales do Ofcina
O

CANTIDAD
UNIDAD

VALOR UNIT VALOR TOTAL

DESCR

2( B ) GASTOS GENERALES VARIABLES

B.01 REMUNERACIONES DE PERSONAL EN
B.01.01 REMUNERACIONES AL PROFESIONAL
8.01.01.01 | Supervisor de obra T wes | 100% [ 250 8,000.00) 20,000.00)
8.01.01.02 Espaciaista an Calidad [ "Mes | 100% | 250 5.000.00] 12,500,001
{iGNT O TOTAL REMUNERACION PERSONAL TEGNICO - ADMINISTRATIVO D
Nota: Estos castos son Incluldos los beneficios de ley los cuales determinan el costo final, Lo
B.2 GASTOS FINANCIEROS A
SCTR (Loy N°26780) T _ob | 53625
208 " |sequro vida ey Loy N729540) I - ye2s0 ]
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS { |
B3 JENSAYOS DE LABORATORIO \
B.3.01 Tecnologia del conareto
de mozcla conoretp fe=210 Kg/em2
) 175 Kglom2
Prueba ia de Concroto
Ensayo de control de materiales

EnsayoCBR — UND
STOS FINANCIEROS Y SEGUROS
ICIOS G LES

Servicios

{Materiales de Oficina

ol V-
Setvico de Energia slactica

" [gervien do Agua

Servico de internet

1.00 250 260.00 850.00

s
ERIALES DE ABISTENGIA

85 SEGURIDAD X 3
8.5.01 {Equipo de p 1] 3o e <
01 CASCO DE SEGURIDAD BLANCO CON RACHET

[LENTES DE SEGURIDAD
OREJERAS PROTECTORES DE ODOS ACOPLABLE A

TOXICOS
TAPON DE OO CON CORDON

TTa2rmeD.

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
SEGUN CRONOGRAMA DE EJECUCION: 2.6 M@5eSmgy 75 Dias Calondarios
RESUMEN:
TOTAL DEL VALOR REFERENCIAL DE OBRA : VR, = §1.965,208.35
TOTAL GASTOS GENERALES FUOS 0.73%C.D. .7,002.29
TOTAL GASTOS GENERALES VARIBLES 427%CD. §1.41,228.43

.......... e
TOTAL GASTOS GENERALES 5.00% C.0. = Sl
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EL monto del servicio de la consultorfa de obra incluira el pago de remuneraciones, leyes sociales, gastos
administrativos, viaticos, transporte, movilizacién, personal necesario para cumplir con la consultoria,
gastos generales, utilidad y todo gasto necesario paca la prestacion. Integral del servicio; Asi como los
gastos generales, la utilidad del SUPERVISOR y los impuestos de Ley. y esta de acuerdo a lo indicado en

el Expediente Técnico y el Valor Estimado que determina el rea de Contrataciones de la Entidad.

CONFORMIDAD R L ol L &

La conformidad del sefvicio serd emitida por la Sub Gerencia de Obras:Pibicas de la Municipalidad
Provincial de Huarmey, quien serd la responsable de verificar el cumplimiento de |as prestaciones seguin
las condiciones establecidas en los términos de referencia. ;

FORMA Y CONDICIONES DE PAGD
Los pagos deberdn realizarse de la siguiente manera:

ElL 90% de costo total del Servicio, se pagard a suma alzada, de forma prorrateada por el avance
supervisado efectivo de la ejecucién de los trabajos en obra.

El 10% restante del monto lotal del servicio, seré pagado a suma alzada, el cual se abonara una vez que
el supervisor haya emito su informe técnico pronuncidndose sobre el informe de liquidacidn de obra y el
consentimiento mediante acto resotutivo del informe de liquidacién del servicio del Consultoria de la
Supervision. El pago se encontrard supeditado a la ejecucién efectiva de las actividades que el supervisor
debe realizar, ya que no resulta razonable exigir que la Entidad- efectue- pagas sin recibir una
contraprestacién por ello. En el supuesto caso que a la fecha de asumir sus funciones la Supervision, la
Obra esté en plena ejecuciény con un porcentaje de avance, (nicamente se pagara.por el tiempo efectivo
ejecutado por el Supervisor. i

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Supervisor, la Entidad debe contar con
la siguiente documentacién: : ;

« Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia Obras P(blicas emitiendo la conformidad
de la prestacion efectuada. o

= Comprobante de pago.

= Copia del contrato.

En caso de retraso. en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba poricaso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el
Articulo 171 del Reglamento, los que se computan desde 1 oportunidad en que el paga debié efectuarse.
La entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15)
dias calendario siguiente a la conformidad de la consultorfa, siempre que se verifiquen fas Condiciones
establecidas en el contrato para ello.

GARANTIAS.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO ;

Es un requisito indispensable para perfeccionar el contrato. el postor ganador entrega a la entidad la
garantia de fiel cumplimiento par una suma equivalente al 10% del monto del contrato original. Esto se
mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

En los contratos de consultor{a de obra que celebren tas entidades con las micro y pequefias empresas,
estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el 10% del monto del contrato original,
porcentaje que es retenido por la entidad. e oy

La retencién se efectia durante la primera‘ mitad del nimero total de pagos a realizarse de forma
prorrateada en cada pago, con cargo: a ser devuelto a la finalizacion del mismo..-,

ADELANTOS.
No se concederd adelanto Alguno.

REGIMENES DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas variadas de comunicacion las que la Municipalidad Provincial del Huarmey Efectué a
través de los medios electrdnicos, como fax y/o correo electrénico. para lo cual se utilizarén los nimeros
telefdnicos y direcciones electrénicas indicadas por el contratista. !

Efectuada la trasmisioén por fax o por correo electrénico, la nutificatién en el domicilio fiscal del
contratista no seré obligatorio, no obstante, de producirse no invalidard la notificacién efectuada con

4
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anticipacién y. por lo medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las
notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles (fax) y direccion
electrénica consignada en la introduccidn del contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40 del
cédigo civil, el cambio de domicilio fisico y-para efectos de.contrato, de fax y de direccién electrdnica, solo
cerd OPONIBLE el GOBIERNO, Provincial de Huarmey si ha sido puesto de conocimiento de manera
indubitable.

El reporte de trasmisién o la impresi6n del correo electrénico enviado - recibido, acreditan la oportunidad
de la efectiva trasmision de la notificacion para todos los efectos legales y contractuales.

La notificacién de la decisién administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria, sin embargo, de
producirse no invalidara la notificacién efectuada con anticipacion y por los medios indicados,
computdndose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas. sea bajo cualquier
modalidad.

Para plazos a partir de la primera de \as notificaciones efeduallas sea bajo cualquier modalidad.
Para notificaciones notariales deber3, fijar domicilio en la. zona Urbana de la ciudad de Huarmey.

EL Correo Electrénico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad seran las del rea
usuaria: sgobras@munihuarmey.gob.pe

CUADERNO DE OBRA
Se tendra en cuenta lo establecido en la DIRECTIVA N° 009-2020-0SCELCD "LINEAMIENTOS PARA EL USO
DEL CUADERNO DE OBRA. DIGITAL" aprobada mediante Resolucién N°100-2920-05CE/PRE.

El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrolladay administrada por el OSCE, que
sustituye al cuaderno de obra f{sico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191
del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la
obra, las 6rdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del
terreno y se cierra culminado el acto de recepcidn de la obra o el acto de, constatacidn fisica de la obra,
seglin corresponda.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a

El registro de la informacidn en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado dnicamente por perfiles
de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de conformidad con
la Ley, gl Reglamenta y la Directiva N°® 009-2020-0SCE/CD, asf como en los términos y condiciones de
uso y los documentos de orientacién sobre las funcionalidades de esta herramienta informatica que
establezca el OSCE. La aceptacion de los términos y condiciones de uso del cuaderno de obra digital es
obligatoria para el acceso e interaccién con este y supone su estricto cumplimiento.

FORMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

De los plazos. - Es interés de cumplir con los plazos de ejecucion si se prevé la eventual necesidad de
avanzar la ejecucién de las obras en jornadas nocturnas y/o sobre tiempos que pueden incluir sabados
y domingos. Las prestaciones gue efectiie la supervision bajo esas condiciones no seran objeto de pago
extra, por lo que la retribucion por esas labores eventuales deberd estar incluida en la Propuesta
Econdmica.

PERFIL DEL CONSULTOR ;
a) De la especialidad y categorfa del consultor de obra
= El Postor puede ser persona natural o juridica.
El Postor na puede tener impedimento de contratar con el Estado,
EL Postor debe contar con equipamiento y apoyo administrativo adecuados.
El Postor debe acreditar su inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores vigente.
El Postor debe acreditar estar inscrito como Consultor de Obras, en la especialidad de "Obras
Saneamiento" - CATEGORIA “B". Dichas acreditaciones podran ser realizadas de manera individual
o mediante la conformacién de un Consorcio. !

b

=

Condiciones de los consorcios i ) ‘

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo
siguiente:

«  ELnGmero maximo de consorciados es de Dos (2) Integrantes.

12
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que acredite mayor experiencia es de 51%.
c) Del Personal Propuesto

HABILITADO

= El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 49%.
s Elporcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante del consorcio

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

SUPERVISOR DE ingeniero Sanitario o Ingeniero | RESIDENTE Y/O ASISTENTE DE SUPERVISION LA
OBRA Givil - TITULADO, COLEGIADO Y | COMBINACION DE ESTOS EN: INSPECCION YIO

TExperiencia minima de veinticuatro (24)
como: SUPERVISOR YO INSPECTOR Y/O JEFE DE
SUPERVISION Y/O RESIDENTE Y/O ASISTENTE DE

SUPERVISION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE
SUPERVISION DE OBRA Y/O EJECUCION DE OBRA;
EN OBRAS SIMILARES., al objeto de la convocatoria,
que se computa desde la colegiatura.

CALIDAD HABILITADO

INGENIERO Ingeniero Sanitario o Ingeniero COMBINACION DE ESTOS, "EN: CONTROL DE
ESPECIALISTAEN | Civil - TITULADO, COLEGIADO Y | CALIDAD O CALIDAD O ASEGURAMIENTO DE

Experiencia minima de doce (12) meses como:
ESPECIALISTA, INGENIERO, SUPERVISOR,
RESIDENTE, RESPONSABLE, COORDINADOR O LA

CALIDAD O PROGRAMA DE CALIDAD ©O
PROTOCOLOS DE CALIDAD; EN LA EJECUCION Y/O
INSPECCION Y/O SUPERVISION DE OBRAS EN
GENERAL., que se computa desde la colegiatura.

establecidos en los términos de referencia.

NOTA:

CUADROQ)

La permanencia en la obra det Supervisor de la obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucion
de la obra. De los demds profesionales o especialistas segun los porcentajes de participacion

El plantel técnico clave con duracién exclusiva de acuerdo a la participacion correspondiente, si la
Entidad detecta que parte de dicho de dicho ptantel clave se encuentra laborando en otra obra se
considerara como causal de Incumplimiento de Contrato. N,

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato a través de:

Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad ¢ (if) constancias o (iii) certificados ¢ (iv) cualquier
otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.

IMPORTANTE. Se considerard aquella experiencia que no tenga ung antigiiedad mayor a veinticinco
25 afios anterior @ la fecha de presentacién de ofertas. 8 ,

LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECUPERACION Y/O INSTALACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO
Y/O RECONSTRUCCION Y/O REUBICACION Y/O REHABILITACION O LA COMBINACION DE ALGUNO DE LOS ]|
TERMINOS ANTERIORES DE SISTEMAS, REDES, COLECTORES, INTERCEPTORES Y/O LINEAS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, AGUAS RESIDUALES, Y/
POTABLE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL O EMISORES. < o

. G .

a. Los documentos que acrediten las experiencias de los profesionalesipropuestos seran en el
sector plblico y deben contener la siguiente informacidn de acuerdoal siguiente cuadro (EL
FORMATO ES LIBRE, PERO St DEBEN CONTENER TODO LO REQUERIDO EN El SIGUIENTE

——

¥/0 DESAGUE, PLANTA DE{TRATAMIENTO DE AGUA

sl

Entidad Publica
Datos del profesional propuesto (Nombres y Apellidos)
. : La actividad realizada

Datos de la Entidad.

Tiempo de experiencia efectiva realizado en actividades iguales o similares al objeto
de la convocatoria. ;

Nombre o definicién

de la obra o proyecto

participacidn efectiva en el contrato

b. La acreditacion de la colegiatura y habilitacién del personal propuesto serd para el inicio de su

¢. Cuando se detecte documentos inexactos e incongruentes, entendiéndose por tales aquellos que
contengan declaraciones o manifestaciones que no sean concordantes con la realidad,
produciendo una alteracion de ella, con infraccién de los principios de moralidad y presuncion
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de veracidad, no seran considerados y. se realizara inmediatamente la fiscalizacién de los
documentos presentados y se informara al OSCE. : s

d. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la (echa de suscripcion.

e. La documentacién que acrediten; la“experienci del profesional y la experiencia del postor
deberan estar ordenados en forma cronoldgica (Descendente y/o Ascendente), para facilitar la
\(/erificacicgn y calificacién de las experiencias de los profesionales propuestos y del postor.
Opcional), o S & .

XVIl.  SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de Contratacién a emplearse sera Suma Alzada.

XVIIl.  REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLGGICAS Y/O SANITARIAS
a) REGLAMENTO TECNICOS, NORMAS METROLGGICAS Y/O SANITARIAS

Constitucion Politica del Estado.

Ley N°27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades.

Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Pdblico para el Afio Fiscal 2024.

D. S. N°004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley N°27444-Ley del Procedimiento Administrativo

General.

= LeyN°27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica

» Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

« Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(en adelante el “Reglamento”) - *

» Decreto Supremo N° 162-2021-EF que modifican el Reglamento y dictan otras disposiciones.

= Decreto Supremo N° 234-2022-EF que modifican el Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF y dictan otras disposiciones. -

NORMAS TECNICAS o d ]

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias. ‘i

Reglamento de metrados vigente: . .

Normas sobre consideraciones de Mitigacién de Impacto Ambiental. |

Decreto Supremo N°002-2008 MINAM.

Decreto Supremo N°003-2010 MINAM )

Decreto Supremo N°009-2005-TR-Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N°003-98-SA-Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Decreto. Supremo N°42F - Reglamento de Seguridad Industrial, ;

« s =z s = 8 BT
A

XX.  SEGURQS
El 4rea usuaria no exige un tipo de seguro al consultor.

XX. PRESTACIONES ACCESORIAS 3

El 4rea usuaria no exige prestaciones accesorias.
) XK.  LOS ENTREGABLES R B S
DOCUMENTACIGN Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR
DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS. — o

El supervisor debera presentar a ta Entidad, la siguiente documentacidn, durante la prestacién de
servicios, en los brazos establecidos, cuyo incumplimiento dard lugar a la sancién indicada en los
Términos de Referencia: g, o

21, Informe Inicial. ot *3

Para la presentacién del Informe Inicial de “Compatibilizacion de Proyecto y Revisién del Expediente
Técnico", debera formularse segin la revisién del Proyecto, verificacion in situ de los estudios de
suelos, pardmetros'de disefio, observaciones al proyecto (sila’ hubiere), etc. Formulara las
conclusiones y recomendaciones con las complementaciones y/o modificaciones respectivas,
indicando los adicionales y/o deductivos que se formularan dentro del periodo de ejecucidn (de ser
el caso), asi como la definicién de las marcas y tipos de materiales.a usar, ademds la revision en
concordancia con el Perfil Técnico recomendando las acciones respectivas a disponer o la
conformidad correspondiente, informes que seran presentados dentro del plazo establecido por la
Entidad Contratante. Esto dentro de los plazos establecidos en el Art. 177 del RCE y sus
medificatorias.

21.2. Valorizaciones.
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Una valorizacién de obra, viene ser la cuantificacion de los Metrados y econdmica de los trabajos

realmente ejecutados durante un determinado periodo.
El supervisor, verifica que tos Metrados sean realmente los ejecutados durante dicho per

’

supervisor debera tener en cuenta para la revisién del informe de valorizacién los TDR del

Contratista en donde esté establecido la documentacion minima a presentar, asimismo
acompafiar con su informe respective, |

21.3. Planilla De Actividades

Las planillas de Actividades se deberdn realizar diariamente, y deberd contener las partidas y

metrados ejecutados. El supervisor verifica que las partidas y metrados sean realm

ejecutado en el dfa. Las planillas de actividades deberan ser presentadas junto con la valorizacion.

21.4. Informes Mensuales
INFORMES MENSUALES. De las actividades técnico - econémicg de la obra; Estos infor

presentaran en dos (02) originales y una (01) copia, y en medio magnético respectiva dentro de los
primeros Cinco (05) dias calendarios siguientes contados desde el primer dfa habil del mes
siguiente al de la valorizacién respectiva, y en caso de ser valorizacién parcial (Que no contemple

un mes completa), el plazo comienza a partir del dfa siguiente de acabar la valorizacion res

adjuntando los informes de los especialistas participantes, la ficha de informacion mensual y un

resumen ejecutivo, debiendo: contener como minimo lo siguiente:

29)

fodo. El

deberd

ente lo

mes se

pectiva,

CARTA DE PRESENTACION A LA ENTIDAD DE LA CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE

con su respectivo EPP)

SUPERVISION
CARATULA
NDICE NUMERADO
1 DOC! [0S ADMINISTRATIVOS
.01 HOJA RESUMEN DE PAGO AL SUPERVISOR ;
.02 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICOS (contemplando Nombre del proyecto, N° de
Valorizacién, Periodo de trabajo, Porcentaje de e| ucion de la Valorizacion
.03 COPIA DE RNP (Solo en la primera valorizacion)
04 COPIA DE CONTRATO DE SUPERVISION / ORDEN DE SERVICIO
05 CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA
1.0 CARGO DE LA CARTA DE PRESENTACION E INFORME DE CONFORMIDAD DE LA
VALORIZACION MENSUAL DEL CONTRATISTA
2 DOCUMENTACION TECNICA
2.0 FICHA TECNICA DE LA OBRA
.0 NFORME. DEL SUPERVISOR DE OBRA
0 METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
.04 CONTROL DE VALORIZACIONES
| 2.05 RESUMEN DE VALORIZACION
.06 VALORIZACION MENSUAL DE OBRA )
| 2.07 CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE OBRA VALORIZADO — CAQVA
2.08 CRONOGRAMA EJECUTADO VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA. .
.09 CRONOGRAMAS REPROGRAMADOS Y/O ACELERADOS (de ser el caso) ° !
10 CURVA § {montos rciales 5 L .
2.1 COPIA DE CUADERNO DE OB {contemplando ltems de las partidas, metrados, porcentaje ¥
unidad, en el uitimo asiento necesario para la valorizacion) ".
212 ENSAYOS Y/O PRUEBAS. A
243 FOTOGRAFIAS DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES (donde aparezca el Supervisor

214 OTROS (de corresponder):

-ACTAS
-RESOLUCIONES, ETC.
INFORMES TECNICOS DEL PLAN TECNICO.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CD (contemplando toda la informacion).

£

NOTA: -

» FOLIADO DESDE LA ULTIMA HOJA A LA PRIMERA,

» CONTEMPLAR EL ORDEN DE TODA LA VALORIZACION Y EN LOS SEPARADORES QUE
CONTENGAN EL DOCUMENTO COLOCAR *NO CORRESPONDE".

» FIRMA DEL PROFESIONAL EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA VALORIZACION.

% SE DEBERA INGRESAR 2 ORIGINALES DE LA VALORIZACION, INCLUYENDO 1 CD POR C
JUEGO DE LA VALORIZACION.

> SEPARADORES EN HOJAS DE COLORDISTINTO AL BLANCOY CONEL ITEM CORRESPONDIENTE.

NO

“ﬂ

215. Informes Especiales.
Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

15
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21.6.

217,

. Informes solicitados por la Entidad, dentro del plazo que se indique. Si el informe especial,
amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad establecera el nuevo plazo de
presentacion del Informe.

. Informe de oficio, sin que lo solicite la Entidad, cuando se trata de asuntos que requieran
decisién o resolucién de la Entidad, promoviendo un expediente administrativo; o se trate de
hacer conocer a la Entidad importantes: acciones administrativas que haya tornado en el
ejercicio de sus atribuciones y Que seradn cursadas dentro del término de la distancia.

«  En tos informes mensuales que tienen carécter de reporte; hard un recuento de la accién
tomada. y :

Informe Final
Informe final del contrato de la supervisién de obra, incluyendo la siguiente informacion y
documentacion:

Memoria descriptiva.

Disefios y modificaciones.

Metrados finales - post construccién o replanteo.

Copia de Cuadros y Resumen de Valorizaciones presentadas.

Planos de post construccién o replanteo.

Certificados de ensayos y pruebas de laboratorio.

Copia del cuaderno de obra.

Acta de entrega de terreno.

Copia de informes emitidos.

Copla del contrato del supervisor. X
Copia de la resolucidn que aprueba la ampliacién del plazo, cuando corresponda.
Copia de la resolucién que aprueba los adicionales de obra, cuando. corresponda,
Copia del Acta de recepcién de obra. s o
Copia de Comprobante de pago emitido por el seryicio.

Informe Econdmico Financiero del Servicio.

VYVVVYVYVYVVVYVYVY

La presentacion del informe final de contrato del supervisor sera en dos (025 driginales y una (01)
copia y su entrega serd efectuada dentro de los 10 dias calendarios, contados a partir del dia
siguiente de la fecha de Recepcidn de la Obra.

El iﬁforme final incluira-el registro de las medidas y obras de proteccién y recuperacion ambiental.
Revisién y conformidad a la memoria valarizada y de los planos de replanteo y post construccion
*Conforme a Obra" presentada por el ejecutor de obra.

El Informe final incluird las recomendaciones para el mantenimiento de la abra y un panel
fotografico, en el cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalizacién
de las obras. El supervisor alcanzara la documentacion necesaria para la liquidacion final del
contrato de obra.

Liguidaciones de Obra y Liquidacién de Contrato:

Liquidacién de la Obra: ‘

Dentro de los sesenta (40) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucidn de
la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, el supervisor
presenta a la Entidad sus propios célculos, excluyenda aguellos que se encuentran sometidos a un
medro de solucién de controversias, de acuerdo a lo establecido en el Art. 209 del Reglamento de
la ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, una vez que el Contratista Elabore su liquidacién, el supervisor de obra presentard a la
Entidad, el informe de revision y conformidad de la liquidacién de la obra, alcanzada por el
contratista. ! ‘

El supervisor de Obra debers verificar el cumplimiento de los TDR y'la documentacidn solicitada al
contratista para la presentacién de la Liquidacién de la Obra, debiendo adjuntar su respectivo
informe de evalyacidh 'y verificacion de los chlculos presentados por el contratista y de ser
necesario realizar sus propios calculos e informar a la entidad recomendando las acciones que
amerite.

Liquidaci6n de la Consultorfa de Supervisién:

Asimismo, presentara la liquidacién de su contrato de Consultorfa, teniendo como minimo la
siguiente documentacién:

1 | Sello de V°B° de la Sub Gerencia de Obras Publicas ]
2 | Datos Generales del Servicio de Supervision de Obra
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3 Datos Generales de la ejecucion de Qbra

4 Ficha Técnica del Servicio de Supervision de Obra

5 Memoria descriptiva de los Servicios de Supervision de Obra

6 Informe de la Supenvision de I Liquidacion de Ejecucion de Obra
1.

]

" Informe de Liquidacion del Servicio de Consultoria de Supervision de Obra

Resumen de Valorizaciones Pagadas al Supervisor
Copia de los Comprobantes de pagos al Supervisor

Cuadro de los ensayos ylo pruebas que se realizaron en QObra

Panel fméﬁm del Proceso Constructivo ; 5

Copias de Contrato de Supervision de Obra o Copia de Orden de Servicio parala Suparvision y Términos

de Referencia

13 Copia de Resoluciones de Ampliacion de Servicios (de ser el caso) - fedateada

14 Copia de Resolucion de Liquidacion de Obra y Actas emitidas concerniente a la Obra -

fedateada

15 Registro Nacional de Proveedores - OSCE

16 "Copia del Certificado de Habilidad-Ficha RUC

17 Acta de otorgamiento de la Buena Pro Consultoria de Obras

18 Bases estandar para la Contratacion del Serviclo de Consultoria de Obra

NOTA:

Los Expedientes de liquidacion deben presentarse en archivadores de palanca, debidamente numerados,

-~ rotulados ena parte frontal y lateral. Debe de estar forrado con papel lustre color celeste y Vinifan, contar

‘ con un indice de contenidos y separadares en orden de acuerdo a los requisitos antes mencionados

Para que el Ing. Supervisor de por concluida su obra y quede exento de responsabilidad ante la MPH,

debera cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacién respectiva del Area de Liguidacion de

Obra.

La liquidacién debe ser entregada en archivador de palanca en 01 original y 02 copias firmado por
4 el Representante Legal y/o Comin de la supervision en todo el Expediente de Liquidacion.

XX CONFIDENCIALIDAD
El consultor debe dar cumplimiento a todas las politicas y esténdares definidos por la Entidad, en materia
de seguridad de la Informacion. Dichas obligaciones comprenden la informacién que se entrega, como
también la que se genera durante la realizacion de las actividades y la informacion producida una vez
que se haya concluido el servicio.

XXIll.  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA * X
De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 40 de La Ley, el contratista es responsable por la
calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios prestados por un’plazo de un (0 afio contando a
partir de la conformidad otorgada por la entidad. Ay

XXIV. RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACION DE BIENES
En virtud de los dispuesto en los articulos 11y 18 de la Ley N°29151 - Ley General del sistema nacional de
bienes estatales, en aquellos casos en los cuales para el cumplimiento de la prestacin. La Entidad asigne
al Contratista algin bien mueble o inmueble, este es responsable del buen uso y conservacion de los
mismos: de lo contrario, respondera por su deterioroo perdida, debiendo proceder a su reposicion dentro
del plazo méximo de cinco (5) dfas habiles. :

XXV. RESPONSABILIDAR POR VICIOS OCULTOS
De acuerdo a lo dispuesto en el Art 40° seccién 4, de la Ley de Contrataciones del estado, el contratista
es responsable por la calidad afrecida y los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no
menor de (07) anos, contado a partir de la coqfcrmidad otorgada de obra otorgado por la Entidad.

XXVI.  PENALIDADES

Si LA SUPERVISION incumpliera las clausulas establecidas en el presente Termino de Referencia y/o
contrato quedara automaticamente constituido en mora, estando obligado a pagar una penalidad por cada
dia de atraso hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato,
de conformidad Articulo 162°del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado, Aprobado con Decreto
Supremo N°344-2018-EF. Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta o a través de la ejecucion
de la garantfa de fiel cumplimiento que corresponda. Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la
penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

La penalidad se aplicara autométicamente y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula, teniendo en
cuenta que, tanto el monto como el plazo se refieren a la etapa que debi6 ejecutarse:

k -
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Penalidad por Mora en la ejecucién de la prestacion:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, la

entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10.x mento
Fx plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorfas y

ejecucién de obras: F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios y consultorias: F = 0.25
B.2) Para obras: F = 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, a la ejecucion total del servicio o a la

obligacién parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado,

que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificacién del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun

tipo.
OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo 1632 del Reglamento de la ley de Contratacién del Estado, se podré establecer

penalidades distintas a las penalidades por mora; hasta por un monto maximo equivalent

e al diez por

ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debié ejecutarse. Estas
penalidades se calcularén de forma independiente a la penalidad por mera. R
Se aplicard la penalidad de acuerdo a los parametros y a los montos (Soles) establecidos en el siguiente

el I i ot 4 b o i
| PERSONAL CLAVE Y EQUIPAMIENTO ES
| SUSTITUCION DE PERSONAL CLAVE
En caso culmine a relacion contractual entre el Supervisor y el personal
ofertad (Jefe de Supervision, otros) y la Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones
del profesional a ser reemplazado. Y en caso de incumplimiento del *Articulo ]
190. Obligacién del contratista de ejecutar ol contrato con el personal ‘[
acreditado” del RLCE. La penalidad es por cada dia de ausencia del |
o] | personalenobra. . ... I
02 PERMANENCIA DEL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA 0.15UIT
Por ausencia del Supervisor de obra, durante Ia ejocucion de la obra. La penalidad es
por cada dia de ausencia no justificada. La penalidad seré por cada dia de

ausencia del personal en fa obra.

egin informe de la
Sub Gerencia de
| Obras Publicas

i
|

Sub Gerencia de
Obras Publicas ylo
Acta de Supervision y
Control

~1"Segin informe de 1a |

’l

|

03 PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE (De corresponder) l0.5UIm
En caso el Supervisor incumpla con su obligacion de ejecutar la prestacion: |
con el personal acreditado o debidamente sustituido. La penalidad serd por |
cada dia de ausencia del personal en la obra

Segun informe de la
Sub Gerencia de

Acta de Supervision y
Control

04

Cuando el Supervisor no cuente con los quipos minimos exigidos en los
Terminos de Referencia conforme & su propuesta técnica, o que los tenga
Incompletos para la ejecucion de a prestacion, La penalidad serd por dia.
B | OBLIGACIONES E IMPEDIMENTOS DEL CONTRATISTA . ... . -
OLOCACION DE CARTEL DE OBRA 0.05UIT
Cuando No Supervise que el Contratista coloque el cartel de obra dentro de |
los cinco (05) dias calendario contabilizados a partir de la Suscripcién del |
Acta de Entrega de Terreno, la penalidad es por dia no colocado. La |
. penalidad seré por cada dia o colocado. I .
INFORME DE SUBCONTRATACIONES EN OBRAS
Cuando No Supervise ni avise a la enfidad de las SUBCONTRACIONES por |
| parte de la ejecucion de determinadas prest jones del contrato de obra que
| no tengan la autori cion escrita de la Entidad & incumplimiento del Aticulo ;

8

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 0.05UIT

“lodeum

Sub Gerencia de
Obras Publicas

. Segn informe de la
Sub Gerencia de
| Obras Publicas ylo
| Acta de Supervision y
i Control
i Segin informe de la
| Sub Gerencia de
i Obras Publicas

1

i

Obras Publicas ylo |

i

“|"Segin informe de ia |

|
|

|
1] e ST AN
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147, Subcontrafacién del RLCE.  La penalidad seré por cada caso !
_,defectado. .. ... L ‘ ;

07 ANOTACION DE CUADERNO DE OBRA 1 0.05UIT i Segin informe de la
Cuando No Supervise que Contratista cumpla a través de su Residente de | | Sub  Gerencia de
Obra a registrar en of CUADERNO DE OBRA DIGITAL, toda la informacitn | | Obras Publicas
que corresponda anotar en el cuadernode obrg, segun lo previsto en la Ley j
y su Reglamento, asi como lo dispuesto en-la Directiva N° 009-2020- i

. OSCE/CD. La ponaldad $rd por OCUIBNGIA. ____ ... i e i

08 CULMINACION DE OBRA SodoulT ’ Segun informe de 12
Por nio solicitar en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores & la { Sub Gerencia de
anotacién de a solicitud de Recepcion de Obra la corroboracion del fiel ‘ | Obras Publicas

- cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y
calidad, de encontrario conforme y no arotar en el cuademo de obra ni emitir | !
. of certificado de conformidad técnica a la Entidad. La penalidad es por |
ocurrencia. ... e i s oot {

09 COMUNICACION DE EVENTOS RELEVANTES 0.0 UIT . Segin informe de la

No comunica a fa Municipalidad Provincial de Huarmey en el dia sobre los eventos . Sub Gerencia de
idos en fa obra (Suspensiones de plazo de ejecucio fual, accidenles, | | Obras Publicas
| elc). La penalidad es por ocurrencia. o B A i |

10 | INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE SUPERVISOR LoAouIT | Seglin informe de la

| Por no cumplir con sus funciones y/o actividades esp ificas, detalladas en el Término | Sub Gerencia de
| de Referencia~ TDR. La penalidad es por o« ; R | Obras Publicas
'C | CRONOGRAMADEOBRA .. . .. . 5 '
1t CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA - 0.05UIT | Segln informe de la
| Por o presentar a la Entidad luego de revisar el Programa de Ejecucion de | Sub Gerencia de
Obra (CPM), el cual presenta la ruta critca y el calendario de avance de obra . . Obras Publicas
valorizado, calendario de adquisicion de materales, calendario de utilizacion |
de equipo, actualizados a la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra | B
presentado por el Coniratiste, en un plazo que no exceda de siete (7) dias | |
lendario donde manifiesta su aprobacion u observaciones. En | !
incumplimiento del Articulo 202. Actualizacion del Programa de Ejecucion de | !
. Obra del RLCE, La penalidad serd por cada dia deatrasa. . . ; 1 B
12 | ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 0.05UIT { Segun informe de la
| Cuando el Supervisor detecte que por razones o imputables al contratiste { Sub Gerencia de
| el Programa de Ejecucion de Obra vigente no refleje adecuadamente el  Obras Publicas
avance real del progreso de la obrs, y No solicite @l contratista la !
presentacion con copia @ la entidad, la actualizacion del Programa de .
Ejecucion de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de | |
. adquisicion de materiales @ insumos y de utilizacion de equipos de manera | |
, que estos reflejen adecuadamente la situacion del avance de las obras y 10 |
necesario para su culminacion en el plazo contractual vigente. E | |
incumplimiento del Articulo 202. Actualizacion del Programa de Ejecucién de
Obra de! RLCE. La penalidad seré por cada dia de atraso. ;
13 | CRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA 0.05 UIT | Segun informe de la
' En caso de retraso injustificado por parte del contratista, cuando el monto de | Sub Gerencia de
a valorizacién acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ; Obras Publicas
ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion acumulada |
. programada a dicha fecha, y el supervisor incumpla con ordenar al :
contratista que presente, dentro de los siete 7) dias siguientes, un nuevo
calendario que contemple la aceleracién de los trabajos, y el Supervisor no
anote tal hecho en el cuaderno de obra. en cumplimiento del Articulo 203.
Demoras injustificadas en la ejecucion de la Obra del RLCE. La penalidad |
_es porocurrencia. . e = y }
D CONTROLDECGALIDAD . . _ _ oo R e

14 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES 0.10 UIT | Segun informe de Ia

* Cuando el Supervisor no verifique y permita que fos materiales empleados | Sub Gerencia de
| por el contratista para la ejecucion de las partidas incumplan los requisitos | Obras F;:blica_s. ylo
| ‘e las especificaciones téonicas del expediente técnico. La penalidad sera g;‘:u‘;f penisony
. por cada caso detectado. La penalidad seré por cada caso defectado. ) i .

15 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 0.10 UIT . Segun informe de la
Cuando la supervision no venfique las pruebas o ensayos oportunemente | : Sup Gerencia de
extraldos por la contratista para verificar la calidad de los materiales y las | 2&"2 ;”“"“;‘s, ylo

. dosificaciones. Por cada prueba o ensayo no verificado. La multa es por Co:trc: upervision:y.
. | cada incumplimiento O, S .
E | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB/ : e s hisos
16 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL odoulr Segun informe de la
k | Sub Gerencia de
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21

123

24

e

"2

"1 Guando No Spervisa que el contratista cumple con otar & su personal de |

! los implementos o equipos bésicos de proteccion persondl, o la utilizacion

| de estos por parte de su personal, en Ia ejecucion de la obre, conforme alo |
| establecido en la norma G.050 del Reglamento Nacional de edificaciones y

" Plan de Sequridad y Salud en el Trabajo y MATRIZ IPERC aprobado previo |
| al inicio de ejecucion de obra de acuerdo & lo estipulado en el Decrefo

""SENALIZAGION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

*“GUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SSOMA

Supremo N° 011-2019-TR. La penalidad serd por cada dia. . %
1 0,05 UIT
Cuando No Supervisa que el Contratista cuente con los dispositivos de

seguridad en la Obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas,

ademés de las sefalizaciones solicitadas por la Municipalidad. La penalidad

serd por dia.

Co.02uIT

| Nosupervisa el cumplimignto de las normas de seguridad, salud ocupacional -

" "MEDIOAMBIENTE L
PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Mitigacion de Impact Lap

| INFORMES DE CONTROL DE OF
| REVISION DEL EXPEDIENTE TE!

y medio ambiente. La penalidad es por cada dia o caso detectado.

L 0.05UIT
Cuando en un plazo de 3 dias hébiles de recibido el Plan de Mitigacién
Ambiental, incumpla con remitir con Copia a la Entidad del referido Plan de

e lidad seré por dia. |

NICO: g
No cumple dentro de! plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo |

" menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calandario para

obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias, de elevarelinforme técnico | ™ N
de revision del expediente técnico da obra a la Entidad, con copia al |
contratista, adjuntando ‘su- evaluacién, pronunciamiento y verificaciones |

propias realizadas -como supervision o inspeccion en cumplimiento del '

Articulo 177, Revisién del expediente técnico de obra del RLCE. La |
penalidad serd por dia. ;

PRESENTACION DE VALORIZACIONES

En caso 6l contratista no cumpla con los plazos dispuestos en los Términos
de Referencia del Servicio de Consulforia de Supervision de obra para la
presentacion de las valorizaciones de Supervision. Y cuando incumpla el
plazo otorgado para la presentacién de Jevantamiento de observaciones a la
valorizacion.

;0,025 UIT

. La penalidad es por cada dia de retraso en la presentacion de la '

| 'VALORIZACION A LA ENTIDAD

valorizacion a la Entidad.

_0.05UIT

| En caso el Supervisor sg niegue a recibir las valorizaciones de obra -

elaborados por la empresa contratista, segun lo estipulado en el Articulo 194 |
de! Reglamento. La penalidad serd por ocurrencia. ;
CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA |
En caso el Supervisor no aprusbe las valorizaciones elaboradas por el |
contratista y/o no remita a lg Entided en un plazo méximo para periodos |
mensuales de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia hébil del mes |
siguiente al de la valorizacion respectiva. |

| La penalidad es por cada dia de retraso en la presentacién de la

|_ocurrencia,

" PRESENTACGION DE LIQUIDACION DE OBRA

valorizacion a la Entidad,
SOBREVALORIZACIONES ]
Por permitir y no Supervisar que I8 _empresa contratista presente |
valorizaciones y/o metrados no ejecutados (sobre— valorizaciones) y pagos
en exceso, valorizacionss adelantadas u ofros actos que ocasionen pagos
indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de
las acciones legales que pudieran corresponder. La penalidad es por

To20uIm
Cuando el Supervisor incumpla con la revision, verificacion y conformidad
de la Liquidacion por parte del Contratista. La penalidad serd por cada dia
de retraso. y

TCALCULO DE REAJUSTES Toz20um

Por célculo de reajuste de formulas Polinbmica diferentes a lo establecido
enel diente técnico. La penalidad es por ocurrencia.

[oosum

i -
| 0.q0UIT

Tozoum

;Obras Publicas ylo
| Acta de Supervision y
{ Control

Segun informe de la
Sub Gerencia de
Obras Publicas y/o
i Acta de Supervision y
i Controt

|
i
|
!
!

i Segun informe de la
: Sub Gerencia de

Obras Publicas ylo
+ Acta de Supervision y
: Control

. Segin informe de la

| Sub Gerencia de
! Obras Publicas ylo
Acta de Supervision y
Control

|

|

] Segin informe de la
Sub Gerencia de

1 Obras Publicas

1

|

|

!

|

i Segun informe de la
| Sub Gerencia de
Obras Publicas

| Segin informe de la
Sub Gerencia de
Obras Publicas

.Sub Gerencia de

')

H

4

i A ”

{ Segin informe de la
1 Obras Publicas

1 Segin informe de Ia
| Sub Gerencia de
| Obras Publicas

| "Segun informe de la
| Sub Gerencia de
| Obras Publicas

| Segun informe de la

i Sub ‘Gerencia de
Obras Publicas

20
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i 27| DOCUMENTACION INCOMPLETA ) 10050 | Segin informe de la
| Cuando el Supervisor de Obra entregue documentacion incompleta | | Sub Gerencia de
(faltants) o con erores o fuera del plazo nomativo, perjudicando ef trémite i Obras Publicas
" normal de los mismos (solicitud de adelantos, informe de revision de |
expediente técnico, valorizaciones en fisico y digital-CD, prestaciones |
| adicionales, ampliaciones de plazo, cronograma acelerado, resultados de | i
! los controles de calidad, cerfificados de habilidad de los profesionales | {
[ ' integrantes de st plantel técnico, liquidacién de Contrato de Ejecucion de | ;
.| Obra,yotros). La penalidad seré por trémite documentario. | . ___ .
1 28 REINCIDENCIA EN ERRORES Lo.aour

 Segtin informe de Ia |
Cuando el Supervisor reincide en los errores de los informes presentados | | Sub Gerencia de |
| pese a las notificaciones del pliego de observaciones. La penalidad serd . - Qbres Publicas
| por trémite documentario. . i

XXV RESOLUCION CONTRACTUAL

La Municipalidad puede resolver el contrato, en los siguientes casos:

a. Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b. Por la acumulacién del monto méximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para otras
penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

¢. Por la paralizacién o reduccién injustificada de la ejecucidn de la prestacidn, pese a haber sido
requerido para corregir la situacion.

d. Por caso fortuita o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecucion,
amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible; o por un hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sea imputable a
las partes. &

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la Orden de Compra o de servicio y/o contrato por

mutuo acuerdo entre las partes, previa opinion del drea usuaria.

XXX, OBLIGACION ANTICORRUPCION
EL POSTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona jurfdica
a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracidn, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
7 beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato. Asimismo, EL POSTOR se obliga a conducirse en todo
momento, durante la ejecucién del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer-actos. jlegales o de corrupcidh, directa o indirectamente o a través de sus sogias; accionistas,
participacioncitas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderades, representantes legales,
funcionarios, asesores.  Ademds, EL POSTOR se compromete @ comunicar & las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; y adoptar medidas téenicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o précticas,

XXX, SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de (a ejecucion e interpretacién de la presente contratacién, son
resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accidn judicial. ¢ ;

312 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
3121, DE LA ESPECALIDADY CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA 2 5
- Inscripcién vigente en et Registro Nacional de Proveedores como Consultor de Obra en la Especialidad
X Consultorfa de "SANEAMIENTO"; en la Categoria B-como minimo. de acuerdo con el Reglamento de la
Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF
y la Directiva N° 016-2016-0SCE/CD. - T b

- Registro Unico de Contribuyente (RUC) actualizado; cuya actividad econdmica f.ééa concordante con el
abjeto de la contratacién y su condicién de contribuyente sea de activo y habido.

3122 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 de! articulo 49 del Reglamento, el érea usuaria puede incluir lo siguiente:
1) El nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.
2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 49% . -
3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es mayor de 51%.
3123. DEL PERSONAL
SUPERVISOR DE OBRA

N | 1 &
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312.4.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

peﬂnncll minima de veinticuatro (24) MESES
como: SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O JEFE DE
SUPERVISION Y/O RESIDENTE Y/O ASISTENTE DE

Ingeniero Sanitario o Ingeniero | RESIDENTE Y/O ASISTENTE DE SUPERVISION Y/O

SUPERVISOR DE OBRA | Givil - TITULADO, GOLEGIADO LA GOMBINACION DE ESTOS EN: INSPECCION Y/0
Y HABILITADO SUPERVISION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
DE SUPERVISION DE OBRA Y/O EJECUCION DE
OBRA; EN OBRAS SIMILARES., al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
Experlencia minima de doce (12) meses como:
ESPECIALISTA,  INGENIERO,  SUPERVISOR,
RESIDENTE, RESPONSABLE, COORDINADOR O
INGENIERO Ingeniero Sanitario o Ingeniero | LA COMBINACION DE ESTOS, EN: CONTROL DE
ESPECIALISTA EN Civil - TITULADO, COLEGIADO | CALIDAD O CALIDAD O ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD Y HABILITADO CALIDAD O PROGRAMA DE CALIDAD O

PROTOCOLOS DE CALIDAD; EN LA EJECUCION
Y/O INSPECCION Y/O SUPERVISION DE OBRAS EN
GENERAL., que se commputa desde la colegiatura.

Nota 1: Se considerard obra similar a: LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECUPERACION Y/O
INSTALACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O REUBICACION Y/O
REHABILITACION O LA COMBINACION DE ALGUNO DE LOS TERMINOS ANTERIORES DE SISTEMAS,
REDES, COLECTORES, INTERCEPTORES Y/O LINEAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, AGUAS
RESIDUALES, Y/O DESAGUE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA RESIDUAL O EMISORES. :

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos:
Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N® 16053, Ley que autoriza a los colegios de
Arquitectos del Perti y al colegio de Ingenieros del Per(i para supervisar a-los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Repablica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios
de Arquitectos del Perti y al Colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Repiblica y su-Reglamento; y la Norma Técnica CE.010, Pavimentos Urbanos del Reglamento
Nacional de Edificaciones ~ RNE. j ‘ e

Nota 03: Documentos para la-acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (i) constancias o (i} cerfificados-o (iv) cualquier ora documentacion. que, de manera fehaciente
demuesire la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos
presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia sl las: actividades que realizé el
profesional corresponden con a funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector piblico.
DEL EQUIPAMIENTO :

QUIPAM 0 RA 0
COMPUTADGRA PORTATIL - .0
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 01

3125 DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD :

= El postor debe acreditar un monto facturado acumulado squivalente a una {01) vez el valor referencial, en
a contratacién de servicios de consultoria de obra para la supervision de Ja obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaréan
desde la suscripcion del acta de recepcién-de obra. i .

«  Se consideran servicios de consultoria de obra para la supervision de la obra similares a los siguientes: LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION YIO RECUPERACION Y/O INS‘I;QLACJON Yio AMPLIACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O~ RECONSTRUCCION YIO REUBICACION’ 'Y/O REHABILITACION O LA
COMBINACION DE ALGUNO DE LOS TERMINOS ANTERIORES DE SISTEMAS, REDES, COLECTORES,
INTERCEPTORES Y/O LINEAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, AGUAS RESIDUALES, Y/O
DESAGUE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL O EMISORES. L

Acreditacion: ;
i. La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) contratos yﬁsu;respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion;.o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién de la fehacientemente

in
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que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo

de veinte (20) contrataciones.

ii. Enlos casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara ia experiéncia proveniente de dicho

contrato.

iii. Asimismo, cuando se-presénten contratos derivados de procesos. de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones

se ejecutaron en partes iguales.

iv. Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la

documentacion sustentatoria correspondiente.

v. Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9,

vi. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el ﬁpo
de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha

de suscripcion.

vil. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia

del postor en |a especialidad.

31.26. DELAS OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a las mencionadas en el numeral precedente, siempre
y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para
efectos, se deben incluir en la seccidn especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediarite el cual se verifica el

supuesto a penalizar.

De acuerdo al numeral 161.2 del articulo 161 del Reglamento, se podré establecer penalidades distintas a
las penalidades por mora, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente o, de ser el caso, del ftem que debié ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de

forma independiente a la penalidad por mora.

Se aplicara la penalidad de acuerdo a los, parametros y a los montos (En Soles) establecidos, segun al

Articulo 163 del Reglamento, en el siguiente cuadro:

DES
o e
| PERSONAL CLAVE Y EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO o R
01 | SUSTITUCION DE PERSONAL CLAVE [ 0:50UT | Segn informe de Ia |
En caso culmine la relacion contractual entre el Supervisor y el personal Sub Gerencia de
ofertad (Jefe de Supervision, otros) y la Entided no haya aprobado la Obras Publicas |
sustitucién del personal por no cumplir con las experiencias y cafificaciones . . |
del profesional a ser reemplazado. Y en caso de incumplimiento del *Articulo
190. Obligacion del contratista de ejecutar el contrato con el personal
acreditado” del RLCE. La penalidad es por cada dia de ausencla del |
personal en obra. '
{702 PERMANENCIA DEL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA 0.45UfT | Segun informe de la
| Por ausencia del Supervisor de obra, durante la ejecucion de la obra. La penalid: d es* .| Sub  Gerencia de
por cada dia de ausencia no justificade. La penalidad seré por cada dia de | _ | Obras Publicas ylo ‘t
ausencia del personal en la obra. ! ég‘na"‘;‘f Supervision y |
03 PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE (De corresponder) 015UIT | Segin informe' de la |
| En caso el Supervisor incumpla con su obligacion de ejecutar la prestacion Sub Gerencia de
con el personal acreditado o debidamente sustituido. La penalidad seré por gbgii gublwag . 0'y\lo
| cada dia de ausencia del personal en la obra c‘;mf b
04 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 1 0.05UIT Segun informe de la |
Cuando el Supervisor no cuente con los quipos minimos exigidos en los | il | Sub Gerencia de |
Terminos de Referencia conforme a su propuesta fécnica, o que los fenga |+ *' Obras Publicas
| incompletos para la ejecucién de a prestacion. La penalidad seré por dia. S}
B OBLIGACIONES E IMPEDIMENTOS DEL CONTRATISTA. : :
05 COLOCACION DE CARTEL DE OBRA 0.05 UIT Segun informe de la

4%
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07

09

12

13

Cuando No Supenvise que el Contratista coloque el cartel de obra dentro de
los cinco (05) dias calendario contabilizados a partir de la Suscripcion del *

i Acta de Entrega de Terreno, la penalidad es por dia no colocado. La

"~ INFORME DE SUBCONTRATACIONES EN OBRAS

lidad serd por cada dia no. . Lo
i 040UIT
Cuando No Supervise ni avise a la entidad de las SUBCONTRACIONES por |

parte de la ejecucién de deferminadas prestaciones del contrato de obra que

no tengan la auforizacion escrita de la Entidad e incumplimiento del Articulo .

147. Subcontratacion del RLCE.  La penalidad seré por cada caso
detectado. . e L O R
ANOTACION DE CUADERNO DE OBRA L 0.05UIT
Cuando No Supervise que Contratista cumpla a través de su Residente de

| Obra a registrar en el CUADERNO DE OBRA DIGITAL, toda la informacién
| que corresponda anotar en ol cuademo de obra, segun lo previsto en la Ley
|y su Reglamento, as/ como lo dispuesto en la Directiva N* 009-2020-

| OSCE/CD. La penalidad seré por ocurrencia.

CULMINACION DE OBRA [
Por no solicitar en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la
anotacion de la solicitud de Recepcion de Obra la corroboracion del fiel |

. cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y |
. calidad, de encontrario conforme y no anotar en el cuaderno de obra ni emitir |

B —
| COMUNICACION DE EVENTOS RELEVANTES

| elc). La penalidad es por ocurrencia. -
INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE SUPERVISOR

. de Referencia - TOR. La

ol certificado de conformidad técnica a la Entidad. La penalidad es por {
~ XTI

No comunica a la Municipalidad Provincial de Huarmey en el dia sobre los evenlos

ocurridos an fa obra (Suspensionas de plazo dg ejecucion contractual, accidentes,

[ e 00U

Jas en el Término |

Por no cumplir con sus ylo

currencla.
CRONOGRAMA D

" CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Co05UIT

Por no presentar a la Entidad luego de revisar ol Programa de Ejecucion de |
Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y ef calendario de avance de obra |
valorizado, calendario de adquisicion de materieles, calendario de utilizacion |
de equipo, actualizados a la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra |

. presentado por el Contratista, en un plazo que no exceda de siete (7) dias

calendario donde manifiesta su aprobacion u observaciones. En
incumplimiento de! Articulo 202. Actuslizacion del Programa de Ejecucion de
Obra del RLCE. La penalidad ser por cada dia de atraso. _ .

* ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE EJECUCIONDEOBRA | 0.05UIT

Cuando el Supervisor detecte que por razones no imputables al contratista :

" ol Programa de Ejecucién de Obra vigente no refleje adecuadamente el
| avance real del progreso de la obra, y No solicite al contratista la

presentacion con copia a la entidad, la actualizacién del Programa de

| Ejecucion de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de
. adquisicién de materiales e insumos y de utilizacién de equipos de manera

que estos refijen adecuadamente la situacion del avance de las obras y o

| necesario para su culminacion en el plazo contractual vigente. E

incumplimiento del Articulo 202. Actualizacion del Programa de Ejecucion de

. Obra del RLCE. La penalidad serd por cada dia de atraso.

CRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA To.05UIT

| En caso de retraso injustificado por parte del contratista, cuando el monto de
'\ Ja valorizacién acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al

._por cada caso detectad

ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion acumulada
programada & dicha fecha, y el supervisor incumpla con ordenar al
contratista que presente, dentro de los siete (7) dias siguientes, un nuevo
dario que contemple la aceleracion de los Irab yjos, y el Supervisor no
anote tal hecho en el cuademo de obra. en cumplimiento del Articulo 203.
Demoras injustificadas en la ejecucion de fa Obra del RLCE. La penalidad
s por ocurrencia.
CONTROLDECALIDAD . .. _._ . .. ;
CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES
Cuando el Supervisor no verifique y permita que los maleriales empleados
por el contratista para la sjecucion de las partidas incumplan los requisitos
de las especificaciones técnicas del expediente técnico. La penalidad sera
2 penalidad serd por cada caso defectado.

Tlosour T

Sub Gerencia de

| Obras Publicas ylo

Acta de Supervision y

i Controt

" Segun informe de la
: Sub Gerencia de
. Obras Publicas

Segun informe de la
Sub Gerencia de
Obras Publicas

" "Segin informe de Ia

| Sub Gerencia de

Obras Publicas
Segln informe de la
Sub Gerencia de
Obras Publicas

| Segun informe de la
. Sub Gerencia de

| Obras Publicas

] Segun informe de la

Sub Gerencia de

'Obras Publicas

Segun informe de la
Sub Gerencia de

| Obras Publicas

Segn informe de la
Sub Gerencia de
Obras Publicas

“Segiin informe de la’

Sub Gerencia de
Obras Publicas ylo

i Acta de Supervision y

Control

24
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15 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD fotoum
Cuando la supervisién no verifique las pruebas o yos oport e |
extraidos por la contratista para verificar la calidad de los materiales y las |
dosificaciones. Por cada prueba o ensayo no verificado. La multa es por :

i
I
[ o.q0UIT
Cuando No Supervisa que el contratista cumple con dotar & su personal de |
los implementos o equipos bésicos de proteccidn personal, o la utilizacién ;
de estos por parte de su personal, en la ejecucion de la obra, conforme alo
establecido en la norma G.050 del Reglamento Nacional de edificaciones y |
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y MATRIZ IPERC aprobado previo
al inicio de ejecucién de obra de acuerdo a lo estipulado en el Decreto
| Supremo N* 011-2019-TR. La penalidad serd por cadadla. _ _  1°

17 SENALIZACION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 0,05UIT
Cuando No Supervisa que el Contratista cuente con los dispositivos de
seguridad en la Obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas,
ademés de las sefalizaciones solicitadas por la Municipalidad. La penalidad

o serdpordid. i e
18 CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SSOMA 0.02 UIT
No supervisa el cumplimiento de las normas de seguridad, salud ocupacional
y medio ambiente. La penalidad es por cada dia o caso detectado.

LE MEDIO AMBIENTE ARE 2 SR EPAE - X
119 PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 0.05 UIT

Cuando en un plazo de 3 dias hébiles de recibido el Plan de Mitigacion o
Ambiental, incumpla con remitir con Copia & la Entidad del referido Plan de
Mitigacion de Impacto Ambiental. La penalidad ser por dia,

INFORMESDE CONTROLDEOBRA .
REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO: 0.05 UIT
No cumple dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo
menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para
obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias, de elevar el informe técnico |
de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al |
contratista, - adjuntando su: evaluacion, pronunciamiento y venficaciones i
propias realizadas como Supervision o inspeccion en cumplimiento del
- Atticulo 177, Revisién del expediente técnico de obra del RLCE. La
penalidad serdpordia. . ... .
PRESENTACION DE VALORIZACIONES
En caso el contratista no cumpla con los plazos dispuestos en fos Términos
| de Referencia del Servicio de Consultorla de Supervision de obra para la
| presentacion de las valorizaciones de Supervision. Y cuando incumpla e/
iy ! plazo otorgado para la presentacion de levantamiento de observaciones ala |

 valorizacion. i
La penalidad es por cada dia de retraso en la presentacion de fa
.. valorizacibnalaEntidad. . . . . . __ ...
22 VALORIZACION A LA ENTIDAD
En caso el Supervisor se niegue a recibir las valorizaciones de obra
elaborados por la empresa contratiste, segun lo estipulado en el Articulo 194
. del Reglamento. La penalidad seré porocurrencia. __ . .. ..
23 CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA
En caso el Supervisor no apruebe las valorizaciones elaboradas por el
. contratista y/o no remita a la Entidad en un plazo méximo para periodos
mensuales de cinco (5) dlas, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacion respectiva.
La penalidad es por cada dia de retraso en la presentacion de la
. valorizacién ala Entidad,
24 SOBREVALORIZACIONES 0.20 UIT
Por permitir y no Supervisar que la empresa contratista presente . .
valorizaci ylo metrados no ejecutados (sobre - valorizaci ) y pagos
en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos |
 indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de |
| las acciones legales que pudieran corresponder. La penalidad es por |

. ocurrencia. ) i

0.025 UIT

Segsum

L odouT

Segin informe de la
Sub Gerencia de
Obras Publicas ylo
Acta de Supervision y
Control

" Segin informe de la

Sub Gerencia de
Obras Publicas ylo
Acta de Supervision y
Control

Segin informe de la
Sub  Gerencia de
Obras Publicas ylo
Acta de Supervision y
Control

Segin informe de la
Sub Gerencia de
Obras Publicas" y/o
Acta de Supervision y
Control

| Segun informe de la
Sub Gerencia de |

Obras Publicas ylo
Acta de Supervision y
Control

Segun informe de la
Sub Gerencia de
Obras Publicas

Segln informe de la |

Sub Gerencia de
Obras Publicas

Seglin informe de la

Sub Gerencia de
Obras Publicas

""Segn informe de la
{ Sub Gerencia de
Obras Publicas

i Segun informe de la
: Sub Gerencia de
: Obras Publicas

X/
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25 | PRESENTACION DE LIQUIDACION DE OBRA 020U~ | Segin informe de la
Cuando el Supervisor incumpla con la revision, verificacion y conformidad Sub Gerencia de
| de la Liquidacion por parte del Contratista. La penalidad seré por cada dia Obras Publicas
RN P00 i Il SR SV A S Al B L RN SRA2 SRS
26 CALCULO DE REAJUSTES 0.20 UIT Segin informe de Ia
Por calculo de regjuste de las ica diferentes 8 lo establecido Sub Gerencia de
en el expediente técnico. La penalidad es por.ocurrencia.. | .. Otirsa Publicas

27" DOCUMENTACION INCOMPLETA 005 UIT | Segan informe de la
Cuando el Supervisor de Obra entregue d tacién incomplet : Sub Gerencla de
(faltante) o con errores o fuera del plazo normativo, perjudicando el trémite | Obras Publicas
nomal de los mismos (solicitud de adelantos, informe de revision de

| expediente técnico, valorizaciones en fisico y digital-CD, prestaciones |
adicionales, ampliaciones de plazo, cronograma acelerado, resultados de |
" los controles de calidad, certificados de habilidad de los profesionales |
. integrantes de su plantel técnico, liquidacion de Contrato de Ejecucién de |
Obra, y otros.). La penalidad seré por trémite documentario. . ;

"8 REINCIDENCIA EN ERRORES TTTTTRAOUT | Segin informe de la
Cuando el Supenvisor reincide en los errores de los informes presentados | | Sub Gerencia de
pese a las notificaciones del pliego de observaciones. La penalidad serd | | Obras Publicas

|_por trémite documentario.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada uno un monto
maximo equivalente al (10%) det monto del contrato vigente.

Todas las penalidades seran aplicadas en la valorizacién del mes que corresponda la infraccién cometida
o valorizacién del mes siguiente,

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION:

A

CAPACIDAD LEGAL

)

HABILITACION
Regquisitos:

- Inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores como Consultor de Obra en la
Especialidad Consultoria de Obras Viales, Puertos; en la Categoria B como minimo, de acuerdo
con el Reglamento de la Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y la Directiva N° 016-2016-OSCE/CD.

- Registro Unico de Contribuyente (RUC) actualizado, cuya actividad econémica sea concordante con
&l objeto de la contratacién y su condicién de contribuyente sea de activo y habido.

Importante .

De conformidad con & Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esté relacionada
con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas
para la ejscucién de determinado servicio o estar: autorizadas para la comercializacion de ciertos
bienes en el mercado. : 2

Acreditacion:

- Copia de certificado del Registro Nacional de Proveedores -~ RNP.
- Copia de su Registro Unico de Contribuyente (RUC).

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. .

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
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CARGO PROFESION
INGENERO CVIL O INGENIERO SANITARIO - TITULADO,
SUPERVISORDE OBRA | 5| EGIADO Y HABILITADO
INGENIERO ESPECIALISTA EN | INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL - TITULADO,
CALIDAD | COLEGIADO Y HABILITADO

Acreditacion;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato,

importante
DBe conformidad con el articuio 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del

proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones
exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO EXPERIENCIA
Experiencia minima de veinticuatro (24) MESES como: SUPERVISOR Y/O
INSPECTOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O RESIDENTE Y/O ASISTENTE DE
SUPERVISOR DE RESIDENTE Y/O ASISTENTE DE SUPERVISION Y/O LA COMBINACION DE
OBRA "] ESTOS EN: INSPECCION Y/O SUPERVISION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
DE SUPERVISION DE OBRA Y/O EJECUCION DE OBRA; EN OBRAS
SIMILARES., al objeto de la convocatoria, que se computa desde.la colegiatura.
Experiencia minima de doce (12) meses. como: ESPECIALISTA, INGENIERO,
INGENIERO SUPERVISOR, RESIDENTE, RESPONSABLE, COORDINADOR O LA
ESPEGIALISTA EN COMBINACION DE ESTOS, EN: CONTROL DE CALIDAD O CALIDAD O
C ASEGURAMIENTO DE CALIDAD O PROGRAMA DE CALIDAD Q PROTOCOLOS
ALIDAD DE GALIDAD; EN LA EJECUCION Y/O INSPECCION Y/O SUPERVISION DE
OBRAS EN GENERAL., que se computa desde Ia colegiatura.
Acreditacién:
De canformidad con el numeral 49,3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residents de obra. Asimismo, el Jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Rggisitﬁﬁ : 5
ITEM DESCRIPCION i CANTIDAD
01 COMPUTADORA PORTATIL 1.00
02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1.00
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 13‘9.“1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del ogngrato.
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AH. EL PORVENIR CAMPANARIO DEL DISTRITO DE HUARMEY -
PROVINGIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH” con cédigo Unico de inversiones (CUI) N° 2570069

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial
de la contratacién, por la contratacién de servicios de consultoria de obra para la supervisién de la
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se ‘computaran-desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segln corresponda. A

Se consideran servicios de consultoria de obra para la supervision de obras similares a los siguientes:
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECUPERACION Y/O INSTALACION Y/O AMPLIACION
Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O REUBICACION Y/O REHABILITACION O LA
COMBINACION DE ALGUNO DE LOS TERMINOS ANTERIORES DE SISTEMAS, REDES,
COLECTORES, INTERCEPTORES Y/O LINEAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
AGUAS RESIDUALES, Y/O DESAGUE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE,
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL O EMISORES.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacién del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelaciéon en el mismo comprobante de
pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

/I En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
 ‘contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de

ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes atal parte o los respectivos
/ comprobantes de pago cancelados. :

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato. ¢ L |

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva**Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones. del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje:de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. b o

Si el titular de la experiencia no.es el posto’f. consignar si dicha experiencia corresporide a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar
Ja documentacion sustentatoria correspondiente. . s

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurfdica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-81 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

~ el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propia postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante dé pago ha sido cancelado”

(..) i

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado_“ )
“pagado’] supuesto en el cual si se contarfa con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
K reconocerse la validez de la experiencia”.
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AH. EL PORVENIR CAMPANARIO DEL DISTRITO DE HUARMEY -
PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con cédigo Gnico de inversiones (CUI) N° 2570069

expresado
Superintend
emision de |

Sin perjuicio
del Postor e

.

Importante

en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
encia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
a orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
n la Especialidad. j § :

El érgano encargado de las contrataciones o 6 de seleccibn, segiin corresponaa,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por. el postor para
acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del objeto contraclual no coincida literalmente con el previsto en las
bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA °

Experiencia minima de veinticuatro (24) MESES como: SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O
JEFE DE SUPERVISION Y/O RESIDENTE Y/O ASISTENTE DE RESIDENTE Y/O ASISTENTE DE
SUPERVISOR | SUPERVISION Y/O LA COMBINACI()N DE ESTOS EN: INSPECCION Y/O SUPERVISION DE
DE OBRA SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA Y/O EJECUCION DE OBRA; EN
OBRAS SIMILARES, en obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde Ia

colegiatura. :
Experiencia minima de doce (12) meses como: ESPECIALISTA, INGENIERO, SUPERVISOR,
RESIDENTE, RESPONSABLE, COORDINADOR O LA COMBINACION DE ESTOS, EN:
ESPECIALISTA | CONTROL DE CALIDAD O CALIDAD O ASEGURAMIENTO DE CALIDAD O PROGRAMA DE
EN CALIDAD CALIDAD O PROTOCOLOS DE CALIDAD; EN LA EJECUCION Y/O INSPECCION Y/O
SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL, en obras similares al objeto de la convocatoria, que se

computa desde la colegiatura.

Nota 1: Se considerara obra similar; LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECUPERACION Y/O INSTALACION Y/O
AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O REUBICACION Y/O REHABILITACION O LA COMBINACION DE
ALGUNO DE LOS TERMINOS ANTERIORES DE SISTEMAS, REDES, COLECTORES, INTERCEPTORES Y/O LINEAS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, AGUAS RESIDUALES, Y/O DESAGUE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL O EMISORES.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion de}l} contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico
debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICAY PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos: ‘
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 COMPUTADORA PORTATIL ‘ 1.00
02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL : 1.00
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez al valor referencial
de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra para la supervision de la obra similares a los siguientes:
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECUPERACION Y/O INSTALACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO
Y/O RECONSTRUCCION Y/O REUBICACION Y/O REHABILITACION O LA COMBINACION DE ALGUNO DE LOS
TERMINOS ANTERIORES DE SISTEMAS, REDES, COLECTORES, INTERCEPTORES Y/O LINEAS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, AGUAS RESIDUALES, Y/O DESAGUE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL O EMISORES.

Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de, 'servicios y

su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de/ pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado

de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que ‘acredite el abono o mediante
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cancelacion en el mismo comprobante de pago”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar
que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N°
8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse’ la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio6 en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la documentacion
sustentatoria correspondiente. \

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden.de servicio o de cancelacion
del comprobante de pago, segun corresponda. ! y ‘

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor
en la Especialidad. s

Importante

e  El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe valorar de
manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido,
aun cuando en los documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el
postor corresponden a la experiencia requerida. 38

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. !

Importante

. Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de,
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

. El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De serfel
caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algtin componente de
estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal
a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases. : ‘

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades’ necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

17 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado.

“ el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado” .

)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)
Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 delm Reglémehto, “se dében estéblecéf Ioé siguientesmfactd‘res de evaluacion:

] i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION ; METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2)
VECES AL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto |
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
o emision del comprobante de pago, segun corresponda. M = Monto facturado
acumulado por el postor
Se consideran servicios de consultoria de obra para la supervision de la obra
similares a los siguientes: LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECUPERACION
Y/0 INSTALACION Y/0 AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION | M >= 021 veces el valor
Y/O REUBICACION Y/O REHABILITACION O LA COMBINACION DE ALGUNO DE LOS '

TERMINOS ANTERIORES DE SISTEMAS, REDES, COLECTORES, INTERCEPTORES
Y/O LINEAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, AGUAS RESIDUALES, Y/O | M >= [1.5] veces el valor
DESAGUE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PLANTA DE |referencial y <l[02jveces el
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL O EMISORES. gl melenaiEk
Acreditacion: '
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de ()| pm > [01] veces el valor
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de | referencial y < [1.5 veces el
prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya |yglor referencial:
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 50 puntos
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono'o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'®. ! }

80 puntos

60 puntos

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en
la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il de la
presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor. -

B.| METODOLOGIA PROPUESTA : 20 punto{

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la

consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente: Desarrolla la metodologia

que sustenta laoferta

1. PLAN DE TRABAJO PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
2. PLAN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE OBRA [20] puntos
2.1. MECANISMOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

2.2. MECANISMOS PARA EL CONTROL ECONOMICO

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estago:
« of solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el-propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que ‘el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(...) ‘

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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A% )

. PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO | No desarrolla la
- LEY N° 29783 ‘ metodologia que sustente
NOTA: Contenido minimo y pautas para el desarrollo de la Metodologia | |5 oferta
. El contenido minimo es tener conocimiento de los  que se 'va 0 puntos

construir y las metas previstas (principio a fin) y Las pautas seran mediante

las etapas, el Conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades,

dificultades en el desarrollo del servicio y proponga las respectivas
propuestas o medidas de solucion, plasmadas en una Memoria Técnica, que
seran tomados mientras dure el tiempo del proceso constructivo; antes de
inicio de la obra, en la ejecucion de la obra y después de culminada la
ejecucion fisica de la obra, el cual el comité, evaluara la evaluacion de lo
presentado por los postores el cual que lo que se pretende evaluar. es la
presentacion de diversas propuestas de solucién, ante las muchas,
dificultades en el desarrollo del servicio y proponga las respectivas
propuestas o medidas de solucion

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

¥

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

contrataciones o el comité de
seleccién, seguin corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION BARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
- Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar
. un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente
. proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta precios, segun la siguiente formula:
econdmica (Anexo N° 6).
Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
*| Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1

con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [.........], ¥
de offa DBME [w:sm «cumrsmss s srovemesvvesnsrmmmnns ], con RUC N° [ ], 'con domicilio legal en
L o e e 5 RS SR A ], inscrita en la Ficha N° [............coooin. J Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [............... ...], debidamente representado por
su Representante Legal, [..........ccooiiiiiinnnn ], con DNI N° [....................], segin poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES ;
Confechal....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO L2 3
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA GONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL ‘
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley. e

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato. :

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO" %

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la ‘prestaci‘é‘n debera hacerlg en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. '

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

A )
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mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse. - .

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [.......], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacién, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad

and

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS]. '

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA'Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley. :

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de |[........ ],el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].” : ’

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?', asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las |

partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

20 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prefstacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el sfipuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion. : :

21 | a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de'la buena pro.

ab )
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De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liguidacién final.

Importante

Al afnp‘aroﬂd‘é lo di.épuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia. de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: )

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. :

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO'Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poliza de cauciéon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud. :

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR‘EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

O
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De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (35) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso. ‘

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes té¢nicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula: N

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal 7'7) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.
Incorporar a las bases de consultoria de obras para Ia elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. . -

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el ultimo pérrafo de esta clausula por el siguiente: T

“E| plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”".

En los contratos de consultoria de obras para la supervisiéon de obra, se debe reemplazar el ultimo
pérrafo de esta clausula por el siguiente: :

“E| plazo méximo de responsabilidad del contratista puede sér rec[anf;ada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] arios después/de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD". ‘

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado

& por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

.

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 1902 del articulo 190 del | Nl MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

5 | En caso el contratista incumpla con su | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

. LA MITAD DE. UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO  PUEDE  SER
y equipos en caso corresponda, el comité de MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de 7

supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe / del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas  por . el AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 2 residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(..)

22 Ep caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

©
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; O si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. :

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato. i

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion d
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o d
corrupcioén, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado. F

)
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" Este documento puede firmarse digitalmente si ampas partes cuentan con firma digital, segtn la

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad. A

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato: ‘

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.cooieieiiiininiennnn: ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.............. ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA’
Importante

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®*.

23

24

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00). ,

Para mayor informacién  sobre la normativa de firmas y  certificados digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitaIes/firmar-y-certificados-digitales ' :

0
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CAPITULO VI

L CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razoén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
( 3 DATOS DEL NI del contrat
CONTRATO umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracién de elat()j:r;acién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Técni del de Obra
écnico .
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

4 iz tal pla
Plazo de ejecucion contractual Total plazg

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

/
Denominacioén del proyecto / /
/

EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto
| Monto del presupuesto l
|
En caso de Supervision de Obras /
5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra
Ubicacioén de la obra [

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

S INLA

Numero de deductivos

\\§

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

|

X,
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : ,
MYPE?25 si | No |
| Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2 Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato. .

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento. ‘

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

i |\r‘ng9rtante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios—en-linea -2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

€/
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.- ;s

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) )
MYPE28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electrénico : :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si I No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

26 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz.trabajo.gob.pe/servicios-en—linea-2—2/ ys
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

28 |bidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en €l plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion. :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento: i

i, No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

i Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.iéiil;r'\a;.Nomt')res' y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

v

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que{sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TI'ERMINOS.DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] .

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento. :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cum;ﬁlimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

53 )
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] ‘

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

@ ‘ ),
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [..............coeni. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[ 0/0 ]29
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ % ]2
CONSORCIADO 2] 0

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%3!

28 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORR"ESPONDA] e

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos. L

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la bferté e)conérhicé‘,' sin ,‘oerjuicio,‘due de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo. ,

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar q‘ku‘e su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad
«  En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“E| postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

»  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
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“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspohdiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”. o :

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

( CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Ape"idos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consighar los précios unitaribé y subibté;les‘de"s‘umoférta” econémi’ba.”

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracioén legal, debe indicar que su oféﬁa no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: :

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los itemslque
se presente”.

«  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“E| postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion

)
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principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicaciéon de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas :
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deber3 ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORR"ESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N°DE | PERIODOO SRt
DESCRIPCION DEL 0BJETO |PERIOPOS| UNIDAD D UNITAR[A - - TOTALOPERTA
DE | TIEMPODELA ECONOMICA
TIEMPO® |  TARIFA® SHERTALAE

Importante para la Entidad

"En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIGNDEL | PERIoDOS | OUNPAD | yniraria | T2TELOTER A
OBJETO DE TIEMPO | OFERTADAY
TIEMPO™ ;

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segtin corresponda

32 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

3 Dja, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

35 Namero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

37 E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econdémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos. '

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda

Importante

e Encaso qUe el postor reddzca sumc‘)férté,"éé:c;ﬁn I(g pre‘\y/;)';toﬁén el articulo 68 dél‘Reg].léfnénto, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que é_u'bferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

@
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazoniay coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

38 Ep el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARAPI()N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] »

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.Firmé;‘Norr.\'llares- y Ap'éilido.s del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacioén de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce. gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

90\
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacién de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SER_VICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO .
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por: ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION,'SEGL'JN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra’ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion. ‘

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condjciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

69 )
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................ ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion déla bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante 7

e Para asignar la bonificacion, el brgano encargado de las contrataciones o el comité de geleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consofcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

69 )
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequeia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http:/iwww2.trabajo. qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

o Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefa empresa.

6
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente: : ;

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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