=Y\ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY BASES INTEGRADAS
1.8 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2023-MPY/CS-1° CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
016-2023-MPY/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR:

“CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA
DE DESAGUE DEL CASERIO DE AURA ALTA,
DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY,
DEPARTAMENTO ANCASH”, con Cédigo Unico de
Inversion N° 2538110

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripciéon o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

1.5.
Importante
1.6.
Reglamento.
presentan foliadas.
Importante
documentos escaneados.
1.7.
Importante
2 Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

G https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacidn consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP*. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando algin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomard en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias hébiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.

~
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, estd en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones
o comité de seleccion, segin corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

~
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3.4.

3.5.

3.6.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

~
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.

~
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY
RUC N° : 20193334262

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N-YUNGAY

Teléfono: : 043-393467

Correo electrénico: ;. ulayungay@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra IOARR: “CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE DESAGUE DEL CASERIO DE AURA ALTA,
DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH”, con Cddigo
Unico de Inversion N° 2538110.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 458,898.20 (Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil
Ochocientos Noventa y Ocho con 20/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucidn de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de setiembre de 2023.

. .
Valor Referencial Limites

(VR)

Inferior Superior

S/504,788.02
(Quinientos Cuatro Mil
Setecientos Ochentay
Seis con 02/100 Soles)

S/ 458,898.20 (Cuatrocientos
Cincuentay Ocho Mil
Ochocientos Noventay Ocho
con 20/100 Soles)

S/ 413,008.38
(Cuatrocientos Trece Mil
Ocho con 38/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de MEMORANDUM N° 1393-
contratacion : 2023-MPY/02.20, el 20 de
noviembre de 2023

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico . MUNICIPAL N° 483-2023-
MPY, el 13 de octubre 2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  No corresponde
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Pudblico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) dias
calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : UNIDAD DE LOGISTICA Y ADQUISICIONES.

Costo de bases : Impresa: S/ 7.10 (Siete con 10/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 350.00 (Trescientos Cincuenta con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibid el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Ley N° 36138, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 36139, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Gnico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado (En adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento; y su modificatoria por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto
Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF Decreto Supremo N° 234-
2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-EF (En adelante el Reglamento).

- Decreto Legislativo N° 1553

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - Bases y Solicitud de Expresion de Interés Estandar para
los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA del 08 May.2006 y publicado el 08Jun.2006, asi como sus anexos y las
modificaciones realizadas posteriores a su publicacion.

- Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por el
Decreto Supremo N° 02-2018-PCM.

- Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG de 03 Nov.2006, Normas de Control Interno para
el Sector Publico.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones.

- Resolucién Directoral N° 001-2019-EF.63.01, aprueban Directiva N° 0012019-EF-63.01.
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones.

- Cadigo Civil.

- Resolucion de Contraloria N° 147-2016-CG, que aprueba Directiva N°
0112016-CG/GPROD “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”.

- Normas técnicas de edificaciones.

- Ley general de la persona con discapacidad - Ley N° 29973y su
reglamento.

- Normas Técnica de Edificacion G.050 "Seguridad durante la Construccion".

- Normas del American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD).

- Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM).

- Texto Unico ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus
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modificatorias.

- _ Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones (Invierte.pe)

- Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestion de riesgos en la planificacion de la
ejecucién de obras y su modificatoria.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley orgénica de Municipalidad

- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto

Ambiental
- D.S N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.
- R.M N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.
- Decreto Supremo N°. 005-2020-VIVIENDA
- Ley N° 26338 Ley general de servicios de saneamiento
- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

@

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v

| desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

0s precios unitarios, considerando las partidas segin lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién

de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
(Anexo N° 8)

c) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

N L
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2.3.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Caddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicaciéon *. (Anexo N°12)

j) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza
con cada ampliacidon de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de
obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*®.

10

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

gq) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU,

r)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

14

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4

del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre

que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe la documentacion requerida en mesa de partes de la entidad, sito en la Plaza de Armas
S/N-Yungay, en el horario de oficina.

ADELANTOS®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un adelanto directo hasta el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos'’ mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION vy el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

15
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.6.

2.7.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el porcentaje que no debe
exceder en conjunto el veinte por ciento (20%)'® del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendarios previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho
(8) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos!® mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION
y el comprobante de pago respectivo

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del
SEACE™.

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [treinta (30) dias
calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.
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De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el

plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

20

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

~
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Nombre de la obra CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y

CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE
DESAGUE DEL CASERIO DE AURA ALTA, DISTRITO DE
YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH.

Ubicacién El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente:

Lugar AURA ALTA

Distrito YUNGAY

Provincia YUNGAY

Departamento ANCASH

Nombre del PIP o inversion CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y

CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE
DESAGUE DEL CASERIO DE AURA ALTA, DISTRITO DE
YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH.

Cadigo Unico de Inversiones 2538110

Nivel
preinversién,

de los estudios de | FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

Expediente Técnico aprobado | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N.° 483-2023-MPY

mediante
Fecha de aprobacion 13 octubre de 2023
3.1.1.1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.1.4.

3.1.15.

Ejecucion de la Obra IOARR: “CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE DESAGUE DEL CASERIO DE
AURA ALTA, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH”,
con Cédigo Unico de Inversion N° 2538110.

ANTECEDENTES

Mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N.° 483-2023-MPY, de fecha 13 de
octubre de 2023 se aprueba el expediente técnico de IOARR“CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE DESAGUE
DEL CASERIO DE AURA ALTA, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY,
DEPARTAMENTO ANCASH?”, con Cddigo Unico de Inversion N° 2538110, con un presupuesto
de S/ 529,463.20 (Quinientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil con 20/100
soles), con un plazo de ejecucion de Noventa (90) dias calendarios.

FINALIDAD PUBLICA

Brindar y dotar de una adecuada infraestructura para garantizar la integridad fisica y brindar
condiciones adecuadas de infraestructura, la municipalidad, como Unidad Ejecutora vio por
necesidad financiar el proyecto Construccion de red de Alcantarillado, buzén, conexion
domiciliaria de alcantarillado, en la localidad de AURA ALTO.

OBJETO

El objeto de los términos de referencia es la contratacion de una persona natural o juridica
debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTOR DE OBRA,
a fin de que bride los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad para la ejecucion
de la obra IOARR: “CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE DESAGUE DEL CASERIO DE AURA ALTA,
DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH”, con Cadigo
Unico de Inversion N° 2538110.

BASE LEGAL.
» Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto

Publico.

» Ley N° 36138, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

» Ley N° 36139, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.
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» Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Gnico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado (En adelante la Ley).

» Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en

adelante el Reglamento; y su modificatoria por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto

Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF Decreto Supremo N° 234-

2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-EF (En adelante el Reglamento).

Decreto Legislativo N° 1553

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - Bases y Solicitud de Expresién de Interés Estandar para

los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225.

Decreto Supremo N° 011-79-VC

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-

VIVIENDA del 08 May.2006 y publicado el 08Jun.2006, asi como sus anexos Yy las

modificaciones realizadas posteriores a su publicacion.

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por el

Decreto Supremo N° 02-2018-PCM.

> Resoluciéon de Contraloria N° 320-2006-CG de 03 Nov.2006, Normas de Control Interno
para el Sector Publico.

» Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

» Resolucion Directoral N° 001-2019-EF.63.01, aprueban Directiva N° 0012019-EF-63.01.
Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestiéon de
Inversiones.

VVYVY \ A%
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» Resolucion de Contraloria N° 147-2016-CG, que aprueba Directiva N° 0112016-
CG/GPROD “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”.

» Normas técnicas de edificaciones.

» Ley general de la persona con discapacidad - Ley N° 29973 y su reglamento.

» Normas Técnica de Edificacién G.050 "Seguridad durante la Construccién”.

» Normas del American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD).

» Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM).

> Texto Unico ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus modificatorias.

» Leyy Reglamento del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones (Invierte.pe)

> Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestién de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras
y su modificatoria.

» Decreto Supremo N° 011-79-VC.

» Ley orgénica de Municipalidad

» Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental

» D.S N°019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

» R.M N°052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

» Decreto Supremo N°. 005-2020-VIVIENDA

» Ley N° 26338 Ley general de servicios de saneamiento

» Cadigo Civil

3.1.1.6. METAS DEL PROYECTO
+ Construccion de red de alcantarillado

- Construccion e instalacion de la red colectora de alcantarillado Longitud total 812.73
metros.

- Construccion de 25 buzones mas 2 buzonetas; (14 BUZONES de h=1.20 m, 04 BUZONES
de h=1.50 my 09 BUZONES de h=2.00 m).

+ Construccion de conexiones domiciliarias

- Construccion de conexiones domiciliarias un total de 15 viviendas

Item Descripcion Und. Metrado

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA mes 3.00

01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 2.40 x 3.60m glb 1.00

01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00
Y MAQUINARIAS

02 FLETE

02.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00

02.02 FLETE RURAL glb 1.00

03 SEGURIDAD Y SALUD
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03.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y glb 1.00
ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

03.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00

03.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00

03.04 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00

04 REDES DE ALCANTARILLADO

04.01 RED COLECTORA (L=812.73m)

04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

04.01.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO h=0.30 m m2 812.73

04.01.01.02 | TRAZO INICIAL, NIVELACION Y REPLANTEO m2 812.73

04.01.01.03 | TRAZO FINAL, NIVELACION Y REPLANTEO m2 812.73

04.01.02 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS

04.01.02.01 | DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES e=0.50m m2 35.80

04.01.02.02 | REPOSICION DE MUROS SECOS EXISTENTES m2 35.80
e=0.50M

04.01.02.03 | DEMOLICION DE SECCION DEL CANAL EXISTENTE m2 0.72

04.01.02.04 | ESTRUCTURA DE SECCION DE CANAL m2 0.72

04.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.01.03.01 | EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN m3 244.66
TERRENO SEMIROCOSO

04.01.03.02 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO m3 590.55
ROCOSO

04.01.03.03 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO m3 315.26
NORMAL

04.01.03.04 | PERFORACION Y VOLADURA EN TERRENO pto 150.00
ROCOSO, INCL DESQUINCE

04.01.03.05 | REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE LA ZANJA P/ m2 812.73
TUB 160mm

04.01.03.06 | CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO e=0.10 m2 812.73

04.01.03.07 | PRIMER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA m3 195.06
C/MAT PROPIO SELECCIONADO

04.01.03.08 | SEGUNDO RELLENOY COMPACTACION CON m3 867.84
MATERIAL PROPIO

04.01.03.09 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM>1 km m3 159.99

04.01.03.10 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM>30m m3 238.24

04.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y
ACCESORIOS

04.01.04.01 | SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC m 812.73
UF NTP - 1SO 4435, S-25 DN=160mm

04.01.05 PRUEBA HIDRAULICA

04.01.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO glb 1.00
160 mm PARA DESAGUE

4.02 BUZONES (25 UND + 2 BUZONETAS)

04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

04.02.01.01 | LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO m2 61.04

04.02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 70.20

04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.02.02.01 | EXCAVACION EN TERRENO CONGLOMERADO Y m3 109.18
C/BOLONERIAS

04.02.02.02 | PERFORACION Y VOLADURA EN TERRENO pto 51.00
ROCOSO, INCL DESQUINCE

04.02.02.03 | REFINE NIVELACION Y COMPACTADO CON m2 162.65
EQUIPO LIVIANO EN TERRENO NORMAL

04.02.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM>1 km m3 28.71

04.02.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM>30m m3 102.30

04.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

04.02.03.01 | SOLADO CONCRETO f'c=100 kg/cm2 e=10cm m2 51.51

04.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 5.56

04.02.03.03 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADOS Y MEDIAS m3 11.91
CANAS

04.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

04.02.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZONES m2 139.16
C/MOLDE METALICO

04.02.04.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 44.85

04.02.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 37.17

04.02.04.04 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 2,583.07

04.02.04.05 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 8.74

04.02.05 ACABADO, REVOQUES Y ENLUCIDOS

04.02.05.01 | ACABADO SEMIPULIDO EN MEDIACANAS Y m2 79.21
EXTERIOR EN TECHOS

04.02.05.02 | SOLAQUEADO EN PAREDES MEZCLA m2 148.22
AGUA/CEMENTO 1:4

04.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE
CONCRETO

~
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3.1.1.7.

3.1.1.8.

3.1.1.9.

3.1.1.10.

04.02.06.01 | TAPA D/ICONCRETO PRE-FABRICADO C/MARCO und 27.00
DE F°FDO (PESO APROX 20 KG)

04.02.07 | PRUEBA HIDRAULICA

04.02.07.01 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE BUZONES Y/O glb 1.00
BUZONETAS

04.02.08 | EMPALME

04.02.08.01 | EMPALME A BUZON Y/O RED EXISTENTE m2 2.01

05 CONEXIONES DOMICILIARIAS

05.01 TRABAJOS PRELIMINARES

05.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO m2 77.04

5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA P/CONEX DOMIC DE m3 102.93
DESAGUE

05.02.02 | REFINE Y NIVELACION ZANJA P/ TUB 110 mm m2 67.00

05.02.03 | CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO €=0.10 m2 67.00

05.02.04 | PRIMER RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA m3 27.74
CIMAT PROPIO SELECCIONADO

05.02.05 | SEGUNDO RELLENOY COMPACTACION CON m3 75.19
MATERIAL PROPIO

05.02.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM>30m m3 24.80

05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y
ACCESORIOS

05.03.01 | CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE C/ TUB. m 133.99
PVC ISO NTP 4435 110 mm A TUB. PVC 2160 mm

05.03.02 | ACCESORIOS PARA CONEXION DOMICILIARIA und 15.00

05.03.03 | CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12'x24" und 15.00

06 MEDIO AMBIENTE

06.01 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00

07 PLAN DE MONITOREO DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO

07.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 1.00

08 CAPACITACIONES

08.01 PLAN DE CAPACITACIONES glb 1.00

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 458,898.20 (Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil
Ochocientos Noventa y Ocho con 20/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado en el MES DE SETIEMBRE DEL 2023.

El proyecto consiste en una Unica etapa, que comprende la ejecucion y liquidacion de la obra; la
cual estara cargo del postor adjudicado con la Buena Pro; que se ejecutara de acuerdo al
expediente técnico aprobado. La antigiiedad de valor referencial no debera de exceder de los
nueve (09) meses desde la fecha de determinacion del presupuesto de obra consignada en el
expediente técnico. El valor referencial incluye gastos generales, utilidades, y todos los
impuestos de Ley.

COSTO DIRECTO 290,590.14
GASTOS GENERALES (23.83%CD) 69,247.63
UTILIDAD (10.00 % CD) 29,059.01
SUB TOTAL 388,896.78

IGV (18%) 70,001.42
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 458,898.20

TIPO DE PROCEDIMIENTO
Adjudicacién Simplificada.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucién de la obra, es de noventa (90) dias calendarios (el computo incluye dias
habiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde el dia siguiente de
haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestacion en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificaciones.
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3.1.1.11.

3.1.1.12.

Se dara el inicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a lo establecido en el numeral 176.1
del articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al dia siguiente de que
se cumplan las siguientes condiciones:

a)Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, seglin corresponda;

b)Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
segun corresponda;

c)Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
con las bases, hubiera asumido como obligacion;

d)Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasion de la absoluciéon de consultas y observaciones;

e)Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181

f) Asimismo, es importante para el inicio de la obra contar con la habilitacion del cuaderno de
obra digital (COD) siendo este una herramienta informéatica desarrollada y administrada por el
OSCE que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191° del Reglamento.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS.

El plazo de responsabilidad del contratista sera de 07 afios, contados a partir de la conformidad
de la recepcion de la obra.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la ejecucion
de la obra o por deficiencia, negligencia durante la ejecucién de la obra, como la afectacion a
terceros o0 a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil y penal.

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
Las son las reglas del procedimiento por consiguiente deberan ser en funcion a ellas que el postor
formule su oferta respectiva. Asimismo, tener en cuenta las CONDICIONES DEL CONSORCIO de
conformidad con el numeral 49.5 del Art. 49 del RLCE el area usuaria incluye lo siguiente:

1)
2)
3)

El numero maximo de consorciados es de 02 integrantes.

El porcentaje minimo de patrticipacion de cada consorciado es de 20%

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.

3.1.2.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
3.1.2.1.1. ASPECTOS GENERALES.

o El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y
documentos, o copias de estos, sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse el
caso dichos documentos de autorizacion deberan entregarse una copia a la Entidad.

o El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por
cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

o En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta
situacion previa a la realizacién de los trabajos a fin de que éste determine la accion a
seguir.

o El Contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de Obra.

o El Contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el Contratista.

o Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita de la Entidad, caso
contrario no sera reconocido para fines de pago y sera de responsabilidad del
Contratista.

o El contratista tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad
del lugar y area donde se ejecutara la Obra, efectuar las evaluaciones, sondajes e
indagaciones que sean necesarias sin limitarse a los documentos de los presente
requerimiento, efectuar las verificaciones y analisis que estime pertinente para
presentar su oferta tomando en cuenta las condiciones del lugar y area donde se
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ejecutara la obra, los accesos, condiciones del transportes del personal y materiales,
manejo, almacenamiento, disposicion, materiales, disponibilidad de mano de obra,
agua, energia y comunicaciones, y en general todos las condiciones que puedan
incidir de manera directa e indirecta en esta. ldentificar las dificultades, contingencias
y posibles riesgos, con el fin de que su oferta las considere y garantice la ejecucién de
la totalidad de los trabajos requeridos, de manera que el producto final sea acorde con
los objetivos perseguidos.

Conocimiento de la obra y su ejecucién. Cualquier falta, descuido, error u omisién del
contratista en la obtencién de informacion no lo liberara de la razonabilidad de apreciar
adecuadamente las dificultades y costos, para la ejecucion satisfactoria de la obra y el
cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los documentos contractuales. Por
lo tanto, el contratista no podra presentar reclamos alegando falta de conocimiento de
las condiciones propias de la obra o variacion de las condiciones fisicas con relacion a
las indicadas en los documentos.

Cumplimiento de los documentos contractuales. El contratista sera plena y
enteramente responsable por la ejecucion correcta, cabal y completa de la obra en
estricta concordancia con el contrato y los demas documentos que forman parte del
mismo a satisfaccion de la supervision y/o inspector, para lo cual debera presentar un
documento de manera obligatoria para la admision de la oferta; en la que se indique
que se tiene conocimiento pleno de las metas contempladas en el expediente técnico.

Cualquier ocurrencia dentro de la ejecucion sera previamente coordinada entre el
contratista y supervisor de obra, bajo las normas técnicas, legales y administrativas
gue competen, para cumplir con las metas y objetivos que garanticen la calidad y
funcionamiento del proyecto.

3.1.2.1.3. DE LAS OBRAS PRELIMINARES.

o

El Contratista presentard una curva de avance y un cronograma de desembolsos
basado en los montos estimados de facturacion.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del
cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo
de ejecucion de la Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y
aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no
eximiran al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato.

Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor
solucién técnica, sin alterar la esencia de la Obra.

El contratista, para el inicio de los trabajos debera contar con la documentacion
requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de célculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. seran presentadas con una anticipacién no menor a cinco (05) dias
habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucién de los respectivos trabajos en
obra conforme a las previsiones del Plan de Trabajo definitivo.

El Contratista ejecutara el Trazo Topografico y Replanteo de la Obra y presentara a la
Supervisién para su aprobacion.

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos
consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelaciéon y levantamiento de
secciones transversales, lo que sera sometido a la aprobacion de la Supervision.

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural.

Los gastos que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion del local
(Oficinas y Almacenes) de El Contratista para la ejecucién de la obra, se extenderan
hasta la liquidacion de la obra y corren por cuenta del Contratista.

El Contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o
deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en
caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces
de peligro y tomar las demas precauciones necesarias donde puedan producirse
accidentes.
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o El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

o El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo
posible el impacto negativo con el medio ambiente.

o El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

3.1.2.1.4. VALORIZACIONES Y METRADOS

De acuerdo al numeral 194.2 del articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, teniendo en cuenta lo siguiente:

o Las valorizaciones seran presentadas mensualmente en un (01) original y dos (2)
copias, acompafadas segun el caso por los computos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor,
en concordancia con los requisitos exigidos por la Entidad. (DIRECTIVA N°004-2019-
MPY y/o actualizacion, modificacion de la directiva)

o El plazo maximo de aprobacidén por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y
su remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al dltimo dia de tal mes.

o A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones,
por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de
los intereses legales efectivos, de conformidad con los articulos 1234, 1245y 1246 del
Cadigo Civil.

o En caso de retrasos en la presentacion de los informes y valorizaciones, sera de
entera responsabilidad del contratista; en caso de mora se aplicara la penalidad de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 162° del Reglamento de la Ley de
Contracciones del Estado y otros que corresponden.

o Adjuntar en las valorizaciones la habilidad original y declaracion jurada notarial del
residente y especialistas que conforman el personal clave.

o Adjuntar en las valorizaciones las pruebas de calidad y ensayos en original.

Las valorizaciones deberan contar con informe de técnico y conformidad de la
supervision y como minimo 04 fotografias conjuntamente con la supervision y plantel
profesional clave.

3.1.2.1.5. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacién o valorizacion de los
metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, segin sea el caso,
estas se resuelven en la liquidacién del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.

Si la valorizacién de la parte en discusion representa un monto igual o superior al cinco por
ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a
conciliacion y/o arbitraje, o a la Junta de Resolucion de Disputas, segun corresponda;
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de haber tomado conocimiento de la
discrepancia.

El inicio del respectivo medio de soluciéon de controversias no implica la suspension del
contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

3.1.2.1.6. CUADERNO DE OBRA.
Sobre el particular, la directiva N° 009-2020-OSCE/CD ‘“Lineamientos para el uso de
cuaderno de obra digital” establece la obligacion de usar del cuaderno de obra digital a los
contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccién para la ejecucion de obras,
convocados a partir de la entrada en vigencia de la citada directiva (14.AG0.2020).
El cuaderno de obra digital (COD) es una herramienta informatica desarrollada y
administrada por el OSCE que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y
formalidades establecidas en el articulo 191° del Reglamento.
En el cuaderno de obra digital (COD) se registran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion de obra, los 6rdenes, las consultas y las respuestas a las consultas,
que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado en el acto de recepcion
de obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segin corresponda.

3.1.2.1.7. RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS.
Se regira estrictamente con lo establecido en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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3.1.2.1.8. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.
Se efectuara la liquidacién de obra, de acuerdo al articulo 209 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; mismo que sera respaldada por:
o Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo

reclamo legal, deudas y prebendas.

Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final.

Costo total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.

Deducciones en favor del Contratante por incumplimiento de plazo y otros conceptos,
si los hubiera.

Saldo a favor o en contra del Contratista.

Certificados, cartas de garantia, protocolos de pruebas y control de calidad originales.
Planos post construccion.

O O O O

3.1.2.1.9. REAJUSTE.
De acuerdo al articulo 195 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; los
reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la
valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se aplican, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la
valorizacion méas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

3.1.2.1.10. ADELANTOS.
a) Adelanto Directo.

La Entidad otorgara un adelanto directo hasta el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION vy el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro
de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

b) Adelanto para Materiales o Insumos.

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el porcentaje que no debe
exceder en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendarios previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicibn de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8)
dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION vy el
comprobante de pago respectivo.

3.1.2.1.11. GARANTIAS.
a) Garantia de Fiel Cumplimiento.
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente
hasta el consentimiento de la liquidacion final.

b) Garantia por Adelanto Directo.
Como requisito indispensable para otorgar el adelanto directo, el contratista debe entregar a
la Entidad la garantia por adelanto directo por un monto igual al monto solicitado como
adelanto directo. Esta debe mantenerse vigente hasta la amortizaciéon total del adelanto
directo.

c) Adelanto para Materiales e Insumos.
Como requisito indispensable para otorgar el adelanto para materiales o insumos, el
contratista debe entregar a la Entidad la garantia por adelanto para materiales o insumos
por un monto igual al monto solicitado como adelanto para materiales o insumos. Esta debe
mantenerse vigente hasta la amortizacion total del adelanto para materiales.

d) Requisitos de Garantia.
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Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,
y que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas
para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
3.1.2.12. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucién de las prestaciones de
servicios a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno
de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o
nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la
presente contratacion.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente, con el personal que esté laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo,
debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o
perimetro, areas de transito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u otros que no
puedan causar accidentes a terceros (transelntes, vehiculos, etc.), asi mismo desarrollara
una capacitacion técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la
obra, por parte del especialista en seguridad de obra.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores del
Servicio, debera contar con su respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y debera
portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo
de proteccioén personal (EPP).

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.
El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente.

3.1.2.13.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion
en su actividad.

3.1.2.14. REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO.

3.1.2.14.1 DEL POSTOR.
El debera ser persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que debera
estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo de
ejecutor de obras, debiendo tener la capacidad individual o consorcio por el monto de valor
referencial o superior; del mismo modo, debera acreditar su experiencia en la ejecucién de
obras similares.

3.1.2.14.2. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.

PROFESIONAL . o TIEMPO DE
CLAVE PROFESION CARGO DESEMPENADO EXPERIENCIA
Residente o supervisor o inspector o
. . 24 meses en el
gerente de construccion o jefe de cargo
supervision o asistente de residente Odesgem efiado
INGENIERO Ingeniero Civil oasistente de supervision o la e p sé
RESIDENTE DE gen ..__._|combinacion de estos, en: la ejecucion q
Ingeniero Sanitario ) i computa
OBRA de obra o inspeccibn de obra o
Y . desde la fechal
supervision de obra; en obras de de Ial
saneamiento u obras similares. . |
colegiatura




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2023-MPY/CS-1° CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

~

Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
Ingeniero de|responsable, coordinador o] la
Higiene y|combinacién de estos, en seguridad y|12 meses en el
INGENIERO Seguridad salud ocupacional o seguridad e higiene|cargo
ESPECIALISTA |Industrial o|ocupacional o seguridad de obra o|desempefiado,
EN SEGURIDAD|Ingeniero seguridad en el trabajo o seguridad y|que se
EN OBRA Y]Industrial o|salud ocupacional y medio ambiente olcomputa
SALUD Ingenieria de|salud ocupacional o implementacion de|desde la fecha
OCUPACIONAL |Seguridad y Salud|planes de seguridad e higiene|de la
en el Trabajo o|ocupacional; en la ejecucion y/o|colegiatura
Ingeniero Sanitario|inspeccién y/o supervision de obras en
o Ingeniero Civil. |general.
Ingeniero
Ambiental o]
Ingeniero Especialista o ingeniero o supervisor o
Ambiental y de|. p Y >up 12 meses en el
R jefe o responsable o residente o la
ecursos binacion d ; : biental ol €790
Naturales o|cOMbINACION de estos, en. ambiental o desempefiado
INGENIERO Ineniero de mitigacion ambiental o ambientalista o e Sé
ESPECIALISTA Rg monitoreo y mitigacion ambiental o 9
ecursos . . . - computa
AMBIENTAL impacto ambiental o medio ambiente o
Naturales ., . . . desde la fechal
; ..~ |protecciobn de medio ambiente; en la
Ingeniero Sanitario|®. s . - ... |de la]
. .. “lejecucion y/o inspeccion y/o supervision .
o Ingeniero Civil o de obras en general colegiatura
Ingeniero 9 '
Mecéanica de
Fluidos.
Ingeniero Sanitario|Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
) - i . 12 meses en el
o Ingeniero Civil |gerente de construccion, residente, carao
responsable, coordinador o] la desgem efiado
INGENIERO combinacién de estos, en: control de e P sé
ESPECIALISTA calidad o calidad o aseguramiento de gom uta
EN CALIDAD calidad o programa de calidad o b
. ] . .. _|desde la fecha
protocolos de calidad; en la ejecucion de la
ylo inspeccién y/o supervision de obras .
colegiatura
en general.

NOTA IMPORTANTE.

»  Para la suscripcién del contrato, la acreditacion de formacion académica: se verificara
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria-
SUNEDU a través del siguiente link: .

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y la habilitacién se requerira para el inicio de su participacion efectiva
en la ejecucion de la prestacion.

Para la suscripcién del contrato, la acreditacion de experiencia del plantel profesional
clave, se presentara la copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la
prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad
u organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

La experiencia efectiva serd pasible de acreditacion en el presente procedimiento
siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para
el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y habilitado por el correspondiente
colegio profesional, conforme el ordenamiento peruano o extranjero, segun

@
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corresponda?!

»  El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima
establecida en el articulo 179 del Reglamento.

» La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento)
durante la ejecucién de la obra. De los demés profesionales o especialistas, es segun
lo establecido en los gastos generales, con la finalidad de garantizar un 6ptimo
cumplimiento de la ejecucidén contractual del objeto de la convocatoria.

3.1.2.14.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.
La relacién de equipamiento estratégico sera segun el siguiente detalle:

ITEM EQUIPO Y/O MAQUINARIA UNIDAD CANT.
1 ESTACION TOTAL Y PRISMAS UND 1
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4
2 HP UND 1
3 CORTADORA DE CONCRETO 14" UND 1
4 RETROEXCAVADORA UND 1
5 CAMION VOLQUETE DE 15M3 UND 1
6 VIBRADOR PARA CONCRETO UND 1
7 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23HP) UND 1

La definicion de las capacidades y potencias de los mismos pueden ser iguales o mayores a los
solicitados.

NOTA IMPORTANTE.

o Para la suscripciébn del contrato debe presentar documentos que sustenten la
propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
qgue acredite la disponibilidad del requisito de calificacion del equipamiento
estratégico?2. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de
acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.

3.1.2.15. EXPERIENCIA DEL POSTOR.
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante
los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra. se aceptaran experiencias del postor o postores
derivadas de transformaciones societarias, 0 en base a la Ley General de Sociedades con
empresas que no hayan sido sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado de
manera temporal o definitiva.

3.1.2.16. PENALIDADES
a) Penalidad por Mora.

Se aplicard penalidad por mora de acuerdo a lo establecido por el Articulo 162° del
Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado.

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de la obra, aquél se hara
acreedor a una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad sera
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final; o, si fuera necesario,
se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento. Si EL
CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad 0.10 x monto vigente

21 PRONUNCIAMIENTO N° 1329-2013/DSU

22 De conformidad con el Pronunciamiento N° 712-2016/OSCE-DGR:

“... debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo sefialado en el Memorando N° 383-2016/DTN, emitido por la Direccion
Técnico Normativa, se sefiala la imposibilidad de acreditar mediante una declaracioén jurada la disponibilidad de los equipos y/o
magquinaria para ejecutar las prestaciones materia del contrato en atencién a la naturaleza de los requisitos de calificacion;
dado que es indispensable que el postor acredite de manera fehaciente que cuenta con la disponibilidad del equipo. Ademas,
debe tenerse en cuenta que en caso de acreditarse un equipo mediante una carta de compromiso de compra venta no
resultaria necesario adjuntar copia de la factura a nombre del vendedor, toda vez que ello excederia la forma de acreditacion

@ dispuesta en las Bases Estandar”
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Diaria = F x plazo vigente en
dias
Donde:
F = 0.15 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

b) Otras penalidades.

Segun lo establecido en el Art. 163, Numeral 163.1. Los documentos del procedimiento de
seleccion pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el articulo 162,
siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de
la contratacion. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicacion de penalidad,
distintas al retraso o mora, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. A demas el numeral 163.2.
Indica que Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de

ser el caso del item que debi6 ejecutarse.

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por cada dia | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | de ausencia del | SUPERVISOR DE LA OBRA,

1 dias desde el inicio de su | personal en obra en | y/o del informe de Gerente de
participacion en la ejecucion del | el plazo previsto. Infraestructura y desarrollo local
contrato o del integro del plazo de derivado de las visitas
ejecucion, si este es menor a los inopinadas.
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

En caso culmine la relacion Segun informe del
contractual entre el contratista y el | 1 UIT por cada dia | SUPERVISOR DE LA OBRA,

2 personal ofertado y la Entidad no | de ausencia del | y/o del informe de Gerente de
haya aprobado la sustituciéon del | personal en obra. Infraestructura y desarrollo local
personal por no cumplir con la derivado de las visitas
experiencia y calificaciones inopinadas.
requeridas.

PERMANENCIA EN OBRA DE | 0.5 UIT por cada dia | Segun informe del
LOS PROFESIONALES | de ausencia del | SUPERVISOR DE LA OBRA,

3 PROPUESTOS, EXCEPTO EL | personal en obra. ylo del informe de Gerente de
RESIDENTE DE OBRA Infraestructura y desarrollo local
Cuando los personales propuestos derivado de las visitas
no se encuentren en obra. Segun inopinadas.
cronograma de intervencion.

4 PERMANENCIA DEL RESIDENTE (0.5 UIT) por cada | Segun informe del
En caso que el residente no se | diade ausencia SUPERVISOR DE LA OBRA,
encuentre en obra, o no desempefie ylo del informe de Gerente de
sus funciones de forma permanente Infraestructura y desarrollo local
y directa en la ejecucién de la obra derivado de las visitas
serq causal de aplicacion de la inopinadas.
penalidad.

EQUIPOS DEL CONTRATISTA 25% de 1 U.LT por | Segun informe del
Cuando el Contratista no cuenta | cada dia de retraso SUPERVISOR DE LA OBRA,

5 con los equipos minimos requeridos y/o del informe de Gerente de
0 que los tenga incompletos para la Infraestructura y desarrollo local
ejecucion de obra. derivado de las visitas

inopinadas.
Cuando el contratista no cuenta con | 30% de 1 U.L.T por | Seglin informe del

6 los dispositivos de seguridad en la | cada dia de | SUPERVISOR DE LA OBRA,
obra tanto peatonal y vehicular | incumplimiento y/o del informe de Gerente de
incumpliendo las normas. Infraestructura y desarrollo local

derivado de las  visitas
inopinadas.
INDUMENTARIA E | 25% de 1 U.L.T por | Segln informe del
IMPLEMENTACION DE | cada dia de la | SUPERVISOR DE LA OBRA,
PROTECCION PERSONAL ocurrencia. ylo del informe de Gerente de

7 Cuando el Contratista permita que Infraestructura y desarrollo local
el Trabajador labore sin ellas o que derivado de las visitas
las tenga incompletas. inopinadas.

Los implementos de Proteccién
Personal son: Proteccion Auditiva,
Proteccion para cabeza Proteccién
respiratoria, Ropas de Proteccion,
Proteccion para pies.

El personal debe llevarlo en la
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ejecucion de los trabajos que estan
ejecutando.
CALIDAD DE MATERIALES.
Cuando el Contratista emplee
materiales que no cumplan los
requisitos de las especificaciones Segun informe del
técnicas del expediente técnico y SUPERVISOR DE LA OBRA,
8 las normativas vigentes. y/o del informe de Gerente de
Cuando el contratista no realiza las Infraestructura y desarrollo local
pruebas o ensayos oportunamente | 20% de 1 U.LT La | derivado de las visitas
para verificar la calidad de los | multa es por cada | inopinadas.
materiales de acuerdo con las | material no
especificaciones técnicas del | autorizado o no
expediente técnico. adecuado.
EL CONTRATISTA debera retirar
dicho material y reemplazarlo por
otro que cumpla con las
especificaciones técnicas, siendo
dicho reemplazo sin costo alguno
para la Entidad. (Los originales de
las pruebas deberéan ser entregados
en Liguidaciones de la entidad).
CARTEL DE OBRA Dos por mil | Segun informe del
9 Cuando el contratista no coloque | (10/1000) del monto | SUPERVISOR DE LA OBRA,
cartel de obra dentro del plazo 07 | de la valorizacion | y/o del informe de Gerente de
dias. La multa por cada dia de | del periodo por cada | Infraestructura y desarrollo local
atraso. caso detectado derivado de las  visitas
inopinadas.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL | Dos por mil (2/1000) | Segun informe del
INICIO DEL PLAZO | del monto de la | SUPERVISOR DE LA OBRA,
CONTRACTUAL valorizacion del | y/o del informe de Gerente de
Cuando el contratista no cumpla | periodo por cada dia | Infraestructura y desarrollo local
10 con entregar el Calendario | de retraso. derivado de las  visitas
Valorizado Actualizado. inopinadas.
El plazo de entrega sera de 6 dias
hébiles y se contabilizara a partir del
cumplimiento de las exigencias
indicadas en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Al presentar la liquidacién debera
presentar el ultimo cronograma
valorizado actualizado a la fecha de
culminacioén de la Obra
INFORME DE VALORIZACION
MENSUAL
a) Cuando el contratista no
cumpla con entregar el
Informe  de  Valorizacion | Dos por mil (2/1000) | Segun informe del
11 Mensual a cada dltimo dia del | del monto de la | SUPERVISOR DE LA OBRA,
mes valorizado. El plazo de | valorizacion del | y/o del informe de Gerente de
revision sera de 5 dias, que | periodo por cada dia | Infraestructura y desarrollo local
se contabilizard a partir del | de retraso. derivado de las  visitas
cumplimiento de las inopinadas.
exigencias indicadas en el
articulo 194.6° del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
b) Cuando la observacion es
reincidente por segunda o
ma&s veces a un mismo
informe de valorizacion.
c) Cuando presenta el Disco
Compacto (CD) sin
informacién o dafiado y no es
posible el acceso a la
informacion editable de la
valorizacion.
Cinco por mil | Segun informe del
12 Cuando el contratista no cuenta con | (5/1000) del monto | SUPERVISOR DE LA OBRA,
el Expediente Técnico permanente | de la valorizacion | y/o del informe de Gerente de
en obra. del periodo por cada | Infraestructura y desarrollo local
dia de dicho | derivado de las  visitas
impedimento. inopinadas.
Cuando el Residente de Obra no Segun informe del
registra los Asientos del Cuaderno | Cinco por mil | SUPERVISOR DE LA OBRA,
13 de Obra Digital en las siguientes | (5/1000) del monto | y/o del informe de Gerente de

~
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situaciones: de la valorizacion | Infraestructura y desarrollo local
a) En la fecha de entrega de | del periodo por cada | derivado de las  visitas
terreno. dia de falta. inopinadas.
b) En la fecha de inicio de
ejecucion de obra.
c) Durante la ejecucién, en las
fechas establecidas que
correspondan su registro.
Por ejecutar adicionales de obra sin | 0.10% del monto | Segun informe del
14 contar la resoluciéon de aprobacién | contractual SUPERVISOR DE LA OBRA,
correspondiente. ylo del informe de Gerente de
Infraestructura y desarrollo local
derivado de las visitas
inopinadas.
Cuanto el contratista no presenta el | 0.5 UIT actualizado | Segln informe del
15 informe de revision de expediente | al afio del proceso | SUPERVISOR DE LA OBRA,
técnico dentro de los quince dias | de convocatoria. y/o del informe de Gerente de
calendarios del inicio del plazo de la Infraestructura y desarrollo local
ejecucion de la obra. derivado de las  visitas
inopinadas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS Segun informe del
16 Por no ejecutar la obra de acuerdo SUPERVISOR DE LA OBRA,
a los planos y especificaciones | 1 UIT por ocurrencia | y/o del informe de Gerente de
técnicas Infraestructura y desarrollo local
derivado de las  visitas
inopinadas.
RECEPCION DE OBRA
Cuando el Contratista y el
17 Residente no se presentan para la Segln informe del
verificacion del fiel cumplimiento de | 5/1000 del monto | SUPERVISOR DE LA OBRA,
lo establecido en los planos, | contractual y/o del informe de Gerente de
especificaciones técnicas y calidad Infraestructura y desarrollo local
y levantamiento del pliego de derivado de las visitas
observaciones de ser el caso, para inopinadas.
la Recepcion de Obra, la penalidad
sera por cada ocurrencia. (Sin
perjuicio a las sanciones de Ley).
POR NO DISPONIBILIDAD DEL | 50% de 1 U.L.T por | Segun informe del
CUADERNO DE OBRA O LA NO | cada dia de | SUPERVISOR DE LA OBRA,
18 ENTREGA DEL MISMO A | impedimento ylo del informe de Gerente de
SOLICITUD DE LA ENTIDAD Infraestructura y desarrollo local
Cuando el contratista de manera derivado de las  visitas
injustificada, no disponga del inopinadas.
cuaderno de obra durante la
ejecucion, o la no entrega del
mismo cuando lo solicite la Entidad.
ENTREGA DE INFORMACION Segln informe del
INCOMPLETA Y/O SUPERVISOR DE LA OBRA,
EXTEMPORANEO ylo del informe de Gerente de
19 Cuando el contratista entregue | 10% UIT La multa | Infraestructura y desarrollo local
documentacion incompleta (faltante) | sera por tramite | derivado de las visitas
o fuera del plazo normativo, | documentario inopinadas.
perjudicando el tramite normal de
los mismos (solicitud de adelantos,
valorizaciones, prestaciones
adicionales, resultados de los
controles de calidad, certificados de
habilidad de los profesionales
integrantes de su plantel técnico,
etc.).
Por presentar valorizaciones de | Diez por ciento del | Segun informe del
20 Obras y/o metrados no ejecutados | monto de la | SUPERVISOR DE LA OBRA,
(sobre - valorizaciones) y pagos en | valorizacion y/o del informe de Gerente de
exceso, valorizaciones adelantadas | presentada. Infraestructura y desarrollo local
u otros actos que ocasionen pagos derivado de las  visitas
indebidos o no encuadrados en las inopinadas.
disposiciones vigentes, sin perjuicio
de las acciones legales que
pudieran corresponder.
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3.1.2.17.

3.1.2.18.

3.1.2.19.

1 UIT por ocurrencia | Segun informe del
Por no presentar la reprogramaciéon SUPERVISOR DE LA OBRA,
21 de sus trabajos cuando el ylo del informe de Gerente de
Supervisor lo requiera como Infraestructura y desarrollo local
consecuencia del atraso en el derivado de las  visitas
cumplimiento del cronograma inopinadas.
vigente

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la
garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
gue debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

SUBCONTRATACION.
Est4 prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

FICHA DE HOMOLOGACION.
El presente procedimiento de seleccion se realiza de conformidad a la ficha de homologacion
para Perfil del Plantel Profesional Clave para la ejecucién de la obra de saneamiento en el
ambito rural por gravedad o pluvial para el procedimiento de seleccion por adjudicacion
simplificada aprobado mediante Resolucién Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA.
REQUISITOS DE CALIFICACION
A. CAPACIDAD TECNICA'Y PROFESIONAL
A.1. Equipamiento estratégico
NO HOMOLOGADO
A.2. Calificacion del Plantel Profesional clave.
HOMOLOGADO
A.3. Experiencia del Plantel profesional clave
HOMOLOGADO
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
NO HOMOLOGADO

DEFINICION DE OBRAS SANEAMIENTO: Sistema de agua potable o Unidades Basicas de
Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES: Las obras de construccion y/o instalacion y/o
remodelacion y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacion y/o
reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacién y/u optimizacion de
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de
conduccioén y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién
ylo redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes
secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de
alcantarillado y/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
desaglie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o
compostera de hoyo seco.

DISPISICIONES FINALES.

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes

~
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO Y/O MAQUINARIA UNIDAD CANT.
1 ESTACION TOTAL Y PRISMAS UND 1
2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP UND 1
3 CORTADORA DE CONCRETO 14" UND 1
4 RETROEXCAVADORA UND 1
5 CAMION VOLQUETE DE 15M3 UND 1
6 VIBRADOR PARA CONCRETO UND 1
7 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23HP) UND 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
FORMACION ACADEMICA
NIVEL GRADO O
PROFESIONAL CALVE PROFESION TITULO
INGENIERO RESIDENTE Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario Titulo profesional
DE OBRA 9 g P
Esg\é(éi\'\ll_lgig EN Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o Ingenieria de Seguridad y Titulo profesional
SEGURIDAD EN OBRA ¥ Salud en el Trabaj Ingeniero Sanitari
SALUD OCUPACIONAL ua en € Jo 0 Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil.
INGENIERO Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
ESPECIALISTA Recursos Naturales ‘o Ingeniero de Recursos |\ 1y 10 o rotecional
p
AMBIENTAL Naturgles 0 Ingemero San_ltarlo o Ingeniero Civil o
Ingeniero Mecénica de Fluidos.
INGENIERO Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
ESPECIALISTA EN Titulo profesional
CALIDAD
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

EXPERIENCIA

PROFESIONAL _|

CARGO DESEMPENADO |

TIPO DE

| TIEMPO DE

~
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CLAVE EXPERIENCIA EXPERIENCIA
Residente o supervisor o inspector o gerente de
- ! S . 24 meses en el
construccion o jefe de supervision o asistente de carao
INGENIERO residente o asistente de supervision o la | Obras de des%m efiado
RESIDENTE DE | combinacion de estos, en: la ejecucion de obra o | saneamiento u P ’
) i o . S que se computa
OBRA inspeccion de obra o supervision de obra; en | obras similares. desde la fecha
obras de saneamiento u obras similares. de Ia colegiatura
Especialista, ingeniero,  supervisor, jefe,
responsable, coordinador o la combinacion de
INGENIERO estos, en seguridad y salud ocupacional o 12 meses en el
ESPECIALISTA seguridad e higiene ocupacional o seguridad de cargo
EN SEGURIDAD | obra o seguridad en el trabajo o seguridad y | Obras en | desempefiado,
EN OBRAY salud ocupacional y medio ambiente o salud | general. gue se computa
SALUD ocupacional o implementacién de planes de desde la fecha
OCUPACIONAL seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucién de la colegiatura
y/o inspeccion y/o supervision de obras en
general.
Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o
responsable o residente o la combinaciéon de 12 meses en el
estos, en: ambiental o mitigacion ambiental o cargo
INGENIERO ; ; ; N . ~
ESPECIALISTA am_blentallsta 0 monitoreo y mitigacion ar_nblental Obras en | desempefiado,
0 impacto ambiental o medio ambiente o | general. gue se computa
AMBIENTAL i . . ; ) i
proteccion de medio ambiente; en la ejecucion desde la fecha
y/o inspecci6on y/o supervision de obras en de la colegiatura
general.
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, gerente 12 meses en el
de construccién, residente, responsable, cardo
INGENIERO coordinador o la combinacién de estos, en: Obras en des%m efiado
ESPECIALISTA control de calidad o calidad o aseguramiento de eneral e sep com l’.lta
EN CALIDAD calidad o programa de calidad o protocolos de 9 ’ d P
S ) 7 . - desde la fecha
calidad; en la ejecucidon y/o inspeccion y/o .
A de la colegiatura
supervision de obras en general.

DEFINICION DE OBRAS SANEAMIENTO: Sistema de agua potable o Unidades Basicas de
Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES: Las obras de construccion y/o instalacién y/o remodelacion y/o
ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparaciéon y/o renovacién y/o
reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacién de infraestructura de sistemas y/o servicios de
agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de
agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de
agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas
ylo servicios de alcantarillado y/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o
conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias
de desaglie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o
compostera de hoyo seco

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 458,898.20 (Cuatrocientos
Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Ocho con 20/100 Soles), en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a: Creaciéon y/o construccion y/o instalacion y/o remodelacién y/o
ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacién y/o reparacion y/o renovacion y/o
reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de agua potable y/o
alcantarillado que contemplen los siguientes componentes y/o partidas: redes de alcantarillado, prueba
hidraulica de desaglie, conexiones domiciliarias de desagie, buzones, buzonetas, mitigacion de

~
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impacto ambiental; la totalidad de los componentes deberan ser acreditados en cada experiencia y/o
contrato de obras similares.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

23 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento

emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de

conformidad, entre otros. @
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el maximo
—_— puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
| . . otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluaréa considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente férmula:
Acreditacion:

Pi= OmXx PMP
Se acreditar4 mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

10024 puntos

24 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

@
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ,;, con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [.............ccois ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [...............coievieeccccnnnnenen], cON DNEN® [, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominarda EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [........coceeei. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cdadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de Noventa (90) dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

~
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El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA Entidad otorgara un adelanto directo hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

e Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud
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CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el porcentaje que no debe exceder
en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de
adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

) o
_F
w PROYECTO: " CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS;
i v & EN EL(LA) SISTEMA DE DESAGUE DEL CASERIO DE AURA ALTA, DISTRITO DE YUNGAY-
m’ PROVINCIA DE YUNGAY-DEPARTAMENTO DE ANCASH"

b. Para la determinacion del riesgo se utiliza las tablas presentadas del anexo 02.

Anexo N° 02

Matriz de probabilidad e impacto segiin Guia PMBOK
Muy Alta

Alta

PROBABILIDAD
DE OCURRENCIA

=

o

&

)

Q.

o

0.080

Muy Baja 0.10

2. IMPACTO EN LA EJECUCION 00

DE LA OBRA

) Muy Bajo

) 3. PRIORIDAD DEL RIESGO

Bajo Muy Alto

0.20 0.40
Moderado Alto

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios, contados a
partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
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Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de

atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Donde:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

No

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo
previsto.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA, y/o del informe de
Gerente de Infraestructura y
desarrollo local derivado de
las visitas inopinadas.

En caso culmine la relacién contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

1 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA, y/o del informe de
Gerente de Infraestructura y
desarrollo local derivado de
las visitas inopinadas.

PERMANENCIA EN OBRA DE LOS
PROFESIONALES PROPUESTOS,
EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA
Cuando los personales propuestos no se
encuentren en obra. Segun cronograma de
intervencion.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA, y/o del informe de
Gerente de Infraestructura y
desarrollo local derivado de
las visitas inopinadas.

PERMANENCIA DEL RESIDENTE

En caso que el residente no se encuentre en
obra, o no desempefie sus funciones de
forma permanente y directa en la ejecucion
de la obra sera causal de aplicacion de la
penalidad.

(0.5 UIT) por cada
dia de ausencia

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA, y/o del informe de
Gerente de Infraestructura y
desarrollo local derivado de
las visitas inopinadas.

EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Cuando el Contratista no cuenta con los
equipos minimos requeridos o que los tenga
incompletos para la ejecucion de obra.

25% de 1 U.LT
por cada dia de
retraso

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA, y/o del informe de
Gerente de Infraestructura y
desarrollo local derivado de
las visitas inopinadas.

Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal y vehicular incumpliendo las
normas.

30% de 1 ULT
por cada dia de
incumplimiento

Segln informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA, y/o del informe de
Gerente de Infraestructura y
desarrollo local derivado de
las visitas inopinadas.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el Contratista permita que el
Trabajador labore sin ellas o que las tenga
incompletas.

Los implementos de Proteccion Personal
son: Proteccidon Auditiva, Proteccién para

25% de 1 ULT
por cada dia de la
ocurrencia.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA, y/o del informe de
Gerente de Infraestructura y
desarrollo local derivado de
las visitas inopinadas.

~
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cabeza Proteccion respiratoria, Ropas de
Proteccion,

Proteccion para pies.

El personal debe llevarlo en la ejecucion de
los trabajos que estén ejecutando.

CALIDAD DE MATERIALES.

Cuando el Contratista emplee materiales
gque no cumplan los requisitos de las
especificaciones técnicas del expediente
técnico y las normativas vigentes.

Cuando el contratista no realiza las pruebas
0 ensayos oportunamente para verificar la
calidad de los materiales de acuerdo con las

especificaciones técnicas del expediente
técnico.
EL CONTRATISTA debera retirar dicho

material y reemplazarlo por otro que cumpla
con las especificaciones técnicas, siendo
dicho reemplazo sin costo alguno para la
Entidad. (Los originales de las pruebas
deberan ser entregados en Liquidaciones de
la entidad).

20% de 1 U.L.T La
multa es por cada

material no
autorizado o0 no
adecuado.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA, y/o del informe de
Gerente de Infraestructura y
desarrollo local derivado de
las visitas inopinadas.

CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque cartel de
obra dentro del plazo 07 dias. La multa por
cada dia de atraso.

Dos por mil
(10/1000) del
monto de la
valorizacion  del
periodo por cada
caso detectado

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA, y/o del informe de
Gerente de Infraestructura y
desarrollo local derivado de
las visitas inopinadas.

10

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO
DEL PLAZO CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla con
entregar el Calendario Valorizado
Actualizado.

El plazo de entrega sera de 6 dias habiles y
se contabilizara a partir del cumplimiento de
las exigencias indicadas en el articulo 176°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Al presentar la liquidacion debera presentar
el ultimo cronograma valorizado actualizado
a la fecha de culminacion de la Obra

Dos por mil
(2/1000) del
monto de la
valorizacion  del
periodo por cada
dia de retraso.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA, y/o del informe de
Gerente de Infraestructura y
desarrollo local derivado de
las visitas inopinadas.

11

INFORME DE VALORIZACION MENSUAL

d) Cuando el contratista no cumpla con
entregar el Informe de Valorizacion
Mensual a cada ultimo dia del mes
valorizado. El plazo de revision sera de
5 dias, que se contabilizara a partir del
cumplimiento de las exigencias
indicadas en el articulo 194.6° del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

e) Cuando la observacion es reincidente
por segunda 0 mas veces a un mismo
informe de valorizacion.

f) Cuando presenta el Disco Compacto
(CD) sin informacioén o dafiado y no es
posible el acceso a la informacion
editable de la valorizacién.

Dos por mil
(2/1000) del
monto de la
valorizacion  del
periodo por cada
dia de retraso.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA, y/o del informe de
Gerente de Infraestructura y
desarrollo local derivado de
las visitas inopinadas.

12

Cuando el contratista no cuenta con el
Expediente Técnico permanente en obra.

Cinco por mil
(5/1000) del
monto de Ia
valorizacion  del
periodo por cada
dia de dicho
impedimento.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA, y/o del informe de
Gerente de Infraestructura y
desarrollo local derivado de
las visitas inopinadas.

13

Cuando el Residente de Obra no registra los
Asientos del Cuaderno de Obra Digital en las
siguientes situaciones:

d) En lafecha de entrega de terreno.

e) En la fecha de inicio de ejecucion de

Cinco por mil
(5/1000) del
monto de la
valorizacion  del

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA, y/o del informe de
Gerente de Infraestructura y
desarrollo local derivado de

~
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obra. periodo por cada | las visitas inopinadas.
f) Durante la ejecucion, en las fechas | dia de falta.
establecidas que correspondan su
registro.
Por ejecutar adicionales de obra sin contar la | 0.10% del monto | Segin informe del
14 resolucion de aprobacion correspondiente. contractual SUPERVISOR DE LA
OBRA, y/o del informe de
Gerente de Infraestructura y
desarrollo local derivado de
las visitas inopinadas.
Cuanto el contratista no presenta el informe | 0.5 UIT | Segun informe del
15 de revision de expediente técnico dentro de | actualizado al afio | SUPERVISOR DE LA
los quince dias calendarios del inicio del | del proceso de | OBRA, y/o del informe de
plazo de la ejecucion de la obra. convocatoria. Gerente de Infraestructura y
desarrollo local derivado de
las visitas inopinadas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS Segun informe del
16 Por no ejecutar la obra de acuerdo a los SUPERVISOR DE LA
planos y especificaciones técnicas 1 uiT por | OBRA, y/o del informe de
ocurrencia Gerente de Infraestructura y
desarrollo local derivado de
las visitas inopinadas.
RECEPCION DE OBRA
Cuando el Contratista y el Residente no se
17 presentan para la verificacion del fiel Segun informe del
cumplimiento de lo establecido en los | 5/1000 del monto | SUPERVISOR DE LA
planos, especificaciones técnicas y calidad y | contractual OBRA, y/o del informe de
levantamiento del pliego de observaciones Gerente de Infraestructura y
de ser el caso, para la Recepcién de Obra, desarrollo local derivado de
la penalidad serd por cada ocurrencia. (Sin las visitas inopinadas.
perjuicio a las sanciones de Ley).
POR NO DISPONIBILIDAD DEL | 50% de 1 U.LT | Segun informe del
CUADERNO DE OBRA O LA NO ENTREGA | por cada dia de | SUPERVISOR DE LA
18 DEL MISMO A SOLICITUD DE LA ENTIDAD | impedimento OBRA, y/o del informe de
Cuando el contratista de manera Gerente de Infraestructura y
injustificada, no disponga del cuaderno de desarrollo local derivado de
obra durante la ejecucién, o la no entrega las visitas inopinadas.
del mismo cuando lo solicite la Entidad.
ENTREGA DE INFORMACION Segun informe del
INCOMPLETA Y/O EXTEMPORANEO SUPERVISOR DE LA
Cuando el contratista entregue OBRA, y/o del informe de
19 documentacion incompleta (faltante) o fuera | 10% UIT La multa | Gerente de Infraestructura y
del plazo normativo, perjudicando el tramite | sera por tramite | desarrollo local derivado de
normal de los mismos (solicitud de | documentario las visitas inopinadas.
adelantos, valorizaciones, prestaciones
adicionales, resultados de los controles de
calidad, certificados de habilidad de los
profesionales integrantes de su plantel
técnico, etc.).
Por presentar valorizaciones de Obras y/o | Diez por ciento | Segun informe del
20 metrados no  ejecutados (sobre - | del monto de la | SUPERVISOR DE LA
valorizaciones) y pagos en exceso, | valorizacion OBRA, y/o del informe de
valorizaciones adelantadas u otros actos que | presentada. Gerente de Infraestructura y
ocasionen  pagos indebidos o no desarrollo local derivado de
encuadrados en las disposiciones vigentes, las visitas inopinadas.
sin perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.
1 uiT por | Segun informe del
Por no presentar la reprogramacion de sus | ocurrencia SUPERVISOR DE LA
21 trabajos cuando el Supervisor lo requiera OBRA, y/o del informe de
como consecuencia del atraso en el Gerente de Infraestructura y
cumplimiento del cronograma vigente desarrollo local derivado de
las visitas inopinadas.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Soélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2023-MPY/CS-1° CONVOCATORIA

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeireearneeesnneennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

%6 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

~
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacioén de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE ;
M | |
PENAL IDADES onto de las penalidades por
mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de i No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO L .
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
7 DATOSDELA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad
RUC de la Entidad
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad
Teléfono de contacto
8
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacidn de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de

@ empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

30 Ibidem.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2023-MPY/CS-1° CONVOCATORIA

Autorizo que se naotifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represién de Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Vil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sé6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [o........occvvveeininnneen. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

siguientes:

1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]%

" CONSORCIADO 1] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (9]

" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

@ consorcio.

~

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV3

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

3 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizaciéon

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

~
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BASES INTEGRADAS

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
N | cuEwte | OBJETODEL | N- | FECHADEL RECEEEB.“%D[?E LA|PROVENIENTE | woneD | wporTe |70 2E CAMEI0 A@Aﬁ%&g
1
2
3
4
5

35

36

37

38

39

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “...
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de
la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

en una operacion de reorganizacion

~
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EXPERIENCIA
w| cuente | OBJETODEL | No | FECHADEL RECE'EEE@D[?E LA PROVENIENTE | MONEDA |  IupORTE |70 2E CANEIO A@Au“éhfﬁgg
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Natificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La natificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliaciéon de plazo se
efectia por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




