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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
o Abc seleccion y por los proveedores.
Advertencia " . s . s
4 v ! Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por
« Abc los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboraciéon de las
Y
o Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo en qenerol
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre

de 2019
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS*

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
001-2020-MDA/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CREACION DEL PARQUE INFANTIL MI ANGEL DE
PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS — PROVINCIA DE
HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

BASES INTEGRADAS

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisiébn de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las deméas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contrataciéon deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.


http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
0 visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por
ciento (10%) del valor referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de
prelacién de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algun item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccion califica a los postores que
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando
gue cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de
la seccion especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe


http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el
caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccién revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su
publicacién en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admisién, no admision, evaluacién, -calificacion,
descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para

perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los

documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
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3.4,

3.5.

3.6.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucibn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES


http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2020-MDA/CS

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

11

1.2.

1.3.

1.4.

. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
RUC N° : 20146009060

Domicilio legal : JR. HUALLAGA N° 300 — AMARILIS - HUANUCO
Teléfono: . 51-7474

Correo electrénico: ;' muniamarilis.1@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra: “Creacién del Parque Infantil mi Angel de Paucarbamba, Distrito de Amarilis —
Provincia de Huanuco, Departamento de Huanuco.”

VALOR REFERENCIAL’®

El valor referencial asciende a S/ 573,398.09 (Son Quinientos Setenta y Tres Mil Trecientos
Noventa y Ocho con 09/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de Junio del 2020.

P 4
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/573,398.09 S/516,058.28 S/ 630,737.90
(Son Quinientos Setentay (Quinientos Dieciséis Mil | Seiscientos Treinta Mil
Tres Mil Trecientos Noventay Cincuentay Ocho con Setecientos Treintay
Ocho con 09/100 Soles) 28/100 soles) Siete con 90/100 Soles

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

20 de febrero del 2020
21 de noviembre del 2020

09 de junio del 2020

El monto del valor referencial indicado en esta secciéon de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  Contratacion < a 08 UIT
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion a Suma Alzada de acuerdo
con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de setenta y cinco
(75) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en

el expediente técnico de obra.
[

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en : Sub Gerencia de Abastecimento de la Municipalidad Distrital de
Amarilis.

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 Diez con 00/100 soles

Costo del expediente : Impreso: S/ 0.20 céntimos por copia de hojas.

técnico Digital: S/ 10.00 Diez com 00/100 soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020.

- Ley N° 30880, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2020.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 30881 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020.

- Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de

ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

Anexo N° 2
(

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)
e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
Ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EI comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EI comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

NOTA:
Se pone de conocimiento a los participantes que las ofertas deberan considerar lo
establecido en los términos de referencia y expediente técnico, relacionado al Plan
Covid.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién

de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion de IGV. (Anexo N° 07)

¢) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las

7

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de Bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, SEGUN Anexo N° 08. Cuando se trate de consorcios,
esta solicitud debe ser presentada por cada uno de los consorciados.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algtn item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando al siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el item segun corresponda, en los que se puede
solicitar la bonificacion.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, CARTA FIANZA

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

)
k)

1)

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la naotificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los qastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios 0,

10

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

0) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU™.

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

. La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestidn
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad

11

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en

cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el

articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Unidad de Tramite Documentario, sito en el
JIRON HUALLAGA N° 300 - AMARILIS — HUANUCO.

Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra

incluida en el paquete.
2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara adelantos directos por el 15% del monto del contrato original acuerdo a
lo que establece el Decreto Supremo N° 103 — 2020-EF.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (08) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (07) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2 seguin lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

¥ sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2020-MDA/CS BASES INTEGRADAS

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 25% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista de acuerdo a lo que establece el Decreto Supremo N° 103 — 2020-EF.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anterior al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'* mediante CARTA FIANZA y
el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera [en forma mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

* De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
e siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.



REQUERIMIENTO DE CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

Los términos de referencia tienen como objeto sefialar y establecer las condiciones
minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutard las prestaciones con el fin de cumplir
las metas previstas en e Proyecto “CREACION DEL PARQUE INFANTIL MI ANGEL DE
PAUCARBAMBA DEL DISTRITO DE AmARILIS - PROVINCIA DE HuaNuco -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO” con c6digo Unico de inversiones N°® 2461722

El proyecto se desarrollara sobre la base del Expediente Técnico aprobado por Ia
ENTIDAD.

LAS PRESTACIONES DEL PROYECTO COMPRENDEN LA EJECUCION INTEGRA DE
LA OBRA.

ANTECEDENTES.

La elaboracién del presente Expediente Técnico lo realizo la Municipalidad Distrital de
Amarilis a través de la Sub Gerencia de Estudios, habiendo tenido como marco de
referencia lo sefialado en el Proyecto de Pre Inversién a nivel de Perfil aprobado y
viable con Cédigo Unico de Inversiones N° 2461722, elaborado por la Sub Gerencia de
Formulacién de Estudios de Pre Inversion FEPI de |a Municipalidad Distrital de Amarilis
en marco del Sistema Nacional de Inversién Publica.

En cumplimiento a Ia programacion anual y el ejercicio presupuestal de inversiones de
la Sub Gerencia de Obras y Supervision, ha dispuesto llevar a cabo Ia Ejecucion de Ia

HUANUCO” los cuales deberan ejecutarse sobre |a base del Expediente Técnico
Aprobado.

2. FINALIDAD PUBLICA.

La Entidad tiene por objetivo ejecutar Ia obra, que se encuentra alineado con los
objetivos institucionales.

En tal sentido, se necesita ejecutar la obra de acorde con las necesidades de las greas
operativas optimizandose a la vez los espacios y compartiendo otros de uso comun,
obteniéndose con ello una eficiencia en la parte de arquitectura y de funcionalidad.

3. BASE LEGAL.

- Ley N°30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020,

- Ley N° 30880, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
del ario fiscal 2020.

- Decreto Supremo N° 011-79-vC.

- Decreto Legislativo Ne 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que modifica el Reglamento de Ia Ley Ne
30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 30881 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal
2020.

- Ley N°27444 | ey de Procedimiento Administrativo General.

- Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a Ig Informacién Publica.

- Resolucion  Ministerjal N°239—2020—M!NSA, con el cual se aprueba el
Documento Técnico ‘Lineamientos para |a vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a COV|D-19"

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



4. OBJETIVO.

a)

Objeto dei proyecto.

OBJETIVO GENERAL

Dotar de una adecuada infraestructura recreativa y saludable en el Distrito de
Amarilis, con el proyecto “CREACION DEL PARQUE INFANTIL Mi ANGEL
DE PAUCARBAMBA DEL DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE
HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO?” para dar bienestar sacial a
los vecinos de Ia localidad de Paucarbamba.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

El proyecto mediante I3 culminacién de los estudios definitivos y posterior
cristalizacion de las obras tiende a alcanzar los siguientes  obijetivos
especificos:

* Elevar la calidad de vida del ciudadano Amarilense.

Brindar los servicios Necesarios de recreacién pasiva, deportiva infantil y

juvenil a los ciudadanos de Paucarbamba y alrededores.

*  Mejorar la seguridad de los espacios pdblicos destinados a reas verdes,

* Proporcionar una estructura de recreacion publica, apta, estética Y correcta
segun lineamientos y normas estructurales arquitecténicas y civiles,

* Generar el empleo temporal de mano de obra, mejorando el nivel de vida
de la poblacion.

e Disefiar un método apropiado de trabajo para que durante y después de |a
ejecucion de la obra se eviten accidentes innecesarios.

* Proyectar los costos adecuadamente con la finalidad de lograr las metas en

un 100%, sin tener que someternos a presupuestos adicionales,

Metas del proyecto.

El presente proyecto a Ia Culminacién de las obras debera alcanzar |as
siguientes metas:

* 404.94 m2 de veredas de concreto f'c=140 kgfcm2 acabado estampado
coloreado segtin disefio.

* 2284 ml de sardineles de concreto armado fc=140 kg/cm?2 acabado tipo
granito con cemento blanco.

* 353.39 m2 de &reas verdes que consideran arboles, Grass, arbustos y
flores ornamentales.

* 40 und de bancas de concreto armado acabado tipo granito con cemento
bianco.

* 8und de pergolas de madera huairuro segun disefio Y especificaciones.

* 32250 m2 de piso de caucho e=4cm en drea de juegos.

¢ 353.06 m2 de relleno con piedra de canto rodado didmetro de 1" =11

* 12 equipamientos infantiles segun disefio y especificaciones tecnicas.



* 6 und de contenedores de basura segun disefio.
e 156 ml de cerco perimeétrico.

* 319 m2 de circulacion perimétrica de material afirmado en el perimetro del
proyecto.

* 12 und de postes ornamentales con paneles solares segun disefio.
* 2 und de postes con reflectores.
* 1 sistema de agua para riego can 8 puntos de salida,

* 1 cjade valvulas controlador del servicio de agua para riego y use humano.

* 1 médulode S.S.HH. para menores, separado en 3 ambientes, nifios nifias
y discapacitados.
5. ALCANCE.

Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.

6. INFORMACION ACERCA DE LA OBRA.

ASPECTO FISICO

a) UBICACION

La ubicacién de la via, materia del presente estudio se encuentra en e
Distrito de Amarilis, provincia Huanuco, Regién Huanuco.

Geogréficamente se encuentra ubicado entre las coordenadas UTM:

Ciudad de Paucarbamba

Norte ; 8900444.45 m
Este ; 363469.46 m
b) RELIEVE

La topografia del terreno, Paucarbamba - Amarilis, es en general una
meseta situada en la parte superior de la ciudad de Huanuco, plana en sy
mayoria, asi como del drea del parque donde se ejecutars el proyecto es
plana.

c) VIAS DE COMUNICACION

El proyecto: "CREACION DEL PARQUE INFANTIL MI ANGEL DE
PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE
HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

Dentro del casco urbano del distrito de amarilis, al Este de la plaza
principal de Amarilis, Provincia de Huanuco.

d) CLMA

El clima en el distrito de Amarilis se conoce como un clima de estepa
local. Hay pocas precipitaciones durante todo el afio. La temperatura
media anual es 18.6 ° C en Amarilis. La precipitacion es de 387 mm
al afio.



7. SISTEMA DE CONTRATACION,
A Suma Alzada
8. PLAZOS DE EJECUCION,.
El plazo de ejecucion es de setenta y cinco (75) dias calendarios.
El plazo de jecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las

siguientes condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de Ig Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el
Supervisor, segtin corresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar
donde se ejecuta |a obra, segtn corresponda.

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e
iNsumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién,

d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obrg

completo, en caso este haya sido modificado con ocasion de g absolucion de
consultas y observaciones.

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en Jas
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181

Las condiciones a Qque se refieren los numerales literales precedentes, deben ser
cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de |3

La Entidad puede acordar con el contratista diferir |3 fecha de inicio del plazo de
ejecucion de la obra segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del
Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de Contratacién, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

9. VALOR REFERENCIAL.

El valor referencial asciende a S/. 573,398.09 (Quinientos setenta y tres mil trescientos
enta y ocho con 09/100 Soles), incluidos os iImpuestos de Ley y cualquier otro



__RESUMEN DE PRESUPUESTO g 7

"CREACION DEL PARQUE INFANTIL Mi ANGEL DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS -
PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

DESCRIPCION DEL cosTo PORCENTAJE

$8/. 395,855.95

CIRCULACION PEATOMAL Y CRNATO 5/, 232,079.81
SISTEMA DE RIEGO Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO s.17,04760 | 7]
AREA DE RECREACION ACTIVA s.13763830 | T
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL s.9,00024 | T
GASTOS GENERALES s.58863.78 | 1487%
UTILIDAD S.31668.48 | 65.565/; _________
SUB TOTAL PRESUPUESTO : ; S 48638821 | TS
IGV (18%) si.87,549.88 | 7
PRESUPUESTO BASE S/, 573239809 | T
PRESUPUESTO TOTAL S/ 573,398.09__‘1

10. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL.
Por contrata.

11. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.,
La obra sera financiada por Recursos Ordinarios.

12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Ei contratista debera cumplir los aicances descritos en el numeral 3 y ei piazo

establecido en el numeral 6 descritos en el presente requerimiento técnico minimo.

El contratista debers entregar en un (01) original, (2) copias y en digital los tramites que
realiza a la Entidad tales como: Ampliaciones de Plazo, valorizaciones, cronograma de

ejecucion, solicitud de sustitucion del personal propuesto y otros.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcién del Acta de
Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra, enervan
el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,

conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de |a Ley de Contrataciones del Estado.
El plazo maxime de responsabilidad del CONTRATISTA es de siete (07) ANOS.

13. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA.
* Persona natural y/o persona juridica.

14. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

a) Del equipamiento,



ltem Equipo/Maquinariz Cantidad
1] ESTACION TOTAL INC/PRISMAS 1 und
2| NIVEL TOPOGRAFICO 1 und
3| MIRAS Y JALONES 1 und
4 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 1 und
5| MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11P3 1 und
6 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160 - 195 HP 1 und
7 | CAMION VOLQUETE DE 15 M3 1 und
8 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 1 und

Todos los equipos Yy maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los
rabajos a realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna ¥ no podran retirarse de
la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa
razon.

Las pérdidas o darios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista,

Deberd indicar en la oferta el equipamiento que se solicita en los requisitos de
calificacion.

NOTA:

» Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de
ejecutar la obra en armonia con los procedimientos de |a buena
construccion y lograr su funcionalidad y correcta terminacion, es obligacion de
los participantes: Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente
Técnico y comunicar por escrito, en el plazo previsto en e Calendario del
Proceso para la presentacion de consultas de las Bases, las rectificaciones y
dudas en los documentos del proyecto, asi como las discrepancias o falta de
concordancia que se encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerlo se
entendera que el postor encuentra comrecto y acepta todo lo contenido y
dispuesto en las bases y los documentos del expediente técnico.

b) Del plantel profesional.

* Residente de obra.
Formacidn académica
Ingeniero Civil titulado

Tipo de Experiencia

Experiencia como Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de
Obra no menor a Tres (03) afios en obras similares al objeto de Ia
convocatoria, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

» Especialista en Urbanismo.

Formacién académica
Arquitecto/a titulado

Tipo de Experiencia

Experiencia como especialista en urbanismo no menor a un (01) afos en obras
similares al objeto de la convocatoria, la experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura.



¢ Especialista en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

Formacién académica
Ingeniero en Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales titulado

Tipo de Experiencia

Experiencia como Ingeniero  Ambiental y/lo Especialista Ambiental ylo
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente no menor a tres (03) afios en
obras similar al objeto de |a convocatoria, la experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura,

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
DEL PERSONAL

Creacion y/o Construccién y/o Mejoramiento y/o Ampliacién o la combinacion
de las anteriores en obras de edificacién yfo Parques y/o Plazas ylo
Escalinatas y/o Pistas y Veredas.

El coeficiente de participacién para el Residente de Obra propuesto sers de|
100%.

El coeficiente de participacién para el Especialista en Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente propuesto sera del 100 %.

El coeficiente de participacion para el Especialista en Urbanismo sera del 25%.

Nota:

v De conformidad al articulo 190 del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado, se descalificara Ia oferta del contratista en
Caso se oferte como parte de sy equipo al Residente de Obra que se
encuentre laborando como Residente o Supervisor en obras contratadas
por la Entidad que no cuentan con recepcion

v Debera indicar en la oferta el plantel profesional clave que se solicita en
los requisitos de calificacion.

¥ La colegiatura y habilitacién de los profesionales propuesios se
requerira para el inicio de su participacion efectiva en el confrato.

v El computo de Ia experiencia de los profesionales sera considerada desde
la colegiatura,

¢) De la experienciaen Ia especialidad del ejecutor de obras,

Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor
referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10
anos anteriores a la fecha de |a presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcién del acta de recepcion de obra,

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

Se considerara obra similar a Creacién y/o Construccién y/lo Mejoramiento yfo
Ampliacion o la combinacién de las anteriores de infraestructura de Parques y/o
Plazas y/o (Pistas y Veredas con habilitacion de areas verdes). En el caso de
Pistas y Veredas con Habilitacién de Areas Verdes se considera similar con las
siguientes actividades:

EI'EM ‘ACTIVIDADES
01.00 | JUNTAS

| 03.00 | BANCAS (acabado con Tarrajeo Superf. Concreto con Cemento-Arena - |




__
m INSTALACIONES SANITARIAS
PISOS (acabado con Concreto Estampado)
VEREDAS (acabado con Concreto Estam

MITIGACION AMBIENTAL
15. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS.

Para este proceso de adjudicacioén no se considera la participacion en consorcio.

16. EJECUCION DE LA OBRA.

generacién acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de
calidad, estando sujetos a la aprobacion Y plena satisfaccion de |g Entidad.

Por otra parte. los procedimientos de construccion refleja |a suposicién basica gue e
Contratista es el especialista v conoce las practicas de construccion.

16.1. Obligaciones del contratanie.
Entrega del terreno,

La ENTIDAD comunicars dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del
contrato, el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de Ia obra.

El Supervisor designado por fa ENTIDAD y/o representantes de |a ENTIDAD
efeciuaran la enlrega del Terreno.

Documentos para la ejecucion.

La Entidad pondra a disposicién del Contratista un juego del expediente técnico de
obra en fisico, asi como los demas documentos necesarios para la ejecucion de la
cbra.

16.2.  Obligaciones del contratista.
16.2.1. Administrativamente.

- El Contratista presentars una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimadoes de facturacién.

- El Contratista estarg obligado a presentar |a reprogramacion de sus
trabajos cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del
atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que le
sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de |a
Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y
aprobacion del Supervisor



La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el
Supervisor, no eximiran al Contratista de ninguna de las obligaciones y
responsabilidades emergentes del Contrato.

Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial,
procurando la mejor solucién técnica, sin alterar la esencia de la Obra,
El contratista, para el inicio de los trabajos deberd contar con la
documentacion requerida, previamente aprobada por el Supervisor,
Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas,
solicitudes de autorizacion, etc. seran presentadas con una anticipacion
NG menor a cinco dias habiles.

El Contratista ejecutara el Trazo Topogréfico y Replanteo de Ia Obra y
presentara a la Supervision para su aprobacion,

El Contratista proceders a la ejecucion y control de los trabajos
topograficos consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacion ¥
levantamiento de secciones transversales, lo que serg sometido a la
aprobacién de la Supervision.

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se
realizara bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que
tengan ventilacién natural.

El Contratista sera responsable exclusivo de |a vigilancia general de Ia
obra y de los almacenes y campamentos en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes Propios o ajenos; en caso de pérdida correra
con los gastos que demande sy sustitucion.

El Contratista tiene I3 obligacién de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones
necesarias.

El Contratista debers identificar y utilizar a sy costo, depdsitos
temporales para colocar los residuos de materiales que por efecto de I
obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

El Contratista debera asumir |a responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra Ia legislacién relacionada con |a preservacian
del medio ambiente.

16.2.2. Aspectos generales.

El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los
planos y documentos, o Copias de los mismos, sin aulorizacion escrita
del Supervisor, de darse el caso dichos documentos de autorizacion
deberan entregarse una copia a la Entidad.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes,
reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucién de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados
por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y
deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas 0]
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conacimiento de)
Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de
que este determine la accién a seguir.

El Contratista tendrda a su cargo la confeccion de toda |a
documentacién que fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los
entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de Obra.

El Contratista estg obligado a hacer notar a Contratante, por escrito e
inmediatamente, Cuando se haya dado una orden que va contra las
medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera
sobre el Contratista.

Ningun trabajo adicional Sé comenzara sin autorizacién escrita del



Supervisor en el Cuaderno de Obra, caso contrario no sera reconocido
para fines de pago.

- El contratista, exigira: al Residente |a anotacién de los registros en el
Cuaderno de obra a diario Y SU permanencia seran todos los dias del
plazo de ejecucion de la obra.

- El contratista, pagara el régimen de construccién civil vigente a la fecha
de valorizacién presentada,

16.2.3. Personal.

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran
los responsables de Ia direccion de la obra, I3 que deberd estar siempre a
cargo de una persona responsable (Residente de Obra).

El Contratista empleard obligatoriamente g los Profesionales propuestos
para la ejecucion de i Obra, salvo que la Supervision solicite Su
sustitucion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y demas personal necesario para la correcta gjecucion de
los trabajos.

El Contratista tiene Ia obligacion de reemplazar el personal no competente
0 no satisfactorio, de acuerdo g las érdenes del Supervisor.

El Contratista tiene Ia obligacién de suministrar a fos trabajadores |as
condiciones mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el
debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001 -98-TR,
Y 8Us normas complementarias y modificatorias,

El Contratista tiene |g obligacion de velar por la seguridad de los

trabajadores durante |a ejecucién de todos y cada uno de los trabajos
brindando el equipo y material necesario para tal efecto,

El Coniratista debers suministrar en los intervalos que prescriba el
Supervisor o la Entidad, la némina detallada de todo el personal superior y
de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la
correcta ejecucion de [a obra, frmada por el residente propuesto.

El' Contratista no podréa modificar el listado de personal profesional
designado a la obra Y consignado en su propuesta sin e consentimiento
Previo y por escrito de la Entidad.

16.2.4. Leyes, normas y ordenanzas.
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma,

esten relacionadas con |a ejecucion de los frabajos.
En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes,
normas o reglamentos, es obligacién del Contratista poner en
conocimiento del Supervisor esta situacién previa a la realizacién de los
trabajos a fin de que éste determine la accién a seguir,

b} Todas las normas tecnicas y prescripciones de [os presentes
documentos referentes a materiales y trabajos. Los dafios ylo
problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta
del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago



16.2.5.

16.2.6.

16.2.7.

alguno,
El Contratista tendrg g SU cargo la confeccion de toda la
documentacion que fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los
entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional,

Seguridad.

En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para |Ia realizacion de todos Jos trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos
energizados,

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién,
correra dnicamente por cuenta del Contratista,

El Contratista esta obligado a hacer notar a Ia ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra ias
medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de
asumir la responsabilidad exclusiva por Ccualquier resultado dafioso.

Materiales y equipos,

Todos los materiales Y equipos destinados a |a Obra, deberan cumplir con
las caracteristicas técnicas exigidas en las Bases ¥ se deberan someter g
los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

evaluar el cumplimiento de Jas exigencias establecidas en |as Bases y que
los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de |a
obra, siempre que este represente una ventaja técnica Yy economica que lo
justifigue.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales
propuesta por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en
las Bases,.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos
por el Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para
verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no
libera al Contratista de SuU responsabilidad sobre la calidad de |os
materiales y/o equipos.

Errores o contradicciones.

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o
contradiccion en los documentos incluyendo el expediente técnico,
poniendolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.



16.2.8. Otras normas para la sjecucién de los trabajos.

16.2.8.1.

16.2.8.2.

Obras provisionales.

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales
que permitan, tanto al Contratista, a la Supervision y al
Coordinador de Ia Entidad, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y
materiales, los mismos que deberan quedar habilitados v
equipados a los diez (10) dias calendario de iniciado el plazo
de ejecucion de Ia obra Y conservarse hasta la recepcion de |a
obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad,
aislamiento, ventilacién e lluminacion y deberan estar provistos
de adecuadas instalaciones eléctricas,  sanitarias y
comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalaré las facilidades en funcién de
la magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier
caso las siguientes condiciones:

* El almacenaje de los materiales.

* La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados 3 Ia
cantidad de personal obrero empleado.

* Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia,
vestuarios para el personal, servicios higiénicos, etc,
cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible
para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y
conservacion de los ambientes para la ejecucion de la Obra, se
extenderan hasta Ia recepcion de la obra y corren por cuenta
del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de Ia
instalacion o mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones
qQue pudiera adoptar el Contratista para el mas eficaz desarrollo
de las operaciones, Pero en cualquier caso, deberd mantener
informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el
particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno,

El Contratista serg responsabie de ia vigilancia generai de jas
obras en forma continua, para prevenir sustracciones o
deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios o ajenos; en caso de perdida correrd con los
gastos que demande su sustitucion.

E! Contratista debera colocar cercos, pratecciones, barreras,
letreros, sefiales y luces de peligro y tomar las demas
precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

El Contratista debers cuidar que todo el material, insumos,
personal, obras provisionales, maquinarias, equipos v demas
utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via
publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y
transeuntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Conservacién del medio ambiente,

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos
autorizados para colocar los residuos de materiales que par



efecto de ia obra se genere, evitando en lo posibie ej impacto
negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene |a obligacién de velar por la conservacion
del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las
provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista deberg asumir su responsabilidad por ias
infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion
relacionada con |a preservacion del medio ambiente.

16.2.9. Requerimiento de lineamientos para Ia vigilancia, prevencion y control de |a
salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a covid-19.

Contribuir con la prevencion dei contagio por Sars-Cov-2 (COVID- 9) en el
ambito laboral, a partir de la emision de lineamientos generales para la
N vigilancia, prevencitn y control de la salud de los trabajadores con riesgo

"N de exposicién.

es esencialmente preventiva,

b) Contar con un “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19
en el trabajo”, los cuales deben incluir actividades, acciones e
intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos de
limpieza y desinfeccion de los centros de trabajo, evaluacién de |g
condicion de salud del trabajador previo aj regreso o reincorporacion al
centro de trabajo, lavado y desinfeccion de manos obligatorio,
sensibilizacion de |a prevencion del contagio en el centro de trabajo,
medidas preventivas de aplicacion colectiva, medidas de proteccidn
personal, vigilancia de la salud del trabajador en el contexto de| COVID-19.

c) El“Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo”
debe especificar: a) El nimero de trabajadores; b) E| riesgo de exposicion
a COVID-19 por puesto de trabajo (Muy Alto, Alto, Mediano o Bajo); ¢) Las
caracteristicas de vigilancia, prevencién y control por riesgo de exposicién,

17. ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS.

La Planificacién de la Gestién de Riesgos en I3 gjecucion de la obra, debers estar
eénmarcada en lo dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-
2017-0SCE/CD, aprobado mediante Resolucion  N® 014-201 7-08CE/CD, del
09.05.2017.

18. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES.

Ei Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alguiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucién de |a obra, asi mismo serd
responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esig
obligacién.

19. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS.

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de a jornada
normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debers solicitar autorizacion al
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacién de las
mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el
Coniratista podré realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
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debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de Ia
situacién y de su autorizacion o denegacion segun cofresponda, para la ejecucién de
las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias
de su personal.

ACCIDENTES - NOTIFICACIONES,

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo e equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios g personal accidentado como
consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después
de ocurrido un accidente o de otro aconiecimiento, del que resultara o que pudieran
resultar dafios a persona o propiedades de terceros Y que fueran consecuencia de
alguna accion u omisién del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante (a

los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime af
Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se
ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacién y otro documento

oficial recibido por el Contratista en relacién con Cualquier causa y con cualquier acto,

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes
oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier
otra Autoridad competente.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES.

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
herramientas del Contratista.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES.

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberd retirar de g Obrsa, el
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que
Se genere a la Entidad por incumplir esta obligacién sera de cargo del Contratista.

Si el Contratista durante Ia ejecucion de la obra necesita usar energia eléctrica, o agua,
debera hacerlo asumiendo POr su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen sl
empleo de tal energia, asi como |as sanciones que se impongan por cualguier mal uso
de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales Y equipos empleados en |a ejecucion de su trabajo.

En caso de resolverse e Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos,
herramientas y demas que hayan quedado en |a obra, en el plazo de cinco (05) dias de
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obra.

Metrados Referenciaies y Costos Unitarios de Obra Civil

Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente |as cantidades de obra, para
cada una de las categorias de construccion, las cuales se toman en el presente
capitulo del estudio, para estimar e presupuesto de Inversién necesaria.

Presupuesto Referencial de Obra Civil
Ei cosio estimado para la obra, se desarrolia teniendo como base los materiajes
especialmente determinantes como son los de acabados e instalaciones.

- DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la
Ingenieria, y planos definitivos generales y de detalle de todas las especialidades ylo

partes tal como se pProyecta en su ejecucion, conforme a lo previsto en el Cronograma
de Ejecucién del Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con ia documentacion reguerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las &scaias,
caratulas y numeracién requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente
dobladas y encarpetadas.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda Ia documentacién técnica ro eximira al
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

Al conciuir la obra Y en un plazo de treinta (30) dias después de ia recepcion de ia
obra, el Contratista deber editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el
Expediente Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Calculos Justificativos y
Planos.

PROGRAMA DE TRABAJOS.

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera
presentar para consideracién del Supervisor, un programa detallado de suministro de

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método dei Camino
Critico (CPM), el Método PERT 0 cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio a|
Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito
establecido en este numeral.



Adicionaimente, el Contratista presentara una Curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacién mensual de acuerdo asu
programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor,

El Contratista estara obligado a presentar ia réprogramacion de sus trabajos toda vez
que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de I obra o

La presentacion del prograima de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no
eximirén al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes
del Contrato.

- CALIDAD ESPECIFICADA.

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacién del Confratista
el realizar una correcta planificacién de la calidad, asi como realizar el aseguramiento
de la calidad durante [a ejecucion y realizar el control de |a calidad verificando que los
resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas
de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecers los sistemas de control de ejecucion y demas
actividades de control de calidad.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevars a
Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato,

En el caso que los materiaies Y equipos probados no cumplan con ias Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o anélisis realizados seran comunicados
por escrito al Contratista, tan pronto como seag posible, a fin de que tome las medidas
correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por fa
Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo
del Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento
insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con |g
aprobacién del Supervisor.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
darios o pérdidas, ya sean directos o indirecos, que resulten del uso de materiales que
el Supervisor considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuosa
manipuleo o instalacion.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de la obra
materiales de menor calidad que los especificados en e Expediente Técnico, sin Ia

cuando el Contratista utilice para la ejecucion de la obra materiales de menor calidad
que los especificados en el Expediente Técnico, con autorizacion del Supervisor,
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ambos seran solidariamente responsables por la reparacion y los daros y perjuicios
Que ocasionen.

CORRESPONDENCIA.

Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera
hacer por esciito.

El Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del
Supervisor y las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o
acontecimiento importante de |a Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a
examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en &| sus observaciones,

Ei Contratista debera eéniregar mensuaimente ai Contratante o al Supervisor, copias del
Cuaderno de Obra.

PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA
OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD.

La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que
realice las labores de Supervision de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cug le
delegara todas |as atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en |a
documentacién que integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el
Supervisor el encargado de velar por Ia correcta y oportuna ejecucion de la obra, como
0jos y oidos de |g Entidad en Obra, por lo que esta obligado a comunicar
inmediatamente a la Entidad Cuaiquier hecho que considere lesivo a los intereses de (g
ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista
por los retrasos y/o dafios Y perjuicios que se ocasionen,

MODIFICACION DE PRECIOS.

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las
Férmulas de Reajuste, establecidas en el expediente técnico.

MEDICION DE LAS OBRAS.
Supervisor notificara al Contratista, 0 a sy agente autorizado o representante con

El
tres (3) dias de anticipacién para la medicién de las obras. E| Contratista preparara
todo lo necesario para poder realizarlas sin obstaculos ¥ con la exactitud necesaria,

Las mediciones se realizaran Unicamente para los trabajos ya efectuados Yy se haran de
acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y
Pagos no se consideraran los materiaies aimacenados por el Contratista.
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VALORIZACIONES.

La forma de las valorizaciones y facturas de Pago, sera la preparada por el Contratista
en coordinacion con e Supervisor.

El Contratista consignaré en sus valorizaciones todos os trabajos ejecutados, de
acuerdo a las cantidades eslablecidas en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES.

Las valorizaciones se presentaran durante los cinco (05) primeros dias contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos, en un (01)
criginal y dos {(02) copias, con su respectiva informacién digital, acompafiadas de su
versidn original y segun el caso por los computos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta |Ia fecha y verificados por el Supervisor,
Debiendo ser entre separadores en el siguiente orden;

1. Factura emitida por el contratista (ser4 solicitada a la conformidad de Ia oficina)

2. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva,
relacion del equipo minimo utilizado en el mes Y personal, resumen de los controles
de calidad realizados en el mes, conclusiones Y recomendaciones,

3. Valorizacion.

a) Ficha de identificacion de obra.

b) Resumen de valorizacién.

¢) Reintegro por valorizacién,

d) Deduccién Que no corresponde por adelanto (directo y materiales).

e) Formulas polinémicas de reajuste.

f)Valorizacion del presupuesto.

g) Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales, de ser el caso,

h) Grafico (curva §) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual
y acumulado).

i) Calendario de avance de abra valorizado.

J) Planilla de metrados.

4. Cronograma de participacion del personal clave.

5. Constancia de permanencia del personal clave emitido por el supervisor o inspector
de obra.

6. Informes de jos especialistas del personal clave {segiin corresponda).

7. Anexas

a) Contrato de obra y adendas (segun corresponda).

b) Resoluciones de ampliaciones de plazo, Resoluciones de adicionales y/o
deductivos de obra (de ser el caso).

) Habilidad vigente del residente de obra Yy personal clave, en la primera
valorizacién. Para las valorizaciones posteriores [os profesionales deben
estar habilitados, que seran verificados a través de la web.

d) Contrato de consorcio de ser el caso.

e) Copia de inscripcion a |la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento,
adelanto directo y materiales vigentes (de corresponder)

f)  Acta de enfrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del
cuaderno de obra, (en todas las valorizaciones), acta de suspension y
reinicio de obra (de ser ei caso).

g) Resolucién de cambio del personal clave.

h)  Copia de protocolos de calidad.

i) Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

i) Pago de cumplimiento  de obligaciones  sociales (SENCICO,
CONAFOV!CER, ONP, AFP, ESSALUD), del mes correspondiente,

k)  Planilla del personal obrero.

I)  indices unificados para la construccién, copias de la formulas polindémicas
del expediente técnico Y copia de la fecha del valor referencial que se
encuentran en las bases.



m) Fotografias a color del proceso de construccion dei mes valorizado (minimo
20, sefialar descripcién y fecha).
n)  Otros documentos que considere importante.

33. ORDENES DE PAGO,

34.

35.

36,

ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestion serg:

El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.
Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

* Menos la amortizacion de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo g
los porcentajes establecidos.

* Menos cualquier otra retencién o penalidad que sea necesario aplicar segun lo
previsto en estos términos de referencia o en el Contrato.

Tomando en cuenta el valor resultante se extenders la orden de pago mensual.
Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se
efectien las estimacicnes finales. La inclusién de cualquier trabaje o material en las

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL
Con la previa autorizacién del Supervisor, la valorizacién de la Liquidacion Final de
Pago confeccionado, seguira el tramite de aprobacion final y pago por la ENTIDAD.

RECEPCION DE LA OBRA.

La recepcion de la obra se realizara teniendo en cuenta el articulo 208 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado (modificado por el Decreto Legislativo N°1444 %
aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF )

No estard permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de
conformidad con el articulo 208 del Reglamento de L C.E.

En Contratista proporcionars al Comité de Recepcién un juego completo de los planos
de replanteo para facilitar Ja verificacién de la culminacion de la obra, sin perjuicio de sy
obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

El Comité no recepcionara la obra sin verificar e| funcionamiento satisfactorio de todos
los equipos y sistemas que conforman la obra, usandose energia eléctrica y
abastecimiento de agua conectados a los servicios publicos correspondientes.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS.

o Negligencia durante Ia ejecucion de la obra, como la afectacién a terceros o a |as
propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

REAJUSTES DE PRECIOS,.

Los reajustes de precios se realizaran de acuerdo s la siguiente formula polindimicas
del expediente actualizado.



37. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA.

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que
solicita la recepcién de |a obra, deberé presentar al Supervisor de la Obra los
siguientes documentos para su revision, verificacion y conformidad, para fines de |a

1. Pianos de repianteo donde se hayan incorporado todas ias modificaciones
autorizadas a fa obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de
Recepcion de la Obra.

2. Planos de Replanteo,

3. Copia del Cuaderno de obra y fotos.

4. Pruebas de calidad segun requerimiento de Ia Entidad

Fosteriormente aj cumplimiento de fo sefiaiado anteriormente, para efectos de ia
Liquidacion de Obra, ademas de |o indicado en rubro Valorizacién Final, EL
RPN CONTRATISTA debera entregar al Supervisor como contenido minimo:

1. El expediente de liquidacién de obra debe contar con informe ejecutivo %
conformidad del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidacion debers
estar foliado y visado en todas sus paginas por el supervisor.

2. Memoria explicativa del desarrolio de a obra desde sy inicio hasta el finai, indicando
asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,
recomendaciones.

3. Memoria descriptiva valarizada.

4. Calculo de valorizacién por presupuesto contractual, por obras adicionales, por
mayores gastos generales, por intereses, por penalidades seguin corresponda,

5. Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos
otorgados,

6. Comparacién de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los
conceptos de obra atrasada, obra adelantada.

7. Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.
Copia de resoluciones por ampliacion de plazo, adicionales, otros.

9. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales,
y/o distritales segun corresponda.

10. Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno
de obra,

11. Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.

12. Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de
autorizacion de la retencién de 10%

13. Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con ia
descripcion Correspondiente)

14. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

15. Planos de replanteo o POst construccion (plano de ubicacion y localizacion en
coordenadas UTM, plano de planteamiento de arquitectura general corte y
elevacién, plano de planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de
planteamiento general de instalaciones sanitaria incluyendo evacuacion de aguas
pluviales,

16. Planilla de metrados de o real ejecutado.

17. Actas de entrega terreno, inicio, paraiizacion, reinicio, cuiminacion, carta de
designacion del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del
expediente técnico,

18. Acta de recepcién de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de
corresponder)

19. Resolucion de conformacion de comité de recepcion de obra.

20. Resolucion de aprobacion del expediente técnico.

21. Presupuesto de obra, formulas polindmicas, del expediente técnico.




38.

39.

40,

22. 01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre fas metas
logradas del proyecto.
23. Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas , seguin sea e| caso,

24. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

25. Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los célculos detallados ¥y siuistentados de
valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta,
penalidadesetc.

26. Otros documentos que el supervisor yfo ejecutor considere pertinente

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al art, 209°
del reglamento de Ia ley de contrataciones del estado, la Entidad ordena al supervisor o
inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto
en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la
liquidaciéon al contratista Para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias
siguientes.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

conformidad de |a recepcion total o parcial de |a obra, segtin corresponda de
conformidad al Articulo 40° de |a Ley de Contrataciones del Estado. Ademas, se debe
cumplir fo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cadigo Civil.

El contratista es ej responsable de la calidad ofrecida en Ia ejecucion de la obra
(destruccién total o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de
siete (7) afios computados partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE.

La ENTIDAD no padra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, caleulo
0 valorizacién, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y
de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de
los materiales utilizados, las condiciones de Ia obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, célculos o
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de
acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podré ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones Y pagos realizados, de su derecho de recuperar
del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios
que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en
los Documentos de Contfrato.

La aceptacién por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o

potestad o derecho de Indemnizacion.
OTRAS PENALIDADES Y MULTAS.
Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicacién de ofras penalidades segun lo

establece el Articulo 163 de| Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las
penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se describen en |a siguiente tabla:



CONCEPTO DE APLICACION DE PENALIDAD ' FORMULA DE PROCEDIMIENTO
' ; CALCULOD
i1 } SEGURIDAD EN OBRA Y SE ALIZACION 1/5000 del vator del Segtin informe del

Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos de conirato; por cada dia de supervisor o inspector de
| seguridad en la obra y de sefializacién. incumplimiento en obra. obra.
|

(2 | INCUMPLIVIENTO DE UNIFORME Y PROTECCION

i PERSONAL

i Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de
| uniformes y de elementos de seguridad, como arneses,
lentes, cascos, botas, etc

3 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZD
CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario
valorizado adecuado a |g Fecha de inicio del plazo
contractual, en un plazo de 24 horas, o en el caso de
demoras injustificadas log cronogramas reprogramados o
acelerados de trabajo, dentro de| plazo indicado en la Ley de
Conirataciones y su Re glamento
PRUEBAS y ENSAYOS
Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos
oportunamente para verificar Ia calidad de los materjales y los
trabajos ejecutados.
POR ATRASO EN suU
PENDIENTES,

Cuando el contratista de manera injustificada, no presente |a
subsanacion y levantamiento de observaciones sefaladas en
el acta correspondiente de forma final de manera completa,
exigidos en el expediente téchico.

POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL

1/5000 del valor del
contrato, por cada
ocurrencia en la obra.

Segin informe del
supervisor o inspector de
obra.

1/2000 del valor del
confrato, por cada
ocurrencia en la obra

Segun informe del
supervisor o inspector de
obra.

112000 del valor del
confrato, por cada
ocurrencia en la obra

Segln informe de]
supervisor o inspector de
obra.

BSANAR LAS OBSERVACIONES | 1/2000 de] valor del
contrato, por cada dia de

retraso.

Segun informe del
supervisor o inspector de
obra.

1/2000 del valor del Seguin informe del

CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR LA confrato, por cada supervisor o inspector de
ENTIDAD CONTRATANTE. ocurrencia en la obra obra.

Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con

Sus especialistas a reuniones convocadas por la Enlidad,

exigidos en el expediente técnico.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO. 1/1000 del valor del Segun informe del
Cuando el Contratista no cuente con el seguro | contrato, por cada supervisor o inspector de
complementario de trabajo de riesgo, para el personal que | ocurrencia en la obra obra,

realice frabajos de ensayos, de Esitudios de Suelos o
cuaiquier personal iécrico u obrero duranie la ejecycion de |a
Qbra,
PERMANENCIA DEL PERSONAL TECNICO EN OBRA,
Cuando el Residente de Obra y demés personal clave no se
encuentra en forma permanente en la Obra, de acuerdo al
factor de participacion, sin haber Justificado su ausencia ante
el supervisor y/o entidad,
Cuando el Contratista no  presenta los equipos ylo
instrumentos de medicién calibrado declarados en Ia oferta y
aquellos que sean necesarios luego de 5 dias de ser
requerido por el supervisor.
CUADERNO DE OBRA,
No tener al dia el cuaderno de obra, y/o no tener fisicamente
en la Obra el Cuaderno, o la no entrega del mismo cuando lo
solicite la Entidad
INCUMPLIMIENTO DE PROPUESTA TECNICA,
El incumplimiento de personal de acuerdo con la oferta
presentada, acorde con el cronograma de utilizacién del
personal.
INCUMPLIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA.,
No cuenta con materiales necesarios en obra de acuerdo al
calendario de adquisicién de Materiales.

1/1000 del valor de]
contrato, por dia y cada
ocurrencia en la obra

Segun informe del
supervisor o inspector de
obra.

1/5000 del valor del
contrato, la multa es por
cada equipo por dia y
ocurrencia

1/5000 dei valor del
contrato, por dia

Seglin informe del
supervisor o inspector de
obra.

Seguin informe de|
supervisor o inspector de
obra.

1/5000 del Valor
Contratado, por dia '
ocurrencia,

Sequn informe del
supervisor o inspector de
obra,

1/1000 del valor del
contrato, por cada dia de
falta de materiales.

Segun informe del
supervisor o inspector de
obra.

111000 del valor def
contrato, por cada
material no autorizado.

13 | CALIDAD DE LGS MATERIALES,

Cuando el contratista ingrese materiales a Ia obra sin la
autorizacién del supervisor o ufilice para la ejecucion de Ia
obra materiales de menos calidad que los especificados en el
Expediente Técnico,
No cumple en realizar |as medidas de mitigacion ambiental
indicadas en el estudio de Impacto ambiental,

15 | No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo 1/5000 del valor del
estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el contrato, por cada

Segiln informe def
supervisor o inspector de
obra,

1/3000 del valor del
contrato, por cada dia.

Segln informe del
supervisor o inspector de
obra.

Segtn informe de|
supervisor o inspector de




Trabajo. DS N° 005-2012-TR N°, 008-2005-TR Reglamento | ocurrencia.
de Seguridad y Salud en e Trabajo.
INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.,
El incumplimiento de [as especificaciones técnicas de
productos entregables (requisitos indicados en planes y EE.
TT.), materiales Y equipos previstos en el Expediente Técnico
de obra.
RESPUESTA A SOLICITUDES,
No responder |as solicitudes escritas de g Entidad y/o el
Supervisor en el plazo establecido.

1/1000 del Vaior
Contratado, por
ocurrencia,

Segln informe de|
supervisor o inspector de
obra.

1/5000 del Valor
Contratado, por
ocurTencia.

Segln informe del
supervisor o inspector de
obra,

| Segtin informe del
supervisor o inspector de
obra.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO.,
No presentar y/o mantener actualizado las Garantias de Fiel
Cumplimiento, ante incrementos del monto del confrato de
obra.

INCUMPLIMIENTO DE PAGG ~ BEL REGIMEN DE
CONSTRUCCION CiVIL.

No cumple con el Pago del régimen de construccién civil,

1/5000 dei Valor
Contratado, por
OCcurrencia,

e R

| 1/2000 dei vaior dei
contrato; por cada dia.

Segun informe el
supervisor o inspector de
obra.

0.5 de Ia UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra

Segtn informe del
supervisor o inspector de
obra.

En caso culmine Ia relacian contractual entre el contratista y
el personal ofertado y la entidad no haya aprobado [a
sustitucién del personal por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requerida, - -
Cuando el personal del plantel profesional clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendarios o del integro del
plazo de ejecucion, si este es menos a los sesenta (60) dias
calendarios, de conformidad con  Jas disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
reglamento.

Si el contratista 0 sy personal, no permite el acceso al
cuaderno de obra al INSPECTOR 0O SUPERVISOR DE LA
OBRA SEGUN CORRESPONDA, impidiéndole anotar las
ocurrencias.

Segin informe del
supervisor o inspector de
obra,

0.5 de la UIT por cada
dia de ausencia del

personal en obra en el
plazo previsto.

Seglin informe del
supervisor o inspector de
obra.

Cinco por mil (5/1 000)
del monto de |a
valorizacion del periodo,
por cada dia de dicho
impedimento.

1/2000 del Valor
Contratado, por
ocurrencia.

ENTREGA DE INFGRMACION INCO/
ERRORES Y/O EXTEMPORANEO.
Cuando el contratista entregue documentacisn incompleta
(faltante) o con errores o fuera del plazo normativo,
peljudicando e tramite norimal de los misimos (solicitud de
adelantos, valorizaciones, prestaciones  adicionales,
resultados de los controles de calidad, etc.).
POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A LA
ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCION CONTRACTUAL, O
CONJUNTAMENTE CoON LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO DE OBRA, EL QUE CORRESPONDA

Cuando el contratista no presente a la Entidad ef cuademno de
obra por la resolucién contractual de cualquiera de las partes,
| conjuntamente de la notificacion de resolucion del contrato de
# obra (en caso de resolucién por parte del contratista) o luego

de fres dias calendarios de notificada la resolucion del
contrato de obra por parte de |a Entidad.

MPLETA Y/O CON Segun informe dal
supervisor o inspector de

obra.

Seguin informe del
supervisor o inspector de
obra.

1/2000 del Valor
Contratado, por
ocurrencia,

Cuando el contratista Mo presente el cuaderno de obra
conjuntamente con la liquidacién del contrato,

Se aplicara una penalidad por cada dia de ocurrencia en la
entrega del cuaderno de obra.

En caso no encontrarse el personal especialista ofertado en
obra por lo minimo una vez a la semana.

5/. 3,000 por cada dia de
ausencia del personal de
obra,

Segtin informe del

Supervisor o Inspector
de obra o Gerencia de
Infraestructura.

Procedimiento de Apiicacion

a) De detectarse infracciones cometidas por el Contratista, e Supervisor o Inspector
de obra, debera comunicarle mediante cuaderno de obra la situacion verificada
(que se considerara como un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la
subsanacion de las infracciones. En los casos de infracciones reincidentes pasa
directamente al inciso c).

No se realizarg advertencia o pre aviso en caso de los numerales 3,6,8 17, 18,
20, 21,22, 24 y 25,
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b) El contratista revisa e caso notificado y procede a subsanario en el plazo
establecido, de no hacerlo el Supervisor o Inspector de obra comunicara
mediante cuaderno de obra al contratista, que se aplicara la penalidad en vista de
su incumplimiento.

¢} El Supervisor o Inspector de obra, procede a calcular |a penalidad segun las
consideraciones establecidas en la tabla, de acuerdo a Ia forma de célculo,
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no naya
excedido el monto méximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrate vigents.

d) El Supervisor o Inspector de obra mediante informe comunica g |a entidad la
aplicacion de la penalidad, la cual debera ser deducida de los pagos a cuenta, del

sugerencia del Supervisor de Obra.

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el
monto maximo admisible, la entidad puede iniciar la resolucién del contrato de
ejecucion de obra,

Las penalidades se calcularan aplicando los porcentajes sefialados, las gue seran
deducidas de los Pagos a cuenta, del pago final, o en |a liquidacion final, o sj fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de |a garantia de fiel
cumplimiento, de acuerdo a Ja sugerencia del supervisor y la importancia de la
falta cometida.

CUADERNO DE OBRA.

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Qbra debidamente
legalizado y foliado, el mismo que sera firmado en todas sus paginas por el Inspector o

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos
indicados en los Requerimientos técnicos minimos proporcionados por la ENTIDAD:

En caso de discrepancia entre diferentes partes de Jos Documentos de Contrato, se
aplicara el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

La normativa pertinente

Contrato

Condiciones Generales del Contrato

Bases de la presente convocatoria

Propuesta del CONTRATISTA

Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y por
materiales, insumos o servicios puestos a disposicion del objeto del Contrato).

s Ofros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el
Supervisor sera el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones
necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.



43. ADELANTOS.
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Directo: se otorgara adelanto directo del 15% del monto de contrato original,
acuerdo al Decreto Supremo N° 103-2020-EF, dicho adelanto se solicitara y otorgarg
$egun los plazos y condiciones establecidos en el articulo 180° y 181° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Materiaies o insumos: se otorgara adeianto de materiales dei 25% dei monto de
contrato original, de acuerdo al Decreto Supremo N° 103-2020-EF, el referido
adelanto se solicitara y otorgara segun los plazos y condiciones establecidos en los
articulos 180° y 182° de Reglamento de Ia Ley de Contrataciones def Estado..

FORMA DE PAGO.

La Entidad debers realizar el pago de |a contraprestacion pactada a favor deil
contratista en Valorizacién Mensual-

¢ Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para
que gestione su aprobacién por parte de la Entidad, una vez aprobado, el
Contratista generars Ia factura para proceder al tramite del pago.

* Recepcion y conformidad dei inspecior o Supervisor

* Informe del funcionario responsable del drea usuaria emitiendo su conformidad de
la prestacion efectuada,

NOTA IMPORTANTE:

¥ El Expediente Técnico sera entregados 3 los participantes al momento de adquirir
las bases. Previo Pago por concepto de reproduccion del mismo.

v Ante dudas relacionadas con |a veracidad o exactitud de |a informacion contenida
en los documentos presentados, la Entidad realizara |a fiscalizacion respectiva.

- CLAUSULAS OBLIGATORIAS A INCLUIRSE EN EL CONTRATO.,

Se incluirén necesariamente y bajo responsabilidad clausulas referidas a:
1. Garantias.

- Garantia de fig| cumplimiento.

- Garantias de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias

- Garantia por adelantos.

2. Solucién de controversias
- Conciliacion o arbitraje (convenio o clausula arbitral).
3. Resolucién de contrato por incumplimiento.

- Carta notarial motivada con decision de poner fin al contrato.

RESOLUCION DE CONTRATO.

Para la resolucidn del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36°de laLCE y los
Articulos 165, 166 y 207 del RLCE.

SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS.

Las controversias que surjan entre las partes se sujetaran, segun establecido en el
articulo 223, 243, 244, 245 y 251 RLCE. Asimismo, para el caso de conciliaqién o



48. DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.

REQUISITOS DE CALIFICACION
A __ | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
| A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Item Equipo/Maquinaria Cantidad
! | ESTACION TOTAL INC/PRISMAS 1 und
2 | NIVEL TOPOGRAFICO 1 und
3 | MIRAS Y JALONES 1 und
4 | VIBRADOR DE CONGRETO 4 HP 150" 1 und
5 | MEZCLADORA DE CONCRETO 8-11 P3 1 und
6 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160 - 195 Hp 1 und
7 | CAMION VOLQUETE DE 15 M3 1 und

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento qae el postor cuente con oficinas, locales
U otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de
antigiledad y demds condiciones del equipamiento que no consten en el expediente

‘ técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

- FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos;

RESIDENTE DE OBRA

ESPECIALISTA EN URBANISNO

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONALY MEDIO AMBIENTE.

PROFESION
Ingeniero civil titulado, colegiado habilitado
Arquitecto/a titulado, colegiado y habilitado

Ingeniero en Seguridad y Salud en el Trabajo ylo
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales,
titulado, colegiado y habilitado.

Acreditacion:

De conformidad con e numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 de|
Reglamento este requisito de calificacion se acredita Para la suscripcién del contrato.

Importante

* El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo
179 del Reglamento,




m EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

Experiencia como Residente de Obpra y/o
Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o no
menor a Tres (03) afios en obras similares al
objeto de Ia convocatoria, la experiencia a
acreditar se computa desde la colegiatura,

RESIDENTE DE OBRA

Experiencia comao especialista en urbanismo no
menor a un (01) afios en obras similares a|
objeto a Ia convocatoria, la experiencia a
acreditar se computa desde la coleq iatura.

Experiencia como Ingeniero  Ambiental ylo
Especialista Ambiental y/o Especialista en
Seguridad y Medio Ambiente no menor a fres
(03) afios en obras similar al objeto de Ia
convocatoria, la experiencia a acreditar se
computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN URBANISMO

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y e literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del confrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir ia experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Reaguisitos:

1AL, en la ejecucién de opras similares, durante los 10 afins anteriores a la facha de I
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

con Tarrajeo Superf, Conereto con Cemento-Arena -

reto Estampado)

08.00 | AREAS VERDES ( Sembrado de Grass y Plantones)




La experiencia del postor se acreditarg con copia simple de: (i) contratos Y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos ¥ sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion’ de ja cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;

En los casos Que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse |a promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el confrato presentado: de lo contrario, no se computara |a experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, Ia cafificacicn se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de [a promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de Participaciéon se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita &xperiencia de una persona absorbida come consecusncia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9,

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a Ia
experiencia del postor en |z especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

Importante

* Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse ef
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria ¥ se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con ef
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

* Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con [as capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracién Jurada.

' De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de Iz obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las
actas de recepcidn de conformidad, entre ofros.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se

considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la

oferta (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP

O

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100.00*° puntos

Importante
Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guarden

vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contrataciéon. Asimismo, estos no
pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

15

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [..............cociiviiieeenneee], con DNIEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [........cocennnee ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
para la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se
efectuard en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se

®  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*’

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario. »18

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de
contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

17

18

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacion asistida.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecuciéon de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Sodlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacién de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]". La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 25%] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE
CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

¥ Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.
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CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula,
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR®" EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS).

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su | PUEDE SER MENOR A LA | INSPECTOR o
participacibn en la ejecucion del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y
aprobado después de dicha fecha.
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Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
contrato o del integro del plazo de | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
ejecucion, si este es menor a los | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de conformidad | (1) UIT] por cada dia de
con las disposiciones establecidas en | ausencia del personal en
el numeral 190.2 del articulo 190 del | obra en el plazo previsto.
Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
prestacion con el personal acreditado | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR 9

IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].

(1) UIT] por cada dia de

ausencia del personal en

obra.

3 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
permite el acceso al cuaderno de obra | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
al [CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASOQ]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
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efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00), aplica a los procedimientos de selecciéon convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

22

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiiiieeeesiiinneeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO o .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el articulo 149 del
Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91
del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE” Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el articulo 149
del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o
pequefia empresa.

% |bidem.

% bidem.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2020-MDA/CS

actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La natificacion dirigida a la direccidén de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2020-MDA/CS BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

viii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que mi informacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informaciéon de la
persona juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; Yy, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represién de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,

EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario””’

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario.”?®

incorporen deben ser eliminadas.

27

28

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluya operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

siguientes:
. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]%
" CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]%
" CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*

 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ntimero entero, sin decimales.
% Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

a Cconsorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contrataciéon de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV¥

(S0

Monto total de la oferta

N

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV®

(G200

Monto total de la oferta

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con

las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar

lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la

participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV*

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

34

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia

¥ para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa36 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de
consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de selecciéon o de algun item no supere los novecientos mil
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que mi representada se encuentra domiciliada en
[CONSIGNAR DOMICILIO DEL POSTOR], la que esta ubicada en la provincia [CONSIGNAR
PROVINCIA O PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA OBRA, LA
QUE PODRA PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGION].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento y
presentar esta solicitud.
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

No CLIENTE OCBOJ,\'TTTF?ADTEOL CON'T\';ATO CFOE,\CI}*RAAE'(E)% RECEIIED(C::TQNDIDEE LA PEF)a(oP\BIZEII\lElEﬁITAE MONEDA | IMPORTE® T'POVEE;ZQMB'O FA'(\ZA'?LIJ\II;—AC\)DQI
OBRA DE: ACUMULADO

1

2

3

4

5

37

38

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacién
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de

la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.
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41

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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