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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solici'rq.olo dentro de los corchetle’s sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
* Abc corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de selecciéon, segin corresponda y por los
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
Importante para la Entidad X . o L N
5 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
o Xyz corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 41-2024-MPT/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PI DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 1520
DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA
DEL DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI N° 2652163

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en

cuenta la siguiente definicion:
Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de

obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboraciéon al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segun
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién y
corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores vy
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision de
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se
presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley
de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las demas normas
de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida a las
contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones que se
requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucibn de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

1.8.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con lo
requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

2

Para mayor informacibn sobre la normativa de firmas vy
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

certificados

digitales

ingresar

a.
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1.9.

1.10.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo
dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de ponderacion
previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a
solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o
region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo
aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algun item
no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre el
rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de la
buena pro.

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o
el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO II

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segin relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes y
postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta, confidencial
o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente de haberse
solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el
contrato.
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3.8.

3.9.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiguen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

RUC N° : 20146713824

Domicilio legal . AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION S/N — PARINAS —
TALARA - PIURA

Teléfono: : 073-381472

Correo electronico: : procesosdeseleccion@munitalara.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para la Elaboracién del Expediente Técnico del Pl denominado
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 1520 DISTRITO DE
PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI N°
2652163”.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 85,637.32 (Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Siete
con 32/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
octubre del 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 85,637.32 S/ 77,073.59 S/ 94,201.05
(Ochenta y Cinco Mil (Setenta y Siete Mil (Noventa y Cuatro Mil
Seiscientos Treinta y Siete con Setenta y Tres con 59/100 Doscientos Uno con 05/100
32/100 Soles) soles) soles)
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato 02 N° 080-10-2024-OAF-MPT,
el 28 de octubre del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de sesenta (60) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles), en caja de la entidad y las bases se
recabaran en la oficina de Logistica de la Municipalidad.

Importante
El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley N° 31953.- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954.- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2024.

- Ley N° 31955.- Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; Modificado por

- Decreto Legislativo N° 1444,

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-EF, en
adelante el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Ultimas modificaciones.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Legislativo N° 004-2019 que aprueba la Ley N° 27444,

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Cadigo Civil, en forma supletoria.

- DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admisién de la oferta

a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno
de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es
usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que

el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o
documento nacional de identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia
contenidos en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo
N° 3)

a.5) Declaracioén jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuin, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo
N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun

corresponda, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir

con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

6
7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.
Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/
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2.2.1.2. Documentacidn de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a
efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11).

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestard el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en
los acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e E| 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:
PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.
Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80

C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

©
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2.1. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la
garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta 723-3000 607675
Banco : INTER BANK
N° CClI : 003-723-003000 607675-43

2.2. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.
Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion X°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j) Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete?®?.

I) Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno
de sus integrantes!4.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paguete.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
1 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de
calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el
dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse
periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se
debera validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional corresponden con la
funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad
gue no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto
en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.
En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad
del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser
devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse
registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N°
1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen
la condicibn de MYPE, lo cual sera \verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE.

0) Correo electrénico.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion;
sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez
en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de documentos publicos emitidos
en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos
cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.3.

2.4.

2.5.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el presente

numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Unidad de Tramite Documentario de la Entidad,
ubicado en Av. Faustino Sdnchez Carrion S/N Parifias — Talara — Piura, de Lunes de Viernes a
partir de las 08:00 am a 04:00 pm

ADELANTOS
La Entidad no otorgara adelantos directos.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, en concordancia con lo indicado en el numeral 12 FORMA DE PAGO, de los
términos de referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia del contrato.

- Informe de entregas del servicio contratado de acuerdo a las etapas sefialadas.

- Conformidad del coordinador de parte de la Entidad.

- CCI.

Dicha documentacién se debe presentar en Unidad de Tramite Documentario de la Entidad,
ubicado en AV. Faustino Sanchez Carrion S/N Parifias — Talara — Piura.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable de
la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad
de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 1LE. 1520 DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA
DEL DEPARTAMENTO DE PIURA”, CUI N°2652163.

TERMINOS DE REFERENCIA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN L.E. 1520
DISTRITO DE PARINAS DE LA
PROVINCIA DE TALARA DEL
DEPARTAMENTO DE PIURA”

codigo Unico de inversiones
N°2652163

i
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\ T i CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
iy “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN L.E. 520 DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA
et DEL DEPARTAMENTO DE PIURA?, CUI N°2652163.

i DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de consultoria de obra para la elaboracién del expediente técnico denominado
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 1520 DISTRITO DE PARINAS DE LA
PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", con cédigo Unico de inversiones N° 2652163.

2. FINALIDAD PUBLICA

Considerando que el citado proyecto forma parte de los proyectos de gestion de la Municipalidad
Provincial de Talara, la Municipalidad requiere la contratacion del servicio de consultoria de obra
para que se elabore el expediente técnico de la obra en el marco dei PIP denominado:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 1520 DISTRITO DE PARINAS DE LA
PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", con cédigo Unico de inversiones N° 2652163,
de acuerdo a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por la Municipalidad, con la
finalidad de brindar una infraestructura educativa adecuada, teniendo en cuenta los criterios de
disefio para la comodidad y confort de los alumnos de la I.E 1520 en el AA.HH. Cesar Vallejo en el
Distrito de Parifas, Provincia de Talara, esto permitird mejorar la calidad de vida de la poblacién
. beneficiaria e incrementar la competitividad de la Urbe.

3. ANTECEDENTES

Con fecha de viabilidad 18 de junio de 2022, la Subgerencia de Formulacién de Proyectos de
Inversion, declara viable la ficha estdndar del proyecto de inversion denominado: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 1.E. 1520 DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA
DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", con cddigo Unico de inversiones N° 2652163.

4. UBICACION

El drea de influencia del presente proyecto, se ubica en el AA.HH. Cesar Vallejo el cual se encuentra
en el Distrito de Parifias, Provincia de Talara, Departamento de Piura en el sector sur de la ciudad de
Talara.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
5.1 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Contar con los servicios de una persona natural o juridica para que brinde el servicio de consuitoria
de obra para la elaboracién del expediente técnico de obra denominado: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 1520 DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL
DEPARTAMENTO DE PIURA", con cédigo Unico de inversiones N° 2652163, con la finalidad de brindar
ala poblacién un acceso adecuado al servicio de educacion inicial del Distrito de Parifias- Provincia
de Talara, esto permitird mejorar la calidad de vida de la poblacién beneficiaria e incrementar la
competitividad de la Urbe.

Ademds, los presentes términos de referencia tienen como objeto sefalar y establecer las
condiciones minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutard las prestaciones con el fin de cumplir
las metas previstas en el Proyecto de Inversion denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN IE. 1520 DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL
DEPARTAMENTO DE PIURA", con cdodigo Unico de inversiones N° 2652163,

° Determinar el procedimiento tedrico y técnico que regird el desarrollo de la Elaboraciéon del
Expediente Técnico Detallado, los lineamientos generales del proyecto, los procedimientos,
limitaciones, exigencias y requisitos minimos para la prestacion del servicio.

. Estos Términos de Referencia son considerados generales, no siendo excluyentes ni limitativos,
pudiendo EL CONSULTOR efectuar los aportes necesarios para la correcta iaslementacion y
prestacién del servicio para la Elaboraciéon del Expediente Técnico Detallado.
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i T CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
4 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 1520 DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA

DEL DEPARTAMENTO DE PIURA”, CUI N°2652163,

Los presentes Términos de Referencia formardn parte integrante del Contrato. Su

acatamiento y cumplimiento constituye una obligacion esencial de EL CONSULTOR.

5.2
521

DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
OBJETIVO GENERAL

Generar un equipamiento educativo, con la infraestructura y mobiliario adecuado para los alumnos
de la Instalacién Educativa 1520 del AA.HH. Cesar Vallejo.

522 OBIJETIVO ESPECIFICO

° Determinar el marco tedrico, técnico y normativo que regird el desarrollo de la elaboracion
del expediente técnico detallado, asi como los lineamientos generales a ser desarroliados, los plazos,
procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos minimos para la prestacion del servicio.

® Tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas, econdmicas,
técnicas, normativas, arquitectdnicas, estructurales, funcionales, topogréficas, climatolégicas,
geolégicas, etc. que tengan implicancias en el proyecto a desarroliar.

. Disefiar una arquitectura educativa con los adecuados criterios de funcién y sostenibilidad.
| ° Disefiar espacios que se relacionen con el entorno fisico en el que se ubica el proyecto.
. Definir las caracteristicas técnicas de disefio estructural e instalaciones especiales del
proyecto sefialado.
° Definir las especificaciones técnicas de construccion del proyecto indicado.
° Establecer el costo de la ejecucién de obra proyectada, asi como el piazo minimo de
ejecucién de la misma.
° El proyecto se desarrollaré sobre la base del Estudio de Pre inversién a nivel de Perfil Aprobado

y con Declaratoria de Viabilidad.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

El proyecto de inversién denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE.
1520 DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", con cédigo
Unico de inversiones N° 2652163, en base al estudio de pre inversidn viable comprende las siguientes
componentes:

haRsvattind 1
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 1520 DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA
DEL DEPARTAMENTO DE PIURA”", CUI N°2652163.

I RLAL A PRV

6.1 METAS

La alfernativa técnica propuesta, teniendo en cuenta el perfil de pre inversién viable, se puede
sintetizar en la ejecucion de las siguientes metas:

» Construccién de 3 aulas de educacion inicial.
» 01 aula de Psicomotricidad.
» 01 saldén de usos multiples.
» 01 ambiente administrativo.
> 01 ambientes para preparaciéon y expendio de alimentos.
» 01 ambiente para aimacén o deposito.
» 01 ambiente SS.HH. y/o vestidores.
¥» 27 médulos de mobiliario de aula de educacién inicial.
» 20 médulos de mobiliario de aula de psicomotricidad
» 114 mdédulos de mobiliario para ambientes complementarios.
» 19 unidades de equipos.
7: NORMAS
7.1 NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

La ejecucién de la Consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico de obra deberd
realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, que se indican a
continuacién:

. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S N°082-2019-EF
y modificatorias.

. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Regiamento de la Ley N° 30225 - LCE y
modificatorias.

. Ley N° 31953 que aprueba el presupuesto del sector publico para el ano fiscal 2024.

. Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversion Publica.

. Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones

. Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

. Decreto supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

. Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto PUblico.

. Ley N° 28112, Ley Marco de la Administracién Financiera del Sector PUblico.

o Ley N° 27815 (13.08.2002), Ley del Cddigo de Efica de la Funcién Publica, y su Reglamento
aprobado con D.S. N° 033-2005-PCM.

. LEY N° 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién PUblica

. Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

7.2  NORMATIVA ESPECIFICA

Reglamento Nacional de Edificaciones y modificatorias _
< Norma técnica GE.20 Componentes y caracteristicas de proyectos N
% Norma técnica GE.30 Calidad en la construccién 3

% Norma técnica CE.040 Drenaje pluvial del RNE (R.M. N° 126-2021-VIVIENDA) )
“* Norma técnica A.130 Requisitos de seguridad (R.M. N° 061-2021-VIVIENDA) ,"
“ Norma técnica E.050 Suelos y cimentaciones (R.M. N° 406-2018-VIVIENDA) [




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 41-2024-MPT/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Il ;T; ;ll CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
L “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 1520 DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA
< DEL DEPARTAMENTO DE PIURA”, CUI N°2652163.

CUEAPRLISD PROTRIEEL

e Resolucién Viceministerial N° 104-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada
“Criterios de Disefio para Locales Educativos del Nivel de Educacion Inicial”.

» Llineamientos para la organizacién y funcionamiento pedagdgico de espacios educativos de
Educacion Basica Regular”.

s Resolucién de Secretaria General N° 172-2017-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para
la organizacion y funcionamiento pedagdgico de espacios educativos de Educacion Basica
Regular”.

e Guia de Disefio de espacios educativos. GDE 002-2015.

e Resolucidon Ministerial N° 157-2017-MINEDU. Aprueba Plan Nacional de Infraestructura
Educativa la 2025- PNIE del Ministerio de Educacion.

s Ley N° 27446 ley del sistema nacional de evaluacién de impacto ambiental y su reglamento
aprobado con D.S N° 019-2009-MINAM vy sus modificatorias.

o Lley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
(SINAGERD) vy su reglamento aprobado con D. S. 048-2011-PCM

s Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestién de riesgos en la planificacion de la ejecucion de
obras

« Ley 29783, Ley de seguridad y Salud en el trabajo, modificatorias y su regiamento aprobado
por DS. 05-2012-TR.

8. CONDICIONES GENERALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

8.1 RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan al Proveedor respecto a la normativa de
contrataciones del estado, conforme a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes, El Proveedor
se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

a. informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable
al objeto de la consultoria.

b. Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de
Referencia.
G Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que seré materia de aplicacién de la Elaboracion

del Expediente Técnico.

d. Tomar conocimiento de los alcances del Estudio de Preinversion aprobada, efectuando
oportunamente ante La Entidad, las observaciones o consulias que correspondan.

e. Efectuar los frabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y caracteristicas
topogrdaficas, geogréficas, climdaticas y de servicios bdsicos, andlisis de impacto ambiental todos
correspondientes a la localidad y al terreno sobre el gue se ejecuta el proyecto.

fi El Proveedor es responsable por presentar el Proyecto ante la Municipalidad, efectuando los
tramites y pagos que correspondan para las autorizaciones y licencias, asi como el seguimiento
respectivo hasta obtener permisos y licencias municipales, subsanando las observaciones que dicha
Entfidad le pueda hacer.

g. El Proveedor es responsable por presentar el proyecto ante Empresas Concesionarios,
Empresas Prestadoras de Servicios (agua, luz, telefonia, etc.); efectuando los trémites que
correspondan, asi como el seguimiento respectivo hasta obtener la aprobacion de estos,
subsanando las observaciones que estas Entidades le puedan hacer. El trdmite y presentacion de
documentos debe ajustarse a las exigencias formales de las entidades.

h. Elaboracién de Estudios Basicos (Estudio de Mecdanica de Suelos, Topografia, entre otros que
sustenten la toma de decisiones proyectuales)

Qv
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
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s Garantizar la participacién del personal profesional minimo que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen el bueny
oportuno desarrolio del expediente técnico de obra.

i Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para la elaboracién del Expediente Técnico

k. El Proveedor estd obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales,
parémetros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demds documentos que sean de
cumplimiento obligatorio para el desarrollo del Expediente Técnico, asi como para sustentar
adecuadamente la documentacién técnica que formuiard La Entidad.

R De ser requerido por el drea usuaria, el Proveedor brindard las méximas facilidades para el
cumplimiento de sus funciones al Coordinador que designaré La Entidad, asi como al Equipo Revisor
que, eventualmente, tendrd a su cargo la revision de los documentos que vaya elaborando El
Proveedor.

m. La revision de los documentos y planos, asi como la aprobacién de licencias y
autorizaciones, por parte de la Municipalidad, Empresas Prestadoras de Servicio, Empresas
Concesionarias, no exime a El Proveedor de la responsabilidad final y tetal del mismo, técnica y/o
administrativa por las probables falias ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan
podido ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revisién de este.

n. El Proveedor, en su propuesta técnica, deberd designar a su representante legal, asi como
consignar domicilio legal fisica y casilla electronica, deberd cursar toda la documentacion oficial
que se origine del proceso de elaboracién, presentacion, revision de informes, cumplimiento de
plazos, Liquidacién de Contrato, etc. Asimismo, el Proveedor deberd designar al Jefe de Proyecto.

o. Contar con la tecnologia de informacién (software y hardware) necesaria que le permita la
realizacion de reuniones virtuales de todo el personal especialista y mantenerinformado a la Entidad
en donde se puedan presentar los diferentes avances, consultas y cualquier situacion que amerite
y sea solicitada por la entidad de manera anficipada.

p. Las obligaciones y responsabilidades del Proveedor establecidas en el presente documento
no son limitantes, se complementarén con lo dispuesto en el contrato.

8.2 ORGANIZACION

. El Proveedor deberd garantizar la participacion de personal profesional, técnico y auxiliar
calificado y experimentado en labores similares a la que se contrata. El personal colegiado, deberd
demostrar encontrarse hdbil para el ejercicio profesional en las especialidades de arquitectura,
ingenieria civil, ingenieria sanitaria, ingenieria eléctrica, ingenieria de telecomunicaciones o
electrénica segin lo exige la Ley Nro. 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

. El Proveedor podrd contar con el personal que requiera; sin embargo, la documentacion que
presente a la Entidad deberd ser suscrita y avalada por el personal clave, quien serd un profesional
competente, colegiado y habilitado.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 190.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el personal acreditado permanece como minimo sesenta

(60) dias desde el inicio de su participacién en la ejecuciéon del contrato. Exceptudndose la
aplicacién de la penalidad solo en los siguientes casos: i) muerte; i) invalidez sobreviviente v i)
inhabilitacién para ejercer la profesion. Por lo tanto, cualquier reemplazo por causas distintas a las
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antes sefialadas, ocurridas durante el periodo de permanencia obligatoria, acareard la aplicacion
de la penalidad prevista en el numeral 17 del requerimiento {Opinidn N° 142-2019/DTN).

Luego de transcurrido el plazo sefalado precedentemente, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 190.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Proveedor podra solicitar
de manera justificada a la Entidad que le autorice la sustitucién del personal acreditado”. Siendo
que, en caso el Proveedor incumpla con su obligacion de ejecutar la prestacion con el personal
acreditado o debidamente sustituido, serd pasible de lo penalidad prevista en el numeral 17 del
requerimiento.

. Para que proceda la sustitucién del personal acreditado, segun lo dispuesto en los numerales
190.2 y 190.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el perfil del reemplazante no
debe afectar las condiciones que motivaron la seleccién del Proveedor.

83  RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL EQUIPO PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

A. JEFE DE PROYECTO.

* Representard a El Proveedor en todos los asuntos técnicos que competan a la
Elaboracién del Expediente Técnico, no pudiendo sus decisiones, en ese aspecto, ser
enervadas o desconocidas por El Proveedor.

*  Planificar, coordinar y dirigir a los profesionales que conformardn el equipo técnico para
la elaboracién del expediente técnico.

*  Serd el responsable de conducir todas las actividades de la elaboracion del Expediente
Técnico y de coordinar el desarrollo del expediente técnico y los documentos que lo
sustenten.

= Solicitard y aprobard los trabdjos desarrollados por los especialistas del equipo técnico
en los plazos fijados segin el programa de ejecucion aprobado.

* Redlizard las coordinaciones con cada uno de los especialistas para el proceso de
levantamiento de observaciones, asimismo deberd seliar y firmar todos los documentos
que se generen en el estudio, siendo responsable de verificar el contenido técnico y de
que cada una de las especiolidades sean selladas y firmadas por cada uno de ios
especialistas.

= Responsable de la calidad y veracidad de los Productos Entregables y compatibilizard
conjuntamente con su equipo las especialidades, superando las discrepancias entre los
planos y la documentacidn técnica que forma parte del Expediente Técnico.

= Participard en la elaboracién del resumen ejecutivo del proyecto y elaboracion de los
Formatos correspondientes al sistema nacional de programacion multianual y gestion
de inversiones.

*  Efectuar los trédmites correspondientes, asi como el seguimiento respectivo hasta
obtener la Factibilidad de Suministro de Agua Potable, Alcantarillado y Energia Eléctrica
ante las Empresas Concesionarias, Empresas Prestadoras de Servicio de Agua Potable,
DesagUe y Energia Eléctrica. La presentacion de documentos y procedimientos debe
ajustarse a las exigencias de las entidades.

* Organizard las entregas parciales y el Proyecto Definitivo para su conformidad
comespondiente y hard entrega de éstos para los trdmites ante las instancias
correspondientes en la Municipalidad Provincial, Empresas Concesionarias, Empresas
Prestadoras de Servicio de Agua Potable, Desagle y Energia Eléctrica.

= Deberd sellar y firmar todos los documentos que se generen del proyecto, siendo
responsable del contenido técnico.

* Responsable del desarrollo, seguimiento y control del expediente hasta su aprobacion
final, asi como de la coordinacidon con los profesionales de cada especialidad que
participardn en el desarrollo del expediente técnico.
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*  Elaboracién del Proyecto Definitivo de Instalaciones Sanitarias (incluye memoria
descriptiva, memoria de Cdiculo, especificaciones técnicas, planila de metrados y
planos definitivos de instalaciones sanitarias).

* Responsable de verificar la factibilidad del servicio y en funcién al anteproyecto
arquitecténico aprobado, y adecuar el proyecto de acuerdo a dichas factibilidades,
asi como de andlizar y determinar el adecuado sistema de redes de agua y desagie,
sistema adecuado de drenaje pluvidl y lo que se considere necesarios para el proyecto
definitivo (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cdlculo, Especificaciones Técnicas,
Planila de Metrados y Planos Definitivos de Instalaciones Sanitarias), asi como lo
correspondiente indicado en los anexos.

*  Desarollar, visar y sellar los planos, la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas,
metrados, entre ofros que tenga que ver con la especialidad indicada.

*  Coordinacién con los proyectistas de las demds especialidades, de tal manera que la
informacién sea compatible entre si.

*  El disefio propuesto deberd ser eficiente, con aparatos del tipo ahorrador y accesorios
de amplia disponibilidad en el mercado y bajo costo en mantenimiento.

* Actividades relacionadas al cargo asumido.

B. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

* Responsable del disefio del Proyecto Arquitecténico, paisqjistico y de seguridad,
(incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cdlculo, Especificaciones Técnicas, Planilia
de Metrados, y Planos Definitivos de Arquitectura), para lo cual deberd considerar las
metas definidas en el Proyecto de Inversidn (Pl) a nivel de factibilidad declarado viable,
asi como que le corresponde segun lo indicado en los anexos.

= Desarrollar, visar y sellar los planos, la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas,
metrados, entre ofros que tenga que ver con la especialidad indicada.

*  Coordinacién con los proyectistas de las demds especialidades, de tal manera que la
informacién sea compatible entre si.

*  Proporcionard la informacién necesaria al jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico.

* Elaboracién del Proyecto Definitivo del componente de Mobiliario y Equipamiento
(incluye Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados y Planos
Definitivos).

= Desarrollar, visar y sellar los planos, la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas,
metrados, entre ofros que tenga que ver con la especialidad indicada.

*  Coordinacién con los proyectistas de las demds especialidades, de tal manera que la
informacién sea compatible entre si.

= Proporcionard la informacién necesaria al jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico.

* El Especidlista coordinard@ con el jefe de Proyecto y de Costos todo lo relacionado ol
componente de Mobiliario y Equipamiento, en cuanto a sus especificaciones como a
su proceso de compra (Fabricacion, compra, impertacion, etc.)

* Actividades relacionadas al cargo asumido.

C. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.

* Responsable del andlisis estructural y disefio de todos los elementos estructurales y no
estructurales y refuerzos necesarios para el cumplimiento de las metas de arquitectura
(incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cdlculo, Especificaciones Técnicas, Planilla
de Metrados, y Pianos Definitivos de Estructuras).

* Responsable del proyecto de demoliciones.

* Responsable del Informe de Evaluacién Estructural.

*  Proporcionard la informacién necesaria al jefe del proyecto para la elaboracién del
expediente técnico.
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*  Desarrollar, visar y sellar los planos, la memoria descriptiva, memoria de cdiculo, las
especificaciones técnicas, metrados, entre otros que tenga que ver con la especialidad
indicada.

=  Coordinacidn con los proyectistas de las demés especialidades, de tal manera que la
informacién sea compatible entre si.

* Actividades relacionadas al cargo asumido.

D. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS.

*  Responsable de la factibilidad del servicio y en funcién al anteproyecto arquitecténico
aprobado, asi como del desarrollo del sistema de redes eléctricas exteriores y de las
redes interiores y las caracteristicas particulares para el desarrollo de estos sistemas,
(pozo a tierra, medidores, tableros, efc.) en el proyecto definitivo (incluye Memoria
Descriptiva, Memoria de Cdlculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados y
Planos Definitivos de Instalaciones Eléctricas y Electromecdnicas).

= Desarrollar, visary sellar los planos, la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas,
metrados, entre ofros que tenga que ver con la especialidad indicada.

*  Coordinacién con los proyectistas de las demds especialidades. de tal manera que la
informacién sea compatible entre si.

*  Proporcionard la informacién necesaria al jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico.

*  El Especidlista coordinard con el jefe de Proyecto y de Costos todo lo relacionado a su
especialidad, en cuanto a sus especificaciones como a su proceso de compra.

= Responsable de la factibilidad del servicio y en funcién al anteproyecto arquitecténico
aprobado, asi como del desarrollo del sistema de redes de comunicaciones y las
caracteristicas particulares para el desarrollo de estos sistemas en el proyecto definitivo
(incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Célculo, Especificaciones Técnicas, Planilla
de Metrados y Planos Definitivos de Instalaciones de comunicaciones, asi como
documentacidn sustentadora de la especialidad).

* Responsable del componente de Equipamiento de instalaciones de comunicaciones.

= Desarollar, visar y sellar los planos, la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas,
metrados, entre otros que tenga que ver con la especialidad indicada.

*  Coordinacién con los proyectistas de las demds especialidades, de tal manera que la
informacién sea compatible entre si.

*  Proporcionard la informacién necesaria al jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico.

*  ElEspecialista cocrdinard con el jefe de Proyecto y de Costos todo lo relacionado a su
especialidad, en cuanto a sus especificaciones como a su proceso de compra.

= Actividades relacionadas al cargo asumido.

E. ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS.

= Responsable de la elaboracién de los metrados, debidamente sustentados con su
planila de metrados por componentes del proyecto (blogues y/o mddulos, obras
exteriores, cerco perimétrico, reforzamiento, rehabilitacién y/o demolicion, de ser el
caso) asi como del Presupuesto total de Obra, por especialidad y componentes de
infraestructura, Mobiliario y Equipamiento; los costos que componen el presupuesto
referencial deberdn estar actualizados al mes anterior a la fecha de la presentacion
final, y deben guardar relacién con las cotizaciones efectuadas.

* Responsable de redlizar los metrados del proyecto, con la planila de sustento de
metrados respectiva de acuerdo con las normas vigentes y en coordinaciéon con los
proyectistas de todas las especialidades, a fin de esclarecer las dudas e
incompatibilidades que se pudieran presentar entre los planos de las diversas
especialidades.
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* Respecto al Presupuesto, una vez consolidados los metrados de todas las
especialidades organizados por componentes (blogues y/o mddulos, obras exteriores,
cerco perimétrico, reforzamiento, rehabilitacion y/o demolicidon, de ser el caso) se
procederd a elaborar el presupuesto con el Software S10. En el caso de andlisis de
costos especificos del proyecto, deberd presentar el cdiculo de las incidencias de los
materiales que lo conforman. Asimismo, deberd considerar las especificaciones
técnicas, en la elaboraciéon de los precios unitarios y obtencién de cotizaciones.
indicando en el pie de presupuesto el costo directo, gastos generales, utilidad e
impuestos.

* Respecto ala cotizacién de materiales, el Proveedor deberd presentar cotizaciones en
original obtenidos de distribuidores o fabricantes de la zona de ejecucion del proyecto.
No se aceptardn como sustento copias de publicaciones, ni capturas de pantalla de
servicios o reportes de internet.

*  Se presentard una Hoja resumen de presupuesto, presupuesto desagregado por
componente y por especialidad, relacion de insumos, férmulas polindmicas, andlisis de
costos unitarios, desagregado de gastos generales, Programa de ejecucién de obra
elaborado aplicando el método CPM y expresado en diagrama GANTT, Cclendcrio de
Avance de Obra Valorizado referencial de ejecucion de obra mensual, cronograma de
desembolsos, Planilla general de metrados, sustento de metrados, cotizaciones de
materiales y equipos, etc.

* Elaborar el cuadro comparativo entre las metas, areas y Costos del Perfil de Inversion y
las metas, dreas y Costos del Expediente Técnico conforme al modelo que
proporcionard la Entidad, y el informe respectivo sustentando las posibles diferencias.

* Coordinacién con los proyectistas de las demds especialidades, de tal manera que la
informacién sea compatible entre si.

* Actividades relacionadas al cargo asumido

2. PLAZO DE EJECUCION E INICIO DEL PLAZO

9.1 PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGABLES

El plazo de ejecucion del Servicio de Consultoria para la elaboracion del expediente técnico serd de
sesenta (60) dias calendarios y se desarrollard la presentacion de los entregables de acuerdo al
siguiente cronograma, contados a partir del dia siguiente de cumplido las condiciones especificados
en el item 10.0 (inicio plazo del servicio).

) Corresponderd al avance de cada una de las etapas y/o actividades del Estudio y tiene cardacter
obligatorio. Estos informes y/o entregables se ponderardn para el frédmite de los pagos a cuenta
correspondientes (valorizaciones que se establecerdn en el contrato).

El consultor estd en ia obligacién de presentar planos, perfiles, borrador, gréficos u ofros que sirvan
para la produccién de los estudios.

Todos los avances estardn sujetos a revision, por lo tanto, para la contabilidad de los plazos se
contardn a partir de la conformidad del drea usuaria la misma que se redlizard mediante su
respectiva notificaciéon.

 ETAPAS | INFORME/E ENTREGABLES PLAZO MAXIMO
! | NTREGABLE |

| Presentacion del Plan de Trabajo
Prirmer 1.Recoleccién de inh_)rmacién sobre el servicio
ETAPA | informe. | @ realizar: Los profesionales a cargo deberdn
‘ analizar la informacién enfregada por la

| Municipalidad, asi como la informacién del

05 dias
calendarios a
| partir de iniciado |
el plazo de
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‘ sector donde se ubica el servicio a realizar, | ejecucién del |
mediante la visita de campo, con ello se servicio.
identificard la solucidon a plantear.
|2.Cronograma de Trabagjo: Presentar un
cronograma de programacion de trabajos de
campo y cada uno de los entregables, en dias
calendarios para la presentacion de uno de los
| entregables.

Presentacién de estudios bdsicos:
1.0 Estudio de levantamiento Topogrdfico y

Arquitecténico. 30 dias
2.0 Estudio de Mecdanica de Suelos calendariosa |
ETAPA Il | Primer 3.0 Estudio de Impacto Ambiental. partir de iniciado |
Entregable | 4.0 Estudio de Evaluacién de Riesgos. el plazo de
5.0 Plan de Seguridad y salud en el trabajo. ejecucion del |
‘ 6.0 Anteproyecto de Arquitectura servicio.
‘ 7.0 Anteproyecto de Estructuras.
‘ 50 dias
calendarios a
‘ Segundo | Presentacion del Expediente Técnico partir de iniciado |
ETAPA Il | entregable | compatibilizado por especialidades. el plazo de
ejecucion del
\ servicio.
} | Presentacién del Expediente Técnico Final 10 dias
aprobado por la Entidad el cual se presentard 3
en un plazo maximo de diez (10) dias cole.ndarlos 9
calendarios contados a partir del dia siguiente | Pg rh.r del dla
| Tercer | de nofificada lo conformidad del segundo Tguichloce
ETAPA IV entregable | enfregable noftificada la
: conformidad del i
segundo
enfregable. :
PLAZO TOTAL DE EJECUCION s0dias |
i . | calendarios |

. PRESENTACION DEL PRIMER INFORME: PLAN DE TRABAJO

El Consultor presentard el Plan de Trabajo a los cinco (05) dias calendarios contados a partir de haber
iniciado el plazo de ejecucion del servicio.

El plan de trabajo permitird programar las actividades a realizar durante el tiempo de ejecucion del
servicio el cual serd aprobado con previo informe del coordinador asignado, y debe contener lo
siguiente:

- Recoleccidn de informacién sobre el servicio a realizar:

Los profesionales a cargo deberdn analizar la informacion entregada por la Municipalidad, a fravés
del estudio de preinversion a nivel de perfil del proyecto, asi como la informacion del sector donde
se ubica el servicio a realizar y recopilada en la visita de campo, en base a la cual identificard ia
alternativa de solucidon a plantear en los estudios técnicos motivo del servicio.

| 11 U(
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Cronograma de trabajo:
Deberd presentar un cronograma de programacion de trabgjos de campo y cada uno de los
enfregables (con fechas reales), contando dias calendarios para la presentacion de uno de los
entregables.
- Informe Técnico inicial contendrd:

% Constancia de Inspeccién firmada por el Director de la Institucién educativa.

< Andlisis de alternativas de plan de contingencia.

% £l Consultor deberd entregar un Album fotografico del estado actual de la zona.

% Anexar los cargos de las cartas con las cuales se ha iniciado el tramite de la obtencion del
certificado de inexistencia de Restos arqueoldgicos (C.L.R.A.) de corresponder.

< Anexar la disponibilidad fisica del terreno, o en su defecto la copia de la documenicc:on
sustentando la solicitud de la misma.

. PRESENTACION DEL PRIMER ENTREGABLE: ESTUDIOS BASICOS Y ANTEPROYECTO DE
ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS.

El Consultor presentard los estudios bésicos de ingenieria a los treinta (30) dics calendarios contados
a partir de haber iniciado el plazo de ejecucion del servicio, segin el detalle siguiente.

1.0 Estudio de Levantamiento Topogréfico y Arquitecténico.
2.0 Estudios de Mecdnica de Suelos.

3.0 Estudio de Impacto Ambiental.

4.0 Estudio de evaluacion de riesgos.

5.0 Plan de Seguridad y salud en el frabajo.

4.0 ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA

El anteproyecto, serd elaborado en concordancia con las metas establecidas en el Perfil del
Proyecto de Inversién declarado viable; siendo posible que el CONSULTOR incluya mejoras o ajustes
que no modifiquen las metas del Perfil. De existir dicha propuesta de modificaciones, esta deberd ser
técnicamente sustentada.

La concepcion arquitecténica, deberd tomar criterios y volumetrias acordes con la categoria de la
Institucién Educativa; asimismo, deberd integrarse al entorno urbano - natural, contexto geografico
y zona bioclimatica haciendo propuestas acuUsticas, térmicas y luminicas expresadas en el disefo.

El Anteproyecto deberd contemplar todos los criterios y requisitos minimos establecidos en las normas
y reglamentos. Ademds, deberd considerar el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad de Defensa Civil, Normas Técnicas vigentes y ofras normas peruanas existentes, por cada
especialidad que sean necesarias para el presente caso.

Ademds, deberd tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y
exterior de la edificacion, que deberd cumplir con los requisitos de seguridad y prevencién de
siniestros fijados en la Norma A.130 del RNE y el acceso a personas con discapacidad A 120 del RNE.

Se desarrollardn una planimetria basica de las especialidades de arquitectura, estructuras, sanitarias
y eléctricas para poder validar el disefio de estos. Ademas, se deberd incluir una maqueta virtual del
proyecto integral.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 41-2024-MPT/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 1520 DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA
DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CUI N°2652163.

‘ PLAZO MAXIMO PARA LA PRESENTACION DEL ENTREGABLE

ENTREGA

} =l 30 dias calendario. 1
PRIMER ENTREGABLE (Contabilizados a partir de iniciado el plazo de ejecucion del seivicio) [

’ ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA ‘

| d Memoria Descripii?o_General del Anteproyecto de?::?qisifecturo
i Planimetria del Anteproyecto de arquitectura compatibilizado con estructuras.
1 e Propuesta de desarrolio de plan de contingencia.

MEMORIA

Memoria Descriptiva General del Anteproyecto de arquitectura
iDotos generales Objetivos Antecedentes
{Marco normativo
1. Programa arquitecténico
Cuadro comparativo de metas y areas del proyecto y de las metas establecidas en el Perfil. Incluird fa
justiticacidn y sustento de la propuesta de intervencion.

f
PLANOS DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

lPlano de Localizacién y Ubicacion de acuerdo con la norma vigente en escala
2. 1:500, 1: 10,000, segun corresponda. {Numeral 64.2 del Reglamento de la Ley N°27157).

Plano de Intervenciones (todos los pisos) a escala 1:200 (o segin correspondal;donde se indiquen las,
vonas a intervenir

S— —

‘4 “Plomo Generai de Distribucion (todos los pisos) a escala 1:100, seguncorresponda, todas las ‘

|
{me\‘cs deberdn indicar sus respectivas dreas.

Cortes y Elevaciones en escala 1:100 (minimo 02 cortes longitudinales y 02 cortes transversales y las
) “levaciones que correspondan).

‘Propuesm de desarrolio de plan de contingencia a escala 1:100, se deberd considerar construcciones
6. provisionales de cardcter temporal.

“_onsideraciones:
- Eldetalle de los planos debe ser lo suficiente para poder validar el disefio y siempre bajo
aprobacién de los especialistas de LA ENTIDAD.

7.0 ANTEPROYECTO DE ESTRUCTURAS

El anteproyecto de estructuras es responsabilidad del especialista estructural, el cual debe
determinar el disefio preliminar de todos los elementos estructurales que comprende las obras
nuevas, tanto para los médulos, como para las obras exteriores (cercos perimétricos, muros de
contencién, portadas de ingreso, cisterna, etc.). Deberd utilizar como informacién principal los
estudios basicos del terreno como: el estudio de mecdnica de suelos y el levantamiento topografico
y debera definir la alternativa de cimentacion més idénea a utilizar, determinando las profundidades

13
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de cimentacién, las dimensiones, la materialidad, etc. Asi mismo, debe existir constante participaciéon
del Especialista en Suelos y Geotecnia.

De enconirarse la necesidad de realizar estudios complementarios, el consultor deberd
implementarlos inmediatamente.

En esta etapa el anteproyecto de estructuras cumple la funcion efectiva de validacion de la
propuesta arquitecténica, se debe entender este alcance también en el modelado que se
desarrolle.

| | ANTEPROYECTO DE ESTRUCTURAS
| - .
‘ 2 | = Memoria Descriptiva General del Anteproyecto de estructuras

‘ = Planos e informe de pre-dimensionamiento estructural obtenido del modelo a escala 1:100

l TRAMITE DE FACTIBILIDADES Y LICENCIAS

| = Factibilidad de servicios
3 =  Presentar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos en Superficie(CIRAS) de
l corresponder.
*  Memoria descriptiva respecto a la aplicabiidad de la obtencién de la
_certificacién ambiental de coresponder.

MEMORIA ‘

1. Memoria Descriptiva general del anteproyecto de estructuras

PLANOS DEL ANTEPROYECTO DE ESTRUCTURAS

2. | Planos de pre-dimensionamiento estructural obtenido del modelo a escala 1:100.

Consideraciones:
- Eldetalle de los planos debe ser lo suficiente para poder validar el disefic y siemprebajo aprobacion
de los especialistas de LA ENTIDAD.
- Se deberd entregar el modelo 3D actualizado con los planos para identificar interferencia en fos
formatos que indique LA ENTIDAD.
Siempre se deberd entregar el modelo de dimensionamiento (SAP2000 y ETABS
version 2018 en adelante y SAFE version 2016 en adelante) de donde se exiraiganios planos en {0s
formatos que indique LA ENTIDAD

EL CONSULTOR presentardn los cargos de las cartas con las cuales se ha solicitado la factibilidad de
servicio eléctrico, servicio de agua potable y/o alcantariliado sanitario y telefonia, a las empresas
prestadoras y/o concesionarias responsables del drea de intervencion segin corresponda.

EL CONSULTOR presentard@ el cargo de la carta con la cual solicita estado situacional e informacién
sobre cualguier interferencia de lineas de agua potable y/o alcantarillado o postes eléctricos que
pueda existir en el drea de influencia de la obra, a la empresa prestadora de servicios y/o
concesionaria de agua potable y alcantariliado sanitario.

. PRESENTACION DEL SEGUNDO ENTREGABLE: EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico se presentard a los cincuenta (50) dias calendarios contados a partir de haber
iniciado el plazo de ejecucién del servicio, el cual deberd contener de manera definitiva la siguiente
informacién:
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eI AL LA PRt

Comprende la presentacion del desarrollo del proyecto integral de las especialidades de
Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Comunicaciones, Instalaciones Eléctricas y/o
Mecdnicas, debidamente compatibilizadas entre ellas, que incluyan los planos de obra, memorias
descriptivas, memorias de cdlculo.

EL CONSULTOR es el responsable de realizar la compatibilizacién de todas las especialidades, con la
finalidad de evitar discrepancias entre los planos y la documentacion técnica que forma parte del
Expediente Técnico, luego de lo cual se procederdn a entregar a LA ENTIDAD para la revisidn de los
proyectos de las especialidades debidamente compatibilizadas.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las normas vigentes indicadas en el
numeral (NORMAS Y REGLAMENTOS - BASE LEGAL), asi como la presentacion de los planos, memoria
descriptiva, memoria de cdlculo, para la revision integral por parte de los especidiistas. Los derechos
y responsabilidades de los proyectistas estdn debidamente estipulados en el Capitulo il de la Norma

G-030 de!f RNE.
i PLAZO MAXIMO PARA LA PRESENTACION DELENTREGABLE
B ENTREG{BLE ‘ sl LI o
| 50 dias calendario.
SEGUNDO ENTREGABLE {Contabilizados a partir det inicio del plazo de ejecucion del servicio)

FSPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

f Memorias.
' Planos del proyecto de arquitectura.

[ FSPECIAI.IDAD DE ESTRUCTURAS

R - Memorias.
;- Planos del proyecto de estructuras.
- Planos del proyecto de Suelos y Geotecnia (en caso se recjuiera
ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
8 . Memorias.
i - Planos del proyecto de instalaciones sanitarias.
IESI‘ECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS y MECANICAS
' ‘

= Memorias
*  Plonos del proyecto de instalaciones eléctricas.

i
ESPECIALIDAD DE COMUNICACIONES
5 s Memorias.
» Listade de Equipamiento Informdtico y Telecomunicaciones.
| = Planosdel proyecto de comunicaciones.
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
" Memorias (ver Anexo C)
) = Descripciones y Cantidades (ver Anexo C)
. Metrados {ver Anexo C)
= Presupuestos (ver Anexo C)
. Cotizaciones (ver Anexo C

15
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a2 PeTAR L

ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA.

El Arquitecto, es el responsable del disefio del Proyecto Arguitectdnico; y lo realizard en base a las
metas definidas en el Proyecto de Inversién declarado vioble y en base a la normatividad vigente, el
cual comprende: la calidad arquitecténica, los criterios y procedimientos para intervenir en las
edificaciones, los cdiculos de dreas, las dimensiones de los componentes arquitectonicos, las
especificaciones técnicas de los componentes en el modelado, los acabados de la obra, el
cumplimiento de los pardmetros urbanisticos exigibles para edificar en el inmueble correspondiente,
el cumplimiento de las normas de accesibilidad y de seguridad; debidamente compatibilizados con
las especialidades.

Ademds, se deberd desarrollar el proyecto de arquitectura correspondiente al PLAN DE
CONTINGENCIA.

MEMORIA [

1 indice
Memoria descriptiva a detalle de la especialidad, incluye Memoria descriptivade seguridad.
2. Memoria descriptiva del plan de contingencia

| PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

3 Plano de Localizacion y Ubicacién de acuerdo con la norma vigente en escalal:500, 1:10,000,
‘| segUn corresponda.

Plano de Distribucion General a escala 1:100, indicando inicio de trazado, BM, cotas, niveles, planos
de referencia, deberd contener ejes, cotas de niveles orientacién, cortes y elevaciones,
- especificacion de detalles constructivos, indicar en un recuadro la meta del proyecto.

[ Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el BM ylos ejes de placas y/o
5. columnas, muros de contencién, pircas, relieno de terreno, ejes y cotas, etc.

Plano de dreas verdes y libres (patios, veredas, etc.) a escaia 1:100, indicandonombre, nivel,
acabados, coberturas, mobiliario, vegetacion, especificacion de detalles constructivos, etc. La
6. propuesta de vegetacion debe considerar la escasez de agua en la zona.

Planos de desarrollo de médulos: Corresponde a planos de desarrollo y detallesde planos de obra
(Escala 1:50, 1:20, etc.) de todos los mddulos, que deberdn contener nombre de los ambientes, ejes,

7.| cotas, niveles, muros, techos, vanos, acabados, leyenda en las plantas, corfes y elevaciones y
cuadro de dreas techada del médulo, diferenciado por pisos.

Planos de Detalles constructivos de obra (Escala 1/25, 1/20, 1/10, etc.), deben contener como
minimo, los detalles constructivos de puertas, ventanas, pisos, techos y coberturas, cuadro de
acabados, banos, vestidores, escaleras, rampas, mobiliario fijo, elementos exteriores (jardineras,

8. bancas, sardineles, muros, etc.), elementos de evacuacién pluvial {canaletas, montantes, cunetas,
eic.) y todo detalle que permita comprender las caracteristicas de los elementos constructivos que
serdn considerados en la obra.

Planos del Proyecto de Intervencion. |

Incluye Pianos generales (Escala 1/50, 1/25, 1/20, 1/10, etc.), deben contener como minimo, los

detalles constructivos de muros, pisos, techos, coberturas, puertas, ventanas y mobiliario; cuadro de
9. acabados y todo detalle que permita comprender las caracteristicas de los elementos constructivos

que serdn intervenidos, asi como los protocolos correspondientes para el manejo de cada

uno de estos.
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‘ Plano de senalizacion, evacuacién (indicando la ubicacion de mobiliario yequipos) y plan de
seguridad del proyecto arquitecténico, segin las Normas deseguridad establecidas por INDECH,
indicando el cdicuio de evacuacion maximade demanda y ofros. Los planos de evacuacion y “
seguridad se realizardn a escala conveniente, y llevardn la denominacidén EVS, en el que se
identificardnrutas, flujos, capacidad del ambiente y zonas de seguridad. Las rutas de evacuacion
se presentardn con lineas continuas y a colores, utilizando letras o nimeros que indicaran la
capacidad por ruta y la capacidad total del local.

10.

11. Modelo 3D y recorrido virtual del proyecto de Arquitectura

Consideraciones:
Siempre se deberd entregar el modelo actualizado con los planos para identificar
interferencia en los formatos ue indicue LA ENTIDAD.

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS.

Serd responsabilidad del especidlista estructural, determinar el disefio de todos los elementos
estructurales que comprende las obras nuevas tanto para los médulos como para las obras exteriores
(cercos perimétricos, muros de contencidn, portadas de ingreso, cisterna, etc.), tomando como
informacién bdsica el Estudio de Mecdanica de suelos, y levantamiento topografico, debiendo definir
la alternativa de cimentacién mds iddnea a utilizar, determinando las profundidades de cimentacidn
de los mbdulos, el tipo de cemento a utilizar, si hubiera necesidad de aditivos, de igual manera
indicard el tratamiento que se deberd dar a la subrasante de pavimentos de acceso peatonal y
vehicular, de acuerdo a las exigencias del Estudio de Mecdnica de Suelos. Se contemplaran partidas
de seguridad, calzaduras de cimentaciones adyacentes, apuntalamientos a las zonas de trabaijo,
recomendaciones necesarias indicando proceso constructivo a seguir para garantizar la estabilidad
de las estructuras.

El ingeniero estructural deberd también preparar el modelo estructural utilizando software de
computadora para el andlisis dindmico modal espectral de edificaciones. Se determinardn las
solicitaciones méximas por andilisis de gravedad y sismicas que se presentardn en la estructura de
acverdo con las normas vigentes. Como resultado de este andlisis, se determinarén los
desplazamientos, los cuales deben ser menores que los valores permitidos por la Norma Sismica E.030.
Ademcs, atendiendo a lo indicado en la mencionada norma, se deberd tener consideraciones
especiales orientadas a lograr que cada edificacién permanezca en condiciones operativas luego
de un sismo severo. El cuadro de resumen de los resultados obtenidos por el andlisis sismico tales
como parémetros sismicos, fuerzas cortantes en la base estatica y dindmica, desplazamientos y
derivas maximas y juntas de separacion sismica; deberd colocarse en la ldmina de cimentaciones
de cada edificacién respectiva. De igual manera, el cuadro resumen de condiciones de
cimentacion incluird todo lo especificado en el Anexo | de la Norma E.050 del Reglamento Nacional
de Edificaciones.

La presentacion de planos estructurales deberd sustentarse mediante memorias de cdiculo.

Ademds, se deberd desarollar el proyecto de estructuras comespondiente al PLAN DE
CONTINGENCIA.

MEMORIAS

1. | Memoria descriptiva a detalle de la especialidad

2 Memoria del P;oyecto de Intervencion. i

[ 17
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3. Memoria de cdlculo {de acuerdo con normativa aplicada a la especialidad)

PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

4. Planos de especificaciones técnicas y detalles tipicos.

Planta general donde se muestren los contornos de los techos todos los médulos y en cada una
5 de ellas se indique su denominacién y el rango de ldminas a la que corresponde. Asimismo, se
' deberd indicar las juntas de separacion sismica entre médulos.

Planos especificos de cimentacion, columnas y placas, a una escala conveniente 1/25, 1/50, de
todos los médulos que conforman el proyecto de acuerdo con normas vigentes. En la vista
6. general de cada médulo se mostrard  la debida referencia de los moédulos continuos o
adyacentes, indicando el
dimensionado de las luntas debidamente acotadas. o N — |
Planos especificos de muros de contencién, cisternas, calzaduras y escaleras con los detalles
necesarios que permitan entender con claridad los alcances desu construccién, a una escala

| normas vigentes.

conveniente 1/25, 1/50, de todos los moédulos que conforman el proyecto de acuerdo con
Planos especificos de losas de entrepiso, techos y vigas con los detalles necesarios, a una escala
conveniente 1/25, 1/50, de todos los mddulos que conforman el proyecto de acuerdo con

| normas vigentes.

9 Planos especificos de cerco periméirico en el que se muestre el desarrollo en planta y elevacion
" | conlas cotas de piso al interior y exterior. S B B |
Planos especificos de portadas de ingreso y elementos exteriores ya sea de patios, veredas,

10 rampas, coberturas, canaletas, etc. en el que se muestre el desarrollo en planta, elevacién y
: las secciones necesarias que permitan conocer los alcances de su construccion.

" incluird de ser el caso los mejoramientos de suel_os propuestos por el especialista de suelos y
geotecnia, con sus detalles a una escala conveniente 1/25, 1/50.
Consideraciones:
- El CONSULTOR debera entregar los archivos nativos con el que realizé el andiisissismico, andlisis
estructural, y disefio de elementos estructurales.
- Siempre se deberd entregar el modelo actualizado con los planos para identificar interferencia
en los formatos que indique LA ENTIDAD.

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

Serd responsabilidad del jefe de proyecto, evaiuar y determinar las necesidades de suministro de
agua y el disefio del sistema correspondiente. El mismo que se debe adecuar a as caracteristicas de
las redes publicas y factibilidad de servicio debiendo considerar el disefio integral de las redes de
abastecimiento de agua y descarga final de desagie, el adecuado funcionamiento de las redes,
tanto exterior como interior, determinar un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que la
obra quede protegida ante eventuales presencia de iluvias.

Asimismo, deberd definir la acometida de agua, las salidas de desagle, cuando existan redes
publicas, debiendo para ello solicitar la informacién necesaria a las entidades prestadoras de este
servicio (Factibilidad de servicio), estas conexiones domiciliarias de agua y desagie deberdn estar
indicadas en los planos generales y en la memoria descriptiva para que sean ejecutadas por la
entidad que administra estos servicios publicos. En caso de no existir redes pdblicas de desagle,
deberd plantear la mejor alternativa de solucidn, ya sea esta con sistemas de tratamiento y
disposicién  final, contando con las autorizaciones sanitarias emitidas por las  entidades
correspondientes. La propuesta técnica debe asegurar el abastecimiento de agua y la disposicion
final de los desagies de acuerdo a la normativa vigente (RNE)
‘q_\
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ARG PRAETIAL

Ademads, se deberé desarroliar el proyecto de instalaciones sanitarias comrespondiente al PLAN DE
CONTINGENCIA.

| MEMORIAS

1. Memoria descnphvo a defclle de la especialidad.
Memoria de cdlculo dotacién, méxima demanda simulténea, cdlculo del equipamiento
(bombeo), redes sanitarias {agua fria, agua caliente, desagie doméstico, desagle graso, etc.),

2 sistema de riego, drenaje pluvial, enfre otros
De acuerdo con normativa aplicada a la especialidad
Factibilidad de servicio aprobada y/o proyectos de redes complementarias de agua y
3 alcantarilado aprobado, a fin de verificar que el proyecto se encuentre acorde a las condiciones

de servicios brindadas por la empresa administradorade los servicios de saneamiento.

PI.ANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS

" Planos de red generul sanitaria exterior a escala conocida 1:250 a 1:100 con indicacién de la red |
de agua fria, red de colectores de desagle, red de colectoresde aguas pluviales, empalmes a
_redes publicas, drendijes, efc. -

Plano de instalaciones sanitarias por médulo (redes interiores) a escolo 1/50
Plano de isométricos (segin corresponda).

Planos de detalles tipicos, Cisterna presion constante o Cisterna y Tanque Elevado, cdmaras de
7. bombeo de desagie, frampa de grasa, enire otros a escala 1/25,1/10, 1/5, 1/2, etc. (s/corresponde.)

Consideraciones:
Siempre se deberd entregar el modelo actualizado con los planos para identificarinterferencia en
los formatos que indique LA ENTIDAD

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS.

Serd responsabilidad del especialista electricista o mecdanico electricista, establecer las necesidades
del sistema eléctrico corespondiente. Determinar el sistema eléctrico (Media Tensidn o Baja Tension)
de acuerdo con nomativa de empresas eléciricas, alimentadores a tableros, canalizaciones
eléctricas, disefo de iluminacién exterior e interior, sistema de proteccién de puesta a tierra para
cada sistema eléctrico, sistema de proteccidn contra sobretensiones ante la posible ocurrencia de
fenémenos naturales (dispositivos contra sobretensiones), descargas eléctricas y proteccién contra
fugas eléctricas. Sistema de Talleres (computo u otros), grupo electrégeno de respaldo de energia
(2da fuente de alimentacién de transferencia inmediata para ambientes de uso indispensable),
indicando el proceso de capacitacién. Instalaciones eléctricas interiores (tableros, alumbrado,
tomacorriente, proteccién eléctrica, zona de refugio y equipos de talleres, etc.).

Serd responsabilidad del especialista establecer las necesidades del sistema mecdénico empleado
en el local escolar; efectuar el disefio integral de los sistemas de aire acondicionado (de requerirse)
en Auditorios u ofros ambientes, segin el requerimiento de Arquitectura, ventilacién en ambientes
requeridos segin EM-030 vigente e instalaciones de gas, segin requerimiento de arquitectura y/o
instalaciones sanitarias y/o Instalaciones Eléctricas. Serd su responsabilidad fambién la presentacion
de la Memoria Descriptiva de la especialidad y Memoria de célculo.

Asimismo, serd su responsabilidad determinar la distibucidon del equipamiento Eléctrico y
Electromecdnico en concordancia con el Perfil viable del proyecto de inversion segin Ambientes
y/o Zonas, ademas deberd presentar la memoria descriptiva al detalle de todo el sistema incluyendo
los equipos especiales y ia memoria de cdlculo respectivo.

Ademads, se deberd desarroliar el proyecto de instalaciones eiéctricas y mecdnicas correspondiente
al PLAN DE CONTINGENCIA.

QF 19
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MEMORIAS

1. | Memoria descriptiva a detalle de la especialidad.

, Memoria de cdlculo (Cdlculos de cuadros de cargas y Maxima Demanda, Cdlculos Luminicos, |
2. | Cdiculos de caida de tensidn, Cdiculos justificativos, cdlculos de puesta a fierra o enmallado, de |
| acuerdo con normativa aplicada a laespecialidad). [

| Célculos del sistema de aterramiento, elementos metdlicos, tableros, circuitos,etc.
Cdlculo y seleccidn del sistema de selectividad de interruptores, segin su
3. | corriente o ICC (Corriente Corto Circuito).

‘ Estudio luminico
‘ Andlisis Luminico artificial: plantilla grafica con rangos de influencia, distribuciény consumo de
‘ 4 | energia(en este punto puede realizar laintervencion colaborativacon el programa DIALUX, el cual
‘ es gratuito) + cuadros técnicos de consumo

| energético e influencia luminica por ambiente.

PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS J

5 Plano de redes generales a escala 1/200 con el trazo de la red eléctrica yalimentados a
| tableros y postes exteriores de alumbrado. o S
Plano de médulos a escala 1/50 y, diagrama unifilar de tableros, esquema del tablero general (T.G.), |
&. | cdlculo justificativo de la maxima demanda, cajas de pose, postes de alumbrado exterior, de requerir |
el proyecto plano de instalaciones de
| casyotros. . —_— R |
Piano de instalaciones mecdnicas y mecdanica eléctrica por mdédulo a escala 1/50. Plano de
pararrayos, nivel de proteccién, detalles constructivos, proceso de fabricacién y armado
7. | (detalles). Seguin corresponda.
Planos Mecanicos, Ventilacién, instalaciones de gas en todos los ambientes
| requeridos por la normativa vigente.

8. | Planos de detalles y cortes a escala 1/25, 1/10, 1/5, 1/2, etc.

Consideraciones:

- La documentacién técnica, y planimetria debe de cumplir con lo indicado en la EM-010 del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Siempre se deberd entregar el modelo actualizado con los planos para identificar
interferencia en los formatos cue indique LA ENTIDAD

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES DE COMUNICACIONES.

Serd responsabilidad del especidlista eléctrico, mecdnico y/o mecdénico eléctrico, establecer las
necesidades del sistema de comunicaciones correspondiente para el sistema de Cableado
Estructurado, Equipamiento Informdtico y telecomunicaciones, softwares y sistemas de informacién.
Determinar el sistema de comunicaciones de acuerdo con normativa vigente, asi como su
equipamiento. Serd su responsabilidad también la presentacién de la Memoria Descriptiva de la
especialidad y Memoria de cdlculo. Sera responsable de las coordinaciones necesarias con las
empresas prestadoras de servicio, asf como la obtencién de factibilidades en caso se requiera.

Asimismo, serd su responsabilidad determinar la distribucion del equipamiento de comunicaciones
en concordancia con el Perfil viable del proyecto de inversidén segin Ambientes y/o Zonas, ademds
deberd presentar la memoria descriptiva al detalle de todo el sistema incluyendo los equipos y la
memoria de cdlculo respectivo.

MEMORIAS B
L - i e G
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T wALIAD SUYRT

Memoria descriptiva de todos los sistemas y/o soluciones tecnoldgicas, que incluird la evaluacion
del PIP y la gestion de informacidn (evaluacion de las fuentes y las factibilidades de servicio, revision
y normatividad municipal y/o regional y/o nacional relacionados al proyecto)

2. Memoria de cdiculo

3. Listado de Equipamiento Informdtico y Telecomunicaciones.

PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
|, | Plano de redes generales a escala 1/200 con el frazo de acometidas de conexidnde intermnet,
telefonia y comunicaciones. B o -

Is Plano general de ubicacién y distribucién de los componentes de tecnologia ycomunicaciones a
* | escala 1/200.

4. | Plano de instalaciones de comunicaciones por mddulos a escala 1/50.

.

7 Plano de ubicacion y distribucion de equipamiento informdtico ytelecomunicaciones por
| mddulos a escala 1/50.

8. Planos de detalles y cortes a escala 1/25, 1/10, 1/5, 1/2, etc.
Consideraciones:

Siempre se deberd entregar el modelo actualizado con los planos para identificarinterferencia en
los formatos que indique LA ENTIDAD

COMPONENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Una vez consolidados los metrados de Mobiliario y Equipamiento se elaborardn los presupuestos por
componentes: Mobiliario y Eguipamiento, tomando como sustento los precios de bienes y
equipamiento de la zona obtenidas por los profesionales responsables del Expediente Técnico.

Las cotizaciones que sustenten los precios de los bienes y equipamientos, a presentar deben ser
originales y deben indicar de manera explicita el nombre del Proyecto y las especificaciones técnicas
de los productos, de preferencia obtenidas de fabricantes y/o distribuidores de la zona de ejecucion
del proyecto en el mes de elaboracién del presupuesto. Se aclara que las fotocopias de revistas y
reportes de internet NO son cotizaciones validos.

Presentar el Cuadro Comparativo entre las metas, dreas y Costos del Perfil de Inversion y las metas,
dreas y Costos del Expediente Técnico, e informe respectivo sustentando las posibles diferencias.

Asi mismo, se complementard con lo indicado en el ANEXO C.

TRAMITE DE FACTIBILIDADES DE SERVICIOS Y LICENCIAS.

CONTENIDO MINIMO DE DOCUMENTOS DE FACTIBILIDAD

1. Certificacién Ambiental.

Comprende lo elaboracion del estudio ambiental para obtener la certificacion ambiental, la
certificacion ambiental se acreditar@ mediante resolucién emitida por la Direccién General de
Infraestructura Educativa, el mismo que deberd ser presentado en el presente entregable. De ser
el caso.

En caso el proyecto no se encuentre obligado a obtener una certificacién ambiental,
CONSULTOR podrd presentar solo la ficha de evaluacién ambiental, siempre gue la no
obligatoriedad sea ratificada formalmente por la Direccidén de Normatividad de Infraestructura
(DINOR) de la Direccién General de Infraestructura Educativa documento que deberd ser
adjuntado en el presente

entregable.

2. Factibilidad de Servicios
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Factibilidad de servicio de adua v desaatie
En caso de que requerirse redes complementarias de agua y alcantarillado, el CONSULTOR
deberda desarrollar el expediente y tramitado onte la EPS correspondiente hasta su APROBACION

expedida por la enfidad prestadora deservicio correspondiente.

En caso las condiciones de servicio de las redes pUblicas no permitan cumplir con la dotacién
minima diaria de agua con los estandares indicados en el RNE,la propuesta técnica deberd
considera fuentes alternativas de abastecimiento para cumplir con la indicacién de la norma

Sistema de Utilizacion de Media Tensién [de Reauerirse!:

El CONSULTOR, es el responsable de preparar el Proyecto Sistema Ufilizaciénde Media Tension en
suintegridad. De acuerdo con las consideraciones técnicasrequeridas solicitados por la empresa
concesionaria. En esta etapa, deberd presentar la APROBACION del expediente técnico de
Sistema de Utilizacién enMedia Tensiéon emitida por la Concesionaria de la jurisdiccidn, para ello
el CONSULTOR seré responsable de realizar el seguimiento respectivo hasta su aprobacion.

El Contratista deberd presentar toda documentacion requerida, para su

aprobacién, por las concesionarios de Energia, como Certificado de Inexistenciade restos
Arqueolégicos (CIRA), Declaracion de impacto Ambiental (DIA), esfudio de coordinacién de
proteccién o lo que se requiera, cumpliendo con los requisitosexigidos por cada una de las
entidades.

\ Solo en caso debidamente sustentado la ENTIDAD podrd aceptar los documentos de
APROBACION de las empresas prestadoras de servicio en el cuarto entregable, siempre que esto
no afecte el desarrollo de proyectos de especialidades. Para ello se deberd acreditar que la
demora de la aprobacion esdebido a la demora en la revision por las empresas prestadoras
de servicio a

pesar de realizar el seguimiento continuo para su aprobacion.

Consideraciones:

Los Ingenieros de las Especialidades comrespondientes, son los responsables de preparar el
proyecto de pedido de factibiidad a las Empresas Prestadoras de Servicios o a la entidad
competente del sector. Debiendo coordinar y presentar la informacién de acuerdo con los
requisitos exigidos por los mismos en su debida oportunidad.

Los Planos deberdn estar identificados por una numeracién y codificacién adecuada y mostrardn la
fechaq, sello y firma del Jefe de Proyecto, representante legal y especialistas.

Toda la documentacién que se presente deberd tener un indice y numeracién de pdginas, asimismo
mostrardn el sello y firma del Jefe de Proyecto, Representante Legal y Especialistas.

En la memoria Descriptiva se incluird una relacion de todos los profesionales responsables de cada
actividad del proyecto, esta relacién mostrard especialidad, nombre, registro profesional y firma.

Respecto a los Planos de Disefio serdn presentados en “CD" en archivos de formato nativo
CAD,DWG, RVT, ETC.

El expediente técnico, tendrd la siguiente estructura:

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
1. {NDICE DEL EXPEDIENTE TECNICO
2. RESUMEN EJECUTIVO
q) Datos generales
b) Antecedentes
c) Ubicacion de proyecto
d) vias de acceso
e) Poblacién beneficiaria
f) Resumen de diagndstico de los servicios existentes =
A Y
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EAPAIIYS P

Resumen de las obras proyectadas
Resumen de las metas del proyecto y presupuesto de obra
Modalidad de ejecucion

Sistema de contratacion

Plazo de ejecucion.

MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDAD
Nombre del proyecto

Antecedentes

Base legal.

Norma técnicas.

Estado situacional.

|dentificaciéon y generalizacion del problema.
Justificacion del proyecto.

Caracteristicas generales del proyecto.
Area de influencia del proyecto.
Ubicacién del Proyecto.

Poblacién beneficiaria.

Vias de acceso y caracteristicas de la via.
Clima.

Altitud de la zona

Relieve del terreno

Topografia

Suelos

Objetivos del Proyecto.

Descripcidn técnica del proyecto.

Metas del Proyecto.

Cuadro resumen de presupuesto de obra.
Modalidad de ejecucién de obra.
Sistema de contratacion.

Plazo de ejecucién de obra.

Fuente de financiamientc

Otros

ESPECIFICACIONES TECNICAS POR ESPECIALIDAD
PLANOS DE EJECUCION DE OBRA POR ESPECIALIDAD
METRADOS POR ESPECIALIDAD

6.1 RESUMEN

6.2 METRADOS

63  MEMORIA DE CALCULO

7 PRESUPUESTO DE OBRA

7.1 RESUMEN DE PRESUPUESTO

7.2 PRESUPUESTO

7.3 ANALISIS DE GASTOS GENERALES

7.4 COSTO TOTAL DEL PROYECTO

SPMBROTO3I3=ETT0000000003IQI0200Q W30

a) Costo directo

b) Gastos generales (fijos y variables)
c) Utilidad.

d) Sub total (a+b+c)

e) IGV 18%

f) Costo de ejecucion de obra (d+e)
g) Supervision y liquidacién de obra
h) Cierre de proyecto

i) Elaboracién expediente técnico
i Costo total de obra (f+g+h+i)
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HILAREIPALTIAD PRGTITIAL

8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
9. RELACION DE INSUMOS Y EQUIPOS MINIMOS
a)l Mano de obra

b) Materiales
c) Equipos

10. CRONOGRAMAS

10.1  CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - DIAGRAMA GANTT
102 CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

103 CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

11.  FORMULA POLINOMICA POR ESPECIALIDAD

11.1  AGRUPAMIENTO PRELIMINAR

112  FORMULA POLINOMICA

12.  ESTUDIOS BASICOS

12.1  ESTUDIO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.
122 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.

12,3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

12.4  ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS.

12.5  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

13.  DOCUMENTOS DE LA DISPONIBILIDAD FISICA DEL TERRENO Y/O FACTIBILIDADES DE SERVICIOS.
14.  METAS DEL PROYECTO DE ACUERDO A INVERTE.PE

15.  ANALISIS DE SUPERVISION DE OBRA Y LIQUIDACION

16.  ANEXOS

161  COTIZACIONES

162  PANEL FOTOGRAFICO ORDENADO Y DETALLADO

IV.  PRESENTACION DEL TERCER ENTREGABLE: EXPEDIENTE TECNICO FINAL

El expediente técnico final, se presentard a los diez (10) dias calendarios contados a partir del dia
siguiente de notificada la aprobacién del segundo entregable y deberd incluir el informe de
consistencia del expediente técnico con la concepcién técnica y el dimensionamiento del proyecto
de inversion.

Una vez aprobado el expediente técnico (segundo entregable), se presentard el Informe Final,
conteniendo 01 ORIGINAL y 03 COPIAS. Ademas, El Consultor deberd entregar el o los CD’s con los
archivos correspondientes al estudio, en una forma ordenada.

Cabe sefialar que el Consultor deberd tener en cuenta lo siguiente:

° Todo entregable debe ser ingresado por mesa de partes de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TALARA.

° Todo Informe deberd adjuntar su respectivo CD magnético con la informacién solicitada
(obligatoria), conteniendo toda la informacién del provecto escaneada con la firma y sello del jefe
del provecto vy en formato editable, caso contrario no serd recepcionadd.

° El iempo de revisién y levantamiento de observaciones no serd tomado en cuenta dentro

del plazo contractual.

Una vez aprobado la consistencia del el expediente técnico, El Consultor deberd emitir el informe
final completo y el estudio a nivel de Expediente Técnico definitivo del Proyecto en un (01) original y
fres (03) copias, ademds de presentarlo grabado en CD ({Disco Compacto), esto incluye textos,
gréficos, cuadros y planos en programas Excel, Word, Ms Project, $10, Autocad, Civil 3D, Revit,
Navisworks etc., segun sea el caso, en formato nativo respectivamente.

El tiempo de revisién y levantamiento de observaciones no serd contabilizado para: efectos del
cumplimiento del plazo. ]
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10. INICIO DEL PLAZO DEL SERVICIO

a) EL CONTRATISTA tiene como plazo mdximo hasta cinco (05) dios hdbiles contabilizado desde la
suscripcion del contrato para solicitar mediante mesa de partes de la entidad la siguiente informacion:

* Copia del estudio de pre inversidn a nivel de Perfil en formato digital previa solicitud del consultor.
* El Informe Técnico que declara la viabilidad del proyecto.
« Profesional responsable para coordinaciones respectivas.

b) La Entidad cuenta con el plazo de tres {03) dias hdbiles para entregar la informacién solicitada por EL
CONTRATISTA.

El inicio de! plazo de ejecucidn se contabiliza a partir del dia siguiente de que la entidad haga entrega al
CONTRATISTA la informacién solicitada.

NOTA: En el caso que el CONTRATISTA no haya solicitado la informacién, lo haya solicitado fuera plazo y/o no lo
haya solicitade mediante mesa de partes de la entidad; el inicio del plazo de ejecucién contractual iniciara a
partir del dia siguiente a la suscripcién del CONTRATO o a partir del dia siguiente de la notificacién de la ORDEN
DE SERVICIO, segin corresponda.

1. VALOR REFERENCIAL

El valor estimado total del servicio profesional para la elaboracion del expediente técnico del proyecto de
inversion denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 1.E. 1520 DISTRITO DE PARINAS
DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", con cddigo Unico de inversiones N°2652163, es de
S/ 85,637.32 (OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 32/100 soles) incluyendo IGV, gastos
generales y utilidad.

12. FORMA DE PAGO DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS

La forma de pago del Expediente Técnico se efectuard de la siguiente manera, en concordancia con lo
indicado en el numeral 9.1 PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGABLES: El abono de las valorizaciones de El Consultor
se efectuard contra prestacion y con la conformidad de La Entidad.

a) Las valorizaciones (pagos a cuenta), se efectuardn de la siguiente manera:

s 1er pago: Equivalente al treinta por ciento (30%) del monto ofertado del contrato para la elaboracion
del Expediente Técnico, contra la presentacion del primer entregable y conformidad del drea usuaria.

. 2do pago: Equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto ofertado del confrato paora la
elaboracién del Expediente Técnico, contra presentacién del segundo enfregable (Expediente Técnico) y
conformidad del drea usuaria.

° 3er pago: Equivalente al veinte por ciento (20%) del monto ofertado del contfrato para la elaboracién
del Expediente Técnico, contra la presentacién del tercer entregable- Expediente Técnico final, previa
aprobacién de la consistencia del Expediente Técnico con la concepcidn técnica y el dimensionamiento del
proyecto de inversién por el drea respectiva, ademas de tener conformidad de la Entidad.

La documentacién que deberd presentar el contratista para el pago es la siguiente:

a) Comprobante de pago del contratista.

b) Copia del Contrato.

c) informe de entregas del servicio contratado de acuerdo a las etapas sefialadas. (5
d) Conformidad del coordinador de parte de la Enfidad. \%
e) CCl.

Nota Importante:
El contratista deberd contar con una cuenta bancaria, para lo cual se compromete a brindcr a LA ENTIDAD su
Codigo de Cuenta Interbancario (CCl) generada por la entidad bancaria autorizada por Ia*$BS, para que se
pueda realizar el depdsito respectivo.
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13.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién serd a SUMA ALZADA.

14.

a.

REQUISITOS, RECURSOS DEL PROVEEDOR Y PERSONAL DE APOYO.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Para el desarrolio del Expediente Técnico se requerird los servicios de una persona natural o juridica
con inscripcion vigente en el Registro de Consultores de Obras del RNP a cargo del OSCE, en la
especialidad de Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines, en la categoria B o superior.

La promesa de consorcio se presentard con firmas legalizadas, ademds anexar copia de vigencia
de poder expedida por registros publicos con una antigledad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas.

El certificado de inscripcién de EL CONSULTOR debe estar vigente a la fecha de presentacién de las
propuestas.

EL CONSULTOR no deberd mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para confratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, EL
CONSULTOR no deberd encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el
Estado.

b. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

; FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Al . CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
\
|

' Requisitos:

| 01_JEFE DE PROYECTO

| FORMACION ACADEMICA

| Profesional titulado en Ingenieria Civil y/o Arquitectura
(*) La colegiatura y la habilitacién profesional serén presentadas para el inicio de su
participacién efectiva en la ejecucion del contrato. [

01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

FORMACION ACADEMICA

Profesional titulado en Arquitectura

(*) La colegiatura y la habilitaciéon profesional serdn presentadas para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucién del contrato.

01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

FORMACION ACADEMICA

Profesional titulado en Ingenieria Civil

(*) La colegiatura y la habilitacion profesional seréin presentadas para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion del contrato.

01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS
FORMACION ACADEMICA ;
Profesional titulado en Ingenieria Civil 0 Ingenieria Electromecdnica o ingenieria ‘
Eléctrica o Ingenieria Mecdanica -Eléctrica.

| (" Lo colegiatura y la habilitacién profesional serdn presentadas para el inicio de su
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RSP ALIAD WAL

participacién efectiva en la ejecucion del contrato.
| |

| 01 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO
FORMACION ACADEMICA
Profesional titulado en Ingenieria Civil y/o Arquitectura
(*) La colegiatura y la habilitacién profesional serén presentadas para el inicio de su
participacién efectiva en la ejecucidn del contrato.

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

A2 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos
JEFE DE ESTUDIO O JEFE DE PROYECTO

‘ EXPERIENCIA
Con veinticuatro (24) meses de experiencia en el cargo, haber elaborado Estudios
definitivos o expedientes técnicos en general.

‘ ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

| EXPERIENCIA
Experiencia minima de doce (12) meses como especialista en arquitectura y seguridad
en la elaboraciéon de estudios definitivos y/o elaboracién y/o supervision de
expedientes técnicos de edificaciones en obras iguales y/o similares en obras publicas
y/o privadas. Esta experiencia se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

| EXPERIENCIA
Experiencia minima de doce (12} meses como especialista en estructuras en la
elaboraciéon de estudios definitivos y/o elaboracién y/o supervisibn de expedientes
técnicos de edificaciones en obras iguales y/o similares en obras pUblicas y/o privadas.
Esta experiencia se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS

EXPERIENCIA

Experiencia minima de doce (12) meses como especialista en instalaciones eléctricas
y mecdnicas en la elaboracién de estudios definitivos y/o elaboracion y/o supervision
de expedientes técnicos de edificaciones en obras iguales y/o similares en obras
publicas y/o privadas. Esta experiencia se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO

EXPERIENCIA

Experiencia minima doce (12) meses como especialista en costos y presupuestos en la
elaboracién de estudios definitivos y/o elaboracidon y/o supervision de expedientes
técnicos de edificaciones en obras en general para obras pUblicas y/o privadas. Esta
experiencia se computa desde la colegiatura.
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LIS R S

Acreditacion: 7 7 \

| De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e} del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de cdlificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

RELACION DE EQUIPO MINIMO

mEM | EQUIPO | CANTIDAD

1 | IMPRESORA LASER A COLOR 1

2 | EQUIPO DE COMPUTO CORE I7 3

— s

3 | ESTACION TOTAL ' 1

A3 | 4 | PRISMAS 3
‘ 5 | GPS ‘ 1
6 | BROJULA ‘ 1

7 | WINCHA METALICA ‘ 1

9 | CAMIONETA ' ]

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 v el literal e) del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato. |
]
|

REQUISITOS DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
J- —
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA 01 vez el
valor referencial de la contrataciéon, por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 diez afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consulitoria de obras similares & 1os siguientes:
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Consultoria d; Obrc en la elaboracion de expedientes fécnico; y/o sf;pervisién dela |
elaboracion de expedientes técnicos de obras. I

Expedientes técnicos de obras similares:

| Se consideran consultorias de obra similares a la elaboracion de expedientes técnicos
| de proyectos de infraestructura educativa en general (instituciones educativas
iniciales, y/o primarios, y/o secundarios, institutos tecnoldgicos, y/o institutos }
pedagdgicos y/o universidades), y/u hospitales y/o centros de salud y/o centros
médicos y/o centros penitenciarios y/o complejos deportivos y/o bancos y/o centros
comerciales y/o edificios de oficinas y/o edificios gubernamentales y/u edificios
comerciales y/o edificios residenciales y/o edificios multifamiliares y en general, de
cualquier tipo de edificacidn del dmbito publico y/o privado, siempre que en estas
consultorias  confengan componentes de arquitectura, estructura, instalaciones
eléctricas e instalaciones sanitarias.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copias simples de contratos y su respectiva conformidad o
(i) constancia de prestacién o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se
acredite documental y fehacientemente con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cuaiquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que aocredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un mdximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que comresponden a dicha contratacién, de lo
contrario, se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones independientes,
en cuyo caso se considerard las veinte primeras contrataciones indicadas en el Anexo
N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

| En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia
| la parte del contrato que haya side ejecutada a la fecha de presentacién de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tol parte o a los
| respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en el consorcio debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el conirato
presentado, de lo contrario no se computard la experiencia proveniente de dicho
| contrato.

Asimismo, cuando se presentan contratos derivados de procesos de seleccidon
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cedird al método descrito en la
Directiva Participacién de Proveedores en Consorcio con las Contrataciones del

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de C i del Estad

“... ol solo sello de lado en el comprob. do ha sido cok lo por el propio postor, no puede ser considerado como una
acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir elio equivaldria a considerar como véiida la sola
declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”
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Estado, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacién de las promesas de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se \
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es postor, consignar si dicha experiencia corresponde
| a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue fransmitida por reorganizacién
societaria, debiendo acompadar la documentacién sustentadora correspondiente.,

| Si el postor acredite experiencia de una persona absorbida como consecuencia de
una reorganizacién societaria debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de lo orden de |
servicio o de cancelacién del comprobante de pago segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°08 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad. \

Importante

| o El comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacién del objeto contractual
no coincida literaimente con el previsto en las bases, se deberd validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor correspeonden a la

| experiencia requerida.
® En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza ‘
conforme a la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las \
Contrataciones del Estado". |

15. REVISOR CONSULTOR EXTERNO O DE PLANTA POR LA ENTIDAD

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA contratard a un COORDINADOR, REVISOR CONSULTOR
EXTERNO O DE PLANTA para el ESTUDIO quien realizard un controt y monitoreo de la elaboracién del
Proyecto. Una vez entregado el Expediente Técnico, el revisor deberd remitir sus observaciones o
conformidad. De existir observaciones EL CONSULTOR tendré 10 dios calendarios para el
levantamiento de observaciones.

Levantadas y absueltas todas las observaciones del Expediente Técnico en su Ultimo entregable, se
suscribird el Acta de Recepcidén y Conformidad del servicio, para la aprobacién y resolucion
respectiva, dando éste por concluido.

El estudio, deberd estar debidamente respaldado por la firma v sello de los profesionales responsables
Propuestos por el Consultor en la etapa del Proceso de Seleccidn (Proyectista y/o Especialistas y
Revisor).

NOTIFICACION:

EL CONSULTOR indicard de manera OBLIGATORIA en una declaracion jurada su domicilio legal a fin
de ser notificado durante el proceso de Elaboracidn del Expediente Técnico, asi mismo indicard su
correo electrénico, teléfono fijo y/o celuiar.
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SUrATIPALDND PRCTRIAL

Asimismo, EL CONSULTOR, en dicha declaracién jurada, consignard un CORREQ ELECTRONICO en el
cual se dard por notificado oficialmente por parte de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA,
contabilizando los plazos de ley desde esta comunicacién.

SERVICIO POST-ESTUDIO:

EL CONSULTOR estd obligado a asesorar a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, en la etapa
de ejecucion de la obraq, si ésta lo requiere, y absolverd las consultas cuando el Inspector las soliciten
con la diligencia del caso de tal forma que la entidad NO incurra en atrasos de pronunciamiento
segUn lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado, de EL CONSULTOR, en la entrega de la prestacidon del servicio, LA
ENTIDAD le aplicard una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un monto
equivalente al diez por ciento {10%) del monto contratado en concordancia con la Normativa de
Contrataciones del Estado Vigente.

Las sanciones las aplicard administrativamente LA ENTIDAD procediendo al descuento en la
valorizacion correspondiente.

En caso de que el Consultor incumpliera con el personal Técnico de su OFERTA, se hard acreedor a
la sancién correspondiente.

Las penalidades, serdn de acuerdo a lo establecido en las Bases y el Contrato en Concordancia con
el Articulo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La penalidad se contabilizard a partir de la fecha en que EL CONSULTOR debid presentar los informes
y el levantamiento de observaciones de ser el caso.

Los tiempos de revision, evaluacion, dar conformidad y/o aprobacién de los informes del Estudio, no
se computan al momento de aplicar las penalidades.

17. OTRAS PENALIDADES

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se determinan las siguientes penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente y
directamente relacionadas con la prestacion del servicio.

PENALIDADES

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad i Forma de cdiculo | Procedimiento
|

| Cuando etipersonoliclc\g permonecé menos de Wfo mitad de una "lirﬁorme de la
sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo | unidad  impositiva | subgerencia  de

| de ejecucién de la prestacion, si este es menor a | fributaria (0.5 UIT) | estudios y
los sesenta {60) dias calendario, de conformidad | por cada dia de | Proyectos de la

| con las disposiciones establecidas en el numeral | ausencia del | MPT con el V° B°
190.2 del articulo 190 del Reglamento. personal. | de la Gerencia de

\ | Desarrollo

\ Territorial.

2 | En caso culmine la relacion contractual entre el | La mitad de una | Informe  de la
| contratista y el personal ofertado y la Entidad no | unidad  impositiva | subgerencia  de

| haya aprobado la sustitucion del personal por no | tributaria (0.5 UIT) | estudios y

por cada dia de | Proyectos de la
‘ | MPT con el. Ve B°

N~
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cumplir con la experiencia y calificaciones | ausencia del | dela Gerenciade |
requeridas. personal. Desarrolio
‘ Teritorial.
| — ==
3 | En caso el consuitor presentara los estudios | La mitad de una | Informe de la
definitivos requeridos firmados y sellados por | unidad impositiva | subgerencia  de
1profesioncles diferentes a los propuestos en su | tributaria (0.5 UIT) | estudios v
propuesta técnica sin previa comunicacién y | por cada dia de | Proyectos de la
\ aprobacién de la entidad. retraso que genere | MPT con el V° B° |
‘ ‘ la subsanacion | de la Gerencia de
‘ respectiva. Desarrolio ‘
‘ Territorial.
! — — S — MES—|
4 | Debido al cambio de los profesionales integrantes | Jefe de proyecto: | Informe de la
del equipo técnico del ganador de la consultoria | UNA UNIDAD | subgerencia de
previa aprobacién de la entidad. IMPOSITIVA estudios y

| TRIBUTARIA (1UIT) Proyectos de la
‘ Otros profesionales; MPL con o YO 5
LA MITAD DE UNA' de la Gerencia de \
| UNIDAD IMPOSITIVA | DEsamllo \
Territorial.
’ TRIBUTARIA (0.5 UIT)

|

5 | Por presénfcr el CD, sin la informacién Eompie§67 Lo mitad de una | Informe de la
de acuerdo a los términos de referencia. Se | unidad impositiva | subgerencia de

| aplicard por cada dia y por todos los dias de | tributaria (0.5 UIT) | estudios y
demora. por cada dia de | Proyectos de la
retraso que genere | MPT con el V° B°
1 Por no prgsentqr al C[,)' en ?1 nr\omento c}e k,) la subsanacion | de la Gerencia de
presenfocno'n del Expediente Tecmco. Se aplicard respectiva. Desarrollo
‘ por cada dia y por todos los dias de demora Termitorial.

|
6 ’Demorc en levantar las observaciones formuladas | La mitad de una i Informe de la
| por la Entidad. Se aplicard por cada dia y por | unidad impositiva ‘ subgerencia de
todos los dias de demora. tributaria  {0.5 UIT) | estudios y
por cada dia de | Proyectos de la

' | refraso que genere | MPT con el V° B°

1 la subsanacién | de la Gerencia de
respectiva. Desarrollo
‘ Teritorial.

| [
‘ 7 | La no entrega del Plan de Trabagjo en el plazo { La mitad de una | Infforme de la
establecido, Se aplicard por cada dia y por todos | unidad  impositiva | subgerencia  de
los dias de demora. tibutaria (0.5 UIT) | estudios y
por cada dia de | Proyectos de la

retraso que genere. | MPT

La presentacién del Plan de Trabagjo con
informacién incompleta y/o falsa.

Cuando se llega a cubrir el monto méximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrd resolver el contrato
por incumplimiento y se inscribird a EL CONSULTOR en el Registro de Inhabilitados por el Estado, asi
como el perjuicio a LA ENTIDAD dard lugar a que EL CONSULTOR reconozca los mayores danos y
perivicios imrogados, conforme establece el Reglamento de la ley de contrataciones el estado.
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FRAEEARLIAD OTAIA

18. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
El Expediente Técnico deberd ser presentado de la siguiente manera:

. Los Planos se presentardn originales tamaio estdndar A-1 {60 x 80 cm), corectamentie
doblados. Las copias de los planos en papel bond, cada uno doblado, tamaiio A-4 (0.20x0.30m) en
folder pioner A-4, todos con los sellos y firmas respectivas.

. Todos los documentos del Expediente Técnico final serdn presentados en un (1) original y tres
(3) copias.
° EL CONSULTOR, deberd entregar el expediente técnico a través de mesa de paries de la

Municipalidad Provincial de Talara, y en caso el drea usuaria lo requiera se hard liegar por parte del
consultor de forma impresa 02 juegos originales mds dos copias del expediente técnico.

L] La entrega formail del Expediente Técnico deberd realizarse a mds tardar el dia programado
en el cronograma de trabajo y/o actividades o fecha de vencimiento del contrato. Sin embargo,
queda convenido que EL CONSULTOR deberd presentar sus avances de acuerdo a las
coordinaciones que se establezca con la subgerencia de Estudios y Proyectos.

° En caso el area usuaria requiera la presentacion del expediente técnico en forma impresa se
realizard de la siguiente manera:
. Los expedientes deberdn ser presentados en archivadores de palanca de lomo ancho. (en

caso se requiera de forma impresa) Cada archivador deberd considerar una caréatula en la parte
frontal y en lomo del mismo, para una rdpida verificaciéon. Se recomienda que dichas cardtulas,
deberdn indicar como minimo el nombre del proyecto, mes y ano de elaboracién y nimero de tomo.
° La presentacion del Expediente Técnico deberd hacerse en hojas perforadas y unidas en
archivador pléstico. No estard permitida la presentacién en anillados o espirales. El expediente
técnico deberd presentarse debidamente foliado en todas sus hojas, incluido los separadores. Para
efectos de la foliacién, se tendrd en cuenta que la numeracidn se iniciard desde la Ultima hoja del
Ultimo tomo, de manera que la primera hoja del primer tomo, contiene la numeraciéon de folios fotales
del expediente técnico.

o El Expediente Técnico deberd estar visado en todas sus paginas por EL CONSULTOR y por 10s
todos los profesionales responsables por cada especialidad.
L] Luego de efectuada la revisién por parte del Area de Estudios y Proyectos, EL CONSULTOR

levantard las observaciones y deberd presentar un nuevo juego del Expediente Técnico con una
presentacién similar al anterior, adjuntando las hojas observadas. De encontrarse conforme, se
emitird el acta o informe correspondiente.

° El Consultor junto con todas las entregas del Expediente Técnico deberd adjuntar dos (02) CD
que contenga la totalidad del Expediente Técnico siendo este obligatorio, debiendo ser revisado por
el personal en planta.

® La informacion digital se entregard de la siguiente forma:

° CD /DVD-N°01 Archivo fuente en formato Word, Excel, MS Project, Base de Datos $10, Civil
3D(planc topografico), AutoCAD y REVIT (planos).

° CD / DVD - N° 02 Archivo escaneado en formato PDF (300 ppp). El escaneo se realizard del

Expediente Técnico definitivo debidamente foliado, sellado y firmado por EL CONSULTOR vy los
profesionales de EL CONSULTOR.

° Se entregard una (1) copia digital (CD) conteniendo la informacion total del Expediente
Técnico, en archivos de Software de Procesador de Textos para la parte literal, en archivos C.A.D.
(Disefio Asistido por Computadora) para los Planos, en Software de Programacion de obra para todos
los Calendarios de la ejecuciéon de obra y para la elaboracién de los costos y presupuestos se
presentard en Software de Costos y Presupuestos, adicionalmente deberd exportarse los costos y
presupuestos en formato de hoja de cdlculo y S2K. Todos los archivos estardn debidamente
ordenados por especialidades con la respectiva identificacion de nombres, con extensiones que
permitan cualquier reproduccién o actualizacion del Expediente que se necesite efectuar.

° Se deberd entregar una (1) copia digital (CD), conteniendo todos los documentos del
Expediente Técnico, utilizando un Software donde no se pueda alterar la totalidad de la informacion
contenida en el CD. S
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19. ACLARACIONES

El Consultor tomard conocimiento que en el monto total sefalado en su OFERTA estdn incluidos ios
beneficios sociales y otros gastos que por su naturaleza estan relacionados al total cumplimiento del
contrato.

20. COMPROMISO CON LA ENTIDAD

LA ENTIDAD, entregard al consultor toda informacién perteneciente a la Entidad referente a la zona
del estudio que sirva para la corecta elaboracién del Expediente Técnico.

21. RESOLUCION DE CONTRATO
La Entidad puede resolver el contrato u orden de servicio, en los casos en que el contratista:

. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido para ello.

° Haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo
para ofras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o

] Pardlice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la prestacidn, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

El consultor puede solicitar la resolucién del contrato en los casos en que la Entidad incumpla
injustificadamente con el pago y/u ofras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido
requerido.

Cualquiera de las partes puede resolver el confrato por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite
de manera definitiva la continuacién del contrato.

22. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL CONSULTOR deberd articular las actividades de campo y trabajos de gabinete de todas las
especialidades, componentes y demas detalles que llevard el expediente técnico.

EL CONSULTOR deberé realizar mediante correo elecirénico u otro software similar las coordinaciones
con el Supervisor o Revisor designado por la subgerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
Provincial de Talara, con el fin de mantenerlo al tanto de los avances, metodologia de trabagjo y
dema@s acciones relacionadas con el proyecto.

EL CONSULTOR serd responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la elaboracion del
Expediente Técnico y la ejecucidon de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 173 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONSULTOR asumird la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para
la elaboracion del Estudio Definitivo. En ese sentido, deberd garantizar la calidad del Estudio y
responder del trabajo realizado durante los siguientes tres (03) afos, desde la fecha de conformidad
final del Servicio, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracién o correccién, no
podrd negar su concurrencia.

EL CONSULTOR asumird la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para
los estudios contratados. La revisidon y aprobacién de los documentos y planos, durante la
ELABORACION del estudio, no exime al CONSULTOR de la responsabilidad final y total del mismo.

Todas las presentaciones a nivel de planos o documentos que forman parte del estudic presentado
por EL CONSULTOR, deberdan ser debidamente foliados. sellados y firmados por el profesional
responsable, siendo considerado como requisito imprescindible para proceder a su revisién.
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RS PTET A

EL CONSULTOR durante la ELABORACION del estudio, deberé mantener constante comunicacion
con la subgerencia de Estudios y Proyectos de la MPT.

EL CONSULTOR estd obligado a participar, en las comisiones de servicio en las que participen los
Especialistas revisores de la Entidad, lo cual se comunicard con una anticipaciéon no menor a siete
(07) dias calendario.

Es responsabilidad del EL CONSULTOR, el cumplimiento de la programacién de las metas previstas y
de adoptar las medidas necesarias o correctivas para su cumplimiento.

EL CONSULTOR, cuando la Municipalidad Provincial de Talara lo solicite, dard informacién sobre el
avance de la ejecucion de los estudios, asi mismo entregard informacion preliminar y luego el término
de los tfrabajos de campo y/o en cualquier etapa de la ejecucion del estudio.

EL CONSULTOR es responsable de la implementacién de medidas preventivas y de control frente a la
propagacién de COVID - 19, los costos requeridos para la implementacion serdn asumidos Unica y
exclusivamente por el postor ganador del proceso de seleccion.

EL CONSULTOR es responsable de levantar observaciones formuladas por la subgerencia de Estudios
y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Talara y por alguna otfra entidad que por la naturaleza
del Proyecto tenga injerencia en ésta, (en un plazo de 10 dias o menos segun se establezca en
comunicacién escrita). En caso de incumplimiento se le aplicard la sancién y/o penalidades
correspondientes en el tem 17. OTRAS PENALIDADES.

Corresponde a EL CONSULTOR, Iu absolucién de consulias en el Qlazo establecido en la

mmmwwm En caso de no concurr a la citacién
antesindicada, se hard conocer su negativa al OSCE, para los efectos legales consiguientes, en razén
de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

23. CONFIDENCIALIDAD

Se indica al CONSULTOR que debe existir confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
informacién y documentacién a la gue se tenga acceso y que se encuenire relacionada a la
prestacién, queda expresamente prohibido de revelar dicha informacion a terceros sin autorizacion.

El CONSULTOR no podra utilizar el expediente técnico, los datos de campo, y demds documentos,
total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito a la Municipalidad
Provincial de Talara.

24, CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
SERVICIOS A PRESTAR

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 1520 DISTRITO DE PARINAS DE LA
PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", con cédigo Unico de inversiones N°2652163.

El proyecto se desarrollard sobre la base del estudio de Pre inversion a nivel de Perfil aprobado y con
declaratoria de viabilidad.

FUENTES DE INFORMACION
La Entidad proporcionard la siguiente documentacion al CONTRATISTA que obtenga la Buena Pro:

° Copia del estudio de pre inversion a nivel de Perfil en formato digital.
o El Informe Técnico que declara la viabilidad.
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I.RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

Complementar y contrastar la informacién en todas las especialidades (Obras Civiles) de las zonas
involucradas para lograr los objetivos del Estudio definitivo a nivel de expediente técnico.

EL CONSULTOR tendrd a su cargo el monitoreo y desarrollo de la Memoria Descriptiva,
Especificaciones técnicas, Presupuesto a precios de Mercado, Desagregado de Precios Unitarios,
Precios y Cantfidades de Insumos Requeridos, Andlisis de Precios Unitarios, Cronograma de Avance
de Obra, Planilla de metrados, ruta critica, Andlisis de Gastos Generales, Férmula Polindmica, Célculo
de Flete de Materiales, Cronograma de Desembolsos Mensuales, Panel Fotogréfico, Planos, ademdés
de ubicacién de canteras, Impacto Ambiental, entre otros aspectos de Ingenieria del proyecto, de
acuerdo a las normas técnicas.

II.CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
.1 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

a) Considerando que los proyectos de inversion son sensibles al incremento de los costos de
inversidn, es necesario que el estudio definitivo concuerde en lo posible con el costo de inversion de
la alternativa recomendada en el estudio de pre inversion aprobado con el propdsito de no afectar
la rentabilidad del proyecto.

b) El disefio se realizard en estricto cumplimiento de la Norma Técnica del Reglamento Nacional
de Edificaciones.

c) Evaluacién y seleccidn de las actividades y obras a ejecutar, pricrizando aquellas que
contribuyan en alcanzar los objetivos del proyecto.

d) El consultor dispondrd del personal profesional y técnico, asi como los recursos necesarios
propuestos para la elaboracion de los estudios, con la calidad, precision y costo necesario en el
plazo, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

° La descripcién de los alcances de los servicios que se hace a continuaciéon no es limitativa.
En lo que considere necesario, la firma consultora podrd ampliar o profundizar el servicio, sin variar el
monto de su propuesta, siendo responsable de fodos los investigaciones de campo, trabajos de
gabinete y estudios que redlice.

. La firma consultora serd directamente responsable de la calidad de los servicios que preste
establecido y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la
programacién, logro oportuno de ias metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para
el fiel cumplimiento del Contrato, en el piazo otorgado.

° Los profesionales que conformen el equipo de la firma consultora serdn responsables directos
de las investigaciones de campo y gabinete que les compete; lo que permitird cumplir con las
exigencias del estudio en los plazos establecidos.

. Los profesionales en mencién, deberdn participar de las reuniones que convoque la MPT,
previa al inicio y durante el desarrollo del estudio, con la finalidad de coordinar el procedimiento de
trabajo a seguir.

° La firma consultora deberd contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el personal y
el equipamiento ofertado en su propuesta.
. La firma consultora entregard en archivos digitales editables toda la informacion

correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una memoria
explicativa, indicando la manera de reconstruir fotaimente dichos informes, en original y una copia.
. Todo cdélculo, aseveracion, estimacion o dato, deberd estar justificado en lo conceptual y en
lo analitico; no se aceptardn estimaciones o apreciaciones de la firma consultora sin el debido
respaldo.

. La firma consultora serd responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en
cumplimiento de los presentes términos de referencia. -
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1.2 ALCANCE

La descripcidn de los alcances de los servicios que a continuacién se indican, no son limitativos. La
firma consultora, para los objetivos del estudio, podrd ampliarios o profundizarlos, pero no reducirlos,
siendo responsable de fodos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de los presentes
Términos de Referencia.

Los alcances del servicio de consultoria son los siguientes:

Eloborar el Expediente Técnico a nivel de detalle de ejecucién de obra denominado:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 1520 DISTRITO DE PARINAS DE LA
PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", con cédigo Unico de inversiones N°2652163.

Ei CONSULTOR seleccionado, serd el responsable por un adecuado planeamiento, programacion,
conduccién de estudios bésicos, disefos de las especialidades y por la calidad técnica de fodo el
expediente técnico que deberd ser gjecutado en concordancia con los estdndares actuales en
todas las especialidades de Ingenierfa relacionadas. Para lo cual se tomard como referencia el
Estudio de Pre inversidon del presente proyecto estudio, asi como las normas técnicas y reglamentos
vigentes.

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

En el tercer entregable se presentard el Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico completo de los
componentes de infraestructura, Mobiliario y Equipamiento debidamente compatibilizado,
incluyendo metrados y presupuestos.

Para ello, en el entregable deberd diferenciar los siguientes componentes

< Componente Infraestructura
“ Componente Mobiliario y Equipamiento

.
<

EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA, el cual debe contener lo siguiente:
A {NDICE NUMERADO

El indice de! Expediente Técnico deberd mantener la misma estructura del orden de presentacién de
documentos al cual deberd asignarse la numeracién resultado de la foliacién del expediente
técnico.

B. RESUMEN EJECUTIVO

Se debe precisar el resumen del Expediente Técnico, aspectos generales, aspectos coniractuales,
metas del proyecto en el cual se incluird un capitulo expreso que detalle el estado de situacion de
la disponibilidad del terreno de la via en toda su longitud. Documento oficial que establezca la faja
de terreno que constituye el derecho de via de la via en estudio cuando el caso lo requiera, memoria
descriptiva para cada una de las especialidades que conforman el proyecto, en concordancia con
lo sellado en los presentes Términos de Referencia. Resumen del presupuesto de obra y cronogramas
de ejecucién de obra, equipo y materiales y relacién de equipo minimo.

Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma genérica, pero clara el contenido
y objetivo del mismo conteniendo los siguientes puntos:

Nombre del proyecto, indicando el cddigo Unico de inversion CUL.
Antecedentes.

Ubicacién del Proyecto.

Vias de acceso y caracteristicas de la via.

Estado situacional.

identificacién y generalizaciéon del problema.

Justificacién del proyecto. -
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Poblacion beneficiaria.

Objetivo del Proyecto.

Metas del Proyecto.

Descripcién técnica del proyecto.
Cuadro resumen de presupuesto de obra.
Modalidad de ejecucion de obra.
Sistema de contratacion.

Plazo de ejecucion de obra.

C. MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES

Para tener una descripcién general del proyecto a ejecutar y brindar una vision general sobre la
ejecucién légica de los distintos trabajos que se redlizarén en el proyecto, se desarrolian en esta
memoria descriptiva los siguientes ftems:

a) Nombre del proyecto, indicando el cédigo Unico de inversién CUL
b) Antecedentes.

c) Base legal.

d) Norma técnicas.

e) Estado situacional.

f) Identificacion y generalizacién del problema.

g) Justificacion del proyecto.

h) Caracteristicas generales del proyecto.

(] Area de influencia del proyecto.

Ubicacién del Proyecto.

. Poblacion beneficiaria.

° Vias de acceso y caracteristicas de la via.
U Clima.

° Altitud de la zona.

. Relieve del terreno

° Topografia

= Suelos

i) Objetivos del Proyecto.

i Descripcién técnica del proyecto.

k) Metas del Proyecto.

) Cuadro resumen de presupuesto de obra.
m) Modalidad de ejecucién de obra.

n) Sistema de contratacion.

o) Plazo de ejecucion de obra.

p} Otros (Fuente de financiamiento, etc.).

En general, la Memoria Descriptiva por especialidades contendrd una descripcién clara y precisa de
la obra que se pretende ejecutar con este expediente técnico, ademds se indicard a detalle el
estado de situacién de la disponibilidad del terreno de la via en toda su longitud.

D. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Una vez recibida la conformidad del proyecio integral, se procederd a ia elaboracion de las
especificaciones técnicas de todas las especialidades, las mismas que deben tener el mismo orden
y codificacién que las partidas del sustento de metrados y presupuesto dividido por componentes
de infraestructura y Mobiliario y Equipamiento

Las especificaciones técnicas deben ser complementadas con normas técnicas de fabricacién,
reglamentos y normas vigentes.

Componente Infrasstructura —

_,;;‘/—7
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Las especificaciones técnicas de las especialidades Obras provisionales, Trabajos preliminares,
Seguridad y Salud, Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y
Mecdnicas y Comunicaciones, y se procederd a adjuntar toda la documentacidon que
complemente la obtencidn del Expediente Técnico completo.

Componente Mobiliario y Equipamiento

Se presentard de acuerdo a lo indicado en el ANEXO C.

E. RESUMEN DE PRESUPUESTO

Es el presupuesto disgregado de cada componente del Proyecto como son costo por ELABORACION
de Expediente Técnico, Costo de Obra, Costos de Supervision y Liquidacion de Obra.

F. PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO POR METAS

Se elaborard un Presupuesto Analitico de Gastos para la ejecucion de la Obra bajo la modalidad de
contrata. El presupuesto disgregado de cada componente seré de acuerdo a su Especifica de
Gasto.

G. PRESUPUESTO DE OBRA

Componente Infraestructura

Una vez consolidados los metrados de todas las especialidades (Obras provisionales, Trabajos
preliminares, Seguridad y Salud, Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones
Eléctrica — Mecdnica, de Comunicaciones y de Gas, de ser el caso) se elaborardn los presupuestos
por componentes: moddulos, obras exteriores, cerco perimétrico, restauracién, sustitucion,
reforzamiento, rehabilitacién y/o demolicidén, tomando como sustento la base de datos de andilisis
de costos unitarios proporcionada por LA ENTIDAD vy los precios de materiales de la zona obtenidas
por los profesionales responsables del Expediente Técnico, indicando en el pie de presupuesto el
costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos.

En el caso de andlisis de costos especificos del proyecto, deberd presentar el cdlculo de las
incidencias de los materiales que lo conforman.

Las cotizaciones que sustenten los precios de todos los materiales e insumos , a presentar deben ser
originales presentado y deben indicar de manera explicita el nombre del Proyecto, obtenidas de
fabricantes y/o distribuidores de materiales de construccion de la zona de ejecucién del proyecto
en el mes de elaboracién del presupuesto en especial del: Cemento, acero, clavos, agregados,
ladrillos, aditivos, diferentes pisos del proyecto, perfiles de acero y aluminio, vidrios y cristales, pinturas,
maderas a utilizar, todos los tipos de coberturas a utilizar, tuberias de PVC y accesorios, aparatos
sanitarios y accesorios, griferias, interruptores, cables de libre haldgeno, artefactos eléctricos, césped
sintético, piso del polideportivo, equipos de bombeo, equipos para el sistema de media tensién, entre
otros recursos relevantes para la ejecucion del proyecto. Se aclara que las fotocopias de revistas y
reportes de internet NO son cotizaciones vélidas.

iliaric v Equipamien

Una vez consolidados los metrados de Mobiliario y Equipamiento se elaborardn los presupuestos por
componentes: Mobiliario y Equipamiento, tomando como sustento los precios de bienes y
equipamiento de ia zona obtenidas por los profesionales responsables del Expediente Técnico.

Las cotizaciones que sustenten los precios de los bienes y equipamientos, a presentar deben ser
originales y deben indicar de manera explicita el nombre del Proyecto y las especificaciones técnicas
de los productos, de preferencia obtenidas de fabricantes y/o distribuidores de la zona de ejecucion
del proyecto en el mes de elaboracién del presupuesto. Se aclara que las fotocopias de revistas y
reportes de infernet NO son cotizaciones validas.

: \
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AL PRGVITAL

La fecha mds tardia del valor referencial deberd ser un mes antes de la aceptacién del Expediente
Técnico por parte de la subgerencia de Estudios y Proyectos; sin embargo, es obligatorio que EL
CONSULTOR debera actualizar el presupuesto si es que el procedimiento administrativo de la
adjudicacién de la obra se atrasa.

El presupuesto debe estar disgregado por especialidades y/o componentes, debiendo contar cada
uno con sus respectivos andlisis de costos unitarios, listado de insumos y férmula polinémica.

Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberdn ser debidamente
justificadas, para su aprobacion.

Debe existir una concordancia de Nombre, N° de item, Unidad y Metrado de las partidas indicadas
en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados y especificaciones
técnicas.

El cuadro resumen de presupuesto se deberd presentar conteniendo la informacion indicada en el

cuadro N° 01, En esta modalidad, para la estimacion del Costo Directo, los insumos son considerados
sin IGV, pues este se adiciona en el pie de Presupuesto de Ejecucién de obra.

MONTO

DESCRIPCION ‘ 6L
COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA Monto 1 A
COSTO DIRECTO MOBILARIO Y EQUIPAMIENTO Monto 1B
GASTOS GENERALES (10.00 % CD) Monto 2
UTILIDAD (10.00 % CD) Monto3 |
SUBTOTAL (Monto 1 + Monto 2 + Monto 3) |Monto4 |
TOTAL {Monto 4) | Monto 4
|1.G.V 18% - 7‘7Monto 5 |
COSTO DE EJECUCION DE OBRA (Monto 4 + Monto 5) | Monto 4 ‘
SUPERVISION DE OBRA (5.00 % VR) ‘ Monto 7
LIQUIDACION DE OBRA (2.00 % VR) ~ |Monto8
CIERRE DE PROYECTO Monto 9
“ COSTO TOTAL (Monto 6 + Monto 7 + Monto 8 + Monto ‘ Meonto 10

9)

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Monto 11

| COSTO DE LA INVERSION (Monto 10 + Monto 11) [

Los costos relacionados a Gastos Generales y Supervisiéon, deberén sustentarse con los recursos
necesarios para su implementacion, mediante desagregados, para cada uno de ellos.

Gastos Generales

Los Gastos Generales deberdn ser debidamente justificados y sustentados, mediante un
desagregado que considere los gastos fijos y variables correspondientes.

Utilidad
Solo corresponde para el caso de Presupuesto de Obra para Modalidad de Ejecucién por Contrata.
40
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Costo de supervisién

El costo de la supervision deberd ser debidamente justificado y sustentado, mediante un
desagregado que considere fodos los recursos que serdn necesarios para una correcta supervision.

Costo de liquidacién

El costo de la liquidacidén de obra deberd ser debidamente justificado y sustentado, mediante un
desagregado que considere todos los recursos que serdn necesarios para una correcta liquidacion.

H. Andlisis de costos unitarios de partidas y subpartidas

Cada partida que compone el presupuesto de la obra constituye un costo parcial; por lo tanto, la
determinacién de cada uno de estos costos requiere de su correspondiente andlisis de costos: es
decir la cuantificacién técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, equipo, efc.),
que se requieren para ejecutar la unidad de la partida, debiendo tener concordancia con el nombre
y N° de ftem.

Se deberd hacer un andlisis detallado del costo del flete a la zona de la obra. EL CONSULTOR debera
establecer en forma andlitica los costos que por manipuleo y traslado demanden los materiales para
ser llevados a la obra. Si el caso lo requiere, EL CONSULTOR deberd hacer los andlisis de costos de la
extraccién de agregados en cantera. No se aceptardn andlisis de costos estimados, globales, sin su
cuantificaciéon técnica respectiva.

Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberan estar justificados y
compatibilizados con el ftem i de listado de recursos.

Las unidades de las partidas, deberdn ser concordantes con las unidades de los metrados.

La estructura del andlisis de costos unitarios, en lo que respecta a los rendimientos, estard en funcion
de la ubicacién del proyecto (condicionada por la altitud, pendiente, accesibilidad, tipo de suelo,
tipo de estructura, clima etc.), debiendo ser concordante con los rendimientos del mercado, que
son reflejadas, entre ofras, por revistas especializadas de construccion y/o de las Empresas
Prestadoras de Servicios (EPS) mds cercana al drea de influencia del proyecto.

I Gastos de flete

El costo de transporte de materiales, que provienen de otro lugar, debe de considerarse en una
partida de transporte separada, sustentada en un andiisis que tome en cuenta la ubicacién de los
centros de provisién, las distancias, pesos y costos unitarios de flete.

J. Agrupamiento preliminar y formula preliminar

Para obras con un plazo de ejecucién mayor o igual a 30 dias calendario, necesariamente se deberd
considerar férmula de reajuste de precios.

La férmula polindmica, adoptaran la forma general bdsica establecida en el Decreto Supremo
N°011-79-VC.

En este se precisa, entre otras:

° Por la naturaleza de las partidas, cada obra podrd tener hasta un maximo de cuatro (4)
formulas polinémicas. En caso gue en un contrato existan obras de diversa naturaleza, sélo podrd
emplearse hasta ocho (8) férmulas polindmicas.

° El nOmero de monomios que componen la férmula polindmica no exceda de ocho (8) y que
el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos (0.05)

° Cada coeficiente de Incidencia podrd corresponder a un elemento o grupo de elementos,
maximo tres (03). =
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. La suma de los coeficientes de incidencia siempre serd igual a la unidad (1).
‘e Los coeficientes de incidencia, serdn cifras decimales con aproximacion al milésimo.
. Los Gastos Generales y Utilidades, deben ser considerados como un solo monomio.

K. RELACION DE EQUIPO MINIMO
Deberd elaborarse la lista de equipo minimo para la obra.

L. ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Los gastos generales de la obra deberdn incluir como minimo los siguientes rubros: Gastos Directos,
Indirectos, Financieros.

Dentro de los gastos directos de obras se deberd considerar: Sueldos del personal técnico de la obra
(Ingeniero, técnico, Topdgrafo, etc.), gastos de movilidad, gastos de alimentacién, gastos de apoyo
logistico, disefio de mezclas, entre otros. Estos gastos estdn relacionados directamente con el tiempo
de duracion de la obra.

Deniro de los gastos indirectos de la obra se deberd considerar: sueldos del personal de la oficina
central, gastos de Utiles de oficina, mobiliario y gastos logisticos entre otros. Estos gastos dependen
indirectamente del plazo de ejecucion de la obra.

M. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (DIAGRAMA DE GANTT)

De acuerdo a la concepcidon adoptada para ejecutar la obra se establecerd la secuencia de
ejecucion de las partidas correspondientes, a través de un Programa de Ejecucion de Obras con la
metodologia PERT-CPM (diagrama de redes), quedando establecida la ruta critica de la obra.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la ruta critica
es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra, cuya variacion afecta el
plazo total de ejecucién de la obra.

Asimismo, se recomienda presentar el cronograma de ejecucion de obra, con un Diagrama de
Gantt, utilizando para ambos casos, un aplicativo informatico.

N. CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

Es el documento en el que consta la programacién valorizada de la ejecucion de la obra, por
periodos determinados en las Bases o en el Contfrato. Contempla la distribucién del costo de ta
obra por partidas a ejecutar en el periodo de ejecucién de obra y es concordante con la
programacién detallada en documentos como el Programa de Ejecucion de Obra (PERT-CPM) v el
Diagrama de Gantt.

0. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

Deberd elaborarse un cronograma de adquisicidon de materiales proyectados para la ejecuciéon de
la obra. En el caso de considerarse reajustes de precios, este deberd ser proyectado racionalmente.

P. PLANILLA DE METRADOS

Una vez recibida la conformidad del proyecto integral, se procederd a la elaboracién de los
metrados y del sustento de los metrados por los componentes de infraestructura y Mobiliario y
Equipamiento.

Los metrados deben ser elaborados acorde a lo indicado en la Norma técnica de metrados
aprobada mediante Resolucion Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.

{
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Componente Infraestructura

Los metrados y del sustento de los metrados de todos las metas que conforman el proyecto (mddulos,
obras exteriores, cerco perimétrico, restauracion, sustitucidn, reforzamiento, rehabilitaciéon y/o
demolicién, etc.) y de todas las especialidades (Obras provisionales, Trabajos preliminares, Seguridad
y Salud, Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y Mecdnicas y
Comunicaciones) y se procederd a adjuntar toda la documentacion que complemente la
obtencién del expediente Técnico completo para definir el presupuesto, como por ejemplo cdiculo
de incidencias de materiales, para la elaboracién de andiisis de costos especificos del proyecto.

La planilla general de metrados de todas las especialidades, en la que se detallen por columnas los
metrados: moédulos, obras exteriores, cerco, rehabilitacién y/o demolicion y el total de los mismos.

Resumen y Sustento de los metrados por partida de cada componente, con la planilla respectiva y
con los gréficos y/o croquis explicativos que el caso requiera.

Componente Mobiliario v Equipamiento

Se presentard de acuerdo a lo indicado en el ANEXO C.
Q. PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Los metrados de movimientos de tierras se expresan en forma cudntica a los trabajos que se realizard
en el terreno para la ejecucion de la obra. Donde dicho trabajo el CONSULTOR podrd establecer si
se realizard en forma manual o en forma mecdnica. No se admitirdn memorias de cdiculo de
metrados elaborados en forma manual.

R. CALCULO DE FLETE Y MOVILIZACION

Se deberd hacer un costo detallado del costo del flete a la zona de la Obra. El CONSULTOR deberd
establecer en forma analitica los costos que por manipuleo y traslado demanden los materiales para
ser llevados a las Obra. Si el caso lo requiere, EL CONSULTOR deberd hacer los andlisis de costos de
extraccion de agregados en cantera. No se aceptardn supuestos ni estimados.

S. ESTUDIOS BASICOS
1) ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO (DE ACUERDO AL ANEXO B)

Se desarrollarGd un estudio levantamiento topogrdfico, replanteo arquitectdnico. instalaciones
sanitarias interiores y exteriores, instalaciones eléctricas de acuerdo al ANEXO B

Asi mismo, deberd desarrollar un Plano con la verificacién de medidas {superposicién de planos)
entre el perimetro registral y el perimetro topografico del predio, incluyendo las coordenadas UTM y
la orientacién, debidamente comentado al existir o no discrepancias entre las medidas perimétricas
o linderos.

2) ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Estudio de Mecdnica de Suelos, debe cumplir las condiciones técnicas establecidas en el RNE
vigente, sus Titulos, Normas y Anexos, debiendo presentar {segun lo establece la Norma E-050 Suelos
y Cimentaciones).

Nota: El Estudio de Mecdénica de Suelos contenido en el estudio de Preinversidn a nivel de ficha
técnica estandar (declarado viable) serd de cardcter referencial y/o complementario.
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3) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El CONSULTOR deberd evaluar el Impacto Ambiental que genera el proyecto dentro de su drea de
influencia. De ser el caso, se tomardn las medidas de mitigacién respectivas, debiendo considerarse
dentro del presupuesto de la obra el costo de dichas medidas de mitigacion.

El contenido minimo para la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental, Categoria | -
Declaracién de Impacto Ambiental (DIA), para proyectos o actividades en los subsectores Vivienda,
Construccién, Saneamiento y Transportes. establecidos en la ley N° 27446 ley del sistema nacional de
evaluacion de impacto ambiental y su reglamento aprobado con D.§ N° 019-2009-MINAM y sus
meodificatorias son los siguientes:

1.6.3

Estructura: (indice)
Desarrollo del resumen ejecutivo
Datos Generales e Informacién sobre el fitular del proyecto
Antecedentes
Marco legal aplicable
Descripcion del proyecto
Obijetivo y justificacion del proyecto
Localizacién geogréfica y politica del proyecto
Descripcién secuencial de las etapas del proyecto
Tiempo de vida Util del proyecto y monto estimado
Linea base
Area de influencia
Descripcidon del Medio Fisico
A. Calidad de aire
B. Climatologia
C. Recursos hidricos y calidad
D. Suelos
E. Geologia geomorfologia, estratigrafia y geoquimica
Descripcion del Medio Biolégico
A. Flora
B. Fauna
Descripcion del Medio Socio-econdmico y Cultural
A. Ambiente Social
B. Ambiente Econdémico
C. Ambiente Cultural o de Interés Humano
Plan de Participacién Ciudadana
Identificacion, evaluacion y valoracion de los impactos ambiental
Identificacion de impactos ambientales
Valoracién de los impactos ambientales
Medidas Prevencion, Mitigacion o Correccidn de Impactos Ambientales
Plan de Seguimiento y Control
Plan de monitoreo ambiental
Plan de manejo de residuos solidos
Plan de Contingencias
Plan de Abandono o Cierre
El Cronograma y Presupuesto
Informacién de la Empresa Consultora o consultor individual
Nombres y firma de los profesionales y técnicos, que elaboraron el EIA o DIA
Anexos
Mapas y planos
Documentos técnicos obtenidos de fuentes primarias o secundarias
Panel fotogréfico
Otros
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4) ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS

El Expediente Técnico deberd contener el sustento respecto al andlisis de los riesgos previsibles que
puedan afectar la ejecucion de la obra, clasificéndolos en funcién a su probabilidad de ocurrencia
Y su impacto en la ejecucién asi como las acciones y los planes de intervencién para reducirios o
mitigarlos, conforme a la Directiva N° 12-2017- OSCE/CD "Gestién de Riesgos en la planificacién de
la ejecucién de obras”, modificada con Resolucidn N° 018-2017-OSCE/CD, por lo que deberd anexar
los FORMATOS 01 y 03 de dicha directiva.

El contenido minimo para informe y/o Estudios de Evaluacién de Riesgos originados por fenémenos
naturales (RM. N° 334-2012-PCM, que aprueba los “Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimacion
del Riesgo de Desastres), se establece Ia siguiente estructura:

1 Introduccién

1.1 Objetivo
2 Situacién general
2.1 Ubicacién geogrdéfica
22 Descripcidn fisica de la zona a evaluar
23 Caracteristicas generales del drea geogrdfica a evaluar
3 De la Evaluacion de Riesgos
3.1 Determinacion de los peligros
3.1.1  Identificacién de los peligros
A Sismo

B Fendmeno del nifio (lluvias intensas)
C Inundacién
D Incendio
E Contaminacién Ambiental
3.1.2  Caracterizaciéon de los peligros
3.1.3  Coracterizacién de receptores
3.1.4  Evaluacion de la susceptibilidad
3.1.5  Nivel de peligrosidad
3.1.6  Mapa de zonificacién del nivel de peligrosidad
32 Andlisis de Vulnerabilidades
3.2.1  Andiisis del factor Exposicidn
3.22  Andiisis del factor Fragilidad
3.2.3  Andlisis del factor Resiliencia
3.2.4  Determinacién del grado de vulnerabilidad
32,5 Mapa de zonificacion del nivel de vulnerabilidad
33 Cdlculo de Riesgos
3.3.1  Determinacién de los Niveles de Riesgos
332 Estimacion de Riesgos Cudlitativa y Cuantitativa de Dafios
333 Mapa de Zonificacién del Nivel de Riesgos
3.3.4 Medidas de Prevencién de riesgos de desastres (riesgos futuros)
3.3.4.1 De orden Estructural
3.3.4.2 De orden No Estructural
3.3.5 Medidas de Reduccion de riesgos de desastres (riesgos existentes)
3.3.5.1 De orden Estructural
3.3.5.2 De orden No Estructural
34 Del Control de Riesgos
3.4.1  De la Evaluacion Social de Riesgos
3.4.1.1 Aceptabilidad /Tolerabilidad
3.4.1.2 Control de Riesgos

4 Conclusiones y/o recomendaciones
) Bibliografia

6 Anexos

6.1 Mapas y Planos
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6.2 Panel fotografico
6.3 Datos Estadisticos
6.4 Otros

5) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El plan de seguridad y salud en el frabajo deberd especificar las consideraciones minimas
indispensables de seguridad e higiene a tener en cuenta en las actividades de construccién civil.
Asimismoe, en los trabajos de montaje y desmontgje, incluido cualquier proceso de demolicién,
refaccién o remodelacién en el desarrolio de ejecucioén de Ia obra

Serd entregado por el Consultor y deberd contener como guia los siguientes contenidos {sin ser
limitativo):

1. Indice

1.1 Objetivos generales

1.2 Objetivos especificos

1.3 Metas

2. Alcance del proyecto

3. Responsabilidades

3.1 Gerencia general y drea de operaciones

3.2 Seguridad y salud ocupacional

3.3 Trabajadores

4. Politica de calidad, medio ambiente, salud y seguridad
5. Requisitos legales

6. Consideraciones de seguridad y.salud para los trabajadores
6.1. Proteccién individual,

6.1.1 Ropa de alta visibilidad.

6.1.2. Botas.

6.1.3. Cascos

6.1.4. Guantes.

6.1.5. Mascarilla respiratoria

6.1.6. Protector de oidos

6.1.7. Mandil de soldadura.

6.1.8. Ameses o sistema anticaidas.

6.2, Equipos de proteccién colectiva.

6.2.1. Extintores

6.2.2. Linternas de alta potencia:

6.2.3. Malla de seguridad:

6.2.4. Equipos de primeros auxilios.

7. Sobre las condiciones de seguridad

7.1 Area de frabajo

7.2 Ruido en el trabajo

7.3 Manipulacién y almacenamiento de materiales peligrosos
7.4 Salud ocupacional

7.5 Seguridad industrial

7.6 Vias de transito

7.7 Procedimientos y estandares de frabagjo seguro.
7.8 Herramientas manuales

7.9 Trabdjo de corte y soldadura

7.10 Trabaijos en altura

7.11 sefalizacién temporal de seguridad de obra

8. Identificacién de peligros y evaluacion de riesgos
9. Planes de accién

9.1. Implementacion de medidas preventivas y correctivas
9.2. Reuniones de seguridad

9.3. Inspecciones planeadas Y no planeadas
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9.4. Capacitacion y enfrenamiento

10.00. Disposiciones complementarias

10.1. Procedimientos en caso de accidentes

10.1.1. Ocurrido el accidente

10.2. Procedimiento para levantamiento de caddveres
10.2.1. Muerte natural

10.2.2. Muerte accidental o violenta

T. COTIZACIONES
EL CONSULTOR Debra considerar lo siguiente:

° Se presentard un informe técnico de la evaluacién de los costos de construccion. Se informard
sobre la ubicacién de los principales proveedores y puntos de abastecimiento de materiales Yy
equipos mds cercanos al lugar donde se ejecutard la Obra.

Se incluird un listado de resumen de costos.

Las cotizaciones deberdn indicar lo siguiente:

Empresa o entidad cotizada.

Nombra de insumo.

Caracteristicas (potencias, dimensiones, enire otros.)

Unidad comercial.

Costos (incluyen o no incluyen IGV)

Lugar de abastecimiento.

Descripcién de la cotizacion.,

Deben ser avaladas por el responsable de la empresa cotizada,

Se presentardn cotizaciones de:

Matericles en general.

Sub contratos.

Prefabricados.

Movilidad para flete.

Equipos y maguinaria.

Se presentarén, asimismo; informacién similar a la descrita, para los casos en que se deban
efectuarse cotizaciones en ofras localidades.

° Se presentardn y expondrdn ios criterios de cotizacién asumidos por EL CONSULTOR, asi como
el andlisis efectuado, y las conclusiones y recomendaciones correspondientes.

.OOOO0.00000000.‘

v. PANEL FOTOGRAFICO

Se deberdn adjuntar al Expediente Técnico un minimo de 20 fotografias comentadas de los aspectos
mas relevantes que el CONSULTOR crea conveniente resaltar.

Recopilar en fotografias los diferentes componentes del sistema existente y ubicaciones de
componentes proyectados. Estas fotografias deberan evidenciar la situacién actual, asi como
cualquier situacién especial que requiere una vista especifica, tales como: zonas de cruces con
quebradas, tuberias, puentes, zonas de desprendimiento de roca, entre ofros, El panel fotografico
deberd considerar como méximo 02 fotografias por cada pdgina, indicando en cada una de ellas,
una breve descripcién de la fotografia y del componente al cual pertenece.

V. PLANOS YANEXOS
PLANOS DE ESPECIALIDADES

1. | Relacién de Iéminas

2. | Especialidad de Arquitectura
4. ' Especialidad de Fstructuras
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a. Esbécioli&od de Instoioéiones Eléctricas y Mecdniccs

5 ‘ Especialidad de Instalaciones Sanitarias

| . ?speciclidod de Comunicaciones

ANEXOS [ iy s N

7 Factibilidad de servicios

| Expediente Técnico de Sistema de Ufﬁociérrde ATedia gnsién visado con el respécﬁvo

Documento y/o certificado de conformidad técnica del proyecto de sistema de utilizacion en

| 8. | media tension emitida por la empresa concesionaria yRedes Complementarias de Instalaciones
Sanitarias. (De requerirse y de corresponder)

9. Certificacién Ambiental (De requerirse y de corresponder)

| Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos en Superficie (CIRAS) y Resolucién de
| 10. ‘ autorizacién de Ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMAR). De corresponder.

11. | Memoria descriptiva del Plan de Contingencia

12. | Cotizaciones

13. | Certificado de libre disponibilidad de terreno.

Consideraciones:
El Expediente completo deberd estar firmado, foliado y sellado en cada una de sus hojas por el profesional
responsable de su elaboracion, el Jefe de Proyecto y el CONSULTORO su representante legal.

Toda informacién planimétrica en este enfregable serd presentada en formato CAD. Asimismo se
presentard el modelo compatibilizado Y los pianos de CAD tendrén como base dicho modelo.

1. SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

La Municipalidad Provincial de Talara a través del Area de Estudios y Proyectos supervisard
permanentemente la Elaboracién del Expediente Técnico tanto en su contenido como en su avance
a traves de personal designado para dicha labor a fin de verificar que se cumplan con las metas
previstas.

A medida que se vaya desarrollando el estudio y segun sea necesario, se mantendrdn reuniones de
trabajo de manera virtual y a través de evaluaciones concurrentes entre EL CONSULTOR y el Area de
Estudios y Proyectos de la MPT, a fin de aclarar cualquier duda o inquietud que pueda ocurrir durante
su elaboracién. Para tal efecto, bastard la sola nofificacién electrénica a EL CONSULTOR.

Los tiempos de revision, evaluacién, levantamiento de observaciones, dar conformidad y/o
aprobacién de los informes del Estudio, y otros no estan computados en el plazo confractual, motivo
por el cual no son causales de modificacién del plazo contractual, ni mucho menos le dard derecho
a el CONSULTOR a reclamar pagos por prestaciones adicionales,

IV.EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO

La revision y contral del Expediente Técnico, estard a cargo de la Municipalidad Provincial de Talara,
quien designard al profesional o profesionales cdlificados quienes estarén a cargo del seguimiento,
control, coordinacion y revisién de los avances.

EL CONSULTOR estard sujeto a la verificacion de la participacion del personal profesional y técnico
durante el desarrollo del expediente.

| i 48
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Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos seran evaluados Y penalizados por la
Municipalidad Provincial de Talara de acuerdo al contrato firmado por el consultor.

De la revision del expediente técnico final o entregables por parte de la ENTIDAD y de existir
observaciones, se notificard al consultor, el que tiene un plazo méximo de diez (10) dias contados
desde la fecha de recibidas las observaciones para subsanarlas y presentar el expediente técnico
final o enfregable corregido a la entidad.

Si producto de la revision del levantamiento de observaciones, la entidad concluye que persisten las
observaciones, se consignardn en un acta, y el consultor tiene un plazo méximo de tres (03) dias,
contados desde el dia siguiente de recibidas las observaciones de segunda revision, para
subsanarlas, y presentar el levantamiento de observaciones de segunda revisidn,

Si presentado el levantamiento de observaciones de segunda revisién, la entidad encuentra que
persisten las observaciones, la entidad hard de conocimiento al consultor de las observaciones de
tercera revision, y ademds comunicard la aplicacién de la penalidad correspondiente, desde la
nofificacién de las observaciones hasta la fecha de conformidad.

V.LABORES POST-ESTUDIO

. El CONTRATISTA, deberd atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
tramites respectivos ante Ia Municipalidad previa a la Autorizacién de la ejecucion de la obra y ante
los entes correspondientes para el framite de impacto ambiental.

Finalmente, asesorard a la MPT y absolverd las consultas técnicas que le sean solicitadas en lo que al
estudio técnico se refiere, incluidas las etapas previas, durante y post obra Y equipamiento.

Corresponde al CONSULTOR, la absolucién de consultas en el plazo establecido en la comunicacion
escrita que se le notifique para este fin, en cumplimiento a lo sefialado en el Reglamento del
Procedimiento de Contratacién Piblica Especial para ia Reconstruccidn con Cambios, a fin de evitar
retrasos y adicionales durante la ejecucién de la obra.

EL CONSULTOR como Unico responsable del Estudio, deben garantizar la calidad del servicio y
responder por el trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales por un plazo no menor de tres
(03) afios contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad, por lo que, en caso de ser
requerido para cualquier aclaracién o correccioén, no podré negar su concurrencia.

Asimismo, durante la ejecucién de la obra, EL CONSULTOR deberd ser responsable y tiene la
obligacién de atender las consultas que le remita la entidad en el plazo que se indique en el contrato
de acuerdo al art. 193° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado. En caso de no
concurrir a la citacién antes indicada, se hard conocer su negativa al OSCE y/o la CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, para los efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio
prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

El presente proyecto, serd gestionado ante el Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento —
Programa Mejoramiento Integral de Barrios, por lo que, al formularse observaciones por cualquiera
de las entidades mencionadas, EL CONSULTOR, tendrd la responsabilidad de su absolucion en los
plazos correspondientes

VI.DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Forman parte integrante del Contrato, las Bases y todos los documentos indicados en el presente
Términos de Referencia proporcionados por ia ENTIDAD; asi como, los planos y otra documentacion
referente ala consultoria, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los documentos de contrato, se aplicara el
siguiente orden de prelacién:

o La normativa pertinente = soow

b il a9
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e e ewoy mawas,

° Contrato

L Condiciones Generales del Contrato

. Bases de la Licitacion

L] Propuesta del CONSULTOR

o Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y/o por materiales,
insumos o servicios puestos a disposicién del objeto del Contrato).

. Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacién de los Documentos de Contrato, el Supervisor
designado por la entidad serd el encargado de fransmitir al CONSULTOR las aclaraciones necesarias,
luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.

ANEXO A
ESTRUCTURA DE COSTOS

El vailor referencial incluye la siguiente estructura y todo costo que demande la ejecucion de la misma.

PERSONAL PROFESIONAL (Inc. Leyes Saclales) 32,000.00
Jefe del Proyecto ) und 10 100 200 500000 12,000.00
|Especialista en Arquitectura und 10 1.00 ‘ 1.00 5,000.00 5,000.00
Especiafista en Estructuras und 1.0 1.00 ‘ 1.00 §,000.00 5,000.00
Especi en i Bé y ank und 1.0 1.00 1.00 ~ 5,000.00 5,000.00

en Costos y Pr {{ und 1.0 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
PERSONAL TECNICO (Inc. Leyes Sociales) 7,250.00
Dibujante CAD und 1.0 1.00 1.50 3,500.00 5,250.00
Auxiliar de Oficina und .10 0.50 2.00 2,000.00 2,000.00
ESTUDIOS BASICOS (Personal, equipos, laboratorio y otros) 2500000 |
Estudio de Mecanica de Suelos Gb. 10 | 100 | 100 700000  7,000.00 ‘
Estudio de Levantami p ico y Arqui i Gib. [ 1.0 1.00 1.00 7,000.00 7.000.00
Estudio de impacto Ambiental B Gb. 1.0 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00
Estudio de Evaluacién de Riesgos Gh. 1.0 1.00 1.00 7,000.00 7,000.00
GASTOS GENERALES S. 318400 |
SERVICIOS 3,184.00
Akquiler de Oficina Est. 10 0.40 2.00 1,150.00 $20.00
Servicios (agua, electricilad) Est. 1£ 0.20 2.00 410.00 164.00
Servic. de Telefonia e internet Est 10 0.20 2.00 . 250.00 100.00 |
Servicio de Movilidad Est. 1.0 5.0 2.00 150.00 1,600.00 \l
Licencias, Factiblidades, Servicios varios Glo. 1.0 1.0 1.00 500.00 500.00 .
UTILIDAD 8.00% S/ 5,140.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 8.00% S/ 13,063.32
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ANEXOR
ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO

Elaboracién de Expediente Técnico "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

INICIAL EN LE. 1520 DISTRITO DE PARINAS DE

LA PROVINCIA DE TALARA DEL

DEPARTAMENTO DE PIURA"

s con cédigo tnico de inversiones N°2652163.

1. TRABAJOS A REALIZAR:
1.1 DATOS GENERALES Y AREA

Los trabajos de levantamiento topografico se realizarén en el interior y exterior de las
instalaciones de la Institucién Educativa que se encuentra ubicado en:

e Lugar:

* Distrito:

s Provincia:

e Departamento:
Asi mismo el predio de la Institucion Educativa tiene un drea de

Grifico N°01

PLANO DE LOCALIZACION

e e
N 10 TGS kS PO 3 ALARA P

PLANO DE UBICACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

~—PU-01

2
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ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS GEODESICO DE ORDEN “C” (CERTIFICADO
POR EL IGN) EN EL ENTORNO O AL INTERIOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.

El servicio REQUIERE del prestador, la instalacion (establecimiento en el sitio) de dos
puntos geodésicos de orden “C” certificados por el IGN.

La georreferenciacion del levantamiento topografico debe estar referido a la Red
Geodésica Geoceéntrica Nacional (REGGEN), estableciendo en el campo 02 puntos
geodésicos de orden “C", estos puntos deben ser instalados en correspondencia con lo
especificado en la NTG correspondiente.

Los puntos establecidos deberan ser presentados segun la Norma técnica:
Especificaciones técnicas para posicionamiento geodésico estatico relativo con
receptores del sistema satelital de navegacion global, por lo que se procedera de la
siguiente manera:

1.21  Se ubicaran de preferencia dentro del Centro Educativo dos puntos, que se
monumentaran seguin la norma técnica referida. Estos puntos seran usados
como puntos de control geodésico y serviran de apoyo en la georreferenciacién
de los trabajos topograficos. Puede ubicarse uno de los puntos fuera de la
institucion educativa siempre que los puntos sean Inter visibles entre si.

122 En cada uno de los dos puntos anteriormente mencionados se realizaran
mediciones geodésicas con GPS diferencial de doble frecuencia, por un lapso
minimo de 3.5 horas continuas en modo estatico, con grabaciones de 5
segundos de frecuencia, una méascara de elevacion de 15 grados y un PDOP
inferior a 3.

123 Se compensaran las lecturas en post proceso con el apoyo de por lo menos un
punto geodésico, ya sea de orden “0", orden “A” u orden “B”, que estén
separados equidistantemente, a una distancia no mayor de 100 km al punto
geodésico que se quiere establecer.

1.2.4  Durante los trabajos de campo se debera llenar obligatoriamente el diario de
observacién, para cada punto, segin formato establecido en la Norma
Geodésica.

125 Con la finalidad de proporcionar garantia de calidad y confianza en la
configuracién se debera tomar fotografias mostrando lo siguiente: - Verificacion
de la marca fisica que muestre su identificador (numero) - El ID del receptor
GNSS. - La medida de altura al inicio de la sesion. - Cualquier obstruccién que
pueda afectar al procesamiento. - La burbuja de nivel. - La medida de altura al
final de la sesion.

1.2.6  El informe de Georreferenciacion debe contener la memoria descriptiva de los
trabajos de georreferenciacién, tarjeta de informacién de la estacién GNSS
permanente emitidas por el IGN y tarjetas de informacién de los puntos de
control geodésico monumentados, el formato diario de observacion, panel
fotogréfico y archivos nativos y en formato rinex de la informacién tomada de
campo, de la estacion de rastreo permanente y las efemeridas utilizadas.

POLIGONAL DE APOYO TOPOGRAFICO

Se ubicaran puntos de control, los cuales servirdn de poligonal de apoyo del
levantamiento topogréfico y seran debidamente monumentados.

Control horizontal:

Medicion y compensacién de la poligonal de apoyo.

1.3.1  Se ubicaran puntos de control topografico, los cuales serviran de poligonal de
apoyo al levantamiento topogréfico y seran debidamente monumentados. Estos
puntos tendran que ser Inter visibles entre si para la medicion de la poligonal.

132  La medicidn de la poligonal de apoyo consistira en obtener directamente los
angulos en los vértices y las distancias de cada uno de los lados de la
poligonal. .

;gé'
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Para el cierre angular de la poligonal de apoyo, el error admisible se
determinara mediante la siguiente expresion:

Eaim = +R+n

Donde:

R= precision del equipo utilizado

n=numero de vértices de la poligonal

Para el cierre lineal de la poligonal de apoyo, el error relativo minimo sera:
Er=1/5,000. El nimero minimo de lecturas angulares por cada vértice de la
poligonal de apoyo es de tres (03) de la misma manera el nimero minimo por
cada lectura horizontal de los lados de la poligonal sera de tres (03).

Control vertical:
El control vertical del levantamiento topografico se llevara a cabo mediante una
Nivelacion geométrica o diferencial.

1.3.5

1.3.6

1.3.7

Previamente se debera obtener BM oficiales del IGN cercanos a la |L.E. para
luego trasladar la cota oficial al proyecto.

La nivelacion tendra que ser compuesta y en circuito cerrado en el tramo desde
el BM oficial hasta la I.E. y Ia nivelacion de la Poligonal de Apoyo topografico
teniendo en consideracién el error permisible la expresion: + 0.02 * vk ; siendo
“k” la distancia nivelada en kilémetros.

Se debera elaborar una “Tarjeta de descripcién de BM” (modelo adjunto al
presente), para cada uno de los BMs monumentados.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA ZONA DE ESTUDIO.

1.4.1

1.4.2

143

1.4.4

1.4.5

El levantamiento topografico se realizara sobre las bases topograficas
realizadas para la poligonal de apoyo, los cuales contaran con coordenadas
UTM, WGS-84,

Las mediciones para el levantamiento topografico se realizaran con equipo
Estacién total, con precision angular maximo de 5" (cinco segundos).

Las mediciones se realizaran por el método de radiacion tomado desde cada
vértice de la poligonal de apoyo. mediante las cuales se obtendran las
coordenadas (E, N) y cota por cada en el interior y exterior de la LE. en las
calles colindantes y en caso de colindancia con propiedad de terceros
considerar hasta 10 metros sobre la propiedad de terceros. Adicionalmente
cada punto contara con una numeracion correlativa Yy una descripcién leida por
la estacion total.

Para el procesamiento de la data topografica se utilizara el software AutoCAD
Civil 3D, cuyo archivo de trabajo debera incluirse dentro de la informacién a
entregar.

En la informacién obtenida se debera incluir los detalles planimétricos y
altimétricos de las estructuras, vias, instalaciones eléctricas y Sanitarias
existentes dentro del area designado.
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PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION

Con indicacion de los lugares identificables, tales como plaza de armas o edificios
importantes dentro del distrito, la comunidad, anexo entre otros debiendo indicar la ruta
optima a seguir, agregar las secciones calles, datos generales de ubicacion, dreay
perimetro.

PLANO PERIMETRICO

El formato debe estar disefiado para un plano a escala adecuada utilizando un tamafio
de hoja de A1/AQ, utilizando para la presentacién digital el modo LAYOUT,
conservando en el MODEL la escala 1/1 y su georreferenciacion; la presentacion es en
fisico y en digital, el mismo que debe contener:

1.6.1  La Poligonal del predio. - con sus medidas perimétricas, area y colindancias;
asi también, se indicaran los vértices, nombrados con numeros, iniciando a la
izquierda del frente del predio y siguiendo la direccion de las manecillas del
reloj.

162 Orientacién de Norte magnético o Norte. - La orientacion indicada debera
coincidir con la que conste en el plano de ubicacién y el plano de planta.

1.6.3 Cuadro de Datos Técnicos. - consignando los vértices, los lados, distancias
especificadas en metros y hasta con dos (2) decimales; asi como, el angulo de
cada vértice en grados-minutos-segundos; y, los valores de las coordenadas de
los vértices Este (X) y Norte (Y) — referidos hasta con tres decimales. En este
cuadro debera aparecer el area del terreno.

1.6.4 DATUM, Sistema de Coordenadas, Zona, Escala. - se consignara el DATUM
oficial WGS84 y el Sistema de Coordenadas UTM, se colocara la Zona UTM
donde se encuentra el predio levantado.

1.6.5 Poligonal de apoyo topografico utilizado para el levantamiento.

1.6.6  Plano de Localizacion.

1.6.7 En la determinacion de las calles adyacentes al local escolar, es obligatorio
incluir las manzanas de los linderos colindantes al perimetro de la Institucion
Educativa, verificando Ia ubicacién exacta del terreno, asimismo se
determinaran todos los puntos taquimetricos de las manzanas colindantes
estableciendo sus coordenadas georreferenciadas, asi como secciones de vias
para todas las calles colindantes, debiendo visualizarse en el plano.

1.6.8 Indicar cuadro comparativo de con las medidas de area y longitud de lados del
perimetro del levantamiento topografico y las medidas que se indica en la
partida registral (Anexo 1).

PLANOS TOPOGRAFICOS.

Ei nimero de puntos y estaciones, al efectuar el levantamiento topogréfico debe ser tal
que se pueda obtener una superficie que represente con precisién la morfologia del
terreno, poniendo mayor detalle a los desniveles que presenta la infraestructura de la
I.E. del predio. El plano topografico contendra minimamente lo siguiente:

1.7.1  Curvas de nivel a cada 0.50 m y cuando el terreno tenga una pendiente menor
al 10% se requerira curvas de nivel a cada 0.20m. Las curvas de nivel deberan
proyectarse hasta las calles aledarias.

1.7.2 Las curvas de nivel deben representar con bastante precision todos los
desniveles y plataformas que contiene la superficie topografica del predio y
exteriores (calles, colindancia de terceros). -

)
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17.3  Los puntos de relleno topogréfico, obligatoriamente se mantendrén en el plano
(solo en digital) apareciendo solo la cota de cada uno de ellos y en un formato
que no perturbe la visibilidad del resto de los elementos del plano. Estos puntos
en el archivo CAD, se colocardn en una capa independiente para poderlas
visualizar o apagar.

1.74 La poligonal de apoyo con su respectivo cuadro de datos técnicos en
coordenadas UTM, WGS-84.

1.7.5  Cuadro de Datos Técnicos. - consignando los vértices, los lados, distancias
especificadas en metros y hasta con dos (2) decimales; asi como, el angulo de
cada vértice en grados-minutos-segundos; y, los valores de las coordenadas de
los vértices Este (X) y Norte (Y).

1.7.6  Ubicacidn y orientacion de las vistas fotogréficas a presentar, lo cual servira
para la verificacion grafica del levantamiento topografico.

1.7.7  Ubicacién de las construcciones existentes: pabeliones, veredas, patios,
rampas, muros, cunetas, etc. indicando el NFP o NPT de cada uno de ellos.

1.7.8  En caso de tenerse canaletas pluviales publicas se debera indicar los niveles
de fondo y el NPT,

1.7.9 Sistema de drenaje pluvial al interior de la institucion educativa (en caso
existiera).

1.7.10 Levantamiento de cajas de registro y buzones interiores y exteriores de
desagle al interior de la Institucién Educativa (incluir cota de tapa, de fondo y
profundidad, dimensiones de las cdmaras de inspeccion. Ademas de indicar el
diametro de las tuberfas que llegan y salen de éstas).

1.7.11 Lineas de corte que se haya utilizado para dibujar los perfiles longitudinales o
elevaciones.

1.7.12 Leyenda o cuadro de simbologia utilizada.

1.8 PLANO DE REPLANTEO O LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO.

El levantamiento arquitecténico nos permite conocer el estado actual de las
construcciones existentes por medio de la toma de medidas fisicas de todos los
elementos que las componen. Se presenta aqui el plano de ubicacién para hacer
referencia a los volimenes existentes.

Este plano debe contener:

181 Plantas de replanteo arquitecténico de la I.E de los Pabellones y/o Bloques
donde se representara el emplazamiento y distribucion interna de las diferentes
edificaciones, ademas de losas, pavimentos y veredas existentes, incluyendo
niveles del terreno y de terrenos vecinos, niveles de piso de las casas vecinas,
rampas y escaleras existentes donde, cisternas existentes, veredas, ingresos
peatonales, vehiculares y mobiliario urbano, postes eléctricos o luminarias
internas o externas, cajas de registro (medidas, cotas de tapas y de fondo),
arboles medianos y grandes, construcciones temporales (obras provisionales) y
todo elemento volumétrico al interior del perimetro indicado y a los lotes
vecinos para saber el nivel y la aproximacion de dichas infraestructuras, ubicar
las edificaciones cercanas a este perimetro para generar elementos de
referencia. En cuanto a la distribucién interna de cada edificacion, se debe
incluir sus tabiquerias, vanos de puertas y ventanas, sus niveles de piso (1, 2, 3
piso) indicando tipo de piso (terreno natural, falso piso, contrapiso, piso
terminado), niveles de techos (punto mas alto y punto mas bajo, en techos a
dos aguas) indicando tipo y estado de cobertura (losa de concreto, ladrilla
pastelero, tejas, tablas de madera, planchas bituminosas u otras, indicar tipo).
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1.8.2 Perfil longitudinal del cerco perimétrico y secciones transversales cada 5
metros del cerco perimétrico, donde debera verse los niveles exteriores e
interiores, incluyendo los muros de contencién indicar si existe veredas y
cunetas, detallar los niveles de ingresos principales y secundarios, indicar la
colindancia con propiedad de terceros. indicar si existe o en qué situacion se
encuentra (si estdn deteriorados, si estan visibles) los cimientos y sobre
cimientos, columnas, vigas, juntas de los cercos, indicar ademas sus
dimensiones. Por ultimo, indicar los cercos de vecinos, estado y tipo de
material.

1.8.3  Plano de Secciones longitudinal (03) y Transversales (03) de la |.E.

184 Se debe incluir un registro fotografico de vistas panoramicas interiores y
exteriores de la |.E. Para mostrar los linderos colindantes con propiedades de
terceros. Se debe incluir vistas panoramicas de las fachadas de dichas
propiedades.

185 Plano de replanteo arquitecténico de las edificaciones, ambientes, patios y
veredas de la I.E. incluira las curvas de nivel plataforma interior de Ia I.E. sus
calles y colindancia obtenido mediante levantamiento topografico.

2. PRESENTACION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA.

La Memoria Descriptiva debera tener minimamente el siguiente contenido.

2.1 Generalidades: Debera sefalarse los objetivos y alcances del servicio topografico.

2.2 Ubicacion del proyecto: Debera sefalar la ubicacion y descripcién del 4rea de estudio,
asi como el acceso al mismo. Croquis de ubicacién.

2.3 Control horizontal: Ubicacién y monumentacion de los vértices de la poligonal de apoyo
enlazada a los puntos de control geodésico, medicion, célculo y ajuste de la poligonal
de apoyo. Cuadro de resultados, croquis de la poligonal perimétrica y poligonal de
apoyo.

24 Control vertical: Monumentacion y referenciacion de 02 BMs, Nivelacion geométrica,
célculos de ajuste y compensacion de los circuitos de nivelacion, cuadro de resultados,
croquis.

2.5 Detalle de construcciones existentes: Debera describirse de manera resumida pero
clara cada uno de las infraestructura y bloques, que se encuentran en el area del
proyecto.

2.6 Las instalaciones y accesorios sanitarios y eléctricos se deberén describirse de manera
clara pero resumida el estado en que se encuentran en el interior y exterior.

2.7 Anexar un minimo de 20 vistas fotograficas como minimo incluyendo panoramicas que

sustente:
*  Ellevantamiento topografico, profesional responsable y personal realizando las labores
topograficas.
4 = Configuracién del terreno (curvas de nivel, cambios de nivel, etc.)

* Hitos monumentados, pintados y enumerados de fa poligonal de apoyo, BMs y
poligonal perimétrica. )

La ubicacién y orientacién de las vistas fotogréficas debe quedar registrado en el plano
topogréfico para verificacion de la configuracion topografica del terreno y levantamiento
en general.

2.8 Anexar copia de libreta de campo de medicién de la poligonal de apoyo, copia de
libreta de campo de nivelacién, certificado de calibracién de equipos, memorias de
calculo de ajuste poligonal de apoyo (fisico y digital), Tarjetas de descripcion de BMs.

3. ESCALA DE PLANOS
La escala a ser utilizada sera la siguiente:

»  Plano topogréfico y replanteo ; Esc. 1/200—A1/A0

»  Plano de localizacién : Esc. 1/5000 o 1/10000
#»  Plano Perimétrico : Esc. 1/500—A1/A0

>

Plano de Ubicacién Esc. 1/500 o0 1/1000—A3 -
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4. PRESENTACION DE PLANOS

4.1 Formato A-0 (1.10 x .75); A-1 (.75x.55); u otro si el area fuese mayor, respetando la
escala 1/200.

4.2 En original (copia digitalizada en CD) y tres copias en papel bond de 90 ar.
debidamente firmadas y selladas por el profesional responsable.

5. FORMATO DE ENTREGA

5.1 Se presentara en 03 originales (incluyendo fotografias) debidamente selladas y
firmadas por el profesional responsable. Asimismo, se debera entregar toda la
informacién en formato digital en un CD. Entre esta informacién se debera considerar
lo siguiente:

» Planos desarrollados en AUTOCAD 2018 o inferior, que debera contener, ademas
de las curvas de nivel en forma de polilineas, la superficie digital de terreno (TIN)
en forma de triangulos “3D face” en un “layer” exclusivo para su revisién.

» Figuras, cuadros, fotografias, etc. en archivo MS-Word (*.doc.).

> Plano topogréafico en AutoCAD Civil 3D 2018, conteniendo superficies,
alineamientos, perfiles, secciones transversales, puntos cogo, etc.

» El archivo de la base de datos de puntos topograficos en Excel, conteniendo los 5
campos o columnas por punto: Numero de punto, este, norte, cota y descripcién.

ANEXO D.1:

- Parametros para Dibujos en AutoCAD
- Formato de Tarjeta de descripcion de punto.
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ANEXO D.1

FORMATO DE PRESENTACION DE ESTUDIOS
BASICOS-TOPOGRAFIA
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PARAMETROS PARA DIBUJOS EN AutoCAD
CAPAS AUTILIZAR PARA DIBUJOS TOPQGRAFICOS

Nombre de Capa Color Tipo de Linea
Coordenadas-01 9 Continua
Cotas-01 Rojo Continua
Curvas Maestras-02 31 Continua
Curvas Secundarias 35 Continua
Ejes 8 Center2
Membrete Blanco Continua
Muros-02 Blanco Continua
Muros-05 Azul Continua
Norte-Magnético Amarillo Continua
Poligonal-Perimetro 30 Dashdotx2
Postes-Alumbrado 223 Continua
Postes-Cpt 226 Continua
Proyecciones Red Hidden
Red-De-Agua-03 150 Dashdot
Red-De-Alumbrado 120 Hiddenx2
Red-De Desaglie-05 203 Continua
T-Achurados  -01 8 Continua
T-Textos-Chicos-03 (R-80, R-1 0) Verde Continua
T-Textos-Curvas (R-60) Blanco Continua
T-Textos-Medianos-04 (R-120, R-140) Cyan Continua
T-Textos-Grandes-06 (R-175, R-200) Magenta Continua
T-Textos-Nivel-Cota Amarillo Continua
T-Textos-02 Amarillo Continua
Veredas 62 Continua

COLORES vs. ESPESOR DE LINEA (LAPICEROS)

Color Espesor Linea
Rojo 0.15
Amarilio 0.20
Verde, 223, 226, 150 0.30
Cyan, 120 0.40
Azul, 203 0.50
Magenta, 30 0.60
Blanco, 62 0.25
8,9, 31 0.12

Nombre de Archivo: ACAD-TOP.DWG

i
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TARJETA DE DESCRIPCION DE BM

NOMBRE DEL PUNTO: CATEGORIA:

BM
B M -XX TECNICA DE MEDICION: N

Nivelacion geométrica

DECRIPCION: COORDENADAS UTM WGS 84 — Zona ...
E:
N:
PROYECTO: | ALTURA (msnm):
EQUIPO: FECHA: | UBICACION:
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SEAPAIAD PRIV

ANEXO "C”

COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTQ

Elaboracion de Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 1520
DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA”, con cédigo tnico
de inversiones N°2652163.

1. NORMAS TECNICAS PARA LA FABRICACION DE MOBILIARIO

El mobiliario a fabricar, al igual que la certificacién de calidad se cefiira a las siguientes normas y sus respectivas
enmiendas y revisiones con actual vigencia, segun corresponda por tipo de bien.

CUADRO N°01: NORMAS TECNICAS QUE ESTABLECEN REQUISITOS PARA EL MOBILIARIO ESCOLAR

cobico TITULO DE LA NORMA
RVM N?018-2023-MINEDU Criterios de disefio para mobiliario educativo de fa Educacién Basica Regular
| NTP260010:2018 |  MUEBLES, Mobilario para insituciones educativas Clasificacion y tipos, 4° Edicion - i
NTP 260.011:2017 [ MUEBLES. Mobliario para instiuciones educativas, Deficiones. 3 Edicidn
NTP250.0122017 |  MUEBLES. Mobilrio escoar para instituciones educaiivas. Embaiaje. 3 Edicion
‘ N’mizsa‘uu»zﬁ | - ___ MUEBLES. Mobiiario escolar para institucianes edicativas. Rotulado. 3° Edieii 77
NTP 260.014:2021 | MUEBLES. Mobillario escolar para instituciones sducativas. Muestreo, 4* Edicién

NTP 260.015:2021 MUEBLES, Mobiliario escolar para instituciones educativas. Requisitos. 5* Edicisn

2. DESCRIPCION Y CANTIDADES

2.1. Metas Fisicas

El Cuadro de Metas fisicas del componente de mobiliario Yy equipamiento necesario para la implementacion de
los ambientes de la Institucion educativa, se encuentra detallado en los siguientes cuadros:

* CUADRO N°01: METAS FISICAS ESTUDIO DEFINITIVO - COMPONENTE MOBILIARIO.
* CUADRO N°02: METAS FISICAS ESTUDIO DEFINITIVO - COMPONENTE EQUIPAMIENTO.
Las Metas a implementarse deben estar de acuerdo a la base normativa vigente, tanto para el equipamiento y
el mobiliario.
2.2. Cuadro Comparativo

El cuadro comparativo detalla las diferencias, de existir, entre las Metas propuestas en el Perfil Viable y las
Metas a implementarse en el Estudio Definitivo, debiendo de sustentarse en ambos casos (si se ha reducido o
aumentado las metas) la cantidad final con respecto a las metas del perfil.

Todo sustento a precisarse, debe estar enmarcado dentro de la normativa vigente referente a mobiliario escolar
e infraestructura educativa del sector y la Norma Técnica Peruana.

Se detallan los siguientes Cuadros:

* CUADRO N°03: COMPARATIVO PERFIL VIABLE Y ESTUDIO DEFINITIVO COMPONENTE
MOBILIARIO.

* CUADRO N°04: COMPARATIVO PERFIL VIABLE Y ESTUDIO DEFINITIVO — COMPONENTE
EQUIPAMIENTO.

2.3. Cuadro Resumen

El cuadro resumen, evidencia alguna modificacién a lo determinado en el perfil. Se efabora por tipo de bien.
* CUADRO N°05: RESUMEN DEL CUADRO COMPARATIVO DEL COMPONENTE DE MOBILIARIO

* CUADRO N°06: RESUMEN DEL CUADRO COMPARATIVO DEL COMPONENTE DE

EQUIPAMIENTO
(Y A
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SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

"ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

DESCRIPCION DE CANTIDAD
c?meo | BIENES TOTAL DESCRIPCION DE BIENES | CANTIDAD TOTAL
- | B BIENN°01  (01)
BIENN*02  02)
BIENN'N  (03)

|
t
|

(3) Observacién N* N

CUADRO N*06: RESUMEN DEL CUADRO COMPARATIVO DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO
CANTIDADES TOTALES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y PERFIL VIABLE - COMPONENTE EQUIPAMEINTO

ESTUDIO DEFINITIVO PERFIL VIABLE
L [ —
}umm\‘ coDIGo ”Escg‘;fég“"ﬁ | SonpAD CODIGO | DESCRIPCION DE BIENES | CANTIDAD TOTAL
[BENNOL T T TREN Ol (o)
‘ BIEN N°02 = BIEN N02 (02) -

N | — 1 BENN'N [ B BIENNN  (03)

CANTIDAD TOTAL DE EQUIPAMIENTO 0 CANTIDAD TOTAL DE EQUIPAMIENTO 0
| MODIFICACION ALPERFIL e S A — — —— |
| (1) Observacion N° 1
{2) Observacion N° 2

UEITeRp TN, =

3. METRADOS

Se procede al desarrollo de los Metrados de los bienes diferenciados por tipologia y por ambientes, tanto para
mobiliario y para equipamiento, debiéndose detallar las cantidades totales a implementar en la institucién educativa.

3.1. Cuadro N°01: Metrado De Mobiliario por Tipo De Bien

____ CUADFO N 01: METRADO DE MOBILIARIO P OR TiPO DE BIEN ) =
[ TEm CODIGO [ DESCRIPCION UNIDAD “METRADO | PARGIAL |
‘ — ] B — — *L — L S I
[ — E— S - — S

3.2, Cuadro N°02: Metrado Por Tipo de Equipamiento

[ 'CUADRO N<02: METRADO DE EQUIPAMIENTO PORTIFO DEBIEN v
|_TEM | cobigo | ~ DESCRIPGION ~ ONIDAD | METRADO | PARCIAL _

3.3. Cuadro N°03: Metrado De Mobiliario por Ambiente

= - ______CUADRO N° 03 : METRADD DE W OBILIARIO POR ANBIENTE T —
)

[oaam—

. NOMBRE DELAMBIENTE o AuA o —
L CODIGODEL AMBIENTE S e A
POR | CANTIDADDE | _ __
J meM | comeo | DESCRIPGION | unpap | METRAROPO | Sanes || ToraL
| | |
! I = , . ‘
! —_— — == — il i — | S— | I —
3.4. N°04: Metrado De E iento por Ambiente
[ _ _ CUADRON'04: METRADO OE EQL IPAMIENTO POR AWBIENTE - i
— _ NOWEREDEL AMBIENTE . Aua ]
| CODIGODEL AMBIENTE === At = —_ |
| mem L conico | DESGRIPCION | Ui || MEmano FORT I CARTBADEET T oran

- — - — — -— —1 . — ! - —

fl
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Nota:

Aplicable a Ios cuadros N° 01 al 06: Los cédigos, cantidades y descripcidn de los bienes detallados son referenciales y solamente
para uso explicativo del contenido minimo del cuadro de Metrado.

4. PRESUPUESTOS
4.1. Costo Directo

|
uND. 4 CANT.TOTAL | COSTO UNITARIO Goaro 1

=

‘ COSTG DIRE® 70 MOBILIARIO

AT

I COSTO UNITARIO

| i T - TBIENNTH
| COSTO DIRECTO EQUIPAMIENTO

5. COTIZACIONES

| Sedeben adjuntar las cotizaciones que sustentan los costos unitarios de los bienes incluidos en ef presupuesto.

2 | Se debe adjumav?amc m;imio dos cotizaciones ;uf cada tipo E bien, tanto para iltario y
1 | Mo capturas de costos de intemet) - — - o - o o
| 3 Se debe elaborar un cuadro ivo de i para iliario y

6. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL COMPONENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL COMPONENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

| El cronograma detallado de I3 ej on del de mobiliario y equipamiento que elaborard el contratista, deberd contener
| la siguiente informacién como m!nlnla:

hacer la diferenciacién para la  fabricacién del mobiliario y para a adquisicién de los equipos.

1

Deberd detallarse los procesos y etapas que intervienen en. Eejxdcib:del componente d;;billarb Yy equipami}rE, deblé;inse

Deberd estar detaltada cada Etapa y/o proceso a nivel de partidas y subpartidas, contemplando las partidas principales que

intervienen en la fabricacién y/o isicién de los bienes (habilitacién de material, doblez y corte de tubos metélicos, armado y
‘ soldado de estructura metilica, pintura, inyeccion de polipropileno, ensamblado del mueble, etc.), debiendo EL CONTRATISTA
| considerar todas las partidas necesarias para la ejecucion del componente,

| Deberé de agrupar los bienes por tipologia (mobiliario basico, mobiliario complementario, mobiliario de tépico, mobiliario auxiliar,
equipamiento, kit de Taller Creativo, etc.) y presentar como anexo el detalle de los bienes que comprenden cada grupo,

| 4 | Deberd detallarse las etapas y procesos para la adquisicién del Kit de Taller Creativo.
[ ta descripcion del cronograma debe ser concisa, precisay clara, estipulando fechas claras y plazos adecuados, previendo el tiempo
| Pparala certificacion de calidad (considerar un aproximado entre 25 dias a 45 dias calendario dependiendo la cantidad del lote).

! 5
|
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HEATPALIID EBORATIAL

"ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS

7.1. Caracteristica

ticas Generales v Cantidades de los Bienes.

a) Descripcion y Cantidad de los Bienes

Las cantidades totales a contratar por tipo de bienes estan indicadas en el CUADRO N°01

COMPONENTE | LAMINA CcoDniGo

CUADRO N* 01: CANTIDAD DE BIENES
DESCRIPCION DEL BDIEN CANTIDAD TOTAL

| |
i ) SUB TOTAL BIENES DE MOBILIARIO
 SUBTOTAL BIENES DE EQUIPAMIENTO

TOTAL DE BIENES
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b) Caracteristicas especificas de los bienes (Mobiliario y Equipamiento)

Las caracteristicas especificas de los bienes a fabricar y/o adquirir, deben estar detalladas y contemplar como
los siguientes alcances:

* PLANO DE DETALLE DE MOBILIARIO
Laminas de disefio que contemplan los detalles para la fabricacion del mobiliario,
representacién grafica de elevaciones, cortes, secciones, a escalas adecuadas (1:1,1:2, 1:5,
1:10, 1:20, etc...) con la descripcién técnica en cuanto a espesores, secciones, didmetros,
calibres, materiales, acabados, tipo de fijacion, sistema de refuerzo, cerraduras, sistema de
correderas, bisagras, etc. Contemplando tolo o necesario de manera clara y precisa para la
fabricacion del mobiliario

* FICHAS TECNICAS DE EQUIPAMIENTO
Fichas Técnicas en las que se detallen las especificaciones técnicas de manera precisa y
clara de cada equipo, componentes que conforman los equipos, las dimensiones de ser
necesarias.

»  FICHAS TECNICAS DEL KIT DEL TALLER RECREATIVO
Fichas Técnicas en las que se detallen las especificaciones técnicas de manera precisa y
clara de cada ITEM que conforman el KIT recreativo.

Asimismo, se debe adjuntar los PLANOS DE DISTRIBUCION EQUIPADOS, en los cuales se pueda visualizar
de manera clara la ubicacién a escala del mobiliario y equipos a implementarse por cada ambiente de la
institucion educativa.

7.2. Garantia comercial del bien

Al desarrollar el expediente técnico, se debera tener en cuenta el plazo de la garantia por tipologia de bienes, a
ser usado por el contratista respecto a las metas fisicas y la tipologia de bienes que contemple en el proyecto en
el marco de la normativa vigente del sector.

En el siguiente cuadro, se indican los afios del tiempo minimo de garantia de los bienes:

CUADRQ N* 02: TIEMPO DE GARANTIA DE LOS BIENES

TIPO DE BIEN DESCRIPCION DE BIEN __ TIEMPO DE GARANTIA
MOBILIARIO Aulas {Silla y mesa para alumno, silla y mesa para docente, gabinetes
' metdlicos, ETC) Biblioteca (mesa grupal y anaqueles) Area Administrativa 5 ANOS

BASICO (escritorios y muebles metalicos)

Mobiliario complementario para la totalidad de ambientes: Pizarra mévil y

MOBILIARIO de pared, armarios de dngulos o, casill -
COMPLEMENTAR! o Lockers metilicos, sillas apilables, taburetes, Credenza, silla giratoria, 3 ANOS
kitchenette, sillon, sofd modular, cama, mesa de nache, mesa de centro, |

bancas, etc.

EQUIPAMIENTO
(La totalidad del Equipamients)

7.3. Logotipo y rotulado
a) Logotipo para bienes mobiliario
[ Medidas: L =0 .
1]
R o S —— s " -
1 | Mobiliario de  POLIPROPILENO: El logotipo serd inyectado en el Tablerroiggfglipropilepg. .
2 | Mobiliario de METAL: El logotipo serd remachgdc en la ubicacion indicada.

ste loggtlpoEndvé 8cmdelargox3 cmde al(o:

| 3| Mobiliario de MELAMINA: El logotipo sera atomnillado en la ubicacién indicada,
}7i_ Mobiliario d ]AADERA;AEI logotipo sera pirograbado en la ubicacién indicada
Consideraciones:
El logo de la entidad se colocard en cada uno de los bienes a adquirir segiin corresponda a cada equipo. Sera aolor, resistentes a
los d y liqtﬂqsf'f iad es. El tipoy el l tamofio serd de_acuerdo alaNTPN® 260.013:2027. =
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Y Y

FIGURA N° 01

LOGO DE LA
ENTIDAD

b) Rotulado

Cada bien llevara un rotulado que identifique al fabricante y debe estar ubicado en la parte inferior de los
equipos. Se indicara segun las caracteristicas siguientes: (NTP N° 260.013:2017).

FIGURA N° 02: PARA MOBILIARIO

Autoadhesivo
Respetar los con fondo
colores del logo trashicido
LOGO DE LA ENTIDAD *
Texta Fuente: Se debe indicar
Angl en negrita la descripcién
=1 visible det mobiliario al
¥ | PROCESO DE ADQUISICION N° que pertenace
el bien (Cédigo
. de mobiliaric,
Indicar el nombre nivel educativo,
del Consorcio y DESCRIPCION DE MOBILIARIO Y CANTIDAD: cantidad, etc)
las empresas que <
Io conforman
> NOMBRE DEL EJECUTOR
DEL PROYECTO:
DIRECCION: TELEEONO: - covcciciss i
Medidas: Este rotulado tendra 10 cm de largo x 6 cm de alto.
Verificacion: Inspeccién Visual.
FIGURA N° 03: PARA EQUIPAMIENTO
Respetar los 1 I
colores del logo Autoadhesivo
> < con fondo
LOGQ DE LA IDENTIDAD traslicido
Texto Fuente:
Arial en negrita
Visibla 5 | PROCESO DE ADQUISICION N°
Se debe indicar
DESCRIPCION DE EQUIPO Y CANTIDAD: e
Indicar el nombre dlal ‘éeggl'ggé':
4 e al
o8 consorcy NOMBRE DEL EJECUTOR DEL e pertenece
empresas que PROYECTO: < > %
lo conforman . ol bien (C_lego
$ | DIRECCION: .covcrerannnererienssineeeeecnessenas TELBRONO: cxiscscaisisascisiaivviiniiiivs iz de mobiliario,
N° de serie,

etc)
Medidas: Este rotulada tendra 10 cm de largo x 6 cm de alto.
Verificacién: Inspeccién Visual.

A DELROTL
DESCRIPCION DEL BIEN

UBICACION DEL LOGOTIPO

Debe detallarse la ubicacion del logotipo institucional en cada uno de los equipos que se van 2 addifiren
el marco del proyecto. ( N

N\

q/

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar gl contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun cor_respor)da, _mcorpora_los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
Para el desarrollo del Expediente Técnico se requerird los servicios de una persona natural o juridica
con inscripcion vigente en el Registro de Consultores de Obras del RNP a cargo del OSCE, en la
especialidad de Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines, en la categoria B o superior.
Importante
De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada
con cierta atribuciéon con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas
para la ejecuciéon de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializaciéon de ciertos
bienes en el mercado.
Acreditacion:
Constancia de Registro Nacional de Proveedores, en la especialidad Consultoria de Obras Urbanas,
Edificaciones y afines en la Categoria “B” o superior y no encontrarse en el Registro de Inhabilitado
para contratar con el estado.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

01 JEFE DE PROYECTO

FORMACION ACADEMICA

Profesional titulado en Ingenieria Civil y/o Arquitectura

(*) La colegiatura y la habilitacion profesional seran presentadas para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucién del contrato.

01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

FORMACION ACADEMICA

Profesional titulado en Arquitectura

(*) La colegiatura y la habilitacion profesional seran presentadas para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucidon del contrato.

01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

FORMACION ACADEMICA

Profesional titulado en Ingenieria Civil

(*) La colegiatura y la habilitacion profesional seran presentadas para el inicio de su participaciéon
efectiva en la ejecucion del contrato.

01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS

FORMACION ACADEMICA

Profesional titulado en Ingenieria Civil o Ingenieria Electromecanica o Ingenieria Eléctrica o Ingenieria
Mecénica -Eléctrica.

(*) La colegiatura y la habilitacion profesional seran presentadas para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del contrato.

01 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO

FORMACION ACADEMICA

Profesional titulado en Ingenieria Civil y/o Arquitectura

(*) La colegiatura y la habilitaciéon profesional seran presentadas para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del contrato.
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Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
JEFE DE ESTUDIO O JEFE DE PROYECTO

EXPERIENCIA
Con veinticuatro (24) meses de experiencia en el cargo, haber elaborado Estudios definitivos o
expedientes técnicos en general.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

EXPERIENCIA

Experiencia minima de doce (12) meses como especialista en arquitectura y seguridad en la
elaboracion de estudios definitivos y/o elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos de
edificaciones en obras iguales y/o similares en obras publicas y/o privadas. Esta experiencia se
computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

EXPERIENCIA

Experiencia minima de doce (12) meses como especialista en estructuras en la elaboracion de
estudios definitivos y/o elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos de edificaciones en obras
iguales y/o similares en obras publicas y/o privadas. Esta experiencia se computa desde la
colegiatura.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS

EXPERIENCIA

Experiencia minima de doce (12) meses como especialista en instalaciones eléctricas y mecanicas
en la elaboracion de estudios definitivos y/o elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos de
edificaciones en obras iguales y/o similares en obras publicas y/o privadas. Esta experiencia se
computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO

EXPERIENCIA

Experiencia minima doce (12) meses como especialista en costos y presupuestos en la elaboracion
de estudios definitivos y/o elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos de edificaciones en
obras en general para obras publicas y/o privadas. Esta experiencia se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM EQUIPO CANTIDAD
1| IMPRESORA LASER A COLOR 1
2 | EQUIPO DE COMPUTO CORE I7 3
3 | ESTACION TOTAL 1
4 | PRISMAS 3
5 | GPS 1
6 | BRUJULA 1
7 | WINCHA METALICA 1
8 | NIVEL DE INGENIERO 1
9 | CAMIONETA 1

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA 01 vez el valor referencial

de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los 10 diez afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computardn desde la fecha de la conformidad o emisiobn del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes:

Consultoria de Obra en la elaboracion de expedientes técnicos y/o supervision de la elaboracién de
expedientes técnicos de obras.

Expedientes técnicos de obras similares:

Se consideran consultorias de obra similares a la elaboracion de expedientes técnicos de proyectos
de infraestructura educativa en general (instituciones educativas iniciales, y/o primarios, y/o
secundarios, institutos tecnolégicos, y/o institutos pedagogicos y/o universidades), y/u hospitales y/o
centros de salud y/o centros médicos y/o centros penitenciarios y/o complejos deportivos y/o bancos
ylo centros comerciales y/o edificios de oficinas y/o edificios gubernamentales y/u edificios
comerciales y/o edificios residenciales y/o edificios multifamiliares y en general, de cualquier tipo de
edificacion del ambito publico y/o privado, siempre que en estas consultorias contengan componentes
de arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelaciéon en el mismo comprobante de
pago'°.

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 41-2024-MPT/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidén convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiirhd al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A.| EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [80] puntos
Evaluacion:
= . . M = Monto facturado
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (3) acumulado por el postor por
veces el Valor Referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios la prestacion de servicios de
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante consultoria en la especialidad
los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de
pago, segun corresponda. M >= 318 veces el valor
L referencial:
Acreditacion: [80] puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de |\ = 2 veces el valor
prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya | eferencial y < 2 veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de |\aior referencial:
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro [60]puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'”. M > 119 vez el valor
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en ;2;2;222:2:_3’ 2 veces el valor
la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Ill de la : [40] puntos
presente seccidn de las bases resultan aplicables para el presente factor. P
B.| METODOLOGIA PROPUESTA [20] puntos
Evaluacién:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: Plan de Trabajo Desarrolla la  metodologia
incluyendo, generalidades, metodologia y procesos para la elaboracién del tenta la ofert 9
expediente técnico, cronograma Gantt de actividades y las funciones que sustenta fa o Zga ¢
especificas del personal clave, conocimiento sobre la consultoria a ejecutar. [20] puntos
Acreditacion: No desarrolla la metodologia
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la que sustente la oferga untos
metodologia propuesta. P
PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®®

Para acceder a la etapa de evaluacién econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

18
19

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como
requisito de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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e Los factores de evaluacién elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la
contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de

Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demés ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
férmula:

Pi= Om Xx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales o
la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden contemplar
disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en
| ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[l con RUC [N e (. 1 con domicilio legal en
[coeiiiiiii el ], inscrita en la Ficha N [ ] Asiento N° [................ ] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su
Representante Legal, [..........cocooiviiiieeiniiieee, CON DNEN® [ ], segun poder inscrito
enla Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[corieinn. ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.coceill, ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en
[INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

2l En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en
el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que
se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE
LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE
CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacién, implementacién u
otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo

siguiente:
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA QUE

DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE
ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacién automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion
final.

2 Dpe conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s)

prestacion(es) principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

#  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena pro
solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente;

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO]
emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta
el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15)
dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA
ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes.
En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar.
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Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante la
falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia
Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.
Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, SEGUN
CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE TRES
(3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afos después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =
Donde:
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln tipo, conforme el

numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
del integro del plazo de ejecucion, si este es | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
menor a los sesenta (60) dias, de | DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATO].
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO

MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATO].
IMPOSITIVA

TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las | NO PUEDE SER
instalaciones 'y equipos en caso | MENOR A 1% NI
corresponda, el comité de recepcion | MAYOR A 5%] al
advierte que la obra no se encuentra | monto del contrato de
culminada. supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 24 residente de obra, | CARGO DE LA

segln lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193

del Reglamento.

(...)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera

necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

2* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.




&

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 41-2024-MPT/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse
el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento;
y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos
actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidén, beneficio y/o gratificacion, ya sea de
bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidn del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato
solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeiieeeiieeeiineeennnes |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes o

firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?6.

%  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisi6n del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacioén o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % L
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién
Supervision
Elaboracion de elat?gr:::ién Supervision
Objeto del contrato Expediente p
o del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

E)
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Monto total de los adicionales

NUumero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.......c.oee... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

29 |pidem.

30 |pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0p 131
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
> OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]%

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100933

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.
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= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sj durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO¥

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO3®

UNITARIA
OFERTADA?®®

TARIFA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liguidacion de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

34

35

36

37

38

39

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sji durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econoémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaraciéon jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de
consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
e e OBJETODEL | oynpopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| )\ o0 | viporTEe | TIPO DE CAMBIO | Ly Srip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4
5
6
7

41
42

43

44
45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “.. en una operacién de reorganizacién
societaria que comprende tanto una fusidbn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue
producto de la fusidn; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia
de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripciéon del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL |'5yppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1 e na | yporTEes | TIPO DE CAMBIO |y 6o a
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se
efectla por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




