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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur'nento er’1 g!eneral
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-CS/MDT

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA DENOMINADA “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ANILLO
VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE LAS
PENAS DISTRITO DE TIABAYA PROVINCIA DE AREQUIPA
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA ETAPA II”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.



LOGISTICA-MDT
Texto tecleado
BASES INTEGRADAS
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/

@
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para

mayor informaciébn sobre la normativa de firmas 'y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacién de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

O/
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA

RUC N° : 20171312222

Domicilio legal . Calle Alameda Pardo N°301 — Tiabaya - Arequipa
Teléfono: : 054-439098

Correo electroénico: . logistica@munitiabaya.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA “CREACION
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ANILLO VIAL EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE LAS PENAS DISTRITO DE TIABAYA PROVINCIA

DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA ETAPA II”

1.3. VALOR REFERENCIAL?*

El valor referencial asciende a S/. 139,000.00 (Ciento Treinta y Nueve Mil con 00/100 soles),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de FEBRERO 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/. 139,000.00 S/125,100.00 . S/ 152,900.00
(Ciento Treintay Nueve Mil con | (Ciento Veinticinco Mil §C|ento Cincuentay Dos
00/100 soles) Cien con 00/100 soles) Mil Novecientos con 00/100
soles)
Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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N° DE g%ﬁ:%ﬁ% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
Supervision de obra 210 dias 595.71 S/.125,100.00
Liquidacion de obra S/.13,900.00
S/. 139,000.00

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucién de Gerencia N°31-2024-GM-
MDT el 12 de febrero del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el Sistema Mixto; Tarifas para la SUPERVISION DE
OBRA y Suma alzada para la LIQUIDACION DE OBRA, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 240 DIAS CALENDARIOS en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

6

7

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.
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N° COMPONENTES DEL SERVICIO TIEMPO DE EJECUCION
(DIAS CALENDARIOS)
1 SUPERVISION DE LA OBRA 210
2 LIQUIDACION DE LA OBRA 30
TOTAL DIAS CALENDARIOS 240

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 (Cinco 00/100 soles) en CAJA DE LA ENTIDAD SITO EN LA
CALLE ALAMEDA PARDO N° 301, DISTRITO DE TIABAYA- AREQUIPA.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

Ley N° 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

e Ley N° 31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

e Ley N° 31367 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

o Ley N° 30225y su modificacién efectuada mediante Decreto Legislativo N° 1444,

e Reglamento de la Ley N° 30225, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF
modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto supremo N° 168- 2020-EF,
Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF y Decreto Supremo N°
234-2022-EF

e Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

e Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

e Ley N° 27785 Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

e Cadigo Civil, en forma supletoria.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8

9

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentaciéon de presentacion facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

10

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
C2 =0.10

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

' Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®®,

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®*.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes®®.

0) Correo electronico para efectos de notificacion durante la ejecucion del contrato formato
libre.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Losdocumentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

12 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

15 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

16 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5,

2.6.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://Iwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'”.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentaciéon requerida en Mesa de Partes de la entidad Municipalidad
Distrital de Tiabaya Sito en CALLE ALAMEDA PARDO N° 301, DISTRITO DE TIABAYA-
AREQUIPA.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en, PAGOS
PARCIALES, segun detalle:

17

Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.
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2.7.

e El pago por las labores desde el inicio de obra o de asumir la supervision hasta el momento
en que se efectla el termino de obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas, de
acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones. Todo ello correspondiente al 90% del
valor del contrato de supervision.

e EI 10% del contrato sera pagado bajo la modalidad de suma alzada, una vez se realice la
revision, aprobacion hasta la aprobacién de la liquidacién del contratista mediante acto
resolutivo.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Debe presentar el respectivo entregable conforme a los términos de referencia, por mesa
de partes de la Entidad.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la entidad Municipalidad
Distrital de Tiabaya Sito en CALLE ALAMEDA PARDO N° 301, DISTRITO DE TIABAYA-
AREQUIPA.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

De acuerdo al numeral 38.5 del Articulo 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado
aprobado por DS N° 350-2015-EF, modificado por el DS N° 344-2018-EF y modificatorias, se
establece:

“En el caso de contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional, los pagos se
sujetan a reajuste por aplicacion de formulas monomicas o polinébmicas, segun corresponda, las
cuales se prevén en los documentos de seleccion.”

En concordancia con lo establecido en la citada normativa, se aplicara la siguiente formula de
reajuste:

Vr =[Vo x (Ir/1o)] - [(A/C) x Vo x (Ir - la)/(1a)] - [(A/C) x Vo]

Donde:

Vr= Monto de la valorizacion reajustada.

Vo= Monto de la valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la
fecha correspondiente a la Propuesta.

Ir= indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de la valorizacion.

lo= indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha

correspondiente a la Propuesta

la= indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago

del Adelanto.

A= Adelanto en efectivo entregado.

C= Monto del Contrato Principal.
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3.1.

CAPITULO III
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ANILLO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE LAS
PENAS DISTRITO DE TIABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” — ETAPA I, CUI N°

2563438

DENOMINACION DEL SERVICIO

Contratacién del servicio de consultoria para la Supervision de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ANILLO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE LAS
PENAS DISTRITO DE TIABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” - ETAPA I, CUI N°
2563438.

FINALIDAD PUBLICA

Contratar el servicio de Supervision para garantizar la éptima ejecucién de la Obra: “CREACION DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ANILLO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
VIRGEN DE LAS PENAS DISTRITO DE TIABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” -
ETAPA II, CUI N° 2563438 y se ejecute conforme a los pardmetros establecidos en el expediente técnico;
asi como también de la revisién de la Liquidacién de Obra presentada por el Contratista.
Especificamente la finalidad:

=  Contratacion del servicio especializado; para el control y seguimiento permanente y directo para
la Supervision de la ejecucién de obra y hacer cumplir el contrato de ejecucién de obra.

= Sin contradiccion de lo senalado en el pdrrafo anterior, la actuacion del supervisor debe ajustarse
al contrato y condiciones del respectivo proceso de seleccién de corresponder, no teniendo
autoridad para modificarlo.

OBJETIVO

Conftratar a una persona natural o juridica, con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores
en el capitulo de Consultoria de Obra, debidamente acreditada y solvente que deberd cumplir con los
términos de referencia y requerimientos técnicos minimos, para la Supervisién de la Obra: “CREACION DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ANILLO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
VIRGEN DE LAS PENAS DISTRITO DE TIABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” -
ETAPA 1, CUI N° 2563438.

NORMATIVA APLICABLE
= Constitucién Politica del Estado.
= Ley N°27972, Ley Orgdnica de Municipalidades.
= Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
= Ley N°31638, Ley de Presupuesto del Sector PUblico para el Afio Fiscal 2023.
= Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (RLCE).

DESCRIPCION DEL SERVICIO
= Supervision de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL
ANILLO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE LAS PENAS DISTRITO DE TIABAYA -
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” - ETAPA 11, CUI N° 2563438.
= Liguidacién de Obra.

5.1. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA:
Sin ser limitativo, el servicio de consultoria comprende lo siguiente:

1) Participar en la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva.

2) Mantener actualizado el archivo y registro de toda la informacién técnico financiero y
administrativo relacionada con la obra, por lo cual el cuaderno de obra debe estar al dia
en las anotaciones que se hagan de forma diaria.

3) Esresponsable de que las obras se ejecuten con la calidad técnica requerida y de acuerdo
a lo estipulado en el expediente técnico de la obra y la normativa vigente.

4) Revisar el expediente técnico en todo su contenido. Verificar en el drea del proyecto los
alcances y compadatibilidad del proyecto, verificar la compatibiidad de documentos y
presentar a la Entidad el informe técnico de revisidén del expediente técnico de obra, dentro
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5)
6)
8)
?)

10)

1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

de los plazos y condiciones establecidas en el Art. 177 del RLCE, bajo aplicacién de
penalidad.

Revisar la planila de metrados y el presupuesto de obra, en concordancia con el
Reglamento de Metrados y la normatividad vigente.

Revisar los estudios geotécnicos y estudios de impacto ambiental del expediente técnico.
Verificar los planos de ejecucién de obra del expediente técnico.

Revisar la documentacién técnica necesaria para la ejecucidon de obra tales como
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, cronograma de ejecucion, efc.
Pronunciarse sobre las solicitudes de adelanto de materiales, en un plazo no mayor de 48
horas.

Los calendarios de avance de obra y de adquisicion de materiales adecuados a la fecha
de inicio del plazo contfractual, deberdn ser presentados en original y copia a la Supervision
dentro de las 72 horas de iniciado el plazo de ejecucién y dentro de los 04 dias de recibido,
la Supervisién deberd de remitirlas a la Entidad. Estos calendarios deberdn estar sellados y
firmados por el Contratista y EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION. Art. 176 del RLCE.

Controlar sistemdticamente la calidad de los materiales a usarse tales como agregados,
concretos, pinturas, etc., a fin de asegurar la calidad necesaria para que quede
garantizado su uso permanente, debiendo para tal efecto, aprobar explicitamente los
laboratorios encargados de hacer las distintas pruebas de control, los mismos que deberdn
ser de reconocido prestigio y contar con experiencia y respaldo profesional.

EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION deberd tramitar los pagos especificos por adelantos de
materiales después de iniciado el plazo contractual de la obra y cuando se encuentren
vigentes los calendarios de avance de obra y de adquisicion de materiales. Cabe
mencionar que EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION deberd adjuntar un informe técnico que
incluya el andlisis, las conclusiones y recomendaciones.

Absolver las consultas sobre ocurrencias en la obra que formule el Contratista, siguiendo el
procedimiento establecido en el Art. 193 del RLCE, dando cuenta oportuna a la Enfidad
tanto de la consulta como de su absolucion.

Aprobar o desaprobar los avances y ejecucion de los trabajos, anotdndolos en el cuaderno
de obra, asi como aprobar o desaprobar los materiales empleados, la toma de testigos o
pruebas y la redlizacién de ensayos que deberdn ser efectuados por companias
especializadas, previamente autorizadas por EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION.

Verificar la calificacién del personal técnico y ejecutor de los trabajos de la obra, que
actien por cuenta del Contratista, estando facultado a remover u ordenar el retiro de
cualquier trabajador o personal del Contratista que atente contra la correcta ejecucidon de
la obra o perjudique la buena marcha de ésta.

Exigir al Contratista el cumplimiento de las normas referentes a la seguridad del personal y
demds obligaciones inherentes a su condicién de ejecutor y responsable de la buena y
oportuna ejecucion de las obras.

Llevar el seguimiento y control de las pdlizas de seguro que se exige en el contrato de obra,
asi como de las cartas fianza por adelantos en efectivo y materiales, cuidando que se
mantengan vigentes durante la ejecucion de la obra y se reagjusten las sumas aseguradas.
Elaborar conjuntamente con el Contratista, los metrados y las valorizaciones por concepto
de avance de obra y otros conceptos; luego revisard, visard, aprobard y entregard a la
Enfidad estas valorizaciones, conforme a lo senalado en el Art. 194 del RLCE.

Deberd presentar los planos de replanteo de obra elaborados por la Contratista, asi como
los metrados post-construccién, en DIEZ (10) dias posteriores a la culminaciéon de obra,
debidamente firmados y sellados.

En general cuidar que el Confratista cumpla con los términos del contrato de obra y con lo
dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION presentard la liquidacién de su propio contrato (siguiendo
el procedimiento establecido en el Art. 170 del RLCE), después de la Ultima prestacion, dicha
prestacion corresponderd a la aprobacién de la liquidacidn de obra mediante resolucion
y/o iniciado el proceso arbitral con el Contratista segin corresponda.

Las tareas indicadas tienen cardcter obligatorio y enunciativo, mds no limitativo, debiendo
EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION ceiiirse ademds a las necesidades de la obra y supervisar
los frabajos en su intfegridad, incluyendo los adicionales que hubiere, de conformidad con
las estipulaciones del contrato de obra, la Ley de Contrataciones del estado y su
Reglamento, y demds dispositivos legales vigentes, cuidando los intereses de LA ENTIDAD.
Si EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION, se ausenta de la obra, se tendrd que coordinar
previamente con la Entidad (Subgerencia de Obras Publicas y/o Gerencia de Desarrollo
Urbano). Deberd tenerse en cuenta que la Supervisidn es PERMANENTE, por lo que, se
realizard visitas inopinadas a la obra para corroborar dicha permanencia, procediéndose
cuando corresponda a la aplicaciéon de penalidades.

Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la obra, siendo estos
requisitos indispensables para el pago por el servicio de supervision. Este informe deberd ser
presentado en 02 originales, dentro de los CINCO (05) primeros dias contados a partir del
primer dia hdbil de cada mes, bajo aplicacion de penalidad.
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25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)
34)

35)

36)

37)

38)
39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)
46)
47)
48)

Se presentardn informes a solicitud de la Entidad, dichos informes serdin solicitados mediante
cartas otorgdndole un plazo determinado para su pronunciamiento, bajo aplicacién de
penalidad.

Realizar las coordinaciones necesarias con los beneficiarios de la obra, con la finalidad que
brinden al ejecutor las facilidades necesarias de terreno y accesos, para la normal ejecucion
de la obra.

Ejecutar el control, la fiscalizacién e inspeccidon de la obra, verificando constante vy
oportunamente que los frabagjos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas generales y especificas en general con toda la documentaciéon
que conforma el Expediente Técnico.

Exigir y verificar la ejecucion del control de calidad a los materiales que intervienen en la
actividad. Verificar que la provision de materiales, equipos y herramientas que se requieran
para la ejecucion de las obras, se realice con la oportunidad, calidad y cantidad previstas
en los documentos del proyecto.

Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran,
contribuyendo eficazmente en la mejor ejecucién de la misma. Es obligacion del Supervisor
solucionar los problemas de orden técnico que pudieran presentarse (diseno,
especificaciones, etfc.)

Confrolar permanentemente el avance de las actividades, de manera que estas se
ejecuten de acuerdo a la programacion vigente.

Verificar que el ejecutor mantenga adecuada y permanentemente actualizado el
Cuaderno de Obra y velar para que este sea utilizado exclusivamente por personal
autorizado y permanezca en la actividad.

Ordenar el retiro de los materiales que hayan sido rechazados por su mala calidad o el
incumplimiento de las especificaciones técnicas. Previo a la adquisicién de los materiales,
es obligacién del Supervisor otorgar su conformidad a la calidad y cantidad de los mismos.
Emitir pronunciamiento oportuno sobre los diversos aspectos que proponga el Ejecutor.

El Supervisor se compromete a ejecutar el trabajo materia del presente Confrato en estricta
coordinacién con la Gerencia de Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de Obras Publicas
de LA MUNICIPALIDAD.

El Supervisor, estard encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta
ejecucién de la obra y el cumplimiento del contrato de obra; siendo responsable por las
omisiones, errores, deficiencias y/o trasgresiones legales y técnicas en que incurra como
producto de una mala interpretacion de los documentos que integran el Expediente
Técnico, asi como de la ejecucion de inadecuados procesos constructivos; siendo de su
cargo los mayores costos que pudiera generarse si se diera un perjuicio econdmico para LA
MUNICIPALIDAD o terceros, en el periodo de ejecucién de actividad, o cuando se
determinen como consecuencia de la revisidn posterior que efectie LA MUNICIPALIDAD o
los Organos de Control Gubernamental, incluido el caso en que se originen Presupuestos
Adicionales en la ejecucién de la Obra, por las razones antes indicadas.

Asimismo, asumird las responsabilidades que correspondan, por su omisidon en la tramitacion
de la documentacién que se genere como consecuencia de la ejecuciéon de la actividad.
Cualquier perjuicio econdmico causado por las omisiones y/o deficiencias en todo trédmite
de desembolsos para la ejecuciéon de la actividad, imputables al Supervisor serd de su
cargo. Asimismo, serdn de cargo del Supervisor los mayores costos derivados del
incumplimiento de los plazos estipulados en el presente contrato, y demds disposiciones
legales vigentes.

Solicitar AL RESIDENTE las licencias o permisos pertinentes.

Verificar la sefalizacién para asegurar la fluidez del fransito vehicular y/o peatonal a fin de
evitar la ocurrencia de accidentes.

La Supervision de actividad es responsable por emitir la informacion pertinente dentro de los
plazos de Ley, caso contrario, las consecuencias por dicho incumplimiento serdn de su
cargo, reportdndose el incumplimiento ante el OSCE ademds de la aplicacién de las
penalidades establecidas.

Supervisidon de la ejecucién de la obra, hasta su recepcion sin observaciones y liquidacion
consentida del contrato de obra.

Lo referido al Articulo 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y otros
articulos aplicables de acuerdo al RLCE, RNE, Directivas, pronunciamientos y otras funciones
relacionadas de acuerdo a normativa vigente y aplicable.

Para la devolucién del Fondo de Garantia, deberd de contar con la Resolucién de
Liguidacién del Contrato de Obra y deberd de haber presentado la Liquidaciéon del
Contrato de Supervisidn con aprobacién del Area correspondiente.

La Responsabilidad del Supervisor en la obra, es desde el inicio de la misma hasta el
consentimiento o aprobacién de la Liquidacion del Contfrato de Obra.

Controlar y supervisar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

Controlar el avance de obra conforme al Expediente Técnico.

Controlar la calidad de la obra conforme al Expediente Técnico.

Llenado y suscripcién del cuaderno de obra.
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49)

50)

51)

52)
53)
54)

55)

56)

57)

58)

59)

60)

61)
62)

63)

64)
65)

El servicio serd permanente durante el tiempo de ejecucion de los frabajos, supeditado ala
programacion, al avance de la obra, al horario de trabajo del Contratista, estando siempre
en permanente coordinacién con la Entidad.
Efectuar la revisiéon de la calidad de los materiales y equipos instalados en obra por el
Contratista, asi como su correcta utilizacion e instalacion en la obra y de ser el caso, deberd
obtener muestras de los mismos y someterlos a pruebas mecdnicas en una Enfidad de
garantizado prestigio, paro tal fin deberd disponerse de los protocolos respectivos
debidamente firmados.
Exigir, verificar la apertura y firmar el Cuaderno de Obra, donde se anotardn todas las
ocurrencias, érdenes y consultas respecto ala obra por el personal autorizado.
Exigir y verificar que el cuaderno de obra se encuentre legalizado en el momento oportuno.
Verificar que el personal obrero, sea calificado dentro de las diferentes categorias, lo cual
asegurard la calidad de obra.
Exigir un adecuado almacenamiento de los materiales, equipos y maquinarias, asi mismo
controlar el cumplimiento del Calendario de Adquisicion de Materiales paro un
abastecimiento oportuno de los mismos.
Supervisar la ejecucién de la obra en todas sus etapas, verificar que se aqjuste al
cumplimiento de especificaciones técnicas, planos de obra aprobados, y/o modificaciones
que por necesidad de la obra resulten pertinentes debiendo contar con la aprobacién
correspondiente por parte de la Entidad.
De presentarse modificaciones del proyecto que involucren obras complementarics,
adicionales de obra o reducciones de obra, el supervisor deberd recomendar las acciones
a seguir para su ejecucion, previa aprobacion de la Entidad.
De presentarse el caso de disminucion o reduccion de obra, el supervisor debe evaluar el
monto de la misma e informar a la Entidad con la sustentacion correspondiente.
Revisar y evaluar las solicitudes de ampliacion del plazo contractual de ejecucién vy
reprogramacién del Cronograma de Obra presentado por el Contratista, en concordancia
con las causales que defterminan lo solicitud, de acuerdo a las disposiciones vigentes.
Presentar el informe respectivo para la aprobacién de la Entidad.
Informar y evaluar accidentes de trabagjo y hechos que ocasionen perjuicios y danos
personales a las instalaciones o a terceros, presentando las alternativas de solucion que el
caso amerite.
Llevar un control ordenado y secuencial de los Certificados de pruebas de laboratorio que
tengan que hacerse de acuerdo a las especificaciones técnicos y normatividad de pruebas
que fijan los Reglamentos respectivos del RNE.
Asi mismo el Supervisor planteard soluciones a los problemas que se presenten en la
ejecucién de la obra, incluyendo replanteos, modificaciones o similares.
Devolver en forma oportuna y a requerimiento del representante de la Enfidad, los bienes
que se le enfreguen o se le encarguen, de ser el caso.
Cumplir y hacer cumplir con las nomas socio laborales como son:
= Contar con el plan de Seguridad en Construccion, norma G-50 aprobada por R.M.
Ne 290-2005 vivienda de acuerdo alas partidas que se encuentran en el expediente
técnico de la obra.
=  Contar con un el Comité de Seguridad y participar de las charlas sobre seguridad
que se debe de dar a los obreros minimamente 01 vez por semana.
= Cumplir con el Sistema de Gestion en Seguridad, numerales del a) hasta el numeral
h) del Articulo 17 del D.S. 005-2005-TR y sus modificatorias D.S. 007-2007-T.R.
Deberd verificar el cumplimento de la Directiva N 014-2008-MPA/PGR/SGR.
La supervision deberd asumir las coordinaciones que la Municipalidad le encomiende o
indique.

5.2. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO:

1)

2)

3)

4)

El Consultor suministrard totalmente los servicios necesarios para la Supervisién de la Obra,
velando por la correcta ejecucién, fisico, econdmica y financiera de la obra en
concordancia con el expediente técnico.

Los servicios de consultoria incluirdn, el plazo de Supervision de Obra y la Liquidacion de
Obra. Este servicio comprenderd todo lo relacionado con la revisidn, supervision, inspeccion,
control técnico-econémico y control administrativo de las actividades a ejecutarse,
orientadas alograr que la obra sea ejecutada de acuerdo con los planos y especificaciones
técnicas indicadas en el expediente técnico.

Segun el Art. 187 del RLCE el Supervisor es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucién técnica, econdmica y administrativa de la
obra y del cumplimiento del contrato, ademds de la debida y oportuna administracién de
riesgos durante todo el plazo de la obra.

Segun el Art. 192 del RLCE el Supervisor anotard los hechos relevantes que ocurran durante
la ejecucién de la obra firmando al pie de cada anotacién.
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5) Desarrollar la Supervision de la Obra, teniendo como término de referencia lo indicado en
la normatividad para Supervision de Obras Publicas en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

6) Desempenar sus funciones y competencias conforme al Art. 187 del RLCE.

5.3. PROCEDIMIENTO DE LA CONSULTORIA

1) EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION adoptard los procedimientos necesarios para redlizar un
efectivo control técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecuciéon
de la obra.

2) Asimismo, EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION en los procedimientos de control, deberd
considerar una coordinacién permanente con el Contratista de la obra y la ENTIDAD.

3) Los laboratorios en los cuales se ejecutardn los ensayos no rutinarios, deberdn contar con la
aprobacién del Supervisor de Obra.

4) EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION serd responsable directo de la verificacion del disefio y de
las pruebas necesarias a las que el Contratista las someterd una vez concluidas las
estructuras.

5) EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION debe exigir al Contratista la presentaciéon de ensayos que
garanticen la calidad de los aceros estructurales, concretos ejecutados por el Contratista,
en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los pardmetros exigidos.
En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision definird los
trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados éptimos, siendo estos trabajos por
cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensacioén alguna por
dichos trabajos, toda vez que el Contratista estd en la obligacién de terminar correctamente
el frabajo.

6) EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION exigird los ensayos a los materiales de construccién,
agregados, tuberias y materiales utilizados en obra, ademds de solicitar los certificados de
calidad de materiales y/o equipos.

7) A la culminacién de la obra EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION procederd conforme lo
establece el Art. 208, numeral 208.1 del RLCE, sujetdndose a los plazos y emisién de la
documentacion establecida en el mismo, bajo aplicacion de penalidad.

8) EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION deberd prestar todas las facilidades a los funcionarios de la
Entidad para la verificacion del avance de la obra bajo su supervisiéon y proporcionard la
informacién que sea requerida.

9) Ladocumentacién que se genere durante la ejecucion de la supervision de obra constituird
propiedad intelectual de la Entidad.

6. ENTREGABLES A PRESENTAR POR EL SUPERVISOR
EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION presentard a la Entidad como resultado de la prestacién del servicio, los
siguienfes entregables:

Informe de revision del expediente técnico

El que deberd ser entregado dentro del plazo establecido en el RLCE.

Incluird el informe de revision del expediente técnico y diagnostico (con copia al Contratistal),
adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisor,
formulando las conclusiones, recomendaciones y de ser posible, las complementaciones y/o
modificaciones, indicando los adicionales y/o deductivos y/o riesgos que podrian presentarse
dentro del periodo de ejecucién.

Informe de aprobacién del programa de ejecucién de obra, calendario de adquisicion de
materiales y calendario de utilizacién de equipos

EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION deberd presentar un informe dando su aprobaciéon vy
conformidad al programa de ejecucién de obra, calendario de adquisicion de materiales y
calendario de utilizacidn de equipos, dentro de los SIETE (07) dias siguientes de suscrito el contrato
de obra.

En caso se encuentren observados, las hace de conocimiento al Contratista, quien en un plazo
no mayor de OCHO (08) dias deberd subsanarlas. Asimismo, el Supervisor en un plazo no mayor a
QUINCE (15) dias de suscrito el contrato deberd remitir a la Entidad la informacion final resultante
de las subsanaciones y/u observaciones.

Informe Mensual de Supervision

Deberd presentarse a mds tardar, al quinto (5°) dia contados a partir del primer dia hdbil del mes
siguiente al que comresponde el informe y tener como minimo el contenido indicado por la
Gerencia de Desarrollo Urbano. Asimismo, deberd contener los informes del personal clave de la
Supervision.

Informe técnico de revisién, aprobacién y conformidad de valorizaciones

Es el informe elaborado por el Supervisor como consecuencia de la revision de valorizaciones de
obra (principal y adicionales) presentado por la Contratista, a efecto de si fuera el caso, declarar
la conformidad del pago de la referida valorizacion. E plazo para presentar su informe de
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valorizacién es de CINCO (05) dias (Art. 194 del RLCE), contados a partir del primer dia hdbil del
mes siguiente al de la valorizacion respectiva.

Incluird lo siguiente:
Cardtula

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)
1)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

indice

Ficha resumen de obra:

Nombre de la obra

Cédigo Unico de inversiones

Documento y fecha de aprobacién de expediente técnico

Nombre y fecha de proceso de seleccién

NUmero y fecha de suscripcion del contrato de ejecucion de la obra

Nombre del Confratista

Montos del presupuesto contratado con IGV y sin IGV

Monto y fecha de entrega de adelantos

Fecha de entrega de terreno

Fecha de inicio del plazo contractual de la obra

Fechay antecedentes del cumplimiento de las 05 condiciones para el inicio del
plazo contractual

Documento y fecha de designacién de Supervisor al Contratista.

Documento y fecha de entrega formal de expediente técnico completo al
Contratista

Documento de aprobacion, fecha y monto de adicionales, deductivos y
reducciones de obra

Documento de aprobacién, fecha y plazo de ampliaciones de plazo

Fecha de finalizacién actualizada

Montos y porcentajes de avance valorizados del contrato principal y
adicionales (programado, saldo)

Situacién de la obra (adelantada o atrasada)

Acta de entrega de terreno

Resumen de liquidacién de la valorizacion

Resumen de valorizaciédn mensual en montos y porcentajes (valorizaciéon actual,
acumulada y saldo)

Resumen de avance de obra: Costo directo, gastos generales, utilidad (valorizacién
actual, acumulada y saldo)

Amortizacién de adelantos

Planilla de la valorizacion de obra

Calendario valorizado de avance de obra

Curva S

Planilla de metrados

Plano de seguimiento de lo ejecutado en el periodo

Panel fotogrdfico minimo 12 fotografias

Pruebas de control de calidad

Copias de cuaderno de obra digital

Informes del personal clave

Anexos (ofros que crea pertinente)

Informe respectivo en forma digital CD con nombre en la tapa

= Informe técnico final de revisiéon, aprobacién y conformidad de liquidacion de obra
Es el informe elaborado por el Supervisor como consecuencia de la evaluacién y sus propios
cdlculos de la liguidacion del contrato obra, excluyendo aquellos que se encuentren sometidos
a un medio de solucion de controversias.
El plazo mdximo para emitir pronunciamiento y presentar su informe de liquidacion serd de
SESENTA (60) dias calendario a partir del dia siguiente de la recepcién de la obra.
Asimismo, si a solicitud de la Entidad se requiere la revision de la liquidacion presentada por el
Contratista, el Supervisor deberd cumplir dentro de los plazos establecidos por la Entidad, bajo
aplicacién de penalidad.

Incluird lo siguiente:

Informe técnico

Certificado de conformidad técnica

Protocolos de pruebas y ensayos realizados en el control de calidad, conteniendo en la
primera pdgina los cuadros de resultados comentados, acciones tomadas y el impacto
de las mismas sobre los resultados finales

Copia de acta de entrega de terreno

Acta o pliego de observaciones (cuando corresponda)

Acta de recepcion de obra

4)
5)
6)
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7) Entrega de certificados de garantia de los equipos instalados en obra y sus respectivos
manuales de funcionamiento y mantenimiento proporcionados por los fabricantes
(cuando correspondal)

8) Informes del cumplimiento del plan de seguridad y salud en el frabagjo, y de mitigacion
del impacto ambiental, suscrito por el personal clave correspondiente de ser el caso

9) Panel fotogrdfico mostrando el desarrollo de la obra

10) CD conteniendo fotografias y videos del desarrollo de la obra, etc.

11) Prueba de ensayos

12) Demds documentacién que la Subgerencia de Obras Publicas y/o Gerencia de
Desarrollo Urbano solicite por escrito

Informes especiales
Cuando se susciten eventos que generen una atencidon especial como:
1) Adelantos (directo y materiales)
2) Adicionales de obra
3) Ampliaciones de plazo de obra
4) Suspension del plazo de ejecucion
5) Actudlizaciones del programa de ejecucion de obra
6) Calendario acelerado
7) Consultas y/u observaciones presentadas por el Residente y/o Contratista
8) Resolucién de contrato de obra
9) Otros que se consideren, y no estén establecidos dentro de los presentes términos de
referencia.
El sustento, asi como los plazos para la presentacion de los informes sefalados, se encontrardn de
acuerdo a lo establecido en el RLCE vigente.

Forma de presentacion

La presentacién de los ENTREGABLES, serd en DOS (02) ORIGINALES mds UN (01) CD, con toda la
informacién que contenga el informe, de manera abierta sin ningun tipo de restriccion ni
contrasefas. Con caratula, sellos y firmas en todas sus paginas por el Consultor y visado en su
totalidad por el responsable de la consultoria.

Lugar de presentacion ]
Los ENTREGABLES (INFORMES TECNICQOS), se presentard por mesa de partes de la Entidad.

En los casos que no se ha especificado plazo para la presentacién de los informes, se deberd interpretar
que el plazo mdximo de presentacién es de siete (07) dias calendario contados a partir del Ultimo hecho
que lo motiva o el plazo indicado por la Municipalidad, el plazo que resulte menor. Se deja establecido
que la Entidad estd en la facultad de solicitarle al supervisor cualquier otfro informe especifico relacionado
con el servicio y no mencionado en el presente anexo, el mismo que deberd ser entregado en el plazo
indicado por la Municipalidad.

La Supervision de Obra, deberd realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas
vigentes, que a continuacién son indicadas:

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA el 08. May.2006 y publicado el 08. Jun.2006.

Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgos ante cualquier desastre en términos de
organizacién, funcion, estructura (Organizacion Panamericana de la Salud, Defensa Civil y otros).
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente.

Resolucién de Contraloria N° 072-00-CG, Normas de Control Interno para el Sector Pdblico.

Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversion PuUblica, vigente, y sus respectivas
modificatorias.

Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica,
y sus respectivas modificaciones.

Cédigo Nacional de Electricidad, Aio 2006.

Norma de procedimientos R.D. N° 018-2002-EM/DGE del Ministerio de Energia y Minas, para la
elaboracion de Proyectos y Ejecucién de Obras en Sistemas de Distribucién y Sistema de
Utilizacién en Media Tensidon en Zona de Concesidn de Distribucion

Normas de seguridad internacionales.

Ley General del Ambiente N° 28611

D.S. N° 057-04-PCM, Ley General de Residuos Sélidos y Reglamento.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el Diario Oficial EI Peruano.
Modificada por Decreto Legislativo N° 1341.

Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 1444, Modificado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

Ley N° 29090 de regularizacién Habilitaciones Urbanas y de edificaciones, publicada el 27 de
septiembre de 2007 y su Reglamento el DS 024-2008 publicado el 28/09/2008 o actualizacion.
Directivas, pronunciamientos u ofra normatividad aplicable.

©/
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7.

= Para todo lo no previsto en los presentes Términos de Referencia, se aplicard supletoriamente lo
dispuesto por el Codigo Civil.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de supervision y liquidacién de la obra es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) dias calendario que se
computard desde el inicio hasta la finalizacién de la ejecucion fisica de la obra, ligado a la revision de la
liguidacién del contrato de obra.

Nota: En caso de pardlizaciones y/o suspension de plazos por causas fortuitas o de fuerza mayor, no
corresponde pago alguno por el periodo paralizado y/o suspendido.

VALOR REFERENCIAL Y SISTEMA DE CONTRATACION

El valor referencial asciende a S/ 139,000.00 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES),
incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio, de
acuerdo al siguiente detalle:

N° PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL OBJETO |DE PERIODOS| UNIDAD DE |REFERENCIAL|REFERENCIAL
DE TIEMPO TIEMPO UNITARIA TOTAL

SUPERVISION DE OBRA 210 dias S/ 595.71| S/ 125,100.00
LIQUIDACION DE OBRA 30 dias S/ 13,900.00
TOTAL S/ 139,000.00

El sistema de contratacién es SISTEMA MIXTO, tarifas (supervisidn de obra) y suma alzada (liquidacién de
obra).

Estructura de costos para la supervision de obra:

DESCRIPCION UND|CANTIDAD % <. | MESES PRECIO SUBTOTAL
PATICIPACION UNITARIO

PERSONAL PROFESIONAL S/ 91,000.00
Supervisor de Obra und 1 100.00% 7| S/7,000.00] S/ 49,000.00
Especialista Ambiental und 1 50.00% 7| S/4,000.00] S/ 14,000.00
Especialista de Seguridad en Obray Salud en el Trabajo | und 1 100.00% 7| S/4,000.00[ S/ 28,000.00
VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/ 1,200.00
Equipos de proteccion personal und 3 - - S/ 400.00 S/ 1,200.00
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA S/ 901.95
Utiles de escritorio glb 1 - - S/ 451.95 S/ 451.95
Impresiones glb 1 - - S/ 450.00 S/ 450.00
SERVICIOS S/ 12,915.00|
Movilidad en obra glb 1 - 7| S/ 1,000.00] S/ 7,000.00
Alquilery equipamiento de oficina de campo glb 1 - 7| S/ 845.00 S/ 5,915.00
SUB TOTAL S/ 106,016.95
1GV (18%) s/ 19,083.05
TOTAL SUPERVISION DE OBRA S/ 125,100.00
REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA 10% S/ 13,900.00
TOTAL S/ 139,000.00

Nota: En atencién al Art. 34 numeral 34.2 el drea usuaria proporciona la estructura a través de los
componentes o rubros, que permita al érgano encargado de las contrataciones determinar el
presupuesto de consultoria a contratar.

FORMA DE PAGO

El pago por el servicio de Supervision de Obra (desde el inicio de obra o de asumir la supervision hasta el
momento en que se efectla el termino de obra), estd determinado en armadas mensuales, todo ello
correspondiente al 90% del monto total. Para lo cual el supervisor deberd presentar los informes mensuales
correspondientes, los mismos que deberdn contar con la conformidad del drea usuaria.

Para el Ultimo pago cormespondiente al 10% del monto total serd a la revision y conformidad de la
liguidacién del contrato de obra presentada por el Contratista, y a la presentaciéon y aprobacion del
informe de liquidacion de obra de la supervisidn (cdlculos propios), hasta la aprobacién de la liquidacion
del contrato de obra mediante acto resolutivo.

10. REQUISITOS MiNIMOS DEL POSTOR
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10.1. Contar coninscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) de Consultoria de Obras
en la especialidad de obras de edificaciones y afines, con categoria B o superior, el POSTOR puede
ser parte del equipo.

10.2. No estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.

10.3. De conformidad con el numeral 49.5 del Art. 49 del RLCE la presente contratacion tendrd un mdéximo
de dos consorciados, debiendo considerar un minimo de 80% de participacion el consorciado que
aporte mayor experiencia.

11. RECURSO HUMANOS MINIMOS REQUERIDOS

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
El Profesional deberd acreditar como minimo
treintay seis (36) meses de experiencia acumulada
en la ejecucidén de obras en general como
SUPERVISOR INGENIERO CIVIL Supervisor y/o inspector y/f) jefel de supervision y/o
DE OBRA Titulado, Colegiado y Habilitado readenfel v/o la comk'm‘n,oaon ae e‘s’{os en:
inspeccion  y/o supervision de servicios de
consultoria de supervision de obra y/o ejecuciéon
de obra, en obras similares, que se computa desde
su colegiatura.

El Profesional deberd acreditar como minimo
veinficuatro (24) meses de experiencia acumulada
ESPECIALISTA INGENIERO CIVIL o INGENIERO DE HIGIENE | en Io. gjecuciér.w de‘ obras en geherol cgmo
DE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL o INGENIERO Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
SEGURIDAD INDUSTRIAL o INGENIERO DE SEGURIDAD Y | y/o respfjnsable y/o r.esidenTe. e.n: seguridad Ysalud
EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO o INGENIERO DE ocupgcmnol o seguridad e hlglene ocupoaorpl e}
SALUD EN EL MI.NAS e} INGENIERO METALQRGISTA seguridad de .obra e} .segurldad er.w, el trabajo o
TRABAJO Titulado, Colegiado y Habilitado salud ocupacional o implementacion de planes
de seguridad e higiene ocupacional o en
prevenciéon de riesgos laborales, en obras en

general, que se computa desde su colegiatura.

INGENIERO CIVIL O INGENIERO
AMBIENTAL O INGENIERO DE GESTION El Profesional deberd acreditar como minimo
AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE | veinticuatro (18) meses de experiencia acumulada
RECURSOS AMBIENTALES O INGENIERO DE | en la ejecucidn de obras en general como
ESPECIALISTA RECURSOS NATURALES Y ENERGIA Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
AMBIENTAL RENOVABLE O INGENIERO DE RECURSOS | y/o responsable y/o residente ambiental y/o
RENOVABLES O ambientalista  en: Mitigacion ambiental o
INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental
NATURALES o impacto ambiental o medio ambiente
Titulado, Colegiado y Habilitado

Nota: Se considera obra similar a: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o
¢jecucion de obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y
vehicular: Construccion y/o creacion y/ o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion
y/ o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacién peatonal
y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras
y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/ o jirones y/o vias locales y/ o vias colectoras y/o vias arteriales y/o
vias expresas y/ o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/ o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad
y/ o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o
malecones urbanos.

Acreditacién: Se acreditard con copia simple de érdenes de servicios y/o contratos y/o cerfificados de
frabajo y/o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del
profesional.

12. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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13.

14.

15.

16.

17.

Monto facturado
acumulado

Cantidad
maxima de
contrataciones

Antigliedad de la
prestacion

Acreditacion de experiencia

No mayor a dos (2)
veces el valor
referencial de la
contratacion o item,
por la contratacion de
servicios de
consultoria de obra
iguales o
similares al objeto de
la convocatoria.
(Véase Nota)

Veinte (20)

Durante los diez (10)
afios anteriores ala
fechadela
presentacién de
ofertas que se
computaran desde la
fechadela
conformidad o
emision del
comprobante de pago,
segun c+orresponda.

Se acreditara con copia simple de:

(i) contratos u érdenes de servicios y su
respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o
(ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se
acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por la Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacién
en el mismo comprobante de pago.

Nota: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o ejecucion de obras similares:
Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccion y/o
creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacién y/o reconstruccién y/o adecuacién y/o
rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacién de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular
con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las
siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas
y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas
y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o
malecones urbanos.

CONFORMIDAD
El drea usuaria emitird la conformidad de servicio por cada informe mensual de supervision, asi como del
informe de liquidacién de obra; siendo este requisito para los pagos correspondientes.

ADELANTOS
Para la presente consultoria no se prevé el otorgamiento y/o pago de adelantos.

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.

Sin perjuicio de la indemnizacién por dano ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas
al CONSULTOR, no lo eximen de cumplir con las demds obligaciones pactadas ni de las responsabilidades
civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONSULTOR planeard y serd responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos
empleados en la ejecucion de su prestacion, los que deberdn asegurar un ritmo apropiado y calidad
satisfactoria.

La conformidad del servicio por parte de la Enfidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Art. 173 del RLCE.

GARANTIA DEL SERVICIO

EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION, dentro de los alcances del rol contractual serd legalmente responsable
de los actos provenientes de la supervision por el periodo de siete (07) afos, en concordancia con el Art.
40 de la Ley de Confrataciones del Estado.

PENALIDADES

17.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
Si el Supervisor incurre en retfraso injustificado de la presentacion de los informes materia de la
ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, el drea usuaria aplicard una penalidad por cada
dia de atraso, hasta por un monto mdximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente.
La penalidad se aplicard automdticamente y se calculard de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F =0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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17.2. OTRAS PENALIDADES
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 163 del RLCE, se determinan las siguientes penalidades:

NO

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal clave permanece menos de
sesenta (60) dias calendario o del integro del
plazo de ejecucidn de la prestacion, si este es
menor a los sesenta (60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) por
cada dia de ausencia
del personal en el plazo
previsto.

Segun informe de la
Sub Gerencia de Obras
Publicas o Gerencia de
Desarrollo Urbano.

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucidén del personal por no
cumplir con la experiencia y calificaciones
requeridas.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) por
cada dia de ausencia
del personal.

Segun informe de la
Sub Gerencia de Obras
PUblicas o gerencia de
Desarrollo Urbano.

Se aplicard una penalidad por autorizar la
ejecucién y/o valorizar obras adicionales sin
haber generado vy framitado ante LA
MUNICIPALIDAD distrital de Tiabaya, el respectivo
Expediente Técnico de la Prestaciéon Adicional y
haberse emitido el Acto Resolutivo
correspondiente.

UNA UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (1 UI)

Segun informe de la
Sub Gerencia de Obras
PUblicas o gerencia de
Desarrollo Urbano.

Si EL SUPERVISOR no tramitara oportunamente o
remitiera en forma defectuosa o incompleta
valorizaciones de  Obra (principal  y/o
adicionales) se hard acreedor a la aplicacién de
penalidad hasta que proceda con la entrega de
forma completa de la informacion.

10% DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA  TRIBUTARIA
(0.1 UIT) por cada dia de
mora respecto a su
plazo.

Segun informe de la
Sub Gerencia de Obras
PUblicas o gerencia de
Desarrollo Urbano.

Se aplicard una penalidad diaria si EL SUPERVISOR
no comunicara a LA MUNICIPALIDAD dentro de
los cinco dias de haber recibido de parte del
Ejecutor, la solicitud de Recepcién de Obra.

UNA UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (1 UIT) por
cada dia de mora
respecto a su plazo.

Segun informe de la
Sub Gerencia de Obras
Publicas o gerencia de
Desarrollo Urbano.

El consultor no cuenta con materiales y equipos
en obra de acuerdo a su propuesta técnica.

10% DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA  TRIBUTARIA
(0.1 UIT) por cada dia de
mora respecto a su
plazo.

Segun informe de la
Sub Gerencia de Obras
PUblicas o gerencia de
Desarrollo Urbano.

El supervisor y/o personal propuesto no se
encuentra en obra sin haber justificado su
ausencia ante la entidad.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) por
cada dia de ausencia
del personal.

Segun informe de la
Sub Gerencia de Obras
PUblicas o gerencia de
Desarrollo Urbano.

Se considera pendlidad en el afraso de
presentacion de los informes contractuales y/o
entregables establecidos o solicitados por la
Entidad.

EL 20% DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA  TRIBUTARIA
(0.2 UIT) por cada dia de
atraso.

Segun informe de la
Sub Gerencia de Obras
PUblicas o gerencia de
Desarrollo Urbano.

Si el personal no cuenta con los EPPs en obra.

EL 10% DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA  TRIBUTARIA
(0.1 UIT) por cada dia de

Segun informe de la
Sub Gerencia de Obras
PUblicas o gerencia de
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N° Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

suceso.

Desarrollo Urbano.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el &rea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos

adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

CARGO PROFESION
INGENIERO CIVIL
Titulado, Colegiado y Habilitado

SUPERVISOR DE OBRA

INGENIERO CIVIL o INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL o
INGENIERO INDUSTRIAL o INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO o INGENIERO DE MINAS o INGENIERO METALURGISTA
Titulado, Colegiado y Habilitado

ESPECIALISTA DE
SEGURIDAD EN OBRA'Y
SALUD EN EL TRABAJO

INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO DE GESTION
AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS AMBIENTALES O
INGENIERO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA RENOVABLE O
INGENIERO DE RECURSOS RENOVABLES O
INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES
Titulado, Colegiado y Habilitado

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA

El Profesional deberd acreditar como minimo treinta y seis (36) meses de
experiencia acumulada en la ejecucién de obras en general como Supervisor
y/o inspector y/o jefe de supervisidon y/o residente y/o la combinacién de estos
en: inspeccién y/o supervision de servicios de consultoria de supervisiéon de
obra y/o ejecucidon de obra, en obras similares, que se computa desde su
colegiatura.

SUPERVISOR DE OBRA

El Profesional deberd acreditar como minimo veinticuatro (24) meses de
experiencia acumulada en la ejecucidn de obras en general como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el trabagjo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevenciéon de riesgos laborales, en obras en general, que se computa desde
su colegiatura.

ESPECIALISTA DE
SEGURIDAD EN OBRA'Y
SALUD EN EL TRABAJO

Q/
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El Profesional deberd acreditar como minimo veinticuatro (18) meses de
experiencia acumulada en la ejecucidon de obras en general como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigacién ambiental o impacto ambiental o medio ambiente

ESPECIALISTA
AMBIENTAL

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA 1 VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: EXPERIENCIA EN SERVICIOS
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y/O EJECUCION DE OBRAS SIMILARES: SE
CONSIDERARA COMO OBRA SIMILAR A: ViAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR:
CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION
DE ViAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RiGIDOS Y/O
FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES
INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O
PISTAS Y/O VEREDAS Y/O ViAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O ViAS LOCALES Y/O ViAS COLECTORAS Y/O
VIAS ARTERIALES Y/O ViAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O
INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS
Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O
URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O
ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'®.

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

o/
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documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacioén:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisiébn del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago’.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3.020 veces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3.0 veces el
valor referencial:

30 puntos

M > 1.52! veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 25 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

Capitulo 1l de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Los procedimientos de trabajo
2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad
3. Los sistemas de control de los servicios prestados

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
40 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

19

20

21

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(--)

“Situacioén diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

4. Los sistemas de seguridad para los recursos empleados.

5. Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo
servicio.

6. Mejoras en el servicio.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

del

PUNTAJE TOTAL

100 puntos??

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

obtener un puntaje técnico

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de

seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

y proporcionalidad con el objeto
el cumplimiento de los Términos

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

22

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........cceeeniviiiieeeeeee], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [.............ciinns ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.............cooeivviiieee, cON DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendréa derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®*, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

2 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”".

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracidon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

o/
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0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

NO

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de cdlculo

Procedimiento

Cuando el personal clave permanece menos de
sesenta (60) dias calendario o del integro del
plazo de ejecucidon de la prestacion, si este es
menor a los sesenta (60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) por
cada dia de ausencia
del personal en el plazo
previsto.

Segun informe de la
Sub Gerencia de Obras
PUblicas o Gerencia de
Desarrollo Urbano.

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con la experiencia y calificaciones
requeridas.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) por
cada dia de ausencia
del personal.

Segun informe de la
Sub Gerencia de Obras
PUblicas o gerencia de
Desarrollo Urbano.

Se aplicard una penalidad por autorizar la
ejecucién y/o valorizar obras adicionales sin
haber generado vy tramitado ante LA
MUNICIPALIDAD distrital de Tiabaya, el respectivo
Expediente Técnico de la Prestacién Adicional y
haberse emitido el Acto Resolutivo
correspondiente.

UNA UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (1 UIT)

Segun informe de la
Sub Gerencia de Obras
PUblicas o gerencia de
Desarrollo Urbano.

Si EL SUPERVISOR no tramitara oportunamente o
remitiera en forma defectuosa o incompleta
valorizaciones de  Obra (principal  y/o
adicionales) se hard acreedor a la aplicaciéon de
penalidad hasta que proceda con la entrega de
forma completa de la informacién.

10% DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA  TRIBUTARIA
(0.1 UIT) por cada dia de
mora respecto a su
plazo.

Segun informe de la
Sub Gerencia de Obras
PUblicas o gerencia de
Desarrollo Urbano.

Se aplicard una penalidad diaria si EL SUPERVISOR
no comunicara a LA MUNICIPALIDAD dentro de
los cinco dias de haber recibido de parte del
Ejecutor, la solicitud de Recepcion de Obra.

UNA UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (1 UIT) por
cada dia de mora
respecto a su plazo.

Segun informe de la
Sub Gerencia de Obras
PUblicas o gerencia de
Desarrollo Urbano.

El consultor no cuenta con materiales y equipos
en obra de acuerdo a su propuesta técnica.

10% DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA  TRIBUTARIA
(0.1 UIT) por cada dia de
mora respecto a su

Segun informe de la
Sub Gerencia de Obras
PUblicas o gerencia de
Desarrollo Urbano.
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N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de cdiculo Procedimiento

plazo.

7 |El supervisor y/o personal propuesto no selLA MITAD DE UNA|Segun informe de la

encuentra en obra sin haber justificado su|UNIDAD IMPOSITIVA|Sub Gerencia de Obras
ausencia ante la entidad. TRIBUTARIA (0.5 UIT) por|PUblicas o gerencia de
cada dia de ausencia|Desarrollo Urbano.
del personal.

8 |Se considera penalidad en el atraso de|EL 20% DE UNA UNIDAD|Segun informe de la
presentacion de los informes contractuales y/o|IMPOSITIVA  TRIBUTARIA|Sub Gerencia de Obras
enfregables establecidos o solicitados por la|(0.2 UIT) por cada dia de|PUblicas o gerencia de
Entidad. atraso. Desarrollo Urbano.

9 |Si el personal no cuenta con los EPPs en obra. EL 10% DE UNA UNIDAD|Segun informe de la
IMPOSITIVA  TRIBUTARIA([Sub Gerencia de Obras
(0.1 UIT) por cada dia de|Publicas o gerencia de
suceso. Desarrollo Urbano.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiieeiieeeesineennne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [

FECHA].

“LA ENTIDAD”

Importante

] al [CONSIGNAR

“EL CONTRATISTA”

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

26

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas vy
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

certificados

digitales

ingresar

a:

O/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razon social del Descripcion de las
. . RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NUmero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat?(fr;acién Supervisién
Objeto del contrato Expediente P
. del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual . .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-CS/MDT-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-CS/MDT-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6én Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si \ No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si \ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidn por correo electrénico:

\ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

N

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

29 pidem.

30 pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-CS/MDT-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidon ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-CS/MDT-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccioén de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-CS/MDT-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-CS/MDT-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.........cccceeveiiieeeeene ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100063

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

\_ o/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

C
A
P

OMITE DE SELECCION
DJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-CS/MDT-1
resente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O UEPAP | ynimaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE EMBG | OFERTADA%
TIEMPO

Supervision de obra

Liquidacién de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

34

35

36

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-CS/MDT-1
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / % MONTO
NG e OBJETODEL | unpopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| )\ o0 | ypoRTee | TIPODE CAMBIO | L) Sip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 2
PAGO a5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

37

38

39

40

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acomparfiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
No CLIENTE OBJETODEL | '\ ioropanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| 1 e | yiporese | TIPODE CAMBIO | L oo v
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-CS/MDT-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-CS/MDT-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024CS/MDT-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-CS/MDT-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacidn, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-CS/MDT-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Natificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




