
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHAVIN ENGINEERING & CONSTRUCTION S.A.C.

20254813720 28/02/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:17:10

De la revisión del Literal E.1 - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE
TÉCNICO (Pag. 209) y Literal C - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD EJECUCIÓN DE OBRA (Pag.
213)  del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente:
(Pag. 209)
Literal E.1 - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
Se consideran servicios de consultorías de obras similares a los siguientes: elaboración de expedientes técnicos y/o
estudios definitivos de construcción y/o mejoramiento de infraestructura vial que incluya viaductos elevados y/o puentes.
(Pag. 213)
Literal C - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD EJECUCIÓN DE OBRA
Se considera como obra similar a (¿) que incluya puentes vehiculares, intercambios viales, viaductos y/o intercambios
viales vehiculares urbanos y/o pasos a desnivel vehiculares Urbanos y/o viaductos vehiculares aéreos; en todos los casos
con soluciones por lo menos de dos carriles, con une luz mayor o igual a 50 m; precisando que la experiencia en obras
comprende de manera indistinta a la zona de ejecución en las siguientes intervenciones (¿)
Al respecto, cabe indicar que, a través del Acuerdo de Sala Plena N° 002-2023/TCE de fecha 2 de diciembre de 2023,
con relación al requisito de calificación - Experiencia del postor en la Especialidad, el Tribunal indicó lo siguiente:
2. La verificación del cumplimiento del requisito de calificación - experiencia del postor en la especialidad ¿ en
procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, de conformidad con las bases estándar
aprobadas por el OSCE, se realiza de la siguiente manera:
Contrato y su respectiva acta de recepción de obra de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida y
el monto que implicó su ejecución.
Contrato y su respectiva resolución de liquidación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida y el
monto que implicó su ejecución.
Contrato y su respectiva constancia de prestación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida y el
monto que implicó su ejecución.
Contrato y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida y el monto
total que implicó su ejecución.
Cuando el postor acredita su experiencia en la forma señalada en el numeral 1, las bases estándar no exigen la
presentación de algún documento distinto a los allí expresamente indicados.
Las bases de un procedimiento de selección para la contratación de ejecución de obras, en la parte de la definición de
obras similares, para la acreditación del requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad, no pueden
exigir que se acredite - componentes y/o partidas de la obra- dicha exigencia no es concordante con lo dispuesto en las
bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD y sus modificatorias, por lo que la entidades deben
limitarse a consignar los tipos de obras que califican como similares, conforme lo dispuesto por los mencionados
documentos normativos.
Nótese que en el referido acuerdo de Sala Plena se indicó expresamente que, en las bases de un procedimiento de
selección para la contratación de ejecución de obras, respecto a la acreditación del requisito de calificación ¿ experiencia
del postor en la especialidad - en obras similares, no se puede exigir que se acredite -COMPONENTES Y/O PARTIDAS ¿
de la obra, pues dicha exigencia no es concordante con lo dispuesto en las bases estándar.
En relación a lo anterior, es importante indicar que, conforme al numeral 59.3 del artículo 59 de la Ley, se indica que,
mediante Acuerdo de Sala Plena, los cuales constituyen precedentes de observancia obligatoria, el Tribunal de
Contrataciones del Estado interpreta de modo expreso y con carácter general las normas establecidas en la presente
norma y su reglamento.
En tal sentido, se advierte en las bases, respecto a la experiencia del postor en la especialidad, se consignó en la
definición de obras similares los componentes: incluya viaductos elevados y/o puentes - soluciones por lo
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

menos de dos carriles, con une luz mayor o igual a 50 m; sin embargo, tal como lo ha indicado el Tribunal, mediante
Acuerdo de Sala Plena N° 002-2023/TCE ,el cual constituye precedente de observancia obligatoria, dicho requerimiento
no se ajusta a lo previsto en las bases estándar del objeto de la
convocatoria; por lo tanto, la Entidad estaría vulnerando las referidas bases estándar, así como los preceptos previstos en
los principios de libertad de concurrencia y competencia.
Por lo expuesto, se solicita, suprimir en todos los extremos la información consignada para la definición de consultorías y
obras similares respecto a incluir viaductos elevados y/o puentes y a las soluciones por lo menos de dos carriles, con une
luz mayor o igual a 50 m y/o actividades, considerada en el Literal E.1 - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 - 3.3 E.1 - C 209
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, antes de formular el requerimiento, se realizaron coordinaciones con el organo
encargado de las contrataciones y verifico que la necesidad no se encontraba definida en una ficha de homologacion, por
ello en los términos de referencias se integraron el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de la
caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para la cumplir la finalidad pública de la contratación, según lo
estipilado  el Artículo 29.10 del RLCE, en dicho caso, no se recoge el requerimiento de las caracteristicas tecnicas
definidas en la Resolucion Ministerial Nº 146-2021-VIVIENDA, al ser el objeto de la presente convocatoria el Proyecto la
interconexión vial o paso a desnivel entre la Auxiliar de la vía Expresa (Norte - Sur) y la Av. Las Américas en el distrito de
la Victoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:17:10

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN Y/O ÁREA USUARIA TENER EN CONSIDERACIÓN LA RESOLUCIÓN
MINISTERIAL N° 146-2021-VIVIENDA QUE APRUEBA 04 FICHAS DE HOMOLOGACIÓN DE REQUISITOS DE
CALIFICACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA CONSULTORÍA DE OBRAS Y EJECUCIÓN DE
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS, YA QUE ES CLARA AL DEFINIR EN EL NUMERAL 2.3.2.
¿EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD¿ LA DEFINICIÓN DE EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES A
LO SIGUIENTE: SE CONSIDERARÁ COMO OBRA SIMILAR A: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y
VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS
URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES Y/O
SEMIFLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES
INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS
Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS
ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA
VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O
ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES
URBANOS.
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 17 NUMERAL 17.1 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
INDICA LO SIGUIENTE ¿¿ UNA VEZ APROBADAS LAS FICHAS DE HOMOLOGACIÓN DEBEN SER UTILIZADAS
POR LAS ENTIDADES COMPRENDIDAS EN EL AMBITO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUSIVE PARA
AQUELLAS CONTRATACIONES QUE NO SE ENCUENTRAN BAJO SU AMBITO O QUE SE SUJETEN A OTRO
RÉGIMEN LEGAL DE CONTRATACIÓN¿¿
ASIMISMO, EL ARTICULO 29 NUMERAL 29.10 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
MANIFIESTA LO SIGUIENTE ¿ANTES DE FORMULAR EL REQUERIMIENTO, EL AREA USUARIA EN
COORDINACION CON EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, VERIFICA SI SU NECESIDAD SE
ENCUENTRA DEFINIDA EN UNA FICHA DE HOMOLOGACIÓN, EN EL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS
COMUNES, O EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO MARCO. EN DICHO CASO, EL REQUERIMIENTO
RECOGE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS YA DEFINIDAS¿
EXPUESTO LO PRECEDENTE, SOLICITO AL COMITÉ DE SELECCIÓN Y/O ÁREA USUARIA
LO SOLICITADO TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR LA MÁS AMPLIA, OBJETIVA E IMPARCIAL CONCURRENCIA,
PLURALIDAD Y PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y EN CONCORDANCIA CON LOS PRINCIPIOS DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO ART. 2, INCISOS A) Y E) Y AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 - 3.3 E.1 - C 213
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, antes de formular el requerimiento, se realizaron coordinaciones con el organo
encargado de las contrataciones y verifico que la necesidad no se encontraba definida en una ficha de homologacion, por
ello en los términos de referencias se integraron el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de la
caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para la cumplir la finalidad pública de la contratación, según lo
estipilado  el Artículo 29.10 del RLCE, en dicho caso, no se recoge el requerimiento de las caracteristicas tecnicas
definidas en la Resolucion Ministerial Nº 146-2021-VIVIENDA, al ser el objeto de la presente convocatoria el Proyecto la
interconexión vial o paso a desnivel entre la Auxiliar de la vía Expresa (Norte - Sur) y la Av. Las Américas en el distrito de
la Victoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :
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SE OBSERVA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN TRANSGREDE LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 146-2021-
VIVIENDA Y EL ARTICULO 17 DE LA LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO AL SOLICITAR COMO
PARTE DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:
-	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
- 	ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES
- 	ESPECIALISTA DE GEOTECNIA
POR LO TANTO, SE SOLICITA RETIRAR DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE A LOS MENCIONADOS
PROFESIONALES

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.3 B.1 211
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, antes de formular el requerimiento, se realizaron coordinaciones con el organo
encargado de las contrataciones y verifico que la necesidad no se encontraba definida en una ficha de homologacion, por
ello en los términos de referencias se integraron el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de la
caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para la cumplir la finalidad pública de la contratación, según lo
estipilado  el Artículo 29.10 del RLCE, en dicho caso, no se recoge el requerimiento de las caracteristicas tecnicas
definidas en la Resolucion Ministerial Nº 146-2021-VIVIENDA, al ser el objeto de la presente convocatoria el Proyecto la
interconexión vial o paso a desnivel entre la Auxiliar de la vía Expresa (Norte - Sur) y la Av. Las Américas en el distrito de
la Victoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :
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PARA EVITAR POSIBLES ERRORES POR PARTE DE LOS POSTORES, CONFIRMAR QUE PARA LA
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DONDE SE TENGA QUE ESPECIFICAR LA DENOMINACIÓN DE LA
CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCESO ES EL SIGUIENTE: CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PASO
DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIETO DE LA AV. DE LAS AMERICAS DISTRITO DE LA VICTORIA ¿
PROVINCIA DE LIMA  -  DEPARTAMENTO DE LIMA -  CUI N° 2588941

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.2 - 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección ACLARA que, la denominacion es la siguiente:
LA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA CREACION DEL
SERVCIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV. DE LAS
AMÉRICAS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI N° 2588941

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :
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PARA EVITAR POSIBLES ERRORES POR PARTE DE LOS POSTORES, CONFIRMAR QUE PARA LA
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DONDE SE TENGA QUE ESPECIFICAR LA NOMENCLATURA DE LA
CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCESO ES EL SIGUIENTE: LICITACIÓN PUBLICA N° 01-2024-EMAPE/CS-1

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.2 - 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección ACLARA que, la nomenclatura es la siguiente:
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1
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Nro. 6
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:17:10

SÍRVASE CONFIRMAR QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA ES DE 270 DIAS CALENDARIO EL CUAL SE
CONSIGNARÁ EN EL ANEXO NRO 04 PAG 245 DE LAS BASES

SÍRVASE CONFIRMAR QUE EL PLAZO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ES DE 145 DIAS
CALENDARIO EL CUAL SE CONSIGNARÁ EN EL ANEXO NRO 04 PAG 234 DE LAS BASES

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.9 - 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección ACLARA que, el plazo es el siguiente:
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ES DE 145 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA ES DE 270 DIAS CALENDARIO, por lo que el comite unificara los anexos por tratarse
de un Concurso Oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nro. 7
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:17:10

SE SOLICITA CORREGIR EL ANEXO NRO 03 PAG 233 DE LAS BASES, YA QUE INDICA NOMBRE ERRONEO TAL
COMO DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO
SE SOLICITA CORREGIR EL ANEXO NRO 04 PAG 234 DE LAS BASES, YA QUE INDICA NOMBRE ERRONEO TAL
COMO DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos ANEXO 3 - 233
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, se ACOGE a la observacion y se unificara los anexos establecidos en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHAVIN ENGINEERING & CONSTRUCTION S.A.C.

20254813720 28/02/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 8
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:17:10

SE SOLICITA SUPRIMIR EL ANEXO NRO 05 CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL CLAVE PAG 235, YA QUE
DICHO ANEXO NO SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO Y
NO CORRESPONDE PRESENTAR DICHA DOCUMENTACIÓN SEGÚN EL NUMERAL 49.3 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos ANEXO 5 - 235
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, se ACOGE a la observacion y se suprimira el anexo N° 05 de las bases del
procedimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHAVIN ENGINEERING & CONSTRUCTION S.A.C.

20254813720 28/02/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 9
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:17:10

SE SOLICITA SUPRIMIR EL ANEXO NRO 09 DECLARACION JURADA DE PERSONAL CLAVE PROPUESTO PAG
240, YA QUE DICHO ANEXO NO SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL
CONTRATO Y NO CORRESPONDE PRESENTAR DICHA DOCUMENTACIÓN SEGÚN EL NUMERAL 49.3 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico ANEXO 9 - 240
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, se ACOGE a la observacion y se suprimira el anexo N° 09 de las bases del
procedimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHAVIN ENGINEERING & CONSTRUCTION S.A.C.

20254813720 28/02/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 10
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:17:10

SE SOLICITA CONFIRMAR QUE EL SISTEMA DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ES SUMA ALZADA
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.6 - 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, el sistema de contratación es a suma alzada, bajo modalidad de concurso oferta según los estipulados en
los artículos 36 y 212.1 del RLCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHAVIN ENGINEERING & CONSTRUCTION S.A.C.

20254813720 28/02/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 11
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:17:10

EN EL LITERAL M) FACTORES DE EVALUACION PAG 23 DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO, SE INDICA A LA
LETRA LO SIGUIENTE:
¿LOS PLANOS SE PRESENTARÁN EN FORMATO ADECUADO SEGÚN LA ESCALA Y EN PAPEL BOND DE 80 GR.
COMO MINIMO, EN UN ARCHIVADOR CON MICAS CONTENEDORAS PARA FACILITAR SU REVISION¿
DE LO INDICADO LINEAS ARRIBA, ES NECESARIO CONSULTAR A LA ENTIDAD SI LA PRESENTACIÓN DE
OFERTAS SE REALIZARÁ DE MANERA PRESENCIAL Y CON TODOS LOS DOCUMENTOS EN FISICO O SE
REALIZARÁ DE MANERA ELECTRONICA A TRAVES DEL SEACE.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico L - 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, que se modificará los términos de referencia, y la presentación de la documentación será de forma
electrónica y se presentará en la plataforma del SEACE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHAVIN ENGINEERING & CONSTRUCTION S.A.C.

20254813720 28/02/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 12
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:17:10

SEGÚN EL NUMERAL 3.2 ¿ LITERAL B.1 "EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO" PAG. 206 DE LAS BASES
SE SOLICITA LO SIGUIENTE:
¿CAMIONETA 4X4 CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS¿
ASIMISMO, EL NUMERAL 3.3 ¿ LITERAL A.1 ¿EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO¿ PAG. 210 DE LAS BASES SE
SOLICITA LO SIGUIENTE:
¿¿
ESTOS VEHICULOS TENDRAN UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A UN AÑO O 10.000KM DE RECORRIDO.¿
SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN ELIMINAR EL MENCIONADO REQUISITO, TODA VES QUE SEGÚN LO
ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION - LITERAL A.1 EQUIPAMIENTO
ESTRATEGICO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESTANDAR SE ESTABLECE COMO NOTA IMPORTANTE LO
SIGUIENTE:
NO CORRESPONDE SOLICITAR COMO EQUIPAMIENTO QUE EL POSTOR CUENTE CON OFICINAS, LOCALES U
OTROS ESPACIOS FÍSICOS.
ASIMISMO, NO SE PUEDE REQUERIR CARACTERÍSTICAS, AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y DEMÁS CONDICIONES DEL
EQUIPAMIENTO QUE NO CONSTEN EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.1 206
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la obsevacion, y se eliminara en las bases  el requisito de antigüedad, el postor podra presentar equipo y
maquuinaria de mayor capacidad a lo establecido en el perfil.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHAVIN ENGINEERING & CONSTRUCTION S.A.C.

20254813720 28/02/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 13
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:17:10

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACEPTA EL CARGO ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O RESIDENTE
Y/O INSPECTOR Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O ASISTENTE Y/O RESPONSABLE Y/O INGENIERO Y/O
SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O DIRECTOR O LA COMBINACIÓN DE ESTOS EN LA SUPERVISIÓN Y/O
EJECUCIÓN EN/DE: ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE Y/O ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Y/O ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y/O
INGENIERO ESTRUCTURAL DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE Y/O ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y/O
INGENIERO DE ESTRUCTURAL Y/O ESTRUCTURAS Y/O ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE Y/O ESTRUCTURAS,
PUENTES Y OBRAS DE ARTE Y/O ESTRUCTURAS, PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Y/O ESTRUCTURAL
Y/O ESTRUCTURAS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Y/O SUPERVISOR Y/O INGENIERO Y/O JEFE Y/O
RESPONSABLE Y/O ESPECIALISTA EN/DE: ESTRUCTURAL Y/O CALCULO ESTRUCTURAL Y/O ESTRUCTURAS Y
EDIFICACIONES Y/O DISEÑO EN ESTRUCTURAS Y/O INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y/O ESTRUCTURAS Y
EDIFICACIONES Y/O DIRECTOR DE OBRAS (OBRAS DE ARTE Y DRENAJE) Y/O JEFE DE OBRA (EN OBRAS DE
PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE) Y/O JEFE DE PRODUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y/O ESTRUCTURAS DE
CONCRETO Y/O ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE (PUENTES Y PONTONES) Y/O RESIDENTE DE PUENTES
Y/O RESIDENTE DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN DE PUENTES  Y/O RESIDENTE DE OBRA EN OBRAS DE
PUENTES  Y/O INGENIERO DE RESIDENTE DE PUENTES Y/O ESTRUCTURAL DE PUENTES Y/O LA
COMBINACIÓN DE ESTASPARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
LO SOLICITADO TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR LA MÁS AMPLIA, OBJETIVA E IMPARCIAL CONCURRENCIA,
PLURALIDAD Y PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y EN CONCORDANCIA CON LOS PRINCIPIOS DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO ART. 2, INCISOS A) Y E) Y AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.3 B.1 211
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, en el Numeral 3.3, Literal B1, pag. 211 de las bases, se indica solo la formacion
académica del profesional clave, no la experiencia en la especialidad del cargo del Especialista en Estructura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHAVIN ENGINEERING & CONSTRUCTION S.A.C.

20254813720 28/02/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 14
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:17:10

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACEPTA EL CARGO DE ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O
RESIDENTE Y/O INSPECTOR Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O ASISTENTE Y/O RESPONSABLE Y/O INGENIERO
Y/O SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O DIRECTOR O LA COMBINACIÓN DE ESTOS EN LA SUPERVISIÓN Y/O
EJECUCIÓN EN/DE: ESPECIALISTA EN METRADOS Y COSTOS Y/O ESPECIALISTA EN METRADOS Y
PRESUPUESTO Y/O INGENIERO EN METRADOS Y  PRESUPUESTO Y/O INGENIERO EN METRADOS
VALORIZACIONES Y PRESUPUESTO Y/O COORDINADOR DE METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS /JEFE DE
OFICINA TÉCNICA /ESPECIALISTA EN METRADOS Y VALORIZACIONES / INGENIERO DE METRADOS Y
VALORIZACIONES / INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS METRADOS Y VALORIZACIONES / INGENIERO DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS / METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS Y/O COSTOS Y PRESUPUESTOS Y/O
METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES Y/O COSTOS Y/O VALORIZACIONES Y /O LIQUIDACIONES DE OBRAS
Y/O METRADOS, Y/O PRESUPUESTOS Y/O VALORIZACIONES (PLANEAMIENTO Y COSTOS) Y/O OFICINA DE
INGENIERIA Y/O PLANEAMIENTOS Y COSTOS Y/O OFICINA TECNICA Y /O PLANEAMIENTO Y/O CONTROL DE
COSTOS Y/O CONTROL DE OBRA Y/O PROGRAMACION DE OBRA LIQUIDACIONES Y/O LABORES DE
METRADOS Y/O CONTROL DE OBRA EN LA EJECUCIÓN O SUPERVISIÓN DE OBRAS  Y/O METRADOS,
PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES Y/O VALORIZACIONES Y/O METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTO Y
VALORIZACIONES Y/O COSTOS, METRADOS Y VALORIZACIONES Y/O METRADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES
LO SOLICITADO TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR LA MÁS AMPLIA, OBJETIVA E IMPARCIAL CONCURRENCIA,
PLURALIDAD Y PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y EN CONCORDANCIA CON LOS PRINCIPIOS DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO ART. 2, INCISOS A) Y E) Y AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.3 B.1 211
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, en el Numeral 3.3, Literal B1, pag. 211,  se indica solo la formacion académica del
Profesional clave, no la experiencia en la especialidad del cargo del Especialista de Metrados y Valorizaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHAVIN ENGINEERING & CONSTRUCTION S.A.C.

20254813720 28/02/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 15
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:17:10

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACEPTA EL CARGO DE ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O
RESIDENTE Y/O INSPECTOR Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O ASISTENTE Y/O RESPONSABLE Y/O INGENIERO
Y/O SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O DIRECTOR O LA COMBINACIÓN DE ESTOS EN LA SUPERVISIÓN Y/O
EJECUCIÓN EN/DE: ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y/O INGENIERO GEOTECNISTA Y/O INGENIERO
GEOTÉCNISTA DE CIMENTACIONES Y/O INGENIERO ESPECIALISTA EN CIMENTACIONES Y/O ESPECIALISTA EN
DISEÑO DE CIMENTACIONES -ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA Y/O INGENIERO SUPERVISOR EN
GEOLOGÍA Y GEOTECNIA Y/O GEOLOGÍA Y GEOTECNIA Y/O GEOTECNIA Y/O GEOTECNISTA Y/O GEOTECNIA
VIAL Y/O GEOMECÁNICA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
LO SOLICITADO TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR LA MÁS AMPLIA, OBJETIVA E IMPARCIAL CONCURRENCIA,
PLURALIDAD Y PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y EN CONCORDANCIA CON LOS PRINCIPIOS DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO ART. 2, INCISOS A) Y E) Y AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.3 B.1 211
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, en el Numeral 3.3, Literal B1, pag. 211,  se indica solo la formacion académica del
Profesional clave, no la experiencia en la especialidad del cargo del Especialista de Geotecnia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHAVIN ENGINEERING & CONSTRUCTION S.A.C.

20254813720 28/02/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 16
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:17:10

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACEPTA EL CARGO DE ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O
RESIDENTE Y/O INSPECTOR Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O ASISTENTE Y/O RESPONSABLE Y/O INGENIERO
Y/O SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O DIRECTOR O LA COMBINACIÓN DE ESTOS EN LA SUPERVISIÓN Y/O
EJECUCIÓN EN/DE: ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y/O INGENIERO GEOTECNISTA Y/O INGENIERO
GEOTÉCNISTA DE CIMENTACIONES Y/O INGENIERO ESPECIALISTA EN CIMENTACIONES Y/O ESPECIALISTA EN
DISEÑO DE CIMENTACIONES -ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA Y/O INGENIERO SUPERVISOR EN
GEOLOGÍA Y GEOTECNIA Y/O GEOLOGÍA Y GEOTECNIA Y/O GEOTECNIA Y/O GEOTECNISTA Y/O GEOTECNIA
VIAL Y/O GEOMECÁNICA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
LO SOLICITADO TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR LA MÁS AMPLIA, OBJETIVA E IMPARCIAL CONCURRENCIA,
PLURALIDAD Y PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y EN CONCORDANCIA CON LOS PRINCIPIOS DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO ART. 2, INCISOS A) Y E) Y AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.3 B.1 211
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, en el Numeral 3.3, Literal B1, pag. 211,  se indica solo la formacion acadenica del
Profesional clave, no la experiencia en la Especialidad del cargo del especialista de Geotecnia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.

20112182021 04/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 17
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:07:26

Debido a la envergadura del proyecto y considerando que en el numeral 1.9 de la sección específica de las bases, donde
se indica que el plazo es de 415 días calendario, se consulta, si es posible que se amplié en 20 días calendarios más el
plazo para presentar la oferta contados desde la integración de las bases. A fin de estructurar técnicamente una oferta
competitiva.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.9 - 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACLARA que, se otorgaran cinco (05) dias habiles adicioanles al cronograma
establecido en el articulo 70.2 del articulo 70,  Del presente procedimiento de seleccion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.

20112182021 04/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 18
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:07:26

¿Existe un porcentaje mínimo que debe tener un consorciado? O es a libertad de las partes.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.2.1.1. F 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion y se establece el siguiente detalle:
Debera de contener la proforma de consorcion como numero maximo de consorciado tres (03) miembros
el porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es del 5%
El porcentaje mínimo de participación en la ejecución de obra, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia 30%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.

20112182021 04/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 19
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:07:26

¿Es válido presentar una vigencia de poder que desde que fue expedida hasta la fecha de presentación de la oferta
existe un intervalo de 3 meses o menos?
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.1.3.1. i 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACLARA que, los documento para la presentacion de su oferta deberia de estar
vigente de acuerdo al lo estipulado en el Reglamento de las Contrataciones del Estado el cual no estipula una vigencia
minina para la vigencia de poder

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.

20112182021 04/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 20
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:07:26

Se consulta cuando es consorcio ¿Es necesario presentar la constancia de capacidad de cada consorciado o basta que
sea del que tiene mayor capacidad para contratar siempre que su capacidad cubra el monto total de la oferta? ¿Es válido
presentar una constancia de capacidad libre de contratación que fue expedida en el año 2022 considerando que una de
las consorciadas desde esa fecha no ha contratado con el estado? o ¿Se necesita una actualizada dentro del mes de
presentación de la documentación para perfeccionar el contrato de ejecución de obra?

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.7. s 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, los integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP como consultores o ejecutores
de obra, según la obligación asumida en la promesa de consorcio.
Cada integrante del consorcio debe contar con la capacidad libre de contratación igual o superior al porcentaje
equivalente al monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.

20112182021 04/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 21
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:07:26

En la sección específica de las bases, numeral 2.9 se menciona la posibilidad del contratista de requerir adelanto directo
para la elaboración de expediente técnico y para la ejecución de la obra, se consulta ¿se otorgará adelanto de materiales
para la ejecución de la obra? De ser afirmativa la respuesta indicar, si se otorgará el 20% del monto contractual, ¿En qué
plazo y cuándo se podrá requerir?
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.9. - 35
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 180 del RLCE, no se ha establecido en los términos de
referencia otorgar adelantos para materiales o insumos para la ejecución de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCTORA PASCO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA
PASCO E.I.R.L.

20532303932 04/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 22
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:23:47

Se solicita al comité de selección que se adjunte en las bases integradas el presupuesto en formatos editables (word o
excel). Este requerimiento se sustenta en las bases estándar aprobadas por el OSCE, en la nota: Importante para la
Entidad (ANEXO N° 6 bajo el sistema a precios unitarios), que en su primer párrafo estipula: A fin de facilitar la labor del
comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra
conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,
consignar lo siguiente: ¿Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo
en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que
sustenta el precio de su oferta?.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad del artículo 2 de la Ley 30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, no se puede entregar archivo editables para evitar modificaciones a los documentos. El presupuesto lo tiene
que elaborar el postor, el perfil técnico del proyecto cuenta con presupuesto que es referencial, el sistema es a suma
alzada y no a precios unitarios .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCTORA PASCO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA
PASCO E.I.R.L.

20532303932 04/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 23
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:23:47

obras similares: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o
adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas  de circulación  con pavimiento (rígidos y/o
flexibles y/o semiflexibles) que incluya puentes vehiculares, intercambios viales, viaductos y/o intercambios, viales
vehiculares urbanos y/o pasos a desnivel vehiculares urbanos y/o viaductos vehiculares aéreos: en todos los casos con
soluciones por lo menos de dos carriles  con una luz mayor igual a 50 m; precisando que la experiencia en obras
comprende  de manera indistinta a la zona de ejecución en las siguientes intervenciones: Avenida y/o calle y/o anillos
viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pista y/o vías interno y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectores y/o vías arteriales
y/o vías expresa y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas
y/o plaza y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios  de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbano y/o malecones urbanos. En ese sentido solicitamos
acoger nuestra observación y se permitan también obras de brasa y servicios de implementación parcial de duplicación,
vías marginales y mejora de la SPA por lo cual tiene similitud con la obra, a fin de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - 213
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

literal a del artículo 2 de la Ley 30225, principio de Libertad de concurrencia.
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, antes de formular el requerimiento, se realizaron coordinaciones con el organo
encargado de las contrataciones, verifico que la necesidad no se encontraba definida en una ficha de homologacion, en el
listado de bienes  servicios comunes (Artículo 29.10 RLCE), en dicho caso, no se recoge el requerimiento de las
caracteristicas tecnicas definidas en la Resolucion Ministerial Nº 146-2021-VIVIENDA, al ser el objeto de la presente
convocatoria el Proyecto la interconexión vial o paso a desnivel entre la Auxiliar de la vía Expresa (Norte - Sur) y la Av.
Las Américas en el distrito de la Victoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCTORA PASCO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA
PASCO E.I.R.L.

20532303932 04/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 24
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:23:47

REQUISTOS PARA PERFECIONAR EL CONTRATOS ¿ OBSERVAMOS, que solicita  que el postor ganador de la
buena pro  deberá presentar para perfeccionar el contrato: a) Garantía de fiel cumplimiento del  contrato, es por ellos que
tenga la opción de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento y de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias, por la retención del monto total de la garantía correspondiente, conforme se lo
autoriza y dispone el Decreto Legislativo N° 1553 en el artículo 9 numeral ¿9.1 Autorizar a las entidades para que en el
Año Fiscal 2023, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de
contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tiene la facultad de optar,
como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente ¿el presente
proceso fue convocado con fecha posterior cuando dicho decreto ya contaba con la vigencia establecida por el, es por
ello que se solicita a este colegiado incluir en las bases como requisito para asegurar la firma del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.3 A 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto de Urgencia N.º 020-2022, Art. 2: Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACLARA que, el decreto legislativo 1553 en su articulo 9° no es de apliacacion para
el presente procedimiento de seleccion, por lo que solo se establece para el año 2023
Es facultad de la entidad otorgar como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento.
Asimismo, la entidad ha presupuestado una partida en los gastos generales para el gastos de las cartas fianzas de fiel
cumplimiento, es por ello que de acoger dicha observacion, estaria alterando el presupuesto asignado. Por lo tanto, se ha
considerado que es una obra de gran envergadura, y con el fin de garantizar la correcta ejecución de la misma, no se
ACOGE dicha solicitud

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCTORA PASCO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA
PASCO E.I.R.L.

20532303932 04/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 25
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:23:47

Tomando como referencia el Decreto Supremo N° 234-2022 (07.10.2022), y específicamente la modificación del artículo
N° 184 - Fidecomiso de Adelanto de Obra, decreto que dentro de sus considerandos establece:
"Que, en relación con el componente de Gestión de Adquisiciones, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
establece normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación
bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se
efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines
públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos; Que, en el marco del
perfeccionamiento continuo de las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento, resulta necesario modificar el
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, con
el propósito de establecer disposiciones que faciliten la ejecución del gasto público, propicien la culminación de las obras
y simplificar la toma de decisiones de los gestores, entre otras" - De acuerdo con el artículo 184.1 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), que se permita la constituir un fideicomiso como alternativa a la presentación
de garantía de fianza para el adelanto de obra como alternativa a presentar una carta fianza. De este modo se garantiza
en toda su amplitud que los recursos recibidos por este concepto sean exclusivamente destinados a la ejecución de la
obra. - De no ser aceptada, demostrar con la documentación probatoria del caso, el estudio de mercado que demuestre
que. muchas y diversas empresas peruanas tienen acceso a la obtención de cartas fianza de instituciones financieras,
supervisadas por la SBS. Solicitamos acoger esta observación, máxime cuando al anteriormente referido Decreto
Supremos fue promulgado por el máximo ente rector, esto es, el MINISTERIO DE ECONOMÍA y FINANZAS, cuyo
precedente fundamental de promoción a la inversión pública lo prescribe el Decreto Legislativo Nº 1553.emitido por el
Congreso de la República, en lo referente a la oportunidad de obtención de las mejores condiciones de precio y calidad
que, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los
ciudadanos

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto Supremo N° 234-2022 - El artículo 184.1 de al Ley 30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACLARA que, solo será posible siempre que dicha obligación se hubiera encontrado
prevista en los documentos del procedimiento de selección (OPINIÓN Nº 040 -2023/DTN)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCTORA PASCO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA
PASCO E.I.R.L.

20532303932 04/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 26
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:23:47

Se le pide aclarar al comité de selección si al momento de subir la licitación al sistema de OSCE , se debe separar en dos
parte uno de EJECUCION DE OBRA con todos sus anexos y otro de ELABORACION DE EXPEDIENTE

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, NO ACOGE la observacion y se unificaran los anexos establecidos en las bases
estandar, por ser un procedimiento bajo la modalidad de Concurso Oferta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCTORA PASCO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA
PASCO E.I.R.L.

20532303932 04/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 27
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:23:47

se le pide al comité aclarar en el anexo 5 es carta de compromiso  donde pide que adjuntemos la experiencia y  el
nombre del ingeniero, de acuerdo a la pagina 209 menciona que los profesionales se adjuntara  para la suscripción del
contrato , es obligatorio presentar el anexo 5
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - 235
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACLARA que, se suprimira el anexo N° 05 de las bases del procedimiento de
selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCTORA PASCO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA
PASCO E.I.R.L.

20532303932 04/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 28
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:23:47

Especialidad y categoría del sub contratista especializado o consorcio
El sub contratista especializado o consorcio debe contar con inscripción
vigente en el RNP en la especialidad de CONSULTORÍA EN OBRAS DE
SANEAMIENTO Y AFINES, y en la categoría D.
SE SOLICITA QUE SE PUEDA CONSIDERAR LA CONSULTORIA EN CONSORCIO CON EMPRESAS DE
CONSULTORÍA EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES, y en la categoría A.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de libre competencia y trato justo e igualitario contenido en el Art. 2 de la Ley 30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, no se considerará la consultoría en consorcio con empresas en obras que no son de la especialidad y la que
no son el tipo de categoría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCTORA PASCO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA
PASCO E.I.R.L.

20532303932 04/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 29
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:23:47

Consulta al comité de selección según en REQUISITOS MÍNIMO DEL CONTRATISTA, establecido en el numeral E
donde manifiesta el  numero de integrante del consorcio , mas no el porcentaje que debe ir por cada unos de los
integrantes , es  por ello que  en las bases integradas agregue el porcentaje de participación del consorcio
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se acoge la observacion y se establece el siguiente detalle:
Debera de contener la proforma de consorcion como numero maximo de consorciado tres (03) miembros
el porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es del 5%
El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia es del 30%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 30
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Numeral 3.2.1 garantía de fiel cumplimiento (pág. 12)
Observamos que las bases en los numerales 2.3, 2.6 y 2.7 estén solicitando dobles ¿requisitos para perfeccionar
contrato, uno para el expediente técnico, y otro para ejecución de obra¿, coligiéndose que se firmarán dos (02) contratos
independientes, y con ello el adjudicatario tendría que presentar dos (02) fianzas de fiel cumplimiento, una por expediente
técnico y otra por ejecución de obra, como si fueran dos ítem independientes, en tal sentido, confirmar si se presentarán
dos fianzas de fiel cumplimiento, una para expediente técnico y otra para ejecución de obra, de ser afirmativa la
respuesta, estaríamos en un supuesto de nulidad, ya que la convocatoria es la de un proceso de ¿concurso oferta a suma
alzada¿, y no un proceso por ítem, el cual está imposibilitado de desarrollarse de forma simultánea e independiente, ya
que las prestaciones solicitadas, son prestaciones sucesivas y preclusivas. Todo lo antes mencionado se contradice con
los TDR (numeral 1.4 Objetivo, ubicado en la pág. 7), por tanto, se está vulnerando el principio de transparencia,
eficiencia y eficacia del proceso de contratación y tendría que declararse la nulidad por ¿prescindir de las normas
esenciales del procedimiento¿, establecido en el artículo 44 de la LCE.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2.1 . 12
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACOGE la observacion y se unificaran los anexos establecidos en las bases
estandar, por ser un procedimiento bajo la modalidad de Concurso Oferta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 31
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Numeral 2.2.1 y numeral 2.1.3, que corresponden a la ¿documentación de presentación obligatoria de ejecución de obra
y de elaboración de expediente técnico¿ (pág. 19 y 20)
Observamos las bases en los numerales 2.2.1 y 2.1.3, ya que están solicitando ¿dobles requisitos para presentar
documentación obligatoria en LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS¿, un requisito para ejecución de obra y otros requisitos,
que incluyen diseño para el expediente técnico, como si fueran una licitación por ítems y no un concurso oferta a suma
alzada, que considera un solo contrato con dos prestaciones, contraviniendo lo establecido en el artículo 52 del RLCE y
las bases estándar, aprobadas mediante Directiva N°01-2019-OSCE, ya que se han cambiado la numeración de los
anexos, asignados unos anexos para  ¿ejecución de obra¿ y otros anexos para ¿elaboración de expediente técnico¿. Los
mencionados numerales contravienen el numeral 73.02 del artículo 73 del RLCE, por tanto, deben reformularse dichos
numerales, de no hacerlo, estarían contraviniendo la normativa de contrataciones y podría ser causal de nulidad, ya que
además se está vulnerando el principio de transparencia, eficiencia y eficacia del proceso de contratación.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.2.1 . 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia, Directiva N°01-2019-OSCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACOGE la observacion y se unificaran los anexos establecidos en las bases
estandar, por ser un procedimiento bajo la modalidad de Concurso Oferta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 32
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Por principio de transparencia solicitamos se explicite con la absolución de consultas, el documento de aprobación del
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, FORMATO N°02/004-2024 (19.01.2024) ya que observamos no han considerado
las fichas de homologación para obras viales urbanas (artículo 30 del RLCE), aprobadas mediante Resolución Ministerial
N ° 146-2021-VIVIENDA del 15 de mayo de 2021, que homologa y define las obras similares y los profesionales claves
para la ejecución de obras viales urbanas, que es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del estado que
convoquen ¿obras viales urbanas¿ como es este caso, así mismo es necesario saber las cotizaciones para la indagación
de mercado, ya que no tenemos un expediente técnico, sino información de pre-inversión, así mismo el documento con la
asignación de riesgos para la ejecución de obras, conforme a la Directiva N°012-2017-OSCE/CD, que cumpla con
requisitos para convocar obras que incluye diseño y construcción, conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 213
del RLCE. Máxime si de las bases administrativas, se desprende que la contratación es por ítem, es decir adjudicar
expediente técnico en un contrato y ejecución de obra en otro contrato, situación contraria al concurso oferta, donde un
solo postor oferta expediente y obra.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.4 . 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia, RM N ° 146-2021-VIVIENDA
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, antes de formular el requerimiento, se realizaron coordinaciones con el organo
encargado de las contrataciones y verifico que la necesidad no se encontraba definida en una ficha de homologacion, por
ello en los términos de referencias se integraron el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de la
caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para la cumplir la finalidad pública de la contratación, según lo
estipilado  el Artículo 29.10 del RLCE, en dicho caso, no se recoge el requerimiento de las caracteristicas tecnicas
definidas en la Resolucion Ministerial Nº 146-2021-VIVIENDA, al ser el objeto de la presente convocatoria el Proyecto la
interconexión vial o paso a desnivel entre la Auxiliar de la vía Expresa (Norte - Sur) y la Av. Las Américas en el distrito de
la Victoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 33
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Observamos que la presente convocatoria se realiza mediante el sistema de contratación A SUMA ALZADA, y modalidad
CONCURSO OFERTA (expediente +obra), por tanto, no hay EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, siendo ello así, la
documentación obrante en los links solo corresponde a estudios de la pre-inversión y otros, por tanto, debe reformularse
el enunciado de dicho numeral y precisar lo antes descrito, ya que contraviene el principio de transparencia.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.11 . 18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, se corregirá el enunciado del Item 1.11. de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 34
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Literal j) del numeral 2.1.3, que corresponden a la ¿documentación de presentación obligatoria del expediente técnico¿
(pág. 20)
Observamos el contenido del literal j) del numeral 2.1.3 de las bases, ya que están solicitando ¿ELABORACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE DISEÑO¿, con requisitos de diseños conceptual, estructura optima, desarrollo del diseño y planos,
con ASIGNACIÓN DE PUNTAJE, situación totalmente errada, ya que de acuerdo con la nota IMPORTANTE que aparece
en la pág. 26 de las bases, ¿el comité de selección NO PUEDE INCORPORAR DOCUMENTOS ADICIONALES para la
admisión de la oferta a los establecidos en este acápite¿, por tanto, por mandato de la ley este requisito de
¿ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DISEÑO¿ debe ser eliminado de la admisión de las ofertas, máxime si el literal
b) del artículo 218 del RLCE, establece que ¿la evaluación técnica asigna puntaje al diseño¿. Sírvanse reformular los
requisitos de admisibilidad, conforme lo establece las bases estándar aprobadas mediante Directiva N°01-2019-OSCE, o
declarar la nulidad del presente proceso por ¿prescindir de las normas esenciales del procedimiento¿, establecido en el
artículo 44 de la LCE.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.1.3 j 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia, Directiva N°01-2019-OSCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicación al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACOGE la observación y se reformularan la calificación de la elaboración y
presentación del diseño, retirándolo de la documentación de presentación facultativa y trasladándolos a los factores de
evaluación de las bases del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 35
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Observamos que el numeral 2.2 de las bases se repite dos veces, así tenemos que el numeral 2.2 ¿determinación del
puntaje total de las ofertas¿ ubicado en la pág. 26, tiene la misma numeración del numeral 2.2 ¿contenido de las ofertas¿
ubicado en la pág. 19, por tanto, por principio de transparencia dichos numerales deben ser cambiados y colocados en
secuencia, ya que esta igualdad numérica genera confusión a los postores, al tener consideraciones distintas en su
contenido.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.2 . 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicación al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACOGE la observación y se unificara los anexos establecidos en las bases
estándar, por ser un procedimiento bajo la modalidad de Concurso Oferta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.
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LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 36
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Observamos el numeral 2.2 ¿determinación del puntaje total de las ofertas¿ de la pág. 26 de las bases, ya que presenta
un fórmula distinta a las bases del OSCE para determinar puntaje de la oferta, ya que las bases estándar aprobadas
mediante Directiva N°01-2019-OSCE, NO ESTABLECE que para determinar el puntaje total de los factores evaluación
(máximo 100 puntos, artículo 74.2 del RLCE) se considere puntaje individual de ¿ evaluación técnica y otro para
evaluación económica¿ y que luego de ponderarlas con coeficientes, se determine el puntaje total de la oferta. En tal
sentido observamos que el comité de selección está introduciendo ¿nuevos elementos de puntuación que NO HAN SIDO
CONSIDERADAS en las bases estándar del OSCE como factores de evaluación y determinación de puntaje¿, por tal
motivo dicho puntaje debe ser reformulado de acuerdo con bases estándar de OSCE para una LICITACIÓN PUBLICA,
y/o sea eliminado de las bases, ya que afecta el principio de transparencia de la licitación y es contraria a la directiva que
aprobó las bases estándar del OSCE.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.2 . 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia, Directiva N°01-2019-OSCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACOGE la observación y se reformulara la evaluación técnica para la asignación de
puntaje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:
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LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 37
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Observamos el literal m) del numeral 2.1.3.1 (pág. 22), ya que requiere la presentación de planos en formato adecuado
según escala y en papel bond de 80gr como mínimo, en archivador con micas y palanca, para facilitar revisión,
contraviniendo el artículo 73 del RLCE, que establece que la presentación de la oferta es electrónicamente. Así mismo,
dicho literal requiere la presentación del DISEÑO, asignándole puntaje a requisitos, que luego se evalúan de acuerdo con
varios coeficientes para determinar un puntaje total, pero todo ello es contrario al artículo 52 del RLCE, por tanto, dicho
diseño y planos en palanca, deben ser retirados de los requisitos de admisibilidad de las bases, ya que podría ser causal
de nulidad.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.1.3.1 m 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN PARCIALMENTE, se modificará los términos de referencia, y la presentación de la
documentación será de forma electrónica y se presentará en la plataforma del SEACE. Con relación a la puntuación, en el
artículo 218 literal b) indica  que la evaluacion tecnica comprende, adicionalmente la asignacion de puntaje al diseño y
equipamiento según corresponda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 38
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Observamos que las bases en los numerales 2.3, 2.6 y 2.7 (pág. 27-32) soliciten ¿requisitos independientes para
perfeccionar contrato, en numeral 2.3 y 2.6 se establecen requisitos para firmar contrato del expediente técnico, y en
numeral 2.7  otros requisitos para firmar contrato por ejecución de obra¿, coligiéndose que se firmarán dos (02) contratos
independientes, como si se licitará dos ítems independientes, situación contraría al objeto de la convocatoria (TDR,
numeral 1.4 Objetivo, ubicado en la pág. 7), pues el presente proceso es ¿concurso oferta a suma alzada¿ y no un
proceso por ítem, por tanto las bases deben ceñirse a las bases estándar del OSCE, aprobadas con Directiva N°01-2019-
OSCE, caso contrario estamos ante un supuesto de nulidad, por ¿prescindir de las normas esenciales del
procedimiento¿, establecido en el artículo 44 de la LCE. Así mismo se solicita se precise que requisitos valen para el
expediente técnico, el del numeral 2.3 o del numeral 2.6, sírvanse precisar.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.3 . 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia, Directiva N°01-2019-OSCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicación al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACOGE la observación y se unificara los anexos establecidos en las bases
estándar, por ser un procedimiento bajo la modalidad de Concurso Oferta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 39
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Observamos el literal l) del numeral 2.1.3.1 (pág. 21) que corresponde a la ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
DISEÑO, al respecto las bases y/o requerimientos no han establecido la cantidad de empresas ¿ejecutoras y
consultoras¿ que podrían presentarse en consorcio, por tanto, solicitamos se precise la cantidad de participantes que
pueden formar un consorcio y a que especialidad corresponde (consultor, ejecutor). Adicionalmente el artículo 212.3 del
RLCE establece la posibilidad que el postor ¿acredite un subcontratista especializado¿, en tal sentido solicitamos, en
caso de que el postor sea un ejecutor y NO conforme consorcio, como acredita dicho postor al subcontratista
especializado, que en este caso sería un consultor, sírvanse precisar al respecto.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.1.3.1 l 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, se establece el siguiente detalle:
Debera de contener la proforma de consorcion como numero maximo de consorciado tres (03) miembros
el porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es del 5%
El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia 30%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 40
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Observamos el literal l) del numeral 2.1.3.1 (pág. 22) que corresponde a la ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
DISEÑO, ya que la presentación de diseño conceptual, estructura optima y otros, conlleva inversión económica por parte
de los postores, ya que para cumplir con dichos requisitos se afecta el principio de economía, libertad de concurrencia y
competencia, máxime si se piden planos, recorrido virtual, vistas en 3D, etc. En tal sentido solicitamos se requieran
requisitos razonables y que aporten valor técnico al proyecto, requiriendo aspectos técnicos relevantes, y no vídeo y vista
en 3D, que no generan valor, ya que por principio de razonabilidad debe requerirse lo mínimo necesario e indispensable,
habida cuenta el nivel de recesión que vive el país, afecta a todos sin distinción.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.1.3.1 l 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN PARCIALMENTE, se retira el recorrido virtual desde 2 perspectivas y los demás
requisitos en la elaboración y presentación de diseño adjuntar en su propuesta como lo estipula las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 41
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Observamos el literal l) del numeral 2.1.3.1 (pág. 23) que corresponde a la ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
DISEÑO, debido a que se ha propuesto ¿un sistema de evaluación para el diseño¿ con asignación de puntaje en base a
criterios establecidos, que no tiene sentido, ya que están en requisitos de admisibilidad y no en requisitos de evaluación,
por tanto, carece de razonabilidad colocar puntaje a aquello que no amerita puntaje, sírvanse precisar al respecto.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.1.3.1 l 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, en el artículo 218 literal b) indica  que la evaluacion tecnica comprende,
adicionalmente la asignacion de puntaje al diseño y equipamiento según corresponda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 42
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Observamos el literal o) del numeral 2.1.3.1 (pág. 25) que corresponde a la ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
DISEÑO, ya que solicitan ¿CARTA DE COMPROMISO CON FIRMAS LEGALIZADAS¿, situación que las bases estándar
del OSCE no consideran, por tanto, debe eliminarse este puntaje, bajo causal de nulidad del proceso.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.1.3.1 o 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACOGE la observación y eliminara de las bases (CARTA DE COMPROMISO CON
FIRMAS LEGALIZADAS)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 43
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Observamos las bases en los literales s, t, u, v, w, x del numeral 2.7 (pág. 33) ya que no se puede solicitar, cronogramas,
calendarios, programa de ejecución, análisis de precios unitarios, cuando NO SE TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO
APROBADO, por tanto, los postores NO PODRÍAN presentar dichos requisitos y deben ser eliminados de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.7 . 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, se presentaran los documentos solicitados de acuerdo a consignado en el perfil
técnico del proyecto  en la actualización de costos al 30/01/2024 .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 44
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Observamos las bases en el numeral 2.9 (pág. 34) ya que la entidad NO CONSIDERA OTORGAR ADELANTO DE
MATERIALES, el cual es muy importante para el desarrollo de la obra, ya hay una gran cantidad de acero y concreto que
debe programarse con anticipación para construir las estructuras propuestas, en tal sentido, solicitamos a la entidad
otorgar adelanto de materiales, fomentando con ello la mayor concurrencia de postores, de ser negativa, indique la
razonabilidad técnica que justifique dicha decisión.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.9 . 34
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 180 del RLCE, no se ha establecido en los términos de
referencia otorgar adelantos para materiales o insumos para la ejecución de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 45
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

La bases establecen que el valor estimado está compuesto por un monto para elaborar expediente técnico (S/
1¿814,717.28 ) y otro monto para ejecución de obra (S/ 39¿863,606.43, folio 4 del tomo 2), que suman un total de S/
41¿678,323.71 con costos al mes de diciembre del 2023. Pero al revisar la pre-inversión del tomo 4, hay 2 alternativas
presupuestales para la ejecución de la obra: la primera asciende a la suma de S/42¿428,279.00 (folio 63) y la segunda
con un monto de S/ 45¿321,826.28 (folio 67), ambos presupuestos de abril 2023, al respecto observamos lo siguiente:
a. Por transparencia precisar la razonabilidad técnica y económica para que los presupuestos de obra de las alternativas
presupuestadas en abril 2023 sean montos superiores al monto de obra de diciembre del 2023.
b. Observamos que los Gastos Generales de alternativas aprobadas en abril 2023 consideran en su presupuesto un
gasto general de 28.29% del costo directo, sin embargo, en el presupuesto estimado solo consideran el 10% para gastos
generales, en tal sentido, por transparencia, solicitamos se explicite el detalle de los gastos generales de ambos
presupuestos (abril y diciembre 2023) y se eleve el gasto general a 28.29% conforme fue aprobado inicialmente por la
entidad y por ende se incremente el presupuesto de obra.
c. Observamos que el presupuesto de obra con monto S/ 39¿863,606.43, no está firmado por consultor alguno, sírvanse
presentar presupuesto firmado.
d. No hemos encontrado el detalle del presupuesto y gastos general del expediente técnico de diciembre del 2023, por
tanto, solicitamos que dicha información sea entregada con la absolución de consultas, bajo sanción de nulidad, ya que
los postores deben tener información precisa para poder ofertar, máxime si piden ofertar en anexos diferentes.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.3 . 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, el perfil técnico del proyecto es referencial que se realizó con precios  al mes de
marzo de 2023, pero la Gerencia de estudio lo actualizó al mes de enero de 2024, lo cual se incorpora en link.
Con respecto a los Gastos Generales, en revisión de los documentos del perfil el factor de 28.29% no cuenta con sustento
desagregado, por ello con la actualización de costos al 30/01/2024 se actualizaron los costos de las partidas y se usó el
factor Estandar de 10% de Gastos Generales (logicamente tampoco cuenta con sustento desagregado).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:
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LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 46
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Numeral 3.2 (pág. 206) B.1. Equipamiento estratégico del expediente técnico, observamos que estén solicitando
camioneta con antigüedad no menor a 5 años, las bases estándar establecen que no se puede pedir antigüedad en el
equipamiento, por tanto, deben anular la antigüedad. Así mismo, no establecen características de la estación total, ni
GPS, consultamos, si vale cualquier acreditar cualquier equipo a lo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.1 206
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección SE ACOGE a la observación y se eliminara de las bases, el postor podrá presentar equipamiento y
maquinaria de mayor capacidad a lo establecido en el perfil

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:
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LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 47
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Numeral 3.2 (pág. 209) E.1. Experiencia del postor, observamos que la obra similar para el expediente técnico difiere de
la obra similar para la ejecución de obra, por tanto, solicitamos se unifique a una sola definición de la obra similar como
indica diversa jurisprudencia del OSCE, máxime si para expediente técnico, las obras similares están considerando ¿la
inclusión de viaductos elevados y puentes¿ y en obra, la definición homologada cambiada, donde consideran viaductos
entre otros.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 E.1 209
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicación al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACOGE la observación y se unificara los anexos establecidos en las bases
estándar, por ser un procedimiento bajo la modalidad de Concurso Oferta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 48
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Numeral 3.3 (pág. 210) A.1. Equipamiento estratégico de ejecución de obra
a. observamos que estén solicitando diversos equipos con rango de potencia DIFERENTES a los equipos consignados
en el folio 100 del tomo 4, por tanto, sírvanse reformular los equipos solicitados, ya que no guardan correspondencia con
los equipos previstos en la pre-inversión (folio 100 tomo 4)
b. Así mismo observamos que estén solicitando DISPOSICIÓN DE AREA DE 8,000 M2 APROXIMADAMENTE PARA
FABRICACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, cuando dicha área no está consignada en el folio 100 del tomo 4,
ya que un local, y no es un equipo, por tanto, sírvanse anular este requerimiento.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.3 A.1 210
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

a) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, perfil  técnico del proyecto es referencial, el postor elaborara el Exp. Tecnico y
consignara los equipos adecuados a la solucion tecnica
b) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, porque dicho texto no esta consignado en la pagina 210 de la Sección 3.3 A.1
Requisitos de Calificación - Ejecución de Obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 49
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Numeral 3.3 (pág. 210) A.1. Equipamiento estratégico de ejecución de obra, observamos que estén solicitando equipos
de cómputo para obra, cuando ellos no están considerados en el folio 100 del tomo 4, por tanto, sírvanse eliminar los
equipos de cómputo, escáner, etc.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.3 A.1 210
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, el perfil  técnico del proyecto es referencial y estos son necesarios para el desarrollo
de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 50
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Numeral 3.3 (pág. 210) A.1. Equipamiento estratégico de ejecución de obra, observamos que estén solicitando camión
cisterna de 5000 galones, para una obra en zona urbana, ya que en el folio 100 del tomo 4, solo se consigna una cisterna
de 3000 galones, por tanto, sírvanse reformular y requerir un camión cisterna a 3000 galones.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.3 A.1 210
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, se reformulará y se hará el requerimiento de un camión cisterna a 3000 galones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 51
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

factores de evaluación (pág. 215-217)
Observamos los factores de evaluación, ya que estos factores suman en total 300 puntos, que no se condice con las
bases estándar del OSCE para una licitación pública, máxime si la presente licitación es concurso oferta a suma alzada,
donde l postor oferta expediente técnico y la ejecución de la obra. Al respecto observamos lo siguiente:
a. Se asigna 100 puntos para experiencia del postor en la especialidad, dando máximo puntaje al postor que supere 2
veces el valor referencial del expediente técnico, el cual ha sido solicitado en la acreditación de la experiencia del postor,
como si fuera un ítem independiente a evaluar, y los requisitos de calificación fueran requerimientos mínimos, ya que se
da puntaje a una experiencia mayor, por tanto dicho requisitos debe ser eliminado, ya que colisiona con las bases
estándar para licitación pública y el artículo 50 y 51 del RLCE.
b. Se asigna otros 100 puntos para la oferta económica del expediente técnico, como si fuera un ítem independiente para
evaluar, situación que no se condice con las bases estándar del OSCE para una licitación pública, y el artículo 50 y 51 del
RLCE, por tanto, debe ser reformulada en puntaje y/o eliminada.
c.  Se asigna otros 100 puntos para la oferta económica de la ejecución de la obra, como si fuera un ítem independiente
por evaluar, situación que no se condice con las bases estándar del OSCE para una licitación pública, y el artículo 50 y 51
del RLCE, por tanto, debe ser reformulada en puntaje y/o eliminada.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico . . 215
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicación al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACOGE la observación y se unificara los criterios de calificación y evaluación
establecidos en las bases estándar, por ser un procedimiento bajo la modalidad de Concurso Oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 52
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Anexo 7 (pág. 239)
Observamos que dicho anexo es para presentar la oferta económica ¿para elaborar el expediente técnico¿, pero en las
bases y documentos no ubicamos el presupuesto y los gastos generales (al mes de diciembre 2023) para elaborar el
expediente técnico, y que ha servido para el valor estimado, sírvanse entregarlo y precisar cómo se consignará la oferta
del expediente técnico en el anexo 7. Así mismo, solicitamos se precise si es un ítem independiente respecto de la oferta
de la obra, o la oferta se adjuntará conjuntamente con el anexo 6 de la ejecución de la obra, o es un ítem independiente,
sírvanse precisar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos . . 239
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACOGE la observacion y se modificaran el anexo de oferta economica establecido
en las bases del procedimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 53
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Anexo 4 (pág. 245)
Observamos que dicho anexo es para presentar el compromiso de ¿cumplimiento del expediente técnico¿, cuando
todavía NO SE TIENE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, por tanto, dicho anexo debe ser reformulado.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos . . 245
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACOGE parcialmente y se modificara el anexo 4, indicando integralmente el
compromiso a elaborar y ejecutar, cabe señalar que, los documentos solicitados pertenecen a las bases estándar
aprobadas mediante Directiva N°01-2019-OSCE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 54
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Anexo 6 (pág. 246)
Observamos que dicho anexo es para presentar la oferta económica ¿para ejecutar la obra¿, pero solo se tiene un
presupuesto de obra sin firmar al mes de diciembre 2023, pero no se tiene el desagregado de gastos generales, ya que
han reducido el porcentaje de gastos generales de 28.29% de abril 2023 a 10% en diciembre del 2023, por tanto,
solicitamos presupuesto de obra firmado y el desagregado de gastos generales de abril y de diciembre del 2023. Así
mismo, solicitamos se precise si es un ítem independiente respecto de la oferta de elaboración del expediente técnico, ya
que debería ser una oferta económica integral del postor y no separada.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos . . 246
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, el postor en base a su propia estructura de costos, colocará el monto de su oferta,
con la actualización de costos al 30/01/2024 sólo representa un valor estimado, con un porcentaje del 10% de Gastos
Generales (logicamente tampoco cuenta con sustento desagregado).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 55
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Observamos el literal l) del numeral 2.1.3.1 (pág. 23) que corresponde a la ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
DISEÑO, debido a que los requerimientos solicitados en las bases, no son iguales a los consignados en los Términos de
Referencia, ya que en la pág. 56 y 57 se indica que ¿para ello -EL POSTOR- debe considerar lo siguiente¿: DISEÑO
VIAL, PREDISEÑO DE VIADUCTO Y PAVIMENTOS, METRADOS ESTIMADOS DEL ANTEPROYECTO, Y
CRONOGRAMAS, situación que no guarda correspondencia con los requerimientos, como por ejemplo los metrados
estimados (pág. 57), que no están considerados en las bases, pero al estar en RTM deben presentarse, por tanto, con la
finalidad de NO generar confusión a los postores sírvanse unificar el requerimiento, tanto en las bases como en el RTM.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.1.3.1 l 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, en la pag. 21 literal l) (no es pag. 23) se describe la elaboración y presentación de
diseño y en la pag.56 y 57 se dan parámetro para el diseño vial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 56
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Numeral B.1 Formación académica de personal clave en obra (pág. 210-211)
Observamos la relación de profesionales claves, ya que es contrario al artículo 30 del RLCE ya que no considera la fichas
homologadas aprobadas con Resolución Ministerial N ° 146-2021-VIVIENDA, que establece la formación académica de
los profesionales claves para la ejecución de obras viales urbanas, y debe ser respetadas por todas las entidades
estatales que convoquen ¿obras viales urbanas¿, por tanto solicitamos se reformule ¿los profesionales claves de los
requisitos de calificación¿, bajo sanción de nulidad.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico . b.1 210
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia, RM N ° 146-2021-VIVIENDA
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, antes de formular el requerimiento, se realizaron coordinaciones con el organo
encargado de las contrataciones y verifico que la necesidad no se encontraba definida en una ficha de homologacion, por
ello en los términos de referencias se integraron el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de la
caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para la cumplir la finalidad pública de la contratación, según lo
estipilado  el Artículo 29.10 del RLCE, en dicho caso, no se recoge el requerimiento de las caracteristicas tecnicas
definidas en la Resolucion Ministerial Nº 146-2021-VIVIENDA, al ser el objeto de la presente convocatoria el Proyecto la
interconexión vial o paso a desnivel entre la Auxiliar de la vía Expresa (Norte - Sur) y la Av. Las Américas en el distrito de
la Victoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 57
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Numeral B.2 Experiencia del personal clave en obra (pág. 212-213)
Observamos que la relación de profesionales claves que deben acreditar experiencia no considera la fichas homologadas
aprobadas con Resolución Ministerial N ° 146-2021-VIVIENDA, que establece la cantidad y experiencia de los
profesionales claves para la ejecución de obras viales urbanas, y debe ser respetadas por todas las entidades estatales
que convoquen ¿obras viales urbanas¿, por tanto solicitamos se reformule ¿la cantidad y la experiencia los profesionales
claves de los requisitos de calificación¿, ya que los considerados son excesivos.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico . B.2 212
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia, R.M. N ° 146-2021-VIVIENDA
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, antes de formular el requerimiento, se realizaron coordinaciones con el organo
encargado de las contrataciones y verifico que la necesidad no se encontraba definida en una ficha de homologacion, por
ello en los términos de referencias se integraron el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de la
caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para la cumplir la finalidad pública de la contratación, según lo
estipilado  el Artículo 29.10 del RLCE, en dicho caso, no se recoge el requerimiento de las caracteristicas tecnicas
definidas en la Resolucion Ministerial Nº 146-2021-VIVIENDA, al ser el objeto de la presente convocatoria el Proyecto la
interconexión vial o paso a desnivel entre la Auxiliar de la vía Expresa (Norte - Sur) y la Av. Las Américas en el distrito de
la Victoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 58
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Numeral C la definición de obra similar (pág. 213)
Observamos que la definición de obra similar considerada para la presente licitación, difiera de la definición de obra
similar aprobada mediante Resolución Ministerial N ° 146-2021-VIVIENDA, ya que se han incorporado a dicha definición,
el siguiente enunciado: ¿que incluya puentes vehiculares, intercambios viales, viaductos, y/o intercambios viales
vehiculares urbanos y/o paso a desnivel vehiculares urbanos y/o viaductos vehiculares aéreos, en todos los casos con
soluciones por lo menos de dos carriles, con una luz mayor o igual a 50m, precisando que la experiencia en obras
comprende de manera indistinta a la zona de ejecución en las siguientes intervenciones:¿ , por tanto dicho enunciado
debe ELIMINARSE, bajo sanción de nulidad, al no respetar la definición de obra similar homologada.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico . C 212
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia, R.M. N ° 146-2021-VIVIENDA
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, antes de formular el requerimiento, se realizaron coordinaciones con el organo
encargado de las contrataciones y verifico que la necesidad no se encontraba definida en una ficha de homologacion, por
ello en los términos de referencias se integraron el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de la
caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para la cumplir la finalidad pública de la contratación, según lo
estipilado  el Artículo 29.10 del RLCE, en dicho caso, no se recoge el requerimiento de las caracteristicas tecnicas
definidas en la Resolucion Ministerial Nº 146-2021-VIVIENDA, al ser el objeto de la presente convocatoria el Proyecto la
interconexión vial o paso a desnivel entre la Auxiliar de la vía Expresa (Norte - Sur) y la Av. Las Américas en el distrito de
la Victoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 59
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Tomo 2 (folio 63, 68, 120) respecto a las INTERFERENCIAS.
Observamos los folios 63, 68 y 120 del tomo 2, se indica que el PRESUPUESTO DE INTERFERENCIAS al mes de abril
2023 asciende a S/ 6¿910,298.98, pero no hemos encontrado informes que sustenten este monto, ni tampoco que
empresas de servicios (EPS) han establecido que sus redes u otros interfieren con el proyecto, en tal sentido solicitamos
se precise lo siguiente:
a. Informe del consultor detallando el tipo de interferencia y la empresa de servicio que levantará dicha afectación, ya que
el monto de interferencia representa el 17.33 % del presupuesto actualizado de la obra, máxime si el sistema de
contratación es A suma alzada, donde las magnitudes y cantidades ya están definidas.
b. Se solicita confirmar que la entidad ya cuenta con los recursos económicos para solventar los gastos de levantamiento
de las interferencias.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico . . .
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, el perfil técnico del proyecto consigna un presupuesto estimado, ceñirse a lo
dispuesto en el numeral 3.6.5 de los TDR (Art. 216 RLCE).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
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Obra
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA
S.A.C.

20494535409 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 60
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:03:25

Tomo 2 (folio 63, 68, 120) respecto a las INTERFERENCIAS.
a. De la información del perfil se deduce que el proceso constructivo planteado para el viaducto es con falso puente,
siendo así, mínimo se deberá cerrar un sentido de la vía expresa. Al respecto consultamos si el diseño que debe
presentar el postor podrá tener otras consideraciones técnicas y eviten el cierre de vía, aunque ello implique un mayor
costo.
b. Confirmar que las interferencias detectadas en el perfil o en su defecto la entidad, no afectarán el cronograma de
trabajo en la ejecución de la obra, o es que la entidad ha previsto la entregará el terreno en forma parcial, sírvanse
precisar.
c. Confirmar que la entidad tramitará el estudio de impacto ambiental ante la DGAM del MTC.
d. Para facilitar la elaboración del diseño que deben presentar los postores, se solicita a la entidad proporcione con la
absolución de consultas los archivos editables de planos y otros en Cad, Word, Excel, etc., fomentando con ello la mayor
transparencia y concurrencia de postores.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico . . .
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

a) SE ACLARA, el postor en la elaboracion del desarrollo del Expediente Tecnico determinara el proceso constructivo;
 b)SE ACLARA, de acuerdo  a lo dispuesto en el numeral 3.6.5 de los TDR;Se efectuará especial esfuerzo de tal forma
que el proyecto a diseñarse y desarrollarse no interfiera con la infraestructura de las instalaciones de los servicios públicos
c)NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, es parte del entregable 3,
d) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, no se puede entregar archivo editables para evitar modificaciones a los
documentos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.
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LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC

20131031867 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 61
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:01:50

Observamos que para la presentación de la oferta se este requiriendo la presentación de planos en papel bond de 80gr
como mínimo, en archivador con micas y palanca, esto es un hecho imposible por que según las bases (Pag.08) en el
numeral 1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS establece que el participante presentará su oferta de
manera electrónica a través del SEACE, por lo cual solicitamos se haga la precisión al respecto.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.1.3.1 m) 8
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, que se modificará los términos de referencia, y la presentación de la documentación
será de forma electrónica y se presentará en la plataforma del SEACE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC

20131031867 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 62
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:01:50

En el numeral 3.2.1 Garantía de Fiel Cumplimiento (Pag. 12), señala que como requisito indispensable para perfeccionar
el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO del mismo por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL, Es decir  UNA SOLA garantía por
todo el contrato, por tratarse de la modalidad de  CONCURSO OFERTA.
Los TdR en su Numeral 1.4. OBJETIVO señala: "El objetivo de los presentes TdR es describir las actividades y
condiciones técnicas que permita la contratación de UNA EMPRESA especializada en proyectos de infraestructura vial
que se encargue de la elaboración del E.T. y Ejecución de la obra.
Observamos que lo requerido en los numerales 2.3 (Pag.27), 2.6 (Pag. 30) y 2.7(Pag.32) donde se solicita doblemente la
presentación de  los requisitos para perfeccionar contrato, uno para la elaboración del expediente técnico, y otro para la
ejecución de obra, como si se firmarían 02 contratos independientes, lo que conllevaría a que se deban de presentar 02
GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO, colisiona y vulnera lo señalado en el numeral 3.2.1. de las misma bases y el
numeral 1.4. de los TdR , de donde se señala que se requiere una sola empresa y una sola garantía para prestar dos
servicios que son preclusivos, por tanto, de mantener lo señalado se estaría prescindiendo de la forma prescrita por a
normativa aplicable y aplicaría la nulidad del proceso según lo establecido en el Artículo 44° de la LCE, por lo tanto a fin
de evitar la nulidad se solicita reformular las bases y solicitar solamente una vez los documentos para firma de contrato y
por ende una sola garantía de fiel cumplimiento.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.3, 2.6 a), k) 12
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACOGE la observacion y se unificara los requisirtos para el perfeccionamiento del
contrato establecidos en las bases estandar, por ser un procedimiento bajo la modalidad de Concurso Oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC

20131031867 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 63
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:01:50

Observamos que lo requerido en los numerales 2..2.1 (Pag.19) documentación de presentación obligatoria Ejecución de
Obra y 2.1.3. (Pag. 20) documentación de presentación obligatoria Elaboración de Expediente Técnico, se estaría
solicitando doblemente la presentación de los documentos para la admisión de la oferta, uno para la elaboración del
expediente técnico, y otro para la ejecución de obra, como si se trataran de contratación por items, situación que colisiona
y vulnera lo señalado en el numeral 1.7 Modalidad de ejecución: Concurso Oferta y el numeral 1.4. de los TdR , de donde
se señala que se requiere una sola empresa para prestar dos servicios que son preclusivos. De mantener lo señalado se
estaría prescindiendo de la forma prescrita por a normativa aplicable y aplicaría la nulidad del proceso según lo
establecido en el Artículo 44° de la LCE por lo tanto a fin de evitar la nulidad se solicita reformular las bases y solicitar
solamente una vez los documentos para la admisión de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.2.1 - 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia, Directiva N°01-2019-OSCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACOGE la observacion y se unificara los anexos establecidos en las bases
estandar, por ser un procedimiento bajo la modalidad de Concurso Oferta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC

20131031867 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 64
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:01:50

Observamos que en los documentos para la ADMISIÓN DE LA OFERTA (Pag. 21) se estén requiriendo la presentación
de requisitos que no están establecidos en las bases estandar, como son los literales l) ELABORACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE DISEÑO, m) FACTORES DE CALIFICACIÓN, esto contraviene lo señalado en las bases estandar
"El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en
este acápite".  De mantener lo señalado se estaría prescindiendo de la forma prescrita por a normativa aplicable y
aplicaría la nulidad del proceso según lo establecido en el Artículo 44° de la LCE por lo tanto a fin de evitar la nulidad,
solicitamos que estos requisitos (literales l y m) deben ser eliminados de los requisitos de la admisión de las ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.1.3.1 l), m) 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia, Directiva N°01-2019-OSCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, en los artículos 216 y  218 literal b) indica  que la evaluación técnica comprende,
adicionalmente la asignación de puntaje al diseño y equipamiento según corresponda

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC
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Nombre o Razón social :

Nro. 65
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:01:50

Observamos que en el numeral 2.1.3.1. Documentos para la admisión de la oferta Elaboración de Expediente Técnico, se
este requiriendo en el literal o) CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA,
situación que no esta considerada en las bases estándar del OSCE, por tanto, solicitamos se elimine este requisito, bajo
causal de nulidad del proceso.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.1.3.1 o) 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACOGE la observación y eliminara de las bases (CARTA DE COMPROMISO DEL
PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC

20131031867 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 66
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:01:50

Observamos que los Factores de Evaluación de la presente convocatoria no están acorde a lo establecido en las propias
bases del presente proceso, por lo siguiente:
i) En la Pagina 215 señala que la Evaluación Técnica (para la Elaboración de Expediente Técnico) es sobre los 100
puntos.
ii) En la Pagina 216 señala que la Evaluación Económica (para la Elaboración de Expediente Técnico) es sobre los 100
puntos.
iii) En la Pagina 217 señala que la Evaluación Económica (para la Ejecución de Obra) es sobre los 100 puntos.
iv) En la Pagina 26 de las bases señala: "El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenidas de la siguiente formula:  PTPi=c1PTi + c2 Pei", es decir considera solo una oferta técnica (c1)
con un peso de 0.80 y una oferta económica (c2) con un peso de 0.20.
v) Las bases estandar aprobadas y vigentes de Licitación Publica para ejecución de obras, establecen que "La evaluación
se realiza sobre la base de cien (100) puntos", estableciendo rangos para la puntuación de la oferta económica y para la
oferta técnica y que sumados alcancen los 100 puntos.
Como se puede observar no queda claro como se obtendra el Puntaje Total del Postor (PTPi) ya que se esta exigiendo la
presentación de 02 ofertas económicas, (uno para expediente técnico y otro para obra) ademas el Comité estaría
incorporando una forma de evaluación distinta a lo establecido en las bases estandar, por lo que solicitamos se reformule
la forma de evaluación conforme a lo establecido en las bases estandar, ya que de lo contrario se esta afectando el
principio de transparencia de la licitación.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico IV A 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia, Directiva N°01-2019-OSCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACOGE la observacion y se unificara los anexos establecidos en las bases
estandar, por ser un procedimiento bajo la modalidad de Concurso Oferta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC

20131031867 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 67
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:01:50

Observamos que las bases establezcan en dos numerales diferentes los Requisitos independientes para perfeccionar
Contrato,
en numeral 2.3 y 2.6 se establecen requisitos para firmar contrato del expediente técnico y en numeral 2.7  otros
requisitos para firmar contrato por ejecución de obra, por lo que se solicita se precise si se firmara UN SOLO CONTRATO
(bajo la modalidad de CONCURSO OFERTA) o se firmaran 02 contratos independientes por cada prestación, sírvanse
precisar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.3, 2.6 - 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia, Directiva N°01-2019-OSCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACOGE la observacion y se unificara los anexos establecidos en las bases
estandar, por ser un procedimiento bajo la modalidad de Concurso Oferta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC

20131031867 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 68
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:01:50

Observamos que en el numeral 2.7. Requisitos para perfeccionar contrato - ejecución de la Obra, se este requiriendo en
la página 33, la presentación de los literales t) programa ejecución de obra, u) calendario de adquisición de materiales,
v)calendario de utilización de equipo , w) memoria de consideraciones, x) análisis de precios unitarios. Es incongruente
solicitar estos documentos, por que forman parte de una de las prestaciones a contratar (elaboración del expediente
técnico), por lo tanto al ser materialmente imposible su presentación, solicitamos deben ser eliminados de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.7 s, t, u, v 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACOGE la observacion y se eliminara las literales mencionados para requisitos del
prefeccionamiento del contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC

20131031867 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 69
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:01:50

Observamos que en el numeral 3.16.3 Requisitos técnicos mínimos del personal profesional - personal clave, requerir al
Jefe de Proyecto una experiencia de 05 años (1825 días) es excesiva y no es congruente con el periodo en el cual dicho
personal ejecutará las actividades para las que se le requiere que es de 145 días, es decir se estaría requiriendo una
experiencia equivalente a 12.58 veces el periodo de la elaboración del expediente técnico, lo cual vulnera lo establecido
en la bases estandar  que señala: "El tiempo de experiencia que se exija al personal, debe ser razonable, acorde con la
relevancia de sus funciones en la ejecución de la consultoría de obra y congruente con el periodo en el cual dicho
personal ejecutará las actividades para las que se le requiere, debiendo verificarse la existencia en el mercado de
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias" . Por lo tanto solicitamos se reformule la experiencia
requerida para el Jefe de Proyecto  por un tiempo razonable y congruente con el periodo en el cual dicho personal
ejecutará las actividades para las que se le requiere.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 D.1 72
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, la experiencia del consultor no se mide por el periodo de duración de la elaboración
del presente Expediente Técnico, si no por la experiencia adquirida a traves del transcurso de sus labores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC

20131031867 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 70
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:01:50

Observamos que en el numeral 3.16.3 Requisitos técnicos mínimos del personal profesional - personal clave, requerir al
Especialista en Suelos y Pavimentos una experiencia de 03 años (1095 días) es excesiva y no es congruente con el
periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere que es de 145 días, es decir se
estaría requiriendo una experiencia equivalente a 7.55 veces el periodo de la elaboración del expediente técnico, lo cual
vulnera lo establecido en la bases estandar  que señala: "El tiempo de experiencia que se exija al personal, debe ser
razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la consultoría de obra y congruente con el
periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere, debiendo verificarse la existencia
en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias" . Por lo tanto solicitamos se reformule la
experiencia requerida para el Especialista en Suelos y Pavimentos  por un tiempo razonable y congruente con el periodo
en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 D.1 73
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, la experiencia del consultor no se mide por el periodo de duración de la elaboración
del presente Expediente Técnico, si no por la experiencia adquirida a traves del transcurso de sus labores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.
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LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC

20131031867 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 71
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:01:50

Observamos que en el numeral 3.16.3 Requisitos técnicos mínimos del personal profesional - personal clave, requerir al
Especialista en Estructuras, Puentes y obras de Arte una experiencia de 03 años (1095 días) es excesiva y no es
congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere que es de 145
días, es decir se estaría requiriendo una experiencia equivalente a 7.55 veces el periodo de la elaboración del expediente
técnico, lo cual vulnera lo establecido en la bases estandar  que señala: "El tiempo de experiencia que se exija al
personal, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la consultoría de obra y
congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere, debiendo
verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias" . Por lo tanto
solicitamos se reformule la experiencia requerida para el Especialista en Estructuras, Puentes y obras de Arte  por un
tiempo razonable y congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le
requiere.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 D.1 73
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, la experiencia del consultor no se mide por el periodo de duracion de la elaboración
del presente Expediente Técnico, si no por la experiencia adquirida a traves del transcurso de sus labores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC

20131031867 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 72
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:01:50

Observamos la definición de obras similares, por lo siguiente:
i) Se ha establecido dos definiciones de obras similares diferentes, una para la prestación de la elaboración del
Expediente Técnico (Pag. 209) y otra para la Ejecución de la Obra (Pag. 213).
ii) La obra convocada es una obra de pavimentación de vías urbanas, por lo tanto, según la normativa vigente La Entidad
esta obligada a utilizar la ficha de homologación aprobada mediante Resolución Ministerial N°146-2021-VIVIENDA de
fecha 15 de mayo de 2021, que homologa y define las obras similares y los profesionales claves para la ejecución de
obras de pavimentación de vías urbanas.
Por lo antes expuesto solicitamos que se reformule la definición de obra similar conforme la ficha de homologación citada
y esta sea tanto para la prestación de elaboración del expediente técnico y ejecución de obra.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 E.1 209
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia, Directiva N°01-2019-OSCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, antes de formular el requerimiento , el area usuaria en coordinacion con el organo
encargado de las contratciones, verifico que la necesidad no se encontraba definida en una ficha de homologacion, en el
listado de bienes  servicios comunes (Artículo 29.10 RLCE), no se recoge el requerimiento de las caracteristicas tecnicas
definidas en la Resolucion Ministerial Nº 146-2021-VIVIENDA, al ser el objeto de la presente convocatoria el Proyecto  la
interconexión vial o paso a desnivel entre la Auxiliar de la vía Expresa (Norte - Sur) y la Av. Las Américas en el distrito de
la Victoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC

20131031867 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 73
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:01:50

Observamos  que el Numeral B.1. Formación académica de personal clave en obra (pág. 210-211) y B.2. Experiencia del
personal clave en obra (pág. 212) no estén conforme lo establece la ficha  de homologación aprobadas con Resolución
Ministerial N°146-2021-VIVIENDA, que establece la formación académica y experiencia de los profesionales claves para
la ejecución de obra de pavimentación de vías urbanas, y que son de estricto cumplimiento por todas las entidades
estatales que convoquen ejecución de obras de pavimentación de vías urbanas, por tanto solicitamos se reformulen la
Formación académica y Experiencia del personal clave en obra, en concordancia a las fichas de homologación, bajo
sanción de nulidad.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.1 210
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia, Res. Minist. N°146-2021-VIVIENDA
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, antes de formular el requerimiento , el area usuaria en coordinacion con el organo
encargado de las contratciones, verifico que la necesidad no se encontraba definida en una ficha de homologacion, en el
listado de bienes  servicios comunes (Artículo 29.10 RLCE), no se recoge el requerimiento de las caracteristicas tecnicas
definidas en la Resolucion Ministerial Nº 146-2021-VIVIENDA, al ser el objeto de la presente convocatoria el Proyecto  la
interconexión vial o paso a desnivel entre la Auxiliar de la vía Expresa (Norte - Sur) y la Av. Las Américas en el distrito de
la Victoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC

20131031867 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 74
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:01:50

Observamos que los Anexos N°03 de la pagina 233 y Anexo N°03 de la pagina 250 señalen: "el postor que suscribe
ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo
Expediente Técnico y las demás condiciones...."  sería materialmente imposible por que la elaboración del Expediente
Técnico es parte de una las prestaciones a contratar, por tanto, solicitamos se precise el respecto.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - 233
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia, Res. Minist. N°146-2021-VIVIENDA
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACOGE la observacion y se unificara los anexos establecidos en las bases
estandar, por ser un procedimiento bajo la modalidad de Concurso Oferta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC

20131031867 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 75
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:01:50

Respecto a la Oferta económica para la Elaboración del expediente técnico, observamos que no se ha publicado el
presupuesto y los gastos generales a considerar para elaborar la elaboración del expediente técnico y que permitió
obtener  valor estimado, por lo tanto solicitamos se publique conjuntamente con las bases integradas el presupuesto y los
gastos generales a considerar para elaborar la elaboración del expediente técnico, ademas de confirmar que esta oferta
se presentara según el Anexo N° 07.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - 239
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, el perfil técnico del proyecto consigna un presupuesto estimado, el postor seguira lo
dispuesto en el numeral 3.6.5 de los TDR  y el Art. 216 RLCE).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC

20131031867 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 76
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:01:50

Respecto a las condiciones de los consorcios, de conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área
usuaria puede incluir lo siguiente:  (i) El número máximo de consorciados (ii) El porcentaje mínimo de participación de
cada consorciado y (iii) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, por lo tanto consultamos para el presente proceso, cuales son las condiciones mínimas
para los consorcios o si el postor es libre de considerar la cantidad y porcentajes a establecer para sus miembros.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se acoge la observacion y se establece el siguiente detalle:
Debera de contener la proforma de consorcion como numero maximo de consorciado tres (03) miembros
el porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es del 5%
El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia es del 30%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC

20131031867 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 77
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:01:50

Se solicita confirmar que la entidad será responsable de las interferencias

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, el perfil t El consultor a través de EMAPE solicitará además a las empresas concesionarias de los servicios
públicos la información de la infraestructura de servicios que cada concesionaria tenga en las zonas del proyecto y en las
que estime que podrían presentarse en el proyecto. de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.6.5 de los TDR (Art. 216
RLCE).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C.

20535152587 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 78
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:58:45

Observamos que en las bases no se han consignado los límites superior e inferior validos de las ofertas a presentar, de
conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley y de las bases estandar (Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022 y octubre de 2022),
que son de cumplimiento obligatorio, por lo que solicitamos se consignen los límites superior e inferior validos de las
ofertas a presentar.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.3 . 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Numeral 28.2 del artículo 28 de la LCE, Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, no se acoge de acuerdo a lo establecido en el Articulo. 218 literal c) del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C.

20535152587 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 79
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:58:45

Observamos que en las bases se este consignando en lugar del Valor Referencial conforme a las bases estándar
aprobadas con la Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD, Valor Estimado, por lo que solicitamos se precise cual es la base
legal para modificar las bases estándar de cumplimiento obligatorio.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.3 . 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Acoge y se modificaran en las bases del procedimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
VALOR REFERENCIAL
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C.

20535152587 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 80
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:58:45

Observamos que en el Numeral "1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA" señale que el plazo de 415 dias calendarios,
este en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.
De acuerdo a los TDR este proceso es para elaborar el expediente técnico de obra, por lo tanto el plazo consignado no
puede estar concordado con  expediente técnico de obra que recién se va a elaborar, por lo que solicitamos se precise al
respecto.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.9 . 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, en el ítem 1.9 Plazo de ejecución de la obra, de las bases, se define claramente el
plazo correspondiente a la elaboració del Expediente técnico 145 dc y para la ejecución de la obra  270 dc, haciendo un
total de 415 dc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C.

20535152587 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 81
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:58:45

Observamos que en el Numeral "1.10 COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES " señale que los
participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o
digital¿...
De acuerdo a los TDR este proceso es para elaborar el expediente técnico de obra, por lo tanto como se podría recabar
un expediente técnico de obra que recién se va a elaborar, por lo que solicitamos se precise al respecto.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.10 . 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia.
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se acoge y se precisara que el costo de reproducción es solo para la entrega de
bases del procedimiento de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
El costo es solo para las bases
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C.

20535152587 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 82
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:58:45

Observamos que en el Numeral "1.11 ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA " señale que "El
expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE...", por que No hay Expediente
Tecnico, este forma parte de as prestaciones solicitadas en la presente licitación.
Además observamos que en los enlaces consignados en este numeral, NO SE PUEDE ACCEDER  a la información
técnica consignada en ella, por estar las bases en versión pdf y en una baja resolución, contraviniendo las bases estándar
que señala que esta información  es de acceso libre y gratuito, solicitamos se precise al respecto.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.11 . 18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia e Integridad
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Acoge la obseracion se precisa que no existe expediente tecnico por lo que el
enlace es solo referencial  de manera que se consignara un nuevo enlace dentro de las bases estandar del procedimiento
de seleccion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
https://drive.google.com/file/d/1FMZ1tmLQIEK7VMEsgxkT9P2LQALY-4Qm/view?usp=drive_link

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C.

20535152587 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 83
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:58:45

Observamos que en el numeral "2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS", se este requiriendo presentar dos veces la misma
documentación (Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta, Declaración jurada de acuerdo
con el literal b) del artículo 52 del Reglamento, Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, Declaración
jurada de plazo de ejecución de la obra) como si se tratase de una contratación por ITEMS, cuando la contratación en
unica por 02 prestaciones, conforme lo señala en el Requerimiento del Capítulo III (TdR) en el numeral 1.4 ".....
condiciones tecnicas que permita la contratación de UNA EMPRESA especializada en proyectos de infraestructura vial".
Como lo señala los TdR el objetivo del proceso en contratar a UNA EMPRESA, por lo tanto el requerir un mismo
documento 2 veces  transgrede la bases estándar y los principios que rigen la LCE, por lo que solicitamos se reformulen
las bases de tal manera que no se requiera un mismo documento 2 veces.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.2 . 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, Integridad, Eficacia y Eficiencia.
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Acoge y se modificaran en las bases del procedimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C.

20535152587 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 84
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:58:45

Observamos que el requerir la elaboración y presentación de diseño en los documentos para la admisión de la oferta,
transgrede lo señalado en el Art. 218 del RLCE y en las mismas bases, que precisan:
Art. 218 del RLCE: "b)la evaluación técnica comprende, adicionalmente la asignación de puntaje al diseño y equipamiento
segun corresponda".
Bases Pagina 23: "Sistema de Evaluación para el Diseño: De la revisión de los diseños presentados se realizará la
evaluación correspondiente de acuerdo a los siguientes puntos"
Es decir si la entidad requiere la presentación de un "anteproyecto", esta esta debe de ser en el Capitulo IV - Factores de
Evaluación, por lo tanto solicitamos se reformulen las bases acorde a las bases y la normativa vigente.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.1.3.1 . 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia e Integridad
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, se agregara la evaluacion y puntacion al diseño en los factores de evaluacion tecnica correspondiente al diseño
en concordancia con el articulo 218° literal b) del reglamento de la ley de contrataciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se agregara el diseño a los factores de evaluación
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Obra
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C.

20535152587 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 85
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:58:45

Paginas 16, 253 y 239
Observamos que las bases requieran la presentación de dos anexos (folio 253 - Anexo N°6 PRECIO DE LA OFERTA y
folio 239 - Anexo N°7 OFERTA ECONOMICA) como oferta económica, transgrediendo lo dispuesto en las mismas bases,
TdR y Bases Estándar, según precisamos:
i) En el CAPITULO I, numeral 1.3. VALOR ESTIMADO, que señala que el Valor estimado es de 41,678,323.71 Soles, es
decir UN SOLO MONTO, que comprende 02 prestaciones.
ii) El Requerimiento del Capítulo III (TdR) en el numeral 1.4. OBJETIVO señala que el objetivo del proceso en contratar a
UNA EMPRESA especializada en proyectos de infraestructura vial.
iii) Las bases estándar, dependiendo del sistema a contratar (suma alzada, precios unitarios o esquema mixto) ya
establecen un modelo del anexo de PRECIO DE LA OFERTA a utilizar para la contratación a suma alzada.
Por lo expuesto, el requerir 02 anexos para la presentación de una oferta económica para cada prestación transgrede la
normativa vigente y genera confusión a los postores, mas aun cuando las normas ya han previsto el anexo a presentar
dependiendo del sistema a contratar, solicitamos se reformula las bases en concordancia a las bases estándar, bases del
presente proceso y los TdR.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.1.3.1 . .
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, Integridad, Eficacia y Eficiencia.
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Acoge y se modificaran en las bases del procedimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C.

20535152587 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 86
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:58:45

Observamos que las bases requieran que la presentación de los documentos para perfeccionar el contrato sea
independientemente una para la elaboración del Expediente Técnico (folio 27) y otra para la ejecución de obra (folios 32 y
33) como si se tratase de contrataciones independientes, cuando la convocatoria es para una contratación de concurso
oferta que comprende dos prestaciones que serán realizadas por un SOLO POSTOR que obtenga la buena pro, en
concordancia con lo señalado en:
i) Los TdR en el numeral 1.4 . OBJETIVO señala: "El objetivo de los presentes TdR es describir las actividades y
condiciones técnicas que permita la contratación de UNA EMPRESA especializada en proyectos de infraestructura
vial......"
ii) Las bases establecen en el numeral 1.7. que la modalidad de contratación es CONSURSO OFERTA (modalidad de
ejecución contractual en la cual el postor no solo debe ofertar la elaboración del expediente técnico, sino también la
ejecución de la obra)
iii) En las bases hay una sola proforma de contrato y es la que firmara el postor ganador.
Por lo expuesto solicitamos que los requisitos para la presentación de los documentos para perfeccionar el contrato sea
unica y que comprenda las dos prestaciones.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.3 y 2.7 . .
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, Integridad, Eficacia y Eficiencia.
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Acoge y se modificaran en las bases del procedimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C.

20535152587 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 87
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:58:45

Observamos que para la admisión de la oferta se este requiriendo en el folio 025, numeral o) Carta de compromiso del
personal clave con firma legalizada. En relación a ello, cabe destacar que el OSCE mediante Directiva Nº 001-2019-
OSCE/CD aprueba entre otras las bases para Licitación Pública para la contratación de la ejecución de obras y para
Concurso Público para la contratación del servicio de consultoría de obra, y en ninguna de ellas establecen que se deba
requerir dicho requisito, mas aun en ambas bases se firma una anexo que señala que el postor "conoce todos los
alcances y las condiciones detalladas y ofrece el servicio de consultoría de obra de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del
procedimiento".
En tal sentido, en principio, el requisito incorporado por la entidad, es una exigencia no contemplada en las bases
estándar, y por le contrario es una exigencia y formalidad costosa e innecesaria ya que el postor mediante el Anexo N° 03
declara que conoce los requisitos exigidos en los documento y se compromete a cumplir con ellos, por lo que solicitamos
se elimine dicho requisito.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.1.3 . 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, Integridad, Eficacia y Eficiencia, libertad de concurr
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Acoge y se eliminara de las bases del procedimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C.

20535152587 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 88
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:58:45

Observamos que para la prestación de ejecución de obra, respecto a los profesionales clave, no se esta respetando lo
establecido en la Resolución Ministerial N°146-2021-VIVIENDA, de fecha 14 de mayo de 2021, que aprueba la Ficha de
Homologación de requisitos de calificación del plantel profesional clave para la consultoría de obras y ejecución de obras
de pavimentación de vías urbanas, por lo que solicitamos se reformule las bases y se consideren como profesionales
clave de esta prestación (ejecución de obra) solo a los profesionales que establecen la ficha de homologación citada.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico . a2 153
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, Integridad, Eficacia y Eficiencia, libertad de concurr
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, antes de formular el requerimiento, se realizaron coordinaciones con el organo
encargado de las contrataciones y verifico que la necesidad no se encontraba definida en una ficha de homologacion, por
ello en los términos de referencias se integraron el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de la
caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para la cumplir la finalidad pública de la contratación, según lo
estipilado  el Artículo 29.10 del RLCE, en dicho caso, no se recoge el requerimiento de las caracteristicas tecnicas
definidas en la Resolucion Ministerial Nº 146-2021-VIVIENDA, al ser el objeto de la presente convocatoria el Proyecto la
interconexión vial o paso a desnivel entre la Auxiliar de la vía Expresa (Norte - Sur) y la Av. Las Américas en el distrito de
la Victoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C.

20535152587 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 89
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:58:45

Observamos que para acreditar la formación académica del Especialista en Semaforización, no se este considerando al
Ingeniero de Transporte, quienes por su formación profesional, también están capacitados para desenvolverse en esta
especialidad, por lo que solicitamos sea incluido el Ingeniero de Transporte para acreditar la formación académica del
Especialista en Semaforización.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico c1 . 207
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de  libertad de concurrencia y competencia.
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, dentro del plantel requerido se indica el Especialista de Transito y Transporte
Numeral 3.29.1 de los TDR para que trabajen en conjunto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C.

20535152587 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 90
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:58:45

Observamos que para acreditar la formación académica del Especialista en Medio Ambiente, no se este considerando al
Ingeniero Ambiental y Recursos Naturales, quienes por su formación profesional, también están capacitados para
desenvolverse en esta especialidad, por lo que solicitamos sea incluido el Ingeniero Ambiental y Recursos Naturales para
acreditar la formación académica del Especialista en Medio Ambiente.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico c1 . 207
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de  libertad de concurrencia y competencia.
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, se considera en el Numeral 3.29.1 el Ing. Ambiental

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C.

20535152587 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 91
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:58:45

Observamos que en las bases pagina 209 y 213 hay dos definiciones de obras similares, una para la prestación de la
elaboración del Expediente Técnico y otra para la Ejecución de la Obra, por lo que solicitamos que se establezca una solo
definición de obra similar para ambas prestaciones.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico . . 209
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de  libertad de concurrencia y competencia.
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se acoge la observacion y se unificaran los anexos establecidos en las bases del
procedimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C.

20535152587 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 92
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:58:45

En el Capitulo IV se estable que los Factores de Evaluación para el Expediente técnico asignan 200 puntos (Experiencia
del postor en la Especialidad 100 puntos y Precio 100 puntos). Así mismo en los Factores de Evaluación para la
Ejecución de la Obra asignan 100 puntos, es decir en el mejor de los casos un postor podrá alcanzar los 300 puntos. Esta
situación vulnera lo establecido en las bases estándar vigentes que señalan que "La evaluación se realiza sobre la base
de cien (100) puntos", por lo que solicitamos se reformule los factores de evaluación sobra la base de 100 puntos.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico . e1 215
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de  libertad de concurrencia y competencia.
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Acoge y se modificaran en las bases del procedimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 93
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Confirmar que la nomenclatura del proceso y la denominación de la convocatoria es: LICITACIÓN PÚBLICA N° 03-2024-
EMAPE/CS-1 CONCURSO OFERTA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PASO
DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS DISTRITO DE LA VICTORIA ¿
PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI Nº 2588941

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP I 1.2 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara y se confirma que la nomenclatura y denominacion del procedimiento de
seleccion es el siguiente:
LICITACIÓN PÚBLICA N° 03-2024-EMAPE/CS-1 CONCURSO OFERTA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LA
CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA CREACIÓN DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV. DE LAS
AMÉRICAS DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ ¿ CUI Nº 2588941

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 94
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Con la finalidad de no causar confusión a los postores y no contravenir lo establecido en el Art.2 ¿ Principios que rigen las
contrataciones del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitamos se sirvan establecer una sola definición de
experiencia similar para la elaboración de expediente técnico (experiencia del postor y profesionales) y ejecución de obra
(experiencia del postor y profesionales).
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 3.2 209
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se acoge y se modificaran en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 95
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

De la definición de obras similares para la consultoría, solicitamos confirmar que se considerará como experiencia similar
(postor y plantel profesional) a los Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos Definitivos de puentes.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 3.2 209
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara que se considerara los servicios de consultira de obras similiras a los
siguientes: elboracion de exp tec y/o estudios definitivos de construccion y/o mantenimiento de infraestructura vial que
incluya viaductos elevados y/o puentes, los cuales se encuentran detallados en las bases del procedimiento de seleccion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 96
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Solicitamos confirmar que la razón social de la entidad licitantes es: EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS
ESTRATEGICOS S.A., y no EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. como consta en la
constancia de participación.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP I 1.1 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara que la razon social de la entidad es: EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO
A PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 97
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Solicitamos confirmar que, de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo
139 del Reglamento, la capacidad técnica y profesional del personal clave que participará de la etapa de elaboración de
expediente técnico se presentan en la etapa de requisitos para perfeccionar el contrato, por tanto, los Anexo 5 y 9 no
forma parte de la presentación de ofertas.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP II 2.1.2 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara y se eliminaran de las bases del procedimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 98
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Solicitamos corregir los anexos que forman parte del presente proceso, hay algunos que consignan un número de
proceso que no corresponde.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos ANEXOS ANEXOS 229
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Acoge y se modificaran en las bases del procedimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 99
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Siendo que el proceso es uno solo el cual consiste en la elaboración de expediente técnico y ejecución de obra, y por tal
el postor adjudicado será único, con la finalidad de evitar confusión y no contravenir los principios que rigen las
contrataciones del estado, solicitamos unificar y adecuar los anexos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos ANEXOS ANEXOS 229
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara y se unificaran los anexos en las bases del procedimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 100
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Respecto a la acreditación del equipo propio, tanto para el expediente técnico como para la ejecución de la obra, en caso
se acredite con tarjeta de propiedad y/o facturas que no tenga las especificaciones técnicas requeridas solicitamos
confirmar que se permitirá adjuntar fichas técnicas obtenidas de la página web del fabricante o importador que permitan
demostrar que cumplen con lo exigido en las bases.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP II 2.7 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara que los documentos de los requisitos para perfectionar el contrato estan
establecidos en el bases literal z) del numeral 2.7 de las bases del procedimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 101
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Para acreditar la formación académica del Especialista en Geotecnia, solicitamos se acepte adicionalmente a la profesión
de ingeniero civil las profesiones de ingeniero geólogo y/o geotecnista.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 3.3 211
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, por cuanto la Geotecnia es una especializacion de la Ing. Civil de la Geologia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 102
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Para acreditar la formación académica del Especialista Ambiental, solicitamos se acepte adicionalmente a las
profesionales requeridas en las bases la profesión de ingeniero químico y/o ingeniero metalúrgico y/o ingeniero forestal y
ambiental y/o ingeniero agrícola que demuestren experiencia requerida para desempeñar el cargo.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 3.3 211
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, los especialista deberan tener ademas estudios en Medio Ambiente, no solo experiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 103
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Para acreditar la experiencia del plantel profesional clave y no clave requerido para la etapa de ejecución de obra,
solicitamos sea válida la documentación que indique que su cargo fue adquirido como ¿Ingeniero¿ y/o ¿Especialista¿ y/o
¿responsable¿ y/o ¿jefe¿ y/o ¿Supervisor¿ y/o la combinación de estos en el cargo y experiencia requerida en cada
caso.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 3.3 211
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, las condiciones estan establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 104
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Confirmar que la experiencia requerida al personal clave será evaluada de manera integral con los documentos que
acrediten su experiencia, en el sentido que, cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto
no coincida literalmente con aquella prevista en las bases del proceso, se valide la experiencia si las actividades que
realizó corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

En ese sentido solicitamos se acepte para el cargo de:
Ingeniero Residente de Obra adicionalmente lo siguiente:
-	Director de Obra y/o
-	Gerente de Obra y/o
-	Residente y/o
-	Jefe de Obra y/o
-	Jefe de Supervisión y/o
-	Ingeniero Supervisor y/o
-	Jefe de Proyecto y/o
-	ingeniero Jefe de Supervisión.
O la combinación entre ellos en la supervisión o ejecución de obras iguales o similares

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 3.3 212
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, se valida los cargos a excepción  de Jefe de Proyecto, pues la pag. 212 corresponde a la etapa de
Ejecucion de Obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 105
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

integral con los documentos que acrediten su experiencia, en el sentido que, cuando en los documentos presentados la
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases del proceso, se valide la
experiencia si las actividades que realizó corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

En ese sentido solicitamos para el cargo de Especialista de Metrados y Valorizaciones se acepte adicionalmente
experiencia como Ingeniero y/o Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o supervisor o la combinación en/de: Oficina
técnica y/o Ingeniería, Planeamiento y Costos y/o Ingeniería y/o Presupuesto y/o Metrado y/o Valorizaciones y/o
Programación y/o Programación de obra y/o Planeamiento y/o Control de costo o la combinación entre ellos en la
ejecución o supervisión de obras en general.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 3.3 212
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, se valida los cargos a excepción  de Oficina Tecnica y/o Ingenieria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 106
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Solicitamos que la experiencia requerida al personal asistente, técnico (No clave) sea evaluada de manera integral con
los documentos que acrediten su experiencia, en el sentido que, cuando en los documentos presentados la denominación
del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases del proceso, se valide la experiencia si las
actividades que realizó corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

En ese sentido solicitamos se acepte para desempeñar el cargo de Asistente de Residente aquella experiencia adquirida
como Ingeniero y/o Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o supervisor y/o encargado y/o asistente o la combinación
en/de: Producción y/o campo y/o encargado de obra y/o asistente de residente en la ejecución de obras de infraestructura
vial.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 4.10.1 129
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, deberá ser  con el siguiente tenor "como Ingeniero y/o Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o supervisor
y/o encargado y/o asistente o la combinación en/de: Producción y/o campo y/o encargado de obra y/o asistente de
residente en la ejecución de obras similares".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 107
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Confirmar que no será causal de eliminación el no consignar en el Anexo Nº7 Oferta Económica - Elaboración de
expediente Técnico los porcentajes de Gastos generales fijos, gastos generales variables, utilidad e IGV.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico ANEXOS ANEXO 7 239
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, que no es causal de eliminación el no consignar porcentajes de gastos generales fijos, variables, utilidad e
IGV. Sin embargo es su popuesta deben de estar incluidos todos estos conceptos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 108
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Confirmar que no será causal de eliminación el no consignar en el Anexo Nº7 Oferta Económica - Elaboración de
expediente Técnico, el monto de la oferta en letras.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos ANEXOS ANEXO 7 239
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara que lo establecido en el anexo 7 no exige el detalle en letras de la oferta
economica mas si exige, consignar la modeda de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 109
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Confirmar que no será causal de eliminación el no consignar en el Anexo Nº6 Precios de la Oferta - Ejecución de obras
los porcentajes de Gastos generales fijos, gastos generales variables, utilidad e IGV.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos ANEXOS ANEXO 6 246
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara que lo establecido en el anexo 6 exige el detalle de la oferta establecida
en las bases de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 110
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Confirmar que no será causal de eliminación el no consignar en el Anexo Nº6 Precios de la Oferta - Ejecución de obras, el
monto de la oferta en letras.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos ANEXOS ANEXO 6 246
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara que lo establecido en el anexo 7 no exige el detalle en letras de la oferta
economica mas si exige, consignar la modeda de la convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 111
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

En caso se adjudique la buena pro, solicitamos indicar a qué área deberán ser dirigidos los documentos requeridos para
el perfeccionamiento del contrato (numerales 2.3 y 2.4 del Capítulo II de las Bases)
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP II 2.8 34
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara que la documentación deberá de ser dirigida a la Gerencia de Logística
EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Gerencia de Logistica de la EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A.

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 112
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Solicitamos confirmar que la terminología ¿creación¿ será considerada como ¿construcción¿ tomando en consideración
el objeto del contrato, por lo que solicitamos al Comité de Selección se acepte e incluya, tanto para el postor como para el
plantel profesional clave y no clave, aquella experiencia cuya obra o contrato consignen el término ¿creación¿.
Cabe indicar que la entidad convocante en otras gestiones ha convocado y adjudicado procesos con está terminología,
ejemplo: Licitación Pública Nº001-2019-EMAPE/CS Creación del paso a desnivel en la intersección Av. Las Palmeras
(Ovalo Monitor)¿¿,  Licitación Pública Nº01-2020-EMAPE/CS ¿Creación del Puente Vehicular y Peatonal sobre el río
Rímac¿¿,  Licitación Pública Nº01-2017-EMAPE/CS ¿Creación del Puente Vehicular y Peatonal Junin¿¿

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 3.2 209
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, se acoge la terminología.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 113
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Confirmar que independiente de la denominación particular de una obra o contrato, tanto para el postor como para el
plantel profesional clave y no clave, se tomará en cuenta el objeto contractual del mismo, es decir, se evaluará y valorará
de manera integral los documentos presentados para acreditar la experiencia, de manera que, aunque la denominación
de una obra consigne ¿interconexión de vías¿ y este consta de un puente, viaducto o paso a desnivel será considerado
como obra similar en su totalidad.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 3.2 209
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, se acoge como obra similar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 114
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Confirmar que, en este proceso de contratación se podrá constituir o incorporar el fideicomiso directo con la entidad, el
cual corresponde a la administración de los adelantos a solicitar por el Contratista para la ejecución de la obra (Art. 184
del RLCE).
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 3.5 13
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, no es obligatorio constituir un fideicomiso articulo 184.1 del RLCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 115
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

La probabilidad de que se identifiquen la presencia de Interferencias durante la Elaboración de Expediente Técnico es
muy alta (Redes Sanitarias, redes eléctricas, telefonía, etc.) es o ductos de energía eléctrica, gas, fibra óptica, etc., que
impacten en el diseño del proyecto; sin embargo, en el costeo referencial del proyecto no contempla este ítem por lo que
asumimos que el levantamiento de dichas interferencias será por cuenta de la Entidad. Favor confirmar

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 3.1 S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, la interferencia es parte del Expediente Técnico según item 3.6.5 de los Términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 116
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

En el presupuesto base tenemos la partida 14.01 PLAN DE DESVIOS. Confirmar que en esta partida se colocarán los
costos de elaboración del documento y tramitación hasta su aprobación incluyendo el costo de los permisos
correspondientes.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 3.1 S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, el consultor deberá desarrollar el plan de desvios y a su vez cuantificar el costo de aplicación de dicho plan
en la etapa de ejecución de la obra. Así mismo la partida 14.01 PLAN DE DESVIOS está referida a la aplicación del PLAN
DE DESVÍOS y su COSTEO elaborados y calculados en la etapa de formulación del Expediente Técnico Definitivo. Para
ello se precisa lo indicado en el  parrafo último de la pagina 66 de las Bases, "La descripción de los alcances del servicio,
que se detalla, no es limitativa. El consultor podrá ampliar y profundizar los presentes terminos de referencia(...)".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 117
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Confirmar que los límites para la presente convocatoria son: Límite inferior S/37,510,491.34 y límite superior S/
45,846,156.08.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP I 1.3 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara que no se consideraran limites dentro de las bases de acuerdo a lo
esablecido en el ART. 218 literal c) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 118
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Definir y/o aclarar el método para la calificación final de acuerdo a los ítems A, B y C mencionado para el otorgamiento de
la Buena pro. Se especula que serán asignados pesos en función a la relevancia de cada uno.
A.	Propuesta de diseño a nivel conceptual
- Sistema de evaluación de diseño: máximo 10 puntos
B.	Expediente técnico
- Experiencia del Postor en la especialidad: máximo 100 puntos
- Precio del Expediente: máximo 100 puntos
C.	Ejecución de Obra
- Precio de Obra: máximo 100 puntos

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP IV - 215
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se acoge la observacion y se establece el siguiente detalle:
Debera de contener la proforma de consorcion como numero maximo de consorciado tres (03) miembros
el porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es del 5%
El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia es del 30%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:
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1
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 119
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Las bases de Licitación contemplan la Garantía de Fiel Cumplimiento mediante Carta fianza, consultamos ¿o podría
acogerse a la retención de un Fondo de garantía en Cada una de las Valorizaciones y su devolución en la Liquidación de
Obra tal como lo estipula el artículo 9 del Decreto Legislativo N°1553-2023? Confirmar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 3.2.1 12
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara que el decreto legislativo 1553 en su articulo 9° no es de apliacacion para
el presente procedimiento de seleccion, por lo que solo se establece para el año 2023 numeral 9.1 de dicho decreto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:
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LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 120
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Confirmar que en los casos se acredite experiencia del postor adquirida en consorcio, tanto para la elaboración del
expediente técnico y/o para la ejecución de obra, en cualquier extremo de las bases y cualquier etapa del proceso, se
aceptará la promesa de consorcio y/o el contrato de consorcio y/o el testimonio de formalización de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado, ya que el
testimonio es el mismo contrato pero con distinta denominación.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 3.2 209
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara que se considerara el testimonio de formalizacion de contrato con todas
sus firmas del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de sus obligaciones, tal y como lo establece la DIrectiva
N° 05-2019-OSCE/CD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 121
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

En los requisitos de calificación (3.2), específicamente en el Equipamiento Estratégico (3.29.3), se solicita se acredite una
relación de equipos para la suscripción del contrato. En este caso al ser un proceso de selección con un sistema de Suma
Alzada, la relación de equipos establecido en el expediente, no necesariamente coincidirá con lo ofertado por el postor,
puestos que éstos son resultantes de sus propios análisis de precios, por lo que se solicita que la relación de equipos que
se presente sea coherente con el listado de insumos producto de los análisis de precios del postor. Asimismo, Confirmar
que los equipos de la relación de Equipamiento Estratégico ofertado, sólo deberán permanecer en función al calendario
de ejecución de obra
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 3.2 130
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, la relacion de Equipos minimos se mantiene esta fue determinada en el perfil técnico del proyecto, se
confirma la permanencia de equipos de acuerdo al cronograma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 122
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Favor de indicar si el producto aritmético del Precio por la Cantidad de cada partida será redondeado a dos decimales. Es
decir, si la siguiente cifra a la derecha de las requeridas (en este caso el tercer decimal) es mayor o igual que cinco, el
último dígito requerido se aumenta una unidad. Si el número a la derecha de las cifras requeridas (en este caso el tercer
decimal) es menor que cinco, la última cifra requerida no cambia; entiéndase por cifras requeridas a valores numéricos
con dos (2) decimales.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP II 2.2.1.1 S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara que no se consideraran limites de acuerdo a lo establecido en el ART.
218 literal c) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:
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LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 123
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Se solicita que la permanencia de los profesionales Claves y No Claves requeridos según las bases, deberá darse en
función al planeamiento y cronograma de obra ofertado, que es el que determina el Inicio y Fin de su participación
profesional durante la ejecución de Obra. Lo que conlleva que no todo el personal permanecerá el 100% del plazo de
ejecución de Obra como lo señala el ítem 4.10.1 y 4.10.2 del Requerimiento y requisitos de calificación. Confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 4.10.1 127
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, de acuerdo a lo estipulado en los ítems 4.10.1 y 4.10.2 , la permanencia de los Especialistas deben estar de
acuerdo al cronograma, pero de ser necesarios se requirira su presencia en la recepcion de obra y levantamiento de
observaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:
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MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 124
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

De ser favorable la solicitud del ítem anterior, sírvase confirmar que la permanencia podrá ser escalonada y/o acumulada
en función al requerimiento de Obra.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 4.10.1 127
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, no se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:
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LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

20101029442 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 125
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:34:22

Agradeceré que nos puedan proporcionar el cálculo de los gastos generales, ya que en estudio de ingeniería y/ o
documentación adjunta no se contempla.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III S/N S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, cada postor tendra su estructura de costos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:
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LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 126
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:00:30

observamos que las bases del concurso estan escaneadas en baja calidad, lo que hace bastante dificil la lectura de las
mismas, es por ello que, solicitamos que se adjunten las bases en formato editable o escaneado en una mejor calidad a
fin de poder revisar su contenido sin problema alguno.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General bases bases s/n
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

literal c) transparencia del artículo 2 de la LCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Acoge parcialmente y se escaneara de mejor calidad las bases estándar del
procedimiento de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:
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DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 127
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:00:30

Confirmar la posibilidad de cosntituir un FIDEICOMISO para la administración de los adelantos, tanto directo como de
materiales para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.6 s/n 13
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, no es obligatorio Constituir un fideicomiso según artículo 184.1 del RLCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 128
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:00:30

Se solicita precisar la Fórmula de Reajuste a aplicar durante la ejecución del Contrato, tanto para el Expediente Técnico
como para la Ejecución de la Obra.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.7 s/n 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, en el Expediente Técnico se reajustará de acuerdo al Indice de precio al consumidor de Lima, para la
ejecución de la obra se determinará de acuerdo a los cálculos realizado en el Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 129
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:00:30

Dado que la modalidad de ejecución es Concurso Oferta que incluye la elaboración del Expediente Técnico Definitivo, se
consulta si la Fórmula de reajuste a implementar y aplicar para la ejecución de la obra se obtendrá una vez se tenga el
Expediente Técnico Definitivo aprobado.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.7 s/n 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, se confirma la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 130
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:00:30

Dado que el proyecto se encuentra a nivel de Estudios Básicos de Ingeniería y Perfil es altamente probable que el
Presupuesto Definitivo, una vez elaborado y aprobado el Estudio Definitivo, sufra un incremento; razón por la cual
consultamos si ello se verá reflejado en el Contrato mediante el aumento del monto contractual del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.7 s/n 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, se procedera de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 218 desarrollo del Procedimiento, literal  c) y d)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 131
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:00:30

Confirmar que no hay límites, máximo y mínimo, para la presentación de las propuestas, conforme se verifica en el
Numeral 1.3 Valor Estimado de la Sección Especifica de las Bases.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.3 s/n 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara que no se consideraran limites dentro de las bases de acuerdo a lo
esablecido en el ART. 218 literal c), del Reglamanento de la Ley de Contrataciones del Estado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 132
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:00:30

Solicitamos que se adjunten las bases en formato editable o escaneado en una mejor calidad a fin de poder revisar su
contenido sin problema alguno.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.10 s/n 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

literal c) transparencia del artículo 2 de la LCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Acoge parcialmente y se escaneara de mejor calidad las bases estandar del
procedimiento de seleccion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 133
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:00:21

Respecto al contenido de las ofertas, se solicita se aclare que documentación se deberá presentar, dado que, de acuerdo
con las bases del proceso se deberá presentar documentación para Elaboractón de expediente técnico y ejecuclón y
documentación para la Ejecución de Obra, siendo que el postor es uno sólo, persona jurídica o Consorcio, para ambas
etapas y/o paquetes.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.2 s/n 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Aclara la consulta y se unificara los anexos establecidos en las bases del
procedimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 134
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:00:21

Confirmar si será necesaria la presentación por duplicado de los documentos que conforman la oferta, tanto para la
Elaboración del expediente como para la ejecución de obra, como son: declaración jurada de datos del postor,
documentos que acrediten representación de quien suscribe, entre otros; conforme se indica en el Numeral2.2 de la
Sección Especifica de las bases
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.2 s/n 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara la consulta y se unificara los anexos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 135
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:00:21

Solicitamos se indique la cantidad máxima de miembros para el caso de postores que requieran o decidan participar en
Consorcio. (Literal f)
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.2 s/n 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c) y e) del Artículo 2 del RLCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion y se establece el siguiente detalle:
Debera de contener la proforma de consorcion como numero maximo de consorciado tres (03) miembros
el porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es del 5%
El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia 30%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 136
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:00:21

Confirmar si la presentación del diseño será en digital y como parte de la propuesta a subir (cargar) en la paltaforma del
SEACE, dado que lo indicado en el Literal m) Factores de Calificación se precisa que la entrega del desarrollo del Diseño
será impresa, lo mismo para lo planos (pág 23).
De requerirse parte de la oferta en versión física (impresa), solicitamos detallar el procedimiento a seguir.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.2 s/n 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c) y e) del Artículo 2 del RLCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara y la presentación de la documentación sera de forma electrónica y sera
presentada en la plataforma del SEACE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:
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LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 137
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:00:21

En el Literal o) del Numeral 2.2 Contenido de la Oferta se solicita presentar las cartas de compromiso del personal clave
con firmas legalizadas, se observa dicho requerimiento dado que se contradice con lo establecido en el Numeral 49.3 del
RLCE donde se esablece que la capacidad técnica y profesional del postor será verificada a la suscripción del contrato.
Por lo antes indicado solicitamos se retire el precitado requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.2 s/n 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal f) del Artículo 2 del RLCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se ACOGE y se eliminaran de las bases del procedimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 138
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:00:21

Aclarar cuales serán los requisitos para el perfeccionamiento del contrato para la Elaboración del Expediente Técnico, los
establecidos en el Numeral 2.3 o los establecidos en el Numeral 2.6.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.3 s/n 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara la consulta y se unificara los requisitos para la firma de contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 139
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:00:21

Aclarar si el postor ganador de la buena pro suscribirá un contrato para la elaboración del Expediente Técnico y otro
contrato para la Ejecución de la Obra, conforme se desprende de los Numerales 2.3, 2.6 y 2.7 de la Sección especifica de
las bases; enendiendo que los montos de las garantías a presentar corresponderá al monto de cada contrato.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.3 s/n 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara la consulta y se confirma que se firmara un solo contrato para ello se
unificara la solicitud de documentacion para el perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 140
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:00:21

Solicitamos se precise los plazos que tendrán tanto el Supervisor y/o Inspector desigando como la Entidad mediante el
responsable del área usuaria, para emitir la conformidad de los entregables del Expediente Técnico, los cuales son
requisitos para el pago del mismo.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.4 s/n 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, que lo solicitado se encuentra establecido en el numeral 3.14 ENTREGABLES (de los TDR) el cual
establece los plazos  para la evaluacion y emision de conformidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 141
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:00:21

Aclarar si el presente proceso constituye o se trata de una contratación por paquetes, de ser el caso precisar cuales
serían esos paquetes.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.8 s/n 34
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara que es una Licitación Publica y no es un procedimiento por paquetes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20505509154 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 142
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:05:48

Consultamos si hay disponibilidad presupuestal garantizada hasta el 2025, ya que el plazo del proyecto es de 415 dias
calendario
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.5 . 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara que Es requisito para convocar un procedimiento de selección, bajo
sanción de nulidad, contar con la certificación de crédito presupuestario, de conformidad con las reglas previstas en la
normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público¿, articulo 19° de la Ley Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20505509154 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 143
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:05:48

Siendo el sistema de contratación a suma alzada, observamos que para la presente licitación no se han considera fichas
de homologadas por el MVCS para las viales urbanas, las cuales fueron aprobadas en el año 2021 mediante Resolución
Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA, donde establecen los alcances en la definición de la obra similar y la acreditación de
profesionales claves (formación academica y experiencia), siendo ello de obligatorio cumplimiento para los tres niveles en
las entidades del estado, al respecto, solicitamos que las bases de la presente convocatoria sea reformulada y considere
la normativa legal antes indicada, ya que se piden profesionales que difieren de dicha resolución, asi como una definición
de obra similar con adiciones que no se justan a dicha resolución, y tampoco a concurso oferta, ya que se solicitan
requisitos de admision, evaluación y documentos de firma de contrato, tanto para "expediente tecnico" como para
"ejecución de obra", como si fueran prestaciones independientes, contrariamente al sisitema propuesto, que considera
adjudicar a un postor para que elabore el expediente tecnico y ejecute la obra, sirvanse reformular las bases y adecuarlas
al sistema de concurso oferta y se respete la ficha de homologación.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.7 . 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la LCE, Principio de Transparencia, R.M. N° 146-2021-VIVIENDA
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, antes de formular el requerimiento, se realizaron coordinaciones con el organo
encargado de las contrataciones y verifico que la necesidad no se encontraba definida en una ficha de homologacion, por
ello en los términos de referencias se integraron el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de la
caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para la cumplir la finalidad pública de la contratación, según lo
estipilado  el Artículo 29.10 del RLCE, en dicho caso, no se recoge el requerimiento de las caracteristicas tecnicas
definidas en la Resolucion Ministerial Nº 146-2021-VIVIENDA, al ser el objeto de la presente convocatoria el Proyecto la
interconexión vial o paso a desnivel entre la Auxiliar de la vía Expresa (Norte - Sur) y la Av. Las Américas en el distrito de
la Victoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20505509154 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 144
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:05:48

Observamos la Garantía de Fiel Cumplimiento, ya que se esta solicitando la presentación de doble garantia de fiel
cumplimiento, una para expediente tecnico (literal a del numeral 2.3) y otra garantia en el literal k del numeral 2.7 para
ejecución de obra, como si fueran dos contratos independientes, situación no contemplada en la normativa de
contrataciones, ya que no estamos en un proceso convocado por ITEMS, sino en concurso oferta, en tal sentido,
solicitamos se reformulen las bases y se presente una sola garantia de fiel cumplimiento por el 10% del total contratado,
de no ser asi se estaria contraviniendo la normativa de contrataciones
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2.1 . 12
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE, Principio de Transparencia, libertad de concurrencia, competencia
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Acoge la observación y se establece que, toda garantía solicitada en los
requisitos para el perfeccionamiento del contrato, se presentara en una sola garantía de acuerdo a las bases estándar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20505509154 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 145
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:05:48

El presente proceso de licitación es CONCURSO OFERTA, donde el psotor oferta la elaboración del expediente tecnico y
la ejecución de la obra, siendo asi la primera prestación del postor adjudicado es elaborar "el expediente tecnico", por
tanto NO SE PUEDE TENER ACCESO AL EXPEDIENTE TECNICO, ya que la unica información obrante corresponde al
perfil del proyecto y otros, en tal sentido sirvanse reformular el numeral para evitar confusiones.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.11 . 18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Acoge la obseracion y se precisa que no existe expediente técnico por lo que el
enlace es solo referencial  de manera que se consignara un nuevo enlace dentro de las bases estándar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20505509154 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 146
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:05:48

Observamos las bases del proceso este solicitando dos requisitos para la admisión de las ofertas, la primera de ellas esta
en el numeral 2.2.1 (ejecución de obra) y la segunda en el numeral 2.1.3 (expediente tecnico), situación que NO ESTA
CONTEMPLADA EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES, contraviniendo las bases estándar aprobadas en la
Directiva N° 001-2019-OSCE, peor aún, se consignan doble relación de anexos, unos para expediente tecnico y otros
anexos analogos para ejecución de obra, como si estuvieran licitando dos prestaciones independientes (items), cuendo
ello no es asi, ya que es concurso oferta. Por lo antes expuesto sirvanse reformular los extremos indicados ya que
afectan el principio de transparencia y contraviene las bases estandar del OSCE.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.2.1 . 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE, Principio de Transparencia, libertad de concurrencia, Directiva N°01-2019-OSCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Acoge la observación y se unificara los anexos de las bases del procedimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20505509154 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 147
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:05:48

Las bases en su numeral 2.1.3 solicitan que los postores presenten un DISEÑO, el cual debe contener diversos
requisitos, y debe ser presentado como requisito de ADMISIBILIDAD, al cual hasta le han asignado puntaje; situacion
contraria a la ley y a las bases estandar del OSCE aprobada con Directiva N°001-2019-OSCE, ya que dicha base
estandar establece en una nota denominada IMPORTANTE (página 26) que: ¿El comité de selección no puede
incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite¿, siendo asi, debe
eliminarse dicho requisito de admisbilidad por ser contrario al art. 218 del reglamento y directiva OSCE.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.1.3 j 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia, Directiva N° 001-2019-OSCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Acoge y se eliminara de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20505509154 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 148
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:05:48

Observamos el numeral 2.1.3.1 de las bases:
1. En el literal m) de dicho numeral se solicita la "presentación de planos" en papel bond de 80 gr. con determinado
formato y escala, asi mismo dichos planos deben presentarse en archivador de palanca y en micas, requisitos contrario al
principio de libertad de concurrencia y al art 73 del reglamento, ya que toda la oferta es electronica y no en fisico,
situacion que ya no se utiliza, o es que la presentación es fisica, como antiguamente se hacia, sirvanse precisar. Asi
mismo, se establece que el diseño presentado esta sujeto a puntaje, contrario a requsitos de admisibilidad y al asignarle
puntaje contrario al art 52 del reglamento, ambas situaciones deben ser eliminadas de las bases, ya que afectan la
transparencia del proceso y contradicen las bases estandar del OSCE.
2. La presentación de diseño solicitada a los postores en el literal l) afecta el principio de LIBERTAD DE
CONCURRENCIA, ya que presentar un diseño con los requisitos solicitados, demanda tiempo e inversión, por tanto
dichos requisitos deben ser elminados o reformulados de modo tal que no sea muy oneroso cumplir con dicho diseño.
3. En el literal o) de dicho numeral solicitan que los postores presenten ¿Carta compromiso legalizado por los
profesionales" solicitud contraria a las bases estandar del osce, ya que este requisito no es considerado en los requisitos
de calificación, ni en los documentos para firma de contrato de las bases estandar del osce, en tal sentido, debe ser
eliminado este lieteral.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.1.3.1 . 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2  LCE, Principio de Transparencia, libertad de concurrencia, Directiva N° 001-2019-OSCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Acoge y se eliminara de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20505509154 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 149
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:05:48

Observamos que las bases del proceso contengan dos numerales 2.2, el primero para puntaje de la oferta y el segundo
en contenido de las ofertas, ambas en el capitulo I de la sección especifica de las bases, situación que genera confusión y
deben ser reformuladas ya que son por conceptos diferentes y contraviene la Directiva N°001-2019-OSCE

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.2 . 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE, Principio de Transparencia, libertad de concurrencia, Directiva N°01-2019-OSCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Acoge y se unificara en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20505509154 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 150
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:05:48

Las bases requieren doble requisitos para para firma de contrato, uno para expediente tecnico (numeral 2.3 y 2.6) y otro
para ejecución de obra (numeral 2.7), observamos que este doble requisito es contrario a las bases estandar del OSCE,
ya que no considera este doble requisito, siendo ello una consideración errada del comite de selección, por tanto debe ser
reformulada las bases, ya que en concurso oferta los requsitos del postor son unicos y no por separados como se
pretende en la presente licitación.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.3 . 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE, Principio de Transparencia, libertad de concurrencia, Directiva N°01-2019-OSCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicación al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Acoge y se unificara en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20505509154 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 151
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:05:48

Observamos que el presupuesto de la obra no contenga los gastos generales, para poder visualizar porque la entidad no
otorga adelanto de materiales, cuando la construccion de un viaducto conlleva a programaciones de concreto y acero que
debe ser gestionado y pagado con anterioridad, en tal sentido solicitamos se entregue el desagregado de gastos
generalaes y por transparencia se indique la razonabilidad de porque la entidad no otorga dicho adelanto, si como hemos
explicado es de vital importancia para la ejecución de la obra, sirvanse precisar al respecto.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.9 . 34
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE, Principio de Transparencia, libertad de concurrencia, Directiva N°01-2019-OSCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, es potestad de la entidad otorgar Adelanto de Materiales. De acuerdo a lo dispuesto
en el articulo 38 de la Ley y 180 del RLCE, no se ha establecido en las bases la entrega de adelanto de materiales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:
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LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20505509154 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 152
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:05:48

Observamos las bases en el numeral 3.2 (equipamiento exp. tecnico):
1. Se solicita que se acredite una "camioneta con una antigüedad no menor a 5 años" en los requisitos de calificacion,
contraviniendo las bases estandar del OSCE, por tanto deben ser eliminadas, debido a que no se solicita anigüedad en el
equipamiento.
2. Solicitan estacion total completo, pero no se indica ninguna especificacion de dicho equipo, debe suponerse que
cualquier estacion total es valido, sirvanse precisar.
3. Solicitan un GPS diferencial, sin mayor especificación tecnica, debe suponerse que cualquier GPS es valido, sirvanse
precisar.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 b1 206
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE, Principio de Transparencia, libertad de concurrencia, Directiva N°01-2019-OSCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: 1) Se acoge la obsevacion, y se eliminara en las bases  el requisito de antigüedad,
el postor podra presentar equipo y maquuinaria de mayor capacidad a lo establecido en el perfil.
2) El equipo solicitado es el minimo de acuerdo a lo establecido en el TDR, el postor para la ejecucion de sus trabajos
utilizara el equipo de las mismas caracteristicas o superior.
3)El equipo solicitado es el minimo de acuerdo a lo establecido en el TDR, el postor para la ejecucion de sus trabajos
utilizara el equipo de las mismas caracteristicas o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20505509154 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 153
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:05:48

Observamos las bases en el numeral 3.3 (Equipamiento estratégico de ejecución de obra):
1. El equipamiento solicitado no guarda relación con el equipamiento del perfil (tomo 4, folio 100) por tanto deben ser
reformulados.
2. Se requiere un area de 800 m2 como equipamiento, lo cual es ilogico y contrario a las bases estandar del OSCE, por
tanto debe ser eliminado.
3. Se solicita equipos de computo como equipamiento, lo cual es ilogico y contrario a las bases estandar del OSCE, por
tanto debe ser eliminado.
4. Se solicita dron, con (*) pero no hemos encontrado si es equipo de obra, o si es este * es especificación sirvanse
precisar
5. Solicitan dos camionetas (obra y coordinador) con antiguedad no menor de un año o 10,000 km de recorrido, situacion
que contraviene las bases estandar del OSCE, por tanto debe ser elminada la antigudad y Kilometraje del equipamiento.
6. solicitan ploter, impresora a color y escaner, pero no son parte del equipamiento para ejecutar la obra, sino para
expediente tecnico, sirvanse precisar al respecto.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.3 a1 210
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE, Principio de Transparencia, libertad de concurrencia, Directiva N°01-2019-OSCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: 1) El Equipo solicitado es el minimo de acuerdo a los TDR.
2) Se retira el item 12 de la seccion 3.3, A1
3) Se mantiene el equipo solicitado en el litearl a) de la seccion 3.3, A1
4) Esta establecido en la seccion 3.3 Requisitos de calificacion, Ejecucion de obra Literal A1 item 19
5)Se acoge la obsevacion, y se eliminara en las bases  el requisito de antigüedad, el postor podra presentar equipo y
maquuinaria de mayor capacidad a lo establecido en el perfil.
6) Se mantiene el equipo solicitado en el litearl a) de la seccion 3.3, A1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20505509154 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 154
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:05:48

FACTORES DE EVALUACIÓN
1. Las bases son confusas, se evalua sobre 300 puntos, cuando las bases estandar solo consideran un total de 100
puntos, por tanto sirvanse reformular el puntaje.
2. Porque se evalua con 100 puntos a la Experiencia del postor en la especialidad para el expediente tecnico y porque se
evalua con otros 100 puntos la Oferta económica del expediente técnico, sumando un total de 200 puntos, contraviniendo
las bases estandar del osce, por tanto estos factores de evaluacion deben ser reformulados o eliminados y colocar
factores congruentes con las bases estandar del OSCE.
3. Porque se evalua con 100 puntos la Oferta económica para la Ejecución de la obra, contraviniendo las bases estandar
del osce y los articulos 50 y 51 del reglamento, debiendo reformularse o eliminarse.
4. En concreto solicitamos que se reformulen -de acuerdo a las bases estandar del osce- los factores de evaluación.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico . . 215
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE, Principio de Transparencia, libertad de concurrencia, Directiva N°01-2019-OSCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Acoge la observacion y se unificara los anexos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20505509154 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 155
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:05:48

Observamos las penalidades del expediente tecnico:
1. Observamos la penalidad 1, solicitamos que dicha penalidad se aplique siempre y cuando la citacion por correo o carta
sea con 48 horas de anticipación. Asi mismo la aplicacion de penalidades no puede ser "mediante el area usuaria" solo
debe ser por el supervisor del expediente tecnico.
2. La penalidad 4 solo aplica para el personaal de ejecucion de obra y no para expediente tecnico, ya que asi lo considera
el numeral 190.2 del art 192 del reglamento.
3. En todas la penalidades, debe elminarse que el area usuaria "pueda aplicar penalidades" ya que la normativa de
contrataciones no faculta al "area usuaria" aplicacion de penalidades, pero si al supervisor.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico . . 221
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE, Principio de Transparencia, libertad de concurrencia, competencia
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: 1)Los entregables e informes como requisito de admisibilidad deben encontrarse
firmado y sellados por los especialistas respectivos y por el jefe de proyecto o residente
2) En el artículo 190.2 no indica que la apliacación de dicha penalidad se exclusiva para la ejecucion de obra.
3) En el artículo 161.1 Penalidades indica que estas son aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de
sus obligaciones contractuales a partir de la informacion brindada por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20505509154 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 156
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:05:48

Observamos las penalidades de ejecución de obra:
1. Observamos la penalidad 4, ya que se pretende penalizar "las señalizaciones solicitadas por la municipalidad, cuando
al entidad es EMAPE y porque las señalizaciones deben ser las aprobadas en el expediente tecnico y no en forma
discrecional, por tanto sirvanse precisar al respecto, ya que las penalidaes deben ser precisas.
2. observamos la penalidad 7, ya que no se precisa la fecha o plazo luego de iniciada la obra, solo se indica cuando la
entidad lo requiera, situacion indefinida, por tanto debe reformularse esta penalidad para que sea objetiva y precisa.
3. observamos la penalidad 10, ya que se trata de equipos declarados en la propuesta tecnica, y en dicha oportunidad no
se acredita los equipos, sino en la firma de contrato, ademas la penalidad versa sobre "equipos no disponibles durante la
ejecución de la obra de acuerdo al cronograma", situación confusa que debe precisarse o anularse esta penalidad.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico . . 222
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE, Principio de Transparencia, libertad de concurrencia, competencia
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN:  1) La señalizacion obedece a lo  solicitado por  la Municipalidad y lo aprobado en el
plan de desvío.
2) A requerimiento de  la entidad el postor elaborara el cartel de obra de acuerdo al modelo porporcinado  por  esta.
3) Esta penalidad es para la ejecucion de la obra con los equipos minimos solicitados en las bases .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20505509154 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 157
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:05:48

Observamos lo siguiente:
1. No se ubica el desagregado de gastos generales para elaborar el expediente tecnico, sirvanse proporcionarlo.
2. El anexo 7 (oferta economica del expediente tecnico) se adicionará con el Anexo 6 (ejecución de obra) para presentar
el costo total de la oferta, o se presentan de forma independiente, contraviniendo lo establecido para concurso oferta a
suma alzada.
3. Un consultor de forma independiente puede participar solo por el expediente tecnico, ya que las bases no indican nada
al respecto y los TDR solo establecen al consultor, como un item independiente.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos . . 239
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE, Principio de Transparencia, libertad de concurrencia, competencia
Análisis respecto de la consulta u observación:

1)NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, no se proporcionara el desagregado de Gastos Generales, en el articulo 216.1
indica que en este tipo de modalidad concurso oferta no se corresponde establecer valor referencial.
2. Se acoge la observacion y se unificaran los anexos
3. No se acoge la observacion, puesto que el rpresente procedimiento de seleccion es una Licitacion Publica bajo la
modalidad de Concurso oferta (Cuando el postor oferta la elaboración del expediente técnico y ejecución
de la obra)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20505509154 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 158
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:05:48

Observamos lo siguiente:
1. No se ubica el desagregado de gastos generales del presupuesto de ejecución de obra, sirvanse proporcionarlo.
2. El anexo 6 (oferta economica de ejecucón de obra) se adicionará con el Anexo 7 (expediente tecnico) para presentar el
costo total de la oferta, o se presenta de forma independiente, contraviniendo lo establecido para concurso oferta a suma
alzada, sirvanse precisar.
3. Un ejecutor de obra, de forma independiente puede participar solamente en la ejecución de la obra, ya que las bases
no indican nada al respecto y los TDR solo establecen responsabilidades del consultor, como un item independiente.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico . . 246
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE, Principio de Transparencia, libertad de concurrencia, competencia
Análisis respecto de la consulta u observación:

1) NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, no se proporcionara el desagregado de Gastos Generales, en el articulo 216.1
indica que en este tipo de modalidad concurso oferta no se corresponde establecer valor referencial.
2. Se acoge la observacion y se unificaran los anexos
3. No se acoge la observacion, puesto que el rpresente procedimiento de seleccion es una Licitacion Publica bajo la
modalidad de Concurso oferta (Cuando el postor oferta la elaboración del expediente técnico y ejecución
de la obra)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20505509154 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 159
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:05:48

Observamos que la formación academica del personal clave consignado no es la descrita en la Resolución Ministerial N°
146-2021-VIVIENDA, por tanto deben ser reformuladas, ya que dicha resolucion debe ser respetada por todas las
entidades del estado que convoquen obras viales urbanas.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico . b1 210
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia, R.M. N ° 146-2021-VIVIENDA
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, antes de formular el requerimiento, se realizaron coordinaciones con el organo
encargado de las contrataciones y verifico que la necesidad no se encontraba definida en una ficha de homologacion, por
ello en los términos de referencias se integraron el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de la
caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para la cumplir la finalidad pública de la contratación, según lo
estipilado  el Artículo 29.10 del RLCE, en dicho caso, no se recoge el requerimiento de las caracteristicas tecnicas
definidas en la Resolucion Ministerial Nº 146-2021-VIVIENDA, al ser el objeto de la presente convocatoria el Proyecto la
interconexión vial o paso a desnivel entre la Auxiliar de la vía Expresa (Norte - Sur) y la Av. Las Américas en el distrito de
la Victoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20505509154 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 160
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:05:48

Observamos que la cantidad y acreditación de experiencia del personal clave consignado en las bases no es la descrita
en la Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA, por tanto deben ser reformuladas en cantidad de profesionales y
experiencia de acuerdo a la fichas homologadas, ya que dicha resolución es de obligatorio cumpolimiento para todas las
entidades del estado que convoquen obras viales urbanas.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico . b2 212
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia, R.M. N ° 146-2021-VIVIENDA
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, antes de formular el requerimiento, se realizaron coordinaciones con el organo
encargado de las contrataciones y verifico que la necesidad no se encontraba definida en una ficha de homologacion, por
ello en los términos de referencias se integraron el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de la
caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para la cumplir la finalidad pública de la contratación, según lo
estipilado  el Artículo 29.10 del RLCE, en dicho caso, no se recoge el requerimiento de las caracteristicas tecnicas
definidas en la Resolucion Ministerial Nº 146-2021-VIVIENDA, al ser el objeto de la presente convocatoria el Proyecto la
interconexión vial o paso a desnivel entre la Auxiliar de la vía Expresa (Norte - Sur) y la Av. Las Américas en el distrito de
la Victoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20505509154 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 161
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:05:48

La definición de obra similar de las bases es diferente a la definición de obra similar aprobada en la Resolución Ministerial
N° 146-2021-VIVIENDA, por tanto dicha definición de obra similar debe ser reformulada y no considerar: ¿(...) la inclusión
de puentes vehiculares, intercambios viales, viaductos, y/o intercambios viales vehiculares urbanos y/o paso a desnivel
vehiculares urbanos y/o viaductos vehiculares aéreos, en todos los casos con soluciones por lo menos de dos carriles,
con una luz mayor o igual a 50 mt, precisando que la experiencia en obras comprende de manera indistinta a la zona de
ejecución en las siguientes intervenciones (...)¿ , por consiguiente de ser reformulada

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico . c 212
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE, Principio de Transparencia, eficiencia y eficacia, R.M. N ° 146-2021-VIVIENDA
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, antes de formular el requerimiento, se realizaron coordinaciones con el organo
encargado de las contrataciones y verifico que la necesidad no se encontraba definida en una ficha de homologacion, por
ello en los términos de referencias se integraron el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de la
caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para la cumplir la finalidad pública de la contratación, según lo
estipilado  el Artículo 29.10 del RLCE, en dicho caso, no se recoge el requerimiento de las caracteristicas tecnicas
definidas en la Resolucion Ministerial Nº 146-2021-VIVIENDA, al ser el objeto de la presente convocatoria el Proyecto la
interconexión vial o paso a desnivel entre la Auxiliar de la vía Expresa (Norte - Sur) y la Av. Las Américas en el distrito de
la Victoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 162
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:08:37

Confirmar que, la contabilidad de los plazos de ejecución del poyecto materia de la presente convocatoria son
independientes entre sí, así mismo, el plazo para el expediente técnico solo abarca o comprende la elaboración de éste,
la cual termina con la presentación del documento o entregable final (tercer entregable), es decir el Expediente Técnico
Definitivo.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.12 s/n 45
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, en el item 1.9 Plazo de ejecucion de la obra, de las bases, se defime claramente el plazo correspondiente a
la elaboracion del Expediente tecnico 145 dc y para la ejecucion de la obra  270 dias calendarios, haciendo un total de
415 dias calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 163
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:08:37

Solicitamos se precisen los plazos que tiene La Entidad (Gerencia de Estudios y Proyectos - EMAPE) y las personas
involucradas (Supervisor y/o Inspector y Coordinador de Poryecto) para la revisión y aprobación tanto de los entregables
del Expediente Técnico como para la revisión y aprobación del documentos finales o Expediente Técnico Definitivo.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.14 s/n 46
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, que se encuentran establecidos en el item 3.14 de los Términos de referencia los cuales forman parte
integral de las bases del procedimiento de seleccion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 164
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:08:37

Confirmar si la presentación del diseño será en digital o en físico, dado que lo indicado en el Numerla 2.3 Factores de
Calificación se precisa que la entrega del desarrollo del Diseño será impresa, lo mismo para lo planos.
De requerirse parte de la oferta en versión física (impresa), solicitamos detallar el procedimiento a seguir.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.3 s/n 54
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara y se establece que la presentacion de la documentacion para el desarrollo
del diseño sera de forma electronica y se presetara en la plataforma del SEACE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 165
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:08:37

De acuerdo con los Terminos de Referencia, el postor deberá presentar un diseño y una solución técnica que debera
contener a) Diseño Vial, b) Prediseño de Viaductos y Pavimentos, c) Metrados estimados del anteproyecto, d)
Cronogramas Preliminares, razón por la cual se solicita evaluar una ampliación de la fecha de presentación de ofertas, a
fin de que permita cumplir con la presentación de los documentos y requisitos antes indicados.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.3 s/n 54
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c), e) y f) del Artículo 2 del RLCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, ACLARA que, se otorgaran cinco (05) dias habiles adicioanles al cronograma
establecido en el articulo 70.2 del articulo 70,  Del presente procedimiento de seleccion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 166
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:08:37

Aclarar la cantidad de entregables a presentar, como parte de los documentos / informes a elaborar por parte del
Consultor y, el detalle y contenido de estos, así como el pago por su elaboración para el Expediente Tecnico Definitivo,
dado que el Numeral 3.14 de los TdR precisa que son cuatro (04) entregables, mientras que en el Numeral 2.4 Forma de
pago de la Elaboración del Expediente Técnico de la Sección Especifica se indica que son tres (03) entregables.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.14 s/n 100
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, Se Aclara y se modificara en los terminos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 167
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:14:40

Por tratarse de un Concurso Oferta que incluye el desarrollo del Expediente Técnico Definitivo y la Ejecución de la Obra,
solicitamos confirmar que, con el objetivo de tener la mayor cantidad y pluralidad de postores se admita empresas
constructoras o consorcios de empresas constructoras con experiencia en proyectos que incluyan la elaboración de la
Ingeniería Definitiva y/o Ingeniería de Detalle y/o Expediente Técnico y/o Proyecto Ejecutivo y/o Estudio Definitivo de
Ingeniería y/o otros afin y, la Ejecución de las Obras, en las especialidades de obras viales, carreteras, transporte, vías
ferreas, ferroviales, puertos, obras urbanas, edificaciones y afines.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.16.2 s/n 107
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, deberá de presentarse empresas con ofertas que esten de acorde a lo señalado en los terminos de
referencia los cuales forman parte integral de las bases del procedimiento de selección, el área usuaria es el responsable
de la formulación del requerimiento por lo que son las reglas esenciales y congruentes para el desarrollo del proyecto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 168
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:14:40

Confirmar que, para el caso de que el postor sea un Consorcio basta que uno de sus miembros cumpla con el requisito
de ser una empresa consultora de obras en las especialidades de obras viales, carreteras, transporte, vías ferreas,
ferroviales, puertos, obras urbanas, edificaciones y afines.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.16.2 s/n 107
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, los integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP como consultores o ejecutores
de obra, según la obligación asumida en la promesa de consorcio
Cada integrante del consorcio debe contar con la capacidad libre de contratación igual o superior al porcentaje
equivalente al monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 169
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:14:40

Solicitamos que para la experiencia en prestaciones similares indicada en el literal b) del Numeral 3.16.2 se considere
que el Postor cuenta con experiencia en elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de Construcción
y/o Mejoramiento de Infraestructura Vial y/o Vehicular y/o Ferroviaria y/o Ferrovial y/o  Vías Ferreas que incluyan
Viaductos Elevados o Puentes
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.16.2 s/n 107
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, deberá de presentarse una experiencia con ofertas que esten de acorde a lo señalado en los terminos de
referencia los cuales forman parte integral de las bases del procedimiento de selección, el area usuaria es el responsable
de la formulacion del requerimiento por lo que son las reglas escensiales y congruentes para el desarrollo del proyecto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 170
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:14:40

Aclarar la cantidad de entregables a presentar y la forma de pago de estos, dado que el Numeral 3.14 y 3.18 de los TdR
precisa que son cuatro (04) entregables, mientras que en el Numeral 2.4 Forma de pago de la Elaboración del Expediente
Técnico de la Sección Especifica y el Numeral 3.24 de los TdR se indica que son tres (03) entregables.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.18 s/n 110
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, que son cuatro entregables, se modificará  numeral 3.24 de los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 171
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:14:40

Solicitamos ampliar la experiencia en prestaciones similares y se considere a Postores que cuenta con experiencia en
elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura Vial
y/o Vehicular y/o Ferroviaria y/o Ferrovial y/o  Vías Ferreas que incluyan Viaductos Elevados o Puentes

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.29.4 s/n 123
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, deberá de presentarse una experiencia con ofertas que esten de acorde a lo señalado en los terminos de
referencia los cuales forman parte integral de las bases del procedimiento de selección, el area usuaria es el responsable
de la formulación del requerimiento por lo que son las reglas esenciales y congruentes para el desarrollo del proyecto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.

1
LP-SM-3-2024-EMAPE/CS-1

Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 172
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:14:40

Solicitamos se permita acreditar la experiencia en Consultoría para la elaboración de Expedientes Técnicos Defintivos a
Subcontratistas Especializados, con la finalidad de tener una mayor cantidad y pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.29.4 s/n 123
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara, y de acuerdo al análisis de la consulta lo solicitado no se ajusta a lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 173
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:14:40

Para la Ejecución de la Obra se solicitamos que para la experiencia del postor también se consideren vías ferreas que
inc:luya pasos a Desnivel, lnterecambio viales, viaductos y/o intercambios viales
'Vehiculares o Ferroviales urbanos y/o Viaductos Ferreos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 4.8 s/n 127
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, deberá de presentarse una experiencia con ofertas que esten de acorde a lo señalado en los terminos de
referencia los cuales forman parte integral de las bases del procedimiento de selección, el area usuaria es el responsable
de la formulación del requerimiento por lo que son las reglas esenciales y congruentes para el desarrollo del proyecto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 174
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:14:40

Confirmar que la experiencia en construcción y/o ejecución de obras podrá ser distinta a la de elaboración de
expedientes, es decir independiente de la experiencia en consultoría. Asimismo, para el caso de Postor que se presenta
en Consorcio podrá ser acreditada por un miembro distinto al que presenta o acredita la exeriencia en Consultoría.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 4.8 s/n 127
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara, y se modificaran los anexos y los requisitos de calificacion de las bases del procedimiento de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BENITO  ROGGIO  E  HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

20545202043 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 175
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:14:40

Confirmar que el Postor podrá acreditar su experiencia tanto de consultoría como de construcción con proyectos distintos,
los cuales deberán cumplir con los requisitos de las bases y los documentos que la componen (consultas y sus
absoluciones, bases integradas)
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 4.8 s/n 127
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara y se confirma la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:



EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

20517623394 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 176
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:00:38

Tratándose de una obra que se ejecutará en zona urbana, SOLICITAMOS que se respete el texto de la Ficha de
Homologación del Sector Vivienda correspondiente, en su totalidad, de acuerdo a la normativa vigente para todos los
extremos de las bases.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.3 C 213
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° LCE Ficha de Homologación
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, antes de formular el requerimiento, se realizaron coordinaciones con el organo
encargado de las contrataciones y verifico que la necesidad no se encontraba definida en una ficha de homologacion, por
ello en los términos de referencias se integraron el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de la
caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para la cumplir la finalidad pública de la contratación, según lo
estipilado  el Artículo 29.10 del RLCE, en dicho caso, no se recoge el requerimiento de las caracteristicas tecnicas
definidas en la Resolucion Ministerial Nº 146-2021-VIVIENDA, al ser el objeto de la presente convocatoria el Proyecto la
interconexión vial o paso a desnivel entre la Auxiliar de la vía Expresa (Norte - Sur) y la Av. Las Américas en el distrito de
la Victoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONST.MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL

20215342345 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 177
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:16:03

Observamos que la entidad está otorgando puntaje por elaboración de expediente técnico - EVALUACIÓN TÉCNICA, lo
cual vulnera la normativa vigente toda vez que las bases estándar aplicables no preveen otorgar puntaje por este
concepto por lo que solicitamos suprimir lo mencionado pues de no acogerse se estaría contraviniendo la normativa
vigente lo cual causaría la nulidad del proceso de selección.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico IV A 215
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, No se Acoge de acuerdo a lo esablecido en el ART. 218 literal d) del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONST.MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL

20215342345 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 178
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:16:03

Observamos que en el presente proceso de selección se este solicitando REQUISITO DE CALIFICACIÓN POR LA
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, lo cual vulnera las bases estándar aplicables al presente proceso lo cual
podría originar una nulidad del proceso por lo que solicitamos que se suprima lo observado en todos sus extremos
respecto a la CAPACIDAD LEGAL Y CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL para ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE
TÉCNICO.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III 3.2 206
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aplicacion al Art. 72° (..) Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de
las bases (..), El comité de selección, No se Acoge la observacion puesto que todo los documentos solicitados, de
conformidad con el numeral 49.3 del art 49 y el literal e) del numeral 139.1 del art 139 del reglamento menciona que este
requisito se acreditara a la suscripcion del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:
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Obra
LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONST.MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL

20215342345 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 179
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:16:03

'De acuerdo a lo indicado en la Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA, que aprueba fichas de Homologación de
Requisitos de Calificación del Plantel Profesional Clave para la Ejecución de Obras de Pavimentación de Vías Urbanas y
al PRONUNCIAMIENTO N° 007-2022/OSCE-DGR - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (LICITACIÓN
PÚBLICA N° 14-2021-MPC-CS-1), donde OSCE realiza la integración de la bases del procedimiento de selección
adecuando al plantel profesional clave y suprimiendo la acreditación de componentes en obras similares u otros. En el
presente proceso, han considerado en la experiencia del postor en la especialidad lo siguiente: (...) ;en todos los casos
con soluciones por lo menos de dos carriles, con una luz mayor o igual a 50 m; precisando que la experiencia en obras
comprende de manera indistinta a la zona de ejecución en las siguientes intervenciones:". Por lo que solicitamos se
sirvan acoger nuestra observación en ADECUAR la experiencia del postor en la especialidad suprimiendo todos los
componentes mencionados, ya que de acuerdo con la ficha SNIP del banco de proyectos tiene como grupo funcional
VIAS URBANAS por lo que corresponde aplicar la Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA, de no acogerse la
presente observación se estaría contraviniendo la normativa vigente y correspondería declarase nulidad del proceso de
acuerdo a diversos pronunciamientos del TCE (Resolución Nº 3131-2023-TCE-S1; Resolución N° 2522-2023-TCE-S2;
Resolución N° 0959-2023-TCE-S6; Resolución N° 0644-2023-TCE-S3; Resolución N° 3350-2022-TCE-S3).

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B 213
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, antes de formular el requerimiento, se realizaron coordinaciones con el organo
encargado de las contrataciones y verifico que la necesidad no se encontraba definida en una ficha de homologacion, por
ello en los términos de referencias se integraron el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de la
caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para la cumplir la finalidad pública de la contratación, según lo
estipilado  el Artículo 29.10 del RLCE, en dicho caso, no se recoge el requerimiento de las caracteristicas tecnicas
definidas en la Resolucion Ministerial Nº 146-2021-VIVIENDA, al ser el objeto de la presente convocatoria el Proyecto la
interconexión vial o paso a desnivel entre la Auxiliar de la vía Expresa (Norte - Sur) y la Av. Las Américas en el distrito de
la Victoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

18/03/2024 10:34Fecha de Impresión:
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LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV DE LAS AMERICAS
DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2588941.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONST.MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL

20215342345 05/03/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 180
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:16:39

'Se consulta cuáles son las condiciones de los consorcio tales como número máximo de consorciados, porcentaje mínimo
de cada consorciado, porcentaje mínimo para el consorciado que acredite mayor experiencia.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, deberá de contener la proforma de consorcion como numero maximo de consorciado tres (03) miembros
el porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es del 5%
El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia 30%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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