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N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La Informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
A completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una Indicacién, o informacidn que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC) / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
kAR de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
s importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
« Abc selecciédn y por los proveedores.
Advertencia
4 Se refiere a advertenclas o tener en cuenta por el comité de seleccién y por
« Abc los proveedores.
Importante para la Entidad | S¢ reflere o consideraciones Importantes a tener en cuenta por el comité de
5 selecclén y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las
° Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 [ r— Superior : 2.5 em Inferior: 2.5 cm r—
9 lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 cm P ]

2 | Fuente Arlal

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
& | cowr da Fosiie Automdtico: Para el contenido en general
Y Azul : Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
- 10 : Para el cuerpo del documento en general
£ || Entehmn 9 : Para el encabezado y ple de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al ple

Justificada: Para el contenido en general y notas al ple. b

6 Alineacién Centrada : Para la primera paging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitules)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0
6 | Espadade Posterior : 0
9 Sub d Para los nombres de las Secclones y para resaltar o hacer hincaplé en algin

vhreyase concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junic 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022

y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

CONCURSO PUBLICO PARA LA CpNTRATACI()N DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA!

CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-GR.CAJ-GSR.C
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL P.lI “MEJORAMIENTO DEL CAMINO

VECINAL CRUCE MISHQUERUME-LA LAGUNA-BUENOS
AIRES-VISTA ALEGRE-LA FILA-CRUCE CALLAYUC Y LA
LAGUNA-QUILAGAN-LOS ALISOS A NIVEL DE AFIRMADO,
EN LOS DISTRITOS DE CUTERVO, QUEROCOTILLO Y
CALLAYUC DE LA PROVINCIA DE CUTERVO
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se deberéa tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretar(a
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretarfa Técnica de la Comision _
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como
demas normas de la materia.

Ia$ PRES {1k _-I
NP
N €

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de/_..../ i |
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida” - \_
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posicion@’s; : '
que se requieran, entre otras formas de colaboracion. 21y, ‘
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANGION DE NULIDAD)
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CAPITULOI
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2, CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En elcasodeun
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 2ol

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las it
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNF) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor/
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rmp.gob.pe. ‘ .

o Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando suy, .- 7"
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones NSO,

= sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes electronico”

publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

s En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren/ /.
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACH: | -
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su’
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo®,
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La apsoluqién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

» No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

p 4
i
o

Advertencia /

- r . " . o \‘ \.Iﬁ""'l '
La solicitud de elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consufta\s\. Pl
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrdnica a traves del "~'\’-__"\=_"a

SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. =

Importante .
Constituye infraccién pasible de sancion segin lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 dé'{._ Lol
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados af*
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento. SR Sl
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman lé»-:\_‘_:"-.
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley o
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados

por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

2 para mayor informacién sobre la  normativa de firmas y certificados  digitales ingresar &
https:.’fwww,indacopi.gob.pefwablﬂrmas-digitaleslﬁrmar-y-cartlficados-dlgitales
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1.9.

o Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 2 52
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

» Encaso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

* No se tomard en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los fhtegran'tes' de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidn, o en un determinado item cuando se ftrate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccion verifica la presentacion

de lo exigido en la seccién especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del _
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o

requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica dg’

las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. !

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econoémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos _
1.94 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS Ve

[/
La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numer‘al ; '
82.1 del articulo 82 del Reglamento. \ X

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccién evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante
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del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ftem por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP?,

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral - '

1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion aplica lo dispuesto en el art[culé LA’

68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso. NS

ReATFE
B

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efecttia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera glectrénica a través del /
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicaciér"t-\.\ \\i ir
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los \ e

resultados de la admisién, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el

otorgamiento de la buena pro. A

/
1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 1 k :

Cuando se hayan presentado dos (2) o més ofertas, el consentimiento de la buena pro se ‘
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

a

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rmp.gob.pe

R, e
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Importante

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada Ja buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

« A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos

medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de =7

imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el "
expediente, siendo que, en este Gltimo caso, la Entidad deberéd entregar dichg /-
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. (o (1

W\ edME
e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las offc:'rwa§\ SO W
R

desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridaé‘-{j:“ =

a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse notificado el

T PV

otorgamiento de la buena pro. y

4 T

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contr:a N
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone <.

dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que é‘e\‘f S
desea impugnar. SN

e
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

/.
3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS :

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como "?'\\ \

suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante (]

p

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y";.\ \

244

mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una .07

pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el \“:\’.\7_.- e O

diez por ciento (10%) del monto del contralo, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los /' >
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 157

del Reglamento. ‘ | Y |

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

Nz

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pals, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y

eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente.

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia

debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http./www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento. /

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emfsorai 3
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. W N

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http./www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de foé'\\ \\_
v £

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

Tkl

~
|

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

e

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento. :

i: ‘-
3.5. ADELANTOS N
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninguin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en |a seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia / ﬂ?‘

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que 5
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses Iegale 7 i 7
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo \\.‘_,‘. g

repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Il
v oY

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 S /

de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES f-‘
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se reg'lrén
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asl como por las disposiciones legales vigentes.',

\._7
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE

oo,
(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS ( o l&)’ i 1
INSTRUCCIONES INDICADAS) Ay’
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GERENCIA SUB-REGIONAL CUTERVO

RUC N° . 20453383475

Domicilio legal . AV. SALOMON VILCHEZ MURGA N° 842-CUTERVO
Teléfono: . 076-437045

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

= El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL P.| “MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL CRUCE MISHQUERUME-LA LAGUNA-BUENOS AIRES-VISTA ALEGRE-
LA FILA-CRUCE CALLAYUC Y LA LAGUNA-QUILAGAN-LOS ALISOS A NIVEL DE
AFIRMADO, EN LOS DISTRITOS DE CUTERVO, QUEROCOTILLO Y CALLAYUC DE LA
PROVINCIA DE CUTERVO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 730,000.00 (Setecientos Treinta Mil con 00/100 So 8), ;

i

incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del sef
de consultorfa de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo del 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 657,000.00 S/ 803,000.00 .
- $/730,000.00 (Setecientos Treinta | (Seiscientos Cincuentay | (Ochocientos Tres |u'||| Y SRR
Mil con 00/100 Soles) Siete Mil con 00/100 con 00/100 Soles) \ ry
Soles) -

Importante /

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad cort‘e! }Z/
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. N\ A

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacién fue aprobado mediante MEMORANDO N°449-2023-GR.CAJ-
GSRC.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

¢ E!'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equiﬁbn’o Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se hayé previsto que las actividades comprénden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que fa
liguidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 150 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo pa
10 de la Ley. /

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES %

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles), en el siguiente numero de
Cuenta: 00-274-003138, del Banco de la Nacién a nombre de la Entidad, y recoger en el Area de.
Abastecimiento, de la Entidad sito en la Av. Salomén Vilchez Murga N° 842-Cutervo. R

Importante e

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion. .

1.10. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N°1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, que aprueba el Equilibrio Financiero del Sector Publico para el Afio Fiscal
2023.

- Decreto Supremo N°082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N°30225 - Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
modificatorias, en adelante el Reglamento, Directivas del OSCE.

- Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N°377-2019-EF,
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N°168-2020- EF, N°250-2020-EF y N°162-2021-EF.

- Decreto Supremo N°004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N°27444

- Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N°043-2003-PCM.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:
2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria
A. Documentos para la admisién de la oferta

a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta. ,f’:‘ S \
[ W
| y PIERD IR ) ]

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder é“gl\_ k i ,,:f’
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. NSOV

RS oA

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona/
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda. f :

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno dé, >/ /
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun il A
corresponda.

P

Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades esténgj“ ‘ _
prohibidas de exigir a los adminisirados o usuarios |a informacion que puedan®, \. "
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren Jos articulos 2

v 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la =
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

&  La omigion del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capltulo lll de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultorfa de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccién verifica la presentacion de fos documentos requendos De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capltulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facuitativa:
a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”

establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capltulo para cada factor. (
|
\\

Advertencia

El comité de seleccién no podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan B
sido indicados en los acépites "Documentos para la admision de la oferta’, "Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2, OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. \ s

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresadOS/
con mas de dos (2) decimales.

=TI

=

Importante N

« Elcomité de seleccion declara no admitidas las ofertas gue no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pe
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Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

o =0.80
C2 =0.20

Donde: c1+ cz2=1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ntimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite qyﬂe '

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. i
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en ¢ $¢\'=
de persona juridica. \

Advertencia

/é

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de -~

exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediantg’

la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En ega . '
medida. si la Entidad es usuaria ce la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEfy\:
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataform
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

fy  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de/

plazo mediante medios electrénicos de comunicacién ° (Anexo N° 12) [
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®. 11
i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

j)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave."‘

en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU",

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

) Copia de documentos que sustenten |a propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

3 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob. pe/interoperabilidad/

%  Entanto se implemente la funcionaiidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

19 |ncluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

" https://enlinea.sunedu.gob.pe/

g

e
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equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’?,

Importante
e« La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los

requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben inctuir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nomhbres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo trasfapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados pard.
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados Ia,
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

« Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales qu

se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsand(

? | 1
\= A -
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento. K\ %
\

» En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente

este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser /.

lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes NG

el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en e{i’-‘;-' 3
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o Ig |
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de\

indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

s Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas tltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la
Entidad en el link http.//iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

12 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto

- el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la unidad de Tramite Documentario de la Gerencia
Sub Regional de Cutervo cito en la Av. Salomén Vilchez Murga N° 842-Cutervo.

2.6. FORMA DE PAGO

El presente proyecto contempla pagos parciales, de acuerdo a cada entregable:

COMPONENTES ENTREGABLE ‘ PAGOS PARCIALES
nforme N° 01 Plan g8 Trabao |
nforme N 02 Estudo Geodesicd Topograta
Trazo y disefo wvial (Estudio  topogralco
geodes<o dsens vial vy dalos de campo) Estudo 30 MOMNTO CONTRATO

de trafico (estude oe trahco y datos de
Estudio de evaluacion de nesgos

rdorme N 03 Estudios Bas:icas ler
gluda o8 sefaliract y S8 fand v.a 3
e seqgutdad vial vy senalizadl dalCs Qe campo
Estudo de geogia y geotecna (bstuoe oe
seoloma Estudio de geotecma. Datos de campo) L/
Componante Estucho o rhidroiogia & H sulica (Estudio on
ngenarnia 40 mdrologia Estudio oe  HidrauhCa, datos oo 200 MONTO CONTRATO =
— MC) campo) ESludio df suelds casteras fuentes de ya
atgua vy pavmenios (Suejos Lsiudo de sueos Y P
cuitados  de  |abOralord  ensayos anteras Ik
estdo 0f canlesas y resulados o8 |acoratono y : af y
ersaycs agua  resultados de  laboratoro) LR ;
Estutdos compiementarnos | c N
nformen 03 Firal- Erpediar T@Cnice
orifQrawg evausd y & dad de
Isuana Uty Gerertun 8 Oneracnongs) Y T MONTO I TERATO)
na 1 xpodente Téd medante
Resoiuaen de a Gerenca b Regor ¥
‘e
.‘ farme M Tl oy
| ntorma M 02 Evakiacion Ambienal Prernwnar
Coemponente Estudio ge Carmg esBOs preliminidres)
ammerntal (24 °F informe N 03 Estu 36 Inpacto Amtental 2
MCHY r e o D& &
nte e Y| 04 Doc.s tTa ResSOLIinG o0 =
aprobacid ) Cent -‘:“t, y Ambental de 75 MOMTO CONTRATO
rovectt ‘_"‘
Componente o
bl - : 42 LA T -
| Arqueclogia (< 5% informe n U° 152 A al g 2 VO T O GO
MC

1 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Operaciones emitiendo la

- conformidad de la prestacién efectuada, el cual tendra hasta 15 dias calendarios para emitir
dicho informe

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en en la unidad de Tramite Documentario de la Gerencia
Sub Regional de Cutervo cito en la Av. Salomén Vilchez Murga N° 842-Cutervo
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De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del 'Réél_éméfrto, el érea usuaria es respénsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

TERMINOS DE REFERENCIA
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3. ANTECEDENTES

El presente Proyecto, segun Estudio de pre Inversign 4 nivel de Perfil con Cédigo Unico
de Jnvers:ones Ne 2502134. ha sidg Viabilizagg Porla Unidaqg Formuladora de ja Gerencjz
Sub Regional de Cuteryg Y declarage viable g 26/10/2020. ¥ tiene asignaga tomo

3.1, UBIcacidn

REGION - CAJAMARC A
PROVING)4 CUTERVQ

DISTRITO QUEROCOTILLO Y CALLAYUG

LOCALIDADES ‘CRUCE MISHQUERUME-LA LAGUNA-BUENOS

AIRES-VESTA ALEGRE~LA FiLA- CRucE CALLAYUC
YLA LAGUNA-QUfLAGAN-LOS ALISOS,

4, OBUETIVOs DE LA CONTRA TACION
4.1, OBJETIVO GENERAL
Contratar los  seryig;

4.2,

DIsTRITOg DE CUTERVO. QUEROCOTILLO Y
CALLAYUC DE La PROVING |4 DE CUTERVOD . DEPAF?TAMENTD DE

239
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seflales; mag gf Periddico (cada 2 arios), Consistente en bache
de capa afirmado con 1a finalidag de dotarle de yn buen estaq
a la carreters, Mejorag Y canstruccion de Cunetas, 101 alcantar
Construccién de 05 Puentes, o4 Pontanes, y 124 metros de my,

© Manual de Carreteras: p

© Manual de Carreteras:
(30,01.2018)‘

= Manual de Seguridad Vial, RD No 05-2017-MTC!14 (01 -08.2017)

- Manual de Carreteras: Tdneles‘ Mures y Obras complementanas, RD N°
MTCr14 (2?.10.2016)

Carreteras Vigente de| 25.06.2016 RD Ne 16-2016-MTC/14 {31‘.05.2016)
y Pavimentos. RD Ne 10-2014-MTC!14 (09.04.2014)
© Manual de Carreteras: Manual de Inventariog Viales Parte IV, RD No

MTCr14 (03‘04‘2014), RD Ne 22—-2015-MTCH4 (28 12.20185)

2014-MTCr14 (2?.03.2014}. RD Ne 05-2016-MTCI14 (25.02.2016)

limitativas en &l desarrollg del Expediente Técnico, as| mismo se indica que de
incrementarse metas en )4 elaboracion de| Expediente Técnico ng
corresponders ningun lipo de adicional, Con respecto g tipo de Superficie de
rodadura serg analizade Considerandg una superfiie de rodadyrg 2 nivel de

- Manual de Carreteras: Disposilivos de Control de| Transito Automotor para Calles y

- Manual de Carreteras: Suelos, Geo!ugla, Geotecnig ¥ Pavimentos Seccidn Suelos

09-2014.-

~ = Manual ge Carreteras: Mantenimientu ¢ Conservacion Vial. Parte IV, RD Ne 08-

© Manual de Carreteras: Espec§ffcaciones Técnicas Generales para Construccién {EG-

3
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Manual de Carreteras: Ensaye de Materiales, Vigente del 27.06.2016 RD N® 18-

2016-MTC/14 (03 06.2016)

Norma Técnica Geodésica: Especificaciones  Técnicas para Levantamientos

Geodésicos Verticales, aprobado con Resolucion Jefatural N® 067-2018/IGN/UCCN

del 10.Jun 2018

Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para el Posicionamiento

Geodésico Estatico relativa con Receptores del Sistema Satelital de Navegacion

Global, aprobado con Resolucién Jefatural N° 139-2015/IGN/UCCN  del

25.Dic.2015.

- Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de infraestructura Vial
Actualizado a Enero 2018, RD N °02-2018 MTC/14. (12.01.2018)

- Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, RD N° 02-2013-MTC/14
(22.02.2013)

"Glosaric de Partidas” aplicables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y
construceion de carreteras y puentes, RD N° 17-2012-MTC/14 (20.09.12)

- Disposiciones para la demarcacion y sedfalizacion del derecho de via de las
carreteras del Sistema Nacional de Carreteras — SINAC, RM N® 404-2011-MTC/02
(07.06.2011)

Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial, aprobado con Decreto
Suprema N° 034- 2008-MTC. publicado el 25.10 2008 y sus modificatorias (DD.8S
N° 003-2008-MTC, 011-2009-MTC, 012-2011-MTC y 021-2016-MTC),

Reglamente de Jerarquizacién Vial, aprobado con Decreto Supremo N° 017-2007-
MTC, publicado el 26.05.2007 y su modificatoria (D.S. N° 006-2009-MTC),

- Especificaciones AASHTO LRFD Bridge Desing Specificactions.

- Disposiciones aplicables a los proyectos de Infraestructura Vial y para la
actualizacion ylo modificacién del Clasificar de Rutas del Sisterna Nacional de
Carreteras- SINAC, aprobado con decreto Supremo n® 005-2018-MTC DEL 01-03-
2018, PUBCLICADO EL 02 DE 03-2018,

- Resolucion Ministerial n® 1056-2018-MTC/01.02, publicado el 19 Nov. 2019, que
aprueba los 10 Términos de Referencia para "Proyectos con caracteristicas
comunes o similares de competencia del Sector Transportes”, que cuenten con
Clasificacion Anticipada del Anexo N° 1 del reglamento de Proteccion Ambiental

- Resolucion Ministerial n°® 891-2019-MTC/01.02, publicado el 09 Oct. 2019 que
aprueba los 7 Términes de Referencia para "Proyeclos con caracteristicas comunes
0 similares de competencia del Sector Transportes”, que cuentan con Clasificacién
Anticipada del Anexo N° 1 del reglamento de proteccién Ambiental

- Resolucién Ministerial N° 741-2019- MTC/01 .02, publicado el 06 Set 2019 que

aprueba los 10 Términos de Referencia para "Proyectos con caracteristicas

4
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comunes o similares de competencia del Sector Transportes”, que cuentan con
Clasificacion Anticipada del Anexo N° 1 del reglamento de Proteccion Ambiental

- Decretdo Supremo N* 008-019- MTC que modifica el Reglamento de Proteccion
Ambiental para el Secter Transportes aprobado mediante D § N* 004-2017-MTC

- Decreto Legislativo N° 1394, que fortalece el funcionamiento de las autoridades
competentes en el marco del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental,
publicado el 06 Set. 2018.

- Reglamento de Proteccién Ambiental del Sector Transportes, aprobado con Decreto
Supremo n°® 004-2017- MTC PUBLICADO EL 17 Feb. 2017

- Resolucion Jefatural N° 076-2016- SENACE/J publicado el 14 Jul, 2016 que aprueba
la Conformacién de equipo profesional multidisciplinario de entidades que requieran
la inscripcion o renovacion de inscripcion den el Registro Nacional de Consultoras
Ambientales para desarrollar actividades de estudios ambientales

- Decreto Supremo n® 005-2015 MINAM, publicado el 29 Ene 2015, que modifica el
Reglamento del Registro de Entidades Aulorizadas para Elaboracion de Estudios
Ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental
SEIA aprobados por Decreto Supremo N° 011-2013 MINAM

- Reglamento de Organizacion y funciona es del Servicio Nacional de Certificacion
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), aprobado mediante D.S, N¢
003-2015 MINAM, publicado el 15 Ene 2015,

- Decreto Supremo N° 023-2014- MINAGRI, que modifica el Reglamento de |a Ley de
Recursos Hidricos, publicado el 27 Dic. 2014

- Decreto Supreme N° 011-2013 MINAM, publicade el 15 nov. 2013, que aprueba el
Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboracion de Estudios
Ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental
(SEIA).

- Ley N” 29968 Ley de creacion del Servicio Nacional de Certificacién Ambiental para
las Inversiones Sostenibles (SENACE) del 20 Set. 2012

- Reglamento de la Ley n” 29338 ley de Recursos Hidricos, aprobade mediante
Decreto Supremo n® 001-2010- AG publicado el 24 Mar. 2010,

- Leyn” 20338- Ley de Recursos Hidricos publicado el 31 de Mar. 2009

- Reglamento de la Ley n® 27446 Ley del Sistema Nacional de evaluacién de Impacto
Ambiental aprobado con Decreto Supremo n® 019-2008- MINM publicade el 25 Set,
2009.

- Decreto Legislative n® 1078 que modifica la Ley Nacional del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto Ambiental publicado el 28 jun, 2008,

- Fede erratas de la Ley n° 27446 Ley Nacional de evaluacién del Impacto Ambiental
publicado el 23 de abril 2001,

51
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- Ley n” 27446 Ley del Sistema Nacional de evaluacion del Impacto Ambiental
publicado el 13 Abri 2001,

- Manual Ambiental para el Disefio y Construccion de Vias.
Reglamento de la Ley n” 2634 Ley de Areas Naturales Protegidas aprobado

mediante Decreto Supremo n* 038-2001 AG aprobada el 22 Jun 2001 publicado el
26 Jun. 2001

- Leyn 26834 Ley de Areas Naturales Protegidas aprobada &l 17 Jun. 1997 publicada
el 04 Jul 1997,

- Otras Normas relacionadas a la Infraestructura Vial y sus modificaciones

- Normas relacionadas a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
vigentes.

- Normas. Manuales y/o Directivas del Sistema Nacional de Programacion Multianual
- y Gestion de Inversiones vigentes.

- Normas de proteccion al Patrimonio Cultural de la Nacién vigentes.
Ley N°30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal,
- LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2023

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

La descripcion de los alcances de la Consulloria de Obra, que se hace a continuacion, no es
limitativa, y serviran para la elaboracion del estudio Definitivo a Nivel de Expediente Técnico.
El Consultor, en cuanto lo considere necesario, los ampliara o profundizara lo que considere
necesario (sin reducir sus alcances), si considera que su aporte conslituye la mejor manera
de realizar el estudio, este Estudio debe comprender todos los estudios necesarios, asi como
contemplar tedos los detalles y disefios a nivel definitivo para llevar adelante un proceso
constructivo sin problemas sin interferencias y finalmente garantizar la operatividad de la via |
durante su vida util.

El Consultor realizara los estudios adoptando metodologias acordes a la realidad de la zona
de proyecto, para lo cual el Jefe de Estudio y los Especialistas, de corresponder, deberan
concurrir a la zona de proyecto durante la elaboracion del Estudio, a fin de tener pleno
conocimiento de las caracteristicas del proyecto en estudio, dicha inspeccion debera ser
documentada.

El Consultor seleccionado, serd el responsable por un adecuado planeamiento,
programacion, conduccion de estudios basicos, disefios y en general, por la calidad técnica
de todo el Estudio que debera ser ejeculado en concordancia con los estandares actuales
de disefio en todas las especialidades de Ingenieria relacionadas con el Sector Transportes.
En ningln caso el contenido de estos Términos de Referencia descartara el conocimiento de
los principies basicos de la ingenieria y lecnicas afines, asi como lampoco el adecuade
criterio profesional; en consecuencia, El Consultor sera directamente responsable de todos
lcs trabajos y estudios que realice, asi como de |a calidad de los servicios que preste y de la
idoneidad del personal a su cargo.

Segun el estudic de pre inversion del proyecto se encuentra en |a region Cajamarca en la

provincia de Cutervo en los distritos de Querecotillo, Callayuc y Cutervo, en las coordenadas
y centros pablados indicades a continuacion

6|
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Latitud/Longitud Departamemo | Provingia | Dlstnto Centro poblado |
-6 27414947995994 / g g | B -
79.0368119999999
-6 27414947999994 / -
79.0368119999999

-5.37898219999993 / - N woa | A
78 8179172399599 CAJAMARCA | CUTERVC CUTERVO MISQUIRUME

-6.17658369999996 / - . a1
78 9059552399999 CAJAMARCA | GUTERVO | CALLAYUC VISTA ALEGRE

Sl . B [,
-6 17668389999996 / - )
78 8059552299599 CAJAMARCA | CUTERVO CALLAYUC LA FILA

CAJAMARCA | CUTERVO | QUERQCOTILLO LA LAGUNA

CAJAMARCA | CUTERVO | QUERQCOTILLO | BUENOS AIRES

5 27414947993954 1 -
274148 CAJAMARCA | CUTERVO | QUEROCOTILLO |  QUILAGAN

79.0368119999999
-6.27414947999984 / -

70.0368115509998 CAJAMARCA | CUTERVO | QUERQCOTILLO LOS ALISOS
L T -~ ! 7 B
e . » = = |
2 CALLAYUC, 2R L ik
i T WS o e -
2 T}
T L ¥ E:uﬁ'i‘ i
5 o FAONAL
CousKow ‘b‘“"
P ? s

QUEROCOTILLO ',:;m"@-{*‘ pa

" )\ ,_,_'?.'} \.
] .\ﬂ"

- |
md"mmpm;o}‘ .
p o Rl
. L .
_POUEROCOTO " ¢
\ R y Mo CUTERVO
5% VN | .

Iméagenes 1 Ubicacion del proyecio (Fuente estudio de Pre inversion).

La zona donde se encuentra ubicado este Proyecto, presenta una topografia andulada, a
todo lo largo de su eje se tiene cortes a media ladera, los que han sido ejecutades en las
estribaciones de la cordillera centro-occidental de Cajamarca,

El clima dentro de drea de influencia es semi-seco y templado, la temperatura media anual
maxima es de 25°C y la minima de 17°C por lo general y moderadamente lluvioso,
la temporada de lluvias se Inicia en noviembre y concluye en abril. .
El acceso se realiza de acuerdo al itinerario que se detalla en el cuadro siguiente, N T
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Framo de o0, | Tipo de Via | Distancta (km | Tlempo
Rl 01

Chichino - Clhuply Anbaliiala 2570 4 his 13 nm
Chiple - Cutersa Astaltidis TR | hr dlmm
Cutersyo Cree Atirnda 400 I 13 nun
Mushyueruime

Total 406.7 6 hrs 37 min
Ruta 02

Chiclavey  Cuterve Aslaltada Il £ "l W ann
Cutersee Oy AT 4t Lhe 13 un
Mishguerume

Total 2401 R hrs 52 min

EL CONSULTCR debera desarrollar los estudios correspondientes a los competentes.
estudio de ingenieria, estudio de Impacto Ambiental (EIA a nivel de DIA), Estudio de
Arqueoclogia (CIRA).
El Consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la
idoneidad del personal a su cargo, asi come del cumplimiento de la programacion, logro
oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del Contrato.

Para fines del servicio, el Consultor dispondra de una organizacion de profesionales,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contardn con las instalaciones

necesarias, medios de transporte y comunicacién para cumplir eficientemente sus
obligaciones

Los profesionales que conformen el equipo del Consultor deberan acreditar los titulos
profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que
desempefaran en el proyecto, asi como los certificados de habilidad para el ejercicio
profesional en el Peru, en caso de obtener la Buena Pro

El Consultor dara por terminados los servicios de cualquier trabajador, y comunicar a la
Entidad para su aceptacion cuyo comportamiento o trabajo no sea satisfactorio a la
Dependencia de la Consultoria de Obra

Todo el personal asignado al proyecto, debera tener dedicacion exclusiva por el tiempo y en
la oportunidad senalada en la Propuesta Técnica.

La gerencia Sub Regional de Cutervo a través de la Unidad usuaria, podra solicitar cambios
del personal del Consultor en cualquier momento, cuando lo considere conveniente, en
beneficio del Proyecto

El Consultor debera contar, obligatoriamente, con el equipamiento ofertado en su propuesta
Ademas, forma parte del presente:

« Laidentificacion en toda su amplitud de las interferencias (Instalaciones de Servicio
de Fibra optica, sistema de agua y desagiie, servicios eléctricas, telefonia, etc.),
en el mismo plazo de elaboracién del Estudio Definitivo a Nivel de Expediente
Teécnico para obra, debera elaborar y presentar el expediente técnico para la
reubicacion de interferencias, en coordinacion con las Municipalidades de la
jurisdiccion y gerencia Sub Regional de Cutervo y las entidades prestadoras del
servicio involucradas, hasta lograr la aprobacion de los referidos expedientes
técnicos de reubicacion de corresponder.

+ De existir interferencias relacionadas con propiedades de terceros a liberar, el
consultor elaborara el expediente técnico coardinadamente con 1a Municipalidad de
la Jurisdiccion y Entidades involucradas, a nivel de Diagnostico Técnico Legal y/o
gestionar los permisos de libre disponibilidad.
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6.1.  DEFINICION DE ESTUDIO SIMILAR

La definicion de Expediente Técnico de Obras Similares se evaluara como se indica a
continuacién

a) "Mejoramiento” y/o "construccién y mejoramiento” y/o “Construccion ylo Creacion” de
carreteras y/o caminos vecinales y/o obras vizles.

6.2. INFORMACION EXISTENTE

Para el desarrollo del presente servicio, El Consultor revisara el Estudic de Pre inversion
declarado viable, el cual esta disponible en el Banco de Inversiones, asi mismo podra solicitar
dicho estudio a la Gerencia Sub Regional de Cutervo, a través del area usuaria, en forma

aportuna, el cual no es influyente en los plazos de la Consultoria, donde el Consultor debera
solicitarlo de manera oportuna.

6.3. SEGUROS

Para el cumplimiento del servicio, el Proyectista utilizara sus Propios recursos,
entre ellos materiales, personal, equipos necesarios, y tendra que implementar
las recomendaciones que se encuentran normadas para este caso como
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

6.4. LUGAR DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA
El servicio de consultoria (gabinete) sera ejecutado en las instalaciones del
consultor, en caso establezea que las prestaciones se van a realizar en varios
lugares, el consultor debe incorporar un cuadro de direcciones exactas de cada
lugar

6.5. CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO
Todas las caracteristicas del disefio final deberan estar sujetas Manuales
Vigentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y o
complementariamente a las normas AASHTO

Para el disefio se utilizaran programas de computo (software) de disefio vial,
que cuenten con aceptacién internacional y/o nacional.

Los informes seran desarrollados en programas MS WORD para textos, Excel
para hojas de calculo, Microsoft Project para la programacion ylo primavera,
Autocad o Revit para planos y $10 o Delphi Express para costos o similares de
aceptacion nacional existentes en el mercado

Tedo calculo, aseveracién, estimacion o dato, deberd estar justificado en lo
conceptual y en lo analitico. No se aceptaran estimaciones o apreciaciones del
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Consultor sin el debido respaldo, los metrados deberan estar respaldados por
los planos correspondientes.

Los estudios existentes de diferentes especialidades, correspondientes a la
carretera fuente de estudio, como el estudio de pre inversion, deberan ser
solicitados por el Consultor a la Gerencia Sub Regional de Cutervo con la debida
anticipacion, asi mismo la Entrega del terreno, de corresponder, del proyecto
sera como maximo a los 3 dias de iniciado el servicio previa comunicacion y
coordinacion cen el Area usuaria, importante mencionar ello ya que la
documentacién y entrega de terreno no afecta el inicio del servicio que sera
tomando en cuenta a partir del dia siguiente a la firma del Contrato.

.. 7. ALCANCES DEL ESTUDIO

El Estudio Definitvo a Nivel de Expediente Técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL CRUCE MISHQUERUME-LA LAGUNA-BUENOS AIRES-VISTA
ALEGRE-LA FILA- CRUCE CALLAYUC Y LA LAGUNA-QUILAGAN-LOS ALISOS A NIVEL
DE AFIRMADO, EN LOS DISTRITOS DE CUTERVO, QUEROCOTILLO Y CALLAYUC DE
LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, . estara compuesto
por 03 componentes los cuales seran elaborados cumpliendo con los requerimientos
establecidos en los presentes términos de Referencia (TDR), dichos componentes son
integrales por tanto son dependientes.

Los componentes del referido Estudio son los siguientes

- Esludio de Ingenieria

- Estudio de Impacto Ambiental (EIA, nivel DIA)

- Estudio de Arqueologia (CIRA)

Requerimientos Téenicos para la elaboracion del Expediente Técnico:

1.1.1.Estudio de Geodésico, Topografia, Trazo y disefo geomeétrico.
GEODESICO
11.11.Para los trabajos de Georreferenciacion se seguiran los lineamientos de la
«Norma Teécnica Geodésica - Especificaciones Técnicas Para Posicionamiento
Geodésico Estatico Relativo con Receptores del Sistema Satelital de
Navegacion Global» y «Especificaciones Técnicas para Levantamientos
Geodesicos Verticales» del IGN (Instituto Geografico Nacional) tales como
planeamiento, reconocimiento, monumentacion, trabajos de campo, calculos
de gabinete, evaluacion hasta la memoria de los trabajos, y segun las
precisiones.
A 1.1.1.2.Para el planeamiento de los trabajos de Georreferenciacion, EL CONSULTOR
debera presentar su plan de trabajo de campo, de correspondear
1.1.1.3.8e utilizaran equipos GPS Diferencial de Doble Frecuencia (L1/L2),
recomendando utiizar una configuracion de mascara de elevacion de 13°,
intervalos de grabacion de 5" como maximo y un PDOP menor a 6.
1.1.1.4.Para las mediciones de campo se utilizara el Método Estatico.
1.1.1.5.El Tiempo de Observacion Util para los Puntos Bases del proyecto sera de
03:00 horas como minimo, el cual aumentard de acuerdo a la distancia y
ubicacion entre el punte del IGN y el Punto Base Principal (punto por conocer),
basado en el criterio del ingeniero especialista. Dicho tiempo de observacion
simultanea sera entre uno o mas puntos del IGN y dos (02) o mas puntcs base
principal. Que formaran la Red Geodésica Primaria del proyecto,
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1.1.1.6.5e debera certificar los puntos geodésicos por el IGN en total 7 puntos (2 pares
de puntos al inicio, 2 pares de puntos al final y un punto geodésico certificado
cada 10 km), asi mismo 7 puntos complementarios de control los cuales no
seran certificado. )

1.1.1.7.El Tiempo de Observacion Util para Puntos de Control dentra del proyecto sera
de 01:00 hora como minimo, tomando en cuenta la distancia entre el punto Base
Principal conocido y el Punto de Control del proyecto por conocer con el criterio
del ingeniero especialista, bajo su responsabilidad. Dicha tiempo de
observacion simultanea sera entre uno o mas puntos de la base principal y dos
(02) o méas puntos de control del proyecto. Que formaran la Red Geodésica
Secundaria del proyecto.

1.1.1.8.Se debera realizar un control de calidad de distancias entre los pares de puntos
de control del proyecto (inciuyendo los pares de puntos de georreferenciacion
ubicados al inicio y al final del tramo o Linea Base).

1.1.1.9.Las Tarjetas de Valores se elaboraran de acuerdo al modelo del IGN (Formato
Referencial), agregando el dia y la fecha de lectura de datos, firmadas por el
Ing. Jefe de Estudic y el Ingeniero Especialista,

1.1.1.10. Sistema de Referencia
Se utilizara como Sistema de Referencia el Elipsoide WGS84 (World Geodetic
System 1984), el Sistema de Proyeccidn UTM (Universal Transversal Mercator)
y &l Modelo Geoidal EGM2008 (Earth Gravitacional Model2008) para el céiculo
correccion de las efevaciones (de los puntos de control de georreferenciacion)

1.1.1.11. Puntos de Enlace
Se utilizaran como puntos de enlace, aquellos que pertenecen al Sistema
Geodésico Oficial, conformada por la Red Geodésica Haorizontal Oficial
(REGGEN), la Red Geodésica Peruana de Monitoreo Continua (REGPMOC) y
la Red Geodésica Vertical Oficial del IGN (INSTITUTO GEOGRAFICO
NACIONAL), la misma que liene como base el Sistema de Referencia
Geocéntrico para las Américas (SIRGAS).
Para la clasificacion del Orden del Punto Geodésico, se deberd tener en cuenta
el cuadro ubicado en la «Norma Técnica Geodésicay, en &l Capltulo N° 03, At
3.1 «Clasificacion de los Puntos Geodésicos» del IGN, item 3.1 5 «Puntos de
Apoyon, utilizando como minimo puntos de Orden “C” para el presente proyecto

Tabla 1 Cuadro de clasificacion de puntos geodésicos

[ Numerc minimo de estaciones de 1 i
control de la Red Geodésica Horizontal [ 0 A B ENLACE
que se deben enlazar: )
0 8§ _RED
A | 3 3 " RED
B o 3 | 3 3 RED
c 1 1 1 LINEA BASE
APOYO (PFCHA) [ 1 1 1 LINEA BASE
" Separaciondelas | 0 | A [ B | ¢ | APOYO
estaciones _‘ (PFECHA)
Maxima (km) enire | 4000 | 1000 | 500

estaciones bases dentro del |
area del proyecto [ E—— . o
Maxima (km) entre | 3500 | 500 | 250 | 100 100
estaciones bases y el punto
a establecer

Para trabajos de nivelacion los puntos de enlace corresponderian a la Red
Geodésica Vertical oficial del IGN

1.1.1.12, Triangulacién )
Se entendera por triangulacién el método de levantamiento geodésico
horizontal consistente en un conjunto de figuras conformadas por triangulos
interconectados que forman una cadena o cubren un area especifica, en donde
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se han medido algunos lados y las direcciones en los vértices, con el propésito
ultimo de determinar las coordenadas de dichos vértices

Se tomara en cuenta lo indicado en el item n® 114 del "Proyecto de Normas
Teécnicas de Levantamiento Geodeésicos’, debiendo anexar en el informe un
analisis de figuras tanto en |a fase de disefio, como en la de célculo.

1.1.1.13. Puntos de Control del Proyecto (Georreferenciades)
Se colocaran 7 (siete) puntos de control georreferenciados cada cinco (05 Km),
con la finalidad de establecer las poligonales de apoyo cerradas a corta
distancia y minimizar los errores de cierre angular, longitudinal y altimétrico.
También se colocaran puntos de control (Linea Base) en areas de
levantamientos adicionales o complementarios (areas de fuente de agua,
maleriales, depositos de material excedente, puentes, etc.), que se ubiguen
fuera del ambito del proyecto, EL CONSULTOR coordinara con el Area Usuaria
de la Gerencia Sub Regional de Cutervo
Los puntos de control del proyecto seran monumentados con hites de concreto
de 0.30x0.30x0.40m, con placa de bronce inscritc con el codigo, numeracion e
iniciales del proyecto y el nombre de la entidad, para los certificados.
Los puntos estaran ubicados en lugares despejados para evitar las
interferencias de la sefial satelital y protegidos para su seguridad, los pares de
puntos deberan tener visibilidad entre si, para permitir la respectiva medicion de
distancia
La tolerancia para errores relativos o posicionales de los puntos de control de
georreferenciacion sera de 1/100000.
Se elaborara un Informe de Georreferenciacion y se anexaran los siguientes
documentos
~ Plano Clave de ubicacién de Puntos de Control del FProyecto en
coordenadas UTM y topograficas.
- Memoria Descriptiva.
Croquis de Enlaces y Hoja de Resumen de Puntos de Control del
Proyecto.
—~  Gréafica de las Lineas de Tiempo y Croquis de los Puntos de Control de
la Red Principal y de la Red Secundaria.
-~ Reportes de Post-Procesos de Lineas Bases.
Reporte de Ajustes de Redes con (03) tres puntos como minimo
- Cuadro de los Puntos de Control Georreferenciados en Coordenadas
UTM y Topograficas
Cuadro de Transformacion de los Puntos de Control Georreferenciados
de Coordenadas UTM a Coordenadas Topograficas, indicando el
Punto de Origen, Orientacion y sus respectivos Factores de Escala
- Cuadro del Control de calidad de distancias entre los pares de puntos
de control del proyecto (Linea Base) medidos con Estacion Total y la
distancia calculada en coordenadas topograficas de estos mismos
pares de puntos de control
- Croquis de la ubicacién de puntos dentro de |as tarjetas de valores con
sus respectivos puntos de referencia (R1, R2) y progresiva referencial
Ta etas de Valores de los Puntos de Enlace del GN utllizados y de los
puntos de control del proyecto.
— Especificaciones Técnicas y Certificados de uso de los equipos
utilizados.

11.1,14. Control Poligonal- Poligonal de Apoyo

Se estableceran poligonales de apoyo cuyos vértices se ubicaran entre los
puntos de control del proyecto, conformando poligonales cerradas.

Los vértices de la poligonal de apoyo seran monumentados mediante hitos de
concreto de 0.30x0.30x0.40m, con fierre corrugado de media pulgada (01/2"),
consignandose sus respectivos puntos de referencia (R1, R2),

Las medidas de angulos y distancias de los vértices de la poligonal de apoyo se
realizaran con equipos de Estacion Total de hasta cinco segundos (3") de
precisién con calibracion vigente durante la ejecucion de los trabajos de hasta
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06 meses de antigiedad como maximo (las mediciones directas de distancias
y angulos de la poligonal de apoye que se indican, son un reguerimiento
obligatorio)

Se realizardn los ajustes de la poligonal, teniendo en cuenta el uso de los
Factores de Escala de los puntos de control resultantes de la
Georreferenciacion

Se anexaran al informe los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo

La tolerancia de cierre angular de cada poligonal de apoya sera de p"vn, donde:
p= precision del equipo topografico (p < 5'), n= numero de vértices de la
pcqliggngl. y en lo que se refiere a la tolerancia de cierre lineal esta sera de
1/ o]

Con los errores de cierre tolerables se efectuara la compensacion de angulos y
distancias y |la determinacion final de las coordenadas UTM de los vértices.
Finalmente se realizara la respectiva conversion de coordenadas UTM del
sistema WGSB4  a coordenadas TOPOGRAFICAS PLANAS, que seran
verificadas en campo y con los cuales se efectuaran las levantamientos
topografices y replanteos requeridos.

Se debera elaborar y presentar el Informe de Control Honzontal - Poligonal de
Apoyo; en el cual se anexara los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo,
indicando en cada uno de ellos la comparacion entre los errores de cierre de
campe versus las tolerancias de cierre. Asi también debera presentar el cuadro
de resumen de las coordenadas de los vértices de cada una de las poligonales
de apoyo.

Debera incluir la ficha informativa de los vértices de la poligonal de apoyo basica
y de las auxiliares, en las que indique las coordenadas UTM y topograficas, y la
informacién fotografica de su ubicacion.

EL CONSULTOR debera presentar un cuadro de resumen de coordenadas
UTM y Topograficas del estacado del eje de la via, cada 20.00m en tangente y
cada 10.00m en curvas, ubicaciéon de los puentes existentes, obras de arte
existentes, BM's, Punios GPS,

1.1,1,15. Control Verical - Nivelagion
Se determinara como minimo un Punto de Control Vertical o Bench Mark (BM)
perteneciente a la Red de Nivelacion Nacional del IGN, de preferencia el mas
cercano a la zona del proyeclo, a partir del cual mediante nivelacion se
determinara la cota del BM de inicio del proyecto,

En casec no se encuentre un Punto de Control Vertical o Bench Mark (BM)
perteneciente a la Red de Nivelacion Nacional del IGN cerca de la zona del
proyecto, el valor de la cota del BM de inicio sera obtenido por el método de
Georreferenciacion a partir de la cota de otro BM perteneciente a ia Red de
Nivelacion Nacional del IGN y en el cual se procesara con el Modelo Geoidal
EGM2008 o el que el especialista determine,

Para la utilizacion de este método y las razones, EL CONSULTOR debera
sustentarlo para su conformidad

Se estableceran BM's para el proyecto, los cuales deberan estar distribuidos a
cada 1000 m, en promedio, a lo largo del eje de la via, desde el inicio (BM-0)
hasta el final, inclusive. Estos BM's deberan colocarse en lugares debidamente
protegidos, fuera del alcance de los futuros trabajos en la zona del eje
proyectado, y deberan referenciarse a dos puntos inamovibles

Los BM's se deben monumentar mediante hitos de concreto de 0.30x0 30x0 40
m., con fierro corrugado de media pulgada (D=1/2"), consignandose sus
respectivos puntos de referencia (R1, R2)

La nivelacion sera en circuito cerrado de ida y vuelta o doble lectura, en una
longitud no mayor a 500 metros. La tolerancia de cierre sera de 0 02vk metros
(k! distancia nivelada en kilbmetros)

Con el error de cierre de campo, siempre y cuando no supere a la tolerancia de
cierre, se efectuara la compensacién de las cotas en cada circuito de nivelacion
y la determinacién final de sus cotas

Se debera presentar:
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Informe describiendo la metodologia de trabajo, la cantidad de circuitos
realizados. Asi también el Error de cierre permitido (error tedrico) y el Error
cometido (error de campo) Asi también se debera indicar los equipos
topograficos utilizados, recursos humanos empleados (brigadas), tiempo de
duracion

Se debera presenlar los cuadros de calculo de cada Circuito de Nivelacion, sus
cotas finales compensadas, juntamente con sus errores tedricos y errores de
campo

Se debera presentar un cuadro de resumen de las cotas finales de los BM's, de
los Puntos de Control {(georreferenciados), de los vértices de las Poligonales de
Apoyo, de los Puntos de Control para Levantamientos Complementarios y de
algun otro punto de importancia en el proyecto.

Se debera presentar los Certificades de Calibracion de los Equipos
Topograficos a utilizar, emitidas por reconocidas empresas y garantizar el buen
estado de funcionamiento de dichos equipos. Los certificados de calibracion no
podran tener una antigiedad mayor a seis (06) meses durante la ejecucién de
los trabajos de campo.

TOPOGRAFIA

1.1.1.16  Definicion del Area del Levantamiento Topografico:
Se definira el area a levantar, sabre planos a escalas en zona rural de 1/2000 y
en zona urbana a escala 1/500. teniendo en cuenta la longitud del proyecto, el
ancho suficiente para poder efectuar variantes siendo el minimo aceptable de
(veinte) 20 metros a cada lado del eje proyectado y en coordinacion previa del
requenmiento de las demas especialidades

11117 Redde Puntos.
« Se debera establecer una red de puntos ubicados a distancias no mayores a
10 metros, 0 menores en caso de existir variaciones en el relisve del terreno.
+ Mediante un equipo de Estacion Total de hasta 5" segundos de precision o
RTK, se mediran angules, distancias y colas a los puntos de la red para su
representacion en las tres coordenadas (N, E, h) y descripcion de los mismos,
En el caso de existir puntos inaccesibles, el levantamiento se ejecutara
mediante el sistema laser, y/o fotogrametria incorporado a la estacion total,
+ Se elaborara la red de puntos TIN (Triangulated Irregular Network), o OTM
(Digital Terrain Modelling) los que se utilizardn para la generacion de las curvas
de nivel
* La ubicacion y densidad de los puntos puede ser verificada mediante el TIN o
DTM, asimismo la union de los mismos debe ser revisada y depurada por el
especialista de EIl CONSULTOR, responsable del levantamiento topografico
{del Especialista); ademas la version final del modelamiento del terreno (TIN o
DTM) sera presentado en version digital en formate CAD para su revision y en
archivo de extension "XML" en el cual debera estar el gje del proyecto
+ EL CONSULTOR debera presentar un plano tocpografico de densidad de
puntos, con la finalidad de verificar el orden, seccionamiento y procedimiento de
trabajo en campo, anexando el eje proyectado.
£l Consultor debera presentar un plane topografico de densidad de puntos, can
la finalidad de verificar el orden, seccionamiento y procesamiento de frabajo de
campo, anexando el eje proyectado y detalles.

1.1.1.18. Levantamiento Topografico.
Los levantamientos topograficos deberan permitir obtener planos a escala
172000, los que se efectuaran con estacion total por radiacion a partir de los
vértices de las poligonales, cuyas coordenadas topograficas fueron obtenidos
de los puntos de control de georreferenciacion para el control planimétrico,
« Se determinara un eje preliminar, a partir del cual se seccionara en
progresivas especificas.
« Los seccionamientos seran: cada 20 metros en tangente y 10 metros en
curvas, identificandolos mediante la progresiva correspondiente; y las ubicadas
en los puntos de comienzo de curva (PC) y en los puntos de tangencia (PT),
ademas, EL CONSULTOR podra proponer otras progresivas que considere
conveniente
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* El seccionamiento adicional, de ser necesario, se realizara en los puntos del
terreno de cambio de pendiente significativo y donde se ubiquen las
alcantarilias, muros de contencion y obras de arte proyectadas,

11119, Levantamiento batimétrico
La necesidad de efectuar el levantamiento batimétrico se coordinara
oportunamente con las especialidades que lo requieran, con el objeto de
obtener la representacion topografica de los lechas de los cuerpos de agua
(fluvial o lacustre) para fines del proyecto. Por crilerios lécnicos y de
accesibilidad podréd usarse el levantamiente mediante el método de
fotogrametria
El levantamiento batimétrico debera estar enlazado con los Puntos de Control
geodésico del proyecto.
El ancho de franja del levantamiento batimélrico no sera menor al ancho del
cauce del curso de agua.
Los trabajos de batimetria se efectuaran en los rios donde se ubican los puentes
y en las zonas de confluencia criticas que afecten la estabilidad de la via
proyectada, a lo largo de los ejes de los rios, 500m aguas arriba y 350m aguas
abajo del eje del puente o de la zona de confluencia.

11.1.20. Elaboracién del Trazo y definicidn del Eje Proyectado- método Directo

EL CONSULTOR debera elaborar el trazo de la via proyectada mediante el
meétodo directo, el cual consiste en definir un eje en campo durante los trabajos
del levantamiento topografico, el cual serd ajustado en gabinete para su
posterior replanteo, terminado el disefio geométrico en cocrdinacion con las
demas especialidades.

1.1.1.21. Levantamientos topograficos complementarios

Se incluyen los levantamientos topograficos requeridos para el disefio de
puentes, intersecciones viales, muros, obras de arte, areas afectadas, areas de
fuentes de agua, depdsitos de material excedente y canteras, area de
deslizamientos, etc.

Enlas zonas urbanas, se incluira en la topografia una faja minima de 30 metros
a cada lado del eje de la via, la topografia debera incluir todos los detalles,
incluyendo cotas, bermas, veredas, construcciones, lineas de fachada,
intersecciones con calles o caminos, parada de buses, postes, tapas de
buzones, etc. EL CONSULTOR deberd coordinar con las ertidades que
administren los servicios de energia eléctrica, teléfono, redes de comunicacion,
agua y desagie etc. EL CONSULTOR debera considerar los planes de
expansion urbana que pudieran existir en la zona para lo cual coordinara con
las autoridades municipales ylo gobiernos locales. Los plancs de
representacion de las zonas urbanas atravesados por la via se presentaran a
escala 1/500, con curvas de nivel cada 0,50 metros, indicando el ancho de la
via, bermas, veredas, construcciones (linea de fachadas), intersecciones con
calles o caminos, paraderos, posles, tapas de buzones, etc.

Enlos cauces de rios, cursos de agua menores y quebradas, se efectuaran
los levantamientos topograficos necesarios para disefiar las obras de drenaje
y obras de arte complementarias, materializando poligonales auxiliares a lo
largo del cauce, Las longitudes minimas de levantamiento seran:

Estructura Longitud de Longitud de longitud de
Existente o levantamiento levantamiento levantamiento a
Proyectada Aguas Arriba Aguas Abajo los extremos de
la Ribera
Puentes 500m 350m. 30 m.
Alcantarillas 200m 100m 30m.
Badenes 200m 100m 30m.

Se tomaran secciones, perfiles y niveles a detalle en los cruces con otras vias,
interseccion de calles, canales, acequias, alcantarillas, badenes, muros
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proyectados, variantes, puentes y otros que tengan incidencia en el trazo, para
poder definir las soluciones mas convenientes

En las zonas de erosion de riberas el limite del levantamiento topografico debera
ser de 200 m. aguas arriba y de 100 metros aguas abajo, mas la longitud del

area afectada en un ancho de faja minimo de 30 metros hacia los lados
extremos de la nbera.

Se efectuara un registro complete de la ocupacion del derecho de via, a fin de
individualizar las edificaciones. cullivos, y otros, Se debera evitar |3 afectacion
de edificaciones. en caso de terrenos de propiedad privada o ante la necesidad
de ensanchamiento de la via.. correccion de trazado o variante, se efectuaran
levantamientos topograficos complementarics

La extension de las areas y perimetros del levantamiento topografico, para
canteras y depositos de material excedente (DME's), deberan ser coordinadas
con la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional Amazonas,

Para las areas auxiliares lales como Canteras, Depésitos de Material Excedente
(DME's), patio de magquinas, campamento, polvorin, etc.. de ser pertinente, se
debera presentar lo siguiente

@ Informe descriptivo de la metodologia de trabajo empleado.

o Planos de planta y perfil longitudinal del gje de referencia a colores, en
formato A3 a escala 1/1000, en las progresivas cada 20 metros. En los
planos de planta se deberd indicar las vias de acceso a las areas
auxiliares, referenciandolos al eje del proyecto

o Plano de Secciones Transversales del eje de referencia, a colores, en
formato A3 a escala 1/400.

Dalos tecnicos tales como cuadros de area y volumen (de corte ylo
relleno); longitud, ancho y estado situacional de la via de acceso, entre
otros.

o ldentificacion y consentimiento del propietaric del area auxiliar, en
coordinacion con el especialista Ambiental, el especialista de Suelos y
Pavimentos, o algun otro especialista involucrado en el proyecto, segun
corresponda.

Archivo digital de la documentacion antes indicada.

Se realizara la ubicacion de todas las obras de arte propuestas en los planocs
respectivos, alcantarillas, badenes, muros de contencion, etc., indicando su
ubicacion, su diametro o dimensiones. las cotas de fondo 2 la entrada y salida '
Se sefialaran las areas sujetas a procesos erosivos y de estabilidad de taludes,
socavacion de la plataforma, fallas y afectacion de drenajes superficiales
deteccion de carcavas, y otros problemas que puedan detectarse durante la
ejecucion del levantamiento topografico

EL CONSULTOR debera demostrar con certificados de calibracion emitidas por
empresas reconccidas, el buen estado de los equipes {opograficos a utilizar
Los certificados de calibracidn de los equipos no podran tener una antigliedad
mayor a seis (06) meses

1.1.1.22. Empleo de Otras metodologias
+ Para la obtencién de la Topografia, el CONSULTOR podra proponer a la
Gerencia Sub regional de Cutervo, Area Usuaria, el uso de otras metodologias,
como es, el uso de |a Fotogrametria, el uso de la geodesia mediante el sistema
global de navegacion por satélte (GNSS), mediante el método RTK
(Posicionamiento en Tiempo Real Cinemético), €l uso de levantamiento con
laser aerotransportado (LIDAR), entre ofros, aplicando el cencepto del Uso de i
la Geomatica para levantamiento de informacion geoespacial, en cuyo caso el P
costo sera asumido por el Consultor, y consecuentemente no conllevara a / g

ningun costo adicional a cardo de la Entidad, asi como no permitira ampliar los
plazos establecidos en los presentes términos de referencia. Ademas, deberan

permitir chtener planos topograficos a escala 1/2000 :\'\ /7
\Y o /
1.1.1.23 Representacion gréfica del terreno i
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Plano Topografico. -

Se elaborara el plano topografico a escala 1:2,000 con indicacién de los ejes
coordenados, sefialando los valores Norte/Sur y Este/Oeste de cada reticula del
sistema de coordenadas, la distancia entre los ejes de coordenadas, debe ser
de 200 metros como maximo

El dibujo de las curvas de nivel, debera ser revisado por el ingeniero
especialista, responsable del levantamiento topografico,

EL CONSULTOR debera obtener del levantamiento topografice el grafico de
curvas horizontales del eje existente con su respectivo cuadro de elementos de
curva. Asimismo, obtendra el perfil longitudinal de la via existente, con su
respectivo cuadro de pendientes y las secciones tipicas  Con ello, el Consultor
realizara el calculo de |a longitud de ia via actual en kildmetros total y por tramos,
el ancho de calzada y berma en metros, subidas y bajadas (m/km), numero de
subidas y bajadas (N¥Km) y curvaturas (grados/km) por tramo de la via
existente

Plano de Puntos de Referencia de la Carretera, donde se colocara la siguiente
informacion: puntos geodésicos, puntos de la poligonal principal, puntos de la
poligonal de apoyo, cada uno de estos puntos con su respectiva designacion y
coordenadas (Norte, Este y Cota en coordenadas UTM), la via existente, eje
de la via proyectada. La presentacion de estos planos se realizara a escala
adecuada que permita su lectura y verificacién.

Detalles Planimétrico.- Se representaran todos los detalles y particularidades
de la superficie del terreno, tales como: vias existentes, centros poblados, rios,
cursos de agua, canales, muros, cercos, lorres, postes, cables, edificaciones,
viviendas, veredas, lineas de fachada, tapa de buzones, luberias, elc.
(debidamente representados mediante una simbologia adecuada y con la
respectiva toponimia)

Detalles Altimétricos - Se representara la altimetria del terreno generadas en el
levantamiento, el que debera mostrar {odos los detalles altimetricos, mediante
las curvas de nivel, diferenciande las curvas maestras de las intermedias por el
color y grosor del trazo, debiendo estar las primeras debidamente acotadas, El
intervalo entre las curvas de nivel menores debe ser de 1 metros y mayores 5m.
Se debera indicar los puntos en las cumbres y en las depresiones mediante su
cota respectiva

DISENO GEOMETRICO

1.1.1.24. Normatividad. Se utilizard la Normatividad vigente, incluyendo sus
modificaciones. Para el disefio se usara programas de compute de aceptacion
nacional e internacional

11,125 Caracleristicas del disefio. EL CONSULTOR, estudiara y propondra, para
la revision y conformidad del especialista de la Sub Gerencia de Estudios, la
velocidad directriz, distancias de visibilidad de parada y sobrepaso y las
secciones tipicas de disefio, en concordancia con la clasificacion de la carretera,
la demanda proyectada, el tipo de topografia, los suelos. el clima, etc.

Utilizande los planos de topografia de detalle, se disefiara el gje definitivo de la
via
Tendra especial atencion en la solucién a considerar para el disefio en los

tramos con pavimento existente de existir en coordinacion con la entidad
especificamente en la prog 0+000.

El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogeneo, donde
tangentes y curvas se sucedan armonicamente, evitando en lo posible la
utilizacion de radios minimos solamente en casecs excepcionzies el cual debera
justificarse.

Debera tener en cuenta para la proyeccion de las secciones lipicas, la seguridad
vial, el ancho necesaric para la proyeccién de barreras de sequridad,
guardavias, muros, sefializacion, etc
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EL CONSULTOR priorizara al inicio de los trabajos de campo, la definicién de
los ejes de los puentes. Para lo cual se recomienda la constante coordinacion
entre los especialistas involucrados.

Se indicaran los puntos del eje, distanciados cada 20 metros en tangente y 10
metros en curvas, identificandolos mediante la progresiva correspondiente.

Se emplearan curvas con espirales  (clotoides) para mejorar las
caracteristicas  geométricas, la visibilidad y el desarrolo del peralte y
sobreancho

Se obtendran las cotas de todos los puntos del eje. levantandose el perfil
longitudinal del terreno y se disenara la rasante correspondiente, evitando en lo
posible 1a utilizacion de pendientes maximas, solo en cascs excepcionales
debera usarse y debera estar justificada.

Las secciones transversales se obtendrén en cada punto del gje, en un ancho
no menor de 30 metros a cada lado, debiendo permitir la obtencion de los
volumenes de movimientos de tierra y el disefio de obras de arte.

En los sectores llanos o ondulados, el disefio de la seccién transversal se
B prolongara hasta la zona de seguridad por lo menos, cuya magnitud sera

i determinada por la velocidad de operacion. a medida que la altura del terraplén
aumente, el consultor debe decidir mediante evaluacidn econémica si en
algunos tramos conviene lender los taludes hasta el mencionado valor
ahorrandose asi la barrera de seguridad o mantener el talud 1.5 (H): 1(V) con
dicho elemento de proteccion en cuyo caso debera dotarse del sobreancho de
plataforma necesario (que incluye el sobreancho de compactacién) para el
funcionamiento de la barrera

En los sectores donde se cruza Centros Poblados o localidades, considerara
para los disefios principalmente los criterios de seguridad vial, de manera que
permita separar las diferentes categorias de usuarios, lldmense vehiculos,
peatones y/o ciclistas, € interactden lo menor posible Para la mejor solucion,
debera tener coordinacion con el especialista de Seguridad Vial

Las medidas de proteccién que se estudiaran para los usuarios vulnerables
seran: aquietamiento del transito, separador central, islas de refugio, cruce
de peatones, veredas, paraderos, zonas de carga y descarga de
mercaderias, elc, Se presentara el detalle de su ubicacién, caracteristicas y
disefo.
Las veredas deberan tener un ancho minimo acorde al flujo de persenas
considerando la hora de maxima demanda (por ejemplo, a la salida de la
escuela). El ancho minime recomendado es de 1.50 m sin embargo el
Consultor debera fijar dicho ancho en funcion a la demanda existente en la
zona Si se adopta un ancho inferior, debera presentar la justificacion
correspondiente.
Se destacaran las normas de circulacion y velocidad propuesta para la via
de acuerdo al disefio resultante, tamafio poblacional etc.; an particular, se
destacaran las restricciones a |a velocidad de circulacién propuesta,

- El disefio tendra en cuenta los niveles y limites de las edificaciones
l', existentes, Deberd evitarse expropiaciones en viviendas existentes, en
cuanto a terrenos agricolas se debera contar con los permisos
correspondientes,

Se debera disefar intersecciones a nivel en los cruces con vias existentes o
proyectadas

Debera contemplar las infraestructuras existentes para el disefo, en lo que
respecta a las obras existentes o proyectadas de servicio publico (postes,
cables, tuberias, buzones de alcantanilado etc ). Para el efecto debera coordinar
con la Municipalidad de la jurisdiccion, comunidades y Entidades de servicio
publico correspondiente.
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Se debera tener coordinacion estrecha con las demas especialidades, de
manera que las infraestructuras lalerales que se proyecten y que conforman la
seccion de diseflo, llamense muros de contencion y sostenimiento, cabezales
de alcantarillas, bordillos, etc. no representen obstaculos fijos dentre de la zona
de seguridad, en cuyc caso, se debera prever el uso de barreras de seguridad
ylo de los anchos requeridos en la plataforma para su funcionamiento.

1.1.1.26. Presentacion de planos
EL CONSULTOR debera presentar planos en coordenadas topograficas
planas, para facilitar los trabajos de replantec en campo

Presentar el Plano Clave y Plano de Ubicacion, asi como los Planos de
Planta y Perfil con su respectiva escala grafica.

Los planos de Planta y Perfil, deberan ser presentades a colores, a escala
1/2000 y los planos de secciones transversales a escala 1/200, presentando las
secciones en tangente cada 20.00m y en curva cada 10.00m, debiendo
tambien anexar las secciones de las alcantarillas y obras de arte proyecladas.

Plano de la Secciones Tipicas sectorizadas, segun sea el caso, anexando su
respectivo sobreancho de compactacion (SAC).

No se aceptara superposician de informacion

El tamarfio del texto de los nombres, valores de las coordenadas, angulos
distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., debera permitir su
lectura, a la escala de presentacion fijada para la revision.

Debera indicar los nombres de los centros poblados, rios, nombres de calles o
caminos, rlos, puentes, quebradas, y ademas detalles que sean necesaros,
etc., proximos al eje de la via.

Para la revisién de los planos de planta, perfil y secciones transversales y todos

los planos en general de la especialidad, se presentaran en formato A3, A1, AD
con escala conveniente,

Se incluira en los planos en planta la delimitacién del derecho de via de manera
que permita proyectar su demarcacion y senalizacion

EL CONSULTOR debera presentar los archivos de extension "XML" en el cual
debera estar el eje del proyecto, la rasante y la superficie,

Se presentara en el informe (en anexo), el cuadro con las coordenadas UTM y
topograficas de las progresivas cada 20.00 metros para tramos en tangente y
cada 10.00 m para tramos en curva, del eje proyectado. Se incluira el archivo
en Excel

EL CONSULTOR debera presentar todos los informes de los estudios
solicitados en la especialidad en formatos editables (con extension, doc, cad,
xls, elc) y una version impresa (no escaneado) en formato pdf, debidamente
ordenado por los capitulos correspondientes para una revision dinamica y
posterior impresion rapida

1,1.1.27 DELIMITACION DEL DERECHO DE ViA DE CORRESPONDER.
EL CONSULTOR debera presentar un plano geo-referenciado del Derecho de
Via de la Carretera, tomando en cuenta los aspectos o criterios técnicos que se
explican a continuacion:

Normatividad:

+ Reglamento Nacional de Gestién de Infraestructura Vial aprobado por D.S N°
034-2008-MTC

- Manual de Carretera de Disefio Geométrico (DG-2018) aprobade mediante
R.C. N 003-2018-MTC/14,

Criterios para elaborar &l plano geo-referenciado del Dereche de Via:
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EL CONSULTOR debera tomar en cuenta los siguientes aspectos para la
elaboracion de los planos de planta donde se indique la delimitacion del derecho
de via.

1. Para la elaboracion del perimetro en planta de la delimitacion del derecho de
via, se debera tomar en cuenta como primer criterio el A 304.07 Derecho de
Via y Faja de Dominio y la tabla 304 09 Anchos minimos de derecho de via del
Manual de Disefio Geométrico vigente.

2. Como segundo criterio para la elaboracion del perimetro en planta de Iz
delimitacion del derecho de via, se debera tomar en cuenta el Ar. N° 02 de Ia
Resolucion Ministerial correspondiente que precisa el derecho de via de la
carretera a ser intervenida, la cual menciona lo siguiente; "Ei Derecho de Via
Fijado por el articulo precedente, se extenderad, en terrenos de topografia
quebrada, hasta los 5.00 m mas alla del borde de los cortes, del pie de los
terraplenes, o del borde mas alejado de |as obras de drenaje” tomando como

referencia las Figuras N° 30401 y N° 304.02 del Manual de Disefo
Geométrico vigente

3. Se debera delimitar con linea entre cortada donde el drea de explanaciones
(Pie y borde de Talud), con la finalidad de verificar la aplicacion del segundo
criterio del item anterior

4. Los Planos de Planta a Elaborar deberan eslar geo-referenciados en el
Sistema de Referencia WGS84 y las coordenadas de los puntos perimétricos

deberan ser presentadas en el Sistema de Proyeccidn UTM (Universal
Transversal de Mercator).

5. Se debera anexar una memoria descriptiva anexando los cuadros de
coordenadas del perimetro del derecho de via, el cual debera incluir un formato
digital en las extensiones dwa, xIs. pdf, para los trabajos de replantec en campo

6. Se debera presentar planos de planta en escala H: 1/2000, en donde se
debera anexar los cuadros de coordenadas UTM - WGS84, incluyendo el gje
de la via proyectada con sus respectivas progresivas, escala grafica y
cuadricula correspondiente.

1.1.2. ESTUDIO DE TRAFICO

1.1.2.1 Esta orientado a determinar los elementos basicos para el disefic geometrico
de la via, el disefio estructural (pavimento y puentes) y para el analisis de
capacidad y niveles de servicio de |a vial proyectada. El estudio servira de base
para el analisis econdmico, especificamente para el calculo de los costos de
operacion y de mantenimiento vehicular y los ahorros por reduccion en el tiempo
de viaje de los usuarios, entre otros,

1.1.2.2.Revision y evaluacion de los antecedentes sobre estudios que se hayan
realizado en la zona del proyecto, entre los cuales esta el estudio de
preinversion y estudios de referencia ejecutados adyacentes al proyeclo,

1.1.2.3 Identificacion de tramos homogéneos de la demanda Identficacion de los
nodos y su naturaleza que genere estos tramos homogéneos

11.2.4 Los conteos de trafico se realizaran en estaciones debidamente sustentadas,
adyacentes al proyecto, los cuales seran aprobadas por la GSRC- Area usuaria.
Los conteos seran volumétricos y clasificacion por tipo de vehiculo, los contecs
se realizaran durante 7 dias continuos de 24 horas, considerando 02
estaciones, en el tramo de estudio. En Caso de conteos electronicos estos
deberan ser coordinados y aprobados por la GSRC antes de dar inicio Los
tramos homogéneos y las estaciones de conteo deberdn ser presentadas
graficamente en laminas A3 como minimo, indicando la ubicagion de la misma
(coordenadas/km).

1.1.2.5.Con los correspondientes factores de correccidn (horario, diario, estacional), se
ohtendra el Indice Medic Diario Anual (IMDA) de trafico que corresponda al
tramo o subtramo, por tipo de vehiculo y total

1.1.2 6 La Encuesta de origen - destino (O/D) en estaciones debidamente sustentadas
las cuales deben ser aprobadas por la SGE, de tres dias consecutivos de 24
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horas (dos dias de la semana y un sabado o domingo) por estacion, el numero
de estaciones O/D sera de 01 La encuesta necesariamente debe de incluir por
tipo de vehiculo a fin de construir las matrices y determinar el area de influencia
directa e indirecta del proyecto, la encuesta incluira los tipos de vehiculo, marca,
propésito de viaje, frecuencia de viaje, peso vacio, peso cargado, carga utl,
producto transportado, costo de viaje al usuario (pasajeros y/o carga
transportada) y los dates adicionales gue el Consultor requiera para una mejor
evaluacion. En caso que no se pudiera hacer encuestas de turno noche previo
sustento, el Consultor realizara las encuestas de 16 horas diarias durante 04
dias consecutivos,

11.27 De considera el estudio el trafico desviado el Consultor realizara conteos
vehiculares por siete dias consecutivos de 24 horas diarias y encuesta de origen
destino por tres dias de 24 horas conlinuas registrando datos de dos dias
laborables y un sabado o dominge por cada estacion, en las rutas alternas del
proyecto u otra que el Consultor proponga, con la finalidad de sustentar el lrafico
de larga distancia que posteriormente se desviara hacia el tramo en estudio

1.1.2.8.Encuestas de preferencias declaradas que permitan modelar el trafico desviado
hacia el proyecto en estudio.

. 1.1.2.9 Medicion de velocidades y obtencidn de la velocidad media de operacion por

tipo de vehiculo, por tramo homogéneo, Analisis del impacto que diversas
velocidades de disefio tendrian sobre la demanda, tanto en volumen como en
composicion, considerar dos (2) tramos de puntos de control, Los puntos de
control se ubicaran en los extremos de cada tramo consignado (Tipo de
vehiculo, color, placa, hora, minuto y segundo).

11210 Si se identifica que el trafico proyectado cruza zonas urbanas ya
consolidadas, se debe estudiar la posibllidad de plantear trazos altemativos
(vias de evitamientos, par vial, pasos a desnivel, efc). a fin de mejorar ylo
mantener la carretera con sus caracteristicas optimas de operacisn

11211 Elestudio de trafico incluira, ademas, el analisis de la demanda del transito
no motorizado por cada framo homogéneo (peatones, ciclistas, arrec de
ganado), identificacion de centros de demanda como escuelas, mercados,
paraderos, zonas de carga y descarga de mercaderia, etc.

1.1.212. Se efectuaran proyecciones de trafico para cada tipo de vehiculo.
considerando la tasa anual de crecimiento calculada y debidamente
fundamentada, segun corresponda, a la tendencia historica o proyecciones de
caracter socio econdmico (PBI, tasas de moterizacion, proyecciones de la
poblacion, evolucion del ingreso, elc.) y el trafico que se estima luego de la
pavimentacion, identificando el transito normal, el generado y el derivado, por
tramos homogéneos del transito. EL CONSULTOR presentara las
metodologias, criterios © modelos empleados para el calculo y proyecciones del
transito normal, generado y desviado

1.1.2.13, E! Estudio de Trafico descrito es importante para definir los parametros de
diseflo de ingenieria (clasificacion de la via, disefio de la calzada y bermas,
calculo de ejes equivalentes, disefio de pavimento, efc.). y para la evaluacién
economica. EL CONSULTOR a carge del Estudio debe de tomar las previsiones
del caso necesarias, considerando que para que se utilice el estudio de Trafico
para los fines sefialados, este no debera tener una antigiedad mayor a DOS

= (2) afos de su realizacion, cuando se haya culminado y obtenido la conformidad

i del informe final del Estudio de Ingenieria del Estudio DEFINITIVO. Si la

antiguedad es mayor a la eslablecida por causas imputables a EL
CONSULTOR, éste estara obligado a realizar un nuevo Estudio de Trafico a
requerimiento de la GSRC, asumiendo EL CONSULTOR los coslos del mismo,
asi como el costo que demande las modificaciones, complementacicnes,
actualizaciones, cambios, elc, que sean necesarios realizar, como
consecuencia de los resultados del nuevo Estudio de Trafico. De ser el caso,
que el retraso no sea imputable a EL CONSULTOR, los costos antes referidos
no estaran a cargo de EL CONSULTCR,

EL CONSULTOR debera estimar la capacidad de todos los “tramos
homogéneos"” de la via desde el punto de vista de ingenieria, funcional y de
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uliizacion, identificando aquellos tramos donde la via en su condicion existente
enfrentarad problemas de capacidad durante el periodo de analisis; de ser el
caso, especificara la proporcién de tiempo gue la via estara operando bajo
condicicnes de saturacién o congestién y recomendara las soluciones para
resolver esta falta de capacidad y como estas soluciones afectaran la relacion
demanda/capacidad de los ofros tramos de tal manera que la capacidad
vehicular sea la adecuada y que el nivel de servicio esperado al término de una
vida util de 20 anos, sea el nivel C

1.1.2.14. Se incluiré informacion y/o material grafico, fotografico, entre otros, ufilizada
para la elaboracion del estudic

11.215 EL CONSULTOR presentara los resultados de los trabajos de campo y de
gabinete en formatos Word, Excel y CAD, conteniendo los calculos realizados
para cada una de las actividades con sus respectivas formulas

1.1.3.ESTUDIO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

El estudic de Sefalizacion y segurdad vial, sera realizado por el Especialista
responsable, asi mismo debera considerar y desarrollar el componente de trafico
para una via existente de similares condiciones, para lo cual debera revisar el
estudio de preinversion del Citado Proyecto. Evaluar el sistema de transporte actual
. de la poblacion, sustentado mediante material grafico, fotografico, entre otros,
] utilizada para la elaboracion del estudio y precisar el vehiculo de disefio y los
parametros minimos requeridos en demas especialidades.

1.1.3.1.Sequrnidad Vial:
a. Dicha especialidad sera realizada por el Especialista Responsable,
junto al especialista de Topografia, trazo y disefio vial
Se analizara las caracteristicas fisicas de la via proyectada, para
identificar los factores que puedan afectar la seguridad vial: Magnitudes
forzadas del zlineamiento horizontal y vertical, estrechamiento de la via;
limitaciones de velocidad por presencia de curvas y/o restricciones de
visibilidad, puntos de cruce e intersecciones; zonas de peligro por
procesos externos, obstaculos fijos; zonas de seguridad, etc.
b Definicién de medidas para prevenir accidentes de transito
- En los sectores donde se cruza Localidades, considerara para los
disefios de manera que permita separar las diferentes categorias de
usuarios, llamense vehiculos, peatones y/o ciclistas, e interactien lo
menor posible. El disefio debera ser coordinado con el Especialista de
Disefio Vial.
Las medidas de proteccion que se estudiaran para los usuarios
vulnerables seran: aquietamiento del Iransito, separador central, islas
de refugio, cruce de peatones, veredas, paraderos, efc. Se
presentara el detalle de su ubicacién, caracteristicas y disefio
Los reductores de velocidad tipo resalto no son la opcion mas
recomendable para aquietar el transito, son una medida ultima que, de
ser aplicado, el especialista de Seguridad Vial y Sefializacion debera
justificarlo 1écnicamente, aplicando la directiva Reductores de Velocidad
tipo Resalto para el Sistema Nacional de Carreteras
¢ Sistemas de contencion Tipo Barreras de Seguridad. Sobre la base
de lo establecida en Manual de Segundad Vial Anexo n® AS- Sistemas
- de Contencion de Vehiculos, Tipo Barreras de Seguridad para
Carreteras y Amortiguadores de Impacto, EL CONSULTOR debera
proyectar el uso de sisteras de contencion de vehiculos que considere
mas apropiado para zonas criticas que representen riesgos de
seguridad vial, tales como: accesos a los puentes, pasos a nivel, curvas
peligrosas, separadores centrales, taludes de terraplen, debiendo ser
proyectados para que funcionen como un elemento de contencion,
disefando la longitud adecuada para que el sistema se desarrolle en
forma completa, concordantes con su funcion.
d. Las dimensiones y caracteristicas especificadas de los dispositivos de
seguridad o medidas disefiadas, deberan ser concordantes en los
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diferentes documentos que componen el Expediente Técnico' Memoria
Descriptiva, Planos, Especificaciones Técnicas, Metrados etc

e. Sedebe tener en cuenta que la longitud de |a barrera de seguridad sera
determinada de acuerdo a la longitud minima ensaya del sistema
definido por el especialista responsable, debiendo incluir las longitudes
y cantidades de abatimiento, asi como indicar las transiciones
intermedias del sistema de contencion.

. Los seclores que representen riesgo o inseguridad vial se proyectaran
con la debida sefializacion, disefiando adicionalmente, segun sea el
caso. elementos de seguridad como sardineles, postes delineadores,
barreras de seguridad vial, guardavias y/o muros y amortiguadores de
impacto.

g En casos necesarios, EL CONSULTOR disefara rampas de frenado,
sobreanchos. banquetas de visibilidad, elc.

h. Se pondra énfasis a las medidas de proteccion a peatones y transporte
no motorizado en las areas urbanas y sub urbanas disefiando de ser
necesario islas de refugio de peatones, medidas para el aquietamiento
del transito, u otras,

1 I Medidas de proteccion en los cruces de poblados, areas de
concentracion  poblacional  (escuelas, centros de salud, postas
médicas, iglesias, mercados etc) y sefalizacion especial en la
entrada/salida de areas urbanas y poblados.

j. EICONSULTOR debera establecer las normas y medidas de seguridad

necesarias para disminuir los riesgos de accidentes de transito durante
las obras.

1.1.3.2 Sefializacion:

Para la sefalizacion debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

a. EL CONSULTOR debera efectuar el estudio y disefo de la
senalizacion tanto vertical como horizontal de la via, de acuerdo a la
necesidad de la misma y en concordancia con el Manual de
Dispositivos para el Control de Transito Automotor para Calles y
Carreteras vigente y sus medificatorias, teniendo en cuenta los
resultados de los estudios de seguridad vial.

b. El disefio de la sefalizacién debera ser compatible con el disefo
geomeirico de la via, de manera que las ) sefiales contribuyan a
la seguridad vial y tengan buena visibilidad, en concordancia con la
velocidad del transito automoter.

¢. Laubicacion de los postes de las sefiales tendra en cuenta, ademas de
lo indicado por el Manual, la prevision de no generar una zona de
peligro como un obstaculo fijio al borde de la calzada.

d. Las dimensiones y caracteristicas especificadas, deberan ser
concordantes en los diferentes documentos que componen el
Expediente Tecnico: Memoria Descriptiva, Planos, Especificaciones
Tecnicas, Metrados efc,

e, En seclores de la via propensos a accidentes propios de las
caracteristicas geométricas y topograficas, el Consultor analizara las
barreras de seguridad o guardavias, barandas, o del dispositiva
disefiado.

f.  EL CONSULTOR debera elaborar las especificaciones técnicas tanto f
para la sefalizacion horizontal, como para la sefalizacion vertical,
precisando los matenales, dimensiones y calidades para cada una de
las partidas

g. Analizar la necesidad de sefializacion horizontal, sefalizacion vertical
(senales preventivas, reglamentarias, informativas, indicadores de ruta,
sefalizacion de medio ambiente, sefalizacion y procedimientos de
control de transito durante la ejecucion de la obra.
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h., Por la particularidad del lipo de superficie de rodadura se tomara en
cuenta principalmente la sefalizacion vertical: sefales preventivas,
sefales reglamentarias, sefales informativas, sefales indicadoras de
ruta, sefales de medio ambiente, sefalizacion y procedimientes de
control de transito durante la ejecucion de la obra de corresponder

Presentacion de Informes

EL CONSULTOR debera presentar todos los informes de los estudios solicitados
enla especialidad de topografia, disefio geomélrico, sefializacion y seguridad vial
en formatos nativos (con extension, doc, cad, xis, elc)) y una versién impresa
(no escaneado) en formalo pdf, debidamente ordenado por  los capitulos
correspondientes para una revision dinamica y poslerior impresion rapida

EL CONSULTOR debera presentar los plancs de sefializacién a colores, debera
proponer los  tipos de sefalizacion que formaran parte del presente Estudio. La
escala de los planos debers ser coordinada

Para la revision de los planos de planta de senalizacion y todos los planos en
generaldela  especialidad, se presentaran en formato A3.

1.1.4,ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA

1.1.4.1.Geologia y Geotecnia

EL CONSULTOR iniciara el estudio recopilando y analizando informacion de los
estudios geoldgicos geotécnicos existentes, de la zona de trabajo.
Elaborara el informe y plano geoldgico  regional de la via,

a) Estudio Geoldgico a nivel Regional.

£l estudio geolégico se iniciara conjuntamente con el trazado del eje efectuade
por la especialidad de topografia y disefio geométrico durante los trabajos de
topografia, utilizando los Puntos de Control definidos para el trazo, para lo cual el
especialista en geologia y gectecnia debera hacer uso de un navegador GPS con
un error de aproximacién de + 3,0 m o el uso de fotogrametria

Hay que considerar que la ubicacion de la excavacién de calicatas y lineas sismicas
podra establecerse con el navegador GPS, conforme el avance del disefo
geométrica en planta que esté de acuerdo con l2 especialidad de topografia y
disefio geomeétrico para el informe a presentar,

Se debera realizar en primer orden el Cartografiado geologico a nivel de geologia
regional (escala 1/25.000) para lo cual debera utilizar como informacion
base los Cuadrangulos Geologicos publicades por el INGEMMET y la
informacion topografica existente para esa misma escala (IGN, MINISTERIO
DE AGRICULTURA). No se aceptaran transcripciones de la informacian
geolégica, con la debida referencia del autor,

La informacion gecldgica regional obtenida sera plasmada en un mapa geolégico
regional respectivo y dehera describir lo evidenciado geologicamente en el
campo a nivel de la via. La nformacion descrita debera ser coherente con la
que se considerara en la informacion geologica al detalle en la geologia local.

Asi mismo, la informacién geologica regional debera indicar la interpretacion

geomorfologica, estratigrafica, litografica, geologia eslructural en el
emplazamiento del tramo. Estas interpretaciones geologicas deberan  estar
plasmadas en mapas o planos 2 escala adecuada (1/25,000), sobre los que

se identificaran poblados y quebradas principales toponimia y demas
elementos geologicos de utilidad al Estudio

Mo se aceptaran la transcripcion del cuadrangulo del INGEMMET debido a que la
informacion es para otros objetivos, 1a informacion que proporcione a la Entidad
servira de base para la tipificacion de las unidades litoestratigraficas, unidades
geomorfolagicas y estructurales

Se desarroliara la memoria descriptiva de la especialidad,
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b) Estudio Geolégico a nivel Local.

Se debera realizar el Cartografiado Geoldgico a nivel de geologia local (escala
1/2,000), para lo cual debera establecer una metodologia adecuada para realizar &l
levantamiento geolégico,

- Se iniciard de acuerdo al avance del disefio en planta en estrecha
coordinacion con la especialidad de disefio geomeétrico

- Se desarrollara el Informe y cartografiade geoldgico local de |a carretera.

- Se desarrollara la clasificacion de Materiales a Io largo de todo el trazo, cada
100 m como maximo, seglin se encuentren tramos homogéneos. calificando
y cuantificando porcentualmente la cantidad de material suelto, roca suelta y
roca fija, cuya informacion debera sustentar la inclinacion de los cortes de
talud de las secciones transversales, asi como también los metrados de los
movimientos de tierra por concepto de explanaciones,

- La informacion geologica local cbtenida deberé ser plasmada en el mapa
respectivo y debera describir las evidencias geoldgicas en el campo a nivel
de la via.

- Lainformacion descrita servira de base y debera estar de acuerdo con lo que
se considerara en la informacion geoldgica - geotécnica: los mapas o planos
elaborados seran presentados a escala adecuada (1:2000), sobre los que se
identificaran ademas de los poblados y gquebradas principales, sectores
inestables que evidencien movimientos de masas caracterizados por
hundimientos deslizamientos, derrumbes, sectores de corte en roca y demas
elementos de utilidad al estudio.

- Identificacion y analisis de los procesos de geodinamica externa que pongan
en riesgo la transitabilidad de la via, definiendo la magnitud, geometria,
evaluara las posibles causas, consecuencias e identificando los agentes
desestabilizantes para ser considerados en el planeamiento de las medidas
de mitigacion u obras de solucion

- Planos geologicos geotécmcos regional y local de la carretera, a escalas
1:25000 para planos regionales y 1:2000 para planos locales, considerandc
la geomorfologia, estratigrafia, geologia estructural, sectores inestables, etc.
Se presentara el perfil longitudinal de la via en sectores importantes 6 cada
5.0 km como maximo de ser el caso, asimismo las secciones transversales
de los sectores inestables a escala 1:200, con toda la informacion geologica-
geotécnica de acuerdo a normas.

¢. Geologia y Geotecnia de la carretera.

Se iniciara en base a lo establecido en el estudio geolégico a nivel de
geologia local

- Se debera elaborar el informe y realizar el Cartegrafiado Geoteécnico a nivel
de Geotecnia Local (escala 1/2,000), para lo cual debera establecer una
metodologia adecuada para realizar el levantamiento geologico geotécnico

- Se deberan identificar e inventariar todos los sectores de influencia scbre la
via que estén afectados por procesos de geodinamica externa, seclores
inestables, bofedales, etc.

- Complementar los sectores donde se habian identificado y analizado los
procesos de geodinamica externa en la fase de evaluacion geologica
anteriormente definida para que se efectien las evaluaciones geotécnicas in
situ que nos permitan evaluar el problema

- La evaluacion y solucién de los procesos de geodinamica exierna debera ser
multidisciplinaria, por lo que debera contar con la opinion y aprobacion de los
demas especialistas de EL CONSULTOR, en el caso de solucicnes
altamente costosas contermplara, ademas, otras alternativas de menor
inversion, mas elle no exime el disefio de las primeras.

- En los sectores afectados por procesos de erosion de riberas, de darse el
caso, EL CONSULTOR evaluara estos problemas y establecera el
tratamiento correspondiente en estrecha coordinacion con los especialistas
en hidraulica y estructuras.

- La informacion geologica geotécnica local serd plasmada en el mapa
respectivo y debera describir las evidencias geologico - geotécnico en el
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campo a nivel de la via, la informacion descrita debera ser coherente con la
que se considerara en la informacion geoclogica al detalle en la geologia local,
los mapas ¢ planos elaborados seran a escala adecuada (1:2000). sobre los
que se identificaran ademas de los poblados y quebradas principales,
sectores inestables que evidencien movimientos de masas caracterizados
por hundimientos, asentamientos, deslizamientos, derrumbes y demas
elementos de utilidad al estudio
- Se desarrollaran los analisis de estabilidad de taludes tanto para suelos
como para rocas mediante el método del equilibrio limite, para cuyo efecto
se deberan efectuar ensayos estandar y especiales (clasificacion, limites de
Atterberg, contenido de humedad, corte directo, etc) como medios de
obtencion de los parametros geotécnicos de los materiales presentes, el
analisis debera integrarse considerando el analisis estatico sin proyecto,
eslatico con proyecto, pseudoestaticas con proyecto y soluciones.
En &l caso que se evalUen que la instabilidad de las laderas en suelos se
encuentre asociadas a problemas de agua subterraneas o niveles freatico
muy superficiales, se efectuara una evaluacién respecto a la implicancia
sobre estabilidad y que nos permite obtener los parametros geotécnicos
| minimos para disefiar la solucidn alternativa de caracter definitivo
En los sectores donde se proyeclen realizar estructuras u obras de arte
(muros), se deberan realizar ensayos especiales de mecénica de suelos y si
se censidera que el suelo donde se cimentara la estructura esta conformado
por materiales inestables como arcillas expansivas, se deberan realizar
ensayos especiales de consolidacion y de expansion en esos sectores
- Para el caso de obtener, materiales como arenas, se deberan realizar
ensayos especiales de licuaclon de arenas en los sectores donde se
proyecte la via, las estructuras u obras de arte.

- Enelcase de encontrar sectores de afloramientos rocosos el cartografiado
debe considerar el levantamiento de las discontinuidades y realizar de ser
el caso estaciones Geomecanicas, las discontinuidades deben considerar
las estructuras principales considerando eslratificacion, fallas. contactos,
diaclasas, juntas, etc

- En los casos donde se considere que se realizaran cortes en laderas
conformadas por rocas, se deberan realizar necesariamente estaciones
geomecanicas y tomas de muestras para realizar ensayos de laboratario
de mecanica de rocas que permitan caracterizar y evaluar su grade de
estabilidad, siendo lo minimo a evaluar: analisis de estabilidad cinematica
mediante proyecciones estereograficas, definiende los sistemas de”
diaclasas, asi como definir las familias principales de discontinuidades de
acuerdo al tipo de roca encontrada y sobre esa base obtener la muestra in
situ para realizar el ensayo de corte directo en discontinuidades

- Cuando las excavaciones consideren realizar cortes enroca mayores de
10 metros de allura se desarrollaran los analisis de estabilidad de taludes
en rocas mediante el método del equilibrio limite, para cuyo efeclo se
deberan obtener las propiedades fisicas mecanicas del macizo rocoso
mediante ensayos de laboratorio en especial el de corte directo en
discontinuidades y/o triaxiales, como medios de obtencion de los parametros

- geotécnicos del macize rocoso que se necesiten para los calculos de
ingenieria, los andlisis deberan ser en condiciones estaticas. =
Cuando se consideren que los trabajos de excavacion en laderas /

0

conformadas por rocas se deban realizar mediante el método de perforacion
y voladura se debera calcular el factor de carga con que se debe realizar la

excavacion, lo cual debe obtenerse mediante las propiedades elasticas de [ie:|

las rocas determinadas con la exploracion indirecta realizada en el sector \\
evaluado o realizando el ensayo de propiedades elasticas del macizo rocoso, W\
asi mismo presentara las metodologias adecuadas, planteando las N By

recomendaciones e instructivos tedrico-técnicos sobre voladura controlada
y/o pre corte. la misma que no incida en la inestabilidad del macizo rocoso
- Sedeberan realizar las clasificaciones geomecanicas aplicables a taludes en
rocas
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- Realizar el calculo de resistencia al cortante aplicable a taludes en roca.

- En el caso de la ubicacién de muros por disefio geomeétrico, se debera
realizar una zonificacion geotécnica (no mayor a un kilémetro) en funcidn
de los materiales considerados como suelo, a fin de establecer una
correlacion entre los suelos de similares caracteristicas geotecnicas; en
estos casos la toma muestras sera en el punto mas representativo del sector
y nos permitira definir las cimentaciones de los muros,; esta zonificacion
debera ser coordinada con las demas especialidades, a fin de oblener su
conformidad.

- En el caso de que los sectores estén conformados por material tipificado
como suelo se deberan realizar necesariamente una zonificacion geotécnica
y las tomas de muestras para realizar ensayos de laboratorio de mecanica
de suelos que permitan caracterizar y evaluar su grado de estabilidad,
desarrollando los analisis de estabilidad de taludes, mediante secciones
geologicas geotécnicas, estableciendo las posibles superficies de rotura

- Cuando el disefio de la carretera se proyecte sobre terrenos inclinados a
media ladera, el talud correspondiente debera ser proyectado para su
excavacion en forma escalonada mediante banquetas, conforme a lo
indicado en la clasificacion de materiales y los plancs de secciones
topograficas, considerando banquetas de 3m para taludes de corte en suelo
con alturas mayores a 7m y para taludes de corte en roca con alturas
mayores a 10m con banquetas de 3m.

- Cuando las excavaciones consideren realizar cortes mayores de 7 metros de
altura en suelos © 10 metros en roca, se desarrollaran los analisis de
estabilidad de taludes en suelos mediante el método del equilibrio limite,
debiéndose obtener las propiedades fisicas mecanicas del suelo mediante
ensayos de laboratorio que proporcionen los parametros geotecnicos
necesarios para analisis de estabilidad, para cuyo efecto se deberan efectuar
ensayos estandar y especiales (el limites de Atfterberg, contenido de
humedad, corte directo. triaxiales, etc.) como medios de obtencion de los
parametros geotécnicos de los materiales presentes, el analisis debera
integrarse considerando el andlisis estatico sin proyecto, estatico con
proyecto, pseudoestaticas con proyecto y soluciones, considerando la
informacion obtenida del analisis del riesgo sismico.

- De ser necesario se ejecutara el calculo de la resistencia al cortante de los
diversos tipps de suelos encontrados mediante ensayos especiales vy
metodologlias propias

. Se caloulara la capacidad de carga ultima y asentamiento de los suelos de
fundacion de los muros y demas obras de competencia geotécnica, para
lo cual se ejecutaran las correspondientes investigaciones geotecnicas,
tanto en campo como en laboratorio, se desarrollara el calculo de la
capacidad portante de los suelos y de los calculos de estabilidad de la
estructura {vuelco, deslizamiento, presion de contacto, estabilidad global de
la obra proyectada en condiciones estaticas, y/o pseudoestaticas de ser
pertinente, etc.) y se determinara conceptuaimente de acuerdo a las
coordinaciones entre los especialistas de estructuras y obras de arte.

- Se realizaran las investigaciones geotécnicas tanto directas como indirectas
acordes al programa de investigacion geotécnicas presentadas por el
Consultor, la cual previamenle debera contar con la conformidad del
especialista en geologia y geotecnia de la entidad. Las excavaciones de
calicatas se deberan realizar en los sectores donde se considere exista una
inestabilidad de laderas, inestabilidad de la piataforma wial donde se
emplazara el eje. en los apoyos donde cimentard los puentes proyectados,
la ubicacion podra ser definida durante la realizacion del estudio de acuerdo
a las prioridades y objetivos principales del estudio.

. Con los trabajos de investigacion directa calicatas a cielo abierto se
identificara también el nivel freatico en caso exista, de no existir concluira que
no existe

- Paodra usarse como complemento ensayos de SPT o CONO PECK cada
1.5m especialmente en caso de encontrar suelos finos cohesivos, asi como
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se debe realizar la respectiva toma de muestra utilizando las herramientas
adecuadas para este fin, estos ensayos estaran comprendidos en los costos
del servicio

- Toda la informacion textual deberd estar debidamente asistida por
certificados de ensayos emitidos por laboratorios de prestigio nacional y
asimismo la informacién deberd estar complementada con graficos, como
fotografias, mapas, planos geologicos, geotécnicos y geodinamicos a
escalas de acuerdo a las normas vigentes.

- Cualquier otra consideracion no contemplada en los presentes términos de
referencia, el proyecto se cefira a las normas peruanas vigentes

- Se deberan definir la cota de cimentacion en m.s.n.m. e informacién minima
necesaria para que realice el disefio de las obras requeridas en la estabilidad
de taludes, tratamiento de sectores inestables y cualquier otro proceso de
gecdinamica externa (como por ejemplo muros de sostenimiento, de
contencién, etc.). La cimentacion de estructuras en los taludes (sean suelos
ylo rocas) merecera especial atencion y se implementaran los analisis de
estabilidad de éstos mediante métodos especificos, pudiendo recurrirse al
equilibrio limite.

. - Se presentara la memoria de calculos de la capacidad portante de los suelos

j y rocas, asi como de los calculos de estabilidad de la estructura
recomendada {empuje activo, verificacion al deslizamiento, verificacion al
vuelco, efc.).

- Se detallaran las obras de competencia geotécnica necesarias en la
estabilizacion de taludes rocosos (pemnos, anclajes, shotcrete, mallas, etc)
asimismo se debera indicar mediante que metedologia realizo el andlisis de
mecanica de roca (fallas planares, en cufa, vuelco, etc.) y el disefio se
debera sustentar mediante la presentacién de las hojas de calculo
respectivas; de la misma forma se procedera en los casos realizar trabajos
de estabilizacion de taludes en suelos (pernes, shotcrete, mallas, etc.).

- El especialista de EL CONSULTOR debera revisar el disefo final de los
taludes de los DME y canteras debiendo realizar todas las recomendaciones
necesarias para que la geometria final de estos taludes sea estable,
debiéndose realizar analisis de estabilidad de los laludes recomendados de
ser el caso, debiendo resultar estables,

- EL CONSULTOR debera realizar una zonificacion geotécnica que determine
sectores donde podria obtener muestras representativas de sectores con
caracteristicas similares de las que pueda obtener datos para realizar los
calculos respectivos para el disefio de las obras de ingenieria

1.1.4.2 Diseio Geotecnico para la carretera,

Se iniciara en base a lo establecido tanto en estudio geoldgico local como en el
estudic geotecnico de la carretera

. Se efectuaran los disefios de los taludes de corte y relleno en suelos como
resultado de los analisis de estabilidad de taludes mediante el método del
equilibrio limite, ineludiblemente en base a ensayos de laboratorios estandar
y especiales.

- En caso que el trazo de la carretera se proyecte por sectores susceptibles a
derrumbes o caida de rocas. (EL CONSULTOR debera plantear soluciones
geotécnicas adecuadamente sustentadas. debiendo proporcionar las
especificaciones técnicas de los materiales a emplear como solucion, asi
mismo si el trazo no interviene los taludes susceptibles EL CONSULTOR de
todas maneras debera plantear soluciones para mitigar o eliminar la
amenaza.

- Se disenara las obras requeridas en la estabilidad de taiudes, tratamiento de
sectores inestables y procesos de geodindmica externa, muros de
sostenimiento, de conlencion, elc., definiendo la cota de cimentacion en
m.s.n.m

- Se efectuaran analisis de estabilidad global con la obra proyectada, tanto en
condiciones estalicas como pseudoestaticas de ser pertinente, considerando
la situacion actual y con intervencion,
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- Presentara la memoria de calculos de la capacidad portante de los suelos vy
de los calculos de estabilidad de la estructura (vuelco. deslizamiento, presion
de contacto, estabilidad global de la obra proyectada en condiciones
estalicas, pseudoestaticas. etc ), graficos y considerando la situacion actual
y con intervencion.

- Lacimentacian en taludes merecera especial andlisis de estabilidad de éstos
mediante meétodos especificos, pudiendo recurrirse al equilibrie limite.

- Las cobras necesarias en la estabilizacién de taludes rocosos (pernos,
anclajes, shotcrete, etc ) se implementaran previo analisis de fallas planares,
en cuna, vuelco, etc. y el disefio se sustentara en metodologias especificas

- De ser el caso EL CONSULTOR presentara recomendaciones e instructivos
tedrico-técnicos sobre voladura controlada y/o pre corte, que no afecte la
estabilidad del macizo rocoso

- Planos geologicos y geotécnicos y geodinamicos de Planta del proyecto a
las escalas 1:2000 (H) y 1:200 (V), de analisis de estabilidad de taludes
escala (1:200) y planos de disefic detallado en escala 1:100 con la
nomenclatura requerida por las Normas Peruanas. En los planos de planta
se indicaran entre otras referencias de los sectores inestables, su ubicacion,
incluyendo las obras de conlrol y estabilizacion requeridos, entre otros,
mures, zanjas de coronacién y drenaje, puentes y ofras estructuras
complementarias  importantes, el plano  geolégico,  geotécnico,
geomorfologica regional que sera a escala 25000 (Base topografica del

PETT).
1.1.4.3.Estudic_Geologico- Geotécnico con fines de construccion de Puentes y/c
pontones

a) Geologia y geotecnia del puente.

Se iniciara de acuerdo al avance del disefio en planta y de los levantamientos

topograficos complementarios de la especialidad de topografia y diseno
geometrico

Se efecluara la evaluacidon geologica- geotecnica de los puentes y
estructuras de paso, considerando tipo de material donde se emplace, el
ancho del puente, ubicacidn geografica dentro del aspectc geomorfolégico,
aspectos antropicos, entre otros,

. Para nuevas estructuras, la ejecucion de los estudios geologicos y
geotécnicos, debera ejecutarse sobre la base de levantamientos
topograficos cubriendo 500m, aguas arriba y 350m, aguas abajo del eje
propuesto. asi mismo el levantamiento topografico cubnra un anche de
50m a cada lado del extremo de la ribera, cubriendo de esta manera un
area minima de 850m de largo por 150m de ancho sobre esla base
topografica EL CONSULTOR plasmara su investigacion detallada de los
aspectos geoldgicos y geotécnicos del drea de emplazamiento de la
estructura y su influencia sobre la ubicacion del puente, en concordancia
con el trazo definitivo, de tal forma que en el disefio no se deje de lado
ningun aspecto referido & la estabilidad de la infraestructura del puente
De acuerdo a un programa de investigaciones geologicas geotecnicas se
ejecutara la etapa exploratonia mediante calicatas, trincheras, gismica de
refraccién y perforaciones diamantinas en la zona del puente a construir

. Con los trabajos de Investigacion directa calicatas a cielo abierto se debera
identificar el nive! freatico

. Las calicatas pueden ser complementadas con ensayos In Situ como
ensayos de SPT o Con Peck cada 1.5 m especialmente en el casc de
encontrar suelos finos conesivos, asi como se debe realizar la respectiva
toma de muestra utilizando las herramientas adecuadas para este fin.

. Se establecera el valor de |a carga Ultima, pero el valor de la capacidad de
carga admisible de los suelos de fundacion sera determinado en
coordinacién con la especialidad de estructuras y obras de arte (no
necesanamente deberd ser dividiendo la carga ultima entre un factor de
sequridad no menor a 3 para las condiciones normales de servicio).
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Se debe considerar y verificar en coocrdinacion con el especialista de
hidrologia e hidraulica las condiciones de maxima socavacion o de maxima
licuefaccion, comparada con la metedologia propuesta por el AASHTO-
LRFD.

Los calculos de capacidad de carga deben contemplar la influencia del
nivel freatico, per tanto, es obligacién de EL CONSULTOR verificar la cota
de éste, e incluir en el estudio esta informacidn. se debera presentar la
metodologia empleada, parametros (cohesion, friccion, presion de poros,
peso unitario, etc) sustentados mediante ensayos debidamente
certificados, hojas y/o memorias de calculo. se analizara la estabilidad de
la obra en le referide a asentamientos y licuacion de suelos,

De ser propuesto un sistema de cimentacion mediante pilotes excavados
o hincados, al no existir Normas Nacionales, para establecer la capacidad
de carga axial admisible, se seguird la metodologia establecida en las
Normas AASHTO (para pilotes), o alternativamente la metodologia de
Reese & O'Neill, considerando que el calculo de Reese & O'Neill se basa
en el asentamiento permisible. De aplicarse otra metodologia, también se
realizaran los analisis correspondientes de asentamientos en coordinacion
con el Especialista de la entidad.

Los calculos de resistencia por friccion lateral, no deben considerar el
material por encima del nivel de socavacion total. ni los estratos
susceptibles a licuefaccion, asi como los de baja resistencia.

El Factor de Reduccidn por Grupo se efectuara segun las
recomendaciones de Normas AASHTO y cualquier variacion sera
objetivamente sustentada, mas en ningun caso sera mayor a 0.75.

- La cimentacion de estribos en taludes procedera si el especialista en
Hidraulica determina que la socavacién no afectara la estabilidad del
estribo; y se realicen Analisis de Estabilidad de Taludes tanto en suelos
como en rocas, y para los calculos de capacidad de carga se emplearan
metodologias propias de cimentacion en taludes. considerando la
resistencia al corte de los materiales
Los ensayos de laboratorio gue se debe desarrollar necesariamente
conguente con el estudio de suelos son,

+ Ensayos de suelos estandar granulometria, limites de
consistencia, humedad, peso unitario, etc

+ FEfectuar ensayos especiales, friaxiales, corte direclo,
conselidacion ete.,

+  Analisis quimico a los suelos y aguas del subsuelo, que permitan
identificar la presencia de cloruros, sulfatos y otros agresivos al
acero y al concreta.

EL CONSULTOR realizara la identificacion, evaluacion e interpretacion de
los procesos de geodinamica externa en el area de influencia o riesgo
sobre el proyectc (para la extension local, un radio de 500m,) con las
correspondientes  recomendaciones de  control,  debidamente
dimensionadas ¢ disefiadas en concordancia con los niveles de
socavacion calculados del estudio hidrologico.

- Presentara el plano topografico de planta con la ubicacién exacta de las
perforaciones, las que deben ubicarse en el emplazamiento de las
estructuras, no se aceptaran prospecciones cercanas o correlacionadas.
En el ptano geologicc geotécnico debera ubicar los procesos
gecdindmicos, emplazamiento de las unidades correspondientes,
unidades activas, a partir del plano base
Debera presentar el plano perfil seccion estratigrafica de detalle,
longitudinal al eje del puente, con teda la informacion referida a la
cimentacién como’ cota de desplante, capacidad de carga, cotas de
socavacian, licuacion de suelos, fondo de cauce, contactos litoldgicos y
geotécnicos. NAME, elc.

Presentara los resultados de los ensayos de laboratorio (certificados), los
cuales deben ser emitidos por un laboraterio con la debida competencia
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técnica y cumplir con los requerimientos establecidos en las Normas
Técnicas Peruanas, asi como lo indicado en el capitulo de suelos.

Hoja o memoria de calculos de los analisis, capacidad portante de los
materiales de fundacion.

- En elcaso de hallarse macizos racesos, la detencion y/o suspension de
las perforaciones, solo procedera siempre que la evaluacién geologica-
geotécnica in-situ, respecto & las caracteristicas litoldgicas (anlisis
petrografico), estructurales (estaciones geomecanicas) en las zonas de
apoyo), resistencia ala compresion uniaxial (de muestra(s) inalterada(s)
extraida(s) del probable nivel de cimentacion), resistencia al corte de las
discontinuidades, RQD, clasificacién geomecanica, y distribucion espacial
de fisuras, diaclasas y fallas, ratifique la calidad del macizo rocoso
como material de cimentacién (minimo. 5m por debajo del nivel de
cimentacion), desarrollandose el analisis de cimentacion en roca,
empleando al menos dos metodologias considerando entre ofros fas
condiciones geotécnicas del macizo y concerdante con asi condiciones
caracteristicas de dinamica fluvial,

La profundidad de cimentacion estara referido a cotas absolutas
(m.s.n.m), y debera estar por debajo del nivel de socavacion total y bajo
esta condicion critica, la cimentacion tendra una profundidad confinada no
menor a la asumida en los calculos de capacidad portante

Las fuerzas sismicas de disefio obedeceran a los parametros obtenidos
del estudio de riesgo sismico del Manual de Puentes vigentes del MTC
EL CONSULTOR presentara en el entregable, la memenia descriptiva de
la especialidad, en donde se resumira fodas las obras de competencia
geotécnica recomendados en el estudio (puentes. muros rigidos Yy
flexibles, sectores inestables y soluciones, sectores con analisis de
estabilidad de taludes, clasificacion de materiales, investigaciones
realizadas, etc) indicando su ubicacion con  progresivas,
dimensionamiento, cotas referidas al nivel del mary demas detalles que
EL CONSULTOR crea conveniente,

Planos geolégicos geotécnicos local de los puentes, sectores inestables
de la via, a escala 1:200, considerando ta geomorfologia, estratigrafia,
geologia estructural, riesgo geodinamico, etc.  Se presentara el perfi
longitudinal de la estructura, cada 30.0m., asi mismo las secciones
transversales a escala 1:100, con toda fa informacidn geoldgica-geotécnica
de acuerdo a normas.

1.1.4.4.Estudio geoldgico- geotécnico con fines del DME y Canteras
11441

Para la ubicacion de los DME, se debera contar con la aprobacion
del especialista en geologla y geotecnia, para lo cual el especialista
debera desarroliar los siguientes componentes sin ser limitativas

Realizar el estudio de geologia local del 4rea del emplazamiento de la
estructura proyectada, cubriendo un area no menor de 4 veces el radio de
la obra planteada E 1:500

Presentar un plano geologico con todas las investigaciones desarrolladas
y soluciones geotécnicas

Se ejecutaran calicatas con profundidades no menor a tres metros, para
la obtencion de parametros geotécnicos con fines de cimentacion.

Se ejecutara investigaciones geotécnicas de corresponder y siempre que
el proyecto lo requiera, por métodos indirectos tales como:

Refraccion sismica para establecer el contacto roca suelo de ser
€l caso o la continuidad del material de cobertura.

+  Tomografia Geo eléctnca 20, 1a cual es una prueba que se usa
para conocer la distribucion de resistividad del suelo, para
establecer la humedad y posibles lineas de flujc.
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Las areas designadas para depdsitos de materiales excedentes, no
deberan ubicarse en zonas inestables, bofedales o areas susceptibles a

inundaciones, ni taludes con pendientes elevadas susceptibles a
deslizamientos

Mo se recomienda la ubicacién de DME en laderas con susceptibles a
deslizamientos, sin embargo, de ser el caso estas deberan ser disenadas
de modo que no ocurra fallas rotacionales en las laderas, para lo cual el
Consultor presentard los analisis de establlidad de los taludes
proyectados, presentando seccicnes en la direccion del movimiento
esperado y las respectivas obras de competencia geotecnica

Se determinara si el peso de la estructura proyectada afectaria los
posibles flujos subterraneos o el libre discurimiento de las aguas
subterraneas, de ser el casc y sea inevitable la proyectada ubicacion
debera proponer soluciones técnicas acorde cen la necesidad

Para el disefio de DME, el Consultor desarrollard el calculo de la
capacidad portante de los suelos en base a los resultados de laboratorio
L obtenidos de las calicatas y los calculos de estabilidad de la estructura
proyectada (estabilidad de taludes, vuelco, deslizamiento, presion de
contacto, estabilidad global de la obra proyectada en condiciones
estaticas, pseudoestaticas, elc.)

El Consultor presentara un programa de investigacion geotécnica para
DME para su conformidad en coordinacién con ia especialidad de medio
ambiente, a fin de afianzar o descartar las posibles ubicaciones de los
DME.

£1 Consultor debera considerar lo indicado en las Especificaciones
Técnicas Generales para Construccion del MTC

El especialista del Consultor, debera revisar el disefio final de los taludes
de los DME y canteras debiendo realizar todas las recomendaciones
necesanas para que la geometria final de eslos taludes sea estable,
debiendose realizar analisis de estabilidad de los taludes recomendados
de ser el caso, debiendo resultar estables.

Dichos estudios, corresponde al Estudio de Areas Auxiliares a presentar
11.4.5INVESTIGACIONES GEOTECNICAS Y ENSAYOS IN SITUO

Las Investigaciones Geotécnicas para el presente estudio se deberan realizar en
dos fases, como primera fase las Investigaciones Geotécnicas con métodos
Indirectos mediante Investigaciones por metodos geofisicos y como segunda fase -
las investigaciones geotecnicas con método directo mediante excavacion dé
calicatas, ello para el caso especifico de (0s puentes y pontones.

La ubicacion de los lugares donde se deberan realizar las investigaciones debera
ser coordinada previamente con el especialisla de la Entidad,

Los trabajos de invesligaciones geotécnicas de campo pueden ser supervisados
-~ por gl especialista en geologia y geotecnia de EL CONSULTOR durante todo el
tiempo que dure las investigaciones €n el campo

1.14 51 Investigaciones con meétodos indirectos

Los trabajos a realizar deberan ser mediante metodos geofisices
geofisica por el método sismico y en especial mediante refraccion ]
sismica, |a ubicacion de la lineas sismicas en el campo deberan Ser Vi
mediante una coordinacion con el especialista de la Entidad y seran /
distribuidos en lugares donde el estudio lo amerte considerando
principaimente a los sectores inestables, seclores con bofedales, \
puentes y cualquier otro sector donde se necesite evaluar y considerar la N\
continuidad estratigrafica del suelo o de la roca hasta los 30 metres de L
profundidad, asimismo si se ha considerado realizar voladuras como
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excavacion de roca fija y/o canteras se debera considera realizar en estos
sectores la investigacion sismica con la finalidad de establecer las
propiedades elasticas de las rocas

El Co_nsuilor podra emplear ofros metodos geofisicos acorde a las
necesnd_ades del proyecto, debiendo previamente coordinar y sustentar su
eficiencia técnica para el proyecto con el especialista revisor del estudio.

+  Investigaciones geofisicas

La metodologia para realizar los trabajos de investigaciones
geofisicas mediante refraccion sismica la determinara EL
CONSULTOR mediante la presentacion de un procedimiento
ejecutivo de trabajo para tal fin, pudiendo hacer uso del método
MASW (método multicanal de ondas superficiales) estos
procedimientos seran evaluados y aprobados por el especialista
de la entidad antes de ser ejecutade en la zona de estudio, el
procedimiento tendra como objetivos principales (mas no
limitativos) el de determinar la geometria de los materiales de
cobertura, determinar las condiciones geomecanicas entre los
diferentes materiales que pudieran estar presentes en las zonas
evaluadas {por medio de velocidades sismicas de las ondas p y
s), determinar la profundidad y topografia del contacto suelo roca
o estratos duros, si se encuentran a profundidades menores de
30 metros.

El procedimiento deberd considerar que, con la informacion
obtenida de los ensayos de refraccion sismica realizados en el
campo, se determinaran las velocidades longitudinales (vp) lo
que permitira estimar los perfiles sismicos del subsuelo,
asimismo en caso de ser necesario también se determinaran las
velocidades de ondas de corte (vs), mediante las cuales seran
generados los respectivos perfiles unidimensionales del
subsuelo,

Se debera realizar tomografias geo eléctricas 2D en las
investigaciones para los DME

Asimismo como los frabajos respectivos para lograr los objetivos
en esta fase de investigacion, EL CONSULTOR debe considerar
que durante la realizacion de los trabajos este presente el
especialista en geologia y geotecnia, © en todo caso el ingeniero
asistente de la especialidad considerado en la propuesta tecnica
de EL CONSULTOR, la entidad deberd ser comunicada

supervisar los trabajos en campo y en caso de no haber ningunc
de los dos profesionales en el campo los trabajos seran
considerados como no realizados.

. Metrados de investigaciones geofisicas
Para el presente estudio se ha considerado realizar un total de
1000 metros lineales de refraccion sismica, los cuales deberan
ser distribuidas en sectores inestables, puentes, bofedales, etc,
EL CONSULTOR presentara el programa de investigaciones
geofisicas en la fase inicial de estudio, luego de establecer el gje
de la via, indicando la cantidad de lineas sismicas y la ubicacion
donde se
ejecutaran los estudios geofisicos, los que deberan estar
plasmados en planos de ubicacion,

mediante un documento las fechas de inicio y final de los trabajos
de campo para esta fase de investigacion y tendra la potestad de”

Si el CONSULTOR estima cenven

iente utilizar el método MASW

para optimizar el estudio en cada punto de a

poyo de los puentes

205

o

¥ )

CAlAMARCA

o sectores donde lo considere necesario, podréa reemplazar los
metrados de refraccidn sismica, teniendo en cuenta la siguiente
equivalencia una (01) linea de refraccion sismica de 75m
equivale a un (01) punto de ensayo por el método MASW), EL
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CONSULTOR podré emplear otros mélodos geofisicos acorde a
las necesidades del proyecto, debiendo previamente coordinar y
sustentar su eficiencia técnica para el proyecto con el especialista
revisor del estudio.

Para tomografia geo eléctrica 2D se considera realizar un total de
1000 m

11452 Investigacion con métodos directos

Esta actividad, podra ser desarrollada mediante la excavacion de calicatas y/o
trincheras y perforaciones diamantinas.

- Excavacién de Calicatas y/o Trincheras: Se deberan realizar trabajos de
excavacion de calicatas y/o trincheras de acuerdo a la ubicacidn y tipo de
terreno a investigar, la excavacion debera ser mediante un programa de
investigaciones que EL CONSULTOR debera presentar antes de efectuar
los trabajos, estos trabajos deberan cumplir con los siguientes objetivos (mas
no limitativos):

a. Investigar el subsuelo con una profundidad no menor de 3 metros

b Obtener las muestras alteradas o inalteradas de ser el caso.

¢, Establecer el perfil estratigrafico del sector evaluade integranda las
demas excavaciones

d. Definir el posible nivel freatico de la zona si fuese el caso

La ubicacion en el campo donde se realizaran las excavaciones debera ser
principalmente (no es limitante), sectores inestables, sectores donde se
colocaran las estructuras tipo muros, asimismo se ubicaran sectores donde
exista niveles freaticos altos, bofedales o cualquier otro sector donde se
considere se estaria generando una inestabilidad en funcion al clima.

- Cuantificacion de calicatas, tomas de muestra y ensayos de laboratorio. Se
deberan realizar calicatas en zonas con evidencia de inestabilidad del
material sea suelo o roca que este comprendido en la zona correspondiente
al eje. asimismo EL CONSULTOR debera hacer una zonificacion geotécnica
que determine sectores donde se obtengan muestras representativas con
caracteristicas similares de las que pueda obtener datos para realizar los
calculos respectivos para el disefio de las obras de ingenieria
Excavacion de calicatas' 20 calicatas promedio de profundidad 3.0m
Roma de muestras de acuerdo a la necesidad
Ensayos de laboraterio

En Suelos:

Ensayos Estandar 120

Comprensian uniaxial 20 P
Corte Directo 120

Limites de Atterberg 120

En Rocas.

Ensayo de propiedades Elasticas de las Rocas (Modulo Elastico y Relacion
de Poisson) 04 » )
Ensayo de Resistencia a la Compresion Simple
.04
Ensayo de Peso Unitario, Absorcion y Porosidad de la Roca
04

Ehsayo de Corte Direclo en Roca (Cohesién y Angulo de Friccion Interna)
104

1.1,5.ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA
1.1.5.1 Hidrologia e hidraulica para la carretera.

a Revisar la documentacion técnica disponible, tantc en el Gobierno
Regional Amazonas comoe en ofras instituciones publicas y privadas.
relacionadas al presente proyecto vial. Asimismo, tomar en cuenta
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las conclusiones  y recomendaciones de estudios anteriores
ejecutados a nivel de pre inversion

b Seleccionar y obtener de SENAMHI y/o instituciones publicas y
privadas encargadas del monitoreo de registros  hidro-
meteoroldgicas, las series historicas de informacion hidrolégica y
metearologica necesarias (descargas ylo precipitaciones) de las
estaciones ubicadas en el ambito del proyecto, con periodos de
registros suficientes (minime 15 afios) para el desarrollo del
presente estudio.

c.  Obtener informacion satelital y/o cartografica y catastral necesaria,
correspondiente 2 la zona de estudio, a una escala minima de
1/25000, del IGN, COFOPRI, u otros.

d. Presentar el informe de reconocimiento de campo a lo largo de toda
la via. con informacion relacionada tanto a las caracteristicas
hidralgicas y geomorfolégicas del area de emplazamiento de la via,
asi como del comportamiento hidrodinamico de los cursos naturales
de agua (quebradas, rios, etc.), sus niveles maximos de inundacion
y el requerimiente de obras de proteccion y de drenaje, entre otros.
Asi mismo se deben identificar y describir las zonas sujetas a
inundaciones y seclores inestables y proponer el tratamiento
correspondiente, este Ultimo en coordinacién con el Especialista de
Geologia y Geotecria.

e. Se deben identificar y describir las zonas sujetas a inundaciones y
sectores inestables: este ultimo, en coordinacicn con el Especialista
en Geologia y Geotecnia, Se deberan también proyectar las obras
de proteccion y encauzamiento, indicAndose sus caracteristicas
geométrico - hidraulicas, En todos los casos, se deberan sefalar
progresivas referenciadas segun el eje replanteado en forma
correlativa. ubicacion geografica en UTM (latitud, longitud, altitud y
zona), lipo de obra de arte, tipo de material, tipo de seccion
transversal, sentido, funcion. estado hidraulico Y estructura,
dimensiones y vistas folograficas

f  Efectuar el estudio de cuencas hidrograficas gue tienen influencia
ylo interceptan la via, para determinar los parametros
geomorfologicos de las cuencas (area, longitud del curso principal,
pendiente, cobertura vegetal, curva hipsométrica, rectangulo
equivalente, factor de forma, etc) y tiempo de concentracién,
mediante la utilizacion de software (ArcGis, QGis u olros),

g. Efectuar el estudio hidrologico de la zona de emplazamiento de la
via, con los analsis de frecuencias (pruebas de datos dudosos y de
bondad de ajuste a las funciones de distribucién de probabilidades)
de eventos hidroldgicos maximas, asimismo efectuar el analisis y
determinacion de la tormenta de disefio (luvias e intensidades
maximas) y obtencion de curvas de intensidad - duracion >~
frecuencia para diferentes periodos de recurrencia, mediante el uso
de hojas de calculo © software (Hidroesta u otros). a fin de obtener
los caudales maximos de disefio de las obras de drenaje a
considerarse en el estudio, asi como los niveles maximos de
inundacion. Los caudales maximos de diseno deberan cbtenerse
consistentemente  mediante  metodos adecuados, tales como /
relaciones precipitacion escarrentia, hidrogramas unitarios, etc. 0 el s
emplec de software (Hec HMS u otros) Il

h  Efectuar el analisis hidraulico del comportamienta de las descargas
de disefio en cada uno de las estructuras de drenaje y de proteccion
(erosion de riberas, inundaciones) propuestas, mediante el uso de
software (Hcanales, Hy8, Hec ras u otros)
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i, Analizar los sectores de la via que se desarrcllan a traves de
planicies y/o depresiones naturales con evidencias de polenciales
acumulaciones de agua provenientes del escurrimiento superficial,
durante periodos hidroldgicos de precipitaciones maximas
extremas, con incidencia negativa para la via, y proponer el
tratamiento correspondiente a fin de preservar ylo proteger las
estructuras correspondientes

). Determinar sectores con presencia de filtraciones y/o niveles
freaticos superficiales y proponer sistemas de subdrenaje y/o de
impermeabilizacién de fundaciones de estructuras, para tal fin, se
deberan efectuar las prospecciones necesarias (excavaciones) con
una profundidad minima de 3.0m, realizar muestreos y ensayos de
campo y laboratorio pertinentes y se coordinara oportunamente con
el especialista de suelos y pavimentos con el objeto de optimizar
dichos trabajos, Las excavaciones deberan ser incluidas en un
programa de investigacion que el consultor debera presentar antes
de iniciar los trabajos

k. Los ensayos de laboratorio para determinar las caracteristicas fisico
quimicas y mecanicas de los suelos de fundacion y calidad del agua,
se efectuar de acuerdo al Manual de Ensayos de materiales del
MTC:

a. Ensuelos
i, Ensayos estandar
1, Analisis granulometrico
2 Humedad Natural
3 Limites de Atterberg (material que pasa la
malla n® 40)
4. Clasificacion de suelos por el método
SUCS y AASHTO
5. Densidad y Peso unitario de suelo ()
ii. Ensayos especiales

1 Permeabilidad de suelos (carga constante
ylo variable)

| Analizar y proponer las alturas convenientes de elevacion de
subrasantes y las obras de proteccidn de la plataforma en sectores
potenciaimente evidentes & acumulaciones de agua por ubicarse en
zonas de depresion natural, riberas, bofedales y niveles freaticos
superficiales. En estos sectores el Consultor debera analizar el
fenomeno de ascensc capilar y de ser el case proponer [a estructura
de control correspondiente

m. En zonas localizadas de la via proyectada con presencia de agua
(bofedales, sectores bajos inundables, presencia de niveles
freaticos, superficiales), debe ser necesario salvar la plataforma vial
mediante rellenos de pedraplén, estas obras deberan disefarse
adecuadamente en funcion de la disponibilidad y calidad de los
materiales pétreos, de manera tal que no ocasione problemas de
segregacion de matenales finos y consecuente obstruccion dal flujo
Previamente se debera analizar la fiabilidad de estas estructuras en
coordinacion con los especialistas en geologia y geotecnia y de b

suelos, respecto a su estabilidad por posibles asentamientos en i
depositos blandos /

n Analizar las condiciones potenciales de agresividad del sistema 1
agua- suelo respecto @ los materiales de consliuccion de ser el caso \
propaner los materiales mas convenientes a emplear en |a ejecucion

n de las distintas obras de arte y drenaje
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1.1.6.2.Hidrologia

Presentar la relacion de obras de drenaje, de sub drenaje, de
proteccion riberefia y de taludes y/o de plataforma vial, requeridas a
lo largo del tramo, indicandose. progresivas referenciadas segun el
eje replanteado en forma correlativa, ubicacion geografica en UTM
(latitud, longitud, altitud y zona), tipo de obra de arte, tipo de material,
seccién transversal, sentido de flujo, funcion, estade (hidraulico y
estructural) y dimensiones

Los depositos de material excedente (DME), No deben localizarse
en los cursos naturales de agua, bofedales y 4reas potenciaimente
inestables por presencia de agua Los DME deberan ‘proyectarse
con sus correspondientes sistemas de drengje superficial y
subterraneo, que garanticen su eslabilidad. Esto se verificara como
parte del Estudio de Areas Auxiliares a presentarse en el respectivo
informe de avance

En sectores en donde la via, se ve obligada emplazarse adyacente
a las riberas de cursos naturales de agua (rios y quebradas), y a
cuerpos lénticos (laguas y embalses), la plataforma vial
correspondiente debera establecerse fuera de la faja marginal
correspondiente y, del area de influencia de los cuerpos de agua y
de ser necesario con las obras de proteccion respectivas. En caso
de proponer enrocados, se debera presentar el resultado del ensayo
de abrasion correspondiente.

Elaborar el Plano de Cuencas y Subcuencas, en GIS y CAD o
REVIT a la escala minima de 1/25000, en la que se visualice la via
en estudio y estaciones hidroldgicas y meteorolagicas analizadas
descritas con informacion de ubicacién geografica (UTM), y cuadro
de informacion.

Elaborar el Plano de Sistema de Drenaje (en CAD o REVIT) de las
estructuras de drenajes consideradas en el estudio, vy a escala
conveniente, indicandose, progresiva, tipo de intervencion, tipo de
obra de drenaje y debidamente dimensionadas

Tanto el sistema de drenaje vial como las cbras de proteccion de
erosiones e inundaciones deberan ser presentadas en planos
(planta, secciones transversales y detalles hidraulicos) que
contengan los disefios de cada una de las obras proyectadas, en
funcién del trazo del eje proyectado

Todo calculo desarrollado y data debera ser presentada en hojas de
calculos, y en caso de planos, en AutoCAD, asimismo, se debera
presentar la data y calculos de los programas de ingenieria utilizados
para el estudio

Para el caso de las obras hidraulicas existentes que seran afectadas
por la construccion de la avia, se coordinara oportunamente con las
empresas propietarias y/o encargadas de su organizacion y
mantenimiento a fin de obtener los permisos correspondientes y
lograr los disefios definitivos

& hidraulica para puentes 0 pontones.

2

La necesidad proyectar puentes serd evaluada en forma integral,
sabre la base de las condiciones actuales de la estructura existente
yio segun el comportamiento hidrologico - hidraulico de los cursos
de agua y depresiones naturaies correspondiente, durante los
eventos hidrolégicos maximos extremos,

Elaborar fichas de cada uno de los puentes proyectados,
indicandose progresivas referenciadas segun el eje replanteado en
forma correlativa, coordenadas geograficas UTM (latitud, longitud,
altitud y zona), material, dimensiones (luz hidraulica, ancho de via,
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altura desde el fondo de cauce al fondo de viga, tirante o nivel
maximo de agua, etc ). En cada ficha indicar el Nombre del Puente
En cada ficha indicar la fecha del trabajo de campo

¢ Determinar el caudal o niveles maximos de disefio mediante la
cuantificacién y andlisis de resultados, de manera consistente
haciendo uso de meétodos adecuados, tales como relaciones
precipitacion escorrentia, hidrogramas unitarios, etc. o el empleo de
software, El periodo de recurrencia del evento hidrolégico  de
disefio (descargas y niveles maximos de inundacion) sera
compatible con la vida Util, el riesgo de falla admisible e importancia
de la estructura, para lo cual debera hacer uso de la serie historica
de informacién hidrologica de eventos extremos disponibles en la
zona o region del area estudiada,

d Para cada tramo de los cursos naturales de agua donde se localizan
los puentes, se debera realizar los analisis relacionados a la
morfologia y dinamica fluvial correspondiente, en funcion de las
descargas maximas de diseflo, Asimismo, se coordinard

. opertunamente con el especialista en geologia - geotecnia con el fin
de realizar las excavaciones, muestreos, ensayos de laboratorio y
evaluaciones necesarias para la determinacion de los parametros
que permitan estimar los niveles de socavacion y la descarga sélida
del curso natural,

e Estimar las magnitudes probables de socavacion potencial total
(socavaciones general y local) en el area de apoyos de puentes, las
mismas que serdn coherentes con las caracteristicas de los
materiales predominantes en los cauces  y margenas
cerrespondientes, segun resultados de prospecciones geotécnicas
efectuadas a este nivel del estudio.

f.  Determinar las caracteristicas hidraulicas de los cursos naturales de
agua (rios y quebradas) y en depresiones naturales, en las zonas de
emplazamiento de puentes: NAME, Nivel de fondo de cauce, niveles
de socavaciones (general, local y potencial total, pendiente,
rugosidad del cauce, tipo de flujo, procesos de colmatacidn y/o
socavacion, entre otros.,

g Asimismo, EL CONSULTOR debera evaluar los eventos de
geodinamica externa de origen hidrico (erosicnes, inundaciones,
inestabilidad de taludes, etc.) en el area de influencia de los accesos ./
del puente y, de ser el caso, proponer los lratamientos que
correspandan.

h.  Determinar las dimensiones hidraulicas de los puentes (luz y alturas)
mediante modelamiento hidraulicos (HEC RAS. IBER u ofros). Se
presentaran las secciones hidraulicas y vistas del modelamiento en
tres dimensiones, con y sin estructura proyectada,

i, Las luces hidraulicas cbtenidas para los puentes, deberdn ser tales
que no ocasionen estrechamientos (reduccion de las secciones
hidraulicas de /os rios o quebradas), con el objeto de evitar
incrementos de la velocidad del flujo, formacién de curvas de
remanso con acumulacion de sedimentos aguas arriba y, resalto y
hidraulico inmediatamente aguas abajo, asi como formaciones de
vortices y mayores erosiones locales que puedan comprometer la f )
estabilidad de los apoyes. Asimismo, se debera determinar la altura 1
conveniente de la obra, sobre la base las alturas de inundacion
maximas registradas en periodos de precipitaciones maximas
extremas

j. La altura libre del puente, debera permitir el pase de material sdlido
flotante y estara de acuerdo a lo establecido en las normas.
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k. En cauces torrenciales o donde exista arrastre de fondo
considerzble, asi como de palizada, no deberan proponerse apoyos
intermedios, sin embargo, de ser inevitable deberan disefiarse de tal
forma que su geometria y orientacion tenga la misma direccion d
elios flujos y ofrezca una minima interferencia al flujo maximo.

| Enlos casos donde se produzcan erosiones de riberas que podrian
afectar la estabilidad del puente y sus accesos, deberan disefiarse
las obras de proteccion mas conveniente, como muros de
contencion, enrocados, gaviones, etc., con la determinacion de las
dimensiones correspondientes.

m. De proponerse la ejecucion de enrocados, se debera analizar la
estabilidad de estas estructuras en funcion a la disponibilidad y
diametro de las rocas y la capacidad de arrastre de los flujos. Asi
mismo deberd presentar el resultado del ensayo de abrasion
correspondiente

n. Todo calculo desarrollado y data debera ser presentada en hojas de
calculos, y en caso de planos, en CAD o REVIT; asimismo, se
debera presentar la data y calculos de los programas de ingenieria
utilizados para el estudio.

o, Elaborar los planos de Planta y Perfil de los puentes (en CAD O
REVIT), asi como de las obras de encauzamiento, proteccion y
limpieza de cauces, en las que se visualicen: progresivas de
estribos, longitud, luz hidraulica, niveles (Niveles, en msnm, tanto
aguas arnba, como aguas abajo) de fondo de cauce, NAME, fondo
de viga, socavaciones, alturas (del puente, galibo y tirantes maximos
de agua). Asimismo, se debe indicar el ancho del cauce (con
seccionamientas) y ubicacién geogréafica de las calicatas efectuadas
para el estudio

1.1.6.ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y PAVIMENTOS

El estudio de suelos, canteras y fuentes de agua y pavimentos debe estar de acuerdo
al Manual de Carreteras: Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos, seccion Suelos
y Pavimentos

EL CONSULTOR a través de sus Especialistas del Estudio de Impacto Ambiental,

debe también establecer el estado o posibles derechos de explotacion teniendo en
cuenta los dispositivos legales vigentes y obtener las autorizaciones de uso o
explotacidn de las canleras propuestas en el Estudio, de parte de los titulares de los .~
terrenos donde se encuentren. ‘

Las excavaciones de calicatas y sondajes, extracciones de muestras de roca y suelo
deben estar debidamente registrada con fotografias y filmaciones, esto debe ser
realizado para todas las calicatas, ademas se debe registrar la extraccion de
muestras, de no contener las fotografias y filmaciones de todo el proceso se aplicara
una penalidad de 1.5% del monto del contrato

1.1.6.1.Estudio de suelos

El estudio de suelos se realizara con fines de realizar la caracterizacion de la y
subrasante, Los trabajos a efectuarse tanto en la etapa de campo, laboratorio y
gabinete, estan orientados a desarrollar las actividades necesarias que permitan
evaluar la conformacion del terreno natural, establecer las caracteristicas fisico-
mecanicas del terreno natural vy la estructura de la subrasante sobre la cual se
apoyara el pavimento.

g

Se recopifara informacion sobre las caracterisiicas y estado de la superficie
existente en el tramo proyectado, por donde se habra de construir 1a via.

La via consta de una longitud aproximada de 38 km segun el estudio de pre
inversion.
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Los trabajos estan orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar la
conformacion del terreno natural y la estructura de la sub rasante sobre la cual se
proyectara el pavimento, para lo cual se reguerira como minimo:

1.16.1.1. El Consultor para definir el perfil estratigrafico y conocer las
propiedades estratigraficas de la via deberad realizar prospeccicnes,
dichas prospecciones seran 1 por kilémetro como minimo, el
distanciamiento de las prospecciones debera ser a cada 1000 m como
maximo, dentro del ancho de calzada de la via proyectada, en caso de
haber diferenciacién en las caracteristicas de los estratos entre calicatas
contiguas o de encontrarse Sectores criticos (suelos inestables,
saturados, organicos, etc.) se hara una calicata adicional entre ambas, En
caso de presentarse precipitaciones (lluvias) durante los trabajos de
prospecciones, estos deberan ser paralizados y reanudados una vez que
se haya superado el evento.

118612 La profundidad de las prospecciones del estudio sera como
minimo de 1.50m debajo de la linea de subrasante proyectada; de
encontrarse suelos organicos. expansivos las calicatas seran mas
profundas de tal forma determinar la potencia de diches estratos, La

% auscultacion a mayor profundidad se podra realizar con métodos de lipo
DPL o SPT o calicata segun el tipo de suelo

11613 EL CONSULTOR por cada calicata efectuada presentara un
Registro de Excavacion (columna estratigrafica), donde

1.1.6.1.3.1. Indicara la ubicacion {progresiva, lado, profundidad de |a calicata,
coordenadas UTM WGS84, nivel freatico, N® de calicata, etc)

116 13.2 Indicara los espesores y descripcién (tipo de malenal, color,
humedad, compacidad, eic) de cada uno de los estrates
encontrados, (incluyendo la capa superficial) En concordancia con
la norma ASTM 0 -2488 para cada uno de los estrates
encontrados.

1.1.6.1.3.3, Presentara vistas folograficas de cada una de las calicatas,
donde se aprecie los estratos encontrados y la profundidad de
cada excavacion,

11614, Las muestras extraidas deben ser enviadas al laboratorio de
suelos para su analisis correspondiente. EL CONSULTOR analizara y
evaluara las muestras, ejeculando ensayos en el laboratorio de suelos y
materiales en conformicad con las Normas MTC, ASTM, AASHTO y NTP,
mismas que deben estar respaldados por certificados expedidos por un
laboratorio reconocido, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad
de los resultados

1.1.6.1.5. Los ensayos de laboratorio de Mecanica de Suelos a efectuarse a
las muestras de cada estrato encontrado en cada prospeccion (calicata),
se desarrollaran de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para
Carreteras del MTC (Version 2016) y seran:

Tipo de ensayo Cantidad
Analisis granulométrico por tamizado 38"
Limite liquido y imite plastico 38"
Contenide de Humedad is*
Clasificacion SUCS y AASHTO | 38°

* El nimero de ensayos puede variar si se encuentra una mayor cantidad de
estratos de suelos, se debe realizar los ensayos para cada esfrato
encontrado
11616 Adicionalmente se realizara ensayos de Proctor modificado y
california bearing ratio (CBR) del terreno de fundacién por cada tipo de
suelo representativo y como control de permanencia cada 01 kilometros
COMo Maximo
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11617, La cantidad de material extraido debe ser tal que permita efectuar

ensayos de verificacion, en especial de los estratos seleccionados para la
ejecucion de Proctor y CBRS.

1.16.1.8. La evaluacion de la subrasante debera determinar la presencia o
no de suelos organicos. expansivos en cuyo caso las calicatas podrian
ser mas profundas. Se indicara claramente su ubicacion, longitud y
profundidad de dicho sector y se daran recomendacicnes concretas sobre
el tratamiento a realizarse durante el proceso constructivo, dichos
tratamientos deberan estar acompanado de planos y/o especificaciones
técnicas las cuales deberan ser analizadas conjuntamente con las demas
especialidades como son geologia geotecnia, hidrologia - hidraulica

1.1.6.1.9. El consultor realizara el perfil estratigrafico de la carretera la cual
se debe presentar en una escala adecuada, colocando las principales
caracteristicas de los suelos. Adicionalmente el consultor de acuerdo al
perfil estratigrafico y de acuerde a las caracteristicas fisico - mecanicas,
determinara sectores criticos y sectores de caracteristicas homogéneas.

11.6.1.10 Con la finalidad de establecer el CBR de Diseno, se efectuara el
analisis de los suelos desde el punio de vista de capacidad de soporte
para el pavimento proyectado, el cual concluird en la sectorizacion de la
carretera de ser posible. El CBR de disefio, para la estructuracion de!
pavimento, se podra establecer en base al valor de mayor incidencia en
el sector, 0 en base al calculo estadistico de todos los ensayos de CER
efectuados y la totalidad de suelos encontrados; luego dicho CBR de
Disefic se empleara para establecer la estructura del pavimento. E| CBR
de disefio, para la estructuracion del pavimento, es el valor de mayor
incidencia en el sector, por o que su calculo obedece a los analisis
estadisticos de todos los valores de CBR efectuados y la totalidad de
suelos encontrados, luege dicho CBR de disefio se empleara para
eslablecer el Madulo Resiliente de Disefio, de acuerdo a correlaciones
matematicas que cuenten con aceptacion mundial, debiendo indicar su
procedencia (fuente de informacian),

1.16.1.11. EL CONSULTOR ademas de los Certificados de ensayos de
laboratoric debe presentar cuadros Resumenes de los Resultados de
Ensayos, en donde se indique: Numero de Calicata, Progresiva, Muestra,
Profundidad del Estrato, Porcentajes de Material Retenido en las Mallas
N® 04 y N° 200, Censtantes Fisicas (Limite Liquido e Indice de
Plasticidad), Humedad Natural, Clasificacion SUCS y AASHTO, Proctor
(Maxima Densidad Seca y Optimo Contenido de Humedad) y CBR (al 95
y 100% de la MDS)

116112 EL CONSULTOR ademas de los Cerlificados de ensayos debe
presentar cuadros resumenes de los resultados de ensayos. en donde se
indique: numero de calicata, progresiva. muestra, profundidad del estrato
y/o capa, porcentajes de material retenido en las mallas' 3", 2", 134" 1",
34", 3/8". N° 04, N° 10, N° 20, N° 40, N° 60, N° 100 y N” 200, Constantes
Fisicas (Limite Liquido, Limite Plastico e Indice de Plasticidad), Humedad

— Natural, Clasificacion SUCS y AASHTO, Proctor Modificado (Maxima

Densidad Seca y Optimo Contenido de Humedad) y CBR (al 35% y 100%
de la MDS del Proctor Madificado)

1,16.1.13. Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluacion y estar
debidamente referidas a las progresivas que correspondan para su
ubicacién. Por seguridad vial, las calicatas seran debidamente rellenadas
y compactadas una vez que haya sido concluida la evaluacion y el
muestreo de cada una de los estratos de la prospeccion , en este caso se
incorporara al fondo de la calicata una etiqueta plastificada como
identificacion de cada una (se debe presentar evidencia fotografica) | en
caso de incumplimiento el consultor asumira la responsabilidad por los

41 |




/ GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO
CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-GR.CAJ-GSR.C.-PRIMERA CONVOCATORIA

SOMEA Oy 2
& ®

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO it
SUB GERENCIA DE OPERACIONES S8 IAMATCR,

dafios y perjuicios a tercercs, ademas se aplicara una penalidad de 0.5%
del monto total det contrato
1.1.6.1.14. Del informe de suelos,

1.16.1.14.1 La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, debera
considerar la descripcion del estado superficial de la carretera (por
donde pasa el eje proyectado) la descripcion de los suelos
encontrados, condicion de la capacidad soporte del terreno de
fundacién; ubicacidn de materiales inadecuados (suelos organicos
ylo expansivos), suelos geotécnicamente débiles (si los hubiera),
presencia de agua, andlisis de la totalidad de los resultados de
ensayos de laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento,
soluciones y demés observaciones que al respecto determine EL
CONSULTOR sobre los resultados de los ensayos,

1.16.1.14.2 El consultor deberd identificar claramente las
caracteristicas de la subrasante, si ve por necesario realizar mejoras
de la subrasante esto debe ser recomendada, el consultor podria
utilizar mejoramiento con over, Geolexliles, entre otras técnicas que
el consultor vea conveniente por temas de calidad y costo

1161143 La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, debera
considerar la descripcion de los suelos encontrades, condicion
actual de la superficie y condicion estructural del terreno de
fundacion : ubicacién de materiales inadecuados (suelos organicos
y/o expansivos) , suelos débiles (si los hubiera) presencia de nivel
freatico, analisis de la totalidad de los resultados de ensayos de
laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y
demas observaciones al respecto que considere EL CONSULTOR

1161144 Dentro de la memoria descriptiva del estudio de suelos EL
CONSULTOR desarrollara de ser el caso el capitulo de
Mejoramiento de Suelos, en el cual se analizaran y aplicaran
criterios vigentes para establecer los mejoramientos de suelos y en
pase a ellos definira o descartara la necesidad de los mismos
estableciendo para cada sector la extension (longitud, ancho y
profundidad) respectiva. Donde corresponda. se incluira como parte
del analisis el caso de mejoramientos en zonas de ampliacion de la
via para lo cual se tendra en cuenta tambien el tipo de material en
los cortes. Definiendo la mejor alternativa luego de un analisis
técnico - economico.

1.16.114.5 En el informe, el profesional responsable debe indicar las
caracteristicas fisicas mas resaltantes de la subrasante.
11861146 EL CONSULTOR sera el responsable de la exactitud y

confiabilidad de todos los resultados que constituyan parte del
presente proyecto.

1.1.6.1.15. Contenido minimo del Estudio de Suelos.
1161151 INTRODUCCION )
1.16.1152 DESCRIPCION DE LA VIA
2 1.16.1.15.3. EVALUACION DE CAMPO.
116.1,153.1. Descripcion de los trabajos de campo
1,16.1.15.3.2. Relacién de calicatas.
1161154, PROPIEDADES MECANICAS.
11.6,1.15.4 1. Trabajos de laboraterio
11611542 Descripcion de los ensayos de laboratorio
11611543 Cuadro de caracteristicas de suelos de calicatas
11611544, Cuadro de propiedades mecanicas de los suelos de
calicatas :
1.1.6.1.155. PERFIl. ESTRATIGRAFICO.
1.16.115.5.1 Descripcion del perfil de la via.
11.6.1.156 SUELOS ORGANICOS Y EXPANSIVOS.
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1.16.1.156.1. Suelos organicos
11611562, Suelos expansivos
11.6.1.15.7. CAPACIDAD DE SOPORTE.
1.1.6.1.15.7.1. Cuadro de valores de CBR de los suelos de las calicatas.
1.16.1.157.2. Sectorizacion de la subrasante,
1.1.8.1.15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.16.115

.15.9.1, Perfil estratigrafico.

1592 Panel folografico de suelos

15.9.3. Registro de excavacion de suelos

1594 Certificados de ensayos de suelos

6.1.159.5 Certificado de calibracion de equipos de laboratorio
116.1.1596. Planos y especificacicnes de mejoramiento de suelos.

1,1.6.2. ESTUDIQ DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados

a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las caracteristicas

fisico-mecanicas de los agregados procedentes de las canteras, para determinar

- su calidad y usos en los diferentes requerimientos de Obra, en concordancia con el
Manual de Carreteras del MTC vigente.

1

8.

9 ANEXOS.
1

1

1

1

El consultor debera realizar los estudios de canteras que seran utilizados en el
proyecto, estas canteras deberan ser tanto para materiales de afirmado, relleno,
base y sub base y ademas para los agregados de los materiales de construccion

Se localizaran las canteras que seran utilizadas en la conformacion de las diferentes
capas el pavimento (relleno, afirmado, matenales para estabilizados, sub base
granular y base granular, tratamientos superficiales, recubrimientos con asfalto,
etc). y preparacion de mezclas de concreto hidraulico, Se seleccionaran
unicamente aquellas que demuestren que la calidad y cantidad de material
existente son adecuadas y suficientes para la construccién de la obra y que
cumplan con el uso propuesto del Manual de Especificaciones Tecnicas Generales
para Construccion de Carreteras del MTC (EG-2013) y ademas con los criterios
ambientales establecidos en el Informe de evaluacion ambiental

Los trabajos a efectuarse tantc en la etapa de campo, laboratorio y gabinete, estan
orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las
caracteristicas fisico-mecanicas de los agregados procedentes de las canteras para
determinar su calidad y usos en los diferentes requerimientos de Obra.

11621 Trabajos de campo.

1.1.6.2.1.1, El consultor debera identificar como minimo 03 canteras, la cual
sera utilizada en las distintas capas estructurales del pavimento.

116212 EL CONSULTOR, con el fin de determinar los estratos a explotar.
definir su utilizacion, rendimientos y volumenes utilizables de las
canteras, realizara exploraciones [minimo tres (03) prospecciones
por cada area menor o igual a una (01) hectarea), por medio de
perforaciones, sondeos, calicatas yfo trincheras, a profundidades no
menores de la profundidad maxima de explotacion considerada. Las
prospecciones seran ubicadas de lal forma que cubran toda el area
de explotacién recomendada. La ubicacion de las calicatas debera
ser detallada en el plano de levantamiento topografico de la cantera,

1.16.2.1.3. Se extraera muestras de la cantera lo suficiente para realizar los y4
ensayos exigidos, asi como tambien debera extraer muestras para 4
realizar los ensayos de verificacién para rectificar ylo ratificar /
resultades cuando la entidad lo solicite |

1162 1.4 Se debera realizar el levantamiento topografico de la cantera
seleccionada para determinar el volumen y pofencia del banco de
material, se debe precisar con coordenadas UTM
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116215 EL CONSULTOR por cada calicata efectuada presentara un
Registro de Excavacion (columna estratigrafica), donde:

+Indicara la ubicacion (progresiva, lado, profundidad de la calicata,
coordenadas UTM WGS84, nivel freatico, N° de calicala, etc)

+Indicara los espesores y descripcion (tipo de material, color,
humedad, compacidad, etc) de cada uno de los estratos
encontrados, (incluyendo la capa superficial) En concordancia con
la norma ASTM 0 -2488 para cada uno de los estratos encontrados.

+Presentara vistas fotograficas de cada una de las calicatas, donde
se aprecie los estratos encontrados y la profundidad de cada
excavacion

116216 Las Canteras seran analizadas y clasificadas, evaluando su
calidad, potencia, rendimiento, accesibilidad, estado de las vias de
acceso y por su situacion legal (disponibilidad para su empleo).

116217 Se seleccionara unicamente aquellas que demuestren que la
calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes
para la construccion, y que cumplan con las especificaciones
técnicas

1.1.6.2.1.8. Se debe medir la distancia de las canteras a la ubicacion del
proyecto, indicando las caracteristicas de la via.

1.16.21.9 EL CONSULTOR calculara el volumen de material ulilizable y
desechable y recomendara, el periodo y oportunidad de utilizacion,
calculando el rendimiento para cada uso; seftalara el procedimiento
de explctacion y su disponibilidad para proporcionar los diferentes
tipos de materiales a ser empleados en la Obra (Rellenos, Afirmado,
estabilizados, sub base, base, recubrimientos, asfaltado, Concreto
Hidraulico, etc.).

1.16.2.1.10. EL CONSULTOR recomendara de ser el caso los tipos de
Planta para la produccion de agregados, para los diferentes usos
granulométricos, sefialara los requerimientos de rendimientos de
produccion

1162111 El consultor deberad realizar 03 prospecciones como
minimo por cantera seleccionada, la profundidad de exploracion no
debe ser menor a la profundicdad maxima de explotacion

1.1.6.21.12. El consultor realizara un registro de exploraciones en
donde ubicara las coordenadas de la prospeccion, caracteristicas
de los agregados, forma, tamafio, humedad, color, estrato y estara
acompaniado de las vistas fotograficas.

1.1.6.2.1.13. El consultor ubicara la fuente de agua a ser utilizada en el
proyecto y extraera las muestras necesarias para realizar los
ensayos de laboratorio.

1.1.6.2.1.14, Ensayo de laboratorio para canteras.
1.16.2.1.14 1. El consultor realizara los ensayos de laboratorio de
acuerdo al manual de ensayos de matenales para carretera
del MTC, y estos ensayos sera:
Ensayos estandar,

Tipo de ensayo Cantidad
Analisis granulométrico por tamizado 9
Limite liquido y limite plastice 9
Contenido de Humedad ]
Clasificacion SUCS y AASHTO 9

~ Se debera hacer cada ansayo por cantera seleccionada
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Ensayos especiales. -
Tipo de ensayo Cantidad
Material que pasa el tamiz N° 200 <
Proctor modificado 3
California Bearing Ratio (CBR) 3
Porcentaje de Particulas Chatas y 3
Alargadas

Particulas friables

| Porcentaje de absorcion (agregado grueso
y fing)

Equivalente de arena

Abrasion los angeles

Durabilidad (Agregado Grueso y Fino)
Carbdn y lignito (Agregado Gruesa y Fino)
Contenido de Sulfalos

Sales solubles totales

Contenido de cloruros

Impurezas Orgénicas S
Se debera hacer cada ensayo por cantera seleccionada.

w

w3

LWL L[|

Y demas que senalan el manual de carreleras
"Especificaciones Tecnicas Generales Para Construccidon”
del MTC (version vigente), de acuerdo al uso propuesto.

11621142 Las muestras representativas de los materiales de cada
cantera seran sometidas a ensayos exigidos por el Manual
de Carreteras "Especificaciones Técnicas Generales Para
Construccion" del MTC (version vigente) de acuerdo al uso
propuesto, siendo lo minimo:

« Ensayos Estandar. Un juego de ensayos por cada
praspeccion ejecutada en la cantera.

« Ensayos Especiales: un juegos de ensayos por cada
cantera. Los lugares de muestreo para eslos ensayos, seran
los mas representativos de la cantera.

11621143 Sipara el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas,
es necesario someter al agregado a un tratamiento (lavado,
venteo, mezclas, etc), EL CONSULTOR debera presentar los
resultados de los ensayos de materiales efectuados con dicho
agregado, después de sometidos a dichos tratamientes, a fin
de corroborar y verificar si con tales tratamientos se logra el
cumplimiento de Especificaciones Técnicas.

11621144 Si para el cumplimento de las mencionadas vy
correspondientes "Especificaciones Técnicas Generales Para
Construccion” del MTC (version vigente) , es necesario
someter al agregado a un tratamiento (triturado, lavado,
venteo, mezclas, etc.), EL CONSULTOR debera presentar la
misma cantidad de resultados de ensayos de materiales
sefialados en el ltem anterior, efectuados con agregado
después de sometidos 2 dichos tratamientos, a fin de
corroborar y verificar si con dichos tratamientos se logra el
cumplimiento de las "Especificaciones Tecnicas Generales
Para Construccion” del MTC (version vigente).

11621145 En el caso de proponer rocas y/o afloramientos rocosos
como cantera, 1os ensayos de calidad contemplaran, ademas

La descripcion Petrografica Macroscopica de la roca
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Definir las caracteristicas del afloramiento (volumen,
fracturamiento, dimensionamiento de bloques, etc.)

Toma de muestras en tamaiio adecuado para realizar
ensayo Triaxial en rocas (¢, et>) y ensayos para
determinar las constantes elasticas de la roca, para
determinar los parametros de factor de carga a emplearen
el proceso de voladura.

1.16.21.146. Recomendacion de la metodologia de procesamiento de
explotacion (método de voladura, chancado, etc.). Los cuales
seran desarrollados en coordinacién conjunta con la
especialidad de Geologia y Geotecnia.

1.162.1147 Se seleccionaran unicamente las canteras mas cercanas
a la Cbra, que demuestren que la calidad y cantidad de
matenal existente son adecuadas y suficientes para el
proyecto vial y que las caracteristicas fisicas, quimicas vy
mecanicas de los agregades cumplen con la totalidad de las
correspondientes Especificaciones Técnicas Generales Para
Construccion del MTC (version vigente), de acuerdo al uso
propuesto

11621148 EL CONSULTOR evaluara los reguerimientos de los
accesos a las canteras y fuentes de agua, considerando las
necesidades de construirlos, mejorarlos o mantenerlos, etc.,
sefalara también si los accesos se encuentran en propiedad
de lerceros. Los accesos deben estar definidos en los plancs
topograficos de las canteras, referenciados al eje del proyecto.

1.1.6.2.1.14.9. EL CONSULTOR ademas de los certificados de ensayos
debe presentar por cada cantera un cuadro resumen en
donde consigne |a totalidad de los resultados de los ensayos
efectuados (con la debida identificacion; cantera, calicata,
muestra, nombre del ensayo, resultados, analisis estadistico
de resultados, etc.)

116.21,1410.La Memoria Descripiva debe establecer informacion
correspondiente 3. Ubicacién del banco de materiales,
accesibilidad al mismo, estado de los accesos, tipo de fuente
de materiales, descripcion de los agregados, analisis de
resultados. uscs, rendimientes, tratamiento, tipo y pericde de
explotacian, propretario y demas informacion que considere
pertinente  EL CONSULTOR. Asi como tambien los
correspondientes paneles fotograficos de cada una de las
canteras.

1.1.6.2.1.14.11, De igual manera se debera determinar la ubicacion de las
Fuentes de Agua. efectuar su analisis quimico y establecer su
calidad para ser usada en la obra (concreto hidraulicos o /
concreto de cemento portland, capas granulares y ofros), de |
acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales Para W\ AV

. Construccion del MTC (versidn vigente), NS Ay

1.16.2.1.14.12 EL CONSULTOR presentara un Diagrama de Canteras y b
Fuentes de Agua, en el cual detallara en forma concreta y =
resumida los resultados de las investigaciones de campo y
Memoria Descriptiva (entre otros aspectos ubicacion de las
canteras y punlos de agua, longitud y estado [transitabilidad], pa
de los accesos, caracteristicas de los agregados, resultados /
de ensayos de laboratorio, usos, volumen bruto, volumen {
neto, volumen utilizable, volumen desechable, rendimiento, |
tratamiento, periodo y equipe de explotacion, etc.)
116211413 EL CONSULTOR a través de sus Especialistas del
Estudio de Impacto Ambiental. debe también establecer el
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estado o posibles derechos de explotacion teniendo en cuenta
los dispositivos legales vigentes y obtener las autorizaciones
de uso o explotacion de |as canteras propuestas en el Estudio,
de parte de los titulares de |os terrenos donde se encuentren,

1.1.6.2.1.15. Ensayos de laboratorio para fuentes de agua.

1.16.21.151. Se debera realizar como minimo los siguientes analisis

»  Contenido de sulfates
= Contenido de cloruros.

Sélidos en suspension

Materia organica

pH

Alcalinidad.

1.1.6.2.1.16. Del informe de cantera y fuentes de agua.

11621161 La Memoria Descriptiva debe establecer informacion

correspondiente a: ubicacion del banco de materiales.
accesibilidad al mismo (longitud y estado), tipo de fuente de
materiales, descripcion de los agregados, potencia,
rendimiento, usos, tratamiento, tipo y periodo de explotacion,
propietaric y demas informacion que considere pertinente EL
CONSULTOR

accesos a las canteras, considerando las necesidades de
construirios o mejorarlos, sefalara también si los accesos se
ubican dentro de propledades de terceros.

11621163 Debera determinar la ubicacion de las Fuentes de Agua,
efectuar su analisis quimico y determinar su calidad para ser
usada en la obra (para mezclas de concreto, capas granulares
y otros) Debiendo como minimo realizar los siguientes
ensayos, sales solubles, materia organica, pH, contemido de
ion cloruros e ion sulfatos

1.16.2.1.164. EL CONSULTOR presentara un Plano o Diagrama de
Canteras y Fuentes de Agua, en el cual detallara en forma
concreta y resumida los resultados de las Investigaciones de
Campo y Memoria Descriptiva (entre otros aspectos
Ubicacion de las Canteras y Puntos de Agua, longitud y
estado (lransitabiidad) de los accesos, caracteristicas de los
agregados, usos, potencia, rendimiento, tratamiento, pericdo
y equipo de explotacion, distancia de tfransporte).

11621165 La Memoria Descriptiva debe establecer informacion
correspondiente a ubicacion de la fuente de agua,
accesibilidad al mismo, tipo de fuente de agua, descripcion,
usos, y periodo de explotacion, propietaric y demas
informacién que considere pertinente EL CONSULTOR: asi
como también el carrespondiente panel fotografico de cada
una de las fuentes de agua.

11622 Contenido minime del Estudio de Suelos, canteras y fuentes
de agua.
116221 La estructura del estudio de canteras y fuentes de agua debe )
comprender lo siguiente, sin ser esto limitativo, 2
CANTERAS Y FUENTES DE AGUA
1 INTRODUCCION i
2, METODOLOGIA DEL ESTUDIO
21, Investigacion de campo. \
2.2, Relacién de canleras ubicadas \ y £
2.3 Relacion de fuentes de agua 5 4 4
24 Trabajos de laboratorio. e $
2.5 Propiedades de los matenales de canleras. =
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3. DESCRIPCION DE CANTERAS.
31 Cuadro de potencia, rendimiento y uso de canteras
32 Cuadro de propiedades de canteras

4. FUENTES DE AGUA

4.1 Descripcion de las fuentes de agua

4.2 Propiedades guimicas de fuentes de agua.
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. ANEXOS.

6.1 Perfil estratigrafico.

6.2 Diagrama de canteras

6.3 Panel fotografico de canteras

6.4 Panel fotografico de fuentes de agua.
6.5, Registro de excavacidn de canteras.
6.6 Certificado de ensayos de canteras.
6.7 Certificado de ensayos de fuentes de agua
6.8 Certificado de calibracion de equipos de laboratorio
1.1.6.3 Disefio de pavimentos

a La carretera en estudio corresponde a una via vecinal, EL
CONSULTOR estudiard y analizara diferentes alternativas de
estructuracion del pavimento: con superficie de rodadura a nivel de
afirmado y/o solucidn basica o bicapa; en funcién de la capacidad
de soporte de la subrasante, del trafico previsto, de las condiciones
ambientales del area (clima, altiud, precipitaciones, etc.), de los
materiales naturales disponibles en la zona, de las alternativas de
mantenimiento vial. etc

b. En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los
procedimientos de disefio estructural del pavimento de debera
desarroliarse en funcidn del manual de Carreteras del MTC y
metodologia AASHTO 93

c. Ademas de los parametros requeridos por los métodos antes
mencionados, el disefio debera considerar los siguientes aspectos:
Datos del Clima, Altitud, Precipitaciones y Temperaturas, y de igual
manera se evaluaran los registros histdricos segun SENAMHI y/u
otros. obteniendo  finalmente  los datos  y/o parametros
representativos para los fines de disefio. Los datos de altitud,
precipitaciones y temperaturas, necesarios para el disefo del
pavimento, deben sustentarse con registros historicos de SENAMHI
y/u otros (Ultimos 10 afios como minimo)

d. En el Estudio, se inclura y expondra la memoria de calculo del
disefio del pavimento con los sustentos de todos los parametros
utilizades, asi mismo los ensayos de laboratorio correspondiente
que demuestren |a alternativa elegida. Asi como también presentara
\a version digital para su evaluacion.

e Enelestudio, se incluira y expondra la memoria de calculo de disenio
del pavimento con los sustentos de todos los parametros utilizados.

f  El disefio del pavimento, segun el tipo de superficie de roedadura,
sera efectuado para un periodo de analisis de 2 ANOS, 5 ANOS. 10
afios y 20 aftos. se analizara el disefio en \as etapas, considerando
una etapa de 2, 5 afios y hasta el ano 10 20 afios (de acuerdo a la
superficie de rodadura a analizar).

g. EL CONSULTOR conel conocimiento de las canteras propuestas y
de las caracteristicas fisico- mecanicas de los agregados, realizara
un disefo de mezcla, asi como también definira el tipo de material
y/o combinacion de materiales de ser el caso a utilizar de acuerdo a
Jas caracteristicas de trafico, altitud, temperatura y precipitacion de
la zona, esto es de corresponder
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1,1.7. ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS.
1.1.7 1.El estudio de evaluacion de riesgos ante fenémenos naturales debera ser
desarrollado en base a las directivas establecidas por el CENEPRED lo cual
debe comprender en lo minimo lo siguiente

TTH, Conjuntamente con la especialidad de Geologia se debera
identificar ios peligros que podrian afgctar al proyecto. En lo posible se
debera evitar los peligros.

11742 En base a los peligros identificados se deberd realizar la
evaluacién de riesgos para cada uno de los peligros

11713 Se debera buscar los parametros condicionantes y los
desencadenantes y se aplicara la metodologia de comparacion de pares
(SATTY) con el cual se obtendra los parametros de cada uno de
descriptores identificades.

11714, Se analizara la vulnerabilidad fisica y ambiental como minimo, y
mediante la comparacién de pares se determinara el nivel de
vulnerabilidad

1.1.7.1.5, En base al nivel de vulnerabilidad y el nivel de riesgo se
determinara el nivel de riesgo, alli se identificara si el riesgo es bajo.
medio, alto, muy alto o muy alto no mitigable

11716. Segun la identficacion del riesgo se indicara las medidas
estructurales y no estructurales para el desarrollo del proyecto.

1
7.1.72 ASPECTOS GENERALES
171721  Objetivo general,
117.1722 Objetives Especificos,
117.1.7.23 Finalidad.

1.1.7.1.7.2.4,  Justificacion.

1171725  Antecedentes.
1171726  Marco normativo
1
.1
14

117008 SITUACION GENERAL.
1.7.47.31  Ubicacion Geografica
71732 Descripcion fisica de la zona a evaluar
1.1.7.1.7.33. Precipitacion
1171734 Temperatura.
11.7.17.35 Temperatura.
1.1.7.17.36. Topografia
1171737 Unidades geologicas
1171738 Undades geomorfologicas.
1.1.7.1.7.39  Pendiente
1.1.7.1.7.3.10. Perfil del suelo
1.1.7.17.3.11. Caracteristicas generales del area geografica a evaluar
1.1.7.1.7.3.12. Caracteristicas sociales.
1.4.7.1.7.3.13. Caracteristicas Economicas.
117174 DETERMINACION DEL PELIGRO.
1171741 Metodologia para la determinacion del peligro. )
1171742 Recopilacion y analisis de la informacion o
1171743 Identficacion del pehgro /
1171744, Peligros generados por fendmenos de Geodinamica /
Interna k&
1171745 Peligros generados por fenomenos de Geodinamica i\ y
Externa. Y 4

1171746 Pelgros generados por fenémenos de origen
Hidrometeorologico y otros
1171747 Caracterizacion del peligro
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11.7.1.7.48 Parametro de evaluacion del peligro

1171748 Susceptibilidad del territorio
1.17.1.7.4.10. Analisis de los factores condicionantes.
117.1.7411 Analisis del factor desencadenante
11717412 Definicion de Escenarios.
1.1.7.1.7.4 13, Estratificacion del nivel de peligro
1.1.7.1.7.4.14. Mapa de peligro
1.1.7 17415 Analisis de elementos expuesltos,

1ATATS ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD
1171751 Célculo del nivel de vulnerabilidad (vias y estructuras

proyectadas)

1171752 Nivel de vulnerabilidad
1171753 Estratificacion del nivel de vulnerabilidad.
11.7.1.7.54, Mapa de Vulnerabilidad.

117178 CALCULO DEL RIESGO
147784 Metodologia.
1171762 Niveles de Riesgo
1171763  Matriz de nesgo

-~ 1.1.7.1.76.4. Estratificacion de los niveles de riesgo

117.1.76.5 Mapa de riesgos
1171766 Efectos Probables
11.7.1.767  Calculo de posibles perdidas.
1171768 Caleulo cualitativo,

1:3: 700, CONTROL DEL RIESGO
1.1.717.7.1. Aceptabilidad o Tolerancia del Riesgo

117178 MEDIDAS DE PREVENCION Y REDUCCION DEL

RIESGO DE DESASTRE
1171781 Medidas estructurales.
1171782 Medidas no estructurales.

117
11

17.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
7.1.7.10. BIBLIOGRAFIA
1ATAT M ANEXOS

1.1.8.ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

11.8 1 El Consultor debera considerar todos |os diferentes tipos de puentes, badenes,
muros y alcantarilias, etc. sin ser limitativos por el material de que estén
conformados

11.8.2.5e debera inventariar los puentes propuestos, los cuales debera contener:
Ubicacién (progresiva y coordenadas acorde con el disefio geometrico).
Caracteristicas Generales (dimensiones, capacidad de carga, etc.), Presenlar
vistas fotograficas de evaluacion en campo e inspeccion de la zona de
emplazamiento de los puentes, incluyendo los comentarios del ingeniero
especialista acerca de las posibles estructuras a proyectarse. Las inspecciones
deberan realizarse en funcidn del Manuales de Puentes y de Inventarios
vigentes, cuyos formatos seran presentados en el plan de Trabajo.

1 1.8 3.Proponer el tipo de estructura y en especial la cimentacion en base a la

o capacidad de carga resistente del terreno, nive! de desplante, niveles de aguas
) maximas, minimas, socavacion, disponibilidad de materiales, equipos en la
zona de trabajo y el aspecto econdmico.

118 4 Todas estas condiciones seran respaldadas por los especialistas respectivos
(se incluiran en la memoria descriptiva un cuadro resumen con los parametros
de disefio obtenidos en los estudios basicos)

1.1.8.5.El andlisis y disefio de todas las estructuras debe cumplir con las normas o
reglamentos vigentes Especificaciones AASHTO LRFD 2018 como minimo y
para los aspectos particulares propios de nuestro pais utitizar el Manual de
Puentes del MTC), de acuerdo al material gue se determine como apropiado y
las condiciones sismicas de |a zona

11.8 6.Presentar la Memoria Descriptiva de las Estructuras propuestas.
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1187 Efectuar los calcules preferiblemente en base a sistemas compularizados,
cuya memoria detallada se entregara conjuntamente con los planos

1.1.8.8.Presentar la apertura de partidas para cada Disefo y trabajo (construccion)
propuesto, en esta debe incluirse las partidas para la prueba de carga de los
puentes nueves. Debera incluir las partidas para la prueba de carga estaticas y
dinamicas de lodos los puentes mayores a 20m sean nuevos

1.18.9 Las estructuras seran disefiadas considerande la optimizacion y el buen
senvicio, porlo que las dimensiones, cantidad de acero, etc. deberan procurar
no exceder el 140% de relacion entre resistencialdemanda, en caso contrario
debe sustentarse consistentemente

1.1.8.10 Puentes v pontones;

EL especialista en estructuras debera coardinar con las demas especialidades,
con el fin de que exista congruencia entre el disefio propuesto y los estudios
basicos complementarios,

Las estructuras nuevas deberan disefarse luego de haber definido &l mejor
emplazamiento de acuerdo a las condiciones locales

Considerar como pericdo de disefio lo sefialado por las Especificaciones
AASHTO ylo Manual de Puentes vigentes del MTC, y debera tenerse en cuenta
los efectos de maximas avenidas.

En los plancs de vista general se debe mostrar los niveles maximos de agua,
niveles de cimentacion, nivel de desplante, de socavacion, ademas de ir
acompafiado del esquema de perfil estratigrafico de terrenc con referencias de
nivel, perfiles en el eje y aguas abajo y arriba que permitan apreciar las
condiciones topograficas, las curvas de nivel en planta deben estar acotadas,
efc , todas las caracteristicas deben tener sustento en los estudios basicos

El tipo y dimensiones de la superestructura y subestructura se estableceran en
base a:
- El anteproyeclo aprobado en el estudio de Preinversion y acorde a los
manuales vigentes del Puentes del MTC y AASHTO LRFD vigente.

- Los parametros resultantes de los estudios basicos, para lo cual se
presentara el cuadro resumen de los datos técnicos de Hidrologia e
Hidraulica y Geologla y Geotecnia que seran ulilizados para el analisis y
disefio de puentes proyeaclados.

- La ubicacién del puente proyectado debera ser evaluado por las
especialidades de Topografia y Diseflo Geomélrico, Hidrologia e Hidraulica,
Geologia y Geotecnia y Estructuras

- En caso de proponerse una alternativa diferente a la indicada en el estudio
de Preinversion, esla solucion debera ser sustentada tecnica y
economicamente.

El disefio presentado debe considerar lo establecido en el Manual de diserio de
Puentes de la del MTC vigente, para aspeclos particulares propios de nuestro
pais (mapa de aceleraciones sismicas, etc), y lo establecido en las
Especificaciones AASHTO LRFD, Bridge Design Specifications version 2014 o
superiores

Ccmmderar como alcances adicionales lo siguiente: Il
Establecer la pendiente longitudinal en lo posible como nula, caso contrario
dicha pendiente debe procurar ser la minima posible y sustentar \ /
adecuadamente las afectaciones en el comportamiento estructural. A

- Losas de aproximacidn en ambos extremos de la estructura F I

. La Inclusion de veredas debe ser evaluada, leniendo en cuenta las zonas
pobladas y la frecuencia de transito de peatones
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- La superficie de rodadura, tendra un espesor de 5cm con asfalto en caliente,

salvo sustente la variacion por otras condiciones.

- Qbras de defensas riberefias y de proteccion contra erosion, socavacion o

sedimentacion

- La solucién que proponga EL CONSULTOR (concreto armado u otro) debera

tomar en consideracion los efectos de las fuerzas sismicas de acuerdo al
método seleccionado

Presentar los siguientes planos generales:

- Plano topografico incluyendo el rio @ quebrada con el eje del puente (zona

comprendida a 500 m del eje aguas arriba y 350m aguas abaje, en una
escala de 1:1000 y con curvas de nivel a intervalos de 1.0 m, indicando
puntos de referencia (progresivas y coordenadas con Navegador GPS y
niveles, de acuerdo al disefio geomeétrico de la via.

- Plano topografico indicando la estructura proyectada.

- Ubicacién - Vista general en planta y elevacion en base a un levantamiento

topografico y batimétrico a detalle del area de ubicacion, en la vista general
se debe presentar el eje de la via y por lo menos dos perfiles paralelos al
mismo, tanto aguas arriba como aguas abajo, tambien se debera presentar
los niveles de fondo cimentacion, NAME, el perfil del nuevo cauce
proyectado, presidn transmitida, socavacion, etc. En el plano de elevacion
del puente se utilizara el NAME y el galibo ubicado aguas arriba (borde de la
superestructura)

- Subestructura (excavaciones, encofrados- armadura de estribos, etc)

[

Superestructura (encofrados - armaduras de vigas y losa de concreto, vigas
de acero, reticulados metalices, efc.)

- Plano de detalles de los pases provisionales (Planta, perfil y secciones

transversales).

- Detalles tipicos (apoyos, juntas de dilatacion, tubos de drenaje, barandas,

losas de aproximacion)

- Usar para el disefio de puentes la scbrecarga indicada en las Normas

vigentes de puentes

- Enlos planos de detalles, se debera indicar en uno de los estribas el grabado

en bajo relieve del resumen informativo gue contenga datos come: S/C de
diseno, fecha de construccion, etc

- Para los puentes, debera a presentar esquema del proceso constructivo de

montaje y/o construccién en concordancia con la geometria de loa accesos
y caracteristicas del rio o quebrada

- Obras Complementarias (Defensas Riberefias y de Proteccion).

. Efectuar una inspeccion de la Superestructura (elemento por elemento) y

efectuar la evaluacion estructural (emplear el Manual For Bridge Evaluation,
ane 2011 como minimo.

Presentar la ficha, correspondiente con las caracleristicas de los nuevos
puentes,

En caso se presente la necesidad de proyectar una estructura nueva qgue no
haya sido considerada en el estudio de Pre Inversion, EL CONSULTOR debera
realizar la evaluacién técnica y econdmica de por lo menos 2 alternativas de
solucién, de las cuales definira la alternativa mas adecuada.

52 |

/84 ".}\

CAJAMARCA

10




-

GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO
CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-GR.CAJ-GSR.C-PRIMERA CONVOCATORIA

(AIEAOE
« %

C“r@!‘ GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO
SUB GERENCIA DE OPERACIONES

1,1.8.11 Muros:

De ser pertinente la necesidad de construr muros de contencion debera
contemplar lo siguiente sin ser limitativo

Estos podran ser de gravedad o tipo cantiléver, suelo reforzado, etc, de
requerirse deberan proyectarse las obras complementarias que correspondan

Para el disefio de muros de sostenimiento, contencién o retencion, se cbtendran
los parametros de resistencia en base a las calicatas de investigacion del suelo,
realizadas en la especialidad de Geologia y Geotecnia, a profundidades que
aseguren la vida Ofil de la obra; se lomaran secciones, perfiles y niveles
complementarios, determinando su trazado, elevacion y cotas de cimentacion

Efectuar disefios para cada suelo establecido como tipico, considerando que su
altura puede variar con incrementcs de 0.5 m

Efectuar la verificacion de la estabilidad al vueico y deslizamiento, para

condiciones estaticas y dinamicas, de acuerdo a la metodologia de la AASHTO
LRFD.

Se debe verificar el disefio por capacidad de resistencia del suelo debido a las
presiones Ultimas ejercidas, en concordancia con la metodologla de la AASHTO
LRFD,

Se debe presentar planos de vista general (Planta, perfil y secciones
transversales) de muros, donde se indique la cota de cimentacion, alturas y
fongitudes, ademas presentar un cuadro resumen de los murcs, indicando:
ubicacién, tipo y/o altura, longitud de base, presion transmitida, finalidad y la
especialidad gue requiere su construccion

1.1.8.12. Losas en voladizo

El consultor evaluara la necesidad de proyectar losas en voladizo a fin de evitar
excesivos cortes en la roca

Se debe efectuar el andlisis y disefio por capacidad de resistencia del suelo
debido a las presiones ultimas ejercidas, verificando ia estabilidad de la
estructura en concordancia con la metodologia de las especificaciones de la
AASHTO LRFD.

De vera presentar planos de vista general (planta, perfl y secciones
transversales) y planas de detalles a nivel de construccion.

1.1.8.13. Alcantarillas, badenes, pases de agua.

Se debe realizar los disefios de acuerdo a los requerimientos LRFD.

Se debe presentar los planos de vista general (Planta, perfil y secciones
transversales) de los badenes y las alcantariias que tengan luces que superen
los 2.50 metros. esto adicionalmente a los planos de detalles de encofrado y
armadura,

Para los badenes y alcantarillas debe tenerse en cuenta las cbras
complementarias a la entrada y salida del agua (emboquillados de piedra.
pozas de disipacién, etc.)

EL CONSULTOR presentara un cronograma de actividades de su especialidad
concordado con las otras especialidades

El especialista de Estructuras debera participar en la determinacion de la ublcacion
del puente proyectado conjuntamente con los especialistas de Tepografia y Disefio
Vial, Hidrologia e Hidraulica, Geologia y Geotecnia,

EL CONSULTOR presentara reportes de los avances en concerdancia con su
cronograma programado
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1.1.9.ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

ESTUDIO DE AREAS AUXILIARES

11,91 EL CONSULTOR presentara un informe especifico sobre las areas auxiliares
(Depasitos de Materiales Excedentes - DME. Canteras de rio y cerro,
Campamentos, Patio de Maguinas, Planta de Concreto, Lavadora de
Agregados, etc.) para la ejecucion de la obra.

11,9 2 Presentar: Cuadro Resumen de Areas Auxiliares, que contenga informacion de
cada area auxiliar nombre, uso, progresiva y el lado de ubicacion (Derecha,
lzquierda), longitud del acceso, area, volumen, nombre del propietario o
propietarios, nomero de CIRA, monto de la compensacion del uso temporal del
area u otro dato importante

1.1.9.3.Planos de Planta de las Areas Auxiliares, que incluya. ubicacion, curvas de
nivel, grafica del eje de la carrelera proyectada mas cercano al area auxiliar,
camino de acceso (indicanda su longitud y estado), la distribucion de areas para
el caso de campamentos y/o patios de maquinas, asi como datos técnices de
la poligonal del area, longitud del perimetro, area, u otros datos resaltantes

1.1 9.4 Plano dei Perfil Longitudinal y de Secciones Transversales del gje longitudinal
que incluya las secciones de los volumenes de corte para el caso de canteras y
volumenes de relleno para el caso de los DME

1.9.5.Analisis de Estabilidad de Taludes para los DME y Canteras

1,1.9.6 Plano de obras de arte y drenaje que se hayan requerido para |a utilizacion de
las areas auxiliares.

1,1.9.7.Un juego de los planos imprese y un CD con los archives POF y/o CAD y/o Revit
de las canteras de cerro en coordenadas UTM referidas al Datum WGS84,
donde se incluya el trazo Georreferenciados de la carretera y de los accesos a
la cantera indicando su longitud. Asimismo, presentar l2 version digital del eje
de la carretera en el mismo sistema de coordenadas indicado. Estos planos
son especificos para que l2 Entidad pueda gestionar ante el INGEMMET |a
inclusion de las canteras de cerro en el Pre Catastro Minero Nacional, conforme
lo determina el D.S.N° 037-86-EM o considerar la realizacién de dicha gestion
al Ejecutor precisado en los gatos generales

1.1.9.8.Memorias descriptivas de cada una de las canteras de rio. las cual deben
cumplir con los requisitos establecidos en la Resolucion Jefatural N° 423-2011-
ANA, "Lineamientos para emitir la opinidn técnica previa vinculante sobre la
autorizacion de extraccion de material de acarreo en cauces naturales’, con la
finalidad de iniciar con las gestiones de autorizacion para exiraer material de
acarreo ante las municipalidades locales. Las memorias deben presentarse
firmadas y selladas por el Jefe de proyecto y Especialista Ambiental. Presentar
por separado cada memoria descriptiva, donde |a Entidad debera realizar las
gestiones correspondientes para la autorizacion correspondiente antes las
Entidades Competentes

1.1.9.9 Copia del tramite de las Autorizaciones de Uso Temporal de los terrenos
emitidas por los propietarios; copia del documento que acredita la propiedad del
terreno, asi como copia del cargo de recepcion por parte del propietario del
plano de planta del Area Auxifiar (planta y secciones para el caso de canteras y
DME) otorgada para su uso temporal y la copia de su DNL

11910 Para el caso de las canteras de rio, facilitar a la Entidad presentar copia del
tramite de las Autorizaciones otorgadas por la Municipalidad correspondiente,
para ia extraccién de matenales de acarreo, la misma que debe contar con la
Opinién Técnica previa vinculante de |2 Autoridad Local del Agua

119,11 Copia del tramite de los CIRA de cada una de las Areas Auxiliares

1.1.9.12. Debera ser desarollado por el espacialista Ambiental con la asistencia de
los demas especialistas el Estudio en los temas que correspondan bajo
supervision del Jefe de estudio

11913 Los Especialistas del Estudio. deberan firmar los planos de los temas que
correspandan a su responsabilidad El informe de autorizaciones y permisos
debera estructurarse con la informacion indicada por cada fipo de instalacion
auxiliar: canteras, depdsitos de materiales excedentes, campamento y patio de
maquinas, plantas de Chancado, asfalto y concreto, polvorin, etc de
corresponder
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1.1.9.14. La informacion de las areas auxiliares descrita debe ser concordante con la
que se incluya en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

1.1.10. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
1.1.10.1. ACTIVIDADES

Recopilacién de informacion del expediente técnico, informacion de
campo, y toda la documentacion necesaria para la elaboracién del EIA-
DIA, de acuerdo a la normatividad del subsector Transportes,

Realizar tramites y obtencién de la cerlificacion documento equivalente
ante el SENACE, DGAAM o la Direccion Regional Ambiental del Gobierno
Regional de Cajamarca, el que corresponde

1.1,102. ALCANCES DEL ESTUDIO

El desarrollo del Servicio de Consultoria tomara en consideracion el trazo
indicada en la especialidad de Trazo, topografia y disefio geométrico de
los Estudios Existentes Aprobados por la Entidad del proyecto de la
referencia, el cual el Consultor revisara y modificara, de corresponder, asi
mismo se tomara en consideracion el cumplimiento de los presentes
términos de referencia, sin embargo. si como producto del desarrollo
de los estudios complementarios motivos del Servicio, el Proyectista
sustentard la conveniencia técnica y funcional de modificar el proyecto
con ajustes originados por el detalle del estudio referido al disefio
geometrico, deberd plantearla a la Entidad, quien determinara la
pertinencia técnica de l2a modificacidn, El desarrollo del estudio no irrogara
mayores costos. De cualquier modo, la solucion definitiva que se plantee
debera ser racional y economica.

Los componentes del refendo Estudio, incluide el expediente técnico de
las interferencias (de existir) son las siguientes:

Componente Impacte Ambiental (EIA-DIA).
Sin exclusion de las obligaciones que le corresponden conforme a los
dispositivos legales vigentes. y que le son inherentes como tal, el
Desarrollo de los Estudios abarca las siguientes actividades gue se
constituyen en obligaciones esenciales’
a. Trabajos de Campo

|dentificar botaderos y 4reas donde se instalaran el (los) campamento
(s), plantas de produccién de agregados y olros, y adernas verificar su
disponibilidad y sustentarla,
|dentificar las condiciones ambienlales de la zona del proyecto, y
recolectar informacian para el manejo ambiental adecuado durante la
ejecucion de las obras. Asi mismo se debera realizar |2 presentacion,
levantamiento de observaciones (de ser el caso), gestiones ante la
SENACE y/o Direccion General de Asunto Ambientales del MTC o la
Direccion Regional Ambiental de Cajamarca, el que corresponda,
hasta la emisidn del Certificacion Ambiental o documento equivalente
que sera el producto de diche componente
|dentificar las afectaciones existentes e interferencias.

b. Trabajo de Gabinete

Desarrollar el componente ambiental en lodo su alcance

4.1.11. ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA

11111 EL CONSULTOR debera elaborar y desarrollar las actvidades
arqueologicas, cumpliendo los procedimientos descritos en la normatividad
vigente referida a la proteccion del Patrimonio Cultural de la Nacion e
Intervenciones Arqueologicas, el cual debera tramitar y gestionar el CIRA y PMA
correspondiente ante la Autoridad Competente
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1.1.11.2. Se debera desarrallar evaluacion arqueologica superficial, registro detallado
de evidencias culturales ubicadas en el area de influencia directa e indirecta
del estudio y obtener el Certificade de Inexistencia de Restos Argueolégicos
(CIRA) de toda la carretera con su derecho de via, areas auxiliares, y areas
para reubicacion de interferencias (tendido eléctrico, telefonia, fibra dptica,
redes de alcantarillado de agua y desagle)

1.1.11.3. Objetivos generales: Obtener la Linea Base Arqueoldgica del trazo
proyectado de la via (derecho de servidumbre) y de todas las areas en la cual
se ejecutara el Estudio, incluyendo todas sus areas complementarias, lo cual
permita conocer el potencial arqueologico, evaluar el impacto del proyecto
sobre las evidencias arqueoldgicas que pudieran existir en el area de influencia
y establecer las actividades a seguir durante la siguiente etapa del proyecto,
que garantice la no afectacién de areas arqueologicas y hallazgos culturales
durante el proceso constructivo de la obra Se precisa que el Consultor debera
evaluar ademas las areas necesarias para la liberacién de interferencias: de
redes de tendido eléctrico, telefonia, gaseoducto, fibra optica, redes de
alcantarillade de agua y desaglie que permitan |a ejecucion de la obra.

Obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA) de las
areas que se requieran para el proyecto y el PMA. Las dreas objeto del
estudio arqueoldgico deberan corresponder con las del Expediente técnico
de ingenieria y ambiental

Obtener el PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO, que permita establecer las
medidas de

Obtener un informe con las especificaciones técnicas para la implementacion
de las intervenciones arqueoclogicas a desarrollar durante la siguiente etapa del
proyecto, en el que se contemple ademas un plan de contingencias ante el
hallazgo de evidencias arqueologicas, rescate, emergencia, etc. y el valor
Referencial con su estructura de costos correspondiente

11114, Objetivos especificos: Realizar el reconocimiento arqueologico superficial de
las areas del estudio y registrar todos los sitios culturales ubicados en el area
de influencia directa e indirecta del Estudio. Realizar la clasificacion de
potenciales impactos al patrimonio arqueologico identificado en el area de
estudic. Establecer las medidas de mitigacion que deberan desarrollarse, de
acuerdo a la normatividad vigente, a fin de evitar impactar en lo posible los sitios
arqueoldgicos registrados en el area de estudio.

11115 REGISTRO FOTOGRAFICO Y FILMICO, se llevara a cabo durante todo
el desarrollo de las actividades arqueoclogicas en la zona en estudio, con el uso
de camara fotografica.

1.1.116 Cerdificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos de la via y sus Areas
Auxiliares EL CONSULTOR debera elaborar los expedientes técnicos del
derecho de via del trazo del esludio, areas auxiliares y areas de interferencia,
para framitar el Certificade de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA)
ante el Ministerio de Cultura, Direccion Regional de Cultura Amazonas de
acuerdo a los formatos establecidos en la Directiva N° 001-2013-VMPCIC-MC, =
la Guia para la Expedicion del Certificado de Inexistencia de Reslos R
Argueoldgicos y el marco legal vigente. Al respecto, los planos deberan /
presentarse en formato impreso y formato digital en el programa AutoCAD. {'
Sistema Geodésico Datum Horizontal WGS-84, georreferenciados, y archivas {15
con extension KMZ y similares, debiendo sequir los formatos y caracteristicas
técnicas requeridas por el Ministerio de Cultura

1.1.12. METRADOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ANALISIS DE PRECIOS 3
UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE OBRA e

1.1.12.1. Los metrados, analisis de precios unitarios y especificaciones tecnicas se
corresponderan estrechamente y estaran compatibilizados entre si, en los
procedimientos  constructivos, métodos de medicion, y bases de pago. El
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criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos, sera bajo el concepto
de un proceso convocado a precios unitario

1.1.12.2. Los metrados se efectuaran considerando las partidas de obra a ejecutar, la
unidad de medida, los disefos y detalles constructivos indicades en los
planos y deben incluir los metrados de reubicacion de interferencias de
servicios, instalaciones u otras interferencias cuyas atenciones, establecidas
dentro de las obras del presente proyecto, deben ser coordinadas con las
administraciones de los servicios involucrados

1.1.12.3  El Consultor debera realizar una adecuada sustentacion de los metrados,
con la plantilla base que proporcicne la entidad, asi como los graficos y/o croquis
explicativos que el caso requiera de todas las partidas consignadas en el
presupuesto de obra. El calculo de los metrados debera ser preciso y estar
dentro de un rango razonable de +10% respecto alos metrados reales de obra
Los metrados relativos a las distintas especialidades del proyecto deberan ser
visados y sellados en sefial de conformidad por los especialistas del Consultor

1.1.12.4. Los analisis de precios unitarios se efectuaran en forma detaliada para cada
partida y sub partidas necesarias de acuerdo a las condiciones particulares del
proyecto, considerando la composicion de mano de obra, equipo, materiales vy
rendimiento de equipos y de mano de obra correspondientes. En el caso de los
costos ambientales, estos deberan ser considerados, en la medida de lo posible
en los costos directos de la obra

1.1.12.5. El Presupuesto de cbra debera ser calculado en base a los metrados de obra
y los analisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos
(gaslos generales fijos y (variables, utilidad) y el IGV que corresponda. La
estructura de los metrados y los presupuestos deben presentarse siguiendo la
plantilla base para puentes debiendo seguirse la codificacion establecida en
el Capitulo Generalidades de las Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion de Carreteras.

11.126. Los precios de manc de obra deben ser sustentados con el reporte
actualizado a la fecha por parte del INE| y los insumas y equipos mecanicos
deben ser sustentados mediante tres cotizaciones o fuentes como minimo

11127, Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para todas las partidas
censignadas en el presupuestc de obra y se sujetaran a la normativa indicada
en el numeral y lendran como base las recomendaciones y soluciones,
formuladas y visadas por los especialistas correspondientes en cada
capitulo que le corresponda a cada especialidad Complementariamente
se utilizaran las normas y especificaciones AASHTO y ASTM. Se incluira el
control de calidad, ensayos durante la ejecucion de obra, incluyendo Pruebas
de Carga Estaticas y crilerios de aceptacion o rechazo, controles para la
recepcién de la obra y los aspectos referidos a la conservacion del medio
ambiente.

1.1.13. CRONOGRAMAS DE EJECUCION DE OBRA, DE UTILIZACION DE
EQUIPOS, DE ADQUISICION DE MATERIALES Y RELACION DE EQUIPO
MiNIMO.

1.1.13.1. El Consultor debera formular el cronograma de ejecucion de obra,
considerando las restricciones que puedan existr para el normal
desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climaticas
adversas, dificultad de acceso a cierttas areas, etc. El cronograma de
ejecucion de obra se elaborard, considerando todas las partidas consignadas
en el presupuesto de obra, empieando el métado PERT CPM y se presentara
mediante un diagrama de barras (GANTT) utilizando el software MS Project u
otro software similar que la Entidad disponga para su revision. identificando las
actividades o partidas que se hallen en la ruta critica del proyecto. EI Consultor
debera dejar claramente establecido, que el cronograma sera aplicable para las
condiciones climaticas de la zona.

1.1.132. Debera elaborar y presentar el cronograma valorizado de ejecucion de obra,
el cronograma de ulilizacion de equipos y el cronograma de  adquisicion de
materiales concordados con el cronograma de ejecucion de obra.
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11,133 Debera presentar la relacion de eguipo minimo necesario para asegurar el
cumplimiento los trabajos en los plazos programados.

1.1.14. MANTENIMIENTO RUTINARIA Y PERIODICA
El contenido del Informe de Conservacion Rutinaria y Periodica formara parte
del Expediente Técnico y debe tener lo siguiente;
Introduccion,
Antecedentes.
Plano de Ubicacion.
Descripcion de la Infragstructura Vial
Objetivos Generales.
Objetivos de ta Conservacion Rutinaria.
Objetivos de la Conservacion Periodica
f Estudio de Conservacion
- Conservacion Rutinaria
Definicion,
- Ambito de Aplicacién y objetivos Especificos
— - Conservacion Periddica.
- Definicion
- Ambito de Aplicacion y objetivos especificos.
- Evaluacién de Parametros de las condiciones que se deben cumplir
para la intervencion penddica.
g Actividades de Emergencia.
- Definicion
Identificacion de Puntos Criticos.
- Determinacion de Periodos de Vulnerabilidad
Ambito de aplicacion y objetivos especificos.
h Evaluacion del Medio Ambiente
- Elaboracion del Plan de Manejo Socio Ambiental
1. Actividades e Mantenimiento recomendados.
- Descripcion de cada actividad rutinaria y los recursos a utilizarse.
- Descripcion de cada actividad periédica y los recursos a ulilizarse.
- Actividades de Emergencia recomendados.
Descripcion de cada actividad de emergencia y los recursos a
utilizarse
) Actividades de Emergencia recomendados
- Descripcion de cada actividad de emergencia y los recursos a
utilizarse.
K, Cronograma de Conservacion Rutinaria
- Cronograma Anual de Conservacion Rutinaria.
Cronograma Mensual de la Conservacion Rutinaria
- Costos Mensuales de las Actividades de Conservacion Rutinaria.
- Coslos Anuales de las Actividades de Conservacién Rutinaria.
- Cronograma de Desembolsos de la Conservacion Rutinaria.
I, Cronograma de Conservacion Periodica.
- Cronograma Anual de Conservacion Periadica
- Costo Anual de las Actividades de Conservacion Penddica
. Cronograma de Desembolsos de la Conservacion Penddica.

eooow

1.4.15. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE
OBRAS

11151 EL CONSULTOR, debera elaborar en el presente Estudio DEFINITIVO, un
Plan de Riesgos, el cual debe incluir un enfoque integral de la gestion de riesgos
previsibles que pueden ocurrir durante 13 gjecucion de la Obra, teniendo en
cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de
su ejecucion. Para tal efecto, EL CONSULTOR, debera tener en cuenta la
Resolucion N' 014-2017-0SCE/CD  del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) que aprueba fa Directiva N” 012 2017-
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0SCE/CD- Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras,
para lo cual EL CONSULTOR debe usar los formatos de l1a Directiva antes
mencionada El enfoque integral de Gestion de Riesgos debe contemplar
por los menos los procesos siguientes:

a. ldentificar Riesgos

b.  Analizar Riesgos.

c. Planificar la Respuesta a los Riesgos.
d. Asignar Riesgos

11152 EL CONSULTOR debe efectuar la evaluacidon de riegos que permita tomar
oportunamente las decisiones de gestion a fin de no afectar el curso de las obras
ante posibles interferencias

11.15.3. Entre los riesgos a evaluar deberan considerar los generados por proyectos
u obras en curse o programados por otras instancias, que pueden desarrollarse
anles o durante la ejecucion de 'a Obra, para lo cual EL CONSULTOR,
encargado de la elaboracion del Estudio Definitivo, realizara un inventario de las
interferencias existentes e investigara ante las autoridades y dependencias
involucradas en el area de desarrollo del estudio.

1.1.16. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.1.16.1. El proyecto a sjecutar requiere contar con los estudios referente a un Plan
de Sequridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento a la Normativa vigente: Ley
N'29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, DECRETO SUPREMO
N°005-2012-TR REGLAMENTQ DE LEY 29783; NORMA G.050 SEGURIDAD
DURANTE LA CONSTRUCCION Reglamento Nacional de Edificaciones —
RNE Decumento que debera ser elaborado y avalado por un profesional en
linea debidamente registrado y/o capacitado e incluido dentro del expediente
técnico de obra.

1.1.16.1.1 Introduccion

1.1.16.1.2 Marco legal

1,1.16.1.3 Descripcion del proyecto

1.1.16.1.4 Numero de trabajadores, por especialidades

1.1.161.5 Listado de equipps de proteccion personal y entrenamiento,

especifica las caracteristicas técnicas de los EPPs a emplearse en obra,
asi como las cantidades debidamente presupuestadas.
1.1.16.1.6 Matriz de Identificacion de Peligros y Analisis de Riesges (llenada,
en tamafo adecuado, legible). identificacion de peligros, evacuacion de e
riesgos y medidas preventivas P
- \dentificar puestos y ambientes de trabajo por cargos y aclividades /
rutinarias y no rutinarias
Identificar los peligros asociados a cada actividad, puestoy ambiente 1
de trabajo y su posible efecto. R
— ~ Identificar los peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de N Vv
afectar adversamente la salud y seguridad de los trabajadores de |a (‘
obra e
- Registrar en los campos correspondientes en un determinado
Formato IPERC. /
Para la evaluacion de riesgos, se debe considerar La Matriz de 7
criterios que delerminan la probabilidad de un incidente o accidente
La Matriz de criterios que determinan la Severidad de un incidente o
accidente
Calcular el grado de Riesge GR.
_ Determinacian del Nivel y Significancia del Riesgo evaluado N
1.1.16.2. Planos para el proyecto (tamafio adecuado) =
- Accesoy salida
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- Rutas de evacuacion
- Medios de extincién.
- Ubicacion de calles aledaias
- Industrias y actividades colindantes
- Hidrantes proximos
Directorio telefonico de emergencias.
Programa de Capacitacion (para profesionales y personal cbrero)
- Cronograma
Temas y a quien va dirigido.
Responsable (especificar fase del proyecto)
Se debe adjuntar al Plan, el modelo de formato a ulilizar para
registrar la Induccion de Seguridad y Salud Ocupacional.

11165 Calculo de Indices de Seguridad: Indice de frecuencia mensual, indice de
gravedad mensual, indice de frecuencia acumulada. indice de gravedad
acumulado, indice de accidentabilidad

1.1 16.6. En el acapite de Incendio se debe tomar en cuenta:

Acciones dirigidas a prever y controlar posibles incendios en la
construccion

- Cuantos instrumentos para sofocar el incendio se deben instalar
Tipo de extinlores.

- Enqué lugar del area de trabajo colocarlos.

11.16.7. Consideraciones técnicas para el manejo de almacenes, ubicacion y
distribucion de insumos, herramientas y otros.

1.1.16.8. Los formatos ATS a presentar deberan presentarse en formato adecuado y
legible.

1.1.16.9. El Plan de Contingencia debera estar enfocado acorde a los peligros y/o
riesgos identificados.

1.1.16.10. Cronograma y Presupuesto desagregado del Plan,

e

R
i
o:m
»w

1.1.17. PRODUCTOS A OBTENER

11.17.1. Componente de Ingenieria.
a. Informe N° 1: Plan de trabajo:

i, Descripcion general del proyecto y metodologias a emplear en la ; J
elaboracion del estudio _,‘”

ii. Relacion de todo el personal profesional, indicando su profesion,
nlimero de colegiatura, especialidad, Domicic actual, nimero de DNI,

numero de leléfono personal, correo electronico, certificado de P

habilidad de cada profesional. /

ii.  Presentara la relacion de los profesionales de como estara distribuida l

|a participacion de los profesionales en la elaboracién del estudio. i\

v Eldiagrama de barras calendarizado, referido a la fecha de inicio del !
servicio, mostrando las tareas y aclividades a realizar, las metas a

cumplir y las fechas de presentacion de los informes por cada
especialdad,

v.  La programacion de elaboracion del Estudios, estara referido al inicio
del servicio, la cual se efectuara en base a dias calendarios e indicara
claramente el tiempo de duracion de cada tarea dentro del plazo
establecido (utiizando software d pragramacién), indicando la ruta 7
critica /

vi Un programa de asignacion de recursos del personal para el
desarrollo del servicio, se debe comprender el programa de cada
personal profesional, sefialando el desarrollo de las actividades de
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campo y gabinete por separado, indicandose fecha de inicio y termino
de cada especialidad, sub actividades, tarea, sub tarea, etc. las que
deben ser estrechamente relacionadas a las exigencias de los
términos de referencia (TDR) y el conocimiento actualizado de la zona
donde se realizara el estudioc.

vii.  Programacién calendarizada a la fecha de inicic del servicio de los
recursos materiales y equipos a ser utilizados en |a prestacion de los
servicios que utilizara cada especialista.

viil.  Programacién de campo ara elaboracion del estudio de trafico, el cual
debe incluir esquema general y ubicacién de las estaciones de conteo
de trafico, los puntos donde se realizaran las encuestas de origen
destino (O/D), el censo de carga la medicion de velocidades, el cual
sera revisado por la SGE, antes de iniciarse su ejecucion

ix. Relacion de equipos de computo.

x.  Relacion de camionetas 4x2 deslinadas a los trabajos de campo,
indicando frentes de trabajo asignados.

xi.  Relacion de equipos topograficos

xii,  Relacion de los equipos de laboratorio, que dispone el Consultor para
realizar los ensayos de mecanica de suelos, ubicacion de los mismaos,
asi mismo indicar la razén social, direccion teléfono y correo eléctrico
del laboratorio donde se efectuara los ensayos

xii.  Relacion de ensayos que realizard el Consultor en laboratorios
externos, teniende el laboratoric tener disposicion para que el
personal de la Entidad cuando lo requiera tenga acceso al mismo para
verificar las muestras y la ejecucion d ellos ensayos.

xiv. Formatos de reporte de ensayos (campo, laboratorio y/o gabinete) el
cual deberan ser elaborados de acuerdo a las normas establecidas

xv.  Metodologia de los trabajos de georreferenciacion, cronograma de
ejecucion de labores de campo y gabinete,

xvi.  Programacion de campo para identificacion de servicios publicos
afectados con las diferentes instituciones publicas involucradas

b. Presentacion de informes. Los contenidos de los informes a ser
presentados por el Consultor deben estar completos en toda su
extension, asimismo deberan estar firmados por el Jefe del Estudio, asi
como por los profesionales calificados especificados en su Propuesta
Técnica, en la parte correspondiente @ cada especialidad, El Consultor
preparara y entregara al Gerencia Sub Regional de Cutervo los Informes
requendos en las fechas respeclivas, preparado en Un (01) original y una
(01) copia. ademas la informacion en farmato en formato digital legible
PDF y una (01) copia en formato digital legible en el software que
corresponda, comprometiéndose a subsanar todas las observaciones
que |a el area Lsuanos establezca haga a los informes presentados, en
los plazos indicados en los presentes Términos de Referencia, su
incumplimiento generara la aplicacion de las penalidades. Toda la
documentacién debera tener un indice y numeracion de paginas,
mostraran el sello y firma del Jefe del Estudio en todas sus paginas. Cada
Especialista que participo en la elaboracion lo sellara y firmara, en sefal
de conformidad, los documentos de su especialidad, el incumplimiento de
lo sefiatado sera devueltc y se dard como no recibido y se generara
aplicacion de penalidad por incumplimientc. Serd de obligacion del
Consullor en presentar el saneamiento fisico legal, los arreglos
institucionales o la disponibilidad fisica del predic o terreno, segun
corresponda, para garantizar ia ejecucion de la inversion y prestacion de
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servicios durante la operacion de los activos generados con la ejecucion
de la misma

c. Sin ser limitativo la presentacion del Expediente Tecnice (Informe Final)
es el siguiente

0. Caratula e indice
) Volumen No 01 -Resumen Ejecutivo del Proyecto

Il Volumen N° 02- Memoria Descriptiva (general y por
componentes)

.11 Descripcion General del Proyecto

- Memoria Descriptiva para cada una de las especialidades del
proyecto, en concordancia con lo sefialado en los presentes
Términos de Referencia.

Resumen del presupuesto de obra y cronogramas de ejecucion
de obra, equipo y materiales y relacion de equipo minimo
. - Planes de Ubicacion, Planos Generales de Proyectos
- Conclusiones y Recomendaciones
il Volumen No 03 Estudios basicos

~ Estudio Geodésico, Topografia, Trazo y diseiio geométrico
(Estudio topografico, geodésico, disefio geométrico y datos de
campo)

- Estudio de trafico (estudio de trafico y datos de campo)

-~ Estudio de seializacion y seguridad vial (Estudio de seguridad
vial y sefalizacion. datos de campo).

- Estudio de geoclogia y geotecnia (Estudio de geologia, Estudioc de ST
geotecnia, Datos de campo) Z

- Estudio de Hidrologia e Hidraulica. (Estudio de hidrolegia,
Estudio de Hidraulica, datos de campo)

- Estudio de suelos, canteras, fuentes de agua y pavimentos
(Suelos Estudio de suelos y resullados de laberatorio ensayos;
canteras: estudio de canteras y resultados de laboratorio y
ensayos, agua. resultados de laboralorio)

—  Estudio de estructuras y cbras de arte

- Estudio de evaluacion de riesgos.

- Estudios complementarios (Estudio de areas auxilares).

IV.  Volumen No 04 Disefios
Geométricos

Informe de disefio geometnco

Memoria de disefio geometrico
Pavimentos

Informe de Pavimentos

Memoria de disefic de pavimentos.
Estructuras y Obras de Arte.

- Informe de Estructuras.
Memoria de disefio estructural
Drenaje
Memoria de disefio de drenaje,
Seguridad Vial y Sefializacion

Informe de Sefializacion y Segurnidad Vial
Memoria de diserio de Seguridad Vial y SeAalizacion.
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V. Volumen No 05- Pianos:

Los planos tendran una presentacion y tamafo uniforme, debiendo
ser entregados debidamente protegidos que los mantengan unidos pero
que permitan su facil desglosamiento, deberan estar identificados por una
numeracion, codificacion y mostraran la fecha, sello y firma del Jefe de
Estudio y Especialistas, segun competencia.

Sin estar limitados a la relacion que a continuacion se detalla, los
planos mas importantes y su contenido seran los siguientes:

Indice de planos
Plano de Ubicacién (mostrando las vias, centros poblados y proyectos
mas importantes dentro del 2rea de influencia del estudio) y Localizacidn.
Plano de puntos de referencia de la carretera, donde se colocara puntos
geodésicos, puntos de la poligonal principal, puntos de la poligonal de
apoyo, cada uno de estos puntos con su respectiva designacion y
cocrdenadas, eje de la via proyectada. La presentacion de dichos planos
seran a escala adecuada que permita su lectura y verificacion.
Plano topografico
Plano Clave a escala 1725000 en coordenadas UT, mostrando los
accidentes geograficos, poblaciones, medios de comunicacién, fuentes
de materiales, botaderos, elc. ademas indicar tabla de distancias.
altitudes, trafico y cualquier otra informacidn que se estime necesaria,
Plano de secciones tipo escala 1:50 (H) y 1.5 (V) indicando todas las
dimensiones y demas caracteristicas de las obras incluidas en la seccion
transversal de la carretera, tales como ancho y espesor de las distintas
capas de pavimento, bermas, cunetas y drenes, inclinacion de taludes,
zanjas de coronacion o pie de talud, ancho de derecho de via. incluyendo
secciones de carreleras y puentes.
Plano de Planta y Perfil a las escalas 1:2000 (H) y 1:200 (V) con la
nomenclatura requerida por las Normas Peruanas. En los planos de
planta se indicaran las referencias de los PIS, limite de derecho de via,
pendientes, alineamiento, ubicacion de alcantarillas con sentido de flujo y
tipo, muros, zanjas de coronacion y drenaje, guardavias y otras obras
complementarias importantes. Sobre los planos de perfil se sefialaran la
ubicacion y referencia de los BMs, alcantarillas, alturas de corte o relleno,
alineamiento, puentes y pontones, cunetas, zanjas de drenaje y otras
estructuras
Plano de secciones transversales, indicando las areas de explanaciones
y cotas de terreno y de subrasante en cada seccion, a escala 1:200 en
zona rural y 1:100 en zonas urbanas. En las secciones transversales
debe estar indicada la ubicacion de muros, gaviones, subdrenes, zanjas
de drenaje y demas estructuras de la carretera,
Plano de planta y perfil en zonas urbanas a escala 1:500 (H) y 1:50 (V)
Plano de obras de arte. drenaje y complementarias
Plano de Ubicacion de canteras, puntos de agua y depositos de material
excedente. campamentos, patio de maquinas, estabilizacion de taludes,
escala en planta 1:2000 consignando ubicacion, secciones o calicatas
{escala vertical 1:20), volumenes y demas caracteristicas técnicas, dates
acerca del periodo de utilizacion, método de explotacion, use
rendimientos, facilidades de acceso y las distancias de transporte de
acuerdo con el diagramade distribucién que debera presentar.
Plano de demoliciones y desmontajes, de interferencias y obstrucciones
Plano de pases provisionales a nivel de disefio geometrico
Plano de obras de defensas riberefias y de proteccion 3 2
Plana de sistema de drenaje. planos a escala 1:5000 (H), con ubicacion i
de cuentas, zanjas, alcantarillas etc. Se presentara el perfil longitudinal
de cunetas y/o zanjas de drenaje paralelos a la carretera con indicacion
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de cotas y sus desfogues a alcantarillas, pontones o otros, asimismo las
secciones transversales de todas las obras de drenaje a escala 1:1000
con indicacion de cotas de entrada y salida, tipo de obra de drenaje,
cabezales, etc.

Plano geologico-Geotécnico-Geodinamico

Plano geoldgico-Geotécnico especifico y de detalle para caso de puentes
Planos de topografia de |a ubicacién de puentes y pontones, 500m aguas
arriba y 350m aguas abajo en una escala 1/1000 y con curvas de nivel a
intervalos de 1 00m indicando puntos de referencia y niveles de acuerdo
al disefio geométrico de la via Vista general en planta y elevacion en
base a un levantamiento topografico y batimétrico del area de ubicacion
Plano de puentes, Detalles estructurales de la Subestructura
(Encofrados-armadura de estribos, indicando la capacidad de carga del
suelo de fundacion y la maxima presion transmitida, Detalles
estructurales de la Superestructura (Incluye vigas, encofrados- armadura
de losa, barandas, juntas de dilatacion, aparatos de apoyo, dispositivos
sismicos de corresponder, tuberias de drenaje, procedimientos
constructivos, estructuras de lanzamiento, losas de aproximacion, etc.).

Plano de obras de control y proteccion de procesos de geodinamica
externa

Plano Sistema de Drenaje

Plano de diagrama de masas

Plano de sefalizacien y seguridad vial
Planos de delimitacion de derecho de via.
Cartel de obra {Segun medelo tipico)

VI. Volumen N° 06- Metrados:

Los metrados seran detallados por cada parlida especifica del
presupuesto de cada Obra y se incluiran diagramas, secciones y croquis
tipicos, en los casos que corresponda y sean necesarios para el sustento
del metrados.

Debera contener resumen de metrados y metrados a detalle para todos
los componentes.

VII. Volumen N° 07- Especificaciones Técnicas

Comprendera las especificaciones técnicas materiz de las Obras a
ejecutar, por rubros y por cada partida del presupuesto de abra,
comprendiendo la descripcion de los trabajos, métodos de construccion,
calidad de materiales, sistemas de control de calidad, m6lodos de
medicion y condiciones de pago, incluyendo el control de calidad y
ensayos durante la ejecucion y para la recepcion de la obra, asimismo
comprendera fas actividades para la conservacién del medio ambiente,
precisandose gue cada una de las partidas que conforman el
presupuesto de obra debera tener su respectiva especificacion técnica

VIII. Volumen N° 08- Presupuesto de Obra:
(1) Memoria de Costos y Bases para el calculo.
{2) Analisis de costos directos

(3) Analisis de costos indirectos

(4) Presupuesto de Obra

(5) Farmulas Polinomicas

(6) Relacion de Recursos

{7) Relacion de equipo minimo
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(8) Cronograma de ejecucién de Obra (Diagrama de Gant, Programacion
PERT/ICPM)

(9) Cronograma valorizado de ejecucion de Obra

(10) Cronograma de Adquisicion de Materiales

(11) Cronograma de Utilizacion de Equipo.

(12) Distancias medias

(13) Rendimiento de transporte

(14) Calculo de flete y mavilizacion

(15) Cotizacion de insumos y cuadro comparativo de precios
{16) Detalle de Gastos de supervision

(17) Presupuesto analitico del proyecto

(18) Otros relacionados y anexos, incluyendo cotizaciones, reglamentos,
normativas, disposiciones generales u otros documentos sustentatorio

IX. Volumen N° 09 Mantenimiento Rutinaria y Periodica:

X. Volumen N° 10 Gestion de riesgos en la planificacion de la
ejecucion de obras,

XI. Volumen N° 11 Plan de seguridad y salud en el trabajo.
Xl Volumen N° 13- Delimitacion del Derecho de via
Xlll. Volumen N" 14- Componente Arqueolégico- CIRA y PMA

XIV. Volumen N° 15 Componente Ambiental con la Certificacion
Ambiental

XV. Volumen N° 16 Anexos Estudios

Informacion de campo de trafico (formatos, cuadro de conteo
etc.)

- Libretas de campo de topografia, y trazo. €l Consultor debera
entregar las libretas de trazo Debera entregar las libretas de f
trazo, nivelacion y secciones transversales, asimismo una [ y
relacion de los BMs, Pis y sus referencias, hojas de calculo, i /

diagramas, tablas y graficos que hayan servido para la \"'.-\ "._. ;
elaboracion de los documentos presentados. N oo — ./'
- Informacién de campo y ensayos de laboratorio del estudio de N 2

geologia y geotecnia de la carretera
Informacién  de campo y estadisticas del estudio de
Hidrologia e
Hidraulica

- Informacion decampo y ensayos delaboratorio del estudio |
de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua. -
Informacion de campo Estudio de Estructuras y obras de arte y i
Memoria de Caleulo Detallado de Estructuras.
Certificados de ensayos de laboratorio, etc.

XVI. Volumen N° 16- Discos Compactos: El Consultor debera entregar e

los discos compactos, con los archivos correspondientes al Estudio, en
los formatos AUTOCAD, REVITMS PROJECT O PRIMAVERA O
WORD, EXCEL, $10. DELPHY EXPRESS u otro software estandar de
las diferentes especialidades. en una forma ordenada y con una memoria
explicativa indicando la manera de recanstruir totalmente el Informe Final,
De igual forma presentard los discos compactos correspondientes al
escaneado del impreso del Expediente Técnico debidamente firmado por
los profesionales que elaboraron el Estudio.

65 |




GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO ok \
CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-GR.CAJ-GSR.C.-PRIMERA CONVOCATORIA 177 Bt
56

N cj&“ GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

g  GERENCIASUBREGIONALDE CUTERVO | i
&2 SUB GERENCIA DE OPERACIONES (BIAARGE

8. PLAZO DE LA PRESTACION DE LA CONSULTORIA
La elaboracion del expediente técnico estd establecida en un plazo de 150 dias

calendario. Cabe resaltar que este plazo no incluye |a revision y/o aprobacien
de los entregables,

8.1. Componente de Ingenieria (150 dias calendarios)

© Descripcion | Plazode |

Presentacion i
elaboracion |
Informe N° 01: Plan de Trabajo 5 dias A los 5 dias de iniciado el servicio, en caso
calendarios | de observaciones tendra un plazo maximo de
levantamiento de observaciones de 3 dias
héabiles
Informe N° 02: Estudio Geodésico, | 45 dias A los 45 dias de aprobado el informe n® 01,
Topografia, Trazo y disefio vial (Estudio | calendarios | en caso de observaciones tendra un plazo
topografico, geodésico, disefo vial y maximo de levantamiento de observaciones
datos de campo). Estudio de trafico de 10 dias habiles

(esludio de trafico y datos de campo),
Estudio de evaluacion de riesgos

Informe  N° 03: Estudios Basicas | 45 dias A los 45 dias de aprobado el informe n® 02, ;
complementarios, Estudio de | calendarios | en caso de observaciones tendra un plazo | 7 &
sefializacion y seguridad vial (Estudio de méximo de levantamiento de observaciones |/
sequridad vial y sefalizacion, datos de de 10 dias habiles.

campo) Estudio de geologia y geotecnia
(Estudio de geologia, Estudio de
geotecnia, Datos de campo). Estudio de
Hidrologia e Hidraulica. (Estudio de
hidrologia, Estudio de Hidraulica, datos de
campo), Estudio de suelos, canteras,
fuentes de agua y pavimentos (Suelos:
Estudic de suelos y resultados de W
laboratorio ensayos; canteras: estudio de
canteras y resultados de laboratorio y 1
ensaycs, agua. resultados de laboratorio). |
Estudios complementarios [
Informe N° 04: Informe Final de | 55 dias A los 55 dias de aprobado el informe n® 03,
Ingenieria. calendarios | en caso de observaciones tendra un plazo
maximo de levantamiento de observaciones Wb =]
B de 10 dias habiles, SR

“ Estudios basicos! En este plazo no se incluye el periodo de subsanacion de
observaciones de los Informes y de revision de los informes.

B.2. Componente de impacto Ambiental (150 dias calendarios)
8.2.1.1, Plan De trabajo

Relacién de personal de acuerdo & la propuesta, memoria descriptiva del
proyecto, memoria descriptiva de utilizacion de recursos, cronograma de
actividades para la ejecucién de los estudios calendarizados, tomando
como base el inicic del servicio, especificando plazos, controles
calendarizados. ensayos calendarizados que demandara cada uno segun
la especialidad. Programacion de asignacion de recursos y equipamiento
Debera indicarse con claridad las etapas de campo, laboratorio y
gabinete. El control de las actividades por parte de [a Entidad a través del
AREA Usuaria sera continuo, de acuerdo al Cronograma del Plan de
Trabajo, donde entre otros la Entidad de considerarlo participara durante
los ensayos y controles que el consuitor realice en campo (segun su plan
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de trabajo) asi como la elaboracion del desarrollo del estudio en gabinete

Si el Consultor incumple con el cronograma indicado, sera sujeto a la
aplicacion de penalidades.

821.2 Esludio de Impacto Ambiental (Categoria DIA)

Los estudios ambientales se elaboran de acuerdo a la clasificacion
anticipada, establecida en ¢l Decreto Supremo n® 008-2019-MT.

N[ Tipologia de Proyecto de Inversion | Categoria
| Asignada

16 | Mejoramiento de infraestructura vial interurbana |
| (Red Vial Vecinal), gue incluya nuevo trazo menor ‘
| oigual a 5 Km, y que este trazo se ubique fuera de
A : |
| Areas  Naturales  Protegidas, Zonas de
Amortiguamientc o Areas de Conservacion
Regional, asi como, fuera de humedales, bosque
| maduro, bosque relicto, lomas, sitios Ramsar |

DIA

Sin ser limitativo, el estudic ambiental a nivel de DIA debera desarrollarse
ik segun el anexo "B".

Documento Resolutivo con la aprobacion y/o Certificacion Ambiental
del Proyecto y/o documento equivalente de aprobacion por parte de la
Direccidn Reglonal Ambiental Cajamarca o DGAAM MTC o SENACE

8.213.

el que corresponda. /

ok
Documento final de |2 aprobacion y/o certificacion ambiental del proyecto, t\ o ; ' /
emitida por la entidad competente, W N /

a Yaindicado en los requerimientos de la especialidad =

| Plazo de |
elaborac
16n

Descripcion Presentacion

A los 5 dias contados a partir del dia 7
siguiente a la firma del contrato, en caso R
de observaciones ftendra un plazo
maximo de levantamiento de
observaciones de 3 dias habiles.

5 dias
calendar
ios

Informe N" 01;
Plan de trabajo

Informe N° 02*:

Evaluacion
Ambiental
Preliminar (Estudio

| de campo, estudios |

| preliminares)

30 dias
calendar
ios

A los 30 dias de aprobado el informe n®
01, en caso de observaciones tendra un
plazo maximo de levantamiento de
observaciones de 5 dias habiles

| Informe N 03

| Estudio de Impacto
Ambiental a nivel
de DIA

90 dias
calendar
108

A los 90 dias de aprobado el informe n”
02, en caso de observaciones tendra un
plazo maximo de levantamiento de
chservaciones de 10 dias habiles

|

["Tnforme N° 04*
Documento
Resolutivo con la
aprobacion ylo
Certificacion
Ambiental del
_proyecto.

* Los Tramites del Componente

25 dias
calendar
ios

A los 25 dias de aprobado el informe n”
3, en caso de observaciones tendra un
plazo maximo de levantamiento de
observaciones de 10 dias habiles

Ambiental es Ante las Entidades

Ambientales correspondientes, En este plazo no se incluye el periodo de
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8.4.

8.5.

revision de los informes por parte de la Entidad; tampoco el pericdo de
revision, evaluacion y pronunciamiento de la Entidad Ambiental, para el cual
el Consultor comunicara al Area Usuaria los tramites respectivos. el mismo
que lo realizara cada 5 dias calendarios como maxime de la presentacion de
documentacion ante la instancia correspondiente,

Componente de Arqueologia (120 dias calendarios).

a. El Consultor procedera de acuerdo a las exigencias del Ministeric de
Cultura, El Consultor debera presentar en un volumen separado, con
todos los aspectos que involucren esta disciplina para la oportuna
ejecucion de las obras, en la cual el Consultor debera Gestionar y
tramitar el Informe respectivo con la finalidad de oblener la Certificacion
de Inexistencia de Restos Arqueologicos ante la Entidad Competente.

. Desernpcion N Plazo de Presentacion

[ elaboracion

| Informe N® 01! 120 dias A los 120 dias de iniciado el
l CIRA calendanos servicio, en caso de

observacicnes tendra un plazo
maxime de levantamiente de
observaciones de 10 dias
L. habiles I

*El Consultor realizara las gestiones correspondientes, para la aprobacion
de estudios por Entidades Involucradas; si en el supuesto de existir demoras
en aprobacion de algin componente que es dependiente de un entregable y
en caso de incumplimiento con la presentacién estara sujeto a penalidad.

X

VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO 3"3
DE INVERSION: \

El Valor Referencial para la Contratacion del Servicio de Consultoria de obra \n,‘“-—

para la elaboracion del expediente técnico del PIP: "MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL CRUCE MISHQUERUME-LA LAGUNA-BUENOS AIRES-
VISTA ALEGRE-LA FILA- CRUCE CALLAYUC Y LA LAGUNA-QUILAGAN-LOS
ALISOS A NIVEL DE AFIRMADO, EN LOS DISTRITOS DE CUTERVO,
QUEROCOTILLO Y CALLAYUC DE LA PROVINCIA DE CUTERVO -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA’, asciende a la suma de S/ 730,000 00
(Setecientos treinta Mil, con 06/100 scles), incluido los impuestos de Ley y

cualquier ofro concepto que incida en el costo total del servicio

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

En el procedimiento de seleccion para elaborar el expediente técnico del
proyecto, se procedera de acuerdo al Art® N°148 del Reglamento de |a Ley de
Contrataciones del Estado, que establece la condicion de que el Proyectista a la
perfeccién del contrate, presentara a la Entidad Carta de Garantia de Fiel
Cumplimiento {Carta Fianza) por un monto equivalente al 10% del monto del

Contrato. Esla se mantendra vigente hasta la conformidad de la recepcion de la
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8.6.

8.7.

8.8.

prestacion a carge del Proyectista hasta el consentimiento de la Liquidacion de
contrato de Consulloria de Obra

Opcionalmente cuando se firme contrato con las micro y pequefias empresas el
Proyectista, a la perfeccion del Contrato, podra presentar una Declaracion
Jurada mediante la cual autoriza a la Entidad la retencion de un monto
equivalente al 10% del Contrato, periddicamente hasta antes del pago del 50%
de las valorizaciones que en este caso son los entregables, de acuerdo al Arl.®
N°149.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y sera devuelto

al consentimiento de la Resolucion de aprobacion de la Liquidacion del Contrato

ADELANTO DIRECTO

El presente proceso de seleccion para la contratacion de Proyectista para
elaborar el expediente tecnico, NO considera Adelanto Directo

SUB CONTRATACION

En los presente TDR NO se autoriza la Sub Contratacion de la elaboracion del
expediente técnico, debido a que el Proyectista tiene ante la Entidad un equipo
técnico especialista que sera responsable de la calidad y de los contenidos del
expediente técnico, en caso de ser necesario el reemplazo de uno de ellos. el
Proyectista solicitara y sustentara documentadamente ante la Entidad el nuevo
especialista con iguales o mejores calificaciones que el anterior y someterlo 8
evaluacion y aprobacién por la Entidad.

CONFIDENCIABILIDAD

Por tratarse de lemas de investigacion que son propios de la prestacion, en la
Consultoria de Obra, las partes tendran que manejar con discrecion la
informacion obtenida, y ser utilizadas directamente en la solucién del proyecto.
No sera permitida la divulgacion de paries sensibles con otros fines distintos al
proyecto

Sin embargo, a pedido de la Entidad Ejecutora podra ser requerido que tanto el
Proyectista y Evaluador realicen presentaciones técnicas de manera publica
sobre el avance y aspectos técnicos relevantes del proyecto gue comprometan
la correcta ejecucion ylo los plazos de ejecucion.

Se remarca que toda comunicacion oficial sobre el proyecto a los medios de
prensa y poblacion se restringen a través del Titular de la Entidad Ejecutora.
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8.10.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los estudios realizados bajo el presente contrato y sus productos, pasaran
a ser de Propiedad de la Entidad, a |a cual el Proyeclista/Representante Legal
los entregara en su version final y original (segun se ha venido especificando) a
mas tardar al término del Contrato, junte con un inventario pormencrizado de
todos ellos No obstante, se alcanzaran los avances o totales durante cada uno
de los entregables segun corresponda. Todo o parte del contenido del
expediente técnico no podra ser usado para olros proyectos sin la aprobacion
de la Entidad Ejecutora

Los estudios basicos y de campo corresponden al proyecto, el Proyectista no
podra utilizar, total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo
por escritc de La Enlidad. En caso de generarse la necesidad de realizar
modificaciones posteriores en la etapa de ejecucion de obra, el Proyectista no
podra negarse a dar su aceptacion y/o opinién técnica requerida por la Entidad
en los plazos de ley

En caso sea requerido ante una situacion inesperada, el Proyectista debera
tener la disposicidn de brindar una nueva copia digital de todos los documentos
presentados y compilados en el DVD o BluRay (Como siempre en originales con
firma y sello, asi como archivos nativos de programas de ingenieria,

Asl también estard dispuesto a dar facilidades en el futuro para actualizar los
costos en caso de su eventual vencimiento con mativo de ejecutarse el Art. N°34
del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. A fin de evitar esta
posible situacién, se exige fijar la fecha del presupuesto cercana a la fecha de

presentacion del segundo entregable del expediente técnico al Evaluador

OTRAS CONDICIONES

a. El vinculo entre GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA y el Consullor, se regira por ko
dispuestc en la Ley de Confrataciones del Estado, asi como su Reglamento y
sus normas complementarias y/o modificalorias.

b El Consulter sera responsable del planeamiento, programacion y realizacion
de los Estudios Basicos, asi como de los disefios en general. Sin embargo
debera considerar en todas las especialidades de ingenieria |os estandares de
diserio y procesos constructivos acordes con la ubicacion y caracteristicas del
proyecto, estando obligado a identificar las posibles interferencias de servicios
ubicadas en el ambito de influencia del proyecto y realizar las coordinaciones de
ingenieria de detalle gque correspondan para incluir las reubicaciones que sean

requeridas, en coordinacion con las administraciones de dichos servicios y
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eventuales usuarios, a efectos de incluir dichas obras dentro del alcance de los
trabzjos a ejecutar.

c. El Consultor sera responsable de la calidad y/o idoneidad de los profesionales,
técnicos, equipos. servicios y otros que formen parte de su propuesta, asi como
del cumplimiento oportuno de todos los plazos previstos.

d. El Consultor de ser el caso podra proponer a Area Usuaria de la Gerencia Sub
Regional de Cutervo, el cambio del personal con diez (10) dias utiles de
anticipacion, el nuevo personal profesional propuesto, deberd reunir
calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional
reemplazado, a fin de obtener la aprobacion correspondiente,

e El Consultor asumird la responsabilidad técnica total por los servicios
profesionales prestados para la elaboracion del Estudio Definitivo.

f. La revision de los documentos y planos por parte de la Entidad durante la
elaboracion del estudio, no exime al Consultor de la responsabilidad total del
mismo

g. En razon que el Consultor sera el responsable absoluto de los estudios que
realizara, debera garantizar la calidad del estudic y responder por el trabajo
realizado por cuatro (4) afios, desde la fecha de aprobacion del Informe Final por
parte de la Entidad

h. En caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion en las etapas
de proceso de seleccion, ejecucion de obra y otros, no podra negar su
concurrencia, De no concurrir al requerimiento indicado, se hara conocer su P
negativa primeramente al Asesoria Juridica y finalmente al Tribunal del OSCE

ylo a la Contraloria General de la Republica, a los efectos legales consiguientes,

en razon de que el servicio que preste es un acto administrativo por el cual serd
responsable ante el Estado.

i. Al presentar el Informe Final del estudio, el Consultor devalvera a Area Usuaria

de la Gerencia Sub Regional de Cutervo loda la documentacion recibida para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. /

j. La documentacion que se genere durante la gjecucion det estudio constituira / _
propiedad de Area Usuaria de la Gerencia Sub Regional de Cutervo y no podra fi
ser utilizada para fines distintos a los del estudio, sin consentimiento escrito de \
Area Usuaria de la Gerencia Sub Regional de Cutervo.

k. INSPECCION PREVIA: No se requiere certificacion expresa o documento

alguno de haber visitado la obra, sin embargo. a efectos de preparar una Oferta

bien sustentada y estar en condiciones de desarrollar el servicio en armonia con

las normas de ingenieria, se pone en consideracion de los postores que realicen

una inspeccion del lugar materia del servicio
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|. Para |a elaboracion del Expediente Técnico se incluird un enfoque integral de
gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra,
conforme a las disposiciones "Gestion de riesgos en la planificacion de la
ejecucion de obras"

8.11. FORMA DE PAGO

El presente proyecto contempla pagos parciales, de acuerdo a cada entregable:

COMPONENTES o ENTREGABLE - PAGOS PARCIALES
| Informe N° 01: Plan de Trabajo =

Informe N°® 02 Estudioc Geodésice, Topografia,
Trazo vy disefio vial (Estudio topografico,
geodésico, disefio vial y dates de campo). Estudio | 30% MONTO CONTRATO
de trafice (estudio de trafico y datos de campo),

Estudic de evaluacién de riesgos, .
Informe N°® 03, Estudios Basicas complementarios,
Estudio de sefalizacion y seguridad vial (Estudio
de seguridad vial y serializacion, datos de campo)
Estudio de geologia y geotecnia (Estudio de
geologia, Estudio de geotecnia, Datos de campo).

Componente Estudio de Hidrologia e Hidraulica, (Estudio de
ingenieria  (75% | hidrologia, Estudic de Hidraulica, datos de | 20% MONTO CONTRATO
MC) campo). Estudio de suglos, canteras, fuentes de |

agua y pavimentos (Suelos: Estudio de suelos y |
resultados de laboratorio ensayos, canteras

estudio de canteras y resultados de laboratorio y
ensayos. agua resultados de laboratorio).
_Estudios complementarios - o
[MInforme n" 03 Informe Final- Expediente Técnico
E.Oﬂ conformidad del evaluador y cenformidad del
rea Usuara (Sub Gerencia de Operaciones) y 3 P
| aprobacion del Expediente Técnico mediante 25% MONTO CONTRATO /
Resolucion de la Gerencia Sub Regional de {
e | Cutervo, I PP
S \
Informe N° 01 Plan de trabajo 25’0';.?“&'?[1“00 N e
Informe N° 02*: Evaluacion Ambiental Preliminar 5.0 % MONTO Y L
Componente (Estudio de campo, estudios preliminares) CONTRATO | PSS
Ambiental (22.5% | Informe N° 03*. Estudio de Impacto Ambiental a 7.5 % MONTO |
MC) IniveldeDIA .. | GCONTRATO
UInforme N 04* Documglita Resolutivo con Ia
aprobacion  ylo Ceﬁifl%ién Ambiental del | 7.5% MONTO CONTRATO
|- | proyecto SN ) B O -
Componente 9 ‘_/ ‘ /
Arqueoclogia (2.5% | Informe n® 01: CIRA S 2.5% MONTO CONTATO /
M)
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8.12.

8.13.

LIQUIDACION DE CONTRATO DEL PROYECTISTA

Se procedera de acuerdo a lo estipulado en el Art. N°170 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, en el cual se eslablecen plazos y una
casulistica propia para cada caso

CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES Y LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES

En la Elaboraciéon del Expediente Técnico a. AREA USUARIA quién revisara y
aprobara los componentes del proyecto. La Autoridad Ambiental
correspondiente revisara y aprobara la version final del Componente Ambiental
Asl mismo el CIRA sera revisado y aprobado con Certificacion por parte de la
Entidad Correspondiente, Luego de la revision del Informe se comunicara al
Consultor la conformidad o las observaciones, de ser el caso, en un plazo
maximo de diez (10) dias habiles contados a partr del dia siguiente de la
recepcion del respectivo informe, excepto los planes de trabajo que tendran 3
dias habiles para levantamiento de observaciones.

Para el caso de observaciones 2 los Informes, el Consultor presentara un
informe aclarando y/o subsanando las observaciones planteadas e indicando las
acciones que estan efecluando en relacion al levantamento de

observaciones, las cuales deberan ser incluidas en el Informe Final

El Area Usuaria de la Gerencia Sub Regianal de Cutervo dara por aprobad
Informe Final, una vez que se emita el Resolutivo de aprobaci
correspondiente,

Se presentara el INFORME FINAL del expediente técnico en 01 original y 02
copias a color + Archivo magnético en programas nativos de todo el
proyecto, sin claves, ni restricciones que dificulte su utilizacién, Con el
expediente técnico, registro en la Banco de Proyectos, Resolucion de
aprobacién, la Sub Gerencia de Operaciones Notificara la CONFORMIDAD
DEL SERVICIO al Proyectista.

Se continuara con los tramites administrativos y la Liquidacion de Conlrato del
Proyectista.

FORMULA DE REAJUSTE

Por la caracteristica de intermitencia de los plazos en el desarrollo de la

prestacion de Consultoria de Cbra en la que los liempos que demore la revision

de cada entregable por la Entidad desde la presentacion por el Proyectista hasta
73 |
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la notificaciéon por parte de la Entidad. No son considerados como plazo
contractual, por lo tanto, en el presente contrato de elaboracion de expediente
técnico NO SE CONSIDERARAN FORMULAS DE REAJUSTES.

8.15. PENALIDADES

Se procedera de acuerdo al At N°161 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. De acuerdo a la normativa vigente

8.15.1. PENALIDAD POR MORA ART® N°162 DEL R.L.C.E.
Los plazos contractuales estipulados por los presentes TDRs seran cumplidos
durante el desarrolio de la prestacion, de no ser asi produciéndose retrasos
injustificados en la prestacion se aplicara una penalidad diaria como lo establece
el Art® N°162 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

automaticamente calculada de |a siguiente forma:

La Penalidad se aplcara

0.10 x monto vigente

Penalidad diaria = — ; .
F x ptazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores, F=0.40 para plazos menores o iguales a
60 dias, y F=0.25 para plazos mayores a 60 dias.

8.15.2. OTRAS PENALIDADES ART® N*163 R.L.C.E.
Segun Art® N°163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
la Entidad puede establecer otras penalidades en el contrato hasta un monto
del 10% siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes, y
proporcionales con el objeto de 1a contratacién, para estos efectos incluyen
los supuestos de aplicacion, distintos a la penalidad por mora, la forma de
cdlculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimientc mediante el

cual se verifica el supuesto a penalizar

Otras penalidades

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

Cuando el personal acredilado permanece menos de |
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion

en la ejecucion del contrato o del integro del piazo de
ejecucion, si esle es menor a los sesenta (80) dias,

"FORMA DE CALCULD

0.5 UIT por cada dia de

ausencia del personal en

el plazo previsto

"PROCEDIMIENTO

Sequn informe DEL

EVALUADOR DEL
| CONTRATO
|
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de conformidad con las disposiciones establecidas en |

el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento

En caso el contratista incumpla con su obligacién de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado ¢
debidamente sustituido

0.5 UIT porcadadiade | Segun informe DEL
| EVALUADOR DEL
CONTRATO

ausencia del persenal

POR NO CONCURRIR A LAENTREGADE
TERRENQ Es obligatorio que a la Entrega de
Terreno concurra el jele de proyeclo

0 1 UIT por cada

ocurrencia, es decir, aro

AREA USUARIA
presentarse cuando la ‘

Entidad lo requieraenla |

fecha fijada en el Acta de ‘

Inicio del Servicio u otro I
documento.

POR NO PRESENTAR EL PLAN DE TRABAJO
Cuando el consultor no presente EL Plan de Trabajo
(la Programacion de Actividades) en la fecha fijada en
las bases.

0.05 UIT por cada dia de
NO ENTREGA DEL PLAN
DE TRABAJO

Evaluador.

Seguin informe DEL |

Segun Informe del T

o

POR NO CONCURRIR A REUNIONES DE
TRABAJO CONVOCADAS, O NO VIAJAR AL
LUGAR DEL ESTUDIO, El personal de! equipo
técnico, debe tener disponibilidad para paricipar
directamente en las reuniones de trabajo convocadas
por la Entidad, y debera eslar presente en la
exposicion de los informes La penalidad se aplicara
por cada vez que el personal del equipo 1&cnico que
haya sido requerido por La Entidad, para fines del
cumplimiento del servicio, no concurra o niegue su
paricipacion de forma injustificada; asimismo cuando
no viaje a la zona donde se desarrolla el estudio de
acuerdo a la Programacion de Aclividades
“PRESENTACION DEL ENTREGABLE SINEL
SUSTENTO CON EL AVANCE FISICO © ENTREGA
DE INFORMACION INCOMPLETA o CON
DEFICIENCIAS Cuando el Consultor Proyectisla
presente informe sin el sustento fisico con
documentacion incomplela, en el plazo eslablecido
perjudicando el tramite normal de las mismos En
este caso la penalidad sera por cada tramite
documentano

Incumpiimiento dé-l'(;;_p_lazos en éri_fréggt%s por dia

Toz5% M

M x 5/1000 por
ccurrencia, es decira la

ausencia del dia de

Segun informe del
AREA USUARIA

citacion requerida por a
entidad

005 UIT Por cada dia que | Segun Informe del

| 3
no entregue el expediente Area Usuaria
aprobade

i Segun Informe del
|

Area Usuana.

M = Monto del contrato de consulteria de obra.
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8.16.

8.18.

8.19.

9. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONSULTOR

UIT = Para 2023 UIT es 8/. 4,950.00

PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR PROYECTISTA
La garantia minima del servicio se ha establecido en cuatro (04) anos desde la
fecha después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad. en

concordancia con |o establecido en el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones
DL 1444,

SISTEMA DE CONTRATACION DEL SERVICIO
El Sistema de Contralacion de la presente Consultoria de Obra sera a SUMA

ALZADA segun Art” N°35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CONSTANCIA DE LA PRESTACION

Se procedera de acuerdo al Art® N"169 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Otergada la conformidad de la prestacion, el organo de admimistracion o el
funcionario designado expresamente por la Entidad registra en el SEACE la
constancia que precisa, como minimo, la identificacion del contrato, objeto del
contrato, el monto del contrate vigente, el plazo contractual y las penalidades en

que hubiera incurrido el Proyectista. La Constancia de prestacion se descarga
del SEACE.

NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRONICOS

La Entidad establecera vinculo con el consultor para coordinacion mediante el
cual se comunicara a través de medios de Correo Electrdnico, considerandose
notificado cuando se envié una comunicacion oficial a los Contratistas. y

Por lo tanto, para la suscripcion de contrato el Consultor debera indicar la /

siguiente informacion; 1 cuenta de correo electronico, Nombre y DNI de las il S;
personas que sera responsable del control de las comunicacicnes electronicas, "Z v

y 1 numero de Teléfono Celular con el Whatsapp activo

En la elaboracion del presente estudio, el consultor debe contar con un equipo
profesional multidisciplinario, en que participan el Jefe del Estudio, Especialistas,
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8.1.

Asistentes, Técnicos y Auxiliares en los temas relacionados a |a formulacion del
proyecto.

Recursos Profesionales

El Consultor, proporcionara y dispendra de una organizacion adecuada de
profesionales, técnicos, (administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con
las instalaciones y medios de transporte y comunicacion necesarios para cumplir
eficientemente sus obligaciones. La relacion del personal profesional minimo sera
presentado dentro dei Plan de Trabajo que el Consultor entregara a la Entidad al inicio
de los estudios, se adjuntara con caracter de cbligatorio la documentacion de todo
profesional a cargo de cada estudios, como; Certificado de Habilidad CIP, en caso de
personal extranjero, debera incluir el certificado emitide por la SUNEDU que acredita
la inscripcidn de su Diploma del Grado Académico y /o Titulo Profesional en el Registro
Nacional de Grados y Titulos del Peru y adjuntar la visa de trabajo respectivo. Todo el
personal asignado a la elaboracion del Expediente Técnico definitivo tendra
permanencia local durante el periodo y en la oportunidad sefialada en la Propuesta
Técnica del Consultor Todo el personal esta cbligado a participar como minimo en el
porcentaje de participacion y tiempo establecido en la propuesta del Consultor. Sin
embarge, al ser su responsabilidad el obtener la aprobacion de la informacion
correspondiente a su especialidad, el plazo se extendera hasta la aprobacion en
mencidn, sin que esto implique algun pago adicional por parte de la Entidad.

El Consultor utilizara el personal profesional especificado en su Propuesta Técnica,

indicandose que solo estan permitidos cambios por razones de caso fortuito o fuerza <

mayor debidamente comprobada, Si el Consultor solicita cambios de persenal por
razones distintas al caso fortuite o fuerza mayor, se aplicara una penalidad segun
normatividad vigente por cada perscnal profesional involucrado. Dicha penalidad
quedara exceptuada, solo si el cambio de personal profesional, obedece a razones de
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.

Todo el personal profesional especialista estara obligado a viajar a la zona para el
desarrolio del plan de trabajo donde se desarroliara el estudio, el cual estara sujeto al
control de la Entidad, pudiendo la Entidad disponer la participacion de sus especialistas

segun la programacion contenida en el plan de trabajo.

Asistir a las reuniones que convoque la Entidad. En tal sentido si no asisten a dos (02)
citaciones consecutivas o no viajan a la zona donde se desarrollara el estudio, de
acuerdo al programa presentado por el Consulter, se solicitara su cambio e implicara
la aplicacion de una penalidad que corresponde, asimisma toda consuita técnica de la

especialidad serd resuella directamente,
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Los Especialstas del Consultor estan obligados a participar, de igual forma, en las
comisiones de servicio en las que participen los Especialistas revisores de la Entidad,
lo cual se comunicara con una anticipacion no menor a tres (03) dias calendario, bajo
apercibimiento de cambio de los especialistas del Consultor- Contratista que no asistan
y la correspondiente aplicacion de la una penalidad segun corresponde.

Se indica a continuacion la planilla de personal profesional para la elaboracion del
Estudio:

1.- PERSONAL CLAVE

=W AT e AT S AT PRI Ty

Duranta la ejecucion del estudio debera
concordar e integrar ia informacion de todas las
especialidades del estudio y elaborar los
; informes correspondientes. Experiencia no
;?Lig:lfstudlo 0.Jefe de menor de\vein:icuatro (24) meses, como Jefe
de estudios o Jefe de Proyecto en la

elaboracion de Expedientes Técnicos de obras
viales (mejoramiento y/o construccion de
| carreteras) |
El Elaboracion de los estudics de hidrologia e
hidraulica  Experiencia ne  menor de
A2 o1 Especialista en Hidrologia | veinticuatro (24) meses, como Especialista en
i y Drenaje Hidrologia y drenaje en la elaboracion de
| Expedientes Técnicos de obras viales

SIS = |(m§3‘9ram'e"t¢ ylo construccion de carreteras) |

A1l |01

Elaboracion de los estudios de Topografia,

- | Trazo Disefto. Experiencia no menor de
A13 ot _Especxalgv.ta.?n ‘vemticuyalm (24) meses, como Especialista en
J opografia, traze y |Topografia. trazo y disefio vial en la elaboracion
Gisafio | de Expedientes Técnicos de obras viales
| (mejoramiento y/o construccién de carreteras).

I Elaboracién de los estudios de Geologia y/o

} Geotecnia,  Experiencia no  menor de

Al4 |01 Especialista de Geologia vemticu_a!ro (24) meses, coma Espacial!gta en
o ylo Geotecnia Geologia y geotecnia en la elaboracion de
Expedientes Técnicos de obras viales

‘7 (mejoramiento y/o construccidn de carreteras)

i

Ingeniero civil 0 Ing. de transportes,
elaboracion de estudios de trafico. Expenencia |

no menor de veinticuatro (24) meses, como i
A11 |01 Especialista en trafico en la elaboracion de i

Expedientes Técnicos de obras viales R 2
(mejoramienta y/o construccion de carreleras) i

Especialista en Trafico

Especialista en ing. Civil. elaboracion de estudios de
Al12 |01 Senalizacion y Seguridad | sefializacion y seguridad vial. Experiencia no
Vial . | menor de veinticuatro (24) meses, como
78 |
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Especialista en Senalizacion y Seguridad Vial

en la elaboracion de Expedientes Técnicos de
obras viales (mejoramiento y/o construceion de
carreteras)

A13 |01

Especialista en
Estructuras y Obras de
Arte

Ing. Civil, Elabcracion de estudios de
estructuras y obras de arte Experiencia no
menor de veinticuatro (24) meses, como
especialista en Estructuras y Obras de Arte en
la elaboracion de Expedientes Técnicos de
obras viales (mejoramiento y/o construccion de
carreteras)

Al14 |01

Especialista en Metrados,

Costos y Presupuestos

ALT |01

Especialista Ambiental

Especialista en
Afectaciones Prediales

Especialista Secial

__|carreteras)

Ing. Civil, Elaboracion de metrados,
especificaciones técnicas, analisis de precios
unitarios, presupuesto y cronograma.
Experiencia no menor de veinticuatro (24)
meses como Especialista Metrados, costos y
presupuestos en la elaboracién de Expedientes
Teécnicos de obras viales (mejoramiento y/o
construccion de carreteras)

Ing. Ambiental, Coordinador del equipo técnico
ambiental, en la elaboracidn de los esludios del
tema ambiental del estudic de impacto
ambiental. Experiencia no mener de veinticuatro
(24) meses como Especialista Ambiental en la
elaboracion de Expedientes Técnicos de obras
viales (mejoramiento y/o construccion de

Ingeniero Civil y/o arquitecto, Coordinador del
Equipo Técnico de Afectaciones prediales del
estudio de impacto ambiental y elaboracion de
expediente individuales. Experiencia no menor
de veinticuatro (24) meses como Especialista
Afectaciones Prediales en la elaboracion de‘
Expedientes Técnicos de cbras viales

| (mejoramiento y/o construccion de carreteras)

Socidlogo y/o Antropologo y/o Comunicador
Social, elaboracion de los aspectos
socioecondmicos y culturales del Estudio de
impacto Ambiental. Experiencia no menor de
veinticuatro (24) meses como Especialista
Social en la elaboracion de Expedientes
Técnicos de cbras viales (mejoramiento y/o

construccion de carreteras),

("} La presentacion ylo acreditacion de dichos profesionales sera presentado junto con la
documentacion para |a firma de contrato

79 |
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cu Sub Total
Item | Descripcion Und. |Cant, |Mes| Mensual | Parcial S/ s/
SUELDOS Y SALARIOS (INCL. BENEFICIOS
SOCIALES)
1.00 | Profesionales Especialistas 98,000.00
1.01 | Jefe de Estudio o Jefe de Proyecto - Und. 1 | 5 ]10,000.00|50,000.00
1.02 | Especialista en Hidrologia y Drenaje Und. | 1 2 | 8,000.00 |16,000.00 B}
1.03 | Especialista en Togﬁografia, Trazo y Disefio 1 Und. 1 2 | 8,000.00 '16,000.00
1.04 | Especialista de Geologia y/o Geotecnia und. | 1 2 | 8,000.00 | 16,000.00
2.00 | Personal de Apoyo Profesional [ 33,000.00
2.01 | Especialista en Trafico o Und. 1 1 | 4,000.00 | 4,000.00
2.02 | Especialista en Senalizacion y Seguridad Vial " und. 1 1 | 3,000.00 | 3,000,00 1
2.03 | Especialista en Estructuras y Obras de Arte Und. | 1 2 4,00?;.66 8,000.00
2.04 | Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos | Und. 1 1 | 3,000.00 @ 3,00000 !
2,05 | Especialista Ambiental o Undl. 1 2 [ 3,00000 600000
2.06 | Especialista Plan de Afectacion y Compensacion | Und. | 1 | 2 | 3,000.00  6,000.00 ]
2.07 | Especialista Social B Und, 1 1 | 3,000.00 | 3,000.00
3.00 | Personal Técnico 5 15,500.00 |
2.01 | Técnico de Trafico B und. [ 1 [ 1 [2,00000 ] 200000
2.02 | Técnico de Suelos y Pavimentos und. | 1 2 | 2,500.00 | 5,000.00
Dibujante CAD-3D (Ingenieria, Arqueologiay | 1 T T st\“"ﬁ:’
2.03 | Afectaciones) Und. 1 2 | 2,000.00 | 4,000.00 ey
2.04 | Dibujante GIS - und. | 1 | 1 [2000.00 | 200000 || keoal]
2.05 | Modelador (Infrawork o similares y otros) und. | 1 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 \ﬂ“o““e /
4.00 | Personal Administrativo- Auxiliar | 14, A
2.01 | Auxiliares de tréfico - Und. 37_!_0.5 1,500.00 | 2,250.00 B
Auxiliares en Prospecciones en Cauce y/o para | T | ]
2.02 |Subdrenaje m— Und. | 1 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 —
2.03 |Auxiliar de Ambientaly Social | Und. | 2 1 | 1,500.00 | 3,000.00
2.04 | Personal para Calicateo- Suelos y Canteras und. 5 | 1 1,500.00 | 7,500.00
5.00 | ALQUILERES Y SERVICIOS 278,786.72
5.1 | ALQUILERES 4,586.72 =
5.1.1 Oficina de Campo (incluye mantenimiento) mes 1 5 | 917.34 | 4,586.72 |
Topografia, trazo, disefio vial, sefializacion y
5.2 |seguridad vial 60,500.00 o p
Levantamiento topografico 38km de carretera,
5.2.1 | areas auxiliares, otros ambientes o Km | 38 1 1,009.9[}4 38,000.00 | |/
Georeferenciacion con GPS ({7 pares de puntos), ‘
de los cuales 7 con certificacion IGN y 7 pares ‘ M
5.2.2 | auxiliares - par | 7 | 1 |1,500.00 |10,500.00 47
Monumentacion (Hitos poliganal de apoyo y i | Sah e ‘
5.2.3 | BM) ~Glb 1 "1 7,000.00 | 7,000.00 B I
5.2.4 |Batimetria (5 Ha) == Gb | 1 [ 1 [5,00000 | 500000 B
5.3 | Suelos, canteras, fuentes de agua y Pavimentos | | 46,200.00 J
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Ensayos de laboratorio (suelos: 38 ensayos; |
cantera: 3 canteras, fuentes de agua y incluye
reparacion de zanjas de muestreo a su
5.3.1 | condicién original). - Glb 1 1 |42,000.00 42,000.00
Transporte de muestras de Suelos y Canteras =
5.3.2 | (2000 kg) Glb 1 1 | 4,200.00 4,200.00
5.4 |Geologia y Geotecnia 172,000.00
Ensayos SPT o cono PECK y/o CPT (100 m). Inc. i
Movilizacion y transporte hacia ubicacion de
5.4.1 | puentes. - Glb | 1 | 1 112,000.00 12,000.00
Ensayo de laboratorio (25 muestras de suelo y |
05 en rocas) para carreteras, puentes, taludes, |
| sectores inestables y otras. Inc. Excavacion de |
calicatas, movilizacion y transporte. Incl. |
5.4.2 | Exploracion geotécnica, i | Glb 1 | 1 |30,000.00 3000000
Refraccion Sismica (1000 m), para sectores } 1\
linestables, puentes, bofedales, canteras en ‘ ‘
5.4.3 | roca, etc. incl. Movilizacion y desmovilizacion m 1000 1 10.00 | 10,000.00
Andlisis Multicanal de Ondas Superficiales ‘
5.4.4  (MASW) - pto 20 | 1 500.00 | 10,000.00
| Tomografia Geoeléctrica 2D (1000 m), incl. T T T
5.4.5 | Movilizacidn y desmaovilizacion m 1000 1 10.00 |10,000.00
5.5 |Hidrologia e Hidraulica | 28,000.00
5.5.1 | Informacion Cartografica y Meteoroldgica Gb | 1 1 | 8,000.00 _L@,UQ_Q_.OU
| Ensayos de Laboratorio (20) para carretera y \
5.5.2 \ puentes, incl. movilizacion y transporte. | Glb 1 1 |20,000.00 20,000.00
5.6 |Evaluacién de Riesgos 10,000.00
Evaluacion de Riesgos, acorde normatividad
5.6.1 | CENEPRED y profesional acreditado Glb 1 1 110,000.00)10,000.00
5.7 |Impacto Ambiental |35,500000|
5.7.1 | Monitoreo calidad agua. Und. 10 1 | 1,000.00 | 10,000.00
5.7.2 | Monitoreo calidad aire | und. | 8 [ 1 |1,000.00 | 8000.00
5.7.3 | Monitoreo calidad ruido und. | 10 | 1 | 1,000.00 |10,000.00
5.7.4 Monitoreo calidad suelo Und. | 4 1 100000 400000,
5.7.5 | Pago derecho TUPA Estudia Ambiental Gib 1 1 | 3,500.00 1‘ 3,500.00
5.8 |Argueologia | 12,000.00
5.8.1 | CIRA Glb 1 1 [12,00000/12,00000
5.9 | Otros Alquileres 10,000.00
5.9.1 | Comunicaciones y Otros mes 24 5 | 2,000.00 |10,000.00
6.00 | MOVILIDAD Y APOYOQ LOGISTICO 51,000.00
6.1 |Pasajes Seliie 16,000.00 -]
6.1.1 | Terrestre Profesional Clave (ida y vuelta) pasajes | 4 1 1,000.00 | 4,000.00 1l
6.1.2 | Terrestre Personal de apoyo (ida y vuelta) pasajes | 7 1 | 1,000.00 | 7,000.00 ‘
6.1.3 | Terrestre Personal técnico __|pasajes| 5 1 | 1,000.00 ‘ 5,000.00 |
6.2 | Alimentos _132,000.00 ]
Alimentos Personal Profesional Clave, de Apoyo
6.2.1 |y técnico i | viaticos| 16 | 1 | 2,000.00 |32,000.00
6.3 | Movilizacién y desmovilizacién de equipo : N u|_§;29?'_—°i_____ ] -
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6.3.1 | Movilizacion y desmavilizacion de equipos Glb 1 1 | 3,000.00 | 3,000.00

7.00 | MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA 25,000.00 |
7.1 | MOBIUARIO Y UTILES DE OFICINA 25,000.00

7.1.1 | Material de Oficn@a | Glb | 1 5 | 2,000.00 10,000.00

Material Fotografico y de filmacion, Impresiones ‘

7.1.2 |y Copias Glb. 1 5 | 3,000.00 15,000.00

8.00 | COSTOS DIRECTOS 515,536.72
9.00 | GASTOS GENERALES(10%) 51,553.67
10.00 | UTILIDAD(10%) 51,553.67
11.00 | SUB TOTAL 618,644.06
12.00 | 1GV(18%) 111,355.93
13.00 TOTAL 730,000.00
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11, REQUISITOS DE CALIFICACION

[ A T CAPACIDAD LEGAL :

HABILITACION - o .

Requisitos:

Contar con Registro de proveedares en la especlalidad de CONSULTORIA EN OBRAS VIALES, PUERTOS
¥ AFINES FN LA CATEGORIA B o Superior,

Importante

De canformidad con la Qpmicn N* 186-2016/DTN, ia hatulnacién de i postor esta relacionada con
cierta atnbucion con la cual debe conlar el proveedor para poder llevar a caho la acliviiclad malena
de contratacion, este es al caso dé las acltividades raguladas por nermas e las cuales se establecen
determmados requisilos que las empresas deben cumplic a efeclos de eslar habilitadas para la

gjecucion de determinacdo servicio o estar avlonzadas para la Comercianzacion ¢le ciertos bienes en
el mercado

Acreditacion:

COPIA OF LA CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EI RNP COMO CONSUITOR LN LA LSPECIALIDAD EN
OBRAS VIALES, PUFRTOS Y AFINES EN LA CATEGORIA B 0 Superior,

Importante

£n el caso de consorcios, todas los integrantes deben ucredilun este reguisito

8 | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitas:

1. Jefe de Proyecto (01)
Titulo de Ingeniero Civil,

2. Tspecialista en Hidrologia y Drenaje (01)
Titulo de Ingemern Civil y/o Ingeniero Agricola

3. Fspecialista en Tepogralia, Trazo y Diseno (O1)
Titule de Ingeniera Civil y/o Ingeniero Agricola

4, Especialista de Geologia y/o Geotecnia (01)
Titulo de Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geolopo.

y
Aceditacion ‘

De conformidad con el numeral 493 del articulo 49 y el literal e del numeral 139.1 del articulo 129

del Reglamento aste requisito de calificacion se acredita para [a suscriprion del cantrato .

Importante
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De conformdad con el articule 186 del Reglemenio ¢f supenwsor, debe cumple con las mismos

cakfreationes profesienales estal

whan poe el residente de obva, Asisme, el jefe del proyecto
para I elaboraciin del expediente teenw o debie camplie con fos nitfi aeiones exigidos en el articulo

188 del Reglamento

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos
1. Jefe de Proyecto (01)

Deberd de acreditar veinticuatro (24) mesés de experiencia, en el cargo de Jefe de estudios o Jefe
‘ de Proyecto en la elaboracion de Expedientes Técmicos de obras viales [mejeramiento y/o
construccion de carreteras)

2. bspecialista en Hidrologia y Drenaje (01)

Debera de acrediar veinticuatro (24) meses de experiencia como Especialista en Hidrologia y
drenaje en la elaboracion de Fxpedientes Técnicos de obras viales (mejoramiento y/o censtruccion
de carreteras).

3. Especialista en Topografia, Trazoy Disenio (01)

Debera de acreditar veinticuatro (24) meses de experiéncia coma Especiahista en Topografia,
trazo y disefio vial en la elaboracion de Expedientes Técnicos de obras viales (mejoramiento v/o

construccion de carreleras),

A4, [specialista de Geologia y/o Geotecma (01)

Flaboracion de los estudios de Geologia y/o Geutecnia, Experiencia no menor de veinticuatro
meses, como Especialista en Geolopia v gectecnia en la elaboracion de Expedientes Tecni
obras viales (mejoramiento yfo construccion de carreteras),

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 93___

del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscnipaon del contrato

Importante
De conformidad con el articuio 186 del Reglamento el supervisor, debe cumpl con la misma
oxperiencia establecida para el resente de obra Asimismo el jefe del proyeclo para la
elabaracion del expediente técnico debe cumplir con la experencia exigida e el articulo 1688 del
Reglamento

B3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos

CANTIDAD | EQUIPO A UTILIZAR

| Lquipo para topografia, estacion
0l lotal con precision de 27

‘ Equipe para topografia, estacion

01 Total con precision de 5"
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Fquipo l-(_)pun:aflcu, nivel para
01 tepogralia

01 Equipo Llopografico, Navegador GPS

Lquipo para andhsis multicanal de

01 Dindas Superficiales {MASW)
01 Canuoneta 4x4

02 Computadoras

01 Imp1 esora

0l Plotter

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estrategico requerico

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y ol iteral g) del numeral 1391 del articulo 139

Requisitos: d

fl postor debe acreditar un monto facturada acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALQR REFERENCIAL 3
DE LA CONTRATACION, por |a contratacion de servicios de consultoria de obraiguales o similares al
objeto de la convocatona, durante los diez (10) afios anteriores a la facha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, sepun
corresponda,

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes, “Mejoramiento’ y/o
“canstruccién y mejoramiento” y/a "Construccion y/o Creacion” de carreteras y/0 caminos vecinales
y/o obras viales,

Acreditacion,

Ls experiencia del postor en la especialidad se acreditara con cogia simple de (1) contratos u ordenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelagion se acredite docurmental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financigro
que acredite el abono 0 mediante cancelacion en el imsmo comprobante de pagol.

Cabe precisar gue, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-51 del Tribunal de Contrataciones del
Estado

&l s0lo sello e cancelatio en ef comprobante, cu2ndo ha sido colocado per 8l propio postor, no puede ser
considersdo como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion @ que se ancuentre cancelado
Admitir effo equivaldris a considerar camo valida la sola declaracién del postor alimnando gue el comprobanta
de pago ha sido cancaiacdo”

(i3 \
“Silyacidn diferente se suscila ante el sello colocado por el cliente del postor (sea ullizando &l termmo
‘cancelado” o "pagadio’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un lefcero que bnnde certeza,
ante la cual detiera reconocerse la valide:s de g expanencia’
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en Ia Especialidad”.

En taso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
{20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N2 8 referido a la Experiencla del Postor en la
Especialidad,

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como expeniencia la parte del
cantrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriares a la fecha de presentacian de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a Lal parte o 10§ respectivos
comprobgntes de pago cancelados.,

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcig, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrate de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumic en ¢l contrato presentado; de lo contrario, no se compulara la experiencia
proveniente de dicho contrato

Asimismo, cuando se presenten contrates derivados de procesos de seleccion convocados antes el
20.09.2012, Iz calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale gl porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no s consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se gjacutaron en partes iguales

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matniz en
casu que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorgamizacidn societania, dethendo acompadrar
la documentacion sustentalona correspondiente

Si el postor acredita expariencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe prasentar adicienalmente ol Anexo N* 9

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
pncuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por |a
Superintendencia de Banca, Seguros vy AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de |a orden de servicio o de cancelacion del comprabante de pago, segun corresponda,

Sin perjuicio de lo antenor, los postores deten llenar v presentar el Anexo N2 8 refenido a la
Experiencia del Postor en la Especiatidad.

\
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE /

FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA

SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 50 puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a tres (3) veces el valor referencial de la contratacion.,
por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o M = Monto facturado
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios | 8¢umulado por el postor
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se |POr 1a prestacion de
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del | S€TVICIOS de consultoria
comprobante de pago, segln corresponda. en la especialidad
Acreditacién: yd
M >= 3'5 veces el valor
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple EIRFERGIE: e
de (i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad pun Q:? ‘
o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya |M >= 2 veces el valor )
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con |referencial y <3 veces el
voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, | valor referencial:
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 40 puntos |
financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el i
mismo comprobante de pago'. M > 17 veces el valor |
referencial y < 2 veces el -
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia N 30
il - 2 . puntbs
del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral T
3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases resultan
aplicables para el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 50 puntos |
Evaluacion: -
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la| Desarrolla \la
gjecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el| metodologia que
siguiente: sustenta la oferta
a. Recopilacién histérica de informacion 50 puntos

i+ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0086-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

« of solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-

“situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contarfa con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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PUNTAJE
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA

SU ASIGNACION

b. Plan de trabajo

v Alcance-responsabilidad del consultor No desarrolla la

v" Descripcion de las actividades a desarrollar metodologia que

v Plan o metodologia de la consultorfa sustente la oferta

v" Programa de Reuniones semanales. 0 puntos

c¢. Mejoras en el desempefio funcional del equipo técnico.

d. Plan de seguridad.

e. Matriz de asignacion de responsabilidades.

f. Organigrama del Personal

g. Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la
consultorfa.

h. Control de plazos

i. Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de
trabajo.

j. Flujograma de actividades del proyecto.

Acreditacién:
Se acreditara mediante la presentacién del documento que
sustente la metodologia propuesta. /

PUNTAJE TOTAL 100 puntos™ ( AT

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico S~
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante P

« Los factores de evaluacion elaborados por el Organo encargada de contrataciones o el comfté de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el abjet
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Térmmos
de Referencia ni los requisitos de calificacion. g T

« Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos) 7
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION DARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segln la siguiente formula:
econémica (Anexo N° 6).

Pi= Omx PMP
o]

Donde:
| = Oferta

T Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.

@ Y,
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PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin caso pueden
confemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1

con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [....c.ccovviviivnviniiiiii 1 son RUG N [aemsmus ], con domicilio legal en
Locoiinsnnsis Sivnisninmsmsmnims ], inscrita en la Ficha N° [.......ooooiiiiiines ] Asiento N° [..........co.e. ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............oooiiiiiinn l,con DNIEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde[............ ], @ quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para/la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICA

Con. feeha [wsios s ], el comité de seleccién adjudicéd la buena pro del CONCURT/
R

NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los *.~

documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL !
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley. AN

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion

vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio -~

de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS), luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

X




/

N

GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO us<
CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-GR.CAJ-GSR.C-PRIMERA CONVOCATORIA ’

mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi¢ efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecuciéon del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad
De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS"

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES \ \ ;6,— s

ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ ], el mismo que se computa desde

[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHAY,
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN

ESTE ULTIMO CASQ]J.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS

PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asl como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacién automética en el pals al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la [INDICAR EL

% De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

20 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

//.
P
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TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo 'dfs'pues{o en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente.

“‘De fiel cumplimiento del contrato. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
) de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL

DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez p

or
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimienfo g
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente; E =5

;Q: ‘\‘\:' AN /
e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de las[ o =7

retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a S

realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION ;
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numerah, 7.
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. i

Importante para la Entidad

Sélo en el caso due Ja Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cléusula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

/ >
‘WA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos"f ; |

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL ;
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO'Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucién acomparada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

@
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La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad seré otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultorfa manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicadndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta cléusula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS S
EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consuitas que le remita LA ENTIDAD, dentro da/pfégz‘o
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estada-Ante:f."
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. NN AW L/

Advertencia P
Constituye infraccion pasible de sancion segtin lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del arﬁcu;"é 50
de la Ley. negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago. 0

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la efaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segur;,_:’ :
L corresponda. I'-
CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS N\ /‘ :

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar -
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
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[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segtn
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. /

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

o

N\

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1| Cuando el personal acreditado permanece | [[NCLUIR LA FORMA | Segin informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA |~
de su participacion en la ejecucion del PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE/
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | UNIDAD _IMPOSITIVA | CONTRATO).
conformidad con las  disposiciones TRIBUTARIA (0.5 U'P
establecidas en el numeral 190.2 del articulo ﬁ'mw";‘g?iagaumg (dg
100 gel Reglamenie: ausencia del personal

en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segln informe  del
obligacién de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personai acreditado 0 debidamente PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL

UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | S| como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE  SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcién advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas _por el AREA USUARIA A
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193 del Reglamento. %' residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articufo 193
del Reglamento.

()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras /-
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. /

[
CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO \ }é}'
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo ™.~
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De i
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES / %

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir las |
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta [a

aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere ..~

lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas -
obligaciones previstas en el presente contrato. yi

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION \

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una'
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo

7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a traves de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la

2 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. '

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el moment:ﬁe /é ,
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones AJ =
del Estado. NSy

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad. P

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CQNTR_ACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante :
la ejecucion del presente contrato: N\

BOMICILIO DE LA ENTIDAD: [uususnicosses ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR -
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] :. Y

La variacién del domicilio aqul declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

% Ppgra mayor informacién sobre la normatva de firmas y  certificados digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPiTULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA ol TR
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL ;
CONTRATO Numero del contrato y
Tipo y nimero del [
procedimiento de seleccion i5(3 ¢ : ¥
Supervision W N/HE Y
Fiaboracion de etag:r:a?;ibn Su enrisic;h' 32 4
Objeto del contrato Expediente del d‘; Obra |— | i
Técnico Expediente P ,
Técnico / ;
Descripcién del objeto del 1710
contrato - B
Fecha de suscripcion del "-{';" =2
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendaNgsf
. Total plazo dias calendafio
Plazo de ejecucion contractual Fecha de inicio de la consultoria de 4

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisioén de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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| [ Monto total de la obra | |

6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite |a
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

L Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

C
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [...........c..vw ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURII:)ICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE24 Si | No | .
Correo electrénico : %

Autorizacién de notificacién por correo electrénico: §oA
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién, | :
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento. W\

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion. <

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

*  Esta informacién serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

ANEXO N°1

CAJAMARCA

Datos del consorciado 1

Razén Social .

Nombre, Denominacion o

Domicilio Legal :

RUC.

| Teléfono(s) :

MYPE?5

S

No

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Raz6n Social .

Nombre, Denominacién

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE2®

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Razbén Social :

Nombre, Denominacion

Domicilio Legal :

RUC.

| Teléfono(s) :

MYPE?

Si

No

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

25

26 |pidem.

2T |bidem.

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicion de micro o pequefia empresa.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtn del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asl como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selecciéon ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en |a Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

|
iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consul',t\&a; /g E\
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones -
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de -

Conductas Anticompetitivas.
P

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selecciqh. Q

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el preseﬁ'tg' &
procedimiento de seleccion. NG

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

/

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] \ /e _

............................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comtin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultorla
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capltulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o /

/_),_ B
Representante legal o comin, segin corresponda i /Q _
!:“ l.-a ¢ 5 .

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SE,LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtln, segin corresponda

¥ )
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0
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SE,LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMCNl /{/T /
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR /
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para™
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. i

J/

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra |mpedndp, ;
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. \ 2 /

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........c.ooocoiiiennn Is SER A"

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: /-

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2;
CONSORCIADO 1] ,

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%°

 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar lnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de |as obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de |dentidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta _
econdmica es la siguiente: 157

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA ( 1 /% !
\ N AAE

TOTAL Ny

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos .
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme alla
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del,

servicio de consultoria a contratar, excepto |la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion v,
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos. TR

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtiin, segun corresponda

Importante
e FEl postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar

favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

« El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto.

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CION]",

Importante para la Entidad

*  En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los ftems que

@ y,
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se presente”.

*  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
Siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente: / '

CONCEPTO PRECIO UNITARIO | OFERTA ECONOMICA 6 8 !

TOTAL

o

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la '
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo "dse'i.,_. -
servicio de consultorfa a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneraci Ek
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos. e

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Importante

« El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

» En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

@ )
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»  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

&
CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-GR.CAJ-GSR.C-PRIMERA CONVOCATORIA c:}::u

=
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SE'LECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
DESCRIPCION DEL oBJETO |PERIOPOS| _WBIDAD B® UNITARIA TOTAL OFERTA

importante para la Entidad

ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente :

A
\

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | OUNIPAD | yniraria | TRIAR SR
OBJETO DE HEDE Qs | OFERTADA
TIEMPO*

Supervision de obra

Liguidacioén de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
2 Dla, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segln lo establecido en las bases.
35 Dfa, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

- , v
En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprendery’

N N
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultorfa a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda

Importante

» En caso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

»  Elpostor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY". / e

‘E'c\ b XJ_ / ,

Importante para la Entidad N oA

»  En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente: o

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que .~ I \
se presente”. \

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar jo |
siguiente: x4
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacic‘)ﬁ\-;.f\-‘ ;_.}/

principal y las prestaciones accesorias’”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,/
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente: { 7
“l a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de\ '
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGYV (Anexo N°7), debe encontrase dentro .
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXQO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGY

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo £
las condiciones siguientes: |

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el Iugar /

establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad),

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en ca$6
de personas juridicas);

-..

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en“"*a"}-_i_f i

Amazonla; y \$T7

S

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los

integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo

caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Raglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia’ se define como “empresa’ a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las socledades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] (

Firma, Nombres y Apellidos del postor o |
Representante legal, segiin corresponda !

Importante "

e

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de' .
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal. osce.gob.pe/rnp/content/relacr‘én-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

CAJAMARCA
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por refacién de items cuando la contratacion del servicio de consultorfa
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callac y el monto del valor referencial de
algtin fitem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deber ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL

iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/

200,000.00])
Sefiores o
COMITE DE SELECCION Vo _
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente - o1 /g_ _
\\ A"

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el

puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE_— =
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en

la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion. /

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] \ &

Firma, Nombres y Apellidos del postor o p S S '
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
fTEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.- P

/

Mediante el presente el que se suscribe, [...............], representante comun del coniorc_ilo,,_
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del di porl, /
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA EN.__~
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes?:‘elq SoIAb
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion. /i

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

comiin del consorcio

\\-1.;_ ’
Firma, Nombres y Apellidos del representante [ Y

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por refacién de items cuando el monto del valor referencial de algtn item
corresponda a una Adjudicacién Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O I[TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS))

Sefiores
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

\ _ _I
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO ID\ESER < /
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre et
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

» Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link hitp:/iwww?2 trabajo.gob.pe/servicios-en-line

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

(e
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ]. postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
. CASO DE SER PERSONA JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]

L4 notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la ‘ gutonzacrén
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo. / .
\ : 4 I

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o (512 @& )
Representante legal o comun, segin \ N\ / /

corresponda 4
—~ / :
Importante

¥ )
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