® Petroperu

Unidad Mantenimiento Selva — Gerencia Dpto. Refinacion Selva
Proceso . Adjudicacion Selectiva N° SEL-0012-2024-OPS/PETROPERU
Servicio . Servicio de reemplazo de lineas de alimentacion de fuel oil, gas y
vapor a quemadores del horno de Refineria lquitos.

EMPRESA: CORMEI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
RUC: 20102279256

CONSULTA N° 1 | Condiciones técnicas
NUMERAL 1.7 | N° de Pagina 2 de 74

Consultas: Indicar si la restriccion de subcontratacion es obligatoria para cada
partida del alcance del proyecto

RESPUESTA A CONSULTA N° 01
De acuerdo a lo establecido en el numeral 1.7 de las Condiciones Técnicas, se indica que
PETROPERU no autorizara subcontratacion parcial o total:

1.7. SUBCONTRATACION

PETROPERU no autorizara al Contratista, la subcentratacion parcial o total de las prestaciones a su cargo con
terceros para el presente servicio.

CONSULTA N° 2 | Condiciones técnicas

NUMERAL 1.10 | N° de Pagina 4 de 74
Consultas: Se solicita registro fotografico de las lineas a intervenir en vista de que
no habra visita técnica

RESPUESTA A CONSULTA N° 02

No se acepta la propuesta del Postor. En las Condiciones Técnicas se adjunta una imagen
referencial tomada desde una zona segura (fuera de las zonas clasificadas) y se sefiala
las lineas a reemplazar (no se cuenta con mas tomas fotogréaficas). Sin embargo, se
adjuntan los planos indicando los tramos de lineas a reemplazar y sus metrados. Con
dicha informacion los Postores deberan evaluar los costos de cada partida.

CONSULTA N° 3 | Condiciones técnicas

NUMERAL 3.1.1 | N° de Péagina 5 de 74

Consultas: Indicar si la carta fianza de fiel cumplimiento debera tener dentro de su
vigencia el periodo de coordinacién y envio de documentacién CASS considerados
antes del cronograma de inicio del trabajo

RESPUESTA A CONSULTA N° 03
Se precisa en el numeral 4.1 de las Condiciones Técnicas lo siguiente:

41. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION CONTRACTUAL

4.1.1. El postor con el que se suscriba el Confrato o documento respectivo debera presentar la siguiente
documentacion:

» La Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento de conformidad a lo solicitado en el numeral 3.1.1
del Apartado lIl.

Asi mismo, en el articulo 63 “Formalizacién Contractual” del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU se establece lo siguiente:

Cuando se requiera la presentacién de Carta Fianza como garantia de Fiel Cumplimiento, ésta
debera ser presentada de manera previa a la formalizacion del contrato; de manera excepcional
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La etapa de coordinacion y envio de documentacién CASS es posterior a la “Formalizacién
del Contrato”. El Contratista Ganador de la Buena Pro, gestionara con la entidad financiera
la emisién de dicha Garantia para la presentacion oportuna (previo a la formalizacién) lo
cual define por lo general la fecha de inicio de la validez de dicho documento.

CONSULTA N° 4 | Condiciones técnicas

NUMERAL 5.2 | N° de Péagina 7 de 74

Consultas: Considerando que el trabajo comprende un numero reducido de partidas
y los avances seran verificables, confirmar que las valorizaciones podran ser
guincenales.

RESPUESTA A CONSULTA N° 04
Se precisa en el numeral 5.2 que el pago se gestionard mediante valorizaciones

parciales (mensuales).

52. FACTURACION

PETROPERU efectuara el pago, mediante valorizaciones parciales (mensuales) presentadas por el Contratista y
de acuerdo al porcentaje de avance real en la ejecucion de partidas. Todos los pagos se efectuaran despues de
ejecutada la respectiva prestacion y presentada la factura correspondiente.

CONSULTA N° 5 | Condiciones técnicas

NUMERAL 6.2 | N° de Pagina 9 de 74
Consultas: Confirmar que Petroperu habilitara el muelle de la planta para las
facilidades de descarga de equipos, herramientas y suministros.

RESPUESTA A CONSULTA N° 05

No se acepta la propuesta del postor. En el numeral 6.9 de las Condiciones Técnicas
“Facilidades Proporcionadas por PETROPERU” se indica se efectuara por Garitas de
vigilancia:

*  Permitir el ingreso y retiro del equipamiento del Contratista, respectivamente registrados en las Garitas de
Control de la Refineria Iquitos

En las Condiciones Técnicas no se menciona el uso de las instalaciones del muelle de
sélidos por no tener condiciones seguras de operacion en épocas de vaciante.

CONSULTA N° 6 | Condiciones técnicas

NUMERAL 6.2 | N° de Pagina 9 de 74
Consultas: Confirmar que en coordinacion con planta, Petroperu apoyara con
montacargas para descarga y traslado de suministros desde el muelle hasta el
almacén designado de los suministros y equipos.

RESPUESTA A CONSULTA N° 06

Refineria Iquitos cuenta con un equipo montacargas. Mediante una coordinacion oportuna
y dependiendo de la disponibilidad del equipo, se brindara apoyo solo para las maniobras
y traslado de equipos o materiales que se requieran para las actividades de reemplazo de
las lineas del Horno. Se incorporaran esta precision en el numeral 6.9 “FACILIDADES
PROPORCIONADAS POR PETROPERU” de las Condiciones Técnicas.
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CONSULTA N° 7 | Condiciones técnicas

NUMERAL 6.4.3 | N° de Pagina 10 de 74
Consultas: Indicar si el horario establecido de lunes a viernes 7:30 a 16:30 es
estricto o se pueden realizar trabajos incluido domingos teniendo en cuenta que
seran actividades de parada de equipos.

RESPUESTA A CONSULTA N° 07

De acuerdo a lo indicado en el numeral 6.4.3. HORARIO DE TRABAJO, se infiere que los
trabajos ocasionales fuera del horario establecido dependen tanto de la coordinacién
previa con la unidad Mantenimiento la cual evaluard los sustentos para otorgar la
autorizacién, como de la disponibilidad del administrador del Contrato. Por tal motivo se
establece en el numeral 6.4.3 que el Contratista debera establecer los frentes de trabajo
necesarios para cumplir con la ejecucién de acuerdo a la disponibilidad del equipo y dentro
del plazo contractual.

6.4.3. Horario de Trabajo.

El Contratista, debera desarrollar sus actividades dentro del horario establecido para el personal diurnista de
PETROPERU: jornada laboral de lunes a viernes de 7:30 ha 17:15 h, viemes de 7:30 h a 16:30 h'y ocasionalmente
sabados de 7:30 h a 16:30 h y/o domingos cuando el administrador del contrato ingrese a las instalaciones de
Refineria lquitos por actividades programadas.

El Contratista establecera el nimero de frentes de frabajo que considere necesarios a fin de cumplir con el avance
previsto de acuerdo al cronograma presentado y a la disponibilidad del equipo (ver cronograma referencial en el
literal C del Apéndice N° 1. Debera concluir el servicio en el plazo contractual establecido y acorde a las exigencias
de PETROPERU S.A

De acuerdo de la necesidad de cumplimiento del objeto del servicio, el Contratista podra coordinar con la Unidad
Mantenimiento |a autorizacion de ejecucion de trabajos del personal confratista fuera del horario antes indicado,
en turno noche, los fines de semana y/o feriados nacionales o regionales (si los hubiese).

CONSULTA N° 8 | Condiciones técnicas
NUMERAL 6.9 | N° de Péagina 18 de 74

Consultas: Indicar si Petroperu permitira el uso del comedor para el almuerzo del
personal contratista

RESPUESTA A CONSULTA N° 08

El comedor del personal PETROPERU no cuenta con una infraestructura con capacidad
suficiente como para atender a personal contratista de Parada Mayor. En las instalaciones
de Refineria Iquitos se cuenta con un ambiente acondicionado como comedor para el uso
de personal contratista; sin embargo, el Contratista sera totalmente responsable de
suministrar diariamente la alimentacion a su personal en las instalaciones de Refineria
Iquitos y en el horario de refrigerio establecido.

CONSULTA N° 9 | Condiciones técnicas

NUMERAL 6.9 | N° de Pagina 18 de 74
Consultas: Indicar si Petroperu bridara facilidades para instalacion de oficinas y
almacén de obra temporales.

RESPUESTA A CONSULTA N° 09

PETROPERU podra asignar al Contratista un area que considere apropiada para la
instalacion de algin ambiente provisional (si asi lo requiere) tales como container, deposito
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o almacén, etc. siempre y cuando cumpla con los lineamientos de seguridad establecidos
y estén acondicionados para su uso en el area industrial. Se incorporaran esta precision
en el numeral 6.9 de las Condiciones Técnicas.

CONSULTA N* Condiciones técnicas
10
NUMERAL 8.5 | N° de Pagina 26 de 74
Consultas: Indicar si las pruebas de explosividad para los permisos de trabajos en
caliente seran realizadas por Petroperu

RESPUESTA A CONSULTA N° 10

De acuerdo a /o indicado en el literal k del ANEXO 2 “CONTROLES ESPECIFICOS PARA
TRABAJOS EN FRIO / CALIENTE” del PROO1-246 v.4, Gestion de Permisos de Trabajo,
el monitoreo seré ejecutado por el responsable del Area/Equipo (PETROPERU).

k. Ejecutada por el Responsable del Area/Equipo durante la emision de los permisos de
trabajo; el resultado debe ser “CERQ”, en caso de presentarse valor mayor a cero se
debe suspender la emision del permiso de trabajo.

CONSULTA N° Condiciones técnicas — Apéndice 1
11
NUMERAL C | N° de Pagina 31 de 74
Consultas: Confirmar si los plazos de parada en el cronograma planteado son
correctos y se tendran dos periodos en los que el equipo no funcionara

RESPUESTA A CONSULTA N° 11

El Contratista debe considerar como veridico lo establecido en las Condiciones Técnicas
y elaborar su propuesta basandose en las necesidades, requisitos y/o exigencias
indicadas en dicho documento.

CONSULTA N° Condiciones técnicas — Apéndice 1
12
NUMERAL C | N° de Pagina 31 de 74
Consultas: Indicar el inicio estimado de trabajos para evaluar disponibilidades de
personal y cotizacién de equipos y herramientas.

RESPUESTA A CONSULTA N° 12
De acuerdo a lo indicado en el numeral 6.3:
6.3. PLAZO DE EJECUCION.
El servicio serad ejecutado en un plazo no mayor a setenta y cinco (75) dias calendario (incluye dias habiles,
feriados y dias no laborables), cuya fecha de inicio sera fijada por el Supervisor Administrador del Servicio de
PETROPERU en coordinacion con el Contrafista, luego de notificado la Orden de Trabajo a Terceros y una vez
que se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 3.1.1 y 3.2.2 del apartado Il de las presentes
Condiciones Técnicas. Se adjunta cronograma referencial en literal C. del Apéndice N° 1.
No se tiene establecido una fecha especifica para la ejecuciéon del servicio; sin embargo,
la fecha de inicio de la prestacion se establecerd en la etapa de formalizacién contractual
por lo cual dependera de la culminacién del presente proceso de convocatoria. Se desea
dar inicio a la ejecucion del servicio a la brevedad posible, siempre y cuando se cumpla lo
indicado en el numeral 6.3 de las Condiciones Técnicas.
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CONSULTA N° Condiciones técnicas — Apéndice 1

13
NUMERAL D | N° de Pagina 31 de 74

Consultas: Se solicita indicar las cantidades y dimensiones de las bridas ciegas de
la partida 1.01

RESPUESTA A CONSULTA N° 13

La descripcion de la partida indica lo siguiente:

PARTIDAS 1.01: COLOCACION Y RETIRO DE PLATOS CIEGOS

Consiste en realizar la colocacion de platos ciegos en las bridas de tal manera de aislar el framo de lineas a
cambiar.

Previo a la ejecucion de esta partida el contratista debera prever la disposicién de bandejas, recipientes o depdsitos
para contencion del producto alojado en las conexiones bridadas. Ante un posible derrame debera contar con
aserrin para la contencion del producto evitando su esparcimiento

Una vez concluidos los trabajos de reemplazo de lineas, retirar los platos ciegos instalados, cambiar los empaques,
realizar la limpieza de race face (espejo de brida), realizar limpieza mecanica y recorrido de hilos, aplicar pasta
antiadherente (anti-seize) a los esparragos y realizar los ajustes respectivos de las bridas. Se debera reemplazar
los empaques espirometélicas antiguos por nuevos.

Nota: El Contratista debera contar la cantidad de herramientas (llaves, dados) o equipos (expansor de bridas)
necesarios para esta actividad.

Los platos, bridas ciegas para el blogueo, seran suministrados por PETROPERU en cantidad y dimensiones que
sean necesarios.

En los parrafos iniciales no se precisa la instalaciéon de “bridas ciegas”. En concordancia
con lo indicado, se corregira la descripcion de la partida 1.01 eliminando dicho término y
se precisara el nUmero de platos ciegos a instalar.

CONSULTA N° Condiciones técnicas — Apéndice 1
14
NUMERAL D | N° de Pagina 31 de 74

Consultas: Indicar especificaciones técnicas del aislamiento térmico, y si el
suministro es por cuenta de Petroperu, ya que no esta en las partidas de suministros

RESPUESTA A CONSULTA N° 14 )
Segun lo indicado en la descripcion de la partida 1.02, PETROPERU suministrara la fibra

aislante y el recubrimiento de aluminio.

PARTIDAS 1.02: RETIRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO

Consiste en realizar el retiro del actual y postenior instalacién de la nueva lamina de proteccion de aluminio, refiro
del actual y posterior instalacidn de la nueva fibra aislante térmico, realizar el acopio y disposicién de estos residuos
en el lugar indicado por PETROPERU. El personal encargado debera ufilizar métodos de idenfificacion
(esquematizacion, marcado e inventario) que le permita conocer su ubicacion original con el fin de que los
segmentos retirados sirvan de referencia al momento de la instalacion de los nuevos. Utilizar los EPP’s adecuados
para este tipo de trabajos tales como: overol descartable, mascarillas, guantes, lentes de segunidad, etc.

Incluye en esta partida el conformado de la lamina de proteccion del nuevo recubrimiento, la instalacion completa
de nuevo aislamiento térmico en las lineas donde corresponda segin los planos adjuntos en el presente Apéndice.
Para el reemplazo de los segmentos de aislamiento, el personal Inspector o Administrador del Servicio de
PETROPERU autorizara dichas actividades y proparcionara la fibra aislante térmico y las laminas de aluminio de
1 mm de espesor. PETROPERU proporcionara los andamios para los trabajos que se realicen por encima de los
1.8 m sobre el nivel del piso.

Pagina 5 de 6



® Petroperu
Unidad Mantenimiento Selva — Gerencia Dpto. Refinacion Selva

Pliego Absolutorio de Consultas Técnicas

Proceso . Adjudicacion Selectiva N° SEL-0012-2024-OPS/PETROPERU
Servicio . Servicio de reemplazo de lineas de alimentacion de fuel oil, gas y
vapor a quemadores del horno de Refineria lquitos.

En la misma partida se indica las “Consideraciones para el reemplazo del aislamiento
térmico” con especificaciones generales. El/Los estandar(es) de ingenieria sera(n)
entregado(s) al ganador de la Buena Pro.

CONSULTA N° Condiciones técnicas — Apéndice 1
15
NUMERAL D | N° de Pagina 31 de 74

Consultas: Indicar especificaciones técnicas de la cobertura de aluminio, y si el
suministro es por cuenta de Petroperuy, va que no esta en las partidas de suministros

RESPUESTA A CONSULTA N° 15
Ver respuesta a Consulta N° 14 y texto resaltado en la imagen adjunta

CONSULTA N° Condiciones técnicas — Apéndice 1
16
NUMERAL D | N° de Pagina 32 de 74
Consultas: Indicar dimensiones y recomendaciones de instalacion de aislamiento
térmico (espesores)

RESPUESTA A CONSULTA N° 16
PETROPERU entregara aislamiento térmico de 2 %2 considerando que las lineas a recubrir
son de 3” como maximo. Se incluirg esta precision en la Partida 1.02

CONSULTA N° Condiciones técnicas — Apéndice 1
17
NUMERAL D ' N° de Pagina 33 de 74
Consultas: Indicar marcas de pintura homologadas por Petroperu

RESPUESTA A CONSULTA N° 17

No se acepta la propuesta del Postor La descripcion de Partida 1.06 indica que el
Contratista suministrard la pintura en calidad similar o superior a la marca Sherwin
Willliams y el disolvente apropiado de acuerdo a las indicaciones del fabricante. El
Contratista debera tomar como referencia las especificaciones técnicas de dicha marca
como las minimas requeridas.

_ Firmado digitalmente por:
GAGO RODRIGUEZ Alember Gary
- ;ETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
A Lima-Lima
= Motivo: Aprobado
Petroperu Fecha: 04/06/2024 16:55:08-0500
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