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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
""" . especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
L]
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, seguin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . e
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
002-2024-MDT/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION;
REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA;
EN EL (LA) SECTOR PUNO DEL DISTRITO DE TATE,
PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO ICA

TATE - 2024

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

1.8.

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad distrital de Tate

RUC N° : 20198515168

Domicilio legal : Av. Principal S/N Plaza de Armas — Distrito de Tate — Ica -Ica
Teléfono: :  056-646500

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
contratacion para la ejecucion de la obra “CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION;
REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) SECTOR PUNO DEL
DISTRITO DE TATE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO ICA

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/. 627,151.00 Seiscientos Veinte y Siete Mil Ciento Cincuenta
y Uno con 00/100soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre
de 2023.

imi 5
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/. 689,866.10
(Seiscientos Ochenta

S/. 564,435.90

S/. 627,151.00 (Seiscientos (Quinientos Sesentay

Veinte y Siete Mil Ciento . . y Nueve Mil
. Cuatro Mil Cuatrocientos .
Cincuentay Uno con Treinta v Cinco con Ochocientos Sesenta
00/100soles) y y Seis con

27/100so0les),

10/100soles),

Importante

o El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de

- RGM N° 019-2024-MDT/GM
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente . RGM N°056-2024-MDT/GM, el
técnico " 23/02/2024

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  Menor 8 UIT

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

J
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de precios unitarios de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

1.8. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 105 dias

calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciéon y en el
expediente técnico de obra.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en . Oficina de Logistica Patrimonio y Equipo Mecanico
Costo de bases . Impresa: S/10.00 Soles

Costo del expediente . Impreso: S/ 250.00 Soles

técnico Digital: S/ 10.00 Soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.10. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.11. BASE LEGAL
- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley N°31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracioén jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

6

7

X,

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

J
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f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

¢) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N°8

Advertencia

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. I

o
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a)
b)

<)
d)

e)

f)
a)

h)
D)

)

k)
1)

m)

n)

0)

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, 0 de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?2.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

11 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

Q 12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

0
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2.4,

2.5.

2.6.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en sito en la Plaza de Armas s/n Distrito de Tate —
Ica — Ica.

ADELANTOS™

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el porcentaje que no debe
exceder en conjunto el veinte por ciento (20%). del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (7). dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (8).
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos?® mediante carta fianza o poéliza de caucién y el comprobante de
pago respectivo.

VALORIZACIONES

13

14

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.7.

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de (15). dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

©/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1. INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION:

, P “CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; REMODELACION DE
f‘"’“bfe del Proyecto de | . | EgraciON DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) SECTOR PUNO DEL
Iversin DISTRITO DE TATE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”
Codigo  Unico  de'| . | 5540635
Inversiones
Nivel de los estudios de pre | . | £xor pe £ JECUCION
inversion
Eect_\g de declaracion de | 1211012023
viabilidad
Documento que aprueba el | . | pean |ciGN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 056-2024-MDT/GM
expediente técnico
Fecha. de aprqbactén del - | 23/02/2024
expediente técnico

1.2.ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Tate dentro de sus objetivos principales es poder brindar una gestion ptiblica
eficiente, eficaz y efectiva para bienestar comin y para la buena atencion a la poblacion del Sector Puno.
Es por ello que la actual gestion municipal por intermedio de la Oficina de Desarrollo Urbano ha coordinado
para elaborar el Expediente Técnico para la renovacion de un pozo tubular en dicho Sector del Distrito de
Tate.

Laimplementacion de una Infraestructura de caseta, pozo tubular y cerco perimétrico es de suma necesidad,
para un adecuado abastecimiento de agua potable en el sector Puno, ya que el actual pozo se encuentra
en mal estado, con varias reparaciones y que el alineamiento del pozo no es el adecuado, generando
reduccion de fa cantidad de agua aimpulsarse hacia el reservorio, con resultados inadecuados en la atencién
al pablico en cuanto a cantidad de! recurso hidrico para consumo humano.

Cabe sefialar que en la visita realizada al Sector Puno del Distrito de Tate, el consultor del proyecto por
parte de la Municipalidad Distrital de Tate, después de evaluar las multiples necesidades e identificacion de
la necesidad mas urgente y prioritaria, se llegd a la conclusion de priorizar la intervencion en solucionar el
problema en forma integral, el cual seria la renovacion con un nuevo pozo de 80 metros de profundidad en
el espacio contiguo al actual, asi mismo en dicha visita y con la conformidad de los representantes de la
Institucion se defini6 el nombre del presente IOARR, siendo su denominacién la siguiente:
“CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE
AGUA; EN EL (LA) SECTOR PUNO DEL DISTRITO DE TATE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA", Codigo Unico de inversiones N° 2616635.

A fin de mejorar la situacion actual que aqueja al Sector Puno y dar solucion al problema que aqueja al
publico en general, es que la Municipalidad Distital de Tate decide ejecutar la obra de la IOARR
“CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE
AGUA; ENEL (LA) SECTOR PUNO DEL DISTRITO DE TATE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA", Codigo tnico de inversiones N° 2616635, a través del cual, se incrementara el servicio de agua potable
en la cantidad y calidad, para beneficio del sector puno y aledafios del distrito de Tate.

1.3.UBICACION DE LA OBRA:
La ejecucion de este proyecto se ubica en el mismo trazo de las tuberias existentes empalmando a las redes

de distribucién correspondiente.

Lugar E SECTOR PUNO
DISTRITO : TATE
PROVINCIA : ICA
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REGION : ICA

1.4.0BJETIVO DEL PROYECTO
La Municipalidad Distrital de Tate, se ve en la necesidad de Contribuir con el desarrollo de la poblacion;
y es asi que se ha considerado la ejecucion de esta obra IOARR tan importante que necesita e! Sector
Puno, para asi mejorar la calidad de vida de la poblacion y de esta manera aumentar el nimero de
beneficiarios atendidos con el servicio de agua potable y desagiie.
o Alcanzar las condiciones de servicio y seguridad optima en la dotacion de agua potable para los
beneficiarios de! Sector Puno. ’
e Proporcionar un aporte importante mas a la comunidad, con la finalidad de mejorar el sistema de
agua potable y optimizar los recursos destinados a los beneficiarios.
o Mejorar el nivel de vida de los pobladores proporcionando servicio de agua potable facilitando a
su vez una adecuada forma distribucion y crecimiento territorial ya que actualmente dicha
poblacion no cuenta con servicio que mejore su calidad de vida.

1.5. DESCRIPCION Y METAS DEL PROYECTO:

1.5.1. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
El presente proyecto contiene las siguientes metas:

o Construccion de pozo de 80 metros de profundidad, con tuberia @ 15" x %",

o Ampliacion de la caseta de bombeo en dimension de 4.50 x 6.09 mt, sistema constructivo de
albafileria confinada.

o Instalacién de cerco perimétrico prefabricada de h=2.50 mt, =3 cm, longitud 115.13 ml.

o Instalacién de equipos de bombeo de 50 HP, motor y bomba sumergible, para impulsar 25 lt/seg,
de caudal para uso poblacional.

1.8. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
El sector Puno del distrito de Tate cuenta con un total de 525 lotes de vivienda, con una
densidad poblacional de 5 hab/vivienda, con poblacion actual de 2,625 habitantes y poblacion
futura de 3,750 habitantes. Se adjunta el padron de usuarios en el anexo del presente,

1.7. VALOR REFERENCIAL:
El valor referencial asciende a S/ 627,150.85 (seiscientos veintisiete mil ciento cincuenta con 85/100
soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra.
El valor referencial ha sido calculado a noviembre del 2023.

Valor Referencial i
(VR) Inferior Superior
$/627,150.85
(Seiscientos veintisiete mil ciento 5/564,435.77 $/689,865.93
cincuenta con 85/100 soles)

1.8. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
Modalidad de Ejecucion Contractual Indirecta (Contrata).
El proceso de ejecucion de la obra, se realizaré en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento vigente.

1.9. SISTEMA DE CONTRATACION
A Precios Unitarios
1.10. MODALIDAD DE CONTRATACION

Por contrata

1.11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
Se ha considerado ciento cinco (105) dias calendarios de plazo de ejecucion de la Obra, de acuerdo al
expediente técnico.
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1.12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y
que son inherentes como tal, para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene fas siguientes obligaciones:
El contratista se obliga a ejecutar 1a obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos
técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
= El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de calidad
reconocida, poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y capacidad para
cumplir con los objetivos de la obra.
= El contratista colocara el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.
= Durante la ejecucion de obra, el contratista estd obligado a cumplir con los plazos parciales
establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos
injustificados se procedera de acuerdo al articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
= El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los dafios que
pueda suffir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de la obra. Se deja
constancia que el monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.
= El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas o péliza de caucion soficitadas por fa
Entidad, durante el plazo de ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.
= Elcontratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacién de la misma y la solicitud
de recepcion, se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los protocolos de prueba
y planos de replanteo.
»  Todos los materiales y/o equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser de
primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a
las especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.
= El contratista asumir la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las
aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las
responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.
= El contratista podra inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle teniendo pleno
’ conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones existentes y
otros por lo que asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.
= El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo,
debera entregar a través de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y
dosificaciones que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de
ser empleados.
= El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la
obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, segin el
Texto Unico Ordenado de fa Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
*  Elplazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra
es de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.
= Enel caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo de
responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Tate requerira al Contratista para que los subsane en
un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la
subsanacion con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Tate a favor
del CONTRATISTA ylo reclamar arbitralmente dicho gasto.
= Nilasuscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion de! contrato
de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Tate a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por ¢l Articulo 40° de la Ley de Contrataciones
del Estado.
= El Contratista se compromete a cumplir.y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto
Supremo N° 005-2012-TRY); durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligéndose a
implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el
desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion; asi como garantizar la
contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.
= Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de
seguridad previstas en el Reglamento Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo de La
Municipalidad Distrital de Tate, el que sera puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de
la prestacion; para cuyo efecto La Municipalidad Distrital de Tate, a la suscfipcion del contrato,
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cumple con hacer entrega de una copia legible del mismo.

Personal

S

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las ordenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. El Contratista tiene la
obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones més adecuadas de salubridad e
higiene, asf como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas
complementarias y modificatorias. .

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion
de todos y cada uno de los trabajos brindando ef equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector y/o Supervisor de Obra
o La Municipalidad Distrital de Tate la némina detallada de todo el personal profesional y de los
obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra, previo y
por escrito por La Municipalidad Distrital de Tate.

eguridad

El Contratista debe cumpli integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente,
con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, debera garantizar
que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entomno o perimetro, &reas de transito,
cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros
(transelntes, vehiculos, etc.). El contratista eliminara el ‘desmonte producto de los trabajos
conforme se vayan ejecutando las actividades.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, debera
contar con su respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y deberé portar y utilizar en todo
momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP),
segun la especialidad que desarrollen. )

Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardara las
medidas de seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su
empresa, casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido, amés para frabajos de
altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de acuerdo a lag normas vigentes. El Inspector de
Obra ylo supevisor de obra o la Entidad, tendré la potestad de detener las labores en caso
incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal de ampliacion de plazo de la obra
Contratada.

Materiales.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas ¥

técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para
verificar sus caracteristicas.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra
no libera al Contratista de su responsabilidad sobre ia calidad de los materiales y/o equipos.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberén llevarse a la obra en forma oportuna y no podrén refirarse de la misma salvo
autorizacién escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podra negarla sin justa
razon.

La reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante fa ejecucion
de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

Si el Inspector de Obra ylo supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias,
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y
el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias, por su cuenta y costo.

- Precisiones.
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento de! Inspector de Obra ylo
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supervisor de obra esta situacion, previa a la realizacion de los frabajos, a fin de que éste determine
la accion a seguir.

= Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales
y frabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y
costo del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

= Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

1.13. EJECUCION DE OBRA. .
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

1.13.1. Revision de expediente técnico de obra
Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso
de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias
calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista
presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico
de obra, que incluya entre ofros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y
otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete
(7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias
calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el informe técnico de
revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su
evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision o inspeccion.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha
realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de
acuerdo al Expediente Técnico.

143.2. Entrega del Terreno.
Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Distrital de
Tate ylo representantes de la Entidad efectuaran fa entrega del Terreno.

1.43.3. Obras Provisionales. )
El Contratista deberéa acondicionar ambientes temporales o provisionales segin el Expediente
Técnico y en coordinacion con el Inspector de Obra ylo supervisor de obra asignado para
determinar su ubicacion.
Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacién de los ambientes
provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la misma y estan
dentro de la prestacion del Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro
y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento
donde puedan producirse accidentes.

1134. Cuaderno de obra,
Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en
cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informatica desarroliada
y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y
formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuademno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, las 6rdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en
la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de
constatacion fisica de la obra, segiin corresponda.

El inspector de obra ylo supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el
cuaderno de obra digital, toda la informacion que corresponda anotar en el cuaderno de obra,
seqln lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-
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OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten
durante la ejecucion de la obra, ii) ordenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas.

1.13.5. Tareas en Horas Extraordinarias
De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se debera
comunicar al Inspector de Obra ylo supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de
anticipacion a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondra el Inspector de Obra yfo
supervisor de obra lo necesario para su control.

1.13.6. Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito
de su personal o equipo ocasionen dafios; 0 a propiedades de terceros que, de producirse,
deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion de! Inspector de Obra y/o supervisor de
obra. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta
que su reconstruccién haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento
determinara la aplicacion de una penalidad diaria, a partir def dia siguiente de concluido el plazo
otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra (plazo maximo 10 dias calendario).

1.13.7. Conservacion del Medio Ambiente
El Contratista deberé identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad
competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando
en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por fa conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

1.13.8. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del
Contratista dentro de la obra, para o cual el contratista tomara todas sus precauciones.

1439. Retiro de equipos o materiales
Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Tate, el Contratista debera refirar dela
Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de
evitar interferencias en la. gjecucion de la obra; si hubiese alguna interferencia debera -
comunicarla por escrito a La Municipalidad Distrital de Tate. '

1.13.10. Accidentes y notificaciones

El Contratista proveeré, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion
de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de ofro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de
terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de
sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un
informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medio del Inspector de Obra
ylo supervisor de obra, describiendo los hechos en forma precisa y completa.

Asimismo, el Contratista deber4 remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de
obra ylo supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y ofro
documento oficial recibido por el Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier
acto, que fuera consecuencia de fa ejecucion de la obra confratada.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de fa formulacion de los informes oficiales sobre
los accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distrital de Tate.
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1.13.11. Fotografias. .
El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotogréfica de la evolucion de la obra,
presentada anexa a cada valorizacion de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de
Obra y/o Supervisor de Obra.

Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacion de obra, seré en color, de
tamafio 12x15cm. Aproximadamente con indicacion marginal de lo que representan y la fecha
de la toma.

El formato de las fotografias en medios digitales sera JPG, JEPG. o

Cada entrega fotografica-se efectuara en dos (02) fotografias por hoja A4, con indicacion de las
fechas respectivas y en medios digitales.

1.13.12. Calidad Especificada.
Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los
materiales como de la ejecucion de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecera los sistemas de control de
ejecucion y demas actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario,
arealizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista
de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las
pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas,
de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del
Inspector ylo supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento
insafisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion
del Inspector y/o supervisor de obra.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o
supervisor de obra considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacion.

1.13.13. Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

La Municipalidad Distrital de Tate no podré ser privada o impedida, en virtud de cualquier
medicion, célculo o valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de
la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad
de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Distrital de Tate no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia
de dichas mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar
del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los
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Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado
en concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido
o cualquier posicion adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podran
significar una renuncia a los derechos-legales de La Municipalidad Distrital de Tate sobre
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

1.13.14. Obligaciones de Término de Obra.
EL CONTRATISTA al término de las obras tendra las siguientes obligaciones:
= Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.
= Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada.
= Presentar Garantias de fabrica o protocolos de pruebas de los materiales empleados de ser
el caso.

Esta documentacion debera ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el
tramite para conformacion del comité de recepcion de obra.

1.13.15. Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra.
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos
técnicos minimos proporcionados por La Municipalidad Distrital de Tate y las bases integradas
del proceso de seleccion correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda otra
documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el
siguiente orden de precedencia entre los mismos:

« Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones
Sanitarias, Instalaciones electromecénicas, de Comunicaciones y de la especialidad al cual
corresponde-de ser el caso:

Especificaciones Técnicas del expediente técnico.

Memoria Descriptiva del expediente técnico.

Presupuesto de Obra.

Contrato de Obra.

Bases del Proceso de Seleccion.

Oferta del CONTRATISTA.

Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Inspector de
Obra ylo supervisor de obra sera el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones
necesarias.

1.13.16. INSPECCION DE OBRA Y/O SUPERVISION DE OBRA
Seré llevado a cabo por un profesional que designe la Municipalidad Distrital de Tate, El
* Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra seré designado por-ia Municipalidad Distrital de Tate.

1.13.47. DOCUMENTACION TECNICA
El contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, la Ingenieria de detalles, y planos post
construccion definitivos y de detalle de todas las especificaciones del Proyecto.

Se Observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida
previamente aprobada por el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra. Al concluir la Obra y
dentro de un plazo de treinta (30) dias calendario después de la recepcion de la Obra, el
contratista deberé entregar a la Entidad en Original y tres (3) copias el expediente Técnico Final
o actualizado de Obra, con las modificaciones aprobadas si existieran.

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
24 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR




-

UNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT/CS-1

2.1.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
La acreditacion del Equipo minimo para la ejecucion de la obra sera de conformidad con el numeral 49.3
del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Los equipos estratégicos minimos para la ejecucion de obra son de acuerdo al siguiente cuadro:

%3 it DESCRIPCION - 4|3 CANTIDAD
CAMION VOLQUETE DE 15 m3

CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP

=|
=

ESTACION TOTAL

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3

MOTOSOLDADORA DE 250 A

ESTACION TOTAL

NIVEL TOPOGRAFICO

WO NGB W N -

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

-t | ] ] ad] ] ] ] -

Nota: Se permitira presentar equipos y maquinarias con caracteristicas iguales o superiores a las
establecidas en las bases, a excepcion de aquellos equipos 0 maquinarias que presentan rangos
en los cuales se debera cumplir dentro de los rangos establecidos.

Las maquinarias y equipos seran puestos a disposicion de la obra en 6ptimas condiciones de
operacion.

2.1.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Experiencia no menor de TREINTA Y SEIS (36)
meses el cargo desempefiado como: Gerente,
Ingeniero Sanitario o Director, Jefe, Residente, Supervisor, Inspector,
%ﬁmggﬁgggls Ingeniero Civil, Titulado, Ingeniero, Coordinador, Administrador de Contrato o
CONTRATO) Colegiado y Habilitado la combinacion de estos de: Obra, en la ejecucion,

inspeccion o supervision en obras de saneamiento,
los cuales se computarén desde la obtencion de la
colegiatura.

S o
o™

N
EETI

Experiencia minima de TREINTA'Y SEIS (36) meses
como Residente, Supervisor, o Inspector o la
combinacion de estos, de: Obra, en la ejecucion o

Ingeniero Sanitario o : 3 i , :
RESIDENTE DE OBRA lngeniero Chi, hulado, | MSpeCEion owupenvisian de clvaede seneamisnk,
colegiado y habilitado. que se computan degde Ia} colegiatura, las.mlsmas
que deberan haber sido ejecutadas en periodos de
tiempo distintos sin traslape, de presentarse
experiencia ejecutada paralelamente.
Experiencia no menor de VEINTICUATRO (24)
meses el cargo desempefiado como: Especialista,
; i Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Ingeniero Sanitario o ) o .
ESPECIALISTAEN Ingeniero Civi Ttulado, | COOrdinador o la combinacidn de estos de: Conrol de
CALIDAD Colegiado y Habilitado Calidad, calidad, Aseguramiento de Calidad,
Programa de Calidad o Protocolos de calidad, en la
ejecucion o Inspeccion o supervision de Obras en
general, los cuales se computaran desde la obtencion
de la colegiatura.
Ingeniero Ambiental o Experiencia no menor de VEINTICUATRO (24)
ESPECIALISTA Ingeniero Ambiental y de meses el cargo dgsempeﬁado como: Especialista,
AMBIENTAL Recursos Naturales o Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Ingeniero de Recursos Coordinador o la combinacion de estos de:
Naturales y Energia Ambiental, Mitigacién Ambiental, Ambientalista,
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Renovable o Ingeniero

Monitoreo y Mitigacion ambiental, Impacto Ambiental,

Energia Renovable o Medio Ambiente 0 SSOMA, en la ejecucion o
Ingeniero Sanitario o inspeccion o supervision de obras en general, los
Ingeniero Civil o Ingeniero | cuales se computarén desde la obtencion de la
Mecanica de Fluidos, colegiatura.

Titulado, Colegiado y
Habilitado

Ingeniero de Higiene y

Experiencia no menor de VEINTICUATRO (24)
meses el cargo desempefiado como: Especialista,
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacion de estos de: Seguridad

ESPECIALISTAEN Seguridad Industrial o ) : 2 i
SEGURIDAD EN OBRA | Ingeniero Industrial o y Salud Ocupacionl, Sequridad e Higiene
: el Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el
Y SALUD Ingeniero Sanitario 0 : :
e, Trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional 0
OCUPACIONAL Ingeniero Civil, Titulado, : : -
Colegiado y Habiltado Implemgntambn de F?Ianeade Sggundag ¢ Higiene
Qcupacional, en la ejecucion o inspeccion o
supervision de obras en general, los cuales se
computaran desde la obtencién de la colegiatura.
Experiencia no menor de VEINTICUATRO (24)
meses el cargo desempefiado como: Especialista,
Ingeniero Electromecanico | Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
o Ingeniero Mecanico Coordinador o la combinacion de estos de:
ESPECIALISTAEN Electricista o Ingeniero Equipamiento Electromecanico, Electromecanico,
OBRAS ELECTRICAS O | Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista, Instalaciones
ELECTROMECANICAS | Mecanico Eléctrico, Electromecanicas, Mecanico Eléctrico, Equipamiento
Titulado, Colegiado y Hidraulico y Electromecanico en la ejecucion 0
Habilitado inspeccion o supervision de obras en saneamiento,
los cuales se computaran desde la obtencion de la
colegiatura.

Definicion de Obras de Saneamiento: Construccion, Creacion, recuperacion, instalacion,

ampliacion, mejoramiento, reconstruccion, reubicacion ylo rehabilitacién o la combinacion de

alguno de los términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores ylo lineas de agua

potable, alcantarillado, aguas residuales ylo desagile, planta de tratamiento de agua potable, planta

de tratamiento de agua residual o emisores; ylo afines de los antes mencionados, que incluyan
" obras generales ylo primarias ylo secundarias,

Se excluye de la definicion ras neamiento:

Construccion, Instalacion, ampliacion, reconstruccion ylo rehabilitacién de obras cuyo componente
principal o denominacion sea de infraestructura de piletas piblicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones
individuales, servicio de disposicion sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque septico, pozo
percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtracion lenta. Sistemas de recoleccion y disposicion
de agua de lluvia.

Nota:
= Parala suscripcion del contrato debe presentar, copia de los diplomas que acrediten la formacion
académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el titulo profesional requerido no
se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a
cargo de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU.

= Para la suscripcion del contrato, para acreditar la experiencia del plantel profesional clave, se
acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre a experiencia del personal profesional clave propuesto.

= Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes
y aiio de inicio y culminacion, el nombre de la Enfidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
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= En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

= De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (fraslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia, solo se considerara una vez el periodo traslapado.

= Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas.

= |a experiencia efectiva serd pasible de acreditacién en el presente procedimiento siempre y
cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su
profesion, esto es colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional, conforme el
ordenamiento peruano o extranjero, seglin corresponda.

=  Elresidente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida en
el articulo 179 del Reglamento.

= La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la
ejecucion de la obra. De los demas profesionales o especialistas, es segtin lo establecido en los
gastos generales, con la finalidad de garantizar un 6ptimo cumplimiento de la ejecucion contractual
del objeto de la convocatoria.

2.1.3 DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

Solo se puede exigir experiencia en la especialidad a través de la acreditacion de un determinado monto
facturado acumulado. Para dicho efecto, el monto facturado acumulado en obras similares esta
considerado en el requisito de calificacion “Experiencia del postor en Ia especialidad” previsto en el literal
B del presente Capitulo.
> Habilitacion del Postor

e En caso de que el postor sea un consorcio deberan anexar a la promesa de consorcio

legalizada la autenticacion biométrica de cada consorciado.

2.1.4 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria puede incluir lo
siguiente:
e Elnimero méximo de consorciados es de 02 integrantes
e El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado sera mayor al 30%.

e El porcentaje minimo de participacion del consorciado que acredite mayor experiencia sera mayor
al 60%.

2.1.5 ADELANTOS
En meérito al articulo 180° def Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se consideran otorgar
los siguientes adelantos:

2.1.5.1 ADELANTO DIRECTO )
“La Entidad oforgara un solo adelanto el que no excedera del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original y deberan ser solicitados segin lo indicado en el Articulo 180° y 181° del
reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelanto mediante Carta Fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no
procedera la solicitud.

2.1.5.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara un adelanto para materiales e insumos a utilizarse en la obra, el que no
debera superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. La solicitud debera ser
presentada por el contratista en el plazo méaximo de 08 dias de haberse iniciado el plazo de
ejecucion contractual, adjuntando la respectiva Carta Fianza o péliza de caucién como Garantia
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y el comprobante de pago correspondiente.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales 0 insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en
¢l Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

2.1.6 GARANTIAS
Las garantias que debe otorgar el contratista seran mediante una Carta Fianza o pdliza de caucion de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE:

2.1.7 VALORIZACIONES
Forma de las valorizaciones y facturas
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en coordinacion
con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones. La valorizacion sera aprobada por el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra y presentada a La Municipalidad Distrital de Tate en un plazo méaximo de cinco (05)
dias habiles, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, el
Inspector de obra ylo supervisor de obra elevara un informe Técnico ala Municipalidad Distrital de Tate.

La conformidad previa al pago, estara a cargo de la Oficina de Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Distrital de Tate.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Gltimo dia de cada periodo
previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y seran elaborados de conformidad
con lo establecido en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo
de valorizacion sera mensual. Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados
conjuntamente con el contratista y supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo méaximo de cinco
(5) dias contados a partir del primer dia habil def mes siguiente de la valorizacion respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares, acompafiadas segun el caso por
los cémputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Valorizacién de liquidacion final
Luego de la Recepcion de la Obra, el Contratista presentaré la Valorizacion de Liguidacion Final,
debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados.

La liquidacion se ejecutara segin lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento. .

La Entidad o el Contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al
saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago
debe presentar el comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo
0 post construccién, la minuta de declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada, en
cumplimiento de lo establecido en el articulo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, para proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida, determine un saldo a favor de la entidad,
esta requerira por escrito al Contratista para que efectie el pago respectivo en el plazo de quince (15)
dias calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion, transcurrido
este plazo sin que se haya verificado el pago, la entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda
pendiente a favor del contratista o de las garantias que ain estuvieran vigentes, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

= Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante
el periodo de ejecucion.

«  Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicion.

s Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
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= Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores.

= Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.

= Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de Tate por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.

=  Saldo a favor o en contra del Contratista.

2.1.8 PRESTACIONES ADICIONALES
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205 y
206.

21.9 REAJUSTE DE PRECIOS
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205 y
206. '

2.1.10 PENALIDADES

2.1.10.1 PENALIDADES POR MORA

Si EI CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
def contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de

atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo en dias

Donde:

F='Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,

consultorias y ejecucion de obras:0.40.

21.10.2 OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y

proporcionales con el objeto de la contratacion.

OTRAS PENALIDADES

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD Z%Tgﬁfg PROCEDIMIENTO

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de

seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular ; s

incumpliendo fas normas, ademés de las de | 2/1000 del contrato Susegu%so:ndfgg;; me:g
01 | sefializaciones solicitadas POR LA ENTIDAD. La multa | vigente por cada dia o 5: ntado ylo Gerente

es por cada dia. de retraso.

-Los dispositivos y sefiales de seguridad seran: s EesanTos Litiano.,

-sefiales de prevencién para transito peatonal y

vehicular

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION

PERSONAL

Cuando el contratista no disponga de elementos de

seguridad. Segin informe  del
02 Los elementos de seguridad seran: 1{1229 derl c:gl;tr:!g Supervisor debidamente

- Mallas de seguridad dgr et; S%O @ | sustentado ylo Gerente

- Cintas sefializadores con cachacos de madera. ) de Desarrollo Urbano.

- Cascos de seguridad, botas, guantes, lentes

uniformes, mascarillas, fajas para el personal.

La multa es por cada dia.

PRUEBAS Y ENSAYOS Segin informe  del
03 Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos \1’{133& derl cg‘()jgt:;: Supervisor debidamente

en el tiempo indicado para verificar la calidad de los dg el as%o sustentado ylo Gerente

materiales y las dosificaciones. ’ de Desarrollo Urbano.
04 USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD | 1/1000 de! contrato | ASIENTO DE

PREVIOS vigente CUADERNO DE OBRA
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Cuando el contratista emplee materiales que no cuenten 0 ACTA E INFORME A
con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su ENTIDAD
utilizacion. La penalidad seré por cada caso detectado.
RESIDENTE
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en
forma permanente en la obra. La multa es por cada caso
detectado, salvo se demuestre cualquiera de las | Uno (1) UIT por cada | Segin informe  del
05 siguientes excepciones: dia de ausencia del | Supervisor debidamente
- Por fallecimiento del profesional propuesto personal en el servicio | sustentado ylo Gerente
- Por enfermedad que impide la permanencia del | en el plazo previsto. | de Desarrollo Urbano.
profesional ~ debidamente  sustentado con la '
documentacion que certifique la ‘atencion médica,
prescripcion médica y todo lo referente a su asistencia
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA Segin  informe  del
o | TECNICA 05 WT. par 22 | upenisor debicamente
Cuando el contratista no presenta los equipos qupa Y i sustentado y/o Gerente
declarados en la propuesta técnica. s de Desarrollo Urbano.
R A
07 Si el contratista utiliza maguinaria y equipo diferente del de  retraso  que Supervisor debidamente
propuesto. dodtioio \a feposks sustentado y/o Gerente
! POSICION | 4o Desarrollo Urba
de Ia maquina. e Desarrollo Urbano.
No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo 0.05% del contrato Segin informe  del
08 estipulado en la Ley 29783 - Ley General de Seguridad v'ig onie cada Supervisor debidamente
y Salud en el Trabajo y su Reglamento de Seguridad y accklenie, por sustentado y/o Gerente
Salud en el Trabajo - D. S. N° 005~ 2012 -TR. ’ de Desarrollo Urbano.
i Segin informe  del
09 No cumple con lo estipulado en el Reglamento Nacional Si.m/:e de: cg%';v:}: Supervisor debidamente
de Edificaciones Norma G 050. deg?{e]tr as%o sustentado y/o Gerente
) de Desarrollo Urbano.
Demora en el término del levantamiento de | 0.10% del contrato gzgupviso:nézg?di\megg
10 | observaciones durante la ejecucion formuladas por el | vigente por cada dia suspthta do ylo Gerente
Supenisel. G I, de Desarrollo Urbano.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA 5w
Cuando €l confratista entregue documentacién | 0.50 de la UIT por xgu?wso:n;:m;megg
11 | incompleta, perjudicando el tramite normal de los | cada tramite suspteenta R ST
mismos (valorizaciones, adicionales.), la multa seré por | documentario do Dosa rrolk); o
cada tramite documentario. i
CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro
de los 10 dias del inicio de obra. La Multa es por cada | 1/1000 del contrato | ACTA DE LA
12 | dia de atraso. vigente por cada dia | SUPERVISION E
La entidad entregara con anticipacion el modelo y | de retraso INFORME A ENTIDAD
disefio al contratista y/o supervisor, en un plazo que no
supere la fecha de inicio de obra.
CRONOGRAMA VALORIZACION AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL
En caso el contratista no cumpla con entregar el Segin  informe  del
13 calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del l{;gg& ::rl cﬂ"?ﬁ Supervisor debidamente
plazo contractual ante la supervision en un plazo de 48 e reirss sustentado y/lo Gerente
horas de iniciado e! plazo de ejecucion de obra. Esta de Desarrollo Urbano.
multa se aplicara por cada dia de atraso en la
presentacion del cronograma indicado.
VALORIZACIONES Segin informe  del
14 Cuando el contratista no presente la valorizacion al llggr?t% :;I cgz':rg}g Supervisor debidamente
supervisor dentro de! plazo previsto en los términos de o rokaso sustentado y/o Gerente
referencia. de Desarrollo Urbano.
15 Cuando el personal acreditado permanece menos de | 0.50 de la UIT por | Segin  informe del
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en | cada dia de ausencia Supervisor debidamente
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la ejecucion del contrato o del integro del plazo de | del personal en obra | sustentado
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de | en el plazo previsto
conformidad con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su obligacion de | 0.50 de la UIT por Segun. informe del
16 | ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | cada dia de ausencia | Supervisor debidamente
debidamente sustituido del personal en obra | sustentado

PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE PENALIDADES:

a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar alguna infraccion cometida por el contratista, el supervisor
debera anotar en el cuademo de Obra o comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia (que se
considerara un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacion de la falta. Paralelamente
el supervisor informara a la Entidad, con las evidencias fotogréficas de las faltas. c).

b) El confratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo,
pasa al siguiente numeral.

c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segtin la Tabla de Penalidades, sobre
la base del Monto de Contrato vigente, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes
que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto méximo de penalidad
admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal

9).

d) EI Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuademo de Obra la aplicacién de la penalidad,
asimismo el Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que la penalidad ser4 incluida en la
siguiente valorizacion.

&) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite a la Oficina de Desarrollo Urbano la valorizacion con
la aplicacién de la penalidad.

f) La Oficina de Desarrollo Urbano aprueba y coordina se procese la valorizacion en la que se aplica a
penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto maximo
admisible, diez por ciento (10%) def monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su
reglamento, el Supervisor o Inspector de Obra evaluara y podra proponer a la Entidad inicie la Resolucion
del Contrato de obra. )

h) La Oficina de Desarrollo Urbano evalia la posibilidad de iniciar la gestion de Resolucion del
Contrato a favor de establecer un procedimiento claro como el ejemplo lineas arriba mostrado.”

Toda comunicacion con el contratista sera notificada via correo electronico y/o escrito.

2.1.11 RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comision de Recepcion
nombrada por la Municipalidad Distrital de Tate. La recepcion de la obra se hara de acuerdo a lo
estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra
sera en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procedera a la
liquidacion de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado
consentida la liquidacién y efectuado el pago del saldo de la liquidacién, culmina el contrato y se Cierra
el expediente respectivo.

2.1.12 SUBCONTRATACION
Estara expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de fa Ley.

21.13 ANEXOS
Expediente Técnico de Obra: “CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; REMODELACION
DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) SECTOR PUNO DEL DISTRITO DE TATE,
PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos: -

Alie

g
2
:

i -'"’:.il;mﬂﬂ
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
ESTACION TOTAL
"MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3
MOTOSOLDADORA DE 250 A
ESTACION TOTAL
NIVEL TOPOGRAFICO
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

W eI~ND OB N| -~
PG IR S I gy Y Y N Y

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 de! articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demés condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. GERENTE DE OBRA (ADMINISTRADOR DE CONTRATO):
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado

2. RESIDENTE DE OBRA:
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil Titulado, Colegiado y Habilitado

3. ESPECIALISTA EN CALIDAD:
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil Titulado, Colegiado y Habilitado

4, ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero Energia Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil 0 Ingeniero Mecanica de Fluidos,
Titulado, Colegiado y Habilitado

5. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL:
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Titulado,
Colegiado y Habilitado

6. ESPECIALISTA EN OBRAS ELECTRICAS O ELECTROMECANICAS:
Ingeniero Electromesanico o Ingeniero Mecanico Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Eléctrico,
Titulado, Colegiado y Habilitado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion def contrato.
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Importante

Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. GERENTE DE OBRA O ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Con experiencia no menor de TREINTA Y SEIS (36) meses el cargo desempefiado como: Gerente, Director, Jefe,
Residente, Supervisor, Inspector, Ingeniero, Coordinador, Administrador de Contrato o la combinacion de estos de:
Obra, en la ejecucion, inspeccion o supervision en obras de saneamiento, los cuales se computaran desde la
obtencion de la colegiatura.

2. RESIDENTE DE OBRA:

Con experiencia no menor de TREINTA Y SEIS (36) meses como Residente, Supervisor, o Inspector o la
combinacion de estos, de: Obra, en la ejecucion o inspeccion o supervision de obras de saneamiento, que se
computan desde la colegiatura, las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslape, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente.

3. ESPECIALISTA EN CALIDAD

Con experiencia no menor de VEINTICUATRO (24) meses el cargo desempefiado como: Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacién de estos de: Control de Calidad, calidad,
Aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad o Protocolos de calidad, en la ejecucion o Inspeccion o supervision
de Obras en general, los cuales se computaran desde la obtencion de la colegiatura.

4, ESPECIALISTA AMBIENTAL

Con experiencia no menor de VEINTICUATRO (24) meses el cargo desempefiado como: Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos de: Ambiental, Mitigacion Ambiental,
Ambientalista, Monitoreo y Mitigacion ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente 0 SSOMA, en la ejecucion o
inspeccion o supervision de obras en general, los cuales se computaran desde Ia obtencion de la colegiatura.

5. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Con experiencia no menor de VEINTICUATRO (24) meses el cargo desempefiado como: Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos de: Seguridad y Salud Ocupacional,
Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el Trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o
Implementacion de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, en la ejecucion o inspeccion o supervision de obras
en general, los cuales se computaran desde la obtencion de la colegiatura.

6. ESPECIALISTA EN OBRAS ELECTRICAS O ELECTROMECANICAS

Con experiencia no menor de VEINTICUATRO (24) meses el cargo desempefiado como: Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos de: Equipamiento Electromecanico,
Electromecanico, Mecanico Electricista, Instalaciones Electromecanicas, Mecanico Eléctrico, Equipamiento
Hidraulico y Electromecanico en la ejecucion o inspeccion o supervision de obras en saneamiento, los cuales se
computaran desde la obtencion de la colegiatura.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
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by 30V

-LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores ala fecha de la presentacion
de ofertas que se computarén desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion de caseta de bombeo; recuperacién ylo ampliacion ylo
mejoramiento y/o rehabilitacion de pozos tubulares de agua y saneamiento del sistema de agua potable;
renovacion de equipos de bombeos y equipamiento hidraulico - electromecanico de pozos profundos.

Acreditacion;

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion’ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o €l
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionaimente el Anexo N° 8.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse et tipo de cambio
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

1

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucién de la obra “CONSTRUCCION
DE POZO DE EXTRACCION; REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL
(LA) SECTOR PUNO DEL DISTRITO DE TATE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO ICA,
gue celebra de una parte Municipalidad Distrital de Tate, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
| ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N°
[coenennn. L,ydeotraparte[.............ocevveiieeiiiiinen, con RUC NO L, ], con domicilio legal
BN e, ], inscritaenlaFichaN°[..........................] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinennnni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-
MDT-CS-1 para la contratacién de la ejecucién de la obra “CONSTRUCCION DE POZO DE
EXTRACCION; REMODELACION DE ESTACION DE BOM BEO DE AGUA; EN EL (LA)
SECTOR PUNO DEL DISTRITO DE TATE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO, a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto “CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION;
REMODELACION DE ESTACION DE BOM BEO DE AGUA; EN EL (LA) SECTOR PUNO DEL
DISTRITO DE TATE, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles], en periodos de
valorizacion Mensual, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente
al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 105 dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.




/ UNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT/CS-1

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [105] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de
caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en

[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 18. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].19

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE 20] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

18

19
20

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
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materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizarda en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos

CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; REMODELACION
OE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA: EN EL (LA) SECTOR
Namero s 2. DATOS Nombre del Proyecto| o ;o pgL. DISTRITO DE TATE, PROVINCIA DE IGA,

1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ICAT [
————{PROYECTO L —
Fecha) 280112023 Ubicacién Geografica] CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE J

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS.
TRATEGIA SELECCIONADA £ 3NEDOO
srEs Gla ASIGNADO A
= - DEL RIESSD =t 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.1 CODIGO 33 PRIORIDAD | Mitigar ef | Evitar el | Aceptar of | Transferir = =
DE RIESGO e B oL DEL RIESGO riesgo | riesgo | riesgo | ef rlesgo e’ Duntraie®.
neca | Proceso de identificacion de mano de obra calificada con
e o o i protesies Y | ke priorided x experioncia antes g iniio de obre

bt

z Proceso de acquisicién de principales nsumos de manera 5
b2 Escases de insumos en los centros de sbastecimients alta prioridad x anticlp

= mmhemmmme‘mdﬂmommn7
inadecuado proceso constructivo durants la ejecucion del A 2 Fororeiedd

proyecto de e).-muon

b3

" Contaminacion del drea del proyecto. Lok} x | Capectacin an barsonal o maneio de sustanciss x
| Panficacin de medidas que no afecten las actividades
x economicas de la poblacion en cusnto 8 retro de cesmonts, x
prever ia do por al movi de

planificar y cumpiic con el tiempo previsto de ejecuicsn
conflicto social que retrese la sjecucion de 1a obra atta prioridad x e s poonas

prioridad

a1 del Ebre transito del turismo =

= P 5 - Dreveer con snlicipacion 108 reqUenMIENtos de insumos en su| =
i2 inflacién ylo variacion de precios de insumos. alta prioridad x il

i3 leventos sismico de gran intensidad aita prioridad x preveer con anticipacion posibles eventuaidades. x x

Solicitar y controiar ia entrega de comprobantes de pagos.
o [Faita de financieros del contratista para o - x efectuados a ios proveedores x
» ista para fa oby
de recursos = tista p o ksl - rove

Presencia de nuevos propietancs en los terrencs a altn prioridad & Plontesminito 46 Gn NUVD raizo 4 rubs: % %
izarse

il

ma de Talleres de Informacion con los mouum
del proyecto respecto a los alcances y

prioridad proyecto

moderada % Informar a las autoridades locales para gestionar la
realizacién de nuevos proyectos para atender & ka poblacien

Oposicion de personas a i ejecucin del proyecto

no beneficiada

prioadad Coondinacion con poblacion y autordades locales (Jusz de
Acios e ies moderada x Paz. Alcaide, Gobemador, Policia, etc.)
|

preveer con anticpacion los requenimientos de NSUMES &n su
Faita de capacitacién, medidss y equipos de seguridad ohta priorided 5 pvaac
durante ia ejecucion de obra

L = —
1de1

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES

01

sefalizaciones solicitadas POR LA ENTIDAD. La
multa es por cada dia.

-Los dispositivos y sefiales de seguridad seran:
-sefiales de prevencion para transito peatonal y
vehicular

vigente por cada dia
de retraso.

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD E?AT_'\CAIGLDOE PROCEDIMIENTO
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuente con los dispositivos
de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular , .
incumpliendo las normas, ademas de las de | 2/1000 del contrato Segun informe del

Supervisor debidamente
sustentado y/o Gerente
de Desarrollo Urbano.

02

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no disponga de elementos de
seguridad.

Los elementos de seguridad seran:

- Mallas de seguridad

- Cintas sefializadores con cachacos de madera.

- Cascos de seguridad, botas, guantes, lentes
uniformes, mascarillas, fajas para el personal.

La multa es por cada dia.

1/1000 del contrato
vigente por cada dia
de retraso.

Segun informe  del
Supervisor debidamente
sustentado y/o Gerente
de Desarrollo Urbano.

03

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las pruebas o
ensayos en el tiempo indicado para verificar la
calidad de los materiales y las dosificaciones.

1/1000 del contrato
vigente por cada dia
de retraso.

Segun informe del
Supervisor debidamente
sustentado y/o Gerente
de Desarrollo Urbano.

04

USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE
CALIDAD PREVIOS

Cuando el contratista emplee materiales que no
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad
previos a su utilizacion. La penalidad sera por cada
caso detectado.

1/1000 del
vigente

contrato

ASIENTO DE
CUADERNO DE OBRA
O ACTA E INFORME A
ENTIDAD

RESIDENTE

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en
forma permanente en la obra. La multa es por cada
caso detectado, salvo se demuestre cualquiera de
las siguientes excepciones:

documentacion que certifique la atencion médica,
prescripcion médica y todo lo referente a su

Uno (1) UIT por cada
dia de ausencia del

Segun informe del

Supervisor debidamente

051 . Por fallecimiento del profesional propuesto personal en el servicio | sustentado y/o Gerente
- Por enfermedad que impide la permanencia del | en el plazo previsto. de Desarrollo Urbano.
profesional debidamente sustentado con Ia
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asistencia
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA Segun  informe  del
TECNICA 0'5. IUT. _por ca}da Supervisor debidamente
06 . . equipo y dia de equipo
Cuando el contratista no presenta los equipos sustentado y/o Gerente
L ausente.
declarados en la propuesta técnica. de Desarrollo Urbano.
0.5/1000 del contrato . .
; -~ | Segln informe del
. . - - . . vigente por cada dia . :
Si el contratista utiliza maquinaria y equipo diferente Supervisor debidamente
07 de retraso que demore
del propuesto. - sustentado y/o Gerente
la reposicion de la
Lo de Desarrollo Urbano.
maguina.
No cumple con realizar las medidas de mitigaciéon | 0.05% del contrato Segun. |nforme del
. - . L ; . | Supervisor debidamente
08 | ambiental indicadas y ejecucién del plan COVID 19 | vigente por cada dia
sustentado y/o Gerente
en obra. de retraso.
de Desarrollo Urbano.
No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo Seqtin informe del
estipulado en la Ley 29783 — Ley General de | 0.05% del contrato gun .
. ' ; Supervisor debidamente
09 | Seguridady Salud en el Trabajo y su Reglamento de | vigente por cada
. . o . sustentado y/o Gerente
Seguridad y Salud en el Trabajo — D. S. N° 005 — | accidente.
de Desarrollo Urbano.
2012 - TR.
Segun informe  del
0,
10 No cumple con lo estipulado en el Reglamento \c/)i.lgn/se dgrl nggtrgg Supervisor debidamente
Nacional de Edificaciones Norma G 050. 9 P sustentado y/o Gerente
de retraso.
de Desarrollo Urbano.
Demora en el término del levantamiento de | 0.10% del contrato gﬁg::]visorm;%rtr)?c?amegte;
11 | observaciones durante la ejecucion formuladas por | vigente por cada dia P do v/
el Supervisor de retraso sustentado y/o Gerente
) ) de Desarrollo Urbano.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Seqin  informe  del
Cuando el contratista entregue documentacion de laUIT d gun. debid
12 | incompleta, perjudicando el tramite normal de los 0'50. elaUIT por cada Supervisor debidamente
; e - . | tramite documentario sustentado y/o Gerente
mismos (valorizaciones, adicionales.), la multa sera
o : de Desarrollo Urbano.
por cada trdmite documentario.
CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra
dentro de los 10 dias del inicio de obra. La Multa es | 1/1000 del contrato | ACTA DE LA
13 | por cada dia de atraso. vigente por cada dia | SUPERVISION E
La entidad entregara con anticipacion el modelo y | de retraso INFORME A ENTIDAD
disefio al contratista y/o supervisor, en un plazo que
no supere la fecha de inicio de obra.
CRONOGRAMA VALORIZACION AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL
En caso el con'tratlsta no cumpla con entreg_ar _eI 1/1000 del contrato Segun_ |nforme del
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio | . .~ | Supervisor debidamente
14 s vigente por cada dia
del plazo contractual ante la supervision en un plazo de retraso sustentado y/o Gerente
de 48 horas de iniciado el plazo de ejecucién de de Desarrollo Urbano.
obra. Esta multa se aplicard por cada dia de atraso
en la presentacién del cronograma indicado.
VALORIZACIONE_S o 1/1000 del contrato Segun _ |nforrr_1e del
Cuando el contratista no presente la valorizacion al | . .~ | Supervisor debidamente
15 . : . vigente por cada dia
supervisor dentro del plazo previsto en los términos sustentado y/o Gerente
X de retraso
de referencia. de Desarrollo Urbano.
Cuando el personal acreditado permanece menos
de _sgser_lﬁa (60) dlgs d¢§de el inicio de su 0.50 de la UIT por cada ) _
participacion en la ejecucion del contrato o del : . Segun informe del
: : s ; dia de ausencia del . .
16 | integro del plazo de ejecucion, si este es menor a Supervisor debidamente
. . personal en obra en el
los sesenta (60) dias, de conformidad con las lazo previsto sustentado
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del P P
articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligacion de | 0.50 de la UIT por cada | Segun informe del
17 | ejecutar la prestacién con el personal acreditado o | dia de ausencia del | Supervisor debidamente
debidamente sustituido personal en obra sustentado
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

o/
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?!

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

e controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Plaza de Armas de Tate S/N

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

soles (S/ 5 000 000,00).
2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales a

o
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT- CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




/ UNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT/CS-1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT- CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?24 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

2% Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

25 |bidem.

° % |bidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT- CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT- CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT- CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT- CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT- CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV?30

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

%0 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT- CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidbn de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

31 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT- CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

UNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT/CS-1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT- CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT- CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

[COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT- CS-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE[\C]:'II:IF?AI‘DI'%IEZ RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO};/aESIéI:ENTE MONEDA IMPORTE®* TIPOVIEETC:%ABIO AIZAUCI\;lI'llJJLR:IIDDC%G
1
2
3
4
5

32 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

3 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

3 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

3  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%Igz RECEP()CgloRi DE LA PRO\3/3E|£\I||5;ENTE MONEDA IMPORTE3* TIPOVIEEI_E;';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())%
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT- CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT- CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




