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HONORABLE MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE PASCO

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION

PRIMARIA'Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIAEN |.E. 6 DE
DICIEMBRE DISTRITO DE CHAUPIMARCA DE LA PROVINCIA DE PASCO
DEL DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CUI N¢e 2597526
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“Afo del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las
heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

TERMINOS DE REFERENCIA:

CONTRATACI(')'N DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN |.E. 6 DE DICIEMBRE DISTRITO DE
CHAUPIMARCA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE

PASCO” CON CUI N° 2597526

(=]

(@ @ @

)

- DENOMINACION DE LA CONTRATACION

| Contratacion del servicio de elaboracion del expediente técnico del proyecto de
inversiéon: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 6
DE DICIEMBRE DISTRITO DE CHAUPIMARCA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL
DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CUI N° 2597526

2. ANTECEDENTES

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO pendiente del desarrollo de la provincia
y de las comunidades con la intencién de promover, orientar, liderar el desarrolio local
declaré viable el proyecto de inversion “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN |.E. 6 DE DICIEMBRE DISTRITO DE
CHAUPIMARCA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO”
CON CUI N° 2597526

En este contexto se requiere realizar la elaboracion del expediente técnico aprobado
seguin los lineamientos del PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — PRONIED y conseguir el financiamiento para su ejecucion fisica, el cual
beneficiaria directamente a la poblacién del distrito de San Pablo de Pillao.

3. FINALIDAD PUBLICA
La contratacién del servicio se justifica por cuanto la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE PASCO, a través de la GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA, busca elaborar el expediente técnico aprobado del proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCAC[ON INICIAL, SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 6 DE
DICIEMBRE DISTRITO DE CHAUPIMARCA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL
DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CUI N° 2597526; con los lineamientos que
establece el Programa Nacional de Infraestructura Educativa — PRONIED, y asi
atender las necesidades de la poblacién en beneficio de la salud y su bienestar,
optimizando el uso de los recursos destinados para tal fin. En ese sentido, dotar de
una adecuada infraestructura educativa bajo las condiciones de seguridad,
durabilidad, funcionabilidad, etc.

4. BASE LEGAL
La ejecucién del estudio debera realizarse de acuerdo a las disposiciones legales y

normas técnicas vigentes:
v" Constitucién Politica del Peru.
v Ley N° 31953. Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Un futuro diferente
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Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para
el Ano Fiscal 2024.

Ley N° 31995. Ley de Endeudamiento del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2024,
Texto Unico Ordenado de Ia Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Reglamento,Nacional de Edificaciones.

RESOLUCION  VICEMINISTERIAL N°084-2019-MINEDU y RESOLUCION
VICEMINISTERIAL N°208-201 9-MINEDU “Norma técnica “Criterios de Disefo para
Locales Educativos de Primaria y Secundaria”.

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N°011-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED
Resolucién Directoral N° 073-2010/Vivienda/VMCS-DNC. Norma Técnica
"Metrados para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas".

- v DIRECTIVA N° 001-2019-M|NEDUNMGI-PRONlED-“Orientaciones para la
asistencia técnica a expedientes técnicos que mejoren la calidad de proyectos de
inversién a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales”.

DIRECTIVA N° 01-2008-SNCP/CNC—“Tolerancias Catastrales Registrales”,
NORMA TECNICA A 040 — EDUCACION.

NORMA GE 020 -COMPONENTES Y CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS.
RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°239-2018-MINEDU — “Norma
Técnica de Criterios Generales de Disefio para Infraestructura Educativa’.

RJ 112-2014 CENEPRED - Manual para la Evaluacién de Riesgos Originados por
Fendémenos Naturales — Version 02 y la Directiva de procedimientos administrativos
para la Evaluacion de Riesgos Originados por Fenémenos Naturales.

v" RJ N°058-2020-CENEPREDY// - Lineamientos para la elaboracion del Informe de
Evaluacion del Riesgo de Desastres en Proyectos de Infraestructura Educativa’.
NORMA TECNICA E 050 - SUELOS Y CIMENTACIONES.

NORMA TECNICA E 030 - DISENO SISMORRESISTENTE.

NORMA G.040 - DEFINICIONES.

NORMA A.010 — “CONDICIONES GENERALES DE DISENO”

NORMA A.130 - REQUISITOS DE SEGURIDAD

AR NENEN

AN

AN NN

\

AR NENEN

5. FINALIDAD PUBLICA
La contratacion del servicio se justifica por cuanto la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE PASCO, a través de la GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA, busca elaborar el expediente técnico del proyecto
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 6 DE
DICIEMBRE DISTRITO DE CHAUPIMARCA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL
DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CU| N° 2597526

1 6. OBJETIVOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Determinar el procedimiento teérico y técnico que regira el desarrollo del Expediente
Técnico, asi como las pautas de organizacion y requerimiento de Ia Infraestructura e
Implementacion  a proyectar, los lineamientos generales del proyecto, los
procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos minimos para la prestacion del

servicio.

Estos Términos de Referencia son considerados generales, no siendo excluyentes ni
limitativos debiendo El Consultor efectuar los aportes necesarios para la correcta
complementacidn y prestacién del servicio para la Elaboracién del Expediente Técnico.

Un futuro diferents
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Los Términos de Referencia formaran parte integrante del Contrato. Su acatamiento y
cumplimiento constituye una obligacidén esencial de El Postor.

®) (@) (=)

Los aportes y ofrecimientos que formule El Postor en su Oferta Técnica, pasaran a
complementar e integrar los presentes Términos de Referencia y por consiguiente al
Contrato. El Postor estara obligado a su cumplimiento, al hacerlo ofertando
voluntariamente, habiendo, servido para la calificacién que le merecié la Buena Pro.

(@)

,.,..‘
2

OBJETIVOS DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

a. OBJETIVO GENERAL
El objeto del Estudio es la elaboracién del Expediente Técnico, para la ejecuciéon de
la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIAEN L.E.
6 DE DICIEMBRE DISTRITO DE CHAUPIMARCA DE LA PROVINCIA DE PASCO
DEL DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CUI N° 2597526, teniendo en cuenta el
estudio de pre inversién declarado viable el 04/12/2019 y los lineamientos de

PRONIED.

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Para la elaboracion de los estudios regiran los presentes Términos de Referencia.

El Consultor sera responsable de todos los trabajos y estudios que realice en
cumplimiento a los documentos contractuales y los presentes Términos de
Referencia.

c. OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS

e Elaborar un Expediente Técnico que cumpla con las metas descritas y capaz de
responder a la necesidad de brindar una adecuada infraestructura para la
formacién de los alumnos de la Institucion Educativa 6 DE DICIEMBRE
DISTRITO DE CHAUPIMARCA.

e Definir las caracteristicas técnicas de disefio y estructuracién, realizar las
modificaciones necesarias para ofrecer una solucién éptima.

. e Definir las especificaciones de construccién del proyecto indicado.

o Establecer el costo de la obra proyectada en concordancia al monto de inversion
aprobado en el estudio de pre inversién, asi como determinar el cronograma de
ejecucién para la construccion de la obra, el cual debe ajustarse al plazo
establecido.

e El Expediente Técnico debera ser presentado de manera tal que, al momento de
ejecutar la obra, no sea necesaria la aprobacién de partidas adicionales o
rectificaciones por omisiones, errores, falta de previsién o planificacion; de ser
este el caso el Postor Ganador asumira la responsabilidad de los mismos a su
costo; salvo casos extremos, fortuito e imprevisibles al momento de elaborar el

Expediente Técnico.

8. UBICACION DEL PROYECTO
La ubicacion del proyecto es:

= Localidad: Centro de Chaupimarca
= Distrito: Chaupimarca

" Provincia: Pasco

= Dpto./ Region: Pasco

9. GENERALES DE LA ADJUDICACION SISTEMA DE CONTRATACION

Un futuro diferents
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ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO

(&) (=]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos determinados por MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO

ORE)

SISTEMA DE CONTRATACION
A suma alzada.

ORGANO SUPERVISOR Y REVISOR
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO

MEDIDAS DE CONTROL

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, a través del Area Usuaria,
(Unidad Ejecutora de Inversiones) se encargara de las acciones
correspondientes para monitorear el normal desarrollo del proyecto acorde a lo
estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. La Unidad
Ejecutora de Inversiones, como ares usuaria, coordinara con el consultor los
temas referidos al proyecto, y podra hacer las consultas y observaciones que
considere pertinentes en todas las etapas del contrato.

9.6. CITAS Y REFERENCIAS

a. Cuanto en el presente documento se menciona la palabra “Ley”, sin
especificar, se entenderd que se esta haciendo referencia a Ia Ley de
Contrataciones del Estado aprobada mediante Ley N° 30225,

b. Bajo el mismo concepto, la mencién al término “Reglamento” se entenders
como referida al Reglamento de la citada Ley, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

¢. La mencién a las siglas OSCE, hace referencia directa al Organismo Superior
de las Contrataciones del Estado.

d. El término “El Postor”, hace referencia a la persona juridica o natural que,
legalmente capacitada, participa en el proceso selectivo para la contratacion

. de la Elaboracién del Expediente Técnico que se regird a través de los
presentes Términos de Referencia.

e. La expresién “Términos de Referencia”, hace referencia directa al presente
documento.

f. La expresion al término “La Entidad”, hace referencia a la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PASCO.

g. El término igual y/o similar, referido a expedientes técnicos de edificaciones,
sera entendido por todos aquellos servicios, sea elaboracion de expedientes
técnicos, que involucren proyectos iguales como: Institutos Técnicos,
Colegios, Facultades o Escuelas Universitarias o similares como: Centros
Educativos o de Formacion de cualquier indole que involucren en sus
programaciones: aulas laboratorios y administracion.

10. REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS
10.1. DEL CONSULTOR
El CONSULTOR responsable debera ser persona natural o persona juridica,
debera de estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores RNP como
Consultor de Obras en Ia especialidad de Obras Urbanas Edificaciones, y Afines

en la Categoria B o superior.
Un futuro diferente
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El CONSULTOR Externo y su equipo de profesionales especializados deberan
de acreditarse para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del

contrato.

El CONSULTOR sera responsable por un adecuado planeamiento,
programacion y conduccion de los estudios; asi como, por la calidad técnica del
mismo el cual debera ser ejecutado en concordancia con la normatividad técnica
vigente y la del sector educacion. Dicha responsabilidad debera ser por un
tiempo minimo de 03 afios.

Para fines del servicio el CONSULTOR debera disponer de una organizacion
profesional y técnica, contando con las instalaciones necesarias de equipos de
procesamiento de datos y comunicaciéon para cumplir eficientemente sus

obligaciones.

No delegara, no subcontratara total ni parcialmente la realizacion del servicio
contratado, teniendo responsabilidad por su ejecucion y cumplimiento

Se abstendra de realizar acciones u omisiones que pudieran perjudicar o atentar
la imagen institucional de la entidad, guardando absoluta confidencialidad.

N° | CANTIDAD RNP REQUISITOS MINIMOS

v RNP de consultor vigente, en

el capitulo de Consultoria en | v Experiencia en consultoria
1 1 obras urbanas edificacionesy| iguales o similares al objeto de
afines la contratacion.

v’ Categoria B

NOTA:
Para efectos de la presente convocatoria, se ha determinado sélo un grupo de

. principales profesionales cuyo numero no corresponde necesariamente a la
totalidad del personal profesional que laborara con el contratista; en tal sentido,
durante la prestacién de servicios, el contratista podra asignar adicionalmente el
personal profesional o técnico necesario a fin de cumplir con el objeto de la
convocatoria dentro de los plazos establecidos.

10.2. EXPERIENCIA DEL POSTOR
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1)

VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se considera como servicios similares a los siguientes:

Experiencia especifica en servicios similares, entendiéndose por éstos a
estudios desarrollados a nivel de perfil, factibilidad, expediente técnico o estudio
definitivo, en proyectos del sector educaciéon como Educacion Basica Regular,
Educacién Superior Universitaria, Institutos de Educacién Superior Tecnoldgica.

10.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
El consultor debera contar con el equipo minimo tal como se detalla:

Un futuro %ﬁ@fg
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Descripcion Cantidad | Unidad
}» Estacién total 1 | und
2 |Computadora de Ultima Generacion 3 | und
| 3 [Impresoras multifuncionales I 2 | _und |
| 4 |GPS i 1 | und #
5 |Drone l 1 | und
IE Plotter J 1 | und |

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso
de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido.

10.4. DEL EQUIPO PROFESIONAL
Los profesionales que conformen el equipo del consultor, deberan tener
conocimiento y experiencia acreditada segun su especialidad a fin de garantizar
la calidad del proyecto, siendo como minimo los siguientes profesionales:

a) RECURSOS HUMANOS MINIMOS REQUERIDOS

N°|Cantidad| Funcion | Perfil
v' Ingeniero Civil y/o Arquitecto Titulado y Colegiado.
Jefe de v Experiencia minima de cuatro (04) afios como

1 1 Proyecto/ Coordinador y/o Jefe de Pro yectos y/o evaluador de
Coordinador proyectos y/o formulador en consultoria iguales o
de Proyecto similares al objeto de la contratacion, Contados a
partir de la colegiatura.
. v’ Ing. Civil Titulado y Colegiado.
E;,’; ecc;ﬁ/(gijzn v' Experiencia minima de dos (02) arios como
2 1 Suelos y Especialista en Mecénica de suelos ¥ Geotecnia, en
Geotecnia consultoria iguales o similares al objeto de Ia
[ contratacion. Contados a partir de Ja colegiatura.
v’ Arquitecto titulado y Colegiado.
_ v' Experiencia minima de dos (02) afos como
3 E:'(r) eg;g’;ﬁ,:n Especialista en Arquitectura  y/o  disefio
q arquitectonico, en consultoria de obras similares.
s Contados a partir de la colegiatura
|
v' Ing. Civil Titulado y Colegiado.
v' Experiencia minima de dos (02) anos como
4 Especialista en‘ Especialista en Estructuras y/o Diserio y Calculo
Estructuras Estructural, en consulforia iguales o similares al
objeto de la contratacion. Contados a partir de la
colegiatura
v' Ingeniero Electricista o Electromecénico Titulado y
Especialista Colegiado.
5 1 Electro v’ Experiencia minima de dos (02) afios como
mecanico Especialista en Instalaciones Eléctricas, en

consultoria de obras en general.
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v' Ingeniero Sanitario y/o Civil Titulado y Colegiado.
Especialista |v Experiencia minima de dos (02) afos como

Sanitario Especialista en Instalaciones Sanitarias, en
consultoria de obras en general

v' Topégrafo Titulado.

Especialista en|v’ Experiencia minima de dos (02) arios como
7 1 Topografia y Especialista Topografo y/o especialista en
Demoiliciones demoliciones, en consultoria de obras en general.
Contados a partir de la colegiatura

Acreditacién:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS
DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA.

11. ALCANCES DEL EXPEDIENTE TECNICO

La descripciéon de los alcances de los servicios, que se hace a continuaciéon, no es
limitativa, y serviran para la elaboracion del Expediente Técnico.
El Consultor seleccionado, sera el responsable por un adecuado planeamiento,
programacion, conduccion de estudios basicos, disefios y, en general, por la calidad
técnica de todo el estudio que debera ser ejecutado en concordancia con los
estandares actuales de disefio en todas las especialidades de Ingenieria relacionadas
con el estudio.
El Consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y
de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion,
logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el
fiel cumplimiento del Contrato.
Para fines del servicio, el Consultor dispondra de una organizacién de profesionales,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con las instalaciones
necesarias, medios de transporte y comunicacién para cumplir eficientemente sus

. obligaciones.
Los profesionales que conformen el equipo del Consultor deberan acreditar los titulos
profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que
desempefiaran en el proyecto, asi como los certificados de habilidad para el ejercicio
profesional, en caso de obtener la Buena Pro.
Todo el personal asignado al proyecto, debera tener dedicacion exclusiva por el tiempo
y en la oportunidad sefialada en la Propuesta Técnica.

Condiciones Generales para el desarrollo del Estudio:

Para el inicio del plazo contractual se computa desde la fecha que se otorgue los
siguientes requisitos

» Firma del contrato

= Entrega del terreno por parte de la Entidad

= Entrega del Perfil Viable

Designacion del evaluador o monitor por parte de la Entidad

Coordinador del Proyecto por parte del Consultor
Para el disefio se utilizaran programas de computo (software) de disefio de estructuras,
que cuenten con aceptacioén internacional y/o nacional.
Los informes seran desarrollados en programas MS WORD para textos, Excel para
hojas de calculo, Microsoft Project para la programacién, AutoCAD para planos y S10

para costos.
Un futuro diferente
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Todo calculo, aseveracién, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual
y en lo analitico. No se aceptaran estimaciones o apreciaciones del Consultor sin el

debido respaldo.

SERVICIOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR:

El Consultor realizara a favor de la entidad las siguientes prestaciones:

12.1. Reformulacion del Expediente Técnico

i. Recopilacion, evaluacion y aprovechamiento de informacion base: Perfil,

documentos, planos, mapas, normas, leyes, reglamentos, levantamientos,

fotografia, etc.

ii. Ejecucion y/o contratacion de los ensayos y pruebas requeridas y/o pruebas

0 estudios necesarios para la Elaboracién del Expediente Técnico.

iii. Replanteo topografico. Formulacién de conclusiones y recomendaciones.

iv. Estudio de levantamiento de informacion de campo: Clima, servicios basicos,
vulnerabilidades, etc.

v. Formulacién de conclusiones y recomendaciones.

vi. Elaboracién del estudio de mecénica de suelos. Formulacién de conclusiones
y recomendaciones.

vii. Elaboracién del proyecto integral de construccion, en las especialidades de
arquitectura, estructuracién vy cimentacion, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas, equipamiento y otras que sean necesarias.

viii. Elaboracion de especificaciones técnicas en las especialidades de
arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas,
equipamiento, capacitacion y otras gque sean necesarias.

ix. Elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental o DIA, para Ia obtencién de Ia
Certificacién Ambiental, otorgada por el Ministerio de Vivienda.

x. Tramitar ante el Ministerio de Vivienda la Certificacion Ambiental del Proyecto,

hasta su obtencién.

xi. Elaboracién de Metrados y costos de edificacién en las especialidades de

‘ arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas,
equipamiento y otras que sean necesarias.

xii. Elaboracion de costos y del presupuesto referencial de ejecucion de la Obra.

xiii. Elaboracion de férmulas polinémicas de reajuste de precios.

xiv. Determinacion de plazo de ejecucion de la Obra y elaboracion de calendarios
y cronogramas de avance de Obra.

xv. Memorias descriptivas y de célculo en las especialidades de arquitectura,
estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas; y Memorias descriptivas de
equipamiento.

xvi. Absolucién permanente de las consultas referidas a la documentacién técnica
que elabore o presente como parte del mismo.

xvii. Tramitar ante la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO competente los
certificados de Parametros Urbanos, y Certificado de Alineamiento.

xviii. Tramitar y obtener la conformidad del 6rgano municipal competente, del
Proyecto, hasta obtener la Licencia de Construccion ante el municipio
competente. (Modalidad A - Aprobacion automatica con firma de
profesionales responsables)

xix. El Expediente Técnico debe ser desarrollado en base a las Metas del proyecto
detalladas en el Proyecto de Inversién Viable, que forman parte de los
presentes Términos de Referencia.

xx. Realizar el Informe de gestion de riesgos en la planificaciéon de la ejecucion
de la obra de acuerdo a la directiva N° 012-201 7-OSCE/CD

Un futuro diferente
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xxi. Realizar el Informe de Vulnerabilidad del terreno con el Entorno.

xxii. Coordinar con el area académica de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PASCO al respecto de la bibliografia, equipamiento y mobiliario que se debera
adquirir.

INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD
La Entidad suministrara a El Consultor, una copia simple de los siguientes
documentos:
i. Estudio de Pre inversién a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversion Publica materia
de los presentes Términos de Referencia.
ii. Ficha Registral de Terreno a intervenir.
iii. Credenciales a El Consultor para los fines de coordinacién con otras entidades

estatales o privadas.

14. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR:

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los

dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la Elaboracién

de la Reformulacién del Expediente Técnico, éste se obliga y compromete a cumplir
con lo siguiente:

a. Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes
Términos de Referencia y no podra sub contratar a terceros para su ejecucion del
proyecto.

b. Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que sera materia de aplicaciéon de la
Elaboracién del Expediente Técnico.

c. Tomar conocimiento de los alcances del Estudio de Pre inversién aprobada,
efectuando oportunamente ante La Entidad, las observaciones o consultas que
correspondan.

d. Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y
caracteristicas topograficas, geograficas, climaticas y de servicios basicos, analisis
de impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que
se ejecuta el proyecto.

e. Elaborar el Expediente Técnico, respetando las metas del proyecto detalladas en el
Estudio de Pre Inversion existente, considerando que dicho perfil es referencial y
no determinante para la propuesta final de Expediente Técnico presentado por El
Consultor.

f. Determinar las caracteristicas y la capacidad portante del terreno, mediante la
ejecucion del Estudio de Mecanica de Suelos.

g. Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el

. presente documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar
que garanticen la buena y oportuna elaboracién del expediente técnico.

h. El Consultor es responsable de complementar, contrastar y compatibilizar la
informacion de todas las especialidades (arquitectura, estructura, instalaciones
sanitarias., instalaciones eléctricas, equipamiento, estudio de impacto ambiental) y
de las areas involucradas para la obtencidén de un expediente técnico integral.

i. Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo
total programado para la Reformulacién del Expediente Técnico.

j. Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del Expediente Técnico,
para lo cual mantendra coordinaciéon permanente con La Entidad sobre los trabajos
que se ejecuten.

k. El Consultor estd obligado a aplicar la reglamentacién, directivas, ordenanzas
municipales, parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas
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documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la

Elaboracion del Expediente Técnico.

I. De ser necesario, EI Consultor brindara las maximas facilidades para el
cumplimiento de sus funciones al Coordinador que designara La Entidad, asi como
al Equipo de funcionarios que, eventualmente, tendra a su cargo la revisién de los
documentos que vaya elaborando El Consultor.

m. El Contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales de
El Consultor; Ias que se complementaran con los mencionados en el presente
documento.

n. La revision de los documentos Yy planos, asi como la declaratoria de conformidad
del Proyecto Definitivo, por parte de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO,
Empresas Prestadoras de Servicio, Empresas Concesionarias, no exime a El
Consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa
por las probables fallas ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan
podido ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revisién
del mismo.

0. El Consultor es responsable por la precision de los Metrados del Proyecto, los
cuales deben estar dentro de un rango razonable de los Metrados reales de obra,
definido por un diferencial del orden de mas o menos 5% de los Metrados reales.

p. Los asuntos que impliquen modificacién y/o ampliacién de las especificaciones

tecnicas o clausulas contractuales, deberan estar debidamente sustentados y

contar con la aprobacién de Ia Supervisién para que sean evaluados por La Entidad

y resueltos por la dependencia e instancia competente, de acuerdo a las cldusulas

del contrato.

©) @ (@ (+)

e
(0

15. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL EQUIPO PROFESIONAL
RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
El personal profesional requerido para la prestacion de la Elaboracién del Expediente
Técnico debe cumplir lo siguiente:

15.1. JEFE DEL PROYECTO
* Representara a El Consultor en todos los asuntos técnicos que competan a

la Elaboracion de la Reformulacion del Expediente Técnico, no pudiendo sus
decisiones en ese respecto, ser enervadas o desconocidas por El Consultor.
* Planificar, coordinar y dirigir a los profesionales que conformaran el equipo
técnico para la Elaboracién de la reformulacion del Expediente Técnico.
* Sera el responsable de conducir todas las actividades de la elaboracién del
Expediente Técnico y de coordinar el desarrollo del expediente técnico y los
documentos que lo sustenten.
* Solicitara y aprobara los trabajos desarrollados por los especialistas del
equipo técnico en los plazos fijados seglin cronograma aprobado.
= Participara en la elaboracién del Informe de Factibilidad y Levantamiento de
los Servicios Basicos.
* Participara en la elaboracién del Registro Fotografico.
* Efectuar los tramites correspondientes, asi como el seguimiento respectivo
. hasta obtener la Factibilidad de Suministro de Agua Potable, Alcantarillado y
Energia Eléctrica ante las Empresas Concesionarias, Empresas Prestadoras
de Servicio de Agua Potable, Desaglie y Energia Eléctrica.
* Organizard las entregas parciales y el Proyecto Definitivo y hara entrega de
éstos para su aprobacién y/o conformidad ante las instancias
e correspondientes en la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO,

Un futuro diferente
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Empresas Concesionarias, Empresas Prestadoras de Servicio de Agua

Potable, Desaglie y Energia Eléctrica.

* Debera sellar y firmar todos los documentos que se generen del proyecto,
siendo responsable del contenido técnico.

15.2. ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE DEMANDA

» Determina el Area de Influencia del proyecto, debe presentar el andlisis
grafico del ambito identificado, teniendo en cuenta el radio normativo (RV N°
208-2019-MINEDU). Asimismo, debe presentar un cuadro de procedencia de
alumnos, donde se aprecie la distancia (km), medio y tiempo de
desplazamiento (minutos) desde las localidades consideradas hacia la
institucion educativa. En el caso que las localidades consideradas sobrepasen
la distancia de 3.0 km, debera adjuntar un documento de procedencia de
alumnos, suscrito por el (la) director (a) de la institucion educativa.
Debera realizar el calculo de demanda, poblacién potencial, poblacion
efectiva y cierre de brecha.

* Recopila informacién de las néminas de matricula y las actas consolidadas de
evaluacién integral completas, correspondiente al periodo 2019-2023.

= Busca informacion para definir las tasas de crecimiento para las proyecciones,
como de la Direcciéon Regional de Salud (DIRESA), que contenga informacion
de la poblacién por grupos de edades seglin sus establecimientos de salud,
de un periodo posterior al ultimo censo (2017).

* Proporcionard la informacién necesaria al jefe del proyecto para la
Elaboracidn del Expediente Técnico.

15.3. ESPECIALISTA EN ESTUDIO TOPOGRAFICO

* El replanteo topografico, se efectuara a escalas adecuadas para los efectos
de disefio, con Equipo Topografico Digital y referenciado mediante
coordenadas geograficas UTM.

» Verificar los hitos topograficos con sus respectivas coordenadas geograficas
UTM referidas al sistema IGN, los puntos de control y los vértices de la
poligonal basica, deben ser monumentados con bloques de concreto (hitos),
protegidos y referenciados adecuadamente, debiendo indicarse en los planos
respectivos; precisando la cota topografica y la ubicacion referida a un punto
fijo (BM), que permitan el replanteo del proyecto.

= El replanteo topografico establecera una poligonal de precisién segun el
perimetro del area del Proyecto, el cual servira para el control horizontal.

= El levantamiento de detalles se ejecutara con estacién total digital, seran
ejecutados empleando el sistema en tiempo real, para evitar las dificultades
del transito.

» Trazo de las lineas proyectadas y existentes, en planta a escala 1/500 con

. curvas a nivel cada medio metro. Se indicara toda la informacion superficial
encontrada: Tipo de vias, pavimento, bermas, jardines arboles, buzones de
desaglies, buzones de teléfonos y otros, convenientemente acotadas vy
referidas a puntos notables.

= Replanteo y verificaciéon de todas las redes existentes de agua, alcantarillado,
eléctricas, telefénicas y canalizaciones, en el campo y confrontar la
informacién proporcionada por las Empresas de Servicios. Se indicara en los
planos toda informacién superficial relevante: instalaciones de servicios
publicos o privados, y otros.

Un futuro diferente
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Todos los planos topograficos seran dibujados en AUTOCAD vy seran
entregados con extensién DWG al drea de estudios de la Entidad en un CD.
= Debe tener en cuenta que dicha informacién debe cumplir las siguientes

caracteristicas técnicas:

- Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)

- Datum de Reference World Geographic System 1984 (WGS84)

- Exactitud Posicional Submeétrica ajustados con GPS
* Proporcionard la informacién necesaria al jefe del proyecto para la
Elaboracion del Expediente Técnico.

(0] (®)

Ay

15.4. ESPECIALISTA EN ESTUDIOS MECANICA DE SUELOS

* Evaluacién de estudio de mecénica de suelos, se realizara de acuerdo con la
NORMA TECNICA de edificaciones E.050 “suelos y cimentaciones”. Debera
cumplirse con todo lo especificado en el estudio de suelo y en el Reglamento
Nacional de Construccién.

= Debera realizar memoria descriptiva, planos de calicatas, estratigrafia del
suelo, ensayos de laboratorio, panel fotografico y otros documentos.

= Firmary sellar los documentos correspondientes a su especialidad.

15.5. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

= Elaboracién del expediente técnico, hasta la elaboracién del Proyecto
Definitivo de Arquitectura (incluye Memoria Descriptiva, Programacion
arquitecténica,  Especificaciones  Técnicas, Planilla de Metrados,
Presupuestos, Andlisis de Costos Unitarios, Lista de Insumos, Férmula
Polinémica, Desagregado de Gastos Generales, Cotizaciones y Planos
Definitivos de Arquitectura: Elevaciones cortes, secciones y detalles)

* Proporcionara la informacién necesaria al jefe del proyecto para la
Elaboracién del Expediente Técnico general.

* Elaboracién de presupuestos, anélisis de costos Anadlisis de costos Unitarios,
presupuesto en la especialidad de Arquitectura.

15.6. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
* Elaboracién del Proyecto Definitivo de Estructuras (incluye Memoria
Descriptiva, Memoria de Calculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de
Metrados, Presupuestos, Andlisis de Costos Unitarios, Lista de Insumos,
Férmula Polindmica, Desagregado de Gastos Generales, Cotizaciones y
Planos Definitivos de Estructuras)
* Participara en la elaboracién del Informe de Evaluacién de Riesgos ante
desastres naturales.
= Sera responsabilidad del especialista estructural, efectuar todas las etapas
del proyecto, conicepcion estructural, procedimientos de analisis, el disefio
de la estructura deberé cumplir con el R.N.E los planos deberan contener
§ informacién detallada y completa de las dimensiones, ubicacion, refuerzos y
juntas de los diversos elementos estructurales que comprende la obra nueva,
‘ consignando en planos "el resumen de los parametros de sismicidad minimo

el sistema estructural sismo resistente, parametros para definir la fuerza
sismica, desplazamiento maximo: tanto para los médulos, como para los
cercos , portadas de ingreso, cisterna de ser el caso , etc., tomando como
informacién basica el estudio de mecanica de suelo $ segun norma E-050
Suelos y Cimentaciones, debiendo definir la alternativa del tipo de
cimentacién que corresponde utilizar, estrato de apoyo de cimentacion,
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parametros de disefo, tales como profundidad de cimentacion, presion
admisible, asentamiento diferencial de los médulos, que tipo de cemento debe
usarse, si hubiera necesidad de aditivos, de igual manera indicara la ubicacion
de canteras (agregado s y fuentes de agua), el tratamiento que se debera dar
a la médulos, que tipo de cemento debe usarse , si hubiera necesidad de
aditivos, de igual manera indicara la ubicacion de canteras (agregados y
fuentes de agua), consignar en planos resumen de las condiciones de
cimentacion, sobre la base de los resultados obtenidos en la etapa de
evaluacion estructural, asimismo considerar partidas de seguridad norma G-
050 Seguridad durante la construccion, calzar muros adyacentes de ser el
caso, apuntalamientos a las zonas de trabajo, recomendaciones necesarias
indicando el proceso constructivo a seguir para garantizar la estabilidad de las
estructuras.

* Proporcionara la informacion necesaria al jefe del proyecto para la
Elaboracién del Expediente Técnico.

= Elaboracién de presupuestos, analisis de costos Analisis de costos Unitarios,

presupuesto en la especialidad de Estructura.

15.7. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS (ELECTROMECANICO)
» Elaboracion del Proyecto Definitivo de Instalaciones Eléctricas vy
Electromecanicas (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo,
Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Analisis de
Costos Unitarios, Lista de Insumos, Férmula Polinédmica, Desagregado de
Gastos Generales, Cotizaciones y Planos Definitivos de Instalaciones
Eléctricas y Electromecanicas).
= Sera responsabilidad del especialista electricista disefar el adecuado sistema
eléctrico a utilizar, el disefio de la acometida eléctrica e instalaciones
interiores, exteriores y de fuerza de la institucion educativa y de los médulos
que la conforman; debiendo, para ello obtener la factibilidad del suministro y
punto de entrega del suministro de energia eléctrica e informacién necesaria
de las entidades prestadoras de este servicio. Asimismo, sera su

i responsabilidad el disefio de los sistemas de proteccion eléctrica al local
escolar ante la ocurrencia de fendmenos naturales, de presentarse estos en
la zona, de acuerdo a la normatividad vigente.

* Proporcionard la informacion necesaria al jefe del proyecto para la
Elaboracién del expediente Técnico. Elaboracién de presupuestos, andlisis de
costos Anadlisis de costos Unitarios, presupuesto en la especialidad de
Instalaciones Electromecanicas.

15.8. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

= Elaboracion del Proyecto Definitivo de Instalaciones Sanitarias (incluye
Memoria Descriptiva, Memoria de Caélculo, Especificaciones Técnicas,
Planilla de Metrados, Presupuestos, Analisis de Costos Unitarios, Lista de
Insumos, Foérmula Polindmica, Desagregado de Gastos Generales,
Cotizaciones y Planos Definitivos de Instalaciones Sanitarias) descritos en el
presente Término de Referencia.

= Sera responsabilidad del especialista sanitario, determinar el adecuado
funcionamiento de las redes de agua y desaglie, tanto exterior como interior,
determinar un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que la obra
quede protegida ante eventuales presencia de lluvias. Asimismo, debera
definir la acometida de agua, las salidas de desaglie, cuando existan redes
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publicas, debiendo para ello solicitar la informacion necesaria a las entidades
prestadoras de este servicio (Factibilidad de servicio), estas "conexiones
domiciliarias de agua y desagiie deberan estar indicadas en los planos
generales y en la memoria descriptiva para que sean ejecutadas por la
entidad que administra estos servicios publicos, en caso de no existir redes
publicas de desagiie, debera plantear Ia mejor alternativa de solucion, ya sea
esta con sistemas de pozos percoladores, zanjas filtrantes, etc.

* Proporcionara la informacion necesaria al jefe del proyecto para la

Elaboracién del Expediente Técnico.

= Elaboracién de presupuestos, analisis de costos Analisis de costos Unitarios,
presupuesto en la especialidad de Instalaciones Sanitarias.

e

16. INFORMES DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
La Elaboracién del Expediente Técnico se efectuard en cuatro (06) Informes de
cumplimiento obligatorio, cuyos requerimientos y contenidos minimos se detallan en los
presentes términos de referencia. El Consultor podra, sobre la base de su experiencia
y responsabilidad profesional y contractual, recomendar la inclusién o desarrolio de
algun trabajo o documento técnico que permita mejorar, precisar o complementar el
Servicio y el objeto del mismo. Sin embargo, no podra dejar de cumplir con lo siguiente:

16.1. PRIMER INFORME
Se presentara el Plan de Trabajo e Informe Técnico Inicial. El plazo para el
presente entregable se computara a partir del dia siguiente de la firma del

. contrato.

16.2. SEGUNDO INFORME ]
Se presentara la evaluacién y replanteo de los ESTUDIOS BASICOS en el marco

de la DIRECTIVA N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. El plazo para el
presente entregable se computara a partir del dia siguiente de la aprobacion del
primer entregable.

16.3. TERCER INFORME
Se presentara las ESPECIALIDADES en el marco de la DIRECTIVA N° 001-

2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. EI plazo para el presente entregable se
computara a partir de la aprobacion del segundo entregable.

16.4. CUARTO INFORME .
Se presentara COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION en el marco

de la DIRECTIVA N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. El plazo para el
presente entregable se computars a partir de Ia aprobacion del tercer entregable.

16.5. QUINTO INFORME ]
Sera la presentacion DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO Y FIRMADO

(01 original + 01copia), DVD en archivo digital de Expedientes Completos + DVD
con documentacion final escaneada, del Expediente Técnico Definitivo,
aprobado y firmado por la Entidad. El plazo para el presente entregable se
computara a partir de la aprobacion del cuarto entregable.

16.6. SEXTO INFORME
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Informe con la notificaciéon de la Culminacion de la Asistencia Técnica, por el
Programa Nacional de Infraestructura Educativa — PRONIED a través del
aplicativo ASITEC, registro de la solicitud y registro de admisibilidad en cada uno
de las etapas de evaluacion de parte de PRONIED, mediante la plataforma del

ASITEC.

Una vez aprobado el sexto entregable, el consultor, previo a su solicitud de
pago en un plazo maximo de 05 dias posteriores a la aprobacion del uitimo
entregable, debera remitir a la Entidad EXPEDIENTE TECNICO FINAL, el
cual Debera de consolidar segin RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA

N°011-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED.

. OPORTUNIDAD DE PRESENTACION, EVALUACION Y APROBACION DEL

EXPEDIENTE TECNICO:
Durante el proceso de formulacién del estudio, EI Consultor efectuara seis (06)

entregables oficiales y obligatorias, que correspondera a los Informes que se define en
. el presente Términos de Referencia.

17.1. OPORTUNIDAD DE PRESENTACION
La presentacién de los informes descritos en los presentes Términos de
Referencia sera de acuerdo a un cronograma establecido, lo cual el control
debera presentar para la firma del contrato.

Cuadro de Plazos para entregas del proyecto por el Consultor

Plazos | -
maximos para | T 1azos maximos
: ENTREGAS | P i del Consuitor
a presentacion b
por parte del p:ra subsanar
Consultor observaciones

- Plan de Trabajo e Informe Técnico Inicial. (coordinacion con la

entidad para la solicitud de atencién al sistema ASITEC -
1 PRONIED mediante oficio de alcaldia), asi misma verificacion de 07 d.c. 3dc.
que el proyecto este Viable, activo, registrado y no duplicado
mediante declaracion jurada.

- Presentacidn de las ESTUDIOS BASICOS (Estudio de demanda,
Evaluacioén y adecuacion del Estudio de Mecéanica de Suelos,
Replanteo del Levantamiento Topografico, Evaluacién de riesgos
ante desastres naturales, Proyecto de demolicion, Evaluacion 20dc 7dc

2 Arquitectonico, Evaluacion Estructural.)
- Inicio de Tramites de factibilidad de servicios y punto de disefo
eléctrico.
- Presentacion del Anteproyecto Arquitectonico
- Presentacién de las ESPECIALIDADES, Proyecto Integral de
Arquitectura, que incluya los planos de obra, planos de distribucion
de Equipamiento, Memoria Descriptiva.
3 |- Proyecto Integral de las Especialidades Estructuras, Instalaciones 30 d.e 8dc
Sanitarias, Eiéctricas y/o Mecanicas, debidamente e -

compatibilizadas, que incluya los planos de obra, planos de
distribucion de Equipamiento, Memoria Descriptiva y memorias de
calculo de todas las especialidades.

Presentacion de los Costos, Presupuestos y Programacién que
4 |incluya metrados, especificaciones técnicas, presupuesto, 20 d.c. 7d.c.

perspectivas, cronogramas v recorrido virtual.
Un [uturo diferente
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S8 Fxpediente Técnico Definitivo y firmado (01 Original +01 Copia), |

DVD en archivo digital de Expedientes Completos + DVD con 03dc ‘ No aplica
documentacion final escaneada, del Expediente Técnico Definitivo, e P
s aprobado y firmado por la Entidad.

CIPRegistré de Solicitud y Presentacién del Expediente Técnico ‘
Completo en el Sistema Descentralizado de Asistencia Técnica
ASITEC del Programa Nacional de Infraestructura Educativa
PRONIED del Ministerio de Educacion MINEDU.

Admisibilidad del Proyecto para la Revision de Expedientes
écnicos en el marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones u otras definidas por el
MINEDU.

| Revision y Aprobaciéon de Estudios Basicos por la Asistencia Los plazos se
“Técnica del PRONIED: Estudios de Demanda, Estudio Topografico. Enla re ira’np de acterdo
Estudio de Mecanica de Suelos, Evaluacion de Riesgos de Convocatoria a?os establecidos
Desastres Naturales, Anteproyecto de Arquitectura y Proyecto de més cercana de | por PRONIED, yel

6 Derr.lo_lfaon. = — ) P Asistencia consultor debera
Revision y Aprobacion de Especialidades por la Asistencia Técnica Técnica del de subsanar las
del PRONIED: Especialidades de Arquitectura, Evacuacién y PRONIED observacionas
Senalizacion, Especialidad de Estructuras, Especialidades de ’ hasta que cada
Instalaciones Eléctricas y Especialidades de Instalaciones 10d.c etaqa sea
Sanitarias. o adnﬁisible

Revisién y Aprobacién de Costos, Presupuesto y Programacion por
la Asistencia Técnica del PRONIED: costos Y presupuesto, segin
los metrados y especificaciones técnicas, asi como la programacion
de la ejecucion de la obra.
[ Culminacion de la Asistencia Técnica del PRONIED y Actualizacion
del Expediente Técnico: actualizacion del Formato N° 08-A obtenido
del Banco de Inversiones del MEF ¥ Resolucién de aprobacién del
expediente técnico actualizado con el monto de inversion

correspondiente obtenido del Banco de Inversiones del MEF.
] 90 d.c.

Nota: Los plazos para los entregables se computan a la presentacién del
entregable de modo fisico a la entidad y/o de modo digital a la plataforma
ASITEC. Para el primer entregable se computa a partir del dia siguiente de la
firma del contrato y para los siguientes entregables el plazo comienza a partir de
la aprobacién por parte de la Entidad del entregable precedente.

17.2. PRIMER ENTREGABLE
Se presentara el Plan de Trabajo e informe técnico inicial correspondiente a la
. reformulacion del expediente técnico. El plazo para el presente entregable se
computara a partir de la firma del contrato.

17.3. SEGUNDO ENTREGABLE

El plazo para el presente entregable se computara a partir de la aprobacion del
primer entregable.

Se presentara los estudios basicos, en el marco de la DIRECTIVA N° 001-2019-
MINEDU/VMGI-PRONIED y los lineamientos del MINEDU (RESOLUCION
VICEMINISTERIAL  N°084-2019-MINEDU y mediante RESOLUCION
VICEMINISTERIAL N°104-2019-MINEDU) el cual debera ser aprobado por la
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA.

» Estudio de Demanda:

Un futuro pﬂﬁrez__/}fg
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Memoria descriptiva del Andlisis de la Demanda, debera contener la
siguiente estructura:
1) Antecedentes,
2) Marco Normativo,
3) Horizonte de evaluacion,
4) Area de influencia del proyecto,
5) Analisis de la demanda
- Poblacién de referencia
-Poblacion demandante potencial
-Poblacién demandante efectiva - “sin proyecto” y “con proyecto),
6) Andlisis de la oferta
7) Determinacién de la brecha
8) Conclusiones
* Hoja de calculo de demanda, poblacién potencial, poblacion efectiva y cierre
de brecha.

* Anexos.
Adjuntar la informacién correspondiente, presenta las néminas de matricula

y las actas consolidadas de evaluacién integral completas, correspondiente
al periodo 2019-2023.

Adjuntar la informacién utilizada, en especial aquella para definir las tasas
de crecimiento para las proyecciones, como de la Direccién Regional de
Salud (DIRESA), que contenga informacién de la poblacioén por grupos de
edades segun sus establecimientos de salud, de un periodo posterior al
ultimo censo (2017).

> Estudio Topografico:
* Informe topogréfico.
* Planimetria general.

* Anexos
(El estudio debera con todas las exigencias del marco normativo del sector:

directiva N°011-2019 MINEDU/VMGI-PRONIED y las indicaciones
establecidas por la directiva N°01-2008- SNCP/CNC. norma técnica a 040,
norma GE 020, resoluciéon de secretaria general n°239-2018-MINEDU vy
NTIE 001-2017)

> Proyecto de Demolicion:

» Memoria descriptiva

+ Informe técnico de sustento
* Planimetria general

Anexos
(El estudio debera con todas las exigencias del marco normativo del sector)

» Estudio de Mecanica de Suelos:
* Memoria descriptiva
Memoria de calculo
* Planimetria general

*  Anexos
(El estudio debera con todas las exigencias del marco normativo del sector)

> Evaluacién de Riesgos ante Desastres Naturales:
» Informe de evaluacién de riesgos.

Un futuro @{g
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Hoja resumen de metrados de instalaciones eléctricas y comunicaciones.

* Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas y comunicaciones
(por item).

* Anexos (de corresponder)

> Instalaciones Sanitarias:
* Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias.
* Memoria de célculo de instalaciones sanitarias.
* Planimetria general.
* Planimetria de detalle.
» Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias.
* Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias.
* Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias (por item).

*  Anexos*.

17.5. CUARTO ENTREGABLE
El plazo para el presente entregable se computara a partir de la aprobacion del
tercer entregable
> Revisiéon de Costos, Presupuesto y Programacion.
* Hoja de consolidado.
» Cuadro de andlisis de costos unitarios de arquitectura.
* Cuadro de andlisis de costos unitarios de evacuacion y sefializacion.
* Cuadro de analisis de costos unitarios de estructuras.
» Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y
comunicaciones.
+ Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones electromecanicas
+ Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones de gas (de
corresponder)
» Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias.
» Cuadro de analisis de costos indirectos.
* Resumen de cotizacién de arquitectura.
* Resumen de cotizacion de evacuacion y sefalizacion.
‘ * Resumen de cotizacion de estructuras.
* Resumen de cotizacion de instalaciones eléctricas y comunicaciones.
* Resumen de cotizacion de instalaciones sanitarias.
* Relaciéon de materiales e insumos de arquitectura.
» Relacién de materiales e insumos de evacuacion y sefalizacion.
* Relacion de materiales e insumos de estructuras.
* Relaciéon de materiales e insumos de instalaciones eléctricas y
comunicaciones.
* Relacién de materiales e insumos de instalaciones sanitarias.
* Presupuesto desagregado de arquitectura.
* Presupuesto desagregado de evacuacion y sefializacion.
* Presupuesto desagregado de estructuras.
* Presupuesto desagregado de instalaciones eléctricas y comunicaciones.
* Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias.
* Presupuesto desagregado de gastos generales.
* Férmulas polinémicas y agrupamiento de arquitectura.
* Férmulas polindbmicas y agrupamiento de evacuacion y sefalizacion.
« Férmulas polindmicas y agrupamiento de estructuras.

Un futuro diferents
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* Anexos
(El estudio debera con todas las exigencias del marco normativo del sector)

» Anteproyecto de Arquitectura:
* Plano de ubicacién y localizacion.
* Memoria descriptiva de anteproyecto de arquitectura.
* Planimetria general de plantas.
* Planimetria general de cortes y elevaciones.
* Memoria descriptiva de proyecto de evacuacion y sefializacion.
+ Planimetria general de evacuacion y sefializacion.
* Planimetria general de Plan de contingencia

' 17.4. TERCER ENTREGABLE
El plazo para el presente entregable se computara a partir de la aprobacién del
segundo entregable.
» Arquitectura, Evacuacion y Seializacion:
* Plano de ubicacién y localizacion.
* Memoria descriptiva de arquitectura.
* Planimetria de plantas.
* Planimetria de cortes y elevaciones.
* Planimetria de detalle.
» Cuadro de acabados de arquitectura.
» Especificaciones técnicas de arquitectura.
* Hoja resumen de metrados de arquitectura.
» Hoja detallada de metrados de arquitectura (por item).
* Memoria descriptiva de proyecto de evacuacion y sefalizacion.
* Planimetria de evacuacién y sefalizacion.
» Especificaciones técnicas de evacuacion y sefializacion.
» Hoja resumen de metrados de evacuacion y sefializacion.
* Hoja detallada de metrados de evacuacion y sefializacion (por item).
. * Plan de contingencia
* Certificado de Parametros Urbanisticos*(de corresponder).
+ Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (de corresponder).

*  Anexos

» Estructuras:
* Memoria descriptiva de estructuras.
* Memoria de calculo de estructuras.
* Planimetria general.
* Planimetria de detalle.
\ » Especificaciones técnicas de estructuras.
* Hoja resumen de metrados de estructuras.
* Hoja detallada de metrados de estructuras (por item)
* Anexos

> Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones:
* Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunicaciones.
* Memoria de céalculo de instalaciones eléctricas y comunicaciones.
* Planimetria general.

* Planimetria de detalle.
» Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas y comunicaciones.

Un futuro diferente
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** para la subsanacion de observaciones, Los plazos se regiran de acuerdo a los
establecidos por PRONIED, y el consultor debera de subsanar las observaciones
en su totalidad hasta la admisibilidad de cada una de las etapas.

CONFORMIDAD Y APROBACION
La Entidad a través de su GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA, luego de verificar el cumplimiento de cada una de los
Informes hasta el Quinto Informe, procedera a otorgar la conformidad de cada

entregable.

RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE

. a. El Consultor es el Unico responsable por la calidad y contenido técnico de la

| documentacién que elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o
incorpore al Expediente Técnico que entregara a La Entidad. Dicha responsabilidad
es intransferible, e ineludible.

b. La Entidad rechazara, en cualquier momento, informe, o circunstancia en que se
encuentre la Elaboracién del Expediente Técnico; toda aquella documentacién
técnica que elabore El Consultor cuando ésta no se encuentre en concordancia con
cualquier Norma Técnica, Reglamento, Directiva o Parametro Normativo vigente
que regule la ejecucion o disefio respectivo.

c. Sobre la base de lo expuesto, El Consultor esta obligado a conocer la normatividad
y reglamentacion vigente, tanto en el ambito nacional, regional y local; y que sea
aplicable a la Elaboracién del Expediente Técnico. Esta exigencia también se
extiende a toda reglamentacién o directiva institucional que esté aprobado y vigente
por La Entidad, a la firma del contrato. Su incumplimiento sera considerado como
causal de resolucion del Contrato atribuible a El Consultor.

. d. En este orden de ideas, cuando se determine que la documentacion técnica que

haya elaborado, ya sea total o parcialmente, incumple la normatividad vigente; El
Consultor se obliga y compromete a rectificarla a su costo, incluso en aquellos
casos que, por omision, error o desconocimiento, ésta haya sido aprobada por La
Entidad. Dicha responsabilidad no podra ser, en ninguna circunstancia, negada por

e El Consultor, quien tampoco podra excusarse aduciendo contar con la aprobacion
del Coordinador y/o Revisor. El plazo que amerite dichas rectificaciones, sera
similar al asignado para subsanar las observaciones del Informe a la que
correspondio la elaboracién de tal documentacion. Superado dicho plazo, El
Consultor incurre en mora, siéndole aplicable la penalidad prevista.

e. Las ampliaciones de plazo del Contrato estaran sujetos a los alcances y
procedimientos establecidos en la Ley, asi como a la evaluacion y sustentacién de
la etapa efectivamente afectada (Ruta critica).

f. La responsabilidad del consultor una vez aprobada el expediente técnico se
constituye hasta la culminacién de la ejecucién fisica del proyecto, en la cual esta
obligado a responder consultas y observaciones durante la ejecucion, esto bajo
responsabilidad.

20. PARAMETROS NORMATIVOS Y TECNICOS QUE DEBERA APLICAR EL

CONSULTOR
La documentacién técnica que elaborard y presentara El Consultor, estara sujeta

obligatoriamente al cumplimiento de las siguientes normas, reglamentos y

procedimientos.
Su cumplimiento se considera obligacion esencial de El Consultor;

* Reglamento Nacional de Edificaciones
Un futuro diferents
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Formulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas vy
comunicaciones.

Foérmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias.

Hoja resumen de presupuesto.

Cronograma de avance de obra (Gantt).

Cronograma valorizado.

Curva S

Cronograma de desembolso.

Anexos*.

17.6. QUINTO ENTREGABLE
El plazo para el presente entregable se computara a partir de la aprobacién del
cuarto entregable.
Se presentara Expediente Técnico Definitivo y firmado (01 Original +01 Copia),
DVD en archivo digital de Expedientes Completos + DVD con documentacion
final escaneada, del Expediente Técnico Definitivo, aprobado y firmado por la

Entidad.

17.7. SEXTO ENTREGABLE
El plazo para el presente entregable se computara a partir de la apertura de la
convocatoria de asistencia técnica de PRONIED.
Formato N° 08-A actualizado**
Resolucién de aprobacion del expediente técnico actualizado**

e Registrdé de Solicitud y Presentacion del Expediente Técnico Completo en el
Sistema Descentralizado de Asistencia Técnica ASITEC del Programa Nacional
de Infraestructura Educativa PRONIED del Ministerio de Educacién MINEDU.

e Admisibilidad del Proyecto para la Revisién de Expedientes Técnicos en el marco
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones u
otras definidas por el MINEDU.

- e Revisién y Aprobacion de Estudios Basicos por la Asistencia Técnica del
PRONIED: Estudios de Demanda, Estudio Topografico. Estudio de Mecénica de
Suelos, Evaluacién de Riesgos de Desastres Naturales, Anteproyecto de
Arquitectura y Proyecto de Demolicion.

e Revision y Aprobacién de Especialidades por la Asistencia Técnica del
PRONIED: Especialidades de Arquitectura, Evacuacion y Sefalizacion,
Especialidad de Estructuras, Especialidades de Instalaciones Eléctricas y
Especialidades de Instalaciones Sanitarias.

» Revision y Aprobacion de Costos, Presupuesto y Programacién por la Asistencia
Técnica del PRONIED: costos y presupuesto, segln los metrados vy
especificaciones técnicas, asi como la programacion de la ejecucion de la obra.

e Culminacién de la Asistencia Técnica del PRONIED y Actualizacién del
Expediente Técnico: actualizacién del Formato N° 08-A obtenido del Banco de
Inversiones del MEF y Resolucidon de aprobacién del expediente técnico
actualizado con el monto de inversién correspondiente obtenido del Banco de
Inversiones del MEF.

e Presentacion de la notificacion de la Culminacion de la Asistencia Técnica, por
el Programa Nacional de Infraestructura Educativa — PRONIED a través del
aplicativo ASITEC.

Nota:
** Se efectuara en coordinacion con la Unidad Ejecutora de Inversiones
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* Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico, aprobadas mediante
Resolucién de Contraloria Nro. 072-98-CG.

Aplicable al disefio arquitectdnico.
* Norma Técnica de Edificacién U.190 / Norma Técnica Nacional de Adecuacion

Urbanistica para Personas con Discapacidad” (R.M. Nro. 069-2001-MTC/1 5.04).

* Parametros Urbanisticos y Edificatorios de la Municipalidad correspondiente.

= Norma Técnica de Edificacion A.060 / Norma Técnica Nacional de Adecuacion
Arquitectonica para Personas con Discapacidad (R.M. Nro. 069-2001-
MTC/15.04).

* Norma técnica de arquitectura dl RNE.

~ Aplicable al disefio integral de la infraestructura

* Norma Tecnica Nacional de Edificacion E.020: Cargas. Aplicable al Calculo y
Diseno de las Estructuras.

= Norma Técnica Nacional de Edificacién E.030: Disefio Sismo Resistente. Aplicable
al Calculo y Disefio de las Estructuras.

= Norma Técnica Nacional de Edificacién E.050: Suelos y Cimentaciones. Aplicable
al Estudio de Mecanica de Suelos.

= Norma Técnica Nacional de Edificacién E.060: Concreto Armado. Aplicable al
Calculo y Disefio de las Estructuras y demas elementos de concreto armado.

= Norma Teécnica Nacional de Edificacion E.070: Albafileria. Aplicable al Calculo y

Disefio de muros y tabiques.
= Norma Técnica Nacional de Edificacion E.102: Disefio y Construccién con Madera.

Aplicable al Calculo y Disefio de elementos estructurales.

= Norma Teécnica Nacional de Edificacién E.110: Vidrios. Aplicable al Disefio de
Ventanas, mamparas, etc.

= Building Code Requeriments for Structural Concrete (ACI-318M) and Commentary
(ACI-318RM) en su ultima version.

=  ACI Manual Concrete Practice (Reports ACI 207.1R-96, AC] 207-2R-95, ACI 207-
4R-05, ACI 22-4R-01)

* Report ACI Comittee 301-05 Especificacién Estandar para Concreto Estructural

en su ultima versioén.

American Institute of Steel Construccién (AISC) Gltima version.

American Society for Testing Materials — ASTM.

American Welding Society — AWS.

Cédigo Nacional de Electricidad.

R.M. N° 175-2008-MEM/DM, del 11.04.08. Modificaciones al Cédigo Nacional de

Electricidad Utilizacion.

= Cddigo Nacional de Electricidad — Suministros 2011, aprobado con RM N°214-
2011-MEM/DM.

* Resolucion Ministerial N° 496-2009-EM/DM Aprueban Plan Referencial del Uso
Eficiente de la energia 2009 — 2018.

= Norma IEC-61000-5-2, que establece interconexion de sistemas de puesta a tierra
en baja tension.

= Normas Técnicas Peruana vigentes: NTP IEC 60598-2-22 (Luces de emergencia),
NTP 370.252.2010 (Conductores eléctricos), NTP IEC 60884-1:2007
(Tomacorrientes y enchufes).

» Decreto Supremo N° 289-2019-EF - Disposiciones para la incorporacién

progresiva de BIM en la inversion publica
Un futuro diferente
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Aplicable al metraje a efectuar.

* Reglamento de Metrados para Obras de Edificacion (D.S. Nro. 013-79-VC).

= Resolucién 0834-2012-ANR

* Reglamento de Metrados para Obras de Habilitacién Urbana (D.S. Nro. 028-79-
VC). Aplicable al metraje de exteriores, de ser el caso.

* Reglamento del Régimen de Férmulas Polinémicas (D.S. Nro. 011-79-VC).
Aplicable en la elaboracién de las férmulas polindmicas de reajuste de precios.

* Resoluciones y Directivas vigentes sobre la estructura del Pie de Presupuesto

para Proyectos u Obras.

(@] (=]

(@) @)

(o)

. SUBCONTRATACION
- Al amparo de lo previsto en el Articulo 35° de la Ley de Contrataciones del Estado, y

del Articulo 147° de su Reglamento, EL CONSULTOR queda expresamente prohibido
de entregar en subcontrato el servicio de consultoria.

El CONSULTOR, no podra subcontratar obligaciones y/o responsabilidades asumidas
por su equipo clave.

22. CONFIDENCIALIDAD
EL CONSULTOR debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de

la informacién y documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion, ni revelar
cualquier detalle sobre el servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente
necesario para el cumplimiento del contrato. En ambos casos, EL CONSULTOR
debera dar cumplimiento y sera responsable de la aplicacion a todas las politicas
definidas por la Unidad Ejecutora de Inversiones en materia de seguridad de la
Informacidn.

Asimismo, la informacion proporcionada a EL CONSULTOR, o la que éste obtenga
durante la ejecuciéon de su prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados
para el cumplimiento de los fines del mismo. La Informacioén a la que hace referencia
consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos, inventarios,
documentacion oficial, entre otros.

23. PROPIEDAD INTELECTUAL
LA ENTIDAD, tendra todos los derechos de propiedad Intelectual de todos y cada uno
. de los productos o entregables elaborados y proporcionados por EL CONSULTOR.
Esto incluye todos los documentos, productos u otros materiales que guarden relacién
directa con la ejecucion del servicio de consultoria. De ser el caso, la Unidad Ejecutora
de Inversiones tiene las facultades de tomar todas las acciones necesarias a fin de

obtener los derechos de autor y patentes.

24. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Mecanismos de coordinacion
El consultor coordinara con la GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E

INFRAESTRUCTURA las gestiones que permitan el desarrollo y culminacién del
expediente técnico o la que haga sus veces designado por la Unidad Ejecutora de

Inversiones.

Mecanismos de Supervision
El consultor estara sujeto a la evaluacién permanente por parte de los profesionales

y/o funcionarios que contrata o designa la Entidad.
U futuro diferents
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La supervision (Inspector y Evaluadores) verificara que:

= Se realicen reuniones con el jefe del proyecto y su equipo técnico, para lo cual
debera realizarse la firma de un acta por cada reunién citada.

= El Consultor levante la totalidad de las observaciones que pudiera formularle La
Entidad, dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento.

» El Consultor rectifique y/o subsane las observaciones técnicas sustentadas y
justificadas que le formule la Entidad, sin reconocimiento de mayores gastos.

= El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, efectie continuas reuniones con el
Coordinador que se designe, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que
serviran de base para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.

= EI' Consultor efectie coordinaciones orientadas a minimizar las eventuales
observaciones que pudieran presentarse al momento de efectuar la revisién oficial
de los documentos técnicos por parte de La Entidad.

= El Consultor formule el estudio a cabalidad, conforme a las disposiciones del
Sistema Nacional de Programacion Multianual de Inversiones y las disposiciones
sectoriales de la materia.

= Durante el servicio de consultoria el Consultor cumpla con las disposiciones de la
Ley de Contrataciones y su Reglamento, segun corresponda.

25. CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO:
La conformidad del servicio lo dard la GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

E INFRAESTRUCTURA, previo informe de la Sub Gerencia de Infraestructura.

ARMADA | ENTREGABLE DESCRIPCION PORCENTAJE
1 1 Plan de Trabajo e Informe Técnico Inicial. 5%
- Presentacion de las ESTUDIOS BASICOS (Estudio
‘ de demanda, Evaluacion y adecuacion del Estudio

de Mecénica de Suelos, Replanteo del

Levantamiento Topografico, Evaluacién de riesgos

2 2 ante desastres naturales, Proyecto de demolicién, 5%
Evaluacion Arquitectonico, Evaluacién Estructural.)

- Inicio de Tramites de factibilidad de servicios y punto

. de disefio eléctrico.

- Presentacion del Anteproyecto Arquitectdnico

- Presentacion de las ESPECIALIDADES, Proyecto
Integral de Arquitectura, que incluya los planos de
obra, planos de distribucion de Equipamiento,
Memoria Descriptiva.

3 3 - Proyecto Integral de las Especialidades Estructuras, 59

Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y/o Mecanicas, °

debidamente compatibilizadas, que incluya los

planos de obra, planos de distribucion de

Equipamiento, Memoria Descriptiva y memorias de

calculo de todas las especialidades. R

Presentacién de los Costos, Presupuestos vy
4 4 Programacion que incluya metrados, especificaciones 59

técnicas, presupuesto, perspectivas, cronogramas vy
recorrido virtual.

Un futuro diferente
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Expediente Técnico Definitivo y firmado (01 Original
+01 Copia), DVD en archivo digital de Expedientes
Completos + DVD con documentacion final 5%
escaneada, del Expediente Técnico Definitivo,
aprobado y firmado por la Entidad.

Registré de Solicitud y Presentacion del Expediente
Técnico Completo en el Sistema Descentralizado de
Asistencia Técnica ASITEC del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa PRONIED del Ministerio de
Educacién MINEDU.
Admisibilidad del Proyecto para la Revision de
Expedientes Técnicos en el marco del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones u otras definidas por el MINEDU.
Revisién y Aprobacion de Estudios Basicos por la
Asistencia Técnica del PRONIED: Estudios de
Demanda, Estudio Topografico. Estudio de Mecanica
de Suelos, Evaluacién de Riesgos de Desastres
Naturales, Anteproyecto de Arquitectura y Proyecto
de Demolicién.
6 Revisién y Aprobacién de Especialidades por la 759
6 Asistencia Técnica del PRONIED: Especialidades de ?
Arquitectura, Evacuacion y Senalizacion,
Especialidad de Estructuras, Especialidades de
Instalaciones Eléctricas y Especialidades de
Instalaciones Sanitarias.
Revision y Aprobacion de Costos, Presupuesto y
Programacién por la Asistencia Técnica del
PRONIED: costos y presupuesto, segtn los metrados
y especificaciones técnicas, asi como Ia
programacién de la ejecucion de la obra.
Culminacién de la Asistencia Técnica del PRONIED y
Actualizacion del Expediente Técnico: actualizacion
del Formato N° 08-A obtenido del Banco de
Inversiones del MEF y Resolucién de aprobacion del
expediente técnico actualizado con el monto de
inversién correspondiente obtenido del Banco de

Inversiones del MEF.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la consultoria por parte de la Entidad no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el
articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

La responsabilidad del Consultor por vicios ocultos sera de hasta la ejecucion fisica
del proyecto, De acuerdo al articulo 40° sobre la Responsabilidad del Contratista del
Decreto Legislativo N°1341 — Modifica la Ley 30225.

PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCIONES

La procedencia, autorizacién y ejecucion de prestaciones adicionales, o la reducciéon
de las prestaciones contratadas, se cefiiran estrictamente al procedimiento, formalidad
y oportunidad que disponen el Articulo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, y

el Articulo 157° de su Reglamento.

Un futuro diferents
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. La Entidad designara un Coordinador, el que sera acreditado de su propio
plantel profesional (Arquitecto o Ingeniero); asi como, eventualmente, un
Equipo Revisor, que podra ser contratado o de su propio plantel profesional;
a quienes El Consultor brindara todas las facilidades del caso para el
cumplimiento de sus funciones durante la Elaboracién del Expediente
Técnico.

c. El Coordinador estard encargado del seguimiento, control, coordinacién y
revision basica de los documentos formulados por El Consultor, controlara el
cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos contractuales asumidos
por ambas partes. También tendra a su cargo, informar sobre la procedencia
de pago de las valorizaciones del Servicio; gestionando los documentos
administrativos que se requiera.

d. La Entidad, en aplicacidon de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo
del objeto del Contrato, podra convocar a El Consultor, en las oportunidades
que crea necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones al avance
obtenido en la Elaboracién del Expediente Técnico; asi como para que
informe o asesore en asuntos concernientes al objeto del contrato.

e. Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido
técnico de los informes que presente El Consultor: GERENCIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA.

f. El Consultor debera levantar la totalidad de las observaciones que pudiera
formularle La Entidad, dentro de los plazos limites establecidos en el presente
documento.

g. No procedera la aprobacién de los documentos presentados por El Consultor
si éste no ha efectivizado la entrega de la etapa completa, incluida la
subsanacion de las observaciones formuladas.

h. El Consultor debera garantizar que las actividades y documentos técnicos
derivados de estos Términos de Referencia, seran asumidos directamente por
los profesionales que presente a La Entidad como parte de su equipo técnico.

i. Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar El Consultor,
debera ser autorizada por La Entidad, y debera justificarse en causas fortuitas
o de fuerza mayor. El incumplimiento de esta obligacién ameritard la
aplicacién de la penalidad establecida en el presente términos de referencia.
La reincidencia en esta falta, se constituye en causal de resolucién del
Contrato, por incumplimiento de una obligacién esencial de El Consultor.

j- La calidad del Servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de El
Consultor.

COORDINACION Y SEGUIMIENTO:

a. El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas
reuniones con El Coordinador designado por la Entidad, a efectos de
uniformizar los criterios técnicos que serviran de base para el desarrollo de
los diferentes rubros y etapas del estudio.

b. Las coordinaciones estan orientadas a minimizar las eventuales
observaciones que pudieran presentarse al momento de efectuar la revision
oficial de los documentos técnicos por parte de La Entidad.

c. Durante el desarrollo de la Elaboracién del Expediente Técnico, y en cualquier
etapa de ejecucion en que se encuentre éste, El Consultor debera tomar en
consideracién las recomendaciones que le formulen los profesionales de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, ya sean éstos: GERENCIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA y Sub Gerencia de

Un futuro diferente
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EL CONSULTOR debera informar a la Unidad Ejecutora de Inversiones, bajo su
responsabilidad, sobre la eventual necesidad de ejecutar servicios o prestaciones
adicionales, para cuyo efecto adjuntara el sustento técnico del mismo y el costo
probable requerido para su ejecucion.

No obstante, las prestaciones adicionales o la reduccion de las mismas, solo seran
procedentes por orden escrita de la Unidad Formuladora, y estaran referidas,
necesariamente, a fin y objetivo del contrato. La prestacion adicional debera ser de
ejecucion indispensable o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista.

EL CONSULTOR solo podra dar inicio a la prestacion indicada luego de recibida dicha
orden. No se reconocerd ninguna prestacion adicional a cargo de EL CONSULTOR, si
éste no cuenta previamente con la correspondiente autorizacion para su ejecucion.

. RESOLUCION DEL CONTRATO
De conformidad con el Articulo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, las partes

podran resolver el contrato por causa fortuita o fuerza mayor, que imposibilite la
continuidad del contrato.

Las causas de resoluciéon de contractual por incumplimiento se precisan en el Articulo
164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El procedimiento a seguir para formalizar la resolucién contractual se establece en el
Articulo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y los efectos de
dicha resolucion se precisan en el Articulo 166° del mismo reglamento.

29. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
resuelven mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al
arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un
acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser
sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de
la Ley de Contrataciones del Estado.

30. PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS
Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento; asi como lo
indicado en los presentes Términos de Referencia, en las Bases y en el Contrato
Correspondiente. Supletoriamente, es de aplicacién el Cédigo Civil.

31. CONTROL Y REVISION:

31.1. CONTROL.:
a. El Consultor estara sujeto a fiscalizacion permanente por parte de los

funcionarios que designe La Entidad, quienes verificaran el cumplimiento de
los avances de la Elaboracién del Expediente Técnico y de los compromisos

contractuales asumidos.

U futuro diferente
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Infraestructura, o algun asesor externo convocado por La Entidad, de ser el

)

)

® caso.
® d. La Entidad es la Ultima instancia facultada a pronunciarse sobre la
-;;. consistencia técnica y formal de los estudios, ensayos, evaluaciones, y demas
s documentos formulados por El Consultor. En tal sentido, ElI Consultor no
(o) podra negarse a subsanar las observaciones que la Entidad le formule a

cualquier etapa del Servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado
previamente por otro funcionario o instancia técnica de La Entidad.

e. La Entidad, en proteccion de los intereses del Estado, se reserva el pleno
derecho de rechazar el Expediente Técnico elaborado por El Consultor, si
dicho documento no contase con la calidad y consistencia técnica requerida.

f. La Entidad se reserva el derecho de requerir a ElI Consultor informacion
complementaria a la elaborada y presentada por éste, cuando ésta presente
inconsistencia técnica, o resulte ser incoherente, incongruente, ilégica o poco
clara. El Consultor no podra negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no
implica ampliacion de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones
adicionales.

32. EXTENSION DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

a. El Consultor y su equipo profesional, asume con La Entidad el compromiso
permanente de absolver y/o subsanar oportunamente, cualquier observacion o
consulta referida al Expediente Técnico que elaborara para ésta, y que pueda
provenir de La Entidad, de parte de la Municipalidad correspondiente durante el
tramite de obtencién autorizaciones y/o licencias, de parte del Supervisor durante
la ejecucion de la Obra; o de los 6rganos de fiscalizacion y control del Estado, o de
la propia Entidad, en las oportunidades que éstas ultimas lo estimen necesario.

b. El Consultor se compromete expresamente a subsanar y/o rectificar, a su propio

: peculio, los documentos que integran el Expediente Técnico, si estos son

observados durante el tramite de obtencion de autorizaciones y/o Licencias.

c. EIl Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo
cumplimiento La Entidad podra requerirlo para subsanar observaciones, ya sea por
escrito, a través de reuniones de coordinacion o mediante su presencia en la Obra;

sa—— y en las oportunidades que sean necesarias. El Consultor no podra negarse a
cumplir dicha obligacion bajo excusa alguna, salvo casos fortuitos o fuerza mayor
debidamente comprobada.

d. El compromiso que asume El Consultor, implica tanto la absolucion de las consultas
en forma escrita, o en forma personal; ya sea en las oficinas de La Entidad o en
lugar donde se sjecute la Obra.

e. El Consultor asume solidariamente con los profesionales que participaron en la
elaboracion del estudio, la responsabilidad por el contenido de la documentacion
técnica que lo integra.

f. La responsabilidad esta establecida hasta la ejecucion fisica del proyecto, posterior
a la aprobacién del expediente técnico.

33. FORMULA DE REAJUSTE:
Teniendo en cuenta la OPINION N° 140-2016/DTN, emitido por el OSCE cuyo asunto

es “Formula de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente “Cuando una Entidad
decidia incluir formulas de reajuste en las bases para la contratacion de servicios debia
actualizar el precio de las prestaciones pactadas de conformidad con la variacion de
indice de precios al consumidor”. Por consiguiente, de reajuste sera el siguiente:

Un futuro diferente
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K= 1 *(Ir/lo)
Donde:
| :Indice general de precios al consumidor
Indice 139
Factor 1

Monomios: : 1
PENALIDADES

De acuerdo al RLCE Art. 162 En caso de retraso injustificado en la ejecucion de la
prestacion del objeto del contrato, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO le
. aplicara al consultor una penalidad por cada dia de retraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, esta penalidad
sera deducida de los gastos a cuenta y/o del pago final.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculard de acuerdo con la siguiente

formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Donde F tendra los siguientes valores:
a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias,
para bienes, servicios y ejecuciéon de obras: F = 0.40.
b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
Para bienes y servicios: F = 0.25.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver
el contrato por incumplimiento.

34.1. Otras Penalidades
Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163° del referido Reglamento, se

establece para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de calculo de penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
Estas penalidades de calculan de forma independiente de la penalidad por mora,
establecidas en el siguiente cuadro:

OTRAS PENALIDADES

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Fon:ma de Procedimiento
P calculo
En caso culmine la relacién contractual entre
el contratista y el personal ofertado vy la .
1 entidad no haya aprobado la sustitucion del 0.20 UIT por cada ?E?gr:ag?rmzrggl
personal por no cumplir con las experiencias ocurrencia Usuari);

y calificaciones del profesional a ser

reemplazado

Por inasistencia del jefe de proyecto a .

reuniones solicitadas por la entidad 0'1,5 UIT por cha Segim informe del

. (notificacion con 48 horas de anticipacion por dia de ausencia Evaluador y Area
del personal Usuaria

medio escrito o via correo electrénico) ‘
Segun informe del

Evaluador y Area
Usuaria

U futuro diferents
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0.15 UIT por cada
ocurrencia

0.25 UIT por cada

Segln informe del
Evaluador y Area
Usuaria
Segun informe del

5  Presenta informacién inexacta y falsa ocurrencia Evaluador y Area
------ _ Usuaria
No uso de equipo estratégico (Camioneta, Segun informe del
6  Equipo topografico, GPS, etc.) establecido en 0.0 U por'cada Evaluador y Area
. ! ocurrencia k
los términos de referencia _ , Usuaria
Por observacién reiterativa al entregable 2.5% UIT por Seguln informe del
7 (Aplicable en la segunda observacion cada observacién Evaluador y Area
reiterativa). reiterativa Usuaria
Por presentacion de expediente técnico Segun informe del
8 incompleto e inexacta de acuerdo con la O'ZSO(L;JJI_ ep :éi;:ada Evaluador y Area
estructura del TDR. Usuaria
En caso de presentar el expediente técnico, -
con mas de 50% de cantidad de 0.25UIT porcada Segin informe del
9 . g . . . Evaluador y Area
observaciones reiterativamente (sin ocurrencia Usuaria
subsanar). _ o ,
Por no contener las firmas de los Segun informe del
10 profesionales, de acuerdo «con sus 0.25 UIT por.cada Evaluador y Area
. ocurrencia h
especialidades. » Usuaria
Cuando el personal clave se encuentre en Seguln informe del
11 calidad de inhabiltado por el colegio 0.25 UIT por.cada Evaluador y Area
; ) ocurrencia :
profesional respectivo. Usuaria
. . Segln informe del
12 Cuando incumple el formato de presentacion 0.1OL(J;IU'I;r2cr)]|;; icaada Evaluador y Area

impreso y digitalizado.

Usuaria

35. PLAZO DE EJECUCION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
El plazo para la ejecucidn total es de (180) dias calendarios, contados a partir del dia
siguiente a la fecha en que se cumplan las condiciones establecidas del presente
documento. No se contabilizaran como parte del plazo de ejecucion que tiene el
contratista:

.. Eltiempo de revision por parte del Evaluador consignado por la MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE PASCO.
ii. Eltiempo que demore la HMPP, en dar conformidad al proyecto.

El Plazo de Ejecucion para la Elaboracién del Expediente Técnico, esté constituido por
la sumatoria de los plazos parciales establecidos para el desarrollo de las diferentes
etapas previstas para el cumplimiento del objeto del contrato.

En este plazo no se consideran, los plazos previstos para las revisiones respectivas ni
los plazos considerados para la subsanacion de observaciones, contabilizandose solo
los plazos que tiene el contratista para la presentacion del Expediente Técnico.

El Contratista podra realizar la Elaboracion del Expediente Técnico, en un plazo menor
al pactado para el desarrollo de cada etapa. Sin embargo, queda plenamente
establecido que los dias no empleados en dicha etapa, no se acumularan para el
desarrolio de las otras etapas, o para cubrir el atraso en que haya incurrido en etapas
previas. Tampoco podra adicionar dichos dias al plazo para subsanar observaciones.
La entrega anticipada genera automaticamente el recorte del Plazo de Ejecucion. En
tal sentido, El Contratista debera cerciorarse que la entrega que efectie cumpla con
todos los servicios, documentos y requisitos establecidos, asi como con la calidad
técnica exigida. En todo caso, es recomendable, como prevision, que El Contratista

emplee todo su plazo para el desarrollo del Expediente Técnico. .
Un futuro diferente
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Cada etapa, ademads, con plazos definidos para la revision que efectuara La Entidad y
para la formulacion de las observaciones que ésta considere pertinentes, de ser el
caso.

Asimismo, se han establecido plazos para que El Contratista efectie las
subsanaciones o correcciones que correspondan, estos plazos establecidos para la
subsanacién de observaciones los que no seran computados dentro del plazo de
ejecucion de cada etapa, razon por la cual no estan sujetos a penalidad por mora. No
obstante, los plazos que El Contratista requiera para subsanar nuevas observaciones,
o para corregir observaciones no subsanadas, que se deriven ambas del pliego original
de observaciones, ya sea por omision o rectificacion fallida; si se consideraran dentro
del Plazo de Ejecucién, derivando en atraso, lo que conllevara a la aplicacion inmediata
de la penalidad por mora en dicha etapa; segun lo previsto en el Contrato.

'  PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA
El Valor Referencial Total estimado por los servicios de formulacién del Estudio
Técnico debe ser evaluado a través de un estudio de mercado, en referencia a la

siguiente estructura (referencial):
TEM DESCRIPCION Ne | TEMPO | HONORARIO | \ypoprE (SOLES) |
(MESES) | (SOLES)
PERSONAL CLAVE
JEFE DE PROYECTO/COORDINADOR DE PROYECTO 1 6 S/ 6,00000 S/ 36,000.00
ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA Y DEMOLICIONES 1 2 S/ 4.250.00 S/ 850000
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA 1 2 S/ 425000 S/ 850000
1| ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 1 3 S/ 5,500.00 S/ 16,500.00
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1 3 S/ 5,50000 S/ 16,50000
ESPECIALISTA ELECTROMECANICO 1 2 S/ 4,000.00 S 8,000.00
ESPECIALISTA SANITARIO 1 2 S/ 4,000.00 S/ 8,000.00
SUBTOTAL S/ 102,000.00
MATERIAL TECNICO UND | CANT |  PRECIO IMPORTE
FOTOCOPIAS (A4-A3) MILLAR | 4 S| 50000 S/ 200000
FOTOCOPIAS DE PLANOS Y PLOTEOS ESTIM 1 S/ 1,00000 S 1,00000
2 | PAPEL BOND A4 80 GRS MLLAR | 10 S 30,00 S 30000
TINTAS PARA IMPRESORAS ESTIM 1 S| 32500 S/ 32500
UTILES DE OFICINA MES 1 S/ 307.20 s 307.20
SUBTOTAL S 393220
1 | COSTO POR PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO S/ 102,000.00
2 | COSTO POR MATERIALES S/ 393220
SUB TOTAL s/ 105,932.20
GASTOS GENERALES (10%) s/ 10,593.22
UTILIDAD (10%) s/ 10,593.22
MONTO PRESUPUESTO BASICO (NO INCLUYE IGV) s/ 127,118.64
IGV (18%) s/ 22,881.36
MONTO TOTAL 5/ 150,000.00
Un futuro diferente
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REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

v" RNP de consultor vigente, en el capitulo de Consuitoria en obras urbanas edificaciones y afines
Categoria B

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de coniratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
efecucion de deferminado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en

el mercado.

Acreditacion:

COPIA DEL RNP.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Acreditacion:

Requisitos:
N° | Cantidad Funcién Perfil
Jefe de Proyecto/ Coordinador de v Ingeniero Civil y/o Arquitecto
1 1 . .
Proyecto Titulado y Colegiado.
Especialista en Mecanica de Suelos y v R .
2 1 Geotecnia Ing. Civil Titulado y Colegiado.
3 1 Especialista en Arquitectura v" Arquitecto titulado y Colegiado.
4 1 Especialista en Estructuras v"Ing. Civil Titulado y Colegiado.
v" Ingeniero Electricista o
5 1 Especialista Electro mecanico Electromecanico Titulado y
Colegiado.
o . ¥"Ingeniero Sanitario y/o Civil
6 1 Especialista Sanitario Titulado y Colegiado.
7 1 Especi_al_ista en Topografia y v' Topégrafo Titulado.
Demoliciones

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Iimportante

Un futuro diferente
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Requisitos:

N° Descripcién Cantidad | Unidad
1 |Estacion total 1 und
2 |Computadora de Ultima Generacion 3 und
3 |Impresoras muitifuncionales 2 und
4 |GPS 1 und
5 |Drone 1 und
6 |Plotter | 1 und

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
L ol Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [UNA (01) VEZ], por la contratacién
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de page, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes [expedientes técnicos que
involucren proyectos iguales como: Institutos Técnicos y/o Colegios y/o Facultades y/o Escuelas

Universitarias].
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacién de! contrato: o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad™.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en fa Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos

comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S81 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha

sido cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
0 ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual

debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
U futuro diferente
"
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i calificaciones profesionales esta

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
blecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto

' para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
N° | Cantidad Funcion Perfil
Jefe de Experiencia minima de cuatro (04) afios como Coordinador y/o
1 1 Proyecto/ Jefe de Proyectos y/o evaluador de proyectos y/o formulador
Coordinador de |en consultoria iguales o similares al objeto de la contratacion.
Proyecto Contados a partir de la colegiatura.
Especialista en |Experiencia minima de dos (02) afios como Especialista en
2 1 Mecanica de |Mecénica de suelos y Geotecnia, en consultoria iguales o
Suelos y similares al objeto de la contratacion. Contados a partir dela
Geotecnia  |colegiatura.
- Experiencia minima de dos (02) afios como Especialista en
3 1 Ezpreﬁlitaélcsttl?raen Arquitectura y/o disefio arquitectonico, en consultoria de obras
q similares. Contados a partir de la colegiatura
Experiencia minima de dos (02) afios como Especialista en
4 1 Especialista en |Estructuras y/o Disefio y Calculo Estructural, en consultoria
Estructuras |iguales o similares al objeto de la contratacion. Contados a
partir de la colegiatura
Especialista Experiencia minima de dos (02} afios como Especialista en
5 1 Electro - P ]
gy Instalaciones Eléctricas, en consultoria de obras en general.
mecanico
6 1 Especialista |Experiencia minima de dos (02) afios como Especialista en
Sanitario Instalaciones Sanitarias, en consultoria de obras en general
Especialista en |Experiencia minima de dos (02) afios como Especialista
7 1 Topografiay |Topbgrafo y/o especiaiista en demoliciones, en consultoria de
Demoliciones |obras en general. Contados a partir de la colegiatura

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 def Reglamento el supervisdlr;_a-é-l;e cumplir con Ja misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del

Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Un futuro W
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proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

(8) @)

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la

documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambioc venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segdn corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Ne 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante
o El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
. presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e  Sicomo resultado de una coné-t;lta“& obée"r\-/ac;"lzé'r; corresponde precisarse 0 ajusta;ééwel 'requerimiento, ée
solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Y S—

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
’ cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los

documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las

bases.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

Un futuro M
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