
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales1). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 

                                                           
1  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MPA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS 

 10 

realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNCIPALIDAD PROVINCIA DE ACOBAMBA 

RUC Nº : 20191121954 

Domicilio legal : PQ. JORGE CHAVEZ S/N (FRENTE PARQUE DE ARMAS) 
ACOBAMBA – ACOBAMBA - HUANCAVELICA) 

Teléfono: : 967650635 

Correo electrónico: : municipalidad.prov.acobamba@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACION DE EJECUCION 
DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES 
INSTITUCIONALES EN LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS CENTROS 
POBLADOS DEL DISTRITO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. CUI N° 2598541 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 395,060.48 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
SESENTA CON 48/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
SETIEMBRE - 2023. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 395,060.48 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL SESENTA CON 

48/100 SOLES) 

S/ 355,554.44 
(TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO 
CON 44/100) 

S/ 434,566.52 
(CUATROCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y SEIS CON 
52/100 SOLES) 

 
 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

 
 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
FORMATO N° 015 de fecha 
27.10.2023 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 

RESOLUCIÓN GERENCIAL 
DE DESARROLLO SOCIAL 
ECONÔMICO Y MÉDIO 
AMBIENTE N° 003-2023/MPA 
de fecha 27.09.2023 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: NO CORRESPONDE 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: NO CORRESPONDE 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
5 – 07 – FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 30 (TREINTA) DIAS 
CALENDARIO días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación y en el expediente técnico de obra. 
 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : Unidad de caja de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
ACOBAMBA 
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Recoger en  
 

: Mesa de Partes de la Unidad de Abastecimiento 
Segundo Piso de la Municipalidad Provincial de Acobamba 

Costo de bases : Impresa: S/ 8.70 (OCHO CON 70/100 SOLES)] 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 200.00 (DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES) 
Digital: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 

 Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 

 Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 2023 

 Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias vigentes, en adelante 

la Ley. 

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, y sus modificatorias vigentes, en adelante el Reglamento. 

 Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia 

Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. 

 Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

 Comunicados del OSCE. 

 Directivas del OSCE. 

 Decreto de Urgencia 070-2020, Decreto de Urgencia para la reactivación económica y 

atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia 

sanitaria producida por el covid-19. 

 Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA “Aprueban la Directiva Administrativa que 

establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, vigente desde el 4 de diciembre de 

2021. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                           
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las 

provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, 
pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 8.  

 

                                                           
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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d) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
  

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

                                                           
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
10  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

                                                           
11    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 

en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
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Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.3. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en: 
 

 OFICINA  : Mesa de Partes de la Unidad de Abastecimiento 
Segundo Piso de la Municipalidad Provincia de Acobamba 

 DIRECCION :  Plaza Jorge Chavez SN - Acobamba – Acobamba - Hvca 

 HORARIO : desde las 08:30 hasta las 17:30 horas. 
 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.4. ADELANTOS13 
 

2.4.1. ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará 01 ADELANTO DIRECTO adelantos directos por el 10% del monto del 
contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos14 
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe 
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de 
recibida la solicitud del contratista. 

 

De conformidad con el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
esta garantía debe ser emitido por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) 
meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. 
 
Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden 
ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización 

                                                           
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
13  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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total del adelanto otorgado. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.4.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará ADELANTOS PARA MATERIALES o insumos por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado 
por el contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (ocho) días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos15 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo 

 
No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que 
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y para 
materiales o insumos: 
 

. 
 

 
2.5. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

                                                           
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES 

EN LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS CENTROS POBLADOS DEL 

DISTRITO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA” CUI: 2598541. 

 

 

EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES  

 

NOMBRE DE LA OBRA : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O 

MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA CAPACIDAD 

OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS CENTROS 

POBLADOS DEL DISTRITO DE ACOBAMBA DE LA 

PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA” CUI: 2598541. 

 

 

CUI     : 2598541 

 

UBICACIÓN   : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:   

 

    Lugar  : Acobamba 

    Distrito  : Acobamba 

   Provincia : Acobamba 

    Región  : Huancavelica 

 

 

APROB. EXP. TECN.  : Resolución Gerencial De Desarrollo Social Económico        

Productivo y Medio Ambiente Nª 003-2023/MPA-

HVCA/GDSEYMA. 

 

FECHA APROB. EXP.TEC. : 27 de setiembre del 2023 

 

MODALID. DE EJECUCION : Contrata 

 

 

2. AREA REQUIRIENTE 

Oficina de Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de 

Acobamba. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MPA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS 

 24 

 

3. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES 

EN LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS CENTROS POBLADOS DEL 

DISTRITO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA” CUI: 2598541. 

 

4. ANTECEDENTES 

La Municipalidad Provincial de Acobamba, ha seleccionado y priorizado el presente proyecto en 

base a la solicitud de los alcaldes de los Centros poblados del Distrito de Acobamba, que desde 

años anteriores vienen solicitando la atención de las diversas gestiones municipales, con la 

realización del presente proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O 

MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS 

CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, esta gestión municipal ha realizado siguiendo el orden 

cronológico de acuerdo a los siguientes; 

La Gerencia De Desarrollo Social Y Medio Ambiente como oficina de Unidad Formuladora de la 

Municipalidad Provincial de Acobamba Registro el proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA CAPACIDAD 

OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE ACOBAMBA 

DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CUI: 

2598541, en el banco de Inversiones del MEF con fecha 14 de junio del 2023. 

La oficina de Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Acobamba declaro viable al 

proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES 

INSTITUCIONALES EN LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS CENTROS 

POBLADOS DEL DISTRITO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CUI: 2598541, con fecha 19 de junio del 2023. 

 

5. FINALIDAD PÚBLICA 

El Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES 

INSTITUCIONALES EN LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS CENTROS 

POBLADOS DEL DISTRITO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CUI: 2598541, aprobado con Resolución Gerencial De 

Desarrollo Social Económico Productivo y Medio Ambiente Nª 003-2023/MPA-HVCA/GDSEYMA 

con fecha 27 de setiembre del 2023, obedece a una necesidad de impulsar el desarrollo de los 

Centros Poblados de Acobamba, Paucara, Rosario, Caja, Anta, Marcas, Andabamba y 

Pomacocha mejorando la adecuada prestación de los servicios de desarrollo de la capacidad 

operativa y resolutiva con atención oportuna a los pobladores de cada centro poblado. 

La magnitud del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O 

MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS 

CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA 

DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CUI: 2598541, consiste en mejorar una Eficiente 

desarrollo sociocultural con capacidad de gestión y organización por las principales autoridades 

de cada centro poblado involucrado en la intervención del presente estudio. 

 

 

6. BASE LEGAL 

 

 Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 

 Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 2023 

 Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 
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 Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias vigentes, en adelante la 

Ley. 

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, y sus modificatorias vigentes, en adelante el Reglamento. 

 Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal 

de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. 

 Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

 Comunicados del OSCE. 

 Directivas del OSCE. 

 Decreto de Urgencia 070-2020, Decreto de Urgencia para la reactivación económica y atención 

de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria 

producida por el covid-19. 

 Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA “Aprueban la Directiva Administrativa que establece 

las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, vigente desde el 4 de diciembre de 2021. 

 

 

7. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 

 Objetivo General: Contratación de Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA CAPACIDAD 

OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE 

ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA” CUI: 2598541. 

 

 Objetivo Específico: El objeto de los Términos de Referencia tienen por objeto definir los 

alcances y condiciones técnicas mínimas para la Ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO 

DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA 

CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS CENTROS POBLADOS DEL 

DISTRITO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO 

DE HUANCAVELICA” CUI: 2598541. 

 

 

8. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Para la implementación del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O 

MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS 

CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE ACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA 

DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CUI: 2598541, aprobado medinate Resolución 

Gerencial De Desarrollo Social Económico Productivo y Medio Ambiente Nª 003-2023/MPA-

HVCA/GDSEYMA con fecha 27 de setiembre del 2023. Se ejecutaran en base al expediente 

técnico, los cuales ha sido realizado en base al proyecto de pre-inversión a nivel de perfil y sus 

metas proyectadas. 

 

9. VALOR REFERENCIAL 

 

El valor referencial es de S/ 416,060.48 asciende (Cuatrocientos Dieciséis Mil Sesenta con 

48/100 soles) incluido los impuestos de Ley. El valor referencial es calculado al mes de agosto del 

2023. 
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10. PLAZO DE EJECUCION DEL PIP 

El plazo de ejecución de la obra, será de treinta (30) días calendarios, los que se contabilizarán 

desde del día siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestación en el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según 

corresponda; 

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 

obra, según corresponda; 

 

c) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso 

este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones; 

 

d) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 

oportunidad establecidas en el artículo 181. 

Las condiciones deberán ser cumplidas dentro los quince (15) días contados a partir del día 

siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto 

directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. 
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11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación del presente proceso de selección se deberá de realizar a SUMA 

ALZADA. 

 

12. MODALIDAD 

Administración Indirecta (Contrata) 

 

13. LOCALIZACION 

El proyecto materia del presente informe, se encuentra ubicada en el distrito de Acobamba, 

provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica. 

 

 
 

 

14. METAS FÍSICAS 

 

 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES 
INSTITUCIONALES EN LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS 
CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE ACOBAMBA  

    

01.01 
   IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
INSTITUCIONALES PARA DOCE CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE 
ACOBAMBA 

    

01.01.01 
      IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
INSTITUCIONALES PARA DOCE CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE 
PAUCARA 

glb 1.00 

N° DESCRIPCION / META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

1 Obras Provisionales Glb 1.00

2 Trabajos Preliminares Glb 1.00

3 Movimiento de T ierras Glb 1.00

4 Veredas m2 102.47

5 Areas Verdes m2 244.05

6 Plantones Und 3.00

7 Pergolas de Madera Und 4.00

8 Instalaciones Electricacas Ptos 9.00

9 Instalaciones Sanitarias Ptos 9.00

10 Tachos de Basura Und 5.00

11 Bancas de Concreto Und 6.00

12 Juegos Infantiles Und 8.00

13 Mitigacion Ambiental Glb 1.00

14 Seguridad y Salud Glb 1.00

CUADRO RESUMEN DE METAS FISICAS

PARQUE INFANTIL
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01.02 
   IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
INSTITUCIONALES PARA DOCE CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE 
PAUCARA 

  

01.02.01 
      IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
INSTITUCIONALES PARA DOCE CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE 
ACOBAMBA 

glb 1.00 

01.03 
   IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
INSTITUCIONALES PARA DOCE CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE 
ROSARIO 

  

01.03.01 
      IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
INSTITUCIONALES PARA DOCE CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE 
ROSARIO 

glb 1.00 

01.04 
   IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
INSTITUCIONALES PARA DOCE CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE 
CAJA 

  

01.04.01 
      IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
INSTITUCIONALES PARA DOCE CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE CAJA 

glb 1.00 

01.05 
   IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
INSTITUCIONALES PARA DOCE CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE 
ANTA 

  

01.05.01 
      IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
INSTITUCIONALES PARA DOCE CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE ANTA 

glb 1.00 

01.06 
   IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
INSTITUCIONALES PARA DOCE CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE 
MARCAS 

  

01.06.01 
      IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
INSTITUCIONALES PARA DOCE CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE 
MARCAS 

glb 1.00 

01.07 
   IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
INSTITUCIONALES PARA DOCE CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE 
ANDABAMBA 

  

01.07.01 
      IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
INSTITUCIONALES PARA DOCE CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE 
ANDABAMBA 

glb 1.00 

01.08 
   IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
INSTITUCIONALES PARA DOCE CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE 
POMACOCHA 

  

01.08.01 
      IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
INSTITUCIONALES PARA DOCE CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE 
POMACOCHA 

glb 1.00 

 

 

15. DENOMINACIÓN DE OBRAS SIMILARES 

Se considerará obra similar y/o iguales a lo siguiente: REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 

Y/O CREACION Y/O REMODELACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES, Y/O CENTRO 

COMUNAL, que acrediten tener los siguientes componentes y/o metas: EQUIPAMIENTO, 

IMPLEMENTACION, INSTALACION, ADQUISICION  Y MEJORAMIENTO. 

 

 

16. NORMAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico. 

 

 

17. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS – CPM 

Es la secuencia lógica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado plazo 

de ejecución, la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida 

específica de pago; así como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse. 

El programa de ejecución de obra debe elaborarse aplicando el método CPM. 

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberán 

responder a su necesidad técnica, no se podrán establecer estas sin la debida justificación de 
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ejecución obligatoria previa y/o igual a la actividad principal. 

 

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra (CPM) 

no necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado en el expediente 

técnico. Toda vez que el ganador de la buena pro deberá de elaborar su propio calendario de 

avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra (CPM), concordante 

con su oferta y programación, siempre que mantenga los criterios de ejecución, secuencia lógica 

de las actividades y plazos determinados en función a sus rendimientos, temporalidad y represente 

la optimización de los criterios establecidos por la entidad, el cual deberá ser aprobado por la 

entidad. 

 

Importante: 

Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar los siguientes 

documentos técnicos: 

 

1. Programación de ejecución de obra (CPM), el cual presenta ruta crítica. 

2. Calendario de avance de obra valorizado (CAO) sustentado en el programa de ejecución 

de obra (CPM). 

3. Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. 

4. Calendario de utilización de equipo mecánico. 

5. Detalle de los análisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), así como 

el desagregado de los gastos generales fijos y variables. 

 

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la supervisión deberá revisar 

detalladamente la programación (CPM), el calendario de avance de obra valorizado (CAO), el 

calendario de adquisición de materiales y el calendario de utilización de equipo y los análisis de 

precios unitarios. De ser el caso deberán ser corregidos y/o modificados por el contratista, para 

ser aprobados por la supervisión y la entidad. 

 

 

18. RUTA CRÍTICA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el 

plazo total de ejecución de obra. 

 

19. OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA 

Es obligatorio la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo a su propuesta 

(la misma que deberá incluir como mínimo el personal considerado en el expediente técnico). En 

los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por trabajos en 

zonas alejadas del hogar con una duración máxima de dos (01) día calendario, de atención medica 

u otra causal. El contratista está obligado a informar oportunamente al supervisor, por medio 

escrito o domicilio electrónico esto último solo en caso de emergencia, debiendo este regularizar 

tal comunicación. 

 

Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicación a la supervisión será 

materia de aplicación de penalidad por los días que dure esta ausencia. No se admitirán ausencias 

mayores a dos (01) día calendario, de presentarse ausencia del personal del contratista mayor a 

01 día calendario, se considerarán como incumplimiento contractual del contratista.  

 

IMPORTANTE: 

El cambio de personal clave propuesto será en base a Articulo 190.2. de la ley de contrataciones 

con el Estado ley 30225. 

 

 

20. EJECUCIÓN DE LA OBRA 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MPA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS 

 30 

 El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, la 

maquinaria, herramientas y Mano de Obra, serán tomados en consideración lo definido en el 

Expediente Técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad deberán tomar como base las 

consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus 

Modificatorias y normas complementarias, actualmente vigentes. 

 Los criterios de la ejecución del proyecto involucraran, sin excepción, las mejores prácticas 

de ejecución de la Obra empleando procedimientos de calidad, equipos técnicos de última 

generación acordes con las tecnologías vigentes y con la consideración necesaria tratándose 

de mejorar los servicios operativos o misionales institucionales en la capacidad operativa y 

resolutiva de los centros poblados, a fin de asegurar una obra de calidad, estando sujetos a 

la aprobación y plena satisfacción de la Entidad y de la Población Beneficiaria. 

 Por otra parte, los procedimientos de ejecución del proyecto reflejan la suposición básica que 

el contratista es el especialista y conoce las prácticas de mejorar los servicios operativos o 

misionales institucionales en la capacidad operativa y resolutiva de los centros poblados y 

todos sus componentes. 

 Todo procedimiento durante la ejecución del proyecto indicado será de primera calidad, estará 

sujeto a la aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que 

no cumpla con los estándares utilizados en el presente proyecto.  

 

21. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la Liquidación del contrato 

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 

ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y 

173° del RLC. El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años, 

contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra. 

 

Además, se debe cumplir con lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código 

Civil.  

 

22. VALORIZACIONES 

Las valorizaciones se realizarán de manera mensual, se elaboran el último día del mes, en función 

de los metrados realmente ejecutados, con los precios unitarios ofertados. Se agrega en forma 

separada los montos proporcionales de gastos generales y la utilidad del valor referencial. Este 

subtotal se agrega el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.  

 

Los informes de valorización se presentarán en un (01) original y dos (02) copias siendo el 

contenido en el siguiente orden:  

 

 Ficha Técnica de la obra 

 Memoria Descriptiva Valorizada de Partidas Ejecutadas 

 Partidas ejecutadas con metrados debidamente sustentados, con formatos editables 

concordante a los planos. 

 Valorización Mensual  

a. Resumen de Valorización 

b. Reintegro por valorización 

c. Deducción que no corresponde por adelanto (directo – materiales) 

d. Fórmula polinómica 

e. Cuadro de Amortización del adelanto directo y materiales 

f. Factura. 

 Cronograma de avance de la obra programado - adecuado al inicio de la obra 

 Cronograma actualizado de Avance de la obra según Expediente Técnico Vs Ejecución de 

la obra  

 Control financiero de la obra - Curvas “S” 

 Panel Fotográfico (Mínimo 20 Fotografías a Colores por componente – con descripción y 
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fecha) 

 Constancia de Planilla Electrónica 

 Copia desglosable del Cuaderno de la obra correspondiente al mes Valorizado y archivo 

digital de los asientos registrados por el residente de la obra. 

 Certificados de Calidad de Materiales y equipos 

 Certificado de operaciones de los equipos 

 Copia de Contrato de Ejecución de la obra (Fedateada) 

 Copia de contrato de consorcio de ser el caso (Fedateada) 

 Certificado de Habilidad Original del Residente de la obra 

 Vigencia de Carta Poder del Representante Legal (Fedateada) y/o Legalizada 

 Copia DNI del representante legal y/o gerente (Fedateada) 

 Resolución de Aprobación del Expediente Técnico 

 Resolución de Aprobación del Expediente Técnico de Adicional de obra de corresponder 

 Pago de CONAFOVICER, SENCICO y ES-SALUD 

 Pago de Personal con Boucher de Planilla Electrónica  

 Copia de Declaración de PDT 

 Copia legalizada de la carta fianza de fiel cumplimiento y adelanto directo – materiales (de 

ser el caso) 

 Copia de REMYPE y declaración jurada de retención del 10% (de ser el caso) 

 Archivo digital completa de la valorización – asientos de cuaderno de la obra del residente 

(en formatos editables) 

 Planos en formatos y escales legibles del avance de obra. 

 Otros documentos necesaria (contrato del residente, acta de entrega de terreno, acta de 

inicio de obra, acta de suspensión de obra, Acta de reinicio de obra, resolución de 

ampliación, acta de diferir el plazo, todo en copias fedateadas y legibles). 

 

 

Forma de la presentación de la liquidación serán de la siguiente manera; 

 

I. ETAPA DE LIQUIDACIÓN 

 

ASPECTO TÉCNICO 

a. FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

b. RESUMEN EJECUTIVO TECNICO Y FINACIERO DEL SUPERVISOR DE OBRA 

c. INFORME DE LIQUIDACION TECNICA DEL CONTRATISTA  

d. INFORME DE LIQUIDACION FINACIERA DEL CONTRATISTA (de acuerdo al índice financiero)  

e. ANALISIS Y CONCLUCIONES 

LIQUIDACION TECNICA 

1 COSTO FINAL DE OBRA 

2 LIQUIDACION FINAL DE OBRA 

3 PAGOS POR DELANTOS OTORGADOS 

4 PLANILLAS DE METRADOS VALORIZADOS (contrato principal)  

5 PLANILLAS DE METRADOS (ADICIONAL) 

6 RESUMEN DE VALORIZACIONES REAJUSTADAS DE LA OBRA PRINCIPAL (RECALCULADAS) 

7 RESUMEN DE VALORIZACIONES REAJUSTADAS DE LA OBRA ADICIONAL Nº1 

8 RESUMEN DE LAS VALORIZACIONES CONTRACTUALES RECALCULADAS 

9 RESUMEN DE LAS VALORIZACIONES ADICIONALES RECALCULADAS (ADICIONAL Nº1) 

10 CALCULO DE REAJUSTES DE LA VALORIZACIONES RECALCULADAS (CONTRATO PRINCIPAL) 

11 CALCULO DE REAJUSTES DE LA VALORIZACIONES RECALCULADAS (ADICIONAL Nº1 ) 

12 DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO RECALCULADA 
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13 DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES RECALCULADA 

14 CALCULO DE AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO Nº1 

15 CALCULO DE AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES 

16 CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE K (OBRA PRINCIPAL) 

17 CALCULO DE L COEFICIENTE DE REAJUSTE K (ADICIONAL Nº1) 

18 ESTADO ECONOMICO DE LA ENTIDAD 

19 RESUMEN DE AMORTIZACIONES, DEDUCCIONES Y RETENCIONES RECALCULADAS 

20 CALCULO DE MAYORES GASTOS GENERALES  

21 RESUMEN INTERES 

22 LIQUIDACION DE VALORIZACION PAGADA. 

23 RESUMEN DE VALORIZACIONES REAJUSTADAS DE LA OBRA PRINCIPAL  

24 RESUMEN DE VALORIZACIONES REAJUSTADAS DE ADICIONAL DE OBRA  

25 RESUMEN DE VALORIZACIONES CONTRACTUALES PAGADAS 

26 RESUMEN DE VALORIZACIONES ADICIONALES (ADICIONAL Nº1) 

27 CONTROL DE AMORTIZACIONES DEL ADELANTO DIRECTO Nº1 PAGADOS 

28 CONTROL DE AMORTIZACIONES DEL ADELANTO DE MATERIALES PAGADO 

29 CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA PRINCIPAL REPROGRAMADO 

30 CONTROL GENERAL DE VALORIZACION PROGRAMADAS Vs EJECUTADAS 

31 CURVA "S" PROGRAMADO Vs EJECUTADO  

32 COPIA DE LAS VALORIZACIONES APROBADAS (resumen y valorización) 

33 INDICES UNIFICADOS 

34 PLANILLAS DE METRADOS POST CONSTRUCCION  

35 PLANOS POS CONSTRUCCION 

36 COPIA DE INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE CON EL TERRENO 

37 RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 

38 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (cuaderno de obra) 

39 ACTA DE INICIO DE OBRA (registrado en el cuaderno de obra) 

40 COPIA DEL CONTRATO DE JECUCION  

41 COPIA DE CONTRATO DE RESIDENTE DE OBRA 

42 CERTIFICADO DE HABILITACION PROFECIONAL DEL RESIDENTE DE OBRA  

43 COPIA DE CONTRATO DEL SUPERVISOR DE OBRA  

44 METRADOS DE EXPEDIENTE INCIAL  

45 ENSAYO Y/O PRUEBAS DE CALIDAD 

46 RESOLUCION DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS 

47 RESOLUCION DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA 

48 RESOLUCION DE COMISION PARA LA RECEPCION DE OBRA 

49 ACTA DE TERMINO DE OBRA (registrado en el cuaderno de obra) 

50 ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES 

51 ACTA DE RECEPCION DE OBRA (registrado en el cuaderno de obra) 

52 CUADERNO DE OBRA ORIGINAL (firmado por el residente y supervisor) 

53 DIGITAL DEL EXPEDIENTE TECNICO 

54 DIGITAL DEL EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL DE OBRA  

55 RESUMEN DE PENALIDADES INCURRIDAS 

56 COPIA DE CARTA FIANZA (fedateado) 

57 CONSTANCIA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO  

 

ASPECTO FINANCIERO 
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1 

 Informe detallado de liquidación financiera (incluir meta presupuestal, fuente de financiamiento, tipo de recurso, 

presupuesto exp. Etc., monto contrato, equipamiento y demás datos que corresponde a la obra. 
  

  1.1 BASE LEGAL   

  1.2 ANTECENDETES   

  1.3 LIQUIDACION FINAL FINANCIERA   

    1.3.1 ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL GLOBAL   

    1.3.2 RESUMEN DE LIQUIDACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA   

  1.4 CUADRO DE VALORIZACIONES Y ADICIONALES PAGADAS (DE CORRESPONDER)   

  1.5 CUADRO FINANCIERO POR COVID-19 (DE CORRESPONDER)   

  1.6 CUADRO DE PENALIDADES DE CORRESPONDER (DE CORRESPONDER)   

  1.7 CUADRO DE ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES (DE CORRESPONDER)   

  1.8 CUADRO DE AMORTAIZACIONES DE CORRESPONDER (DE CORRESPONDER)   

  

1.9 EQUIPAMIENTO DE CORRESPONDER (ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA OBRA), ADJUNTAR 

ACTA Y FOTOGRAFIAS (DE CORRESPONDER)   

  1.10 SALDO FINANCIERO AL CONTRATO   

  1.11 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO   

  1.12 CONCLUCIONES (INCLUIR EL PORCENTAJE ACUMUALDO FINANCIERO)   

  1.13 RECOMENDACIONES   

2  FORMATOS FINANCIEROS 

  2.1 FORMATO Nº 01 LIQUIDACION FINANCIERA   

  2.2 FORMATO Nº 02 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL    

  2.3 FORMATO Nº 03 RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL ANUAL   

  2.4 FORMATO Nº 04 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL GLOBAL   

  2.5 FORMATO Nº 05 RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL GLOBAL   

  2.6 FORMATO Nº 06 RESUMEN DE LIQUIDACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA   

3 COMPROBANTES DE PAGO   

  

3.1 COMPROBANTES DE PAGO ADJUNTAR DOCUMENTO SUSTENTORIA (INFORME DE 

CONFORMIDAD, O/S, O/C FACTURA, R/H , B.V U OTRO COMPROBANTE, GUÍA DE REMISIÓN, 

CONSTANCIA DE PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA), LOS C/P ORGANIZAR POR AÑO, 

ESPECIFICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO-FEDATEADO   

4 ANEXOS (PARA COPIAS DE LIQUIDACION COPIAS FEDATEADAS)   

  4.1 CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA   

  4.2 CONTRATO DEL CONSULTOR DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO    

  4.3 CONTRATO DE RESIDENTE DE OBRA    

  4.4 CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DE RESIDENTE DE OBRA   

  4.5 CONTRATO DEL SUPERVISOR   

  4.6 ACTA QUE OTORGA LA BUENA PRO   

  4.7 BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA   

  4.8 REOLUCION DE APROBACION EXP. TEC   

  4.9 RESOLUCION DE ADICIONALES Y DEDUCTIVO   

  4.10 RESOLUCION DE COVID-19 DE CORRESPONDER-OTRAS RESOLUCIONES DE LA OBRA   

  4.11 RESOLUCION DE COMITÉ DE CONFORMACION DE RECEPCION DE OBRA    

  4.12 PLANILLA ELECTRONICA DE PAGO MENSUAL (MANO DE OBRA) PDT PLAME, ORIGINAL   

  

4.13 CONSTANCIA DE PAGO MENSUAL A SENCICO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA (SI ES 

COPIA DEBE SER FEDATEDO)   
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  4.14 CONSTANCIA DE NO ADEUDO A SENCICO ORIGINAL   

  4.15 CONSTANCIA DE PAGO MENSUAL A CONAFOVICER DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA   

  4.16 CONSTANCIA DE PAGO A PLANILLA ELECTRONICA FORM 601   

  4.17 CONTRATO Y/O CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO DE SCTR   

  4.18 CONSTANCIA DE NO ADEUDO A LOS TRABAJADORES ORIGINAL    

  4.19 CONTANCIA DE NO ADEUDO A LA POBLACIÓN ORIGINAL   

  4.20 CONVENIO DE CORRESPONDER   

  

4.21 CARTA FIANZA VIGENTE Y/O DOCUMENTO AUTORIZANDO LA  RETENCION DEL 10% DE 

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO    

  4.22 OTROS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE CORRESPONDER   

  4.22 CD   

 

NOTA: LA LIQUIDACIÓN DEBE SER PRESENTADO CON SEPARADORES Y PESTAÑAS. A LA 

APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEBERÁ PRESENTAR UN EJEMPLAR EN COPIA SIMPLE DE LA 

LIQUIDACIÓN  

 

II. OBSERVACIONES 

 Si el expediente de liquidación CARECIERA de cualquier documento establecido en el 

índice, será considerada como NO PRESENTADA. 

 Las liquidaciones se presentarán en un original y dos copias. 

 La liquidación presentada por el contratista deberá estar debidamente foliada, para evitar 

controversias y pérdidas de documentos. 

 

23. ADELANTOS 

 

A solicitud del contratista se otorgarán los siguientes adelantos: −  

a. ADELANTO DIRECTO: De acuerdo al artículo 180 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado se otorgará un adelanto Directo que en ningún caso exceda en su 

conjunto del diez por ciento (10%) del monto del contrato y el otorgamiento de este adelanto, 

el contratista dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, puede 

solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía y el 

comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud. 

b. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS − De acuerdo con el artículo 180 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se otorgará un adelanto para Materiales 

o Insumos. Los que en su conjunto no superen el veinte por ciento (20%) del monto del 

contrato. Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos se realizan una vez iniciado 

el plazo de ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de 

materiales o insumos presentado por el contratista y los plazos establecidos en los 

documentos del procedimiento de selección para entregar dichos adelantos. 

 

24. DE LAS GARANTÍA 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la 

Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la 

liquidación final. 

REQUISITOS DE GARANTÍA: 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 

automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por 

empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros 

y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B 
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o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la 

última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 

Central de Reserva del Perú. 

La garantía, con carácter de obligatorio, que presentará el Contratista para la suscripción del 

Contrato será: 

 

- De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que será equivalente al diez por ciento (10%) 

del monto total del contrato y tendrá una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación 

final. Extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA. 

 

25. INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD: 

 

La Entidad pondrá a disposición del CONTRATISTA la información necesaria disponible con 

relación al Proyecto, incluidos el Expediente Técnico (digital) y demás documentos administrativos. 

Sin embargo, el contratista podrá obtener copias adicionales previo pago según corresponde. 

 

26. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE  

 

27.1. ENTREGA DEL TERRENO 

La Entidad comunicará en un máximo de diez (10) días siguientes a la firma del contrato, el 

día que tendrá lugar la entrega del terreno de la Obra. 

El Supervisor designado por la Entidad y/o representante de la ENTIDAD efectuaran la 

entrega de terreno. 

 

27.2. PERSONAL 

 El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los 

responsables de la dirección de la Obra, la que deberá estar siempre a cargo de una 

persona responsable (Ingeniero Residente entre otros especialistas y personal técnico). 

 El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la 

Dirección Técnica de la Obra, salvo que la supervisión previa coordinación con la Entidad 

solicite su sustitución. 

 El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros de la zona de 

influencia de la Obra y además personal necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos. 

 El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 

satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 

 El Contratista tiene la obligación de suministra a los trabajadores de condiciones más 

adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto 

en el Decreto Supremo N°001-98-TR. Y sus normas complementarias y modificatorias 

 El Contratista tiene la Obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 

ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo material necesario 

para tal efecto. 

 EL Contratista no podrá modificar el listado del personal profesional designado a la obra 

y consignado a su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. 

 

 

27.3. SEGURIDAD. 

 El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para 

evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones 

o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, 

de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de los trabajos, quedando 

terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados,  

 El Incidente o accidente resultante de la observación de esta obligación correrá 

únicamente por cuenta del contratista. 
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27.4. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 Todos las maquinarias y equipos destinados a la ejecución de la Obra, deberán cumplir 

con la característica y se deberá someter a las inspecciones necesarios para verificar 

sus características. 

 La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de maquinarias y equipos propuesta 

por el contratista, si esto no concuerda con lo estipulado en las Bases y el Expediente 

Técnico. 

 Correrá por cuenta del contratista las pruebas de inspección de las maquinarias y 

equipos requeridos por el Supervisor. 

 La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al 

contratista de su responsabilidad sobre la calidad de materiales y/o equipos. 

 

27.5. ERRORES O CONTRADICCIONES 

El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los documentos, 

poniendo de inmediato en conocimiento al supervisor. 

 

27.6. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

OBRAS PROVISIONALES 

 El Contratista deberá construir ambientes laborales temporales que permitan, tanto 

al contratista y a la supervisión y al coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de 

sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales los 

mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los quince (5) días calendarios 

de iniciado el plazo de ejecución de la Obra. 

 Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, 

ventilación e iluminación y deberán estar provistos adecuadas, instalaciones 

eléctricas, sanitarias y comunicaciones. Asimismo, el contratista instalara las 

facilidades en función de la magnitud de la Obra a realizar, debiendo reunir en 

cualquier caso las siguientes condiciones. 

 El almacenaje de los materiales y equipos adquiridos se realizará bajo parte cubierta, 

exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante 

aberturas. 

 Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, 

servicios higiénicos, etc. 

 El contratista será responsable de la vigilancia general de la obra en forma, continúa 

para prevenir sustracciones o deterioros de las maquinarias y equipos y otros bienes 

propios o ajenos en caso de pérdida correrá con los gastos que demanda su 

sustitución. 

 

27. MANTENIMIENTO DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN 

El contratista deberá mantener los equipos y materiales adquiridos en buenas condiciones de 

mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal 

o equipo ocasionen daños, si en algún momento se presenta daños a terceros y de producirse 

se deberá ser inmediatamente reparado. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicación 

de una penalidad diaria. 

 

28. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 

construidos deberán ser removidos y/o establecidos a su forma original para adquirir un aspecto 

limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 

 

29. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES 
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El contratista deberá contemplar a su costo cualquier alquiler o acondicionamiento temporal que 

pudiera necesitar para la ejecución de obra. Asimismo, será responsable de cualquier perjuicio 

que ocasione. 

 

30. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS. 

 Cuando por distintas circunstancias sea necesaria efectuar tareas fuera de la jornada 

normal de trabajo o en días feriados el contratista deberá solicitar autorización al Supervisor 

con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, del cual 

dispondrá el Supervisor lo necesario para su control. 

 En todos los casos salvo, los que tuvieron origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrá 

por cuenta del contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal. 

 

31. LETRERO INFORMATIVOS 

 El contratista proveerá, montara y mantendrá letreros informativos según el modelo que 

entregara la Entidad. El letrero a ser colocado será el indicado en el presupuesto contratado. 

 El contratista deberá tener colocado el cartel de obra dentro de los quince (15) días 

calendarios del inicio de la obra. 

 

32. ACCIDENTES – NOTIFICACIONES 

 El contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuera 

necesarios para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personal accidentado en la 

ejecución de la obra. 

 El contratista asumirá la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean 

requeridos por la Entidad o por cualquier otra autoridad competente 

 

33. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES 

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o equipos adquiridos o 

de herramientas del contratista. 

 

34. RETIRO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS O MATERIALES 

 Si el contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica, agua, deberá 

hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione. 

 Al terminar el trabajo se deberá a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, 

ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 

 

35. METRADOS REFERENCIALES Y SUMA ALZADA  

Los metrados de la obra muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las 

categorías de ejecución del proyecto. 

 

36. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 El contratista se obliga a realizar el estudio definitivo, el replanteo de obra. La ingeniería, y 

de detalle de todas los componentes del proyecto. 

 Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, 

previamente aprobada por el supervisor. 

 Dicha documentación, sean memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, etc. 

será presentado por una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, respecto a la fecha 

prevista para la ejecución de los trabajos. 

 

37. CALIDAD ESPECIFICADA 

 Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligación del contratista el 

realizar una correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento de la 

calidad durante la ejecución y realizar el control de la obra. 

 El supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o 

ensayos de los materiales y equipos adquiridos, previstas o no en las especificaciones 

técnicas. 
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 En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones 

técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del contratista. 

 Toda obra ejecutada bajo el contrato, podrá ser rechazada por el supervisor o por la entidad 

debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

 Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser 

reportados reemplazadas a expensas del contratista y deberán contar con la aprobación del 

supervisor. 

 

38. CORRESPONDENCIA. 

 Cualquier comunicación entre el contratista, la entidad y el supervisor se deberá hacer por 

escrito. 

 El contratista llevara un cuaderno de obra donde se anotarán las instrucciones del 

supervisor y las observaciones del contratista además de cualquier hecho o aconteciendo 

importante de la obra. La entidad y el supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno 

en cualquier momento y anotar en él sus observaciones. 

 El contratista deberá entregar mensualmente al contratista o al supervisor copias del 

cuaderno de obra. 

 El contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del supervisor un juego de certificados 

de calidad de los materiales y equipos y bases de especificaciones técnicas. 

 

39.  MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

El supervisor notificara al contratista, o a su agente autorizado o representante con 3 días de 

anticipación para la medida de las obras, el contratista preparara todo lo necesario para poder 

realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria. 

Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya afectados y se harán de acuerdo 

las unidades de medida estipuladas en cada caso. 

 

 

40. GARANTÍA DE LA OBRA 

De conformidad a lo dispuesto por la ley de Contrataciones del Estado Nº 30225 se establece el 

periodo de garantía en el caso de obras el plazo de responsabilidad no podrá ser inferior a siete 

(07) años contado a partir de la conformidad de la recepción total de la obra, según corresponda. 

 

41. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL TÉRMINO DE OBRA  

 

EL CONTRATISTA al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la 

recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su 

revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra: 

 

1. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra. 

 

Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación 

de Obra, EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor lo siguiente: 

 

1. Memoria Descriptiva Valorizada  

2. Cierre del Libro de Planillas de la Obra. 

3. Declaración Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a remuneraciones, 

horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores 

de la Obra y no tener reclamos laborales pendientes de solución. 

4. Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago de 

tributos generados por la ejecución de la Obra. 

 

Previo cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de Liquidación 

de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificará que EL CONTRATISTA haya 
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cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos post 

construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcción de la obra). 

 

42. DAÑOS A TERCEROS  

Constituye obligaciones del contratista el asumir los costos de reparación de los daños que 

ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros, previamente 

comprobadas.  

 

43. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 

de obra, enervan el derecho de la Municipalidad provincial de Huancavelica a reclamar, 

posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 173° del 

Reglamento la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

 

44. DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS POSTORES 

Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad jurídica para contratar y/o Jurídicas 

legalmente constituidas. 

 El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la ejecución 

de la obra. 

 No pueden ser postores los contratistas que tengan intervenciones económicas de obras 

en las entidades públicas y privadas, lo cual será verificado por la entidad una vez otorgada 

la buena pro. 

 El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecución de la obra. 

 El postor debe de tener vigente su RNP en el capítulo de ejecutor de obras, hasta la 

suscripción del contrato. 

 No podrán ser participantes, postores, contratistas y/o sub contratistas, quienes se 

encuentren impedidos conforme lo establece el Artículo 11º de la Ley de Contrataciones 

del Estado Ley Nº 30225 y sus modificatorias actualmente vigentes. 

 

a) EQUIPAMIENTO MÍNIMO DEL POSTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditación: 

Se acreditará para la suscripción del contrato y se efectuará mediante: Copia de documentos que 

sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento 

que acredite la disponibilidad y cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. 

En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este 

requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

El equipo propuesto podrá ser propio o alquilado, bastando para su acreditación en caso de ser 

propio con factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso de alquiler con documento 

que acredite la propiedad con los datos del equipo ofertado (año, serie, matricula, leasing, 

capacidad, propietario o los que correspondan) o con un compromiso formal de arrendamiento del 

equipo donde se especifique los mismos datos antes solicitados (año, serie, matricula, póliza, 

leasing, capacidad, propietario, o los que correspondan). 

 

Consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecánico: Se aceptarán únicamente 

N° DESCRIPCION CANTIDAD 

01 CAMION DE 15 TONELADAS 1 

02 CAMIONETA 4XX 1 

03 LAPTOP I7 1 

04 IMPERSORA MULTIFUNCIONAL 1 
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equipos de mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la relación de equipo mínimo del 

expediente técnico, con una antigüedad no mayor a los 10 años contados a partir de la fecha de 

convocatoria del procedimiento de selección. Se entiende que los rendimientos de los equipos 

mecánicos considerados en los análisis de precios unitarios del expediente técnico, responden a 

condiciones de antigüedad, operatividad y eficiencia de estos. 

 

Las maquinarias, deben de encontrarse en buen estado de funcionamiento, no debe presentar 

fallas, que perjudiquen el avance de obra, para ello el postor aparte de acreditar la propiedad,  

 

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra, serán de 

su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al análisis de riesgos de su Oferta, la entidad 

ha determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los cuales 

responden al plazo de ejecución estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una 

decisión de entera responsabilidad del contratista el movilizar mayores recursos en equipos, no 

corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, 

denegadas y/o paralizaciones de obra por cualquier causa. 

 

b) PLANTEL PROFESIONAL CLAVE: 

 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de obra 

INGENIERO DE 

SISTEMAS Y/O 

INGENIERO CIVIL 

COLEGIADO Y 

HABILITADO 

Acreditar experiencia efectiva mínima de veinte cuatro 

(24) Meses, como residente y/o residente de Obras(s) y/o 

Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra(s) 

y/o Jefe de Residente y/o jefe de Residente de(en) 

Obras(s) y/o Supervisor de Obra(s) y/o Jefe de 

Supervisión de en Obras(s) y/o Inspector de Obra(s) o la 

combinación de estos, en la Ejecución o supervisión o 

Inspección de Obras Iguales y/o Similares al objeto de la 

convocatoria, computados desde la colegiatura. 

 

Acreditación: 

 

Se acreditará para la suscripción del contrato. 

 

El TITULO PROFESIONAL requerido será verificado en el Registro de grados académicos y títulos 

profesionales en el portal Web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 

SUNEDU. 

 

En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor 

debe de presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 

 

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes 

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados 

o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 

profesional clave propuesto, del personal no calve y técnico. 

 

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y 

apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de prestación indicando el día, mes y año de 

inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, fecha de emisión y 

nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha 

experiencia solo se considerará él una vez el periodo traslapado. 

 

Todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto deberá presentar Carta de compromiso con firma y 

huella digital índice derecho en original, en la cual indique que se compromete y será parte del plantel 

técnico durante el plazo contemplado para la ejecución de la obra; de no presentarse lo solicitado se 
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tomara como documentación incompleta. (Alguna adulteración de la documentación se hará de 

conocimiento al OSCE para la sanción y/o inhabilitación correspondiente).  

 

La Entidad se reserva el derecho de verificación y fiscalización de la documentación (Certificados, 

constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse 

documentación inexacta o fraguada se informará al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicación 

a los artículos 50º de la Ley de Contrataciones del Estado y 23º del Reglamento, para las sanciones 

correspondientes. 

 

Se precisa que el participante debe de tener en cuenta que: “las constancias y/o certificados y documentos 

que acrediten la experiencia del personal deben de ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia 

para ello dentro de la organización interna de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió 

la experiencia, pues solo así de demostraría fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo señala 

la opinión No.- 105-2015/DTN, Hecho que en la verificación posterior puede ser corroborada por la 

entidad. 

 

Se considerará aquella experiencia que no tenga antigüedad mayor a veintidós (22) años anteriores a la 

fecha de presentación de ofertas. 

 

El postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la documentación para la formalización 

contractual, el residente de obra, no debe de tener otro trabajo como residente y/o supervisor en otra obra 

al mismo momento.  

 

Se define obras similares para acreditar personal clave: obras en pavimento y/o viales, espacios públicos, 

parques, espacios deportivos, instituciones educativas. 

 

Nota: 

La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesionales se requiriera para el inicio de su participación 

efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana como del 

Extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el 

ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido 

adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.     

 

Importante: 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179° del reglamento. 

 

c) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 

El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 416,060.48 asciende 

(Cuatrocientos Dieciséis Mil Sesenta con 48/100 soles) en la ejecución de obras similares, 

durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se computan desde la 

suscripción del acta de recepción de obra. 

 

La definición de “Obra Similar”, así como la forma de acreditación de la experiencia, es establecida 

en el numeral 3.2 Requisitos de Calificación. 

 

45. DEL NUMERO TOTAL DE LOS CONSORCIADOS 

a) El número total de los consorciados serán de DOS (2) integrantes. 

b) El porcentaje mínimo de experiencia del consorciado que acredita mayor participación será de 

50% 

 

46. INDEMNIZACIONES 

Es obligación y responsabilidad del contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones 

imputables a él o a su personal directa o indirectamente por actividades ilícitas daños, perdidas, 

accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, 

como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia. 

 

47. CUADERNO DE OBRA 

Estará sujeto a lo dispuesto en la DIRECTIVA Nº 009-2020-OSCE/CD “LINEAMIENTOS PARA EL 
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USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL” que regula su implementación y uso en los contratos 

para la ejecución de obras, sujetos a la ley de contrataciones del estado, salvo otras disposiciones. 

 

48. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

- El Contratista ejecutará la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los 

materiales, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración lo definido en el 

expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las 

consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus 

Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD según sea el caso.  

 

- Los criterios durante el periodo de ejecución, las mejores prácticas de ejecución de Obras, 

empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación 

acordes con las tecnologías, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la 

aprobación y plena satisfacción de la ENTIDAD.  

 

- se aclara que los precios de mano de obra se han considerado lo establecido en las leyes 

sociales, tomando como referencia lo establecido en la tabla salarial capeco, por lo que es 

necesario que en la oferta se respete el monto establecido en el expediente técnico en cuanto 

a la mano de obra ofertada, ya que estos contemplan lo estipulado en las leyes sociales, que 

dispone el otorgamiento de beneficios sociales y bonificación que tienen los trabajadores. 

 

- Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación 

de la ENTIDAD, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los 

estándares utilizados en infraestructura.  

 

49. DE LOS PERSONALES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

- El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de 

la dirección de la ejecución de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona 

responsable técnico de obra. Los Profesionales que deben ser los considerados en su 

propuesta técnica, en cumplimento estricto al Artículo 190°. Obligaciones del contratista de 

obra de ejecutar el contrato con el personal ofertado, de acuerdo al Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado D.S. Nro. 344-2018-EF.  

- El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás 

personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  

- El contratista deberá dotar de implementos de seguridad de obra al personal obrero bajo 

responsabilidad.  

- El contratista es responsable con respecto al pago de remuneraciones al personal obrero en 

fechas previstas según régimen de construcción civil.  

 

50. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 

peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante 

la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y 

herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente 

prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados. 

 

 

51. ACCIDENTES – NOTIFICACIONES 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra o durante la ejecución de la obra, de todo el equipo 

y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como 

consecuencia de la ejecución de la obra y será de su entera responsabilidad la ocurrencia de los 

hechos. 

 

52. RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES 
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EL CONTRATISTA, presentara las pólizas de seguro necesarios para resguardar la integridad 

de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados   

 

53. SEGUROS 

 

- El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario 

para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la 

ejecución de la obra y será de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos. 

 

- El contratista antes del inicio de la obra debe de presentar a la entidad las pólizas 

correspondientes, estas pólizas deben de indicar el nombre de la obra y el nombre del 

procedimiento de contratación.  

 

54. SEGUROS POR ACCIDENTES 

La póliza de seguro, que contrate EL CONTRATISTA, debe de cubrir los accidentes de trabajo, 

durante la ejecución del contrato a todo su personal. Así mismo debe de considerar a terceras 

personas, como al supervisor de obras y al personal de la entidad que esté cumpliendo funciones 

dentro de la ejecución de la obra. Este seguro debe de estar vigente desde el inicio de los trabajos 

hasta la recepción final de la obra.    

    

55. SEGUROS CONTRA TODO RIESGO 

EL CONTRATISTA, debe de contratar este seguro con la finalidad de proteger al personal, 

instalaciones y trabajos ejecutados y en procesos de ejecución, que se encuentran en el área de 

ejecución de los trabajos, los mismos que deben de estar vigente desde el inicio de obra hasta la 

recepción de la obra. 

 

56. MATERIALES A SER EMPLEADOS 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características 

técnicas exigidas en el expediente técnico y se deberán someter a los ensayos necesarios para 

verificar sus características. 

 

57. EQUIPOS Y MAQUINARIAS A SER EMPLEADOS 

- Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias pesadas durante la ejecución de 

las obras, corren por cuenta del Contratista.  

- Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o 

inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista 

está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.  

- Es de entera responsabilidad del contratista, la permanecía de todos los equipos, ofertados en 

su oferta y detallados en las bases,  

 

 

58. DISPONIBILIDAD DE TERRENO 

LA ENTIDAD adoptará las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, 

a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, de 

acuerdo al numeral 41.2 del artículo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Cabe indicar que en los Anexos del expediente técnico se adjuntan las actas de compromiso de 

libre disponibilidad del terreno para el desarrollo del proyecto. 

 

59. ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS 

La planificación de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra está enmarcada en 

cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobado mediante 

Resolución N° 014-2017OSCE/CD, emitido el 09 de mayo de 2017. 

 

60. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
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El plazo máximo de responsabilidad del contratista será de siete (07) años, contados a partir de la 

conformidad de la recepción total o parcial de la obra. 

 

61. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo, queda claramente establecido que el hecho de haber 

recepcionado la obra, haber emitido la conformidad respectiva o haber consentido la liquidación de 

la obra, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 173° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estrado. Se establece el plazo de responsabilidad 

para EL CONTRATISTA de siete (07) años. En razón a que EL CONTRATISTA es el responsable 

absoluto de la ejecución de la obra, deberá garantizar la calidad de ésta y responder por el trabajo 

realizado, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá 

negar su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hará conocer su 

negativa primeramente a la Oficina de Asesoría Jurídica y finalmente al Tribunal de Contrataciones 

del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un acto 

administrativo por el cual es responsable ante el Estado. Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto 

en los numerales 2 y 3 del artículo 1774º del Código Civil. LA ENTIDAD tendrá un plazo de hasta 

pasados treinta (30) días desde la expiración del periodo de responsabilidad por defectos o vicios 

ocultos para reclamar por el respectivo defecto o vicio oculto. En caso se detecte un defecto o vicio 

oculto a criterio de LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá la carga de la prueba en caso que 

considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es imputable. La 

responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparación de los respectivos defectos o 

vicios ocultos o la compensación a LA ENTIDAD por los costos de reparación que sean necesarios. 

 

62. FORMA DE PAGO 

La entidad se obliga la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos de 

valorización MENSUAL, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases, previa 

conformidad del Supervisor de la obra. 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones por razones imputables a la ENTIDAD, 

salvo caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce AL CONTRATISTA los intereses legales, 

efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

63. REAJUSTE DE PRECIOS 

El reajuste de precios será aplicable en las valorizaciones de obra o en la Liquidación Final de Obra 

en moneda nacional y se efectuará según el sistema de fórmula Polinómica y de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 

64. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL   

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, 

inexistencia, ineficiencia o invalidez del contrato se resolverán mediante procedimiento arbitral de 

derecho, de conformidad con lo establecido en el Reglamento. 

 

65. LIQUIDACIÓN DE OBRA 

Es responsabilidad del contratista la presentación de la Liquidación de Obra. La liquidación de 

obra una vez que cuente con la conformidad del Supervisor de obra deberá ser presentada a la 

Gerencia de Desarrollo urbano e infraestructura, deberá presentarse en tres (03) juegos 

completos, en versión impresa y digital, para su respectiva aprobación.  

Será presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidación del Contrato de Obra se 

rige bajo la descripción del Artículo 209° liquidación del Contrato de Obra. 

 

66. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la entidad y luego de una 

inspección conjunta entre representantes de la entidad, del supervisor y del contratista, de no 

existir observaciones con relación a la calidad y terminación de la obra y está en funcionamiento 

todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la recepción, suscribiéndose el 
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acta correspondiente, en la que indicara claramente el estado final de la obra, en caso que la 

entidad crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de 

la obra, la entidad podrá disponer la recepción parcial de la misma de acuerdo a lo indicado en el 

artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado. 

 

 

67. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE. 

La entidad no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, calculo o valorización, 

realizados antes o después de la terminación y aceptación de la obra y de los pagos 

correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, 

las condiciones  de la obra  ejecutada y el verdadero  monto  reembolsable  al contratista  ni de 

demostrar  que  tales  mediciones,  cálculos  o  valorizaciones  estuvieran  incorrectas  o  que  los 

materiales  y la obra no estuviesen de acuerdo con los estipulaciones del contrato. 

 

68. DE LAS PENALIDADES: 

 

El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad técnica total por la ejecución de la obra. 

 

DE LA PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 

de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente 

                            F x plazo vigente en días. 

Donde:  

F = 0.40. para plazos menores e iguales a sesenta (60) días; 

F = 0.15. para plazos mayores a sesenta (60) días; 

 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 

transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 

por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 

tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 

75.1  OTRAS PENALIDADES  

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicación de otras penalidades según lo establece 

el Artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Los supuestos casos 

para aplicación de penalidades por mora se describen en la siguiente tabla: 

 

PENALIDADES 

Nº 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo Procedimiento 
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1 

En caso culmine la relación 

contractual entre el contratista y el 

personal ofertado y la entidad no 

haya aprobado la sustitución del 

personal por no cumplir con las 

experiencias y calificaciones del 

profesional a ser reemplazado. 

Una (1) UIT por 

cada día de 

ausencia del 

personal en obra, 

propuesto, sea 

clave, no clave y 

técnico, ofertado. 

Según informe del supervisor de la 

obra, y/o, Unidad de Supervisión y 

Liquidación de Obras al periodo en 

que se produce las ausencias o del 

mes siguiente, entre otros que 

acredite la ausencia. 

2 

Por cada día de ausencia del 

Residente de obra y personal 

ofertado, durante el periodo de 

ejecución de la obra  

Una (1) UIT por 

cada día de 

ausencia del 

personal en obra, 

propuesto, sea 

clave, no clave y 

técnico, ofertado. 

Según informe del supervisor de la 

obra, y/o Unidad de Supervisión y 

Liquidación de Obras, 

correspondiente al periodo en que se 

produce las ausencias o del mes 

siguiente. 

4 

Por no realizar anotaciones en el 

cuaderno de obra y/o de los eventos 

relevantes de la obra. 

Se aplicará una 

penalidad del UNO 

por ciento (1%) del 

monto total del 

contrato original. 

Según informe del supervisor de la 

obra, y/o Unidad de Supervisión y 

Liquidación de Obras de ser el caso   

correspondiente al periodo en que se 

produce las ausencias o del mes 

siguiente. 

6 

Cuando el contratista entregue 

documentación incompleta o fuera de 

plazo normativo, perjudicando el 

trámite normal de los mismos 

(solicitud de adelantos, 

valorizaciones, cronograma, 

resultados de los controles de 

calidad, certificados de habilidad de 

los profesionales integrantes de su 

plantel técnico, facturas, etc.). 

1/2 de la UIT vigente 

por cada 

presentación 

Según informe del supervisor de la 

obra, y/o Unidad de Supervisión y 

Liquidación de Obras, 

correspondiente al periodo en que se 

produce las ausencias o del mes 

siguiente. 

7 

Cuando el contratista en no cumpla 

con entregar a la entidad el 

calendario valorizado adecuado 

dentro del plazo establecido. 

1/2 de la UIT 

vigente 

Según informe del supervisor de la 

obra, y/o Unidad de Supervisión y 

Liquidación de Obras, 

correspondiente al periodo en que se 

produce las ausencias o del mes 

siguiente. 

8 

Equipos declarados para la 

suscripción del contrato. 

 

Cuando el contratista no presente el 

equipo declarado para la suscripción 

del contrato. 

Se aplicará una 

penalidad del UNO 

por ciento (1%) del 

monto total del 

contrato original. 

 

De persistir el 

incumplimiento, 

pese haber sido 

notificado el monto 

de la penalidad será 

de DOS por ciento 

(2%) del monto total 

del contrato 

original. 

Según informe del supervisor de la 

obra, y/o Unidad de Supervisión y 

Liquidación de Obras, 

correspondiente al periodo en que se 

produce las ausencias o del mes 

siguiente. 
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10 

“Indumentaria e implementos de 

Protección Personal”. Cuando el 

contratista no cumpla con dotar a su 

personal de los elementos de 

seguridad para la obra y de 

protección personal. La multa es por 

cada día. 

0.1 del monto de la 

valorización del 

periodo, por cada 

día. 

Según informe del supervisor de la 

obra, y/o Unidad de Supervisión y 

Liquidación de Obras, 

correspondiente al periodo en que se 

produce las ausencias o del mes 

siguiente. 

11 

Cartel de Obra: Cuando el 

Contratista no coloque el cartel de 

obra dentro del plazo 48 horas de 

iniciado la obra, la penalidad es por 

día no colocado. Hay obligación de 

mantener el cartel de obra durante 

la ejecución de la obra, se 

penalizará de la misma forma, 

cuando no se mantenga en el 

tiempo establecido. 

S/ 2,500.00 

Según informe del supervisor de la 

obra, y/o Unidad de Supervisión y 

Liquidación de Obras, 

correspondiente al periodo en que se 

produce las ausencias o del mes 

siguiente. 

14 

Por atraso en presentar alguna 

documentación y/o en subsanar las 

observaciones pendientes. 

Cuando el contratista de manera 

injustificada, no presente la 

subsanación y levantamiento de 

observaciones señalados en el acta 

y/o documento equivalente 

correspondiente de forma final de 

manera completa, exigidos por la 

supervisión o la entidad 

1/2 de la UIT por 

cada dia de atraso 

Según informe del supervisor de la 

obra, y/o Unidad de Supervisión y 

Liquidación de Obras correspondiente 

al periodo en que se produce las 

ausencias o del mes siguiente. 

15 

a) Por valorizar trabajos sin ceñirse a 

las bases de pago de las 

especificaciones técnicas y/o 

valorizar trabajos no ejecutados 

(sobre valorizaciones, 

valorizaciones adelantadas, etc.), 

que ocasionen pagos indebidos o 

no encuadrados en las 

disposiciones vigentes; sin perjuicio 

de las acciones legales que 

pudieran corresponder. 

b) Por presentar y valorizar trabajos de 

obras adicionales dentro de la 

planilla de la obra principal 

contratada. Se precisa que los 

mayores Metrados no se considera 

para la aplicación de esta penalidad. 

c) Por no presentar el calendario de 

avance de obra valorizado 

actualizado a la fecha de inicio de 

obra y su programación CPM 

correspondiente, a la supervisión, 

dentro del plazo de siete (03) días 

calendarios del inicio de obra. 

d) Por no presentar al supervisor el 

calendario de avance de obra 

Se aplicará una 

penalidad del 1.5% 

del monto total del 

contrato original. 

a), b) Según informe del supervisor de 

la obra, y/o Unidad de Supervisión y 

Liquidación de Obras correspondiente 

al periodo en que se produce las 

ausencias o del mes siguiente. 

 

c), d), e) y f) Según informe del 

supervisor de la obra, y/o Unidad de 

Supervisión y Liquidación de Obras, 

correspondiente al periodo en que se 

produce las ausencias o del mes 

siguiente. 
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valorizado actualizado o 

programación CPM 

correspondiente, dentro del plazo 

establecido por el Artículo 198° - 

Procedimiento de ampliación de 

plazo del reglamento de la ley de las 

contrataciones del estado. 

e) Por no presentar oportunamente a 

la entidad el informe de revisión del 

expediente técnico en los plazos 

previstos por la Ley. 

f) Por no presentar oportunamente los 

planos post-construcción, Metrados 

finales, dossier de calidad con todas 

las pruebas, ensayos, análisis de 

campo, para la recepción de obra. 

17 

En el caso de no presentar el seguro 

complementario de trabajo de riesgo, 

cuando el contratista no cuente con 

seguro complementario de trabajo de 

riesgos, para el personal de ensayos 

de estudios de suelos y durante la 

ejecución de la obra. 

1/2 de la UIT de la 

valorización 

vigente. La multa es 

por cada día de 

incumplimiento. 

Según informe del Supervisor de la 

obra y/o Unidad de Supervisión y 

Liquidación de Obras. 

 

19 

En el caso de Contratista ejecute 

partidas del Expediente Técnico 

Principal o adicional, cuando la obra se 

encuentre suspendida. 

1/2 de la UIT de la 

valorización 

vigente. La multa es 

por cada día de 

incumplimiento 

Según informe del Supervisor de la 

obra y/o Unidad de Supervisión y 

Liquidación de Obras. 

 

 

69. DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

La Municipalidad provincial de Acobamba podrá resolver el contrato, de conformidad con el 

Artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el 

Contratista: 

 

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, 

pese a haber sido requerido por este. 

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 

otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. 

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 

requerido para corregir tal situación. 

 

 

70. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON EL SUPERVISOR 

Seguir lo indicado en la ley del código civil de responsabilidad solidaria por acción de terceros 

tanto los ejecutores de la obra y la supervisión de obra, artículo 1124° del código civil, por 

exigencia de responsabilidad de daño producido. 
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

  

Requisitos: 

 

 

 

 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u 

otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad 

y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 
 

N° DESCRIPCION CANTIDAD 

01 CAMION DE 15 TONELADAS 1 

02 CAMIONETA 4X4 1 

03 LAPTOP I7 1 

04 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  

Requisitos: 

 

Cargo Profesión 

Residente de obra 
Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Civil, titulado, 

colegiado y habilitado 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 

del Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 

 

Cargo - 

%Participación 
Profesión Experiencia 

Residente de 

obra (100% 

participación) 

INGENIERO DE 

SISTEMAS Y/O 

INGENIERO CIVIL 

Acreditar experiencia efectiva mínima de veinte 

cuatro (24) Meses, como residente y/o 

residente de Obras(s) y/o Ingeniero Residente 

y/o Ingeniero Residente de Obra(s) y/o Jefe de 

Residente y/o jefe de Residente de(en) 
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Obras(s) y/o Supervisor de Obra(s) y/o Jefe de 

Supervisión de en Obras(s) y/o Inspector de 

Obra(s) o la combinación de estos, en la 

Ejecución o supervisión o Inspección de Obras 

Iguales y/o Similares al objeto de la 

convocatoria, computados desde la 

colegiatura. 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 

del Reglamento. 
 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/ 416,060.48 asciende 

(Cuatrocientos Dieciséis Mil Sesenta con 48/100 soles) en la ejecución de obras similares, 

durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 

la suscripción del acta de recepción de obra.  

  

Se considerará obra similar y/o iguales a lo siguiente: REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 

Y/O REMODELACION Y/O AMPLIACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES, Y/O CENTRO 

COMUNAL Y/O INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, que acrediten tener los siguientes 

componentes y/o metas: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 

 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas 

de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos 

y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación16  de la cual se 

desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su 

ejecución; correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 

de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de 

las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 

experiencia proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 

antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 

de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 

porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 

consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 

porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

                                                           
16  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 

matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 

debiendo acompañar la documentación sustentatorio correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 

indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

correspondiente a la fecha de suscripción.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 

experiencia del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 

Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 

solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 

aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6).  

 

  

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [100] 17 puntos 

 

 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de 
la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los 
requisitos de calificación. 

 
  

                                                           
17   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MPA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS 
 

 
 

53 

 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 

                                                           
18  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 19 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 20 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 

                                                           
19  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
20  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 
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 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 21. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].22 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

                                                           
21  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
22  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 23  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

                                                           
23  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
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daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

                                                           
24  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 
 

  

                                                           
25  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales25. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

          
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

          
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

          
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                           
26   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                           
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
28  Ibídem.  

 
29  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 30 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 31 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

                                                           
30  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
31  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%34 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV35  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

                                                           
35  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 

siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MPA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS 
 

 
 

73 

 
……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV36  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
  

                                                           
36  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV37  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

                                                           
37  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV38  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

                                                           
38  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa39 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
39    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO40 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

41 DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                           
40  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
41  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
42  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
43  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
44  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO40 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

41 DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

