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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
004-2024-CS-UNJBG-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON
LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO ACADEMICO DE PREGRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERIA QUIMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA DEL DISTRITO DE
TACNA - PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

~
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estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




/

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA
AS-SM-4-2024-CS-UNJBG-1 BASES INTEGRADAS

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
RUC N° : 20147796634

Domicilio legal . AV. MIRAFLORES S/N Cercado (Ciudad Universitaria) TACNA
Teléfono: : 052-583000 anexo — 2500 - 2501

Correo electrénico: . adquisiciones@unjbg.edu.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR
CON LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO ACADEMICO DE PREGRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA
QUIMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE
BASADRE GROHMANN DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA — PROVINCIA DE TACNA —

DEPARTAMENTO DE TACNA”
VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 309,924.00 (TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS
VEINTICUATRO CON 00/100 SOLES, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de ABRIL 2024

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/309,924.00 S/ 278,931.60 S/340, 916.40
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDO N° 298-2024-
REDO/UNJBG el 09 DE ABRIL DEL 2024.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (diez con 00/100 soles) en Av. Miraflores n°. s/n cercado (ciudad
universitaria) Tacna, realizar el pago en caja de la entidad y recabar las bases en la oficina de
abastecimiento de la UNJBG].

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal del 2024.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal

2024

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 Ley del

Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
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- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero de
2019)
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225
(vigente desde el 30 de enero de 2019), Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019- EF y
Decreto
- Supremo N° 168-2020-EF publicada el 10/07/2020).
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM que aprueba el TUO de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia de Acceso a la Informacion Publica.
- Decreto Supremo N° 007-2008-TR Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad,
Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo decente
Ley MYPE Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial
- Cédigo Civil Peruano Vigente.
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/




/ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA
AS-SM-4-2024-CS-UNJBG-1 BASES INTEGRADAS

2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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2.3.

2.4,

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.90
=0.10

Donde: c1 + c2 =1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

9

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

X
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plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDUZ3.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?4,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

13

14

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

~
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2.5.

2.6.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

0) Correo Electrénico del consultor para efectos de la notificacion durante la ejecucion del
contrato.

p) Relacion del personal clave, detallando, cargo, nombre completo, teléfono de contacto (por
cada uno), correo electrénico (por cada uno), profesién, fecha de la emisién del titulo profesional,
numero de documento de identidad, Numero de Colegiatura, fecha de la emision de la colegiatura
g) Cuadro resumen por cada personal clave, donde se detalle que documentos presenta para
acreditar la experiencia solicitada, el cual debera contener como minimo quien otorga la
experiencia, Objeto de la contratacion, fecha de Inicio y Fin, computo de dias de la experiencia

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informaciéon adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacidon requerida en MESA DE PARTES DE LA UNIDAD DE
ABASTECIMIENTOS, SITIO EN AV. MIRAFLORES S/N, CERCADO (CIUDAD
UNIVERSITARIA) TACNA.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en DOS

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

~
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2.7.

PAGOS, al cumplimiento de la prestacién del servicio y/o contrato por cada ENTREGABLE, luego
de haberse emitido la conformidad del Entregable por parte de la Unidad Ejecutora de
Inversiones, previa Procedencia Técnica de la Inspeccion de Obras.

ENTREGABLES DETALLE DEL PLAZO MAXIMO MONTO
ENTREGABLE PARA LA A
PRESENTACION PAGAR
POR PARTE
DEL
CONSULTOR
PRIMER - Segun  numeral 40 DIAS 40%
ENTREGABLE 7.1.1. PRIMER CALENDARIOS
ENTREGABLE
SEGUNDO - Segun  numeral 80 DIAS 60%
ENTREGABLE 7.1.2. SEGUNDO CALENDARIOS
ENTREGALE

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

DOCUMENTACION PARA CONFORMIDAD DEL SERVICIO — PRIMER ENTREGABLE

e Carta solicitando pago

e Factura

e Presentar 02 EJEMPLARES del PRIMER ENTREGABLE, segun numeral 7.2. FORMATO
DE PRESENTACION.

e CD conteniendo el PRIMER ENTREGABLE escaneado con todos los visados que avalen
la procedencia técnica.

e Cadigo de cuenta interbancaria (CClI)

DOCUMENTACION PARA CONFORMIDAD DEL SERVICIO — SEGUNDO ENTREGABLE

e Carta solicitando pago

e Factura

e Presentar 04 EJEMPLARES del SEGUNDO ENTREGABLE, segin numeral 7.2.
FORMATO DE PRESENTACION.

e CD conteniendo el SEGUNDO ENTREGABLE escaneado con todos los visados que
avalen la procedencia técnica.

e Cadigo de cuenta interbancaria (CCl)

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES la Ciudad Universitaria - Av.
Miraflores S/IN — Tacna — Tacna — Tacna.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

FORMULA DE REAJUSTE

De conformidad con lo establecido en el articulo 38 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su
modificatoria, para lo pagos sujetos a reajuste, se aplicara la siguiente formula:

Pr = [Po x (Ir/l0)]

Donde:

Pr = Monto de la Valorizacion reajustada

Po = Monto de la Valorizacién correspondiente al mes de servicio, a
precios al mes del valor referencial.

Ir = indice de Precios al Consumidor a la fecha de valorizacion.

lo = indice de Precios al Consumidor al mes de valor referencial.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

Wl

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR
. CON LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE PREGRADO DE LA ESCUELA
PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA DEL DISTRITO DE
TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"

UNJBG
Ciudad Universitaria - Av. Miraflores S/N
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TERMINOS DE REFERENCIA
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON LA ELABORACION
DEL ESTUDIO DEFINITIVO del PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE
PREGRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA DE LA FACULTAD DE
INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA DEL
DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI
N°2437707, para el Area de Ejgcucion de Proyectos de Inversién- UE-UNJBG.

2. FINALIDAD PUBLICA

Con la intervencion del proyecto se estaria contribuyendo al cietre de brechas de
infraestructura o de acceso a servicio educativo de la Escuela Profesional de Ingenieria
Quimica.

Los beneficiarios del proyecto son los docentes, bachilleres, titulados, egresados y
estudiantes de la Escuela profesional de Ingenieria Quimica de la Facultad de Ingenieria.

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann a través de la oficina de inversiones de
proyectos de inversion, busca lograr una adecuada prestacion de los servicios
académicos. En este sentido, se ha desarrollado el estudio de pre inversion en marco del
sistema INVIERTE PE., registrado en el Banco de Proyectos con Cédigo Unificado N°
2437707, a fin de dotar de infraestructura, mobiliario y equipamiento apropiaco y
adecuada gestién académica, resultando la estructuracion del proyecto en 03
componente, bajo las condiciones de seguridad durabilidad, funcionalidad y confort,
para satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria y por ende coadyuvar al
mejoramiento de la calidad educativa.

3. ANTECEDENTES

Mediante Resolucién Rectoral N° 5445-2019 [15/05/2019), el Organo Resolutivo de la <&
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann declara la viabiidad del Proyecto de

Inversién PUblica denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE PREGRADO-

DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE * ¢
LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA DEL DISTRITO DE ™ _ .~
TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI 2437707, por un
monto de inversién de S/ 32,407.104.52 (treintay dos millones cuatrocientos siete mil ciento
cuatro mil con 52/100 soles).

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

CPAL B

N

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO del PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO:
ACADEMICO DE PREGRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA DE LA 2
FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE
TACNA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA™, con
CUI'N°2437707.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

Los alcances técnicos establecidos en los presentes términos de referencic no son
limitativos; el Consultor, de considerarlo necesario, podrd ampliarios o profundizarios, pero
no reducirlos, siendo responsable de todos los trabgjos y estudios que reclice en
cumplimiento de los mismos.

Todo aguello que no sea contemplado en los presentes Términos de Referencia, serd en
fiel concordancia con las normas técnicas y normas vigentes, asi como lo establecido en
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la Ley cle Contrataciones, su Reglamento (Ley 30225) y su modificatoria, asf mismo, de no
considerar la normatividad y/o dispositivos vigentes serdn de exclusiva responsabilidad del
Froyectista y/o Consulfor.

El Estudio Definitivo deberd basarse en los pardmetros minimos establecidos en el Perfil
Viable aprobado mediante RESOLUCION RECTORAL N°5465-2019-UN/JBG, asf como en las
coordinaciones con el Responsable de drea beneficiaria y el Area Usuaria = Ejecucion de
Proyectos de Inversién - Unidad Ejecutera de Inversiones, cumplimiento de requisitos
legales correspondientes.

Para la elaboracion del Estudio Definitivo, se debe considerar la normativa técnica
vigente, documentos de gestién, entre otros. Se detalla algunos de los documentos
relevantes que se debe seguir e implementar:

v DIRECTIVA N°007-2019-UEI/UNJBG, “Directiva para la elaboracién, evaluacién y
aprobacion del estudio definitivo por administracién directa o conirata de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna'.

v DIRECTIVA N°008-2019-UEI/UNJBG, "Directiva para la ejecucién de obras por la
modalidad presupuestaria indirecta (Contrata) en la universidad nacional Jorge
Basadre Grohmann'.

v DIRECTIVA N°009-2019-UEI/UNJBG “Directiva para la gjecuciéon de componentes
equipamiento y capacitacidn  por la  modalidad  presupuestaria  directa
[Administracion Directa) en la universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann'.

v DIRECTIVA N°012-2019-UEI/UNJBG, “Directiva para la ejecucién de proyectos de
inversion de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna”.

v D.S. N°013-2018-MINAM; Decreto Supremo que aprueba la reduccion del pléstico de
un solo uso y promueve el consumo responsable del pléstico en las entidades del
Pader Ejecutivo.

v R.R. N°1755-2017-UN/JBG; Resolucién Rectoral cue resuelve: "Disponer la
estandarizacién de colores a emplearse en todos los bienes inmuebles
(Infraestructura) de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna,
debiendo considerarse los siguientes colores: Amarillo ocre, matizado; blanco humo,
matizado; gris cdlido, matizado.

v R. R. N° 1430-2016-UN/JBG; consideraciones de uso de sistemas eléclicos
fotovoltaicos y luces LED, en la elaboracién de expedientes Técnicos.

v INFORME N°082-2022-DIF-UEI/DIGA/UNJBG; Recomendacicnes hechas por el Area
de Desarrollo de Planta Fisica referente a las consideraciones de disefio
arquitecténico y uso de matericles para proyectos de inversién.

v OFICIO N°088-2023-OGCA/UNJBG; Condliciones bdsicas de calidad para la
prestacion del servicio educativo en una carrera profesional.

v Ofros documentos de Gestién y normativas relevantes.

El proyecto consta de los siguientes:

Componente: Infraestructura
Conslruccién Infraestructura: La construccién contempla una cimentacion compuesta por
zapatas y vigas de cimentacion, con un tipo de Sistema estructural Aporticado [columnas,
vigas y losa aligerada) con ejes paralelos tanto horizontal y verfical.

v Construccién de aulas académicas v laboratorios

v Construccién de ambientes administrativos

v Construccién de zonas complementarias

Componente: Equipamiento
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Implementacién de equipamiento de ambientes de gestién administrativa y académica:
Implementacién de aulas taller, Implementacién de  ambientes  administrativos,
Implementacién de zonas complementarics.

v Implementacién aulas académicas y laboratorios
v Implementacion de ambientes administrativos
v Implementacién de zonas complementarias

Componente: Capacitacién
Programo de capacitacion y asistencia técnica al personal docente en manejo de
equipos de investigacién especializado. Implementacién aulas académicas y laboratorios.

5.1. ACTIVIDADES A REALIZAR:

* Elaborar cada ENTREGABLE, del Estudio Definitivo, CONTINUANDO vy
CULMINANDO con la elaboracion del estudio definitivo en base a la
documentacion técnica proparcionada per la entidad, del PIP “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO ACADEMICO DE PREGRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERIA QUIMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA -
PROVINCIA DE TACNA", con CUI N°2437707, en concordancia con las Normas
Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Norma Técnica de
Infraestructura para locales de Educaciéon Superior, Ley de Contrataciones del
Estado, Normativa Vigente, Documentos de gestion, resoluciones y/o directivas
UNJBG.

#  FElaborar cada ENTREGABLE del Estudio Definitivo compatible con el Estudio de Pre
inversion a nivel de Perfi, cuya viabilidad fue declarada con RESOLUCION
RECTORAL N°5445-2019-UN/JBG, en funcién al contenido minimo establecido en
la DIRECTIVA N°007-2019-UEI/UNJBG, “Directiva para la elaboracion, evaluacion y
aprobacién del estudio definitivo por administracién directa o contrata de la
Universidad Nacional Jorge Bosadre Grehmann de  Tacna";  asimismo,
implementar lo indicado por otros documentos de gestion, directivas, normativas,
entre ofros.

Revisién de la documentacién de avances anteriores proporcionada por la
~ Entidad contratante, debiendo ser actualizada segin corresponda.

*  Inspeccién ocular y Evaluacion de la Infraestructura actual, el consultor evaluard
integralmente, comprobard y verificard las condiciones en que se encuentre el
terreno a fin de establecer cualquier modificacion que se haya presentado en las
areas destinadas al proyecto de inversion respecto de la informacion existente
debiendo actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o
construcciones, cambios o variaciones en la topografia o cualquier ofra !
caracteristica o condicién fisica que se haya presentado en esas dreas, que se
deba tener en cuenta en el Estudio Definitivo. Seguidamente se realizard la
suscripcidn de un Acta de Inspeccién entre el Consultor, responsable de Area
Usuaria, Representante de la EJI - UEL

«  Reuniones de coordinacién; del Consultor con el Responsable de Area Usuaria,
Area de Ejecucién de Proyectos de Inversién - Unidad Ejecutora de Inversiones,
Inspeccidn de Obras, entre otros; para la determinacién de los requisitos de la
Componente 01: Infraestructura, Componente 02: Equipamiento, Componente
03: Capacitacién, enire otros acuerdos relevantes, las cuales deberdn
comprobarse mediante la suscripcién de Actas de Reunién de Coordinacién.
Todo lo mencionado se detalla en el numeral 17.3. del titulo 17. MEDIDAS DE
CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL de los presentes términos de
referencia.
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»  El consulfor deberd garantizar la compatibilicdad entre especiclidades.

»  Se deberd redlizar los siguientes ESTUDIOS BASICOS, COMPLEMENTARIOS, TRAMITE
Y LICENCIAS, SERVICIOS:

*  Revisar el Estudio de Mecdnica de Suelos; y realizar la actualizacion que considers
conveniente de acuerdo a la normativa vigente.

*  Revisar el Levantamiento Topogrdfico; y realizar la actualizacién que considere
conveniente de acuerdo a la normativa vigente.

*  Elaboracion, Tramites y pagos correspondientss para los Estudios Ambientales
ante MINEDU.

+  Elaboracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del Proyecto, a cargo del
profesional apropiado segun normativa vigente.

*  Elaboracién del Plan de Gestion de Riesgos del Proyecto, a cargo del profesional
apropiado segun normativa vigente.

*  Elaboracion del Informe de Evaluacion del Riesgo de Desastres en proyectos de
Infraestructura Educativa, a cargo del profesional apropiado segin normativa
vigente.,

*  Elaboracion de expediente para trémite, pago de tasa, trdmite y seguimiento,
subsanacién de observaciones y obtencion de Licencia de Edificacién ante la
entidad competente.

*  Elaboracion de expediente para trémite, pago de tasa, trémite y seguimiento,
subsanacién de observaciones y obtencién de Cerificado de Factibilidad de
Suministro_eléctrico, y solicitud de fijacion del punto de disefio eléctrico a la
entidad correspondiente. De requerirse, y en funcidn al cdlculo de la mdéxima
demanda, deberd elaborar el Expediente de Media Tensidn y Punto de Fijacidn,
y obtener el documento de aprobacién, ante la entidad competente.

*  Elaboracion de expediente para trémite, pago de tasa, trémite y seguimiento,
subsanacién de observaciones y obtencion del Certificado de Factibilidad de
Servicios de agua potable y desagie, ante la entidad competente.

+  Elaboraracién de expediente para trdmite, pago de tasa, frdmite y seguimiento,
levantamiento de observaciones y obtencién del Certificado de pardmetros
urbanisticos y edificatorios. ante la entidad competente.

*  Elaboracidn de expediente para tramite, pago de tasa, frémite y seguimiento,
subsanacién de observaciones y obtencion del Certificado de zonificacién y vias
ante la entidad competente.

*  Elaboracién de expediente para frdmite, pago de tasa, tramite y seguimiento,
subsanacién de observaciones y obtencién del Cerificado de Inexistencia d

restos Arqueoldgicos - CIRA, ante la entidad competente. [

*  Elaboracién del Informe de Consistencia del Estudio Definitivo, respecto al Estud
de Pre inversién. Deberd garantizar su aprobacion per la Unidad Formuladora.

*  Deberd incorporar al SEGUNDO ENTREGABLE del Estudio Definitivo, la Libre
Disponibilidad del terreno, entre ofras, segin corresponda.

*  Atender las solicitudes de modificacién y cambios, provenientes del responsable
del Area Usuaria, representante de EJI-UE), debiendo indicar si es técnicamente
procedente y procurando que no se modifique la concepcidn técnica del
proyecto segun lo establecido en el perfil.

* Bl Consultor deberd presentar cada ENTREGABLE del Estudio Definitivo segin lo
detallacio en el titulo 7. RESULTADOS ESPERADOS.

5.2. METODOLOGIA A USAR

*  El consultor del servicio deberd CONTINUAR Y CULMINAR con la elaboracién del
Estudio definitivo, en base a la documentacién técnica proporcionada por la
Entidad.
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+  Se debe desarrollar el Estudio Definitivo, de acuerdo a la DIRECTIVA N° 007-2019-
UEI/UNJBG "DIRECTIVA PARA LA ELABORACION, EVALUACION Y APROBACION DE
ESTUDIOS DEFINITIVOS POR ADMINISTRACION DIRECTA O CONTRATA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA", asl como de
otras normas vigentes de mayor jerarquia.

* Para el desamollo del Estudio Definitivo, el consultor deberd coordinar
permanentemente con los agentes involucrados de la enfidad, siendo su
obligacién la de asistir a las Reuniones de Coordinacién con el jefe del proyecto
y equipo técnico solicitado; asimismo, deberd garantizar el cumplimiento del
Cronograma de Monitoreo conienido en el PLAN DETALLADO DE TRABAJO,
cuando la entidad redlice los controles programados de avance.

*  El consultor deberd garantizar la compatibilizacién entre especialidades.

5.2.1. DEL JEFE DE PROYECTOQ Y EL PLAN DETALLADO DE TRABAJO
5.2.1.1. DEL JEFE DE PROYECTO

- El Consultor designard al jefe de Proyecto

- H Jefe de proyecto serd responsable de la coordinacién y
colaboracién permanente con el drea usuaria, drea beneficiaria,
evaluadores e inspeccidn de obras, para alcanzer los objetivos del PIP.

- H Jefe de proyecto deberd suscribir con firma y sello profesional, la
totalidad de la documentacion técnica del Estudio Definitivo a fin de
garantizar la calidad de ésta.

- Representard al Consultor en todas los asuntos técnicos que competan
al servicio, no pudiendo sus decisicnes en ese aspecto, ser
desconocidas por éste.

- Encargado de compatibilizar la documentacién técnica de cada una
de las especialidades para la consolidacion integral del Proyecto.

5.2.1.2. DEL PLAN DETALLADO DE TRABAJO

- H Jefe del Proyecto serd responsable de la direccidén, conduccidn y
cumplimiento del PLAN DETALLADO DE TRABAJO y de gestionar los
recursos necesarios a fin de cumplir con los objetivos.

- El consultor tendrd un plazo de_3 dias calendario para presentar el
PLAN DETALLADO DE TRABAJO, contados a partir del dia siguiente de
iniciado el servicio.

- - ElPlan Detallado de Trabajo deberd contener la siguiente informacion:

= Metas y Objetives a alcanzar

Recursos necesarios

Linea de acciones para alcanzar los objetivos

Profesional Responsable por actividad <

CRONOGRAMA DE MONITOREQ (para conirol del avance por |cn~'-

Entidad)
*  Cronograma de Actividades

- El Plan de trabajo deberd estar debidamente suscrito con firma y sello
por el consultor o su representante legal y por el jefe de proyecto.

- la presentacion incompleta del Plan Detallado de Trabajo serd
considerada como NO PRESENTADO.

5.2.2. DE LAS ESPECIALIDADES
5.2.21 COMPONENTE 01: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (INFRAESTRUCTURA)

A. ARQUITECTURA

El Especialista en Arquitectura serd responsable de lo siguiente:

- Deberd elaborar la documentacién técnica de la especialidad, segin
numeral 7.1. CONTENIDO DE ENTREGABLE.
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. INSTALACIONES SANITARIAS

Componente 01
*  ARQUITECTURA
= SEGURIDAD EN EDIFICACION

- Lo especidlidad deberd ser compatible y coherente con el Estudio
Definitivo y Perfil del PIP, sin modificar su concepcion técnica.

- Deberd desarrollar planos a nivel de gjecucion de obra que obedecerd
alo determinado en el Perfil Viable, requerimientos técnicos estipulados
en el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, y de ofras normas
vigentes relacionadas.

- Considerar la documentacion técnica que proporcionard la entidad,
con respecto a avances anteriores, segin el Anexo N°01.

- Coordinar y gestionar con la Oficina de Planta Fisica; la elaboracién de
los planes de sefalética y codificacién de ambientes por niveles (segin
corresponda), de acuerdo a las exigencias de la Condiciones Bdsicas
de la Calidad de la SUNEDU.

- Elaboracién del modelado y vistas 3D.

- Determinar con los demés ESPECIALISTAS; las Rutas de evacuacion,
Sistema de extincion, entre otros que comrespondan.

- Suscribir con firma y sello profesional la documentacion referente a la
especialidad, la que requiera su validacién, actas, entre ofros; en
concordancia con la normativa y documentos de gestidn vigentes.

ESTRUCTURAS

El Especialista en Estructuras serd responsable de lo siguiente:

- Deberd elaborar la documentacién técnica de la especialidad, segin
numeral 7.1. CONTENIDO DE ENTREGABLE.

Componente 01
»  ESTRUCTURAS

- Lo especidlidad deberd ser compatible y coherente con el Estudio
Definitivo y Perfil del PIP, sin modificar su concepcion técnica.

- Deberd desarroliar planos ¢ nivel de gjecucion de obra que obedecerd
alo determinado en el Perfil Viable, requerimientos técnicos estipulados
en el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, y de ofras normas =
vigentes relacionadas. S

- Considerar la documentacion técnica que proporcionard la entidad, =
con respecto a avances anteriores, segun el Anexo N°01. 7

- Deberd preparar el modelo tridimensional utilizando un software afin.

- Elaborar detalles de elementos estructurales para la COMPONENTE 02.

- Determinar con los demds ESPECIALISTAS; las Rutas de evacuacion,
Sistema de extincion, entre otros que correspondan.

- Suscribir con firma y sello profesional la documentacion referente a la
especialidad, la que requiera su validacién, actas, entre otros; en/z
concordancia con la normativa y documentos de gestién vigentes.

El Especialista Sanitario serd responsable de lo siguiente:
Deberd elaborar la documentacion técnica de la especialidad, segin
numeral 7.1. CONTENIDO DE ENTREGABLE.
Componente 01
= |NSTALACIONES SANITARIAS
La especidlidad deberd ser compatible y coherente con el Estudio
Definitivo y Perfil del PIP, sin modificar su concepcion técnica.

- Deberd desarrollar planos a nivel de ejecucién de obra que obedecerd
alo determinado en el Perfil Viable, requerimientos técnicos estipulados
en el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, y de ofras normas
vigentes relacionadas.

- Considerar la documentacién técnica que proporcionard la entidad,
con respecto a avances anteriores, segin el Anexo N°01.
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- Determinar con los demés ESPECIALISTAS; las Rutas de evacuacién,
Sistema de extincién, entre ofros que cormrespondan.

- Suscribir con firma y sello profesional la documentacion referente a la
especialidad, la que requiera su validacion, actas, entre ofros; en
concordancia con la normativa y documentos dle gestion vigentes.

D. INSTALACIONES ELECTRICAS (INGENIERIA ELECTRICA)

El Especialista en Ing. Eléctrica serd responsable de lo siguiente:

- Deberd elaborar la documentacion técnica de la especialidad, segin
numeral 7.1. CONTENIDO DE ENTREGABLE.
Componente 01
*  INGENIERIA ELECTRICA

- La especialidad deberd ser compatible y coherente con el Estudio
Definitivo y Perfil del PIP, sin modiificar su concepcién técnica.

- Deberd desarroliar planos a nivel de ejecucion de obra que obedecerd
alo determinado en el Perfil Viable, requerimientos técnicos estipulados
en el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, y de ofras normas
vigentes relacionadas.

- Considerar la documentacién técnica que proporcionard la entidad,
conrespecto a avances anteriores, segun el Anexo N°01.

- Determinar las necesidades del sistema eléctrico y redes exteriores,
debiendo considercr el uso de energias renovables, en lo que
corresponda.

- Determinar la distibucién de los equipos auténomos para el
ALUMBRADO DE EMERGENCIA en los ambientes que lo requieran para
mantener la seguridad y prever la evacuacién, asimismo la distribucion
e los DETECTORES DE HUMO, los cuales estardn interconectados entre
mddulos y el sistema eléctrico estabilizado.

- Determinar con los demds ESPECIALISTAS; las Rutas de evacuacion,
Sistema de extincién, entre otros que comrespondan.

- Suscribir con firma vy sello profesional la documentacion referente a la
especialidad, la que requiera su validaciéon, actas, entre ofros; en |
concordancia con la normativa y documentos de gestion vigentes.

E. INSTALACIONES DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

El especialista en Instalacionss de Sistemas de Telscomunicaciones serd -
responsable de lo siguiente: S
- Deberé elaborar la documentacion técnica de la especidlidad, segin

numeral 7.1. CONTENIDO DE ENTREGABLE.

Componente 01

*  INSTALACIONES DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

- Lo especidlidad deberd ser compatible y coherente con el Estudio: =
Definitivo y Perfil del PIP, sin modificar su concepcion técnica.

- Deberd desarollar planos a nivel de ejecucion de obra que obedecerd
alo determinado en el Perfil Viable, requerimientos técnicos estipulados
en el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, y de ofras normas
vigentes relacionadas.

- Considerar la documentacion técnica que proporcionard la entidad,
con respecto a avances anteriores, segun el Anexo N°01.

- Coordinar con la Unidad de Informdética y Sistemas de Informacién, para
compatibilizacién de la propuesta con la red existente del campus
universitario, como del equipamiento propuesto.

- Determinar con los demds ESPECIALISTAS; las Rutas de evacuacion,
Sistema de extincién, enltre otros que cerrespondan.

- Suscribir con firma y sello profesional la documentacién referente a la
especialidad, lo que requiera su validacién, actas, entre otros; en
concordancia con la normativa y documentos de gestién vigentes.

Con respecto al EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO
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Deberd elaborar la documentacidn técnica de la especialidad, segin
numeral 7.1. CONTENIDO DE ENTREGABLE.

Componente 02

= EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO

- La documentacién técnica de EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO deberd
ser compatible y coherente con el Estudio Definitivo y Perfil del PIP, sin
modificar su concepcidn técnica.

Elaborar el Diagndstico y Estado Situacional de EQUIPAMIENTO
TECNOLOGICO vy definir el EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO COMO PARTE
DE LA PROPUESTA.

- Coordinar con el proyeclista de Estructuras para la elaboraciéon de
detalles de elementos estructurales, a fin de facilitar la instalacién del
equipamiento.

El Jefe de Proyecto, deberd suscribir con firma y selio profesional la

documentacion técnica de EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO.
F. COSTOS Y PRESUPUESTOS

El especialista en Costos y Fresupuestos serd responsable de lo siguiente:
- Deberd elaborar la documentacion técnica de la especialidad, segin
numeral 7.1. CONTENIDO DE ENTREGABLE.

Componente 01
= COSTOS Y PRESUPUESTOS

Componente 02
= COSTOS Y PRESUPUESTCS

Componente 03
»  COSTOS Y PRESUPUESTOS

- La especialidad deberd ser compatiple y coherente con el Estudio
Definitivo y Perfil del PIP, sin modificar su concepcion técnica.

- Redlizar la revision de los metrados; elaborar el Presupuesto, Andlisis de
Costos Unitarios, Listado de Insumes, Férmula Polinémica, Desagregado
de los Costos Indirectos, Cronograma de Gantt, Calendario de
adaquisicion y/o utilizacion de materiales, Cronograma valerizado de
avance de obra, Cofizaciones, Cuadro Resumen de Esfudio de
Mercado, entre ofres.

Suscribir con firma y sello profesional la documentacion referente a la
especialidad, la que requiera su validacion, actas, entre ofros; en
concordancia con la normativa y documentos de gestion vigentes.

5.2.3. DE LAS ASISTENCIAS

El Consultor y/o Jefe de Proyecto serd responscble de gestionar
adecuadamente la labor del personal no clave para el desarrollo de las
asistencias, a fin de garantizar la calidad del estudio definifivo.

5.2.3.1. COMPONENTE 1: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(INFRAESTRUCTURA)
G. ASISTENCIA EN INSTALACIONES ELCTROMECANICAS

El personal no clave encargado de la ASISTENCIA EN INSTALACIONES :
ELECTROMECANICAS, deberd realizar lo siguiente:
Asistir en la elaboracion de la documentacién técnica, segin numeral
7.1. CONTENIDO DE ENTREGABLE.
Componente 01: Infraestructura
= INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

- Coordinar para que la documentacién técnica sea compatible y
coherente con el Estudio Definitivo y Perfil del PIP, sin modificar su
concepcion técnica.

- Brindar csistencia para el desarrollo de los planos a nivel de Ejecucion
de Obra, en concordancia con el Perfil Viable y a los requerimientos
técnicos estipulados en el Reglamento Nacional de Edificaciones
vigente, y ofras normas vigentes relacionadas.
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- Asistir en el desarrollo, @ nivel de proyecto, de las instalaciones
electromecanicas y de climalizacién segln comresponda.

5.2.3.2. COMPONENTE 2: ADECUADA DISPONIBILIDAD DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
(EQUIPAMIENTO)
H. ASISTENCIA EN MOBILIARIO y EQUIPAMIENTO GENERAL

El personal no clave encargado de la ASISTENCIA EN MOBILIARIO y

EQUIPAMIENTO GENERAL, deberd realizar lo siguiente:

- Asistir en la elaboracidon de la documentacién técnica, segin
numeral 7.1. CONTENIDO DE ENTREGABLE.

Componente: Equipamiento
= MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GENERAL

- Coordinar para que la documentacion técnica sea compatible y
coherente con el Estudio Definifivo y Perfil del PIP, sin modificar su
concepcion técnica.

- Brindar asistencia para el desarcllo de los planos a nivel de Plan
de Equipamiento, en concordancia con el Perfil Viable y a los
requerimientos técnicos estipulados en el Reglamento Nacional
de Edificaciones vigente, y ofras normas vigentes relacionadas.

- Considerar la documentacién técnica que proporcionard la
entidad, con respecto a avances anteriores, segun el Anexo N°01.

- Coordinar la compatibilizacién de los requerimientos de puntos de
salida de telecomunicaciones, tomacorrientes, acometidas, ofros.

- Coordinar con el especiciista de Estructuras para la elaboracion
de detalles de elementos estructurales necesarios para su
instalacion.

Asistir en la elaboracion del Diagndstico y Estado Situacional de
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GENERAL.

- Asistir en la definicion del MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO COMO

PARTE DE LA PROPUESTA.

I.  TEMATICO EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO QUIMICO

El personal no clave encargado de EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO

QUIMICO, deberd realizar lo siguiente:

- Asistir en la elaboracion de la documentacion técnica, segin numeral
7.1. CONTENIDO DE ENTREGABLE.

Componente: Equipamiento
*  EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO QUIMICO

- Lo documentacion técnica deberd ser compatible y coherente con el
Estudio Definitivo y Perfil del PIP, sin madificar la concepcién técnica del
PIP.

- Brindar asistencia para el desarrollo de los planos a nivel de Plan de
Equipamiento de laboratorio Quimico, en concordancia con el Perfil /-
Viable y a los requerimientos técnicos estipulados en el Reglamento . ={
Nacional de Edificaciones vigente, y ofras normas vigentes relacionadas.

- Considerar la documentacién técnica que proporcionard la entidad,
con respecto a avances anteriores, segun el Anexo N°01, en caso
corresponda.

Garantizar la compatibilizacion de los requerimientos de puntos de
salida de EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO QUIMICO, tomacorrientes,
acometidas, otros.

- Brindar asistencia en Coordinar con el especidlista de Estructuras parala
elaboracién de detalles de elementos estructurcles necesarios para su
instalacion.

- Brindar asistencia para elaborar el Diagnéstico y Estado Situacional de
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO QUIMICO, y definir el
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO QUIMICO QUE
REQUIERA EL PROYECTO COMO PARTE DE LA PROPUESTA.

5.2.3.3. COMPONENTE 3: ADECUADA GESTION ACADEMICA (CAPACITACION)
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J. ASISTENCIA EN PROGRAMA DE CAPACITACION

- Brindar asistencia para la elaboracién de la documentacion técnica,
segun numeral 7.1. CONTENIDO DE ENTREGABLE.
Componente: Capacitacién
*  PROGRAMA DE CAPACITACION
La documentacién técnica deberd ser compatible y coherente con el
Estudio Definitivo y Perfil del PIP, sin modificar la concepcién técnica del
PIP.
Asistir en la elaboracién del PROGRAMA DE CAPACITACION en
concordancia con el perfily Responscable de Area Usuaria,

5.2.4. ESTUDIOS BASICOS, COMPLEMENTARIOS, TRAMITES, Y LICENCIAS, SERVICIOS

5.2.4.1. ESTUDIOS BASICOS
K. ACTUALIZACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

La entidad proporcionard ol Consultor el levantamiento topogrdfico
contenido en el Anexo N°01, para que redlice la revision y actualizacion (de
ser necesdrio).

La documentacién técnica deberd estar suscrita con firma y sello profesional
por el profesional idéneo, por el jefe de proyecto y representante legal del
consultor.

L. ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

La entidad proporcionard al Consultor el estudio de mecdénica de suelos
contenido en el Anexo N°01, para que realice la revision y actudlizacion (de
ser necesario).

El estudio de mecdnica de suelos deberd cumplir las condiciones técnicas
establecidas en el RNE, sus fitulos, Normas y Anexos, debiendo presentar
segun lo establece la noma E.050 Suelos y Cimentaciones. El presente
estudio deberd estar avalado por ensayos realizados con equipos que
cuenten con certificados de calibracién con una antigbedad no mayor a
seis (06) meses, y deberd estar avalado por un profesional especialista en * 7
mecdnica de suelos y por el especialista de en estructuras. i

La documentacion técnica deberd estar suscrita con firma y sello profesional *
por el profesional idéneo, por el jefe de proyecto y representante legal del
consultor.

5.2.4.2. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS /
M. ELABORACION, TRAMITE Y PAGO DE TASAS DE ESTUDIOS AMBIENTALES /
El consultor deberd elaborar los ESTUDIOS AMBIENTALES y reclizar el trdmite: |
ante la dependencia competente del Ministerio de Educacidn (MINEDU), en |
concordancia con el Reglamento de Gestion Ambiental del Sector "\ *.
Educacién aprobado con Resolucién Ministerial N°144-2022-MINEDU del 29 |
de marzo de 2022, i

El consultor deberd garantizar el cumplimiento del trémite de los ESTUDIOS
AMBIENTALES, debiendo levantar las observaciones, segin coresponda,
hasta la obtencién de la cerlificacidn ambiental comespondiente, hasta la
obtencién de la certificacién ambiental o documento equivalente.

El consultor deberd garantizar que los ESTUDIO AMBIENTALES sean
elaborados por el profesional adecuado segin normativa.

N. ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

~
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El consultor deberd garantizar la elaboracion del Plan de Seguridad y Salud

en el Trabdjo por un profesional idéneo y de acuerdo a los requerimientos

normativos vigentes, debiendo estar suscrito con sello y firma profesional.

Se deberd elaborar segun la Norma G.050 SEGURIDAD DURANTE LA

CONSTRUCCION, teniendo el siguiente contenido minimo:

- Objetivo del Plan

- Descripcion del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el trabajo.

- Responsabilidades en la implementacion y ejecucion del Plan

- Elementos del Plan

- Mecanismos cle supervisién y confrol.

- Capitulo referente a la Vigilancia, Prevencidn y Control Covid-19

- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO deberd considerar los
lineamientos de covid-19, segin Directiva Administrativa N°339-
MINSA/DGIESP-2023.

O. ELABORACION DE PLAN DE GESTION DE RIESGOS

El consultor deberd garantizar la elaboracién del Plan de Gestién de Riesgos
por un profesional idéneo y de acuerdo a los requerimientos normatives
vigenties, debiendo estar suscrito con sello y firma profesional.

Se deberd elaborar segin la Directiva N°012-2017-0SCE/CD - Gestién de
Riesgos en la Planificacién de la ejecucién de obras, teniendo el siguiente
contenido minimo:

- Generalidades del proyecto

- Metodologia aplicada

- Identificacién de riesgos

- Andlisis de riesgos

- Planificacién de respuesta a los riesgos

- Asignacién de riesgos

- Conclusiones y recomendaciones

- Anexos

P. ELABORACION DE INFORME DE EVALUACION DEL RIESGO DE DESASTRES EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

El consultor deberd garantizar la elaboracion del INFORME DE EVALUACION
DEL RIESGO DE DESASTRES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
por un profesional idéneo inscrifo en CENEPRED y de acuerdo a los
requerimientos normatives vigentes, debiendo estar suscrito con sello y fima
profesional.

Se deberd elaborar segun la RESOLUCION JEFATURAL N° 058-2020-
CENEPRED/J, &n la que se oprueba los Lineamientos para la elaboracién del
Informe de Evaluaciéon del Riesgo de Desastres en Proyectos de
Infraestructura Educativa.

5.2.4.3. TRAMITES Y LICENCIAS
Q. ELABORACION DE EXPEDIENTE PARA TRAMITE, PAGO DE TASAS, TRAMITE Y
SEGUIMIENTO, SUBSANACION DE OBSERVACIONES Y OBTENCION DE LICENCIA
DE EDIFICACION

El consultor garantizard la elaboracion del expediente para frémite, pago de
tasas y seguimiento al frédmite (levantamiento de observaciones de
corresponder) hasta la obtencién de la LICENCIA DE EDIFICACION del
Proyecto, ante la entidad competente.

)
o

~
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R. ELABORACION DE EXPEDIENTE PARA TRAMITE, PAGO DE TASAS, TRAMITE Y
SEGUIMIENTO, SUBSANACION DE OBSERVACIONES Y OBTENCION DE
CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELECTRICO (INCLUYE
EXPEDIENTE DE MEDIA TENSION EN CASO CORRESPONDA)

El consultor garantizard la elaboracion del expediente para trémite, pago de
tasas y seguimiento al trémite (levantamiento de observaciones de
corresponder) hasta la obtencién de CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE
SUMINISTRO ELECTRICO, anfe la entidad competente.

De ser necesario, dependiendo del Cdlculo de Méxima Demanda, deberd
elaborar el expediente para trdmite, pago de tasas y seguimiento al trémite
(subsanacién de observaciones de comesponder) para la aprobacién del
Expediente de Media Tensién y Punto de Fijocidn, ante la entidad
competente.

S. ELABORACION DE EXPEDIENTE PARA TRAMITE, PAGO DE TASAS, TRAMITE Y
SEGUIMIENTO, SUBSANACION DE OBSERVACIONES Y OBTENCION DE
CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

El consultor garantizard la elabaoracion del expediente para frémite, pago de
tasas y seguimiento al framite (subsanacién de observacicnes de
corresponder) hasta la obtencién de CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE, ante la entidad competente.

T. ELABORACION DE EXPEDIENTE PARA TRAMITE, PAGO DE TASAS, TRAMITE Y

SEGUIMIENTO, SUBSANACION DE OBSERVACIONES Y OBTENCION DE
CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS

El consultor garantizard la elaboracion del expediente para frdmite, pago de
tasas y seguimiento al tramite (subsanacion de observaciones de
corresponder) hasta la obtencién de CERTIFICADO DE PARAMETROS
URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS, ante la entidad competente. :

U. ELABORACION DE EXPEDIENTE PARA TRAMITE, PAGO DE TASAS, TRAMITE Y
SEGUIMIENTO, SUBSANACION DE OBSERVACIONES Y OBTENCION DE

CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS £ -

El consultor garantizard la elaboracion del expediente para trémite, pago de
tasas y seguimiento al tramite (subsanacién de observaciones de
corresponder) hasta la obtencién de CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y ViAS
por la Entidad competente, ante la entidad competente.

V. ELABORACION DE EXPEDIENTE PARA TRAMITE, PAGO DE TASAS, TRAMITE Y =z
SEGUIMIENTO, SUBSANACION DE OBSERVACIONES Y OBTENCION DE |
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA \

El consultor garantizard la elaboracién del expediente para trémite, pago de
tasas y seguimiento al frdmite (subsanacién de observaciones de
comesponder) hasta la obtencion de CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE
RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA, ante la entidad competente.

5.2.4.4. SERVICIOS

W. SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD INCLUYE CHOFER (A TODO COSTO)

Permitird el fransporte del consultor y de su equipo fécnico.
5.2.4.5. OTROS

X. INCORPORACION DE LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
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La entidad proporcionard la libre disponibilidad del terreno, debiendo
incorporarla al ENTREGABLE - Estudio definitivo.

Y. INCORPORACION DE ACTAS DE REUNION DE COORDINACION

El consultor deberd adjuntar ACTAS DE REUNION DE COQRDINACION
generadas durante el plazo de ejecucién del Servicio.

§.3. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR
5.3.1. RECURSOS OPERACIONALES

El Consultor debe mantener vigente un correo electrénico, para que la Entidad
redlice las nofificaciones de los actos a su cargo previstos en la normativa de
Confrataciones del Estado. Asimismo, para la transferencia de informacion.

5.4. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA INSTITUCION

La Institucién a fravés del Area de Ejecucion de Proyectos de Inversién (EJI) - Unidad
- Ejgcutora de Inversiones proporcionard al Consultor, la documentacion técnica del
avance del estudio definifivo en afios anteriores, como se detalla en el Anexo N°01.

La Institucion brindard facilidades para las firmas de los funcionarios de la Institucién
necesarias para los distintos trémites o redlizar ante las empresas prestadoras de
servicios o enfidades pUblicas competentes.

6. REGLAMENTOS Y NORMAS TECNICAS NACIONALES A EMPLEAR

*  Constitucién Politica del Perd

*  Ley Universitaria N° 30220

*  Ley General de Educacion N° 28044 Art 13

*  RESOLUCION DE CONTRALORIA N°432-2023-CG

* DIRECTIVA N° 017-2023-CG/GMPL “EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS POR i
ADMINISTRACION DIRECTA" '

*  Estatuto General de la UNJBG
*  Plan estratégico Institucional de la UNJBG
*  Ley N°28112, Ley Marco ce la Administracién Financiera del Sector Publico
—~ ¥ Lley N°30225, Ley de Confrataciones del Estado y su Reglamento aprobado vigente.

*  Ley N° 29090, Ley de Regulacidn de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus
modificatorias.

*  Ley N°29783, Ley de Seguridad y Sclud en el Trabajo.
*  Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién.
*  Ley N° 30693, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2018

*  Decreto Legislativo N° 1252 del Sisterna Nacional de Programa Multianual y Gesﬁéﬁ;{
de Inversiones 2\

*  Reglamento del D.L. N° 1252

= Directiva N°003-2017-EF/63.01 Directiva para la Ejecucion de Inversiones PUblicas en
el Marco del Sistema Nacional de Evaluacién, Acreditacién y Certificacion de las
Calidades Educativas N° 28740

*  Reglamento de la Ley N° 28740 DS N° 018-2007-ED
*  Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
*  Reglamento Nacional de Edificaciones

*  Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educacion Superior
*  Ley N° 27446, ley de Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.
*  Ley N°28611, Ley General del Ambiente.
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* DL N°1013 Ley de Creacion, Organizacion y Funciones del Ministerio del Ambiente

x  Decreto supremo N°002-2008 MINAM

*  Decrefo supremo N°003-2010 MINAM

*  Directiva N° 001-2013-VMPCIC/MC Normas y Procedimiento para la emisién del
Certificacdo de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA) en el Marco de los
Decretos Supramos N° 054 y 060-2013-PCM

*  Resolucién del Consejo Directivo N° 006-2015-SUNEDU/CD, aprueba el "Modelo de
Licenciamiento y su implementacién en el Sistema Universitario Peruano" y sus
modificatorias.

*  Resolucion de Superintendencia N° 0054-2017-SUNEDU, aprugba entre ofros aspectos
publicar las “Consideraciones para la presentacién de los Medios de Verificacion.

*  Resolucién del Consejo Directivo N° 066-2019-SUNEDU/CD, aprueba esténdares para
la creacion de facultades y escuelas profesionales.

*  Resolucién del Consejo Directivo N° 091-2022-SUNEDU-CD, aprueba el Modelo de
Renovacién de Licencia Institucional.

«  Directiva N°003-2017-EF/63.01 Directiva para la Egcucidn de Inversiones PUblicas en
el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

*  Directiva N°012-2017-OSCE/CD, Gestidn de Riesgos en la planificacién de obras.

= DIRECTIVA N*007-2019-UEI/UNJBG, "Directiva para la elaboracién, evaluacion y
aprobacion del estudio definitivo por administracion directa o conirata de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.

*  DIRECTIVA N®008-2019-UEI/UNJBG, “Directiva para la ejecucién de obras por la
moddalidad presupuestaria indirecta (Contrata) en la universidad nacional Jorge
Basadre Grohmann”.

*  DIRECTIVA N°009-2019-UEI/UNJBG “Directiva para la ejecucion de componentes 7
equipamiento  y capacitacién  por e moddlidad  presupuestaria  directa, . '
(Adminisiracion Directa) en la universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann®. g

*  DIRECTIVA N°012-2019-UEI/UNJBG, "Directiva para la ejecucién de proyectos de
inversion de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna”. N2 e

*  D.S.N°013-2018-MINAM. Decreto Supremo que aprueba la reduccidn del pléstico de
un solo uso y promueve el consumo responsable del pldstico en las entidades del
Poder Ejecutivo.

*  R.R. N°1755-2017-UN/JBG, que resuelve: “Disponer la estandarizacién de colores a
emplearse en fodos los bienes inmuebles (Infraestructura) de la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann — Tacna, debiendo considerarse los siguientes colores: |
Amarillo ocre, matizado; blanco humo, matizado; gris cdlido, matizado.

*  R.R.N° 1430-2016-UN/JBC, en la Elaboracién de expedientes técnicos, deberd tener
en cuenta la utilizacion de energias renovables a través de sistemas eléciricos
fotovoltaicos, asi como los sistemas de iluminacion LED.

+  INFORME N°082-2022-DIF-UEI/DIGA/UNJBG, del AREA DE DESARROLLO DE PLANTA
FISICA referente a las consideraiciones de disefio arquitecténico y uso de materiales
para proyectos de inversién.

*  OFICIO N°0088-2023-OGCA/UNJBG, CONSIDERACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE UNA CARRERA PROFESIONAL, CREACION DE ESCUELAS
PROFESIONALES Y CARRERAS PROFESIONALES.

*  Ofros documentos de Gestién emitidos por la entidad.

7. RESULTADOS ESPERADOS
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7.1. CONTENIDO DE ENTREGABLE
7.1.1. PRIMER ENTREGABLE

ESTUDIOS BASICOS, COMPLEMENTARIOS, TRAMITES, OTROS

1. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

3. INICIO DEL TRAMITE DE ESTUDIOS AMBIENTALES
Cargo del Documento que evidencia el inicio de framite.

4. INICIC DE TRAMITE DE CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO
ELECTRICO
Cargo del Dacumento que evidencia el inicio de trémite. )

5. INICIC DE TRAMITE DE EXPEDIENTE DE MEDIA TENSION Y PUNTO DE FIJACION
(en caso corresponda)

6. INICIO DEL TRAMITE DE CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE
Cargo del Documento que evidencia el inicio de frémite.

7. CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS

8. CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS

9. INCORPORAR EL OFICIO N°000163-2019/DDC TAC/MC - NO PROCEDE EMITIR
EL C..R.A. PARA EL PROYECTO

10. LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

AVANCE DE COMPONENTE 01
11. ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA - DEFINICION DE LA DISTRIBUCION
ARQUITECTONICA

11.1. PLANOS
- Plano de ubicacién y localizacién de acuerdo a la norma vigente

- Plano perimétrico
Plano de trazados y geometrizacion
- Plano de estado actual de la planimetria general, de los diferentes
niveles en plantas, cortes (02 por cada blogue) y elevaciones (04
por cada blogue)
- Planos de intervencioén
- Planimetria general ([Por Niveles), deberd contener ejes,
acotamiento de los mdédulos constructivos, niveles de piso
— terminado, orientacién, especificacion de detalles constructivos y
acabados.
- Plano de Cortes y Elevaciones Generales (minimo 04 corfes y 03
elevaciones)
- Plano de distribucidn por bloques y/o médulos, par niveles.
- Plano de cortes por bloques y/o médulos (02 longitudinal, 02 /3
transversal). S
Plano de elevacién por bloques y/o médulos (01 frontal, 02 lateral,
01 posterior).
12. AVANCE DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
- Estructuracion
- Pre dimensionamiento de Elementos Estructurales
- Meirado de Cargas (segin RNE)
Andlisis Estructural Sismo resistente (Estdtico y Dindmico)
- Adjuntar los archivos scp2000, etabs, safe, Excel y ofros softwares
empleados para el cdlculo estructural.
13. A\{ANCE DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS (ING.
ELECTRICA)
- CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA ELECTRICA
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AVANCE DE COMPONENTE 02
14. COMPONENTE 02
14.1.listado de MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GENERAL propuesto, del
considerado en el Perfil, del existente que seguird en uso.
14.2. Listado de EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO QUIMICO
propuesto, del considerado en el Perfil, del existente que seguird en uso.
14.3. Listado de EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO propuesto, del considerado
en el Perfil, del existente que seguird en uso.
Las listas deberdn estar definidas en las Actas de Reunidn de
Coordinacion.
14.4, Cuadro de Requerimiento de instalacién eléclrica, sanitaria u ofra de
cada EQUIPAMIENTO propuesto (incluye los existentes)
14.5. Cuadro Comparativo de los listados de EQUIPAMIENTOS propuestos con
el listaclo del perfil, con denominacién y cantidad.
14.6. FLANOS DE DISTRIBUCION del MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GENERAL,
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO, EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE
LABORATORIO QUIMICO (incluido los existentes).

15. ACTAS DE REUNION DE COORDINACION
Segun numeral 17.3. Sobre las Reuniones de Coordinacidn, de corresponder

7.1.2. SEGUNDO ENTREGABLE
7.1.2.1. PROYECTO INTEGRAL

1. MEMORIA GENERAL DEL PROYECTO
- Antecedentes
- Ubicacion del Proyecto
- Objetivos y Fines
- Descripcion del Proyecto
- Presupuesto General
- Plazo de Ejecucion
- Moddlidad de Ejecucién

2. PRESUPUESTO INTEGRAL DEL PROYECTO
2.1. PRESUPUESTO TOTAL - COMPONENTE 01 ¢ 2 <
2.2. PRESUPUESTO TOTAL - COMPONENTE 02 R e o
2.3. PRESUPUESTO TOTAL - COMPONENTE 03

- 3. CRONOGRAMA INTEGRAL DEL PROYECTO
3.1. CRONOGRAMA GANTT DEL PROYECTO

4. ANEXOS

7.1.2.2. COMPONENTE 01: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURK’;‘
EDUCATIVA (INFRAESTRUCTURA) =

1. RESUMEN EJECUTIVO - COMPONENTE 01

2. INFORME DE CONSISTENCIA - COMPONENTE 01
2.1. Cuadro Comparativo de Metas
2.2. Cuadro Comparalivo de Costos

3. MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1. Memoria Descriptiva de Estruciuras
3.2. Memoria Descriptiva de Arquitectura
3.3. Memoria Descriptiva de Seguridad en Edificacién
3.4. Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias
3.5. Memoria Descriptiva de Ingenieria Eléctrica
3.6. Memoria Descriptiva de Instalaciones Electromecdnicas
3.7. Memoria Descriptiva de Instalaciones de  Sistemas  de
Telecomunicaciones.
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4. MEMORIA DE CALCULO
4.1. MEMORIAS DE CALCULO ESTRUCTURAS
Memorias de cdleulo segln corresponda:
= Memoria de Cdlculo de andlisis cle Sistema Estructural
Propuesio
= Memoria de Cdiculo de Elementos Verticales — Columnas -
Placas
= Memoaria de cdlculo de Cimentacién superficial, Losas de
Cimentacién, Vigas de conexidn, zapatas y ofros segun
corresponda.
= Memoria de cdiculo de Vigas peraltadas, Vigas acarteladas
y otros.
= Memoria de célculo de losa aligerada o losa maciza.
= Memoria de cdlculo referente al disefio y/o verificacion de
esfuerzos de los muros de albafileria.
* Memoria de Cdiculo de Estructuras Metdlicas, de
~ coresponder.
= Memoria de Cdlculo del Tangue Cisterna y Tangue Elevado

4.2. MEMORIAS DE CALCULO INSTALACIONES SANITARIAS
Memorias de cdlculo segun corresponda:
»  Dotacién asumida para el diseno
Consumo promedio diario anual (gp)
Consumo méximo diario anual (gmd)
Consumo mdximo horario anual (gmh)
Volumen de disefio de tangue cisterna y tanque elevado
Disefio del sistema de bambeo para el tanque cisterna y
tanque elevado.
Céiculo de la tuberia de succidn y tuberia de impulsién
Cdilculo de la tuberia de alimentacién de agua
Cdlculo de la Red de Distribucion de Agua Fria.
Célculo de la Red de Agua Conira Incendio (ACI)
Diseno de redes de desagie, ramailes, colectores y otros
Disefio del sistema de evacuacion de redes pluviales.

43. MEMORIAS DE CALCULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
(INGENIERIA ELECTRICA)
Memorias de cdlculo segin corresponda:

Demanda eléctrica

Bases de cdiculo de méxima demanda

Cdlculo de conductores y protectores

Cdiculo de caida de tensién

Cdlculo de iluminacion media

Cdiculo de acometida al tablero general

Cdlculo del sisterna de puesta a tierra (de coresponder, por

cada equipo)

»  Cdlculo del sistema de alarma confraincendios.

4.4. MEMORIAS DE CALCULO INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
Memorias de cdiculo segin corresponda:

4.5. MEMORIAS DE CALCULO DE INSTALACIONES DE SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES
Memorias de cdiculo segun corresponda:
*  Determinacién y Céiculo de Demanda
*  Bases de cdlculo de méxima demanda
= Cdlculo de conductores y protectores
*  Cdlculo de caida de tension
= Cdlculo de tablero general
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= Cdlculo de redes de datos y comunicacion

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

5.1. Especificaciones Técnicas de Obras Provisionales, Trabajos
Preliminares, Seguridad y Salud, Impacto Ambiental, Monitoreo
Arqueoldgico, entre ofros.

5.2. Especificaciones Técnicas de Estructuras

5.3. Especificaciones Técnicas de Arquitectura

5.4. Especificaciones Técnicas de Seguridad en Edificacion

5.5. Especificaciones Técnicas de Instalaciones Sanitarias

5.6. Especificaciones Técnicas de Ingenieria Eléctrica

5.7. Especificaciones Técnicas de Instalaciones Electromecdanicas

5.8. Especificaciones Técnicas de Instalaciones de Sistemas de
Telecomunicaciones

6. METRADOS

6.1. Metrado de Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad
~ y Salud, Impacto Ambiental, Monitoreo Arqueoldgico, entre otros.

6.2. Metrado de Estructuras

6.3. Metrado de Arquitectura

é.4. Metrado de Seguricdad en Edificacién

6.5. Metrado de Instalaciones Sanitarias

6.6. Metrado de Ingenieria Eléclrica

6.7. Metrado de Instalaciones Electromecdnicas

6.8. Metrado de Instalaciones de Sistemas de Telecomunicaciones

7. PRESUPUESTO
7.1. COSTO DIRECTO

*  Sub presupuesio de Obras Provisionales, Trabajos Preliminares,
Seguridad y Salud, Impacto Ambiental, Monitoreo
Arqueoldgico, entre otros.
Sub presupuesto de Estructuras
Sub presupuesto de Arquitectura
Sub presupuesto de Seguridad en Edificacion
Sub presupuesto de Instalaciones Sanitarias : 2
Sub presupuesfo de Ingenierfa Eléclica N ©
Sub presupuesto de Instalaciones Electromecdnicas o
— » Sub presupuesto de Instalaciones de  Sistemas de

Telecomunicaciones
COSTO DIRECTO - COMPONENTE 01

7.2. PIE DE PRESUPUESTO )
Se coordinard con el Area Ejecutora de Proyectos de Inversidn / >
(EJI) y deberd estar enmarcada en el siguiente detalle: z|

COSTO DIRECTO (*) - COMPONENTE 01 : _
GASTOS GENERALES [**) S
UTILIDAD

SUB TOTAL COMPONENTE 01
IGV

COSTO DE EJECUCION COMPONENTE 01

GASTOS DE ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO (*#4)
GASTOS DE SUPERVISION (**#)

GASTOS DE LIQUIDACION ***)

GASTOS DE GESTION (*+4)

PRESUPUESTO TOTAL COMPONENTE 01
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(*) Los costos de los insumos deberdn ser sin considerar IGY

(**] Los gastos deberdn ser justificados segun: Fijos y Variables
(***) Los costos deben ser justificados en el PRESUPUESTO
DESAGREGADO respectivo

En caso corresponda, se deberd incluir los gastos por control
concurrente.

7.3. PRESUPUESTO DESAGREGADO - COMPONENTE 01
Presupuesto DESAGREGADO de Gastos Generales
Presupuesto DESAGREGADO de Gastos de Elaboracién de
Estudio Definitivo
Presupuesto DESAGREGADO de Gastos de Supervisién
Presupuesto DESAGREGADO de Gastos de Liquidacién
Presupuesto DESAGREGADO de Gastos de Gestion

8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

8.1. A.C.U. Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad v
— Salud, Impacto Ambiental, Monitoreo Arqueclégico, entre otras.

8.2, A.C.U. de Estructuras

8.3. A.C.U.de Arquitectura

8.4. A.C.U. de Seguridad en Edificacion

8.5. A.C.U. de Instalaciones Sanitarias

8.6. A.C.U.de Ingenieria Eléctrica

8.7. A.C.U. de Instalaciones Electromecdnicas

8.8. A.C.U. de Instalaciones de Sistemas de Telecomunicaciones

9. RELACION DE INSUMOS: General y por Especialidad
9.1. Insumos de Mano de Obra
9.2. Insumos de Materiales
9.3. Insumos de Equipos

10. FORMULA POLINOMICA: /
Incluye agrupamiento preliminar )

11. CRONOGRAMAS
11.1. CRONOGRAMA GANTT
11.2. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
11.3. CALENDARIO DE ADQUISICION Y UTILIZACION DE MATERIALES
= Cronograma de Adquisicién de Recursos Mano de Obra.
*  Cronograma de Adquisicién de Equipos y herramientas.
= Cronograma de Adquisicién de Materiales e insumaos.

Ayt

12. PLANOS i~

Se deberdn presentar los planos de fodas las especialidades de[
proyecto, los cuales deben contar con el mismo disefio de rotulo, cuyo
contenido sea: escudo y nombre de la Institucién, nombre de la oficina”
responsciole del proyecto, nombre del proyecto, nombre del plano,
gscalo, fecha, y ndmero de Idmina. Incluye una relacion de planos
ordenados por especialidades en escalas reglamentarias  y
debidamente firmados y sellades por los profesionales responsables de
cada especialidad del proyecto. Los planos deberdn estar a escala
legible y entendible. Segin la especialidad, son los siguientes:

12.1.ESTRUCTURAS
*  Plano de estado actual
*  Planos de intervencién
* Planos de Cortes, rellenos y Terrazas en planta y secciones
indicando cotas de niveles de plataforma, curva de nivel
modificadas, etc.
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= Planos estructurales, planimetrias generales y por bloques y/o
modulos, por niveles: Cimentaciones, Vigas, Losas vy
Aligerados, Rampas y Escaleras, Cisterncs, Placas y columnas,
Elementos de acero, elementos estructurales a consiclerar por
los proyectistas de la Componente 02, detalles de otros
elementos estructurales.

12.2. ARQUITECTURA
= Plano de ubicacién y localizacién

Plano perimétrico

Plano de trazados y geometrizacion

Plano de estado actual

Planos de intervencion

Planimetria general (Por Niveles), deberd contener egjes,

acotamiento de los médulos constructivos, niveles de piso

terminado,  orientacién,  especificacion  de  detalles
constructivos y acabados.

= Plano de Cortes y Elevaciones (04 longitudinal y 04
fransversales)

*  Plano de distribucidn por bloques y/o médulos, por niveles.

= Plano de cortes por bloques y/o médulos (02 longitudinal, 02
fransversal).

= Plano de elevacién por bloques y/o médulos (01 frontal, 02
lateral, 01 posterior).

*  Plano de sefialética y codificacién, por bloques y/o médulos,
por niveles (segun lo solicitado por la SUNEDU).

* Plano de Detalles Constructivos de Obras. Deben contener
como minimo los detalles constructivos de ventanas, techos,
falsos cielos rasos, coberturas, pisos, cuadro de acabados,
banos, vestidores, escalercs, rampas, cielo raso, mobiliario
fijo, elementos extintores (jardineras, bancas, sardineles, etc.)
y todo detdlle que permita coresponder las caracteristicas
de los elementos constructivos que serdn considerados en las ;
obras. ¥ el

= Cuadro de acabados de todos los ambientes (inferiores y
exteriores) del Proyecto.

*  Perspectivas exteriores e interiores en 3D, minimo diez (10) en

3 tamario jumbo que contemplen la propuesta arquitecténica

(a detalle) y su entormo (en voldmenes).

12.3. SEGURIDAD EN EDIFICACION

= Plano de estado actual, de corresponder

*  Planos de intervencién, de corresponder ]

=  Planos de Seguridad y Evacuacién y Plan de Seguridad del ;
Proyecto Arquitecténico (indicando la ubicacion de
mobiliario y equipos) segun las normas de seguridad vigentes.
Los planos de evacuacion se realizardn a escala conveniente
en el que se indiquen las sefiales de evacuacion, rutas, flujos,
capacidad del local y zonas de seguridad con memoria
descriptiva  sustentadora,  indicando el cdlculo  de
evacuacién méxima de demanda y ofros. Las rutas de
evacuacion se presentardn con lineas continuas y a colores,
utilizando letras o nimeros que indicardn la capacidad por
ruta y la capacidad total del local. Los planos de seguridad
con la ubicacién de luces de emergencia, extintores,
seficlética de seguridad de la edificacion, entre ofros a
proponer.

12.4. INSTALACIONES SANITARIAS
=  Plano de estado actual
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= Planos de intervencion

= Planimetria de instalaciones sanitarias de agua, por niveles

*  Piano de instalacionss sanitarias, por blogques y/o mddulos,
por niveles

= Planos isométricos de instalaciones sanitarias de agua

*  Planimetria de instalaciones de desagle, por niveles

* Plano de instalaciones de desagle por bloques y/o mddulos,
por niveles

*  Planos isométricos de instalaciones de desagle

*  Planimetria del sistema de drendje pluvial, por niveles

*  Plano del sistema de drenaje pluvial por bloques y/o mddulos,
por niveles

*  Planimetria del sistema contra incendios, por niveles

*  Plano de sistema contra incendios por bloques y/o médulos,
por niveles

*  Planos de detalles de Cisterna y Tanque Elevados, elementos
de evacuacion pluvial (canaietas, montantes, cunetas, etc.)

= enfre ofros (planos de detalles constructivos)

12.5.INSTALACIONES ELECTRICAS (INGENIERIA ELECTRICA)

*  Plano de estado actual

= Planos de intervencion

*  Plonimetria  general  de  Instaiaciones de  Eléctricas
(acometidas, redes exteriores de distribucion eléctrica y
alimentadores hacia los diferentes fableros de distribucién
eléctrica, dicgramas uniflares simbologia normalizada en
electricidad, cuadro de cargas y demds elementos de los
disefios del proyecto. El plano debe ser desarrollado en
escala 1:50.

= Planos de instalaciones eléctricas  de  iluminacion,
tomacorrientes y de fuerza por bloques o mddulos a escala . = i
1:50, tomando como referencia los equipos de especialidad, <
por bloques y/o mddulos, por niveles X

= Planos de esquema de tablero general y de distribucion,
sisterna de proteccion de puesta a tierra, diagrama unifilar de
tableros, por bloques y/o médulos, por niveles

= Planos de sistemas de proteccion contra incendios de ser
necesario.

= Planos de sistema de proteccién contra sobretensiones ante /-
la posible ocurrencia de fenémenos naturales, por bloqu 5
y/o modulos, por niveles :

alumbrado de emergencia, por bloques y/o médulos, por-\,
niveles N
= Planos de distribucion de instalaciones mecdnicas necesarias
(redes de gas, sistema de ventilacion artificial, etc.), por
bloques y/o mddulos, por niveles
*  Plano de instalaciones de equipos de energias renovables.

.INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Plano de la especialidad de instalaciones mecanicas:

= Plano de estado actual, de corresponder

= Planos de intervencion, de corresponder

* Plano de instalacidn de equipos; por blogues y/o mddulos,
por niveles

= Plano de sistemas de generacion y dislribucion de vapor, de
exfraccién de gases, de aire comprimido, de equipos
especiales, lo que corresponda; por blogues y/o médulos, por
niveles

* Plano de medios de centrol de instalaciones mecdnicas

12.

o~
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* Plano de detalles constructivos de instalaciones mecdnicas
= Manuales de Procedimiento de ejecucién, de ser necesario

Planos de instalaciones de climatizacién para edificaciones:

= Plano de estado actual, de corresponder

= Planos de intervencion, de corresponder

*  Plano de instalacién de equipos; por blogues y/o médulos,
por niveles

*  Plano de sistemas de dislibucion de salidas de aire friio o
caliente, lo que comespenda; por blogues y/o médulos, por
niveles

=  Plano de medios de control de instalaciones de climatizacion

* Plano de detalles constructivos de instalaciones de
climatizacion

*  Manudles de Procedimiento de ejecucion, de ser necesario.

12.7.INSTALACIONES DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
~ *  Plano de estado actual, de corresponder

Planos de intervencién, de corresponder

Plano General de Red de Datos

Plano por Bloques y niveles de Distribucién de Gabinetes (FO)

Plano por Blogues y niveles de Distribucion de Red.

Plcino por Blogues y niveles Plano de Distribucién de Red Vs

Equipos ce Cémputo (Impresoras, telefonia IP, computadora,

Access point, efc)

* Plano por Blogques y niveles Plano de Conectividad y/o
Candlizacién, detallando los tipos de tuberia existentes y
candlizaciones extemas.

*  Plano de Sistema de Alarma Contraincendios.

= Planos de Detalles

13. ANEXOS

13.1.PANEL FOTOGRAFICO DEL ESTADO ACTUAL

13.2. COTIZACIONES

Se deberd adjuntar las Cotizaciones redlizadas que sirvieron de
o precios referenciales, minimo dos (02), deberdn estap;
firmadas/visadas y selladas por el proveedor original. 2
Las cotizaciones no deberdn tener una antigledad mayor af
dias calendario de la presentacion del SEGUNDO ENTREGABLE.

En casos de proveedor Unico, se debe sustentar debidamente. ¢

= Cotizaciones de Obras Provisionales, Trabajos Preliminares,
Seguridad y Salud, Impacto Ambiental, Monitoreo
Arqueoldgico, entre ofros.

Cotizaciones de Estructuras

Coftizaciones de Arquitectura

Cotizaciones de Seguridad en Edificacion

Cotizaciones de Instalaciones Sanitarias

Cotizaciones de Ingenieria Eléctrica

Cotizaciones de Instalaciones Electromecdnicas
Cofizaciones de Instalaciones de  Sistemas de
Telecomunicaciones

13.3. CUADRO RESUMEN DE ESTUDIO DE MERCADO
* FEstudio de Mercado Obras Provisionales, Trabcjos
Preliminares, Seguridad y Salud, Impacto  Ambiental,
Monitoreo Arqueolégico, entre otros.
*  Estudio de Mercado de Estructurcs
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Estudio de Mercado de Arquitectura
Estudio de Mercado de Seguridad en Edificacion
Estudio de Mercado de Instalaciones Sanitarics
Estudiio de Mercado de Ingenierfa Eléctrica
Estudio de Mercado de Instalaciones Electromecdnicas
Estudio de Mercado de Instalacicnes de Sistemas de
Telecomunicaciones
13.4. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
13.5. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
13.6. ESTUDIOS AMBIENTALES
13.7.PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
13.8. PLAN DE GESTION DE RIESGOS
13.9.INFORME DE EVALUACION DEL RIESGC DE DESASTIRES EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
13.10.  LICENCIA DE EDIFICACION
13.11.  CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELECTRICO
13.12. AMPLIACION DE POTENCIA ELECTRICA EMITIDO POR
—~ ELECTROSUR SA. Y EXPEDIENTE DE MEDIA TENSION Y PUNTO DE
FIJACION (En caso comespondal)
13.13. CERTIFICADO DE FACTIBILDAD DE SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE
13.14, CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS ¥
EDIFICATORIOS
13.15.  CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS
13.16.  DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
13.17.  CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS
(o documento en el que la Direccién Desconcentrada de Cultura
indique que no corresponde emitir el CIRA para el PIP)
13.18.  ACTAS DE REUNION DE COORDINACION
Seguin numeral 17.3. Sobre las Reuniones de Coordinacion, cle
corresponder

7.1.2.3. COMPONENTE 02: ADECUADA DISPONIBILIDAD DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
(EQUIPAMIENTO)

1. RESUMEN EJECUTIVO - COMPONENTE 02

AR L TR

%

i st

2. INFORME DE CONSISTENCIA - COMPONENTE 02
2.1. Cuadro Comparativo de Metas
2.2. Cuadro Comparativo de Costos

3. DIAGNOSTICO
3.1. Diagnéstico - Mabiliario y Equipamiento General
3.2. Diagnéstico - Equipamiento Tecnolégico
3.3. Diagnéstico - Equipamiento Especidlizacdo de Laboratorio
Quimico

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
4.1. Especificaciones Técnicas — Mobiliario y Equipamiento General
4.2. Especificaciones Técnicas - Equipamiento Tecnoldgico
4.3. Especificaciones Técnicas - Equipamiento Especializado de
Labaratorio Quimico

5. METRADOS
5.1. Metrados - Mobiliario y Equipamiento General
EXISTENTE como parte de la propuesta
- NUEVO
5.2. Metrados - Equipamiento Tecnolégico
EXISTENTE como parte de la propuesta
- NUEVO
5.3. Metradlos - Equipamiento Especializado de Laboratorio Quimico
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EXISTENTE como parte de la propuesta
NUEVO

6. PRESUPUESTO - COMPONENTE 02

é.1. COSTO DIRECTO - COMPONENTE 02

6.2. PIE DE PRESUPUESTO )
Se coordinard con el Area Ejgcutora de Proyectos de Inversion
(EJI) y deberd estar enmarcada en el siguiente detalle:

COSTO DIRECTO (*) - COMPONENTE 02
GASTOS GENERALES (**)

COSTO DE EJECUCION COMPONENTE 02

GASTOS DE ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO (**]
= GASTOS DE SUPERVISION (*)

GASTOS DE LIQUIDACION *¥)

GASTOS DE GESTION (**)

PRESUPUESTO TOTAL COMPONENTE 02

(*) Los costos de los insumos deberdn ser considerados con IGY
{(**) Los costos deben ser jusfificados en el PRESUPUESTO
ANALITICO respectivo

En caso corresponda, se deberd incluir los gastos por control
concurrente.

6.3. PRESUPUESTO ANALITICO - COMPONENTE 02
- Presupuesto ANALITICO de Gastos Generales
- Presupuesto ANALITICO de Gastos de Elaboracion de Estudio
Definitivo
Presupuesto ANALITICO de Gastos de Supervision
Presupuesto ANALITICO de Gastos de Liquidacion
Presupuesto ANALITICO de Gastos de Gestién

7. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
7.1. A.C.U-Mobiliario y Equipamiento General
7.2. A.C.U-Equipamiento Tecnolégico
7.3. A.C.U- Equipamiento Especializado de Laboratorio Quimico *,

8. RELACION DE INSUMOS
8.1. Relacion de Insumos - Mobiliario y Equipamiento General
8.2. Relacién de Insumos - Equipamiento Tecnoldgico
8.3. Relacion de Insumos - Equipamiento Especidlizado de
Laboratorio Quimico

9. FORMULA POLINOMICA
Incluye agrupamiento preliminar (segin comresponda)

10. CRONOGRAMAS
10.1. CRONOGRAMA GANTT
10.2. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

11. PLANOS
- PLANOS DE DISTRIBUCION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
GENERAL, Equipamiento  Tecnoldgico, Equipamiento
Especializado de Laboratorio Quimico
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CORTINAS

12. ANEXOS

12.2. COTIZACIONES

precios  referenciales,

Quimico

Tecrolégico

Cuadro Resumen de Estudio de Mercado - Equipamiento
Especializado de Laboratorio Quimico

12.4. ACTAS DE REUNION DE COORDINACION
Segun numeral 17.3. Sobre las Reuniones de Coordinacién, de

- PLANOS DE DETALLES DE MOBILIARIO
- PLANOS DE DETALLE PARA SERVICIO DE INSTALACION DE

- PLANOS DE PRE INSTALACION DE EQUIPAMIENTO )
- PLANODE ZONIF]CAC[QN DE AREAS CRITICAS Y ESTRATEGICAS
- PLANQOS DE MOVILIZACION DE EQUIPAMIENTO

12.1. PANEL FOTOGRAFICO DE ESTADO ACTUAL

Se deberd adjuntar las Cotizaciones realizadas que sirvieron de

minimo dos (02), deberdn estar

firmadas/visadas y selladas por el proveedor origindl.
Las cotizaciones no deberdn tener una antigledad mayor a 30
dias calendario de la presentacion del SEGUNDO ENTREGABLE.
En casos de proveedor Unico, se debe sustentar debidamente.
Cotizaciones - Mobiliario y Equipamiento General
Cotizaciones - Equipamiento Tecnoldgico
Cotizaciones - Equipamiento Especidlizado de Laboratorio

12.3. CUADRO RESUMEN DE ESTUDIO DE MERCADO
Cuadro Resumen de Estudio de Mercado - Mobiliario y
Equipamiento General
Cuadro Resumen de Estudio de Mercado - Equipamiento

corresponder

3. DIAGNOSTICO
en el uso de equipos

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. TERMINOS DE REFERENCIA

6. METRADOS

7.2. PIE DE PRESUPUESTO

3.1. Diagnéstico - Programa de Capacitacion y Asistencia Tecrncd

7.1.2.4. COMPONENTE 03: ADECUADA GESTION ACADEMICA (CAPACITACION)
1. RESUMEN EJECUTIVO - COMPONENTE 03
2. INFORME DE CONSISTENCIA - COMPONENTE 03

2.1. Cuadro Comparativo de Metas
2.2. Cuadro Comparativo de Costos

4.1. Especificaciones Técnicas - Programa de Capacitacién
5.1. Términos de Referencia - Programa de Capacitacién
6.1. Metrados - Programa de Capacitacién

7. PRESUPUESTO - COMPONENTE 02
7.1. COSTO DIRECTO - COMPONENTE 03

~
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Se coordinard con el Area Ejecutora de Proyectos de Inversién
(EJI) y debera estar enmarcada en el siguiente detalle:

COSTO DIRECTO (*) - COMPONENTE 03
GASTOS GENERALES (**)

COSTO DE EJECUCION COMPONENTE 03

GASTOS DE ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO (*¥)
GASTOS DE SUPERVISION (*)

GASTOS DE LIQUIDACION *¥)

GASTOS DE GESTION (**)

PRESUPUESTO TOTAL COMPONENTE 03

[*) Los costos de los insumos deberdin ser considerados con IGV

(*) Los costos deben ser jusiificados en el PRESUPUESTO
~ ANALITICO respectivo

En caso comesponda, se deberd incluir los gastos por control

concurrente.

7.3. PRESUPUESTO ANALITICO - COMPONENTE 03
- Presupuesto Andlitico de Gastos Generales
Presupuesto Analitico de Gastos de Elaboracion de Estudio
Definitivo
- Presupuesto Andlitico de Gastos de Supervision
Presupuesto Analitico de Gastos de Liquidacion
- Presupuesto Analitico de Gastos de Gestion

8. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
8.1. A.C.U-Programa de Capacitacién

9. RELACION DE INSUMOS
9.1. Relacién de Insumos - Frograma de Capacitacién

10. FORMULA POLINGMICA
Incluye agrupamiento preliminar (segun correspondal)

11. CRONOGRAMAS
11.1. CRONOGRAMA GANTT
11.2. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

12. ANEXOS
12.1. COTIZACIONES

Se deberd adjuntar las Cotizaciones realizadas que sirvieron de
precios referenciales, minimo dos (02), deberdn estar
firmadas/visadas y selladas por el proveedor original.

Las cotizaciones no deberdn tener una antigedad mayor a 30
dias calendario de la presentacion del SEGUNDO ENTREGABLE.

En casos de proveedor Unico, se debe sustentar debidamente.
Cotizaciones - Programa de Capacitacion

12.2. CUADRO RESUMEN DE ESTUDIO DE MERCADO
- Cuadro Resumen de Estudio de Mercado - Programa de
Capacitacion

12.3. ACTAS DE REUNION DE COORDINACION
Segln numeral 17.3. Sobre las Reuniones de Coordinacién, de
corresponder
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7.2. FORMATO DE PRESENTACION

Cada ejemplar de ENTREGABLE del Estudio definitivo deberd estar completamente
ordenado, foliado, frmado y sellado en cada una de sus pdginas por los profesionales
responsables en cada especialidad (segin las NORMAS TECNICAS DEL REGLAMENTO
NACIONAL DE EDIFICACIONES, Norma G.030 Derechos y Responsabilidades, Art. 5°,
12°, 132, 14°, entre otras narmas afines), profesionales que validan la especialidad, el
Jefe del Proyecto, el Representante Legal del Consultor, entre otros que se requiera
dada la naturaleza de la documentacion técnica.

Cada ejemplar de ENTREGABLE del Estudio definitivo serd presentado en
archivadores, debiendo tener membrete y estar debidamente forrados, en formato
A-4, con la cardtula que detalle el proyecto de inversién, identificacion del volumen
comrespondiente y su contenido. Los planos deberdn estar debidamente doblados al
formato A-4.

Cada ejemplar de ENTREGABLE del Estudio definitivo, deberd contar con informacion
digitalizada en DVD, organizada de la siguiente forma:

- CARPETA 1: Archivos en Formatos de origen y editable: Word, Excel, PDF, Sistema
Computarizado SAP 2000 (sdb), ETABS (edb), SAFE (fdb), S10 (S2k), entre ofros
formatos que comespondan. Se incluird las Perspectivas 3D en imagen JPG,
ademds de toda la documentacién Anexa Escaneada.

- CARPETA 2: Documentacién exportada a PDF: Todos los archivos antes
mencionados deberdn ser exportados a PDF, en lo que sea posible.

Ambas carpetas deberdn contener la documentacion organizada, compatible
y numerada en igualdad de condiciones.

7.3. REVISION DE ENTREGABLE

= El ENTREGABLE que no cumpla con el contenido minimo segun numeral 7.1.
CONTENIDO DE ENTREGABLE y 7.2. FORMATO DE PRESENTACION, serd
considerado como NO PRESENTADO.

*  De acuerdo al numeral 9.2. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO, al consulior sele :
otorga un plazo para presentar UN (01) ejemplar del PRIMER ENTREGABLE, el cual
serd sometido a evaluacion.

= De acuerdo al numeral 9.2. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO, al consultor se le
otorga un plazo para presentar UN (01) ejemplar del SEGUNDO ENTREGABLE, el
cual serd sometido a evaluacion.

= El Consultor, segin el numeral 168.4 del Articulo 1468. Recepcién y conformidad
del RLCE; en el caso de consultorios, tendrd un plazo para subsanar las
observaciones a cada ENTREGABLE no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias, segin lo que indique el evaluador. El plazo de SUBSANACION DE
OBSERVACIONES se contabiliza al dia siguiente de la nofificacion de las
observaciones.

= i pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, la Entidad puede otorgar al CONSULTOR periodos adicionales para
las correcciones pertinentes. En este supuesto comresponde aplicar la penalidad
por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el numeral
168.4 del RLCE, sin considerar los dias de retraso en los que pudiera incurrir la
Entidad.
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= Con respecto al PRIMER ENTREGABLE, al culminarse la evaluacién y subsanacién
de observaciones del PRIMER ENTREGABLE, y habiéndose clcanzado la
PROCEDENCIA TECNICA por parte de INSPECCION DE OBRAS, la enfidad
nofificard al consultor al respecto, por lo que ¢ partir del dia siguiente inicia el
plazo de elabaoracion del SEGUNDO ENTREGABLE, y el consultor podré solicitar la
conformidad por el PRIMER ENTREGABLE.

= Con respecto al SEGUNDO ENTREGABLE, al culminarse la evaluacion vy
subsanacion de las observacionss (de corresponder), la entidad neftificard al
consultor ol respecto. El consultor tendrd un plazo de 5 dias calendario para que
remita los cuatro (04) ejemplares del SEGUNDO ENTREGABLE, para el visado por
parte de los evaluadores y procedencia técnica de Inspeccion de Obras.

* Lo Enfidad notificard al Consultor sobre la PROCEDENCIA TECNICA del SEGUNDO
ENTREGABLE, por lo que, al dia siguiente de la recepcidn de la notificacién, el
consultor podrd solicitar la CONFORMIDAD y PAGQ del SERVICIO.

7.4. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

a. El Consultor deberd garantizar que las cotizaciones no tengan una antigledad
mayor a 30 dias calendario de la presentacion del SEGUNDO ENTREGABLE, con la
finalidad que antes de la convocatoria del proceso de contratacién de obra, los
precios unitarios y valor referencial del Proyecto no tengan una antigbedad
mayor a (09) nueve meses segun lo establecido en el articulo 34° del RLCE.

b. El Consultor estd obligado a reclizar lo ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
ACLARACIONES que le sean solicitacas por la entidad durante el plazo de
elaboracidn del estudio definitivo, teniendo un plazo de dos (02) dias calendarios.
La demora estard sujeta a otras penalidades.

c. El Consultor no debe utilizar personal de la Institucién para el desarrollo parcial o
total del Estudio Definitivo, de hacerlo, seria causal de resolucién del contrato.

d. El Consulter estd obligado a subsanar observaciones al Informe de Consistencia
del Estudio Definitivo versus PIP Viable.

e. La UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN dard por aprobado el
Estudio Definitivo mediante acto resolutivo comespondiente, luego del registro del
Formato N° 08-A REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCION PARA PROYECTOS DE
INVERSION.

f. Encaso de no cumplir con lo indicado en el pérrafo anterior, se haré conocer suf=
negativa inicialmente a la Direccién General de Administracion - DIGA yi*
finalmente al OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) para
los efectos legales consiguientes, debido a que el servicio prestado es un acto
administralivo por el cual es responsable ante el Estado.

8. REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL
8.1. REQUISITOS DEL CONSULTOR

DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

- El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la
ESPECIALIDAD DE OBRAS URBANAS Y EDIFICACIONES y ofras afines; y en la
categoria B, como minimo.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

- De conformidad con el numeral 49.5 del Articulo 49 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se requieren las siguientes condiciones de [os
consorciados:
*  Elndmero méximo de consorciados es de 02 integrantes.
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* El porcentaje minimo de participacion de cada consarciado es de 20%.
*  El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, s de 40%.

8.2. EXPERIENCIA MINIMA EN LA ACTIVIDAD (REQUISITOS DE CALIFICACION)

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado minimo de UNA VEZ EL
VALOR REFERENCIAL, por la coniratacién de SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA
IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, durante diez (10) afos
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computardn desde la
fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se considerardn SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA IGUALES O SIMILARES A:

Elaboracion de Estudios Definitivos; o Elaboracién de Expedientes Técnicos; de

Creacion, o Construccién, o Reconstruccion, o Remodelacién, o Mejoramiento, o

Renovacién, o Ampliacion, o Habilitacién de EDIFICACIONES DE EDUCACION

SUPERIOR UNIVERSITARIA, 0 NO UNIVERSITARIA, o BASICA, o BIBLIOTECAS, o SEDES
- INSTITUCIONALES.

8.3. ACREDITACION

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o
liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con Boucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier ofro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante
de pago.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) comrcngciones para
acreditar el requisito de calificacién y el factor 8.2. EXPERIENCIA MINIMA EN LA
ACTIVIDAD. =

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
confratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo
contrario, se asumird que los comprobantes acreditan  contrataciones e
independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adguirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el conirato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segin correspondda.
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8.4. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE (REQUISITOS DE CALIFICACION)

CARGO

FORMACION
PROFESIONAL

EXPERIENCIA

JEFE DE PROYECTO

Titulo profesional de
Ingeniero  Civil o
Arquitecto (*)

Experlencia especifica minima de 2 afios,
en entidades publicas o privadas, como:

- Jefe de Proyecto;

- y/o Jefe de Estudio;

- y/o Jefe de Equipo Técnico;

- y/o Consultor de Obra;

en trabajos y/o servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de
contratacién (**); que se computa desde
la colegiatura

“ESPECIALISTA —EN’
ESTRUCTURAS

Ingeniero Civil (¥)

Experiencia especifica minima de 1 ario,
en entidades publicas o privadas, como:
- Proyectista de Estructuras;

- ylo especialista de Estructuras;

“Tituloprofesional de™[= y/oespecialista en cdlcOlo&structoral?

- ylo especidlista en disefio Estructural;
en trabajos y/o servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de
contratacion (**); que se computa desde
la colegiatura

ESPECIALISTA EN

ARQUITECTURA

Titulo profesional de
Arquitecto (*)

Experiencia especifica minima de 1 afio,

en entidades pOincosl o privadas, como:

- Proyectista de Arquitectura;

- ylo especialista de Arquitectura;

- ylo especidsta en  disefio
Arquitectdnico;

en frabajos y/o servicios de consultoria de

obra iguales o similares al objeto de

la colegiatura =

contratacion (**); que se computa desde (

ESPECIALISTA
SANITARIO

Titulo profesional de
Ingenlero  Sanitario

(*)

Experiencia especifica minima de 1 afio,

en entidades publicas o privadas, como:

- Proyectista de Instalaciones Sanitarias;

- ylo Especialista en Instalaciones
Sanitarias;

- y/o Especialista en Disefio Sanitario;

- ylo Especialsta en Disefio de
Instalaciones Sanitarias;

en trabajos y/o servicios de consultoria de

obra Iguales o similares al objeto de

contratacién (**); que se computa desde

la colegiatura.,

ESPECIALISTA EN ING.

Titulo profesional de

ELECTRICA

Ingeniero Mecdénico

ooy

Ay

e
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Eléctrico y/o
Ingeniero Electricista
(*)

Experiencia especifica minima de 1 afo,

en entidades publicas o privadas, como:

- Proyectista de Instalaciones Eléctricas;

- ylo Especialista de Instalaciones
Eléctricas;

- ylo Especidlista en
Instalaciones Eléctricas;

en frabajos y/o servicios de consultoria de

obra Iguales o similares al objeto de

contratacién (**); que se computa desde

la colegiatura.

Disefio de

ESPECIALISTA
INSTALACIONES
SISTEMAS

EN
DE
DE

TELECOMUNICACIONES

Titulo profesional de
Ingeniero

Electrénico o de
Telecomunicaciones

Experiencia especifica minima de 1 afio,

en entidades publicas o privadas, como:

- Proyectista de Redes de datos/data y

comunicaciones

y/o Proyectista de instalaciones de

telecomunicaciones;

- ylo Especialista de redes de
datos/data y Comunicaciones;

(*)

—y/0—
Telecomunicaciones;

en trabajos y/o servicios de consultoria de

obra de Infraestructura en General; que se

computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA
COSTOS
PRESUPUESTOS

EN

Titulo profesional de
Ingeniero Civil (*)

Experiencia especifica minima de 1 afio,

en entidades publicas o privadas, como:

- Proyectista de Costos y Presupuestos;

- ylo Especidlista en Costos y
Presupuestos;

- yl/o Especidlista en costeo de obra;
y/o Especialista en Metrados y/o
Costos y/o Presupuestos

en trabajos y/o servicios de consultoria de

obra de Infraestructura en General; que se

computa desde la colegiatura.

(*) El Personal Clave deberd estar colegiado y habilitado para ejercer la profesion
durante la ejecucién del servicio,

(**) Se considerarén TRABAJOS Y/O SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA IGUALES O
SIMILARES A: Elaboracién de Estudios Definitivos; o Elaboracién de Expedientes
Técnicos; de Creacién, o Consiruccién, o Reconstruccién, o Remodelacién, ©
Mejoramiento, o Renovacién, o Ampliacién, o Habilitacién de EDIFICACIONES DE
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA, © NO UNIVERSITARIA, o BASICA, o BIBLIOTECAS,
0 SEDES INSTITUCIONALES.

[ BRA IGUALES O

La experiencia en la especialidad se acreditaré con copla simple de (i) contratos u
érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o
liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con Boucher de depésito, nota de abono, reporte
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de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante
de pago.

9. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA
9.1. LUGAR

Domicilio de la Entidad: Av. Miraflores S/N, distrito, provincia y departamentos de
Tacna (Ciudad Universitaria) - Area de Ejecucidn de Inversiones - Unidad Ejecutora
de Inversiones.

Correo Electrénico de la Unidad Ejecutora cle Inversionss: opri@unjpg.edu.pe.
Correo Electrénico de Rectorado: redo@unjpg.edu.pe.

9.2. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO es cle CIENTO VEINTE (120) dias calendarios,
contados a pertir del dia siguiente de la notificacién de la orden de servicio.

Si el plazo venciera en dia sébado, domingo o feriado el proveedor debe cumplir [a
presentacion de lo requerido en el servicio al dia siguiente hdbil.

El plazo de ejecucion de la prestacion se realizard en (02) dos entregables

‘ Plazo maximo parala | Plazo maximo del consultor

ENTREGABLES

presentacion por parte
del consultor.

para subsanar
observaciones.

PRIMER ENTREGABLE

40 DIAS CALENDARIO

SEGUNDO ENTREGABLE

80 DIAS CALENDARIO
(")

Segun numeral 168.4 del
Articulo 168. Recepcién y
conformidad del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

PLAZO TOTAL

120 DIAS CALENDARIO

[*) El plazo corre a partir del dia siguiente de la nofificacién de la procedencia técnica
del entregable anterior.

Los plazos de revisién, evaluacion, conformidad y/o aprobacién de los informes de-|
estudios, no estén computados en el plazo confractual, mofivo por el cual no son~ | [ =7
causales de modificacion del plazo contractual ni tampoco genera derecho al =% " [

consultor a reclamar amplicciones de plazo y pagos por prestaciones adicionales. )

10. FORMA DE PAGO:

Se realizard en DOS PAGOS, al cumplimiento de la prestacion del servicio y/o contrato por
cada ENTREGABLE, luego de haberse emitido la conformidad del Entregable por parte de
la Unidad Ejecutora de Inversiones, previa Procedencia Técnica de la Inspeccidn de

Obras.
ENTREGABLES DETALLE DEL ENTREGABLE PLAZO MAXIMO PARA LA | MONTO
PRESENTACION POR A

PARTE DEL CONSULTOR PAGAR

PRIMER - Segun numeral 7.1.1. PRIMER | 40 DIAS CALENDARIOS 40%

ENTREGABLE ENTREGABLE

SEGUNDO - Segun numeral 7.1.2. | 80 DIAS CALENDARIOS 60%

ENTREGABLE SEGUNDO ENTREGALE

~
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11. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

Se otorgard de acuerdo al Articulo 168. Recepcién y Conformidad, ciel Reglamento de la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

La conformidad por cada uno de los ENTREGABLES serd otorgada por la UNIDAD
EJECUTORA DE INVERSIONES, previa procedencia técnica de Inspeccion de Obras. Para
solicitar la conformidad y pago correspondiente, el consultor deberd remitir la siguiente
documentacion:

11.1.DOCUMENTACION PARA CONFORMIDAD DEL SERVICIO - PRIMER ENTREGABLE

e Carta solicitando page

s Factura
o Presentar 02 EJEMPLARES del PRIMER ENTREGABLE, segin numeral 7.2. FORMATO
DE PRESENTACION,

e CD conteniendo el PRIMER ENTREGABLE escaneado con todos los visados que
avalen la procedencia técnica.
e Cobdigo de cuenta interbancaria (CCl)

11.2.DOCUMENTACION PARA CONFORMIDAD DEL SERVICIO - SEGUNDO ENTREGABLE

o Cartasolicitando pago

o Factura
e Presentar 04 EJEMPLARES del SEGUNDO ENTREGABLE, segin numeral 7.2.
FORMATO DE PRESENTACION.

e CD conteniendo el SEGUNDO ENTREGABLE escaneado con todos los visados que
avalen la procedencia técnica.
e Codigo de cuenta interbancaria (CCl)

12. FORMULA DE REAJUSTE

De conformidad con lo establecido en el articulo 38 del Reglamento de la Ley de’
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su
modificatoria, para lo pagos sujetos a reajuste, se aplicard la siguiente férmula:

Pr = [Pox(Ir/lo]]
& Donde:
Pr = Monto de la Valorizacién reqjustada
Po = Monto de la Valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios al

mes del valor referencial.

Ir = indice de Precios al Consumidor a la fecha de valorizacién.
lo = Indice de Precios al Consumider al mes de valor referenciall.

13. PENALIDAD Y RESOLUCION DE CONTRATO
13.1.PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

De acuerdo con el numeral 162.1 del articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucion
de la prestacién del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado, en caso de
retraso injustificado del consultor en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automdticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso. La penalidad se aplica automdticamente y se caicula de acuerdo a
la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias
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Donde F tiene el siguiente valor:

a. Para plazos menares o iguales a sesenta (60) dics, para bienes, servicios en general,

consultorias y ejecucién de obras: F = 0.40.
b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consulforias: F = 0.25

b.2) Para obras: F=0.15
13.2. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De acuerdo con el numeral 163.1. del articulo 163. Otras penalidades clel RLCE, "163.1.

Los documentos del procedimiento de seleccidén pueden establecer penalidades
distintas a la mencionada en el articulo 162 (el articulo 162 se refiere a la penalidad
por mora en la ejecucién de la prestacién), siempre y cuando sean objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la confratacion. Para
estos efectos, incluyen los supuestos de aplicacién de penalidad, distintas al retraso
o mora, la forma de cdlculo de la penclidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Segun el numeral 163.2. del articulo 163. Ofras penalidades del RLCE, estas
penalidadss se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. Las otras

penalidades son las siguientes:

Supuestos de aplicacion de penalidad For'm EiC Procedimiento
calculo
Segun informe  del
Area de Ejecucion de
En coso el contratista incumpla con su 0.5 UIT Proyectos de Inversién
obligacién de ejecutar la prestaciéon con el | por cada dia de |- Unidad Ejecutora de
personal  acreditado o  debidamente ausencia del  |Inversiones; o
sustituido. personall. Supervisor cel
Proyecto (Evaluador); | -
o Inspector de obras.
AUSENCIA DEL CONSULTOR Y/O JEFE DE
PROYECTO Y/O ESPECIALISTAS DEL EQUIPO
TECNICO EN LAS  REUNIONES DE
COORDINACION a
Cuando el CONSULTOR; o JEFE DE Segun informe  del
PROYECTO; alguno de los proyectistas de su Area de Ejecucién de
equipc técnico de trabajo no asista a las 0.5 UIT Proyectos de Inversidn
REUNIONES DE COORDINACION Por cada - Unidad Ejecutora de
convocadas por la Institucién. La penalidad personal Inversiones;
es por cada personal ausente a dicha ausente Supervisor dé_':
reunion. Proyecto (Evaluador) |
o Inspectaor de obras.
Las reuniones serdn pactadas con dos dias
calendario de anficipacion, segin lo
indicado en el numeral 17.3. Sobre las
Reuniones de Coordinacion.
PENALIDAD POR LA DEMORA EN Segun informe  del
ABSOLUCION DE CONSULTAS Y 0.5UIT Area de Ejecucién de

ACLARACIONES

Penalidad por la demora en la absolucion
de las consultas realizadas por la Entidad; de
acuerdo al plazo indicado en el Literal b. del
numeral 7.4. OTRAS OBLIGACIONES DEL
CONSULTOR

por cada dia de
demora enla
absolucion de
consultas y
aclaraciones

Proyectos de Inversion
- Unidad Ejecutora de
Inversiones; o
Supervisor del
Proyecto (Evcluador);
o Inspector de obras.

DEMORA EN LA PRESENTACION DEL PLAN
DETALLADO DE TRABAJO

0.5 UIT
por cada dia de
demora en la

Segun informe  del
Area de Ejecucion de

Proyectos de Inversién
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Supuestos de aplicacion de penalidad AT Procedimiento
De acuerdo al plazo indicado en el numeral presentacion |- Unidad Ejecutora de
5.2.1. DEL JEFE DE PROYECTO Y EL PLAN del plan Inversiones; o]
DETALLADO DE TRABAJO detallodo de  |Supervisor del
trabajo Proyecto (Evaluador);
La presentaciéon incompleta del Plan de o Inspector de obras.
tfrabagjo serd considerada como NO
PRESENTADO.
Segun informe  del
0.5UIT Area de Ejecucion de
PENALIDAD EN CASO EL PERSONAL CLAVE SE por cada dia  |Proyectes de Inversion
ENCONTRASE INHABILITADO DURANTE EL | que el personal |- Unidad Ejecutora de
PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO clave se Inversiones; o
encuenire Supervisor del
inhabilitado  |Proyecto (Evaluadior);
o Inspector de obras.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun
comesponda o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de
la garantia de fiel cumplimiento.

13.3. MONTO MAXIMO DE LAS PENALIDADES

Segun lo indicado en el numeral 161.2. del articulo 181. Penalidades del Reglamento
de la Ley de Conlrataciones del Estado, “161.2. La Entidad prevé en los documentos
del procedimiento de seleccidn la aplicacién de la penalidad por mora; asimismo,
puede prever otras pendlidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del ftem que debid ejecutarse.

13.4. RESOLUCION DEL CONTRATO POR ACUMULACION DE PENALIDADES

Segun lo indicado en el literal b) del numeral 164.1. del articulo 164. Causales de
Resolucién del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad puede
resolver el conirato, en caso que el contratista “o) Haya llegado a acumular el monto
mdximo de la penalidad por mora o el monto mdximo para ofras penalidades
aplicables”.

Segun lo indicado en el numeral 165.4. del articulo 165. Procedimiento de resolucién /.-
de contrato del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, “165.4. La'= |
Enfidad puede resolver el conirafo sin requerir previamente el cumplimiento ol
contrafista, cuando se deba a la acumulacién del monto méximo de penalidad por 2}
mora u ofras penalidades o cuando la situacién de incumplimiento no pueda ser
revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la
decisién de resolver el contrato.”

14. ADELANTO
No corresponde.
15. CONFIDENCIALIDAD

El CONSULTOR y su equipo técnico deberdn mantener a perpetuidad confidencialidad y
reserva absoluta en el manejo de cualquier informacién y documentacién a la que se
tenga acceso a consecuencia de la ejecucién del contrato, quedando prohibido de
revelarla a terceros. El CONSULTOR y su equipo técnico deberdn dar cumplimiento a todas

~
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las politicas y esténdares definidos por la Institucién en materia de seguridad de la
informacién.

16. PROPIEDAD INTELECTUAL

La documentacion que se genera durante la ejecucion del servicio constituird propiedad
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y no serd utilizada por fines distintos
a los dispuestos por la Universidad. La Institucion tendrd todos los derechos de propiedad
intelectual, incluidos sin limitacién, las patentes, derechos de autor, etc.

17. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
17.1.Sobre la EJI - UEI

- Revision del cumplimiento del CRONOGRAMA DE MONITOREQ establecido en el
Plan de Trabajo.

- Revision de contenido minimo cdel ENTREGABLE del Estudio Definitivo que
corresponda, y de verificarse el cumplimiento, deberd remitirlo a Inspeccién de
Obras para la evaluacion correspondiente.

17.2.Sobre la Inspeccién de Obras

- Readlizard la Evaluacion del ENTREGABLE del Estudio Definitivo que corresponda;
Evaluard el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES y otorgard la PROCEDENCIA
TECNICA a cada uno de los ENTREGABLES del Estudio Definifivo.

17.3.Sobre las Reuniones de Coordinacion

El consulfor estard obligado a asistir @ las Reuniones de coordinacion cue se
llevardn a cabo durante el desarrollo del Estuciio Definitivo.

La entidad convocard las Reuniones de Coordinacion con 2 dias calendario de
anticipacion, comunicando la fecha, hora y lugar al consultor, precisando el G
personal clave que deberd asistir. ;
En cada una de las reuniones se firmard el ACTA DE REUNION DE COORDINACION
conteniendo los acuerdos tomacios entre las partes.

Se realizarén por lo menos 2 Reuniones de coordinacién por mes, se informard ol
consultor con dos dias calendario de anticipacion. La ausencia de consultor o su
representante, jefe de proyecto, personal requerido, estard sujeta a oftras
pendlidades.

18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

- Laconformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho areclamar
posteriormente por errores, defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el
numeral 173.1. del articulo 173. Vicios Ocultos del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

- H plazo méximo de responsabilidad del consultor es de § afios contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

19. AREA REQUIRENTE

Area de Ejecucién de Proyectos de Inversion (EJI) de la Unidad Ejecutora de Inversiones
(UEI) de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

20. SISTEMA DE CONTRATACION
A suma adlzada
21. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial es de $/ 309,924.00 soles, segun lo indicacio en el Anexo N°02:
ESTRUCTURA DE VALOR REFERENCIAL.
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22. ANEXOS
ANEXO N°01: DOCUMENTACION TECNICA EXISTENTE QUE SE PROPORCIONARA ES LA
SIGUIENTE:
Se proporcionard la siguiente documentacién escaneada:
| ENTREGABLE
ITEM ‘ PIP ESPECIALIDAD 2021 | 2022 | CD FISICO ESCANEADO
§ 1 | 1 | CONFORMIDAD TECNICA ENTREGABLE
ELECTROMECANICAS FISICO ARCHIVO ESCANEADO
ARCHIVO ESCANEADO
MEIORAMIENTO 1 1|1 sc;xmkx\lgm TESCNl\(;'A ggl:zseggm
DELSERVICIO | ARQUITECTURA TREGABLE OBSERVA I
ACADEMICO DE 5 | 1 | 1 | conrFormiDapTECNICA ENTREGABLE | ARCHIVO ESCANEADO
PREGRADO DE | ESTRUCTURAS ¥ ENTREGABLE OBSERVADO FISICO
; P&iﬁg:ﬂ;& o | 2 | 1 | CONFORMIDAD TECNICA ENTREGABLE ARCHIVO ESCANEADO
OF INGENIERIA | INST-ELECTRICAS Y ENTREGABLE OBSERVADO FISICO
QUIMICA DE LA | EQUIPAMIENTOY M 2 |5 ARCHIVO ESCANEADO
FACULTADDE |- MOBILIARIO 03 FILE PARTE |, Il Y lll FISICO
INGENIERIA DE INST. SANITARIAS 0 i 0 . ARCHIVO ESCANEADO
LA UNJBG MECANICA DE 1 0 0 ARCHIVO ESCANEADO
SUELOS
LEVANTAMIENTO i o | o ARCHIVO ESCANEADO
TOPOGRAFICO

DOCUMENTACION BASE PARA LA CONTINUIDAD DEL ESTUDIO DEFINITIVO:

o  PERFIL VIABLE (escaneado)
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ANEXO N°02: ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL
—

ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL

< DE ORRA PARA LA €L ESTUDIO DEANINVO DEL PIP "MEIORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EX E0UCACKON SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA §SCURIA |
AL DE ARGUITECTURA DE LA AG DE LA UNIVERSIOAD NACIGNAL JORGE SASADIE GROWMANN DEL DISTRIO DETACNA DELA PROVINCIA DETACNA DEL DEPARTAMENIO DE TACKA |

ca

NTEM DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBKOS | uwo cant »u PARCIAL

(COSTO DIRECTO

GG GAsTOY GENERALES 5.007%
aasrorvimas
----- GLb 100
= 1
Gis 4‘1
v unDAD 5.00% = | 11,945 00|
]

16V (187) l 18 00% I 47.274 54

1
CD+GG Al VALOR REFERENCIAL 301 92400

ANEXO 01: DOCUMENTACION TECNICA EXISTENTE EN EL
SIGUIENTE ENLACE:

h_ttps://drive.qooqle.com/fiIe/d/lpSchA?quZpNXckU LgC4pu7t98eBnpa/
view?usp=sharing

1. Ingresar al link para descargar el anexo 1

2. E_n el aviso “no se puede visualizar” dar clic en “DESCARGAR”
3. Finalmente dar clic en “DESCARGAR DE TODOS MODOS”



https://drive.google.com/file/d/1p8yCcA70fg2pNXckULgC4pu7t98eBnpq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p8yCcA70fg2pNXckULgC4pu7t98eBnpq/view?usp=sharing
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccidon, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

JEFE DE PROYECTO Titulo profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto (*)
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Titulo profesional de Ingeniero Civil (*)

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Titulo profesional de Arquitecto (*)

ESPECIALISTA SANITARIO Titulo profesional de Ingeniero Sanitario (*)
ESPECIALISTA EN ING. ELECTRICA Titulo profesional de Ingeniero Mecéanico Eléctrico y/o

Ingeniero Electricista (*)

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES DE

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Titulo profesional de Ingeniero Electronico o de
Telecomunicaciones (*)

ESPECIALISTA EN COSTOS Y

PRESUPUESTOS Titulo profesional de Ingeniero Civil (*)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

JEFE DE PROYECTO
Experiencia especifica minima de 2 afios, en entidades publicas o privadas, como:
- Jefe de Proyecto;
- y/o Jefe de Estudio;
- ylo Jefe de Equipo Técnico;
- ylo Consultor de Obra;
en trabajos y/o servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de contratacion (**); que
se computa desde la colegiatura

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Experiencia especifica minima de 1 afio, en entidades publicas o privadas, como:

- Proyectista de Estructuras;

- ylo especialista de Estructuras;

- ylo especialista en célculo estructural;

- ylo especialista en disefio Estructural;

en trabajos y/o servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de contratacién (**); que
se computa desde la colegiatura

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Experiencia especifica minima de 1 afio, en entidades publicas o privadas, como:

- Proyectista de Arquitectura;

- ylo especialista de Arquitectura;

- ylo especialista en disefio Arquitectonico;

en trabajos y/o servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de contratacion (**); que
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se computa desde la colegiatura

ESPECIALISTA SANITARIO

Experiencia especifica minima de 1 afio, en entidades publicas o privadas, como:

- Proyectista de Instalaciones Sanitarias;

- ylo Especialista en Instalaciones Sanitarias;

- ylo Especialista en Disefio Sanitario;

- ylo Especialista en Disefio de Instalaciones Sanitarias;

en trabajos y/o servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de contratacién (**); que
se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN ING. ELECTRICA

Experiencia especifica minima de 1 afio, en entidades publicas o privadas, como:

- Proyectista de Instalaciones Sanitarias;

- ylo Especialista en Instalaciones Sanitarias;

- ylo Especialista en Disefio Sanitario;

- ylo Especialista en Disefio de Instalaciones Sanitarias;

en trabajos y/o servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de contratacién (**); que
se computa desde la colegiatura

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

Experiencia especifica minima de 1 afio, en entidades publicas o privadas, como:

- Proyectista de Redes de datos/data y comunicaciones

- ylo Proyectista de instalaciones de telecomunicaciones;

- ylo Especialista de redes de datos/data y Comunicaciones;

- ylo Especialista de Telecomunicaciones;

en trabajos y/o servicios de consultoria de obra de Infraestructura en General; que se computa desde
la colegiatura.

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

Experiencia especifica minima de 1 afio, en entidades publicas o privadas, como:

- Proyectista de Costos y Presupuestos;

- ylo Especialista en Costos y Presupuestos;

- ylo Especialista en costeo de obra;

- ylo Especialista en Metrados y/o Costos y/o Presupuestos

en trabajos y/o servicios de consultoria de obra de Infraestructura en General; que se computa desde
la colegiatura.

(*) El Personal Clave debera estar colegiado y habilitado para ejercer la profesion durante la ejecucion
del servicio.
(**) Se consideraran TRABAJOS Y/O SERVICIOS DE_CONSULTORIA DE_OBRA IGUALES O

SIMILARES A: Elaboracion de Estudios Definitivos; o Elaboracion de Expedientes Técnicos; de
Creacion, o Construccion, o Reconstruccion, o Remodelacién, o Mejoramiento, o Renovacién, o
Ampliacion, o Habilitacion de EDIFICACIONES DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA, o NO
UNIVERSITARIA, o BASICA, o BIBLIOTECAS, o SEDES INSTITUCIONALES.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR
REFERENCIAL S/ 309,924.00 (Trescientos Nueve Mil Novecientos Veinticuatro con 00/100
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Soles), por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion de Estudios
Definitivos; o Elaboracién de Expedientes Técnicos; de Creacién, o Construccién, o Reconstruccion, o
Remodelacion, o Mejoramiento, o Renovacion, o Ampliacion, o Habilitacion de EDIFICACIONES DE
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA, o NO UNIVERSITARIA, o BASICA, o BIBLIOTECAS, o
SEDES INSTITUCIONALES.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelaciéon del comprobante de pago, segun corresponda.

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

~
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las

bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

~
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[63] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
dos (2.0) veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.018 veces el valor
referencial:
63 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2.0veces el
valor referencial:

55 puntos

M > 1.01° veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

47 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Antecedentes
Consignar antecedentes
convocatoria.

2. Objetivos

Consigna objetivos relacionados con el presente servicio de consultoria.
Los objetivos descritos deberan ser cuantificables y sujetos a limite de
tiempo.

relacionados al proyecto objeto de

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[30] puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

17

“«

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

18 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

1% El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

[...]
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...]
[...]

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

~
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

3. Calendario de trabajos.

Presenta calendario de trabajo GANTT, acorde al TDR.

4. Mejoramiento del detalle de los entregable y/o informes.
Consignas propuestas para la mejora de los entregables y/o informes
propuestos en el presente servicio de consultoria.

5. Metodologia propuesta para el desarrollo de los trabajos.
Desarrolla un plan de trabajo considerando como minimo:

a) El plazo de ejecucion para el servicio de consultoria de obra.

b) Las obligaciones generales, especificas y otras obligaciones
sefialadas al consultor.

c) La gestion del personal y equipamiento estratégico acorde a las bases
del procedimiento de seleccion mediante organigrama del personal,
programacion de asignacion del personal y recursos (equipos, bienes y
servicios) y matriz RACI.

6. Conclusiones

Consigna conclusiones que guardan relacion y/o vinculacién con el
presente servicio de consultoria.

7. Recomendaciones

Detalla recomendaciones relacionados con el presente servicio de
consultoria.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las
practicas de
sostenibilidad

[03] puntos

No acredita ninguna
practica en
sostenibilidad

0 puntos

Ci1l

Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién
considere elaboracion de expedientes técnicos en : infraestructura universitaria 2° 2

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho

20

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de

instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

21

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

o/




/

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA
AS-SM-4-2024-CS-UNJBG-1 BASES INTEGRADAS

sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.??

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar
vigente?* a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201425,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar
vigente?” a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacién considere infraestructura universitaria 28 29,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho

sistema de gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional®°,

22

23

24

25

26

27
28

29

30

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacién, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

~
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®!, y estar
vigente®? a la fecha de presentacién de ofertas.

C.4  Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

(

C.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacion considere elaboracion de expedientes técnicos en: infraestructura
universitaria 33 34,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.®®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3, y estar
vigente®” a la fecha de presentacién de ofertas.

D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

(Maximo 2 puntos)

Evaluacion: Acredita una (1) de las
practicas de proteccion
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de proteccion social | social o desarrollo

o desarrollo humano. humano.

[02] puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de proteccién social o | No acredita ninguna

desarrollo humano. practica de proteccion
social o desarrollo
humanao.
0 puntos
D.1  Préactica:

31

32

33

34

35

36

37

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

O/
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Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y discriminacion contra la mujer”
Acreditacién:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo
reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura, libre de
violencia y discriminacién contra la mujer” en la ultima edicién ( )

D.2 Préactica:
Contratacion de personas con discapacidad
Acreditacién:
Copia simple de la constancia de inscripcion vigente en el Registro de Empresas Promocionales para
Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo.3®

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA
Evaluacion:
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno
Acreditacién: (Maximo 2 puntos)
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma I1ISO 37001:2016 o | Presenta Certificado ISO
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 37001

[02] puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes | No presenta Certificado
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento | 1SO 37001
internacional.® 0 puntos
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacion®, y estar vigente*! a la fecha de presentacion de ofertas.
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener
el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*?

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

38

39

40

41

42

La inscripcion en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automatica.
Antes de su vencimiento, puede ser renovado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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e Los factores de evaluacién elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON LA ELABORACION DEL
ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE
PREGRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA DE LA FACULTAD DE
INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA DEL
DISTRITO DE TACNA — PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA”, que celebra
de una parte UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, en adelante

LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. 1,
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [.......cccooviiiiiiiiiiiiiiiiine, ], con RUC N°
[, ], con domicilio legal en [.....................ccceeuueeeeennnn ], inscrita en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[oeiiiis 1, debidamente representado por su Representante Legal,
[, con DN NS [, ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-
CS-UNJBG para la contratacion de SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA
CONTINUAR Y CULMINAR CON LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE PREGRADO DE LA ESCUELA
PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA DEL DISTRITO
DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA”], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA CONTINUAR
Y CULMINAR CON LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO ACADEMICO DE PREGRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA
QUIMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE
BASADRE GROHMANN DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA — PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA”

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.
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CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora**, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

~
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del nhumeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanaciéon, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancidn de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

BASES INTEGRADAS

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Seglin informe del Area
de Ejecucion de
En caso el contratista incumpla con su 0.5 UIT Prolyectos d'e Inversion —
o, . . , .| Unidad Ejecutora de
obligacion de ejecutar la prestacion con el por cada dfa de ausencia Inversiones: o
personal acreditado o debidamente sustituido. | del personal. S } ,d 1 p
upervisor del Proyecto
(Evaluador); o Inspector
de obras.

2 AUSENCIA DEL CONSULTOR Y/O JEFE
DE PROYECTO Y/O ESPECIALISTAS
DEL EQUIPO TECNICO EN LAS
REUNIONES DE COORDINACION )
Cuando ¢l CONSULTOR; o JEFE DE Segln informe del Arca
PROYECTO; alguno de los proyectistas de su de Ejecucion B de
equipo técnico de trabajo no asista a las 0.5 UIT Proyectos de Inversion —

quip ) ) Unidad Ejecutora de
REUNIONES DE COORDINACION Por cada  personal | | ' ones: o
convocadas por la Institucion. La penalidad es ausente Supervisor del Proyecto
por cada personal ausente a dicha reunion. (Evaluador); o Inspector

de obras.

Las reuniones seran pactadas con dos dias
calendario de anticipacion, seglin lo indicado en
el numeral 17.3. Sobre las Reuniones de
Coordinacion.

3 | PENALIDAD POR LA DEMORA EN Segin informe del Area
ABSOLUCION DE CONSULTAS Y de Ejecucion de
ACLARACIONES 0.5 UIT Proyectos de Inversion —
Penalidad por la demora en la absolucion de las | por cada dfa de demora | Unidad Ejecutora de
consultas realizadas por la Entidad; de acuerdo | €n la  absolucion de | Inversiones; o
al plazo indicado en el Literal b. del numeral consultas y aclaraciones Supervisor del Proyecto
7.4. OTRAS OBLIGACIONES DEL (Evaluador); o Inspector
CONSULTOR de obras.

4 DEMORA EN LA PRESENTACION DEL ;. {

Segin informe del Area

PLAN DETALLADO DE TRABAJO de Ejecucion de

De acuerdo al plazo indicado en el numeral 0.5 UIT Proyectos de Inversion —

5.2.1. DEL JEFE DE PROYECTO Y EL por cada dfa de demora | Unidad Ejecutora de

PLAN DETALLADO DE TRABAJO en la presentacion del | Inversiones; o

plan detallado de trabajo | Supervisor del Proyecto

La presentacion incompleta del Plan de trabajo filivjll;iz(jor); o Inspector
sera considerada como NO PRESENTADO. ’

~
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Segﬁn informe del Area
PENALIDAD EN CASO EL PERSONAL de  Ejecucion  de
CLAVE SE ENCONTRASE 0.5 UIT Proyectos de Inversion —
INHABILITADO DURANTE EL PLAZO | PO" @0 dia que el | Unidad Ejecutora de
DE EJECUCION DEL SERVICIO

personal clave se | Inversiones; o
encuentre inhabilitado Supervisor del Proyecto
(Evaluador); o Inspector
de obras.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

~
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeeiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@ Y,
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Importante

BASES INTEGRADAS

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

~

CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % .
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL .
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Elaboracién de Supdeg:lon Supervision
Objeto del contrato Expediente . P
. elaboracion de Obra
Técnico
del
4 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

Q/
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BASES INTEGRADAS

Expediente
Técnico

~

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2024-CS-UNJBG-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

47 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2024-CS-UNJBG-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE* Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE*® Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPES? Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,

48 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

49 |bidem.

50 Ibidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidén dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2024-CS-UNJBG-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2024-CS-UNJBG-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2024-CS-UNJBG-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2024-CS-UNJBG-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qgue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........ccccovvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]°>
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y s,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100953

51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

53 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

©/




/ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA \
AS-SM-4-2024-CS-UNJBG-1 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2024-CS-UNJBG-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2024-CS-UNJBG-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE| 1\ en s | ypogTes | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 50
PAGO s ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

54

55

56

57

58

59

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ ena | yporTes | TIPO DE CAMBIO |y ciip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA o
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2024-CS-UNJBG-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA
AS-SM-4-2024-CS-UNJBG-1 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2024-CS-UNJBG-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2024-CS-UNJBG-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




