PUCALLPA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1.	**DATOS GENERALES**						
1.1	**FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO**	*07/08/2024*					
1.2	**ÁREA USUARIA**	*SUBGERENCIA DE OBRAS, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y ARCHIVO*					
1.3	**DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**	*CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CUADRANTE A.H. 9 DE OCTUBRE, ENTRE LA AV. 09 DE OCTUBRE, AV. LLOQUE YUPANQUI, AV. 28 DE JULIO Y QUEBRADA YUMANTAY, DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI N° 2598027*					
1.4	**ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN**	*MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CUADRANTE A.H. 9 DE OCTUBRE, ENTRE LA AV. 09 DE OCTUBRE, AV. LLOQUE YUPANQUI, AV. 28 DE JULIO Y QUEBRADA YUMANTAY, DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI*					
1.5	**Nº DE REFERENCIA DEL PAC**	*13*					
1.6	**PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**	Código	*2598027*				
		Documento que declaró la viabilidad	*FORMATO N° 07-A*				
2.	**INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**						
2.1	**DATOS DEL REQUERIMIENTO**	Documento de requerimiento	*INFORME N° 1178-2024-MPCP/GIO-SGOSLA*	Fecha de recepción	*18/07/2024*		
2.2	**MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA**	Fecha de la segunda versión	*NO APLICA*	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	*NO APLICA*
		Fecha de la tercera versión	*NO APLICA*	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	*NO APLICA*
		Fecha de la cuarta versión	*NO APLICA*	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	*NO APLICA*
2.3	**SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)**	SI		NO	*X*		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	**SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS**	SI		NO	*X*		
2.5	**SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN**	SI		NO	*X*		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	**SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO**	SI		NO	*X*		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	**REQUERIMIENTO**	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES							

PUCALLPA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
NO APLICA	

DE LA ENTIDAD

I. GASTOS DE SUPERVISIÓN DIRECTOS

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PART.	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	PERSONAL TÉCNICO						
1.10	Ing. Jefe de Supervision de obra Civil	Und.	1.00	100%	7.00	12,000.00	84,000.00
1.20	Ing. Especialista Ambiental	Und.	0.50	100%	7.00	8,000.00	28,000.00
1.30	Ing. Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	Und.	1.00	100%	7.00	8,000.00	56,000.00
1.40	Ing. Especialista en Calidad	Und.	0.50	100%	7.00	8,000.00	28,000.00
1.50	Asistente de Supervision	Und.	1.00	100%	7.00	6,500.00	45,500.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							241,500.00
2.00	CONTROL TECNICO Y OTROS						
2.10	Ensayos de control de calidad del concreto, suelos						
2.11	DISEÑO DE MEZCLA						
2.11.1	Concreto f´c=140 kg/cm2	Und.	1.00			350.00	350.00
2.11.2	Concreto f´c=175 kg/cm3	Und.	1.00			350.00	350.00
2.11.3	Concreto f´c=210 kg/cm4	Und.	1.00			350.00	350.00
2.11.4	Concreto f´c=245 kg/cm5	Und.	1.00			350.00	350.00
2.11.5	ENSAYOS DE PROCTOR						
2.11.6	Material propio	Und.	5.00			350.00	1,750.00
2.11.7	ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO						
2.11.8	Ensayo de densidad de campo	Und.	150.00			50.00	7,500.00
2.11.9	RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO (ROTURA DE PROBETA)						
2.11.10	Estructuras	Und.	200.00			30.00	6,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE CONTROL TECNICO Y OTROS							16,650.00
3.00	MATERIAL DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA						
3.10	Alquiler de Oficina de Supervision (Inc. Agua, Luz, Internet)	mes	1.00		7.00	1,000.00	7,000.00
3.20	Materiales de oficina de Supervision	mes	1.00		7.00	750.00	5,250.00
3.30	Mobiliario y Equipo de computo	global	1.00		1.00	8,000.00	8,000.00
MONTO TOTAL COSTO MATERIAL DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA							20,250.00
4.00	COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES						
4.10	Movilidad local	mes	1.00		7.00	780.00	5,460.00
4.20	Implementos de Seguridad del personal Técnico (EPP)	mes	5.00		5.00	630.00	15,750.00
4.30	Equipo de primeros auxilios	glb	1.00		1.00	971.49	971.49
4.40	Copias Fotostaticas, copias de planos y otros	mes	1.00		7.00	650.00	4,550.00
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES							26,731.49
5.00	LIQUIDACION						
5.10	Revision de Liquidacion de Obra .- Jefe de supervision	mes	1.00		1.00	12,000.00	12,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE LIQUIDACION							12,000.00

Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 139632

COSTO DIRECTO	S/ 317,131.49
UTILIDAD (10.00 %)	S/ 31,713.15
SUB TOTAL	S/ 348,844.64
IGV (18%)	S/ 62,792.04
TOTAL COSTO SUPERVISION	S/ 411,636.68

3.1.2 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	*Señalar otra moneda*
MONTO	***S/ 411,636.68*** *(Cuatrocientos Once Mil Seiscientos Treinta y Seis y 68/100 Soles), incluido IGV*					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

SE DESCRIBEN EN EL CUADRO ANTERIOR

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	**FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**	*22/07/2024*	**FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**	*24/07/2024*

4.2	**PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO**	SI	*X*	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					

PUCALLPA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

4.3	**POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)**	SI		NO	*X*
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	**SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN**	SI		NO	*X*
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	**SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN**	SI		NO	*X*
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	**FIRMADO DIGITALMENTE**				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				