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"RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA AV. 

RAMIRO PRIALE ENTRE JR. SANTA ROSA DE LIMA Y AV. LAS BEGONIAS DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, 

DEPARTAMENTO PIURA"

1801002Presupuesto

Sistema de Alcantarillado001Subpresupuesto

EPS GRAU S.A. 27/11/2023Costo alCliente

Lugar PIURA - PAITA - PAITA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

 13,490.88 916.50         RELLENO PROTECTOR C/MAT. PROPIO ZARANDEADO HASTA H=0.30M, 

S/CLAVE TUB. DESAG. HASTA H<3.00

m01.03.04.01  14.72

01 SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO  2,624,460.01

01.01    TRABAJOS PRELIMINARES  178,018.03

01.01.01       TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO CON EQUIPO m  932.30  2.74  2,554.50

01.01.02       CONTROL ALTIMETRICO EN REDES DE ALCANTARILLADO m  932.30  4.23  3,943.63

01.01.03       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB  1.00  41,380.97  41,380.97

01.01.04       PUENTE DE MADERA PROVISIONAL P/ PASE PEATONAL und  5.00  385.74  1,928.70

01.01.05       CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA m  1,864.60  2.56  4,773.38

01.01.06       ALQUILER DE BAÑO PORTATIL EN OBRA mes  4.00  600.00  2,400.00

01.01.07       CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 5.40M X 2.60M und  1.00  1,967.41  1,967.41

01.01.08       PROTECCION DE CAJA DE BUZON DE TELEFONIA und  1.00  336.44  336.44

01.01.09       PROTECCION DE CABLEADO DE INTERNET und  1.00  913.53  913.53

01.01.10       PROTECCION DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL und  2.00  578.92  1,157.84

01.01.11       PROTECCION DE RED DE AGUA POTABLE und  126.00  113.74  14,331.24

01.01.12       PROTECCION DE POSTES PARA TELEFONIA Y ALUMBRADO und  1.00  556.69  556.69

01.01.13       TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10 m PARA DESVIO TRANSITO VEHICULAR und  21.00  4,125.85  86,642.85

01.01.14       LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO DE INTERFERENCIAS EXISTENTES GLB  1.00  15,130.85  15,130.85

01.02    OBRAS PRELIMINARES  8,395.33

01.02.01       DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES H= 1.50 m und  6.00  106.77  640.62

01.02.02       DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES H= 2.00 m und  4.00  116.48  465.92

01.02.03       DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES H= 2.50 m und  2.00  128.12  256.24

01.02.04       DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES H= 3.00 m und  5.00  142.36  711.80

01.02.05       DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES H= 4.00 m und  1.00  370.15  370.15

01.02.06       DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES H= 4.50 m und  1.00  423.05  423.05

01.02.07       DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES H= 6.50 m und  1.00  592.24  592.24

01.02.08       DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES H= 7.00 m und  2.00  740.29  1,480.58

01.02.09       DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES H= 7.50 m und  2.00  987.07  1,974.14

01.02.10       DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES H= 8.00 m und  1.00  1,480.59  1,480.59

01.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS  1,423,708.22

01.03.01       EXCAVACIONES  470,475.16

01.03.01.01          EXCAVACION PARA BUZONES PARA HPROM=3.01M A 4.00M m3  6.04  12.00  72.48

01.03.01.02          EXCAVACION PARA BUZONES PARA HPROM=4.01M A 5.00M m3  8.04  17.83  143.35

01.03.01.03          EXCAVACION PARA BUZONES PARA HPROM=6.01M A 7.00M m3  109.16  26.01  2,839.25

01.03.01.04          EXCAVACION PARA BUZONES PARA HPROM=7.51M A 8.00M m3  40.79  34.67  1,414.19

01.03.01.05          EXCAVACION PARA BUZONES PARA HPROM=8.01M A 8.50M m3  14.58  51.98  757.87

01.03.01.06          EXCAVACIÓN C/EQUIPO ALCANTARILLADO HPROM=2.01M A 2.50M m  14.60  45.40  662.84

01.03.01.07          EXCAVACIÓN C/EQUIPO ALCANTARILLADO  HPROM=3.01M A 3.50M m  39.40  67.81  2,671.71

01.03.01.08          EXCAVACIÓN C/EQUIPO ALCANTARILLADO  HPROM=3.51M A 4.00M m  92.70  78.24  7,252.85

01.03.01.09          EXCAVACIÓN C/EQUIPO ALCANTARILLADO HPROM=5.01M A 5.50M m  84.30  209.95  17,698.79

01.03.01.10          EXCAVACION C/EQUIPO ALCANTARILLADO HPROM=6.51 M A 7.00M m  449.70  477.16  214,578.85

01.03.01.11          EXCAVACIÓN C/EQUIPO ALCANTARILLADO HPROM=7.01M A 7.50M m  39.60  656.07  25,980.37

01.03.01.12          EXCAVACIÓN C/EQUIPO ALCANTARILLADO HPROM=7.51M A 8.00M m  187.10  1,049.72  196,402.61

01.03.02       REFINE, NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA  5,621.24

01.03.02.01          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=1.50 M m  916.50  2.19  2,007.14

01.03.02.02          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=2.50 M m  14.60  2.53  36.94

01.03.02.03          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=4.00 M m  92.70  2.74  254.00

01.03.02.04          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=5.50 M m  84.30  3.13  263.86

01.03.02.05          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=7.00 M m  449.70  4.11  1,848.27

01.03.02.06          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=7.50 M m  39.60  4.69  185.72

01.03.02.07          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=8.00 M m  187.10  5.48  1,025.31

01.03.03       CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS  37,070.46

01.03.03.01          CAMA DE APOYO CON ARENA DE E=10 CM, HASTA H=2.00 M m  916.50  17.30  15,855.45

01.03.03.02          CAMA DE APOYO CON ARENA DE E=10 CM, HASTA H=8.00 M m  907.40  23.38  21,215.01

01.03.04       RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS  271,234.79
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 113,769.81 907.40         RELLENO PROTECTOR C/MAT. DE PRESTAMO HASTA H=0.50M, S/CLAVE TUB. 

DESAG. HASTA H>3.00

m01.03.04.02  125.38

 1,010.03 14.60         RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA 2.50M m01.03.04.03  69.18

 3,740.64 39.40         RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA 3.50M m01.03.04.04  94.94

 9,946.71 92.70         RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA4.00M m01.03.04.05  107.30

 11,259.95 84.30         RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA 5.50M m01.03.04.06  133.57

 72,383.71 449.70         RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA 7.00M m01.03.04.07  160.96

 6,976.33 39.60         RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA 7.50M m01.03.04.08  176.17

 38,656.73 187.10         RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA 8.00M m01.03.04.09  206.61

      ENTIBADOS Y PROTECCION DE ZANJAS01.03.05  397,257.04

 830.74 14.60         ENTIBADO Y DESENTIBADO METALICO DESDE H=2.00M A 2.50M m01.03.05.01  56.90

 15,955.04 132.10         ENTIBADO Y DESENTIBADO METALICO DESDE H=3.50M A 4.50M m01.03.05.02  120.78

 19,102.38 84.30         ENTIBADO Y DESENTIBADO METALICO DESDE H=4.50M A 5.50M m01.03.05.03  226.60

 252,111.83 489.30         ENTIBADO Y DESENTIBADO METALICO DESDE H=6.50M A 7.50M m01.03.05.04  515.25

 109,257.05 187.10         ENTIBADO Y DESENTIBADO METALICO DESDE H=7.50M A 8.50M m01.03.05.05  583.95

      TRASVASES DE AGUAS SERVIDAS01.03.06  242,049.53

 166,060.80 2,160.00         TRASVASE DE AGUAS SERVIDAS hm01.03.06.01  76.88

 75,988.73 4,269.03         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=4.0 KM m301.03.06.02  17.80

   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PVC NTP ISO 443501.04  215,773.18

      SUMINISTRO TUBERIA DE ALCANTARILLADO01.04.01  188,940.22

 45,357.91 911.90         SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF NTP ISO ISO 4435 SN4 D=200 mm m01.04.01.01  49.74

 17,739.71 132.10         SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF NTP ISO 44350 SN4 D=315 mm m01.04.01.02  134.29

 125,842.60 760.70         SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF NTP ISO 4435 SN8 D=315 mm m01.04.01.03  165.43

      INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC NTP ISO 21138:201001.04.02  17,327.59

 6,310.35 911.90         INST. DE TUBERIA PVC DESAGUE U.F. NTP ISO 4435 SN4 DN 200MM m01.04.02.01  6.92

 1,348.74 132.10         INST. DE TUBERIA PVC DESAGUE U.F. NTP ISO 4435 SN4 DN 315MM m01.04.02.02  10.21

 9,668.50 760.70         INST. DE TUBERIA PVC DESAGUE U.F. NTP ISO 4435 SN8 DN 315MM m01.04.02.03  12.71

      PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA01.04.03  9,505.37

 4,121.79 911.90         DOBLE PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA PARA TUBERIA DE DESAGUE 

DN 200MM

m01.04.03.01  4.52

 5,383.58 892.80         DOBLE PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA PARA TUBERIA DE DESAGUE 

DN 315MM

m01.04.03.02  6.03

   BUZONES01.05  193,524.68

      BUZONES DE INSPECION TIPO I01.05.01  5,745.70

 1,241.01 31.78         CONCRETO PARA SOLADO DE BUZONES f'c=100 kg/cm2 E=4" m201.05.01.01  39.05

 4,504.69 1.00         BUZÓN Ø=1.20M H=3.01M HASTA H=3.50 und01.05.01.02  4,504.69

      BUZONES DE INSPECION TIPO II01.05.02  128,557.72

 6,553.66 1.00         BUZÓN Ø=1.50M H=4.01M HASTA H=4.50, f´c=280 kg/cm2 und01.05.02.01  6,553.66

 8,688.90 1.00         BUZÓN Ø=1.50M H=6.01M HASTA H=6.50, f´c=280 kg/cm2 und01.05.02.02  8,688.90

 72,992.08 8.00         BUZÓN Ø=1.20M H=6.51M HASTA H=7.00, f´c=280 kg/cm2 und01.05.02.03  9,124.01

 19,513.22 2.00         BUZÓN Ø=1.50M H=7.01M HASTA H=7.50, f´c=280 kg/cm2 und01.05.02.04  9,756.61

 10,189.49 1.00         BUZÓN Ø=1.50M H=7.51M HASTA H=8.00, f´c=280 kg/cm2 und01.05.02.05  10,189.49

 10,620.37 1.00         BUZÓN Ø=1.50M H=8.01M HASTA H=8.50, f´c=280 kg/cm2 und01.05.02.06  10,620.37

      CAIDAS ESPECIALES01.05.03  31,436.67

 811.28 1.00         CAIDA ESPECIAL A CAMARA DE INSPECCION H=1.51M A 2.00M und01.05.03.01  811.28

 855.83 1.00         CAIDA ESPECIAL A CAMARA DE INSPECCION H= 2.01 M A 2.50M und01.05.03.02  855.83

 1,879.50 2.00         CAIDA ESPECIAL A CAMARA DE INSPECCION H= 3.01M A 3.50M und01.05.03.03  939.75

 13,436.72 11.00         CAIDA ESPECIAL A CAMARA DE INSPECCION H= 4.51M A 5.00M und01.05.03.04  1,221.52

 6,480.65 5.00         CAIDA ESPECIAL A CAMARA DE INSPECCION H= 5.01M A 5.50M und01.05.03.05  1,296.13

 2,816.06 2.00         CAIDA ESPECIAL A CAMARA DE INSPECCION H= 5.51M A 6.00M und01.05.03.06  1,408.03

 3,189.08 2.00         CAIDA ESPECIAL A CAMARA DE INSPECCION H= 6.01M A 6.50M und01.05.03.07  1,594.54

 1,967.55 1.00         CAIDA ESPECIAL A CAMARA DE INSPECCION H= 6.51M A 7.00M und01.05.03.08  1,967.55

      DADOS DE ANCLAJE DE TUBERÍA01.05.04  27,232.71

 15,890.88 32.00         DADOS DE CONCRETO F´C=175 KG/CM2, 0.80 x 0.80 x 0.80 und01.05.04.01  496.59

 11,341.83 41.00         DADOS DE CONCRETO F´C=175 KG/CM2, 0.50 x 0.50 x 0.50 und01.05.04.02  276.63

      EMPALME A TUBERIA EXISTENTE EN BUZON01.05.05  551.88

 551.88 7.00         EMPALME A TUBERIA EXISTENTE EN BUZON und01.05.05.01  78.84
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   CONEXIONES DOMICILIARIAS01.06  106,219.30

 2,206.25 805.20      TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO CON EQUIPO m01.06.01  2.74

 17,005.82 805.20      EXCAV. PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS P/ALCANTARILLADO m01.06.02  21.12

 2,037.16 805.20      REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=3.00 M m01.06.03  2.53

 6,111.47 805.20      CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO DE E=10cm, HASTA H=3.00 m01.06.04  7.59

 24,776.00 805.20      RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA 3.00M m01.06.05  30.77

 54,082.60 122.00      CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE TUBO PVC DN 160 MM L=6.00M. und01.06.06  443.30

   REPOSICION DE PAVIMENTOS01.07  474,942.41

      ROTURA Y REPOSICION DE VEREDAS01.07.01  6,155.64

 1,656.76 122.00         CORTE DE VEREDA DE CONEX. DOMICLIARIA und01.07.01.01  13.58

 1,232.32 47.58         DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m m201.07.01.02  25.90

 721.46 39.04         BASE AFIRMADA PARA VEREDAS E=0.10 M m201.07.01.03  18.48

 392.43 10.98         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.07.01.04  35.74

 2,097.62 39.04         VEREDA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM INC. ACABADO Y BRUÑADO 

CON MEZCLA

m201.07.01.05  53.73

 55.05 39.04         CURADO CON ADITIVO m201.07.01.06  1.41

      ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO BLOQUETAS DE CONCRETO01.07.02  33,920.31

 2,623.02 302.54         RETIRO DE BLOQUETAS DE CONCRETO MANUAL m201.07.02.01  8.67

 3,506.44 302.54         TRASLADO (IDA Y VUELTA) Y ALMACENAMIENTO DE BLOQUETAS m201.07.02.02  11.59

 6,776.90 302.54         SUB BASE AFIRMADO E=15 CM m201.07.02.03  22.40

 7,953.78 302.54         BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M m201.07.02.04  26.29

 1,621.61 302.54         CAMA DE ARENA  E=0.05M m201.07.02.05  5.36

 4,610.61 181.52         REPOSICION DE PAVIMENTO CON BLOQUETAS EXISTENTES m201.07.02.06  25.40

 6,827.95 121.02         SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVAS BLOQUETAS de e=0.06m f'c=380 

kg/cm2

m201.07.02.07  56.42

      ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO01.07.03  87,359.11

 12,758.64 677.57         ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO E=5 CM m201.07.03.01  18.83

 2,181.78 677.57         PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB- RASANTE C/EQ. LIVIANO m201.07.03.02  3.22

 15,177.57 677.57         SUB BASE AFIRMADO E=15 CM m201.07.03.03  22.40

 17,813.32 677.57         BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20 M m201.07.03.04  26.29

 6,782.48 677.57         IMPRIMACION ASFALTICA m201.07.03.05  10.01

 32,645.32 677.57         CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE E=5.0 CM m201.07.03.06  48.18

      ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO01.07.04  335,397.03

 12,342.23 1,410.54         CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO (LOSA DE CONCRETO F

´C=210KG/CM2, E=0.20 M.)

m201.07.04.01  8.75

 31,976.94 1,410.54         SUBBASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN E=20 CM. (MATERIAL 

AFIRMADO).

m201.07.04.02  22.67

 43,783.16 1,410.54         BASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN E=30 CM. (MATERIAL 

AFIRMADO)

m201.07.04.03  31.04

 5,504.11 246.60         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m01.07.04.04  22.32

 208,167.49 1,410.54         REPOSICION DE PAVIMENTO CONCRETO E=0.20 M, F'C=210 KG/CM2 m201.07.04.05  147.58

 12,728.24 196.00         JUNTA TRANSVERSAL CON DOWEL LISO m01.07.04.06  64.94

 14,982.24 392.00         JUNTA LONGITUDINAL CON DOWEL LISO m01.07.04.07  38.22

 4,344.46 1,410.54         CURADO CON ADITIVO m201.07.04.08  3.08

 1,568.16 176.00          JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO 1" m01.07.04.09  8.91

      SARDINELES DE CONCRETO01.07.05  6,379.52

 273.62 5.49         CORTE Y DEMOLICION DE SARDINEL EXISTENTE m201.07.05.01  49.84

 108.14 3.29         EXCAVACION PARA SARDINELES m301.07.05.02  32.87

 1,599.42 73.20         ENCOFRADO DE SARDINEL m01.07.05.03  21.85

 2,514.42 73.20         SARDINELES DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2. m01.07.05.04  34.35

 169.09 54.90         CURADO CON ADITIVO m201.07.05.05  3.08

 652.21 73.20          JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO 1" m01.07.05.06  8.91

 1,062.62 122.00         PINTURA EN SARDINELES m201.07.05.07  8.71

      REDUCTOR DE VELOCIDAD01.07.06  4,067.87

 4,067.87 8.40         CONCRETO PARA REDUCTOR DE VELOCIDAD F'C=210 KG/CM2 m301.07.06.01  484.27

      CONCRETO F´C 175 KG/CM2 EN JARDINERIA01.07.07  1,662.93

 214.20 24.48         CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO F´C 175 KG/CM2 EN ÁREA DE 

JARDINERIA

m201.07.07.01  8.75
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 1,448.73 24.48         REPOSICIÓN DE CONCRETO F´C 175 KG/CM2 EN ÁREA DE JARDINERIA m201.07.07.02  59.18

   OTROS01.08  2,628.86

 2,628.86 1.00      LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB01.08.01  2,628.86

   MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL01.09  10,000.00

 10,000.00 1.00      PLAN DE MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL GLB01.09.01  10,000.00

   PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA)01.10  11,250.00

 11,250.00 1.00      PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) GLB01.10.01  11,250.00

Costo Directo  2,624,460.01

SON :     DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA  Y 01/100 NUEVOS SOLES


