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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
I [ABC] / [ La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . h .z
4 i i Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
« Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra - L
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
[09-2024-GRL-GSRU-C]

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
[CREACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL Y
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, Y EL
SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL
CENTRO POBLADO DE PUCAPANGA, DISTRITO DE
SARAYACU DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL
DEPARTAMENTO DE LORETO”, CUI N° 2590122,

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a lainformacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esti haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza através de su publicaciéon en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

O/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia hébil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccidn, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP®,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, seguiin el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WwWw.rnp.gob.pe

O/
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccién revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pals, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el cardcter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y
1246 del Cadigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibn especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . [GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI]

RUC N° : [20450860621]

Domicilio legal . [CALLE. MOISES RENGIFO N° 418 - CONTAMANA]
Teléfono . [945779005]

Correo electrénico . [logisticaOlucayali@gmail.com]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
[CREACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, Y EL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE PUCAPANGA, DISTRITO DE SARAYACU DE LA
PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”, CUI N° 2590122].

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a [S/. 12°602,953.25 DOCE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 25/100 SOLES], incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucidn de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de [julio de 2024].

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
[S/. 12'602,953.25 [S/.117342,657.92 [S/. 137863,248.57
" A Once Millones Trece Millones
Doce Millones Seiscientos . .
Dos Mil Novecientos Tresmen_tos _Cugrentay Ochomentos Sgsenta
. Dos Mil Seiscientos y Tres Mil Doscientos
Cincuentay Tres con 25/100 Ci S C och
Soles] incuentay Siete con uarentay Ocho con
92/100 Soles] 57/100 Soles]

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Valor Referencial
(VR)

Limite Inferior

Limite Superior

Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

[S/. 12°602,953.25
Doce Millones
Seiscientos Dos
Mil Novecientos
Cincuentay Tres
con 25/100 Soles]

[S/. 11°342,657.92
Once Millones
Trescientos
Cuarenta y Dos
Mil Seiscientos
Cincuentay Siete
con 92/100 Soles]

[S/. 9°612,421.97
Nueve Millones
Seiscientos Doce
Mil Cuatrocientos
Veintiuno con
97/100 Soles]

[S/. 137863,248.57
Trece Millones
Ochocientos
Sesentay Tres Mil
Doscientos
Cuarentay Ocho
con 57/100 Soles]

[S/. 11°748,515.75
Once Millones
Setecientos
Cuarentay Ocho Mil
Quinientos Quince
con 75/100 Soles]

1.4,

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

[Memorando N° 441-2024-
GRL-GSRU-C, 27/12/2024]
Documento y fecha de aprobacion del expediente [R.E.S. N° 196-GRL-GSRU-C,
técnico 17/09/2024]

Documento y fecha de actualizacién del expediente .

técnico, de corresponder D e, ]
Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de ' [ioeeiiniiiieniie e ]
corresponder

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
[5 RECURSOS DETERMINADOS]

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de [A SUMA ALZADA], de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

[NO CORRESPONDE].

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra est4 definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucioén de la obra materia de la presente convocatoria, es de [300] dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segiin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . [UNIDAD DE TESORERIA]

Recoger en . [UNIDAD FUNCIONAL DE LOGISTICAY PATRIMONIO]
Costo de bases . Impresa: S/ [30.00]

Costo del expediente . Impreso: S/ [600.00]

técnico Digital: S/ [20.00]

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal [2024].

- Ley N2 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
[2024].

- TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 006-2017-JUS.

- TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, aprobado
por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- TUO dela Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

- Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 005-2012-TR

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia.

- Directivas OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o0 mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)
e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

6
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La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a)

b)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en [SOLES] y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v/ Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la
oferta a los establecidos en este acapite.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N° 27037,

Ley de Promocion de la Inversidn en la Amazonia, deben presentar la Declaracion Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV. (Anexo N° 7).

Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y pequefia

empresa (Anexo N°10).

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion’.




/ [GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI]

[LICITACION PUBLICA N° 09-2024-GRL-GSRU-C]

2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona nhatural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion!®. (Anexo N° 12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPZ,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*?.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

gq) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

11
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Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mesy afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacioén del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente 0 supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucioén, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de

13

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en [MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en
CALLE. MOISES RENGIFO N° 418 — CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI -
DEPARTAMENTO DE LORETO].

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?®®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un Unico adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
Conforme a lo previsto en el Art. 181° y 182° del RLCE; en la que, el Contratista solicitara
formalmente dentro de los ocho (08) dias calendario a partir del dia siguiente de la
suscripcion del contrato, la entrega del adelanto hasta por un monto del diez por ciento
(10 %) del monto del contrato original, adjuntando a su solicitud el comprobante de pago y

Una Carta Fianza, emitida por entidad bancaria del sistema financiero nacional sujeta a la
SBS, a favor de la Entidad por un monto igual al adelanto solicitado y con una vigencia
minima de tres (03) meses, y de ser necesario, renovable por el monto pendiente de
amortizacion.

La amortizacién del adelanto se harA mediante descuentos proporcionados en cada
valorizacion de obra. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion del
adelanto, se tomara en cuenta al momento de la liquidacién. Vencido el plazo para solicitar
el adelanto no procedera la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad podra adelantos para materiales o insumos por el importe de hasta el 20% del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de (7) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 5 dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

14 Segdn lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

15 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento. @
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2.6.

2.7.

VALORIZACIONES

El contratista debera presentar junto con la documentacion sustentatoria de cada valorizacion un
panel fotografico con un minimo de 30 fotos en donde se pueda advertir al residente de obra. El
orden del panel fotogréafico debera ser conforme a las partidas valorizadas.

Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorizacion de adicionales,
deductivos o valorizacion de gastos generales, el Contratista presentara dos (2) ejemplares en
original y dos (2) copias, debidamente foliado con la documentacién sustentaria.

Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor, el sello y firma deben
ser originales, es decir firmados manualmente.

Los documentos se entregaran de la siguiente manera: En fisico y Digital.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto

correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [30] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

O

16 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Ejecucion de la Obra: “CREACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, Y EL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE PUCAPANGA, DISTRITO DE SARAYACU DE LA
PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”, CUI N° 2590122.

MODALIDAD DE CONTRATACION

Sera ejecutada bajo el Sistema de Ejecucion por Contrata — Administracion Indirecta.

EFEORMA DE PAGO

El pago de efectuara mediante valorizaciones quincenales y/o mensuales, de acuerdo al avance de
obra, dentro de los plazos establecidos en los articulos 176°, 181°y 197°, del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

OTRAS CONSIDERACIONES

1.1 PENALIDADES
Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacién, serd de aplicacién el Articulo 163°
Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion, del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula.

Penalidad diaria = 0.10 X monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

1.2 OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contratacion.
Segun lo previsto en los articulos 190° y 191° del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir las siguientes:
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Otras penalidades
o Supuestos de aplicaciéon de Formade -
N P Penzg)lidad célculo Procedimiento

Segun informe del
Cuando el personal del plantel 2Lépr)aerwsor ylo inspector de
profesional clave permanece Por cada dia de Asirﬁismo podré anotar en
menos de sesenta (60) dias ausencia (0.5 ol cuader}wo de obra cada
calendario o del integro del plazo de UIT) por cada dia de ausencia del

1 ejecucion, si este es menor a los dia de ausencia personal ofertado
sesenta (60) dias calendario, de del personal en debiendo  cuantificar y
conformidad con las disposiciones obra en el plazo aplicar la penalidad en Ia
establecidas en el numeral 190.2 previsto. valorizacién de obra en el
del articulo 190 del Reglamento. ;

mes correspondiente Art.

190° RLCE.

Segun informe del

supervisor y/o inspector de
En caso culmine la relacion (05 UIT) por obra. Asimismo, podra
contractual entre el contratista y el ca. da  dia de anotar en el cuaderno de
personal ofertado y la Entidad no ausencia del obra cada dia de ausencia

2 haya aprobado la sustitucion del ersonal en del personal ofertado,
personal por no cumplir con la gbra debiendo  cuantificar vy
experiencia y calificaciones ' aplicar la penalidad en la
requeridas. valorizacionde obra en

el mes correspondiente
Art. 190° del RLCE
.NO presentar a'la'\,SUPERVISION el (0.5 UIT) por Seguln informe del
informe de revision del ETO, de a . . .

3 acuerdo  al  Ariculo 177  del _cada _dlg de supervisor ylo inspector de
Reglamento LCE. incumplimiento. obra. Segun corresponda.
Presentar a la SUPERVISION el
informe de revisién del ETO, de a
acuerdo al Articulo 177 del
Reglamento LCE, sin incluir las (i)
las posibles prestaciones de (0.5 UIT) por Segln informe del

4 adicionales, (i) riesgos el proyecto, cada supervisor y/o inspector de
(iii) otros aspectos que sean materia ocurrencia. obra. Segun corresponda.
de consulta al proyectista, sin
realizar el (iv) replanteo
correspondiente con evidencias
fotograficas

Cinco por mil Segl]n. info_rme del
(5/1000) del supervisor y/o inspector de
Si el contratista 0 su personal, no monto de la ,?;iriismo odré oresentar

5 permite el acceso al cuaderno de valorizacion del a den,ugcia P olicial
obra al supervisor, impidiéndole periodo por debiendo cuantifigar ’
anotar las ocurrencias. cada dia de X ; y

dicho aphcgr Ia. penalldad enla
impedimento valorizacion de.obra en el
' mes correspondiente.
Uno por cinco
mil (1/5000) del Segun informe del
Cuando el Residente de Obra no se monto de la gun.

6 N Supervisor o Inspector de
encuentra en forma permanente en valorizacién por . )
2 obra**. cada dia  de Obrg o0 el &rea usuaria,

incumplimiento, segun corresponda.
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Otras penalidades
o Supuestos de aplicaciéon de Formade L
N Penalidad célculo Procedimiento
Inasistencias  injustificadas  de
residente y los demas profesionales
de acuerdo al calendario de
participacion de cada uno. En caso
se detecte la inasistencia se
notificaré al CONTRATISTA
. (0.5 UIT) por , .
otorgarle un plazo de veinte cuatro . Segun informe del
o : cada dia de .
(24) horas para justificar la misma, N . Supervisor o Inspector de
7 . . inasistencia de . .
vencido el plazo sin que esta falta cada Obra o el area usuaria,
haya sido justificada y sustentada, . segun corresponda.
. . ~ profesional.
se aplicara la penalidad sefialada.
En caso que dicha inasistencia
injustificada supere los cinco (5)
dias calendarios en forma
consecutiva, la ENTIDAD podra
resolver el contrato.
El servicio del Residente de obra, es
de forma permanente y directa de Segun informe del
acuerdo al Articulo 179° de (0.5 UIT) por Supervisor o Inspector de
Reglamento de Ila Ley de cada dia de Obra o el area usuaria, que
8 : . ;
Contrataciones de Estado. En caso ausencia del corrobore presencialmente
de incumplimiento, serd causal de profesional. la inasistencia en visitas
aplicacion de la penalidad por cada programadas o inopinadas.
dia de inasistencia en la obra.
No cumplir con el calendario de (0.5 UIT) por Segun. informe del
o - Supervisor o Inspector de
9 participacion de profesionales de la cada . )
; - . Obra o el é&rea usuaria,
ejecucion de la obra. ocurrencia. .
segun corresponda.
Por no presentar a la
SUPERVISION la reprogramacion , .
. ; Segln informe del
de sus trabajos cuando ésta lo (0.2 UIT) por .
- ; Supervisor o Inspector de
10 requiera como consecuencia del cada . .
S ) - Obra o el area usuaria,
atraso en el cumplimiento del incumplimiento. .
. segun corresponda.
cronograma vigente dentro del
plazo de 48 horas.
Cuando el CONTRATISTA no
cumpla con entregar el calendario
valorizado adecuado a la fecha de
inicio del plazo de ejecucién de
obra. El plazo de entrega sera de Seatn informe del
(07) dias calendario y se (0.5 UIT) por gun.
e, . . Supervisor o Inspector de
11 contabilizara a partir del cada dia de . )
- . : ) C Obra o el area usuaria,
cumplimiento de las exigencias incumplimiento. seqin corresponda
indicadas el Articulo 176 del 9 P )
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La
multa serd por cada dia de retraso
en la presentacion.
Uno por cinco
mil (1/5000) del , .
. Segun informe del
Cuando el Contratista no cumpla monto de la .
12 con dotar a su personal de los valorizacion por Supervisor o Inspector de
P! on p Obra o el area usuaria,
elementos de seguridad. cada dia de .
) - segun corresponda.
incumplimiento.
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Otras penalidades
o Supuestos de aplicaciéon de Formade L
N Penalidad célculo Procedimiento
Cuando el Contratista no cuenta Uno por cinco
con los dispositivos de seguridad en mil (1/5000) del
13 la obra tanto peatonal y vehicular monto de la Segun informe del
incumpliendo las normas, ademas valorizacion por Supervisor o Inspector de
de las sefializaciones solicitadas cada dia de Obra.
por la ENTIDAD. Incumplimiento.
Cuando el Contratista no coloque el Uno por mil Segun informe del
14 cartel de identificacion de obra (1/1000) del Supervisor o Inspector de
dentro de los cinco (05) dias monto de la Obra o Area Usuaria, quien
calendarios a la firma de contrato. obra. corresponda.
El Contratista tiene la obligacién de
(2.0 UIT) por , .
mantener el cartel de obra durante ; Segun informe del
- > cada dia .
17 la ejecucibn de la obra, se de Supervisor o Inspector de
penalizara cuando no se mantenga | L Obra o Area Usuaria, quien
; . ncumplimiento.
durante el tiempo establecido. corresponda.
No reporta a la ENTIDAD los
accidentes de trabajo de acuerdo a
lo estipulado en la LEY N° 29783-
Ley de Seguridad y Salud en el Segun informe del
T : o (0.5 UIT) por .
18 rabago 0 sobre eventos criticos cada Supervisor o Inspector _de
ocurridos en la obra (accidentes, . Obra o Area Usuaria, quien
: ; ocurrencia.
enfermedades,  manifestaciones, corresponda.
inconvenientes sociales, etc.,) que
afecte la ruta critica de ejecucién de
obra.
Uno por
mil
(1/1000) del Seguln informe del
. monto de la obra .
Cuando el Contratista no coloque el Supervisor o Inspector de
19 i RN dentro de los ” ; .
cartel de identificacion de obra. . . Obra o Area Usuaria, quien
cinco (07) dias
. corresponda.
calendario de la
entrega del
terreno.
Cuando EL CONTRATISTA, no
cumpla  con presentar las
valorizaciones a la SUPERVISION Segln informe del
. (2.0 UIT) por .
dentro de lo establecido en el Supervisor o Inspector de
20 o cada . )
numeral 2.6. Obligaciones del ) - Obra o el area usuaria,
; o incumplimiento. .
Contratista, especificamente en el segun corresponda.
punto 17, la multa sera por cada dia
de retraso en la presentacion.
Cuandp el RESIDEI\!TE,_,reallce 03 UIT, del
anotaciones de la culminacion en el L o
- monto del Segun informe del Comité
cuaderno de obra y solicita la . -
L X . contrato vigente de Recepcion de Obra,
21 recepcion de la misma sin que esta de la ejecucion) debidamente  reconocida
haya culminado en su totalidad jecucic
por unico por LA ENTIDAD.
(solo por no afectar en el plazo
X ) - evento.
vigente de ejecucion).
No presentar en los plazos
establecidos la informacion (0.5 UIT) por
solicitada por el supervisor y/o el cada dia que el Segun informe del
22 inspector de obra respecto a las Contratista y/o Supervisor o Inspector de
valorizaciones, cronogramas, el Residente no Obra o Area Usuaria, quien
cuadernos de obra u informes del cumpla. corresponda
estado de la obra.
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Otras penalidades

No

Supuestos de aplicaciéon de
Penalidad

Formade
calculo

Procedimiento

23

No presentar a la ENTIDAD con
visado del SUPERVISOR dentro de
las 48 horas computados desde el
mismo dia del inicio efectivo de la
ejecucion de la obra, todos los
planes considerados en el ETO. No
grabar en el dia de la ocurrencia, en
el cuaderno de obra fisico y digital.

(0.2 UIT) por
cada
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
Obra o Area Usuaria, quien
corresponda.

24

Por presentar a la SUPERVISON, el
informe de valorizaciones con
documentos adulterados,
incompletos, errébneos e
incongruentes, sin respetar la
estructura del contenido solicitado
en el requerimiento de la ejecucion
de la obra.

(0.2 UIT) por
cada
observacion.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
Obra o Area Usuaria, quien
corresponda.

25

No registrar o registrar con errores
o incompleto la informacion de
acuerdo a los establecido en el
numeral B. Usuarios que acceden y
registran en el cuaderno de obra
digital-1. Residente de obra y no
respetar lo establecido en el
Numeral 7.4.4. Cada asiento
contiene los siguientes campos de
la DIRECCTIVA 009-2020-
OSCE/CD y no grabar en el dia de
la ocurrencia en el cuaderno de
obra fisico o digital.

(0.2 UIT) por
ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
Obra o Area Usuaria, quien
corresponda.

26

Cada profesional propuesto segun
especialidad debera presentar
informe debidamente firmado, en
caso contrario se aplicara la multa,
por mes y/o en cada valorizacién
estos informes deberan acompafiar
el informe  de  valorizacion
correspondiente.

(1.0 UIT) por
cada
ocurrencia.

Segln informe del
Supervisor y/o Inspector de
Obra y/o Informe del area
usuaria, quien corresponda.

27

El residente y los profesionales
especialistas propuestos deben de
dirigir la ejecucion de los trabajos
efectuados por el contratista,
asistiendo de acuerdo a su
coeficiente y/o incidencia de
participacion en obra, en caso
contrario se aplicara una multa por
su inasistencia, siendo suficiente la
sustentacion de este hecho como
un acta firmado por el personal de
LA ENTIDAD, que visito la obra y
dejando en constancia con un
responsable de la obra o con
informe de supervisién o inspector
segun sea el caso.

(1.0 UIT) por
cada dia de
inasistencia del
residente y/o los
profesionales
propuestos.

Segln informe del
Supervisor y/o Inspector de
Obra y/o Informe del area
usuaria, quien corresponda.

28

Por no cancelar los derechos y
beneficios sociales a los
trabajadores contratados y deméas
impuestos de ley en el mes
correspondiente a la ejecucion de
obra.

(0.3 UIT) por
ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
Obra o el é&rea usuaria,
segun corresponda. Que
compruebe el
incumplimiento de pago.
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Otras penalidades

No

Supuestos de aplicaciéon de
Penalidad

Formade
calculo

Procedimiento

29

Por no ejecutar la obra de acuerdo
a los planos y especificaciones
técnicas del proyecto.

(.0 UIT) por
ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
Obra o el area usuaria,
segun corresponda.

30

Si, como consecuencia de verificar
el funcionamiento u operatividad de
la infraestructura culminada y la
instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

(0.3 UIT, del
monto del
contrato vigente
de la ejecucion)
por Unico
evento.

Segun informe del Comité
de Recepcién de Obra,
debidamente  reconocida
por LA ENTIDAD.

31

CAMBIO DE PERSONAL
PROFESIONAL ESPECIFICADO EN
PROPUESTA TECNICA, SALVO POR
CAUSAS DE FUERZA MAYOR
Para la ejecucién de la obra, si el
contratista solicita el cambio de
Residente de obra y/o personal
técnico propuesto Ofertado en la
Propuesta Técnica se aplicara la
multa del monto contratado por
CADA CAMBIO, salvo por los
siguientes casos:

1.- Por demora o postergacion del
inicio de plazo de la obra por mas
de 30 dias calendario entre el
otorgamiento de la buena pro y el
inicio de plazo de obra.

2.- Ademas, no estando permitido
cambio salvo por razones de fuerza
mayor (Pronunciamiento N° 149-
2010/DTN), por lo que la multa sera
efectiva sino se cumple con las
razones descritas en el
pronunciamiento.

(.0 UIT) por
cada cambio del
personal

Segun informe del
Supervisor y/o Inspector de
Obra y/o Informe del Area
Usuaria, quien
corresponda.

(**) Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:
Por fallecimiento del profesional.
Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentando con certificado médico, que podria ser
verificado por la Entidad.

Despido del profesional por disposicién de la Entidad.
Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 30 dias entre el otorgamiento
de la buena pro y la entrega del terreno.
Renuncia del personal y la acreditacion por parte del contratista de caso fortuito o fuerza mayor.

Las penalidades establecidas en su conjunto no deberan de exceder el diez por ciento (10%) del monto contractual

vigente.

1.3 EJECUCION DE OBRA

a.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucién de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las

siguientes condiciones establecidas:

Del articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por

Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

a. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin

corresponda.

b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta

la obra, seguin corresponda.

¢. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.
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d. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasidn de la absolucion de consultas y observaciones.

e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En
caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

Si la Entidad no cumple con las condiciones sefialadas en los literales precedentes, el
contratista puede iniciar el procedimiento de resolucion del contrato dentro del plazo de
quince (15) dias de vencido el plazo previsto en el parrafo anterior. Asimismo, en el mismo
plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de dafios y perjuicios debidamente
acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del
contrato por dia y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). La Entidad
debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) dias habiles de
presentada. Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista puede iniciar un
procedimiento de conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles de vencido
el plazo con el que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud.

176.9 La Entidad, puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecucion

de la obra, en los siguientes supuestos:

a. Cuando, la estacionalidad climatica no permite el inicio de ejecucién de la obra, hasta
la culminacién de dicho evento.

b. En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en los literales a o b del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el
cumplimiento de las mismas.

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en numeral 176.8 del
articulo 176, y se suspende el tramite de la solicitud y entrega del adelanto directo,
debiendo reiniciarse quince (15) dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo de
ejecucion.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan
en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiéndose suscribir
la adenda correspondiente.

Asimismo, el contratista y la entidad deberan tomar como base las consideraciones de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus modificatorias y demas
normas internas de la Entidad, segun sea el caso, para ello el contratista debe tener
conocimiento de toda la normativa técnica vigente y se comprometera a cumplir y hacer
cumplir estrictamente: todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma,
estén relacionadas a la ejecucion de los trabajos; todas las normas técnicas y
prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos; todas las
normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS,
DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

b.1. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Conforme a lo sefialado en el articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, el contratista deberd realizar la revision del Expediente Técnico de obra
conforme a los plazos estipulados.

b.2. VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS.

El Contratista, debera realizar la verificacion y replanteo de ser el caso de los trabajos que
considera el expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia
para la correcta ejecucion de la obra.

b.3. LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluye los
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.
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C.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion
de la obra se obliga a:

c.1. Ejecutar la obra de maneraintegral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas
y en general a toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su
Oferta Técnica- Economica y de conformidad con las Normas de Construccion, Normas
Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevencion de
Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligacion
implica la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la
ejecucion de la misma.

c.2. Ejecutar correctamente la obra; lo cual, comprende la movilizacion y utilizacién de
equipos y/o maquinarias presentadas a la ENTIDAD. A si como, la adquisicion de
materiales e insumos adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los
Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que
hubiere lugar, respetando los materiales y equipos aprobados por la Supervisién y/o la
Entidad. En caso de detectar en la ejecucién de la obra algun error o hecho sobreviniente
gue requiera una maodificacion o aclaracion de las especificaciones técnicas, planos y
demas documentos técnicos de la obra, debera formular oportunamente las consultas y
propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

c.3. Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi como
su correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de la obra, el
incumplimiento de esta obligacién serd observado previa inspeccion del Supervisor o
Inspector de Obra, quien corresponda.

c.4. Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt)
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el
inicio hasta su conclusién. En ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o
correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de
aplicacion de la penalidad correspondiente o resolucion de contrato, de acuerdo a lo
establecido en la LCE y RLCE.

c.5. Efectuar detallada y oportunamente la medicién y valorizacién de las cantidades de
obra ejecutada, mediante la utilizacién de programas informaticos, con el fin de contar con
los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas
conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran
verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los
descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las
reportadas por el Contratista.

c.6. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de
Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado
en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucion de
la misma, asi como la Prevencion de Riesgos y dafios que se pueden producir a terceros
durante la ejecucion de la obra.

c.7. Contar con los servicios profesionales, del personal clave presentados, contribuyendo
eficazmente a la mejor ejecucién de la obra.

c.8. La empresa, es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos,
por un plazo de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad
de conformidad con el articulo 40°, numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del Estado.

c.9. Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucion y Recepcion de Obra tomara en
cuenta para dichas etapas: la conservacion y medidas ambientales exigidas y descritas en
el Estudio de Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normativas
vigentes.
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c.10. El postor tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del
lugar y area donde se ejecutara la obra, efectuar las evaluaciones, sondajes e
indagaciones que sean necesarias sin limitarse a los documentos de los presentes
términos de referencia, efectuar las verificaciones y analisis que estime pertinentes para
presentar su oferta tomando en cuenta las condiciones del lugar y area de influencia del
proyecto y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera
directa e indirecta en esta, con el fin de que su oferta las considere y garantice la ejecucion
de la totalidad de los trabajos requeridos de manera que el producto final sea acorde con
los objetivos perseguidos.

d. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

d.1. ENTREGA DEL TERRENO

La Entidad, comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato,
el dia que tendrd lugar la Entrega del Terreno de la Obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la
Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la
Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

En la fecha de entrega del terreno, el Contratista entrega y abre el Cuaderno de Obra, el
mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el Inspector
o Supervisor, segln corresponda y por el Residente de Obra, a fin de evitar su
adulteracion; dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en
el Cuaderno de Obra.

d.2. USO OBLIGATORIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio
segun lo previsto en la Directiva N.° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del
Cuaderno de Obra Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra
fisico, segun el procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar
oportunamente el cuaderno de obra digital.

d.3. EJECUCION DE LA OBRA
Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construccion de las
obras que comprende el proyecto:
- Permisos, certificacion
- Localizacion
- Condiciones locales
- Limites de trabajo
- Proteccion del lugar
- Mano de obra especializada
- Inspeccién y control de obras
- Materiales y equipos
- Cambios en el trabajo
- Recepcion de Obra
- Disposiciones finales.

El Contratista, ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico
aprobado por la Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra seran
tomando en consideracion lo definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista debera
mantener en obra, una copia completa del expediente técnico en un lugar asequible y
seguro de la obra.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de
obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima
generacion acordes con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacién y plena
satisfaccion de la Entidad. El contratista tiene la obligacion de revisar el expediente técnico
en su totalidad para advertir de alguna irregularidad o inconsistencia, para ello debera
elaborar el informe de compatibilidad.

Todo procedimiento constructivo empleado serd de primera calidad y estard sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla
con los estandares utilizados en la infraestructura.
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GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO OTORGADOS A LAS MYPES.

De acuerdo a los dispuesto en el numeral 149.4. del Articulo 149 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y al Art. 3 de la LEY N° 32077, ley que establece un medio
alternativo de cumplimiento en los procesos de contratacién publica de las MYPE.

En el caso de contratos periédicos de prestaciones de servicios en general, que celebren
las entidades con las MICRO Y PEQUENAS EMPRESAS, estas Ultimas pueden otorgar
como garantia de fiel cumplimiento del diez por ciento (10%) del monto del contrato original,
porcentaje que es retenido por la ENTIDAD.

La cual, la retencion indicada en el parrafo 3.1 del Art. 3 de la LEY N° 32077, se efectuara
durante la ejecucion total del contrato y se realiza, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo ser devuelta al finalizar dicho contrato, dicha condicidon deberd mantenerse vigente
hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion

ADELANTOS
La Entidad otorgara adelantos bajo los requisitos y condiciones establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

f.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un Unico adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
Conforme a lo previsto en el Art. 181° y 182° del RLCE; en la que, el Contratista solicitara
formalmente dentro de los ocho (08) dias calendario a partir del dia siguiente de la
suscripcion del contrato, la entrega del adelanto hasta por un monto del diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, adjuntando a su solicitud el comprobante de pago y
una Carta Fianza, emitida por entidad bancaria del sistema financiero nacional sujeta a la
SBS, a favor de la Entidad por un monto igual al adelanto solicitado y con una vigencia
minima de tres (03) meses, y de ser necesario, renovable por el monto pendiente de
amortizacion.

La amortizacion del adelanto se hara mediante descuentos proporcionados en cada
valorizacion de obra. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion del
adelanto, se tomarda en cuenta al momento de la liquidacién. Vencido el plazo para solicitar
el adelanto no procedera la solicitud.

f.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad, podra adelantos para materiales o insumos por el importe de hasta el 20% del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendarios previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5)
dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo

VALORIZACIONES

El contratista debera presentar junto con la documentacién sustentatoria de cada
valorizacion un panel fotografico con un minimo de 20 fotos en donde se pueda advertir al
residente de obra. El orden del panel fotogréfico debera ser conforme a las partidas
valorizadas.

Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorizacién de adicionales,
deductivos o valorizacion de gastos generales, el Contratista presentara dos (2) ejemplares
en original y dos (2) copias, debidamente foliado con la documentacion sustentaria.

Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor, el sello y firma
deben ser originales, es decir firmados manualmente.

Los documentos se entregaran de la siguiente manera: En fisico y Digital.

EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista, colocard en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean
precisos para la correcta ejecucion de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los
equipos que se propusieron en su oferta y/o bases, en los mismos términos y
caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones

/




-

[GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI]
[LICITACION PUBLICA N° 09-2024-GRL-GSRU-C]

de funcionamiento, debiendo de repararse inmediatamente los elementos averiados, y
asumiendo el contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la
Supervision y/o Inspeccién de Obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision,
tendrd el Contratista derecho a reclamar ante la GERENCIA SUB REGIONAL DE
UCAYALI-CONTAMANA, en el plazo de hasta siete (7) dias calendario, de efectuada la
solicitud de la Supervision. Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen
insuficientes para la ejecucién de la obra en los plazos establecidos, la Supervisién
notificara de la situacion al Contratista y procedera con las sanciones que correspondan.
El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo
ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de
forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacion de los
materiales en perfectas condiciones de utilizaciéon y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde
al Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los
trabajos.

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
Es obligacion del Contratista elaborar el calendario valorizado y sus actualizaciones en dias
y por partidas, la misma que debera ser presentada para la firma del contrato.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucidén y conservacién de las obras
objeto del presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si
los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos
en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en
la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la Supervisién de la obra.

Queda totalmente prohibido, valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o
incompleta o que no cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos
y estos no pudieran ser comprobados.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista (PAGOS MENSUALES A
CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, SNP Y SCTR, ETC); debiendo presentarlo
a partir de la segunda valorizacion.

Al finalizar la ejecucién de obra deberan presentar a la Entidad los CERTIFICADOS DE NO
ADEUDO DE CONAFONICER Y SENCICO, segun el porcentaje establecido por Ley.

. SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagues (de ser el
caso), que sean necesarios para la ejecucion de la obra seran de cuenta y responsabilidad
del contratista, paralo cual, antes del inicio de la obra el contratista debe colocar su medidor
de energia eléctrica y de abastecimiento de agua,

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos (de ser el caso) y demas
terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion
del contrato, sin perjuicio de que la GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI -
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CONTAMANA, o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las
valorizaciones del Contratista y/o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos los seguros
previstos en las Bases, legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta
ejecucion de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD
las Pdlizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas polizas deben indicar
el nombre, ubicacién de la Obra y nimero de procedimiento de seleccion. El Contratista
presentard las Pélizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes,
los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de seleccion,
el Contratista debera tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen
a continuacion, manteniendo su responsabilidad por el total de los dafios.

e Seguro por accidentes: Pdliza permanente que cubra contra accidentes provenientes

del trabajo durante la ejecucion de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos
conforme lo establece la nhormatividad vigente.
Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervision y la
Entidad, que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de la
obra. Deben mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminacion de
los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcién final de la obra.

e Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los dafios y/o cubrir
sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o
trabajos realizados por el contratista, con las coberturas siguientes:

1. Responsabilidad civil extracontractual.
2. Responsabilidad civil patronal y
3. Responsabilidad civil profesional

Esta pdliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta
la recepcién final de la obra.

e Seguro contratodo riesgo: dafios y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad
civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra,
incluyendo, incendio, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y dafios causados por la
naturaleza, para proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de
ejecucién, instalaciones provisionales, equipos, bienes, etc. Que se encuentren en el
area de ejecucion de los trabajos, hasta su recepcién, por un valor de recepcién a
nuevo, debera tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales
de consideracion al almacén hasta la recepcién de la obra.

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros
para mantenerlos operantes o Vvigilantes, el pago de las primas y deducibles
correspondientes sera por su cuenta, incluso debera dar el correspondiente aviso al
asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la péliza respectiva.

VIGILANCIA

El Contratista, serd el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la
seguridad y proteccion de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debera
proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminacion y otros elementos adecuados
gue se requiera.

El Contratista, deberd proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios
para el personal de Obra y las instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se
realizara durante las 24 horas del dia, en tanto que el resto de servicios se atenderan de
acuerdo a los horarios que se establezcan.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos, negligencia asi
mismo, de los reclamos de gremios sindicales. Es obligacién y responsabilidad del
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Contratista, inspeccionar los terrenos aledafios en el perimetro de la construccion,
comprendidas en el area de influencia de la obra y que puedan ver afectada su estabilidad.

CARTEL DE OBRA

El cartel de obra se colocara dentro de los siete (07) dias calendario posterior a la entrega
del terreno, la entidad otorgara el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas,
contenidos en el expediente técnico un (01) cartel y sera ubicado de acuerdo a las
indicaciones de la supervision y/o la Entidad, a través del coordinador de obras, el mismo
gue el contratista mantendra en éptimas condiciones hasta la recepcion de la obra.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una
direccién electronica (correo electronico) autorizando expresamente esta modalidad para
que la entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de
Plazo, Prestaciones Adicionales de Obra, Liquidaciones de Obra entre otros), ademas de
una direccién procesal en la ciudad de Contamana.

DEL RESIDENTE DE OBRA

La Empresa Contratista designara a un profesional Ingeniero Civil y/o Sanitario,
idoneamente preparado y de amplia experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los
reglamentos y los procesos constructivos, asi como la correcta aplicacion de las normas
establecidas y de lo descrito en el presente Expediente Técnico, cuyos servicios se daran
en forma exclusiva para la obra.

DEL PERSONAL

El Residente, debera presentar al Supervisor de la Entidad, la relacién del personal que va
a trabajar en la obra, reservandose este el derecho de pedir el cambio total o parcial del
personal, o los que a su juicio y en el transcurso de la obra demuestren ineptitud para
desempeniar el cargo encomendado.

El Residente, deberd acatar la determinacién del Supervisor de la Entidad y no podra
invocar como causa justificadora para solicitar ampliacion de plazo para entrega de obra lo
anteriormente descrito.

DEL EQUIPO

Comprende la maquinaria que interviene en la obra sefialada en la relacion de equipo
minimo del presente expediente técnico, el equipo variara de acuerdo a la magnitud de la
obra, pero en todo caso debe ser suficiente y de 6ptimo estado para que la obra no sufra
retrasos en su ejecucion.

DE LOS MATERIALES

Los materiales para emplear para la construccion de las obras deben ser proporcionados
por el Contratista, por ello sera este el Unico responsable de la seleccion de los proveedores
y fuentes de abastecimiento, teniendo en consideracién que todos los materiales deben
cumplir con las exigencias de calidad establecidas.

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecucién de las obras deberan ser
de primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos
gue el Contratista emplee en la ejecucion de las obras sin la aprobacion del Supervisor
podréan ser rechazados por éste, cuando no se encuentre apropiado para la utilizacion en
la ejecucion de la obra.

El Contratista, deberd contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para
garantizar un correcto control de materiales y aplicaciéon de procedimientos estandarizados
de ensayos a efectuar.

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su
presencia no cause malestar en la ejecucion de la misma, o que por excesivo tiempo de
almacenamiento desmejore las propiedades particulares de estos. El Residente pondra en
consideracion del Supervisor y, a su solicitud, muestras por duplicado de los materiales
gue crea conveniente, los que previa aprobacion podran usarse en la obra. El Supervisor
esta autorizado a rechazar el empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan con las
normas ya mencionadas o0 con las especificaciones particulares de los elementos
destinados a la obra.
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bb.

CC.

LAS PRUEBAS

Es obligacion del Contratista, antes de solicitar la Recepcidon de la Obra, realizar todas las
Pruebas, analisis y ensayos necesarios para la verificacion del éptimo funcionamiento de
la obra ejecutada. De no ser asi, el Supervisor estd autorizado a rechazar los trabajos,
siendo responsabilidad del Contratista la reposicion de ellos.

SERVICIOS DE LABORATORIO

El Contratista, propondra a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas
de laboratorio para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean necesarios para
asegurar el cumplimiento de todo lo descrito en los documentos del presente Expediente
Técnico.

El laboratorio de pruebas debera tener personal técnico con experiencia, estar
apropiadamente equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas de
acuerdo con las normas especificadas. El Contratista obtendra la aceptacion del Supervisor
antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del Contratista el costo de los
mismos. Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control
de calidad del Contratista, sera de su responsabilidad.

PRUEBAS Y MUESTRAS

El Contratista, suministrara todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el
desarrollo de las pruebas. Estas se llevaran a cabo por personal de laboratorio tal como se
indique en las Especificaciones. Se llevara un registro que incluya el tipo, tiempo,
localizacién y nimero de cada prueba o muestra requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas dentro
de un término razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendira un
informe escrito de cada prueba efectuada.

El Contratista facilitara todos los materiales para muestras y cooperara en las actividades
requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras.

INFORME DE PRUEBAS

Segun se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentara para
su revision informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la informacién
suministrada por el Contratista sobre materiales y equipos propuestos para usarse en la
Obra. Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e
ingresados a la Obra seran remitidos directamente del laboratorio a la Supervision.

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Sera responsabilidad del Contratista, establecer y ejecutar un sistema de control 6ptimo,
gue garantice la maxima calidad del proceso constructivo en general.

La Supervision, controlard y verificara los resultados obtenidos y tendra la facultad, en el
caso de dudas de solicitar al Contratista la ejecucidbn de ensayos especiales en un
laboratorio independiente. El Contratista también sera responsable de los costos de mano
de obra, gastos varios, dafos o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del
uso de materiales que el Supervisor o Inspector considere con defectos de fabricacion o
como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacién. El postor en su promesa de
consorcio que tenga el mayor porcentaje del consorcio indicara la responsabilidad por
dafios a terceros. La responsabilidad por la calidad de la obra es Unica y exclusivamente
del Contratista y la Supervisién. Sin embargo, cualquier revisién, inspeccién o
comprobacion que efectlie la Supervision no exime al Contratista de su obligacién sobre la
calidad de la misma.

SEGURIDAD LABORAL

Para la ejecucién de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo con los
requisitos de seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la
Construccién, contenido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante
D.S. N°011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias; la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
aprobada mediante Ley N°29783 y modificada mediante Ley N°30222 y con y con su
respectivo Reglamento aprobado con D.S. N°005-2012-TR y modificado el 2014 por el D.S.
N°012-2014-TR.

El Contratista, debe dotar a sus operarios del equipo basico de proteccién personal (EPP)
y tendrd en cuenta la proteccion adicional por el riesgo de caida. La zona de trabajo debe
contar con los adecuados accesos, circulaciones y sefializacién. El Contratista esta
obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la
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ee.

integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la
realizacion del proyecto. En este sentido al momento de elaborar su oferta debe respetar
el monto asignado en el expediente técnico en seguridad y salud en obra; con lo cual
debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion
de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de trabajos sin
su debido EPP para ello se debera contara con implementos de seguridad segin NTP —
G.050 y Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR. Asi mismo, el Contratista debera contar con
un botiquin basico de primeros auxilios.

dd. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista, esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente vigentes.

El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de aplicacion
en su actividad. Al respecto, el postor en su oferta debera indicar dar cumplimiento de la
normatividad legal vigente y de la implementacion de algunas actividades seguidamente
detallada: D.S. N°029-94-EM Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades
Eléctricasy la Ley N°27314 — Ley General de Residuos Sélidos. Asimismo, el postor debera
presentar en su oferta un aporte de mitigacién ambiental para tomar en cuenta en la
ejecucion de la obra.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El contratista, debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios
publico ubicadas en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas
a las empresas correspondientes debera conseguir la informacién de ubicaciones de las
redes principales y secundarias de las redes subterraneas y aéreas, asi como de las
acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida util remanente, etc.

Para ello coordinard con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o
instalaciones se localicen y/o afecten el area del proyecto, de las que se obtendran los
documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que
pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalaciones
de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia,
fibra Optica, etc., se haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios,
manteniendo permanentemente coordinacién con la GERENCIA SUB REGIONAL DE
UCAYALI — CONTAMANA. La Solucién de interferencias, la reposicién de los servicios
publicos (Agua potable, desague, luz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias que de
ella deriven, serdn tomadas en cuenta para la formulacion de las propuestas, tanto en lo
referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista, esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS
18001:1999. El contratista deberd cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y
Salud Ocupacional, de aplicacion en su actividad. Al respecto, debera dar estricto
cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

- RM N° 366-2001-EM/VME Cédigo Nacional de Electricidad

- Ley N° 26842 Ley General de Salud

- DS N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- ISI 5-02-1 Orden y Limpieza

- 1SI 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo
- Reglamento Nacional de Edificaciones

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud
Ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la
actividad y preservar los bienes propios.

gg. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista, esta obligado no solo a la correcta ubicacion de la obra, sino también a la
conservacion de esta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucién. Asimismo, queda
obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa
vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezcan
en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.

o/
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El contratista, cumplird las ordenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacién
de sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y ordenes pudiera
causar. En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan
ser previamente autorizados por el Supervisor de obra y realizados solamente en las
unidades de obra que él indique.

El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el
Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

hh. COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS

il

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista
debera seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecucion de
la obra, como complemento de los planos, metrados y memorias descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones
dadas en el proyecto de Arquitectura, teniendo primacia los planos de detalles sobre los
planos generales. Debera ademas ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos,
Cdédigos y Normas nacionales vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, asi como
el contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas.

PLAZOS DE LA OBRA

El contratista controlara el avance de obras a través de la Programacion de sus Actividades,
Diagramas de Gantt y Pert-CPM, Diagrama de Barras, indicandose la Ruta Critica.

Las solicitudes de ampliacion de plazo deberan estar debidamente motivadas, sustentadas
y cuantificadas y otros reclamos emergentes de la ampliacion de plazo, dentro de los
términos, requisitos y condiciones que sefalan el Art. 197°, 198°, 199° del Reglamento,
adjuntando un gréfico explicativo de los eventos, asi como la demostracion objetiva de que
la causal invocada modifica el calendario contractual.

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climaticos (lluvias), debera
tener en cuenta la Opinién del OSCE N° 170-2016-DTN del 17-10-2016, el cual establece
que: “El contratista podia emplear cualquier tipo de documento que resulte pertinente para
sustentar su solicitud de ampliacion de plazo (entre ellos, anotaciones en el CUADERNO
DE OBRA, PERITAJES, INFORMES, FOTOGRAFIAS, VIDEQOS, ETC.) siempre que a
través de estos pudiera acreditar fehacientemente los hechos y circunstancias alegados”,
gue para nuestro caso la acreditacion fehaciente mas importante de los hechos alegados
seran VIDEOS en la que se visualice la Supervisor y Residente de la obra mostrando las
partidas afectadas de la ruta critica por el evento alegado; Asimismo, la Opinién del OSCE
N° 169-2017-DTN del 09-08-2017, establece que: “El supervisor debia brindar su opinién
respecto a la solicitud de ampliacion de plazo presentada por el contratista a través de un
informe en el que se precisaran los argumentos técnicos que le servian de fundamento,
cumpliendo las formalidades exigidas en el anterior articulo 170 del Reglamento; en
consecuencia, esta actuacién no podia entenderse como cumplida con la sola anotacién
en el cuaderno de obra, aun cuando en este Ultimo el supervisor hubiera detallado el
sustento técnico de su pronunciamiento”, de aprobarse Ampliacion de Plazo, debera de
presentar un nuevo Calendario de Avance de Obra y la Programacion PERT-CPM,
elevando dichos documentos a la Sub Gerencia de Obras, suscrito por el Contratista y el
Supervisor, con un informe para su aprobacion dentro del plazo previsto por el Art. 202°
del Reglamento, documentos que se incorporan al contrato en reemplazo de las anteriores.

Compatibilizar la situacion presentada, con las Directivas vigentes de la Contraloria
General de la Republica.

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO DE OBRA
Presupuesto de Meta del Proyecto

COSTO DIRECTO (C.D.) = 8 489,667.67
GASTOS GENERALES (15.8055%) = 1341,834.42
UTILIDAD (10.00%) = 848,966.77

SUB TOTAL 10 680,468.86
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[.G.V 18.00 % = 1 922,484.39
PRESUPUESTO PARCIAL = 12 602,953.25
SUPERVISION (7.0569%) = 889,377.81
GESTION DE PROYECTO (4.8781%) = 614,784.66

TOTAL DE PRESUPUESTO A FINANCIAR 14 107,115.72
CONTROL CONCURRENTE (2.00%) 282,142.31
TOTAL DE INVERSION S/. 14,389,258.03

Este monto, comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a
Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas,
materiales, fletes, seguros e impuestos; proteccion y mantenimiento de la obra durante el
periodo de construccion y hasta la entrega de la misma, direccion técnica, gastos
generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la obra
hasta su total terminacion y entrega; por lo debera acreditar que ha ejecutado el setenta y
ocho por ciento del monto solicitado de la experiencia del postor en la especialidad.

kk. FINANCIAMIENTO

mm.

nn.

00.

pp.

aq.

La Ejecucion de la Obra, materia del presente estudio, seran financiadas con Fuente de
Financiamiento: 5 Recursos Determinados, Rubro: 18 Canon, Sobre canon y Regalias,
Tipo de Recurso: N Fideicomiso Regional.

MODALIDAD DE EJECUCION

La presente obra esta elaborada para ser ejecutado bajo el dmbito de la Ley de
Contrataciones del Estado, por la modalidad de Ejecucidén Presupuestaria Indirecta —
Por Contrata, bajo el sistema de contratacion a Suma Alzada.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién es de (300) trecientos dias calendario o (10) diez meses.

SISTEMA DE CONTRATACION
A Suma Alzada

FORMA DE PAGO
El pago ser4 mediante valorizacion mensuales, de acuerdo con los metrados de obra
ejecutados.

REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del
procedimiento de seleccion establecen las formulas de reajuste. Las valorizaciones que
se efecten a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en
la formula o férmulas polinédmicas, los indices Unificados de Precios de la Construccion
que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI, correspondiente al
mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices
correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones
necesarias. Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan
a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

El procedimiento de reajuste se hard conforme a lo establecido en el Articulo 195° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes estara
incluido en los pagos a cuenta con la valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacion
final sin reconocimiento de intereses.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El Contratista, sera responsable del mantenimiento del transito en la zona de ejecucién de
las obras, desde el inicio hasta su recepcion final; asumiendo a si, su costo y
mantenimiento del mismo; de tal forma, que sus trabajos no interfieran innecesaria o
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indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergencia
y con las facilidades de circulacion en general.

RECEPCION DE OBRA
Se realizara de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 168° y 208° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Es obligacion ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra o Inspector de
Obra, quien corresponda y al presidente del Comité de Recepcion de Obra, los PLANOS
REPLANTEADOS (de corresponder).

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Sera de aplicacion el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado,
liquidacion del Contrato de Obra. El contratista debe presentar la liquidacion debidamente
sustentada con la documentacién y célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta
(60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de obra, el
gue resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, Dentro del
plazo maximo de sesenta (60) dias recibida, la Entidad debe de pronunciarse con calculos
detallados, ya sea observando la liquidacion presentada por el contratista o de
considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que se pronuncie
dentro de los (15) dias siguientes. En caso el contratista no presente la liquidacién en el
plazo previsto, es responsable de la Entidad elaborar la liquidacion en idéntico plazo,
siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacién al contratista
para que este se pronuncie dentro los quince (15) dias siguientes.

La liquidacion queda consentida o aprobada, segln corresponda, cuando practicada por
una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una
de las partes observe la liquidacién presentada por la otra, esta debe pronunciarse dentro
de los (15) dias de haber recibido la observacion, de no hacerlo, se considera aprobada o
consentida, segun corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas.
Asimismo, se solicita que de presentarse en consorcio se debera considerar de forma
obligatoria en la promesa de consorcio que la participacion en la liquidacion del contrato
de obra sera de todos los consorciados de acuerdo a su porcentaje de participacion, de
no considerarlo la oferta se dara por no admitida.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella
debe manifestar por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior, en tal supuesto,
la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la ley,
el sometimiento de esta controversia o conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se
considera consentida o aprobada, segun corresponda la liquidacién, incluso las
controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten
de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas para la solucién de
controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro
de parte no controvertida.

No se procede a la liquidacién mientras existan controversias pendientes de resolver.
(Articulo 210°, numerales 210.1. y numeral 210.2. del RLC).

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad, es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y
apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se
generen debido a la necesidad de la ejecucion de los mismos, sin perjuicio de la
responsabilidad que les corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o
similares.

La Entidad, es responsable de la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbre y similares para la ejecucion y consultoria de obras.

uu. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

a) La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a
criterio del postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de
actualizacion profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.

b) Las constanciasy certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quién
corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones publicas,
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asi como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las
facultades correspondientes.

c) Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser en
funcién a ellas que el postor formule su oferta tanto técnica como econdémica.

d) Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran
conforme a lo establecido en las Bases y la Ley.

e) El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo los
casos o0 situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten
después de la suscripcion del contrato. Situacién que también sera aprobada por la
Entidad. De acuerdo a la OPINION N° 252-2017/DTN el contratista se encuentra en la
obligacion de ejecutar el servicio con el personal ofertado en el procedimiento de
seleccion, pudiendo efectuar el reemplazo de uno o més de ellos, siempre y cuando el
reemplazo propuesto relna iguales o superiores caracteristicas a las previstas en las
bases para el personal a ser reemplazado, debiendo para ello contar con la autorizacion
previa por parte de la Entidad.

vv. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La responsabilidad del Contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
ejecutada, es de siete (07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o
parcial de la obra, segun corresponda de conformidad al numeral 40.1 Articulo 40° de la Ley
de Contrataciones del Estado. En caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de
la recepcion y durante el periodo de responsabilidad, la entidad requerira al contratista para
que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo
apercibimiento de proceder a la subsanacién con cargo a cualquier adeudo que mantenga
la entidad a favor del contratista y/o reclamar arbitrariamente dicho gasto, para lo cual en la
promesa de consorcio el representante comun debera ser el representante legal de alguna
de las empresas consorciadas y en la declaracion jurada de datos del postor debe consignar
necesariamente uno de los correos asociados de los consorciados en el Registro Nacional
de Proveedores.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de la ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225. Al respecto en el caso de consorcio,
estos deberan declarar como obligacién la responsabilidad de vicios ocultos en el anexo 5,
a fin de que ningun integrante del consorcio se libere de su responsabilidad después de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad.

WW. CONDICIONES DE LA OFERTA
El postor debera de consignar en su oferta lo siguiente:

e Que el precio de su oferta ha sido calculado al mes del valor de referencia, indicando
tanto el monto como el porcentaje de los Gastos Generales y Utilidad.

xX. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del Articulo 49° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado:

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que
ejecutan conjuntamente el objeto del contrato. Asimismo, el area usuaria puede establecer:
i) un nimero méximo de consorciados en funcidn a la naturaleza de la prestacion, ii) un
porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, y/o iii) que el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de
participacion, en ese sentido:

e El nimero maximo de consorciados es de dos (2) consorciados.
El porcentaje minimo de participaciéon de cada consorciado es de 30%.
El porcentaje minimo de participacion para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia es de 60%.

Los postores que se presenten en consorcio deberan tener en cuenta lo establecido en la
Directiva N° 005-2019-OSCE/CD; asimismo, de conformidad con el literal d) del numeral
7.4.2. de la citada directiva, las actividades directamente vinculadas al objeto de la
contratacion, que deben comprometerse todos los integrantes del consorcio.

\_ O/
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico,

no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los
siguientes:
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EQUIPO CANTIDAD
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 1
MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL-ACCS 1
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 HP 1
EQUIPO DE PERFORACION (TORRE, TECLE Y BALDE) 1
MAQUINA SOLDADORA 1
MOTOBOMBA DE 2" x 5 HP 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO PROFESION
RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado
Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial, Ingenieria de Higiene y Seguridad
INGENIERO SEGURIDAD Industrial, Ing. Electricista y/o mecanico Electricista, Ing. De Minas,
Ing. Ambiental y de Recursos Naturales, Titulado y Colegiado
INGENIERO ESPECIALISTA . - .
EN ESTRUCTURAS Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA
Treinta y seis (36) meses en el cargo desempefiado (computada
desde la fecha de la colegiatura) como Residente o Supervisor o
Inspector o Jefe de Supervision o la combinacién de estos en la
inspeccion, supervision o ejecucion; en obras de saneamiento urbano
Residente de Obra | y/orural.
Acreditar experiencia; (i) Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto.
Veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (computada desde
la fecha de la colegiatura) como Especialista, Ingeniero, Supervisor,
Jefe, Residente, Coordinador o la combinacion de estos en: Control de

Especialista en
Calidad
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Calidad o materiales y Control de Calidad; en la ejecucion y/o
inspeccion y/o supervision de obras en general.
Acreditar experiencia; (i) Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto.
Veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (computada desde
la fecha de la colegiatura) como Especialista o Ingeniero o Supervisor
o Jefe o Responsable, Coordinador o la combinacién de estos, de:
Ambiental o Mitigacion Ambiental o Ambientalista o Monitoreo y
Mitigacion Ambiental o Impacto Ambiental o Medio Ambiente o
SSOMA, en la inspeccion o supervision o ejecucion de obras en
general.
Acreditar experiencia; (i) Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto.
Veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (computada desde
la fecha de la colegiatura) como Especialista, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacién de estos, en Seguridad y
Salud Ocupacional o Seguridad e Higiene Ocupacional o Seguridad de
Especialista en Obra o Seguridad en el Trabajo o Seguridad y Salud Ocupacional y
Seguridad en Obra = Medio Ambiente o Salud Ocupacional o Implementacion de Planes de
o Salud Seguridad e Higiene Ocupacional, en la ejecucién y/o inspeccién y/o
Ocupacional supervision de obras en general.
Acreditar experiencia; (i) Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto.
Veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (computada desde
la fecha de la colegiatura) como Especialista, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador, Monitor o la combinaciéon de estos, en
Monitoreo Arqueoldgico y/o Especialista en Arqueologia en la
ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de obras en general.
Acreditar experiencia; (i) Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto.

Especialista
Ambiental

Especialista en
Arqueologia

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ, el valor referencial en la ejecucién
de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccién y/o Creacién y/o Mejoramiento de los Servicios de Educacién y/o Prestacion
de Educacion en Centro Poblado para lo cual acreditara haber ejecutado: Mejoramientos y/o Construccién de Prestacion
de Educacion en Centro Poblado.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentaciéon!’ de la cual se desprenda

17 Deacuerdoconla Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
@ por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello

/
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fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

O/
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
o otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

o _ ) ) proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

(Anexo N° 6). formula:
Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precioii

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[De 95] 8 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos?®

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

(Mé&ximo 3 puntos)
Acredita dos (2) de las préacticas de

Evaluacion: sostenibilidad

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica
de sostenibilidad ambiental o social.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las
practicas de sostenibilidad ambiental o social para
obtener el puntaje.

03 puntos
Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

01 puntos
No acredita ninguna  préctica en
sostenibilidad

00 puntos

B.1 Préactica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere
CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO, REPARACION,
INSTALACION EN SANEAMIENTO URBANO Y/O RURAL 202!

18 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.

20

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras

viales o de wvial, obras de obras & obras é obras de suministro de energia, entre otros.

21

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con 6 emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuaré la prestacion.

/
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.??

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar
vigente?* a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201425,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS). El referido certificado debe corresponder a la sede, filial
u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?’ a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3

Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma I1SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacién considere CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION,
REHABILITACION, MEJORAMIENTO, REPARACION, INSTALACION EN SANEAMIENTO URBANO
Y/O RURAL. 28 29,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®. El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo

de la prestacion®?, y estar vigente®? a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

gestion antisoborno acorde con la norma 1SO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017). El certificado debe haber
sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador

No presenta
Certificado 1ISO

(Méximo 2 puntos)

Evaluacion:
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno

Presenta
Acreditacion: g;e(r)tcl)ficado ISO
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de 02 puntos

L ) . 33 37001
que cuente con reconocimiento internacional. 00 puntos
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la
prestacion®, y estar vigente® a la fecha de presentacion de ofertas. En caso que
el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar
gue cuenta con la certificacién para obtener el puntaje.
2 N . . . .
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International F IAF (http: iaf.nu) o del c ) (http://mww.iaac.org.mx) o del European co-operation for
ion-EA (http: itation.org/) o del Pacific itation C PAC (http://www.apec-pac.orgl).
23
En el certiicado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, fiial u oficina a cargo de la prestacion.
24
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
25
Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la Social
(SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una ion ha mediante una 6n (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo
forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de iony derecho a la 6n colectiva, iminacién, précticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.
26
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
27 . §
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
28 . .
Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras
viales o de i vial, obras de obras anis obras é obras de suministro de energia entre otros.
29
El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con 6 emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
30
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del Forum-IAF (http: iaf.nu) o del C ) (http: iaac.org.mx) o del European co-operation for
EA (http:/A org/) o del Pacific C -PAC (http://www.apec-pac.org/).
31
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion
32
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
33
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del Forum-IAF (http: iaf.nu) o del C ) (http: .iaac.org.mx) o del European co-operation for
EA (http: org/) o del Pacific C -PAC (http://www.apec-pac.org/).
34
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
35

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
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PUNTAJE TOTAL

100 puntos®®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

36
@ Es la suma de los puniajes de odos los factores de evaluacion.




-

.

[GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI]
[LICITACION PUBLICA N° 09-2024-GRL-GSRU-C]

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
[ceeiiiiiiiii i, inscerita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............coviiviiiee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cccvvvennnnn ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecuciéon de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO¥

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizaciéon [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento. 38

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”®®

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccibn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

38
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Este péarrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“°. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].**
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD oforgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
gue las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

40

41

42

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este péarrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

O/
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CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otforgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

» En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA................... FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos

presentado por el contratista.

= En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

“ Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

45

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporaciéon de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE#! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR*” EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

46 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
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superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR )
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad*®:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicaciéon de penalidad Formade célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

48

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratAndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, seguin lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacién y administracién al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiiieeeeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

50 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ ©/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




-

[GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI]
[LICITACION PUBLICA N° 09-2024-GRL-GSRU-C]

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comuan del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecuciéon de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”>

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”®?

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

51 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacién asistida.

52 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [..........cccccvvvvveeeennn. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]>
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4 1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1000655

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

53 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
54 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

55 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV56

5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

5 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
gue los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGVS7

Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
gue los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV58

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

%8 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV5°

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccidn, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

5 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

*= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

8 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”




[GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI]
[LICITACION PUBLICA N° 09-2024-GRL-GSRU-C]

Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relaciéon de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE E}E SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v | cumne | OBETOCEL | i | a5, RECEPCION DE LA PROVENENTE ONEDA | poRTes | PO 2ECRIPIO eacTumaDg.
1
2
3
4
5
6

61

62

63

64

65

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizaciéon societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podréa acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI]
[LICITACION PUBLICA N° 09-2024-GRL-GSRU-C]
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& FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
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9
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TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algun item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O I[TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Sefores ]

COMITE E}E SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI]
[LICITACION PUBLICA N° 09-2024-GRL-GSRU-C]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




	CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
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