
 

  
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por 
los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las 
bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 
    Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022  
y octubre de 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA1 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2023-CSO-MPR 
 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: 

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-4 
REQUENA, DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE 
REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO”, CUI N° 

2488996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

CONCURSO PUBLICO N° 001-2023-CSO-MPR 

 
2 

 
 
 
 
 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
  
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  
 

 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa  que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8  
al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 

 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación 
de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del 
artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de 
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de 
las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes 
de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 
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En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación 
del servicio de consultoría de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y 
Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los doscientos mil Soles 
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio 
en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. 

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.9.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en el artículo 
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del 
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más 
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
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periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

 
3.7. PAGOS 

 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo 
repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 

 
 

  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

CONCURSO PUBLICO N° 001-2023-CSO-MPR 

 
14 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

RUC Nº : 20165979967 

Domicilio legal : CALLE FRANCISCO DE ASIS N° 138-142-LORETO-REQUENA 

Teléfono: : 942883756 

Correo electrónico: : subgerenciadelogistica@munirequena.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la elaboración del expediente técnico de obra del proyecto de inversión 
denominado: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 
CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - 
DEPARTAMENTO DE LORETO”, CUI N° 2488996.  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 3,149,278.40 (TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 40/100 SOLES), incluidos los impuestos de 
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El 
valor referencial ha sido calculado al mes de JULIO 2023. 
 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 3,149,278.40 

(TRES MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y NUEVE MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y 

OCHO CON 40/100 SOLES) 

S/ 2,834,350.56 

(DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA CON 

56/100 SOLES) 

S/ 3,464,206.24 

(TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA 

Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 

SEIS CON 24/100 SOLES) 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 
 

 
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:subgerenciadelogistica@munirequena.gob.pe
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Disposición Complementaria Final del Reglamento. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria 
Final, en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con 
y sin IGV, tal como se indica a continuación: 
 

Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 3,149,278.40 

((TRES MILLONES 

CIENTO CUARENTA 

Y NUEVE MIL 

DOSCIENTOS 

SETENTA Y OCHO 

CON 40/100 SOLES) 

S/ 2,834,350.56   

(DOS MILLONES 

OCHOCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO 

MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA CON 

56/100 SOLES) 

S/ 2,401,992.00 

(DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS 

UN MIL 

NOVECIENTOS 

NOVENTA Y DOS 

CON 00/100 SOLES) 

S/ 3,464,206.24 

(TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS 

SESENTA Y 

CUATRO MIL 

DOSCIENTOS SEIS 

CON 24/100 SOLES) 

S/ 2,935,768.00 

(DOS MILLONES 

NOVECIENTOS 

TREINTA Y CINCO 

MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y OCHO 

CON 00/100 SOLES) 

 
 
 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorandum N° 098-2023-GM-MPR el 
04/07/2023. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
5 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 180 días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
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1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 5.00  en Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital Provincial de 
Requena, sito en la Plaza San Francisco de Asis N° 138 – 142 – Requena-Requena-Loreto y 
recabar las bases en la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 
✓ Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y sus modificatorias. 
✓ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
✓ Ley Nª 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889. 
✓ Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 
✓ Decreto Supremo N° 020-2014-SA, Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco 

de Aseguramiento Universal en Salud. 
✓ Decreto Legislativo N° 1157, que aprueba la Modernización de la Gestión de la Inversión 

Pública en Salud, y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 024-2016-SA. 
✓ Decreto Legislativo N°1252, Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 027-2017-EF.  
✓ Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones; aprobada con Resolución Directoral Nº 002-2017-EF/63.01, modificada con 
Resolución Directoral N° 004-2017-2017/63.01 

✓ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF, modificados por Decreto Legislativo Nº 1444 y Decreto 
Supremo Nº 308-2022-EF, respectivamente. 

✓ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
✓ Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
✓ Ley N° 31465, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
✓ Decreto Legislativo Nº 1071 que norma el arbitraje. 
✓ Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros. 
✓ Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de 

Ingenieros y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA 
✓ Ley N° 28966, Ley Complementaria al Marco Legal del Ejercicio Profesional del Arquitecto. 
✓ Decreto Legislativo N° 822, Ley Sobre el Derecho de Autor, modificado por Ley N° 28571 

y Ley N° 28131.  
✓ Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – 

SINAGERD. 
✓ Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; modificado 

por Decreto Legislativo N° 1078. 
✓ Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

  

http://www.educacionenred.com/Noticia/?portada=8359
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente  documentación: 
 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  
 

A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4) 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.    

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
 

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7). 

 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

CONCURSO PUBLICO N° 001-2023-CSO-MPR 

 

 

19 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 
 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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plazo mediante medios electrónicos de comunicación 9. (Anexo N° 12) 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete11.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes13. 
 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 
9  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
10   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
11    Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
12  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los 
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada 
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el 
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la 
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de 
empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo 
caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la Oficina de Logística, Control Patrimonial y 
Almacén de la Municipalidad Provincial de Requena, en el horario de 8:00 am a 15:00 pm. 

 
 
2.6. ADELANTOS15 

 
La Entidad otorgará un adelanto directo por el treinta por ciento (30%) del monto del contrato 
original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) días contados a partir del día 
siguiente de la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos16 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
 
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
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mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago 
correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) días calendario, siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista. 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista: 
 
 

TABLA N° 09 – PAGOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

PAGOS FORMA   DE   PAGO 

Primer Pago Cinco por ciento (5%), a la conformidad del Primer Entregable 

Segundo Pago 
Veinte por ciento (20%), a la conformidad del servicio del Segundo 
Entregable. 

Tercer Pago 
Veinticinco por ciento (25%), a la conformidad del servicio del 
Tercer Entregable. 

Cuarto Pago 
Veinte por ciento (20%), a la conformidad del servicio del Cuarto 
Entregable. 

Quinto Pago 
Quince por ciento (15%), a la conformidad del servicio del Quinto 
Entregable. 

Sexto 
Entregable 

Sexto por ciento (15%), a la conformidad del servicio del Sexto 
Entregable. 

 
 
2.8 REAJUSTES 

 
De conformidad con el Numeral 17.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el 
pago de los honorarios de EL CONSULTOR estará sujeto a reajuste por aplicación de fórmulas. 
 
Los pagos previstos en la consultoría para cada entregable, se reajustarán según la siguiente 
formula y de acuerdo con la variación del Índice General de Precios al Consumidor (IU: 39) que 
establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 
A cada pago a cuenta o valorización reajustada, se le deducirá el reajuste que no corresponde por 
el Adelanto Directo, a esa misma fecha. Las fórmulas aplicables son: 
 

A. Monto de la Valorización Reajustada: 
Vr = Vo x (Ip / Io) 

 
Monto del Reajuste: 
R = Vr - Vo 

 
B. Monto que corresponde a la Amortización del Adelanto: 

AA = (A / C) x Vo 
 
C. Monto por la Deducción del Reajuste que no corresponde al Adelanto: 

D = [AA x (Ir-Ia)] / Ia 
 

D. Monto a Facturar: 
M = Vr - AA - D 

 
Dónde:  
Vr = Valorización Reajustada. 
Vo = Monto Valorizado según forma de pago. 

 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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A = Monto del Adelanto otorgado. 
AA = Amortización del Adelanto otorgado. 
R = Monto del Reajuste. 
D = Deducción de Reajuste que no corresponde.  
M = Monto a Facturar. 
Ip = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorización. 
Io = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Valor Referencial. 
Ia = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Pago del Adelanto. 

 
La primera fórmula (A) define el monto de la valorización o pago a cuenta reajustado, y el monto 
del reajuste. La segunda fórmula (B) determina el monto que corresponde a la amortización del 
Adelanto. La tercera fórmula (C), define el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto 
otorgado. La cuarta fórmula (D), define el monto final a facturar. Las últimas tres fórmulas sólo son 
aplicables de haberse otorgado adelanto, y sólo hasta la amortización total del mismo, de ser el 
caso. 
 
Será de aplicación para el cálculo del reajuste, los Índices Generales de Precios al Consumidor 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, a la fecha de la facturación. 
 
Para efectos del reajuste señalado, aplica el procedimiento y criterio establecido en el Art. 17° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El cálculo final y las correcciones necesarias 
se definirán en la liquidación final del contrato. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO:  CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE  
                    TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO  
 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 
CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - 
DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N° 2488996. 

 

I .  GENERALIDADES 

 

1.  ENTIDAD CONTRATANTE Y SUPERVISORA  

 
La entidad contratante y supervisora es la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, órgano que 
pertenece a la Municipalidad Provincial de Requena. 
 

2.  NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN  

 
El proyecto de inversión a nivel del Expediente Técnico a ser formulado a Nivel de Estudio 
Definitivo se ha denominado como: "CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN 
EL CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA 
- DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N° 2488996. 
 

 
 

Vista 01 / Centro de Salud Requena– Ingreso principal – Av. Progreso 
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3.  FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN  

 
Según la Ley N° 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889, el Estado Peruano es 
responsable de promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de 
salud a la población en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad. 
 

En ese contexto, y a fin de mejorar la limitada oferta existente y frente a la creciente demanda de 
servicios de salud no satisfecha que presenta el Centro de Salud I-4 de la Localidad de Requena es 
necesaria la intervención en dicho establecimiento de salud, modernizando su infraestructura, su 
equipamiento, sistemas y procesos; así como potenciando los recursos humanos y la capacitación del 
mismo, a fin de elevar la capacidad resolutiva al nivel de la demanda exigida por la población. 
 
Así, en primer término, se requiere la elaboración del Proyecto de Inversión, a nivel de Expediente 
Técnico, denominado preliminarmente como: "CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN 
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 
CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - 
DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N° 2488996”; el cual deberá ser elaborado, evaluado y 
aprobado, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF y- Modificación del 
Decreto Supremo Decreto Supremo N° 162-2021-EF (publicado el veinticinco de junio del 2021). Toda 
reglamentación vigente o que entre en vigencia en el transcurso del desarrollo del expediente técnico. 
 
En el marco la finalidad pública de la contratación es la prestación del servicio de consultoría de obra 
para la elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento del proyecto de inversión, 
denominado: "CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO 
DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, 
DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N° 
2488996” 

 

4.  DEFINICIONES 

 
▪ Cuando en el presente documento se mencione la palabra ‘LEY’, sin especificarla, se entenderá 

que se está haciendo referencia directa a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley 
N°30225 y modificada por Decreto Legislativo Nº 1444, vigente a la fecha. 

▪ Bajo el mismo concepto, la mención al término ‘REGLAMENTO’ se entenderá como referida al 
Reglamento de la citada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y modificado 
con Decreto Supremo N° 308-2022-EF, vigente a la fecha. 

▪ La mención a las siglas ‘OSCE’, hace referencia al Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado. 

▪ La mención al término Invierte.pe, hace referencia directa al Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, creado con Decreto Legislativo N° 1252, vigente a la fecha. 

▪ El término ‘EL POSTOR’, hace referencia a la persona, natural o jurídica, que, legalmente 
capacitada, participa en el proceso selectivo para la contratación del servicio de consultoría que 
se regirá a través de los presentes Términos de Referencia, Bases y Contrato. 

▪ La mención al término ‘EL CONSULTOR’, hacen referencia directa a la persona, natural o jurídica, 
o al consorcio, que haya suscrito el contrato de consultoría de obra que se regirá a través de los 
presentes Términos de Referencia, Bases y Contrato. 

▪ La expresión ‘TÉRMINOS DE REFERENCIA’ hace referencia directa al presente documento. 
▪ Los términos ‘LA ENTIDAD’, hacen referencia directa a la Municipalidad Provincial de Requena. 
▪ El término ‘COORDINADOR’ hace referencia al profesional de LA ENTIDAD que tendrá a su cargo 

el control y la administración del contrato a ser suscrito. 
▪ El término ‘LA SUPERVISIÓN’ hace referencia directa a los respectivos equipos profesionales de 

la Unidad Formuladora y de la Unidad de Ingeniería de LA ENTIDAD, que tendrán a su cargo la 
revisión y conformidad técnica de los estudios, documentos y entregables que elabore y presente 
EL CONSULTOR. 

▪ Las siglas RNE, hacen referencia al Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

CONCURSO PUBLICO N° 001-2023-CSO-MPR 

 
26 

5.  ANTECEDENTES 

 
La Municipalidad Provincial de Requena a través de su Gerencia de Infraestructura, dentro del Plan de 
Inversiones del Ejercicio 2023, tiene previsto la implementación de diferentes estrategias de 
intervención mediante proyectos, que conlleven a la mejora de la oferta de salud, entre ellos la expandir 
y fortalecer los servicios de salud del establecimiento de salud Requena. 
En tal sentido sobre la base al estudio de preinversión declarado viable el 15/07/2020, se ha 
programado la elaboración de los estudios de la fase de ejecución, por lo que se busca contratar la: 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y 
EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, 
DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N° 
2488996. 
 
Según los diagnósticos de situación actual, el establecimiento de salud no cuenta con una infraestructura 
adecuada para un centro de salud de categoría I-4; sus estructuras están en mal estado además de 
que, los ambientes no cumplen con las dimensiones normativas, asimismo, ddebido a la zonificación 
mal planteada que fue acomendándose de acuerdo a las necesidades hace que el desarrollo de la 
actividad al interior de las UPSS, UPS y actividades no sea adecuada. Por otro lado, la falta de 
ambientes complementarios para todas las UPSS, Actividades de Atención y UPS es alarmante, no se 
cuenta ni con lo mínimo indispensable que exige la norma y finalmente el establecimiento de salud no 
cuenta con posibilidades de crecimiento vertical  
 

6.  OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN  

6.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Contratar a una persona natural, persona jurídica, o consorcio, a quien se le denominará EL 
CONSULTOR, con experiencia en la elaboración y/o formulación, supervisión o evaluación de 
Expedientes Técnicos de Obras (Edificación), a fin de que preste a LA ENTIDAD las siguientes 
consultorías, destinadas a la obtención de los siguientes productos: 
 

I. CONSULTORÍA DE OBRA: EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, DISTRITO DE 
REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N° 
2488996 

 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
6.2.1  DE LA CONSULTORÍA DE OBRA - EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO 

• Formulación del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, para la ejecución de la obra. 

• Contemplar en el presente estudio definitico de ser el caso,  la recategorizaciòn del establecimiento  
de salud, implicando una nueva verificación de todas la Unidades Productoras de Servicios de 
Salud (UPSS) y las nuevas unidades Productoras de Salud (UPS) 

• Elaboración del Estudio de Impacto Vial, así como la gestión y obtención de la certificación 
correspondiente ante el órgano competente. 

• Formulación del Estudio de Impacto Ambiental – EIA17 , a efecto de obtener la Certificación 
Ambiental correspondiente, en el marco de la Ley y Reglamento del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental -SEIA; lo cual permitirá dar inicio a la ejecución de la inversión 
prevista (Art. 3° y 12° de la Ley del SEIA). 

• Elaborar el F.U.E, para la licencia de edificación de Obra. 

• Elaborar el Estudio de Riesgos de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.  
 

7.  RESULTADOS 

 
EL CONSULTOR, al finalizar el contrato, habrá entregado a LA ENTIDAD el Expediente Técnico, 
debidamente aprobado, así como el Expediente de Equipamiento Definitivo, debidamente aprobado; 
que permita realizar la construcción y equipamiento de la Obra del proyecto de inversión denominado: 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y 
EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA 

 
17  Presumiblemente un EIA Categoría II - Estudio de Impacto Ambiental Semi-detallado (EIA-sd). 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

CONCURSO PUBLICO N° 001-2023-CSO-MPR 

 

 

27 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, 
DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N° 
2488996. 

 

8.  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN  

 
8.1 PROCEDIMIENTO Y MODALIDAD 
El objetivo del procedimiento de adjudicación a convocarse, es la selección y contratación de una 
persona, natural o jurídica, o consorcio, que asumirá la responsabilidad de llevar a cabo la 
consultoría que le permita formular el Expediente Técnico de Obra y el Expediente de Equipamiento, 
ambos correspondientes al Proyecto de Inversión denominado como: CONSULTORÍA DE OBRA 
PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, DISTRITO DE REQUENA - 
PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N° 2488996; que se describe 
en los presentes Términos de Referencia. 
 

TABLA N° 01 – CONFORMACIÓN DEL PAQUETE 

Rubro Servicio 18 Producto 

A Consultoría de Obra 19 Expediente Técnico de Obra y Equipamiento.  

 
Sobre la base de lo señalado, tanto el procedimiento de adjudicación, como el de contratación, 
corresponderán al de una Consultoría de Obra, según la definición contenida en el Anexo de 
Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y en ese contexto, durante el 
proceso de adjudicación, contratación y ejecución contractual, se aplicarán, en general, las normas 
pertinentes a dicho tipo de consultoría. Sin embargo, ya sea durante el proceso de adjudicación, de 
contratación o de ejecución contractual, se aplicarán, en lo pertinente y siempre que no 
desnaturalice el objeto del contrato, las normas pertinentes a cada rubro de la contratación20y21. 
 
El procedimiento de selección, de conformidad con el valor estimado, corresponderá a un Concurso 
Público. 
 
8.2 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Según el Art. 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el sistema aplicable al 
objeto de esta contratación será: 

 
▪ A suma Alzada. 
 
La presente contratación se convoca bajo el Sistema de Suma Alzada22. Con este sistema, EL 
POSTOR efectúa una oferta para la elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento 
Definitivo, de conformidad con los requerimientos de LA ENTIDAD. 
 
Asimismo, EL POSTOR formula su propuesta por un monto fijo para la elaboración de la consultoría, 

 
18  Servicio: Actividad o labor que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones 

y fines. Los servicios pueden clasificarse en servicios en general, consultoría en general, y consultoría de obra. La mención 
a consultoría se entiende que alude a consultoría en general y consultoría de obras (Anexo de Definiciones del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones). 

19  Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del expediente técnico de 
obras o en la supervisión de obras. Tratándose de elaboración de expediente técnico la persona natural o jurídica encargada 
de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no menor de 1 año; en el caso de supervisiones de obra la 
experiencia especializada debe ser no menor de 2 años (Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones). 

20  Opinión 073-2012/DTN: A cada una de las prestaciones de un contrato celebrado bajo la modalidad de concurso oferta se le apicararán, en 
principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza. Excepcionalmente, en 
aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos, se aplicarán las disposiciones de la normativa que regula la 
ejecución de obras, prioritariamente. (Aplica al presente caso por similitud de conceptos) 

21  Opinión 085-2016/DTN: Ahora bien, teniendo en consideración la naturaleza de las distintas prestaciones involucradas en los contratos 
celebrados bajo la modalidad de concurso oferta, y el análisis sistemático de la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado, era 
necesario establecer como regla general que a cada prestación involucrada en este tipo de contratos se le debían aplicar las disposiciones de 
la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado que eran compatibles con su naturaleza. 
En esa medida, en las obras convocadas bajo la modalidad de concurso oferta, para la elaboración del expediente técnico se aplicaban las 
disposiciones de la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado que regulaban servicios21, y para la ejecución de la obra se 
aplicaban las disposiciones especiales que regulaban la ejecución de obras. (Aplica al presente caso por similitud de conceptos) 

22  Según numeral a del art. 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Opiniones-2012/073-12%20-%20PRE%20-%20SEDAPAL%20-%20Disposiciones%20aplicables%20a%20las%20obras%20ejecutadas%20por%20concurso%20oferta.doc
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Opiniones-2012/073-12%20-%20PRE%20-%20SEDAPAL%20-%20Disposiciones%20aplicables%20a%20las%20obras%20ejecutadas%20por%20concurso%20oferta.doc
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considerando todos los trabajos, servicios, materiales, impuestos, planillas, y demás conceptos y 
costos que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, según los contenidos 
establecidos en los presentes Términos de Referencia. El monto ofertado es invariable. 

 
8.3 CARACTERÍSTICA DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA  

✓ Consultoría de Obra. 
✓ Productos Esperados: 

➢ Expediente Técnico de Obra y Equipamiento. 
✓ Consultoría externa. 
✓ Coordinación permanente con el órgano supervisor y revisor. 
✓ Supervisión directa por parte de LA ENTIDAD. 

 

9.  FINALIDAD DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 
Es finalidad de los presentes Términos de Referencia, lo siguiente: 

 
✓ Determinar el marco teórico y técnico que regirá el desarrollo de la consultoría de obra, así como 

las pautas de organización y requerimientos, los lineamientos generales, los procedimientos, 
limitaciones, exigencias y requisitos mínimos para la prestación del servicio. 

✓ Estos Términos de Referencia son considerados como generales, no siendo excluyentes ni 
limitativos, debiendo EL CONSULTOR que obtenga la Buena Pro y suscriba el contrato, efectuar 
los aportes necesarios para la correcta complementación y prestación del servicio; sí fuera el 
caso. 

✓ Los presentes Términos de Referencia forman parte integrante del Contrato23. Su acatamiento y 
cumplimiento constituye una obligación esencial de EL CONSULTOR, según se colige del 
artículo 16° de la Ley de Contrataciones del Estado, y del artículo 29° de su Reglamento. 

✓ Los aportes y ofrecimientos que formuló EL CONSULTOR en su Oferta Técnica, pasarán a 
complementar e integrar los presentes Términos de Referencia, y, por consiguiente, al Contrato. 
EL CONSULTOR estará obligado a su cumplimiento, al haberlo ofertado voluntariamente, 
habiendo, además, servido para la calificación que le mereció la Buena Pro.  

 

10.  MARCO EN EL QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO  

 
El proyecto a ser formulado y ejecutado se enmarca en los lineamientos de la política nacional y 
regional y en los objetivos estratégicos sectoriales e institucionales de la Municipalidad Provincial 
de Requena, con el fin de brindar a la ciudadanía un servicio de salud de calidad. 
 
Bajo este contexto, las autoridades de salud, han planteado la urgente necesidad de iniciar 
acciones para la formulación del expediente técnico del Proyecto denominado: CONSULTORÍA 
DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y 
EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, 
DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI 
N° 2488996; para mejorar los servicios de salud de la población, los cuales tienen correspondencia 
en los lineamientos de política nacional, sectorial, regional y local; tales como: 

 
✓ Objetivo Nacional: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos 

- Plan Bicentenario: Lograr que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para 
desarrollarse, lo que implica tener acceso a servicios básicos de calidad, en particular 
educación, salud, agua y desagüe, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad 
ciudadana. El acceso a servicios de calidad y la seguridad alimentaria son esenciales para 
superar la pobreza y garantizar la igualdad de oportunidades para todos. 

✓ Acuerdo Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social - Acuerdo Nacional: 
Nos comprometemos a asegurar las condiciones para un acceso universal a la salud en forma 
gratuita, continua, oportuna y de calidad, con prioridad en las zonas de concertación de pobreza 
y en las poblaciones más vulnerables. Nos comprometemos también a promover la 
participación ciudadana en la gestión y evaluación de los servicios públicos de salud. 

✓ Los Objetivos Estratégicos del Sector Salud - PESEM 2016 - 2021: 
➢ Mejorar la salud de la población. 
➢ Ampliar la cobertura de aseguramiento para la protección en salud de la población. 

 
23  Según lo definido en el inciso 29.1 del Art. 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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➢ Ejercer rectoría y gobernanza del Sistema de Salud en beneficio de la población. 
 
 

11.  BASE LEGAL, NORMATIVA Y TÉCNICA APLICABLE A LA CONSULTORÍA  

 
11.1 BASE LEGAL 

✓ Ley Nª 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889. 
✓ Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 
✓ Decreto Supremo N° 020-2014-SA, Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco 

de Aseguramiento Universal en Salud. 
✓ Decreto Legislativo N° 1157, que aprueba la Modernización de la Gestión de la Inversión 

Pública en Salud, y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 024-2016-SA. 
✓ Decreto Legislativo N°1252, Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 027-2017-EF.  
✓ Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones; aprobada con Resolución Directoral Nº 002-2017-EF/63.01, modificada con 
Resolución Directoral N° 004-2017-2017/63.01 

✓ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF, modificados por Decreto Legislativo Nº 1444 y Decreto 
Supremo Nº 308-2022-EF, respectivamente. 

✓ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
✓ Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
✓ Ley N° 31465, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
✓ Decreto Legislativo Nº 1071 que norma el arbitraje. 
✓ Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros. 
✓ Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de 

Ingenieros y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA 
✓ Ley N° 28966, Ley Complementaria al Marco Legal del Ejercicio Profesional del Arquitecto. 
✓ Decreto Legislativo N° 822, Ley Sobre el Derecho de Autor, modificado por Ley N° 28571 

y Ley N° 28131.  
✓ Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – 

SINAGERD. 
✓ Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; modificado 

por Decreto Legislativo N° 1078. 
✓ Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 
✓ Otras normas legales aplicables y vigentes. 

 
11.2 Normas y Reglamentos para la Elaboración del  Expediente Técnico de 

Obra y Equipamiento.  
 
La elaboración de los Estudios Preliminares, Anteproyecto y Expediente Técnico de Obra y 
Equipamiento, deberán realizarse en concordancia a los dispositivos legales y normas técnicas 
vigentes, complementadas por la normativa relacionada y vigente. Las disposiciones legales y 
normas técnicas vigentes, entre otras son:  
 

✓ Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, modificado por Ley N° 27639 
y Ley N° 27920. 

✓ Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, publicada 
el 21 de septiembre de 2007 y sus modificatorias; y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA de fecha 27 de septiembre de 2008 y sus 
modificatorias. 

✓ Ley N° 29476 Ley que modifica y complementa la Ley N° 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. 

✓ Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 
✓ Ley N° 28028, Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante. 
✓ Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, y su 

Reglamento, aprobado con Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. 
✓ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-

2006-VIVIENDA el 08.MAY.2006 y publicado el 08.JUN.2006 y sus modificaciones. 
(Norma A.010, A.050, A.080, A.120, A.130, A.140, entre otras). 

http://www.educacionenred.com/Noticia/?portada=8359
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✓ Decreto Supremo N° 027-2017-SA, Aprueba Política Nacional de Hospitales Seguros 
frente a los Desastres que contiene el Plan de Acción 2017-2021 y crean la Comisión 
Multisectorial de Hospitales Seguros Frente a los Desastres. 

✓ Guía para la reducción de vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de 
salud, 2004 de la OPS/OMS (como referencia). 

✓ Decreto Supremo N° 034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de energía en el sector 
público. 

✓ Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM que aprueba las Medidas de Ecoeficiencia para el 
Sector Público, y su modificatoria aprobada mediante el Decreto Supremo N° 011-2010- 
MINAM. 

✓ Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobado con  
Decreto Supremo N° 013-2006-SA. 

✓ Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil aprobado por 
Decreto Supremo N° 066-2007-PCM. 

✓ Manual para la ejecución de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 
(ITSE), aprobado con Resolución Jefatural N° 086-2014-CENEPRED/J.  

✓ Manual para la Evaluación de Riesgos Ocasionados por Fenómenos Naturales, aprobado 
con Resolución Jefatural N° 112-2014-CENEPRED/J. 

✓ Norma Técnica de Salud N° 021 MINSA/DGSP-V.01 - Categorías de Establecimientos del 
Sector Salud, aprobada con Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA. 

✓ Norma Técnica de Salud Nº 022-MINSA/DGSP-V.02 -  Norma Técnica de Salud de 
Gestión de la Historia Clínica, aprobada con Resolución Ministerial Nº 597-2006. 

✓ Norma Técnica de Salud N° 030 MINSA/DGSP V.01 - Norma Técnica de los Servicios de 
Anestesiología, aprobada con Resolución Ministerial Nº 486-2005 /MINSA. 

✓ Norma Técnica de Salud N° 040 MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud para la 
atención Integral de Salud de la Niña y el Niño, aprobado con Resolución Ministerial N° 
292-2006/MINSA. 

✓ Norma Técnica de Salud Nº 041-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud para el 
Control de la Tuberculosis, aprobada con Resolución Ministerial N° 383-2006/MINSA. 

✓ Norma Técnica de Salud N° 042-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de los Servicios de 
Emergencia, aprobada con Resolución Ministerial N° 386-2006/MINSA. 

✓ Norma Técnica de Salud N° 057-MINSA/OGDN-V.01 - Norma Técnica de Salud para el 
transporte asistido de pacientes por vía terrestre, aprobada con Resolución Ministerial N° 
953-2006/MINSA. 

✓ Norma Técnica de Salud Nº 058-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud para el 
Manejo de la Cadena de Frio en las Inmunizaciones, aprobada con Resolución Ministerial 
Nº 600-2007/MINSA. 

✓ Norma Técnica de Salud N° 062-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de la 
Unidad Productora de Servicios de Hemodiálisis, aprobada con Resolución Ministerial Nº 
845-2007/MINSA. 

✓ Norma Técnica de Salud N° 062 MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de la 
Unidad Productora de Servicios de Tratamiento del Dolor, aprobada con Resolución 
Ministerial Nº 1013-2007/MINSA 

✓ Norma Técnica de Salud N° 065-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud para 
Transporte Asistido de Pacientes por Vía Aérea, Ambulancias Aéreas, aprobada con 
Resolución Ministerial Nº 336-2008/MINSA. 

✓ Norma Técnica de Salud N° 067-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud en 
Telesalud, aprobada con Resolución Ministerial N° 365-2008/MINSA. 

✓ Norma Técnica de Salud N° 072-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de la 
Unidad Productora de Servicios de Patología Clínica, aprobada con Resolución Ministerial 
N° 627-2008/MINSA. 

✓ Norma Técnica de Salud N° 079-MINSA/DGSP-INR V.01 - Norma Técnica de Salud de la 
Unidad Productora de Servicios de Medicina de Rehabilitación, aprobada con Resolución 
Ministerial Nº 308-2009/MINSA. 

✓ Norma Técnica de Salud N° 096-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud: Gestión 
y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de 
Apoyo, aprobada con Resolución Ministerial N° 554-2012/MINSA. 

✓ Norma Técnica de Salud N° 098-MINSA/DIGESA-V.01 - Norma Sanitaria para los 
Servicios de Alimentación en Establecimientos de Salud, aprobada con Resolución 
Ministerial N° 749-2012/MINSA. 

✓ Norma Técnica de Salud N° 101-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de los 
Establecimientos de Salud que realizan Cirugía Ambulatoria y/o Cirugía de Corta Estancia, 

http://cenepred.gob.pe/itse/
http://cenepred.gob.pe/itse/
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aprobada con Resolución Ministerial N° 280-2013/MINSA. 
✓ Norma Técnica de Salud N° 103-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud de la 

Unidad Productora de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética, aprobada con 
Resolución Ministerial N° 665-2013/MINSA. 

✓ Norma Técnica de Salud N° 119-MINSA/DGIEM-V.01 - Infraestructura y equipamiento de 
los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atención, aprobada con Resolución 
Ministerial N° 862-2015/MINSA de fecha 29.DIC.2015. 

✓ Normas Técnicas para Proyecto de Arquitectura y Equipamiento de Centros 
Hemodadores, aprobado con Resolución Ministerial Nº 307-99-SA/DM. 

✓ Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de salud de la Niña y el Niño, aprobada 
con Resolución Ministerial N° 292-2006/MINSA. 

✓ Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), aprobada con 
Resolución Ministerial N° 052-2012-MINAM. 

✓ Directiva Sanitaria N° 001-MINSA/DGSP-V.02 - Directiva Sanitaria para la Evaluación de 
las Funciones Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de salud, aprobado con 
Resolución Ministerial N° 853-2012/MINSA. 

✓ Directiva Administrativa N° 197-MINSA/DGSP-V.01 - Directiva Administrativa que 
establece la Cartera de Servicios de Salud, aprobada con Resolución Ministerial N° 099-
2014/MINSA. 

✓ Directiva Administrativa N° 199-MINSA/DGSP-V.01, Directiva Administrativa que 
establece el listado de valores referenciales del volumen de producción optimizada de los 
servicios de salud para la formulación de los proyectos de inversión pública, aprobada con 
Resolución Ministerial N° 442-2014/MINSA 

✓ Directiva Administrativa N° 07-DGIEM-MINSA-V.01 - Directiva Administrativa que Regula 
el Pintado Externo e Interno de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud, 
aprobada con Resolución Directoral N° 005-2015-DGIEM. 

✓ Directiva Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA - Directiva Administrativa que Regula la 
Identificación y Señalización de los establecimientos de Salud en el Ámbito del Ministerio 
de Salud, aprobada con Resolución Directoral N° 015-2015-DGIEM. 

✓ Código Nacional de Electricidad Utilización 2006, aprobado con Decreto Supremo Nº 057-
04-PCM y sus modificaciones. 

✓ Resolución Ministerial Nº 217-2004-MINSA, disposición de Residuos Sólidos. 
✓ Resolución Ministerial N° 668-2004/MINSA, que aprueba el documento “Guías Nacional 

de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva” 
✓ Norma Técnica Peruana IEC 60598-2-22. 2007 Requisitos particulares para alumbrado de 

emergencia. 
✓ Normas Técnicas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y 

Minas. 
✓ Normas Técnicas Peruanas sobre instalaciones en la edificación (INDECOPI). 
✓ Norma Técnica Peruana N° 399.010-1: Reglas para el diseño de señales de seguridad. 
✓ Norma IEC 60364-7-710: 2002-11 Instalación eléctrica en edificios  - Requerimientos para 

Instalaciones o Recintos Especiales - Recintos Médicos.  
✓ Norma Técnica N° IR.003.2013 “Requisitos de Protección Radiológica en Diagnostico 

Medico con Rayos X”, aprobada con Resolución de Presidencia N° 123-13-IPEN/PRES. 
✓ Norma IEC 60364, sobre los esquemas de conexión a tierra (ECT) 
✓ Norma IEC 61340-4-1 Normas de resistencia eléctrica y control de Estática. 
✓ Norma IEC 60332-3 Resistencia al fuego, libres de halógenos y baja emisión de humos. 
✓ Estándar ISO/IEC 11801, adendas 1 y 2, 2da Edición, sobre Sistema de Cableado para 

Telecomunicaciones 
✓ Norma ANSI/EIA/TIA 942 Estándares de Infraestructura de Telecomunicaciones para Data 

Centers 
✓ Norma ANSI/TIA-310-D “Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones”. 
✓ Norma ANSI J STD 607A  Normas para puestas a tierra de telecomunicaciones. 
✓ Norma ANSI/TIA-606-B, Administration Standard for the Telecommunications 

Infrastructure of Commercial Buildings. 
✓ Norma ANSI/TIA-492- AAAC, propiedades ópticas de atenuación en fibras ópticas. 
✓ Norma ANSI/TIA/EIA-758 Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Putlet 

Standard y sus adendas. 
✓ Norma ANSI/IEC 60529-2004 Grados de Protección IP 
✓ Norma ANSI/TIA-310-E “Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones”. 
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✓ Norma NFPA 72: “National Fire Alarm Code”.  
✓ Norma NFPA 75. Standard Estándar para la protección contra incendios de equipos 

informáticos. 
✓ Norma NFPA 99 Standard for Health Care Facilities 
✓ Norma NFPA 2001 Estándar para sistema de extinción de incendios de agente limpio. 
✓ Norma NFPA 13 / 15 / 20 (Instalación de Sistemas Contra Incendio) 
✓ Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal) 
✓ Norma NFPA 90A (Instalación de sistemas de Ventilación y Aire Acondicionado) 
✓ Normativa ROHS (Restriction of Hazard Substances). 
✓ Resolución Ministerial Nº 175-2008 MEM/DM, del 11.04.08 Conductores no propagantes 

de llama, libre de halógenos y ácidos corrosivos. 
✓ Norma UL 94V-0  o Norma IEC 61048-1, propiedades de autoextinguibilidad de canaletas. 
✓ ASTM E 814-97 Fire Stop Through FIRE Stops (Prueba de incendio a través de Corta 

Fuegos). 
✓ NTP IEC 60884-1 2007 N Enchufe y Tomacorrientes para uso doméstico y propósitos 

similares.  
✓ Norma ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 

Engineers) 
✓ ACI Manual Concrete Practice (Reports ACI 207.1R-96, ACI 207-2R-95, ACI 207-4R-05, 

ACI 22-4R-01). 
✓ Report ACI Comittee 301-05 Especificación Estándar para Concreto Estructural en su 

última versión. 
✓ American Institute of Steel Construcción ( AISC) última versión 
✓ Minimum Design Loads for Building and Other Structures”, ASCE/SEI 7-16, Structural 

Engineering Institute of the American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA, 
2017. 

✓ Normas Internacionales de la American Society for Testing and Materials (ASTM) 
✓ ASTM E 814-97 Fire Stop Through FIRE Stops (Prueba de incendio a través de Corta 

Fuegos). 
✓ ASTM A36 Standard Specification for Carbon Structural Steel. 
✓ ASTM A108 Standard Specification for Steel Bar, Carbon and Alloy, Cold-Finished. 
✓ ASTM A240 Standard Specification for Chromium and Chromium- Nickel Stainless Steel 

Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications. 
✓ ASTM A325 Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi 

Minimum Tensile Strength. 
✓ ASTM A572 Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium 

Structural Steel. 
✓ ASTM A1011 Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot- Rolled, Carbon, 

Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, 
and Ultra-High Strength. 

✓ ASTM B29 Standard Specification for Refined Lead. 
✓ ASTM B505 Standard Specification for Copper Alloy Continuous Castings. 
✓ ASTM D395 Standard Test Methods for Rubber Property - Compression Set. 
✓ ASTM D412 Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers 

- Tension. 
✓ ASTM D429 Standard Test Methods for Rubber Property – Adhesion to Rigid Substrates. 
✓ ASTM D573 Standard Test Method for Rubber - Deterioration in an Air Oven. 
✓ ASTM D624 Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber 

and Thermoplastic Elastomers. 
✓ ASTM D1149 Standard Test Methods for Rubber Deterioration- Cracking in an Ozone 

Controlled Environment. 
✓ ASTM D1229 Standard Test Method for Rubber Property-Compression.Set at Low 

Temperatures. 
✓ ASTM D2137 Standard Test Methods for Rubber Property-Brittleness Point of Flexible 

Polymers and Coated Fabrics. 
✓ ASTM D2240 Standard Test Method for Rubber Property – Durometer Hardness. 
✓ ASTM D3183 Standard Practice for Rubber - Preparation of Pieces for Test Purposes from 

Products. 
✓ ASTM D4894 Standard Specification for Polytetrafluoroethylene (PTFE) Granular Molding 

and Ram Extrusion Materials. 
✓ ASTM D4895 Standard Specification for Polytetrafluoroethylene (PTFE) Resin Produced 

From Dispersion. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

CONCURSO PUBLICO N° 001-2023-CSO-MPR 

 

 

33 

✓ ASTM E4 Standard Practices for Force Verification of Testing Machines. 
✓ ASTM E37 Standard Test Methods for Chemical Analysis of Pig Lead. 
✓ SSPC-SP6 Steel Structures Painting Council (SSPC) SP6 – Commercial Blast Cleaning 
✓ AWS-D1.1 American Welding Society (AWS) D1.1 – Structural Welding Code – Steel. 
✓ Norma del ACI 318-2014. Aplica sólo en aquellos aspectos no previstos por la NTP E.060 

del RNE.  
✓ Resolución Ministerial Nº 217-2010/MINSA, que dispone pre publicar el proyecto de 

“Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Diagnóstico por 
Imágenes”. 

✓ Resolución Ministerial N° 039-2016/MINSA, Aprueba los Planes de Equipamiento de 
Establecimiento de Salud para los Programas Presupuestales: Articulado Nutricional, 
Salud Materno Neonatal, Prevención y Control de la Tuberculosis y el VIH-SIDA, 
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Prevención y 
Control del Cáncer y Salud Mental de los Gobiernos Regionales. 

✓ Resolución Ministerial 175-2011/MINSA, que aprueba las “Definiciones Operacionales y 
Criterios de Programación de los Programas Estratégicos: Articulado Nutricional, Salud 
Materno Neonatal, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No 
Trasmisibles, Prevención y Control de la Tuberculosis y VIH-SIDA y Prevención y Control 
del Cáncer” y la versión electrónica de la matriz de la “Estructura de Costos de los 
Programas Estratégicos: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Enfermedades 
Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Trasmisibles, Prevención y Control del Cáncer 

✓ Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgos ante cualquier desastre en 
términos de organización, función, estructura (Organización Panamericana de la Salud, 
Defensa Civil y otros). 

✓ Manual de Desinfección y Esterilización Hospitalaria, aprobado con Resolución Ministerial 
N° 1472-2002-SA/DM. 

✓ Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contra referencia de los establecimientos del 
Ministerio de Salud, aprobada con Resolución Ministerial N° 751-2004/MINSA. 

✓ Norma Técnica de Salud para la Profilaxis de la Transmisión Madre Niño del VIH y la Sífilis 
Congénita, aprobada con Resolución Ministerial N° 335-2008/MINSA. 

✓ Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Diagnóstico por 
Imágenes, aprobada con Resolución Ministerial N° 217-2010/MINSA 

✓ Documento Técnico: Estándares e Indicadores de Calidad en la Atención Materna y 
Perinatal en los Establecimientos que cumplen con Funciones Obstetricias y Neonatales, 
aprobado con Resolución Ministerial N°142-2007/MINSA. 

✓ Documento Técnico: Estándares mínimos de seguridad para construcción, ampliación, 
rehabilitación, remodelación y mitigación de riesgos en los establecimientos de salud y 
servicios médicos de apoyo”, aprobado con Resolución Ministerial N° 335-2005/MINSA. 

✓ Documento Técnico: Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad 
Materna y Perinatal 2009-2015, aprobado con Resolución Ministerial N° 207-2009/MINSA. 

✓ Documento Técnico del Modelo de Atención Integral en Salud Basado en Familia en 
Comunidad, aprobado mediante, que define los paquetes de atención integral de salud 
por ciclos de vida y de la familia, aprobado con Resolución Ministerial N° 464-2011/MINSA. 

✓ Guía Técnica para la Evaluación de la Satisfacción del Usuario Externo en los 
Establecimientos de salud y Servicios Médicos de Apoyo del Ministerio de Salud, aprobada 
con Resolución Ministerial N° 527-2011/MINSA. 

✓ Guía Técnica para la Categorización de Establecimientos del Sector Salud, aprobada con 
Resolución Ministerial N° 076-2014/MINSA. 

✓ Guía Técnica para la psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal, aprobado con 
Resolución Ministerial N° 361-2011/MINSA. 

✓ Guía Técnica para la metodología de estimación de las brechas de recursos humanos en 
salud para los servicios asistenciales del segundo y tercer nivel de atención, aprobado con 
Resolución Ministerial N° 437-2014/MINSA. 

✓ Guía Nacional de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva, aprobada con 
Resolución Ministerial N° 668-2004/MINSA. 

✓ Guías de Práctica Clínica en Emergencia en Pediatría, aprobadas con Resolución 
Ministerial Nº 511-2005/MINSA. 

✓ Guías de Práctica Clínica para la Atención de las Patologías más frecuentes y Cuidados 
Esenciales en la Niño (a), aprobada con Resolución Ministerial N° 291-2006/MINSA. 

✓ Guías de Práctica Clínica para la Atención de las Emergencias Obstétricas según Nivel de 
Capacidad Resolutiva y sus 10 Anexos, aprobada con Resolución Ministerial N° 695-2006/ 
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MINSA 
✓ Otras normas vigentes durante la ejecución del contrato. 

 

12.  FINANCIAMIENTO 

 
El CS Requena, cuenta con registro de proyecto priorizado en la cartera de la Municipalidad 
Provincial de Requena de la programación Multianual de Inversiones. 
 
La Municipalidad Provincial de Requena, recibirá recursos presupuestales del Fidecomiso 
Indígena, para el financiamiento de los siguientes objetivos, referidos al Proyecto de Inversión 

denominado CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, DISTRITO DE REQUENA - 
PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N° 2488996 
 
▪ Elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo. 

 
 

13.  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA Y PLAZOS  DE PRESENTACIÓN 
DE LOS ENTREGABLES 

 
13.1 COMPUTO DE PLAZOS 
Según lo indicado en el Art. 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los 
plazos de ejecución de la consultoría se computan en días calendario, excepto en los casos 
indicados por dicho Reglamento. Se incluyen los días sábados, domingos y feriados. Es aplicable 
para definir la fecha de término de los plazos, lo indicado en los incisos 4 y 5 del Artículo 183° y 
en el Artículo 184° del Código Civil. 
 
13.2 PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORÍA 
El plazo para la ejecución total de la prestación del servicio de consultoría de obra para la 
elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento es de ciento ochenta (180) DÍAS 
CALENDARIO.  
 

TABLA N° 02 – PLAZOS DE EJECUCIÓN SEGÚN RUBROS 

Rubro Servicio Producto Plazo 

1 
Consultoría  

de Obra 
Expediente Técnico de Obra y 

Equipamiento  
Ciento ochenta (180) días 

calendario 

PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORÍA 
Ciento ochenta (180) días 

calendario. 

 
Este plazo total, así como los plazos parciales por rubro, se refieren únicamente al tiempo que 
tiene EL CONSULTOR para la elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento. No 
incluye los plazos que LA ENTIDAD y/o las entidades involucradas en las evaluaciones requieran 
para la revisión, opinión, conformidad u aprobación de los entregables.  Tampoco incluye los 
tiempos destinados para el levantamiento de observaciones a cargo de EL CONSULTOR, plazos 
que LA ENTIDAD ha determinado, y aplicará, para cada rubro y para cada entregable, según lo 
previsto en el Art. 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
En el caso, que EL CONSULTOR efectúe la presentación de los entregables después de los plazos 
previstos para ello, o no hubiese levantado las observaciones en el plazo concedido por LA 
ENTIDAD; se le aplicará la penalidad por mora correspondiente, en concordancia con lo 
establecido en los Art. 161° y Art. 162 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, 
penalidad que también se encuentra definida en el numeral correspondiente del presente 
documento. En estos casos, la penalidad diaria aplicable se calculará en forma independiente para 
cada uno de los rubros agrupados en el paquete, según lo definido por el OSCE en la Opinión N° 
204-2017/DTN de fecha 15.SET.201724. 

 
24  Conclusión de la Opinión N° 204-2017/DTN: En la contratación por paquete para la elaboración de la ficha técnica o los estudios de pre 

inversión respectivos y del expediente técnico de obra, la única penalidad por mora se aplica y calcula en función la prestación materia del 
retraso; así, para el cálculo de la penalidad diaria deben emplearse: (i) El monto y plazo correspondiente a la elaboración de la ficha técnica o 
de los estudios de pre inversión; o, (ii) El monto y plazo de la elaboración del expediente técnico de obra, según corresponda. 
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13.3 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA  
De conformidad con lo establecido en el Numeral 142.1 del Art. 142° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, la contabilización del plazo de ejecución contractual del servicio inicia 
con la consultoría correspondiente a la elaboración del Expediente Técnico. Este plazo se inicia, 
al día siguiente de suscrito el contrato. 
 
Se precisa que las fechas de solicitud y abono del Adelanto Directo, de ser solicitado por EL 
CONSULTOR, no constituirán condición para el cómputo del inicio del plazo de ejecución 
contractual de ninguno de los rubros. 

 
13.4 PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES SEGÚN RUBRO  

 
La ejecución de la consultoría se realizará de acuerdo al siguiente detalle:  

 
13.4.1 CONSULTORÍA DE OBRA / EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO  
 
En la ejecución de la consultoría de obra se realizará la presentación seis (6) entregables que 
constituirán el Expediente Técnico de Obra y Equipamiento definitivo, con el cual se ejecutará la 
Obra prevista. 
 
PLAZOS Y NÚMERO DE ENTREGABLES 
 
Plazo Total de Ejecución para elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento: 
CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO. 
 
1. Primer Entregable: 

Contenido: Plan de Actividades del CONSULTOR 
Plazo: A los diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el 
contrato. 

 
2. Segundo Entregable: 

 Contenido: Estudios Técnicos Preliminares (Estudio de Mecánica de Suelos con fines de 
Cimentación, Toma de muestras de concreto y ensayos de resistencia, Levantamiento 
Topográfico, Estudio de Impacto Vial, Estudio de Percolación, Estudio Hidrogeológico e 
Hidrológico), Gestión de Factibilidad de Servicios, Certificado de Parámetros Urbanísticos, 
conformidades del Programa Medico Funcional (PMF), del Programa Medico Arquitectónico 
(PMA), del Programa de Equipamiento (PE), Programa de Recursos Humanos Estudio de 
Resistividad del Terreno, para la CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
EN EL CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE 
REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N° 2488996. 

 
Plazo: A los Treinta (30) días calendario, contados a partir del día de la aprobación del 
Entregable Inicial. 

 
3. Tercer Entregable: 

Contenido:  Anteproyecto de Equipamiento y Arquitectura para la CONSULTORÍA DE OBRA 
PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, DISTRITO DE 
REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N° 2488996. 
 

 Plazo: A los Treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de la aprobación 
del Primer entregable. 

 
4. Cuarto Entregable: 

Contenido : Avance del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, para la 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
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OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: 
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO 
DE SALUD I-4 REQUENA, DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - 
DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N° 2488996. 
 

 Plazo: A los treinta (45) días calendario, contados desde el día siguiente de comunicada la 
aprobación del Segundo Entregable. 

 
5. Quinto Entregable: 

 
▪ Contenido : Expediente Técnico de Obra y Equipamiento a nivel de Estudio Definitivo, para 

el para la CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: 
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO 
DE SALUD I-4 REQUENA, DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - 
DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N° 2488996 
 

▪ Plazo : A los Treinta (45) días calendario, contados desde el día siguiente de 
comunicada la aprobación del tercer Entregable. 

 
6. Sexto Entregable 

▪ Contenido : A la presentación y aprobación del informe final a la presentación del Expediente 
Técnico Completo, conformidad y la emisión de la Resolución de Aprobación. 
Toda la información será presentada en físico y en archivo digital editable. 
 

▪ Plazo : A los Veinte (20) días calendario, contados desde el día siguiente de 
comunicada la aprobación del cuarto Entregable. 

 
 

14.  CONTENIDO MINIMOS Y PARAMETROS TECNICOS DEL SERVICIO  

 
PRIMER ENTREGABLE 
 PLAN DE ACTIVIDADES 

▪ Carátula 
▪ Índice de Contenido 
▪ Marco Legal y Normativa Técnica a Aplicar 
▪ Objetivo del Plan de Actividades 
▪ Metodología de la formulación del Estudio 
▪ Descripción de las actividades a ejecutar 

o Relación completa de los profesionales que conforman el Equipo 
Técnico Profesional 
o Carta de Compromiso de Participación de cada profesional que 
conforma el Equipo Técnico Profesional 
o Cronograma de Desarrollo de las Actividades del Proyecto (Gantt) 

 
SEGUNDO ENTREGABLE 
 TOMO 1: ESTUDIOS TECNICOS PRELIMINARES 

- Estudio Topográfico 
- Estudio de Mecánica de Suelos 
- Estudio de Impacto Vial 
- Estudio de Percolación 
- Estudio Hidrogeológico e Hidrológico 
- Estudio de Resistividad del Terreno 

 
TOMO 2: GESTION 

- Factibilidades de Servicios 
- Certificado de Parámetros Urbanísticos 
- Programa Medico Funcional (PMF) 
- Programa Medico Arquitectónico (PMA) 
- Programa de Equipamiento (PE) 
- Programa de Recursos Humanos (PRH) 
- Criterio de Selección del Terreno 
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TERCER ENTREGABLE 
 TOMO 1: ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA 

- Plano de anteproyecto Arquitectónico 
- Plano de Ubicación y Localización 
- Plano de Zonificación, Circulación y Flujos 

TOMO 2: ANTEPROYECTO DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO 
- Cálculo de dimensionamiento, estimación de la cantidad y capacidad de 

equipos considerados como estratégicos. 
- Listado de equipos con requerimiento de preinstalación energía eléctrica, 

agua, desagüe, comunicaciones, mecánicas, estructuras y arquitectura. 
- Elaboración preliminar de la memoria descriptiva y listado de equipamiento 

(listado por ambientes y servicios, listado por grupo genérico, listado de 
equipos). 
 

CUARTO ENTREGABLE 
 TOMO 1: RESUMEN EJECUTIVO 

- Ficha Técnica 
- Índice General 
- Resumen Ejecutivo 
- Memoria Descriptiva General, incluyendo valor estimado de la obra. 

 
TOMO 2: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y    
             SALUD EN OBRA 

- Memoria Descriptiva 
TOMO 3: ESTRUCTUAS 

- Memoria Descriptiva 
- Memoria de Cálculos Estructurales 

TOMO 4: ARQUITECTURA Y SEÑALIZACIÓN 
- Memoria Descriptiva de Arquitectura 
- Memoria Descriptiva de Señalización 
- Listado de Ambientes y Cuadro de áreas 
- Planos de Zonificación 
- Planos de Circulación (vertical y horizontal), accesos y flujos 
- Cuadro de Acabados 

TOMO 5: INSTALACIONES SANITARIAS 
- Memoria Descriptiva 
- Memoria de Cálculos  

TOMO 6: INSTALACIONES ELECTRICAS 
- Memoria Descriptiva 
- Memoria de Cálculos  

TOMO 7: INSTALACIONES COMUNICACIONES 
- Memoria Descriptiva 
- Memoria de Cálculos  

TOMO 8: INSTALACIONES MECANICAS 
- Memoria Descriptiva 
- Memoria de Cálculos  

TOMO 9: EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO 
- Memoria Descriptiva 
- Lista de códigos de equipos por servicio y general del Equipamiento 
- Especificaciones Técnicas 

 
TOMO 10: PLANOS 

- Arquitectura 
- Estructuras 
- Instalaciones Sanitarias 
- Instalaciones Eléctricas 
- Comunicación 
- Instalaciones Mecánicas 
- Equipamiento 
- Seguridad y Evacuación 
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TOMO 11: GESTION 

- Estudio de Vulnerabilidad y Estimación de Riesgos 
- Estudio de Impacto Ambiental 

 
QUINTO ENTREGABLE 
 TOMO 1: RESUMEN EJECUTIVO 

- Presupuesto Resumen 
- Presupuesto de Obras Provisionales, trabajos preliminares, seguridad y 

salud en obras; estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, 
instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, comunicaciones 

- Desagregado de Gastos Generales 
- Listado de Planos por Especialidades 
- Plazo de Ejecución de Obra 
- Diagrama Gantt 
- Programación PERT-CPM 
- Cronograma Valorizado 
- Listado del Equipo mínimo del contratista 
- Presupuesto resumen de equipamiento 

 
TOMO 2: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y    
             SALUD EN OBRA 

- Memoria Descriptiva 
- Especificaciones Técnicas por partida presupuestal 
- Presupuesto de Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y 

Salud en Obra 
- Análisis de Precios Unitarios 
- Formula Polinómica 
- Agrupamiento preliminar de fórmula polinómica 
- Conformación de monomios y formula polinómicas 
- Listado de insumos 
- Plantilla de metrados 
- Cotizaciones  

 
TOMO 3: ESTRUCTUAS 

- Memoria Descriptiva 
- Memoria de Cálculos Estructurales 
- Especificaciones Técnicas por partida presupuestal 
- Presupuesto 
- Análisis de Precios Unitarios 
- Formula Polinómica 
- Agrupamiento preliminar de fórmula polinómica 
- Conformación de monomios y formula polinómicas 
- Listado de insumos 
- Plantilla de metrados 
- Cotizaciones  

 
TOMO 4: ARQUITECTURA Y SEÑALIZACIÓN 

- Memoria Descriptiva de Arquitectura y Señalizacion 
- Cuadro de Acabados 
- Especificaciones Técnicas por partida presupuestal de Arquitectura y 

Señalización 
- Especificaciones Técnicas por partida presupuestal de Señalización 
- Presupuesto  
- Análisis de Precios Unitarios 
- Formula Polinómica 
- Agrupamiento preliminar de fórmula polinómica 
- Conformación de monomios y formula polinómicas 
- Listado de insumos 
- Plantilla de metrados 
- Cotizaciones  
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TOMO 5: INSTALACIONES SANITARIAS 
- Memoria Descriptiva 
- Memoria de Cálculos 
- Especificaciones Técnicas por partida presupuestal 
- Presupuesto  
- Análisis de Precios Unitarios 
- Formula Polinómica 
- Agrupamiento preliminar de fórmula polinómica 
- Conformación de monomios y formula polinómicas 
- Listado de insumos 
- Plantilla de metrados 
- Cotizaciones  

 
TOMO 6: INSTALACIONES ELECTRICAS 

- Memoria Descriptiva 
- Memoria de Cálculos Estructurales 
- Especificaciones Técnicas por partida presupuestal 
- Presupuesto  
- Análisis de Precios Unitarios 
- Formula Polinómica 
- Agrupamiento preliminar de fórmula polinómica 
- Conformación de monomios y formula polinómicas 
- Listado de insumos 
- Plantilla de metrados 
- Cotizaciones  

 
TOMO 7: INSTALACIONES COMUNICACIONES 

- Memoria Descriptiva 
- Memoria de Cálculos Estructurales 
- Especificaciones Técnicas por partida presupuestal 
- Presupuesto  
- Análisis de Precios Unitarios 
- Formula Polinómica 
- Agrupamiento preliminar de fórmula polinómica 
- Conformación de monomios y formula polinómicas 
- Listado de insumos 
- Plantilla de metrados 
- Cotizaciones  

 
TOMO 8: INSTALACIONES MECANICAS 

- Memoria Descriptiva 
- Memoria de Cálculos Estructurales 
- Especificaciones Técnicas por partida presupuestal 
- Presupuesto  
- Análisis de Precios Unitarios 
- Formula Polinómica 
- Agrupamiento preliminar de fórmula polinómica 
- Conformación de monomios y formula polinómicas 
- Listado de insumos 
- Plantilla de metrados 
- Cotizaciones  

 
TOMO 9: EQUIPAMIENTO 

- Memoria Descriptiva integrando la información como anexo (listado, planos, 
etc.) orientadas hacia a adquisición del equipamiento hospitalario 

- Lista de claves, usados en los planos, denominación grupo genérico 
- Listado general de equipamiento en el que se indicarán la cantidad de cada 

uno de los equipos y muebles por servicio y ambiente de todas las UPSS y 
UPS del Programa Medico Arquitectónico. 

- Listado de Equipamiento consolidado por grupo genérico 
- Resumen de equipamiento por grupo genérico 
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- Listado de equipos con requerimiento de preinstalación, energía eléctrica, 
agua, desagüe, comunicaciones, mecánicas, estructuras y arquitectura. 

- Especificaciones Técnicas agrupadas por grupo genérico 
- Elaboración de fichas y formatos considerados en todo el proceso de 

adquisición, entrega y prueba den marcha del equipamiento hospitalario. 
- Listado de equipos con requerimiento de certificaciones, mantenimiento 

preventivo, capacitación, insumos, equipos para pruebas operativas, otros). 
- Partida presupuestal del equipamiento con cotizaciones que sustenten los 

lineamientos presupuestos (cumplimiento de especificaciones técnicas, 
lineamiento de adquisición y entrega) 

- Cronograma de aprobación y adquisición de los equipos (líneas de tiempo vs 
partida presupuestal) 

- Presupuesto referencial del equipamiento por tipo de bien y grupo genérico 
- Resumen de presupuesto referencial del equipamiento por grupo genérico 
- Elaboración de planos de planta que incluya claves usadas en los planos y 

proveedor, viñetas que indiquen datos de requerimiento de preinstalación y/o 
detalles. 

- Elaboración de planos de equipamiento, planos de preinstalación 
- Elaboración de planos de los equipos que requieran rutas de acceso críticos. 

 
TOMO 10: SEGURIDAD Y EVACUACION 

- Plan de Señalización y Evacuación 
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Plan de Estudio de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de 

Obra 
 

TOMO 11: PLANOS 
- Obras Provisionales 
- Estructuras 
- Arquitectura 
- Instalaciones Sanitarias 
- Instalaciones Eléctricas 
- Comunicación 
- Instalaciones Mecánicas 
- Equipamiento 
- Seguridad y Evacuación 

 
TOMO 12: ESTUDIO DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 

- Estudio de Impacto vial 
- Estudio de Impacto Ambiental 

   
SEXTO ENTREGABLE 
 TOMO 1: RESUMEN EJECUTIVO 

- Ficha Técnica 
- Índice General 
- Presupuesto Resumen 
- Presupuesto de Obras Provisionales, trabajos preliminares, seguridad y 

salud en obras; estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, 
instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, comunicaciones 

- Desagregado de Gastos Generales 
- Listado de Planos por Especialidades 
- Plazo de Ejecución de Obra 
- Diagrama Gantt 
- Programación PERT-CPM 
- Cronograma Valorizado 
- Listado del Equipo mínimo del contratista 
- Presupuesto resumen de equipamiento 

 
TOMO 2: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y    
             SALUD EN OBRA 

- Memoria Descriptiva 
- Especificaciones Técnicas por partida presupuestal 
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- Presupuesto de Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y 
Salud en Obra 

- Análisis de Precios Unitarios 
- Formula Polinómica 
- Agrupamiento preliminar de fórmula polinómica 
- Conformación de monomios y formula polinómicas 
- Listado de insumos 
- Plantilla de metrados 
- Cotizaciones  

 
TOMO 3: ESTRUCTUAS 

- Memoria Descriptiva 
- Memoria de Cálculos Estructurales 
- Especificaciones Técnicas por partida presupuestal 
- Presupuesto 
- Análisis de Precios Unitarios 
- Formula Polinómica 
- Agrupamiento preliminar de fórmula polinómica 
- Conformación de monomios y formula polinómicas 
- Listado de insumos 
- Plantilla de metrados 
- Cotizaciones  

 
TOMO 4: ARQUITECTURA Y SEÑALIZACIÓN 

- Memoria Descriptiva de Arquitectura y Señalizacion 
- Cuadro de Acabados 
- Especificaciones Técnicas por partida presupuestal de Arquitectura y 

Señalización 
- Especificaciones Técnicas por partida presupuestal de Señalización 
- Presupuesto  
- Análisis de Precios Unitarios 
- Formula Polinómica 
- Agrupamiento preliminar de fórmula polinómica 
- Conformación de monomios y formula polinómicas 
- Listado de insumos 
- Plantilla de metrados 
- Cotizaciones  

 
TOMO 5: INSTALACIONES SANITARIAS 

- Memoria Descriptiva 
- Memoria de Cálculos 
- Especificaciones Técnicas por partida presupuestal 
- Presupuesto  
- Análisis de Precios Unitarios 
- Formula Polinómica 
- Agrupamiento preliminar de fórmula polinómica 
- Conformación de monomios y formula polinómicas 
- Listado de insumos 
- Plantilla de metrados 
- Cotizaciones  

 
TOMO 6: INSTALACIONES ELECTRICAS 

- Memoria Descriptiva 
- Memoria de Cálculos Estructurales 
- Especificaciones Técnicas por partida presupuestal 
- Presupuesto  
- Análisis de Precios Unitarios 
- Formula Polinómica 
- Agrupamiento preliminar de fórmula polinómica 
- Conformación de monomios y formula polinómicas 
- Listado de insumos 
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- Plantilla de metrados 
- Cotizaciones  

 
TOMO 7: INSTALACIONES COMUNICACIONES 

- Memoria Descriptiva 
- Memoria de Cálculos Estructurales 
- Especificaciones Técnicas por partida presupuestal 
- Presupuesto  
- Análisis de Precios Unitarios 
- Formula Polinómica 
- Agrupamiento preliminar de fórmula polinómica 
- Conformación de monomios y formula polinómicas 
- Listado de insumos 
- Plantilla de metrados 
- Cotizaciones  

 
TOMO 8: INSTALACIONES MECANICAS 

- Memoria Descriptiva 
- Memoria de Cálculos Estructurales 
- Especificaciones Técnicas por partida presupuestal 
- Presupuesto  
- Análisis de Precios Unitarios 
- Formula Polinómica 
- Agrupamiento preliminar de fórmula polinómica 
- Conformación de monomios y formula polinómicas 
- Listado de insumos 
- Plantilla de metrados 
- Cotizaciones  

 
TOMO 9: EQUIPAMIENTO 

- Memoria Descriptiva integrando la información como anexo (listado, planos, 
etc.) orientadas hacia a adquisición del equipamiento hospitalario 

- Lista de claves, usados en los planos, denominación grupo genérico 
- Listado general de equipamiento en el que se indicarán la cantidad de cada 

uno de los equipos y muebles por servicio y ambiente de todas las UPSS y 
UPS del Programa Medico Arquitectónico. 

- Listado de Equipamiento consolidado por grupo genérico 
- Resumen de equipamiento por grupo genérico 
- Listado de equipos con requerimiento de preinstalación, energía eléctrica, 

agua, desagüe, comunicaciones, mecánicas, estructuras y arquitectura. 
- Especificaciones Técnicas agrupadas por grupo genérico 
- Elaboración de fichas y formatos considerados en todo el proceso de 

adquisición, entrega y prueba den marcha del equipamiento hospitalario. 
- Listado de equipos con requerimiento de certificaciones, mantenimiento 

preventivo, capacitación, insumos, equipos para pruebas operativas, otros). 
- Partida presupuestal del equipamiento con cotizaciones que sustenten los 

lineamientos presupuestos (cumplimiento de especificaciones técnicas, 
lineamiento de adquisición y entrega) 

- Cronograma de aprobación y adquisición de los equipos (líneas de tiempo vs 
partida presupuestal) 

- Presupuesto referencial del equipamiento por tipo de bien y grupo genérico 
- Resumen de presupuesto referencial del equipamiento por grupo genérico 
- Elaboración de planos de planta que incluya claves usadas en los planos y 

proveedor, viñetas que indiquen datos de requerimiento de preinstalación y/o 
detalles. 

- Elaboración de planos de equipamiento, planos de preinstalación 
- Elaboración de planos de los equipos que requieran rutas de acceso críticos. 

 
TOMO 10: SEGURIDAD Y EVACUACION 

- Plan de Señalización y Evacuación 
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Plan de Estudio de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de 
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Obra 
 

TOMO 11: PLANOS 
- Obras Provisionales 
- Estructuras 
- Arquitectura 
- Instalaciones Sanitarias 
- Instalaciones Eléctricas 
- Comunicación 
- Instalaciones Mecánicas 
- Equipamiento 
- Seguridad y Evacuación 

 
TOMO 12: ESTUDIO DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 

- Estudio de Impacto vial 
- Estudio de Impacto Ambiental 

 
TOMO 13: ANEXOS 

- Levantamiento Topográfico 
- Estudio de Mecánica de Suelos 
- Estudio de Vulnerabilidad y Estimación del Riesgo 
- Estudio hidrológico e Hidrogeológico 
- Estudio de resistividad de terreno 
- Estudio de percolación 
- Criterio de Selección del Terreno 
- Modelamiento BIM 

 
  MAQUETA VOLUMÉTRICA escala 1/100 

 
14.1 GENERALIDADES SOBRE LOS PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DE LOS 

ENTREGABLES SEGÚN RUBRO  
Cada entregable tiene un plazo de revisión, subsanación de observaciones y verificación, según 
se indica, más adelante, en el acápite correspondiente a cada entregable.  
 
Los plazos que las entidades involucradas en las evaluaciones requieran para la revisión, opinión, 
conformidad, autorización o aprobación de componentes específicos de la consultoría, no serán 
contabilizados como parte del plazo de ejecución25. Sin perjuicio de ello, sí el trámite ante estas 
entidades se ve demorado o rechazado por la presentación por parte de EL CONSULTOR de 
documentación incompleta o que no cumpla los requisitos de admisión, dichos días de demora si 
serán de cargo de EL CONSULTOR, contabilizándose la penalidad correspondiente por mora. Las 
subsanaciones a observaciones planteadas por estas entidades, deberán ser formuladas y 
presentadas por EL CONSULTOR dentro de los plazos máximos definidos para ellos por la entidad 
que corresponda. El exceso de plazo origina la penalidad correspondiente a EL CONSULTOR. 
 
EL CONSULTOR podrá realizar la prestación del servicio en un plazo menor al pactado para el 
desarrollo de cada rubro o entregable. Sin embargo, queda plenamente establecido que los días 
no empleados en dicho rubro, fase o entregable no se acumularán para el desarrollo de los otros 
entregables, o para cubrir el atraso en que haya incurrido en etapas previas, o en el que pueda 
incurrir en etapas posteriores. Tampoco podrá adicionar dichos días al plazo para subsanar 
observaciones. 
 
La entrega anticipada en alguno de los entregables genera automáticamente el recorte del Plazo 
de Ejecución de la consultoría en el rubro correspondiente, según se colige del propio artículo 142° 
del Reglamento de la Ley. En tal sentido, EL CONSULTOR deberá cerciorarse de que la entrega 
que efectúe cumpla con todos los servicios, documentos y requisitos establecidos, así como con 
la calidad técnica exigida. En todo caso, es recomendable, como previsión, que EL CONSULTOR 
emplee todo su plazo para el desarrollo del servicio. 
 

 
25  Entre estas entidades se encuentran, por ejemplo, el Ministerio de Salud para aprobar el PMF, o la Municipalidad Provincial 

de Maynas sobre los parámetros urbanos, o DIGESA, en cuanto a la aprobación de la Evaluación Ambiental Preliminar y del 
Estudio de impacto ambiental, entre otras. 
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EL CONSULTOR debe presentar los entregables a LA ENTIDAD, por escrito en mesa de partes, 
incluyendo como mínimo la siguiente documentación: 
 
▪ Carta dirigida a la máxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL 

CONSULTOR. 
▪ Entregable que corresponda, en un (1) ejemplar físico original y un (1) CD o DVD con los archivos 

digitales, según las características requeridas de presentación.  
▪ Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del entregable 

precedente. Sólo para el caso del entregable inicial, se adjuntará copia del Contrato. 
▪ Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al entregable, de 

corresponder. 
 
Luego de la recepción en mesa de partes del entregable, LA ENTIDAD, antes de considerarlo 
como aceptado para iniciar su revisión, realizará una verificación del contenido del mismo. De estar 
incompleto se devolverá a EL CONSULTOR considerándose como NO PRESENTADO, 
generando la aplicación de la penalidad correspondiente hasta la complementación y nueva 
entrega. 
 
De ser admitido se revisará el entregable, y de encontrarse observaciones a los entregables, se 
notificará a EL CONSULTOR para su respectivo levantamiento, para lo cual LA ENTIDAD le 
otorgará el plazo correspondiente, según los criterios establecidos en el Artículo 143° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
La conformidad de cada entregable estará a cargo de Gerencia de Infraestructura, como área 
técnica de LA ENTIDAD, incluyendo, de ser necesario, la opinión favorable de los órganos y/o de 
las entidades encargadas del proceso de revisión, opinión, autorización y/o aprobación. 
  
En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la formulación del entregable, 
EL CONSULTOR deberá adjuntar la documentación de autorización de LA ENTIDAD. Se 
adjuntarán los contratos o documentación donde se especifique la relación contractual del nuevo 
profesional del Equipo Técnico del Estudio y EL CONSULTOR. 

 

15.  AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA  

 
Las solicitudes de ampliación de plazo a cargo de EL CONSULTOR, deberán presentarse 
mediante documento escrito y sustentado en la mesa de partes de LA ENTIDAD, siendo la única 
vía para la presentación de solicitudes. 
 
En este caso es de aplicación las causales, el procedimiento y los plazos establecidos en el Art. 
158º de su Reglamento. Además de otros establecidos en la normatividad de la materia vigente. 
 
Las solicitudes de ampliación del plazo no serán procedentes si éstas se tramitan luego de vencido 
el plazo contractual del rubro correspondiente. La eventual ampliación de plazo es otorgada 
específicamente al rubro para el cual se ha solicitado. 

 

16.  REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL CONSULTOR Y DE SU EQUIPO 
PROFESIONAL 

 
16.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL CONSULTOR  
De acuerdo con la finalidad y utilidad que tendrá el producto final de la consultoría; y sobre la base 
de la definición indicada en el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones; 
la persona natural, persona jurídica o el consorcio, que preste el servicio de consultoría requerido, 
será catalogado como Contratista 26  del Estado. En el presente documento el Contratista es 
denominado como ‘EL CONSULTOR’. 
 
15.1.1 PERFIL DEL CONSULTOR 
EL CONSULTOR puede ser persona natural o jurídica, y podrá participar individualmente o en 

 
26  Según el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado / Contratista: El proveedor que 

celebra un contrato con una Entidad de conformidad con las disposiciones de la Ley y el Reglamento. / Proveedor: La persona 
natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios en general, consultoría en general, consultoría de obra o 
ejecuta obras. 
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consorcio27. En este último supuesto, cada uno de los integrantes del consorcio deberá cumplir los 
requisitos señalados en este numeral. 
 
EL CONSULTOR debe contar con inscripción vigente28 en el Registro Nacional de Proveedores 
que administra el OSCE, en el rubro de Consultor de Obra, en la Especialidad: Obras urbanas, 
Edificaciones y afines, con categoría D.  En el caso de consorcios, es aplicable lo señalado en el 
numeral 7.2.5 de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD29. 
 
EL CONSULTOR no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, 
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no deberá 
encontrarse incluido en el Capítulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra 
el OSCE. Tampoco podrá estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 
11° de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados. 
 
Deberá contar con experiencia acreditada en elaboración de expedientes técnicos y/o estudios 
definitivos de obras de edificación para establecimientos de salud. 
 
Por ser el servicio a ejecutarse destinado a una instalación pública, la cual debe cumplir 
necesariamente las pautas normativas establecidas por el propio Estado, EL CONSULTOR debe 
conocer las normas y reglamentos que regulan la prestación de este tipo de servicio. 
 
15.1.2 RECURSOS Y EQUIPAMIENTO MÍNIMO DEL CONSULTOR 

 
EL CONSULTOR deberá contar con una oficina implementada y operativa durante el período de 
ejecución del contrato, a efectos de ejecutar las labores requeridas en el marco de la presente 
consultoría30. 
 
En caso EL CONSULTOR acredite domicilio legal fuera de la ciudad de Iquitos, este se obligará, 
durante la vigencia del contrato, a acreditar domicilio postal conocido en la ciudad de Iquitos, a fin 
de que reciba la documentación contractual oficial que LA ENTIDAD requiera cursarle. 
 
Asimismo, la oficina propuesta para el desarrollo de las prestaciones a brindar por EL 
CONSULTOR deberá estar provista, como mínimo, del siguiente equipo: 

 
- Diez (10) computadoras o laptops. 
- Software vinculante para el desarrollo de proyectos con la tecnología BIM (Building Information 

Modeling / LOD - 200) - REVIT (Architecture, Estructure y MEP), AutoCAD, Software S-10, MS 
Project y MS Office. 

 
EL CONSULTOR deberá comunicar a LA ENTIDAD, y mantener activa durante toda la vigencia 
del contrato, una dirección de correo electrónico. Por el solo hecho de suscribir el contrato 
autorizará a LA ENTIDAD a efectuarle notificaciones a través de dicho correo electrónico; siendo 
de su exclusiva responsabilidad realizar la verificación diaria de las notificaciones que LA 
ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha cuenta, debiendo confirmar la recepción del correo, en el 
plazo de ley31. 
 
Estos requisitos: La ubicación de la oficina, el domicilio postal en Iquitos y el correo electrónico; 
deberán ser comunicados a LA ENTIDAD por EL CONSULTOR, mediante carta a la firma del 
contrato. 
 
La acreditación la realizará el postor que resulte ganador de la buena pro al momento de la 
suscripción del contrato y en cualquier otro momento que lo requiera la entidad32. 
 

 
27  Según Art. 13° de la Ley de Contrataciones del Estado. 
28  Numeral 46.1 del Art. 46° de la Ley de Contrataciones del Estado: ‘…Para ser participante, postor, contratista y/o 

subcontratista del Estado se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)...’ 
29  Directiva N° 005-2019-OSCE/CD – Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado. 
30  La ubicación de la oficina será la que corresponda a la ciudad dónde esté constituido el domicilio fiscal o legal del Postor; y que, de 

obtener la Buena Pro, será la que se consigne en el contrato de consultoría. 
31  Numeral 20.4 del Art. 20° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
32 ABSOLUCION DE LA OBSERVACION N° 111 – PINEARQ S.L.P. SUCURSAL DEL PERU 
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16.2 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL EQUIPO PROFESIONAL DEL 
CONSULTOR 33 

EL CONSULTOR deberá contar con un equipo mínimo de profesionales que, en estricto, cumplirán 
obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes Términos de Referencia, de modo 
tal que se garantice la calidad del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento a desarrollar. 
 
La experiencia del personal propuesto por EL CONSULTOR, se podrá acreditar con cualquiera de 
los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o ii) 
constancias o iii) certificados o iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 
 
Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del profesional, 
el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y 
culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento y la fecha de emisión. 
 
Todos los profesionales del equipo técnico de EL CONSULTOR que participen, elaboren y 
suscriban, de acuerdo a las exigencias normativas, los estudios, especificaciones, planos, 
metrados, costos, etc., materia de la presente consultoría, deberán ser titulados, colegiados y estar 
habilitados en el Colegio Profesional que les corresponda; lo cual deberá ser acreditado por EL 
CONSULTOR al inicio de la prestación efectiva de los profesionales en el servicio34, y durante el 
plazo que dure el mismo. Para el proceso de selección se acreditará este requisito con una copia 
simple del título profesional35. 
 
Para el caso de los arquitectos e ingenieros que participen en la consultoría, la exigencia de estar 
titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio profesional, está contenida en las siguientes 
normas y estatutos: 
 
1) La Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros. 
2) Los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio 

Profesional de Arquitectos e Ingenieros. 
3) Los artículos 4° y 10° del Estatuto del Colegio de Arquitectos del Perú. 
4) Los artículos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú. 
5) Los artículos 11° y 12° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 
 
En el caso de los títulos obtenidos en el extranjero, obtienen validez en el Perú, cuando éste es 
otorgado por la autoridad competente en el Perú, a través de los procedimientos de “revalidación” 
o “reconocimiento” regulados en la normativa especial de la materia, debiendo acreditarse tal 
requisito con la presentación de la copia simple del documento de revalidación o del 
reconocimiento del título profesional otorgado en el extranjero. 
 
Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluación de la experiencia efectiva del personal 
profesional clave que será evaluado, sólo será pasible de acreditación en el presente proceso 
aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando con las condiciones legales para el 
ejercicio de su profesión, esto es: titulado, colegiado y habilitado por el colegio profesional, según 
corresponda36. 
 
El Título profesional del personal requerido será verificado, en su oportunidad, en el Registro 
Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales del portal web de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU37 
 
La relación contractual que se derive del otorgamiento de la Buena Pro del proceso de selección, 
involucra únicamente a LA ENTIDAD y a EL CONSULTOR, quienes suscribirán el respectivo 
contrato. De ninguna forma LA ENTIDAD tiene relación contractual o laboral con el equipo de 
profesionales de EL CONSULTOR. 
 

 
33 ABSLOLUCION DE LA OBSERVACION N° 114 – PINEARQ S.L.P SUCURSAL DEL PERU 
34  Según Pronunciamiento N° 1055-2017/OSCE-DGR 
35  Opinión N° 186-2016/DTN 
36  Ver Pronunciamiento Nº 1329-2013/DSU del OSCE de fecha 26.DIC.2013. 
37  Según lo indicado en las Bases Estándar para Concursos Públicos de consultoría de obra. 
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Por necesidad de especialización y cumplimiento de los plazos, cada profesional del Equipo 
Técnico de la consultoría asumirá solo una (1) especialidad de acuerdo a sus calificaciones y 
experiencia. Sin perjuicio de ello, el mismo profesional podrá asumir funciones del siguiente rubro, 
una vez concluida su participación en el primer rubro. 
 
En cumplimiento del Art° 190° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el personal 
que presente EL CONSULTOR deberá ser, obligatoriamente, el que desarrolle directamente los 
servicios contratados, salvo casos aislados debidamente justificados y previamente aceptados por 
LA ENTIDAD. Dicho compromiso constituye obligación esencial de EL CONSULTOR. Su 
incumplimiento es causal de resolución contractual 38y39.  
 
16.2.1 PERSONAL CLAVE40 

 
❖ Este personal profesional deberá cumplir el perfil mínimo indicado.  
❖ Este es el personal que será evaluado (Ver Requisitos de Calificación). 
❖ Las calificaciones que superen el perfil mínimo del profesional, le permitirá a EL POSTOR 

obtener puntaje adicional, según los ‘Factores de Evaluación’ que establezcan las bases.  
 
 

Cargo Experiencia 

Jefe del proyecto 
 (Ingeniero o Arquitecto) 

EXPRIENCIA MINIMA DE 3 AÑOS COMO:-JEFE DE PROYECTO Y/O 
GERENTE DE PROYECTO Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O COORDINADOR 

DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista Arquitectura en diseño 
hospitalario 
(Arquitecto) 

EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista en seguridad y evacuación 
(Ingeniero o Arquitecto) 

EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

 
38  Es un delito penal (delito contra la fe pública), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado. 

En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un tercero, que, mediante 
la simulación, falsificación, imitación, adulteración o acción similar, se asuma la firma y sello de un profesional 
colegiado acreditado por el consultor ante LA ENTIDAD, para pretender hacer creer que éste ha elaborado y/o 
suscrito documentos técnicos materia del contrato; incurrirá en ilícito penal. 
EL CONSULTOR, los profesionales acreditados y los terceros que incurran en estos hechos, serán 
denunciados en forma inmediata, haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales 
que correspondan. 

39  La causal de resolución por incumplimiento está establecida en el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del 
Estado y en el Art. 164° de su Reglamento; sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios a la Entidad, 
a cargo del contratista, según lo establece el Art. 166° del Reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
40  Es un delito penal (delito contra la fe pública - usurpación), que un tercero usurpe la identidad de un profesional 

colegiado. En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un tercero, 
que mediante la simulación, falsificación, imitación, adulteración o acción similar, se asuma la firma y sello de 
un profesional colegiado acreditado por el consultor ante LA ENTIDAD, para pretender hacer creer que éste ha 
elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del contrato; incurrirá en ilícito penal. 
El consultor y los terceros que incurran en estos hechos, serán denunciados en forma inmediata, haciéndose 
responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan. 
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Especialista en Estructuras 
(Ingeniero Civil) 

EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista en Costos y Presupuestos 
(Ingeniero Civil) 

EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista en metrados 
(Ingeniero o Arquitecto) 

EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista Profesional de la Salud 
(médico) 

EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista en Equipamiento Hopitalario 
(Ing. Biomédico/ Electrónico) 

EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista en Instalaciones Sanitarias 
(Ingeniero Sanitario) 

EXPERIENCIA MINIMA DE 3 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista en Instalaciones Eléctricas 
(Ingeniero Electricista o 

Mecanicoeléctrico) 

EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista instalaciones mecánicas 
(Ingeniero mecánico) 

EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista en Comunicaciones 
(Ing. Sistemas, Telecomunicaciones, 

Electrónico) 

EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

 
 

• No son parte del personal clave, aquel personal que realiza actividades operativas o 
administrativas, ni tampoco los asistentes del personal clave. 

 

• Cabe precisar, que las calificaciones y la experiencia del personal clave deben incluirse como 
requisitos de calificación en los literales B.1 y B.2 de este Capítulo.  

 

• De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las 
mismas calificaciones y experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe 
del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones y 
experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento. 

 

• Las calificaciones del personal que se pueden requerir son el grado de bachiller o título 
profesional, según corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el personal cuente 
con otros grados (maestro o doctor), otros títulos (por ejemplo, de especialidad) y/o 
capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).  
 
Al establecer la profesión del personal, se debe requerir profesionales de diversas carreras o 
de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o 
por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda 
ser ejecutada por un profesional de determinada carrera. 
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• El tiempo de experiencia que se exija al personal, debe ser razonable, acorde con la 
relevancia de sus funciones en la ejecución de la consultoría de obra y congruente con el 
periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere, 
debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir 
con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los trabajos que 
puede acreditar el personal, prevista en las bases estándar, que no puede ser mayor a 
veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Solo se puede establecer el cómputo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la 
normativa de determinada profesión establezca que la función que desempeñará el 
profesional, requiere de la habilitación en el colegio profesional. 
 
Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad a aquel personal cuya función no 
requiere experiencia específica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que 
tengan experiencia en consultoría de obras en la actividad objeto de la convocatoria, tales 
como los profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el 
trabajo, gestión de riesgos, coordinación o administración del contrato, entre otros. 

 
En ningún caso corresponde exigir al personal, simultáneamente, experiencia en consultorías 
de obras en la especialidad y en la actividad objeto de la convocatoria, ni tampoco exigir 
acreditar experiencia en más de un cargo.  

 

• La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la prestación, tanto para los profesionales titulados 
en el Perú como para los titulados en el extranjero. 

 

17.  SUSTITUCIÓN DE PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL E QUIPO 
PROFESIONAL DE LA CONSULTORÍA  

 
Según lo establecido en el último párrafo del Artículo 190° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, es exclusiva responsabilidad de EL CONSULTOR ejecutar la 
prestación contratada con el plantel profesional ofertado41. 
 
La verificación del cumplimiento del perfil profesional exigido para aquél personal que no han sido 
considerados como ‘Personal Clave’ (Ver Numeral 15.2.2 – Personal Profesional No Clave), y que 
no fue evaluado durante el proceso de selección, será efectuada por LA ENTIDAD al momento de 
que el profesional inicie su actividad en la consultoría. EL CONSULTOR está obligado a presentar 
el currículo correspondiente de cada profesional en dicha oportunidad. El incumplimiento de esta 
obligación, bajo su exclusiva responsabilidad, le originará a EL CONUSLTOR la aplicación de la 
penalidad correspondiente. 
 
Excepcionalmente, y de manera justificada, EL CONSULTOR puede solicitar a LA ENTIDAD le 
autorice la sustitución de algún profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir 
experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado, 
y que cumpla con la documentación solicitada en las Bases y con todas las condiciones mínimas 
del perfil solicitado en los presentes Términos de Referencia. 
 
La sustitución del personal propuesto debe solicitarse a LA ENTIDAD quince (15) días antes que 
se culmine la relación contractual entre EL CONSULTOR y el personal a ser sustituido; salvo caso 
fortuito42, en el que deberá ser comunicado en forma inmediata. 

 
41  Es un delito penal (delito contra la fe pública), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado. 

En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un tercero, que, mediante 
la simulación, falsificación, imitación, adulteración o acción similar, se asuma la firma y sello de un profesional 
colegiado acreditado por el consultor ante LA ENTIDAD, para pretender hacer creer que éste ha elaborado y/o 
suscrito documentos técnicos materia del contrato; incurrirá en ilícito penal. 
El CONSULTOR y los terceros que incurran en estos hechos, serán denunciados en forma inmediata, 
haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan. 

42 Se entenderá por caso fortuito a toda causa no imputable al obligado, consistente en eventos o hechos 
extraordinarios, excepcionales, imprevisibles o irresistibles, que impiden la ejecución de las obligaciones 
asumidas, o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 
Son causales comprendidas como “Caso Fortuito”, toda eventualidad, hecho o manifestación que se origine 
por acción de las fuerzas de la naturaleza o por el azar, sin la intervención directa del hombre, como son: Los 
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La solicitud estará sujeta a evaluación y aprobación de LA ENTIDAD, y si dentro de los ocho (8) 
días siguientes de presentada la solicitud LA ENTIDAD no emite pronunciamiento, EL 
CONSULTOR considerará aprobada la solicitud. Ningún profesional reemplazante podrá elaborar 
y/o suscribir informes y/o productos si no ha sido aceptado previa y formalmente por LA ENTIDAD. 
En ese entendido, EL CONSULTOR deberá prever los tiempos necesarios para el trámite y 
aceptación del cambio de profesionales, a fin de que no afecte los plazos pactados para la 
presentación de los entregables, ya que, de incurrir en atrasos, se aplicarán las penalidades que 
correspondan.  
 
De autorizarse el cambio de profesional, la carta de acreditación del nuevo profesional será 
remitida a EL CONSULTOR dentro de los Cinco (5) días hábiles a partir de la autorización por LA 
ENTIDAD. EL CONSULTOR es responsable de los tiempos que demande lo precitado, no 
existiendo ampliación de plazo de los entregables. 
 
En caso se identifique que alguno de los profesionales que conforman el Equipo Profesional de la 
consultoría no cumple con el levantamiento de observaciones de los productos de su especialidad 
de manera oportuna, correcta y coherente, es decir, las observaciones son reiterativas, o no 
participa por segunda vez consecutiva en las reuniones convocadas por LA ENTIDAD; ésta podrá 
solicitar a EL CONSULTOR su cambio inmediato, por un profesional con las mismas calificaciones 
establecidas en los presentes Términos de Referencia. 
 
LA ENTIDAD tiene el derecho de solicitar el cambio del profesional o de los profesionales del 
equipo técnico propuesto, en caso se observe más de dos (2) ausencias y/o inasistencias a las 
reuniones de coordinación programadas por LA ENTIDAD, sin perjuicio de la aplicación de la 
penalidad respectiva. Cabe indicar que no está permitido suplir al profesional principal por un 
asistente.  
 
Para todo el personal que sea requerido, el Certificado de Habilitación Profesional y Colegiatura 
deberá ser emitido por el colegio profesional correspondiente y será presentado por los 
profesionales de EL CONSULTOR antes de su participación efectiva en la ejecución del servicio43. 
 

18.  CALIDAD Y NIVEL DE EXIGENCIA DE LA PRESTACIÓN  

 
La calidad del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento definitivo a elaborarse, y de los propios 
estudios que lo sustentarán, debe ser la apropiada. En el logro de este objetivo, LA ENTIDAD 
exigirá un alto desempeño y compromiso a EL CONSULTOR. 
 
El nivel de exigencia es alto, por consiguiente, en el entendido de que EL CONSULTOR y su 
Equipo Técnico cuentan con la experiencia, el conocimiento técnico y el profesionalismo requerido 
para el servicio; no se aceptará, bajo ninguna circunstancia, ninguna incongruencia, omisión, 
incompatibilidad o defecto de ninguna índole en los servicios o documentos que éste prestará, 
desarrollará o elaborará para LA ENTIDAD. 
 
En este orden de ideas, LA ENTIDAD revisará y observará los documentos elaborados por EL 
CONSULTOR las veces en que así lo considere necesario, hasta que éstos alcancen el nivel 
técnico esperado y precisado en los presentes Términos de Referencia. 
 
EL CONSULTOR deberá rectificar dichos documentos en cada una de estas oportunidades, a su 
costo, hasta la entera satisfacción de LA ENTIDAD44. 
 
Los documentos técnicos deben ser precisos, sustentados y debidamente redactados o 
presentados. Los requisitos de forma y contenido deben ser cumplidos por igual, teniendo la misma 
importancia para LA ENTIDAD. 
La aptitud, actitud, profesionalismo y disposición de LA ENTIDAD y de su Equipo Técnico, frente 
al contexto general del servicio que prestará, también es importante en el logro del objetivo 

 
desastres naturales, la muerte, la invalidez física o mental, las enfermedades, etc. 

43  La formación académica, la titulación, colegiatura y habilidad profesional de los miembros del personal de EL CONSULTOR, se 
acreditará formalmente mediante la presentación de los documentos correspondientes, al momento del inicio de su participación en la 
ejecución del servicio; según lo precisa el Pronunciamiento Nº 1329-2013/DSU del OSCE de fecha 26.DIC.2013. 

44  Según lo establecido en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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planteado. 
 
Para todos los efectos contractuales, por el simple hecho de presentar sus propuestas, los 
Postores, así como quien finalmente obtenga la Buena Pro y suscriba el contrato; están 
plenamente conscientes de la responsabilidad que asumen, comprometiéndose expresamente a 
cumplir con el nivel de exigencia establecido, así como con el objeto de la consultoría. 

 
El seguimiento, control, supervisión, revisión y conformidad técnica de los servicios y 
documentación técnica que efectúe o elabore EL CONSULTOR, estará a cargo del equipo 
profesional de la Unidad Formuladora de la Entidad, para el Rubro A, y para el Rubro B, por la 
Unidad de Ingeniería de la Entidad. Para efecto de la presente consultoría de obra, este equipo 
profesional será denominado como: ‘LA SUPERVISIÓN’ o ‘EL SUPERVISOR’. 

 

19.  UBICACIÓN DEL PROYECTO  

 
El establecimiento de salud se encuentra emplazado dentro de la localidad de Requena, las 
características de su emplazamiento y ubicación son similares en toda la población que es de carácter 
rural amazónico. El entorno al establecimiento es de viviendas dispersas de un piso, cuyo sistema 
constructivo en general es de viviendas de madera con altillo y techos de calamina 

 
Ilustración 1 Ubicación del CS REQUENA 
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20.  ANTECEDENTES DEL CS REQUENA  

 
La Municipalidad Provincial de  Requena, dentro del Plan de Inversiones del Ejercicio 2023, tiene 
previsto la implementación de diferentes estrategias de intervención mediante proyectos, que conlleven 
a la mejora de la oferta de salud, entre ellos la expandir y fortalecer los servicios de salud del 
establecimiento de salud Requena. 
 
La Resolución Ministerial N° 577-2011/MINSA en el marco de la Ley de Aseguramiento Universal en 
Salud, aprueba el Documento Técnico denominado "Planeamiento Multianual de Inversiones en Salud 
a nivel Regional" fundamentando que la Salud Pública constituye una función compartida entre el 
Gobierno Regional y el Gobierno Central, planteando una metodología para identificar las necesidades 
de inversión en salud que está dirigido a las Direcciones de Salud, Direcciones Regionales de salud o 
quien haga sus veces en el ámbito regional y tiene alcance al conjunto de establecimientos de salud 
que conforman las redes de servicios de salud de los gobiernos regionales 
 
En tal sentido sobre la base al estudio de preinversión declarado viable el 15/07/2020, se ha 
programado la elaboración de los estudios de la fase de ejecución, por lo que se busca contratar la: 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y 
EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, 
DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N° 
2488996. 
 
Según los diagnósticos de situación actual, el establecimiento de salud no cuenta con una infraestructura 
adecuada para un centro de salud de categoría I-4; sus estructuras están en mal estado además de 
que, los ambientes no cumplen con las dimensiones normativas, asimismo, debido a la zonificación mal 
planteada que fue acomendándose de acuerdo a las necesidades hace que el desarrollo de la actividad 
al interior de las UPSS, UPS y actividades no sea adecuada. Por otro lado, la falta de ambientes 
complementarios para todas las UPSS, Actividades de Atención y UPS es alarmante, no se cuenta ni 
con lo mínimo indispensable que exige la norma y finalmente el establecimiento de salud no cuenta con 
posibilidades de crecimiento vertical  

 

21.  DESCRIPCIÓN DEL CS REQUENA 

 
Se presenta la cartera de servicios del CS I-4 Requena, el mismo que pertenece al primer nivel de 
atención y nivel de complejidad 4. Cuya capacidad resolutiva responde a un establecimiento de salud 
I-4. 
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A continuación, se presenta, los datos estadísticos de los diferentes servicios de salud, que actualmente 

son brindados por el establecimiento de salud Requena, el mismo que ostenta la categoría I-4. 

 

Atendidos y Atenciones por sexo y grupo etario en el CS I-4 Requena, 2018 

Grupo etario 
Atendidos Atenciones 

Masculinos Femenino Total Masculinos Femenino Total 

Niños 4,044 4,204 8,248 49,876 51,599 101,475 
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Grupo etario 
Atendidos Atenciones 

Masculinos Femenino Total Masculinos Femenino Total 

Adolescentes 381 942 1,323 4,075 9,606 13,681 

Jóvenes 678 3,348 4,026 5,836 34,554 40,390 

Adultos 889 2,022 2,911 8,689 22,280 30,969 

Adultos mayores 549 601 1,150 5,372 5,858 11,230 

Total 6,541 11,117 17,658 73,848 123,897 197,745 

Fuente: Reporte HIS. Elaboración Propia 

 

Atendidos y atenciones por grupo etario AISPED Requena, 2018 

 
Fuente: Reporte HIS. Elaboración Propia 

 

Intensidad de Uso 

Grupo etario Atendidos 

Masculinos Femenino Total 

Niños 12.3 12.3 12.3 

Adolescentes 10.7 10.2 10.3 

Jóvenes 8.6 10.3 10.0 

Adultos 9.8 11.0 10.6 

Adultos mayores 9.8 9.7 9.8 

Total 11.3 11.1 11.2 

Fuente: Reporte HIS. Elaboración Propia 

 

Atenciones según especialidad de los últimos 5 años 

Años 
Consulta 

externa 
Emergencia Hospitalización Partos 

2015 5492 1692 187 464 

2016 5490 1690 185 492 

2017 5489 1680 180 468 

2018 5485 1685 190 477 
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Años 
Consulta 

externa 
Emergencia Hospitalización Partos 

2019 5502 1711 193 488 

 

Situación actual de los recursos humanos 
 
El CS I-4 de Requena, cuenta a la fecha con 74 trabajadores entre profesionales de la salud, técnicos 
y personal de servicio. El establecimiento corresponde a uno de categoría I-4, atiende las 24 horas del 
día en los servicios de emergencia, centro obstétrico e internamiento. Así mismo, es importante señalar 
que en la evaluación de los recursos humanos se hace énfasis en el personal que viene laborando en 
plazas cuyos presupuestos garanticen la continuidad del servicio. En este caso se encuentran aquellos 
trabajadores que laboran según el régimen laboral como Nombrados y Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS). Según la información proporcionada por la DIRESA, en el C.S. I-4 Requena, se 
distribuye entre 48 personas dedicadas a labores asistenciales y sólo 16 administrativos, es decir existe 
una relación de 22% de recursos administrativos, respecto a los asistenciales. 
 
Es importante señalar, que el establecimiento cuenta solo con personal profesional médico general. 
Asimismo, se aprecia que solo cuenta con 02 profesionales médicos nombrados, que representa el 
50%, siendo una de las debilidades de la oferta de salud del establecimiento por la cantidad de 
población con la que cuenta asignada. 
 
En la siguiente tabla, veremos la distribución del personal, según grupo ocupacional y más adelante se 
analiza la disponibilidad de profesionales según UPSS. 

 

Recurso Humano C.S. Requena 2019 

GRUPO OCUPACIONAL Nombrados 
Contratados 

CAS 

Locación 
de 

servicios 
SERUMS 

Plazo 
fijo 
276 

Total % Según GO % de Total 

Personal Asistencial                 

Médico Cirujano 2     1 1 4 7% 5% 

Cirujano Dentista 3         3 5% 4% 

Enfermera  4         4 7% 5% 

Biólogo   1       1 2% 1% 

Obstetriz 7       1 8 14% 11% 

Psicólogo       1   1 2% 1% 

Químico farmacéutico   1   1   2 3% 3% 

Tecnólogo médico       1   1 2% 1% 

Técnico en Enfermería 21 2 1   2 26 45% 35% 

Técnico en Farmacia           0 0% 0% 

Técnico en nutrición           0 0% 0% 

Técnico en Laboratorio 4         4 7% 5% 

Auxiliares y otros 3       1 4 7% 5% 

Asistenta Social           0 0% 0% 

Sub total 1 44 4 1 4 5 58 100% 78% 

Porcentaje % 76% 7% 2% 7% 9% 100%     

Persona Administrativo                 

Administrativo Profesionales 
(*) 

          0 0% 0% 

Administrativos Técnicos (**) 
4 5 1     10 63% 14% 
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GRUPO OCUPACIONAL Nombrados 
Contratados 

CAS 

Locación 
de 

servicios 
SERUMS 

Plazo 
fijo 
276 

Total % Según GO % de Total 

Administrativos Auxiliar (***) 
4   2     6 38% 8% 

Personal de Apoyo (****)           0 0% 0% 

Sub total 2 8 5 3 0 0 16 100% 22% 

Porcentaje % 50% 31% 19% 0% 0% 100%     

Total 52 9 4 4 5 74     

Porcentaje % 70% 12% 5% 5% 7% 100%     

Fuente: Inforhus 

 
Como se puede evidenciar, la cantidad de recursos humanos no es suficiente para ofrecer una atención 
de calidad en el establecimiento, lo que repercute la poca producción.  
En lo que respecta a las capacitaciones al personal del CS I-4 Requena, éstas fueron muy limitadas, 
esto debido a su lejanía, por tal motivo el personal del establecimiento presenta necesidades de 
capacitación urgentes de atender, entre las principales temáticas identificadas tenemos: 

1. Preventivo promocional  
2. Actividades extramurales 
3. Materno infantil. 
4. Ofidismo, entre otros. 

 
Situación actual de Infraestructura 

 
El CS I-4 Requena cuenta con una infraestructura compuesta de un solo  bloque de dos pisos; del año 
2005; Este edificio no recibió trabajos correctivos de mantenimiento de su infraestructura; no cuenta 
con posibilidades de ampliación. La edificación tiene un sistema constructivo mixto con columnas y 
vigas de concreto con albañilería confinada, la cobertura de segundo piso es de tijerales de madera 
con planchas de calamina; las puertas del establecimientos, en su mayoría son de madera, ventanas 
con diversos tipos de acabado, tales como marcos de madera, marcos de aluminio y metálicas, todas 
con vidrio crudo de 4mm y 6 mm, en algunos casos solo cuentan con mallas mosquiteras. La 
infraestructura en general presenta fisuras y filtraciones en muros y losas, existe presencia de hongos 
en los muros, producto de la humedad y falta de mantenimiento. Los pisos varían entre Loseta 
veneciana en la mayoría del establecimiento y cemento pulido colorado en algunos ambientes, el 
segundo piso cuenta con pisos de terrazo pulido. A nivel general, el estado de conservación del 
establecimiento de salud, es malo. 
 

 
Foto 1. Coberturas en mal estado de conservación. 
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Foto 2, Mal estado de conservación de cielorraso y revestimiento. 

 
Según las Unidades productoras de servicios de salud (en adelante UPSS), el establecimiento de salud 
CS l-4 Requena, presenta las siguientes condiciones de infraestructura actual:  
 
Consulta Externa: El estado en general de los ambientes de consulta externa es malo; los ambientes 
del primer piso cuentan con pisos de loseta veneciana y en algunos casos de cemento pulido coloreado, 
muros tarrajeados y pintados, todos en mal estado, probablemente por la falta de mantenimiento a lo 
largo de los años; existen ambientes funcionales que no guardan relación, por ejemplo los servicios de 
odontología con psicología comparten el mismo ambiente, Triaje funciona al ingreso del establecimiento 
junto con archivo de historias clínicas; no existen áreas de espera amplias, los pasillos que solo tienen 
una sección de 1.50 m son utilizados también como áreas de espera, muchas veces la aglomeración 
de personas genera obstaculización en el tránsito de pacientes y de personal, esta falencia pone en 
riesgo de contagio de alguna enfermedad viral a usuarios y pacientes sobre todo a la paciente gestante 
y niño sano que acuden a sus respectivos controles; los servicios higiénicos carecen totalmente de 
condiciones de uso por no contar con ventilación ni iluminación natural. En general la UPSS Consulta 
externa no cuenta con ambientes o áreas de soporte. Por lo que se puede afirmar que las características 
y acabados (alturas de piso techo, acabado de pisos, flujos) no cumple con la normativa vigente ni con 
los estándares mínimos de seguridad en infraestructura hospitalaria. 
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Foto 3. Situación de los consultorios externos, salas de espera y archivo de historias clínicas. 
 
Urgencias y Emergencias: El servicio de Urgencias y Emergencias, está funcionando en dos 
ambientes cuyas características no son las más adecuadas puesto que no existe una barrera 
arquitectónica que evite que un paciente ambulatorio o un familiar tenga acceso visual y físico hacia el 
tópico de procedimientos; inicialmente fue concebido como atención de urgencias, sin embargo debido 
al incremento de la demanda se han adecuado los espacios con biombos, los pasillos de ingreso son 
usados como áreas de espera y observación de los pacientes que requieren de atención, el estado de 
estos ambientes es malo, pese a contar en su mayoría con revestimiento de mayólica en sus muros. 
No cuenta con servicio higiénico, los pasadizos con cuentan con las medidas reglamentarias, existe un 
inadecuado flujo de circulación, por lo que no garantiza una adecuada atención para los pacientes; 
asimismo, en estos últimos tiempos se ha visto rebasada por la cantidad de pacientes que llegan de 
emergencias con problemas respiratorios agudos. 
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Foto 4. Situación de los ambientes de emergencia y módulo de admisión 
 
Patología Clínica: El ambiente de Patología clínica (Laboratorio), cuenta con los sub ambientes de 
toma de muestra, laboratorios y entrega de resultados;  se encuentra ubicado en el primer piso, alejado 
de urgencias y emergencias; el ambiente es reducido y no cuenta con una diferenciación de zonas,  su 
estado de conservación es malo, el ambiente es acondicionado, no fue diseñado para el uso que se le 
está dando, se realiza en este ambiente todas las pruebas de laboratorio sin contar con los ambientes 
complementarios que se requieren para la prestación segura en términos de bioseguridad lo que podría 
afectar, tanto a los pacientes y usuarios como a los resultados de las muestras analizadas. La Toma 
de muestras se realiza de acuerdo a la disponibilidad del personal, ya sea en Emergencia o en el mismo 
ambiente del laboratorio, lo cual incumple la Normatividad de bioseguridad y normas de infraestructura 
en salud. 
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Foto 5. Estado de conservación de los ambientes de laboratorio clínico 
 
Farmacia: Ubicado en el primer piso, sin embargo, la atención se da por el exterior del establecimiento, 
esto obliga al paciente a salir del establecimiento hacia la vereda exterior para poder ser atendido, el 
servicio, pese a ser amplio, no cumple con las normas mínimas de buenas prácticas e almacenamiento 
de productos farmacéuticos y dispositivos sanitarios. 
 

 

Foto 6. Estado de conservación de la farmacia 
 
Desinfección y esterilización: Ubicado en el Primer piso; el tamaño del ambiente es demasiado 
reducido para el buen funcionamiento y actividad de los usuarios; no cuenta con las condiciones de 
asepsia requeridas, en este ambiente se realizan todas las funciones de desinfección y esterilización; 
no está en una zona restringida, los pacientes podrían acceder al servicio sin mayores restricciones lo 
que pone en peligro la bioseguridad tanto de los pacientes como del proceso de desinfección y 
esterilización; el estado de conservación del ambiente es malo, sus acabados no son acorde al uso que 
se está dando, cuenta con pisos de loseta veneciana y paredes tarrajeadas con pintura látex. 
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Foto 7. Estado de conservación de la central de esterilización 
 
Administración: La gestión administrativa del centro de salud es limitada, solo cuenta con un ambiente 
denominado “Gerencia” que es donde se desarrolla todo el quehacer logístico/administrativo del 
establecimiento; la ubicación de este ambiente no es la correcta puesto que, para poder acceder a este, 
el usuario o eventual visita tiene que pasar por áreas prestacionales lo que genera un conflicto serio de 
cruce de funciones y flujos. 
 

 

Foto 8. Estado de conservación de la oficina de administración. 

 
Salud Ambiental: Ambiente ubicado en una zona libre del establecimiento, esta zona es usada también 
como área de depósito de objetos sin uso y se ha acondicionado un ambiente de madera para el acopio 
temporal de residuos sólidos, no cuenta con acabados que fomenten la limpieza. Debido al desorden 
del ambiente y sus alrededores, puede ser un foco infeccioso por la proliferación de vectores que 
podrían alterar la salud tanto de los pacientes como del personal debido a que no hay restricción de 
acceso a esta zona. 
 

    

Foto 9. Situación de la infraestructura para la gestión de los residuos sólidos hospitalarios 
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Transportes: Consta de un área de estacionamiento para ambulancia, el área se encuentra techada; 
los vehículos se estacionan uno tras otro, lo cual podría ser contraproducente debido a que podrían 
obstaculizar la salida o ingreso de la ambulancia en caso de una emergencia, en cuanto a su ubicación 
no es la más adecuada puesto que el área de estacionamiento de la ambulancia no tiene relación 
directa con la Atención de urgencias y emergencias  
 

 

Foto 10. Estado de conservación de la infraestructura de transporte 
 

Atención a la gestante en período de parto: Está ubicado en el primer piso del edificio; cuenta con 
los siguientes ambientes: Sala de parto y puerperio inmediato; este servicio no cuenta con servicios 
higiénicos; aparentemente estos ambientes fueron creados para otros usos dado que no cumplen con 
lo mínimo requerido, aparte de que los ambientes no tienen relación directa; para ir de un ambiente a 
otro se tiene que pasar por el pasillo donde están los pacientes o familiares, la dilatación se da en el 
tópico de urgencias y emergencias, una vez esté la paciente apta para el parto, debe ser llevada a la 
sala de partos a través del único pasillo del establecimiento que también es usado como áreas de 
espera generando conflicto de diferenciación de flujos y privacidad respectiva, no cuenta con los 
servicios complementarios y el estado de conservación de los ambientes es malo. 
 

 

Foto 11. Situación de la infraestructura de la sala de parto. 
 
Internamiento: Se ubica en el segundo piso del establecimiento, se accede a este piso mediante una 
escalera integrada de 1.10 m de ancho y una rampa de 1.50 m de ancho, esta rampa es la que es 
usada con mayor frecuencia, es usada como áreas de espera de los familiares que van de visista, para 
el traslado de suministros y recojo de residuos sólidos y limpieza; la rampa no cuenta con cerramiento 
vertical por lo que podría ser beneficioso para la ventilación del correor, sin embargo, no evita que 
vectores tipo mosquitos ingresen a la zona prestacional 
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Foto 12. Situación de la infraestructura de la zona de internamiento. 

 
Lavandería: Se encuentra en el Primer piso; su ubicación no es la adecuada porque se encuentra 
dentro de la UPSS de Consulta externa; consta de un solo ambiente reducido; solo se ubica una 
lavadora doméstica en el ambiente; pese a esto, se realizan las funciones de recepción, clasificación, 
secado y planchado; su estado de conservación es regular. 
  

 

Foto 13. Situación actual de la unidad de Lavandería 

 
Actividad de radiología: El establecimiento de salud cuenta con la actividad de Radiología, esta se da 
en un ambiente que no cumple con la normativa de protección radiológica, además solo cuenta con un 
equipo de rayos X portátil, el ambiente se encuentran en mal estado, no cuenta con revestimiento de 
baritina, las puertas y ventanas no se encuentran emplomadas. 
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Foto 14. Situación actual de la infraestructura de radiología 
 
Instalaciones por especialidad: en su mayoría las instalaciones sanitarias de agua se encuentran en 
regular estado, pese a la antigüedad de sus instalaciones, la dotación de agua no es constante, el 
establecimiento tiene que juntar agua en pequeños reservorios, sobre todo para el uso de los servicios 
higiénico, no cuenta con grandes reservorios para almacenamiento de agua, la conexión es directa 
desde la red pública, no cuenta con redes ni instalaciones de agua caliente, no cuentan con sistemas 
de agua contraincendios, no cuenta con servicios higiénicos para discapacitados, los aparatos 
sanitarios se encuentran en mal estado de conservación. El sistema de desagüe aparentemente no 
presenta problemas en su evacuación; todas las instalaciones se encuentran empotradas, el sistema 
de desagüe del establecimiento es por gravedad, el sistema de drenaje pluvial en el establecimiento es 
mediante canaletas de planchas galvanizadas que bajan mediante chorreras hacia áreas exteriores del 
establecimiento, este sistema se encuentra en regular estado. Las instalaciones eléctricas, en general, 
se encuentran en mal estado, se nota que existen luminarias que deben ser reemplazadas y requiere 
un mantenimiento integral de los conductores debido que por el tiempo transcurrido es probable que 
hayan perdido su aislamiento, los tableros eléctricos son deficientes; el sistema no cuenta con pozos a 
tierra; no cuenta con luces de emergencia; el establecimiento no cuenta con grupo electrógeno 
operativo, ni ninguna otra fuente alternativa de energía; el suministro es mediante la acometida de la 
red pública. Existe sistema de telecomunicaciones se encuentra en buen estado de conservación, es 
básicamente a través de cableado estructurada.  
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Foto 15. Situación de las instalaciones según especialidades 
 

i. Situación actual del Equipamiento. 
El Equipamiento Hospitalario ha sido evaluado teniendo el Inventario proporcionado por la Oficina 
de Planificación de la Red de Salud de Requena; asimismo, se pudo constatar in situ el equipamiento 
hospitalario en la visita de campo realizada al Centro de Salud Requena. Cabe mencionar que en el 
proceso de evaluación del equipamiento en el Centro de Salud se observó lo siguiente:  
 
✓ Hacinamiento de los diferentes servicios, lo que conlleva que no exista una adecuada ventilación, 

muy pocas áreas sanitarias por consiguiente falto de equipamiento necesario según la Norma 
Técnica de Salud N°113-MINSA/DGIEM-V01 – Infraestructura y Equipamiento de los EE.SS del 
1er. Nivel de Atención y fue aprobada con Resolución Ministerial N°045-2015/MINSA, de fecha 
27 de Enero 2015. 
 

✓ En CS I-4 Requena, no cuenta con un Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario, por 
consiguiente, se hace menos eficiente las labores en el Establecimiento de Salud.  

 

 Situación actual de los equipos existentes en el C.S. I-4 Requena 

TIPO DE EQUIPO Tipo Total Bueno Regular Malo 

Equipos biomédicos  B 150 7 61 82 

Equipos complementarios C 65 2 27 36 

Equipos electromecánicos E 85 3 35 47 

Equipos informáticos INF 79 4 32 43 

Mobiliario administrativo MA 185 51 32 102 

Mobiliario clínico MC 172 6 71 95 

Vehiculo V 3 0 1 2 

TOTAL   739 73 259 407 

%   100.0% 9.9% 35.0% 55.1% 

http://www.dgiem.gob.pe/norma-tecnica-de-salud-n113-minsadgiem-v01-infraestructura-y-equipamiento-de-los-establecimientos-de-salud-del-primer-nivel-de-atencion/
http://www.dgiem.gob.pe/norma-tecnica-de-salud-n113-minsadgiem-v01-infraestructura-y-equipamiento-de-los-establecimientos-de-salud-del-primer-nivel-de-atencion/
http://www.dgiem.gob.pe/norma-tecnica-de-salud-n113-minsadgiem-v01-infraestructura-y-equipamiento-de-los-establecimientos-de-salud-del-primer-nivel-de-atencion/
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Fuente: Informe de diagnóstico de equipos existentes. 
 
 

Evaluación del estado de conservación del equipamiento existente. 

 
 

 
Como se pude apreciar en el grafico anterior, sólo el 9.9% de los equipos se encuentran en buen 
estado de conservación, sin embargo, la mayor cantidad de equipos, es decir el 55.1% su estado de 
conservación es malo, los mismos que suma un total de 407 equipos. Es preciso señalar que de los 
739 equipos la mayoría son mobiliarios, tanto administrativos como clínicos, tal como se muestra en 
el siguiente gráfico. 
 

proporción porcentual de equipos del CS I-4 Requena 

 
 
El 20% de los equipos son biomédicos, es decir 150 unidades de ellos están en este grupo, el mismo 
que representa un porcentaje significativo del total de equipos, sin embargo, de ellos solo 2 se 
encuentran en buen estado de conservación, lo cual se presume que la cantidad de equipos 
recuperables para el proyecto es limitada. 
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Antigüedad de los equipos existentes. 

Tipo 
Menor de 5 

años 
5≤X<10 

años 

X≥10 

años 
Total 

Equipos biomédicos  B 71 72 7 150 

Equipos complementarios C 31 31 3 65 

Equipos electromecánicos E 40 41 4 85 

Equipos informáticos INF 37 38 4 79 

Mobiliario administrativo MA 87 89 9 185 

Mobiliario clínico MC 80 83 9 172 

Vehículo V 2 1 0 3 

Subtotal   348 355 36 739 

%   47.1% 48.0% 4.9% 100.0% 

Fuente: Informe de diagnóstico de equipos existentes. 
 
 

ii. Situación actual de los recursos financieros 
 
El CS I-4 Requena, pertenece a la Red de Salud de Requena, en ese sentido los recursos financieros 
que recibe están condicionados a los ingresos generados por la Red, la misma que recibe 
transferencias de diferentes fuentes de financiamiento, entre las que destacan los Recursos Ordinarios, 
Donaciones y Transferencias y los Recursos Directamente Recaudados. En ese sentido se presenta 
en el siguiente cuadro el detalle de los recursos presupuestados de la red de salud Requena, el mismo 
que para el año 2019 asciende a la suma de S/ 10,199,758.69.   
 

Recursos financieros de la Red de Salud Requena, 2019 
 

Ítem Genéricas de Gasto 
Recursos 

Ordinarios - 
RO 

Recursos 
Directamente 
Recaudados - 

RDR 

Donaciones y 
Transferencias 

- DT 
Total 

1 Remuneraciones y obligaciones sociales 7,507,927.74 0.00 0.00 7,507,927.74 

1.1 Pago planillas de personal nombrado 6,805,019.66     6,805,019.66 

1.2 Pago de planilla del personal SERUM 702,908.08     702,908.08 

2 Bienes y Servicios 1,535,866.20 180,000.00 191,430.00 1,907,296.20 

2.1 Contrato Administración de Servicios - RCAS 556,351.20     556,351.20 

2.2 Otros Gastos - gastos Operativos EESS 185,115.00 180,000.00   365,115.00 

2.3 Contratos de Locación de Servicios 794,400.00     794,400.00 

2.4 Otros Gastos - Gastos Operativos ACLAS     191,430.00 191,430.00 

3 Otros gastos 496,308.75 0.00 288,226.00 784,534.75 

3.1 Otros Gastos - Remuneración Personal ACLAS 253,701.70     253,701.70 

3.2 Otros Gastos - Gastos Operativos ACLAS 242,607.05   288,226.00 530,833.05 

Total 9,540,102.69 180,000.00 479,656.00 10,199,758.69 

Fuente: Red de Salud Requena, 2020. 
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Ingresos presupuestados por fuente de financiamiento 

 
Fuente: Red de Salud Requena, 2020. 
 
Asimismo, el 93% de los ingresos presupuestos provienen de la fuende financiamiento recursos 
ordinarios, los mismos que se administracdos por la Unidad Ejecutora Diresa Loreto, el 5% corresponde 
e ingresos cuya fuente de financiamiento son donaciones y transferencias y solo el 2% a recursos 
directamente recaudados. 
 

Presupuesto programado por genérica de gasto de la Red de Salud Requena. 2019. 

 
Fuente: Red de Salud Requena, 2020. 

 

De los recursos económicos programados, se tiene que según genérica de gasto el 73% es para 
remuneraciones y obligaciones sociales, los mismos que son distribuidos entre el personal nombrado 
tanto asistencia como administrativo de toda la red de salud Requena, así como, del personal SERUN, 
los mismos que se programan cada año. 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA 

CONCURSO PUBLICO N° 001-2023-CSO-MPR 

 

 

69 

Proporción porcentual del presupuesto por genérica de gasto 

 
Fuente: Red de Salud Requena, 2020 
 

En el siguiente cuadro se muestra, los conceptos de los gastos de provenientes de las transferenacias 
del SIS, recuros directamente recaudados (RDR) y los gastos en servicios básicos como agua y energía 
electrica, todos ellos correspondeintes al año 2019. Es preciso señalar que, según las rendiciones 
correspondientes a las transferencias del SIS, el CS I-4 Requena, gasta en promedio de S/ 14,000.00 
mensuales. Asimismo en RDR el gasto promedio es de S/ 2,564 mensuales.  
 
Respecto a los servicios básicos de agua potable, el promedio mensual de pago del mencionado 
establecimiento de salud asicende a la suma de S/ 301.70 mensuales, el mismo que es cancelado por 
la GERESA Loreto, a la empresa prestadora del servicio de saneamiento SEDA Loreto SA, con sede 
principal en la ciudad de Iquitos. 
 
Asimismo, respecto al servicio de energía electrica, se ha determinado que el CS l-4 Requena, presenta 
un consumo promedio valorizado en S/ 3,957 mensuales, los mismos que, del mismo modo son 
cancelado por la DIRESA Loreto, a la empresa prestadora de servicios Electro Oriente SA. 
 

22.  FORMA DE PAGO 

 
Durante el desarrollo del contrato se podrán otorgar adelantos directos, que serán amortizados 
proporcionalmente de los pagos a cuenta a EL CONSULTOR. Asimismo, los honorarios de éste 
se abonarán gradualmente, de forma proporcional a los entregables desarrollados y aprobados. 

 
22.1 ADELANTO DIRECTO 
Al amparo de lo previsto en el Art. 38° de la Ley de Contrataciones del Estado y del Art. 156° de 
su Reglamento, EL CONSULTOR podrá solicitar, por escrito, Adelantos Directos, los que podrán 
ser, como máximo, equivalentes al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto contractual; contra 
entrega de la ‘Carta Fianza’ de garantía por idéntico valor45 con una vigencia no menor a tres (3) 
meses, renovable por un plazo idéntico, hasta la amortización total del adelanto. Al momento de 
su renovación, dicha garantía podrá reducirse46, a solicitud escrita de EL CONSULTOR, por el 
saldo pendiente de amortizar. 
 
La garantía del Adelanto Directo será en forma de Carta Fianza, con las condiciones de: solidaria, 
irrevocable, incondicional, de realización automática en el país, al solo requerimiento y a favor de 
LA ENTIDAD 47. 
 
La garantía deberá ser emitida por empresa que se encuentre bajo la supervisión de la 

 
45  Debe cumplir las características señaladas en el Art. 153º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente. 
46  Segundo párrafo del Artículo 153° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
47  Características definidas en el Art° 33 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y 
deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de 
bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva 
del Perú; debiendo cumplir, en estricto, con los requisitos establecidos en el segundo párrafo del 
Art. 33° de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
La amortización del adelanto será realizada proporcionalmente en cada uno de los pagos 
previstos, de conformidad con lo establecido en el Art. 148º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
En el caso que EL CONSULTOR desee solicitar el adelanto directo para el  del servicio de 
Elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, la solicitud, la garantía bancaria 
del adelanto y el comprobante de pago, deberán ser presentados dentro de los DIEZ (10) DÍAS 
CALENDARIO contados desde el día siguiente de emitida la declaración de viabilidad del Proyecto 
de Inversión. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. El monto máximo de este Adelanto 
Directo no podrá ser mayor al treinta por ciento (30%) del valor contractual. 
 
En el caso, LA ENTIDAD procederá al pago del Adelanto Directo dentro de los QUINCE (15) DÍAS 
CALENDARIO siguientes a la solicitud. 
 
La ejecución de las garantías bancarias se producirá por parte de LA ENTIDAD cuando se 
produzca cualquiera de los supuestos previstos en el Art. 155° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
22.2 PAGO POR ENTREGABLES 
El pago a EL CONSULTOR por los entregables efectuados, sólo será procedente contra prestación 
aprobada48, y según la disponibilidad presupuestal de LA ENTIDAD. 
 
Para la procedencia del pago correspondiente, deberá contarse con el Informe de Conformidad 
Técnica del V°B° de EL COORDINADOR designado por LA ENTIDAD. Los pagos por la 
consultoría se efectuarán en forma separada y secuencial, por entregable y rubro concluido y 
aprobado. El detalle de los pagos, por rubro y entregable, es el siguiente: 
 

PAGOS ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO  
 

Dicho pago se efectuará en cuatro (04) partes, que corresponderán a porcentajes respecto del 
total contractual, según el siguiente detalle: 
 

TABLA N° 09 – PAGOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

PAGOS FORMA   DE   PAGO 

Primer Pago Cinco por ciento (5%), a la conformidad del Primer Entregable 

Segundo Pago 
Veinte por ciento (20%), a la conformidad del servicio del Segundo 
Entregable. 

Tercer Pago 
Veinticinco por ciento (25%), a la conformidad del servicio del 
Tercer Entregable. 

Cuarto Pago 
Veinte por ciento (20%), a la conformidad del servicio del Cuarto 
Entregable. 

Quinto Pago 
Quince por ciento (15%), a la conformidad del servicio del Quinto 
Entregable. 

Sexto 
Entregable 

Sexto por ciento (15%), a la conformidad del servicio del Sexto 
Entregable. 

 
El procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 171° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
LA ENTIDAD pagará las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONSULTOR dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo máximo 

 
48  Numeral 39.1 del Artículo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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de veinte (20) días de producida la recepción. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 
La documentación mínima alcanzada por EL CONSULTOR a LA ENTIDAD, por mesa de partes, 
para efecto del pago de cada uno de los entregables, será la siguiente: 
 

• Carta dirigida a la máxima autoridad de LA ENTIDAD49, emitida por el representante legal de EL 
CONSULTOR. 

• Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD (UP o UED, según 
corresponda al Rubro). 

• Factura o Recibo por Honorarios. 

• Para los pagos, EL CONSULTOR adjuntará un (1) ejemplar físico (original) del Entregable 
aprobado y su respectivo archivo digital. 

• Sólo para el caso del último entregable de cada rubro, EL CONSULTOR entregará dos (2) 
ejemplares físicos (originales). Archivos digitales de la documentación impresa.  
 

 
22.3 REAJUSTE DE LOS PAGOS 
De conformidad con el Numeral 17.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el 
pago de los honorarios de EL CONSULTOR estará sujeto a reajuste por aplicación de fórmulas. 
 
Los pagos previstos en la consultoría para cada entregable, se reajustarán según la siguiente 
formula y de acuerdo con la variación del Índice General de Precios al Consumidor (IU: 39) que 
establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 
A cada pago a cuenta o valorización reajustada, se le deducirá el reajuste que no corresponde por 
el Adelanto Directo, a esa misma fecha. Las fórmulas aplicables son: 
 

E. Monto de la Valorización Reajustada: 
Vr = Vo x (Ip / Io) 

 
Monto del Reajuste: 
R = Vr - Vo 

 
F. Monto que corresponde a la Amortización del Adelanto: 

AA = (A / C) x Vo 
 
G. Monto por la Deducción del Reajuste que no corresponde al Adelanto: 

D = [AA x (Ir-Ia)] / Ia 
 

H. Monto a Facturar: 
M = Vr - AA - D 

 
Dónde:  
Vr = Valorización Reajustada. 
Vo = Monto Valorizado según forma de pago. 
A = Monto del Adelanto otorgado. 
AA = Amortización del Adelanto otorgado. 
R = Monto del Reajuste. 
D = Deducción de Reajuste que no corresponde.  
M = Monto a Facturar. 
Ip = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorización. 
Io = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Valor Referencial. 
Ia = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Pago del Adelanto. 

 
La primera fórmula (A) define el monto de la valorización o pago a cuenta reajustado, y el monto 
del reajuste. La segunda fórmula (B) determina el monto que corresponde a la amortización del 

 
49 Organismo Público para la Productividad. 
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Adelanto. La tercera fórmula (C), define el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto 
otorgado. La cuarta fórmula (D), define el monto final a facturar. Las últimas tres fórmulas sólo son 
aplicables de haberse otorgado adelanto, y sólo hasta la amortización total del mismo, de ser el 
caso. 
 
Será de aplicación para el cálculo del reajuste, los Índices Generales de Precios al Consumidor 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, a la fecha de la facturación. 
 
Para efectos del reajuste señalado, aplica el procedimiento y criterio establecido en el Art. 17° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El cálculo final y las correcciones necesarias 
se definirán en la liquidación final del contrato. 

 

23.  PENALIDADES APLICABLES 

 
La penalidad es un castigo pecuniario aplicable a EL CONSULTOR por incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. Se aplicará todas las veces en que se incurra en la falta que la justifica, 
hasta los topes máximos establecidos en la Ley y en el Reglamento. 
 
Las penalidades no son condonables, es decir, no podrán ser suspendidas, anuladas o 
perdonadas. Serán ejecutadas en los pagos a cuenta o en la liquidación del contrato. En ese orden 
de ideas, la resolución del contrato, cualquiera sea la causal que la motive, no impide o suspende 
la aplicación de las penalidades a las que se haya hecho merecedor EL CONSULTOR. 

 
23.1 PENALIDAD POR MORA 
Todo retraso injustificado en la entrega total de la documentación exigida en cada entregable, que 
exceda los plazos otorgados, se considerará como mora para efecto de la penalidad respectiva; 
salvo casos debidamente sustentados por EL CONSULTOR y autorizados por LA ENTIDAD, de 
conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en su 
Reglamento50. 
 
En caso de atraso por causas imputables a EL CONSULTOR en la presentación de los entregables 
y/o del plazo establecido para el levantamiento de observaciones, se aplicarán penalidades por 
mora según lo dispuesto en los artículos 161°, 162º y 163° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. El monto máximo de la penalidad equivale al Diez Por Ciento (10%) 
del monto contractual vigente, y en caso de llegar a este tope, LA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato según lo establecido en el artículo 164° del mencionado Reglamento. 
 
La penalidad diaria aplicable por mora se calculará en forma independiente para cada uno de los 
rubros agrupados en el paquete, según lo definido por el OSCE en la Opinión N° 204-2017/DTN 
de fecha 15.SET.201751. 
 
En ese entendido, para los efectos del contrato, y de conformidad con lo expresado en la Opinión 
N° 204-2017/DTN, se entenderá como ‘monto contratado vigente’, al monto ofertado por EL 
CONSULTOR en el Rubro que se penaliza (B), más los montos correspondientes a las 
prestaciones adicionales, menos las deducciones que hayan sido autorizadas por LA ENTIDAD, 
de ser el caso, en ese rubro. 
 
Asimismo, se entenderá que el ‘plazo de ejecución contratado vigente’ es el plazo total del Rubro 
que se penaliza (A o B), afectado por las ampliaciones o reducciones del mismo, debidamente 
aprobadas por LA ENTIDAD. 
 
La penalidad por mora se aplicará en todas las oportunidades en que se incurra en atraso, hasta 
el monto máximo indicado para cada Rubro (A o B). Para dicho efecto, se aplicará la fórmula de 
cálculo siguiente: 

 
50  Último párrafo del Art. 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: ‘Se considera justificado el retraso, cuando el 

contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del 
retraso como justificado no da lugar a pago de gastos generales de ningún tipo’. 

51  Conclusión de la Opinión N° 204-2017/DTN: En la contratación por paquete para la elaboración de la ficha 
técnica o los estudios de pre inversión respectivos y del expediente técnico de obra, la única penalidad por 
mora se aplica y calcula en función la prestación materia del retraso; así, para el cálculo de la penalidad diaria 
deben emplearse: (i) El monto y plazo correspondiente a la elaboración de la ficha técnica o de los estudios de 
pre inversión; o, (ii) El monto y plazo de la elaboración del expediente técnico de obra, según corresponda. 
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Penalidad Diaria  =      0.10 x Monto  
           F x Plazo  

 
Dónde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días. 
Monto =  Monto contratado vigente (Del Rubro penalizado), expresado en Soles. 
Plazo =  Plazo de ejecución contratado vigente (Del Rubro penalizado), 

expresado en días calendario.  
 
23.2 OTRAS PENALIDADES APLICABLES 
Por otro lado, de acuerdo con el artículo 163º del referido Reglamento, se establecen penalidades 
de forma independiente a la penalidad por mora, establecidas en el siguiente cuadro: 
 

TABLA N° 10 - OTRAS PENALIDADES 

N° 
Supuestos de  

aplicación de penalidad  
Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Incumplimiento de compromisos 
EL CONSULTOR no cumple con: 
i) la disposición de una oficina, ii) 
el equipamiento y software 
requerido, iii) la comunicación del 
domicilio postal en Iquitos, 
conforme a lo establecido en los 
Términos de Referencia. 

LA ENTIDAD le aplica EL 
CONSULTOR una 

penalidad de una (1) UIT, 
por cada día de 
incumplimiento. 

Según informe de EL 
COORDINADOR 
comunicando el 
incumplimiento, la 
penalidad será 
descontada del pago del 
entregable en curso. 

2 

Incumplimiento de Comunicación 
EL CONSULTOR no comunica 
con la debida anticipación (5 días 
calendario) a LA ENTIDAD la 
realización del ‘Taller de 
Involucrados’. 

LA ENTIDAD le aplica EL 
CONSULTOR una 

penalidad de una (1) UIT, 
por el incumplimiento. 

Según informe de EL 
COORDINADOR 
comunicando el 
incumplimiento, la 
penalidad será 
descontada del pago del 
entregable en curso. 

3 

El CONSULTOR no cumple con 
los plazos individuales 
establecidos para cada una de las 
actividades contempladas en el 
Plan de Actividades (Primer 
entregable) aprobado por LA 
ENTIDAD 

LA ENTIDAD le aplica EL 
CONSULTOR una 

penalidad de 0.5  UIT, por 
ocurrencia. 

Según informe de EL 
COORDINADOR 
comunicando el 
incumplimiento, la 
penalidad será 
descontada del pago del 
entregable en curso. 

4 

El CONSULTOR no cumple con 
presentar el Currículo Vitae 
documentado del Personal 
Profesional No Clave (Señalado 
en el Numeral 15.2.2 del presente 
documento) al momento del inicio 
de la participación del personal en 
la consultoría.  

LA ENTIDAD le aplica EL 
CONSULTOR una 

penalidad de una (1) UIT, 
por cada profesional que 
no presente el Currículo 

Vitae documentado. 

Según informe de EL 
COORDINADOR 
informando el 
incumplimiento, la 
penalidad será 
descontada del pago del 
entregable en curso. 

5 

Cambio de Personal 
En caso culmine la relación 
contractual entre EL CONSULTOR 
y el personal ofertado y LA 
ENTIDAD no haya aprobado la 
sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. 

LA ENTIDAD le aplica EL 
CONSULTOR una 

penalidad de una (1) UIT, 
por cada día de ausencia 

del personal. 

Según informe de EL 
COORDINADOR 
desaprobando el cambio, 
la penalidad será 
descontada del pago del 
entregable en curso.  

6 

Por efectuar cambio del Jefe de 
Proyecto 
En caso EL CONSULTOR solicite 
cambio injustificado del personal y 
LA ENTIDAD no lo haya aprobado. 

La penalidad será de cinco 
(5) UIT cada vez que EL 

CONSULTOR solicite 
cambio injustificado del 

Jefe de Proyecto. 

Según informe de EL 
COORDINADOR 
observando el cambio 
efectuado del personal, la 
penalidad será 
descontada del pago del 
entregable en curso.  

7 
Por efectuar cambio de cualquier 
profesional diferente al Jefe de 

La penalidad será de tres 
(3) UIT cada vez que EL 

Según informe de EL 
COORDINADOR 
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TABLA N° 10 - OTRAS PENALIDADES 

N° 
Supuestos de  

aplicación de penalidad  
Forma de cálculo Procedimiento 

Proyecto 
En caso EL CONSULTOR solicite 
cambio injustificado del personal y 
LA ENTIDAD no lo haya aprobado. 

CONSULTOR solicite 
cambio injustificado de 

personal diferente al Jefe 
de Proyecto. 

observando el cambio 
efectuado del personal, la 
penalidad será 
descontada del pago del 
entregable en curso.  

8 

Cambios de personal profesional  
Cuando por pedido expreso de LA 
ENTIDAD, se solicite el cambio de 
cualquier profesional por un 
desempeño deficiente, negligente 
o insuficiente en el cumplimiento 
de sus obligaciones. 

La penalidad será de tres 
(3) UIT vigente, por cada 
solicitud.  

Según informe elaborado 
por el COORDINADOR, 
la penalidad será 
descontada del pago del 
entregable en curso.  

9 

Inasistencias a reuniones  
Las inasistencias de algún 
profesional especialista o del Jefe 
del Proyecto propuesto a las 
reuniones programadas por la LA 
ENTIDAD. 

La penalidad será de una 
(1) UIT por inasistencia de 
cada profesional, hasta un 
máximo de tres (3) 
inasistencias, que serán 
deducidos del pago de los 
entregables. Alcanzado 
este tope, EL 
CONSULTOR deberá 
realizar el cambio 
correspondiente. 

Según informe de EL 
COORDINADOR, la 
penalidad será 
descontada del pago del 
entregable en curso.  

10 

Entregables Incompletos 
En caso EL CONSULTOR no 
cumpla en presentar de manera 
completa los Entregables de 
acuerdo al contenido mínimo 
requerido para cada entregable 
indicado en los términos de 
referencia. 

La penalidad será de cinco 
(5) UIT por entregable, 
hasta un máximo de dos 
oportunidades, que serán 
deducidos del pago de los 
entregables, de persistir EL 
CONSULTOR podrá ser 
causal de Resolución de 
Contrato. 

Según informe de EL 
COORDINADOR, la 
penalidad será 
descontada del pago del 
entregable en curso.  

 
 
11 

Modificación inconsulta de Diseño 
En caso el CONSULTOR 
modifique inconsulta el diseño 
aprobado por la Unidad de 
Ingeniería. 

 
La penalidad será de diez 
(10) UIT por cada 
modificación. 

Según informe de EL 
COORDINADOR, la 
penalidad será 
descontada del pago del 
entregable en curso. 

 
12 
 
 

Documentos sin firmas  
En caso el CONSULTOR presente 
documentos o planos en forma 
parcial o total de alguna de las 
especialidades sin las firmas 
respectivas de los especialistas. 

La penalidad será de una 
(1) UIT por cada 
documento o plano no 
firmado. 

Según informe de EL 
COORDINADOR, la 
penalidad será 
descontada del pago del 
entregable en curso. 

 
NOTAS: 
1. Para el cálculo se empleará la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del evento que origina 

la penalidad. 
2. Las penalidades indicadas se aplicarán al emitir el pago del entregable en curso, o en su defecto, o en la 

liquidación final del contrato de Consultoría de obra o se cobra del monto resultante de la ejecución de la 
garantía de fiel cumplimiento. 

3. Los descuentos por las infracciones son acumulativos, hasta el máximo permitido por la Ley de 
Contrataciones del Estado (10% del monto del contrato actualizado). 

4. Serán eximidos de penalidad, los siguientes casos: 
- Por fallecimiento del profesional 
- Por enfermedad que impide la participación del profesional en la consultoría o discapacidad temporal o 

permanente, sustentado con certificado médico que podrá ser verificado por LA ENTIDAD. 
- Despido del profesional por disposición de LA ENTIDAD. 

 

24.  PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCIONES  

 
La procedencia, autorización y ejecución de prestaciones adicionales, o la reducción de las 
prestaciones contratadas, se ceñirán estrictamente al procedimiento, formalidad y oportunidad que 
disponen el Artículo 34º de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Artículo 157º de su 
Reglamento. 
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EL CONSULTOR deberá informar a LA ENTIDAD, bajo su responsabilidad, sobre la eventual 
necesidad de ejecutar servicios o prestaciones adicionales, para cuyo efecto adjuntará el sustento 
técnico del mismo y el costo probable requerido para su ejecución. 
 
No obstante, las prestaciones adicionales, o la reducción de las mismas, sólo serán procedentes 
por orden escrita de LA ENTIDAD, y estarán referidas, necesariamente, al fin y objeto del contrato. 
La prestación adicional deberá ser de ejecución indispensable o necesaria para dar cumplimiento 
a la meta prevista.  
 
EL CONSULTOR sólo podrá dar inicio a la prestación indicada luego de recibida dicha orden. No 
se reconocerá ninguna prestación adicional a cargo de EL CONSULTOR, si éste no cuenta 
previamente con la correspondiente autorización para su ejecución, bajo exclusiva responsabilidad 
de éste. 
 
EL CONSULTOR reconocerá y aceptará la potestad de LA ENTIDAD para reducir la prestación de 
los servicios contratados, o para disponer su paralización definitiva, de acuerdo con sus 
necesidades, disponibilidad financiera, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificadas; sin 
que esta acción lo obligue al pago de indemnizaciones, lucro cesante o intereses a favor de EL 
CONSULTOR. 
 

25.  SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 
LA ENTIDAD, como administrador del contrato, es la responsable de la supervisión52 directa de la 
prestación del servicio, siendo sus áreas técnicas. En ese contexto LA ENTIDAD establecerá los 
mecanismos de supervisión de los procesos y productos de la consultoría, y dispondrá de un 
equipo especializado para tal fin. LA ENTIDAD, de considerarlo apropiado, podrá, eventualmente, 
contratar el servicio externo de supervisión; comunicando tal decisión oportunamente a EL 
CONSULTOR. 
 
Los mecanismos principales de supervisión involucran el cumplimiento de lo dispuesto en los 
presentes Términos de Referencia y los contenidos que se estipulan en la formulación de cada 
uno de los Rubros y módulos del Proyecto. Los mismos comprenden el cumplimiento estricto de 
los plazos y el contenido de los entregables, sometidos a las penalidades respectivas de 
corresponder53; así como el cumplimiento de las normas y reglamentos técnicos pertinentes y 
aplicables a la consultoría y a sus productos. 
 
En cada una de las reuniones donde participe EL CONSULTOR y/o su Equipo Técnico, se les 
solicitará la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) que certifique ser el 
integrante con el que EL CONSULTOR se adjudicó el proceso de selección o aquél que cuente 
con la autorización de LA ENTIDAD, en caso haya existido reemplazo de profesional.  
 
El Jefe de Proyecto de EL CONSULTOR, juega un rol importante en el proceso, debiendo 
coordinar permanentemente con LA ENTIDAD, a fin de asegurar la fluida ejecución y aprobación 
de los entregables de EL CONSULTOR, dando las facilidades de llevar a cabo de manera exitosa 
la supervisión. 
 
La designación del equipo del COORDINADOR (Administrador), no forman parte de las 
condiciones para dar inicio al servicio. El inicio contractual de EL CONSULTOR es al día siguiente 
de suscrito el contrato. 

 

26.  RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD  

 
Es responsabilidad de LA ENTIDAD brindarle la asistencia técnica que le solicite EL CONSULTOR; 

 
52  La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles, directamente o a través de 

terceros. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus 
deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder (Numeral 10.1 del Art. 10° de la Ley de 
Contrataciones del Estado). 

53  En estos casos, la penalidad diaria aplicable se calculará en forma independiente para cada uno de los rubros 
agrupados en el paquete, según lo definido por el OSCE en la Opinión N° 204-2017/DTN de fecha 15.SET.2017. 
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así como ser el medio entre EL CONSULTOR y otras entidades con facultades de asesoría, 
evaluación o aprobación, para que puedan brindarle dicha asistencia.  
 
La asistencia técnica solicitada por EL CONSULTOR se realizará en los tiempos destinados a la 
formulación, elaboración o levantamiento de observaciones. En ningún caso se realizará durante 
los tiempos de evaluación de los entregables. Las asesorías técnicas por parte de LA ENTIDAD 
no constituyen condicionantes para la presentación de entregables, ni para sustento de ampliación 
de plazo. 
 

27.  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  

 
La liquidación del contrato se practicará de acuerdo con el procedimiento, plazos y formalidades 
establecidos en el Art. 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
La Liquidación del Contrato será formulada por EL CONSULTOR, y presentada por éste a LA 
ENTIDAD, sólo después de haberse obtenido la conformidad a la última prestación del servicio, o 
de haber quedado consentida la resolución del contrato. 
 
Para efectos de la Liquidación del Contrato, se entenderá que la “Última Prestación” corresponde 
al cumplimiento, por parte de EL CONSULTOR, de la entrega de la documentación y obtención de 
la conformidad, que corresponde al último entregable del Expediente Técnico de Obra y 
Equipamiento, debidamente aprobado. 

 
En la Liquidación del Contrato se reconocerán: 
- Los reintegros por reajuste de los pagos a cuenta (Valorizaciones). 
- Los intereses moratorios. 
- Los saldos de valorización pendientes de pago. 
- Los saldos pendientes de retención. 
- Las penalidades que se hallan aplicado. 

 
La Liquidación del Contrato quedará consentida para todos sus efectos, cuando formulada y 
presentada por una de las partes, la otra no la observe dentro de los plazos que establece el Art. 
170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Una vez que la Liquidación quede 
consentida, no cabrá reclamo o impugnación alguna sobre ella. 
 
La Liquidación consentida cierra el vínculo contractual; salvo en lo concerniente al plazo de 
garantía que otorga EL CONSULTOR por la calidad del servicio prestado, y a lo establecido en los 
Numerales 34° y 38° del presente documento. 

 

28.  OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

 
Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme con los 
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes al servicio de consultoría 
contratado, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente: 
 
• Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable a los 

objetos y materias de la consultoría. 
• Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de 

Referencia y la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable a los objetos de la 
consultoría. 

• Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que será materia de aplicación de la consultoría. 
• Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente 

documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la 
buena y oportuna ejecución del servicio. 

• Presentar el Currículo Vitae documentado del Personal Profesional No Clave (Señalado en el 
Numeral 15.2.2 del presente documento) al momento del inicio de la participación de dicho 
personal en la consultoría. 

• Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total 
programado para los servicios comprendidos en la consultoría. 

• Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del servicio que preste, para lo cual 
mantendrá coordinación permanente con LA ENTIDAD sobre los trabajos que ejecute su 
personal. 
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• Efectuar las coordinaciones técnicas con las entidades que deberán revisar, opinar, brindar 
conformidad, autorización o aprobación de secciones específicas de los entregables (Ministerio 
de Cultura, Municipalidad de Maynas, OSINERGMIN, DIGESA, etc. 

• EL CONSULTOR será legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los 
resultados que obtenga y por la alternativa que recomiende viabilizar como producto de los 
estudios efectuados. 

• EL CONSULTOR será legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los 
resultados que obtenga y por el proyecto constructivo que elabore y recomiende aprobar y 
ejecutar, como producto del Expediente Técnico desarrollado. 

• EL CONSULTOR está obligado a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas municipales, 
parámetros urbanísticos y edificatorios, normas técnicas y demás documentos que sean de 
cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la consultoría, así como para sustentar 
adecuadamente la documentación técnica que formulará para LA ENTIDAD. 

• EL CONSULTOR brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al 
Coordinador de la consultoría que designará LA ENTIDAD. 

• El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones esenciales EL 
CONSULTOR; las que se complementarán con los aquí listados. 

 

29.  RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR  

  
EL CONSULTOR, será el único responsable por un adecuado planeamiento, programación y 
resultado parcial y final de los estudios, diseños, y en general, de la calidad de los servicios que 
preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como el logro oportuno de las metas y 
adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato54. 
 
Del mismo modo es responsable del contenido del Estudio de Pre inversión y del correspondiente 
Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo, así como de los estudios que los sustenten; 
los cuales deberán ser elaborados en concordancia con los estándares actuales de diseño en 
todas las especialidades (incluidas Ingeniería y Arquitectura) y las que se aprueben durante el 
proceso de elaboración, sobre la base de las garantías legales que devienen del contrato afín al 
presente, y de lo establecido en el presente documento; realizando los ajustes que estos puedan 
ocasionar, sin que ello represente costo adicional para LA ENTIDAD. 
 
El Expediente Técnico de Obra y Equipamiento definitivo, se elaborará de manera tal que permitan 
la ejecución de las obras proyectadas sin contratiempos ni mayores costos, que se deriven de 
omisiones o defectos en los documentos técnicos. EL CONSULTOR, como responsable directo 
de la elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, asume la responsabilidad que 
le corresponda por los costos adicionales que puedan generarse en obra por tal causal, según lo 
establece la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD, ‘Servicio de Control Previo de las Prestaciones 
Adicionales de Obra’; aprobada con Resolución de Contraloría N° 147-2016-CG.  
 
EL CONSULTOR está obligado a subsanar las observaciones planteadas por LA ENTIDAD y 
aquellas que han sido emitidas por las entidades involucradas en el proceso de formulación o 
evaluación del Proyecto de Inversión y/o del Expediente Técnico; o durante la etapa de absolución 
de consultas y observaciones en el proceso de adjudicación de la obra. 
  
De ser requerido EL CONSULTOR y/o los miembros de su Equipo Técnico, para cualquier 
aclaración o corrección, no podrán negar su concurrencia y absolución. Estas deben incluirse en 
el Expediente Técnico de Obra y Equipamiento sin que conlleven a un pago adicional por LA 
ENTIDAD el cual será asumido por EL CONSULTOR.  
 
Culminados los servicios realizados por EL CONSULTOR, toda la información otorgada por LA 
ENTIDAD y las distintas entidades durante el proceso de formulación, deberán ser devueltas a LA 
ENTIDAD, en las mismas condiciones en las que les fue canalizado. De no proceder de acuerdo 
lo mencionado, no se otorgará la conformidad final e integral del servicio prestado a EL 
CONSULTOR. 
 
 
 

 
54  Numerales 32.6 y 32.7 del Art. 32° de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N° 1341. 
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30.  SUBCONTRATO 

 
Al amparo de lo previsto en el Art. 35° de la Ley de Contrataciones del Estado, y del Art. 124° de 
su Reglamento, EL CONSULTOR queda expresamente prohibido de entregar en subcontrato el 
servicio de consultoría de obra. 
 
EL CONSULTOR sólo podrá subcontratar la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, 
comunicando a LA ENTIDAD, para su aprobación respectiva, que empresa consultora 
especializada será la que elabore dicho estudio. Esta subcontrata se realizará en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Art. 10° de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, modificado por Decreto Legislativo N° 1078; así como en los Art. 50° y 73° de su 
Reglamento. El subcontratista también deberá estar inscrito en el RNP del OSCE.  
 
EL CONSULTOR podrá desarrollar directamente el Estudio de Impacto Ambiental, si él o alguno 
de los consorciados, de ser el caso, cuenta con el registro que lo acredite como entidad autorizada 
para elaborar estudios de esta índole. 
 
En caso de subcontratar este estudio, EL CONSULTOR mantiene la responsabilidad por la 
ejecución total del contrato frente a LA ENTIDAD. 
 

31.  SEGUROS 

 
EL CONSULTOR debe contar con los seguros que correspondan para el equipo técnico del 
proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto afecta únicamente a 
la relación contractual entre EL CONSULTOR y su equipo de profesionales y técnicos, pues LA 
ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos. 
 

32.  CONFIDENCIALIDAD DEL CONSULTOR  

 
EL CONSULTOR deberá guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la 
información y documentación a la que tenga acceso durante la prestación. No podrá revelar 
detalles sobre el alcance del servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario 
para el cumplimiento del contrato. En ambos casos, EL CONSULTOR deberá dar cumplimiento y 
será responsable de la aplicación a todas las políticas definidas por LA ENTIDAD en materia de 
seguridad de la información. 
 
Asimismo, la información proporcionada a EL CONSULTOR, o la que éste obtenga durante la 
ejecución de su prestación, serán exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de 
los fines del mismo. La información a la que hace referencia consiste en estadísticas, mapas, 
dibujos, fotografías, planos, inventarios, documentación oficial, entre otros. 
 

33.  PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
LA ENTIDAD tendrá los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los productos 
o entregables elaborados y proporcionados por EL CONSULTOR. Esto incluye todos los 
documentos, productos, diseños, cálculos, estudios, imágenes, videos, informes u otros materiales 
que guarden relación directa con la ejecución del servicio. De ser el caso, LA ENTIDAD tiene las 
facultades de tomar todas las acciones necesarias a fin de obtener los derechos de autor y 
patentes.  
 
En virtud de lo indicado, EL CONSULTOR no podrá transferir o negociar dicha documentación, ni 
aplicarla con fines ajenos a los del presente Contrato, sin autorización expresa de LA ENTIDAD. 
El incumplimiento de este acuerdo originará a EL CONSULTOR la aplicación de las sanciones 
penales que correspondan. 
 

34.  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

 
De conformidad con el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, las partes podrán resolver 
el contrato por causa fortuita o fuerza mayor55, que imposibilite la continuidad del contrato. 

 
55  Se entenderá por caso fortuito o fuerza mayor, a toda causa no imputable al obligado, consistente en eventos 
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Las causales de resolución contractual por incumplimiento se precisan en el Art. 164° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 
El procedimiento a seguir para formalizar la resolución contractual se establece en el Art. 165° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y los efectos de dicha resolución se precisan 
en el Art. 166° del mismo Reglamento. 
 
En aplicación de lo previsto por el Numeral 164.1 del Art. 164° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, las partes acuerdan que el contrato será resuelto por LA ENTIDAD si 
durante la Elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento + Expediente de 
Contingencia, no se realizará. La resolución contractual se formalizará en el momento que dicha 
situación se produzca. En la liquidación se determinará el valor contractual ejecutado a esa fecha. 

 

35.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL  

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resolverán 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 223°, 224°, 225°, 226°, 227°, 228°, 229° y 
230° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 
del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
El arbitraje será institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbitros, siendo 
uno de ellos designado por LA ENTIDAD, quien propone las siguientes instituciones arbitrales, 
según orden de prelación56:  
 
a) unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 
b) Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Loreto. 
  
En el procedimiento arbitral ningún plazo podrá ser menor de cinco (5) días hábiles. 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje, 
El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.21 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

36.  GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR POR VICIOS OCULTOS  

 
EL CONSULTOR garantiza que la consultoría será efectuada en forma personal, idónea y 
eficiente, con el cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a la descripción y especificaciones 
contenidas en el presente documento y el respectivo contrato. 
 
La garantía por la calidad del servicio prestado y por los documentos técnicos elaborados por EL 
CONSULTOR es de un (01) año, contados a partir de la conformidad del Informe Final otorgado 
por LA ENTIDAD. Este plazo aplica si la obra no ha sido ejecutada. 
 

 
o hechos extraordinarios, excepcionales, imprevisibles o irresistibles, que impiden la ejecución de las 
obligaciones asumidas, o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 
Son causales comprendidas como “Caso Fortuito”, toda eventualidad, hecho o manifestación que se origine 
por acción de las fuerzas de la naturaleza o por el azar, sin la intervención directa del hombre, como son: Los 
desastres naturales, la muerte, la invalidez física o mental, las enfermedades, etc. 
Son causales comprendidas como “Fuerza Mayor”, toda eventualidad, hecho o manifestación que se origine 
por acción e intervención directa del hombre, como pueden ser: Situaciones de guerra o de conmoción social, 
disposiciones emitidas por el Supremo Gobierno que afecten los acuerdos contractuales, etc. 

56  Se proponen dos (2) instituciones arbitrales en atención a lo señalado en el Numeral 185.3 del Art. 185° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
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En especial, y sin carácter limitativo, esta garantía involucra la responsabilidad sobre todos los 
contenidos establecidos en el presente documento57. 
 
EL CONSULTOR asume ante LA ENTIDAD el compromiso permanente de absolver o subsanar, 
oportunamente, cualquier observación o consulta referida al servicio o documentación que 
prestará y elaborará para éste, en las oportunidades que sean necesarias58. El compromiso que 
asume EL CONSULTOR, implica tanto la absolución de las consultas en forma escrita como 
personalmente; e incluso, si fuera el caso, en la locación correspondiente al proyecto. 
 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos según lo prevé el artículo 146º del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 
 
De existir una observación durante el plazo de vigencia de la garantía, LA ENTIDAD remitirá una 
notificación a EL CONSULTOR exigiéndole la subsanación del defecto advertido para lo cual 
otorgará un plazo que no excederá de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO, computado desde el día 
siguiente de recibido el requerimiento. 
 
EL CONSULTOR es el único responsable por la calidad y contenido ofrecido, y por los vicios 
ocultos del servicio ofertado, por el plazo de garantía señalado en el primer párrafo del presente 
numeral. 
 

37.  FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

 
✓ Se rechazará cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han 

participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas. 
✓ La práctica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la Entidad 
contratante en el proceso de selección o durante la ejecución del contrato. 

✓ La práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo una tergiversación, que engaña 
a sabiendas o imprudentemente, o intenten engañar, a LA ENTIDAD en el proceso de selección 
o durante la ejecución del contrato, para obtener un beneficio financiero u otro beneficio, o para 
evadir una obligación. 

✓ La práctica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o más postores diseñado para alterar 
artificialmente los resultados de la licitación para obtener un beneficio financiero u otro 
beneficio. 

✓ La práctica coercitiva consiste en perjudicar o dañar, o amenazar con dañar o perjudicar, directa 
o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de selección para influir indebidamente 
en sus actividades, o para afectar la ejecución de un contrato. 

✓ Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometida por una empresa/individuo, 
LA ENTIDAD no se comprometerá a ninguna actividad con esa empresa/individuo; 
procediendo, por el contrario, a formular la denuncia correspondiente contra los responsables. 

✓ EL CONSULTOR se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir y/o insinuar el 
ofrecimiento, a terceros, ni a ningún servidor  público, directa o indirectamente, ninguna 
donación, promesa, pago, auspicio, entrega de cualquier bien, suma de dinero, ventaja de 
cualquier índole u objeto con algún valor pecuniario, para lograr una ventaja inapropiada, o 
incurrir en actos que puedan ser considerados como una práctica ilegal o de  corrupción a 
criterio de LA ENTIDAD con relación a la elaboración del estudio. 

✓ Todo acto de esta naturaleza constituirá una causal .de resolución inmediata y automática del 
contrato, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que el incumplimiento de esta 
cláusula pudiera ocasionarle a LA ENTIDAD o sus funcionarios y/o directivos, tomándose las 
medidas correctivas necesarias de acuerdo a las políticas anticorrupción de la normativa 
vigente59. 

 
57  Según el inciso m) del Art. 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, EL CONSULTOR es pasible de ser 

sancionado por el Tribunal de Contrataciones de Estado por formular estudios de pre inversión, expedientes 
técnicos o estudios definitivos con omisiones, deficiencias o información equivocada, que ocasionen perjuicio 
económico a las Entidades. 

58  Según el inciso g) del Art. 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, EL CONSULTOR es pasible de ser 
sancionado por el Tribunal de Contrataciones de Estado por no proceder al saneamiento de los vicios ocultos 
en la prestación a su cargo, según lo requerido por la Entidad, cuya existencia haya sido reconocida por el 
contratista o declarada en vía arbitral. 

59  Ley N° 30650 - Ley de reforma del Art. 41° de la Constitución Política del Perú, que a la letra dice:  
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✓ Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de selección se ha incurrido en prácticas corruptas, 
fraudulentas, colusorias o ilícitas, en concordancia con lo previsto en el numeral 44.2 del 
artículo 44 de la Ley.60 

✓ En virtud del inciso m)61 del numeral 11.1 del Art. 11° de la Ley 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, 
incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley, las personas 
jurídicas nacionales o extranjeras que hubiesen efectuado aportes a organizaciones políticas 
durante un proceso electoral, por todo el período de gobierno representativo y dentro de la 
circunscripción en la cual la organización política beneficiada con el aporte ganó el proceso 
electoral que corresponda. 

 

38.  PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS 

Para todo procedimiento contractual no descrito expresamente en el presente documento, aplica 
lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento; así como lo indicado 
en las Bases y en el Contrato correspondiente. Supletoriamente, es de aplicación el Código Civil. 
 

 

I I .  CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO  

 

1.  DE LA PROPUESTA 

 
EL CONSULTOR será quien proponga y defina la mejor solución arquitectónica, teniendo en 
cuenta la calidad del suelo, la vulnerabilidad sísmica de la zona, la funcionalidad y distribución de 
ambientes y las áreas de circulación; así como propondrá la mejor solución para tener presente, 
el crecimiento a futuro, en servicios específicos. Se basará y desarrollará el anteproyecto 
presentado y aprobado en el Estudio de Pre inversión, revisándolo y mejorándolo, de ser el caso. 
 
EL CONSULTOR tendrá que gestionar, adquirir y coordinar el Certificado de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios, las factibilidades y punto de diseño, Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos - CIRA (de corresponder); así como todas las autorizaciones que sean 
necesarias para la elaboración y aprobación del respectivo Expediente Técnico de Obra y 
Equipamiento en todas las instancias que lo requiera. 
 
EL CONSULTOR deberá justificar en el desarrollo del Proyecto Arquitectónico, una eventual mayor 
área a la definida en el PMA aprobado con el Estudio de Pre inversión de ser el caso. 
 
EL CONSULTOR debe realizar previamente la visita al terreno y podrá hacer las verificaciones y 
sondeos que considere necesarios del terreno donde se desarrollará el proyecto para lograr un 
mejor sustento de su propuesta.  

 
EL CONSULTOR está en libertad de proponer las mejores alternativas de solución al proyecto. 
Sin embargo, deberá mantener y respetar la Cartera de Servicios propuesta, el Programa Médico 
Funcional (PMF) y el Programa Medico Arquitectónico (PMA), que se definan en el Estudio de Pre 
Inversión. Asimismo, deberá respetar las recomendaciones técnicas de ubicación, orientación, 
altura y demás consideraciones técnicas que se expresen en el Estudio de Pre inversión, en cuanto 
al componente de infraestructura. 
 
El Programa Médico Arquitectónico (PMA) del estudio definitivo deberá considerar lo indicado en 

 
“Artículo 41°.-  Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos 
del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar 
posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en 
el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley. 
Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula 
cargos ante el Poder Judicial. 
La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su 
inhabilitación para la función pública. El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los 
delitos cometidos contra la Administración Pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o 
servidores públicos como para los particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, 
conforme al principio de legalidad”. 

60  Según inciso 145.1 del Art° 145° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
61  Inciso m), incorporado al texto del Art. 11° de la Ley de Contrataciones del Estado mediante el Art° 3 de la Ley N° 3068. 
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la norma NTS 113-MINSA/DGIEM-V.0162, o la normativa vigente al desarrollar el proyecto. 
 
El desarrollo del proyecto arquitectónico comprende la interpretación del PMA y la evaluación de 
los ambientes y áreas propuestos, de acuerdo a la normatividad vigente. El nuevo concepto de 
integración de los servicios permitirá al establecimiento de salud realizar las actividades 
establecidas en función al plan médico funcional, en el cual se dota de características necesarias 
para atender las demandas a futuro previstas. 
 
La tecnología y el equipamiento para la alternativa única que se implementará en la fase de 
inversión y se realiza de acuerdo a la normatividad vigente del sector salud. 
 
El sistema estructural se plantea de acuerdo a la disposición del proyecto arquitectónico, y 
cumpliendo con el Reglamento Nacional de Edificaciones y normas internacionales ACI, ASTM, 
AISC.  
 
La vigencia tecnológica de construcción, que propicie una mejor condición de habitabilidad y 
confort para el Hospital de Requena, son los materiales de construcción que se elegirá de 
acuerdo a la disponibilidad de recursos y garantizando seguridad e higiene al establecimiento. 
 
Se deben utilizar sistemas constructivos e instalaciones que garanticen la seguridad del inmueble 
y los usuarios, así como el diseño de estructuras con visión a futuro. Estos podrán ser de uso 
convencional o no convencional. Las edificaciones en salud con sistema constructivo no 
convencional deben ser de acuerdo a las áreas y acabados establecidos en la NTS Nº 113-
MINSA/DGIEM-V.01. Para este aspecto, también es aplicable los criterios definidos a través de la 
‘Política Nacional de Hospitales Seguros frente a los Desastres que contiene el Plan de Acción 
2017-2021’, aprobado con Decreto Supremo N° 027-2017-SA; así como con el Índice de Seguridad 
Hospitalaria - Guía del Evaluador de Hospitales Seguros de la Organización Panamericana de la 
Salud - Organización Mundial de la Salud.63 

 

2.  CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO 

 
Las presentes consideraciones específicas están referidas a la elaboración del Anteproyecto del 
Proyecto de Inversión: CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: 
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE 
SALUD I-4 REQUENA, DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - 
DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N° 2488996. 

Los anteproyectos se elaborarán sobre la base de las pautas y condicionantes establecidas en el 
Estudio de Pre inversión que sea declarado viable; así como en los Estudios Preliminares, el 
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios y las factibilidades de servicios, y la 
normatividad vigente. 
 
Para la elaboración del Anteproyecto EL CONSULTOR deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 
- Las Normas y Reglamentos señalados en los presentes Términos de Referencia; así como, las 

normas y leyes vigentes que, sobre el tema y otras por cada especialidad, sean necesarias.  
- Las condicionantes de diseño en general (Parámetros Urbanísticos y Edificatorios: retiros, 

área libre, coeficiente de edificación, alturas de edificación autorizadas, vías colindantes y 
secciones de las misma, entre otros; colindancias, volumetrías, elevaciones y fachadas; relación 
funcional; circulación y flujos de personal, material, residuos contaminantes; seguridad particular 
interna y externa; obras exteriores, entre otras). 

- Las características urbanas y arquitectónicas, estructurales, funcionales y otras, que 
permitan una respuesta óptima y que la propuesta arquitectónica sea un hito en la zona. 
El proyecto deberá guardar armonía con el espacio urbano y respetará las características y 
tipología arquitectónica en cuanto a su volumetría y diseño a fin de preservar la identidad 
arquitectónica propia de la tradición. 

 
62 Norma Técnica de Salud Nº 119-MINSA/DGIEM-V.01 - “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos 

de Salud del Tercer Nivel de Atención. 
63  Formulario 01: Información General de Establecimientos de Salud y Formato 02: Lista de Verificación de 

Hospitales Seguros. 
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- La posibilidad de un futuro crecimiento de su infraestructura. En el desarrollo y ejecución 
del presente Proyecto de Inversión se contemplará sólo esta posibilidad a nivel de área libre 
reglamentaria. 

- La articulación de las diferentes unidades funcionales, de modo tal que ofrezcan un uso 
racional del suelo y una relación lógica. 

- Los conceptos de diseño universal e inclusión de las personas con discapacidad en el 
desarrollo integral de la propuesta arquitectónica. 

- Las características y condicionantes para el dimensionamiento de ambientes, de modo tal 
que alberguen los equipos señalados en el Estudio de Pre inversión y que involucren zonas 
complementarias. Los ambientes no se limitarán a las dimensiones mínimas requeridas por los 
fabricantes. El proyectista deberá contar con la información de las preinstalaciones para el 
desarrollo de su propuesta arquitectónica. 

- La participación de las diferentes especialidades, a fin de definir en forma concordada y 
compatibilizada el partido arquitectónico. Los proyectistas deberán contemplar y definir en el 
anteproyecto, el suministro de energía eléctrica normal y el de emergencia y las redes generales 
para las instalaciones eléctricas, de comunicaciones, mecánicas y sanitarias. Asimismo, el punto 
de alimentación eléctrica y de comunicaciones, sub estación, tableros eléctricos; el punto de 
alimentación de agua desde la red pública, el lugar de almacenamiento, punto de evacuación de 
desagües, ductos y montantes y afines para cada una de las instalaciones.  

- Que los ambientes y espacios, sean los necesarios y suficientes para la instalación de los 
equipos, la ubicación de las plantas de tratamiento, grupo electrógeno y afines. 

- La propuesta arquitectónica deberá reflejar, el manejo de controles de bioseguridad y el 
respeto al paciente. 

- Las zonas de espera deberán ofrecer, iluminación y ventilación natural de preferencia; en 
lo posible evitar la ubicación de zonas de espera en corredores, a menos que se definan 
espacialmente y totalmente diferenciadas. 

- Los sistemas constructivos a proponer deberán ser factibles de ejecutar, mostrando 
vigencia tecnológica, susceptibles además al mantenimiento efectivo.  

- Energía Renovable, se deberá considerar como criterio de diseño de acuerdo a la factibilidad y 
norma vigente el uso de energía renovable (Celdas solares y/o fotovoltaicas y/o eólica) y el uso 
eficiente de la energía en los sistemas de iluminación (interior y exterior), climatización, 
ventilación y producción de agua caliente, entre otros. 
La factibilidad de uso se determinará de acuerdo al requerimiento del establecimiento de salud, 
pudiendo hacer uso del sistema de energías renovables a través de un diseño eficiente y 
adaptable a las condiciones de su entorno y teniendo en cuenta la Norma Técnica de Salud y el 
Nivel de Atención. 

- La factibilidad y punto de diseño de servicios de energía eléctrica, comunicaciones, agua y 
desagüe (de ser necesario), GLP, Petróleo (Diésel 2), etc. 

- La programación de reuniones de coordinación, seguimiento, control de avance y control 
de rendimiento (plasmada en un diagrama Gantt), con LA SUPERVISIÓN designada para tal 
fin; así como, con los profesionales de la Unidad de Ingeniería de la Entidad, que tienen a su 
cargo la aprobación de los Entregables. 

- La normatividad aplicable para infraestructura y protocoles de bioseguridad en el marco 
de la pandemia por covidi-19. 

 
2.1 RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR EN LA ELABORACIÓN DE LOS 

ANTEPROYECTOS 
▪ Elaborar los documentos técnicos necesarios. 
▪ Complementar, contrastar y compatibilizar la información de todas las especialidades 

(arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones 
mecánicas, equipamiento, comunicaciones y seguridad) para lograr los objetivos del 
Expediente Técnico de Obra y Equipamiento.  

▪ Coordinar semanalmente la ejecución del estudio con LA SUPERVISIÓN del Proyecto. 
▪ EL POSTOR debe considerar dentro de su propuesta la gestión por las aprobaciones y 

autorizaciones de las Entidades que deban opinar sobre el Proyecto. 
▪ En caso EL CONSULTOR solicite ampliaciones de plazo y/o adicionales y/o deductivos y/o 

cualquier solicitud de modificación de las cláusulas contractuales, deberá solicitarlo a LA 
ENTIDAD dentro de los plazo de ley. Posteriormente LA ENTIDAD solicitará la opinión técnica 
de LA SUPERVISIÓN, la cual deberá pronunciarse en un máximo (3) días calendario, a fin de 
que LA ENTIDAD emita respuesta a la solicitud EL CONSULTOR dentro de los plazos de Ley. 

▪ Todas las consultas técnicas relacionadas al proyecto, deberán ser realizadas a LA 
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SUPERVISIÓN a través de LA ENTIDAD, en un plazo máximo de (2) días calendario. 
▪ En la ejecución de la consultoría de Obra, el consultor, debe implementar todos los protocoles 

de bioseguridad para evitar consecuencias por efectos del Covid-19. 
 

2.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 
Como complemento a los presentes Términos de Referencia y al Contrato, se proporciona a EL 
CONSULTOR copia del Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil declarado viable. Asimismo, LA 
ENTIDAD brindará, dentro de sus posibilidades y facultades, facilidades de acceso a lugares y a 
funcionarios relacionados con el desarrollo del Proyecto. 

 
2.3 CONSIDERACIONES REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD  

 
2.3.1 REFERIDAS A ARQUITECTURA 
 
La propuesta arquitectónica deberá ser diseñada, preferentemente, por bloques de Unidades 
Productoras de Servicios (UPS), de tal manera que estos se ejecuten en forma simultánea, 
por diferentes frentes. El anteproyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos 
mínimos de diseño arquitectónico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma 
A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que EL CONSULTOR por su 
experiencia juzgue necesarias implementar previo sustento técnico.  
 
La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros 
fijados en la Norma A.130 donde sea posible el uso de tabiquería seca del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad en los aspectos arquitectónicos deberá 
ser considerado como un criterio de diseño básico, coordinado estrechamente entre el 
especialista de arquitectura y el de seguridad con todos los especialistas. 
 
La tabiquería seca en el interior de las áreas: Se permitirá su uso, siempre y cuando se elijan 
materiales que ofrezcan resistencia a los agentes físicos y mecánicos así mismo sea diseñada 
teniendo en cuenta las consideraciones de seguridad contra el fuego en ambientes 
compartimentados y otros donde la norma lo exige. Se deberán considerar las 
recomendaciones del fabricante (tomando en cuenta instalaciones sanitarias, eléctricas, 
mecánicas, enchapes, refuerzos, aislamientos, etc.) 
 
El cerramiento y la cobertura deberán ser planteados por EL CONSULTOR; así como el 
diseño de las obras exteriores, considerando el clima. La cobertura deberá estar preparada 
para soportar y descargar las aguas pluviales. No se aceptará el uso de materiales de poca 
duración y poca resistencia al clima.  
 
EL CONSULTOR deberá tener en cuenta las condicionantes ambientales y climatológicas, 
las condiciones apropiadas de temperatura, así como la utilización de materiales de primera 
calidad con innovación tecnológica que permitan dar confort térmico, facilidad y optimización 
de costos de mantenimiento y que respondan a las condicionantes funcionales.  
 
El proyectista hará uso de sistemas constructivos y materiales modernos que cumplan con 
los estándares de acabados en infraestructura, que LA ENTIDAD aplica, caso contrario EL 
CONSULTOR los propondrá debidamente sustentados, poniéndolos a consideración de LA 
ENTIDAD para su aprobación.  
 
2.3.2 REFERIDAS A ESTRUCTURAS 
EL CONSULTOR deberá respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de 
construcción y los títulos, normas del RNE. El anteproyecto estructural en su conjunto se 
desarrollará tomando en cuenta el análisis previo en coordinación con los profesionales de 
todas las especialidades, a fin de definir la estructura de manera concordada, el Estudio de 
Mecánica de Suelos y el Levantamiento Topográfico elaborados por EL CONSULTOR, la 
Vulnerabilidad sísmica, del componente estructural, entre otros criterios de estructuración 
especializada para locales de salud.  
 
Para el caso de líneas vitales se coordinará con los proyectistas de las instalaciones de los 
sistemas eléctricos, mecánicos, gases y de los sistemas de agua y desagüe, entre otros, 
considerando de ser el caso, el diseño de depósitos, reservorios, bombas, redes y equipos 
que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y suministro de servicios en las 
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áreas críticas. 
 

2.3.3 REFERIDAS A GESTION DE RIESGOS EN OBRA, SEGURIDAD EN 
EDIFICACIONES Y EVACUACIÓN 

EL CONSULTOR deberá gestionar y obtener el ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en 
Edificaciones). 
 
Las nuevas edificaciones proyectadas deberán cumplir con los requisitos de seguridad y 
prevención de riesgos fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
EL CONSULTOR deberá desarrollar el plan de Gestión de Riesgos en la Planificación de la 
Ejecución de Obras, teniendo en consideración los alcances, procedimientos y formatos 
establecidos en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestión de Riesgos en la Planificación 
de la Ejecución de Obras’, aprobada con Resolución N° 14-2017-OSCE/CD, modificada con 
Resolución N° 18-2017-OSCE/CD. 

 
2.3.4 REFERIDAS A INSTALACIONES SANITARIAS 
El Anteproyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño de 
instalaciones sanitarias, establecidos en la Norma IS-010, A-130, NFPA 14, NFPA 15, NFPA 
20 NFPA 101 y A-20 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que EL CONSULTOR 
por su experiencia juzgue necesarias implementar, previo sustento técnico. 
 
El Anteproyecto será elaborado tomando en cuenta que es una infraestructura nueva, 
debiendo en este nivel de estudio definirse las factibilidades de servicios de agua y desagüe, 
el sistema de suministro de agua en la edificación (sistema directo / sistema indirecto), los 
requerimientos de tratamiento de agua, desagüe y posibles filtraciones e inundaciones del 
terreno, en concordancia a las normas y disposiciones vigentes. 
 
El proyectista para definir lo descrito en el párrafo anterior deberá considerar los Sistemas de 
Agua Fría, Agua Blanda, Agua Caliente, Agua Contra Incendios, teniendo en cuenta además 
los requerimientos dados por los Servicios Generales, Cocina y Lavanderías concordantes 
con el proyecto de Instalaciones Mecánicas; los Sistemas de Colectores para Aguas Servidas, 
Drenaje Pluvial y Aguas Subterráneas (de ser el caso); el Sistema para el Tratamiento y 
Recolección de Residuos Sólidos, así como el Almacén Central de Residuos Sólidos, en 
concordancia a la Ley General de Residuos Sólidos y Reglamento, a la R.M. N° 217-2004-
MINSA y al D.S. N° 057-04-PCM. 
 
Para el caso del sistema de evacuación de aguas servidas, EL CONSULTOR deberá evaluar 
la necesidad de una Planta de Tratamiento de dichas aguas, antes de su vertimiento a la 
alcantarilla pública.  
 
Los resultados de esta evaluación (debidamente sustentados) determinarán la obligatoriedad 
de EL CONSULTOR de obra a la ejecución de los procesos unitarios de tratamiento de 
desagües necesarios. 

 
2.3.5 REFERIDAS A INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
EL CONSULTOR para la formulación del Anteproyecto deberá contemplar todos los criterios 
y requisitos mínimos de diseño de instalaciones electromecánicas, de comunicaciones y de 
seguridad (a nivel de canalización) del Reglamento Nacional de Edificaciones; así como, de 
las señaladas en el numeral 10.0 de los presentes Términos de Referencia y otras que por su 
experiencia juzgue necesarias implementar, previo sustento técnico y autorización por parte 
de LA SUPERVISIÓN.  
 
El Anteproyecto será elaborado tomando en cuenta que es una infraestructura nueva, 
debiéndose haber obtenido en la fase de los estudios preliminares la factibilidad de servicios 
mediante el Cuadro de Cargas, indicando la potencia instalada y la máxima demanda de 
acuerdo al Código Nacional de Electricidad vigente; las cargas estimadas se harán tomando 
como base las áreas y el equipamiento del programa arquitectónico del Estudio de Pre 
inversión. 
 
El proyectista deberá definir el esquema de principio del sistema eléctrico, en coordinación 
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con los proyectistas de todas las especialidades, tomando en cuenta el diseño preliminar del 
sistema eléctrico de media y baja tensión, la red de distribución primaria, la sub estación, 
alimentadores, tableros (general, principal y de distribución), montantes,), transformadores y 
grupo electrógeno para la determinación de las áreas del anteproyecto arquitectónico y otros 
que se detallan en los documentos que debe elaborar, tramitar y presentar EL CONSULTOR 
en el Anteproyecto o durante el desarrollo del proyecto según corresponda. 

 
2.3.6 REFERIDO A INSTALACIONES MECÁNICAS. 
El Anteproyecto será elaborado tomando en cuenta los Sistemas de Gases Medicinales; el 
Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica; Sistema de vapor y retorno de 
condensado, sistema de energías renovables; sistema de abastecimiento de combustibles 
con petróleo (Diésel 2) y GLP. 
 
Los tanques de almacenamiento y cisternas; la planta de tratamiento de residuos sólidos; la 
carga de los equipos de transporte vertical (ascensores monta camas, de pasajeros y 
montacargas de servicio), de acuerdo a las especificaciones, características y medidas 
suministradas por el fabricante, compatibilizadas con las necesidades de uso del 
establecimiento de salud; todo ello, en coordinación con los proyectistas de todas las 
especialidades.  
 
La implementación de los sistemas comprende el suministro e instalación de los equipos, las 
instalaciones propiamente dichas, (equipos, tuberías, soportes, etc.) y todos aquellos 
elementos ligados a la construcción (equipos complementarios, controles, accesorios y 
componentes que resulten del desarrollo del proyecto.  
 
Es importante en esta etapa del proyecto, definir el tamaño de la cabina de cada uno de los 
ascensores y montacargas propuestos, la capacidad, características, acabados y 
especificaciones técnicas de acuerdo a los requerimientos funcionales. 
 
EL CONSULTOR, de ser el caso deberá prever la elaboración de la documentación necesaria 
para gestionar el Informe Técnico Favorable (ITF) ante OSINERGMIN para la autorización 
como consumidor directo de petróleo (Diésel 2) y gas licuado de petróleo (GLP), según la 
normatividad vigente. 

 
2.3.7 REFERIDO A INSTALACIONES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: 

CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES 
El Anteproyecto será elaborado tomando en cuenta todas las soluciones tecnológicas y se 
deben diseñar e implementar acordes a normas nacionales y estándares internacionales en 
TIC compatibilizado con las otras especialidades permitiendo la convergencia e integración 
sobre una plataforma informática IP segura, robusta, escalable de alta eficiencia con los 
requerimientos funcionales y/o servicios del Establecimiento de Salud, con interfaces y 
protocolos abiertos que garanticen en forma óptima la interconexión de los equipos 
Biomédicos, Informáticos, Telecomunicaciones, la integración e interoperabilidad de los 
Sistemas de Información y la calidad de servicios (QoS) en la transmisión de datos e 
imágenes médicas. 

 
2.3.8 REFERIDO A EQUIPAMIENTO 
Comprende el equipamiento integral del proyecto. EL CONSULTOR, tomando como base el 
listado del equipamiento del Estudio de Pre inversión que forma parte de los presentes 
Términos de Referencia y los planos de arquitectura, deberá guardar concordancia con la 
norma NTS 113-MINSA/DGIEM-V01, o la normativa vigente al desarrollar el proyecto. 
También se coordinará con los profesionales de todas las especialidades la distribución y 
requerimientos necesarios para la instalación de los equipos y mobiliario. 
 
EL CONSULTOR deberá tomar en cuenta la potencia, el número de fases, la frecuencia de 
la red para el caso de los equipos electromecánicos. EL CONSULTOR considerará en su 
diseño, la integración digital del equipamiento; así como, la recepción de archivos digitales 
desde el servicio de diagnóstico por imágenes en los servicios que lo requieran. Asimismo, el 
diseño debe considerar un sistema de atención al usuario que permita una mejor gestión de 
colas. 
 
El equipamiento deberá ser dimensionado acorde a las necesidades del Proyecto, N° de 
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camas, en las UPSS Nutrición, Esterilización, Lavandería, Residuos Sólidos y otros que 
demande; considerando el ahorro energético y eficiencia costo beneficio en las etapas de 
inversión y post inversión de gasto corriente. 
 
Considerar la integración digital del equipamiento a nivel local dentro del Establecimiento de 
Salud; así mismo con las redes de salud, considerados en los proyectos de Tele salud de 
acuerdo a la normativa actual. 

 
2.4 DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR 

EN EL PRIMER Y SEGUNDO ENTREGABLE RESPECTIVAMENTE 
ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERIAY ANTEPROYECTO 
EL CONSULTOR elaborará el Anteproyecto Arquitectónico 64 , en coordinación y 
compatibilización con los profesionales de todas las especialidades. El anteproyecto 
contendrá, como mínimo, la siguiente documentación: 

 
▪ El resultado de los Estudios Preliminares: Levantamiento Topográfico, Estudio de 

Mecánica de Suelos, Estudio de Diamantina, etc. (De ser el caso). 
▪ Registro fotográfico para visualizar claramente el fotomontaje del anteproyecto. 
▪ Perspectivas y/o apuntes, cuatro (4) apuntes o vistas exteriores en 3D con fotomontaje del 

anteproyecto, ocho (8) apuntes o vistas interiores en 3D del anteproyecto 
▪ Como parte incluida en los Anteproyectos de cada especialidad, un isométrico para los 

montantes de las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas. 
▪ Anteproyecto Definitivo: Comprende los planos, esquemas y/o gráficos y la Memoria 

Descriptiva. Los planos, esquemas y concepción de diseño del anteproyecto de todas las 
especialidades se presentarán a escala 1/200 y 1/75, salvo lo puntualmente señalado en 
las especialidades.  

▪ La Memoria Descriptiva contemplará el entorno, condicionantes y parámetros urbanos de 
acuerdo al Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios obtenidos de la 
Municipalidad Correspondiente, así como las Aprobaciones y Autorizaciones de los 
Ministerios y Entidades que deban opinar sobre la Obra a ejecutarse, criterios adoptados 
a partir de las consideraciones normativas y contendrá la descripción por especialidad de 
acuerdo a lo señalado en cada una de ellas, el cuadro de áreas por ambientes y total, 
diferenciando circulaciones y muros, el listado de planos, esquemas y/o gráficos por 
especialidad.  

▪ Cuadro comparativo de áreas de los ambientes del Programa Arquitectónico del Proyecto, 
áreas normativas y las áreas obtenidas de los ambientes del Anteproyecto. 

 
Adicionalmente a lo señalado en el listado anterior, el anteproyecto definitivo debe contener 
específicamente y por especialidad lo siguiente: 

 
Anteproyecto de Arquitectura:  
- Memoria Descriptiva.  
- Plano de Ubicación a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localización a escala 1/10,000, 
indicando el Cuadro de Áreas y el Cuadro Comparativo de Áreas del Proyecto versus el 
Programa Arquitectónico, donde se confrontarán los datos del Certificado de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios reglamentario, con los resultantes del proyecto. 

- Planos de Zonificación a escala 1/200, según leyenda cromática del (Coordinar con LA 
SUPERVISIÓN), conteniendo los accesos definidos (principal, de servicios, de emergencia 
y de evacuación); Área de las Unidades Productoras de Servicios (UPS) y Unidades 
Productoras de Servicios de Salud (UPSS), según corresponda. 
 

Anteproyecto de Seguridad: 
- Memoria Descriptiva, donde se realice el cálculo de aforo, se sustente las rutas de 

evacuación, señalización, y sistema contra incendio. 
- Planos generales de señalización, a escala 1/200 
- Planos generales de las rutas de evacuación, a escala 1/200 
- En los planos se indicarán las zonas seguras y compartimentadas. 
- Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras65. 

 
64  Se desarrollará y precisará el anteproyecto definido en la fase de pre inversión. 
65  Aplica, en lo que corresponda, la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras’; 

aprobada con Resolución N° 14-2017-OSCE/CD, modificada con Resolución N° 18-2017-OSCE/CD. 
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Anteproyecto de Estructuras: 
- Memoria descriptiva descripción del sistema estructural, a ser usado  
- Memoria de Cálculo preliminar, descripción de las losas, pre dimensionamiento de las 

columnas y vigas, descripción de la cimentación, normas técnicas a emplear. 
- Esquema del Plano de Planta de cimentación y losas, indicando pre dimensionamiento de 

vigas y columnas.  
- De corresponder, pre dimensionamiento de aisladores sísmicos de base, solo en el caso 

del anteproyecto del nuevo establecimiento de salud. 
- Planos: 

- Esquema y pre dimensionamiento de todos los elementos estructurales; cimentaciones, 
columnas, placas, muros, escaleras, losas, ascensores, rampas, cisternas, tanques 
elevados entre otros de las obras interiores y exteriores y elementos no estructurales. 

- Diseños de la interfaz de aislamiento con la distribución estimada 
- Estructuración de los bloques identificando el tratamiento de juntas sísmicas. 
- Identificación y definición de elementos estructurales de acuerdo a sus elementos que lo 

conforman; concreto armado, albañilería y acero entre otros. 
- Planos de reforzamiento estructural. 

 
Anteproyecto de Instalaciones Sanitarias: 
- Memoria Descriptiva (Descripción de los sistemas de agua fría, agua blanda, agua 

caliente, retorno de agua caliente y agua contra incendio, de recolección de los desagües, 
agua de riego para las áreas verdes, red de evacuación pluvial y sistemas de tratamiento 
de agua y desagüe). Descripción de recorridos de transporte de residuos sólidos al 
almacenamiento central. 

- Memoria de Cálculo (justificando el pre dimensionamiento de los alimentadores, las 
capacidades y demandas totales que requiere el establecimiento. Cálculos Hidráulicos de 
alimentadores principales tanto para el agua como para el desagüe). Cálculo justificatorio 
de producción de residuos sólidos y el pre dimensionamiento del equipo de tratamiento de 
residuos sólidos. 

- Sustentación técnica – económica de la energía utilizada para alimentar los equipos de 
producción de los sistemas de Instalaciones Sanitarias. 

- Ubicación de las estructuras de almacenamiento de agua (cisternas) 
- Esquema en Plano de Distribución del Cuarto de Bombas y Cisternas. 
- Esquema en Plano de Distribución de los ambientes donde se muestre la ubicación de los 

Almacenes Intermedios de Residuos Sólidos y su relación con la Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos y los Almacenes Pre y Post tratamiento. 

- Esquema General de las Instalaciones Sanitarias en base al Plano General de 
Arquitectura.  

 
Anteproyecto de Instalaciones Eléctricas: 
- Memoria Descriptiva, conteniendo la estimación de la máxima demanda potencia 

instalada. 
- Estimación de la potencia instalada y máxima demanda de acuerdo al equipamiento y a 

las áreas; estimación de la capacidad de los transformadores de potencia y grupo 
electrógeno. 

- Esquema en Plano de Ubicación, Área y Distribución de la Sub Estación, Grupo 
Electrógeno y Sala de Tableros Generales 

- Esquema de distribución y suministro eléctrico estabilizado e ininterrumpido para 
equipamiento de cómputo independiente de otros equipos, tales como: Equipamiento 
Informático del Biomédico y Centro de Datos. 

- Iluminación por servicio de acuerdo al RNE. Esquema de principio 
 

Anteproyecto de Tecnologías de Información y Comunicaciones - Redes de Datos y 
Cableado Estructurado: 
- Plano de distribución donde se aprecia las acometidas de conexión de Internet, Telefonía 

y Telecomunicaciones. 
- Planteamiento arquitectónico y esquema en plano de ubicación y distribución de los 

componentes de las Tecnologías y Comunicaciones. 
- Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas de todos los sistemas y/o soluciones 

tecnológicas:  
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(A) Sistema de Cableado Estructurado 
- Data Center (Centro de Cómputo) 
- Cableado Troncal (Backbone) redundante de Fibra Óptica 
- Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP  

 
(B) Equipamiento Informático y Telecomunicaciones: 

- Telefonía IP 
- Llamada de Enfermeras 
- Sonido Ambiental y Perifoneo 
- Relojes sincronizados 
- Televisión - CATV 
- Video Vigilancia - CCTV 
- Control de Acceso y Seguridad 
- Tele-presencia 
- Comunicación por radio VHF/HF 
- Detección y Alarmas de Incendios  
- Procesamiento Centralizado 
- Almacenamiento Centralizado 
- Conectividad (red Física e Inalámbrica) y Seguridad Informática 

 
(C)  Software y Sistemas de Información 

- El Sistema de Información Hospitalaria (HIS) debe soportar una plataforma de 
integración para los equipos Biomédicos, Informáticos y Telecomunicaciones, con 
protocolos estándares de intercambio de comunicación tipo DICOM, HL7 y otros 
garantizando la interoperabilidad con el Sistema de Gestión de Imágenes Médicas 
(RIS/PACS), Sistema de Colas y otros aplicativos informáticos como: RENIEC, SIS, 
SIAF, SIGA, HCE, etc de acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30024: Registro Nacional 
de Historias Clínicas Electrónicas (RNHCE) 

 
Anteproyecto de Instalaciones Mecánicas: 
- Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculos, conteniendo la determinación de acuerdo a 

demanda, condiciones arquitectónicas y funcionales del número de ascensores (monta 
camas, de pasajeros, montacargas, etc.); pre dimensionamiento del sistema de aire 
acondicionado, extracción y/o ventilación mecánica; pre dimensionamiento de acuerdo a 
la demanda, la capacidad y tipo de las Centrales de Gases Medicinales, las cuales deben 
cumplir las normas establecidas; pre dimensionamiento de acuerdo a la demanda (grupo 
electrógeno) del Tanque de Almacenamiento, Tanque Diario y Tubería de Alimentación; 
pre dimensionamiento de acuerdo a la demanda de equipos (Termas, cocinas, mecheros, 
etc.) del Tanque de Almacenamiento y Tuberías de Alimentación; pre dimensionamiento 
del sistema de generación de vapor y todos sus componentes (casa de fuerza del sistema 
de vapor) de acuerdo al consumo del vapor de los equipos considerados en el 
anteproyecto de equipamiento y sanitarias; sustentación técnica – económica de la 
energía utilizada para alimentar los equipos que trabajan con vapor.  

- Pre dimensionamiento de sistema de transporte vertical, considerando Ascensor de 
Pasajeros, Ascensor de camas y montacargas; así como, el ambiente de los ascensores.  

- Esquema en Planos de Ubicación de equipos de aire acondicionado, ventilación y 
extracción. 

- Esquema en Plano de Ubicación de las Centrales de Gases Medicinales 
- Esquema del Plano de Acometidas Principales del Sistema de Gases Medicinales. 
- Esquema del Plano de Ubicación de los Tanques de Combustibles. 
- Esquema del Plano de Acometidas de Redes de Vapor y Condensado desde casa de 

fuerza hacia los puntos de alimentación. 
 

Anteproyecto de Equipamiento: 
EL CONSULTOR deberá evaluar para su propuesta, el equipamiento propuesto en el 
Estudio de Pre-inversión. 
- Memoria Descriptiva del equipamiento propuesto acorde a la norma NTS 113 –

MINSA/DGIEM-V01, del equipamiento clasificado en equipamiento biomédicos, 
equipamiento electromecánicos, equipos complementarios, instrumental quirúrgico, 
equipos informáticos, mobiliario administrativo, mobiliario clínico, mensajería y lencería  y 
vehículos. 
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-  Cálculos de potencia, capacidad y rendimiento de los equipos de las UPSS de nutrición, 
lavandería, residuos sólidos y de la Central de Equipos y Esterilización (CEYE), de acuerdo 
a la demanda y necesidad del establecimiento. 

-  Listado de Equipos por ambientes, Unidades Productoras de Servicio y por Bloques 
-  Planos de Distribución del Equipamiento Integral con los requerimientos de 

preinstalaciones y carga eléctrica de los equipos.  
 
Entre otros documentos que forman parte del Anteproyecto e indispensables para la 
correspondiente conformidad y desarrollo del proyecto. 

 
2.5 REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL 

ANTEPROYECTO  
EL CONSULTOR presentará su informe situacional, de acuerdo a lo indicado en el numeral 
correspondiente. 
 
Para el seguimiento y monitoreo de los documentos, la Unidad de Ingeniería nombrará a un 
COORDINADOR (o Administrador) del contrato suscrito entre LA ENTIDAD con EL 
CONSULTOR, el mismo que será comunicado formalmente. LA ENTIDAD designará un 
equipo SUPERVISOR del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo que será 
comunicado formalmente consultor proyectista. 
 
La designación del equipo de supervisión (LA SUPERVISIÓN) y del COORDINADOR (o 
Administrador del Contrato), no forman parte de las condiciones para dar inicio al servicio. 
El inicio contractual de EL CONSULTOR es al día siguiente de firmado el contrato. 
 
Luego del inicio del servicio, LA ENTIDAD dentro de los CINCO (5) DÍAS CALENDARIO a 
partir del día siguiente de suscrito el contrato, convocará al consultor a una reunión de 
coordinación para que EL CONSULTOR se presente en las oficinas de la Unidad de 
Ingeniería con su personal clave y profesionales solicitados para que se realice la apertura 
del cuaderno de control.  
 
Requisitos de presentación de los documentos escritos del Anteproyecto 
Se presentarán en papel "Bond" de 80 grs/m2., color blanco, tamaño "A-4" (210 x 297 mm) 
o múltiplos según el caso. Las hojas deberán contar con el logotipo de la empresa 
contratada. Todos los originales llevarán al margen de cada hoja, la firma del Gerente del 
Proyecto y del profesional responsable de cada especialidad, donde corresponda.  
 
Los documentos estarán debidamente foliados, con índice u hoja de contenido, fecha de 
entrega, rotulados, imagen o foto realista en la carátula y el nombre del proyecto. La 
impresión del texto debe ser de óptima calidad (primera impresión) con impresora tipo 
burbuja o inyección (cartucho de tinta) o sistema láser. Se utilizará Software de aplicación 
Microsoft Word Office. 
 
Todos los documentos deberán estar nítidamente impresos, firmados y sellados por el 
Gerente del Proyecto y por el Profesional Principal responsable del diseño de cada 
especialidad.  

 
Requisitos de presentación de los documentos gráficos del Anteproyecto 
EL CONSULTOR presentará los Planos y Gráficos de cada especialidad en concordancia a 
lo señalado en el numeral 20.4 de los presentes Términos de Referencia, en un (1) ejemplar 
para su evaluación y luego de la aprobación del Anteproyecto presentará un (1) segundo 
ejemplar impreso; así como, dos (2) copias (escaneadas con firmas) en formato PDF y una 
(1) copia con los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.), almacenadas 
en cualquiera de estos medios: (USB, CD-ROM, DVD, Blue Ray). 
 
Los Planos se presentarán impresos en papel “Bond” de 90 gr/m2 y en formatos “A” 
(ISO/DIN), doblados en Formato A4, contenidos en portapapeles de polipropileno (mica 
transparente) y archivados en pioners plastificados de color blanco para tres perforaciones, 
rotulados y con imagen o foto realista en la caratula y nombre del proyecto en el lomo (en 
coordinación con LA SUPERVISIÓN), debiendo EL CONSULTOR proponer a LA 
SUPERVISIÓN el tamaño del formato de entrega final.  
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Todos los Planos deberán estar nítidamente impresos, firmados y sellados por el Gerente 
del Proyecto y por el Profesional Principal responsable del diseño de cada especialidad.  
 
Los planos de arquitectura, deberán estar visados y firmados además por el especialista de 
seguridad en defensa civil, en señal de conformidad.  
 
Los planos deben cumplir con lo especificado en los Presentes Términos de Referencia para 
la elaboración y presentación con la tecnología BIM (Building Information Modeling) - REVIT 
(Architecture, Estructure y MEP), así mismo la presentación de los planos se realizará en 
formato dwg del AutoCAD. 
 
El nivel de detalle del modelo en REVIT para el anteproyecto será LOD 400. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el 
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
El Postor, sea persona natural o Jurídica, deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en la 

especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES - categoría D. 
 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 
[Mediante la presentación de Copia simple Vigente RNP, Mediante la Presentación de Copia Simple Vigente RNP, 
impreso a la fecha de la presentación de la propuesta]. 

Personal Profesional Senior Cant. 

Jefe de Estudio (arquitecto/ingeniero) 1 

Arquitecto en diseño hospitalario 2 

Arquitecto en seguridad y evacuación 1 

Ingeniero Civil (Estructural) 2 

Ingeniero Civil (Costos) 2 

Ingeniero Civil (metrados) 2 

Profesional de la Salud (médico) 1 

Especialista en equipamiento (Ing. Biomédico/ 
Electrónico) 2 

Ingeniero Sanitario 1 

Ingeniero Eléctrico 1 

Ingeniero Mecánico 1 

Ingeniero Telecomunicaciones/Sistemas/electrónico 1 
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Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 
 

Funcion Profesión Cant. 

Jefe del proyecto Jefe de Estudio (arquitecto/ingeniero) 1 

Especialista  Arquitecto en diseño hospitalario Arquitecto en diseño hospitalario 2 

Especialista Arquitecto en seguridad y evacuación Arquitecto en seguridad y evacuación 1 

Especialista Ingeniero Civil (Estructural) Ingeniero Civil (Estructural) 2 

Especialista Ingeniero Civil (Costos) Ingeniero Civil (Costos) 2 

Especialista Ingeniero Civil (metrados) Ingeniero Civil (metrados) 2 

Especialista Profesional de la Salud (médico) Profesional de la Salud (médico) 1 

Especialista en equipamiento (Ing. Biomédico/ Electrónico) 
Especialista en equipamiento (Ing. 
Biomédico/ Electrónico) 2 

Especialista Ingeniero Sanitario Ingeniero Sanitario 1 

Especialista Ingeniero Eléctrico Ingeniero Eléctrico 1 

Especialista Ingeniero Mecánico Ingeniero Mecánico 1 

Especialista Ingeniero 
Telecomunicaciones/Sistemas/electrónico 

Ingeniero 
Telecomunicaciones/Sistemas/electrónico 1 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

Cargo Experiencia 

Jefe del proyecto 

EXPRIENCIA MINIMA DE 3 AÑOS COMO:-JEFE DE PROYECTO Y/O 
GERENTE DE PROYECTO Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O COORDINADOR 

DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista  Arquitecto en diseño 
hospitalario 

EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista Arquitecto en seguridad y 
evacuación 

EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista Ingeniero Civil (Estructural) 
EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista Ingeniero Civil (Costos) 
EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 
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Especialista Ingeniero Civil (metrados) 
EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista Profesional de la Salud 
(médico) 

EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista en equipamiento (Ing. 
Biomédico/ Electrónico) 

EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista Ingeniero Sanitario 
EXPERIENCIA MINIMA DE 3 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista Ingeniero Eléctrico 
EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista Ingeniero Mecánico 
EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista Ingeniero 
Telecomunicaciones/Sistemas/electrónico 

EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS COMO ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN 
Y/O SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, que 

se computa desde la colegiatura. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

N° Descripción UNIDAD CANTIDAD. 

1 Equipo de cómputo (Laptop). UND. 02 

2 Impresora. UND. 02 

3 Estación total +GPS. UND 01 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL 
DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES 
TÉCNICOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. 
 
Acreditación: 
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La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y 
su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 

comprobante de pago66. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de  (20) contrataciones para acreditar el requisito de 
calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar 
que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones 
independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 
8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que 
haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse 
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el 
contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la 
calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, 
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado 
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación 
del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor 
en la Especialidad. 
 

Importante 

• El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en 
las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 
 

 

 
66  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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ANEXO 1 – ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

 
 
 

2488996

Loreto

Requena

Requena

06 meses

ITEM UND.  CANT. MESES 
PRECIO UNIT. 

(S/.) 
PARCIAL (S/.)

A 1,811,000.00

A.1 Personal Profesional Senior 672,000.00

A.1.1 Jefe de Estudio (economista/arquitecto/ingeniero) H-M 1 6 12,000.00 72,000.00

A.1.2 Arquitecto en diseño hospitalario H-M 1 6 10,000.00 60,000.00

A.1.3 Arquitecto en seguridad y evacuación H-M 1 6 10,000.00 60,000.00

A.1.4 Ingeniero Civ il (Estructural) H-M 1 6 10,000.00 60,000.00

A.1.5 Ingeniero Civ il (Costos) H-M 1 4 10,000.00 40,000.00

A.1.6 Ingeniero Civ il (metrados) H-M 1 4 10,000.00 40,000.00

A.1.7 Profesional de la Salud (médico) H-M 1 4 10,000.00 40,000.00

A.1.8 Especialista en equipamiento (Ing. Biomédico/ Electrónico) H-M 1 6 10,000.00 60,000.00

A.1.9 Ingeniero Sanitario H-M 1 6 10,000.00 60,000.00

A.1.10 Ingeniero Eléctrico H-M 1 6 10,000.00 60,000.00

A.1.11 Ingeniero Mecánico H-M 1 6 10,000.00 60,000.00

A.1.12 Ingeniero Telecomunicaciones/Sistemas/electrónico H-M 1 6 10,000.00 60,000.00

A.2 Personal Asistente Profesional 896,000.00

A.2.1 Asistente de Arquitectura (Diseño) H-M 2 6 8,000.00 96,000.00

A.2.2 Asistente de Arquitectura (Seguridad y evacuación) H-M 2 6 8,000.00 96,000.00

A.2.3 Asistente en Ingenieria civ il (Estructuras) H-M 2 6 8,000.00 96,000.00

A.2.4 Asistente en Ingenieria civ il (Costos) H-M 2 4 8,000.00 64,000.00

A.2.5 Asistente en Ingenieria civ il (metrados) H-M 2 4 8,000.00 64,000.00

A.2.5 Asistente en Ingenieria Sanitaria H-M 2 6 8,000.00 96,000.00

A.2.6 Asistente en Ingenieria electrica H-M 2 6 8,000.00 96,000.00

A.2.7 Asistente en Ingenieria mecanica H-M 2 6 8,000.00 96,000.00

A.2.8 Asistente en comunicaciones e informática H-M 2 6 8,000.00 96,000.00

A.2.9 Asistente en equipamiento médico H-M 2 6 8,000.00 96,000.00

A-3 Personal Técnico 243,000.00

A.2.1 Técnico dibujo H-M 6 6 3,000.00 108,000.00

A.2.2 Técnico metrado H-M 6 6 3,000.00 108,000.00

A.2.3 Asistente Administrativo H-M 1 6 3,000.00 18,000.00

A.2.4 Chofer H-M 1 6 1,500.00 9,000.00

B 380,000.00

B.1 ESTUDIOS DE INGENIERIA 325,000.00

B.1.1 Estudio Topografico Estudio 1 1 30,000.00 30,000.00

B.1.2 Estudios de Mecánica de Suelos y  canteras Estudio 1 1 30,000.00 80,000.00

B.1.3 Estudio de Estimación de Riesgos Estudio 1 1 20,000.00 20,000.00

B.1.4 Estudio de Evaluación Ambiental Preeliminar Estudio 1 1 20,000.00 20,000.00

B.1.5 Estudio de Monitoreo Ambiental Estudio 1 1 25,000.00 25,000.00

B.1.6 Estudio hidraulico/geológico Estudio 1 1 50,000.00 50,000.00

B.1.7 Estudio de Evaluación Ambiental Semidetallado Estudio 1 1 70,000.00 70,000.00

B.1.8 Estudio de media tensión Estudio 1 1 30,000.00 30,000.00

B.2 OTROS ESTUDIOS 55,000.00

B.2.1 CIRA/PMA Estudio 1 1 15,000.00 15,000.00

B.2.1 Estudio Vial Estudio 1 1 20,000.00 20,000.00

B.2.1 Maqueta/3D Global 1 1 20,000.00 20,000.00

2,191,000.00

Departamento

ESTRUCTURA DE COSTO  EXPEDIENTE TÉCNICO

CENTRO DE SALUD REQUENA

Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-4 

REQUENA, DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO

CUI

Provincia

Distrito

Plazo de 

elaboración

DESCRIPCIÓN

 SUELDOS Y HONORARIOS 

ESTUDIOS BÁSICOS

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (1)
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C 127,550.00

C.1 MOVILIZACIÓN 15,000.00

C.1.1 Pasajes  aéreos nacionales Global 1 1 15,000.00 15,000.00

C.2 VIATICOS 5,000.00

C.2.1 Viaticos Nacionales Global 1 1 5,000.00 5,000.00

C.3 IMPRESIONES Y COPIAS 31,350.00

C.3.1 Serv icio de Impresión de planos Global 1 1 15,000.00 15,000.00

C.3.2 Serv icio de escaneo de Planos Global 1 1 15,000.00 15,000.00

C.3.3 Serv icio de Fotocopias Global 1 1 1,000.00 1,000.00

C.3.4 Serv icio de espiralado Global 1 1 350.00 350.00

B.5 ALQUILERES 76,200.00

B.5.1 Serv icio de alquiler de camioneta Unidad 1 6 3,000.00 18,000.00

B.5.2 Serv icio de alquiler de oficina Unidad 1 6 2,500.00 15,000.00

B.5.3 Serv icio de alquiler de equipos de computo Unidad 4 6 1,000.00 24,000.00

B.5.4 Serv icio de suscripción de software Unidad 4 6 800.00 19,200.00

D 113,130.00

D.1 UTILES DE OFICINA 18,210.00

D.1.1 Papel Bond T A-4 Millar 4 6 40.00 960.00

D.1.2 Papel Bond T A-5 Millar 1 6 60.00 360.00

D.1.3 Tonner para Impresora laser Unidad 5 6 240.00 7,200.00

D.1.4 Cartucho Impresora a color Unidad 5 6 240.00 7,200.00

D.1.5 CDs Unidad 20 6 2.00 240.00

D.1.6 Archivadores Unidad 50 6 7.50 2,250.00

D.2 SUMINISTROS Y REPUESTOS 94,920.00

D.2.1 Combustibles y  lubricantes Galones 30 6 49.00 8,820.00

D.2.2 Repuestos y  mantenimiento Global 1 6 300.00 1,800.00

D.2.3 Equipo de Protección personal Unidad 46 6 300.00 82,800.00

D.2.4 Materiales de limpieza Unidad 1 6 250.00 1,500.00

E 18,100.00

E.1 Gastos financieros Unidad 1 1 14,500.00 14,500.00

E.2 Gastos notariales Unidad 1 1 3,600.00 3,600.00

2,191,000.00

258,780.00

219,100.00

2,668,880.00

480,398.40

3,149,278.40

GASTOS GENERALES

SERVICIOS Y ALQUILERES

SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA

OTROS GASTOS

COSTO DIRECTO

UTILIDAD 10%

SUBTOTAL-1

IGV 18%

SUBTOTAL-2
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Dos 
(2) veces el valor referencial, por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago67. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor 
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III 
de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente 
factor.  

 

M = Monto facturado 
acumulado  
       por el postor por la 
prestación de  
       servicios de 
consultoría en la 
especialidad                 
        
 
M >=2 68 veces el valor 
referencial: 

                            
70 puntos 

 
M >= 1.5 veces el valor 
referencial y < 2 veces el 
valor referencial: 

                             
60 puntos 

 
M > 1 69 veces el valor 
referencial y < 1.5 veces 
el valor referencial: 

                              
50 puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 30 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
 
Presentación de un Plan de Trabajo, conforme los términos de referencia, 
debiendo guardar un orden de acuerdo con la cronología del servicio en 
el tiempo, alcances del servicio e hitos de entrega; el consultor que 

Desarrolla la 
metodología que 
sustenta la oferta 

 30 puntos 
 
No desarrolla la 
metodología que 
sustente la oferta 

 
67  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
68  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
69  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

desarrolle una metodología de trabajo que le permita cumplir con las 
exigencias de los términos de referencia, de tal forma que evidencie: 
 

1. Relación de actividades durante el desarrollo de la consultoría 
que incluya los alcances del servicio, hitos de entrega y 
obligaciones del consultor. 

2. Organigrama del personal y programa de asignación del 
personal y recursos. Deberá realizar un organigrama que 
muestre al personal y recursos que participarán en la consultoría 
de obra, de acuerdo al coeficiente de participación e inicio 
efectivo en el servicio. 

3. Programación GANTT y PERT CPM del servicio y del personal 
y recursos. Deberá realizar la programación GANTT y PERT 
CPM, teniendo en cuenta los puntos 1 y 2. 

4. Matriz de asignación de responsabilidades para lo cual, deberá 
realizarse teniendo en cuenta los puntos 2 y 3 señalando en 
cada etapa las responsabilidades que les corresponde por 
especialidad.  

5. Análisis de redes, que determine la relación de los centros de 
salud de menor grado de complejidad que dependan del Centro 
de Salud de Requena. 

 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 
 

0 puntos 

 
 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, razonabilidad 
y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje 
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica ( Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO 
PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO70 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 
70    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora71, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

 
“LA ENTIDAD otorgará Un adelanto directo por el TREINTA POR CIENTO 30% del monto del contrato 
original. 

 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de OCHO (8) días calendarios, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del 
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 

 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de 15 días calendarios siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 

 
71  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al  CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 
TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
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Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde:  
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
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193 del Reglamento. 72 según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

 
72 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS73  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

   

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales74. 

 
 

 
73  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 

74  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2023-CSO-MPR 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE75 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
75  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento.  
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2023-CSO-MPR 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE76 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE77 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE78 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

 
76  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la 
condición de micro o pequeña empresa. 

 
77  Ibídem.  

 
78  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2023-CSO-MPR 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2023-CSO-MPR 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2023-CSO-MPR 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al  CONCURSO PÚBLICO 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 79 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 80 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%81 

 
 

 
79 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
80 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
81 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante 

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa82 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
 

 
82    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2023-CSO-MPR 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP83 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO84 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E85 DE: 
MONEDA IMPORTE86   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA87 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO88  

1           

2           

3           

 
83  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
84  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
85  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
86  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
87  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
88  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP83 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO84 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E85 DE: 
MONEDA IMPORTE86   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA87 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO88  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

   TOTAL  

 
 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2023-CSO-MPR 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.   
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 12 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2023-CSO-MPR 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


