BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta‘porelgdrgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culmindda la elaboracion
de las bases.

Importante para la Entidad

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes garacteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior$2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Dergcha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenidoen general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el gncabezado ¥ pie de pagina
Para Jas Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdticon Para el‘eontenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16y Paranas dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11: Para elMombre de los Capitulos.
10: Para,el cuerpo del documento en general
9: Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8:\Para las Notas al pie

5 Tamafiio de Letr@

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alinedeién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Anterior: O
8 Espacidde X
P Posterior: O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado Y P P 9
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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ERA CONVOCATORIA

CON‘%%)«C’)N DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“CO%I;DU CION DE PUENTE PEATONAL EN EL (LA)

TRAM LLUCACHI - TICAPAMPA DEL DISTRITO DE
PA, PROVINCIA DE RECUAY, DEPARTAMENTO
DE ANCASH”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en tode, momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria-kécnica\de la €omision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de gonductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 @ la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia delANDECORI, el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion,
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NUEIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Serealiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del proeedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme alzarticulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante, en unproceédimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano,‘es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante‘el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisofideglas €ontrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puedéiingresar a la'siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores, que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificada SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadasmenwelmdocumento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En“caso losyproveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados ‘0, suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira Su ‘registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
esfablecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y emyel articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en fas_bases/que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manusCritaye’digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Losfdemas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso/de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o viste. Lasrofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que/Se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los decumentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a travésstlel SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneadosy

¢ No se tomaranfen cuenta las ofe€rtas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION\Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas “hasta~as” 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procediptiente; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
|a oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
sepdescargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el nhumeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién delorden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el ordenestablecido\en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica‘a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuérayde la”provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos,Mmit Seles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diezfpor cientod10%)’sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia dondesse’ ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamehnto o/region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNR2. Loymismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando alguniitem no'supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE QFERTAS

Luego de culminadaslasevaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugarjsegun elverden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La ofertardelpestorgue no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si algting_delg@s~Cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido“en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones,o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién_en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los ¥esultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazow el otafgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofeftas, el gonsentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes/de la“netificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derech@’deintetponeriel recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado‘lina sola eferta,’el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su ‘etorgamiéento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentidorel otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano.de & Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del'Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cyando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante ysessresuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor, referencialjtotal del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de/este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado deplas contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la,obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contrata€ion, ‘salve,la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativaxde’la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito,

Luego de otorgada la buena provo se daya conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

o A efectos de recoger la infermagién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales gomo: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e ineluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempopasiblepprevio pago por tal concepto.

e El recurso deapelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda,

PlEAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Laapelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ¢ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son‘las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar/el contrato, el “postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiente,del. mismarpor una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, Esta’se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de,6bras queicelebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas puedefi,otorgar comaygarantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero, total de _pagosa realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuglto a,la fifalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que

a) El procedimiento de selegcion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo'de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elsago ayfavar del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
én funeién del\avance de obra.

3.2.25GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

EHR'las eontrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.5.

3.6.
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

( -
Advertencia ‘
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo con es Mas

a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empres i antia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/ .sbsigob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasific
clasificacion vigente de la empresa que emite la gara
de emisién de la garantia.

go respectiva, cual es la
do la vigencia a la fecha

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148%del
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia

ra de riesgos respectiva.

equisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
cuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
ntidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38yl articulo’195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas'se sujetan/a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias,y gomplementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJEEUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado dél contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le apliga automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDABES
La Entidad puede establecer ‘penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo prevista en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especificasdde’ las basesy
Estos dos tipes deypenalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un montoméaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del'ftem que debid ejecutarse.
INCUMRLIMIENTO DEL CONTRATO
lias causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de'la ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA(COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

Nombre

RUC N°

Domicilio legal

Teléfono:

Correo electrénico:

OBJETO DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA

20200024410

LA CONVOCATORIA

JR. FRANCIA N° 304-TICAPAMPA

Muniticapampa2023@gmail.com

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de,la ejecucion de la obra
“CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LAYIRAMO, LLULLUCACHI -
TICAPAMPA DEL DISTRITO DE TICAPAMPA, PROVINCIA DE RECWUAY/DEPARTAMENTO

DE ANCASH”.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 315, 061.13 (TRESCIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y UNO
CON 13/100 SOLES), incluidos los impuestosydesLey y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucidn de la obra. Eltvalor referencial ha sido calculado al mes de diciembre

de 2023.

Valor ReferentCial
(VR)

Limites®

Inferior

Superior

$7.315,061.13

(TRESCIENTOS QUINCE MIL
SESENTA YAUNO EON 13/100

SORES)

S/. 283,555.12
(DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS
CINCUENTA Y CINCO
CON 12/100 SOLES)

S/.346,567.24
(TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS
SESENTA Y SIETE
CON 24/100 SOLES)

lrpoktante

e % El'precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10¢

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . FORMATO N°02 N°002-2024-

contratacion " MDT/A fecha 24/05/2024.

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA

técnico : N°203-2023-MDT/A. fecha
29/12/2023.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico, de  : ........
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS: RUBRO 18 CANON Y SOBRECANONyREGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de“SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJEEUCION DE BA OBRA

El plazo de-ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 (SESENTA) DIAS

CALENDARIOS, entcoricordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnicoyde’obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Losypdrticipantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA
Recoger en . OFICINA DE LOGISTICA' Y CONTROL PATRIMONIAL
Costo de bases . Impresa: S/ 15.00 (QUINCE CON 00/100 SOLES)
Costo del expediente : Impreso: S/ 90.00 (NOVENTA CON 00/100 SOLES)
técnico Digital: S/ 25.00 (VEINTICINCO COM 00/100 SOLES)

Q/
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del ario fiscal
2024

- Ley N° 31955 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico del afio fiscal 2024

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Leye

- Decreto Legislativo N° 1444-2018, que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF - Aprueba el Texto Unico Ordenado deJla/ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Aprueba el Reglaménte,de lalLey N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF- Modifican el Reglamento désla’Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto{Supremo N° 344-2018-EF.

- Directivas del OSCE.

- Reglamento Nacional de Construcciones.

- Decreto Legislativo N° 1486 - Decreto Legislativo‘que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucioén de las inversiopés publicas.

- Decreto Supremo N° 103-2020-EFE. < Decreto Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para la tramitacion de los precedimientos de seleccidn que se reinicien en el
marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N930225.

- Directiva N° 005-2020-OSCE/CD - Aleances y disposiciones para la reactivacion de obras
publicas y contratos de supenvision, en el marco de la segunda disposicion complementaria
transitoria del Decrete Legislativo N%1486.

- Constitucién Politica del Estado.

- Ley N° 27972 - Ley'@rganica de Municipalidades.

- Decreto Suprefmo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Puablica.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- _ Reglamenteyde metrados vigente.

£ Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.

-8, Decretojsupremo N° 002-2008 MINAM.

- Decreto supremo N° 003-2010 MINAM.

- Deereto Supremo N° 009-2005-TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentosb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

g)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado déwvigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia=del decumento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun cerresponda.

En el caso de consorcios, estehndoeumento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Declaracion jurada de acuerdo)con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion juradande cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la‘preésente seccion. (Anexo N° 3)

Déclaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consighe/los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi.eomo el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.
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Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seceidén\de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios copformadosyen su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia: o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas~Rromecionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacion del gihco'pof ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (AnexoN%11).

c) Los postores con domicilio en [ayprovincia donde se ejecutard la obra, o en las
provincias colindantesgseamo no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentaf la solicitud™de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y*Callag, segun Anexo N°8.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador, de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrata:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia degdfiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

€), Contrato'de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

dy” Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) )Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 12. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP&,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

8 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

@
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k)

1)

n)

0)

p)

a)

)

avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de-Calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio @ de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requeridas“del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional regtieride no{se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesiohales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?0,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) conStancias o\(iii)/Certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no /Coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo igenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras‘dengminaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, elcargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afiosde,inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, lavfecha de~emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin.especifiear los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse expetiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de ditha experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias‘acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
antériores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente

9

10

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razdn social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que;:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias'ealendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas; en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados eh el REMYRE, eonsignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la soligitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen‘la,condicién/de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo,gob*pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE!

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que l&s garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitosy cendiciones fi€Cesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de» las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamentg Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para gue\loS=dectmentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pery, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerionde Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publiegs emitidos,en” paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?!.

e La Entidad no‘jpuede eXigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeéral para’el perfeccionamiento del contrato.

PERFEECIONAMIENTO DEL CONTRATO

Elcontrato se’perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
elpostor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE TICAPAMPA, UBICADO EN JR. FRANCIA N° 304 — TICAPAMPA.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS
La entidad no otorgara ningun tipo de ADELANTOS.

11

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el ypago del maonto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 (QUINGE) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de_la liquidacionyPara tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de’pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1.1. Consideraciones generales.

TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)
1.1.1.- NOMBRE DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) TRAMO LLULCUCACHI
- TICAPAMPA DEL DISTRITO DE TICAPAMPA, PROVINCIA™RECUAY,
DEPARTAMENTO ANCASH”

1.1.2.- DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TEENICO:

Aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°203-2023%PT/A, de fecha 29
de diciembre del 2023.

1.1.3.- UBICACION:

a) Ubicacion Politica

> Departamento ‘ Ancash
» Provincia : Reguay
» Distrito : Ticapampa
» Localidad : Llullucachi

b) Ubicacion Geografica
> Altitud :13451.792 m.s.n.m.

» Coofdenadas UTM} 232170.00 E, 8920773.919.00 m S
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Macro de localizaciéon de la Intervencion

Plano de Localizacion — Departamento de Ancash - Provincia de Recuay — Distrito de Ticapampa — Caserio
Llullucachi

L

'
A \.\ COLOMBIA

|
ECUADOR .

TUMBES
)

&

Y {-HUANUGO
OCEANO \&/"{ -r- ucmu/i‘
PACIFICO - ]

\_
/LJ

Distritos de la provincia
de Recuay

1.1.4.- OBJETIVOS

a) OBJETIVO DEL PROYECTO:

El objetivo del proyecto es la “CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA)

TRAMO LLULLUCACHI - TICAPAMPA DEL DISTRITO DE TICAPAMPA, PROVINCIA
RECUAY, DEPARTAMENTO ANCASH”.

b) OBJETIVO ESPECIFICO:

\_ ©/
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% Mejorar las condiciones de acceso, transitabilidad y seguridad del ponton, que facilite el

acceso de productos a los mercados locales y servicios locales.

&% Renovacion del pontén peatonales de madera, con las consideraciones técnicas de la
ingenieria, obteniéndose un transito permanente y seguro para la poblacion del caserio de

Llullucachi.
% Garantizar el transito peatonal entre las localidades cercanas.

& Incrementar el desarrollo socio — econémico del caserio de Llullucachi.

% Brindar comodidad a los pobladores mejorando la comunicacion entre localida acilitando

el intercambio comercial.

1.1.5.- VIAS DE ACCESO:

El proyecto se encuentra ubicado en Caserio de Llulluca del d 5 de Ticapampa,

Provincia de Recuay, departamento de Ancash, para llegar al\indic caserio se realiza el

siguiente recorrido teniendo como referencia la ciudadid

Cuadro N° 2.1

Huaraz Recuay 26.60 39.00 Asfaltada Camioneta
Caserio de Trocha

Recuay 5.5 16.00 Camioneta
Llullucachi Carrozable

Fuete: Elaboracién'propia 7

hasta ésterlug eta es Asfaltada, desde de Recuay hasta el Caserio de Llullucachi en
chiculo (Camignéta) es de 16 minutos.
1. ECEDENTES:

unicipalidad Distrital de Ticapampa, es consciente del deterioro de las vias de transito
peatonal en el distrito, teniendo el interés de participar e invertir a fin de mejorar el estado actual
de dichas vias, existe el compromiso de esta entidad ante los pobladores y vecinos, para la
priorizacion y ejecucion del proyecto.
El caserio de Llullucachi, es una poblacion joven, esta zona se ha ido poblando y creciendo de
manera desordenada puesto que su crecimiento no esta contemplado en el plan de desarrollo
Urbano, el desorden que existe también se debe a las condiciones topograficas. Para el presente

afio los vecinos del caserio de Llullucachi, se organizaron para solicitar, gestionar el
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mejoramiento de transitabilidad peatonal de 01 ponton peatonal en Llullucachi, que permitan

acceder a sus viviendas con seguridad y fomentar el turismo.

A lo expuesto se presenta el proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE PUENTE
PEATONAL; EN EL (LA) TRAMO LLULLUCACHI - TICAPAMPA DEL DISTRITO
DE TICAPAMPA, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO ANCASH”.

1.1.7.- NORMATIVA ESPECIFICA:

Ley de contrataciones del Estado y su reglamento y sus modificatorias vigentes.

1.2.7.1.- REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O
SANITARIAS NACIONALES

» Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.

» Laley Organica de Municipalidades 27972.

> Reglamento de metrados vigente.

» Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que\ créasel Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiories fyderoga la Ley N° 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversion Puablica y modificaterias

» Reglamento del Decreto Legislativo N® 1252, Becréto, Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual4"Gestion de Ifversiones y deroga la Ley N® 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inver§ibn Piblica;"apfobado por Decreto Supremo N° 027-
2017-EF y modificatorias.

> Directiva N° 002-2017-EE/63.0W, Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el
marco del Sistema Nacional "de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
aprobada por Resolucion\Directoral N° 002-2017-EF-63.01.

» DIRECTIVA _ N° 0%2-2047-OSCE/CD GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LAJEJECUCION DE OBRAS.

» Ley Coftrataciones'del Estado 30225, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estadon

» Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N°® 30225 (vigente desde el 30 de
encro de 2019).

7 “Becréto”’Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
30225 (vigente desde el 30 de enero de 2019).

» Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial
El Peruano el 13 de marzo de 2019. Fe de erratas.

» Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital” que regula su implementacion y uso en los contratos para la ejecucion de obras,
sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado.

> Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2023.

> Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.

» Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y sus Modificatorias; otras consideraciones de

impacto ambiental, de ser el caso.



http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DL%201444.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/DS%20344-2018-EF%20Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%B0%2030225.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/FE_DE_ERRATAS_TUO_DS-082-2019-EF.pdf
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» Ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo
> Norma G.050 Seguridad Durante la Construccion.

1.1.8.- SEGUROS

Todo el personal del contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores del
servicio, deberan contar con su respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y debera portar
y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de
proteccion personal (EPP).

1.1.9.- IMPACTO AMBIENTAL

El contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocat los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere evitando en lo pdsible el impacto

negativo con el medio ambiente.

La identificacion y evaluacion de impactos ambientales es partéifundamentalydel presente
proyecto, pues constituye la base para la elaboracion del plan de manejg ambiental, es por ello
que el contratista debera tener implementado el plan de mané&je,ambiental, las medidas de
seguridad deben abarcar desde las labores de difusion delos desvigshastados avisos preventivos
en el sitio de la obra.

1.1.10.- METAS FISICAS:

Segtn los resultados de campo y el analisis realigado para‘el.pr€sente proyecto, se estiman las

siguientes metas:

METAS FISICAS DESCRIPCION

PONTON LLUELUCACHI

Se realizara la construccion de la superestructura
cam concreto f'c=175 kg7cm2 + 30% P.G. para
aletas y estribos, la superestructura con vigas de

madera D=12" x 9.50m, Tablones de madera

L=9.50M )
Tornillo de 2" x 10" x 2.80m plat. Transversales y
Tablones de madera Tornillo de 2" x 10" x 3.15m
longitudinales.
PARTIDAS A EJECUTAR:
ITEM DESCRIPCION METRADOS UNID
01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60X2.40 M 1.00 glb
01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 2.00 mes
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
01.03 MAQUINARIAS 1.00 glb
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO SEMIROCOSO MANUAL 725.50 m2
02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 725.50 m2
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02.03 ENCAUSAMIENTO DEL RIO 1596.10 m3
02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 2473.96 m3
03 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
03.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 1.00 glb
03.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA 1.00 glb
03.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 1.00 glb
03.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 1.00 glb
04 PONTON 01 DE MADERA - LLULLUCACHI
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMIROCOSO 95.09 m3
04.01.02 NIVELACION' Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL 17.24 m?2
04.01.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 11.59 m3
04.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 101.87 m3
04.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRIBOS 41.82 2
CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 +30% P.G. PARA
04.02.02 ESTRIBOS 25.63 m3
04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALETAS 51.36 m?2
CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 +30% P.GPARA
04.02.04 ALETAS 28.62 m3
04.02.05 CURADO DE CONCRETO 93.18 m3
04.03 SUPER ESTRUCTURAS
04.03.01 VIGA DE MADERA DE 12"X9.5 m 7.00 unid
TABLONES DE MADERA TORNILRO DE 2"%10"%2.80 m
04.03.02 PLAT. TRANSV. 48.00 unid
TABLONES DE MADERA TORNIN.LO DE2"X10"X3.15 m
04.03.03 LONG 6.00 unid
04.03.04 GRAPAS DE FIERRO 1/2!" ING, COLOCACION 96.00 unid
04.04 BARANDAS
04.04.01 BARANDA,METALICA 20.20 m
04.05 ENROCADO DE RIO
COLOCADOYY ACOMODO DE ROCA EN MARGEN DE
04.05.01 RIO 180.00 m?2
05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
05.01 MHIIGAEION DE IMPACTO AMBIENTAL 1.00 glb
06 FLETE
06.01 FLRETE TERRESTRE 1.00 glb

1.1.11.- PEAZO DE E]ECUCION:
Segtin el expediente técnico aprobado la ejecucion sera en 60 (Sesenta) dias
calendarios.

1.1.12.- VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial asciende a la suma de S/ 315,061.13 (Trescientos quince mil sesenta
y uno con 13/100 Soles) incluye todos los costos, Impuestos, transportes, entre otros.

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a
Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas,
materiales, fletes, seguros e impuestos; proteccion y mantenimiento de la obra durante el

o/
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periodo de construccion y hasta la entrega de esta, direccion técnica, gastos generales, utilidad,
y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la obra hasta su total terminacion
y entrega.

1.1.13.- PRESUPUESTO DE OBRA
El presupuesto de la obra es como se detalla:

COSTO DIRECTO 0530544
GASTOS GENERALES (20.0306%) 416457
UTILIDAD {10%) 2053054
SUBTOTAL 26700033
1Y {1&%) 4306047
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OERA Hip61 12

El Costo de Ejecucion de Obra asciende a la suma de S/ 315,061.13 (Trescientos’quince mil
sesenta y uno con 13/100 Soles), incluye todos los costos, Impuestgs, transportes, entre

otros.
1.1.14.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CANON Y SOBRE CANON,
1.1.15.- SISTEMA DE CONTRATACION:

A SUMA ALZADA
1.1.16.- VIGENCIA DE CONTRATO:

La vigencia del contrato yige desdela.entrega del terreno o desde la fecha en que se cumplan
las condiciones previstds en el sontrato para el inicio de la ejecucion de la obra, previsto en el
Articulo 142° y 144° del RLEE hasta el consentimiento Yy pago de la liquidacion de la ejecucion
de la obra.

1.1.17.- CONSIDERA CIONES ESPECIFICAS SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA:

> El congratista_entargado de ejecutar el proyecto realizara su trabajo teniendo en cuenta el

cumplimiento de las siguientes condiciones y requisitos:

¢ El Comntratista propondra el personal profesional y tecnico, asi como los recursos necesarios
para la ejecucion de la obra y el cumplimiento de las metas propuestas, con la calidad,
priecision y costo necesario en el plazo establecido.

¢/ El contratista sera directamente responsable de la calidad de las obras presentada y de la
idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion, logro
oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado.

¢ El contratista podra inspeccionar el lugar donde se realizara la obra a detalle y tomar
pleno conocimiento de la zona, tanto topograficamente, caracteristicas de suelo.

® Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del Contratista deberan
ser de primera calidad, sin defectos ni imperfecciones y deberan ajustarse a las
especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Asimismo, si fuese necesario realizar reparaciones que involucren o sean producto de un

vicio constructivo o de instalacion del sistema de riego, estos seran de responsabilidad y
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costo de El Contratista de tal manera que el trabajo final este de acuerdo con las
especificaciones y metas de la OBRA.

® Toda la documentacion que sustenta la viabilidad del Proyecto (informes, formatos,
resultados de estudios y/o analisis, etc.), asi como la documentacion presentada en el
expediente Técnico, integran las bases para la ejecucion de obra.

» OBRAS PRELIMINARES
El Contratista, podra dar inicio a los trabajos preliminares de la obra tales como instalacion de
campamento, reubicacion de interferencias, remocion y almacenamiento de elementos

ornamentales existentes y movimientos de tierra, previa aprobacion expresa de la Supervision.

» ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, débiende ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su\mision, de forma
tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion deflos’materiales en
perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todoscaso las, instrucciones de la
Supervision.

» PRUEBAS DE CALIDAD
El costo de prucbas y controles, asi como los Analisis de*Control de Calidad de Materiales y
Ejecucion de Trabajos, sera por cuenta exclusiva del Gentratista, las cuales se efectuaran en
laboratorios externos debidamente acreditados y%o certificados por organismo competente.

» TRABAJOS DEFECTUOSOS O‘MAL EJECUFADOS
El Contratista es exclusivamentéreésponsable de'la ejecucion y conservacion de las obras objeto
del presente contrato y de las faltas quépen ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstaneia d&que,la Supervision de obra haya examinado y reconocido la
obra durante su construccion o\os materiales empleados, ni que las distintas partes de obra

hayan sido incluidas,en las médiciones o certificaciones parciales.

Si la obra né s¢ sujetara @strictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados neferan de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
constfuccion oyse tighen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutadagselneontratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de

lanSupervision de obra.

Los{gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubicran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos
ng pudieran ser comprobados.

» CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS

El Contratista esta obligado no solo a la correcta ejecucion de la obra, sino tambien a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al
Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido
examinadas y encontradas conformes por la Supervision, inmediatamente despuées de su

construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

\_ ©/
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Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto
en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se
establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.

El Contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de
sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de
los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y ordenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de
obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos nocturnos.

> SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la
ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse deytal mancta que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde
las labores de difusion de los desvios hasta los avisos pteventivos en el sitio de la obra.
Durante las diversas etapas de la construccion, laslbras'se‘mantendran, en todo momento, en
perfectas condiciones.

El Contratista debera atenerse a las dispdsiciones vigentes para la prevencion y control de
incendios, y a las Instrucciones complémentarias que™se dicten por el Supervisor de obra. En
todo caso, se adoptaran las medida$mecesarfag y sera responsable de evitar la propagacion de
los que se requieran para la ejécucionde las obras, asi como de los dafos y perjuicios que

puedan producir.

» CONSERVACION DEL MEDIQ AMBIENTE

El Contratistasestagobligado a realizar las visitas tecnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta cofiformidad a las)normas de Medio Ambiente.

El Contratistadleberaycumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion
en su agtividad, asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a reducir o extinguir
gualquier situacion que afecte el medio ambiente, acorde con las normas ambientales y las
recomendaciones ambientales que forman parte del Expediente Técnico Aprobado.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,

contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

1.1.18.- SERVICIOS QUE PRESTARA EL CONTRATISTA:

El Contratista realizara a favor de la entidad las siguientes prestaciones:

a. EJECUCION DE LA OBRA:

v Designar al Residente de Obra.
v Ejecutar la Obra de acuerdo al Expediente Técnico aprobado.

v" El Contratista suministrara toda la mano de obra, direccién, materiales, alumbrado,
combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios

de construccion necesaria o adecuada para la ejecucion y terminacion de la Obra.
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Protegera las obras durante su ejecucion, realizandolas de manera compatible con la
seguridad de la vida y propiedad a satisfaccion del Supervisor y de acuerdo a los
Documentos de Licitacion y a los del Contrato.

Hasta la aceptacion final de la obra por parte del Contratante, el Contratista sera
responsable de mantener las obras a su costo y cuidado, tomando todas las precauciones
contra dafios o desperfectos a cualquier parte del mismo, por cualquier causa, bien sea
originada por la ejecucion o la falta de ejecucion del trabajo.

El Contratista debera reconstruir, reparar, reponer y responder por todos los danos o
desperfectos que sufra cualquier parte de la obra y correra por su cuenta el costo de los
mismos, con excepcion de dafios producidos por acciones imprevisibles como
terremotos, marejadas, cataclismos, terrorismo y otros que estén cubiertos por las
respectivas polizas de seguros, segin lo establecido en el Contrato.

En casos de suspension de los trabajos por cualquier causa, el Contratista scra,resparisable
del mantenimiento de la obra y debera construir cualquier estftietura provisional que
fuese necesaria para proteger las obras ejecutadas.

El Contratista debera informar al Supervisor de la ocurrencia de cualquier accidente
sucedido durante la ejecucion de los trabajos en forma inmediata yen el termino de la
distancia, debiendo ademas efectuar la denunciadrespéctiva a la autoridad competente de
la jurisdiccion de la ocurrencia. Asi mismo_deberawn@ntencr'un archivo exacto de todos
los accidentes ocurridos que resulten [en muérte,\enfermedad ocupacional, lesion
incapacitante y dano a la propiedad del'Estado o Privada. El archivo de accidentes debera
estar disponible en todo momentd para sérinspeecionado por el Supervisor.

El Contratista debera sujetarse‘a las dispesicignes legales vigentes de Seguridad Laboral a
fin de controlar los riesgoséde‘accidentes en'la obra, y en concordancia con dichas normas
disefiar, aplicar y respensabilizarse dg"in programa de seguridad para sus trabajadores.
Ademas, debe confar con informes actualizados de mantenimiento de los vehiculos y
equipos que se utilizan ¢n_la ejecucion de la obra segin normas vigentes. Es
responsabilidad“del SuperyiSor programar periodicamente y a intervalos apropiados las
respecti¥as inspecciones de la implementacion de los planes de seguridad. El Supervisor
debegoordinar~con’ el Contratista y elaborar un Informe de observacion con las
ihdicaciones respectivas cuando se verifique la necesidad de prever un ajuste o subsanar
un'waeioten gtuanto medidas de seguridad.

El Contratista, mantendra limpio el lugar de las obras durante la construccion y después
de ¢sta, hasta la recepcion de las mismas, realizara todo el trabajo y pagara los gastos
incidentales que dé lugar. Reparara y reconstruira todas las estructuras y propiedades que,
a juicio del Supervisor fueran danadas o afectadas durante la ejecucion de las obras.

El Contratista mantendra las instalaciones Yy campamentos que fueran necesarios y segﬁn
lo que establezca el Contrato; asi como las herramientas y equipos que sean requeridos
para efectuar las Obras en forma aceptable y a satisfaccion del Supervisor y/o como lo
especifique el Contrato. Se utilizaran inicamente equipos de eficiencia comprobada por
el Supervisor, y el Contratista sera el tmico responsable por la bondad de los mismos.

El Contratista, antes, durante y a la terminacion de las obras, reparara y reconstruira todas
las areas naturales que, a juicio del Supervisor fueran danadas o afectadas por negligencia,
descuido.

La responsabilidad por la calidad de la obra es tnica y exclusivamente del Contratista y la

Supervision. Cualquier revision, inspeccion o comprobacion que efectte la Supervision




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT/CS-1

no exime al Contratista de su obligacion sobre la calidad de la obra.

El Contratista tiene la responsabilidad de estar completamente informado de todas las
leyes, codigos, ordenanzas, reglamentos, 6rdenes y decretos de cuerpos o tribunales que
tengan cualquier jurisdiccion o autoridad, que en cualquier forma afecten el manejo de la
obra.

El contratista observara y cumplira en todo momento con dichas leyes, codigos,
ordenanzas, reglamentos, ordenes y decretos, debiendo dejar a salvo al Contratante y a
sus representantes contra cualquier juicio, reclamo o demanda por cualquier dafo o
perjuicio que ocasione cualquier persona o propiedad durante la ejecucion de la obra por
responsabilidad original o basada en la violacion de cualquiera de tales leyes, codigos,
ordenanzas, reglamentos, ordenes y decretos.

Los dafos que se ocasionen, por causas imputables al Contratista debido a la operacion de
sus equipos, entre otras causas, seran reparadas por su cuenta y a su costo.

El Contratista debera cumplir con las leyes nacionales y reglamentos Yigentcs, sobre
control de contaminacion del ambiente y proteccion del medig,ambiente.

El Contratista es el Gnico responsable del uso y page.de regalias y cualquier costo
relacionado con el uso de patentes, marcas registradas y ‘dergehos reservados ya sea de
equipo, dispositivos, materiales, procedimientg$ u otros. En los precios contractuales
debera incluir estos costos, ya que el ContratantcWé Ffeegonocera ningin pago por estos
conceptos

El Contratista debera cumplir con toda*la‘%eglamentacion sobre salubridad ocupacional.
Es responsabilidad del Contratistaimantener en‘estado optimo los espacios ambientales de
trabajo, la eliminacion de facto¥es contaminantes y el control de los riesgos que afectan la
salud del trabajador.

El equipo a ser utilizadg por ENContrafista debera estar ubicado adecuadamente en sitios
donde no perturbed la peblacion®y al medio ambiente y contar, ademas, con sistemas de
silenciadores (especialmentéel equipo de compactacion de material, etc.), sobre todo si
se trabaja €n zonas vulngrables o se perturba la tranquilidad, lo cual contara con
autoriza€tén del'supervisor.

El Contratista debera mantener los equipos de construccion en 6ptimas condiciones, con
¢l objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a danos en los mismos. Las maquinas,
eqaipos Jherramientas manuales deberan ser de buen disefio y construccion teniendo en
cuenta los principios de la seguridad, la salud y la ergonomia en lo que atane a su disefo.
Debefi tener como edad maxima la que corresponde a su vida Gtil. La mala calidad de los
equipos o los danos que ellos puedan sufrir, no seran causal que exima al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones.

El Contratista debera disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos,
escombros, sobrantes y demas residuos provenientes de los trabajos necesarios para la
ejecucion de las obras, en los sitios indicados en los documentos del proyecto o
autorizados por el Contratante, los que seran debidamente acondicionados y preparados
para recibirlos.

Todos los empleados y obreros para la obra seran contratados por el Contratista, quien
debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion del personal. Asi
mismo, se obliga al pago de todos los salarios y beneficios sociales que se establezcan en
relacion con los trabajadores y empleados. Ninguna obligacion de tal naturaleza

corresponde al Contratante y éste no asume responsabilidad, ni solidaridad alguna.

/
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v

v
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El Contratista debe asegurarse de que todos los trabajadores estén bien informados de los
riesgos relacionados con sus labores y con la conservacion del medio ambiente de su zona
de trabajo, el conocimiento de las leyes y reglamentos laborales, las normas técnicas y las
instrucciones relacionado con la prevencion de accidentes y los riesgos para la salud.

El Contratista debera tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por
parte del Supervisor. Este, a su vez, efectuara todas las medidas que estime convenientes,
sin perjuicio del avance de los trabajos.

El Contratista debe emplear métodos y practicas de trabajo que protejan a los trabajadores
contra los efectos nocivos de agentes quimicos (gases, vapores liquidos o solidos), fisicos
(condiciones de ambiente: ruido, vibraciones, humedad, energia radiante, temperatura
excesiva, iluminacion defectuosa, variacion de la presion) y biologicos (agentes
infecciosos tipo virus o bacterias que causan tuberculosis, pulmonia,, tifoidea, hongos y
parasitos).

Participar en la Recepcion de la Obra.

Efectuar la liquidacion de la Obra.

b. INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD.

La Entidad suministrara al Contratista, una copia simple de los siguientes documentos:

Disenio Oficial del Cartel de Obra.

Cuadros y Formatos.

El Contratista evaluara toda la inform@cion,que le facilite La Entidad. Sin embargo, sera
el Unico responsable por la formafeomo Japlique.dicha informacion para la obtencion de
las conclusiones y recomendaciénes qu€ efectae como resultado del Servicio.

c¢. RESPONSABILIDADES DEL' €ONTRATISTA.

Sin exclusion de las obligaciofiesique torrespondan a El Contratista, conforme a los dispositivos

legales y reglamentarios igentes, y que son inherentes a La Ejecucion de Obra contratada,

éste se obliga y comprometeta curnplir con lo siguiente:

v

v

Informarse \oportunamente sobre la normatividad tecnica y reglamentaria vigente,
aplicable al, objeto dejla Ejecucion de la Obra.

Visitar la lécalidadyel terreno y/o inmueble que sera materia de aplicacion de la Ejecucion
de Obra.

Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y caracteristicas
topogrificas, geograficas, climaticas y de servicios basicos, analisis de impacto ambiental
todos correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto.
Determinar las caracteristicas y la capacidad portante del terreno, mediante el Estudio de
Mecanica de Suelos.

Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen
la buena y oportuna ejecucion de la Obra.

Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para la Ejecucion de la Obra.

Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de la Obra ejecutada, para lo
cual mantendra coordinacion permanente con La Entidad sobre los trabajos que se
ejecuten.

El Contratista sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por
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los resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que recomiende
ejecutar como producto de los estudios efectuados.

v El Contratista esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas
municipales, parametros de construccion, normas técnicas y demas documentos que sean
de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Ejecucion de Obra, asi como para
sustentar adecuadamente la documentacion tecnica que formulara para La Entidad.

v"El Contratista suministrard toda la mano de obra, direccién, materiales, alumbrado,
combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios
de construccion necesaria o adecuada para la ejecucion y terminacion de la Obra.
Protegera las obras durante su ejecucion, realizandolas de manera compatible con la
seguridad de la vida, la propiedad y la salud a satisfaccion de la Supervision y de acuerdo a
los Documentos de Licitacion y a los del Contrato.

v" Asi mismo ejecutara la obra en estricta armonia con el medio ambiente Sin,producir ni
generar medios que pudieran generar focos de contaminaciongaltéracion(y degradacion
de Ecosistemas, la biodiversidad, los Recursos Naturales o el medio ambientg, etc;

V" El Contrato establecera las demas responsabilidades ¥ obligacignes/esenciales de El

Contratista; las que se complementaran con los aqui listades.

v" Enatencién a que el Contratista es el responsablé absoluto de la Obra que realiza, debera
garantizar su calidad y responder por el trabajo redlizadey"dentro de los términos que
establecen las normas durante los siguientes siet¢ (%) anos, desde la fecha de recepcion de
la Obra, por lo que, en caso de ser requeride,por la Entidad, para absolver defectos, fallas
y/o vicios ocultos que presentatla ‘@brd ¢jegutada, no podra negar su participacion y
absolucion de dichos requerizhiéntos mencionados.

v" En caso de no contestar porescritoy/o no concurrir a la citacion antes indicada, se hara
conocer su negativa alf@SCE y.a la Contraloria General de la Republica, a los efectos
legales consiguientcs, en razon de que el servicio prestado es un acto administrativo por

el cual es responsable ante el Estado.

1.1.19.- OTRAS OBLIGACTONES\DEL CONTRATISTA:

A) TRIBUTOS Y OFRAS OBLIGACIONES

Serammdengargo” del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
apgrtaciones sociales es exclusivamente del contratista.

Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los planos,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva, expediente técnico de obra, y demas
documentos generados en el procedimiento de seleccion, en el plazo establecido conforme
al cronograma de avance de obra.

El contratista debera contar con todos los instrumentos los implementos, equipos y
personal necesario para realizar el cumplimiento de la obra, siendo el tnico responsable
por su seguridad personal y/o de otros que coadyuven en la obra; asimismo el gasto de
transporte, estadia, alimentacion y traslado de personal y/o equipo, sera por cuenta del
postor en su totalidad, no reconociendose pago alguno por dichos criterios.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos
parciales estipulados en el calendario de avance de obra vigente. Si se produjera un atraso
injustificado en el avance fisico valorizado de la obra, se procedera de acuerdo a lo dispuesto
por los articulos 197° del reglamento.

Emplear materiales normalizados de conformidad de con los reglamentos tecnicos, normas
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tecnicas, metrologicas y/o sanitarios vigentes; asi como, asumir los gastos que demanden
los ensayos, pruebas, certificaciones respectivas de los materiales colocados en obra.
Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar, necesarios
para garantizar la calidad de la obra. El costo de pruebas y controles de calidad, de
materiales y ejecucion de trabajos, sera por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se
efectuaran en laboratorios, sean estos, publicos o privados.

El tipo y cantidad de las pruebas y analisis estan indicados en el expediente técnico de obra,
de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la
eficiencia requerida.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de
los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas macionales, las
mismas que seran verificadas los resultados de los ensayos obtenidos por el supenwisor de
obra. El contratista durante la ejecucion de los trabajos garantizara que losensayos y prugbas
se hagan en un laboratorio calificado y debidamente registrado.

El Contratista - no se podra pasar de una partida a otra de la obfa fientrds no Se cuente
con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayds'por parte,debSupervisor o
Inspector de Obra.

El contratista debe evaluar permanentemente el desarrollo'dcta,administracion de riesgos,
debiendo, a traves de su Ingeniero Residente, anotapdes resultaddos ¢h el cuaderno de obra,
cuando menos, con periodicidad semanal, precisdndo sgs efectos y los hitos afectados o no
cumplidos de ser el caso.

Por tratarse de la ejecucion de una obra [dondefexistéyla cobertura de INTERNET, el
contratista a través de su ingeniero Regilente,de Obrajabrira el Cuaderno de Obra Digital,
en el acto de Entrega de Terreno¢por lgnquésmel“contratista, a traves de su Ingeniero
Residente de Obra, esta obligadlo "a registrarhen el cuaderno de obra digital, toda la
informacion que corresponda @notag en el cuaderno de obra, segtin lo previsto en la Ley de
Contrataciones del Estado y s Reglafaento asi como lo dispuesto en la Directiva N°009-
2020-OSCE/CD “Linedmientos para el'uso del Cuaderno de Obra Digital”

Asimismo, correspofide al eontratista, la contratacion de todos los seguros necesarios para
resguardar la integridadyde lgs bienes, los recursos que se utilizaran y los terceros
eventualmente afectados, comfo son seguros contra todo riesgo, seguro de responsabilidad
civil.

El contfatista tendra ¢n cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de
seguridadieshigiene ocupacional.

Agtuar de aduepdo a lo indicado en el art. 35° de la ley de contrataciones del estado,
respecto a sub’ contrataciones.

Burantega’cjecucion de la obra se debe contar de forma permanente y directa con el Ing.

Résid@nte en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 179° del reglamento.

B) [COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones
con las Entidades Puablicas y empresas de servicio, mediante Cartas, oficios y gestiones a fin
de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos
se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su

realizacion.

C) DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el sumir los costos de reparacion de los dafos que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, tel¢fonos y demas terceros. La negativa del

Contratista en reparar el dafo causado sera causal de resolucion del contrato.
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D) INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a ¢l o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafos, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas
aledanas de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia. Es
obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar en caso existir inmuebles
aledanos en el perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden
comprendidas en el area de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que
puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que
sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

1.1.20.- FORMA DE PAGO:

El pago sera mediante valorizaciones mensuales, de acuerdo con las partidagejecutadas.
1.1.21.- ADELANTOS

La Entidad no otorgara adelantos.
1.1.22.- VALORIZACIONES:

El periodo de valorizaciones sera mensual y temdrasun plazo maximo de aprobacion por el
supervisor y su remision a la MUNICIPALIDADIDISTRIFAL'DE TICAPAMPA, de CINCO (5)
dias, contados a partir del primer dia habil d¢l mes\siguient¢ al de la valorizacion respectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al*ltimordia de tal mes.

Conjuntamente con la valorizacion, el contratista presentara los siguientes documentos necesarios
para el tramite de pago:

a) Descripcion de los trabajos.¢jeeutades materia de la valorizacion
b) Ocurrencias en Obra
¢) Estado situaciopal®de Obra

d) Avance fisigo.financiefo,de la Obra de acuerdo al siguiente cuadro

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS
MONTOS (Inc/IGV) PORCENTAJES
MES (Fecha)
PARCIAL S/| ACUMUL. S/ | PARCIAL % | ACUMUL. %
TOTAL
MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS
MONTOS (Inc/IGV) PORCENTAJES
MES (Fecha)
PARCIAL S/| ACUMUL. S/ | PARCIAL % | ACUMUL. %
TOTAL

e) Ampliaciones de plazo y/o adicionales de Obra

f) Amortizaciones del Adelanto Directo y de materiales (con IGV)

g) Reajustes (Con IGV)

h) Deducciones de reintegros que no corresponden por adelanto directo y materiales (IGV)

i) Curva “S” de la Obra avance programado vs ejecutado
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j) Cuadro de valorizaciones programadas vs ejecutadas, incluye grafico de barras  compartido.

k) Planilla de metrados de avance ejecutado, que incluira la sustentacion técnica de los metrados
(Planos de replanteo, planta y perfil), y mediante croquis, graficos y/o esquemas que ilustren
claramente lo realmente ejecutado.

1) Valorizacion del mes, el mismo que debe incluir los calculos justificatorios, asi como la
informacion necesaria para su elaboracion tale como los resportes de valores de indices

unificados para el mes que corresponda.
m) Copia del cuaderno de Obra

n) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos
ejecutados.

o) Copia de seguros SCTR y Poliza CAR vigente

p) Copia de cartas fianzas presentadas vigentes

q) Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 10 fotograffas).
r) Protocolos de calidad.

s) Poliza Car

- Basica por el monto del Contrato
- Terremoto, por el monto del Contrato
- Avenida, lluvia e inundacion por el monto delContrato de ©bra

- Danos materiales, dafios personales, rem6cion de‘escombros por el 5% del monto del
Contrato

- Huelga, motin conmocion civil, déno maligioso, térrorismo por el 20% del monto del
Contrato.

- Vigencia desde la firma del £ongrato hasta la/recepcion de Obra por parte del Comite de
Recepcio designada por lafntidad.

e Poliza Car de accidehtes\persofiales debera incluir un minimo de 25 obreros, por muerte
o invalidez permanente portel 25% del monto de Obra por cada obrero debera especificar
que se considéraran com, terceras personas al Personal de la Municipalidad Distrital de
Ticapampa,\que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de

Obra,Fa poliza tendra vigencia hasta la liquidacion de Obra.

e Poliza de®Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos,

conférme,a |6 prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25897.
Importante:

e Gorresponde ala Entidad (Oficina de Presupuesto - MDA), verificar las garantias presentadas
pok,_Jos postores o Contratistas, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y
¢ondiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

®)”Toda la Informacion antes indicada debera presentarse en un original y una copia, debiendo
estar acompanada de un CD con la version en digital y en archivos editables.

e Laausencia de cualquiera de los documentos indicados anteriormente acarreara la devolucion
de la valorizacion, declarandola como no presentada, bajo responsabilidad del Contratista.

1.1.23.- LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA:

Luego de recepcion de las Obras, el contratista presentara la liquidacion del Contrato de Obra,
en concordancia con el Art. 209 del Reglamento de Contrataciones del Estado, la cual sera
sometida a la aceptacion u observacion del supervisor y/o de la Entidad en forma escrita.

1.1.24.- PERSONAL REQUERIDO:

o/
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Los profesionales y personal designados de acuerdo a las areas competentes, deberan participar
activamente, en lo que les corresponde. Durante la Ejecucion de la obra deberan estar
disponibles para la absolucion de cualquier duda o consulta. Dichos profesionales, técnicos y
equipos se encuentran considerados en el expediente tecnico, tanto en el desagregado de Gastos
Generales, como en los costos unitarios, segun sea el caso.

1.1.25.- OFICINA:

Se solicitara que tenga una oficina en la localidad, con el objetivo enviarles y notificales que se
requiere y hacer las coordinaciones pertinentes, durante la ejecucion de la obra.

1.1.26.- CONDICIONES DEL CONSORCIO:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area uswaria puede ingluir
lo siguiente:

o El nimero maximo de consorciados es de 02 consorciados
® El porcentaje minimo de participacion de cada consorcidde _es de 3Q %o/de participacion.

® El porcentaje de participacion en la ejecucion del contragGyspara el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, debefSer mayor a 70 % de participacion.

1.1.27.- PENALIDADES

Las penalidades, seran de acuerdo a lgfestablecido en das Bases Generales y el Contrato en

concordancia con los siguientes Articulos:

Articulo 162°: Penalidad por ‘mora én la ejecucion de la prestacion: “ En caso de

retraso injustificado del contratistasenila ejécucion de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad

se aplica automaticamente y se‘ealcula de acuerdo a la siguiente

Renalidad 0.10 x monto vigente

Diaria F x plazo vigente en dias

Donde:

E= 0.15 para/plazos mayores a sesenta (60) dias

Articulo 163°: Otras Penalidades:

Otras) penalidades a las que estara sujetan El Contratista, en aplicacion del articulo 163° del
Reglamento se describen en la siguiente tabla:

Por deficiencias en el proceso constructivo: tabla de penalidades (Articulo 163° del Reglamento)
La aplicacion de estas penalidades estan referidas al monto de contrato y las sanciones se efectuaran
por cada ocurrencia, teniendo en cuanta los criterios indicados en el cuadro siguiente.

Segtin lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben

incluir las siguientes:

PENALIDADES

NO

Supuestos de aplicacion de ..
P P Forma de calculo Procedimiento

penalidades
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Cuando el personal del plantel profesional
clave no permanezca durante la ejecucion de
la obra de acuerdo a su porcentaje de

(0.5 UIT) por cada dia de

Segan informe del

1 icidencia.  De  conformidad  con  las auselnc1la del pel.”s;)nal en obra Ig;pectjr (()} iS)lil}ﬂ)lerwsor de
disposiciones establecidas en el numeral 179.1 it € plazo previsto. rayso
del articulo 179 del Reglamento.

En caso culmine la relacion contractual entre | [UNIDAD IMPOSITIVA Seot " del
el contratista y el personal ofertado y la| TRIBUTARIA (0.5 UIT) por cgtnt fnrormie ) N
2 . o , . Inspector o Supervisor de
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | cada dia de ausencia del
Obra y/o GDTI.
personal a ser reemplazado. personal en la obra.
Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) del , )
o, Segan informe del

3 |acceso al cuaderno de obra al [SUPERVISOR | monto de la valorizacion del Insoector b Supervisor de

DE LA OBRA], impidiendole anotar las|periodo por cada dia de dicho P Sl
. ) . ) Obra y/o GDTIL
ocurrencias. de dicho impedimento
INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL. Cinco por mil (5/1000) def ) .
L, Segun informe del
) monto de la valorizacién “del .
4 | Cuando el contratista no cumpla con dotar a ) ) . Inspector o Supervisor de
) periodo por cada dia de.dicho
su personal de los elementos de seguridad. La . . ) Obra’y/o GDTI
, de dicho impedimento
multa es por dia.
EQUIPOS DECLARADOS EN LA OFERTA | Cinco por mil%5/4000) del

c TECNICA monto d¢€ la valorizacion del | Segan informe del
Cuando el contratista no presente los equipos | periodo por cadavdia de dicho | Inspector o Supervisor de
declarados en la oferta técnica. dedicho impedimento Obra y/o GDTIL
CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA

J Cincofpor mil (5/1000) del .
Cuando el residente apruebe un trabajo mial fonto derla valorizacion del Segun informe 'del

6 | ejecutado. Ademés de ,la penal%dad, . EL petiedo por cada dia de dicho Inspeoclt)or O/Sulz;eg\:;slor de
CONTRATISTA debera corregin dicho de dicho impedimento ray/o .
trabajo sin costo alguno para la Manicipalidad.

CALIDAD DE MATERIALES
Cuando el contratista emplee materialgs'no
normalizados. EL CONTRAFISTA debera| Cinco por mil (5/1000) del L.
) i ) L, Segun informe del
retirar dicho materidl y reemplazarlo por otro | monto de la valorizacion. La )

7 ) . ) Inspector o Supervisor de
que este normalizadoNy”que gumpla con las penalidad sera por cada caso Obra v/0 GDTI
caracteristicas || técnicasy, Siendo  dicho detectado. Y '
reemplazo  sin  costd) ‘alguno para la
Municipalidad,

SEGERIDAD/DE @BRA Y SENALIZACION
Cuandg=el contratista no cuenta con los|Cinco por mil (5/1000) del .

. ” . . Segtin informe del
dispositivos) de seguridad en la obra tanto |monto de la valorizacion del )

8 ) ) i . , . Inspector o Supervisor de
peatonaljy’vehicular incumpliendo las normas, periodo por cada dia de dicho Obra v/0 GDTI
ademas de senalizaciones por la de dicho impedimento y ’
Municipalidad.

RESIDENTE DE OBRA
Cuando el R(?Sldel_l:te de obra no permanezca (0.8 UIT), por cada dia de |Segan informe del
durante la ejecucion de la obra, de modo . .
9 ] ) ausencia del personal en obra | Inspector o Supervisor de
permanente y directo. De conformidad con . .
durante la ejecucion de obra. | Obra y/o GDTI.
las disposiciones establecidas en el numeral
179.1 del articulo 179 del Reglamento.
10 | PRUEBAS Y ENSAYOS

o/
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Cuando el contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la
calidad de los materiales y las dosificaciones.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion. La
penalidad sera por cada caso
detectado.

Segun informe del
Inspector o Supervisor de
Obra y/o GTDL

11

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel de
obra dentro de los 5 dias calendarios desde el
dia siguiente del perfeccionamiento del

Se aplicara una penalidad de
0.5 UIT por cada dia.

Segl'm informe del

Inspector o Supervisor de
Obray/o GDTL

contrato.
ENTREGA DE INFORMACION
IMCOMPLETA Cinco por mil (5/1000) del L.
- o, Segin inferme del
Cuando el contratista entregue | monto de la valorizacion del .
12 L .. ) , . Inspector '@ Supervisor de
documentacién  incompleta, (solicitud de | periodo por cada dia de dicho
. .. ) i ) Obra y/o GDTIL.
adelantos, valorizaciones, adicionales, etc.), [ de dicho impedimento
la multa sera por cada tramite documentario.
RESIDENTE DE OBRA Cinco por mil (5/1000) del AW
L, Segunyinforme del
) ] ~ | monto de la valorizacion. La )
13 | Cambio del Ing. Residente de obra sin . , Inspector o Supervisor de
o ] penalidad sera por cada, caso
autorizacion expresa la entidad. Obra y/o GDTI
detectado.
(0.5 UIT) pop”cada dia(de Seotin inf del
RESIDENTE DE OBRA, no participar en las | ausencia del “personal. Jra cgunt mtortne de .
14 Inspector o Supervisor de

reuniones programadas por la entidad.

penalidad’sera por eada dia de
ausencia ‘a las réeuhiongs.

Obra y/o GDTI

c)  REQUISITOS DE CALIFICACION

A.- CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1.- EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

chuisitos:
iTEM EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD
1 |CARGADOR SOBRE LLANTAS UND 1
2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP UND 1
3 RETROEXCAVADORA UND 1
4 |CAMION VOLQUETE DE 15 m3 UND 1
5 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2" UND 1
6, |MEZCLADQRA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) UND 1

Nota.\Se validara la presentacion de equipos con mayores caracteristicas a las requeridas.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante:

No corresponde solicitar como cquipamiento que el postor cuente con (y(}cinas, locales u otros espacios ﬁ’sicos. Asimismo,

no se puede requerir caracteristicas, anos de antigiiedad y demds condiciones del equipamiento que no consten en el

expediente técnico.

A.2.- CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO PROFESION CANTIDAD
Residente de Obra Ingeniero Civil 1
Ingeniero Civil o
Ingeniero de Higiene y
Especialista de Seguridad en | Seguridad Industrial o 1
Obras y Salud en el Trabajo Ingeniero Industrial o
Ingeniero de Seguridad
y Salud en el Trabajo

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 189 4 delarticulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante:

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida etwgl articulty] 79del Reglamento.

A.3.- EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO PROFESION EXPRIENCIA
Experiencid efectiya ng menor a Veinticuatro
(24) meses (computado desde la fecha de la
colegiatura),\como /Residente y/o jefe y/o
Residente de | Ingeniero supervisof y/ o\inspector y/o jefe de supervision
Obra Civil o residente/principal y/o director residente
y/oNjefe residente y/o jefe residente principal
y/o ingehiero residente y/o supervisor de obra,
aliebjeto de la contratacién u obras similares.
Ingeniéro
Civil o Experiencia efectiva no menor a Doce (12)

Especialistade
Seguridad en
Obras ysSalud

eirel Trabajo

Ingeniero dé¢
Higiene y
Seguridad
Industrial o
Ingeniero
Industrial o

Ingeniero de

meses (computado desde la fecha de la
colegiatura), como Especialista y/o Ingeniero
y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
residente en: seguridad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de
obra o seguridad en el trabajo o salud

ocupacional o implementacion de planes de

Seguridad y seguridad e higiene ocupacional o en prevencion
Salud en el de riesgos laborales, en obras en general.
Trabajo

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.33

Importantc:

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

B.-

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras
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similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara Experiencia en Obras similares: Se consideraran obras similares a los siguientes:
mejoramiento y/o ampliacion y/o creacion y/o instalacion y/o construccion y/o renovacion y/o
rehabilitacion (o la combinacion de estos términos) de puentes y/o pontones.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obraj; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion ' de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse laypromesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente ehporcentaje dg las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no‘se Gemputara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Si el postor acredita experiencia no es el postor, consignar si dicha €xperienciajcotresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reQrganizacion sogietaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Importante
. En el caso de consorcios, la calificacion de la exdgriengiéSensgaliza conforme a la Directiva

“Participacion de Proveedores en Consorcio enflas Captratgciones del Estado’.

. Si como resultado de una consulta u obgeracion clgesponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del areg usuarigl y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobd etf"@pedientc™ee”contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Regiémentog

. Los requisitos de calificacion d€tefginan SllgS postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el coffiato, longue debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada,

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA,Y.,PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENT® ESTRATEGICO

Requisitos:
iTEM EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD
1 \ |CARGADOR SOBRE LLANTAS UND 1
2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP UND 1
3 RETROEXCAVADORA UND 1
4 |CAMION VOLQUETE DE 15 m3 UND 1
5 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2" UND 1
6 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) UND 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
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No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
v' RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
v"ING. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRAS Y,SALUD ENEL TRABAJO.
Ingeniero civil y/o ingeniero de higiene y seguridad industrial\y/o ingeniero industrial y/o
ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, colegiadoty habilitado
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulg 49 yel literal €)/del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acreditapara la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA

Experiencia efectivayno menor a Veinticuatro (24) meses (computado desde la fecha de la colegiatura),
como Residente y/o jefes/y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o
director residente ylo jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor de
obrajal,objeto de la/contratacion u obras similares.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRAS Y SALUD EN EL TRABAJO

EXxperiencia efectiva no menor a Doce (12) meses (computado desde la fecha de la colegiatura), como
Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencién de riesgos
laborales, en obras en general.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Mejoramiento y/o ampliacién y/o creacion y/o instalacion y/o construccién
y/o renovacién y/o rehabilitacion (o la combinacion de estos términos) de puentes y/o pontones.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contfates y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su e€jecucion;
correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse\ld promesa de
consorcio o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente elfyporcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no seycomputara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selegCién, convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Pafticipacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo prestimirse gue el percentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de.eonsoreig 0'delcontrato de consorcio. En caso
qgue en dichos documentos no se consigne el porentaje «de “participaciébn se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si‘dicha-€xperiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida‘pof reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adiciopalmente‘el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentades se\encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado porla Stperintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lg/anterior, Ios pestores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en lalespecialidad.

Importante

En_el caso de cansorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Partieipacion.de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

13 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en jetorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertasmgypuntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente,formula;

Pi =Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio |

@m = Pregio de |a oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio\egalenT......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ..y de/ otrar parte
[ , con RUC N° [ ], con/ domicilio, legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [......................000 NAsiento,NYT............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ],.debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevieinneeeeen ], cOn DNE NS\ M.t ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registr@ de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominaréd EL\CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de ‘las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buenaspro, de" la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETQ

El presente contrato tiehe por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente eontrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestes,de Ley.

Este montorcomprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones; pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
€como) cualquier ‘otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

14 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puestayen
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1®

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliarioty,montaje,hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de eumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo deda*operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las ‘bases’integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiente de seléccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregg.al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por leSteonceptos, ,montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimientodel contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE_GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
mont@ del*eentrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Impgortante

Al'amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

15

16

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

O/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento deyla Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retenciondel diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO]\ astravés de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad de'numero total de’pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaeion del misme:”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR'FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias‘euando EE*€G@ONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, confarme a6 dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Centratacienes del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese, previsto,otérgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELCANTEQ DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion‘del cantrato,adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o polizayde_ cauciony’el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitadoydentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

AsimiSmo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] Y. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*8

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

17 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

° 18 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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PORCENTAJE*°] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiénte clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO ¥ "MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y ma@biliario per el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al ‘caléndario”de adquisiciéon de
materiales e insumos que incluye el equipamiento™yy, mobiliario, /' presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de JCONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adguisiciomde materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién,'¢on la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario enda oportunidadsprevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] diag’calendariovantefiores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’'mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de ELLGONTRATISTA.debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes,correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario d€ adquisicion deymateriales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para-la Entidad

En casowlasEntidad” hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULAv.................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?*

Para laradministracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

19

20

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

21 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se hayagprevisto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATQS  /BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario\por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE #! del monto del contrato original, conforme alscalendarie de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la sdscripcion delActa de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARAGION JURARADEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato;’bajo"sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?* EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

C€LAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la'suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

22
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no“seaplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentade, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la edlificacionddel retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos“generales ni,costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento'desla Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otfas penalidades
N° Supuesto de aplicacién dg Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal ,‘acréditado™ [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de Sesenta, (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del _contratono del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, sieste | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a losssesenta’(60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad” con, las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas “en el nunieral 190.2 del | ausencia del personal en
articulg 190 del'Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En casoweleontratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de gjecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el ‘perSonal acreditado o | SERMENORA LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamehte sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades

No

Supuesto de aplicaciéon de penalidad

Forma de céalculo

Procedimiento

25

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual*se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contratacionges del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun cerrespanda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia,de fiel,cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cadayuna un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, 0 de serel caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidaddpor mora o'‘el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato par incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de ContratacioneéssdehEstado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de“acuerdova lo/establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESRONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por,.causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que“éstas‘correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones| previstasien elpresente contrato.

CLAUSULA DECIMAI OCTAVA: ANTICORRUPCION

El=€ONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratAdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolWertdichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones delEstado y'su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a soli¢itar una cenciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al=atbitrajed'en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo par€ial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y, obligatofio'para’las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral/45:21%del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 248.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resoluciémde Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones{con\00/100%Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de‘eontroversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o megoresya veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido; segun lo prévisto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausulagsegun corresponda:

CLAUSUA VIGESIMAWPRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes-acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
confermar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
dispesicienes de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCEgal respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA RUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo‘een todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS 'RE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de lag’notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL D@MICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO Al RPRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRAJO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito,.cen,una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este decumento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

27 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE'REBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominaciéfn‘de la‘ebra

Ubicacign de la obra (Region,
Provincia‘y Distrito)

Nombres.y.apellidos del
Supervisor de [a Obra

Rlazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucién de

CONTROVERSIAS | Disputas Si No

DEL CONTRATO
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO_BEL RUNEIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en laNocalidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 si No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicadoylastsiguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdgmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfecCionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos, para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto erteharticulo 141/del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de aceeso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo axemitir la Ggnfirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y RECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Impartante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfonb(s) :
MYPE2° Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : [*Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado®..

Nombre, Denominacién .0

Raz6n Social ;

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

AutoriZaciénide notificacién por correo electronico:

| Correo électrénico del consorcio:

»  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

30 lbidem.

31 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electroniée, consighada,se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcidn.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a‘respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de selecciénni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones delEstado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contratacienes dél Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, | ey del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratagionien formajindependiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenig/Con ningun proyeedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto ‘Legistativo™que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme” a\ las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme, a ‘mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el’contrato, en ¢aso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD. Y FEGHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los™alcances y' las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion“de.la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad cons€l respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del“€apitulotlll de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legaho comiin, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen_en las bases, del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidosydel pastor o
Representante legal o, omun, segufcorresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de, contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave enymane, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presentg, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento “dela referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en_serviciggen el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3?

“‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del precedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
pugsta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 33

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

32 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrate,de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],2como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos.al“procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con JCONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuns/del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con ehEstado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legaloman emffmi.. ......ooocveeeenne 1.

d) Las obligaciones que correspondema cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES"DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5, OBUGACGIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

34 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consofcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento quef.de acuerdo\con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (€)

SUBTOTAL (A+B#+C)
IGVY

5 Monto, total*de-la oferta

N

1

El precio, de/la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

37 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ*

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones ojeomité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamefite con las ‘bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnieo asfin deque los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal gaso, cansignar 10 siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del“présente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obrai(que)fuepublieado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta. elNprecio\de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio deva oferta”.

* En caso de procedimientos segun relacion deNitems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar elpreciq_de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debé presentar el jprecio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

»= En caso de'eontrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor deh€ detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal'y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

X
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento quefide acuerdo\con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, ,pruebas,y)de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos _postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta lostributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDADYFECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVs38

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”;

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijossyavasiables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contratacignes*e,comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente cen lastbases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente téc€nico a fin delgue los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal casoyconsignarie’siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado dehpresente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obradque\fueypublicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precioyde su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado delprecio de,la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de,items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar elgprecio de“sunoferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras per paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debg’ presentar el \precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso decontrataciepies que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor/dehe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal\y las’prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

38

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuérdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES*SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos varidbles

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (€)

SUBTOTAL (A+B#C)

4 IGV¥

5 Monto,del componente a precios unitarios

OFERIA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV40

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] inCluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos, laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda.tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen delalguna exaneracioén legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representantéilegal 6.comin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postorreduzea su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nfuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia\désla exoneracion. )
“Mioferta,n0 ingliye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e Elsandlisis’de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

40 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. a
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesarias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a\la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten'que es posiblé la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV\prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consigiamlo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la DeclaraciénJurada deseumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anex0 N° 8)4lebe,encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una veZ sulminada la\elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal.de, [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del bengficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en lasAmazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuenftra ubicada en)la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su“administraciéon’y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita enflastOficinas\ReQistrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciehte_ (70%),de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecutatebras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUBADY/FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

41 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT/CS-1

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal'de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de |&a bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN=EORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que ef domieifio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde segejecuta la obras

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma/Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e "\ Raraasignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun/corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proyéedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [..........4..... ], #epresentante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicita\la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAREL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a.gue los=domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provin€ia‘o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nembres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asighar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun cofresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para gue un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT/CS-1

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de unaseorganization societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo”49, del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombfes y"Apellides del postor o
Representante legaljsegln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la’veraciddd de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion dg Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en httpi//pertal.0see.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También\|evasiste~dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al'gué seyle haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de‘la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESRPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE[\Cj:?F?APrIéIZZ RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROYaEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVIEETCQZABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CgtG
1
2
3
4
5

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el pestor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya'la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?&?@ie RECEP()CgloRi DE LA PROYsEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVIEEI_EQ';ABIO AIZAUCJSF:IIDD((;G
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma; Nembresyy, Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segin corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN\CASQ,DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento(5%)’ sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condigion de“micre y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres ywApellides’del postor o
Representante legal o comun,‘segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano en€argado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web dgl’Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que uncensorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de mierofy pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud*de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firmaj\Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

a Importante
La notificacion defla‘@ecision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medig@s electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y s€a posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




