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SIMBOLOGIA uniLizAD A:

Descripcion

| N° [ Simbolo

[ABC] / [o.nn]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

....... ]

Se refiere g consideraciones importantes o fener en cuenta por el érgano
encargadoe de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
Y por los proveedores.

. Importante
e Abc

Se refiere a advertencios a tener en cuenta por el érganc encargado de
las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda Yy per los
proveedores.

Se refiere o consideraciones importantes o tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones @ comité de seleccién, segin corresponda
Y deben ser eliminadas una vez culminada g elaboracién de las bases.

Importante para la Entidad
. Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases eskindar deben ser elaboradas en formaio WORD, y deben fener fos si

guientes caracteristicas:

Pardmeiros

N°® | Caracteristicas
[ : | =dracteristicas

Superior : 2.5 ¢m Inferior: 2.5 em

1 | Mdrgenes lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 cm
S
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)

Automético: Parg el contenido en general

& Color de Fuente Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadre anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para ef nombre de fos Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
? : Para el encabezado Y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Parg el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
T T
7 | interfineade Sencillo
" Anterior : Q
8 Espaciado Posterior: O

5 Subr d Para los nombres de las Secciones Y Peara resaltar o hacer hincapié en algdn
MRIyadoe concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1

2

Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetos sombreados en gris, el texto deberg
quedar en letra famafo 10, con estiio normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn Generadl, En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse o instruccidn que se indica en dichg nofa.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julic 2020, julic y diciembre 2021, junio ¥ octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA

PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
01-2025-MDM/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

! Estas Bases se utilizaran para Ia contratacion del servicio de consuitoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente t&cnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
Y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE Y a la Secretaria Técnica de Ia Comision
de Defensa de Ia Libre Competencia del INDECOP] los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los terminos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
deméas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-201 8-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso,

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
4 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del pracedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Imﬁoﬁaﬁte

¢ Para registrarse como parlicipante en un procedimiento de seleccién convocado por las

« Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario Yy contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién ‘Guia para el registro de participantes |
electrénico” publicado en https:/ivww?2. seace, gob.pe/.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consuiltas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72 1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

| Importante

. No pueden formutarse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
! homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se |
. tienen como no presentadas.

:,‘\ |- e , , , - -

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

 Importante

e Nose absolveran consultas ¥ observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
| e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y |

observaciones y Ia integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin |
pefjuicio, del deslinde de responsabilidacdes correspondiente. '

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

por el postor. En el caso de Persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o sy apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

| Importante

| *  Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE ¥ que los proveedores deben
| lienar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

*  No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentar4 su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia estabiecido para el efecto en gl cronograma del
procedimiento; adjuntando ef archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases,

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

| Importante

| Los integrantes de un consorcio no pueden presentar oferfas individuales ni conformar méas de
j un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando Se trate de |

| Procedimientos de seleccion 8egun relacion de jtems.

e S

2 Para mayor  informacién  sobre la  nommativa de firmas v cerfificados digitales  ingresar g
https:!fuvww.indecopi.gob.pefwebiﬁnnas-digitafeslﬁnnar-y—ceﬂiﬁcados-digitales

@ Y
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica |a presentacion de lo exigido en Ia seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en Ia seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica ¥ econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACGION DE OFERTAS ECONOMICAS
El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evaila las ofertas economicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia

| de Lima ¥ Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (5/200,000.00), .

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
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%o
h

correo. La notificacion de Ia solicitud se entiende efectuada el dia de sy envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente seguin lo indicado en e numeral
1.8.3 de Ia presente seccion.

Previo al otorgamiento de Ia buena pro, el organo encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, seguin corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el organc encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de Ia
admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de a buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

| Importante
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) CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1, RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, ¥ €s conocido y resuelto por
su Titular, cuando et valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren 1a nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

" Importante

| ® Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de |
' seleccion, segun corresponda, estéa en la obligacién de permitir el acceso de los participantes |

Y postores al expediente de contratacion, salvo la informacicn calificada como secrefa,

confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro de/ dfa siguiente |

de haberse solicitado por escrifo.

* El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas

corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de Ia buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de ia buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otoergamiento de la buena pro, confra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

desconcentradas del OSCE o en fa Unidad de Tramite Documentario de Ia Entidad, segiin

©
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de Ia buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en |a seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato Y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad Ia garantia de fiel cumplimiento dei mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (1 0%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final,

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

| En los contratos de consultorias de obras que celebren Jas Entidades con las micro yi
pequefias empresas, estas ditimas pueden otorgar como Garantia de fiel cumplimiento ef

| diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero fotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en |

| Cada pago, con cargo a ser devuelto a Ia finalizacién del mismo, conforme Io establecen los
humerales 149.4 y 149.5 de/ articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151

 del Reglamento. ~

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en I3 seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
ontratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de |a Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones Y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias: o




4

MUNICIPALIDAD DS TRITAL DE MORROPON
Adjudicacion Simplificada Nro, 01-2025-MDM/CS-1

eéstar consideradas en |a Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pery.

| Importante

Corresponde a la Entigad verificar que las garantiag Presentadas por el postor ganador de la buena
Pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de Ia deferminacién de Jas responsabilidades funcionales que

| correspondan. |

| Advertencia

iJ 2. Se debe identificar en la pagina web de Ia clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la

| Clasificacion vigente de Ia empresa que emite la garantia, considerando /a vigencia a la fecha

I de emision de la garantia. [

! [

IJ 3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, Ia clasificacion de riesgo |
‘i B, incluye las clasificaciones B+ yB.

|

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida f

por distintas empresas listadas en el portal web de Ia SBS, bastars que en una de ellas ’

[

|

|

|
} cumpla con ia clasificacién minima establecida en el Reglamento,
|

En caso exista alguna duda sobre |3 clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora

i de la garantia, se debers Gonsultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

f De otro fado, adem4s de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos |
| de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, '
| debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp:/fiwww.sbs.qgob. e/sistema- |
| ﬁnanciera/reiacion—de-empresas~aue—se-encuentran—auton"zadas~a—emitir—ca:tas—ﬁanza).

J
|
[ Los funcionarios competentes deben verificar |a autenticidad de la garantia a través de los (
L mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. |

..... S |

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la gjecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 de| Reglamento.

-5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

®/
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3.7.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente Y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un Plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir |a conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo alo
que se indique en el contrato de consorcio.

—— e e -

Advertencia

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento,

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

{EN ESTA SECGION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORM

ACION EXIGIDA, DE ACUERDO ALAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

7
N
\

e
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| Importante ‘
Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites def valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articufo 28 de a Ley.
\ 1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
- El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 120 —

MUNICIPALIDAD DISTR/ TAL DE MORROPON
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

RUC Ne 1 20148445037

Domicilio legal - CALLE LIMA NRO. 808 - FRENTE PLAZA DE ARMAS
Teléfono: Do

Correo : : mesadepartesmunimorropon@grnail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL ‘MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO POLICIAL OPERATIVO BASICO EN LA COMISARIA SECTORIAL PNP
MORROPON DISTRITO DE MORROPON DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL
DEPARTAMENTO DE PIURA”- CUI N°® 2626832

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 150,804.00 (ciento cincuenta mil ochocientos cuatro con
00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier ofro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calcuiado al mes de Febrero
2025

[ Limites5 A’
Valor Referencial

(VR) Inferior Superior

S/165,884.40
S/150,804.00 _ S/135,723.60 (Ciento sesenta y
(Ciento cincuenta mil ochocientos | (Ciento treintay cinco | gineo mil ochocientos

cuatro con 00/100 soles) mil setecientos veintitrés ochenta y cuatro con
con 60/100 soles 40/100 soles

2025/MDM ~ A de fecha 5/03/2025

El mento del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No cbstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a Io sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
elto, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera ef valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

 seleccién,

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacién respectivo.

| Importante
| Poe——

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden Ia _
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
| liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo il de I3 presente seccién de las bases,

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de Sesenta (60) dias calendarios, en concordancia con o establecido en el expediente de
contratacién.

| Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato |

| de la obra a ejecutar ¥ comprender hasta la fiquidacion de la obra, de conformidad con e/ articulo |
10 de a Ley. |

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar en Caja de la Entidad sito en Calle Lima Nro. 808 Morropén en horario de
8:00am~-1pma4 pm y recabar las bases en el Area de Abastecimiento de Ia Municipalidad

Distrital de Morropon Cuyo costo de las bases impresas es de S/1 0.00 (Diez con 107100 soles)

| Importante

| El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de sy reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N°® 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

- Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

- Decreto Supremo N° 01 1-79-VC.

- Decreto Supremo N° 344-201 8-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del

o
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Estado.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de Ia Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado,

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de Ia Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de |a Ley MYPE,

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO It )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de Ia ficha de seleccién de Ia convocatoria publicada en el SEACE.

| Importante

. De conformidad con Ja vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en ‘
caso la Entidad (Ministerios ¥ sus organismos pablicos, programas o proyectos adscritos) haya |
difundido ef requerimiento a través del SEACE siguiendo ef procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DELAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentoss, Ia siguiente documentacion:
2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite Ia representacion de quien suscribe Ia oferta,

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seglin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

| Advertencia

| & encuentre activo en ef Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no |
| correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de |
| identidad. |

5 a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)
f.
¢ La omision del indice no determina Ia no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalego de Servicios de [a Plataforma de Interoperabilidad del

Estado ~ PIDE ingresar al siguiente enlace httgs:I)'\Nww.gobiernodigftal.gob.Qeiintergperabilidadf

©/
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

.‘ Importante

' El érgano encargado de las contrataciones o e/ comité de seleccion, segin corresponda,
| Vverifica la presentacién de Jos documentos requeridos. De no cumplir con o requerido, Ia
 Oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 de| Capitulo 1l de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacion de presentacién facultativa:

Discapacidad®

b)  Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro Y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consulforia

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo

[

El 6rgano encargado de las conirataciones o el comits de seleccion, segun corresponda, no
! podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los

| acapites “Documentos Para la admision de Ia oferta ", “Requisitos de calificacion” y “Factores ¢
| de evaluacion”.

e g, |

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta economica expresada en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° .

B

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2} decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

. Importante

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en & articulo 91 del Reglamento.
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s E érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los |
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de fa Ley.

* La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato,

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica Yy econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de Ia
aplicacion de Ia siguiente formula:

PTPi = ¢1 PTi + ¢z Pe;

Donde:

PTPRi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

] = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

o] =0.80
Cz =0.20

Donde: ¢s + c2 = 1.00

24. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

" En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00637012576
Banco . De La Nacion
N° ccl® : 01863700063701257694

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria Y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de Ia empresa que acredite que

®  Encaso de transferencia interbancaria.

\
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Cuenta con facultades
f)  Copia de DNI del post
de persona juridica.

: Advertefiéfa 7

para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
Or €n caso de persona natural, o de Su representante legal en caso

L N0 correspondera exigir

g) Domicilio para efectos

h)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién ', (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica’2,

i} Estructura de costos de la Q

Superintendencia Nacj

m) Copia de (i) contratos ¥ Su respectiva conformidad o (ji) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre Ia experiencia del

personal clave,
n} Copia de documentos

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

~ Importante

fos documentos previstos en los literales e) y f).

de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

ferta econdmica.

~Fe

13

onal de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4.

que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

e [a Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar fa carrera |

profesional requerida,

requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gesticn Ambiental, !
Ingenieria y Gestién Ambiental u ofras denominaciones).

el dia, mes y afio de inicio ¥ culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision Y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de Ia experiencia adquirida por el personal |
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

(

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de Ia Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hgt_gs:llwww.gobiemodigitar.gob.Qeﬁntemgerabilidadl

En tanto se implemente fa funcionalidad en el SEACE, de conformidad con ia Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF

Incluir solo en caso de Ia contratacion

Incluir solo en caso de confrataciones

s https:/fenlinea_sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido e} equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los

bajo el sistema a suma alzada,

por paquete.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de |
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo fraslapado. No obstante, de |

presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las .

experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco (25) afios

anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos

de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional |

corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

¢  Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que :

se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la

Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,

conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

s Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la efecucion contractual, de ser

el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Leyyenel
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la

denominacion o razén social de fos integrantes def consorcio, en calidad de garantizados, de _
fo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes |
indicado si se consigna Gnicamente fa denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en |

la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por cienta |

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante Ja primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben :
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del

Postor (Anexa N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link

http:/iwwwz2.frabajo.gob.pe/servicios-en-inea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en

el REMYPE.

. Importante

» Coresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la

cofrespondan,

validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
Cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de Ia Haya's,

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

<
8% Segdn lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual |
ejecucion; sin peruicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que |

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos piblicos y privados extendidos en el exterior tengan

* La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
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2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.7. ADELANTOS'

“La Entidad no ha considerado adelantos

2.8. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en Pagos
Parciales de acuerdo al siguiente detalle: ‘

Primer Pago: El 35% de monto contractual a la conformidad del Primer Entregable por la
DIVINFRA.

Segundo Pago: El 45% de monto contractual a la conformidad del Segundo Entregable
por la DIVINFRA.

Tercer Pago: El 20% de monto contractual a fa conformidad del Tercer Entregable por Ia
DIVINFRA y Ia resolucion de aprobacion del Expediente técnico de obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:

informe del funcionario responsable de la Entidad emitiendo la conformidad de Ia prestacién
efectuada.
Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes ubicado en la Calle Lima Nro. 808 —
Morropén en horario 8:00 am 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:00 pm.

— 1

7\ Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
¢omo el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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CAPITULO Ill '
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del a

de la adecuada formulacién del requerij

contratacion

m
necesidad de su reformulacion por errore

rticulo 29 del Regféniento, el érea usuaria es fe'spohsabié
iento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir Ja
s 0 deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

ﬁ

e
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PROVINCIA DE MORROPON ~ REGION PIURA
AREA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS

=

TERMINOS DE REFERENCIA
1ERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO POLICIAL OPERATIVO BASICO EN LA COMISARIA SECTORIAL PNP

DEPARTAMENTO DE PIURA”- CUI N° 2626832.

MORROPON - PIURA - 2025
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La infraestructura existente se divide en 02 blogues:

Blogue A: Este bloque se desarrolia en un nivel de forma cuadrangutar y cuenta
€on un patio central en cual permite el ingreso de luz y ventilacién natural, en dicho
bloque se desarrolia todas las oficinas y ambientes, cabe mencionar que dichos
espacios no han sido concebidos de forma dptima para el desarrollo de las
actividades particulares de cada ambiente y actualmente se encuentran en mal
estado de conservacién evidencidndose en la estructura expuesta manifestaciones
patentes de deterioro como grietas significativas en Ia superficie del conereto.
Bloque B: construccién de forma rectangular la cual se ubica continuo al area
deportiva dicha construccion donde funciona el aimacén de la comisaria

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
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PROVINCIA DE MORROPON — REGION PIURA
AREA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS

l”““ic; 4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

1. GENERALIDADES

1.1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.
Servicio de consultoria para Ia elaboracién del expediente técnico para el proyecto:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL OPERATIVO BASICO EN LA
COMISARIA SECTORIAL PNP MORROPON DISTRITO DE MORROPON DE LA
PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA- CUI N®
2826832

Localizacién:
La localizacion del proyecto se encuentra en el distrito de Morrepon, provincia de
Marropon, regién de Piura, en el cercado urbano del distrito de Morropon, MZ 65 LT

\ _ Pag2

@
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PROVINCIA DE MORROPON — REGION PIURA
AREA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS

'{c: ;' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

1. GENERALIDADES

1.1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.
Servicio de consultoria para la elaboracién def expediente técnico para el proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL OPERATIVO BASICO EN LA
COMISARIA SECTORIAL PNP MORROPON DISTRITO DE MORROPON DE LA

PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA- CUI N°
2826832

Localizacion:
La localizacién del proyecto se encuentra en el distrito de Morropon, provincia de

Morropon, regién de Piura, en el cercado urbano del distrito de Morropon, Mz 65 LT
18.

: 3 o
b8 Lgwy | K 3]
La infraestructura existente se divide en 02 blogues:

Blogue A: Este blogue se desarrolla en un nivel de forma cuadrangular y cuenta

can un patio central en cual permite el ingrese de luz ¥ ventilacién natural, en dicho
bloque se desarrolla todas las oficinas y ambientes, cabe mencionar que dichos
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% PROVINCIA DE MORROPON — REGION PIURA
ARFEA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS

la comunidad, asegurando el cumplimienic de las leyes y la seguridad del
patrimonio publico y privado.

Ademas, tiene ia responsabilidad de prevenir, investigar y combatir Ia delincuencia.
El desarrollo def presente proyecto es de vital importancia, ya que permitira el
funcionamiento de fg comisania con infraestructura adecuada, equipos
especializados que se requieren, y brindar, e servicic  correspondiente,
contribuyendo con Ia calidad de vida de los efectivos que laboran en este centro,

1.3. ANTECEDENTES.

A manera preliminar se ha podido identificar el siguiente problema: “la poblacién de
la jurisdiccién de Ia comisaria sectorial PNP Morropoén tiene inadecuado acceso a
los servicios policiales”. Se ha creido conveniente Ia Contratacién del Servicio de
Consultoria  para Ia elaboracion  del  estudio definitive  denominado:
‘MEJORAMIENTQ DEL SERVICIO POLICIAL OPERATIVO BASICO EN LA
COMISARIA SECTORIAL PNP MORROPON DISTRITO DE MORROPON DE LA
PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA- CUl Ne
2626832, con lo cual se pretende mejorar f j

especializados.

1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
1.4.1. OBJETIVO GENERAL
» Contratar una consuttoria Gue brindara el servicio para ia elaboracion del ETO
para el mejoramiento del servicio policial operativo basico de la Comisaria de
Morropon, distrito de Morropon, Provincia de Morropon, regién Piura,

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

&) Elaborar un expediente técnico para el mejoramiento del servicio policial
operativo basico de la Comisaria de Morropon,

b) Se debera considerar todas las actividades que se requieran, asi como g
demolicién, remacién, desmontaje y otros de las 4reas a intervenir.
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i)
e

c) Considerar como Expediente téenico de Obra (ETO) come el conjunto de
documentos de caracter técnico y/o econdmico que permiten la adecuada
ejecucion de la obra,

d) infraestructura, Arquitectura, Seguridad en edificaciones, instalaciones
Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Electromecanicas,
considerando todas las Normas Técnicas y Reglamentacion vigente.

e) Cumplir la normatividad vigente tanto a nivel nacional como local que permita
elaborar un ETO que no presente inconvenientes para su ejecucién.

2. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
2.1. DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

La consultoria se desarrollard considerando que debe ser ejecutado en los
entregables (un solo ETO) considerando lo siguiente:

a. Elaborar el Expediente Técnico de Obra. Cuyo contenido estd en los
presentes términos de referencia,

b. Para el desarrolio del ETO, se debe considerar que todos los procesos tales
como:
- Levantamiento de condiciones existentes.
- Andlisis del entorno y ambientes colindantes.
- Disefio de especialidades, elaboracién de documentacion {planos,

especificaciones, memorias descriptivas, memorias de calculo).

- Estimacion de cantidades y costos.
- Revisién del disefio.
- Deteccion de interferencias incompatibilidades.

C. Preparar y gestionar hasta su aprobacién toda documentacion técnica
necesaria por el area usuaria,

2.2. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO QUE DEBEN EJECUTARSE
CON POSTERIORIDAD AL PAGO

Las actividades que desarrollara |a consultoria son las siguientes:

a. Absolucién a las consultas y observaciones emitidas durante el proceso de
seleccidn de la convocatoria para la ejecucion de obra, v ofras que por sy
complejidad sean necesarios trasladar a Ia consultora.

b. Absclucién a las consultas y observaciones emitidas durante la ejecucion de
obra, y ofras que por su complejidad sean necesarios trasladar g la

consultora, en conformidad con el Reglamento de Iz Ley de Contrataciones
con el Estado.

Pig. 5
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c. Elconiratista ests en Ig obligacitn de cumplir o sefiaiado en el articulo 193
del RLCE.

2.3. ACTIVIDADES

Las actividades que desarrollaré ia consultoria son [as siguientes:

a) Todo el equipo de especialistas declarados como personal clave del
CONSULTOR debera realizar Ia visita al entorng del terreno en los 05 dias
calendarios a partir dej dia siguiente del inicio de plazo contractual, de no
cumplir se aplicara lo indicado en ofras penalidades,

b) Elaborar el informe de compatibilidad en Jos plazos establecidos y de acuerdo
con las especificaciones adelante descritas.

€} Elaborar el ETO del Proyecto de mejoramiento del servicio policial con |a
calidad técnica requerida, El CONSULTOR a través del jefe del proyecto,

d} Aplicar las recomendaciones de los profesionales especiafistas (Segun

€) Facifitar por correo electrénico y durante ef plazo asignado todg |a informacién

correspondiente.

" 8} Coordinaciones concurrentes con la SUPERVISION y Ia DIVINFRA - PNP, para
io cual el CONSULTOR sta en la obligacién de presentar la informacion que
se le solicite, Cuyo resultado sera plasmado en ef acta correspondiente.

h) Asistir a las reuniones de coordinacién Y suscribir las actas de acuerdos entre
la SUPERVISION, Ia entidad Y algin otro actor involucrado en ef proyecto de
acuerdo al siguiente procedimiento:

- LaSUPERVISION generara el acts de Teunion, y debera remitiria mediante
acta, el CONSULTOR debera fimara de forma  MANUSCRITA ¥

escanearia o en todo caso firma digital de RENIEC emitida con g certificado
digital de RENIEC, asi como de todos Jos involucrados. Al final Ia
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incumplimiento la Entidad establecerd Ia penalidad indicada en los
presentes términos de referencia,

i) Es responsabilidad dej consultor levantar lag abservaciones indicadas en Ias
actas de reunién, fas cuales deben consignar fecha de levantamiento en caso
de incumpﬁmiemo, la SUPERVISION COmunicard g la Entidad en Caso no sean
levantadas sin sy debida justificacién Y s€ apiicars | penalidad por mora

) Paricipar mediante os especialistas y jefes de proyecto en las reuniones
sema

i
manaies, y quincenales, asj COMo en las reuniones de urgencia gue
convogque ia Entidad o Supervisién, caso contrario se aplicars 5 penalidad

c i

24 PROCED!M!ENTO

2.4.1, CONSIDERACIONES PARA ELABORAR ELETO

condiciones para g inicio de Ia prestacion del servicio:

- Copia de los planos AS Built de jas especialidades {Arquitectura, Seguridad
en ediﬁcaciones, instalaciones Sanitarias, instalaciones Bléctricas e
Instalaciones electromecénicas).
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incumplimiento Ia Entidad establecera la penalidad indicada en Jos
presentes términos de referencia,

actas de reunion, las cuales deben consignar fecha de levantamiento en caso

1) Participar mediante los especialistas Yy jefes de proyecto en las reuniones

2.4. PROCEDIMIENTO

241, CONSIDERACIONES PARA ELABORAR EL ETO

-4.1.1. FUENTES DE INFORMACION

El area usuarig proparcionara Ia siguiente dacumentacién aj CONSULTOR,
come fuente de informacian para el inicio de los trabajos v como parie de las
condiciones para el injeio de la prestacién del servicio:

- Copia de Ios planos AS Built de las especialidades (Arquitecty ra, Seguridad
en ediﬁcaciones, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e
Instalaciones electromecénicas}.

- Documenios Correspondientes a g perfil técnico viable Y anexos
Correspondientes.

(ETO)

a) Los criterios de disefio invoiucraran sin eXcepcion las buenss practicas de disefio

en edificios institucionales, empleando materiales de calidad, equipos acordes
ias vigentes, ¥ con consideraciones técnicas para asegurar un
producto de acorde con lineamientos de Ia Entidad y reglamentacion vigente,

estando sujeto a ia aprobacion y pleng satisfaccion de Ig Entidad.

% 2.44.2. ASPECTOS GENERALES DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Adjudicacion Simplificada Nro. 01-2025—MDM/C_S—1

I‘Q"I MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

PROVINCIA DE MORROPON — REGION PIURA
AREA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS

documentacién final del ETO (fisica y digital) debe de coincidir con la versién con
conformidad. Cada vez que se presente un entregable a la DIVINF RA, los
documenios que forman parte del Entregable deberan estar firmados en
manuscrito por los especialistas participantes o firma digital emitida por RENIEC,
&l jefe del Proyecto y e representante Legal por parte del CONSULTOR (Salvo
el ultime entregable que si debera estar firmado y sellado de manera manuscrita
portodos los responsables de Ia elaboracién del expediente técnico).

2,5. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA EJECUCION DE OBRA
2.5.1. ESPECIALIDAD ARQUITECTURA Y SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
a) Planteamiento arquitectdnico - proyecto
Proyecto arquitectdnico desarrollado de acuerdo 3 ias nomas vigentes del cuaj
se obtendrén los planos de obra y metrados generales. A escalas reglamentarias
y/o adecuadas a las necesidades de gjecucion de obra.

Ef planteamiento del contener lo siguiente:

1. Memoria Descriptiva.
Cuadro de Acabados

3. Especificaciones Técnicas Arquitectura, deben estar presentes todas y cada
una de las partidas indicadas en Ia planilla de metrados ¥ compatibilizado

&

Metrados
6. Cotizaciones de sy especialidad.

o |las cotizaciones, deben cumplir estrictamente Io sefialado en las
Especificaciones Técnicas ¥ concordar con el insumo usado en
anélisis de precio unitario de acuerdo con el Articule 34.2° del
Reglamento de |z Ley de Contrataciones del Estado, deben estar
firmadas y selladas por &l Especialista en sefial de conformidad, de
acuerdo con las EETT,
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* Las cofizaciones deberan estar acompafadas de un cuadrg
comparativo de los insumos, 03 como minimo, que indique el
proveedor y la fecha, para identificar con certeza el costo unitario,

7. Presentacién de Planos de la Especialidad de Arquitectura

i. Planos de ubicacién y localizacién,
Conforme a RNE y formato del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento (MVCS).

ii. Plantas de Distribucién generai. Esc:1/75, 1/1125
Plano de distribucion donde se grafiquen los ambientes a Intervenir con
cotas, dimensicnes, notas, sefialando sus respectivos acabados, citando
8U ubicacion en los planos de detalle.
Informacién minima para incluir en el plano: Ejes, cotas, acabadas,
niveles de piso, acabados de piso, cuadro de vanos, identificacion o
nomenclatura a destacar.

ili. Planos de GCortes ¥ Elevaciones de distribucion general. Esc:1/75,
1100
Obtenidas del desarrolio dal proyecto, donde se grafiquen todas las abras
exteriores, veredas, grutas, jardineras, bancas, rampas, escaleras,
sefialando sus respectivos acabados y llamadas, citando Su ubicacion en
los plancs de detalle. Detallando secciones de framos y marcando
indicaciones para detalles. Todo debidamente acotado, indicando
niveles, acabados, nombres de ambientes.
Infermacién minima Para incluir en e plano: Ejes, cotas, acabados,
niveles de pisos y techos, nombres de edificaciones Yy de areas exteriores,
¥ nombres de cafles y/o vias. Los ambientes interiores deberan estar
codificades y numerados.

iv. Plantas de Techos por Secciones de cada Nivel, Esc:175 (de

corresponder)

todos los techos, conteniendo N.T.T, acotamiento, acabados, anguio de

inclinacion, pendientes de planos, dreas de equipos (de corresponder),

teatinas, ductos, sombreros de ventilacion y coberturas de &quipos de ser
ﬁ\\

necesario.

V. Planos de Cortes Y Elevaciones por Secciones de cada Nivel. Esc:
1775 minimo 02 cortes del érea a intervenir,

Informacién minima para incluir en el plano: Segun correspondan, ejes,
cotas, niveles de pisos Yy techos, nombres de edificaciones y de Areas
exteriores, y nombres de ambientes, bloques, calles ylo vias.

Pag.9
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vi.

vii.

viii,

Planos de obras exteriores. Esc:1/25, 1/20, 1410, 1/5, 111, segun
corresponda de acuerdo a las dreas a intervenir,

Planos de cuadro de acabados
Determinando acabados de los ambientes a intervenir.

Planos de detalles constructivos
Toda informacién que permita conocer su ejecucion en obra, dimensiones
a escala, tipo de acabado, cotas, niveles y el desarrollo mismo.

Informacion minima para incluir en el plano:

Ejes, cotas de ambiente, cotas a eje de aparatos, cotas ejes de
accesorios, acotamienio de mesadas, muros bajos, tabiqueria, espejos,
niveles de piso, acabados de piso, inicios de trama €n pisos.

Planos de detalles de pisos

Planos de detalles de mamposteria

Planos de detalles de revestimientos

Planos de detalles de coberturas {de corresponder)

®

Planos de detalles constructivos fvarios (La Supervision yio
DIVINFRA PNP podran soficitar otros detalles que consideren
pertinente a fin de ia correcta ejecucion de Ia obra) y ofros de
corresponder de acuerdo al planteamiento de intervencion.

e En caso de requerir cambiar las escalas propuestas, el consulior
debera presentar la propuesta a Ia DIVINFRA, quien aprobara la
nueva escala a presentarse.

8. Presentacién de los metrados
Los Metrados, deben considerar Resumen de Metrados con su
comespondiente planilla de verificacién de metrados.
Planilla de Metrados en base al Reglamento Nacional de Metrados, de cada
una de las partidas indicadas en Ia planilla de metrados debera ser
compatibilizado con el presupuesto.

b} Planteamiento de seguridad en edificaciones, sistema de evacuacion,
sistema de seguridad y evacuacion

Para el planteamiento de seguridad en edificaciones; sistemas de evacuacion,
sistema de seguridad y sefalizacién se debera considerar los planos de
seguridad existente.

Se vinculara a ios planos de seguridad la informacion de las especialidades de

instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias e instalaciones mecanicas, para
los casos de equipos, accesorios y dispositivos de deteccién, extincion y alarma

Pig. 10
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contra incendios, iuces de eémergencia y sefales iluminadas, para su
incorporacion, deteccién de interferencias ¥ compatibilizacion.

El planteamiento debe contener lo siguiente:

1. Memoria Descriptiva.

2. Especificaciones Técnicas

3. Listado de planos

4. Metrados

5. Cotizaciones de sy especialidad.

3> Memoria Descriptiva.
1. Datos generales
2. Evaluacion de riesgo de evacuacién (MEMORIA DE CALCULO)
3. Sistema de Evacuaciones
4. Sistema de Extincién Himeda
5. Sistema de deteccién y alarma contra incendios - Descripcion
6. Cuadro Resumen
8.1 Cuadro resumen de sefalética y equipos (N° de unidades por
cftipo de equipo y sefial)
6.2 Descripcion del sistema
7. Sefalizaciones

Especificaciones Técnicas del sistema de sefializaciones y
evacuacion.

Numerado considerando todas Y cada una de [as partidas y ser
coincidentes en item, Nombre de partida y/o subtitulos, cantidades,
unidades, con los plancs, metrados ¥ presupuesto.

> Planos de Seguridad
a. Planos de Evacuacion, de acuerdo con ef RNE, conteniendo, las

Rutas de evacuacion, su longitud, indicacién y nimero de salidas,

®/
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- Sistemas de evacuacién (Rutas de evacuacién, distancias criticas,
medios de evacuacion; puertas (salidas y salidas de emergencia),

tipo de Escaleras (areas compartimentadas, gvacuacion),
extintores, Sefalizacién, detalles.

- Compatibilizacién en cumplimiento 2 Io que indican los
requerimientos de la Norma A-130 puerias de emergencia
(escape), tipo de Escaleras {compartimentadas, evacuacion),
extintores, Sefalizacion, detalles.

- Compatibilizacién en cumplimientc a lo que indican los
requerimientos de la Norma A-130 Afticulo 56, con las
especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de
comunicaciones, instalaciones mecanicas.

b. Planos de Sefializacion, de acuerdo a la norma de sefialética NTP Ia
uliima aprobada (vigente), las normas NFPA-101 y RNE, donde se
indique ubicacién de los equipos y dispositivos de extincion, deteccion
y alarma contra incendios, luces de emergencia, gabinetes conira
incendios y sefiales iluminadas, escaleras compartimentadas que se
proyecte de acuerdo al planteamiento de seguridad {inc. Cuadro de
sefialética y equipos contra incendio indicando, nimero de unidades,
concordante con lo descrito en la memoria descriptiva y planilla de
Metrados, de todas las plantas, terrazas y sotanos, incluyendo areas
técnicas o para instalaciones como cistemas, cuarto, de bombas,
cabinas de ascensor).

- Debe incluir las caracteristicas de los equipos y sefiales, protocolos
de funcionamiento de CACI (de corresponder), asi mismo se
debera indicar el desarrollo de los Manuales de uso y
mantenimiento, cumplimiento del requerimiento normativo en ia
que debe incluir las especialidades de Comunicacién, sanitarias
Electricas y Mecanicas.

-~ En el plano de sefializacion se deberd incluir un cuadro resumen
de sefales segun su tipologia, de advertencia, de prohibicién, de
obligatoriedad, indicadores graficos, letreros de advertencia
(diferenciando las sefiales luminiscentes de las autoadhesivas) y
ofras que sean necesarios para el proyecto, conteniendo los tipos
de carteles y nimero de unidades.

- Ademas, debera incluirse en el plano de cada nivel, un cuadro
resumen conteniendo los cuadros de los equipos contra incendio;

Pag. 12
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conteniendo dicho cuadro &l nimero de unidades Y la especialidad
donde se encuentran metrados.

* Enla memaria debe de indicar que ai conglyjr la obra el contratista debe
de entregar todos los protocolos para el mantenimiento de los equipos, asi
came los cerlificados de operatividad y mantenimiento de todos los
equipos relacionados al salvamento de Ig vida humana, de acuerdo g lo
que indica el REGLAMENTO DE INSPECCIONES TECNICAS ITSE, D.S,
002-2018-PCMm.

» Los Metrados, deben considerar Resumen de Metrados con su
correspondiente planilla de verificacidn de metrados los cuales seran
obtenidos def Modelado.

Cotizaciones de SU  especialidad. Las cofizaciones deberan estar
debidamente ordenadas en un cuadro resumen indicando las partidas a
las que Correspondan y paging Para su mejor ubicacidn, Deberan ser
revisadas, validadas Yy visadas por el especialista.

Las cotizaciones, deben cumplir estrictamente 1o sefialado en |as
Especificaciones Tecnicas y concordar con el insumo usado en andlisis de
precio unitario de acuerdo al Articula 34.2° del Reglamento de |3 Ley de
Contrataciones dal Estado, deben estar firmadas y selladas por g
Especialista en sefial de cenformidad, de acuerdo g jas EETT.
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2.5.2. ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

se obtendran los planos de obray meirados generales. A escalas reglamentarias
ylo adecuadas 1as necesidades de ejecucion de obra.

El planteamiento del contener lo siguiente:

1. Memora Descriptiva.
Memoria de ealeuo de estructuras {predimensionamiento, disefio en
software de célcula estructural)

3. Especificaciones Técnicas de estruciuras, deben estar Presentes todas y
cada una de las partidas indicadas en I planilla de metrados y

Materiales, almacenamiento Método de Ejecucion, Unidad de Medida y
Forma de Pago. Todas las €specificaciones técnicas deberan ser
Concordantes con los insumecs de los analisis de costos unitarios de|

5. Metrados
8. Cotizaciones de Su especialidad.

* Las cotizaciones, deben cumplir estrictamente o sefialado en las
Especificaciones Técnicas y concordar con el insumo usado en
andlisis de precio unitario de acusrdo con el Articulo 342° de
Reglamento de |5 Ley de Contrataciones del Estado, deben estar
firmadas y selladas por el Especialista en sefia de conformidad, de
acuerdo con las EETT.

¢ Las cotizaciones deberan estar acompariadas de un Cuadro
Comparativo de Jos insumos, 03 como minimo, que indique el
Proveedory |a fecha, Para identificar con certeza el costo unitario.

7. Presentacion de Planos de ia Especialidad de estructuras:

i. Plano de cimentacion. Esc:1/50,1/75, 1/125
- Ubicacién y dimensiones de |as cimentaciones (zapatas, losas o

- Especificaciones técnicas de materigles (hormigén, acero).
- Detalles de anclajes y conexiones con columnas o muros
estructurales.

©
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il. Plano de Estructuras de Concreto
- Distribucién y dimensiones de vigas, columnas y losas.
- Detalles del refuerzo de acerp (diametro, tipo y separacion).
- Diagramas de cargas y apoyos estructurales.
- Nommativa aplicable: E.060.

iii, Plano de Estructuras Metilicas (si aplica)
- Disefio y ensambiaje de estructuras metdiicas.
- Detalles de scldaduras, conexiones atornilladas y proteccitn conira
COrrosion.
- Especificaciones de materiales segun E.070.
- Normativa aplicable: E.070 {Estructuras Metalicas).

iv. Plano de Muros Estructurales
- Ubicacién y disefic de Muros portantes de concreto armado o}
aibariileria estructural.
- Detalles del refuerzo en muros.
- Normativa aplicable: £.070 (Albariileria), E.080.

V. Plano de Cubiertas
- Detalles de vigas, correas ¥ estructura que soportarg |a cubierta.
- Especificaciones de pendientes y materiales.
- Normativa aplicable: £.020 {Cargas), E.030 {Viente), E.060 o E.070.

vi. Planos de obras exteriores. Esc:1/25, 1120, 1110, 15, 11, segln
corresponda de acuerdo a las areas g intervenir.

vii. Planos de detailes constructivos
Toda informacién que Permita conocer su sjecucién en obra, dimensiones
a escala, tipo de acabado, cotas, niveles y el desarrolio mismo.

8. Presentacién de los metrados
Los Metrades, deben considerar Resumen de Metrados con sy
correspondiente planilla de verificacién de metrados,
Planilla de Metrados en base al Reglamento Nacional de Metrados, de cada
una de las partidas indicadas en la planilla de metrados deberd ser
compatibilizado con e} presupuesto.

2.5.3. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
Proyecto de Instalaciones Sanitarias debera ser desarrollade teniendo

consideracion los planos existentes. Los ambientes a intervenir en la adecuacian
de espacios son la cocina, lavanderia, ¥ panaderiz, en donde se debera plantear
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el tipo de intervencién a realizar de acuerdo a o requerido en las fichas técnicas
de fos equipos especializados.

» Memoria Descriptiva: Se describira los componentes de los sistemas
sanitarios, asi como el funcionamiento de los mismos.

Par tramos analizados en |a ruta mas desfavorable,

cantidades, unidades, con los planos, metrados Y presupuesto, asi mismo
adicionar una imagen referencial por cada partida (de corresponder

Las especificaciones de cada partida deberan guardar "estricta” relacién con
SU cotizacién respectiva y la ficha técnica de los equipos que acompafan
dicha cotizacion, por tal motivo, el disefador o Proyectista debera revisar ¥
aprobar que ia cotizacion fue realizada con las EETT.

* Los metrados y planilla de metrados deberan ser compatibilizados con Jas
EETT del expediente Y deberan guardar estricta relacion con el Reglamento
de metrados (Unidades, forma de pago, etc.).

> Las cotizaciones, deben sumplir estrictamente |o sefiglado en Ias
Especificaciones Técnicas y concordar con el insumo usado en analisis de
precio unitario de acuerdo al Articulo 34.2° dej Reglaments de 1o Ley de
Contrataciones del Estado, deben estarfirmadas y selladas porel Especialista

en sefial de conformidad, de acuerdo a las EETT,
¥ Las cotizaciones deberan estar acompanadas de un cuadro comparativo de

los insumos, 02 como minimo, que indique el proveedor y la fecha, para
identificar con certeza el costo unitario.
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> Planos de instalaciones sanitarias de agua fria. (redes generales, detalles
de instalacion.
- Disefio y desarrolio de las redes generales de agua fria.
- Disefio de los alimentadores de agua en ductos sanitarios (de corresponder)
- Desarrailo de las redes interiares.
- Ubicacién de valvulas de control.
- Ubicacién de vélvulas de control en cada ambiente.
- Adicionar plano de esquemas de alimentadores de agua.
- Adicionar los planos de detalle de instalacion.
- Adicionar los planos de detalle de instalacién y procedimientos constructivos.,

» Planos de instalaciones sanitarias de agua caliente. (redes generales,
detalles de instalacion.

- Disefio de las redes de agua caliente para la edificacion, desde e}
abastecimiento de agua caliente hasta su suministro respectivo, incluyendo
detalles graficos.

Y

Planos de instalaciones sanitarias de desagiie ¥ ventilacion.

- Planos de detalles constructivos de pozo sumidero, cdmara desaglie
- Disefio de la linea de drenaje principal para equipos mecanicos.

~ Disefio de los montantes de desaglie y recorridos horizontales colgadas,
- Disefio de montantes en ductos sanitarios

- Modelado de cdmara de bombeo de desagiie

- Modelado de cémara sumidsro

- Ubicacién de cajas de registro v buzones

- Desarrollo a detalle de Ia trampa de grasa con dimensiones reales

- Desarrollo y dimensionamiento de las redes de ventilacién.

- Adicionar plano de eSquemas de montantes de desagie.

» Planos de detalies constructivos y especificaciones técnicas de los
materiales sin excepcion. Plano esquematico de montantes de desagie,

contra incendios,

Y

Plano de caleulo hidraulico de Ia red de agua indicando el aparato mas
desfavorable hasta ol cuarto de bombas. De corresponder.

2.5.4. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Proyecto de Instalaciones eléctricas deberd ser desamollado  teniendo
consideracion los plancs existentes y las fichas técnicas,

Los ambientes a intervenir en la adecuacién de espacios son la cocina,
lavanderia, y banaderia, en donde se debers plantear el tipo de intervencién a
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realizar de acuerdo a lo requerido en ias fichas técnicas de los equipos
especializados.

a) Sistema de Distribucién Eléctrica {Baja Tension)

e Memoria descriptiva.
e Calculos Justificativos.

- Calculo de la demanda maxima del proyecto (de corresponder)

- Disefic v céalculos justificativos de seleccion de conductores
(criterios técnicos v criterio econdmico - conductor 6ptimo).

- Disefio y calculos justificativas del sistema de puesta a tierra para
sistemas eléctricos, de equipos especiales, de comunicaciones (en
base a mediciones de resistividad de terreno) para los equipos
especializados planteados {de ser el caso).

- Disefo y calculos justificativos de seleccion de interruptores
ylequipos de maniobra utilizando software profesional o comercial,
previa autorizacion de la entidad (de corresponder).

- Dimensionamiento de tableros de distribucion (de ser requerido).

- Disefio y calculo de iluminacion de Interiores y de Exteriores
{software profesional). (de ser requerido).

- Diseflo y célculo de sistema de generacién de energia eléctrica
altemativa (incluye conexionados, detalies).

- Disefio y célculo de pozo a tierra. (De corresponder).

* Especificaciones Técnicas de Suministro de Equipos y Materiales ¥
Especificaciones Técnicas de Montaje, de cada una de las partidas
indicadas en la planila de metrados, el cual tiene que estar
compatibilizado en su codificacién con el presupuesto, debe incluir
Descripcion, Materiales, Método de Ejecucion, Unidad de Medida y
Forma de Pago. Todas estas especificaciones técnicas deberan ser
concordantes con los insumos de los anélisis de costos unitarios del
presupuesto, asi como estar alineado a ja norma tecnica, metrados para
obras de edificacion y habilitaciones urbanas,

e [as cotizaciones, deben cumplir estrictamente lo sefialado en Jas
Especificaciones Técnicas ¥ concordar con el insumo usado en analisis
de precio unitario de acuerdo al Articulo 34.2° del Reglamenio de Ia Ley
de Contrataciones del Estado, deben estar firmadas v selladas por el
Especialista en sefial de conformidad, de acuerdo a las EETT.

= Las cotizaciones deberan estar acompafiadas de un cuadro comparativo
de los insumos, 03 como minimo, que indique el proveedor y la fecha,
para identificar con certeza el costo unitario,
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e Resumen de Metrados generales y resumen de metrados con su
correspondiente planilia de verificacion de metrados elaborados en hojas
de célculo.

¢ Planos de Instalaciones Eléctricas: de acuerdo con el RNE. y el Cédigo
Nacional Fléctrico y deméds normas establecidas por Ministeric de
Energia y Minas, Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, y
Normatividad Peruana relacionada a Sistemnas Eléctricos en baja
Tension.

- Diagramas unifilares y cuadro de cargas. (de coresponder).

- Planos de alimentadores, montantes y tableros. (de corresponder).

- Planos del sistema de iluminacion interior y exterior, compatibles con
ubicacién de baldosas del falso cielo raso, equipos de aire
acondicionado y equipos de comunicaciones y de seguridad.

- Plancs del sistema de tomacorrientes red comercial, red de
emergencia y red estabilizada, iluminacion de emergencia
(compatibifizado con sefialéticas de la especialidad de seguridad).

- Planos del sistema de fuerza (UPS, HVAC, Inyeccién y Extraccion de
aire, electrobombag de agua, de desagiie, pluvial, Bomba Sumidero y
Sistema contra incendio homologada, sistemas especiales de T
(comunicaciones), ascensor, montacargas o para cualquier otro
€quipo requerido por la necesidad del proyecto. (de corresponder).

- Planos del sistema de generacion eléctrica de emergencia (grupo

- electrégeno). (tomar en consideracion lo existente).

- Planos del sistema de puesta a tierra de sistemas eléctricos, de
equipos especiales, segin NTP relacionada vigente.

- Planos isométricos de montantes y tableros eléetricos. o Planos de
detalles incluye canalizaciones, montantes ¥y detalles constructivos.

2.5.5. ESPECIALIODAD DE INSTALACIONES MECANICAS

Proyecto de Instalaciones mecanicas deberda ser desarrollado teniendo
consideracién los planos existentes y &l perfil técnico viables,

A Los ambientes a intervenir en donde se debera plantear el tipo de intervencién a
realizar de acuerdo a o requerido de los equipos especializados.

* Memoria Descriptiva, Declaracion de la solucion definitiva elegida, dando
ideas sobre: funcionamiento, materiales a emplear, coste aproximado de |3

solucion definitiva. Debe incluir textos, dibujos, graficos, cuadros sindpticos
Y estadisticas necesarias para su mejor exposicion y comprension. Debe
incluir los aspectos nomativos, legales y administrativos a considerar por
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las emprasas y entidades que intervengan en la gjecucion, asi como el
listado de planos que componen el proyecio.

Memoria de Calculo, de los equipos y las instalaciones mecdnicas
cumpliendo come minime la norma R.N.E. Y las normas internacionales
mencionadas en los presentes términos de referencia. De corresponder.

Memoria de célculo de Red de gases GN/GLP. De corresponder.

Especificaciones técnicas generales donde se detalle las caracteristicas
técnicas minimas que deben cumplir lo suministros, componentes, equipos,
instalaciones, este documento técnico debe ser compstible con los
establecido en los planos, especificaciones técnicas por partida, memoria
descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del ETO, en ese orden
de prelacion, no esta pemnitido establecer caracteristicas que impidan que
el consultor pueda elegir entre los equipos disponibles en el mercado.

Especificaciones técnicas por parlida presupuestal, de cada una de las
partidas indicadas en la planilla de metrados ¥ compatibilizado con el
presupuesto. Todas las especificaciones técnicas deberdn ser concordantes
con los insumos de los andlisis de costos unitarios del presupuesto, Las
especificaciones técnicas en su presentacién deberén iniciar con indice
numerado considerando todas y cada una de las partidas ¥ Ser coincidentes
en item, Nombre de partida, titulo yfo subtitulos, cantidades, unidades, con
los planos, metrados Y presupuesto, debe contener como minimo ios
siguiente:

- Descripcién.

- Listado de suministros, materiales, componentes, equipos.

- Herramientas y equipos (utilizados para la ejecucién de [a partida).

- Meétodo de ejecucién.

- Pruebas v criterios de aceptacién.- la condicién para gue se pague la
parida debe incluir fos protocolos de prueba aprobados por el
especialista mecénice del Supervisor; la entrega de los documentos
aprobados por el especialista de mecanica de Ja SUPERVISION: Ia
entrega de todos los protocolos de calidad, segiin recomendaciones de|
fabricante del equipo, manuales de operacion y mantenimiento, todos
los cédigos o claves de acceso y planos de replanteo aprobados por
especialista de instalaciones mecanicas del supervisor, en conjunto
llamados Dossier de Calidad. Todos los documentos deben estar en
idioma espariol o su traduccién oficial,

- Unidad de Medida.

- Foma de Pago.
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¢ Resumen de Metrados generales y un resumen de metrados con su
correspondiente planilla de verificacion de metrados, los cuales seran
elaborados en hojas de caleulo,

¢ Planos de Instalaciones mecénicas con cuadros de detalle de las
especificaciones técnicas, Tener en cuenta las consideraciones técnicas
establecidas en el RN.E ¥ demas normas vigentes,

= Plano del sistema de distribucion de redes de Gas Natural yio GLP
(sistema dual, con respaido de GLP), ubicacién del tanque de GLP,
considerar vista isométrica (de corresponder).

* Las cotizaciones, deben cumplir estrictamente lo sefialado en las
Especificaciones Técnicas y concordar con el insumo usado en analisis de
precio unitario de acuerdo con el Articulo 34.2° del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado, deben estar firmadas y selladas por el
Especialista en sefial de conformidad, de acuerdo 3 las EETT.

= Las cofizaciones deberan estar acompariadas de un cuadro comparativo de
los insumos, 03 como minimo, que indigue el proveedor ¥ la fecha, para
identificar con certeza g Costo unitario.

2.5.6. PLAN DE GESTION DEL RIESGO

El plan de riesgo debera ser suscrito por el especialista de Arquitectura del
personal clave.

® Memoria Descriptiva: Generalidades, Descripcién del drea del proyecio,
Alcances del proyecto, Descripcion del proyecto, Identificacion de jos
Riesgos.

s Andlisis de Riesgos: Andlisis cualitativo de los riesgos identificados valorar
su probabilidad de ocurrencia e impacto en la gjecucion de la obra;
Clasificacion de los riesgos identificado en funcién a su alta, moderada o
baja prioridad.

» Se debe utilizar I metodologia estabiecida en (g Guia PMBOK); incluye la
entrega del cuadro de riesgos, probabilidad de ocurrencia e impacto (en
anexo su justificacion o calculo).

= Planificar la respuesta a riesgos: Determinar las acciones a planes de

intervencién a Seguir para evitar, mitigar, transferir (CONSULTOR, seguros)
0 aceptar todos los riesgos identificados.
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° Asignarriesgos: Teniendo €n cuenta qué parte estd en mejor capacidad para
administrar el riesgo, El consultor debera asignar cada riesgo a Ia parte que
considere perfinente segin sy experticia, usando para tal efecto el formato
de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD Gestion de Riesgos en ia
Planificacién de Ia Ejecucién de Obras. La identificacion Yy asignacién de
riesgos seré incluida en la proforma de contrato de jas Bases.

» Conclusiones Y recomendaciones
2.5.7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El especialista a suscribir el plan ser &l ingeniero especialista en instalaciones

sanitarias o especialista de carrera afin a temas ambientales.
El Consultor debe desarrollar un Plan de Manejo Ambiental de acuerdo con ef

gestionando la presentacién Y aprobacion sectorial correspondiente, Debers
centener como minimo Jo siguiente:;

- Aspectos Generales {ubicacion, objetivos, metodologia v alcance del
estudio).

- Marco Legale institucional,

- Descripcién del proyecto.

- Plan de Manejo Ambiental durante la ejecucion de proyecto.

- Plan de Mansjo Ambiental durante Ia operacién del proyecto.

- Plan de manejo Socie ambiental (Objetivos, Componentes, Programas
de: Medidas preventivas, mitigacion ¥ control ambiental; Monitoreo

- PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA

Para el caso del Presupuesto por Especialidad, este debera ser visado por el
profesional de cada especialidad y suscrito por el especialista en costos ¥
presupuestos.

ambiental; Residuos sélidos; Educacién ambiental y seguridad;
Programa de Centingencias y Emergencias; Costos de los programas.).
- Conclusiones y Recomendaciones.
258
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Debe contener como minimo:
» Resumen de presupuesto (formato Excel con las formulas de calculos
correspondiente).

e Presupuesto total que incluyan fodas las especialidades (formato Excel con
las formulas de caiculos correspondiente).

s Cada especialista debera visar el presupuesto de su especialidad, para las
revisiones se requiere en archivo Excel.

« Presupuesto por cada especialidad:

- Estructuras (debera incluir presupuesto de obras provisionales, trabajos
preliminares, seguridad y salud en el trabajo en concordancia con las
Normas G.050 y los Lineamientos de Prevencién, aprobados por
Resolucidn Ministerial N°087-2020-Vivienda y otras Nommativas
vigentes de los diferentes sectores competentes). Sera elaborado por el
jefe del proyecio.

- Arquitectura.

- Seguridad (Evacuacion y Sefializacion, debera incluir presupuesto de
Seguridad sefialética, kit de rescate, salidas de emergencia, primeros
auxilios, extintores).

- Instalaciones Sanitarias, (incluyendo presupuesto al punto de conexién)

- Instalaciones Eléctricas, {incluyendo presupuesto del sistema de media
tension).

- Instalaciones Mecanicas.

¢ Relacidn de insumos por especialidad (materiales, mano de obra).

s Agrupamiento prefiminar y Formula polindmica por especialidad,
considerando indices unificados acorde a la normativa vigente y diccionario
de Indices unificados del Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
(INEI).

e« Analisis de costos unitarios por especialidades (de partidas, subpartidas,
insumo partida). EVITAR EN LO POSIBLE CONSIDERAR UNIDAD DE
MEDIDA: GLOBAL Y CONJUNTO. En el caso del costo de eliminacién de
material excedente, podra ser como servicio completo o desagregado. En
general debe estar alineado a la Norma Técnica de Metrados para obras de
edificaciones y habilitaciones urbanas aprobada por Resolucién Directoral
N® 073-2010VIVIENDAVMCS-DNC.

e Relacién de equipo minimo de obra.

» Analisis desagregado (detallade con célculos justificativos) de gastos
generales (Gastos Fijos Y Gastos Variables, licencias, entre otros).

e Debers incluir el célculo sustentatorio de la movilizacién y desmovilizacion
de equipos.

+ Debera incluir el célculo de rendimiento de transporte segin su ubicacién

e para la eliminacion de material excedente.

Debera incluir el calculo del costo de mano de obra vigente a |a fecha.

s Para las cotizaciones de los materiales o equipos en délares americanas
USD, se debera consensuar la fecha de cambio (acorde a precio fijado por
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el BCR, mostrado en ia pagina web de la superintendencia de banca,
seguros y AFP's) a ser considerado en presupuesto conselidado final.
Programacién de avance de obra (cronograma Gantt) detallado por partida
presupuestal. Adjuntar digital editable para verificacion.

Programacion de avance de obra (cronograma Gantt) resumen a nivel de
titulos y subtitulos.

Programacion de avance de obra (cronograma Pert CPM). Adjuntar digital
editable para verificacién.

Cronograma valorizado de avance de obra por parfida presupuestal en
cancerdancia con el de Programacion de avance de obra mensual. Adjuntar
digital editable para verificacion.

Cronograma de adquisicién de insumos en concordancia con el de
Programacién de avance de obra mensual y la relacién total de insumos del
presupuesto, por tipo. Adjuntar digital editable para verificacion.
Cronograma de desemboisos,

Presupuesto de SUPERVISION de obra: Costo Directo y Costo Indirecto
(Inc. Desagregado detallado con célculos justificativos de Gastos de
Supervision).

Los precios unitarios de todos los insumos (materiales, equipos, alguileres)
deberan ser sustentados con cotizaciones actualizadas con una antigtiedad
no mayor a 60 dias, identificando los principales proveedores del lugar;
transporte: (cotizaciones por volumen y peso) debidamente sustentados con
proformas de los proveedores de la zona y de Trabajos Especializados en
Original, asi mismo deberd comprobar la validez de los documentos
(cotizaciones) que sustentan técnicamente los precios de mercado con los
cuales se obtuvo el presupuesto.

Las cotizaciones, en consenso con el profesional especialista respectivo,
deben corresponder al insumo usado en el anélisis de precios unitarios, las
cotizaciones deben contar con RUC, razén social, direccion, fecha de
emisién, etc, acompafadas de calculo en cuadre comparative en formato
Microsoft Excel de preferencia tres (03) cotizaciones, para identificar con
certeza el costo unitario con el precio de insumo se trabaje el presupuesto.
Todas las Parfidas y subpartidas del Presupuesto deberan contar con las
Especificaciones Técnicas respectivas y ser concordantes. Se debe utilizar
la relacién de partidas y sus unidades respectivas seglin la Norma Técnica:
Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas.

Se deberan consignar planillas de Metrados para cada una de las partidas
del Presupuesto, debidamente sustentadas con croquis y esquemas
explicativos. Es obligatorio que cada una de las partidas del presupuesto
cuente con su respectivo Metrado, guardando correspondencia en
numeracion de items, descripcion de titulo, subtitulo o partida, asi como con
las cantidades indicadas en el presupuesto.

Los insumos indicados en las especificaciones técnicas de cada partida en
cada especialidad deberan ser concordantes con los insumos de los analisis

Pag. 24




(

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Adjudicacidn Simplificada Nro. 01-2025-MDM/CS-1

s

% C-}:J' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

PROVINCIA DE MORROPON — REGION PIURA
AREA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS

de precios unitarios del presupuesto de obra, guardando correspondencia
&n numeracion de items, descripcion de titulo, subtitulo o partida.

» La presentacién del presupuesto total debera incluir la suma de los
componentes de infraestructura, sera presentado en Excel con las férmulas

e comespondientes )

= Presentar la plantilla del presupuesto total de obra en formato Excel, en cada
celda donde se realizan operaciones usar la funcién REDONDEAR a dos
decimales, debera contener las formulas de calculo del presupuesto el cual
debera coincidir en todos los decimales con los montos que se obtienen con
el software $10, en algunos casos los parciales, subtotales y totales del pie
de presupuesto no coincidiran exactamente, porque el Excel trabaja con sus
propios parametros, por esta razon podran incluir factores de correccion g
nivel de céntimos o centésimos para que estos valores coincidan incluyendo
el monto final

e Para la presentacion de los archivos del presupuesto, en todos los
entregables, deberan ser exportados del 510 en formato Excel y PDF.

* Las cotizaciones, deben cumplir estrictamente lo sefialado en las
Especificaciones Técnicas y concordar con el insumo usado en analisis de
precio unitario de acuerdo con el Articulo 34.2° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, deben estar firmadas y selladas por el
Especialista en sefial de conformidad, de acuerdo con las EETT.

2.5.9. INFORME DE COMPATIBILIDAD

El CONSULTOR presentara a la Entidad en un plazo méximo de cinco (05) dias
calendario posteriores, el Informe de Compatibilidad, en el cual se detallara de
acuerdo con las Indicaciones que a continuacién se expresan.

El Consuttor sera el responsable de los resultados del Estudio Definitivo en
adelante por lo que toda la informacién consignada debera ser comprobada,
validada y ampliada en el presente estudio. En el caso de encontrar serias
incongruencias y/u obstaculos que pudieran incidir de manera significativa en los
tiempos de presentacion del estudio o que pudieran resultar en un cambio radical
de metas, estos deberan ser comunicados y debidamente sustentados mediante
el informe de compatibilidad por el Consultor a la Entidad a fin de realizar las
coordinaciones que amerite. En el caso de que el Consultor no comunicara en el
informe de compatibilidad sobre problemas graves o inconvenientes serios que
el Estudio Definitivo pudiera presentar en conecordancia con el estudio de pre-
inversién declarado viable pese a ser previsibles, medibles y/o cuantificables por
el Consultor en la etapa de revisién del estudio de factibilidad ¥ que representen
gastos adicionales o demora en los plazos de ejecucion de la consultaria, éstos
no podrén ser solicitados o reclamados en fecha posterior a la presentacion de
éste vise asumiran como exclusiva responsabilidad del Consuitor,
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El Consultor debera de elabaorar el informe de Compatibilidad del Estudio, el cual
esta orientado especificamente a detectar problemas que pudieran comprometer
seriamente el desarroilo del estudio y/o la ejecucion def prayecto, con la finalidad
de plantear aitermnativas de solucion y medidas de contingencia antes de iniciar
con los trabajos requeridos,

El informe de compatibilidad contendra como minimo:

a. Antecedentes: Referido a los antecedentes del estudio actual, acciones
llevadas a cabo, estudios anteriores (perfil, diagnosticos adicionales).

b. Ubicacién: Lugar en donde se llevarad a cabo el proyecto, accesibilidad,
servicios basicos que existen actualmente en la zona de proyecto.

¢. Estado del saneamiento del terreno: Situacion legal del terreno donde se
ileva a cabo el estudio. Linderos, problemas encontrados, condicionanies
existentes, permisos, etc.

d. Plan de Intervencién del Proyecto de Inversion: Detallar el Plan
intervenciones del Proyecto de Inversidn, areas de construccion, de
demolicidn, de refaccién, de rehabilitacion, entre otras. Establecer si en la
actualidad (a priori a la evaluacian y desarrolio del Proyecto de inversion a
nivel de Estudio Definitive) permanece diche plan o es necesario el cambio.

2.5.10.PLAN DE TRABAJO

El CONSULTOR presentara un Plan de Trabajo, en un plaze méxime de cinco
(05) dias calendario posteriores a la suscripcion del contrato, en el cual se
detallaran las actividades a realizar en forma secuencial y ordenada,
especificando los recursos a utilizarse en cada actividad y especialidad.

Debera de adjuntar el cronograma en MS Project (Cronograma de Elaboracién
del Proyecto -CEP). De existir observaciones el CONSULTOR las subsanara en
el plazo de dos (02) dias calendarios a partir del dia siguiente de nofificadas las
observaciones al Consultor, las observaciones seran notificadas por la Entidad
mediante correo electrénico.

El Plan de Trabajo debera incluir:

» Cronograma, incluir la visita al entorno del terreno en el inicio del servicio de
todo el personal clave declarado, asi como, todas las actividades y recursos
(materiales y humanos) por cada entregable, la revisién por parte de la
Supervision y la Entidad, la subsanacidn de las observaciones por parte del
consulior, los dias de reunién de coordinacion con la Supervision y ia
Entidad, hitos de control e inicio de los tramites de autorizaciones.
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¢ Este cronograma se debera actualizar a os dos (02) dias de Ia conformidad
de cada entregable.

* Designacion de los responsables de las actividades,

* Determinacion de los objetivos y metas

contacto, correos €electrénicos.

* Deberd presentar una matniz y listado de riesgos asociados en la elaboracion
del ETO.

* Deberé presentar un Cuadro con la relacion ¥ fechas de reunioneg de gestidn
¥y técnicas por especialidades y generales donde se realice una revision
concurrente, minimo una reunién semanal de gestion vy por cada
especialidad.

» Este cuadro se debera actualizar a los dog (02) dias de Ja conformidad de
cada entregable,

SERVICIO

La elaboracién del anteproyecto, ETO, debera realizarse en ©oncordancia a los
dispositivos legales ¥ normas técnicas vigentes que se indican en el Anexo de
los presentes Términos de referencia,

Decreto Legislativo N° 1341, publicado en & Diario Oficial “E| Peruano®, g}
07 de enero de 201 7;ylaley Ne 30680, publicado en el Diario Oficial "g|
Peruanc" el 14 de noviembre de 2017,

k - Decreto Legislativo ne 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones ¥ Deroga Ia
Ley N° 272893, Ley del Sistema Nacional de Inversién Piblica, publicado en
_ &l Diario Oficial "E} Peruano” el 01 de diciembre de 201 6, modificado por el

- Resolucion Ministerial n° 457-2017-IN de fecha 25 de mayo del 2017 con la

cual se aprueba Iz Fichg Teenica de Proyectos de Inversién Estandar para
Mejoramiento ylo Ampliacion del Servicio Policial en Comisarias,

- GN-2350-15 Politica para la seleccion y contratacion de Servicios y
Consultoria financiados por el Banco interamericang de Desarrollo.

- Manual Operativo def Proyecto “Mejoramiento de los servicios de prevencion
del delito en I3 poblacion mas vulnerable al crimen Y la violencia en el Perny”
PEL1224 y madificatorias, aprobado Mmediante Resolucién Ministerial N°150-

2021-IN.

- Ley 27933 Ley def Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana,
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- Decrefo Supremo N°011-2014-IN Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de la Ley N°27933, Ley del Sistema Nacional de Segquridad
Ciudadana, y modificatorias.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

~ Directiva N°010-2021-CG PNP/EMG (RCGN°296-2021—CGPNPIEMG del
18.10.21).

3. LUGAR Y PRESTACION DEL SERVICIO
3.4. LUGAR

El consuttor debera realizar:

- Eltrabajo de campo: En la localidad del ambito de influencia del Proyecto.

- Trabajo de Gabinete: Este se realizars en coordinacion con la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura y el 4rea de estudios de la Municipalidad
¥ las coordinaciones necesarias con las reas correspondientes del MININTER,
la Region Policial Piura y Gobiemo Regional Piura para una adecuada
elaboracion del expediente técnico.

Nota:

El postor debers acreditar mediante un documento, donde se indique la ubicacién
y direccion exacta (ubicacion geomeferenciada) de su oficina en Ia Ciudad de
Morropon, esta direccion serd considerada como domicilio oficial para efeclos de
notificacion durante la ejecucion confractual, asi como la copia actual del dltimo
recibo de agua vigente de dicha oficina.

Esta informacion permitira que la enlidad pueda visitar las instalaciones para
verificar personalmente el seguimiento del frabajo y Ia participacién activa de fas
especialistas durante la prestacion del servicio.

3.2. PLAZO

Ei Plazo de prestacion del servicio es de SESENTA (60) dias calendarios, los
cuales se contabilizaran a partir del dia siguiente de Ia firma del acta de inicio de
consultoria que la Entidad remitira a Contratista para dar inicio de Ia prestacion dei
servicio, con el cumpiimiento de las siguientes condicicnes:

™, - Designacion del Coordinador por parte de la DIVINFRA-PNP,
- Designacidn del Supervisor y/o revisor por parie de la Entidad.
- Entrega de las areas g intervenir.
- Entrega de informacién:
¢ copia de los planos AS Built de Jas especialidades (Arquitectura,
Seguridad en edificaciones, instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas e Instalaciones mecanicas) de ser el caso.,
o Perfil técnico viable.
El plazo de ejecucién para ef desarrolio del ETO es el siguiente:
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ETAPAS PLAZO DE EJECUCION (DIAS TOTAL | RESPONSABLE
CALENDARIOS) {DIAS)
PRIMER SEGUNDO ENTREGA
ENTREGABLE | ENTREGABLE | FISICA
ETO
PLAZO 20 DIAS 30 DIAS 10 DIAS 60 DIAS CONSULTOR

e Primer Entregable: A los veinte (20) dias calendarios contabilizados a partir del
dia siguiente de firnada el acta de inicio que la Entidad remitira al Contratista
para dar inicio de la prestacion del servicio, con el cumplimiento de las
condiciones estipuladas en el numeral 3,2 PLAZO del presenie término de
referencia.

¢ Segundo Entregabie: A los freinta (30) dias calendarios contabilizados a partir
del dia siguiente de notificada la conformidad del Primer Entregable por la
DIVINFRA.

= Tercer Entregable (Entrega Fisica del ETO): A los diez (10) dias calendarios
contabilizados a partir del dia siguiente de nofificada la conformidad del
Segundo Entregable por la DIVINFRA.

De existir observaciones la ENTIDAD las comunicara al contratista, indicando

ciaramente el sentido de estas, oforgandole un plazo para subsanar no menor de

cinco (5) ni mayor a quince (15) dias calendarios, en aplicacion al art. 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N°® 30225.

\\ En ese caso, la Supervision notificara las observaciones al consultor, de manera
virtual a los correos oficiales del consultor, especificando el plazo maximo de

levantamiento de observaciones

3.3. ENTREGABLES

3.3.1. PROCEDIMIENTO GENERAL

1. Los entregables deberan ser evaluados y aprobados por EL SUPERVISOR,
dicha aprobacién debera ser dirigida al Area Usuana para brindar la
conformidad del enfregable. En caso de existir observaciones, el
CONSULTOR debera subsanarias en el plazo indicado por la SUPERVISION
y en aplicacién con el art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado N° 30225. Los plazos de revisién y subsanacién no formaran parte
del plazo contractual. De existir observaciones alos entregables, la DIVINFRA
PNP las comunicard via comeo electrénico mediante Carta dirigida al
CONSULTOR, con copia a la supervision, en la cual se incluira el informe de
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Observaciones elaborado por el SUPERVISOR, indicandose claramente el
sentido de éstas, y se darad al CONSULTOR un plazo para su subsanacion,
en aplicacion del art. 168 del RLCE.

. Lafecha de notificacion de la conformidad iniciara el plazo para la elaboracion

del siguiente entregable, Si al término de los plazos del ciclo de observaciones
y levantamiento, se concluye que persisten las observaciones, se aplicara al
CONSULTOR la penalidad que comresponda desde el dia siguiente de la
fecha de finalizacién del plazo otorgado para el levantamientc de las
observaciones hasta la fecha de presentacidn del entregable a Ia
SUPERVISION, en aplicacion al art. 168 del Reglamento de la Ley de
Cantrataciones del Estado N°30225.

. Cuando el CONSULTOR presente su entregable con documentacion

incompleta, se le otorgara el plazo minimo para su subsanacién, conforme al
articulo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

. Todos los entregables incluiran un Informe del jefe de Proyecto que ser

redactado de manera precisa y concisa, informando respecto al levantamiento
de todas las observaciones realizadas, el cumplimiento de los Términos de
Referencia, asi como también respecto al cumplimiento del Plan de Trabajo
aprobado, y otros temas de relevancia para el logro de los objetivos.
Asimismo, expresara su conformidad al respectivo Entregable.

3.3.2. ENTREGABLES

3.3.21.

PRIMER ENTREGABLE

Se presentard a los veinte (20) dias calendaric y deberd contener los
siguientes documentos minimos:
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ANEXO VI
REQUISITOS MINIMOS DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS QUE COMPONEN EL
ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO A REVISAR POR LA DIVINFRA PNP

DOCUMENTO REQUISITOS MINIMOS
TECNICO

PROGRAMACION = Con el formato establecido en el anexo X de la Directiva. - Acorde af
ARQUITECTONICA dimensionamiento y a la categoria establecida por la UF en el Acta
de Dimensionamiento.
Acorde con Ia programacion arquitecténica de Ia Directiva. En caso
de existir variaciones respecto a ella, ésta es debidamente
sustentada.
El cuadro de programacion arquitecténica debe incluir: funcién,
nombre de los ambientes, area segun Directiva, drea qtil propuesta,
cantidad de efectivos y cantidad de publico/efectivos, sustento de
variacién del ambiente/area propuesta. Si el area propuesta en cada
ambiente difiere menos del 10% del area segin la Directiva, se
sustenta come “Modificacion no sustancial”,
Cuadro comparativo de las Programaciones arquitectdnicas de perfil
viable y del expediente técnico (elaborado durante |a fase de
ejecucion)
Con el formato establecido en e anexo X.
De existir variaciones entre ambas programaciones arquitectonicas,
éstas son debidamente justificadas.
* Con coordenadas UTM con el sistera WGS G4, _I

| TOPOGRAFICO Que indique el norte magnético. i
*  Que defina el drea del terreno, perimetros, linderos Yy colindancias.
¢ Con curvas de nivel equidistantes a 1 metro maximo. Cuando el
] terreno tenga pendiente mayor a 10%, se grafica curvas cada 0.25
m

i

.

* Que incluya la ubicacién de los elementos pertenccientes a los
servicios basicos (cajas de registro, buzones, posies, entre otros),
arboles existentes, muros de contencion, entre otros.

* Que incluya como minimo 2 cortes longitudinales Yy 2 corles
fransversales, mostrando los perfiles del terreno, de las ¥ de las vias

UBICACION Y Vivienda, Construccién y Saneamiento aprobado con Resolucion
LOCALIZACION Ministerial N° 305-2017-VIVIENDA.

¢ Que indigue la distancia a Ia esquina mas cercana.
*  Que indique ef norte magnético,

dledafias.
P * A escala adecuada,
3 | PANEL . ¢ Con vistas de los frenies dei predio. |
FOTOGRAFICO * Con vistas en el interior del predio. J
DEL PREDIO * Con vistas de las edificaciones existentes, de ser el caso. i
* Con vistas del entorno inmediato.
* _Comentado, proporcionando informacién relevante el predio.
; PLANO DE * Con el formato establecido en el ANEXO XIV del Ministerio de |

Que incluya Ia seccién de las vias colindantes al terreno, f

Que indique la altura ¥ Zonfficacion de los terrenoes colindantes.
Que indigue Iz ubicacian de arboles y postes.
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Que indique las dimensiones de los finderos y los vériices del del
terreno.

Que indique el numero de niveles de edificacion,

Que incluya el cuadro de areas y de pardmetros urbanisticos y
edificatorios exigible para edificar en e predio.

Que indique el area y las perimétricas del, en concordancia con lo
indicado en el titulo de propiedad. En caso ias mediciones del area
¢ los predios dentro los rangos de tolerancias catastrales - registrales
para predios urbanos y rurales, se debe consignar ei &rea segin el
titulo de propiedad

En caso las mediciones del terreno excedan los rangos tolerancias
catastrales registrales, se debera consignar en el plano de ubicacién
el érea obtenida del levantamiento topografico

Que el plano de ubicacién y esquema de localizacién cuenten con
rejilia de coordenadas UTM con el sistema WGS 84.

- La escala del planc de ubicacion y localizacién debe ser 1 /500 ¥
/5000 respectivamente o similar.

PLANOS DE

= HRISTRIBUCION

Por niveles, en caso la edificacion tenga mas de un nivel.

Que indiquen &l nombre y area de los ambientes.

Que indiquen los niveles de piso terminado (N.P.T.).

Que indiquen los ejes estructurales ¥ la ubicacién de los elementos
estructurales pre dimensionados

Amoblados, para visualizar |3 capacidad real de los ambientes
proyectados,

Acotados, precisando las dimensiones de los ambientes. las
distancias enfre ejes estructurales y las longitudes totales de las
edificaciones.

Que indiquen la ubicacién de las elevaciones y cortes.
Que indiguen el norte magnético,

PLANOS DE
ELEVACIONES Y
CORTES

A escala adecuada (1/75 o similar).

Planos de Elevaciones:

Incluir todas ias elevaciones que tenga la edificacion.

Que indiquen el nivel de piso terminado {N.P.T.) y el nivel de techo
terminado {N.T.1). En caso la edificacion cuente con cubiertas
inclinadas, que indique e nivel de cumbreras {N.C.) y nivel de aleros
{NIV),

Con ejes estructurales, y cotas que indican las distancias enire slios.
- Graficados con diferentes calidades de lineas vy sombras, que
permitan identificar los volumenes que estan mas cerca y los mas
alejados.

Planos de cortes:

Minimo 1 corte longitudinal ¥ 1 corte transversal, por los elementos
de circulacién vertical.
Que indiquen el nivel de piso terminado (N.P.T.) y el nivel de techo
terminado (N.T.1). En caso la edificacién cuente con cubiertas
inclinadas, que indique &l nivel de cumbreras {N.C.) y nivel de aleros
(NIV).

Con ejes estructurales, ¥ cotas que indican las distancias entre ellos
Que indiguen los nombres de los ambientes. AJ
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2 vistas exteriores ¥ 2 vistas interiores,

| PERSPECTIVAS
EN 3D

MEMORIA Tiene por objeto el complementar la técnica que brindan los plancs
DESCRIPTIVA DE arquitectdnicos. La descripcion del anteproyecto va de lo general a
] ARQUITECTURA lo particular, conteniendo jos siguientes ftems:
i > Aspectos Generales:

Nombre y cadigo Gnico def proyecto de inversign. Categoria de
comisaria. = Cantidad total de efectivos policiales proyectados, |
cantidad de efectivos varones y mujeres; Y porcentaje de

¢ Nommas y directivas vigentes aplicables.

> Sobreel predio:

*  Ubicacion.

¢ Vias de acceso.

* Descripcion del Saneamiento Fisico Legal del predgio: nimero de
{ partida registral, titule de dominio.

* Descripcién del predio: area, perimetros ¥ linderos, segin partida

registral y levantamienio topografico. Descripcion de edificaciones |
existentes, de ser el caso.
> Aspectos Ambientales:

|

| *  Clima.
‘ *  Vientos.
* Asoleamiento.
*  Topografia,
*  Programacién Arquitecténica (resumen).
> Propuesta Arquitecténica: Descripcion de| planteamiento |

arquitecténico:
Criterios de disefio.
Funcién: Zonificacian y flujos.
Espacio y forma.
Sistema constructivo, f
Sustento de las circulaciones verticales mecéanicas, segun Ias |
consideraciones del Reglamento Nacional de Edificaciones,
* Consideraciones de evacuacién y seguridad:
¥" Tipo, cantidad ¥ ancho de escaleras segun |
los criterios establecidos en el Reglamento
Nacional de Edificaciones {RNE).
¥ Cantidad Y ancho de los accesos, pasgjes de ‘
circulacién y rampas peatonales en funcion aj |

nimero de ocupantes (aforo), segin los
metodos de calculo establecidos en Ja normg |
A.130 del RNE,

v' Longitud de Iz rutg de evacuacion desde el
punto mas alejado hacia la zona segura,
determinando si |a edificacion requiere o no
rociadores, en conformidad con Ia norma |

| A.010 def RNE.

.Y
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3.3.2.2. SEGUNDO ENTREGABLE

a) A los treinta (30) dias calendario desde el dia siguiente de notificada
la conformidad del Primer Entregable por la DIVINFRA, el
CONSULTOR presentara el Segundo Entregable. El seguimiento y
control del segundo entregable se realizara por medio digital.

b) El Segundo Entregable comprende la Memoria Descriptiva, Memoria
de Calculo, Mstrados, Presupuesto integral, cronogramas y planos:
de todas las especialidades (deberd contener las plantas, cortes,
elevaciones y vistas), y un Informe del Profesional jefe de Proyecto
dando cuenta que se ha revisado el entregable.

c) Eldesarrollo del 2do entregable comprende:

1. Memoria Descriptiva por cada especialidad.

2. Memorias de Calculo por cada especialidad.

3. Especificaciones Técnicas por cada especialidad compatibilizado
con metrados, planos, cotizaciones y presupuesto,

4. Resumen de Metrados y planila de mefrados de cada
especialidad en base al Reglamento de metrados.

5. Resumen de presupuesto, Presupuesto Definitive por cada
especialidad, Andlisic de Costos Unitarios por especialidad,
relacién de Insumes general y por especialidad (PDF, EXCEL y
$2k), formulas polindmicas por especialidad, gastos generales,
célculo de flete, presentacion de cronogramas: valorizado, Ganit,
PERT CPM, cronograma de desembolsos, adquisiciones,
cotizaciones.

6. Planos definitivos de cada especialidad, compatibilizado entre
especialidades.

7. Costofinal de la ejecucion de obra,

d) El Segundo Entregable se dividide en-

1. Resumen Ejecutivo {2do. Entregable)
« Ficha Técnica
* Indice General

3 » Memoria Descriptiva General del provecto
= Listado de Planos por Especialidad
2. Arquitectura y Seguridad (2do. Entregable)
Arquitectura
= Acta de revisién de la especialidad, con firma manuscrita o
firma digital RENIEC dei profesional responsable y jefe de
A\
\‘__

proyeclo y debidamente escaneada.
» Memoria Descriptiva
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Cuadro de Acabados a nivel de proyecto

Especificaciones Tecnicas de Arquitectura

indice actualizado de Planos de Arquitectura (incluye.
Relacion de planos, donde debe figurar el codigo de la lamina
¥ el nombre del plano).

Informe de interferencias validado por el proyectista.

Planos definitivos

Plantas, cortes y elevaciones y de detalies de arquitectura a
nivel definitivo

Planilla de metrados a nivel Definitivo (Incluir hoja de resumen
y planilla detallada).

Presupuesto detallado por especialidad, conteniendo andlisis
de precios unitarios, relacién de insumos, formulas
polinomicas.

Seguridad (Seguridad, Evacuacion y Sefalizacion) (2do.
Entregable)

Especificaciones Técnicas de Seguridad.

Acta de revisidn de la especialidad, con firma manuscrita o
firma digital RENIEC, del profesional responsable y jefe de
proyecto y debidamente escaneada.

Memoria Descriptiva (Criterios de disefio y Memoria de
Calculo de Seguridad).

Informe de interferencias validado por el proyectista.

Planos definitivos (Seguridad, evacuacion y sefializacion) y
de detalles (Identificacion, dimensiones) de seguridad a nivel
definitivo.

Planilla de metrados a nivel Definitivo, detalle en numeral.
Presupuesto detallado por especialidad, conteniendo analisis
de precios unitarios, relacion de insumos, formulas
polinémicas.

3. Instalaciones Sanitarias {2do. Entregable)

Memoria Descriptiva

Memoria de Caiculo

Especificaciones Técnicas

Planos de planta, cortes y elevaciones, desarrollados a nivel
definitivo.

Planilla y resumen de metrados a nivel definitivo.
Presupuesto detallado por especialidad, conteniendo anélisis
de precios unitarios, relacion de insumos, formulas
polinémicas.
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4.

5

Instalaciones Eléctricas (2do. Entregable)

Memoria Descriptiva (Antecedentes, Descripcién del
Proyecto, Relacion de Plancs).

Especificaciones Técnicas de Suministro de Equipos y
Materiales.

Especificaciones Técnicas de Montaje Por Partida)
compatibilizados.

Planos definitivos y de detalles a nivel definitivo

Listado de equipos.

Compatibilizacion de Metrados, con Planos, Especificaciones
técnicas de suministro con especificacionses técnicas de
montaje de la Especialidad.

Compatibilizacién de estudio de equipamiento (tema de
equipos electromecanicos) con Instalaciones eléctricas
(parametros eléctricos, y de tomacorrientes y terminales).
Planos en Baja Tension.

Planos del sistema de iluminacién interior.

Planos del sistema de tomacorrientes red comercial, red de
emergencia y red estabilizada, luces de emergencia y
sefialéticas compatibies con la especialidad de seguridad.
Presupuesto detallado por especialidad, conteniendo anélisis
de precios unitarios, relacidn de insumos, formulas
polindmicas.

Instalaciones Mecanicas {2do. Entregable)

Memoria Descriptiva.

Memeoria de Célculo.

Esquemdtico y detalles de instalacién.

Listado de equipos.

Planos definitivos y de detalles a nivel definitivo.

Planilla y resumen de metrados a nivel Definitivo.
Presupuesto detallado por especialidad, conteniendo analisis
de precios unitarios, relacion de insumos, formulas
polinémicas.

Plan de Manejo Ambiental {2do. Entregable)

[ 2

Aspectos Generales

Marco Legal e institucional

Descripcién del proyecto

Plan de Manejo Ambiental durante ia sjecucién del proyecto
Plan de Manejo ambiental durante la operacion del proyecto
Plan de manejo Socio ambiental

Conclusiones y Recomendaciones
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7. Anexos (2do. Entregable)

» Informe del Profesional de cada especialidad por parte del
CONSULTOR dando cuenta que se la verficado el
entregable.

« Informe del Profesional jefe de proyecto dando cuenta que se
ha revisado el entregable y que han sido levantadas todas sus
observaciones.

8. Cronogramas (2do. Entregable)

« Programacion de avance de obra (cronograma Gantt)
detallado por partida presupuestal.

e Programacién de avance de obra (cronograma Gantt)
resumen a nivel de titulos y subtitulos.

s Programacion de avance de obra (cronograma Perf CPM).

« Cronograma valorizade de avance de obra por partida
presupuestal en concordancia con el de Programacién de
avance de obra mensual.

« Cronograma de adquisicion de insumos en concordancia con
el de Programacion de avance de obra mensual y la relacion
total de insumos del presupuesto, por fipo.

« Cronograma de desembolso.

3.3.2.3. TERCER ENTREGABLE - EXPEDIENTE TECNICO

A los DIEZ (10) dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente
de nofificada la conformidad del segundo entregable por parte de la
DIVINFRA, El Consultor debera presentar el ETO impreso y firmado por
todo el equipo de especialistas del CONSULTOR.

DOCUMENTACION EN ARCHIVOS DIGITALES

a) Estainformacion sera ia misma que la documentacidn impresa.
b) Se entregardn dos (02) medios digitales, en dispositivo de
— Almacenamiento (USB) y/o DVD conteniendo:

« La documentacion escrifa y grafica completa, en formato no
editable (o de impresian - PDF)

« Ladocumentacion escrita y grafica completa, en formato editable
{archivos de origen).

+ Escaneado, Ordenado y encarpetado, incluir carta compromiso
de mantener a disposicion para entregar a la DIVINFRA una copia
de respaldo por espacio de tres afios a partir de la conformidad
final del Expediente Original.

Pag. 37




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Adjudicacion Simplificada Nro. 01-2025-MDM/CS-1

w; MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON ==

\
% PROVINCIA DE MORROPON — REGION PIURA
ARFEA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECT0S

¢) Los archivos digitales seran de los siguientes tipos de softwares:
Para la parte literal y cuadros: en archivos de software Procesador
de Textos y Hoja de Caleulo, Microsoft Office - Word, Excel o
compatible.

o Para la parie gréfica de Planos: en archives RVT, DWG.

o Los archivos de Presupuesto de Obra en software de Costos y

e Presupuesto S-10. Adicionalmente debera exportarse los costos
y presupuestos en formato de Hoja de Calculo Excel, PDF y
archivo de base de datos S2K.

« Los archivos de Programacion y Cronograma de Obra en software
de Programacion de Qbra y en software Microsoft Project.

e Todos los archivos estarAn debidamente ordenados por
especialidades con la respectiva identificacion de nombres, con
extensiones que permitan cualquier reproduccion o actualizacion
del Expediente que se necesite efectuar.

3.4, REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.4.1. DOCUMENTACION IMPRESA

« En folder pioner A-4 de 7.5 cm de lomo.

e La documentacion escrita original se presentara en papel tipo Bond de 75
gramos como minimo, color blanco, tamario A-4 (210 x 297mm), debidamente
foliadas todas las hojas, sellados y firmados por los profesionales
responsables por especialidades, por el jefe de proyecto y el representante
legal del CONSULTOR, en cada hoja, quienes deberan adjuntar una

( Declaracion Jurada simple de estar habil en el Colegio Profesional respectivo.

4. COSTOS/RECURSOS

4.1. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
4.1.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

= Contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
y Contar con la experiencia en Consultoria en Obras Urbanas ylo
Edificaciones Institucionales y/o empresariales y/o administrativas (minimo
categoria B), la misma que corresponde al objeto de la convocatoria.

= El desarrollo del expediente téenico debera estar organizada a partir de un
equipo de trabajo liderado por el jefe de Proyecto, el cuai sera responsable
de la elaboracidn del estudio definitivo, bajo la responsabilidad de este
profesional, se conformaran los equipos de trabajo por especialidad (segin el
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perfil del personal solicitado), los que deberén estar compuestos por.
Profesicnales principales, profesionales asistentes, técnicos que amerite
incorporar para cumplir a cabalidad el objeto de la consultoria,

» Correo electrénico capacidad para recibir y enviar informacién hasta 16 MB,
uno por cada personat clave, el que debera ser indicado en el Pian de trabajo.

4.1.2. RECURSOS PARA PROVEER POR EL CONSULTOR
4141, EQUIPAMIENTO
a) EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Los equipos minimos para la elaboracién del Expediente Técnico seran
conforme al siguiente detalle:

[ ITEMS DESCRIPCION [ CANTIDAD
\ 01 EQUIPO TOPOGRAFICO: RECEPTOR 01
GNSS
02 EQUIPO TOPOGRAFICO: DRON 01
TOPOGRAFICO RTK
03 LAPTOPS Y/O COMPUTADORA DE 02
ESCRITORIO j
04 PLOTTER A1 o1
4.4.4.2. PERSONAL

a) PERSONAL CLAVE

1. JEFE DEL PROYECTO

PERFIL

- 01 arquitecto o un 1 Ingeniero Civil, titulado y colegiado.
Experiencia de tres (3) afios en la elaboracidn de estudios
definitivos y/o expedientes técnicos de obras ylo como jefe de
proyecto y/o supervisor yfo gerente de proyecta y/o director ylo
coordinador de proyecto yio gestor y/o monitor de proyectos de
edificaciones como: edificios de entidades publicas esenciales.

ACTIVIDADES

_ Conduccitn del proceso de elaboracién del proyecto a dedicacion
exclusiva.

- Planificacién del proyecio en todas sus aspectos, identificando las

. actividades a realizar, os recursos, ios plazos.

_ Direccidn y coordinacidn de todos los recursos empleados en
proyecto.
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- Mantenimiento permanente de la comunicacion entre los
interesados del proyecto (entidad, supervisién, especialistas,
personal auxiliar, proveedores}.

- Toma de decisiones necesarias y adopcion de las medidas
correctivas pertinentes solucionar las desviaciones que se
hubieran detectado (i&cnico, administrativo, personal).

- |dentificar normativa aplicable: Verifica el cumplimiento del RNE,
la Ley de Contrataciones del Estado, y ofras normativas
relacionadas.

- Elaborar el cronograma: Programa las actividades para la
elaboracién del expediente técnico, asegurando el cumplimiento
de los plazos establecidos.

- Andlisis de viabilidad: Evalia el perfil o pre-inversion aprobado
bajo las pautas de Invierte.pe, asegurando que el proyecio sea
técnica, econdmica, social y ambientaimente viable.

- Validacion de estudios basicos: Supervisa estudios topograficos,
geotécnicos, y analisis de riesgos (sismos, suslos, etc.),
esenciales para la planificacion estructural.

- Especificaciones técnicas: Define los materiales, sistemas
constructivos y acabados que seran utilizados, asegurandose de
que cumplan con el RNE.

- Presupuesto y analisis de costos: Supervisa la elaboracion del
presupuesto detallado, incluyendo metrados, precios unitarios y el
andlisis de costos indirectos.

- Cronagrama de ejecucién: Establece el tiempo requerido para
cada etapa del proysclo, considerando posibles contingencias.

- Plan de seguridad y salud: Supervisa la inclusidn de un plan de
seguridad para la construccion, alineado con las normas de
seguridad laboral.

- Memoria descriptiva: Revisa el documento que detalla el disefio y
justifica las soluciones adoptadas.

- Estudios de impacto ambiental y social: Asegura que estos
cumplan con las exigencias del Ministerio del Interior y las
normativas ambientales.

- Gestién de permisos y licencias: Garantiza que se tramiten las
licencias municipales de consiruccion y otros permisos
requeridos.

- Registro del proyecto: Asegura el registro del expediente técnico
en Invierte.pe, validando su adecuacidn a los lineamientos del
ciclo de inversion.

- Resolucién de observaciones: Responde a las observaciones

emitidas por las autoridades competentes, ajustandc el
expediente seglin sea necesario.
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- Mantenimiento permanente de Ja comunicacién entre los
interesados del proyecto (enfidad, supervision, especialistas,
personal auxiliar, proveedores).

- Toma de decisiones necesarias y adopcién de las medidas
correctivas pertinentes solucionar las desviaciones que se
hubieran detectado (técnico, administrativo, personal).

- |dentificar normativa aplicable: Verifica el cumplimiento del RNE,
la Ley de Contrataciones del Estado, y ofras normativas
relacionadas.

- Elaborar el cronograma: Programa las actividades para la
elaboracién del expediente técnico, asegurando ei cumplimiento
de los plazos establecidos.

- Anéslisis de viabilidad: Evalaa el perfil o pre-inversion aprobado
bajo ias pautas de Invierte.pe, asegurando que el proyecto sea
técnica, economica, social y ambientalmente viable,

- Validacion de estudios basicos: Supervisa estudios topogréaficos,
geotécnicos, y analisis de riesgos (sismos, suelos, etc),
esenciales para la planificacion estructural.

- [Especificaciones técnicas: Define los materiales, sistemas
constructivos y acabados que seran utilizados, asegurandose de
que cumplan con el RNE.

- Presupuesto y andlisis de costos: Supervisa la elaboracion del
presupuesto detallado, incluyendo metrados, precios unitarios y el
analisis de costos indirectos.

- Cronograma de ejecucion: Establece el tiempo requerido para
cada etapa del proyecto, considerando posibles contingencias.

- Plan de seguridad y salud: Supervisa la inclusién de un plan de
seguridad para la construccion, alineado con las normas de
seguridad laboral.

- Memoria descriptiva: Revisa el documento que detalla el disefio y
justifica las soluciones adoptadas.

- Estudios de impactc ambiental y social: Asegura que estos
cumplan con las exigencias del Ministerio del Interior y las
normativas ambientales.

- Gestién de permisos y licencias: Garantiza que se tramiten las
licencias municipales de construccion y otros permisos
requeridos.

- Registro del proyecto: Asegura el registro del expediente técnico
en Invierte.pe, validando su adecuacion a los lineamientos del
ciclo de inversion.

- Resolucién de observaciones: Responde a las observaciones

emitidas por las autoridades competentes, ajustando el
expediente segiin sea necesario.
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3. PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS

- Un (01) ing. civil, titulado y colegiado.

- Con experiencia profesional de dos (02 afios) como especialista
estructural y/o ingeniero estructural y/o supervisor de estructuras,
para la elaboracion de expedientes técnicos publicos o privados
relacionados a proyectos de edificaciones esenciales.

ACTIVIDADES

- Memoria de calculo estructurali Documenta el andlisis y los
calculos realizados para dimensionar los elementos estructurales.

- Modelado estruciural: Realiza un analisis y disefic estructural
mediante software especializado (comc ETABS, SAP2000, o
SAFE).

- Distribucion de cargas vivas y muerlas.

- Acciones dindmicas como viento y sismos.

- Compatibilidad con los planos arquitecténicos.

- Seleccién del sistema estructural: Determina el sistema mas
adecuado (porticos, muros de corte, losas aligeradas, eic.) segun
las necesidades funcionales y normativas.

- Diseflo de elementos estructurales: Calcula dimensiones y
refuerzos para:

- Cimentaciones (zapatas, losas, pilotes).

- Columnas, vigas, y losas.

- Muros portantes o de corte.

- Plano de cimentaciones: Ubicacion y dimensiones de zapatas,
losas de cimentacion o pilotes.

- Plano de estructura de concreto armado o metalica: Distribucion y
refuerzo de columnas, vigas y losas.

- Plano de detalles estructurales: Especificaciones ampliadas de
juntas, conexiones, refuerzos y anclajes.

- Cortes y elevaciones estructurales: Representacion vertical de los
elementos estructurales.

- Revision de planos de oiras especialidades: Verfica Ia
compatibitidad del disefio estructural con:

- Arquitectura (evitando interferencias con la distribucion de
ambientes).

- Instalaciones sanitarias, eléctricas y mecanicas.

- Solucién de interferencias: Coordina ajusies necesarios para
asegurar la coherencia enire todas las especialidades.

Pig. 42




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON N\
Adjudicacién Simplificada Nro. 01-2025-MDM/CS-1

it

. }| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

Ty - P

PROVINCIA DE MORROPON — REGION PIURA
AREA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS

4. PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES

SANITARIAS

PERFIL

- 01 ingeniero Sanitario titulado y colegiado.

- Con experiencia profesional de un (01 afio) como especialista y/o
proyectista y/o Ingeniero ylo responsable en Instalaciones
Sanitarias en la elaboracién de expedientes técnicos de obra
pliblicos o privados relacionados a proyectos de edificaciones
esenciales.

ACTIVIDADES

- Elaboracion del proyecto en su especialidad (instalaciones
sanitarias).

- A dedicacion exclusiva.

- Disefia el sistema de red de agua potable desde la conexion
principal hasta los puntos de consumo.

- Especifica la ubicacién y dimensiones de tuberias, valvulas,
medidores y tanques elevados o cistemnas.

- Disefa las redes de drenaje de aguas servidas (bafios, duchas,
cocina, etc.).

- Planifica el sistema de evacuacion de aguas pluviales desde
techos y areas externas.

- Especifica pozos sépticos, biodigestores o conexiones a redes
plblicas, segin corresponda.

- Disefia instalaciones para sistemas de proteccién contra
incendios (redes de agua, rociadares, hidrantes).

- Céleculo de demandas: Determina el caudal necesario de agua
poiable y la capacidad de evacuacion de aguas residuales y
pluviales.

- Dimensionamiento; Calcula diametros de tuberias, pendientes,
capacidad de tanques y camaras de inspeccion.

- Presién y velocidad: Garantiza que los sistemas funcionen
adecuadamente, cumpliendo con los parametros normativos.

- Planta de agua potable: Ubicacién y distribucion de las redes de
abastecimiento.

- Planta de desagiie: Detalles de las tuberias de aguas residuales
y pluviales.

- Cortes y detalles: Representacion vertical de instalaciones y
puntos criticos (pozos, camaras de inspeccion).

- Esquema de instalaciones especiales: Incluye sistemas contra
incendios y otros requeridos.
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5. PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES

ELECTRICAS

PERFIL

- 01 ingeniero Mecanico y/o Mecanica Electricista y/o electricista,
titulado y colegiado.

- Con experiencia profesional de un (01 afio) como especialista ylo
proyectista ylo ingeniero y/o responsable en instalaciones
mecanicas en la elaboracion de expedientes técnicos de obra
relacionados a proyectos de edificaciones en general.

ACTIVIDADES

- Ejaboraciéon del proyecto en su especialidad (instalaciones
eléctricas).

_ Disefia €l sistema de suministro eléctrico desde el punto de
conexién con la red plblica hasta las instalaciones internas.

_ Define tableros principales, secundarios y circuitos derivados.

. Disefia sistemas de iluminacién interior y exterior, asegurando el
cumplimiento de los niveles de iluminacién requeridos por el RNE
- Norma A.130.

- Incluye iluminacién de emergencia y sefializacién juminosa para
evacuacion.

. Disefia los sistemas eléctricos necesarios para equipos como
ascensores, bombas, aire acondicionado y generadores de
respaldo.

. Disefia los sistemas de puesta a tfierra y proteccion conira
descargas eléctricas.

- Incluye sistemas de proteccion contra sobretensiones vy
cortocircuitos.

- Caleula la demanda méxima, carga instalada y carga demandada
de la comisaria.

- Determina secciones de conductores, capacidad de interruptores
y caracteristicas de transformadores, si los hubiera.

- Asegura gque los niveles de tensién cumplan con los limites
permitidos por el CNE.

- Planta de distribucién eléctrica: Ubicacion de tomacorrientes,
interruptores, luminarias, tableros y equipos.

- Esquemas unifilares y trifilares: Representacion técnica de los
circuitos eléciricos y su conexion.

_ Plano de sistema de tierra: Ubicacién y disefic del sistema de
puesta a tierra y pararrayos, si es requerido.

- Plano de iluminacion: Distribucion de juminarias y célculos de
niveles de fluminacion.

. Planc de detalle de tableros: Especificaciones y diagramas de
tableros eléctricos.
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6. PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE METRADOS, COSTOS
¥ PRESUPUESTOS
PERFIL

- Un (01) Ingeniero Civil titulado y colegiado.

- Con experiencia profesional de dos (02 afios) como especialista
yfo responsable en metrados y/o costos ylo presupuestos ylo
programacion de obra en la elaboracién de expedientes técnicos
de obras en general.

ACTIVIDADES

_  Elaboracion del proyecto en su especialidad.

- A dedicacion exclusiva.

- Cuadro de presupuestos analiticos: Presenta el detalle de los
costos por partida.

- Presupuesto general: Consolida los castos totales del proyecto,
desglosados por capitulos.

_ Analisis de costos indirectos: Detalla los gastos generales,
imprevistos y utilidades del proyecto.

- Verificacion interdisciplinaria: Coordina con los especialistas en
arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas para
garantizar que los metrados y presupuestos sean coherentes con
los disefios técnicos.

- Revision de partidas y costos: Evalda posibles ajustes derivados
de cambios o correcciones en los plancs y especificaciones
técnicas.

- NOTA: La colegiatura vigente del personal clave se acreditard
para el inicio de su participacién efectiva en el servicio.

7. ESPECIALISTA BIM
PERFIL
- Un (01) Ingeniero Civil y/o arquitecto, titulado y colegiado.
- Con experiencia profesional de un (01 afio) como especialista yia
coordinador y/o modelador BIM en la elaboracién de expedientes

téenicos de obra relacionados a proyectos de edificaciones en
general.

ACTIVIDADES

- Elabora un BEP gue define los objetivos del uso de BIM, roles y
responsabilidades, niveles de detalle (LOD), fermatos de entrega
y procesos de coordinacion.

- Establece un flujo de trabajo colaborativo enire las disciplinas
participantes.
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- Integra modelos de las diferentes especialidades (arquitectura,
estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias, etc) en un
entorne comin de datos (CDE).

- Modelo arquitectonico: Incluye planos, corles, fachadas,
acabados, mobiliario y detalles constructivos.

- Modelo estructural: Contempla elementos como cimentaciones,
columnas, vigas, losas y sistemas de refuerzo.

- Modelo de instalaciones: Incorpora redes eléctricas, sanitarias,
contra incendios, HVAC, entre otras.

- Definicion de niveles de desarrollo (LOD): Modela los elementos
segln los niveles de detalle requeridos (generaimenie LOD 300 o
400 para expedientes técnicos).

- Utiliza software de revision (como Navisworks o BIM 360) para
identificar y resolver conflictos entre las disciplinas (por ejemplo,
cruces entre instalaciones eléctricas y estructuras).

- Extrae planos técnicos (planta, cortes, elevaciones, detalles)

directamente desde los modelos BIM, garantizando su coherencia
con el disefio.

4.2, RECURSOS Y FACILIDADES PARA PROVEER POR LA ENTIDAD

La Entidad pondra a disposicion del CONSULTOR son los siguientes:
- Copia de los planos AS Built de las especialidades (Arquitectura, Seguridad en

edificaciones, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, Instalaciones
electromecéanicas).

- Documentos comespondientes a las fichas técnicas de los equipos
especializados y basicos de cocina, lavanderia y panaderia.

4.3. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista
en PAGOS PARCIALES, de acuerdo al siguienie detalle:

» Primer Pago: El 35% de monto contractual a la conformidad del Primer
Entregable por la DIVINFRA.

# Segundo Pago: El 45% de monto contractual a la conformidad del Segundo
Entregable por la DIVINFRA.

¥ Tercer Pago: El 20% de monto contractual a la conformidad del Tercer

Entregable por la DIVINFRA v la resolucién de aprobacion del Expediente
técnico de obra.
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, ia
Entidad debe contar con la siguiente documentacion:
- Informe del funcionaric responsable de la Entidad emitiendo la conformidad
de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

5. OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES

5.1. DE LAS NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

1. A la suscripcion del contrato, el postor ganador debera presentar una Declaracion
Jurada de correo electronico y autoriza se notificacion a dicho correo electronico
para efectos de nofificacién durante la ejecucion contractual.

. Las notificaciones adminisirativas por parte de la DIVINFRA y/o supervision, se
realizaran medianie correo electrénico, el cual se dara a conocer al momento de
la firma del contrato.

. Las comunicaciones o solicitudes del tipo administrativo deberéan ser presentado
a través de la Entidad dirigido a la DIVINFRA (mesa de partes digital:
(https://mpd,policia.gob.pef), con atencidon a la Division de Infraestructura -
DIRADM PNP).

4, Las consuitas, respuestas yfo comunicados de la parie técnica se realizara
mediante el correo electronico de la Supervision con copia a la DIVINFRA, mesa
de paries digital: (https://mpd policia.gob.pel), con atencién a la Division de
infraestructura - DIRADM PNP con copia al correo institucional del coordinador
designado por la DIVINFRA.

5. Asimismo, cualquier documentacion o solicitud presentado por el CONSULTOR
deberé ser realizada a los correos antes mencionados, segin el caracter de la
informacién, emitiendo copia a la otra 4rea para conocimiento y seguimiento del
contrato y copia 2 la Supervisidn.

5.2. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

1. ElI CONSULTOR debe elaborar el Expediente Técnico, considerando las medidas
de ecoeficiencia descritos en la Norma.

2. El CONSULTOR debe compatibilizar, contrastar, conciliar la informacion en todas
las especialidades y estudios a cargo (Arquitectura, Seguridad en edificaciones,
estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléciricas, Instalaciones
Mecanicas, Presupuestc y cronograma de Ejecucion de Obra), para lograr los
objetivos del Estudio definitivo a nivel de expediente técnico, el responsable de la
compatibilizacion es el jefe del Proyecto. No obstante, cualquier incompatibilidad
que se detecte durante la sjecucion de la obra, que signifique un costo en tiempo
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o dinero, més alld del plazo que establece la Ley de Contrataciones y su
Reglamento para las consultas en obra, sera de exclusiva responsabilidad del
CONSULTOR, siendo pasible de las sanciones y/o acciones legales que pudieran
corresponder.

3. Informar de manera constante con la SUPERVISION los avances proyecto a fin
de garantizar su seguimiento concurrente.

4 Realizar el desarrollo del proyecto y coordinar periddicamente con la DIVINFRA v
con la SUPERVISION de la consultoria; solo se permitira la participacion de los
profesionaies clave del consuitor, en caso contrario, se procedera con la aplicacion
de la penalidad respectiva. La SUPERVISION gestionara fa plataforma digital para
reuniones e implementacién necesaria para revision de los avances ETC. La
SUPERVISION realizara un acta de las reuniones realizadas donde se detallara
fos acuerdos, avances, consultas y/o seguimiento a la elaboracidn del ETO,
suscritas de forma manuscrita por todos los participanies y enviadas mediante
correo electronico.

+ Reuniones Generales:

- Cada quince (15 dias calendario), se tendra por lo menos una (01)
Reunién General con todos los participantes de ia elaboracion del ETO
{todas las especialidades por parte del CONSULTOR, de la
SUPERVISION y la DIVINFRA, en la cual se revisaré el proyecto en
forma integral.

- La reunion serd presidida por el CONSULTOR, quien junto a la
SUPERVISION haran una exposicion sobre los avances por
especialidad a la DIVINFRA.

- La primera reunién se realizaré dentro de los diez (10) primeros dias
de iniciado el plazo de la consultoria.

- Las reuniones generales seran grabadas por la SUPERVISION, se
solicitara el encendido de camaras web durante la reunion.

- El acta sera suscrita de forma manuscrita por los jefes de equipo
(CONSULTOR, Supervisor y DIVINFRA) en sefial de conformidad de
acuerdos y COMPromisos.

+ Reuniones Semanales:

- Se realizara una (01) reunién, como minimo a la semana entre los
profesionales de la misma especialidad (por parte del CONSULTOR,
Supervisor). Los puntos minimos para tratar seran:

¥ Revisiones de avances.
¥ Revision de la semana anterior
v Exposicion de avances

Pag. 48




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Adjudicacion Simplificada Nro. 01-2025-MDM/CS-1

{52, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
% PROVINCIA DE MORROPON — RECI()N PITRA
AREA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS

- Se realizard una (01) reunion, como minimo a la semana entre los
coordinadores y/o jefes de proyecto del CONSULTOR, Supervisor.

- Por cada reunion, se elaborard un acta que sera suscrita por los
especialistas (CONSULTOR, Supervisor y DIVINFRA- PNP) en sefial
de conformidad de acuerdos y compromisos, el cual debera
compartirse en el mismo dia.

» Reuniones Adicionales o de Urgencia
- Se podra realizar reuniones adicionales a requerimiento de alguno de
los partes que desarrolla y/o supervisa el ETO, para lo cual se
comunicara a las partes por escritc o por correo electrénico, con una
anticipacion de por lo menos cuarenta y ocho {(48) horas, indicando la
agenda a tratar.
- La parte convocante debera gestionar la plataforma de reunion.

. Esté permitido que los coordinadores, jefes de proyecto o especialistas por parte
del CONSULTOR vy la SUPERVISION, deleguen a un asistente su participacion
en ias reuniones.

. Una vez finalizada ta reunién de Coordinacion, la SUPERVISION debera generar
el acta de reunion, y remitirla mediante correo electrénico al CONSULTOR y a la
ENTIDAD, una vez remitida el acta, el CONSULTOR debera firmaria, Las actas
deberan ser remitidas y firmadas hasta 02 dias calendarios después de finalizada
la reunidon, en caso de incumplimiento la Entidad apiicara la penalidad
correspondiente.

. La SUPERVISION debera guardar las actas en formato editable y no editable
(PDF).

. Solo en caso necssario, de acuerdo con la evaluacién de la DIVINFRA
estableceran reuniones presenciales.

acceso a consecuencia del procedimiento de seleccion y la ejecucion del contrato
quedando prohibida revelarla a terceros.
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Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que
se genera durante la realizacion de las actividades previas a la ejecucion del
Contrato, durante su ejecucion y fa producida una vez que se haya concluido el
Contrato.

Dicha informacion puede consistir en informes, recomendaciones, calculos,
documentos y deméas datos compilados o recibidos por el Consultor.

Dicha informacién puede consistir en informes, recomendaciones, calculos,
documentos y demés datos compilados © recibidos por el CONSULTOR.

Asimismo, aun cuando sea de indole publica, la informacion vinculada al
procedimiento de contratacion, incluyendo su ejecucion y conclusion, no podra ser
utilizada por el CONSULTOR para fines publicitarios o de difusién por cualquier

medio sin obtener la autorizacién comrespondiente de la DIVINFRA.

. Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, peliculas, programas

informaticos y todos los demas que formen parte de su oferta y que se deriven de
las prestaciones contratadas seran de exclusiva propiedad de la DIVINFRA - PNP.
En tal sentido, queda claramente establecido que el CONSULTOR no tiene ningdn
deracho sobre los referidos productos, ni puede venderios, cederlos 0 uiilizarlos
para otros fines que no sean los que se deriven de la ejecucion del presente
Contrato.

5.4. PROPIEDAD INTELECTUAL/RESPONSABILIDAD

1. ElI CONSULTOR se compromete a no usar el nombre de la DIVINFRA - PNP ni

hacer referencia al bien materia del presente contrato, en cualquier promocién,
publicidad o anuncio, sin previa autorizacién de la DIVINFRA - PNP. Los
documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, peliculas, programas y
todos los demas que formen parte de su oferta y que se deriven de las
prestaciones contratadas seran de propiedad exclusiva de [a DIVINFRA- PNP. La
Entidad no se hace responsable por el uso por cuenta del CONSULTOR respeclo
de productos protegidos por las leyss aplicables 2 derechos de propiedad
intelectual nacional o internacional.

E1 CONSULTOR debera indemnizar v eximir de cualguier responsabilidad a la
Entidad y a sus empleados ¥ funcionarios, por cualquier litigio, accion legal ¢
procedimiento administrativo, reclamacién, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto
cualquiera sea su naturaieza, incluidos los honorarios y gastos de representacion
legal.
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5.5. MEDIDAS DE CONTROL PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL

5.5.1. AREAS QUE SUPERVISAN

1. EI CONSULTOR o EL CONTRATISTA, persona natural o juridica contratada por
la Entidad para realizar la elaboracion del presente Expediente Técnico.

2. El SUPERVISOR, persona natural o juridica contratada por la Entidad para
realizar la supervisién de la Elaboracion del presente Expediente Técnico.

3. AREA USUARIA: LA ENTIDAD, mediante la Seccién de estudios y proyectos
velaran por el cumplimiento de la elaboracién del Expediente Técnico.

4. DIVINFRA -PNP, entidad encargada de brindar asistencia, asesoria, apoyo
técnico y administrativo a los drganos y unidades orgéanicas de la Policia Nacional
def Perd, en el émbito de su competencia, quien dara la CONFORMIDAD
SECTORIAL al expediente técnico para su financiamiento.

-/5.5.2. AREAS QUE COORDINARAN CON EL CONTRATISTA

El Supervisor, el Area Usuaria, DIVINFRA — PNP.

5.6. CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES

Es la SUPERVISION quien sera la responsable de evaluar y emitir Ia
APROBACION de los Entregables elaborados ¥ presentados por el CONSULTOR.
El area usuaria emitird la conformidad de los entregables presentados por el
CONSULTOR, previa aprobacion del SUPERVISOR.

§.7. PENALIDADES

5.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION

En caso de retraso injustificado del CONSULTOR en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162
del Reglamenta.

§5.6.2. OTRAS PENALIDADES

De conformidad con lo dispuesto en el Articule 163° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, la Entidad ha considerado la aplicacion de las
siguientes penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente, v
directamente relacicnadas con la prestacién del servicio.
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Cabe precisar que 1a penalidad por mora y ofras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto cel
contrato vigente, del item que debid ejecutarse.
La aplicacion de estas penalidades esi& referida al monto de contrato y las
sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los criterios

siguientes:

FORMA DE

N2 SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
PERSONAL NO ACREDITADO O NO D.501NT "
DEBIDAMENTE SUSTITUIDO cadadiade | SUPERVISION y/o

4 | En caso el CONSULTOR incumpla con su obligacion pz | eencia del et de{a
de ejecutar la prestacion con el personal acreditado :
o debidamente sustituido. personal en el piazo .

previsto

BUSENCIA DEL JEFE DEL PROYECTO O
ESPECIALISTAS EN LAS EXPOSICIONES O 0.40 UIT
REUNIONES CON LA ENTIDAD Y/O LA : Segun informe de la
SUPERVISION " SUPERVISION yio
Cuando el jefe del proyecto o especialistas no asistan lar £acd, funcionario de la

a las reuniones establecidas en los Términos de
referencia, © convocados por la Entidad o la
SUPERVISION.

especialista ausents
a cada reunion.

Entidad.

POR NO REMITIR Y/O FIRMAR EL ACTA DE

T e
3 | Guando el CONSULTOR no cumpla con la obligacion ; RVEIIIIN ¥eD

prevista. La penalidad serd aplicada hasta ia por cadadiade | funcionario dela

subsanacion. retraso Entidad.

POR NO REALIZAR LOS TRAMITES ANTE LAS

ENTIDADES O INSTITUCIONES COMPETENTES

O EL SEGUIMIENTO ADECUADO, PARA LA

OBTENCION DE LICENGIAS, PERMISOS,

FACTIBILIDADES, AUTORIZACIONES Y/ O NO 0.25 UIT EaRtE el

PRESENTAR A LA SUPERVISION LOS : ggg‘égvfg{‘& ef
4 | EXPEDIENTES DE LOS TRAMITES DE| oo agagiade | funcionariod {"

LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Greada dia NOORER0 06 2

Bar no realizar los tramites para la obtencian de las yelcano Entidad.

licencias, factibilidades, autorizaciones, Permisaos,

correspondiente.

Por no presentar a la supervision los Expedienies de

los tramites de licencias, permisos, autorizaciones.

NO PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO, BAUR S;ggg;‘é‘fg}‘gﬁ;f
5 rt:,rua?)r;?: el CONSULTOR no presente ! plan de por cada dia de nCotro de 1

) retraso Entidad.

POR NO REALIZAR LA VISITA AL TERRENQ POR

PARTE DEL PERSONAL CLAVE DEL EQUIPO 0.10 UIT B

CONSULTOR Segin informe de la
6 | Cuando e CONSULTOR no cumpla con la lporcada personal SUPE.RVISION ylo

obligacién prevista para realizar la visita @l terreno. |que incumpla con la funcionario de la

La penalidad sera aplicada a cada unc de los |visita. Entidad.

Profesionales que no realicen la visita. ]
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\s| SUPUESTOS DE APLICACION DEPENALIDAD | 'waieio | PROCEDIMIENTO
POR NO CARGAR LA INFORMACION AL 045 UIT Segin informe de la
7 ENTORNO COMUN DE DATOS ’ SUPERVISION ylo
Cuando el CONSULTOR no cumpla con cargar la i funcionario de la
informacion al entorno comun de datos. EorpREERcia Entidad.
ACTUALIZACION DE CRONOGRAMA DE
ELABORACION DE ETO 020 UIT Segun informe de la
a Cuando el CONSULTOR no actualice el cronograma SUPERVISION ylo
de elaboracion de ETC ylo el cuadro de reuniones Por cada dia de funcionario de la
después de la conformidad de cada entregable y/lo a retraso Entidad
solicitud de la Supervision ylo la entidad.
PERMANENCIA DEL PERSONAL 020 UIT
Cuando el personal acraditado permanece menos de : e —
sesenta {60) dias desde el inicio de su participacién | o - oo gia de SSPERVISION .
9 | enla ejecucion del contrate o del integro del plazo de S ——" funcionario da Slfa
ejecucion, si este es mencr a jos sesenta (B0) dias, srsanal an el plaz Entidad
de conformidad con las disposiciones establecidas P st PIEE0
<Roks |_en ol numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. BRSSO
)‘;
it RETRASO INJUSTIFICADO EN LA
~J PRESENTACION DEL ESCANEADO DELETSO 0.20 UIT Segun informe de la
Cuando el CONSULTOR no presente o presente con SUPERVISION yio

retraso injustificado la presentacion del escaneo del Por cada diade funcionario de la

ETO, incluyendo las firmas del Consultor, Supervisor retrasc Entidad
y el area usuaria

5.8. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

5

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD nc enerva su derecho a

reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a los dispuesto por
los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El piazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por

vicios ocultos puede ser reclamada por 1a Entidad por UN {01) ANO después de la

conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

9. SEGUROS

Péliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

El Consultor debera cumplir con contratar y presentar el Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo de todos los trabajadores (profesionales, chreros,
administrativos, apoyo técnico) que se encuentren trabajando o realizando visitas
en el terreno.

Cualguier incumplimiento de esta obligacion sera exclusiva responsabilidad del
CONSULTOR. En caso la Entidad verfigue que durante la ejecucion de la
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consultoria el CONSULTOR haya incumplido esta obligacién, podra requeririo para
su cumplimiento, y en caso de persistir podré resolver el Contrato.

Las mencionadas constancias (SCTR-Salud), deberan ser remitidas a la Entidad
previamente al inicic de actividades, y deberéan mantenerse vigentes hasta la
conclusion del contrato. Adicionalmente, el CONSULTOR a esta en la abligacién de
presentar las mismas a la SUPERVISION cuando se lo solicite,

5.10. SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de contratacion es Suma Alzada.

6. ANEXOS

6.1. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del servicio a contratar asciende al monto de S8/ 150,804.00
{ciento cincuenta mil ochocientos cuatro con 00/100 soles), e monto incluye

impuestos y cualquier otro concepto gue pueda incidir sobre el costo del servicio.

DESAGREGADO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

UNIDAD

‘ DESCRIPCION MECDEEIDA CANT. UK?]%;TR?O PARCIAL
A | PERSONAL PROFECIONAL, TECNICOS Y OTROS
A1 |PERSONAL CLAVE
A.1.1| JEFE DE PROYECTO MES 1.00 S/ 5,500.00 200 | S/11,000.00
Al2 f\gg%ﬁ‘é’é%ﬁ“ MES 1.00 $/4,500.00 2.00 S/9,000.00
e e | mes 1,00 §/450000 | 2.00 S/6,000.00
A4 ﬁ;f&%igﬁg% enibaniad MES 1.00 S/ 4,500.00 2.00 $/9,000.00

ESTUDIO TOPOGRAFIA
B.1.1 | GEORREFERENCIADA EN CIVIL | ESTUDIO 1.00 $/8,000.00 - $/8,000.00
3D {INCL. DIBUJOS CAD)

g

Pag.

ESPECIALISTAEN
A15 INSTALAGIONES ELECTRICAS MES 1.00 §/4,500.00 2.00 $/9,000.00
ESPECIALISTA EN METRADOS,
< A18| C0sTOS Y PRESUPUESTOS MES 1.00 S/ 4,500.00 2.00 $/6,000.00
A 1.7 | ESPECIALISTA BIM MES 1.00 S/ 4,500.00 2.00 $/9,000.00
SUB TOTAL 1| S/65,000.00
‘% B8 ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA
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B2 ESTUDIO DE MECANICA DE
SUELOS (CALICATAS, SPT)

ESTUDIO DE EVALUACION DE
B.1.3 | INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | ESTUDIO | 1.00 S/ 3,000.00 S/3,000.00
(DIAMANTINA, ESCLEROMETRIA)

ESTUDIO DE EVALUACION DE
B.1.4 IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO 1.00 S/3,000.00 - §/3,000.00
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA
B.1.5 | DE RESTOS ARQUEOLOGICOS ESTUDIO 1.00 S/ 5,000.00 - 8/ 5,000.00
{CIRA)
ESTUDIO DE
EVALUACIONESTUDIO DE
B.1.6 | GESTION DE RIESGOS DE ESTUDIO 1.00 S/4,000.00 = $/4,000.00
RIESGOS DE DESASTRES
(EVAR)

INFORME DE SEGURIDAD Y
817 SALUD OCUPACIONAL ESTUDIO 1.00 §/2,000.00 - 812,600.00_

ESTUDIO 1.00 §/10,000.00 = s/ 10,000.001

—]

SUB TOTAL 2| S/ 35,000.00
COSTO DIREGTO (SUB TOTAL 1+ 2 )| 8/ 100,000.00

GASTOS GENERALES | S/22,800.00
UTILIDAD (5.00%)| S/5,000.00
SUB TOTAL | S/ 127,800.00

LG.V. (18.00%) | S/23,004.00

TOTAL | S/ 150,804.00

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

UNIDAD

: s : NUMERO COSTO ~
ITEM DESCRIPCION ME%‘?DA PERSONAL ~ SANTIDAD NITARIO PARCIAL

C | GASTOS GENERALES (3) S/22,800.00
ci |MATERIALES, INSUMOS Y
"' | EQUIPAMIENTO TEGNOLOGICO
C.1.1| IMPRESIONES GLB 1.00 S/800.00 S/800.00
C.1.2| FOTOCOPIAS GLB 1.00 §/1,000.00 | $/1,000.00
C.1.3| PLOTEOS DE PLANOS GLB 1.00 §/1,000.00|  $/1.000.00
1C.1.4| GASTOS DE OFICINA GLB 1.00 $/500.00 S/500.00
COMPUTADORA Y/0 LAPTOPS
€15 52 L APTOP) MES 1.00 3.00 $/1,00000| & 3,000,007
C.1.6| UTILES DE ESCRITORIO GLB 1.00 S/1,000.00| S/1,000.00
SEGURIDAD PARA PERSONAL
C2 | EncamPo MES 1.00 2.00 S/50000 | S 1,{}00.(3
Pag. 55
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[ca |SEGURO COMPLEMENTARIO DE ]
TRABAJO DE RIESGO
PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE
c.41 ’ (04 PERSONAS) UND 6.00 2.00 8125000 | §/3,000.00
OFICINA (INC. SERVICIO AGUA,
c5 1 CUZ, INTERNET) MES 1.00 2.00 §/550.00 | $/1,100.00
C.6 | PERSONAL TECNICO AUXILIAR
C.6.1 | SECRETARIA MES 1.00 2.00 S/ 1,200.00 S/ 2,400.00
C.7 | MOVILIDAD [
ALQUILER DE CAMIONETA
C.7.1| (INCL. CHOFER Y l MES 1.00 2.00 $/4,00000| SI8,000.00
COMBUSTIBLE)

6.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

i)
| HABILITACION

NQ APLICA.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

a- JEFE DE PROYECTO

proyecto ylo supenvisor y/o gerente de

entidades publicas esenciales.

.- ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

arquitecto y/o especialista ylo responsable en arguitectura y/o en el

relacionados a proyectos de edificaciones esenciales.

c- ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

especialista estructural y/o ingeniero estructural y/o supervisor de estructuras

edificaciones esenciales.

Ingeniero Civil, y/o arquitecto titulado y colegiado. Experiencia de tres {3) afios en la
elaboracién de estudios definitivos yio expedientes técnicos de obras y/o como jefe de

proyecto ylo director y/o coordinador de
proyecto yfo gestor y/o menitor de proyectos de edificaciones como: edificios de

Arquitecto, titulado y colegiada. Con experiencia profesional de dos {02 afios) como

arguitecténico, para la elaboracion de expedientes técnicos piblicos o privados

Ing. civil, titulado y colegiado. Con experiencia profesional de dos (02 afios) como
, parala
elaboracién de expedientes técnicos publicos o privados relacionados a proyectos de

disefio

|
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Y programacion de obra en la elaboracion de expedientes técnicos de obras en general.

d.- ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

Ingeniero sanitario y/o civil titulado y colegiado. Con experiencia profesional de un (01
afio) como especialista y/o proyactista y/o Ingeniero ylo responsable en Instalaciones
Sanitarias en la elaboracién de expedientes técnicos de obra publicos o privados
relacionados a proyectos de edificaciones esenciales.

o.- ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS

Ingeniero Mecanico yfo Mecanico Eleclricista y/o electricista, titulado y colegiado.
Con experiencia profesional de un (01 afio) como especialista y/o proyectista y/o
ingeniero y/o responsable en instalaciones mecénicas en la elaboracion de
expedientes técnicos de obra relacionados a proyectos de edificaciones en general.

- ESPECIALISTA EN METRADOS. COSTOS Y PRESUPUESTOS
Ingeniero Civil titulado y colegiado. Con experiencia profesional de dos (02 afios) como
especialista y/o responsable en metrados y/o costos ylo presupuestos ylo

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (iraslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sdlo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y ei literal &} del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con &l articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.2.

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

La formacion académica que deberd presentar el equipo profesional clave, para
participar en la consultoria, es el siguiente:

a) JEFE DE PROYECTO:

Ei profesional propuesto debe ser ingeniero civil y/o arquitecto, titulado y
colegiado.

b) ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA!
El profesional propuesto debe ser arquitecic, titulado y colegiado.

Piag. 57
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c) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:
El profesional propuesto debe ser ingeniero civil, titulado y colegiado.
d) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:
El profesional propuesto debe ser ingeniero sanitario y/o civil, titulado y
colegiado.
€) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:
El profesional propuesto debe ser ingeniero Mecénico y/o Mecanico
Electricista y/o electricista, tituiado ¥ colegiado.
f) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:
E! profesional propuesto debe ser ingeniero civil, titulado y colegiado.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
suscripcion de! contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento e/ supervisor, debe cumplir
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de
obra. Asimismo, el jefe del proyecio para la efaboracion del expediente técnico
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 def Reglamento.

C

E_ CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEMS DESCRIFCION CANTIDAD
01 EQUIPO TOPOGRAFICO: RECEPTOR 01
GNSS
02 |EQUIPO TOPOGRAFICO: DRON 01
TOPOGRAFICO RTK
03 LAPTOPS Y/O COMPUTADORA DE 02
ESCRITORIO ]
04 PLOTTER A1 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articule 49 y el literal &) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

— )
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Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 02 (DOS)
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocaioria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de ia conformidad o emisién del comprobante de
Pago, segin comesponda. ‘

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a Jos siguientes:
elaboracion de expedientes técnicos de edificaciones esenciales fipa A2 como son
locales municipales, centrales de comunicaciones, estaciones de bomberos,
cuarteles de las fuerzas armadas y policia, instituciones educativas, institutos
Superiores tecnofdgicos y universidades, edificios que almacenan informacion del |
esfado.

Acreditacion:

cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abane o mediante cancelacin en el mismo comprobante de pagol.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte {20)
contrataciones para acreditar el requisitc de calificacién y el factor
J “Experiencia de Postoren Ia Especialidad”.

,' En caso los postores presenten varios comprobantes de Pago para acreditar una
| sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha confratacion: de lo
| contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo S€ considerars, las veinte (20) primeras

| contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a I3 Experiencia del Postor en
if ia Especialidad.
1

f En el caso de servicios de supervision en gjecucién, solo se considera como
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes 2 tal parte o los respectivos comprobantes de J

TR 5 L = — ———————— — '~ "=SPeClivos comprobantes de
O O 5l

Cabe precisar que, de acuerds con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estade:

“... el solo sello de cancelaco en & comprobanie, cuando ha sido colocado por el propio postor. no puede ser
considerado como una acreditacion gue preduzca fehaciencia en refacion a que se encuentra cancelads,
Admitir elfs equivaldria a considerar comeo vélida la sola declaracién del postor afimando que el comprobante
de page ha side cancelado”

(..}

‘;S;a‘uacidn diferents se suscite ante of selio colocado por el cliente del postor [se2 ubilizando ef término
“eancelado” o ‘pagado’] supuesto en af cual sf se contarla con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse fa validez de Ja expenencia”
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pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio © el contratc de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentsje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo confrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién
convocados antes del 20.09.2012, Ia calificacion se cefiira al método descrito en la
Directiva "Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado®, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale ai
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacidn
se presumira que las obligaciones se sjecutaron en partes iguales.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el posior sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatorio
correspondienta.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de
una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuenire expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de Ia orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, seguin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

Importante

¢ El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literaimente con el previsio en ias bases, se debers validar Ia experiencia si
las actividades que ejecuté el postor comesponden a la experiencia
requernida.

e Enelcasode consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme
a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”™
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acurmulado equivalente a S/

=456:966:88= 301, 608.00 soles por la coniratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacidn o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Iil de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 468-888-86-veccaal=—
welerroiersraiol
$/.301, 608.00 soles

70 puntos

M >= 486-868-68-vecever—
valervefereneiet S/.263,907.00
soles y < 456-088-80-vecse-ek
vatorrefererciar 5/.301,
608.00 soles:

60 puntos

M > 358-888-@8-vecesorvalar
refereneiat S/. 226,206.00
Soles y < 488:888-86vecesel
velewraforensial 5/.263,907.00
Soles:

50 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la gjecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la
cronologia en el tiempo y de acuerdo a las funciones y debera
realizarse teniendo en cuenta lo siguiente:

1.1. Metas y obligaciones
1.2. Relacién de actividades
1.3. Diagndstico de la situacién actual

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

5 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

J

* . el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuenira cancelado. Admitir elfo
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion def postor afirmando que el comprobante de pago ha side
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocade por el cliente del postor [sea utilizando el ténmino “cancelado” o
“‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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4 PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

1.4. Metodologia de elaboracion del expediente técnico mediante
la herramienta lLast Planner System (programa maestro,
planificacién y control inmediato y semanal del proyecto)

1.5. Matriz de Responsabilidades

1.6. Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la

presente consultoria

1.7. Mejoras o enriquecimiento a los términos de referencia
(experiencia del personal, mejoras tecnolégicas en el
equipamiento estratégico).

2. Metodologia de Control de Calidad técnica de la Consultoria.

2.1. Metodologia
2.1.1. Introduccion
2.1.2. Objetivos
2.1.3. Codigos y Estandares
2.1.4. Organizacion
2.2. Funciones respecto al control del cumplimiento de calidad
técnica de la consultoria
2.3. Procedimientos de control de calidad técnica de la consultoria.
2.4. Procedimiento del control de avance del servicio
2.5. Procedimiento de control administrativo del servicio, cierre del
proceso de seguimiento y control

3. Relacién de Actividades durante el Desarrollo de la Consultoria.

3.1. Reuniones de coordinacion, Entidad Consultor y Otros
involucrados (Detalle de la programacién de reuniones con la
entidad, etc.)

3.2. Trabajos de Campo (Detalle de actividades programadas)

3.3. Trabajos de Gabinete (Detalle de actividades programadas)

3.4. Culminacién de la Consultoria (Detalle de actividades
programadas referentes a la culminacién del servicio de
consultoria, presentacién de informe final y otros aspectos
relevantes a la culminacion)

4. Organigrama del Personal y Programa de Asignacion del Personal
y Recursos

4.1. Etapa Desarrollo de la Consultoria
Q 4.1.1. Personal Profesional Clave
4.1.2. Personal Técnico y Auxiliar, de ser necesario
4.2. Etapa Final de la consultoria
4.2.1. Personal Profesional Clave
4.2.2. Personal Técnico y Auxiliar, de ser necesario
5. Programacién GANT y PERT CPM de Actividades del Servicio

1. Definicion de Actividades:

Identificar todas las actividades necesarias para la ejecucion del
~ servicio, desglosandolas en tareas especificas y medibles.
/ Establecer claramente los objetivos y los entregables asociados a

cada actividad.

2.Secuenciacion de Actividades

Determinar el orden en que se llevaran a cabo las actividades,
identificando las dependencias entre ellas.

Utilizar diagramas de flujo o tablas para visualizar cémo se
relacionan las tareas.

3. Estimacion de Duraciones:

Asignar un tiempo estimado para la realizacién de cada actividad,
basandose en datos histéricos, experiencia previa o métodos de
estimacion.

Es importante ser realista en las estimaciones para evitar retrasos
en la ejecucion.

4. Asignacién de Recursos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA

PARA SU ASIGNACION

Identificar los recursos humanos, materiales y financieros
necesarios para cada actividad.

Asignar responsables para cada tarea, asegurando que se cuenta
con la capacidad y habilidades adecuadas.

5. Elaboracion del Cronograma

Utilizar el diagrama de Gantt para representar visualmente el
cronograma de actividades, mostrando la duracion de cada tarea y
su inicio y finalizacién.

implementar el método PERT para analizar la programacién y
permitir identificar el camino critico, es decir, actividades que no
pueden retrasarse sin afectar la fecha de finalizacién del proyecto.

8. Monitoreo y Control:

Establecer mecanismos para el seguimiento del avance de las
actividades, comparando el progreso real con lo planificado.
Realizar ajustes en caso de que surjan desviaciones, para asegurar
el cumplimiento de los plazos establecidos.

Sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados

6.1. Introduccién
6.2. Normas de aplicacion
6.3. control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional
6.4. Proteccion de propiedades e instalaciones de terceros
6.5. Manejo de residuos sélidos
6.6. Salud ocupacional
7.6.1 Analisis de riesgos
7.6.2 Plan de atencién y evaluacién médica - MEDEV
6.7. Formatos

Metodologia de Identificacion y mitigacién de riesgos para la
elaboracién del servicio de consultoria
7.1. Metodologia
7.1.1. Introduccidn
7.1.2. Objetivos
7.1.3. Codigos y Estandares
7.1.4. Organizacion
7.2. Conocimiento del proyecto (metas, fotografias con descripcién,
entre otros)
7.3. Funciones respecto al control para la identificacion y mitigacion
de riesgos para la elaboracién del servicio de consultoria.
7.4. Procedimientos de control para la identificacion y mitigacion de
riesgos para la elaboracion del servicio de consultoria.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento gue sustente {a
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos™®

19

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.

Para acceder a Ia etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje tecnico
minimo de ochenta (80) puntos.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditarda mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Qi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

. Importante

. Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clédusulas adicionales

| 0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn caso pueden
| contemplar disposiciones contrarias a la nonmativa vigente ni a fo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [.........], representada por [..............], identificado con DNI N° [......... ly
de otra parte [......ccocoiiiiiiiiiiinec], con RUC N [, ], con domicilio legal en
e apss s snesssinssiaet]y INSCTRE EN A FloHa N® Fovmimasmuens] ASIBIO N Lasvaniaas]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de[..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [ con DNEN® [ ], segln poder
inscrito enla Ficha N° [............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde[............ 1, 2 quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
seglin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO _ _
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL CBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

 CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resuite pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTAGION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASOQ].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esté conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automaética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

' Al amparo de Jo dispuesto en el numeral 149.4 dei articulo 149 del Reglamento de la Ley de

. Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion de! diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel |
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

. “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe '
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.” |

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante .
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de |

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de /a retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero fotal de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelfo a la finalizacién del mismo.”

Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento _
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
*\ i prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

# La oferta ganadora comprende a la oferia técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
La Entidad no otorgara adelantos

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTAGION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(13) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta cléusula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA EN TIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 def articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
fa falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del conirato que deben |
| efecutarse con posterioridad al pago.

.| Advertencia .
! Constituye infraccién pasible de sancicn segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
coiresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de Ia Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,

SEGUN CORRESPONDA] afo(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

@
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el ditimo pérrafo de esta clausula por ef siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad de/ contratista por errores o deficiencias o por vicios
oculfos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el iltimo
parrafo de esta cldusula por el siguiente:

‘El plazo maximo de responsabilidad del coniratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN AROS. NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] arios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segiin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diarig =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N.° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FO-RMA He PROCEDIMIENTO
ks CALCULO
PERSONAL NO ACREDITADO O NO DEBIDAMENTE '0.50 uIT .
Segtin informe de la
SHSTITHIDD SUPERVISION y/o
1 | En caso el CONSULTOR incumpla con su obligacién de por cada dia de Sl de:(a
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o |ausencia del personal .
; o : Entidad.
debidamente sustituido. en el plazo previsto
AUSENCIA DEL JEFE DEL PROYECTO © 0.10 UIT
ESPECIALISTAS EN LAS EXPOSICIONES O ’ Segun informe de la
REUNIONES CON LA ENTIDAD Y/O LA SUPERVISION 2 SUPERVISION y/o
2 i - " por cada especialista : §
Cuando el jefe del proyecto o especialistas no asistan a las ausente a cada funcionario de la
reuniones establecidas en los Términos de referencia, o reunién Entidad.
convocados por la Entidad o fa SUPERVISION. :
POR NO REMITIR Y/O FIRMAR EL ACTA DE REUNION L Sseg;gg‘\';‘;’grglfe]'a
3 | Cuando el CONSULTOR no cumpla con la obligacién . ; . ¥
; ' <o =i g por cada dia de funcionario de la
prevista. La penalidad sera aplicada hasta la subsanacién. ;
retraso Entidad.
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N2|  SUPUESTOS DE APLIGACION DE PENALIDAD FORMA BE PROCEDIMIENTO
: : CALCULO
POR NO REALIZAR LOS TRAMITES ANTE LAS
ENTIDADES O INSTITUCIONES COMPETENTES O EL
SEGUIMIENTO ADECUADO, PARA LA OBTENCION DE
LICENCIAS, PERMISOS, FACTIBILIDADES,
AUTORIZACIONES Y/ O NO PRESENTAR A LA 025 UIT Segtn informe de la
4 SUPERVISION LOS EXPEDIENTES DE LOS TRAMITES SUPERVISION y/o
DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Por cada dia de funcionario de Ia
Por no realizar los tramites para la obtencién de las retraso Entidad.
licencias, factibilidades, autorizaciones, permisos,
correspondiente.
Por no presentar a la supervision los Expedientes de los
tramites de licencias, permisos, autorizaciones.
) o.1guIT Segun informe de la
5 NO PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO, cuando SUPERVISION y/o
el CONSULTOR no presente el plan de trabajo. por cada dia de funcionario de Ia
retraso Entidad.
POR NO REALIZAR LA VISITA AL TERRENQO POR
PARTE DEL PERSONAL CLAVE DEL EQUIPO 0.10 UIT 2 o
Segun informe de Ia
CONSULTOR
— SUPERVISION y/o
6 | Cuando el CONSULTOR no cumpla con la obligacién por cada personal que funcionario de la
prevista para realizar la visita ai terreno. La penalidad sera incumpla con la visita. .
; : ; Entidad.
aplicada a cada uno de los Profesionales que no realicen
la visita,
POR NO CARGAR LA INFORMACION AL ENTORNO 0.15 UIT Segln informe de la
7 COMUN DE DATOS ' SUPERVISION y/o
Cuando el CONSULTOR no cumpla con cargar la ; funcionario de la
. ig & por ocurrencia .
informacién al entorno comuin de datos. Entidad.
ACTUALIZACION DE CRONOGRAMA DE
ELABORACION DE ETO 0.20 UIT Segtin informe de la
8 Cuando el CONSULTOR no actualice el cronograma de SUPERVISION y/o
elaboracién de ETO y/o el cuadro de reuniones después Por cada dia de funcionario de la
de la conformidad de cada entregable y/o a solicitud de la retraso Entidad
Supervision y/o la entidad.
PERMANENCIA DEL PERSONAL
Cuando el pe'rsonai acrec._!rt‘ac_!o permr:mef:c—'-T m?nos de 0.20 UIT Segin informe de la
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la
; g : ; i " SUPERVISION y/o
9 | ejecucién del contrato o del integro del plazo de ejecucion, Por cada dia de ; .
. i ; . funcionario de la
sl este es menor a los sesenta {60) dias, de conformidad ausencia del personal }
3 . ; _ Entidad
con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2del | en el plazo previsto
articulo 190 del Reglamento.
RETRASO INJUSTIFICADO EN LA PRESENTACION
DEL ESCANEADO DEL ETSO 0.20 UIT Segun informe de la
10 Cuando el CONSULTOR no presente o presente con SUPERVISION y/o
retraso injustificado la presentacion del escaneo del ETO, Por cada dia de funcionario de la
incluyendo las firmas del Consultor, Supervisor y el area refraso Entidad

usuaria

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de Ia garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez

por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

)
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver gl contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de Ia Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD proceders de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de I3 Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los

dafios y perjuicios ocasionados, a fravés de Ia indemnizacién correspondiente. Ello no obsta |a
aplicacién de las sanciones administrativas, penales ¥ pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de Jas demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara Y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de |a Ley de
Contrataciones del Estado.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar g los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética, En tal sentido, reconoce y acepta la

prohibicién de ofrecerles a éstos Ccualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
~ Ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.
CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
, e R, WARLO LEGAL DEL CONTRATO

mediante conciliacion o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS%
Las controversias que surjan enfre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de Ia

Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

| # De acuerdo con el numeral 225.3 def articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuya valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

Su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de Ia Ley de Contrataciones
del Estado,

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a Ia ofra
parte, formaimente ¥ por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario,

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [, ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
! Importante

Este documento puede firmarse digitalmente sj ambas partes cuentan con firma digital, segun /a
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??. '

Para  mayor informacion  sobre  ia normativa de  firmas Yy certificados  digitales ingresar a:
httszIWWW.indecopi.gob.pefweb."ﬁrmaSndigitaleslﬁnnar-yvcertiﬁcadns-digitales

Y
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2  DATOS DEL

MUNICIPALIDAD Dis TRITAL DE MORROPON

01-2025-MDM/CS-1

Adjudicacicn Simpfificada Nro.

CONSTANCIA DE PRES

De conformidad con e articulo 169 del Re
del contrato mencionado en el numeral 3

1 DATOS DEL

DOCUMENTO

Nimero del documento
Fecha de emisidn del
documento

Nombre, denominacién 0 razén
social

LT

CONTRATISTA

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO,
SIGUIENTE INFORM

Nambre o razon social del
integrante del consorcio

Numero del contrato

3 DATOS DEL

CONTRATO

Tipo y ndmero def
procedimiento de seleccién

Objeto del cantrato

Descripcién del objeto del

CAPITULO VI
TACION DE CONSULTORIA DE OBRA

glamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del presente documenta.

ADEMAS SE D
ACION:

]
-—

EBERA REGISTRAR LA

Descripcion de Ias
obligaciones

]

RU

Supervision

. de la
Elaborac_::én de elaboracién Supervision
Expediente del de Ob
Técnico i = oo
Expediente

Técnico

contrato

Fecha de suscripcign del
contrato

R

Monto total sjecutado del

contrato
—_— ]

Plazo de ejecucion confractual

Plazo original l dias calendario

Ampliacién(es) de plazo dias calendario

Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de Ia consultoria de
obra

Fecha final de Ia consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

’.En caso de Supervisién de Obras

4 DATOS DEL inacién del "
EXPEDIENTE Denominacién de| proyecto
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

Ubicacion de ia obra
Nimero de adicionales de obra

Monto total de ios adicionales

Numero de deductivos

Monto total de Jos deductivos

Monto total de Ia obra
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

aplicadas J

Monto total de las penalidades

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

e

Nombre de la Entidad

.

RUC de Ia Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite Ia
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS

‘e




4

4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01 -2025-MDM/CS-1

Presente.-

Elque se suseribe, [............ 1. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

Nombre, Denominacién o
Razén Social
Domicilio Lega -

I_ Teléfono(s) :
Correo electrénico -

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar e| contrato, segun orden de prelfacion,
de conformidad con lo Previsto en el articulo 141 de| Reglamento,

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir |a confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida Ia comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellides del postor o
Representante legal, segin corresponda

' Importante

' La notificacion dirigida a Ja direccion de correo electrénico consignada se entenders validamente
efectuada cuando a Entidad reciba acuse de recepcicn.

Importante

=T informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en Ia
seccion consulta de empresas acreditadas en ef REMYPE en el link http:llwwwz.trabajo.gob.pefserviclos-en~linea-2—2! y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena Pro solicite Ia retencion del diez por ciento (10%) del monto
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C{’?"‘?’O se fraz:e de conso;éioé, ; la 'o-‘ecléracién j‘urada esla siguréhi‘e:
ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDM/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, T 1, representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1 |
Nombre, Denominacién o B
Razén Social

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :
MYPE2S | si | No |

| Correo electrénico - |

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o
Razon Social -
Domicilio Legal :
RUC :

MYPE26
Correo electronico -

Teléfono(s) -

Etos del consorciado ... —l
Nombre, Denominacién o

Razdén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) - |
MYPE?7 _|si [ No ]
Correo electrénico -

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

] Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica,
2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

25 Egta informacion ser verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en Ia
seccidn consulta de empresas acreditadas en et REMYPE en el link http:/sz.trabajo.gob.peisewicio&en~Iinea-2—2l Y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segiin lo sefialado en e numeral 149.4 dei articulo 149 yel
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrs en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequeia empresa,

%6 Ibidem.

2T |bidem.
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Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

importante

| La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenders vélidamente

' efectuada cuando fa Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO Ne° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDM/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido Y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado Y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de Ig Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningdn proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones ¥ reglas del procedimiento de seleccién,

vi.  Ser responsable de |a veracidad de los documentos e informacién que presento en e presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién ya
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

ﬂ
| Importante '
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
| Presentada por el representante comun de/ consorcio.

\®
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seriores

COMITE DE SELEGCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDM/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia ¥, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de

documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

frﬂlrhp{)rtante.

| Adicionaimente, puede requerirse ia presentacion de documentacion que acredite e/ cumplimiento ‘
- de los términos de referencia, conforme a o indicado en el acapite relacionado al contenido de las :
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seflores i
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDM/CS-1
Presente.-

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDM/CS-1
Presente -

procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a |a ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos tomprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
€jecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comdnen ... 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de jos integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINAGION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
CONSORCIADO 1] ?

¢
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2
" CONSORCIADO 2] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%3%

“ Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

\ # Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimaies,

| % Egte porcentaje corresponde a la Sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

o
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

ConsorciadoY 00000 Tl

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal 0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Tipo y N° de Documento de Identidad

: Importante

- De conformidad con ef a

rticulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
| deben ser legalizadas.




<)

\

\

)

| Importante para ia Entidad
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema a Suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de jas bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMEROQ]
Sefiores
COMITE DE SELEGGION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDMW/CS-1
Presente -

CONCEPTC OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, {ransporte, inspecciones, pruebas y. de ser el caso, los costos laborales conforme a Ia

legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda

importante

& El poekar debe consignar of monto total de fa oferta econdmica, sin perjuicio, que de resuftar
favorecido con Ja buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento de/ contrato.

* Encasoque el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 de/ Reglamento, debe
presentar nuevamente esfe Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar Que su oferta no incluye ef tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MA TERIA DE LA EX ONERACIONJ".

= Encasode pfdéédffhiehtos segﬂ}) refacion de ité'ms, 'consryn'ar lo sigdie.r?_te." -
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
Se presente”.
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* Encaso de contrataciones que conflevan fa ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
‘El postor debe detalfar en su oferta econémica, el monto cofrespondiente a la prestacion
principal y fas prestaciones accesorias”.
" Sidurante Ia fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible fa participacién
de proveedores que gozan del beneficio de fa exoneracion del IGV prevista en /a Ley N° 27037,

Incluir las dispasiciones, segin corresponda. Una ver culminada Ia elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDM/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla |a siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

: FECHADEL [ FECHA DE LA | EXPERIENGIA _
N° CONTRATO / O/S / . s MONTO
CLIENTE OBJETO DEL | con A ANTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| A | MPORTE | TIPODE CAMBIO | _ ACTGie
: CONTRATO 5 cP DE SER EL DE: VENTA g
AGO Gasas ACUMULADO
_“ ‘_
| | . —

* Serefiere ala fecha de suscripeion del contrato, de la emision de la Orden de Semvicios 0 de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

uucsmnmamznm.ocmzao la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que Ia
conformidad se emiti dentro de dicho periodo.

®  Siel titular de la experiencia no es al postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz €h caso que el postor seg sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente, Al respecto, segln la Opinién N° 216-201 TIDTN “Considerando que la sociedad matriz v la sucursal constituyer la misma persona Juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo mode, segin lo previsto en la Opinidn N° 010-2013/DTN, “... en una operacidn de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusicn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusicn;
asimismo, s/ en virtud de ja escision se fransfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podrs acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negacio transmitida. De esta manera, Ia sociedad resuftante podré emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria

antes desctita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”,

¥ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado par la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de Ia Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segin corresponds, .

8 Consignar en la moneda establecida en las bases. % \
R
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FECHADEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA .
z.u oozqg.._.o _. OMw N : 33 ._..n—uo n»gm_o goz._-ﬂ
Ne CLIENTE ww._mw@ww_, COMPROBANTE D | GONTRATO O omuzmnmwmam_w»u vzo<w_m_.m5m MONEDA | IMPORTE™ <WMq o FACTURADO
PAGO Sy _ . ACUMULADO®
5 |
6 H |
7
. I
8
9 R ! | |
10 % _ | | [
20 “ \

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

_.u_.w.q.:.m. ._.,“m.:.n_.,mm. v >_.um__EOm del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

109
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ANEXO N° g

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores ]
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDM/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURFD!CA], declaro que Ia experiencia que acredito de |a empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49 4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR ClUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

! Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esla declaracion, el postor puede verificar Ia informacién de |
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién |
! Vigente en hitp://portal.osce.gob. pe/mp/content/refacién-de~proveedores-sanc:bnados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o af 6rgano de la

Entidad al que se fe ha ya asignado la funcién de verificacion de Ia oferta presentada por el postor
9anador de la buena pro.

®
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ANEXO N° 10

Seﬁoreg i

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDM/CS-1
Presente -

BON!FICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en Ia provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Pt

/ importante |
4 E * Para asignar ia bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o ef comité de
seleccion, segin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro

Nacional de Proveedores (RNP).

e

* Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
eslablecidas en el literaf f) del articulo 50 del Reglamento.
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:-lmp-orrl:aniter sl e o =3 sty S

. Cuando se trate de consorcios, la declaracion Jurada es la siguiente-

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

Seﬁore§ i
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025~MDMICS~1
Presente.-

Mediante el presente e Que se suscribe, [............._ 1. representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito Ia asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN

prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres ¥ Apeliidos del representante
comin del consorcio

Importante

* Para asignar la bonificacién, el organo encargado de las Conlrataciones o el comité de seleccién,
f segun corresponda, verifica el domicilio consignado de Jos integrantes de/ consorcio, en el !
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

. Para que un consorcio pueda acceder a /a bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
| cumplir con las condiciones establecidas en el literal 7} del articulo 50 def Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTR! TAL DE MORROPON
Adjudicacién Simpiificada Nro. 07-2025-MDM/CS-1

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDM/CS-1
Presente -

Mediante el presente e suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURfDICA], solicito la asignacién de Ia bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con g condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

l fmportanté .

i®  Para asignar la bonificacién, el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
| Segin corresponda, verifica Ja pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en _
la  seccion consulta de empresas acreditadas en el RE, MYPE en el fink'

! http:/f’wwwz.trabaio.gob.ne/iservicios-en-linea-z-zf.
C . Para que un consorcio pueda acceder a Ia bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
7z -~ -cumplir con fa condicion de micro y pequeria empresa, _ S _

N




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON \
Adjudicacién Simplificada Nro, 01-2025-MDM/CS-1
ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores'

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDMW/CS-1
Presente -

El que se suscribe, ot e 1, postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PER_s__.oNA_JuRI_-chA], identificado con [CONSIGNAR TiPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante Ia
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR 'ELC‘ORREO*ELECTRGNICO}
lo siguiente:

¥" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiuin, segin
corresponda

I Importante

ca
edios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con |a autorizacion -
| correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a fravés del mecanismo utilizado.

.
@




