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SIMBOLOGIA UTILIZADA:
N° | Simbolo Descripcidn
i [ABC] / La informacién solicitada deniro de los corchetes sombreados debe ser
e completada por la Entidad durante la efaboracion de las bases.
Es una indicacion, o informacién que deberd ser completada por lu
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
TR especlflco de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATQ; o por los
cas, an el case de los ANENQS de la oferts,
imporiante Se refiere a consideracionss imporiantes a tener en cuente por &l drgono
3 N encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
e Abe y por los proveedores.
Advertencia Se refiere o advertencias a fener en cuenta por el érgane encargado de
4 i Abe las controiaciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los
* proveedores.
| tmportante para [a Entidad i | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por et érgano
5 e 3| eneargade de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.
. CARACTERISTICAS DEL. DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elabaradas en formato WORD, y deben fener fas siguientes coracteristicas:

N° | Caracleristicas Pardmetros
1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferlor: 2.5 ecm
g lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estifo de Fuente Cursivas: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
Auvtomdtico: Parg el contenido en general
C d i .
4 olor de Fuente Azul : Para las Consideraciones importantes ([tem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nembre de los Capitulas.
~ : |
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}'lenfo e[l g}enerol
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segdn la necesidad
8 : Para las Notas al pie
s Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Esnaciado Anterior : O
P Posterior : O
77777 9| Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaitar o hacer hincapié en algin
conceplo
o ” INSTRUCCIONES DEUSO: o

1. Una vez registrada Ja informacidn solicituda denfro de fos corchefes sombreados en gris, el fexfo deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear,

2. lLa nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién Generol. £n el caso de la Seccion
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

o~

Eloborddos en enera de 2019
junia v octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJU’DHCACIGN SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
004-2025

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 88191 DISTRITO DE
PAMPAS DE LA PROVINCIA DE PALLASCA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUII N° 2669222

e e

OO . - ,PACN°28

¢ :
' Estas Basés se utilizaran para la contratacion del servicio de consuitoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente. definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesnonales altamente callflcados consistente en fa elaboracion del expediente técnico de
i mco de obra oen la superv;s' 6n de cbras
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP, en todo momento
seg(in corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisidn
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonic o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

Gro
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se Tencions o palabraLey, seen .
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mengcione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacidn en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

lmpoﬁante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de sefeccién convocado por las

informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www. mp.gob.pe.

su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, debern observar las instrucciones
sefialadas en ef documento de orfentacion ‘Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en hitps:/iwww2.seace.gob.pe/.

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion .
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra |
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor |

« Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando 7

o En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/0 se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o coniratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intenfar nuevamente registrar su

\ i,\ participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier ofro momento, dentro del plazo
N \ establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
\____ quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado,

o 1.4. _FORMULAGION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES.....

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establécido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

| Importante

homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
 tionen como no presentadas. =

 No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de .
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1,5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
ias disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

" Importante

-

« o s absolveran Consufiasy 6o

o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece jo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. ‘

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun a Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

!mportante o

. Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
lienar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman fa oferta no :

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

«  No se fomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del

procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado g ue contenga los documentos queconforman. . |—..
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

. El participante debe-verificar antes de su envio, bajo su-responsabilidad, que el-archivo pueda-—- - |-

ser descargado y su contenido sea legible.

Im pbrtante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado ftem cuando se frate de
procedimientos de seleccién segan relacion de items. ;

i

2

s [=XEN

Para mayor informacién sobre la  normativa  de fimas y certificados  digitales  ingresar &
https:l/www.indecopi.gob.pe/weblﬁrmas-digiiales/firmar—y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érganc encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segin corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Tarminos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICECIGN Y

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econdmica 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rganc encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En ef caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Calfao, cuyo valor referencial no supere fos doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre

mismo aplica en el caso de procedimiantos de seleccion por relacion de items, cuando

" ef puntaje lotal obtenido por los postores con domicitio en fa provincia donde prestara el .
servicio, o en fas provincias cofindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento

i 5\ o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo
y

algdn-item-no-supera el-monto-sefialado-anteriormente.

plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a traves del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignade por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

e o

3 \a constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.mp.goh. pe

7

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El -
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1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

ATORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segln lo indicado en el humeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el organo encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, scbre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seglin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
inciuyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y €l otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) 0 mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su ctorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se praduce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

Ei consentimiento de! otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

importante

Una vez consentido el otorgarniento de la buena pio, el 6rgano encargado de las contrataciones .
. 0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
: presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

-articulo 64.del Reglamento— _ I . .

G G |
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.2,

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segtn relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apefacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos eritidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

« Una vez oforgada la huena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comite de
seleccion, segtin corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secrefla,

confidenicial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (i) pueden soficitar copia de la documentacion obranle en el expediente,
siendo que, en este ditimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo page por tal conceplo.

o El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Parles del Tribunal o ante las oficinas
: desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin

_corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad

a-ella- se-interpone-dentro- de-los- cinco-(5)-dias-habiles-siguientes-de-haberse-notificado-et-—————
otorgamiento de la buena pro.

“Laapelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro;contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

- \
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articuio 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de [a liquidacion final,

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicionat por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

importante

| En fos contratos de consultorfas de obras que celebren las Entidades con las micro y
. pequefias empresas, estas dltimas pueden olorgar como garantia de fiel cumplimiento el
| diez por ciento (10%) del monto del confrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 .
. del Reglamento.

% .
. ‘\}\ 3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

" En caso se Raya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

Y
N contratista debe presentar una garantfa emitida por idéntico monto conforme a o

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pals, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas-por empresas que se encuentren bajo la supervision directa.de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena

' pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y

eventual efecucidn; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcicnales que

Advertencia

[ os funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www, sbs.qob. pe/sistema-
financiero/clagificadoras-de-riesgo).

2 Se debe identificar en la péagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl s la
clasificacion vigente de la empresa que emile la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantfa.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, fa clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantfa, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por fa SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hifp.//www. shs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a fravés de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3'4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especlfica de las bases.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado dél"contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con ef articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.
! des Hoos des soooalculan en forma. indspendiente v pueden alcanzar
cada una un monio maximo equivalente ai diez pur ciento (10%) del monto dei confrato
vigente, o de ser el caso, del item que debit ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo conternplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en Ia seccidn especifica de las bases o en el contrato.

{ a Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario

competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de fa Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articuio 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el artloulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimienta no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la L.ey y su Reglamento, asf como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

" CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
iINSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Cpbierne Realonal de Ancash - Sub Region Pacifico

RUC N° . 20320162362

Domicilio legal . AV. CHIMBOTE N° 130 URB.BUENOS AIRES
Teléfono: : 043-319090/ 043-311209

Correo electronico: . Abastecimentos.procesos@subregionpacifico.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
) CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
' PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN 1L.E. 88191 DISTRITO DE PAMPAS DE LA PROVINCIA DE
PALLASCA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUII N° 2669222

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 106,726.00. [Ciento seis mil setecientos veintiséis con 00/100

soles], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de FEBRERO DEL

2025.
Limites®
Valor Referencial
f- (VR) Inferior Superior
j S/ 117,398.60 [Ciento
setecientos veintiséis con 00/100 seis mil cincuenta y tres noventa y ocho con 60
soles], con 40/100 soles] /100 soles]
Importante
- Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
~ numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

14. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expedienté de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02'8M4de marzo dél2025. |
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18 CANON Y SOBRECANON

El mento del valor referancial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir det monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

\ Crw =em

%  De acuerdo a lo sefialado en ef articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
allo, si &l limite inferior tiene més de dos decimales, se aumenta en un digito el vator del segundo decimal; en et caso del

limite supetior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

5 seleccrén

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

Ef presente prooedin sm DOwE e por »~3 sigterma o DEUEEA AL

Importante

liquidacion se rige bajo ef sisterna a suma alzada.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquelfa prevista en la Ley de Equilibric Financiero :
. del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en ef cual se convoca el procedimiento de

- En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden fa
- liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de 45 (Cuarenta y cinco) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente
de caontratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
| de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo

Odelaley.

g r
j 1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el importe de S/ 10.00 en caja de [a entidad y posteriormente recoger en
el area de Abastecimiento una copia de las bases administrativas.

Importante

E.’ costo de entrega de un ejem,olar de Ias bases ne puede exceder ei costo de su reproducclén
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—1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 32185, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio fiscal

para el Afo fiscal 2025.

- Ley N° 27448, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental.

- Texto Unico ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus modificatoria.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley de

| Contrataciones de! Estado (en adelante LCE).

Y - Decreto Supremo N° 344-2018, y modificatorias.

' - Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestlén de Inversiones y modificatorias.

- Cadigo Civil

- Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Seivicio de Control Simultaneo”

T e G095/ Lay N>-32186-Ley de equilibrio-financiero del-Presupuesto def-Sector-Publico —————
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- Decreto Supremo N° 011-79-VC y modificatorias.

- D.5. N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental,

- Resolucién Directoral N° 001-2019-EF.63.01, aprueba Directiva N° 001-2019-EF-
63.01. Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones. Resolucién de Confralorfa N°® 147-2016-CG, que aprueba Directiva N°
011-2016-CG/GPROD “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de

Obra”.
- Resolucién de Coniraloria N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para el Sector

Dbyl
Lt

- D|rect;vas OSCE
- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar ef objeto de la

convocatoria, que no contravenga lo regulado por la ley de Contracciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

CAPITULOII )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Seqiin el cronograma de la ficha de seleccion de ia convocatoria publicada en el SEACE.

- Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamenlo, en
. caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas 0 proyectos adscritos) haya
- difundido ef requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecida en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. |

2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2241. Documentacion de presentacidn obligatoria

A. Documentos para [a admisién de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
j' natural, del apoderado o mandatario, segtn corresponda.
/

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consarcio, segln
corresponda.

. Advertencia
" De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N°® 1246, las Entidades estan |
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan

obtenerdirectamente-mediante lainteroperabilidad aque-se refierenos articulos 2 —
y 3 de dicho Decreto lLegislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
e e s e a0 BT el Catdfogo de  Setvicios dedicha ~plataforma, o T
| corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de |
identidad. ;

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

i
i)

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta. o

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de |a Plataforma de Interoperabilidad del
stado — P1DE ingresar al siguiente enface https://www.gobiernodigital. gob. pefinteroperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consuitoria de obra.
(Anexo N° 4}.

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en 1a gue se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comun vy las
s ; - ; - "]
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asi como &l porcentaje equivalente a dichas obligéciones. (Anex; MN° 5)

Lol R L R ¢

Importante

| Fl érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seglin corresponda, |
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la |
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente
seccion de las bases.

2.24.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo [V de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capltulo para cada factor.

c) Los postores con domicilio en fa provincia donde se prestara el servicio de cbnsultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar fa solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de fa provincia de Lima y Callao, seguin Anexo N° 10,

d) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
{Anexo N° 11)

Advertencia

~El-6rgano-encargado-de-las conlrataciones o el-comité -de-seleccion;-segtinrcorresponda, no
podrd exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en fos
acapites “Documentos para la admisién de la oferta’, “Requisitos de calificacion” y “Factores

y de evaliacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

G G

8

Dicho decumento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el artfculo 91 del Reglamento.




2.3.

con mas de dos (2) decimales.

Importante

s El 6rgano encargado de las contrataciones © el comité de seleccidn, segdn
' corresponda, declara no admitidas Jas ofertas que no se encuentren dentro de los |
limites del valor referencial previstos en ef numeral 28.2 def articulo 28 de fa Ley. |

s La estructura de costos, se presenta para el peifeccionamiento del confraic.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procederd a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi+ c2 Pe:

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdmica del postor i

Ci = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica,

G2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = 0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“E| recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante deposito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

. N ° de Cuenta © 00781-012939
\‘;\ Banco : BANCO DE LA NACION
\\ N° CCI® : NOAPLICA

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

E! postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b} Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

de ser el caso. o
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. Importante

Codigo de cuenta interbancaria (CCH) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

" Aduertencia

_ De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, jas Entidades estan profibidas de
© exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
. la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
| medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE"y
. siempre que el servicio web se encuenire activo en el Calélogo de Servicios de dicha plataforma, |
" no corresponderd exigir los docurnentos previstos en los literales e) y 1).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion " (Anexo N° 12}

Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica’?.

Estructura de costos de la oferta economica.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o {iii} certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso gue el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'.

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar fa cairera
profesional requerida, aun cuando no ceincida literalmente con aquelfa prevista en los
requisitos de calificacion (por efemplo Ingenierfa Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u ofras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prastacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite e/
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

——En-easo-estos-documentos-establezean-el-plazo-de-la-experiencia-adquirida-por el-persenal

clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

——De presentarse experiencia ejecutada paratelamente (traslape);-para el computo deltiempo-de -~ |-

- Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéloge de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps.//www.qebiemodiaital.gob.pefinteropsrabilidad/

En tanta se implemente {a funcionalidad en el SEACE, de confarmidad con la Primera Disposicion Camplementaria Transitoria
del Decreto Suprema N°® 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de fa contratacidn bajo el sistema a suma aizada.

https:/fenlinea.sunedu.geb.pel

(<)

Incluir solo en casa se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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dicha expenenc:a s6lo se considerara una vez el penodo traslapado. No ‘obstante, de
presentarse periodos lraslapados en el supetvisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salfvo la supervision de obras por paquete,

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asrm:smo la Entfdad o'ebe valorar de manera rntegra! los documentos presentados para

5o ln

denommacron uel cargo o puesro no coincida IuefaImenre Coi dqueh'a prevista en los requisifos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

»  Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando setvicios coma residente o supervisor en obras contrafadas por ia
Entidad gque no cuentan con recepcidn, procede oforgar plaze adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articuto 141 del Reglamento. :

« Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, fas garantias que presente
esle para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademdas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el

: articuic 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo ¢ la

g denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de

lo contrario no poadran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes

indicado si se consigna tinfcamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
fa Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

« £nlos contratos de consulforia de obras que celebren las Entidades con las micro y peqliefias
empresas, estas Gltimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del ntimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 v el numeral 151.2 del artfculo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual serd verificado por fa Entidad en el link
hitp:/fwww2.frabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por ef postor ganador de la
buena pro cumplan con fos requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y evenfual
gfecucion; sin perjuicio de fa determinacién de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

e De.conformidad con el Reglamento Consufar del Pertaprobado. mediante Decreto Supremo N> i 1
076-2005-RE para que los documentas ptiblicos y privados extendidos en el exterior fengan :
) validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
.refrendados . por el Ministerio. de Relaciones..Exteriores . del Pert, salvo que.se.lfrate.de.. ...
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en |

cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

+ La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a fa consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

26 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

e

5 Segdn lo previsto en la Opinién N* 009-2016/0TN,
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s ADSUDCACION-SIMPLIFIC,

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en [mesa de partes, sito en la Av. Chimbote N° 130,
Urb. Buenos Aires, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash.

2.7. FORMA DE PAGO

tidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS

ALES

La En

20. FORMA DE PAGOQ;
El pago de los servicios se realizard en dos (02) armadas, previa conformidad de la Sub Gerencia de infraestructura
y Medio Ambiente-Unidad Funcional de Estudios y Proyectos, de la Sub Regidn Pacifico.
La Forma de Pago de la Elaboracin def Expediente Téonlco se efectuard de la siguiente manera, en concordancia
con fo indicado en la PRESENTACION DEL ESTUDIO:
g : **:DESGRIPCION

A ta conformitad del Entregable NI por parle de la Sub
Gerencia de infraestruclora y Gestidn Ambientd v la Unidad | TREINTA (30%) del meonto

ler PAGO Funcional de Estudios y Proyectos, de la Gerencia Sub Reglonal | del contrato.
£ Pacifico
-\ Ala conformidad ded Entregable N°Z por parle de la Sub Gerencla
3do PAGO de infraestruclura y Gesticn Amblental ¥ 1a Unidad Funclonal de | SETENTA (70%) del monlo

Estudios y Proyectos, de la Gerancia Sub Regional £ Pacifico y | del contrato.
Resolucion de Aprobacién del Expediente Técnico.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Unidad Funcional de Estudios y Proyectos,
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Compraobante de pago.

Dicha documentacidn se debe presentar en mesa de partes de la Entidad, sito en la Av. Ghimbote
N° 130, Urb. Buenos Aires, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de
Ancash.

e
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CAPITULO lli
REQUERIMIENTO

Imporiante

Da conformidad cor el nurneral 2815 0ol

de {a adecuada formulacion del requerimiento, debféndb a-s;c,'gurrau‘r Ja calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES

[ g
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

| PUNT

ORI

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

75 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS {2) VECES EL VALOR REFERENCGIAL DE LA CONTRATACION,
por Ia contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de fa convacatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corrgsponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especiafidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, caonstancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'™.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion "Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo H
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria en
la especialidad

M >= 2 17 yeces el valor
referencial:

75
puntos

M >= 1.5 veces el valor
referenciat y < 2 veces el
valor referencial:

70
puntos

M > 118 yveces el valor
referencial y < [1.5] veces
al valor referencial;

65 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

25puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucion de la consultorfa de obra, cuyo contenido minimo es el
siguiente:

1. Fase 1.- Definicién y Generatidades del Proyecto.

Desarrolla ja metodologia
que sustenta la oferta
25 puntos

No desarrolia 1a metedologia
que sustente la oferta
0 puntos

¢ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-81 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ ol solo sello de cancelado en el comprobante, cuendo ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacidn a que se encuenitra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida ia sg_ff_ggclaraciéq__del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

" cancelado”

{.
usituacion diferente se suscita ante el selfo colocado por sf cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“‘nagada”] supuesto en el cual si se contarfa con la declaracién de un tercero que brinde cerfeza, ante la cual deblera

reconocerse Ia validez de la experiencia”,

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido coro requisite de calificacion. En esa sentido, si por ejemplo se solicitd como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacidn podria ser fa siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 vaces el valor referencial y < 2 veces el #lor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referenciai
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

2. Fase 2.- Procedimiento del trabajo y Diagrama de fiujo de la
metodologia.

3. Fase 3.~ Descripcion detallada de las actividades,
especificando la participacion del personal y recursos para
cada actividad.

4. Fased . Matiz de-asignacion de responsabilidades.

5. Fase 5.- Cronograma asl calendano de activicades
(Diagrama Gantty PERT).

6. Fase 6.- Mecanismos de Control de Calidad de la ejecucion
de la consultorfa.

7. Fase 7.- Control econémico del proyecto durante la ejecucion
de la consultoria.

8. Fase 8.- Proceso de control de Seguridad Ocupacional y
Gestion de Riesgos.

9. Fase 9.- Ayuda Memoria que evidencie el conocimiento del
proyecto e identificacién de facilidades, dificuitades y
propuestas de solucion para la elaboracion del expediente
técnico.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

de Referencia ni los requisitos de calificacién,

. Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con ef objeto |
de |a contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos |

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE { METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.

Acreditacion:

econamica {Anexo N° 6).

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta

La-evaluacion consistird
wit purdaie de cien (10U purdos @
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Girw
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

importante

0 Ia adecuacfon de las propuesra.s en ef presenie documenfo la que en ningun casoc pueden :
- contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a o sefialado en este capitulo. :

Conste por el presente documento, la contrataczon dei _servicio de consultorfa de obra

{CONS[GNA CO.
[CONSIGNARE = L 1DAD], en adelante LA ENTIDAD con RUC N° [
con domicilio Iegal en [ ], representada por [... ..], identificado con DN N° [......... }, y
de otra parte [... s ], con RUC N° Lo ], con domicitio legal en
....................................... ), inscrita en {a Ficha N° [.........................] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
_ su Representante Legal, [........cccoooiv i, [, con DNI N° [.......ovennnnnl ), SEQUN poder
; inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de Ia
' ciudadde [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [... e ..}, el érgano encargado de [as contrataciones o el comité de seleccion,
segln corresp a_!” ad;udlco la_ bue  de |a ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

[CONSIGNAR . LECCION] para la
contratacion de [ ONVOC FQRIA], a[INDICAR

NOMBRE DEL GANADO.R‘DE 'LA BUENA PRO} cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA; OBJETO i
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LACONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye

todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?
" LA ENTIDAD [ Ja contraprestacic JONEDAL, |

g

' : ; : : -} Iuego de la recepcron.formalycompleta de la documentacién
correspond|ente segun Io estabiemdo en el ariculo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estada.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez {10) dias calendario siguientes de otorgada
. la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
\contrato para &fld, bajo responsabilidad del funcionario competente. e

2 Enpcada caso concreto, dependiendo de la naturaleza def contrato, podrd adicionarse fa informacion que resulte pertinente
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL. CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA; DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
5 mazo de eiscucion del presente confrato es de [ ...], el mismo que se computa desde
i o 5

DEBIEN

importante para la Entidad
* De preverse en los Términos de Referencia fa ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
. u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de efecucion, se debe consignar o
i siguiente: :

' “E{ plazo para o [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
- REFERENCIA]esdel|............ 1, e mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION. CON LA

' QUE DIGHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

fri'bdrpbi’ér a las bases o eliminar, segﬂn corresponda.' h -

Importante para la Entidad
"En ‘el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede inciuir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS”

‘| as prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL. OBJETO DE LAS PRESTACIONES
.~ ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
: todos los impuestos de Ley.

| El plazo de ejectcion de las prestaciones accesorias es de [.......]J el mismo que se computa desde |
. [CONSIGNAR S ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES |
| PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA |
. EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE |
" [ A EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN

@K . ESTE ULTIMO CASO].

% [DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS :
L PRESTACIONES ACCESORIAS]." .

“Incorporar a las bases o eliminar, segdn corresponda

e

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

-El-presente-contrato esté-conformado por-las bases integradas;-la oferta. ganadora®-asi como 10§ v |-

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan abligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

7 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, las contratos relativas al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal{es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada pregthcion.

2 | a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica def pastor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pafs al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

« De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR E
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERQ: DEL DOCUMENTO] emitida por
[SE NALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
1a liquidacion final.

GNTO] a través de la {INDICAR EL

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de |
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la huena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel |
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ), a través de fa retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelfo a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar io siguiente:

+ QGarantia fiel cumpl1m|ento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL- MONTO] a través
de la [INDICAR . ARANTIA: PRESENTADA] N° TINDICAR . NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SEN. MPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumpE:m|ent0 total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 def articulo 1561 del Reglamento de fa Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de fa prestacidn accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestacionss accesorias, debe consignarse lo siguienfe:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de fa retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero z‘ota.f de pagos a realizarss, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

GCLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a} del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

importante para la Entidad

A
e !
M«m{»;: ——

<

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe inciuir la siguiente clausufa:

\ CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

" AENTIDAD olorgard [CONSIGNAR NUMERO: DE ADELANTOS: ‘A OTORGARSE] adefantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUENO DEBE EXCEDER DEL 30%. ;_L:MONTO DBEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAREL PLAZOY OPORTU NIDAD
PARA LA SOLIGITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucién acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAREL PLAZOI siguientes a la
presentacién de la Sdiicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o efimipar, segin corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentidn de estas otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5} ni mayor de guince

o P —

(o

(75) dias. 31 pese al plazo otmrgato, EL CONTRATISTA no cumphese @ Capauisl GO 8
subsanacién, LA ENTIDAD puede ctorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el

vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose ia penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
: obligatoriaments esta clausula: ;

: CLAUSULA, ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS
| EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
| previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado. Ante
| Ia falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

) ~* Constituye infraccion pasible de sancion segiin lo previsto en el literal ) del numeral 50.1 del artfculo 50 ‘
: | de fa Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del conirato que deben
- efecutarse con posterioridad al pago. L

incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

5\ %”}‘;\ CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

“ \ La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derechc a reclamar
- posteriormente por-defectos-o-vicios ocultos-conforme-a-lo-dispuesto por-los articulos-40-delatey———|
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

IS ~El"plazo méaximode responsabilidad del “contratista ‘es™de [CONSIGNAR TIEMPOEN

) SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a paitir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
\. En los contratos de consultoria de obras para elaborar Jos expedientes técnicos de obra, se debe |
reemplazar el tffimo parrafo de esta clausula por el siguiente. f

“Ef plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios

TIEMPO.EN ANOS;: NO o

e ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR

MENOR DE :TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD",
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el altimo
pérrafo de esta cldusula por el siguiente: :

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por |

[CONSIGNAR TIEMPO EN ANDS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de Ia
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

g

fagorparsr S e bas

corresponda.

S-cle expreel e y s

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta {60) dias.

El retraso se justifica a fravés de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Otras Penalidades; Las otras penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora,
de acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, cuyos supuestos de aplicacion son los siguientes:

Otras penalidades

N

Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

En caso culntne la relacien contractual entre ef contratistay | UNA  UNIDAD  IMPOSITIVA | Segun informe de Ia
el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la | TRIBUTARIA (1 UIT) por cada | Unidad Funcionai De
sustitucion del personal por no cumplir con la experiencia y | dia de ausencia del personal. Estudios y Proyectos

calificaciones requeridas.

En caso el consultor presentara estudios definitivos | LA MITAD DE UNA UNIDAD Segdn informe de la
requeridos sin fimas o firmados por profesionales | IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50 Unidad Funcional De
diferentes a los propuestos para el desarollo del; UIT) por cada supuesto de Estudios y Proyectos

expediente técnico, sin previa comunicacion y aprobacién | ocurrencia,
de 1a entidad.

- Porpresentarinformacién-técnica falsificada-o sinsustento.|_LA_MITAD_DE. UNA_UNIDAD.|-Segln_inferme_de la
técnico durante la elabaracion del expediente técnico. IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50 | Unidad Funcional De
UIT} por cada supuesto de | Estudiosy Proyectos

SN e V111 1] (o1 1= A

Cuando el personal acreditado permanece menos de | LA MITAD DE UNA UNIDAD Segln informe de la
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacién en la | IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50 | Unidad Funcicnal De
ejecucién del contrato o del integra del plazo de ejecucién, | UIT) por cada dia de ausencia del | Estudios y Proyectas
este es menor a los sesenta {60) dias, de conformidad con | personal.
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo del reglamento®

En caso el contratista incumpla con su obligacidn de| LA MITAD DE UNA UNIDAD Segin informe de la

ejecutar la prestacion con el personal acreditado o} IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50 } Unidad Funcional De

debidamente sustituido. UIT) por cada dia de ausencia dei | Estudios y Proyectos
Rt perscnal. e
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En caso de ausencia del personal clave en Jas reuniones | LA MITAD DE UNA UNIDAD | Segln informe de la
8 de evaluacién y campo (sustentacian) del cada entregabie. IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50 | Unidad Funcional De
UIT) por cada dia de ausencia del Estudios y Proyectos
persanal.
En caso de ausencia del personal clave en las reuriones LA MITAD DE UNA UNIDAD| Segin informe de la
7 de coordinacién cenvacadas per la entidad. IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50 | Unidad Funcional De
UIT) por cada dia de ausencia det; Estudios y Proyectos
personal.
nder opeTiunEmesta 1 e | LA MITAD OF UMA LREDAD | Segun nforme da 1
aclaraciones, opiniones, consulias y otros formuiados por | 1 POSITIVA TRIBUTARIA (0.50 | Unidad Funcional be
8 escrito y/u otro medio de comunicacién, reafizado por la UIT) par cada dia de atraso, Estudios y Proyectos
entidagd, en el plaze de 24 horas de haber recibido la
solicitud.
Guando los entregables presentados estén incompletos en LA MITAD DE UNA UNIDAD | Segin informe de fa
<] relacion a lo sclicitado en términos de referencia. IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50 | Unidad Funcional De
UIT) por cada supusste de Estudios y Proyectos
gcurrencia.
Retraso del contrafista en la entrega de los informes | LA MITAD DE UNA UNIDAD | Segén informe de la
10 | parciales, subsanacion de cbservagiones y/o devolucian de | IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50 | Unidad Funcional De
ios entregables observados por la entidad. UIT) por cada dia de atraso. Estudios y Proyectos
En caso el perscnal clave ne se encuentre habil durante laj LA MITAD DE UNA UNIDAD Segun informe de ia
; 11 | ejecucion contractual. IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50 | Unidad Funcianal De
UIT} por cada dia de no Estudios y Proyectos
Retraso del proyecto debido a observaciones no| LA MITAD DE UNA UNIDAD Segan informe de la
12 | subsanadas por omisién u observaciones nuevas gque IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50 | Unidad Funcional De
provengan de correcciones fallidas. UIT) por cada dia de refraso. Estudios y Proyectos
Retraso del contratista en fa entrega de los informes | LA MITAD DE UNA UNIDAD | Segun informe de la
13 prestados por la entidad para su escaneo y fotocopiado. IMPOSITIVA TRIBUTARIA {0.50 | Unidad Funciona! De
UIT)} por cada diz de retraso. Estudios y Proyectos
Retraso del coniratista en la entrega de plan de Trabajo | LA MITAD DE UNA UNIDAD | Segin informe de la
14 para la elaboracion del expediente técnico definitive IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50 | Unidad Funcicnal De
LHT) por cada dia de retraso. Estudios y Proyectos

mportante

163 de! Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

32 y articulo 36 de la Ley de
darse el caso, LA ENTIDAD
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA; RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables g4
dafios y perjuicios ocasionados, a través de

aplicacion de las sanciones administrativas, penal

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, ja forma de calculo de la penalidad para cada |
| supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo |

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda, 0 s
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Fstos dos.(2) tipos.de penalidades,,pue.den,alcanzamada una un monta maximo_equivalente aldiez .. |-
v por ciento (10%) de! monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

.. Cuando se llegue a cubrir-el monto maximo de la penatidad por mora o el monto maximo para etras - —— [~
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

Cualquiera de las partes puede resolver ol contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articuo
Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del

Igunas de las partes, se debe resarcir los
la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
es y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
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lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimienio de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
regresantanies-legsies;
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante |a ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Cantrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
y manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio ylo gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Selo en lo no previsto en este conirato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria as disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

[ " Las controversias que suijan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

~ Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una congiliacién dentro del
i plazo de caducidad correspondiente, segtin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
1§} Ley de Contrataciones del Estado, sih perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
\}\ﬁ\ acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del

Y 1 contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. o

i El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y abligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

(=g Hrcw

2 e acuerdo con &l numeral 225.3 del artfculo 225 del Reglamente, |as partes puedsn recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millenes con 00100
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CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION _CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones gue se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [;

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
CANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR 1.OS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATY]

La variacion del domicitio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.............. ] al [CONSIGNAR
FECHA]
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA’
_ Importante : :

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificacdlos Digitales®. |

= =N

2 pga  mayor informacion  sobre la normativa de frmas y cerificados digitales  ingresar  a:
ht%ps:l.’www.indecopi.gob.pe!weblﬂrmas-digitaIesffirmar-y-certiﬁcaclos-ciigitales




F1
&)
C)
k4

/ S AN by L g A AL I, nl/'\.‘l(‘ll I'I"! f . Fallaffalm) _\
i o IR TP TR L ATV O Fa 7 1 I ey i \

( MW%JMWQCS—PMDA CONVOCATORIA o

CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Regtamento, se deja expresa constancia de la culminacidn de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 gg:ﬁ_gﬁ?ﬁ;_{_p\ ?;{g;t;re. denominacion o razon
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razédn sccial del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL Numero del contrato

CONTRATO
Tipo y ntmero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elag(?rla?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente del dz Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcidn del objeto del
(/ conirato
' Fecha de suscripcion del
confrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
i Plazo de ejecucion contractual Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
\ij obra

Fecha final de la consulteria de obra

B T

En caso éke elaboracion de Expediente Técnico

T - EQ;gglEDE}FE et Denominacion-del proyecto R PR . [P (S P
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras
5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacion de la obra

NGmero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de dedlictivos

Monto total de los deductivos
Monto total de [a obra
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8 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de ia Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacte

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

e

Sl
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en ia localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASQO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacidn se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razon Scocial ;

Domicilio Legal :

RUC : [ Telefono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar ef contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, segin corresponda

si}\
\J Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

25 Esta informacién serd verificada por la Entidad en fa pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/Awww2. trabajo.gob.pefservicios-en-linea-2-2/ y se
tendrd en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) dei manto
del contraf™en calidad de garantia de fief cumplimiento, segln lo sefialado en el num&tal 149.4 del articulo 149 y el numeral

“451.2 de articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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"Importante
 Cuando se frate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, {................. ], representante comUn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razoén Social .

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MYPE25 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razoén Social ;

Domicilio Legat ;

RUC : | Teléfono(s)
MYPEZ Si l No |
Correo electronico :

Datos del conseorciado ...

Nombre, Denominacidn o

Razén Social :

Domicilio Legal :

i RUC | Teléfono(s) :
s | MYPE® Si | No |
d Correo electronico :

i

—

5 | Autorizacion de notificacion por correo electronico:

S
.

[ Correa electronico del consorcio: ]

~——Autorizo-que se notifiquen al correo-electrénico indicado-las siguientes-actuaciones:—

1. Solicitud de reducsion de la oferta econdmica.

28 Egta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocidn del Empleo en fa
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp:/iwww2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideraclén, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite |a retencidn del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiet cumplimiento, segdn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 81 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consarcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa,.,

~,

27 Ibidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 def Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

efectuada cuando la Ent;dad reciba acuse de recepcion.

La notificacién dirigida a la direccion de correc electrdnico consignada se entendera val:damente
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENGLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor ylo Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i, No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

i Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.
jv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consuita,
comunicacian, acuerdo, arreglo o convenio con ningdn proveedor; y, conocer las disposiciones

del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion gue presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firha,.!'\llambrés y-ApeIIidgs del postbr o
__Representante legal, segun corresponda

Importante

| En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
- presentada por el representante comiin del consorcio. |
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

[COR.
SEGU

5UN CORRESPONDA] e T,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR: NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conacimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia vy, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE. - ONVOGATORIA], de conformidad con los Términos de

Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombrés y Ape'liidos del poston:'o
Representante legal o comuin, seglin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
. de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las |
 ofertas de la presente seccién de las bases. %
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

[CO! IGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEG

GUN CORRESPONDA] o
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCERIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

-
o e

L2
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] e e
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEBIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENGEATURA DEL PROCEDIMIENTO.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar ef contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Confrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1L
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N® [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comtn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen ... I

d) Las obligaciones gue corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

CONSORGIADO 1]

f 1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

| \\ 5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOGIAL DEL [ %1%

_ CONSORCIADO.2} o : S

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%°

2 Censlgnar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
* Consignar Gnicamente ef pSf@entaje total de 1as obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero efitdro, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a [a sumatoria de fos porcentajes de las obligaciones de cada une de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorcaado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de ldentidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcro

deben ser legalizadas.




AL N A L T e A b A L Fa X o Tt rnd TV 0 A B W ul § Vot

( fm gy AR R Y Ay o i § g b mmprg VLA U g [ L0y i RV LN 4 L' b e LNV I L
i e A ADEC A IO 2 RS RRIMERACONVOCATORL
R R RIMERAGCOMNECALOR A

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

EoEsELEr

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

] OFERTA ECONOMICA :

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacidn vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

~ Importante

. E posfor debe "Ebhslignar el monto total de Ja oferta eéohéﬁﬁféa, sin 'béfjuici‘c")faue de resuftar
‘ favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
i para el perfeccionamiento del contrato.

s Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en &l articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

« £l postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de ia exoneracion, deblendo incluir el siguiente fexto:

: “Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CIONT".
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ANEXO N° 9
DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)
Sefiores

SEGUN CORRESPONDA] _ .

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCEATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGA

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASC DE SER
PERSONA JURIDICA], declarc que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firmiill,'Nombr'es y ;.!.\.}-)ellido's dellb'c')stor o”
Representante legal, seg(in corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de |
| Ia Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion |
Vigente en http:/portai.osce. gob.pe/mp/content/relacién—de—proveedores—sancfonados. :

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignada fa funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor :
ganador de la buena pro.
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ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIiEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAG .
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR

CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE AS GONTRATACIONES O GOMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] o
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° {C;ONS_IZGN_A-R:'NG’MEN@_LA-‘EURA.‘_‘D:_EL?:-E‘RO‘CZEQIM_IENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la pravincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de

-seleccion-segun-corresponda; verificael-domicitio consignado-por-el postoren et Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

establecidas en el fiteral f) del articulo 50 def Reglamento.

. importante :

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

“e Pdra que el postor pueda acceder a la ‘Bonificacion, debe cumplir con las condiciones |
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CGIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLEUIR EN
CORRESPONPA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE FTEMS, NGO R
DEL fTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENC SUPERA £LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
e 11

Seflores o - _— s
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] N . e I .
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA: DEL PROGEDIMIENTO]
Presente.-

;o Mediante el presente el que se suscribe, [............... ], representante comin del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacidn del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL fTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

» Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o ef comité de seleccion,
seglin corresponda, verifica el domicilio consignado de fos integrantes _del consorcio, en el |

Registro Nacional de Proveedores (RNP).

s Para que un consofcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
‘cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artfculo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seflores
[CONS_IGNA

Al
ADJUDICACEON SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL: PROCED!MIENTO}
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante Iegal o comiin, segtin corresponda

Importante

‘e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,

5 segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en

la  seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http.//www2 trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe |
. _cumplir con fa condicion de micro y pequefia empresa. :

RGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,




P W ¥ X Fal a1, e WOF I N a3 Foon ¥, O 0 00 PO o ¥ e AAM’\A DL (&YW =) mr“ﬁ!hlu hd/‘]r‘l(‘(‘\
L ch e A R VR RN Y WL LR s § I el e b L7 D) OIS AU oY
.4DJUDIGAGL9N8#MPHF;GA&Q—A#~O4—29@6—SRP~GS—PRWERA—G@P“’“” ATORMA

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
SRR AT

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDAI ~
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA |

Presente.-

L PROCEDIMIENTO]

El que se suscribe, [... ostor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

ldentifcado gon [GONSI' R' TIPO DE DOCUMENTO DE
autorizo que durante la
CORREO ELECTRONICO]

ejecumon del contrato se me notmque al correo eleotrémco [E.ND-I._
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma,'lv\lombres y ;\';;'e'llidos del post'c;‘r'o
Representante legal o comuin, segtin
corresponda

~ La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
- por .medios elecirénicos de comunicacion, siempre que . se cuente con la auforizacion
_correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTOQRIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

DEL PROYECTO DENOMINADO:
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACGION DE LA CONTRATACION

CONTRATACION DEL SERVICID DE CONSULTORIA DF OBRA PARA |4 ELABORACION DEL CXPEDIZHTE

S

TECHICO DEL PROYECTO:!

Jtem Nombre del PIP

01 “"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LE. 88191 DISTRITO DE PAMPAS DE LA PROVINCIA DE PALLASCA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON ¢ODIGO UNICO DE INVERSION N° 2669222

2. ANTECEDENTES
V' Setiene por finalidad promover la adecuada prestacidn de los servicios pubficos y el desarrollo integral, sostenible
y arménica de su circunscripcidn territerial; por fo que teniendo competencias y funciones eslablecidas en la ley
organica de gobiemos regionaies — Ley N° 27867, en marco de ley de bases de la descentralizacion - Ley N°
27783 y de la poiiticas nacionales y sectoriales.
¥ El mencionado proyecto esté en conformidad al Plan de Desarroclio Regional Concertado 2024-2034 y al Plan
Estratégico Institucional 2024-2027.

3. FINALIDAD PUBLICA
El Gohiernco Reglonal de Ancash-Gerencia Sub Regional El Pacifico, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo

regional integral sostenible, promoviendo la inversion pablica, privada, el empleo y garantizando el ejercicio pleno de
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus hahitanles, de acuerdo con los planes y programas nacionales,

regionates y locales de desarrollo.

Asl mismp, tiene la mision de promover el desarrolio integral ¥ sostenible de la Region Ancash a fravés del
fortalecimienio de la identidad cultural, los valores, la preservacion del madio ambiente, la gestion transparente,

concertada y de calidad.

Asimismo, considerando de que fa INSTITUCION EDUCATIVA N° 88191 del Distrito de Pampas se encuentra con la

. infraestructura en condiciones inadecuada, ya que el SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA de

) acuerdo a la ley no pueden darse en estas condiciones desfavorables, es que la Sub Regién Pacifico elabora et
{ Expediente Técnico del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 88181 DISTRITO DE PAMPAS DE LA PROVINGIA DE
PALLASCA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH®, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N* 2669222, para su

posierior ejecucion.

Nty

4. ASPECTOS GENERALES

4.1. Planteamiento del Problema
El presente proyecto fue concertado y priorizado en el Plan Multianual de Inversicres del Gobierno Regional de

X i Ancash, considerando ta situacion actual del recurso mencionado, la cual se encuentra en condiciones

\‘\ Wi inadecuadas para la-prestacion del SERVICIO DE EDUGACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION

\\ 1 SECUNDARIA, en et distrito de Pampas, Provincia Pallasca -- Departamente de Ancash, principalmente el factor

N producfivo de Infraesiructura y en segundo orden el equipamiento y mobiliario, con el fin de que sea concertado
\ y priorizado para su atencidn, por el Gebierno Rsgional de Ancash y solucionar su principal problema

Enlal sentido enfatizando la prablematica, y bajo el cumplimiento de los supuestos establecimientos en el marco
hgico, buscars el presente objetive: Adecuada prestacién de lus servicies, en donde para ef fogro de esta accién
plica ejecutar el proysclo mediante el mejoramiento de Infraestructura, equipamiento y capacitacion..... ...

n tal sentido el presente estudio, tiene como objetive mejorar la prestacion del SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SERVICIO DE EBLUCAGION SECUNDARIA en la INSTITUCION EDUCATIVA N° 88191 del Distrito
de Pampas, Provincia Pallasca — Departamentc de Ancash

. Justificacion
Atender las necesidades de Infraestructura de la INSTITUCGION EDUCATIVA N° 88191 del Distrito de Pampas,

aptimizando el uso de lcs recursos publicos dedTitados para tat fin, en ese senfido, se ha viabilizado el PIF
"MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION
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SECUNDARIA EN LE. 88191 DISTRITO DE PAMPAS DE LA PROVINCIA DE PALLASCA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH®, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2669222, con Iz finafidad de
optimizar los servicios que se brindan a |a socledad, mediante una adecuada infraestructura, bajolas condiclones |
de seguridad, durabilidad, funcionalidad y confort, para satisfacer las necesidades de ta comunidad edutativa y

pcr ende coadyuvar al mejoramiento de la calidad educativa. Siendo el responsable el Ministerio de Educacion
¢ draisnto del progeamas rHadn,

vaeiinnnidn Y ose

sl i

Ei proyecte se enmarca en la politica del gobierno Nacional de incrementar el rendimiento escolar en el pals,

con ia finalidad de contribuir al desarrollo del sector; considerado en el programa de inversiones del Gobierno :

Regional de Ancash, de acuerdo a las normas técnicas y legales vigentes, el cual tiene como mela certar brechas i
]

en educacian,

El proyecto gue se enmarca en la Politica dal Gobierne Nacional de incremenlar la produccién y productividad
agraria en el pais, con ia finalidad de contribuir al desarrollo del sector; considerado en el Programa de
Inversiones Afio 2025 del Gobiemno Regional de Ancash, de acuerdo a las Normas Técnicas y Legales vigenies.

5. NORMAS Y REGLAMENTOS
La elaboraclén de los Expedientes Técnicos debera realizarse de acuerdo con los dispositives legales y normas

técnicas vigentes, que se indican a continuacion:
P e Articulo 02° de la Constitucién Polifica del Per(l (31-19-93), seglin el cual es derecho de leda persona gozar
CF de un ambiente equilbrada y adecuado al desarrollo de la vida y con respecto a los Recursos Naturales.
a Ley N°30225 — Ley de Canlracciones del Estado y sus modificalorias.
Reglamento de Ia Ley de Contracciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y
modificatorias.
»  Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
«  Ley N°32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afic Fiscal 2025,
Ley N°29664, ley que crea &l Sistema Nacional de Gestion del Riesge de Desastres (SINAGERD)
«  Decreto Supremo N°048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N"28664, que
crea el Sistema Naclonal de Geslién del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
e Directiva 012-2017-0SCE/CD Gestion de rlesgos en la planificacién de la ejecucion de obras.
Reglamento de la Ley N"27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Amblental Decreto
Supremo N°019-2009-MINAM.
» Ley de Areas Nalurales Protegidas, Ley N°038-2001-AG.
= Ley de Gestién Integral de Residuos Sdlidos, aprobada mediante Decreto Legislativo N*1278.
. Direcliva N°003-2017-EFi6301-Directiva para la ejecucion de inversiones piblicas en &l marco dal sistema
{ nacional de programacion muitlanual y gestion de inversiones,
Decreto Supreme N°011-2022-MC, del 22 de noviembre de 2022 Aprueba el Reglamento de Intervenciones
Argueolagicas.
DIREGTIVA N° 043-2022-CGINORM "SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEOQ", Aprobada con Resolucidn
_ de Contraloria N° 218-2022-CG, Medificada con Resolucién de Contraloria N° 270-2022-CG, Resolucién de
} Contratoria N° 062-2023-CG y Resolucién de Confraloria N° 428-2023-CG,
! »  Sislemna nacionat de programacion multianual y gestion de inversiones y su reglamento (D.4. N° 1252y 1.5
i\ N® 284-2018-EF con sus respectivas modificaciones D.L. N* 1432)

-

e Directivas del Sistema Nacional de Programacion Muitianual y Gestién de inversiones.
Y\ = Ley N°27783 Ley de Bases para la Descentralizacion.
“',‘7 v Ley orginica-de-Gobiernos-Regionales ~Ley-N-27867

" s Manual de Normas ITINTEC

»  Manual de Normas de ASTM
R N e A N = Manualde Normas del ACH
= Raglamanto Nacionat de Edificaciones
e ley N"27448, Ley del Sislema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental
Reglamento de la Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de !mpacto Ambiental Decreto
Suprerno N°019-2008-MINAM,
e R.MN®052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP,
Resoltcion Fjecutiva Ragional N°0165-2008-REGION ANCASH/PRE, Que aprueba ef Reglamento de
Organizacion y Funciones de la Direccion Regional de Educacion de Ancash.
Demas normas que sea de aplicacién al objeto de la convocatoria y que se encuentre vigente al momento
de la formulacién del estudic.

=

ESCRIPCION DE LA ZONA DEL PROYECTO

FUtd
DE ESTHNOS ¥
pravicios

=




GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO

& “"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUGACGION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA

EN 1.E. 88191 DISTRITG BE PAMPAS DE LA PROVINCIA DE PALLASCA DEL DEPARTAMENTC DE
ANCASH", CON CODIGQ UNICO DF INVERSION N°2669222
4. Ubicacion Geografica:

Hegion : Ancash
Provincia : Pallasca
Distrito : Pampas
Imagen N°O1 Imagen N°02
tJhicaclén Naclonal

Ubicacidn departamental
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7. OBJETIVOS DE LA GONTRATACION
7.2 OBJETIVO GENERAL

AN El obietivo general de Jos presentes Términos de Referencia es contar con el senviclo de una consultoria -
R especializada para la Elaboracidn del Expediente Téchido del proyecto:
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"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUGACION
SECUNDARIA EN 1E. 88191 DISTRITO DE PAMPAS DE LA PROVINCIA DE PALLASCA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CODIGO UNIGO DE INVERSION N° 2669222, ,

7.2 OBJETWO ESPECIFICO

o log nres ¢ los alcancas v 1 desaripcion de la

Cte Términos de Rafarencia o3 asls

conguitoria sspecia ided que serd responsable de fa claboracién del kxpedients Tecnico, para lograr un

adecuado mejoramiento de ja infraestructura.

8. CARACTERISTICAS Y CONBICIONES DE L.OS SERVICIOS A CONTRATAR
Et alcance det Proyecto de Inversién comprends los componentes del Proyecto establecidoes a nivel de estudio de Pre ’
inversién, los cuates tienen metas establecidas como base, para las propuestas de disefic que deberd desarrollar el
consultor enlorno a pereccionar los objetivos en el marco normativo correspondiants, son las siguientes:

Infraesituctuta;

a) "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ¥ Construccidn de 01 hlogue de 03 niveles, distibuido en 08 aulas pedagdgicas de
EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO 80 m2 cada uno, 01 consajerta, 01 daposito, 01 bateria da 55. HH para el alumnaco
DE EDUGAGION SEGUNDARIA EN hombres y mujeres, 01 Sala de Usos miiltiples, 01 taller y 07 labaratorlo.
" .E. 88191 DISTRITO DE PAMPAS » Construccidn da 01 blogue de 02 niveles, distribuido en G1 direccién, 07 secretaria,
; Ty BF LA PROVINGIA DE PALLASCA 01 sala da profesores, 01 SSHH para docentes/disqapacitados y 01 hiblioteca/AP.

S Construccion de 01 losa daportiva multi usos — patio de formaclén con acabado en
camento pulido en un 4rea de 250.40 m2 y cobertura metdlica,

Obras cemplemantarias:

DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH?",
CON CODIGO UNICE DE INVERSION
N° 2660222,

¥ Construcelfn de périco de ingresa y cerca perimélrico en un total de 118.36 mi,
gue corresponds a tode el perimeira del terreno que fe cerresponde a ki IE. El
sislema estructural en general estard conslrulde baje el sisterma estructural
aporticado, con 2apatas aisladas, vigas y columnas de concreto armado; techo
aligerado a dos aguas es apodicado, mediante cancreto ammada 6 = 210 kgfem2.

Eguipamienic:

¥ Adquisicidn de mobi¥iarlo para los diferentes ambientes bdsices y complementarios,
de actlerds 4 la demanda de fa institucién educativa,

> Adquisicién de aquipas para ios diferentes ambientes basicos y complementaris,
de acuerdo a la demanda da 2 institucidn educativa,

8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVIGIO:
El plazo para la eJecucion del Servicio de censultoria de abra para la Elaboracion del expediente técnico de obra es

de Cuarenta y Cinco (46) dlas calendario. La fecha de inicio de ejesucion del servicio serd compuiada al dla sigiente
11 dei cumplimiento de fas condiciones eslablecidas en el numerat 8.

Dentro def Plazo de Ejecucién dei Estudio eslé comprendido el tiempa de revisién por parte de la enlidad competente
y los plazos aproximados concedidos al CONSULTOR para el levartamiento de las cbservaciones, ya que éstos seran

\\‘ determinades por los profesionales especialistas a cargo de la evaluacion.

En{re able N°01 Informe  Técnico  Iniciel,  Esludios | A los quince (15) dias calendario de enfrada en Primer Pago
g Basicos.y-Anteproyecto Arquitectonico.—{vigencia-a conlralo del.consullor {Numeral. B} {30%; S
Entreqable N°02 Preseniacion del Expedisnle Técnico | A los cuarentay cinco (45} dias calendario del Segundo Pago
¢ Dafinitivo, de acuerdo alos TDR inicio del plaza, (70%)
PUAZO TOTAL [dfas calendario) - 45

10.] INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTAGION
\%Etempo astablecido para la preslacion integral del Servicio de Consultaria es de Cua{enla y Cinco (45) dias
%‘a& ndario. El inicio del plazo contractual se computa a parir del dia sijulente de cumplirse las sigtienles condicicnes:
atgenanst 5, - Enlrega del Terreno.
S - Designacion del Supervisor ylo Coordinador por parte de la Unidad Funcional de Estudios y

y‘/ Proyectos.
b
?

Ei monto referencial delFestudio es de 8/ 00,00 {.........coenenn,

con 00/100 soles). Este precic Sunsidera Gastos

Generales, Utilidad y el Impuesto General a fas Ventas (IGV) como cualquier olro cencepto gue pueda incicir en el
costo de la consultoria.
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COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRADEL PROYECTQ; "MEJORARIENTO BEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SEGUNDARIAEN LE, 88191 DISTRITQ DE PAMPAS DE LA
PROVINCIA DE PALLASCADEL DEPARTAMENTO DE ANCASHY, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2669222

DESCRIPCION -
FAG ST IREESYO
A |PLANTEL PROFESIONAL -
1| Jefa de Froyecio Nes | 1.00 1.50
2| Est ta en Disefic Arquitectdnl Mas | 1.00 Q.50
3| Espacialista en Disefio Estructural Mas | 108 .50
4 | Especislista on Insialask Béciil Mes | 1.00] 025
5 | Espechalsia en lnstalac Sanitar Mes | £00 0.25
8 | Especiatsta en Evaluacidn de Riesgos y Vulnerabiidad ante Dedaslres Mes | LOO .25
7 | Especiatsla en Coordinaciin B tes | 100 .50
& | Especiaisia en Mecdnlca de Surios Mes | 100 G.25
B [PERSONAL TEGNIGO . '
1 |Cadiala Mes § 1.00 1.50 -
C [PERSONAL ADMINISTRATIVC [ 1 | | |
7 |[Adminiirador [ Wes [ de | 180 | [ | - |
P 2007 GASTDS GENERALES |
; GASTOS GENERALES FRIOS
A|ALQUILERES Y SERVICIOS -
1 | Alquiler y manlankmisnle da oficina Mag | £00 1.60
2| Algutier da Computadoras Nes | 300 1.50
4 | Alguiler de impresoras Mes | 1.00 1.5
§ 1 Alguifar de Fletler (Wnprasidn de planos) Mes | 100 1580
6 | Serviclo de Conexin a ntorrat wes | 100 1.50
7 | Camaras digitales folograficas y de video Mes § 1.0 +.50
& | ALQUALERES Y SERVICKOS G 1 1.00 1.00
g [ Camloneta 44 (Inchuye cambuativle) Mes | 1.CC 0.30
B| OTROS -
1 | Video ADinc vistas Und | 1.00
2 E}aburuc:‘on da esiudio de Mecanica da Susles y Ensayos para wst | 400
Diagnaslico Eslrugiural :
3| Banorasion de Esludio Topagratico gt | 100
Haboragkdn da la Evsh.mcién Prafiminer y et Eslud_’lo de fmpacto et | 1.00 .
Amblantal para Gbtencion de la Cariélcacion ambisnlal :
Fabaracion de Estudio de Rasgo ¥ Fan de seguridady salud sn e gal | 100 :
trabajo .
6 | Estudio de Canteras Bst { 1.00
7 | Efsafic da Mezclas Est | 1.00
& | Gasias para la Baborackn do I Fropuesta - Licikagion Est | 100
&t Haboracidn del Flan de MonRoreo Arquealogico (PMAR) Esl | 1.00
| [GASTOS GEVERALES VARIARLES
“ A MATERILES Y UTILES DE OFICINA -
1 [ Coglas Gib | 1.00
2 | waterales de Cficina Go | 1.00
3| Pepel para Poler (Roto da 80 cm anche, 80 mde largo) Und | 1.00
4| PapelBond A-4 (Paquele de 6.5 méar) mi | 800
QE-G‘G L P~ 5 Juego do Tinlas pars FAvitar {06 unidades) Juego | 100
& F!k:‘é? o N% B Jusgo de Tintas para impresata {04 unidades) Juege] 100
o n%’r SR iy A ‘({Q
31 "Grayecto) :
(53 LA g UTILIDAD 10% DEL COSTO DIREGTO 10% : B
oNArad A j 15UB TOTAL (01+022UT) . -
Y e DR -1 s I 167%] =
fglori COSTOTOIAL il o ‘ - i S

12. SISTEMA DE CONTRATACION
A Suma Alzada

13, CONSIDERACIONES IMPORTANTES
= Las notificaciones gue sa generen de Entidad al Contratista se efectuaran a traves de Correo slectronico, la misma

gue son autorizados y sefialados en el Contrate, de conformidad a lo establecida en el articulo 49° de la iey de
Contratacicnes det Estade,
« EI entregable y documentos relacionados at contrato, deberan ser firmados por el personal competente y
debidamente foliados, presentados en mesa de partes de la sedg cenfral de la Entidad. .
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« Todos los documentos que se presenten en las ofertas para acreditar el cumplimiento de los requerimientos téchicos
minimos presentados por et Consultor, y suscripeion de contrato & consideracion de la entidad, serdn sometidos a
\a verificacion posterior para comprobar su autenticidad. ‘ .

« Para la elaboracién del Expediente” Técnico, el Cansultor realizara la ejecucion con el personal talificado

tando permitido camblos hasta después de haberse iniciado la gjecuicién

s o oest

especificado en su oferta téchica, no es

190.5 de! atticulo 190° del Reglamento de Coniralacionas dei Estado.

14. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS - REQUISITOS MINIMOS
A. DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA
El consullor de obra debe contar con inscripcion en la especialidad obras urbanas, edificaciones y afines; en la

categoria “B" o superior,

B. DE LA HABILITACION DEL CONSULTOR DE OBRA
£1 consultor de obra debe contar con Registro Naclonal de Praveedor (RNP) vigente y Reg

(RUC) activo y habido.

istro Unica de Contribuyente

C. CONDICION DEL CONSORCGIOS
a) El Pastar, podré paricipar en forma individual o en consorcio. El niimere méximo de consorciados es de dos

. {2) integrantes.

\fr b) El porcentaje minimo de pariicipacién del consorgio que acredite mayor experiencia, es de 66%.
D. REQUISITOS MINIMOS DEL PERFIL PROFESIONAL
Arquitecito o Experiencia profesional minima de Ireinta y seis (36) meses como Jete
Jefe de proyacto Ingeniero de Proyecto yfo Jefe de Estudio yio Proyectisla de expedianies tecnicos
o1 civil, ylo estudios definitivos ylo Cansulior e elaboracion de expedientes .
tcnicos iguales ¢ simitares al objeto de Ja cenvocalaria, que se computa
desds la colegialura, :
Especlallsta  en Disefio | Arquitecto Experigncia profesional minima de veinticualro {24) meses como
Arquitecténico especialista, responsable, revisor o la combinacion de eslos, en disefio
arquitecténico yfo especidlista en Arquitectura en efaboracién de
02 ) o ) I - .
expedientes lécnicos o estudios definifivos iguales o similares al objslo
de la convocatoria, que se compula desde la colegiatura.
. Ingeniero Experiencla profesional minima de veinticualro (24} meses como
r Especialista en Disefio | Civil ingeniero especialista, responsable, revisor o la combinacion de estos,
; j Estructural en Eslructuras o disefio esirucleral en eisbaracion de expedientes
) 03 técnicos o esludios definitivos iguales o similares al obeto de la
. ‘; convocatoria, que se computa desde Ja colegialura.
; Espectalista en Instalaclones | Ingenlero Expariencia profesional minima de veinticuatro (24) meses como
Eiléctricas slectricisia ylo ingeniero, especialista, responsable, revisor a la combinacion da estos,
ingeniero en Inslalaciones Eléctricas yio Disefio de Instalaciones Eléclricas yfo
04 Mecanico Redes de Instalaciones eléciricas ylo Mecanico Eleatrieista y/o Mecénico
elédclrico Elécirico ylo Ingenlero Eleciricista, en efaberacién de expedientes

teenicos o estudios definitivos iguales o similares. al cbjeta de i
i gonvocatoria, que_se.computa desde la colegiaiura

\f;\ Fspacialista en Instalaciones | Ingenierc  Civil Experiencia profesional minima de veinlicuairo (24) meses como

§ Sanitarias ylo Sanitario ingeniero, especialista, responsable, revisor o la comtinacion de esfos,

. . e S en Instalacicnes_Sanilarias. ylo Disefio.de. Instalaciones. Sanitarias_y/o. |

05 ingeniera Sanltarlo y/o Redes de Instalaciones Sanilarias ylo Redes de

Agua y Desagile, en elaboracion de expedientes técnicos o esludios

definiivos iguales o simitares al objeto de la convacalorla, que se

computa desde Ia coleglatura.

Especlalista en Fvaluacién de | Ingeniero Experiencia minima de 05 afios en efercido de la profesidn y como
minimo 06 meses y/o estudios de evaluaclon de riesgos - EVAR para

OE EATU
PROYVELTON

Riesgos y Vulrerabllidad ante | Civil ¢
06 Desasfres Arquilecto Estudios Dafinitivos ylo Expedientes Técnicos yio Ejecucion de Obras de
proyecios en general,
Especialista en Coordinacion | Ingeniero Experiencla profesional minima de un (0} afio o 12 meses de
BIM : Civil o | experlencia efecliva, compulados desde fa colegialura; como
a7 S Arquilecto Especialista en Coordinacion BIM ylo Gestor BIM ylo Superisor BIM vio

modelador BIM en la eleboracion yfo suparvision de expedientes lecnicos
ylo estudios delinitives de Obras en general.
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Especialista en Mecénica de | Ingenierc Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses como
08 Sueles Civil yfo | Ingeniero, especidista en Mocénica de Suelos ylo Geoléenia en fa
, Gedlogo elaboracian de esludios de edificaciones en general, que se compita

* dasde la colegiatura, ’

Aun cuando en los docuinentos pressntados la denominacion del cargo o puesto no coinuida lieraiments con
aquella prevista en los requisitos, se debera validar la experiencia st fas actividades que realizo &l profesional
correspanden con la funcion propia def cargo o puesio requerido.

L.a experiencia efectiva en el presente proceso comenzara a computarse desde ta colegiatura

Para todos los profesionales propuestos, se considerard la experiencla en los dliimos 25 afics a la fecha de
presentacion de propuestas.

Todos los profesionales que conformen el equipo técnice deberan acreditar tituic prafesional y sstar habilitados
por el colegio profesional raspective,

El postor no debe utilizar personal de la entidad para ef desarrolle pardial o total det Expediente Técnlco, lo cpat
sera causal de resolucion del contrato ' '

En caso de no presentar este equipo prafeslonal completo, la prapuesta seréd descalificada. Los profesionales
seran callficadas de acuerde con lo establecido en las bases,

Se considera a consultarias de obras iguales o similares a: la elaboracion del expediente técnico o elaboracidn
de estudios definitivos para toda obra de "Censtruceidn yio reconstruscién yfo remodedacion yfo ampliacion ylo
mejoramienta yfo rehabilitacion y/o creacién de todo tipo Infraestruciura para sedes gubernamentales y/o institucionas

publicas y/o educativas”

E.

CONSIDERACIONES PARA EL EQUIPO TECNICO PROPUESTO

a) No estar comprendidas en ninguno de los impedimentos sefialados en la ley e contrataciones del estado
vigente,

by La colegiatura y habilitacién de les profesionales se requeriran para el inicio de su participacion efectiva de
servicio.

6) El personal clave en la especialidad: Jefe de proyecls, no podré formar parte de olros equipos profesionales
de consultores que mantengan conlratos vigenles para elaboracién yio supervision de expadientes técnicos
ylo ejecucion de ohras.

d} Los documentos que se presenten para acreditar la experiencia del personal deberéan indicar expresamente el
periodo de cada servicic consignado si hubjera traslapes en las fechas de los setvicios, sclo se considerara
una sola vez el periodo.

e) Para la prestacién del servicio se utilizard el personal profesional calificado en su propuesta técnica, no estando
permitido cambios, salvo per razenes de fuerza mayor debidamente susientados y autorizados por [a entidad.,

DEL EQUIPAMIENTO
N° | EQUIPAMIENTO UNIDADES
01 | Laptopi7 o Supetior 03 und
02 | Impresora Multifuncional 01 und

El equipamiente deberd encontrarse disponible, operalive, con 4 anos de antigiiedad como maximo y contar con
las especificaclones técnicas, para el inicio efectivo de la prestacion del servicio, lo cual sera acreditado con la
presentacién de docurmentos sefialados en las bases con ocasion de la susciipcién del contrato.

Se podra ofertar squipo y maquinaria en mayor namera, capacidad y polencia, en ios casos que corresponda, sin

que ello signifique un mayor gaste para fa enlidad contratante,

. DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD )

Ef postar debe acreditar un rmonte facturado acumulado equivalente a UNA {01) VEZ EL VALOR REFERENCGIAL,
of la conlratacion de servicios de consulloria de obra fguales o simifares al objete de la convocatosia, duranle los
z (10) afios anteriores a la facha de la preseniacitn de ofertas que se computaran desde [a fecha de la
formidad o emisién del comprobante de pago, segln carresponda.

&¢ consideran servicios de consultorfa de ohra similares a: la elaboracién del expediente técnico o
laboracién de estudios definitivos para toda obra de “Genstruccion y/o reconstiuccidn yfo remodsalacion yfo
ampliacion yfo mejoramiento ylo rehabililacion ylo creacidn de todo lipo infraestructura para sedes
gubernamentales yfo instituciones plblicas y/fo educativas”
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15. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ELABORAGION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

a) Luego de la firma del contrato, se enregara el terreno al consultor responsable de la elaboracion del expedients

b)

)

d)

€)

)l

h)

t&cnico, La entrega del terreno se realizard con presencia dal Representanie legal y Jefe def pfoyecto por parte
del consultar y el Supervisor designado por la entidad (Unidad Funcional de estudios ¥ asistencia tecnica).
Posterior a la entraga del tameno, el consuitor debera reallzar las visitas necesarias a la institucidn y estas tendran

wlo-an cuanis les

metas plevistas en el proyecto de inversion deciarado viabie,

t.a visita de los profesionales responsables (personal clave) al area del proyecto, seran sustentadas mediante
actas suscritas por el encargado de la institucidn y el especialista. Dichas actas seran presentadas en el primer
entregable.

El consulfor evaluara, comprobara y verificara las condiclones en las que se encuentra el terreno, a fin de
establecer cualquier modificacion que se haya presentado en el area destinada al proyecto respecto de la
informacion existente, debiendo actuallzar cualquier camblo producide por nuevas instalaciones o construccian,
cambio o variaciones en la topagrafia a cualquier otras caracteristicas o condiciones fistca e se haya preseniade
en dicha area, que deba tenerse en cuenta en el desarrolio de la reformutacion del expediente técnico.

Los estudios da suelos, se realizaran segin como lo indica la norma vigenle E050, en ntimero y profundidad, asf
mismo el levantamiento togografico, estudios de canteras, fuentes de agua y otros, corrohorando la informacion
en digital existente,

El consultor evaluaré el proyecta arquitectonico, cumpliendo con las metas detailadas en ol proyscto de inversion
viable, en caso de encontrar discrepancias no contemgladas en &l PIP, deberéa sustentarlas a la enlidad.

El consultor presentara et expediente a la entidad correspondiente para la obtencién de la licencia de demolicién
y constuccion, incluye la entrega de los requisitos y formatos debidamente llenades y firmadas por los
profesionales responsables del proyecto para su aprobacion.

E| consultor es responsable de presentar el expediente a la entidad correspendiente para la oblencion de la
categorizacion ambiental y posteriormente el profesional especialista debidamente acreditado elaborara el estudio
de impacio ambiental, para oblener la certificacidn ambienlal que formara parte del expediente técnice de obra.
El consultor ser4 el responsable de oblener las factibilidades de tas servicios bésicos, teniendo en cuenta fo
dispuesle por k& entidad prestadora de servicio ¥ la enlidad servicio plblico de electricidad, asl como de obtener
Ia licencia de edificacién ante la auteridad del Gobierno Lacal correspondients.

SERVICIOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR,

El consultor desarroliara y entregara e estudio definitivo — Expediente téenico de cbra y equipamienlo, cumpliendo lo
requerido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, requerimiento de la Unidad Funcional de Estudios y Proyectos
def Gobiemno Regional de Ancash — Sub Regidn Ei Pacifico y aplicando los criterios del meadio ambiente, eficiencia

energélica y seguridad.

Flaboracion del Expediente Técnico:

a)

Recopitacion, evaluacion y aprovechamiento de informacién base: Documentos, planos, mapas, normas, leyes,

reglamentos, levantamientos, folografia, ete.

Ejecucion y/o contratacién de los ensayos y pruebas requeridas vio pruebas o esludios necesarios para la
elaboracian del expediente técnico.

Elaboracion del levantamiento topografice. Formulacién de canclusiones y recomendaciones.

Esludio de lavantamiento de informacion de campo: Clima, servicios basicos, vulherahilidades, etc. Formulacion
de conclusiones y recomendaciones.

Elaboracién del estudio de mecanica de suelos, Formulacion de conglusiones y recomendaciones,

Usar tas metodolagias innovadoras come una herramienta tecrologica de trabajo colaborativo para lograr los

expedientes técnicos-dercalidad gtrerincluyar sl Modelo3D-compatibilizado errtodas sus especialidades
Las relaciones volumétricas, altura de edificacién, elevaciones y fachadas, relacion funcional, circulacion y fiujos
a personal, malerial, seguridad particular interna y externa enlre ofros, deberan ser evaluadas y propuestas por
\ firma —consultora; —teniende—en ~consideracion-et~Reglamento - Nacional -de—Ediflcaciones; - Ordenanzas
unicipales, Nuevo reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en defensa Civil, Normas Técnlcas
igentes ademas de otras por cada especialidad que sean necesarias para el presenie caso.

Desarrollo del proyecto integral, en las especialidades de arguitectura, estruciuras, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas, instalacicnes especiates, instalaciones de redes de data, componentes de maobiliario vy
equipamiento y teniendo en cuenta el Informe da Compatibilidad que realiza como Consuior.

Eiaboracién de especificaclones técnicas en las especialidades de arquitectura, estructuracion y cimentacion,
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalacionas especiales y de sistema de redes de data y de
mobiliario y equipamiento,

Elaboracian de sisternas de redes informaticas y de comunicacion (Inslalaciones de voz y data, planta externa
de buzones), red de datos intezaa y externa, red de telefonia IP, red de video vigilancia (de requerlr), red Wieless
Wi-Fi, Data center, slstema de alarma conlra incendios (de requerir) sistema de puesta a tierra en el centro de
datos v los gabinetes de distribucion —~ cuarto de comunicaciones, respalde eféctrico para el centro de dafos y los
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gabinetes de distribucion — cuarte de comunicaciones, disefio del sistema de cableado estructurado); incluye
Memaria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados y Planos Deflnitives de Instalaciones de redes y
talecomunicaciones, descritos en el Volumen il del Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia,

k) Elaboracién de melradds y costos de edificacian en las especialidades de arquitectufa, estructuracion y
¢clmentacién, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, especisles, instalaciones de sistemas de redes de
: ; e

e

s fa

Mota: Los analisis de los precios uniianios se sieciuarsn pars cada parida del proyecto, consid
composicidn de mano de obra, equipo, materiales (disefios de mezcla) rendimientos de equipo mano de obra
correspondiente. Los andlisis se efectuaran defallados lantc para los costos directos como los indirectos (Gastos
Generales variables y ffos). Los andlisis de precios unitarios se deberan elaborar incluyendo materiales, equipo,
mano de obra para cada una de las parfidas que integren la obra. Se dara énfasis a la maximizacion de uso de
mano de obra calificada y no calificada de la zona de esludios, los costos de jornales de mane de obra son
acordes con los costos vigentes de las negociaciones colectivas de construccion civil y disposiciones del Gobierno
Regional, considerands todos los beneficios soclales de ley, y serd aprobada por el supervisor del Expediente
Técnico. ‘
Los costos unliarlas se elaboraran en base a costos de materiales, equipos y servicios actualizados a |a fecha de
la elaboracion del expediente téonico y cetizaciones realizadas en la localidad méas cercana del proyecto, para el
cua! el consultor realizara las cotizaciones correspondientes,
Las rendimientos seran analizados detalladamente por cada partida, en caso de mano de obra debe eslimarse

| jos promedios de la zona del proyacto.

Formulacién de costos y del presupuasio referenclal de ejecucion de fa Gbra y de los componentes de mobiliario

y equipamienio, desagregados de gastos generales y desagregados de gastos de Supervisidn,

m) El presupuesto de ejecusian deberéd realizarse de acuerde a la programacién de metas a ejecutarse en fa

Infraestructura a Intervenir.

n) Elaboracion de formulas Polinémicas de reajusie de precios,

o) Delerminacion de plazo de ejecucidn de la Obra y elaboracion de calendarios y cronogramas de avance de Obra

y cropogramas de calendario valorizados.

Memorias descripivas y de céloulo en las especialidades de arquitectura, estructuracion y cimentacion,

instalaciones sanitarias y eléctricas,

F( q) Etaboracién de los Estudics de impacto Ambiental, segdn et nivel establecido por la autoridad competente, El
j desarrclio y aprobacién del Estudio de Impacio Ambiental ¢ en Declaraciones de Impacto Ambiental segin
;

%

—

P

categorizaclén correspondiente, v el PIP de ne contar con ésta, el consuitor debera elaborar el documentio de
Evaluacicn Ambiental Preliminar de acuerdo al riesgo ambiental; gestionar y obtener la Categorizacion Ambiental
y certificaclon ambiental, emitido por la autoridad competente,
r})  Incluir un enfoque integral de gestién de riesgos previsibles de ocurrir durante a ejecucion de fa obra, teniendo
en cuenta las caracterlsticas particulares de la obra y las candiciones del lugar de su ejecucion; para tal efecto
debe de usar los formatos incluidos como Anexos 1y 3 de la Diracliva N° 012-2017-QSCEICD, los cuales
cantienen la informacién minlma, pero puedea sar enriquecida por ef consultor segun la complejidad de la obra.
Absoltucién permanente de las consultas referidas a la documentacion técnica que elabore o presenie como parte
del misma.
Mantener reuniones peridicas con personal de la oficina de Estudios y proyectos, duranie el proceso de
elaboracion del expediente lécnico, siendo coordinador del proyecto el responsable del seguimiento y control del
servicio de sonsultoria, a fin de evaluar permanentemente ef avance del expedienle iécnico.
No se aceptara |as variaciones sustanciales respecto a lo sefinlade en el estudic de pre inversién a nivel de
factibilidad del proyecte, sin que estas cuenlen con la autorizacién escrita correspondiente.
v)  Si producto de las reuniones llevadas a cabo durante la elaboracion del expadiente técnico, se evidencia la
necesidad de-autarizarmodificaciones en-el contrale;-ampliaciones-de-plazoadicionales,consullas; entre-otros;
&l consultor debera dar cumplimiento a las formalidades y obligaciones establecidas en et RLCE para servicios
_ de consultoria de obra, que resulten aplicables a cada figura, dande cumplimiento a los plazos de ley,
-—El desarrollo det expediente-tiene elapas-con-entregables que-pasaran pos-un proceso derevisién por-parte del—-
Coordinador del Proyecto y de ser el caso par profesional(es) revisor(es) de determinada(s) especialidad(es) gue
Unidad Funcional de Estudias y Proyectos asigne, las reuniones de coordinacién ne tienen el mismo grado de
acliciosidad por lo quee si es necesario para el interés del proyecto, no se podra fimitar la posteiior revisidén dela
ejecucion de los acuerdos.
Los maodelos utilizados para verificacion y evaluacion de posibles problemas o incompatibilidades, deberan ser
creados siguiendo las pautas basicas de planificacion constructiva, es decir modelarlos tal como el proceso
constructive 1o demanda, cen la finalidad de que ia entrega de los expedientes técnicos incluya el archive de la
simulacion 3D,
¥) Los archivos digitales del modelo se entregaran en formato editable nativo del software ufilizado, asf como el
.. formato de revisidn (NWD o simiar). Asimismo, se deberan entregar log archivos en formato DWG generados a

partir del medelo nativo. :
., Z) Respectodelos entregables a presentar por el consultor, éstos seran revisados y analizados por la Ertidad, para

=
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el otorgamlento de la respectiva conformidad de cada entregable y/o de la elaboracién del expediente técnico,

dentra de los plazos maximos que establecen los articulos 168 y 171 del RLCE.

aa) Elaborar los formatos correspondientes, en goncordancia con fo normada en el sistema nacional de programacion
mullianual v gestién de inversiories. ‘

consultor se extiende a levantar cualguier consulta ylo duda y/u observaciones desde &l

fercorrencaton 5 s o wian dela obra

-
By
34

47, FUNGIONES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO MINIMO DEL CONSULTOR
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
01. INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, JEFE DE PROYECTO
Representard a El Cansultor en todos los asuntos lécnicos que competan a la Elaboracién det Expediente Técnico 5
Detallada, no pudiendo sus decisiones en ese respecte, ser enervadas o desconocidas por El Consultor,

a) Planificard, coordinara y dirigivé a los profesionales que conformaran ¢l equipa técnico para la elaboracion del
expediente t&cnico detallado. !

b) Sera el responsable de conducir todas fas actividades de la efaboracion del Fxpediente Técnico Detallado y

‘. de coordinar €l desarrollo del expediente técnice v los documentos gue lo sustenten. :

6} Serd el rasponsable de elaborar el plan de trabgjo para el desarrollo de la elaboracion det expediente técnice.

d) Solicitara y aprobara los trabajos desarrollados por los especialistas del equipo técnico en los plazas fijados
segln cronograma aprobada.

e) Elaborar y presentar, en la reunion de evaluacién, con sustento de actas firmadas junto al supervisor, et
Resumen Ejeculivo del Proyecto descritos en el Volumen | del Anexo 1 de los presentes Términos de
Referancia.

f) Realizara Ja verificacian del estudio de demanda dei proyecto de inversion pdblica, adjuntando memeria
descriptiva, hojas de célculo de demanda, poblacién potencial, poblacién y cierre de brechas, compatibilizado
de acuerdo af estudio de pre inversion.

g} Realizara la Evaluacién de riesgos anle desaslres nalurales, medianta un informe de evaluacién de riesgos.
(si el proyecio lo amerita).

h) Participara en la elaboracion del Informe de Levantamiento de los Servicios Basicos descritos en el Volumen
It del Anexo 1 de [os presentes Términos de Referencia.

i) Sclicitard los frabajos desarrollados por los especialistas del equipo técnica en los plazos fijados sagtin
cronograma aprobado,

i} Participara en la elaboracién del Estudic Bésico de topografia.

X) Parlicipara en la elaboracién del Estudio Bésico de “Estudio de Mecanica de Suelos” que se detalla en el
Anexo 03 de los presentes Términos de Referencia.

/ §  Seraresponsable de elaborar el estudio de rlesgos y vuinerabilidad {presentacién de los formatos) de acuerdo

’ a lo contemplado en 1a Directiva N°12-2017-OSCE/UC. Se debe identificar los riesgos previsibles que puedan

ocurrir durante fa efecicion de ka obra, por lo cual la idenlificacidn de los riesgos se elaborar de acuerdo al o
indicado en el numeral 7.2, inciso a), b), ¢), d), &), f), g}, h}, . )), K} de ta Directiva N®12-2017-0SCE/CD y
analizar de acuerdo al numeral 7.3, donde se realizara un analisis cualitativo de los riesgos identificados para

I vaiorar su probabilidad de ncurrencia e impacto en la gjecucion de iz obra.

Producto de esle anlisis, sa debe clasificar los riesgos en funcidn de su alta, moderada o baja prioridad, para

tal efecto se utillzara la metodologia PMBOK Anexe N°2 de la directiva, como también debe incluir en la

elaboracién del expediente técnico lo especificado en &l articule 29° del RLCE, con su respectiva andlisis

cuantitativa, debiendo considerar el Plan de contingencia y pianas de contingencia.

Participara en la elaboracion del Expediente de equipamiento y maobiliario, juntc al especialista.

Participara en la elabaracidn del Expediente de capacitacion, junio al especialista. (de ser necesario)

Participara--errla-elaboraciéwdeInExpedienie-de%\flantenimiento:junto—al—especiaiista.—

Participara en la elaboracion del Expediente de seguridad y salud en e trabajo,

Participara en la elaboracién del Registro Folografico. )
- Participara-en- la- revisién-de-la—elaboracién-de la-documentacion-ambiental-requerida seglin normaliva

ez

aplicable.
Cfeciuar los tramiles correspondientes, asi come el seguimiento respectivo hasta oblener el Gertificado de

Inexistencia de Restos Arquealdgicos (CIRA) y/o Plan de Monitoreo Arqueoldgico. (st el proyecto lo amerita).
Organizara las entregas parciales y el Proyeclo Definitive v haré entrega de éstos para su aprobacion yfo
conformidad ante las instancias del Gobierno Reglonal de Ancash.

Deber4 sellar y firmar todos los dosumentos que se generen det proyecto, siende respensable def contenido
{6cnico. Ademas de firmar cada una de las actas gue suscriban cada una de los especialistas en sus Actas
de visita técnica de campa.

v} Presentara los formatos requeridos denlro del ambito de sistema nacional de programacion multianual y
gestion de inversiones, segtin carfesponda y realizara la entrega y seguimlento del trdmite respeclive hasla

su registro,
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w) Se encargara de revisar y validar el proyecto de seguridad y sefializacién para efectos de evacuacion y
emergencia, que elaborard el especialista de arquitectura.

v

! -
02. ARQUITECTO, ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO
a) Elakoracion y presentacion en la reunidn de evaluacidon del Anteproyecto y Proyecto Definitivo de
Arguilechna, qmionhdaf; con Ar as Frm'!dds |un1o ai C}uper\/mor (incluye Memona Desrr:pllva V|siaq

Defnmvos de Arqu:tec{ura} desc:ﬂtos en el \Iolumen Il del Anexo 01 de los Termsnos ée Referencxa

b) El planteamientc propueslo deberd mostrar calidad arquitectdnica y contemplara todos los criterios '
necesarios que otorguen funcionalidad a los ambientes, para ello se debera considerar: calculo de dreas, las
dimensiones de los componentes arquifectonicos, los accesos, |las especificaciones téenicas del proyecto,
los acabados de la obra, e cumplimiento de les pardmeiros urbanisticos exigibles, el cumplimiento de las
normas de accestbilidad y seguridad, tomando en cuenta los flujos de los usuarios.

¢) También es responsable junto con el especialista de equipamiento, de la definicién y disefio del equipamiento
necesario para la institucion (los equipos electromecanicos y de comumcacnon seran coordinados con el
especialista carrespondiente).

d} Participard en la efaboracion del Informe de Vulnerabilidades.

€) Se encargard de compatibilizar los planos finales de arquitectura, en concordancia con el resto de

especiaiidades: estructuras, instalaciones sanitarias, instalacionas eléctricas, sistemas de redes y

e telecomunicaciones, equipamiento, entre ofros.
7 - . T . Iy N
c) fy  Se encargara de elaborar el proyecto de seguridad y sefializacién para efectos de evacuacién y emergencia

y tas demds especialidades.
Proporcionara la Infarmacion necesaria de su especiatidad al jefe del proyecto para la elaboracion det

Expediente tcnico.

o)

03. INGENIERO CHVIL, ESPEGIALISTA EN DISENG ESTRUCTURAL
a) Elaboracién y preseniacion del Informe de Vulnerabilidad estructural de la infraestructura existente (si el

proyecio amerita); Venificacién de los trabajos de campo para realizar los ensayos de escleromeliia y

diamantinas, debidamenle sustentadas con Actas firmadas Junto al responsable de la Institucidn, (si el

proyecto amerita).

b} Etaborar ef modelo estructural tridimensional ulilizando software de computadora para el andlisis Modal
espectral de las edificaciones. Determinara las solicitaciones maximas por andlisis de gravedad y slsmicas
de acuerdo a las normas vigentes. Asl mismo determinara las derivas de entrepiso los cuales deber ser
menores a los maximos permitides por la Norma EC30, También verificara el sistema estructural utifizade,
cerciorandese de Jas corlantes que absorbe [os elementos estructurales; y verlficara que no exista
irregularidad estructural de ninglin fipo en los médulos proyectados.

¢} Asi mismo, se considerara si fueran necesarias, partidas de seguridad norma G050 seguridad durante la

conskruccion, calzaduras de muros adyacentes, apuntalamientos a las zonas de frabaje, recomendaciones

necesarias indicando proceso consfructivo a seguir para garantizar ta establlidad de las estructuras,

Elaboracién y presentacién en la reunion de evaluacién del Proyecto Definitivo de Eslrucluras, suslenladas

con Actas firmadas junte al Supervisor (incluye Memocria Descriptiva, Memoria de Céleulo, Espacificaciones

Teécnicas, y Planos Definitivos de Estructuras),

El Ingeniero Civil especialista en estructuras en funcién al anteproyeclo arquitectdnico aprobado, desarrollara

el disefic de todos los elementos estructurales que comprende la obras nuevas tanto para la infraestructura

y/o complementaria (comao para estructuras metéficas, los cercos, poriadas de ingreso, cisterna, tanque

elevado, elc.) tomando coma informacion basica los estudios de suelos, debiendo definir gue allernativa de

cimantacién correspende-utilizar; delerminar-las profundidad-inal de cimentacién-en-base-erlo-recomendado-—
por el responsable dej Esiudio de susios, que tipo de cemento debe usarse, si hubiera necesidad de aditivos,

g de igual maneéra indicara si se debe realizar rellenos controlados de ingenieria para ef mejoramiento del suelo

'f-pessfunion T de cimentacidnry-ala sub rasante de los patios; veredas y-pisos-interiores; en base-al-Estudio-de-Mecanica

de Suelos.

Participara en los trabajos de campo para realizar los estudios de mecénica de suelos. debidamente

sustentadas con Actas Armadas junto al responsable de la Instifucion, ‘el supervisor especlalista y el

responsable def EMS,

g) La propuesta estrucluraj respetara lo desarrcilado por fa arquilectura del proyecto.

hy Parlicipara en la elaboracion del Informe de Vulnerabilidades (si el proyecto amerita);

iy Propercionara la informacion necesatla al jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico.

. INGENIERO ELECTRICISTA YIO INGENIERO MECANICO ELECTRICO, ESPECIALISTA EN
IASTALACIONES ELECTRICAS G
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Establecera las necesidades del sistema electromecanico, sistema de acometida, alimentadores de tableros,
disefic de iluminacion exterior, interior, en base a los trabajos de campe, sustentadas con Actas firmadas
junto al responsable de la Institucion y el especialista del Supervisor.

B) Elaboracién y presentacion en la reunibn de evaluacion del Proyecte Definitive de Instalaciones

Clectromecanicas, lluminacian, tomacorientes, alimentadores principales, sistema de proteccion puesta a
i ; datactnres de humo (de requerir), elo., incluye

fivos de

B enss

a)

23

iiemoria Descriptiva, Memona de Céloulo, Especificacionss
instalaciones Eléctrica y Especiales,
c) Pardicipara en la elaboracton del informe de Vulnerabifidades.
d) Participara en la elaboracin def expediente de implementacidn y equipamiento.
e) Pariicipara en la elaboraciin del Expediente técnico detallado de capacitacian,
fi Paricipara en |a elaboraclon del Expediente lécnico del plan de mantenimiento.
g) Proporcionara la informacion necesaria de su especiafidad =l Jefe del proyecto para la etaboracion del

expediente técnico. i

acnicas, Melrados v Fianos

05. INGENIEROQ CIVIL Y/O SANITARIO, ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
a) Establecera Jas necesidades del sistema sanitario, conexiones domiciliarias de agua potable y desagiie, en
los trabajos de campo sustentadas con Actas firmadas junto al responsable de la Institucion y el especialista

. del Supesvisor, debiendo para ello soiicitar la Informacion necesaria a las entidades presiadoras de servicio

P (factibilidad de servicio).

b) Elabaracién y presentacion en la reunién de evafuacion, del Proyecto Definitivo de Instalaciones Sanitarias
{inctuye Memaria Descriptiva, Memoria de Célculo, Especificaclonas Técnicas, Metrados y Planos Definitivos
de Instalaclones Sanitarias, disefic de instalaciones sanitarias interiores y exteriores, determinar el adecuada
dimensionamienio del voiumen del tangue elevado y cisterna, sistema contra incendios (re requerir), equipos,
diametro de las tuberfas de agua y desaglie, ademas de determinar un sistema adecuado de drenaje pluviat
(adjuntar los cuadros de precipitacién pluvial de SENAMHI para et céloulo), la descarga saldré por gravedad
y no debe afectar a terceros, de manera que la obra quede protegida anle eventuales precipitaciones)

. .descrilos en ef Velumnen 11 del Anexo 01 de los presentes Ténminos de Referencia.

¢) FEl Ingeniero Sanitario, luego de visitar el terreno y en funcién al anteproyecto arquitectonico aprobado,
determinara el adecurado sisterna de redes de agua y desaglle, redes de gvacuacion de aguas procadentes
de limpieza, sistema contra incendio, tanto exterior cormno interior, asimismo determinara un sistema
adecuado de drenaje pluvial, de manera que la obra quede protegida ante eventuales luvias.

d) Aslmismo, definird las conexiones necesarias de agua potable y alcantarillado en casc existan redes
publicas, debiendo para eflo solicitar la informacién necesaria a las entidades prestadoras de este servicio
(Factibilidad de serviciv), eslas conexiones domiciliarias de agua y desagile deberan estar indicadas en los
planos generales y en la memoria descriptiva para que sean ejecutadas por la entidad que administra estos
servicios publicos,

a) Participara en la elaboracion del Informe de Vuhlnerabilidades.

fy Participara en la elsharacion def expediente de implementacién y equipamiento.

g) Parlicipara en la elaboracion det Expediente técnice detallado de capacitacion.

—

. \ h) Parlicipara en la elaboracion del Expediente técnice del plan de mantenimiento.
iy Proporcionara la informacién necesaria de su especiafidad al jefe del proyectc para la elaboracion del
i\%J’ expediente técnico,
W\
M %

"a\_k 06. INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, ESPECIALISTA EN EVALUAGION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD

ANTE DESASTRES :
a}—Se-encarga-de-identificar-analizar-y-gestionarlos Triesges-gue puaden-prevecar desastires:
b) Ptanificar, coordinar y plantear (as actividades de gestion de rlesgos, elaborara materiales de capaditacién y

mapas comunitarics de riesgo
-c)-- Recibirdy coordinerd informacién-de cada especialidad para-¢l consolidado final del presupuesto general def-—--—

] proyecta.
d) Proporcionara la informacion necesaria de su especialidad al jefe del proyecto para la efaboracion del

expediente técnico.

. INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO ESPECIALISTA EN COORDINACION BIM

a) Serd guien elabore los modelos 30 por cada especialidad. Ademés de los detalfes de cada especialidad.

b) Desarroliar el trazo de todas las especialidades en coordinacién con los especialistas de las demds
espacialidades, obleniendo la conformidad correspondiente del Supervisor y de la Entidad, para evitar
interferencias fuluras.

c) Compatibifizar en el modelo 3D todagJas instafaciones, con las demas especialidades que intervienen en el «.
desarrallo y planeamienio del proyecto
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08, INGENIERO CIVIL O GEOLOGO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS

a) Responsable del Estudio de suelos

b} Realizara la caracterizacion regicnat y los rasgos particutares sohre la base de la informacion generada por
las estaciones sismoldgicas de alta sensibilidad qué cperan enla region, a fin de delimitar jas zonas aclivas.
Realizar los ensayos de laboratorio, digltallzacion, diagramacion y procesamiento de las muestras de

<)
d Yok G

4y Elaborar y consolidar et informe del estudio de mecéanica de suslos bajo 108 contsnidus min
caordinacién y concerdancia con el responsable de informe técnice de ingenieria y topografico, previa
conformidad del ingeniero jefe del proyeclo,

HTOS 20

18. ENTREGABLES A PRESENTAR EN LA ELABORAGION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS
El Gansultor durante la elabaracién del Expediente Técnico debera cumplir con la presentacion de DOS (02)
entregables, de cumplimientc obligatorlo cuyos requerimientos y contenidos minimos se detallan en los presenles

lérminos de referencia.
El Consuftor podré, sobre la base de su experiencla y responsabliidad profesional y contractual, recomendar la

inclusion o desarrolio de algtn trabajo o documente téenico gue permita mejorar, precisar ¢ cémplementar el Servicio
y el objeto def misme,

Pian de Trabalo:

} Con la finalidad de cumplir con la meta del proyecto dentro del plazo previsto se considera necesario que el consultor
ganador en base a estos Términos de Referencla, dentro de los ginco (05) primeros dfas y en cumplimiento con
el Numeral 10, debera presentar un plan de frabajo detallado tanto de campo como de gabinete y el croncgrama de
actividades del desarrclio de la consultoria concordents can la fecha de inicio del plazo de ejecucion y aprobado por

la Supervision y/fo Coordinador con la sigulente informacion:

- Un diagrama de barras Gant, mostrando las tareas a reallzar y las metas a cumplir

- Una programacion PERT-CPM (utitizando el MSPROJECT), mostrando fiempos de ejecucién de tareas a
reelizar y las metas a cumplir, las que deberdn eslar estrechaments relacionadas a las exigencias de los
Términos de Referencia

- Ademads, incluira el certificado de habilidad profestonal {original) por cada uno de los especialistas que
intervienan en la efaboracion del proyecto).

ENTREGABLE N° 01; INFORME TEGNICO INICIAL, ESTUDIOS BASICOS Y
P ANTEPROYECTO Y/© PLANTEAMIENTO ARQUITEGTONICO

{/ 1.1INFORME TECNICO INICIAL:

Debera contener, como minime los sigulentes ftems:

- Resultado de la revisién y evaluacién del estudio de pre inversion:

Deberd prasentar un informe técnico (Informe de compatibilidad) con el andlisis de las intervenciones descritas
] en el estudio de pre inversion y la compatibilidad en campo, sagin inspeccién realizada por los especialistas
; {personal clave), en el que se sefialard conclusiones y recomendaciones. St durante el trabajo de campo se
\Q identifica que las condiciones originales han sido modificadas por &l usuaric, de manera que no sean posible

\\"/ ejecutar, total o parcialmente, las metas preyistas en el esludio de pre inversidn, o que puedan presentar
\\ avenluales problemas durante_su ejacucion esles casos serdn_notificados_a la eniidad mediante informe

téenico para la toma de decisiones correspondientss, exponiendo la propuesta de solucién pedinente,
adjunlzndo panel fotografico.

Resulfada de [a inspeccion y diagnostico del terreno destinado para fa consfruccion.
Se expondré e informara sobre la inspeccién del terreno y de cualquler infraestructura exisiente, sustentando
ol astado real de las edificaciones. Se evaiuara y describira el terrena a intervenir, Adjuntando panel folografico

y los siguientes informes:

El Informe de: "Vulnerabilidad del Terreno” Segim los contenidos estabiecidos en el ANEXO 11 de los

presentes Términos de Referencia. (Si el proyecto lo amerita).
«  ElInforme de: "Levantamiento de los Servicios Basicos™ Segun los contenidos establecidos en el ANEXO

11 de los presentes Términos de Referencia.
Fichas Técnicas de Informacién Basica del Proyecio, Seg{n los contenidos establecidos en sl ANEXO 11

\ «lg los presentes Términos de Referencia, G
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»  Actas de visita v evaluacion de campo por parte del personal clave {especialistas), debidamente
sustentadas y firmadas junto al Encargado de la institucién. Se debe adjuntar Fanel fotografico que verifique
la presencia de los especialisias, ,

A

- Resultado del Expediente Original:

revision del planteamienio arquitectonico, asl como de las olras especialidades, leniendo en consideracion igs

cbservaciones planteadas en el Informe de Hito de Controf del Organo de Control institucional del Gobiemao
Regionat de Ancash, emitiendo proguesta de cambio o modificaciones de corresponder.

1.2. ESTUDIOS BASICOS:

Debera contenst, como minimo los sigutentes items:

- Levantamiento Topografico
El consultor presentara el levantamiento fopografico, de acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos

en el ANEXQ 01 Y ANEXO 02 de los presentes Términos de Referencia. '

~* Informe Situacional
El consultar deberd presentar un informe situacional detallado del espacio a Intervenir, teniendo en

considaracion la infraestructura existente y servicios basicos,

7 - Estudio de Mecénica de Suelas
El consuftor presentara el esludio de mecénica de suelos con fines de cimentacién, de acuerde a los

recuerimientos técnicas establecidos en el ANEXO 01Y 03. El Espedialista en suelos, debera Contratar a un
jaboratorio acreditedo y reconccido y deberd esiar firmado por el Ingeniero responsable del Estudio de

mecanica de suefos.

Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a la clasificacién ambiental (Be corresponder}
Este estudio corresponde a la zona del proyecto.

- Estudio para la estimacion de Rigsgos
El consultor debera considerar en el presupuesio del expediente técnico, los riesgos previsibles de ocurrir
durante la ejecucion de obra, canforme a la Ley de Confrataciones del Estado — Ley N° 30225, modificado por
Decreto Legisiativo N° 1341, Articulo 32 - Inciso 32.2: En fos coniratos de obra deben ldentificarse y asignarse
los riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecucion, segln el analisis realizado en fa planificacion. Dicho
analisis forma parte del expediente téenico y se realizara conforme a las directivas que se emitan para tal

efecto, segun los criterios establecides en el presente reglamento.

- QOTROS:
El consultor y/a Supervisor padra canslderar ofros esludios relacionados gue considere conveniente,

% 1.3. ANTEPROYEGTO ARQUITECTONICO;

El especialista en disefio arquitectdnico, presentara un informe tecnico al esquema preliminar y diagndstico del
PIP viable, ademas de Memoria descripliva, planos con propuestas de mejora ylo precisiones (planta, cortes y
elevaciones generales). Debiendo contemplar en el planteamiento los resultados de los estudios basicos y de los
datos obtenidos en campo, asl como otras consideraciones no previstas en la etapa de pre invarsién que puedan
afeclar el planteamienio del proyeclo, y de la revision del expediente original.

El anteproyecto presentado debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio eslablecidos en

< las-normas tecnicas que-formapa rte-det RNE-Ademas—debera-cumplir comrlos-requisitos-minimos-esiablecidos

JeXn las normas de instituciones pablicas y/o educativas.
Akt mismo utilizar matariales gue se integran a su entorno urbano, causando el menor impacto ambiental positle,

o . - . N .
para la gestion de riesgos, a fin que et estudio se encuentre debidamente afineado a las necssidades de la
K i " . . .

institucion y Ja normativa vigenie.

Presentacién para [a revision correspondiente:

- Certificado de parametros urban(sticos.

- Planteamiento de la zonificacion, a nivel de plantearmiento funcional

- Programacion arquilatiénica (de acuerdo a la normatividad aplicable)

Memoria descriptiva general del anteproyacto (que detalle: el flujo del personal, descripcion fisico funcional de
los amhientes, propuesta de acabados, sistema de construccian, cuadro de éreas, asi como las
consideraciones y caleuto para el disefio da.elementos para la infraestructura, entre otras).

- Caiculo de la dotacién de aparatos sanitarios, segin RNE.

Cuadro comparativo de metas y dreas del proyeclo vs las metas establecidas en e estudio de pre inversion.

-Pbsde el inicio-deldesarrolio det anteproyecto; el proyectista debera contarcon la participacion delos espacialistas

=
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- El cuadro de areas consignara come minimo, la siguiente informacidn:

« Area del terreno

« Area dei ambiente R
« Area ufil por piso o planta

« Area libre _
» Anfeproyecto arqguitecionico

- Plano de localizacién y ubicacién de acuerdo a la norma vigente en escale 1:500, 1:10000, seglin corresponda,

(ley M°28090)
- Plania general de distribucion de la infraestructura, por pisos, a escala 1:50, segun corresponda.

- Se indicara los niveles de piso terminado, dimensiones de los ambientes, indicacidn de los materiales

acabados, nombre de los ambientes, entre otros,

equipo debe sar al indicado por el especialisia de equipamiento)

Se presentardn amobladas para vigualizar ta capacidad real de los ambientes proyectados (el mobilario y

- Cortes y elevaciones de |a infraestruclura en escala 1:5¢, minimo 04 cortes y G4 elevaciones), indicando

acabados, ambientacion, sombras, ete.

Py

las discrepancias entre las medidas perimétricas o linderos, de existir.

; . - Plano con la verificacién de medidas (supetponian de planos) entre el perimeiro registral y ef perimetro
topografico de! predio, incluyende coordenadas UTM y [a orientacion, debiéndose describir la naturaleza de

- 02 perspectivas generales en 3D de ia volumetria propuesta gue permita apreciar la integracion espacial def

proyecto,
Nota:

» El anteproyecto o propuesta arquitectonica contenida en el estudio de pre inversion es referencial, no
constifuyendo, por fo tanto, un disefio definitivo, Es susceplible de replanteo, mejora o correccion, seglin

corresponda.

« El consultor deberd plantear ef anleproyecio basado en la realidad arquitecténica y de contexto hallada

en la localizacion.

Presentacion para la revisién del Entregable N® 01:

Conlendra Un (01) original y los archives digitales los cuales seran entragados directamente al supervisor a los
cuarenta (40) dfas calendarios posterior al inicio del plazo contractual de acusrdo al Numeral 10, Para tal efecto, el
supervisor debera realizar el servicio en conjunto con ef cansullor proyectista desde el Iniclo del plazo hasta la
presentacion del entregable. Postericrments el supervisor y consulter proyectista lendran cinco {05) dias calendarios

digital {Escaneade y archivos fuentes).

{ig para su evaluacion, levantamiento de observaciones y aprabacion del entregable N° 01, emilléndose paia slio ol
Rt informe de aprobacion yfe conformidad. Se adjuntarén a la entidad los decumentos sustentatorios del procedimiento
%\{ enlre el proyectista y supervisor para la entrega y aprobacion del entregable, con copla del expediente en formato

« Documenlos escritos en papel bond A-4 color blanco 80 grames con membrete de la entidad, sellados y

firmados por el consultor y los respensahies de cada especialidad en cada uno de los folios, en archivador de

ptastico color blanco y separadores con su respectiva caratula.

especialidad, en micas plasiificadas tamafio A-4.

Ms Project, AutoCAD, Revit o cualquier software utilizado).

« Pianos presenfados en formato A1, foliades, selladas y firmadas por &l consuifor responsable de cada

» DVD que contenga toda la informacion del primar‘entregable, almacenada en programa PDF (Portable
e REYEET ] document-format)-cenfirma de tos-espeeialistasresponsablesr--Ademés-de-losrarchivo&editables-(-Wg{drEfxce!,

" Presentacién para-la-entregafinal-del Entregable-N>01: -

Una vez emitida la aprobacién yfo conformidad técnica por parle del supervisor, le comunicara y entregara al cansultor

prayectista los documentos criginales firmados y sallados por el supervisor, en calidad de préstamo para su
escansado de sef hecasario an un plazo no mayor a dos (02) dias calendarios sin afectacian al plazo contracty

los documentos escaneados y los archivos editables. Este requisito sera obligatorio para el otorgam
conformidad final por parle de fa Unidad Funcionat de Esludios y Proyectos

DE ACUERDO A LOS TDR

. Gy
PROYECTO INTEGRAL DE LAS ESPECIALIDADES

consuitor debera entregar la documentacién completa en un (01) original y archivo digital en un (G1) DVD, con todos

ENTREGABLE N° 02: PRESENTACION FINAL DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO
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Este informe corresponde a la presentacidn del Expedianie técnico definitive (Expediente técnico de obra y
equipamiento) completo y compatibilizado de las especialidades de Arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléclicas, Redes y Telecomunicaciones, Equipamiento y moblliatio, que incluye: Estudios basices,
Resumen ejecutivo, Memorias descriptivas y memorias de cdiclilo, sspecificaciones téenicas, metrados, presupuestos
y planos por cada especialidad, ademas de perspectivas 3D, racorrido virtual, fermatos, licencia de demolicidn y

e featloitr de b ohea

[olE

Presentacion pars la reyisién correspondiente:

2.1. ESPEGIALIDAD — ARQUITECTURA.

- Memaria descriptiva detallada

- Planos de localizacion, a escala 1:5000

- Plano de ubicacion, a escala 1:600

- Planos de planta general, a escala 1:50 & 1:75

Planos de cortes o secclones, a escala 1:50 con un minimo de 03 cortes longitudinales y 03 transversales.

- Planos de elevaciones, a escala 1:50, . |

- Plano de falsos cielos rasos de ser ef caso, a escala 1:25, 1:20 o indicada,

Plano de disefio constructive de puerlas, ventanas, mamparas, muros cortina, escaleras, barandales,
pasamanos, jardineras, rejas, elementos exteriores, elementos de evacuacién pluvial A escala 1:25, 1:20 0
indicada.

Diseiio y detalfe de servicios higiénicos, a escala 1250 1.20

- Dissfic y detalie de cocinag, de ser el caso,

- Disefio y detalle de pisos y pavimentos

- Disefio y detalte de zocalos, contra zécalos, moiduras

- Disefio y detalle de mobiliario fijo

- Planos de detalles constructivos de obra

Cuadro general de acabados, calidades, colores y texturas (conforme ia normatividad de educacién)

- Perspectivas exteriores 04, a color escala 1:50

- Perspectivas interiores 08, a color escala 1:50

Plano de sefializacion y evacuacion {indicando ubicacion de mabitiario y equipes).

- Plan de seguridad del proyecto arquitecténico segln fas normas de INDECL

Los planos de evacuacion y seguridad se realizaran a escala conveniente y llevaran la denominacién de EVS,
en el que se identificaran rutas, fujos, capacidad de los amblentes y zonas de seguridad. Las rutas de
avacuacién se presentaran con lineas continuas y & colores, wilizando letras y nimeros que indicaran la
capacidad por rula y la capacidad totat de los ambientes.

Planos de uces de emergencia y sefialética de seguridad, can memorlas descriptivas sustentatorias, indicando

el calculo de evacuacién de demanda.

g
1

2.2. ESPEGIALIDAD - ESTRUCTURAS

i - Memoria descriptiva detallada

- Memaoria de calculo estruciural de las edificaciones:
. « Descripsion del Planteamiento Estructural
\J\ s Consideraciones Aplicables

Especificaciones

[ o sgfusiony \@e rada de Cargas
/Aterminacion de las Acclones Slsmicas (Disefio Sismo Resistente}
gi6n ¢&Peligra Sismico ' ' ‘
Caracterizacidén de! Edificio
Andiisis Estructural
» Modelamiento
» Anglisis Dinadmice Modal Espectral
Validacidn de la Estructure
Revisién de la Hipotesis del Analisis
Restricclones a la Irregularidad
Determinacién de Desplazamientos Laterales
Distorsiones Admisibles
Separacion entre Edificios
« Disefic de elementos estruclurales.
- Planos de cimentaciones, columnas, vigas y/o dinteles a ser empleados. Escala 1:50

S (<=1
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Planos de secciones, corles y elevaciones de columnas, vigas en tangue yio cislemnas ylo casetas de bombeo
a escale 1:20. 0 1:25.

Planas de corte estructurales. Uno en cada direccién de cada bioque, donde se aprecie; cimentacion, niveles
de relleno, columnas, vigas, losas, ete. Con su respectivo reforzamiento, Escala 1:24,

Pianos de detalles constructivos y especificaciones técnicas de los materiales, resubrimientos minimes de
longitudes de empalmes, anclajes, traslapes, dobleces, elc. Los anclajes y empalmes cumpliran

T

ias novras teenicas de rEs 20,
Los planos del Proyecio estructural deberan incluir la informacion de acuerdo a lo astablecido en el numeral

1.6 de la Norma Técnica E.030

armach

2.3. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

Memoria descriptiva detallada

Memioria de célcuio:

« Dataciones de agua, demanda totat y demanda simulianea

« Céleulo de volumen de almacenamiento, cisterna y tangue elevado
» Caiculo de aparates sanilarios

« Calculo de acometida de agua frfa, medidor y tuberia a Clsterna

» Céiculo del sistema de Impulsion y bombeo de agua fria.

» Cdlculo de las redes de distrifbucién de agua.

« Cdloulo de las redes de desaglé y ventilacion.

» Cdlcuto Drenaje Pluvial,

Planos de las redes generales interiores y exteriores de agua potahle, fria yfo caliente, segln corresponda, a

escala 1:50.
Planos de las redes generales interiores y exterlores de desaglie y venillacion, segitn corresponda, a escala

1:50.
Planas de las redes generales interiores y exterforas de agua contra incendios, segln  corresponda, a escala

1:50.

Planos de Ias redes generales de drenaje pluvial, segln corresponda, @ escata 1:60 (para su caleulo debera
utilizar los pardmetios de precipitacidn maxima en 24 horas fmen, emitido por SENAMHE! para los tltimos 20
afios, lo cual debe adjuntarse al expediente en original)

Planos de cisterna y tanque elevade, segtin corresponda, a escala 1:50 o indicada.

Planos de redes de drenaje de equipos de alre acondicionado.

Delalle de cuado de bombas {vista en planta de ambos sistemas, cortes de ambos sistemas, detalle de
instalacion).

Detalle de Instalacion de redes de agua y desagiie del proyecto

Detalles de insialacién de redes de gabinetes de agua conlia incendios, de corresponder

Detalles de instalaciones del sistema de bombeo de las instalaclones sanitarias y ACL

Detalle de instalaciones de soportes, colgadores

Planas de detalles constructives y especificaciones técnicas de los materlales, efc. A escala indicada,

Vistas isométricas de las redes de agua potable y desaglie, a escala indicada,

! 2.4. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS.

Memaria descriptiva detaliada.
Memoria de calculo:
» Cargas unitarias, Potencia Instalada y Méaxima demanda

o Calcule-de alimentadares-y Tablerus

.y Iculo itminico por ambientes, elaccién de luminarias interiores y exteriores.
Faida de Tension

o4 de-acomelidas eléctricas; telefdnicas e informaticas-(cableado estructurado) & escala-1:50
s de circultos y redes de alumbrado interior. A escala 1:50,

fios de circuitas v redes de tomacorrientes. A escala 1:50.

Plafids de circultos y redes de telefonia externa e interna. A escala 1:60.

Planos de circuitos y redes de informatica, A escala 1:50,

Plangs de circuitos y redes de aire acondiclonado, grupo electrogene, alarmas, circuito cerrado de televislon.
A escala 1:50. Segin corresponda

Planos de circuitos y rades para delectores de humo

Planos de circuitos y redes de ascensores

Piancs de salidas de fuerza con energia eslabilizada y UPS

Planos de lasredes generafes interiores y exteriores de instalacion de gas =,

Disefio del cuarto de data center

Disefic de tableros eléctricos
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Dlzefio de tablero de grupa electrégeno para enefgizacion de cargas especificas o de incremenlo de carga
- Disefio de pozos de puesta a tierra

. Cuadro general de cargas, diagramg de clrcuitos \

. Planos de detalle constrdctivos y especificaciones t¢onicas de los materiales

. Planos de instalacion de calentadoras eléctricos, de ser el caso, a escala indicada

lica o a la fuenie de suminisiro eiectico propuesio,

Disefio de conexiones a la red pub
- Planos de instalacion de grupo eleclrdgeno, a escala indicada.

2.5, PLAN DE SEGURIDAD Y SENALIZAGION
. Plan de seguridad y contingencia. RNE A.130 incluir anexo

2.5, PLAN DE CONTINGENCIA
- Ver Anexo N°G7

' 2.7, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
. Memoria descripliva detallada
- Listado, codificacion ¥ cuantificacion del equipamiento
- Especliicaciones técnicas del equipamiento
Planos de distribucién de mobiliario y equipos compatibilizados con plano de instalaciones eléctricas
/ . Planos de detalles de mobiliario y equipos. A escata 1150
- presupuesto del componente equipamiento: desagregado por producte y hoja de resumen contenjendo tipo de
item, unidad de medida, meta, precio unitario, monto total debe anexarse coma minimo 02 cotizaciones con 1a
informaciéh sustentatoria por cada meta del equipamienio)
. Cronograma de gjecucion fisica y financiera del componente equipamiento.

2.7. OTROS DOCUMENTOS
- Cargos de las cartas con [as cualas se ha iniciado ¢! tramite de la Evaluacion Preliminar para la categorizacion

del Estudio de Impacto Ambiental (E.l.LA) .

- Cargos de las cartas ¥ faclibilidad de servicio eiéclrice y gestian del punto de disefia o incremento de carga,
ademas se presentara el expedienie de media tensién o incremento de carga y la factibilidad obtenida por ia
empresa prestadora del servicio da corresponder.

- Cargos de las cartas ¥ factibilidad de Telecomunicaciones, a las empresas prestadoras ge serviclo yio
concesionarlas responsables del area de intervencién segtin corresponda. Este documento es obligatorio para
jos casos que el proyecto considere ia ejecucion de estos servicios.

- Cargos de las cartas tramitadas con SEDA CHIMBOTE, respecto del servicio plblico e las redes de
Alcantariflado y Agua potable.

. Con la {inalidad de verificar que el prayecto esté desarrollado en base a los parametros bajo los cuales fue

olorgada la declaracian de viabilidad, se debera presentar ¢n Cuadro Gomparaliva de las Metas Fisicas ¥

Financieras establecidas en &l Estudio de Pre inversidn con las Metas Flsicas y Financieras Propuestas en al

Proyesio Definitivo.

ota:
Debido a las exigencias técnicas de compatibilizacion can las especiatidades y otros factores técnicos seran

debidamente sustentados par el consultor o requeridos por a entidad.

sla enirega corresponde a |a7pfgéﬁ’d_éh7déféﬁéﬁdﬁs'y_pres
s los manuales de operacion y mantenimiento de infraestructura y equipos.

pukaIGHAL Zadarat (madulos, obras exterlores, cerco perimétrico, demolicién y otras), de acuerdo a las normas vigentes y en

ald kA v s . T . .
“,‘,,f;{.‘é%ﬁs'c@rdmacmn con los proyectistas de todas las especialidades, con la planilla de sustento de metrados respectiva.

g vez cansolidados los metrados de todas las especialidades, se elaboraran los presipuestos por compenente,
drrespendiendo para cada uno de sllos, las especiaiidades de esiructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas,

instalaciones sanitarias y mabitiario — aquipos.

Las especificaciones técnicas compatibilizadas de todas las especiatidades, deberan contener la descripcidn de
la partida (descripcion de los trabajos, alcance de la partida), calidad de materiales, equipos, métodos de
construccion {modo de ejecuclon, procedimiento constructivo, métado de ejecucion), sistema de contral de calidad
{controles y aceptacion de trabajos), método de mediciqn, condicionas de pago (forma de pago, bases da pago),
asi misme deberan de mantener la misma numeracién anto de los metrados como del presupuesto.

QN
’?ﬂg o P

2@l uﬁaos_ﬁF;ia_rtia?sE?s]’i?;ii’rﬁ:"ﬁpr"_eé?m"aﬁc‘if

ré -responsabilidad-del especialisia en-metrados y-presupuesto 1a alahoracién-de-los metrados- del-prayecto —--—————
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Ef caloulo de los andlisis de precios unitarios tendra en cuenta los precios de los materiales de la zona chtenida
por lns profesionales respansables de la elaboracion de los presupuestos, deblendo prasentar por especialidad y
por caimponente; planiita general de metrados, sustento de metrados, presupuestos, anaiisis de precios unitarios, ,
relacion de materales. Ademds, cbmo resumen de todas las especialidades ¥ componenles presénlara un '

consolidado del presupuesto, resumen de presupuesto, calendario de avance de obra valorizado, calendarios de
& i selo-de qastos generales, entre olros, que forman parte dal expadiente técnico.

- Elespecialista presentara cotizaciones de establecimienios de la zona, donde se desarrollard la obra y por cada
material de mayor incidencia en &l presupuesto, asi mismo debe contener Rug, Rubro, Direccidn y Firma dej
proveeder. Se deberan presentar como minimo 03 colizaciones y &l cuadro comparativo de estudio de Precios
seleccionando el de menor precio siempre qus cumpla con la calidad y caracieristicas requeridas.

- Serdn responsable de los sspecialistas en Instalaciones sanitarias, eléclricas y Redes ¥ {elecomunicacianes y
Eguipamisnte y mabiliario, la elaboracion de Jos manuales de operacion y mantenimiento de [a infraestructura los
equipos proyectados para el functonamiento de la institugion.

- Se debe considerar para fa elaboracion del presupuesta la utilizacién de software, capaces de presupuestar,
metrar, desarrollar, programar y desploegar interfaces de usuario, empleando una navegacion amplia con
capacidad de creary visualizar en tiempo real, afin de compatibitizarlo con el madelamiento 3D.

PRESENTAGION FINAL
Una vez emitida 1a aprobacién yfo conforrmdad técnica por parte del supervisor, le comunicara y enfregara al consultor

proyectista los documenios originales firmados y sellados por el supervisor, en cafidad de préstamo para su
escaneado de ser necesario en un plaze no mayor a dos {02) dias calendarios sin afectacion &l plazo contraciual, el
consultor debera eniregar la documentacion completa en un {01) orginal y archivo digital en un USB y un (01) DVD,
con todos los documentes escaneados y los archivos editables.

Este requisito serd obligatorio para el otargamiente de la conformidad final por parte de la Unidad Funcional de

Esiudios y Proyectos. El entregable Final, se procederd a la presentacion del Expediente Técnico definitive —
Expediente técnica de obra y equipamiento, complelo ¥ campatibilizado, que incluys: Estudios basicos, memorias
descriptivas y memorias de calculo, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos y planos de todas ias
especialidades debldamente compatibiiizados, ademas de perspactivas 30, recarrida virtual, formatas, las licencias
de demolicion y construccion toda la documentacién necesarias para la sjecucian de ta obra (Primer, segundo, tercer

eniragable respectivaments). De acuerdo al ANEXO N°04.

2.8. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

- El constltor debera presentar el estudio definitive — expediente técnico de cbra, firmado v sellados por los
profesionales responsables y supervisor, el mismo que debe contener la siguients docurnentacién técnica:

- Resumen ejecutivo

- Memoria descriptiva de arquitectura que tendra el drea del ferreno, perimetros, tipo de obra, descripcion integral
del proyecto, cuadro de areas, metas, tipo de acabados, obias exteriores, entre olros. Incluida ia descripcién de

los flujos de perscnal, stc.
- Memoria descriptiva de sefialélica y seguridad, incluyendo flujos y otros.

. Memeoria descripiiva de equipamienta y moblliario.
Memoria deseriptiva de estructuras y memonia de calculo de estructuras, de cada uno de fos modulos y elementos

estructurales que conforman el proyecto.
Memorla descriptiva de instalaciones sanitaras y memofias de calculo de drensje pluvial.
. Memoria descriptiva instalacicnes eléctricas, memoria de caleulo y justificativo (hojas’ de célculo y cuadro de

_potencia_instatada y demanda méxima, calda de_tension, céloulo de jluminadl

Fp\alimentadores, protecciones y puesta a tierra.)
F Memoria descriptiva de metrados, coslos ¥ presupuesios: descripcién narrativa de las consideraciones en a

iaboracion en cada una de las partes: melrados, costos unitarios y presupuesto. Asf mismo, contendra; memoria
equipo minimo y otros que se estimen necesarias.
Planos de todas las especialidades.

... Planilla general de metrados

- Resumen de metrados
- Presupuestos por especialidades y por camponente, La fecha del presupuesio final deber ser el Ultirmo dia habil

del mes anterior a la fecha de su presentacion final para su aprobacion,

Desagregado de gastos generales

Andlisis de precios unitarios por especialidad

Relacién de insumos por especialidad

Cronagrama de ejecucion de obra Ganit

Calendarios de avance de obra valorizado.

Cronograma PERT ~TPM o
Calendarlo de adquisicion de materiales

Formula Polindmicas por components

a-caiculo justificative-de fleles; memoria-de-talouio— de-mavilizacién: y-desmovilizacion; cuadro de-retacion-de -~

nacién, disefio y céleulos de
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- Cotizaciones

- Estudio topografice

- Estudio de mecanica de suelos con fines de cimentacién

. Evaluacion de riesgos ante desastres naturales (Si lo dmerita el proyeclo) ;

. Estudic de canteras y disefio de mezcla de concreto (Silo amerila el proyecio) .
= impactn ambieniz

- (Gesiidn

G el rroyacto)
- Plan de Contingencia.
- Expediente de seguridad y salud en el trabajo (con protocalos sanitarios actuales) (Silo ameriia el proyecio)
- Expediente de capacitacion (Silo amerita el proyecto)

Otros documentos;

. panel fotografico (fotografias imprasas y en archivo digitat)

. Factibilidad de los servicios pablicos. (Si lo amerita el proyecio)

. Ceificado o constancia de los ensayos de laheratortio

- Infarme de consistencia y formatos de acuerdo a plan mulianual de gestion de inversiones

- Perspectivas 3dy racomido virtual

2.7. FORMATO DE PRESENTACION IMPRESO Y DIGITALIZADO

. El consultor entregara via mesa de partes, el expedionte técnico definitivo, presentando con fa informacion
completa y ordenada de acuerdo al indlce entregado (ANEXO G1).

- Las memorias descriptivas, especificacionas técnicas e indices, seran desarroliades en sofiware, Microsoft Ward

- Las memorias de calcuio pueden ser desarrolladas y presentados en Microsoft Excel y Microsoft Word.

. Los metrados seran desarrollados y presentadas en Software Colaborativas tales coma Delphin Express o Similar.
Estos metrados deben contemplar de manera abligatoria lo sefialado en la NORMA TECNICA DE METRADOS
PARA OBRAS DE EDIFICACIONES Y HABILITACIONES URBANAS

. Asi mismo se debera incluir @l resumen y el sustento de los metrados por partida de cada compenente, con 1a
planilla respectiva y con los graficos ylo croquls explicativos que el caso requiera,

- El presupuesto general y por componente, analisis de precios unitarios, relacién de insumos Y formulas
Polinémicas, e desagregade de gastos generales, calendario de avance de obra valorizaco y calendario de
adquisicién de materiales o desembalsos, los cronogramas de ejecucion de obra GANTT y PERT CPM, seran
desarrollados y presentades en software. capaces de presupuestar, metrar, desarroilar, programar ¥ desplegar
interfaces de usuario, empleando una navagacion amplia con capacidad de creary visualizar en tiempo real, afln
de compatibitizarlo con el modelamiento 30.

. Planos de obra en AutaGAR.
- Los planos del expadiente {écnico seran presentados en formato A1. Estardn dentre de micas en un archivador

plastificade colar nlanco, ordenado de acuerdo al indice (ver anexol}.
La informacion digital se entregard respetando los contenidos del expediente técnico an un (01) USB y DVI:

GONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

- Mamoria USB: Archivos fuente, &h formato Waord, Excel, Autocad {planos) y otros. Asi mismo, que permita la
interoperabifidad y el intercambio de datos de forma segura, sin arroras y/o perdidas de informacién.

- DVYD N°1: Archive escaneado, en formato PDE (300pp). El escaneado se realizara del expediante iécnico definitive
debidamente ioliado, setlado ¥y firmado por el representante legal, jefe de proyecto ¥ los profesionales
responsables, asi como los profesionales revisores de la entidad.

MAQUETA ARGQUITECTONICA - A ESGALA:

- Presentacién de 01 Maqueta Arguitecténica a escala proyectando el resultado final y funcionalidad del producto.

10N, EVALUACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TEGNICO

plazos de elaboracidn y levantamiento de observaciones

Y odiente tacnico definitivo seréd de Cuarenta y Clnco {45) dias calendarios. Este plazo se subdivide en dos (02)

dntfegas oficiales y obligatorias, segln el siguiente detalle.

Eraboracion y Aprobacion del Plan de Trabajo
05 dias calendario de iniciado ef servicio {Aprabado por la Supervisién ylo Coordinadar).
v PRIMER ENTREGABLE {Estudios Basicos ¥ Anteproyecto arquitectdnico)
» Plazo para la elabaracidn, evaluaciény aprobacion del primer entregable:
Hasta diez (10) dias calendario luego de |a aprobacién de! plan de Trabajo.
(E} incumplimiento de las fechas sera motivo para la aplicacién de la penalidad).
» Dia de la Presentacion:
Exposicion en formato powert peint o sirmilar. Parlicipa ef personal clave de la Consultoria y Supervision.
« Plazo para la presentacian a la Entidad: -
Hasta quince (15} dias cajendario de iniclado el servicio

os TDR)

v SEGUNDO ENTREGABLE (Presentacion del Expediénte Técnica Definitivo, de acuerdo al

Pyplazo total asignado ¢ & EL CONSULTOR para fa prestaclin "Eﬁi_séﬁSEE)“Hé_CDWSUlféfié"ﬁaﬁil’éﬁbtﬁﬁél‘éﬁtﬁl‘_*'_
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« Plazo para la elaboracion del entregable:

Hasta treinta (30) dias catendario de iniciado el servicio,

(Ei incumplimiento de las fechas sera motivo para la apllegeion de ta penaildad),
» Plazo para la evaluacidn y aprobacion por ef Supervisor:

Hasta Quince (15) dias calendario de recepcicnado ef entregabie.
% ; -

acd).

« Dia de la Presentaclén:

Exposicion en formato powert point y/o simijar. Farticipa el
» Plazo para lla presentacién a la Entidad:

Hasta Cuarenia y Cinco (45) dias calendario de iniclado al setvicio

persanal clave de fa consultoria y Supervisor.

Cuadro N°1. Plazos de elaboracién, revisién y aprobacién del estudio definitivo

Tmforme  Técnico  Inicfal,  Estudios T
Entragable N°01 B2sicos y Anteproyecia Arquitectnico, 15 05 o6
Presentacién del Expediente Técnico
Entregable N°02 | Definifvo, de acuerde a los TDR de 45 18 05
iniciado el servicic.
PLAZO TOTAL {dias calendario} 45 ]

NOTA:

El Consultor, Especlalistas y Supervisor, realizaran retniones dia
adjuntando reportes con evidenclas contundentes, sefialando e indican
15. Asl misma con los especialistas de ambas partes.

rflas presenciales, virtuales ylo concurrentes,
da el avance respectiva segiin el ITEM 16 Pag.

ivo son de (45) dias calendarlo y cantabilizan los plazos de

Los plazos para el desarrollo del expediente técnico definit
s, Aprobacién por el supervisor y presentacian final a la

Elabaracién, Evaluaclon, levantamiento de abservacione
Entidad.

CONSIDERACIONES:
1 Respecto al plazo de ejecucion del expediente técnico; se debe aclarar que el plazo total es de CUARENTA
Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, el mismo que sé conslgnara en el contrate y fiteralmente en los términos

de referencia; correspondiendo al plazo efectivo con el que cuenta el consultor para la elaboracién del expediente
técnico,

1 Belseguimiento: para la validaclan de
informacion, el correc electronico.

1 Los plazos de revision de los entrega
contractual,

1 Bajo ningiin concepto podra presentarse un enfregable, si no s cuenta p

entregable que le antecede,
8 Asi mismo, si el entregable o fevantamiento de obseivacionss presentados por &l consultor se encuentra

tos problemas resueltos, se coniamplara coma fuente de inlercambio de
hles por parte de la entidad, no forman parte del plazo de ejecucion

reviamente con la conformidad del

incompleto v no cumple con los requisitos exigidos_en los presentes tarmines de referencia, se considerard

como ne efectuada la entrega, aplicando la penalidad correspondiente,

En el caso que, algunz de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerara para

su presentacion el dia habit pasterior.

|
¥
!

s s considerard valida la notificacion via correg electronica,” para jo~cual el cansultor deberd sefialaruncorreo
elactranice, siendo el correo de la UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS: {se solicitara dicho
email)
- En caso de generarse observacionss nuevas, gue no e hayan formulade antes de fa ravision del levantamiento
de observaciones que realiza Et Consultor, se considerara un nuevo piazo para su absolucién la cuat sera igual
a lo previsto cuando por primera vez se remite observacionas al Consuftor y no seran computados dentro dei
plazo de ejecucion de cada etapa, razén par la cual no estan sujetos a penalidad y I Cansultor asume el
compromiso de atender dichas observaciones y en caso contrario serd considerado como incumplimiento

de Contrato pudiendo dar mofivo a rescindirel misima.

No obstante, los plazos que EI Consultor requiera para subsanar nuevas observaciones, o para corregir
chservaciones no subsanadas, que se deriven ambas del pliego original de observaciones, ya sea por omision
o reclificacion fallida; si se consideraran dentro del Plazo de Ejecucion, derivande en atraso, lo que conltevara a

ta aplicacion inmediata de1a penalidad correspondiente; segln o previsto en el Contrato, y en el Nlimeral 24
del presente documento.
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Todo retraso en la entrega total de la documentacion astablecida en el numeral 18 de los presentes Términos de
Referencia, que exceda el plazo otorgado, se considerara para efecto de la penalidad respectiva, de ser el caso;
segun lo sefialado en el Numerat 24 del presente documento. ‘

De'ser el case que existan demoras pot parts de las empresas prestadoras de sesvicio y/o concesionarias en
emitir la aprobacién de los proyectes respectivos, y estos excedan a la fecha de presentacion y/o levantamiento
da nhservaciones del informe Final, se considerars este periodo de dernora cemo tiempo muerto, no genarandose
R 5 { SEe
de dichos proyectos ante las empresas prestadoras de servicio y/o canhcesionarias, prasentac
exceder de los plazos establecidos an el numeral 9 de los presentes Términos de Referancia y asimismo gue
demuestre haber subsanado oportunamentie las observacionss que ef Revisor, Municipio y/o las empresas
presiadoras de servicio y/o concesionarias le pudiera haber efectuado (subsanacion dentro del plazo establecido
para la subsanacion de observaciones establecido en los términas de referencia).

Este fiempa de demora tampoco generara a favor del consultor derechc por concepto de interases ni
ampliaciones de plazo alguno, ni mayores gastos generales. La demora de las empresas presiadoras de sarvicio
y/o concesicnarias en dar la conformidad ylo aprobacion correspendiente, no es impedimento para que &
contratista cumpla con presentar ante la Entidad el resto de la decumentacién en el plazo estabtecido para la
presentacion de cada una de fos Informes del Expediente Técnico,
Toda la documentacion gue se formule en el Informe correspondienie se elaborard cumpliende los alcances,
contenides y formatos establecidos an los presentes Términos de Referencia y Anexos.

No se considerard como entrega oficial, cuando el Consultor efectiie a presentacién incompleta de los
documentos exigidos en el Informe correspondlente. En esle caso, y para todo efecto, s conslderara como no
efectiada la entrega. aplicando la penalidad correspondiente.

£l Informe que se formule debera ser firmade y sellado por ef Representante Legal de E] Consudtor, y por el Jefe
del Proyecio, y por el profesional colegiado responsable de su elaboracion.

nes gue noe podra

REVISION, EVALUACION Y APROBACION;

a)

b)

)

d)

e)

La Entidad a wavés del supervisor de la elaboracion del expediente técnico, revisard los volimenes
cotraspondientes del Expediente Técnice, en un plaza referencial minime de cinco (05) dias calendarios,
camputados desde el dia siguiente a la fecha en que fue recibida la documentacién completa. De existir
obsarvaciones, éstas seran notificadas por escrito @ El Consultor para su subsanacién, adjuntandose el
expediente observado, entregando el cargo de recepclan por parle dei consultor al Gobierna Regional de Ancash
. Gerencia Sub Regional El Pacifico.

El Plazo que se tomen en revisar, evaluar, dar conformidad y/o aprobar las empresas prestadoras de servicic
ylo cancesionarias a los Informes yfo documentaciones correspondientes no debera afectar al desarrollo del
Expediente Técnlco, por tanto, el Consultor debe cumplir con presentar la documentacion correspondiente en
la oportunidad establecidas de los presentes Términos de Referencia, no debléndose generar penalidades al
Contralista, ni derecho de pago de inlerés algunos segin ias condiciones que se explican er: el numeral 18 de
jos presentes Términos de Referencia.
£| Consultor contard con cinco (05) dias calendaric por cada informe entregable, computados desde el dia
siguiente a la fecha en que recibe las observaciones del Supervisar, para disponer 1a subsanacién total y nueva
entrega.

£] Consultor contard con cinca (05) dias calendario, computados desde ef dia siguiente a la fecha en que recibe
las observaciones de las empresas prestadoras de sewlcio ylo concesionarias, para disponer fa subsanacidn total
y nueva entrega.

El Supervisor de la elabaracién del expediente fécnice, contard con un fiempo referenclal minimo de cinco (05)
dias calendarios, computados desde el dia siguiente a la fecha en que recibe la subsanacion de observaclones
por parte de! consultor, para la respecliva conforridad del entregable del Expediente técnico,

La totalidad de la Subsanacion de Observaciones efectuadas por el Supervisor, sera presentada en la Oficina
del Gobiernc Regional de Ancash — Gerencla Sub Regicnal E! Pacifica.

La otalidad de fa Subsanacion de Observaciones efecluadas por ias empresas prestadoras de servicio y/a
concesionarias, serd preseniado direstamente ante dichas entidades y empresas mediante docurnento, cuyo
cargo de entrega sera enfregado al Gobierno Regional de Ancash — Sub Regién Pacifico, siendo obligacion del
Consulior hacer el seguimiento y subsanar las observaciones que estas empresas le pudieran hacer hasla

Y

oblenar las conformidades yic aprobacionas correspondientas.
Todo retraso en la entrega de los documentos corregidos que exceda el plazo indicado, considerara la penalidad

respectiva, cuya penalidad diarla se calculard de acuerdo a lo sefialado en el Numeral 23° de los términos de

observado, a efeclos de facilitar el control de las correcciones efeciuadas.

El Consultor no contard con plazo adicional para levantar observaciones no subsanadas, o que se derlven de

correcciones fallidas. En este casg, la penalidad carrespendiante se computara desde el mismo dia en que

se reciba el Pliego de Observaciones Mo Subsanadas.

La fecha de la notificacién de las observaciones a través dal corren electrénico por parte de la entidad, se

considerard valida, para el computo de los plazos gue cuenta el consultor para la subsanacion correspordienie.

En caso que la Entidad observe ef enltregable, se presentard en base a 2 supuestos:

«  Silas Observaciones sa generan por la presentacion de documentacian incompleta, o no cumple con los
requisitos exigidos, esta comunicard al Proyectista y a la supervision dela alaboracion del expediente iécnico,
y genera penalidad por mora tanto al proyectista como a la supervision, &n cumplimientc de lo establecido en
al numeral 168.7 del articule 168 del RLCE, sin petjuicio de otras penalidades gue pueda incurrr, se debera
tener en cuenta que para el caso del Proyectisia, las dias desatraso se computan desde el dia siguiente de
notificada, hasta la nueva presentacién a la supervision; y en el caso de la supervisian, los dias censiderados

para la emision de la conformidad Inicial.

referencia-y-ariculo-162°-del- Reglamento- El. Consultor—adjunlara .al-expediente. corregido,. el_expediente.
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. En caso de Exisfir nuevas observaciones, diferentes a las planteadas por la supervision, (@ Entidad
comunlcara a la supervision de acuerdo a lo dispuesio en ol numeral 168.4 del articulo 168 det RLCE, siendo
esta responsable de la coordinacion  directaments. con el Proyectista de levantar las observacienes
establetidas, en el caso de incumplimiento se dispondra las penafidades fanto al proyectista y ai SUpervisor
de la elaboracidn del expediente {échico, de acuerdo alo establecido en los numerales 168.6 vy 168.7.

RINAD Y APRORBACION:

Lg aprobaniGi g& @ s e ot st 1o otoroars la antidad mediante
acto resolutive, a iravés de la Unidad Funcionat de Estudios ¥ | FoyECios.

a) Conformidad técnica, es el supervisor quien sera el responsable de evaluar y emilir la conformidad
técnica de los entregables elaborados y presentadas por el consulior, recomendando su aprobacion a la
Unidad Funcional de Estudios ¥ Proyecios.

b) Aprobacién delentregable, esla Unidad Funcional de Estudios ¥ Proyectos es responsable de emitir ta
aprobaclén de los entregables elaboradosy presentados por el consultor, asl misme solicitara al consuitor
la presentacion de {as copias requeridas en ios t&rminos de referencia.

¢ La aprobacion y conformidad definitiva se agtorgard, con la aprobacién ¥ emision de la Resolucién del
Expediente Técnico por parte de la Entidad.

d) No serd procedente 1a Conformidad parcial para ningtn Informe. Es decir que el Cansultor deberd
cumplir con presentar todos los voltimenes indicados ¥ requeridos, caso contraric su presentacion sera
incomptleta y no se podré dar poF concluida el Informe correspondiente, debiéndose aplicar al contratista

la penalidad correspondiente.

! " RESPONSABILIDAD POREL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE,

) a) El Consltor es al tnico responsable por la calidad y contenido técnico de la decumentacion que elabore,
proyecte, solicite, obtenga, procese, anafice 0 incarpore al Expediente Técnico Detallado gue entregaré a La
Entidad. Dicha responsabilidad es intransferible, e ineludible.

) El Consuitor asumira solidariamente la responsahilidad que le corresponda al profesional responsable de la
alaboracion de aquellos documentos iécnicos que pusdan ser molivo de observacian por parie de los
organismos de fiscallzacion dei Estade, per no haber sido formulados en afenclén a las normas vigentes.

¢) LaEntidad rechazard, en cualgier momenieg, informe, 0 circunstancia enque se encuentre la efaboracln
del Expediente Técnico Detallado; toda aquela documentacion técnica que elabore £] Consultor cuando ésta
no se encuenire en concordancia con cualquier Norma Técnica, Reglamento, Directiva o Parametro
Normative vigente que regule la ejecucion 0 disefio respeciivo,

d) Sobre la base de lo expuesto, Ef Consultor esta obligado a conocer Ja normatividad y reglamentaclonvigente,
tanto en e dmbito nacional, regional o local; y que sea aplicable a la elaboracion del Expediente Técnico. Su
incurnpliriento sera considerado como causal de resalcion det Cantrato atribuible a El Consultor.

a) En este orden de ideas, cuando se determine que la documantacion i&cnica que haya etahorado, ya sed
tatal o parcialmente, incumple 1a narmatividad vigente; €l Consultor s¢ abliga y compromete a rectificarla a
su coslo, inciusa en aquellos casos en que, por amisién, error ¢ desconocimiento, ésta haya sido aprobada
por La Entidad. Dicha responsatilidad no podrd ser, en ninguna circunstancia, negada per El Consultor, quien
tampoce podré excusarse aduclendo conlar con i aprobacién del Coordinadar y/o Revisor. El plazo
que amerite dichas reclificaciones, sera similar al asighado para subsanar las observaciones del Informe
a la que correspondio la elaboracién de tal documentacien. Superado dicho plazo, El Consultor incurre en
mora, siéndole aplicable ta penafidad prevista.

\ ) Los adicionales y ampliaciones de plazo del Contrato de elaboracion de Expedienie Técnlco Detalladc

{ estaran sujetos a [os alcances ¥ procedimientos establecidos en la Ley, asi como a la evaluacion ¥y

sustentacion de la etapa efactivamente afectada (Ruta critica).

i ! PARAMETROS NORMATIVOS Y TECNICOS QUE DERERA APLICAR EL CONSULTOR.
5 b! La documentacion t&cnica que elaborara y presentaré El Consultor, estara sujela obiigateriamente al cumplimiento
L ¥4 de las siguientes normas, reglamentos ¥y procedimientos. Su cumplimienta se considera obfigacién esencial de El

N X Consultor:
. Sistema nacional de programacion multianual y gestion de inversionas y su Reglamanta (DL N°1252y .5,

N°284-2018-EF con sus respectivas modificaciones D.L.N"1432).

Loy N° 27867, Ley Organica de Goblamaos Regionales.
Ley de Contratacianes del Estade y su Reglamenic (Ley N° 30226 ¥ 0.8, N° 350-2045-EF con sus
respectivas Modilicaciones: (L. N° 1444, D.S. N° 0344-201 8-EF).

Reglamenta Nacional de Edificaciones {Decreto Supremo Ne 041-2006-VIVIENDA) y sus aclualizaciones,
aplicable al disefio integral del edificio, de sus componenies, definicion de especificaciones técnicas, y demas
documentos aplicables directamente al disefio y a la construccién. . ' '
Actualizaciones recientes del reglamenio nacional de edificacienes:

« RMN° 341-2018-VIVIENDA, NTE EMO040 Instalaciones de Gas

. RM N° 356-2018-VIVIENDA, NTE E030 Disefio Sismo resistente

. EM N°408-2018-VIVIENDA, NTE EO50 Suelos ¥ cimenlaciones
+ Reglamenio de Melrados para Obras de Edificacion (RD 073-2010NVIVIENDANMCS-DNC). Aplicable al

meiraje a efectuar. ‘
+ Regiamenlo de Metradog bpara Obras de Habilitacién Urbana (RD 073-2010NVIVIENDAVMCEBNC).
 Aplicable &l metraie de exteriores, de ser el caso. ’

. Reglamento del Régimen de Férmulas Polindmicas (D.5. Nro. 011-79-VC). Aplicable en la Elahoracion de
las farmuias polindmicas de reajusie de preclos.

“Ley del Prasupuesto Participativo - No 28058 TCONCORDANCIASD.S. N 474-2003-EF (Reglamento). T

i
i
|
L
i
1
i
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«  Norma Técnica de Infrasstructura para locales de Educacion Superior.

«  Cédigo Nacionai de Electricidad.
» Normas Técnicas de Contral Interno para e

Nro. 072-98-CG.

« leyy Reglamento de Regularizacion de Edificaciones (Ley Nro.
#ta.de consullz prasia del provecto arquilectdnico, v o la estimacion del costo de la eblencién

S
A

dala bic

o LeyN° 27446 Ley de

e Decretc Supremo N° 019-2009-MiNAM, Reglamento de la Ley 27448 del
ded Impacto Ambiental.

« Decreto Supremo N° 086-2007-PCM, Nuevo Reglament

[efensa Civil,

«  Ley N° 28296 - Ley del Patrimonio Culturat de la Nacion - D.8. N° 064-2013-

’

pas

N 001-2013-VPMCICMC (04.06.13).
« Norma Técnica ©.050, Seguridad durante la construccién.

«  El Consultor asumira solidariamente la responsabiiida
elaboracion de aguellos documentos 1écnicos que pue
organismos de fiscalizacién del Estado, por no haber sido formulados en a

20, FORMA DE PAGO:

Ry

Y2,

3

o

o

< T

El pago de los servicios se realizard en dos (02) armadas, previa conformidad de

| Sector Piblico, aprobadas mediante Resofucion de Gontraloria
280890 y D.S. Nro. 024-2008-VIVIENDA),
| Sistema Nacicnal de Evaluacion del Impacto Ambiental y su Reglamenio.
Sistema Nacional de Evaluacién

o de inspecciones Técnicas de Seguridad en

d que le corresponda al profesional responsable de la
dan ser motivo de ohservacion por pare de los
tencian a las normas vigentes.

a Sub Gerencia de infraestructura

y Medio Ambiente-Lnidad Euncional de Estudios y Proyectos, de la Sub Regién Pacifico.

La Forma de Pago de la Elaboracion del Expediente Técnico se efectuara de
con lo indicado en la PRESENTACGION DEL ESTUDIO!

la siguiente manera, en concordancia

A‘ ia confn.rr.md-éﬂ- del En rega-b-ilé N*1 por parie de ia Sub
Serencia de infraestruclura y Gestian Ambiental y fa Unidad

TREINTA (30%) del menio

lerPAGO Euncional de Estudios y Proyectos, de la Gerencia Sub Regional | dol contralo.

El Pacifico

A la conformidad del Entregable N°2 por parte da la Sub Gerencia

de infraestructura y Gestion Ambiental y la Unldad Funcional de SETENTA (70%) del monlo
#do PAGO del contralo,

Estudios y Proyectos, de la Gerencla Sub Regional Ef Pacifico y
Resolucian de Aprobacion del Expediente Tecnico.

SUPERVISION Y EVALUACION CONCURRENTE

EVALUACION:
a)

de jos informes.

/d) -Constituye obligacin contraciual por parte del especl

en el menor tiempo

Superviser con fos revisores) para lo cual el consultor debel
de los especialistas, asi como el jefe de proyecto {NUumero Fi
dichas coordiraciones con anticipacion.

El Consultor estard sujeto a fiscalizacién pemmnanente por
quienes vesificaran el cumplimiento de los avances de la efa
compromisos coniractuales asumidos.

ia Entidad designaré un Coordinador de
{arquitecto, ingeniero, o profasional a fin); asi c
de su propio plantel profesional; @ quienes

cumplimiento de sus funciones durante la elaboracion

-—eyaluaclon nopudiends serreempiazadosen ningdn
proyecto ni por ofra persona, salvo caso de fue
| consultor deberd cumplir con el cronograma
rfin_caso. (por_razones jusiificadas) no.sea.pos
Luniones de la evaluacién indicada en los términos

1.as sesiones concurrentes seran diez
entregables, en Jas oficinas del Gonsultor, para uniformizar

tuacion con el supesvisor yio coordinador desig
tividad técnica de fos productos. en esta reunlén se realizardn ias preglintas
licadas o en su defecto se observaran los mismos, para lo cual se
es tendran que ser levaniadas de acuerdo a los plazos

La evaluacion, es ei mecanismo de revision de los entregables correspondientss a cada uno de los productos

remitidos por la consuitoria.

h) El proceso consistird en gue el Jefe de proyecto,
programada a una reunién de eval
vertficar el cumplimiento de la normal
e permitan eclarar los criterios tecnicos ap
remitiran actas de observacion carrespondients, las cual
indicados en los presentes términos de referencia,

¢y Las actas de observaciones deberan ser suscritas
compromiso de subsapacién en los plazos establec
informes realizacdos por el supervisor, y seran requisitc para

asl como Jos especlaiistas, acudirdn en una fecha, hora
nado por la entidad con el fin de

por cada uno de los especialistas lo cual constituye un
dos. Las copias de las actas deberan adjuntarse a los
los pagos contractuales, adicionales a la aprobacién

alista del equipo consultor, participar en las reuniones de
caso-poretrepresentante legat-del consultorel-jefe-de
1za mayor, debidamente justificada.

de los presentes términos de referencia.
ible. cumplir con. algunas de_las_fechas programadas paralas .
de referencia, se solicitard al Supervisor una reprogramacion

(10) dias anles de la fecha programada para la presentacién de los
crilerios técnicos que permitan terminar gl proyecto
posibie y tograr solucicnes perlinentes (pariicipan fos especialistas det consultor y el
r4 presentar los datos correspondiente de cada unc
io, Numero celular, carres electrénico) a fin de lograr

parte de los funcionarios que designe La Entidad,
boracion del Expediente Técnico Detallado y de los

Proyecto, el que sera acseditado de su propio plantel profesional
omo, eventuzlmente, un Supervisor, que podra ser confratado o
El Consultor brindara todas las facilidades del caso para el
del Expedients Técnico Delallado.

PCM (16.0513) y a la Directiva
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£| Goordinador estard encargado del seguimiento, control, ceordinacién y revision basica de los documentos

formulados por El Consultor. Conlrolara ef cumplimiento de fos alcances, plazos y compromisas confractuaies

asumidos por ambas partes, También tendra a su cargo, infarmat sobre la procedencia de pago de las

valerizaciones del Servicit; gestionando los documentos administralivos gue se requiera, '

ia Entidad, en aplicacion de su derecho de fiscalizar y supervisar of desarrollo del objeto del Contrato, padra
ylas oporlunidades cua orea necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones al

B TEGTT 2 0 ASESOTE 8N

suance Ghienido €
asuntos concernientes al objeto del contraio.

Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenida tecnico de 1os informes que presente
E| Consultar; la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente, ta Unidad Funcional de Estudios ¥ Proyeclos,
el Coordinador de Proyecto ¥ el Supervisor del Expediente Técnico.

€1 Gonsultor deberd levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle La Entidad, dentro de los
plazos |imites establecidos en el presente documento.

No procederala aprobacion de los docurmentas presentados por El Consiltar st éste ne ha efectivizado la entrega
de la etapa completa, incluida la subsanacion de las observacionas formuladas,

£l Consullor deberd garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos Términos de
Referencia, seran asumidas directamente por los profesionales que presenle a La Entidad como parie de su
equipo técnico. .
Cualquier reempiaza en &l equipo profesional que deba efectuar El Consuiior, debera ser autotlzada por La
Entidad, y deberd justificarse en causas fortuitas o de fuerza mayof. El incumplimiento de esta obligacion
ameritara la aplicacién de la penalidad establecida en el Numeral 23° del presente documento, La reincidencia
en esta falta, se constituye en causal de resclucién det Centrato, por ingumplimiento de una obligacion esencial
de El Consulior.

La calidad del Servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de El Consultor. En tal sentido, no podra negarss
a |a rectificacion yfo subsanacion de las opservaciones 1écnicas sustentadas y justificadas que le formile La
Entidad, todas las veces que sed necesario; sin carresponderle por elio, reconccimiento de mayores gastos.

COORDINAGION Y SEGUIMIENTO:

a)

b)

e
J

d)

&)

a5 GARACTER RESERVADODELAINFORMACGION — ————

El Consullor, bajo su exclusiva responsabilidad, debera efoctuar continuas reuniones con gl Coordinador ¥
supervisor det proyecta, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que serviran de base para el desarrolio de
los diferentes rubros y etapas del estudio.

Las coordinaciones estan orientadas a minimizar lag eventuales observaciones qua pudieran presentarse al
momento de efectuar ta revisién oficial de los documentes técnicos por parte de la Entidad.

Durante ef desarrolio de la elaboracion del Expediente Técnico Detallado, y en cualquier etapa de ejscucion en
que se encuentre éste, El Consultor debera fomar en consideracian las recomendaciones que le formulen los
profesionates del Gobierno Reglonal de Ancash-Sub Region Pacifice, ya sean &stos: el Coordinador de Proyecto,
el supervisor de Expediente Téchico o alglin asesor exiemno convocado por La Entidad.

La Entidad es la ditima instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y formaf de los esludios,
ensayos, evaluaclones, ¥ demas documentos fermuladas por El Censultor. En tal sentido, El Consultor no podra
negarse a subsanar las abservaciones que la Entidad le formule a cualquler etapa del Servicio prestade,
aduciendo haber sido aprobado areviamente por otro funcionario o instancia técnica de La Enfidad.

La Entldad, en proteccion de los intereses del Estado, se resenva el pleno derecho de rechazar ef Expediente
Técnico Detallado elaborado por £] Consultor, si dicho documento no contase coh la calidad ¥ consisiencia
tacnica requerida,

La Enlidad se reserva el derecho de requerir a Ef Consuitor informacién complementaria a la elaborada y
presentada por éste, cuando ésta presente inconsisiencia técnica, o resulte ser incoherente, incongruente, légica
o poco clara, E Consuitor no podra negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no implica ampliacion de plazo,

ni reconacimiento o pago de prestaciones adicionales.

1 a)

Considerando el caracter Reservado que tendré la Obra que serd ejecutada con fa documentacién técnica
materia de la elaboracién del Expediente Técnico Detallado, por ser destinada al Gebierno Regional de Ancash;

\El Consultor-se-compromete exprasaments-a _mantener-la-documentacion técnica-y administrativa.que-reciba-.
/o elabore de y para La Enlidad, debidamente archivada, a efectos de garantizar que dichos documsntos no sean

titizados por terceras personas.
ancluido ia elaboracién det Expediénte Técnico Detallado, El Consultor, bajo responsabilidad, devojvera toda’

ta documentacion que le haya sido proporcionada por La Entidad, incluso las repraducciones que hayan sida
realizadas por él.

La documentacion técnica que elabore El Consultor para La Entidad, pasa a sefr automaticamente
propiedad de ésla iftima. No obstante, es plenamente aplicable al proyecto de constraecion materia del objeto
del contrato, los alcances astablecidos en g Decreto Legisiative Nro. 822 - Ley sobre & Derecho de Autar,
segin sy articulo 5°, incisos “g" e “I'. Es también aplicable el alcance del Capitulo IV: De las Obras

Arquitectonicas, de fa citada narmaJggal. e

i RE
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23. RESOLUCION DEL CONTRATQ
En caso que &l consultor no cumpla con el plazo astablecido para |a presentacion del expediente técnico la resolucion
del conirato sera de acuerdo al Art. 139° del Reglamento de ta ley de Contrataciones del Estado. ,
En caso que el consultor no cumpla ton el ptazo establecida de Cuarenta y Cinco (45 dc) dlas calendario para la
presentacién del expediente fécnico final carrectamente elaborado para su aprobacion, él lo notlficara notarialmente
21 fimf s eirmy

nianla an un plaze de ouince (15} dias calendario, bajo apercibimiento da resolver el

s

=

cotiraio y sin i apticasion ge @k ; .
Por el mismo incumplimiento descrito en el parrafo precedente, el, de considerario pracedente, podra aptar par apiicar
una penalidad al consuitor por cada dia de atraso en Ja presentacion del expediente 1écnico final, de flegar a cubrir ef
monto maximo de la penalidad, podra resolver el contrato, tal como se indica en el numeral precedente,
En caso que la Unidad Ejecutora plantee observaciones al expediente lécnico presentado dentro del plazo establecido, ;
se e dara al consultor un plazo prudencial en funcion a su complejidad para realizar el levantamianto y subsanaciones i
requeridas. Diche plazo no podra ser mayor 2 quince (15) dias calendario, y se cantara a partir de |a recepcion de las
observaciones por parte del consultar.
Si pese al piazo oforgado, el consultor no curmple a cabalidad con sl levantamiento de observaciones, se notificard [
notarialmente para que salisfaga el requerimienta en un plazo de cinca (5) dias, bajo apercibimiento de resolver el i
contrato y sin parjulcio de la aplicacion de lag penalidades correspondientes por incumplimiento,
T La resolucién del conlrato por causas imputables al consultdr e originara las sanciones que le imponga e! OSGE, asi

como el resarcimiento de los dafios y perjuicios ccasionados.

El consultor padré sdlicitar fa resolucion del contrato, en tos casos an que la enlidad incumpla Injustificadamente sus

obligaciones esenciales.

} 24, PENALIDADES:
£n caso de refraso injustificado del contratista en la ejecucian de las prestaciones objeto del conirato, |a Enfidad le

aplica automalicamente una penalidad por mora por cada dla de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y

se caloula de acuerdo con la siguiente férmula;
Penalidad diaria = 0.10 x monle vigente / (F x plaza vigente en dias)
Dcnde (F) fiene ios siguientes valores:
a) Para plazes menores o igueles a sesenta (60} dfas, para bienes, servicios en general, consultorias y
ejecucién de obras: F 0.40
b) Para plazos mayores 2 sesenta (60) dias, para bienes, servicics en general, consultorias y ejecucion de
obras: F 0.25
Tanto el monto coma el plazo se refieren, segln corresponda, al monto vigente del contralo o ltem que debio
ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciores de ejecucion periddica © entregas parciales, a la prestacion
individual que fuera materia de retraso.
. Se considera justificado el retraso, cuando el contrafista acredite, de mode objetivamente sustentado, gue &l mayor
) tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificade no da lugar al pago de gastos
j generales de ninglin tipo, segdn lo eslipulado en ol numeral 162.5 del artfculo 162° del RLCE.
Cuando el acumulado de las penalidades alcance el Diez por ciento (1 0%) del Monto Contractuai Actualizado, La
Entidad podra resolver €l Contrato por incumplimiento de El Consultor, segdn lo previsto por el Articulo 164° del

Reglamento.
Si La Entidad se excediera en los plazos referenciales que se han establecido para la revisién o aprobacion de las

elapas, dicho alraso ho serd computada con cargo a El Consultor.
La Entidad no esta sujela a la aplicacion de ningn tipo de penalidad por mora en la revisién ylo ap

etapas del chjeto del contraio.

rohacidn de ias

e

Otras Penalidades; Las otras penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mara, de
acuerdo con el articuto 163° dal Reglamenie, cuyos supuestos de aplicacion son los sigulentes.

Otras penalidades

‘%n;‘}uestcs de aplicaciénde penalidad Formadecaleulo. | . Procedimiento

En caso culmine la refacidn contractual entre ef contratistay | UNA  UNIDAD IMPOSITIVA | Segtn informe de la
ol personal ofertado y la Enlidad no heya aprobado & | TRIBUTARIA (1 UIT) por cada Unidad Funcional De
|sustitucion del personal por na cumplir con la experiencia y | dia de susencia del.peisonat__. Estudiesy Proyectos |
Qaliﬁcaciunes regueridas.
Yen caso el consultor presentara esludios definitivos | LA MITAD DE UNA LINIDAD | Segln informe de |a
"kequeridos sin fimmas o fimados -por profesionales IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50 | Unidad Funcional De
diforentes a los propusstos para el desamollo del; UIT) por cada supueslo de | Estudios y Proyectos

expediante téenico, sin previa camunicacion y aprobacion | ocurrencia.

de |a entidad.
Por presentar informacion lécnica falsificada o sin sustento | LA MITAD DE UNA UNIDAD | Segin informe de la
técnica durante la elaharacién del expedients técnico. IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50 | Unidad Funclonat De
= 3 UIT) por cada supuestc de Estudics y Proyectos
P acurrencia.
Y . o
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Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesarita (60) dias desde el iniclo de su participacién en la
ejecucion del contrate o del integro del pla'zo de ejecucién,
este es menor a los sesenla (60) dias, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo del reglamento®

LA MITAD DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50
UIT) por cada dia de ausencia del
personal.

Segln informe de la
Unidad ¥Funcicnal De
Estudios y Proyectos
Kl
!

gjecutar la prestacien con & personat
dabldamante sustituido,

 DE

APOSITIVA TRIBUTARIA (0.50
LIT) por cada dfa de ausencia del

personal.

Unidad

Estudios y Proyectos

En caso de ausencia del personal clave en las reuniones
da evaluacién y campo {sustentacion) del cada eniregable.

LA MITAD DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50
UIT) pot cada dia de ausencia del
persanal.

Segln informe de la
Unidad Furnclonai De
Estudios y Proyectos

Ers caso de ausencia del personal clave en las reuniohas
de coerdinacidn convocadas por la entidad.

LA MITAD DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50
UIT) por cada dia de ausendia del
personal,

Segén Informe de la
Unidad Funcioral De
Estudios y Proyectos

En caso de no atender oportunamente la solicitud de
aclaraciones, opiniones, consultas y ctros formutados por
esciiio yu otro medio de comunlcacion, realizado por ia
entidad, en et plazo de 24 horas de haber recibide la
solicitud.

LA MITAD DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50
LIT) por cada dia de atraso.

Segln informe de la
Unidad Funcional De
Estudios y Proyectos

Cuando los enfregables preseniados estén incomplatas en
relacién a 1o solicitado en lénminos de referencia,

LA MITAD DE UNA UNIDAD
MPOSITIVA TRIBUTARIA (C.50
UITY por cada supuesto de
ocurrencla,

Segln informe de ia
Unidad Funcional De
Estudios y Proyeclos

Retraso del conirafisia en la enirega de los informes
parclales, subsanaclén de observaciones y/o devolucién de
jos eniregables ohservados por la entldad,

LA MITAD DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50
UIT) por cada dia de afraso.

Segln informe de la
Unidad Funclonai De
Estudios y Proyectos

11

En caso el parsonal clave no se encuentre habll durante la
gjecucion contractual.

1A MITAD DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50
UIT) por cada dia de no

Segdn Informe de la
Unidad Funcional De
Estudlos y Proyectos

12

Retraso del proyecio debido a observaciones no
subsanadas por omision © observaclones nuevas que
provengan de correcciones fallidas.

LA MITAD DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50
UIT) por cada dia de retraso.

Segin Informe de la
Unidad Funcional De
Estudios y Proyectos

13

Retraso dal contralista en la entrega de los informes
prestados por fa entidad para su escaneoy fotocapiado.

LA MITAD DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50
LHT) por cada dfa da relraso,

Segtn informe de la
Unidad Funcional De
Estudios y Proyectos

‘ *\%& 14

Reiraso del contralista en lz entrega de plan de Trabajo
para la elaboracian del expedlente téonico definitivo

LA MITAD DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.50
UIT) por cada dfa de retraso.

Segin inferme de la
Unidad Funcional De
Estudios y Proyectos

25. AMPLIACIONES DE PLAZO

Las ampliaciones de plazo seran so
Estado.

_ 26, ADELANTOS

liciladas conforme lo dispone el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

>, La Entidad Mo otorgara adelantos para la sjecucion del Servicio,

¥ 27, CONFORMIDAD DEL SERVIGIO . o

Contando con la Aprebacion del Area Usuari
de los servicios.

- i consultor seleccionado, serd el responsable por un adecuado ptaneamiento, progra

1 ningtn caso los contenidos d
Jord responsable de la calldad
hmpliarlos o profundizatlos, pero no reducirios,
Et contralo tendrd como supervisor (es) &2 (s
proyeclos '

‘3. CONFORMIDAD DE LA CONTRATACION;
- La conformidad del estudio, no fibera la responsabilidad del consultor por los es
errores ylo deficiencias que contengan, en consecuencia, carrespondera al consu
todas las consultas, que tengan relacion con el expediente técnico motivo del coniralo.

e estos términos son limitativos y reem
de los estudios encomendados, ef consultor de considerarlo necesario

ia y det Acto Resolu

tivo Gerencial, la entidad otorgara la conformidad final

tudios proporcionados, por los
tor el absalver oportunamente

plazan el conocimiento det consuitor quien
podra

) persona (s) que designe para este efecto el area de Estudios y

macidn, conduccion de
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estudios basicos, disefio y en general por la calidad téenica de tedo el estudio que debera ser gjecutado en
concerdancia con los estandares actuales ds disafic en todas las especialidades de ingenieria relacionados con

i estudio.
’ El consultor sera directamente responsable da la dalidad de los servicios que preste y de le idoneidad del personal '
a su cargo, asf coma del cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las metas previstas y de la adopcion
de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del confrato.

29, LABORES POST-ESTUDIO
El consultor atenderé las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas y planteadas por la ENTIDAD, (en le etapa de

gjecucién de fa obra), en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas. Segdn lo estipulado en el Art.40 Numeral
40,3 de la Jey de contrataciones det estade.

30. DE LA AUTORIZACION DE NOTIFICACION POR CORREQ ELECTRONICO
El consultor esta obligado a propercionar a la enfidad, su e-nail, para que se le notifique a su correo electrontco como
medio de comunlcacion valido para el computo de plazos, aplicacion de penalidades, resclucidn del contrato u ofros

relacionades al contrato suscrito en ios siguientes casos:

a) |ncOmplimienta de algunas obligaciones, observada previamente por ld ENTIDAD,
b} Retraso Injustificado en la ejecucion de las prestaciones objelo de contrato.

¢) Devolucién del proyecio para la absolucién de observaciones.

d) Ofros que la ENTIDAD crea conveniente cornunicar.
En caso se modifiue la direccién de correo electrénico, éste sera comunicadeo en un plazo maximo de G8 dias,

K
/ 31, RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS
La revisién de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboracion del Esludio, na exime al Consultor de

la responsabilidad ahsoluta y total del mismo,

En concordancia con el numeral 40.3 del Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el Consultor as <l
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los serviclos prestados par un plazo no menos de tres
{03) afios contados a partir de la conformidad otorgada por ta Entidad. En razbn a esia responsabilidad se podra citar
al Consullor. En caso de no incurfir a la citacion indicada en el parrafe anterior se hard conocer su negatividad al

Tribunal de Contrataciones dei Estado,

32. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR
Sin exclusion de las obfigaciones que correspendan a El Consulor, conforme a los dispositivos legales y

reglamentarios vigentes, y que sen inherenles a la Consultorfa de Gbra conlraiada, ésle se obliga y compromete a
cumplir con le siguiente:

Fl Consulior es directaments responsable de la buena ejecucion del servicio coniratado, debiendo compatitlizar
todas las especialidades y rehacer y/o subsanar sin costo alguno para LA ENTIDAD, las deficiencias que puedan
presentar los estudios con posterioridad a la prestacion del servicio, durante la ejecucion de la obra y hasta que
- ésta culmine a salisfaccion de ta entidad.

El Consultor debera mantenar durante Ja elaboracion del estudio, constante comunicacion con las areas
. raspectivas de decisién de LA ENTIDAD, asi coma de otras instituciones gue de alguna forma se involucren.

} - Debers prestar asesoria, absolver consultes yfu observaciones cuando LA ENTIDAD las formule y presantarse

con sus Espacialistas a su requerimiento.
Es respansabilidad det Consulior el cumplimiento de ta programacién de sus metas previstas y de adoptar las

medidas necesarias para su cumplimiento.
Asimismo, debera efecluar oporiunamente la coordinacion con ofras enfidades y obtener las aprobaciones
respeciivas de ser el caso, para |a ejecucion del estudio, indicando las accionss que sean necesarias para cumplir
tal cometido. Se efectuaran todas las gestiones necesarlas para la abtencion de las autorizaciones y permisos
4 36‘nteA{a.MunicipaﬁdadErovincial..o.Déstrital.correspondienterpara.?a..ejecucic’:nde.la obra

Blyante fa ejecucion de ka obra, debera absolver las consuitas relacienadas con el expadients técnico en un plazo
Bhayor a tres (03) dlas calendario, la cual estara visada por el profesional responsable de la especialidad en

gonsuita,—-.-. e - I . .
fidrmarse opartunamente sobre la narmatividad técnica y reglamenlaria vigente, aplicable al objeto de la

Consultoria de la Obra.

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencla.

Visitar la localidad, &l terreno y/o inmuekle que seré materia de aplicacién de la Censultoria de Obra.

Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para veslficar el estado y caracteristicas fopograficas,
geograficas, climaticas y de servicios basicos, andlisis de impacto ambiental todos correspondientes a la localidad
y al terreno sobre el que se ejecuia el proyecto.

Garantizar la parlicipacion del personal profesional minimo gue se exige en el presents documenta, asi como de
los servicios, equipas y personal téenica y auxiliar que garanticen la buena y oportuna consuitaria del Expediente
Técnicp, Detallado. -

- Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con ¢l plazo total programada para ia

elaboracidn del Expediente Técnico Detailado,
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Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calfdad del Expediente Téenico Detallado, para lo cual mantendra
coordinacién permanente con La Entidad scbre los trabajos gue se ejecuten.

El Consultor serd legalmente rasponsable, en el campo adpninisirativo, civily penal, por los resultados que abtenga s
y que puedan producir fallas en la Dbra gue retomiende efecutar coma producto de los estudios efectuados.

El Gonsultor estd obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales, parametros
s, N seniens v demas documentos gue sean de cumplimiento obligatoric para el

tsenicg s

coucion de Ohra, asi como pare susleniar adscusdamenis |8 dovgimeniat
formularé para La Entidad.

De ser necesario, el Consullor brindard las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al
Coordinador que designara La Entidad, asl como al Equipo Revisor que, eventuaimenle, tendra a su cargo la
revision de los documentos gue vaya elaborando EF Consultor.

£l Contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales de EI Consultor; las que se
complementaran con las aqui lislados,

La revisién de los documentos y planos, asi come la declaratoria de conformidad del Expediente Técnico, por ;
parie de La Entidad, no exime ai Consuitor de Ja respensabilidad final y olal del mismo, técnica y/o adminisirativa
por las probables fallas ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no' hayan podido ser delectadas vy
observadas a tiempa por los responsables de la revision de los mismes.

En alencidn a que el Consultor es el responsable absoluto del Expediente Técnico Delallado que realiza, deberd
N garantizar su calidad y responder por el frabajo realizade, dentro de los términos que establecen las normas
P durante los sigulentes tres (3) afios, desde ta fecha de recepcian del documente, par lo que en caso de ser
' requeride por La Entidad, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta los expedientes técnicos,
no podrd negar su participacion y absolucién de dichos requerimientos mencionados, en cenformidad al articulo
40 de la ley de confrataciones def Estado,

En caso de no contestar por esciite yo no coneurrir a la citacidn antes indicada, se haré conocer sU negativa al
OSCE y a la Contralorla General de la Replblica, a los efeclos legales consiguientes, en razon de que el servicio
prestado es un acto administrativo por el cual es respensable ante la entidad.

El Consultor, sera el responsable por un adecuada planteamiento, programacién y conduccion del estudio, asi
come por la calidad técnica de todo el estudio que debera ser formulado en concordancia con la normatividad
técnica y legal vigente para este tipo de proyectos.

El consultor serd responsable de los eirares, omisiones, defaectos o fallas contenidos en el informe finai del estudio,
por la que queda entendide que la Tevision y aprobacion del mismo por parte de EL GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH-GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO, no o libera de dicha responsabilidad.

r' - No podra transferir parcial, ni tolalmente las obligaciones contraidas en el contrato, producto del presente contrato,
i

|

(—

siendo de su entera responsabilidad Iz ejecucion y cumplimiento de las obligacicnes astablecidas en el mismo.

- Tiene la obligacién de pronunclarse, opinar y absolver de ser el caso las consultas que se presenten durante el
pracesa de ejecucian, que esté relacionada con alguna imprecision, emisién o deficiencia de! prayecto. Para este
fin fodo su equipo de trabajo se encontrar a disponibilidad, estanda obligado a efectuar las correcciones que sean
necesarias hasta la aprobacion de la Supervision, y el Gobierno Regional e Ancash.

El personal que parlicipara en la elaboracion del expediente écnico se compromete a paricipar en la absolucion
de consultas y observaciones sobre decumentos que conformen el estudio definitivo, durante procedimiento
L aspecial de contratacién para la ejecucion, de manera que permita a los pustores clarificar concretamente las
“ interrogantes que molivan su intervencion. La absolucién de consuitas debera efectuarse en forma oportuna para

' este fin |a Entidad convacante coordinard previamente indicandoie la fecha prevista.

Tomar conocimiento del alcance del Registro de inversiones aprobado, efectuando oportunamente ante La
Entidad, las observaciones o consultas que correspondan. ) ‘

Coordinar permanentemente con area raspectiva durante el desarrelio det Estudio a nivel de Expediente Técnico.
Todo Calculoaseveracion; estimacién o date, deberd estar justificado e foconceptual y “err fugnalltles, no™
sAceptaran estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido respaldo.

! "Bl consultor estad obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, parametros, normas fécnicas y demas
S dacurientos que sean dé limplimienta obligatSrd para la elabaracian del Expediente TéShico ™~
De ser hecesario, el Consullor brindara fas méaximas facilidades para et cumplimiento de sus funclones al revisor
o equipo revisor que eventualmente tendré a su cargo la revision del Expediente Tecnico,

. SUBCONTRATACION
El Consultor podra subcontratar parte del servicio prestado, debiendo contar para ello con la conformidad det

Supervisor y aprobacién da la entidad. Debiendo esta regirse a ley.

. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRAGTUAL

Para la realizacion del control y supervision de la prestacion, la Enfidad designara el Supervisor de la Elaboracion del
Expadiente Técnico, correspondiente a dicha inlervencion,

(2L ]

35. FORMULA DE REAJUSTE
No Aplica
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ANEXOS
{Ver anexos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11 del presente documento}

VOLUMEN ~ |:
RESUNMEN EJECUTIVO GENERAL.
Deabera contener justificacion de las varaciones de componentes de ser &l caso, descripcidn de la variacion del monto

de inversién, descripcion de la obra, la Justificacion técnica, econtmica de la estructuracion acoptada
CONTENIDO

fndice;
a} NOMBRE DEL PROYECTQ. Se debe indicar en forma clara el nambre de Jos proyectos contenidos, describiendo

i

el cadigo Unico.
b) ANTECEDENTES.
¢} UBICACION DEL PROYEGTO.
d) OBJETIVOS DEL PROYECTO.
¢) DESCRIPCION DEL AREA EN ESTUDIO
Donde se describira:
o UBICACION. Localidad, provincia, distrito, departamento, coordenadas de terrena, aititud promedio, mapas.
ACCESOS. Tramos, distancias, tipas de vias, tiempos.
AREAS. Areas del terreno, areas tonstruidas, efc.
LIMITES Y PERIMETROS.
CONDICIONES GEQGRAFICAS Y CARACTERISTICAS DE LA ZONA, Clima, topcgrafia, relieve, etc.
f) DIAGNOSTICO DE LA SITUAGION ACTUAL.

Donde se describira;
o Diagnéstico de la situacion actual (Edificaciones Existentes) por cada Especialidad.

o Conclusiones y Recomendaciones del Levantamienta Topogréfico.
o Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Mecanica de Suelos.
R o Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluacion de Factibilidad y Levantamiento de Servicios Basicos.
g) METAS DEL PROYECTO. Metas fisicas y financieras de acuerdo a la programacion de metas requerida.
h) DESCRIPCION TECNIGA DEL PROYECTO. Descripcion precisa y completa de los resultados y/o conclusiones
de las estructuras proyectadas en todas las especialidades.
) VALOR REFERENCIAL DE EJECUC! ION DE OBRA (modeio referenmal)

e

C & o O

i COSTODIRECTO N o oo,
Cy GASTOSGENERALESUDGO%) g 0.00:
CUTEIDADi000%) R R )
N ! 8UBTOTAL T C .00
L IeV(1800%) ' o 0.00
. PRESUPUESTOTOTAL i 0.00:
| COSTO DEEXPEDENTETECNICO 1)
- EVALUACION BE EXPEDIENTE TECNICO f 000
SUPERVISION DE GBRA(S. W%PT) 0.00,
" GESTION DE PROYECTO (200 % .1 ) T oao
~ MONTO TOTAL DETNVERSION 500
- CONTROL CONCURRENTE {0.50%) 600

. COSTOTOTAL DE INVERSION - 000 _ o

[} FUENTE DE FlNANCiAMIENTO
K} MODALIDAD DE EJECUCION.
D PLAZO DE EJECUCIGN DE OBRA.
- m) CUADRO COMPARATIVO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS,
[ Se adjunta modelo en Anexa 11 — "Modela de cuadros y formatos”.
/ n RESUMEN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
o) CUADRO CONSOLIDADOS
o CONSOLIDADO BE GASTOS GENERALES,
Se adjunta modalo en Anexe 11 — "Modele de cuadros y formatos”.
o CONSOLIDADO DE GASTOS DE SUPERVISION. o
Se adjunta medelo en Anexo 11— "Madalo de cuadroes y formatos”.
p) Vistas en 30 y recomido virtual, minime de 3 minutos.
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CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO
{LISTADO Y ORDEN DEL CONTENIDQ)

]

mejor comprension del proyecto,
El desarrollo del Proyecto por cada Especialidad debera ser prasentado de manera independiente, y con ia siguienle

estructura:
Contenido

0. INDICE:

1.

FURCIONAL
OE GFTUNIOS Y
PROYEGIOS

MEMORIA DESGRIPTIVA,
1.4 NOMBRE DEL PROYECTO
1.2 ANTECEDENTES. '
1.3 UBICACION DEL PROYECTO.
1.4 OBJETIVOS DEL PRCYECTO.
1.5 DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO.
a) UBICACION, Localidad, provincia, distrito, departamento, coordenadas de terreno, aititud promedio,
mapas.
b) ACCESOS. Trames, distancias, tipos de vias, tiempos.
c) AREAS. Areas del terreno, areas construidas, etc.
d) LIMITES Y PERIMETROS.
&) CONDICIONES GEOGRAFICAS Y CARACTERISTICAS DE LA ZONA. Clima, topografia, refieve, elc.
1.6 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION AGTUAL.
a) Diagnastico de la situacién actual (Edificaciones Existentes) per cada Especlalidad.
b) Conclusiones y Recomendaclones del Levantamiento Topogréafico.
¢) Concluslenes y Recomendaciones del Estudio de Mecanica de Suelos.
d) Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluacién de Factibiidad y Levantamiento de Servicios
Basicos,
1.7 DESCRIPCGION GENERAL Y METAS DEL PROYECTO.
1.8 DESCRIPCION TECNICA DEL PRQYECTO POR ESPECIALIDAD.
En las especislidades de:
a) Arguitectura (Incluye Evacuacion y sefializacion).
b) Estrucluras.
c} Insi Sanitarias.
d) Inst. Eléctricas — Electromecénicas.
e) Inst. Redes y telecomunicacionas
f) Estudio da impacto ambiental
@) Plan de gestién de rlesgos
n) Plan ¢e mantenimiento de infraestructura y equipamiento
i} Plan de capacitacion y sensibilizacion (de correspander)
i}y Plan de Seguridad y salud an el frabajo
- k) Plan de Monitoreo arqueoldgice _ :
1.9 CONCLUSIONES. Sobre los resuitados del estudio de ingenieria Basica.

AHERSE

P
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110 PRESUPUESTO!
1,41 TIEMPQO DE EJECUGION.

1,12 RELACION CE PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACION DEIl. EXPEDIENTE

TECNICO, CON SUS CERTIFICADOS DE HABIIDAD ORIGINALES.

CUADRQ COMPARATIVO DE METAS FISICAS Y FINANGIERAS.
Resumen de costos y metrados de acuerdo a los componenles ylo metas proyectadas

ESPECIFICACIONES TECNICAS,

Todas las Partidas del Presupuesta deberan contar con las Especificaciones Técnicas respectivas.

Se debera utilizar la relacién de partidas y sus unidades respectivas segun lo noimado en el reglamento de
metrados para abras de edificacion.

Cada partida que conforma el presupuesto de la Obra debera contener sus respeciivas especificaciones técnicas,
detallande con precision Jas reglas que definen=la naturaleza de la presentacion. La enumeraclén de las
especificaciones técnicas debera corresponder exactamente con Ja enumeracién de la partida denlro de Ia

estruciura del presupuesto.

[T
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Es Cbligatorio, que la especificacion téenica para cada una de las partidas se organices y presente el siguiente
contenido:

[e]
=]

Definicidn,de Ja Partida. ,
* Descripcién de la Partida.

Materiales.

Maodo de efecucion de ia partida: Indicar responsabilidaces sobre e Consultor y Supetvisor,

Confroles:

= Controles Técnicos.

« Coniroles de Ejecucién.

Método de Medicién.

Forma y/fo base de pago.

Cada Especificacion Técnica debera considerar e indicar criterios de: Calidad de los materiales, Procedimientos
constructivos, Sistema de control de calidad y olres, que definan la mejor y mayor calidad a obtener y que serdn
axigidos per el ingenierc supervisor ylo inspector en los trabajos. )

4, PLANILLA DE METRADQS.
Considerar:

o]

En este numeral deben estar consignadas todas las planillas de metrados de cada una de las partidas del
presupuesta, debidamente sustentadas con crogquls y esquemas explicativos.

Los melrados deben ser organizados respetando la nomenciatura (Nimero de ltem) de las partidas
consideradas en el presupuesto y en concordancla con las especificaciones técnicas.

Es cbligatorio que cada una de las partidas del Presupuesto cuente con una planilla de metrados y que estos
deben ser detallades,

El Consultor deber evitar el empleo de Matrados Globales o Estimados. Las partidas deben ser debidamente
cuantificadas.

De existir inevitablemente metrados considerados como globales deberdn describir las caractetisticas y

cantidades de los materiales (Etemenios) que lo componen.

5. PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA:

Considerar:
o Los precios de los insumos usados en el prasupuesto deben de corresponder a los precios indicadas en las

cotizaciones,

Los Coslos que componen el Presupuesto Referencial gue presente Et Consultor, deberdn ser actualizados a
la fecha de la presentacién final.

Se Indicara un listado del "Mobiliarie y equipamienio” prayectado,

Se debera incluir las partidas y costes correspondientes a:

- Conexiones domiciliarias y/o acometidas definitivas de los servictos de: Agua, Desaglie y Energla Eléclrica,
- Costos de equipamiente y mobiliario.

- Costos de C.LR.A, Plan de monitoreo arqueotégico, de corresponder.,

- Entre ofros.

Estara conformado por un cuadro resumen del presupuiesto.

6. PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIALIDAD: |
Considerar;

<

a) Estructuras,
b) Arquitectura,

c) Insl. Sanitarias.
d) Inst. Eléctricas — Electromecanicas.

" e) Equipamiento y mabiliario.

f) Mitigacion ambiental

g) Seguridad y salud en el trabajo

Los presupuesios analiticos por cada una de las especialidades: Arquitectura, Estructuras, [nstalaciones
Sanitarias, Inslalaciones Eléctricas y Electromecénicas, equipamiento y Mobifiario, Mitigacién amblental,
Seguridad y salud en el trabajo, estaran estructurados por Especificacionas del Gasto, desagregados de
acuerdo con la Resotucion Directoral N° 010-2005-EF/76.01 "Clasificadores y Maestro del Clasificador de
Ingresos y Financiamiento para el Afio Fiscal 2005, sin considerar la Utifidad,

o feve

7 FORMULAS POLINOMICAS:
Considerar:
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Se elaboraran las Formulas Polindmicas por especialidad; Arquitectura, cimentacién v estructuracion,
instalaciones sanitarias, instalacionss elécticas, etc. Debiendo estar actualizadas con las dGitimas

modificaciones dei presupuesio. ,
o Se adjtﬁ_n%aré los agrupamientos preliminares de cada férmula polinémica. *
o Estaran sujetas a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 01.073-VC y sus modificatorias, ampliatorias y

8, RELACION DE INSUMOS Y RECURSOS:

Considerar:
En esta lista apareceran fos insumos y 7ecursos con las canfidades requeridas para fa ejecucian del proyecto.

O

o No se usaran insumos cuya unidad sea considerada como “Global’, todos los insumos deberdn ser
desagragados en insumos comerciates.

o Dae existir nsumos de unidad global, los precios de eslos deberdn ser sustentados por cotizaciones detalladas.

Ejemplo: Mobiliarios, equipamientes, subcontratos, pre fabricados, efc.

9. RELACION DE EQUIPO MINIMO DE CONSTRUCCION:
Conformado por un listado, que describa la cuantificacion y caracleristicas de los equipos minimos necesarios

para efectuar {a construccién de la obra.

; ) 10. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS:

Considerar:
o Todas y cada una de las partidas del Presupuesto Referencial, estaran justificadas mediante un Andlisis de

Costo Unitario, en el que se muestre los rendimientos para la ejecucion de la parfida, las cantidades y precics
de los materiales mano de obra y equipos gue intervienen en fa ejecucién de fa partida.

Los costos Unitarlos consideraran las cantidades y caracteristicas exactas de los insumos necesarios segtn lo
descrito en los planos definitivos e obra, debiendo haber compatibilidad entre [as dos partes.

P

14, DESAGREGADO DE GASTOS DE OBRA:

Conformado por.
11.4 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES.
Los Gastos Generales estaran canformados por los Gaslos Directos e Indirectos. Los gastos Indirectos son

los gastos que estan vinculados con el iempo como el persanal, oficina y varios. Los Gastos Directos son
los referidos a los gastos incurridos como costos fijos para la realizacién del proyecto.

11.2 DESAGREGADOC DE GASTOS DE SUPERVISION.
Las Gastos Supervision estaran conformados por los gastos que estan vinculados con el personal que
eslara a cargo de la supervision de la ejecucion de la cbra, y que requerlra de equipos u olros insumos
para realizar su labor, asimismo debe contar con una Utilidad y los impuestos correspondienies.

X
J

et

.CALGULO DE FLETES:
Conformada por:
124 FLETE TERRESTRE.

Considerar:
o En el calculo de fletes, las cantidades de los insumos usados deberan ser [os indicadas en la "Relacidn

de insumas y recursos”.
o Los pesos unitarios y volimenes de los materiales que sean considerados en el calculo det flete, seran
tomados de lo indicado en ias especificaciones técnicas provistas de los fabricantes.
/—o—L.os costes-det medie de-iransperte serdn-sustentades-per cotizaciones:

.CRONOGRAMAS DE OBRA:

e Gantformade -por—- e
13,1 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA.

Diebe inclulr cada una de las Partidas del Presupuesto consideradas en Jos diferentes componentes del

proyecio, y deberé ser desarrollado mediante el soflware Ms Project. o o

Se determinara el Plaze de Ejecucién de Obra expresado en Diagrama de Barras Gantt, acampafiado

de |a determinacion de Cuadrillas de Mana de Qbra éptimas para la zona de trabajo, de rendimientos y

recursos acordes con Jos usados en fos Andlisis de Prectos Unitarios.

En el Diagrama de Barras GANTT, se debe expresar numericamente fa duracidn total del proyecta y de

cada una de las aclividades, asl como las fachas de inicio v fin, predecesoras, y 1a ruta critica,

o Serd presentado en un formato que ofrezca las éplimas condiciones de visibilidad y lectura.

o

Ay =)

13.2 CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA Y CURVA "8,
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o El Cronograma Valorizado de Ejecucion de Obra indicara el flujo economico de fa sjecucion de la obra
en funcién & fos iempos y duraciones previstas en el Diagrama de Barras Gantt,
o El cronograma valorizado deberd ser expresado en periodos mansuales ylo guincengles, se indicard

los pordentajes de avance mensual, y percentajes acumulados,
o Sera presentado en un formato que ofrezea las optimas condiclones de visibilidad vy leclura.

o Se adjuntara fa curva "S” del cronograma.

13.3 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS.
o Cronograma de Desembolsos {A coordinar con La Entidad). Indicara el flujo econdmico de pagas que ‘

debera realizar la entidad mensualmente por la ejecucion de la Obra.

14, MEMORIAS DE CALCULO:
Se presentard la memoria de céicula para cada una de las siguientes aspecialidades.
Se Indica los cafculos sustentatorios minimos a presentar, estos variaran por ¢ fipo de proyecio y las estructuras
proyectadas, pudisndo existir calculos adicionales necesarIOS
Confermado por;
141 CALCULOS ESTRUCTURAS.
14.1.4 Descripcidn de los paramelros de disefio.
14.1.2 Desacripcién del métedo de andlisis Estatico o dindmico (Espectro de disefio).
. 1413 Pre dimensionamientos,
i 14,14 Disefios de Madulos.
a) Disefic de cimentaciones.
~ zapatas aisladas.
- Zapatas combinadas.
- Vigas de conexién,
- Vigas de cimentacidn,
- Pialeas.
- Pilotes, ele.
b) Disefio de columnas.
) Disefio de placas {Muros de concreto armada).
d) Disefio de muros portante (Albafileria confinada o armada).
e} Disefic de vigas de leche.
) Disefic de losas nervadas ¢ aligeradas.
g} Disefic de Josas macizas,
14.1.5 Disefio de Cerco perimétrico y pértico de entrada.
14.4.6 Disefio de Tanque elevado v cisterna. Cimeniaciones, columnas, vigas, losas, muros, cuba,
14.1.7 Disefio de Escalera.
14.1.8 Disefio de Muros de contencion (Muros de gravedad, muros pantalla, etc.).
14,1.9 Estructuras de Coberiuras metéficas y/o de madera.

|7 %} 142 CALCULOS DE INSTALACIONES SANITARIAS.

' 14.2.1 Descripcion de los parametros de disefio.

14.2.2 Calculo de dotacion y voltimenes de almacenamiento,

14.2.3 Disefic de sisiema de impulsién (Bombas).

14.2.4 Disefio de redes de distribucion, disefios indicaran las presicnes de la red en conformidad con las
presznnes minimas segdn normas. .

14.2.6 Disefio de tanque sephco y pazo percolador.

14.3 — CALCULOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O ELECTROMECANICAS. e
14.3.1  Descripcion de los pardmetros de disefio.

14.3.2 Calcuio de maxima demanda: Tablero general, {ableros de distribusion,

14.3.3 Cdalcuio de cargas instaladas. o o

14.3.4 Calculo de corriente nominal.

14.3.56 Descripcion de los pardmetros de disefic.

14.3.6 Disefo de redes intetioras y exteriares.

14.3.7 Calculo y expediente de Media tensidn de correspender.

. 15.ESTUDIOS BASICOS:
) Conformado por. _ . -
151 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICQ.
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Sera elaborado conforme a lo descrits en el ANEXO 02 — "Exigenclas referanciales para levantamianto
topegrafico y planimetro”.

¥
»

15,2 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS.
Sera elaborado conforme a o descrito en el ANEXO 03 — "Exigencias refersnciales para el estudio de

fow.de suslos”

[N

15.3 EVALUACION DE FACTIBILIDAD Y LEVANTAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS.

Considerar:
Comprende ta exploracian, identificacion, descripeion, evaluacion y replanteo de las redes plblicas, y de
tas conexiones domiciliarias existentes, referidas a los servicios de agua potable, desagie, energia
elécirica ¥ telefonia, Incluye pronunciamiento sobre la calidad y fracuencia de los servicios indicados.
La Evaluacién de Factibilidad y Levaniamiento de los Servicios Bésicos deberan ser desarrollados de
rmanera independiente por servicio,
Memoria Descriptiva de los Servicios Baslcos existentes, con indicacion de su estado operativo, diametros, ,
calibres, materiales, sistemas, demandas, capacidade's, etc. Se presentard ia documentacléon sustentadora o
del caso, incluide e} analisis, las conclusiones y recomendaclones correspondientes, Se incluird un anexo
fotografico que permita visualizar la situacion expuesta. En caso de no existir dichos servicics pdblicos en
la localidad, se describiran y evaluardn tos sistemas alternativos empleados por los fugarefios.
/ - £l Consultor formulara el documenta con las circunstancias que cuente ef terreno o inmueble, fomando en

consideracian, como minimo los siguientes puntos:

o

45.31 AGUA POTABLE:
Se idenfificard, o descartara, la existencia de redes o conexiones demiciliarias vy publicas de

abastecimiento de agua. Se describird su situacion operaliva, su origen {(Red priblica, pozo,
manantial, etc.), la ubicacién exacta de fa acometida en el lerreno, la frecuencia hararia del
abaslecimiento, (a existencia de medidor, el diametro de la tuberia de acometida, los sistemas
alternativos de suministro, ete. Asimismao, se aportara cualquier otra informacion complementaria.
La informacion sera expuesia por escrito y mediante gréficos (Planos, esquemas, etc.)

£l Informe contendra tos items: Descripclén, evaluacin, conclusiones y recomendaciones.

15.3.2 DESAGUE:
Se identificard, o descarara, la existencia de redes o conexiones domiciliarias y piblicas de

desaglie. Se describita su situacién operativa, su origen {Red pliblica, pozo de percelacion,
acequia, etc), la ubicacion exacta por la cual sale del terreno, diametro de la tuberia de
evacuacion, pendienie, los sistemas alternativos de evacuacion, etc., ast como cualguier otra
informacion complementaria; Buzones, acequias, efc. La informacion sera expuesta por escrito y
mediante gréficos (Planocs, esquemas, etc). El Informe contendra los ltems: Descripcion,
evaluaclén, conclusiones y recomendaciones.

ENERGfA ELECTRICA:
Se identificara, o descartard, la existencia de redes y conexiones domiciliarias y publicas de

suministro eléctrico. Se describiva su situacion operaliva, su origen (red pubiica, generador
gléctrico, stc), la ubicacién exacta de la acometida en et terreno, la frecuencia horaria del
suministro, la existencia de medidor, el tipo de suminisiro (monofasico, trifasico), el tipo de
_acometida (aérea, subterranea), los sistemas alternativos. de_alumbrado, ate., asi como cualguier
otra informacién complementaria. La informacidn serd expuesta por escrito y mediante graficos
{Planos, esquemas, etc.). Ei Informe contendra los ltems: Descripcién, evaiuacion, conclusiones

_y.recomendaciones.

15.3.4 TELEFONIA:
Se idenlificara o descartara la existencia de redes domiciliasias y piblicas de telefonia, ia ubicacién

exacta de la acometlica en el terreno, el tipo de acomelida {Aérea, subterransa), elc,, asi coma
cualquier ofra informacién complementaria. La informacién sera expuesta por escrito y mediante
graficos (Planos, esquemas, etc). El informe conlendré los Hems: Descripcion, evaluacion,

conclusiohes y recomendaciones.

15.4 INFORME RE VULNERABILIDAD DEL TERRENO.

- Considerar: -
it ) .y Srol . " . e (=3
o Se presentard la documentacion sustentadora deél easo, incluida la descripcion de los factores, el ‘

analisis o evaluacién de los mismos, asi como fas conclusiones y recomendaciones correspondientes.
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Se anexardn los graficos, mapas, plancs o vislas folograficas gue permitan visuallzar dichas
vuinerabilidades.

o Gomprende fa identificacion, desgripcién y evaluacidn de los factores, existentes o potenciales, agf
come de las situaciones de rlesgo o vulnerabilidad, gue puedan afectar o actuar sobre ¢l letreno, y, por
censiguiente, sobre la Obra a proyeciar, como pueden ser: Aludes, deslizamientos, inundacicnes,

fikraciones, sismos, precipitacionas, asentamientos, afloramientos, p@ndmntﬁs, invasiones, eic. Se

R—

CORCIERES Y rSoo

rivduye e formulackdn de

15.5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL YO DOCUMENTO EQUIVALENTE

Considerar:

o En la elabaracién se tendra en consideracion:

o Reglamento de proteccion ambiental para proyectos vinculados a las aclividades de vivienda,
urbanismo, construccién y saneamiento.

o Reglamento para la gestién y manejo de los residuos de las actividades de fa construccion y demalicion.

o El contenido del estudio de impacto ambiental yfo documentacaén ambiental debera contener como

minima:
- Objetivos y Alcances.
- Dascripcion de la accidn propuesta,
o ~ Diagnéstico def Area de estudic y su ambito de influencia.
I . - Identificacian y Evaluacién de Impactos Ambieniales,
- Estrategias de manejo ambiental o la definiclon de metas ambientales, incluyendo segtin sea el caso
el Pian de Manejo Ambiental, pian de contingencias, el plan de compensacian y ef plan de abandono.
- Plan de participacion citdadana.
- Planes de seguimiento, vigilancia y control.
- Resuimen gjecutivo.

e’

16.6 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
15,7 PLAN DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION.

t 15,8 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN L.A EJECUCION DE OBRA.
Se debera desarrollar de acuerdo a los protocalos sanitarios actuales

™ Considerar:
o Sera elabarado en conformidad con a norma G.050 "Seguridad durante la construccion” del reglamento

nacicnal de edificacionss.

o El contenido minima sera:
- Generalidades.

. - Célculos de evacuacidn.

N 1 - Condiciones de seguridad fisicas y no fisicas.
- Planos de evacuacion.

v 159 15,9, PLAN DE GESTION DE RIESGOS.

15.10. PLAN DE CONTINGENCIA {de corresponder)

CERTIFICADD DE INEXISTENGIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS Y/O PLAN- DE MONITOREQ

- ARQUECLEOGICO [C.LRA = P.MA)(SOLO 51 ES NECESARIO)
Se elaborara en conformidad con:
o Se tramitard en conformidad con el Decreto Supremo N° 054 2013-PCM, RVM N° 037 2013 VMPCIC-

MG que apraeba la Direcliva N* 001201 3-VMPCIC-MC:
o Decrato supremo N°® 003-2014-MC. "Reglamento de intervenciones arqueolégicas“.
o Texto (nica de pracedimientos administrativs ~ Tupa "Ministerio ds cultura”.

1512 OTROS.

16. ANEXOS.

Conformada por:
16,4 FICHAS TECNICAS DE INFORMACGION BASICA DEL PROYECTO.

Segtin lo aprebado en informe | - Primera parte.

[SiF ]
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16.2 RESPUESTAS Y CARGOS DE LAS GARTAS DE SOLICITUDR DE LA FACTIBILIDAD DE SERVICIO
ELECTRICQ, SERVICIO DE AGUA POTABLE Y/Q DESCARGA DE ALCANTARILLADO SANITARIOY

TELEFONIA. )
163 EXPEDIENTE DE MEDIA TENSICN, DE SER EL GASO '
16.4 CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS '

154 INFORME DE COMPATIRILIZACION DE ESPEGIALIDADES (BIM)

1686 RECORRIDUVIRTUAL \m 3 rndrtos)
16,7 LICENGIA DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION.

16.8 COTIZACIONES

Considerar:
o e presentara un Informe Téonico de Evaluacion de los Costos de Construccion. Se informard sobra la

ubicacidn de los principales proveedores y puntes de abastecimiento de materiales y eduipos mas
cercanos al lugar donde se ejecutard la Obra.
o Se incluira un listado resumen de costos.
o Las colizaciones deberan indicar:
- Empresa o entidad cotizada,
- Nembre de insumo.
- Caracteristicas (Polencias, dimensiones, efc.).
| - Unidad comercial,
- Costos (Incluyen a no Incluyen el IGV).
- Lugar de abastecimiento (Puesto en obra o fugar de enlrega, elc.), nimero ylo descripcion de la
cotizacién.
- Cotizaciones deben ser avaladas por el responsable de la empresa cotizada.
o Se presentardn cotizaciones de:
- Materiales en general.
- Sub conlratos.
- Prefabricados.
- Movilidad para Flate.
- Equipos y Maguinarias.
- Mobiliario y equipamiento, efc,
Se presentara, asimismo; informacién similar a la descrita, para los casos en gue deban efectuarse
cotizaciones en otras localidades.
Se presentard y expondrén los criterios de cotizacién asumidos por El Consultor, asi como el analisis
efectuado, y las conclusionss y recomendaciones correspondientes.

ey

16.9 OTROS

17, PLANOS DE EJECUGION DE OBRA:
i * Los planos deberdn ser desarrollados para cada una de fas zonas de intervencion: obras de edificacién y obras

exteriores.
Dicha presentacion como minimo para cada intervencion contendra lo siguiente:
PLANOS DE TOPOGRAFIA Y UBICAGION.
= Plano de Localizaclon a escala 1/6,000 y Plano de Ubicacién a escala 1/600
e Planta topogréfica. Indicandd coordenadas UTM, sistema usade, leyenda, ubicacion de Bms y purdos
de referencia, curvas de nivel, etc, '
+  Piano perimétrico, [ndicando linderos, colindancias, vértices del tefrena y sus coordenadas, elc,
« Cores y perfiles del terreno. Taludes y cortes, nivel de rasante, niveles de carte y relleno, vafimenes
' de movimiento de lierras.
17.2  PLANOS DE ARQUITECTURA. ' ' ' N . e
« Guadro de Pardmetros Urbanisticos, Edificatorios.
« Cuadro de Areas, allura de edificacion, elc.
« Planos de Plantas, a escala 1/50.
« Planos de Cortes o Secclones, a escata 1/50, con un minime de Tres (03) cortes longitudinales y tres
(03) torles transversales, por zona de intervencion,
« Planos de EleVacmnes Alzades o Fachadas, Frenles y exteriores, a escala 1/50.
Plano de Techos, a escala 1/80. Se incluirdn todos los techos de los componenies, indicando
pendientes, cumbreras, aleros, coberturas, canalelas, montantes pluviales, elc.
« Disefios ‘arquitecttnicos de cercos, patios, puertas, yentanas, mamparas, escaleras, barandales
pasamanos, rampas, jardineras, etc., a escala 1/25, 1/20 o indicada,
« Detalles: Bancas de concreto, hasta de bandera, elfc.
« Disefio y detalle de Servicios Higiénicos, a escaié 1/28, 1/20 o indicada.




17.3

17.4

17.5

17.6

w__Planos.de acometidas eléctricas, tefefonicas-e informaticas.

—»-Plancs-de Inst-contra-incendios;,
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+ Disefic de mabiliario fijo yfo mévii (Mesas, sillas, estantes, elc.; a escala 1/25, 1720},

« Planos de Detalles Constructivos, a escalas 1/20, 1/25, 1110, ¢ indicada.

« Cuadro General de Acabados, Calidades y Texturas.

« Perspectivas Exteriores y Interlores, a Color, escala 1/50. )
PLAMNOS DE ESTRUCTURAS

fausns, vantanss, puevtas, cobesfuras,

etc,
= Desagregado de madulos a infervenir: Recuperacion yfo Rehabilitacian, identificando cudles de

reforzaran o rehabllitaran y cudles se demoleran ylo reconstruiran.

« Cimenlaciones de maduios. Comprende: Cimentaciones (zapatas, cimientas, vigas de conexion, etc.),
columnas, columnetas, etc.

» Allgerados y techos de madulos. Comprende: Aligerados, losas armadas, vigas, dinteles, etc,

« Planos de placas, calzaduras, escaleras,

»  Cerco perimétrico y Portico de entrada.

+ Clsterna y Tanque elevado. Comprende! Cimentacién, columnas, vigas, cuba, estructuras metéiicas
(escalera de gato, tapas, etc.), casela de bomha, etc.

«  Tanque séplice y Pozo percolagor,

= Muro de centencion.

« Estructuras metélicas y estrucluras de madera,

+  Detalles:

« Estructura de pisos {interiores, veredas, patios, losas),

» Rampas, gradas, jardineras, sardineles.

« Eslrucluras de relleno (Areas verdes).

+ Planaos de detalles constructivos,

«  Planos de otros elementos estructurales considerados en el proyecto.

PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS:

« Planta general redes exteriores.

» Planias de red de agua fria.

+ Detalles agua fria: Salidas, zanjas, conexidn domiciliaria, efc.

« Plantas de red de alcantariliado,

» Detalles red de aicantarillado: Salldas, zanjas, hajanies, {uberias de ventilacién, cajas de registro,
dispasicion final. etc.

+ Plano sanitaric de tangue elevado y cisterna.

+ Planta general red de drenaje pluviatk.

» Dstalles drengje pluvial: Cunetas, canalelas, bajantes, gérgolas, etc,

« Planos de sistema de agua centra incendio.
PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMEGANICAS Y ESPECIALES:

Planla general de tableros (Tablero general y tablero de distribucian).

Indicar cuadro General de Cargas, Diagrama de Circultos, etc. Sistema de medfa tensian de ser el caso.
+ Red de alumbrado, reflectores, luces de emergencia {Intericres y Extariores).

« Red de temacorrienies.

« Sistema de eleclrobomba,

« Red de telefonla Inferna e exlerna

= Planos de circutlos y retles de informalica.

«  Plancs de instalacion de nalenfadores eléctricos, de ser ¢l caso, a escala indicada,

= Planos de instatacion de sistema de comunicacion radfal: Antena, ¢lc., a escala indicada.

« Planos de ascensores, montacargas, efe

» Detalles de:

.+ Pozo afierra.

+ Reflectores.

» Disefio de tableros eléctricos.

« Disefio de pararrayos y pozos de tierra.

« Delalles constructivos y Especiiicacionas Técnicas de los materiales, elc.

« Disefio de conexicnes domiciliarias a la red piblica o a la fuente de surminisiro eléctrico propuesto.
PLANOS DE SEGURIDAD Y SENALIZACION; :

Planos de Planta que indijlien:

- Rutas de evacuacion.

- Ubicacion de extinlorss, botiquin, luces de emergencia, elc.

[=7P
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- Ubicacitn de zonas seguras.

- Ubicacién y nimero de sefiales de emergancia.
. - Leyendas,

'
47.7 ©OTROS, CONSIDERADCS POR EL SUPERVISOR Y/O COORMNADOR DE EXPEDIENTE TECNICO,
INDISPENSABLES PARA LA EJEGUCION DE OBRA DEL PROYECTO.
18, PRODUESTA DE REQUERIMERTOS TECHICDS MRS
18.%4 Propuesta de requerimientos técnicos minimos del personal propuesto para ejecucion de obra.
18.2 Propuesta de Requerimientos t&cnicos minimos de la maquinarfa a utilizar para ejecucion de obra,

i wa 20
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NEXOD
. PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ¥ PLANIMETRO

?

¥

1. GENERALIDADES,

a) Objetivo del Esludio: Indicar claramente el objetive para el que ha sido encomendado el Levantamiento
Tepogrdfico y Planimélrion
de campo, el frabajo de gabinste, etc.

¢) Ubicacién y Descripeion del Area en Estudio: Deberd indlcarse claramenie la ubicacian politica y geogréfica det
area de estudio: Region, depariamento, provincia, distrito, centro poblade, zona rural, etc. Referencias
geograficas: Latitud y longitud. Se incluird una breve descripclon del terreno, tenfendo en cuenta el drea de
terreno, perimetro, colindancias, lus limites def mismo y pendlenta o pendlentes del terreno expresada en
parcentaje, etc.

d) Acceso al Area de Estudio: Se debera describir el acceso al drea de estudio: Carretera 6 pista asfaltada,
trocha carrozable, eic. Los-medios de lransporie existentes en la zona, asf como el tiempo aproximado de
flagada al lugar desde las localidades mas proximas e impartantes.

&) Recopilacion de Informacion: Se debera recapilar informacidn cartografica y otras, relacionada af proyecto.

- 2. TRABAJOS DE CAMPO.
4 los trabajos de campo estan constituidos por el conjunto de observaciones y actividades que se realizan

directamente sobre el terreno para realizar las mediciones requerldas por el proyecto, de acuerdo con las
normas aplicables. Los calculos y comprobaciones de campo s¢ consideraran como parte integral de las
observaciones. Se hacen inmediatamente al final de las mismas. Tienen como proposito verificar el
cumplimiento de los frabajos con las normas establecidas.

a) Reconocimienta del Area de Estutio.

Descripcién del terreno en planitnetrla altimetria.
Debers descrbirse cada una de las construcciones u elementos existentes denlro de la propiedad. En &l

supuesto de que existan construcclones, se Indicaran los ambientes existenies, sus medidas, su
emplazamiento denlro del lote, alturas, espesores de muros, vanos, maleriales constructivos, estado de
conservacidn de paredes, columnas, vigas, tijerales, techos, pisos, veredas, fosas, els., el estado de la
construccion, niveles de pisos interiores y exleriores, y oftros que ayuden a la apreclacion del terreno. De
existir construcciones colindantes, se deberan indicar y describie las mismas, identificanda: propietario, tipo
de uso, tipo de construccion (materiales), ndmero de pisos {alturas) y datos de |a cimentacidn existente.
indicar los linderos, perimetro, angulos, diagonales y 4rea del terreno, efectuando la comparacion analfiica
entre la realidad fisica y los documentos de propedad, en cuanto a las dimensicnes del terrenc; exponiendo
las posibles causales que lo originan,

b} Red de Control Horizontal y Red de Control Vertical,

6) Menumentade de los Puntos Topograficas de Control Vertical (BM} y Horizantal (Poligonal Basica de

apoyo} y Referencias.

T

BT CONSIDERAR:
\$ » Descripcién de materalizacién de los puntos de Control Vertical (BM) y Horlzontal (Poligonal Bésica de
‘ W apoyo) y Referencias (minimo 2 por cada Punto de Control).,
VoY e Todos los puntos de Centrcl Vertical (BM) y Horizondal (Poligonal Basica de apoyo), deben ser

Y referenciados mediante Puntos de Refersncia de Posicionamiento existentes (arista de esquinas de
vivienda, postes, etc.) o Puntes de Referencia de Posicionamiento monumentados durante la etapa de!

- levantamiento-topograiico;-y-deben-estar-ubicados fuera-del-area- de-futuros-trabajos-de movimiento-de
tierras.

« El posicionamienta de cada unc de fos Puntos de Contral Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal Basica de

— apoyo) deben-ser referenciadas; como minime-per dos-(@2) Puntos de Referencia; expresadas mediante:-
a) Longitud (m) - Longitud (m). by Lengitud (m) ~ Angule, c) Angulo — Angulo, elc.

= En el caso del Bench Mark (BM), adicionalmente se afiadira las colas de los puntos de Referencia.

- Los Bench Mark (BMs), deben dejarse monumentados en el ferreno, en un lugar fuera del dres de
movimienia de tierras y de manera que perduren. El hito tendrd la siguiente especificacion: Cancrefo
Fo=140 Kg.Jem2 de 20x20x40 cm da profundidad, culocindele una plancha de bronce {tipo registro de 4"),
en el cual estara indicado el BM. En su defecto podra ser impfementado en una tapa de buzén externa o
un elemento que garaniice su permanencia.

«» Se monumentaran fos vértices que conforman el perfmetro del area det proyecto, con blaques de
concreto simple enferrados de dimensionas 0.15 x 0,16 x 0.30cm de profundidad, adicionande una mecha
de acero de ¥ que indique |z pesicién exacta del vérlice. . 2

» Predlsidn de los puntos de control horlzental (Paligonal Basica de Apoyo), el cual estara basado de acuerdo
at Tipo de Precisién del L evartamiento Planimétrico empleado, siendo como minime una precision de
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1410,000. Se debe vesificar que el Error de Campo (Error en ef eje Oeste-Este y Error en el Eje Norte-Sur}
de |a toma de ¢atos, fransformado a precision, sea inferior a fa precisién Tedrica correspondiente al Tipo de
Levantarniento Planimétrico utifizado. Se recomienda uillizar una Poligonal Basica de Apoyo Cerrada de
Tras vértices como minimo. / s

» Precision de los puntos de control vertical {Nivelacién), el cual estard basado de acuerdo al Tipo de
Mivalacidn empleado, pudiendo ser Nivelacidn Ordinaria, Nivalacion de precisidn, ele., venificdndose que el

TEVior G erroT SN COre TG Y

Eir
utilizado.
s La nivelacion se debe efectuar como minimo a fos Puntos de la Peligonal de Bésica de Apoyo y al Bench
Mark (BM).
Levantamiento Topografice Planimétrico.
Descripcion de la recoleccién de Datos de Gampo correspondientes al Levantamienio Topografico
Planimétrico. Presentar los Datos de Campo.
El niimero de punios taguimétricos y estaciones lopograficas (Poligonal Basica de Apoyo), al efectuar el
levantarnienio o replanteo, debe ser tal, que se puada obterer un rendimiento Gptimo de célculo. En algunos
cascs, por hecesidad, se deberdn indicar mas detalles. Todos estos punios deberan aparecer dibujado's an
jos planos auxiliares, con su ubicacion y cotas respectivas, y estarén distanciados & una longitud no mayor

de 20 m.

Levantamiento Topografico Vertical. _

Deseripcion de la recoleccidn de Dalos de campo, correspondientes al Levantamienta Topagréfice Vertical.
Presentar los Datos de Campo.

Et ntimero de puntos de Nivelacién Vertical contendra coma minime a los Puntos de la Poligonal de Basica de
Apoyo y al Bench Mark (BM). Todos estos punios deberan aparecer dibujados en tos planos auxitiares, con
su ubicacién y colas raspectivas.

Ficha Técnica. Serd presentada en formatos A4, a escalar y colofes que proporcionen una correcta visibilidad.
Ficha de Puntos Topograficos de Contral Horlzontal y Vertical. Sera indispensable que so presente
una libreta de campo con fos puntos topagraficos del proyecto.

Equipos Topograficos. Descripeion de los equipes empleados, indicar &l modelo, caracteristicas,

descripcion del funcionamiento y precisién del equipa.

e Compo delatomesde date

3. TRABAJOS DE GABINETE.
Los calculos de gabinete se ejecutan inmediatamente después de la elapa anterior, ¥ estan constituidos por
todas aquellas operaciones que, en forma ordenada y sistlematica, caloulan las correcciones y reducciones a las
cantidades observadas: determinando los parametros de interés mediante el empleo de criterios y formulas
apropiadas que garanticen la exactlitud requerida. El ajuste o compensacion debera seguir, cuando sea aplicable,

al célculo de gabinate.

a)

b)

}UHONM—Y
¢ ESJUINDS
et

Compensacién y CGaloulo de Coordenadas Planas UTM de los puntos de control horizontal (Poligonal Basica

de Apoyo). Presentar Guadros explicativos.

Compensacién y Céloule de Coordenadas Planas UTM de los puntos de cantrol vertical (BM y Polfigenal
Basica de Apoyo). Presentar Cuadros explicativos.

Procesamienio de la informacien topografica tomada en campo y descripeidn de la metodologia del

software utilizado. Presentar Cuadros explicafivos.
Calculo de Coordenadas Planas UTM, Geograficas {en grados, minutes y segundos sexagesimales), angulos

interncs y Nivel de Cota de los vértices del terreno, Presentar Cuadros explicativos.
Area del terreno, area constrida por niveles de los edificios existenles, drea fibre, elc. Presentar Cuadros

explicativos.

Congitud de cada une de {os lados det terreno, Perimiera Total del terreny Y Propiedad de las areas
calindantes, identificando: propietario, tipo de uso, fipo de construccion (materiales), nlmero de pisos
(alturas) y datos de fa cimentacidn existente, Ejemplo: Ministeria de Educacion, Colegio, albadileria

confinada te ladrila dos pisos {altura=550m), cimiéntzEcion superficial compUesta por Zagatas dé gonareto

g)

h)
i)

armado. José Pérez, Vivienda, adobe, un piso (altura=3.00m), cimentacion superfictal corrida de conereto
ciclépeo. _

Se adjuntara los documentos legales que acrediten su posesidn: Eseritura Plblica, Margesi, Constancia, o
documentos gue acredilen la donacién del terreno U olros.

Plano de localizacion. Ver Numeral 6.0 “Cantenide Minimo de Planos”, del presente documento.
Elaboracién de planos tepograficos a escatas adecuadas. Ver Numeral 6.0 “Conienido Minimo de Planos”, del

presente documento.
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4, GONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Relaclonadas al Levantamiento topografico y otros.

1

¥
’

5. OTROS, !
Presentacion de Panel Fotografico. Anexar fotografias Incluyendo panoramica que sustents como minimo:

= Endomo urbano, calles, sic.

« Levartamisnio lopogratics (Curvas de alvel, 8o
« Se adjuntaran vistas fotograficas de cada uno de los Puntos de Control Verical {BM) y Horizontal
{(Poligonal Basica de apoye) y Referencias.
« Se adjuntard vistas folograficas de los vériices que conforman el perimetro del area.
« Detalles de los edificios existenies (Estado del edificio, vanos, materiales, etc.)
« Area de demoliciones (Fallas, causas, ic.)
« Una de las tomas debe ser panorémica (incluir el esquema de frabajo de campo).
= Vistas panordmicas de los linderos e ingreso al local o terreno,
+ Cada fotografia mostrada debe presentar su.respectiva ublcacion en planta y angulo de la vista, -

8. CONTENIDO MINIMQ, Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS TOPOGRAFICOS,
a) Plano de locatizacién. Urbana o rural (escala 1/5000), con Indicacién de los |ugares identificables, lales

como plaza de armas o edificio importante de la lecalidad.

o

b) Se presentara de acusrdo con el inciso d) del numeral 64.2 del Articuio 64° del Reglamento de la Ley de
Regularizacion de Edificaciones, del procedimiento para la Declaratoria de Féabrica y del Régimen de
Unidades inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propledad Comin / Ley Nro, 271567 y su Reglamento/
Decreto Supremo Nro. 008-2000-MTC.

¢) Forma del Terreno, Medida de los linderos, que se verificara con los titulos de propiedad. Se indicaran Jas
colindancias con terceros y la orlentacién dal Norte Magnético (Escala 1/200). La orientacion debera coincidir

entre el plano de planta y el de ubicacion,

d) ElLevantamiento Topografico estard referido a las Coardenadas Geograficas def IGN (an grados, minutos y
segundos sexagesimales) y Coordenadas UTM def terreno.

e) Cuadro de las Coordenadas de los Puntos Topografices de Control Vertical (BM y Poligonal) y Harizontal
(Poligonal Basica de Apoyo) y Referencias, las mismas que deberan quedar monumentados.

f Se consignard en un Guadro Informativo, con los siguientes datos:
» |dentificacidn de cada uno de fos Puntos Topogréficos de Control Vertical y Horizontal.
« Distancia entre cada uno de los Puntos Topograficos de Control Vertical y Herizontal.
« Nivel de Cota de cada uno de Punios Topogréficos de Control Vertical y Horizontal.
3 ; « Coordenadas UTM y Geograficas {grados, minutes y segundos sexagesimales) de cada uno de los vérlices

del terteno.
« Angulos y Azimut de la Poligonal Basica de Apoyo, en grados, minutos y segundos sexagesimales.

O N\Curvas de nivel a cada 0.25 m. Cuando el terreno tenga una pendiente mayor al 10% se requiere las curvas a

Ubicacion y levantamients exacte de todos los elemenios componentes de la topografia, como: Arboles,
: adificios, postes, veredas, jardines, calles colindantes, pozos, buzones de alcantarlla, canales, sardineles,
e e g enlaras T UFOS de contencién; pircas, elevaciones, cambio de niveles; depresiones def terreng, asi conio ™"

taludes, etc.

) En el caso que deniro de ia propiedad existan construcciones, se debera indicar su ubicacién y replanteo de
cada una de ellas. Realizar un levantamiento arquilecténico con plantas de distibucion de amblentes y vanos,
cortes y elevaciones, indicando materiales, niveles de plsos interiores y exteriores, dimensiones: Longitud,
aitura, espesor de muros, vanos, estado de conservacion, etc. Se deberd preseniar un cuadro general
indicando detalles arquilecidnicos y estructure, Indicando el estado de consarvacion de los acabadas de cada

uno de los amblentes interlores, por ejemplo, de la siguiente manera:

4 ,%ii -
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REVEST.Y INST. ESTADO DE
COBER- PUERTASY PINTURA- . CONSERVACI
TIPQ SISTEMA MURF)S TURA PISOS VENTANAS {ZOCALY E;iﬁ;‘\( AN Y
' ? CIZOCAL) |, ! RECQOMENE,
RECEPCI ON SiN COLS, DE ADOBE Techo de CONCRET | METALICAS MORTERO LE NT. MALO,
BUENEST REVESTIDO- ltostade barre § O BUEN BUEN DE YESO- 18 NT. DEMQLER
REGUL medorada. ESTADC TADO
AR ; 3 ; H e AT
CADO- REVESTIDO- 1E£ST. REGUL O MAL fAAL LATEX- POMLEST LS. | REHABILITAR
B.EST B, EST, ESTADO ESTADO B. ESTAD S.T.-B.EST
CERCO SIN CGOLS. VIVO: - - - SN REVEST. REGULAR
REGULAR ALAMBRES- ~MAL REHABILITAR
L M. ESTAD ESTADO

) Un cuadro general de acabadas, mostrande cuadro de vanos, puertas, ventanas, medidas y materiales, pisos.

k} Ei Consultor debera presentar como minimo tres (03) cortes longitudinales y tres (03) transversales del area
en estudio, mostrando e identificando, con claridad, tos limites de propiedad los principates pabellones y vias
aledatias, indicando con una linea vertical el limile de propiedad. Asimismo, de ser necesario, se presentard
el perfil longitudinal de las calles adyacentes, el cuat estara referido al efe central de 1a calle y al Bench Mark
{BM). Los cortes y perfites longltudinales estaran relacionados a una trama reficular grafica de referencia

[N {indicando distancia en metros y cota en metros).

‘ [) Elnumero de puntos y estaciones, al efectuar el replanteo y/o levantamiento, debe ser tal gque se pueda obtener
un rendimiento optimo de célculo. En algunos cases por necesidad se deberan Indicar mas detalles. Todos
estos puntos, incluidos los puntos de relleno, deberdn aparecer dibujades en fos planos con st ubicacion y
cotas respectivas y estardn distanciados a una longltud no mayor de 20 m.

m) Ubicacién y localizacion exacta del Bench Mark (BM) tomado o asumido. Este BM debe dejarse blen
Monumeniado en el terreno en un lugar fusra del drea de movimiento de tierras y de manera que perdure con
la siguiente especificacién; Concreto fe= 140 Kg.Jom2 de 20x20x40 cm. de profundidad colocandole una
plancha de bronce (lipo registro de 4"}, en el cual estard indicado sl BM. En su defecto poadra ser implementade
en una tapa de buzan externa o un elemento que garantice su permanencia, Con respecio al BM, indicar corles
de vias existentes, también corle aficial de las vias de acuerdo al Plan director.

n} Indicar finderos segeim titule de propiedad u ofro documento de Posesion y de acuerdo al levantamiento, indicar
las medidas de todas Jas diagonales del terrenc. Se consignaré en un Cuadro Informativo, con fos siguientes
datos:
« |dentificacion de cada uno de los vértices del {erreno.
« Medicion de cada uno de los lados o Linderos del teireno,
« Medicion de log angulos de cada uno de los vértices del terreno, en grades sexagesimales, minutos
¥ segundos sexagesimales.
« Niveles de cota de cada uno de los vértices de! terreno, tante interiores coma exteriores.
» Coordenadas UTM y Geograficas {grades, minutos y segundos sexagesimales) de cada uno de los
vértices del terrena.
Acimut {grados, minutos y segundos sexagesimales) de los Lados o Linderos.
» Asimismo, se deberd Indicar de manera precisa la existencia de cercos existentes, medianeros o
indepentlientes con sus niveles, medidas, alturas, materiales y estructuras y datos de la cimentacion, asl

como strastado deconservacion:
o) Indicacion de los exteriores del terreno. Galles perimétricas, indicando, ademds, los puntas o cotas exieriores
~del"muro” perimétrico ‘o linderas, seccion de vias; buzones de alcantarillacon sus cotas respectivas {Tapa,”

fondo, llegadas, salidas, elc.), postes de luz, teléiono, subestacion eléctrica, elc, todo ello referido al BM

principal,

p) Indicar can precision las curvas y niveles de terrenos colindantes. Minima 3 metros a parlir de linderos con
vecinos. En e caso de calles todo su ancho. De existir construcciones vecinas sefialar el propietario, tipo de
uso, tipo de construccidn (materiales), niimero de pisos (alturas) y datos de la clmentacion existente.

q) Indicar dimensiones y niveles de veredas existenias, eslade de conservacion, :

1} Presentar Cuadros de Areas del terreno, drea construida por niveles de fos edificios existentes, drea libre, efc.
Indicas distancia del tarreno a la esquina mas cercana y la distancla del terrene a la Plaza de Armas ¢ hito

importante,
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s) Presentar informacion de la existencia, caracteristicas y situacién actual de los servicios basicos de agua,
desaglie, instalaciones eléctricas y lelefonia.

) Indicar el sentido y direccion flujo natural de aguas pluviales {escorrentia) y que se indique eh tos pianos.
ud Inaluir certificacion de zonificacion y alineactan de vias,

v) Norte Magnético o Geografico, Se estableceray consignaré, con toda claridad, el norte magnético o geografico,
seglin cotresponda,

w) Les Planos inclulran un cuadrc con los simbolos y leyendas, asi como las escalas graflcas y numéricas
empleadas.

. FORMATOS DE PRESENTACION DE DOGUMENTOS TECNICOS.

a) Documentos Técnicos Gréficos - Planos: Determinados en el anexo 04.
h) Documentos Técnices — Redactados: Determinados en el anexo 04,
) Fotografias: Determinades en el anexo 04.

e e

Erm
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1. GENERALIDADES.
1.1. Objetivo del Estudio. indicar claramente el abjefive para lo que ha sido encomendado el Esludio de
Mecanica de %f@}o 5 (FM‘%)
i 2. HMorrratviced, b ;
Reglamento Nacmnai de E{nfcamones
1,3. Ubicacion y Descripcion def Area en Estudio.
. Deberd indicarse claramente la ubicacién del area de estudio: Departamento, provincia, distrito, centro
pablado, zona rural, ste. Asi como una breve descripcidn ded terrena.
= Adjuntar mapa de la zona y planao de ubicacidn,

2. GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIC.
2.1 Gaclogia. Describir los aspectos geoldgicos més importantes (Geomorfologla y Estratigrafia) con sus

respectivo Mapa Geoldgico de la zona en estudio; asi como tamblén de acuerdo con la Geodindmica Externa.
)
* Indicar los aspectos gue pudieran incldir en fa obra a eJecuiar y =sobre el que el proyectista debe tomar
conocimiento para evaluar [as soluciones a tener en cuenta,

2.2 Sismicidad,
» Preferentemente los aspectes de micro zonificacién sismica definiendo los parametros de disefio a tener en

cuenta.
« Adjuntar mapa de zonificaclon sismica (Norma E.G30 de Disefio Sismarresistente).

3. INVESTIGACION DE CAMPO,
3.1 El Consultor deberd ejecutar las técnicas de Investigacion aplicables a los EMS, de acuerdo con las técnicas

establecidas en la Norma E-080: Suslos y Cimentationes del Reglamento Nactonzal de Edificaciones. Se debe
axplicar fas caracteristicas de las investigaciones de campo efectuadas, resumen de los frabajos de campa,
alc.

3.2 £l Consultor debera definir su programa de investigaclon, debjende necesarla y obligatoriamente, ubicarse
deniro del 4rea en la que se emplazaran las obras proyectadas (edificacion, cercos perimétricos, losas
deportivas, cisternas, tanques sépticos, efe), para cuyo sfacto deberdn demolerse areas pavimentadas, si
fuera necesario. Se debe explicar las caracteristicas del programa de investigacion efectuado. Resumen de
los frabajos de campo. Muestreo de los registros de exploraciones, acompafiadas de fotografias. El cual
se define mediante:

a) Condiciones de fronlera (limites del terreno)

b) Numero de puntos a investigar, la ubicacion de las calicatas se indicara en un plano adjunic
¢) Profundidad p a zlcanzar er: cada punto de investigacion de campo

d) Distribucion de los puntoes en la superficie del terrenc

e) Numeroy tipo de muestras a extraer

fy Ensayos a realizar in sito y en laboratorio

g} Se dehe explicar las caracter{sticas del programa de Invesligacion efectuado

h) Resumen de los trabajos de campo

) Muestreo de los registres de exploraciones, acompafiadas de fotografia

33 En el caso de encontrarse con niveles fredlicos altos y no sea posible la excavacién de las calicatas, es
recomendable realizar el "Ensayo de Penetracién Estandar (SPT)' o utilizar equipos de bombeo y

encofrados.
2.4 El programa de investigacion debe ser propuesto por ef Consuitor, sin embargo, el riimerd de Calicatas ha

dehera serinferioraiorindicadoen Numeral 2:3.2; Programa minimodef RNE E050:

4. CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD

1.3 En los suelos cuya capacidad admrsnble sea menor de 0.8 Kglem? o exista ia presencia de suelo salurado
(napa fredlica alta), El Contratista debera presentar alternativas de solucion, como estudio de relienos
controlados, etc, Dichas propuestas deberan ser econdmicas, funcionales y seguras para los intereses de
La Entidad,

£. ENSAYQS DE LABORATORIQ.

Se realizaran como minimo los siguientes ensayos:
+ Contenido s Humedad

« Andlisis granulomeétrico.

+ Clasificacion de suelos (SUCS]).
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« Limites de Atterberg (Limite liquido, limite plastice, indice de plasticidad).

s Peso especifico relativo de solidos

Densidad relativa , ,
Peso voluméirico de suelo cohesivo ‘
Limite de contraccidh

+ Contenido.de 5.

¢ Andlisis guirnico dg agresividad del susic,

Anglisis quimico de agresividad del agua (Cuando exista napa freaticaj,
Contenido de cloruras solubles en suelos y agua subterranea
Contenido de sulfatos solubles en suelos y agua sublerrénea.

Peso unitario.

Coeficientes de esponjamiento y compactacion.

Densidad. ]
Ensayo apropiado para evaluar |a tesistencia al corte dei suele de acuerdo a las condiciones encontradas en el

campo. Se incluiran Minimo 03 Ensayo de penetracion estandar (SPT).

Ensayo apropiado para estimar los paramelros involucrados en la estimacidn de los asentamientos,

« Ensayo de percolacién, en el caso gue las redes de desaglie no se encuentren operativas o no existan.

6. PERFILES ESTRATIGRAFICOS,

Se indicaran claramente los perfiles estratigraficos referidos al Punto Topogréfico de Controel Vertical {(Bench
Mark: BM) ¥ a los Puntos Topograficos de Cortrol Horizontal (Paligonal Basica de Apoyo). El nimero de
calicatas y de muestras. Su clasificacion: Origer, nombre y shmbolo de! grupo de suslo, seglin el sistema
unificado de suslos (SUCS, ASTM D 2487). El espesor y profundidad del esfrato, color, humedad, plasticidad,
consistencia yfo densidad relativa, descripclon, porcentaje en pesa y dimensiones, tamafios méximas, efc., de
acuerdo con los niveles de la estratigrafia de los estratos subyacentes, indicando, ademés, la napa freatica o
nivel de filtracién en caso de haberse encontrado en la excavacion realizada.

7. ANALISIS DE LA CIMENTACION.

71. Profundidad de |a Cimentacion, Se indicara claramente la profundidad minima a la que deheran cimentarse
las estructuras proyectadas, En caso de existir alternativas de cimeniacion, deberan indicarse las que se han
tomado para el célculo de | capacidad admisible de carga, y en el caso que se presenten diferentes

_ profundidades de cimentacién deberan indicarse los diferentes fipos utilizados para el céleulo de la

{ capacidad admisible de carga.

k 7.2. Tipo y Dimensién de la Cimentacién. Se haré de acuerdo con lo descrito en los flems 4.1 y 4.2 de esle
documento. En el caso que se presenten diferentes dimensiones gecmétricas de los elementos de la
cimentacién, se debera tener en cuenta cada tipo para el calculo de la capacidad admisible de carga.

7.3. Caloulo y Andlisls de la capacidad admisible de carga. El Consultor deberd presentar la metedologia def
céiculo con sus respectivas Tablas para la determinacion de la capacidad admisible de carga, mostrando los
parametros o caracteristicas fisico mecanicas de los suelos ubicados dentro de la zona activa de la
cimentacion. La ubicacién del nivel fredtico y valores numéricos que se estén empieando, seglin sea ¢l caso
y tenfende en cuenta los items 7.1y 7.2; fundamentando los criterios para el emplec de la formulacién

L T T S Y

propuesta
. Calculo de Asentamientos. E! Consultor debera presentar el caloulo que sustenle la estimacidén de los

asentamientos producidos por 1a presidn inducida segin los resullados de 7.3, en concordancia con las
difersntes profundidades y fipes de cimentaciones de acuerdo a los ftems 7.1 y 7.2, Se sefialaran
explicitamente los valores utilizades y la fuente de infermacion (Médulos de elasticidad del suelo,
. En concordancia con la normalividad vigenie, los asentamientos diferenciales permisibles en ningdn caso
deben acasionar una distorsidn angular mayor a LIS00. En los casos de gue se presente este inconvenients,
" la-capacidad admisible-debera serreformulada:
5. En e caso de que la zana activa de [a cimeniacion, se encuentren en suelos granulares saturados
sumergidos, ya sea arenas llmos no plésticos, o gravas contenidas en una matriz de estos materiales; et
— informe-deberd-evaluar el polencial de-ticttefaccion de-suelos; de acuerdo-a la-seccion 6:4 establecida-en-la--
Norma E -050: Suelos y Cimenlacicnes del Reglamento Nacional de Edificaciones.

77, Zonificacion de Suelos. El Gonsultar debera definir y presentar en un esquema la Zonificacidn de Suelos,

" “con sus respectivos parametros: Profundidades de la Cimentacién, Tipos y Dimensiones de la Cimentacion,
Capacidades Admisibles de Carga, Asentamientos, elc. U ofros paramelros gue estime convenlente.

78. La Zoniicacion de Suelos se graficard con un achurado a 457 grados sexagesimales en relacién con alguna
de las lineas principates del perimetro de la edificacion, en el caso de existir mas de una Zona de Suelos, se
graficaran con achurados perpendiculares & tos ulilizados anteriormente, de tal manera que en plania se
diferencien unos de otros. .

. PROBLEMAS ESPECIALES DE LA CIMENTACION,

El Gonsultor dehera prasentar su informe acerca dedns problemas especiales de la cimentacion establecidos en S

la Norma E-050: Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones; procediende a su

investigacion cofrespondiente y/o descartandolo. Estos son los siguientes:

(=]
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8.1 Suelos Colapsables. Et Consulior efectuara el estudio correspondiente para descartar o verificar [a existencia
de suelos colapsables, cuando estos puedan afectar a la estructura,

8.2 Atague Quimice a la Gimentacian, El-Consultor debard agjuntar en el estudio el anélisis quimico de suelos,

i tales como los porcentajes de suifatos o cloruros ¥ otros que puedan ser encontrados en las muestras

representativas y que ejerzan sobre los materiales y elementos constructivas: Corrosldn, disgregacion,

disolucion, erosion, etc., debiende efectuar Jas recomendaciones bara st proteccian ylo neutralizacién. De

SOHETNG W
segin sea el caso,
8.3 En el caso que se evidencie la presencia de napa freatica debera adjuntar en el estudio el andlisis quimico
del agus, tales como los porcentajes de suMatos o clorures y ofros que puedan ser encontrados en las _
muestras reprasentativas, de acuerdo a estos resultados debera recomendar el fipo de camento a utilizar, o
el fratamiento especial segln sea el caso. |
8.4 Suelos Expansives. Ef Gonsulter efectuard el estudio correspondiente para descartar o verificar la existencia
de suelos expansivos, cuando estos puedan afectar a la estructura.
8.5 Licuefacclén de Suelos. El Consultor efectuara el estudio comespondiente para descarlar o verificar {a
acurrencia det fenémeno de Licusfaccion en los suelos ubicades bajo la napa fredtica.
8.6 Calzaduras. Donde sea aplicable, el informe del EMS, debera incluir fos pavametros de suelos requeridos
para e disefio de las obras de calzadura y sostenimiento de las edificaciones, muros perimelrales, pistas y
terrenos vecinos, considerando que estos puedan ser desestabilizados comoe consecuencia directa de las
excavaciones que se ejecuten para la construccion de las obras, o como consecuencia de un sismo ©
sobrecargas duranie la ejecucion de obras, las que deberén ser consignadas en célculos respectivos.
Para cumplir con lo indicado, EI Consultar debera provesr toda la infarmacion referente al perfit de suelos
que serd nvolucrado por la obra de calzadura y/o sostenimiento. Dicha informacion deberd incluir como
minimo: El perfil del suelo mostrande sus diferentes estratos y el nivel freatica tal como se detaila en el |
Nugrieral 6.0 del presente dosumento, las caracleristicas fisicas, el peso unitario, el valor de [a cohesién y
el anguic de friccion intema de los diferentes estratos gue |o componen, segtn se aplique, debiendo
cbtenerse conforme se indica la Norma E-050. Estos missnos parametros deben ser proporclonados por El
Consultor para el caso de una eventual safuracion del suelo.
En caso de ser requerido al bombeo de la napa freatica para ta construccion de las obras de calzadura y/o
’ sostenimiento, El Consultor debera proponer los coeficientes de permeabilidad harizontal y vertical del
terrena, apiicables al céloulo del caudal de agua a exiraer y debera prevenir cualguier consecuencia
negativa que pueda ocagionar a la obra o a fas edificaciones existentes, el acic de bombear o abatir la napa
fredfica.
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,
9.1 Referencias. Se procedera a indicar con claridad las alternativas de solucién recomendadas, tales como

e’

\% profundidad de cimentacién {pueden ser varias por zonas), capacidad admisible de carga con su respectivo

B E% asentamiento, (pueden ser varias por zanas y en cada zona con diferentes valores de acuerdo a los tipus y

%o dimensiones geomélricas de cimenlaciones & utilizar en el proyecto), fipo de cemento a emplear, drenajas,
\é | etc,

Y " 92 Figuras. Ademas del esguema de ubicacion del Proyeclo, se incluira el esquema de ublcacion de las

calicatas, indicande la cola de cada una respecio al Bench Mark {BM) topagréfico, referenciadas con medidas

que permitan ubicar su posicion con respecto a un punto claramente definido en el Proyecto, hito topografico

o edificio existente.

Tablas. Se deberdn presentar cuatro tablas, que cormesponden a

= Resumen de trabajos de campa.

« Cantidad de ensayos de |aboralorio. -

«Resumen-de ensayos-de-laberatorio—

» Elementas quimicos agresivos @ la cimentacion.

Registro de Exploraciones. Se mostraran todos las registros de exploraciones realizadas.

— Ensayos de Laboratorio- Se mostrardn {odos los ensayos de laboratorio y certificados de-analisis quimicos; -~

en original.
1¢. OTROS.
10.1 Presentacién de Fotografias, Ef ntimero de fotografias a presentar en el informe de stelos debe mostrar la
ublcacion, melodologia y ejecucion de los trabajes de campa realizados, Deben mostrar vistas fotograficas de
cada uno de los punios de investigacion (Calicatas, Penetracion Dinamica, DPL, SPT, etc.), incluyendo
detalles del local o terreno en astudio, interiores, exteriores y/o alrededores. Cada fotegrafia mostrada debe
presentar su respactiva ubicacidn en planta y 4ngulo de la vista. Debe incluirse una fotogratfa panorémica
del local o terrenc en estudio, indicando fa ubicacion de las exploraciones realizadas.
10.2 Plano en Planta de Ubicacion del Programa de Exploracién y Zonificacion,

Se adjuntaraun plano en Planta de Ublcacién def Programa de Exploracién y Zonificagidn,

Se debe mosirar la ubicacion en Planta (Coordenadas UTM) y Perfil {(cota) de cada uno de los puntos de

investigacion (Caiiéalas, Penetracién Dinamica, DPL, SPT, etc.), debiendo estar relacionado y referido al
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Punic Topogréfico de Gontrol Vertical (Bench Mark: BM) y a los Puntos Topogréficos de Control Horizontal

(Poligonai Basica de Apoyo).
Cada uno de los punios de investigacion realizados, deben ser, referenciadas con medidas y/o anguios

’ que permitan ubicar su posicion con respecto a uh punto claramenle definido en &l Proyecte, hito

topografico o edificacion existente.
Se debe mostrar fa Zonificacidn de Suelos con sus raspectivos pardmetros (Elemplo, Zona Tipo [

L8

o, ~ .
£) T R 3,

Carga, Asentamientos, etc.}
La Zenificacion de Suelos se graficara con un achurado a 45° grados sexagesimales en relacién con alguna
de |as lineas principales del perimetro de la edificacian, en el caso de existlr mas de una Zona de Suelos,
se graficaran con achurados perpendictiares a los utilizados anterformente, de tal manera gue en plania
se diferencien unos de olros,
E] Plano mostraré las curvas da nivel a sada 0.25m. Cuando el terreno tenga una pendiente mayor al 10%,
se requerira las curvas cada 0.50m. Asimismo, deberan indicarse los linderos, propietario, uses del terreno,
obras existentes, situacién de la infraestructura, datos de la cimentacién, dispasicion de las acequias y
drenajes v se deber mostrar la ubicacion prevista para las obras segtin el Anteproyecto aprobado por La
Entidad. En el plano de ubicacion se emplearan nomenclaturas indicadas en la Tabla Nro. 2.4.2 de la
Norma E-050.
10.3 Parfiles Estratigraficos en Corte Longitudinal v Transversal. Se adjuntardn Planos de los Perfiles
"-] Estratigraficos, en corte longitudinal y transversal al terreno; referidos al Funto Topografico da Conlrel
’ Vertical {Bench Mark: BM) y a las Puntos Topograficos de Controt Horizontal (Poligonal Basica de Apoyo), de
tal manera que se pueda visualizar y relacionar las exploraciones efectuadas con el levantamiento
topografico y ef proyecto arquitectonico,

10.4 Presentacion de Documentos, Ensayos, Ceritficados. Todos los documentos, certificados y ensayos; serén
firtmados por les responsables vy avalados por ef profeslonal que ha recibido el encargo del estudio.

10.5 Para Casos de Obras Menores. Para el caso de obras menores, tales como cercos perimétricos, caselas,
sarvicios higidnicos de 01 piso, efe.; se deberdn de dar las recomendaciones pertinentes, teniendo en
cuenta que trasmilen cargas minimas y probablements la profundidad de cimentacion no sea

f', necasarfamente |a que corresponde a la infraestructura principal,
_ 10.6 Recomendacién Referida a Capa de Afirmado o Material Granular. i Contratisia debera recomendar si es
jJ/ necesario colocar capa de afirmado, material granular u ofro, indicandc los espesores de éstos (minimo 10
cm.), ¥ los grados de compactacién necesarios para recibir fas capas de concreto en la ejecucién de obras
exteriores, como patlos, veredas, losas deporiivas, pisos, etc. De la misma manera se precederd para las
obras interiores, es decir, los pisos Interfores. En ambos casos, se sefialara el tratamiento de la sub rasante.
10.7 Recomendacion Referida al Término de Trabajo e Investigacién de Campo. Ef Contrafista debera, fuego de
efectuar su irabajo de investigacion de campo, ejecutar la clausura de las exploraciones efecluadas,
dejando fa zona de frabajo, tal come fue encontrada.

e

11. FORMATOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS.

3 11.1 Documentos Técnicos Gréficos — Planos: Delerminados en el anexo 04,
; i‘ i‘ 11.2 Documentos Técnices ~ Redactados: Determinados en el anexo 04,

: N 11.3 Fotograftas: Determinados en el anexo 04,

12. CONTENIDO MINIMO E INDICE DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.
Contenido minimo:
a} Objstivos y Alcances.
b)--Aspectos-generales.-
¢} Investigaciones de campo.
d} Ensayos de labaoratorio.
e ——— @) ENS QYOS @SpEClAIES — o e
Resultados de los ensayos in situ y de faboratorio.
Perfiles estratigraficos.
Descripcion de la conformacion del subsuelo del rea én astudio.
Analisis de la clmentacién.
1. Tipo y Profundidad de Ia cimentacion.
2. Cdlculo de |a capacidad portante.
3. Célculo de Asentamientos.
4, Calculo de Rellenos controlados o de ingenieria
Canclusionas y recomendaciones

=
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SR AUANEXO D4
ORMATOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS,
H .

4

ENTREGABLE FINAL
1. EJ entregable final se prosentard en 01 originates v 01 copias, y 01 USB y DVD, el primera con el expediente

oo

ool
regds

g detmiivg sad e TR Y T iy

téchico de obra y Mobiliario y equipamiento) y el segundo con los archivos digiiales editables (Microsoft
Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD, Revit, Etabs, SAP2000, SAFE, etc)

La forma de presentacion sera ia siguiente:

Documentos Técnicos Graficos - Planos:

2. Planos Topograficos, del Anteproyecto y del Proyecto de Conslruccién dibujados a través del software
AutoCAD (Versidén 2013 6 superior).

Planos impresos en Formalo DIN— A1 (84x59.4cm) "

Los membretas de los planos conforme al anexe 05.

Se deberd contar con laminas ssparadoras segiin la especlalidad.

Los planos deben cumgdir con lo especificado en los Presentes Términas de Referancia para la slaboracion y
presentacion con la tecnologia BIM (Building Information Modeling) - REVIT (Architecture, Estructure y MEP}),
asl mismo la presentacion de los pianos se realizara en formato dwg det AutoCAD. Ei nivel de detalle dei modelo
en REVIT para el Anteproyecto sers LOD 2 y para el Proyecte final serd LOD 2 (no aplica al plan de contingencia)

gk

Documentos Técnicas — Redactados:
6. Presupuestos, Andlisis de Costos Unitarios, Fommula Polinémica y Relacidén de Materiales y Base de datos

completa, con la finalidad de actualizar ef presupuesto; formulades a través del soflware Delphin Express BIM
360 (Version 2022 6 actual for Windows) o similary exportado al software Microsoft Excel (Version compatible
con Windows 988; XP, Vista o Windows 10).

7. Memorias Descriptivas, Especificaciones Técnicas y textos en general, formulados a través del software
Microsoft Word (Versidn compatible con Windows 98; XP, Vista o Windows 10).

8. Plantilla de Metrados y Memorias de Céloulo, formulados a través del software Microsoft Excel (Versidn
compalible con Windows 98; XP o Vista) y/o software Microsoft Word {Version compatible con Windows 98; XP,
Vista o Windows 10),

9. Cronograma de Ejecucién de Obra, Gronagrama Valorizado de Avance de Obra, y Calendaric Mensual dé
Desembalsus, formulados a través del sofiware Delphin Express BIM 360 (Version 2022 6 actual for Windows)
o similar.

10. Diagramas de Barras Gantt y Diagrama CPM (Gritical Path Method o Método de la Ruta Critica), formulados &
través del software Delphin Express BIM 360 (Version 2022 é actual for Windaws), o similar,

Fatograffas:

11. Formate Jumbo {10x15cm),

12. Impresion a color de afta resolucion, Acabado brifante,

13. Indicacion de fecha.

44, Las fotograflas seran escaneadas e impresas a cofor, Incluiran leyenda explicativa con texto tipod.

15. Las fotografias serdn tomadas de manera tal que permitan visualizar y comprender con claridad, el motivo o

finalidad que exponen.

UENTE :
T1 | Tiules Century Gothic Negrita —  subrayadc 12
T2 Sub ttulos Century Gathic Negrita 11
T3 | Contenido Century Gothic Normal 9.5
T4 | Encahezada vy ple de pagina| Century Gothic Negrita 08

186. Se ernpleard espaciado interfineal sencillo y'a{ineacién justificada.

Fyw
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a. ALCANCE DE LOS SERVICIOS
El objetivo principal del estudio e canteras es ubicar fuentes de materiales existentes en la zona del

proyecto y evaluar las caracteristicas fisicas, quimicas y mecanicas de los agregados y determinar los
volimenes disponibles y los tratamientos requeridos para su empleo en la obra.

bh. ALCANCE DE LOS SERVICIOS
Los trabajos de campo consistirén en las actividades siguientes:
Raconccimiento de campo, para identificacién de aguellos lugares considerados como probabie fuente

de materiales. ,
Excavacion de calicatas a cielo abierto para determinar las caracteristicas del material y pofencia.

Elecutar 03 calicatas.

£n cada caficata excavada, efectuar el registro de perfil estratigrafico (segun la norma
ASTM-D-2487), describiendo el tipo de material encontrado, profundidad, clasificacion, compacidad,
o forma del material granutar; color, porcentaje estimado de boloneria, presencia de material arganico.

nivel freatico.

“ppret

CUADRQ RESUMEN
CANTERA UBICACION N° CALICATAS

“nombre”

c. ENSAYOS DE LABORATORIO
Para determinar las caracteristicas y calidad material, con las muesiras obtenidas durante los

trabajos de investigacién de campo se ejecutaran los ensayos siguientes:

ENSAYQ NORMA
Disefia de Mezclas (para concreto, T'¢=210 kglem?) ACH211
Disefio de Mezdlas (para concreto, Fe=176 kglomi2) ACI 211
- Humedad natural ASTM D-2216
‘\ E\A}i Andlisis granulométrico por tamizado ASTM D-422
\\1 \ Material que pasa la Malia N° 200
P Limite Liquido ASTM D-4318
el Limite Plastico ASTM D-4318
Q‘o UNIOA o€‘lp
S oo ‘;\ indice de Plasticidad ASTM D-4318
S raorm ,"“ Y
: ‘ Clasificacién SUCS : ASTM-D-2487
EAYBAS
Nfegigapes/ | ProclorMedificado ASTM-D-1567
Porcentaje de Particulas Chatas y Alargadas ASTM D-4791
— — _ | reentaje-de particulas con una-y-dos Caras de-Fractura-—-—-—|- e e ASTM-D-BB2 1
Porcentaje de Absorcién Agregado Grueso ASTM C-127
Porcentaje de Absorcion Agregado Fino ASTM C-128
Equivalente de Arena ASTM D-2419

impurezas Organicas

Pesos volumétricos ' ASTM C-29

Peso Espedifico _ ASTM D-864

=rom
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Durabilidad {agregado grueso y fino} ASTM C-88

’ Abrasién "Los Angeles” ASTM C-131"

Sales Solubles Totales

Lecrvbendan Tha

Contenido de Cloruras

d. DESCRIPGION DE CANTERAS
A conlinuacién, se presenta la descripoidn de las canteras:

CANTERA
UBICACION .

ACCESO
POTENCIA

b USO ¥ EXPLOTACION

E TAMANG MAXIMO
RENDIMIENTO

F_ ERIODO DE EXPLOTACION
} TIPO DE EQUIPO

‘ PROPIEDAD

e. TRABAJOS DE GABINETE

Realizar en gabinete fos siguientes frabajos

Perfiles estratigraficos definitivos.

Cuadros con los resultados de los ensayos realizados.

Diagrama de Ubicacién de Canlsras,

Concluida ia evaluacion de los resultados oblenides de les ensayos realizados, que se presentaran
los usos de los materiales de cada cantera:

CUADRQO RESUMEN

CANTERA UBICACION (km) uso

"nombre”

. FUENTES DE AGUA

a. Generalidades
Para el desarrollo de las diferentes etapas de la construccion de los componentes de DPA es necesario

satisfacer la demanda de agua para los diferentas procesos consbructivos . _ e ~

bh. Metodologia
La determinacién de las fuentes de agua se basara fundamentalmente an la verificacion visual y en

los ensayos de laboralorio realizados & las muestras tomadas de cada fuenie de agua. Para la
certificacian de la calidad de fas aguas coma apias para uso en las faenas de consfruccion, se anexan
los ensayos de laboratorio respectivos, de acuerde entre otro, con procedimientos de la "American
Society for Testing and Materials” (ASTM). Los ensayos solicitados se indican a continuacién:

Y Sales Solubles Totales,

Sulfatos

' Cloruros

Materia Organica =~ e
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PH
De acuerdo a los resultados}obtenldcs para cada fuente de agua se definird su utilizacion en los

diferentes procesos constructivos de Qbra, como: '

Fabricacién de concretos

atmfoe

an e

Lavado da materiales granulares en plania
Saneamiento de campamentos

c. Dascripcion de fuentes de agua
Con el propssito de asegurar el volumen de agua a utilizar en los diferentes trabajos se deberan ublcar

o indicar las fuentes de agua en el plano respectivo.
Presentar un cuadre resumen con las refarencias de cada fusnte de agua apta para los lrabajos.

Presentar la descripcion de las fuentes de agua propuestas:

FUENTE DE AGUA:

UBICACION
b [PO DE FUENTE DE AGUA
' ACCESO
EXPLOTACION
REGIMEN
PROPIEDAD

e’

o

[
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LAN DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL e

B i N Y
De acuerds a la norma GE020 Art. 7 def RNE, este rubro forma paite det proyecto de arquitectura; el
plan de evacuacidn viene a ser la etapa de respuesta en el manejo integral de la seguridad para
i £ i i

RNE.

Se elaborara sobre la base de las Guias para efaborar un plan de seguridad en defensa Civil, propuesta
par INDECI.

£l plan de evacuacion debe contener el estudio de las caracterfsticas de la edificacion, su ublcacion,
accesos, instalaciones, equipamiento, capacidades y vulnerabilidades, en base a lo cual se formular el
plan que deben sequir los ccupantes para actuar y evacuar las edificaciones cuando se presente una
emergencia por sismo o incendio.

£l plan incluye los procedimientos de evacuacion, de simulacros, registros y evacuacion def mismo, de
acuerdo a los parametros establecidos por el Instituto de defensa civil (INDECH) y el cuespo general de
bomberos voluntarios del Perit (CGBVP}

En el plan se cuidara que la [nfraestructura a lo fargo de las rutas de evacuacién punto/zona de origen,
correderes de circulaclén, zonas de llegada) tengan las condiciones de seguridad, resistencia,
sefalizacion (sefialética), equipamiento de comunicacion y emergencia

El costo de implementar el plan de evacuacidn (seguridad, sefialética, equipamiento) serd incluido en el
presupuesta direclo de cbra.

La sefialética de |a institucién se adecuard a las normas oficiales que establece el plan de seguridad
del instituto naclonal de defensa civil INDECI.

CONTENIDO DEL PLAN DE EVACUACION

1. Memoria

1.4, Ubicacidn: emplazamlento, accesos

1.2. Descripsién arguitectdnica; lpo de edificacion y uso, solucion arquitectdnica y consideracién
estructurales y constructivas

1.3. Vulnerabilidades

1.4. Evaluacién de riesgos

1.6, Disposiciones de emergencia / caracteristica de la proteccion, relacionadas a la capacidad
relacionadas a las equipos de seguridad y apoyo externe, relacicnadas al personal

1.8. Estudio de evacuacion: nimero maximo de ocupantes, dimensidon de ancho de salida y
circulacion, rutas de evacuacién, zonas seguras internas y externas, calculo det fiempo de
evacuacion

Especificaciones téonicas de sefializacion y evacuacion

Planilla de metrados de plan de ecuacion y sefializacién

Costas y presupuestos

Relacidn de Insumos

Plano de flujos de evacuacidn y sefialética debe contener

Rutas de escape/evacuacion e indicacién de salidas

Zonas de seguridad interna y externa

Ubicacion de alarmas y luces de emergencia

COND G RON

-18-Ubicacién-de extintores, gabineles.centra-incendio-y-elementos-de-deteccion;-segin-corresponda
11. Ubicacion de equipos de primeros auxilios
12. Ubicacton de sefates.
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d B i T K
El plan de contingencia viene a ser el documento écnico estratégico para la stapa de demolicidn
remadelacion, de fos ambientes existentes en la institucion.

I i i i
para elio su elaboracian Ja dividimes en cuatio etapas: :
I

1. Evaluacién: en esla etapa se debe evaluar la edificacién que va ser demolida o remodelada en
cuanto a la capacidad de usuarios con les que curenta, area y ambientes que deben tener en cuenta en
la reubicacion de esta insfitucion.

Evaluacidn de las posibilidades de ubicacién para realizar el traslado del personal y funciones de fa
institucion.

2. Planificacién: se debera realizar un andfisis de la correcta ubicacion del lugar donde serdn
trasladadas las actividades que se desarrolian en cada edificacién, 'sin alterar las funciones de estas,
para eslo se tiene en cuenta el &rea gue se va & plantear y el nimero de usuarios gue se deberd
reubicar para cada edificacion de acuerdo a las actividades de cada médulo.

Se debera realizar un informe de andlisis de la propuesta adecuada para llevar a cabo la construccion
de la infraestructura o plantear unha edificacidn provisional, teniendo en cuenta el costo, materiales,
capacidad que tendria esta edificacion y conslderar el costo det desmontzje o retiro de Ia Infraestructura.

3. Pruebas de viabilidad: realizar un analisis de la ediiicacidon temporal en cuanto, a su ubicacion,
que sea viable sin perfudicar ninguna ofra actividad que pueda desarrollarse en drea destinady
para esta.

Se debera prever el framite necesario requeride para que funcione en algan fugar de ia institucion o
fuera de esta, segn evaluacion. !

4. Ejecucién; se llevara a cabo de acuerdo a la propuesta planteada por el consultor, tenlendo en
suernta el iempo gue pueda ocasionar la implementaclan de esta a nivel de arquitectura, estructuras,
instalaciones eléclkicas y sanitarias, se deberd contar con un programa de implementacion, de
permanencia en cada ambiente propuesto y de ser el cado que se plantee la construccidn de una
ediflcacion provisiona se debera considerar el desmontaje o reliro de dicha edificacion.

-y
3
3
1

CONTENIDO DEL PLAN DE CONTINGENCIA

. Memoria
s Infarme de propuesta de plan de contingencia para la institucién
» Ublcacion: emplazamiento, acceso de edificacion provisional
« Descripcion arquitectdnica: tipo de edificacion y uso, solucién arquitectonica y materiales
constructivos
{ I ll. Se consideran los siguientes planos para edificaciones provisionales:
« Piano adjuntc en dende indique la ublicacion de la edificacion provisional, dreas materiales de
construccién, capacidad de edificacién provisional
= Planos por especialidad
« Plano de seguridad
I1f.  Pianilla de metrados de edificacién provisional.
IV.  Cosios y presupuesto de edificacion provisional.
e\t Grohograma- de-construccion; funcionamiento y retire-de-edificacién-provisionat:
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b e : , ; MTO B Hens . por objetivos: evilar
disefios finales del sxpediente téonico contengan interferencias que perjudiquen la gfeclicion de
compathilizar en forma permanente todas las especialidades, con un ¢riteric basico de costo — beneficio
y simplificactan operativa, respetande las disposicionas vigentes del RNE.

Para asegurar el logro de los objetivos, se debera contar con un jesponsable y experdo en
MODELAMIENTO BIM, como parte del equipo de disefio, desde el inicio de! disefio y hasta la aprobagion
final def expediente téchico por la Unidad Funcional de Estudios y Proyectos del Gobierno regional de

Ancash-Sub Region Pacifico.
Ef uso del modelamlento BIM se aplicara at disefio del proyecto, con las siguleptes caracterfsticas

1. Modelacién BIM

Los disefios de todas las especialidades deberan ser elaborados en 3D, Integrados con un software de
alta tecnalogia y logar la compatibilizacion ohjetivo en tiempo real.

El nivel de delalle minimo solicitado para cada uno de jos entregables, a fin de permitir detectar
superposiclones que pudiesen prasentarse entre los disefios de las diferenies especialidades sera el
siguienie:

Eniregabte 02; 10D 3, LOI 3

2. Coordinacién con metodologia BIM de todas las especialidades

Se debera considerar el siguiente alcancs

. Reuniones de coordinacién entre especialistas
. Deteccién y reportas de cofisiones / conflictos
. Coordinacion de cabios constructives y ajustes del modelo.




}

El expediente técnico, en la especialidad de ESTUDIO DE DEMANDA, tiene por objetivos: asegurar que

inversion, compatibilizado de acuerdo al estudia de pre inversion.

GOBIERNQ REGIONAL DE ANCASH
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s proyectos alienda {a demanda requerida por la Institucién, para asegurar €l

5 Rty e TR

La verficacion del estudio de demanda se aplicard al disefio del proyecto, con las siguienies
caracteristicas:

. INFORMAGION DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA (UEI)
NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DEL PROYECTO
CODIGO UNIFIGADO

Il DOCUMENTACION

Se debe presentar en flsico y formato digltal la siguiente informacion:

Analisis de demanda de la fase de formulacién u olros documentos técnicos (ficha técnica
simpfificada, ficha téenica estandar, perfil ylo esludio de factibilidad, perfi simplificado}

La memoria descriptiva del andlisis de la demanda

Caleulo de la demanda, poblacién demandante potencial y poblacion demandante efectiva, en
formate Excel.

Crganigrama y ROF vigente.

Observaciones complementarfas.

La memcria descriptiva y Ia hoja de célculo debe estimar y proyectar lz demanda potencial det
proyecto, considerando las fuentes de informacion, los parametros, el enfague metodoldgico v

supuestos utilizados.
La memotia descripliva y la hoja de célcule debe determinar el cierre de la brecha de

infraestructura,

[V
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AGTA DE INICIO DE SERVICIO DE CONSULTORIA

Meadiante el presente documento se deja constancla del inicic del servicio de la consultoria;
Elaboracion del Expediente Técnico Delaliado del Proyecto de Inversion Plblica

“MEJORAMIENTS DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ~ UGEL SANTA, DEL DISTRITO
DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINGIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON cODIGO

UNICO: 2653356

Adjudicado mediante proceso de seleccldn: ...

010 121121 (o MU O U PSP PRSPPI PP PR

Ty D OEISUIOT. o1 viseeesessessss seeeesee e etesesanassants reseeesne b eneeeaee e e b e e s sh bk b g e e e e ae e e

Fecha de Gonralo! voovvevseevrieensnene-... Fecha de iniclo del servicio: ...
Plazo de ejecucion del serviglol ...

Documentos alcanzados al consUlior: ......ccov i Ceereereearrs ;

D S B VA OIS +vvevsseerss e ee it sat anean eamrre senrae s essvreat bendab s b AR T an e T E dhnEpe eraee b ss b abathtnr s
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ACTA DE ENTREGA DE
, TERRENG .
K ¥’
GESTION EDUCATIVA LOCAL (UGEL-SANTA i i e
provincia de ..o , depariamento de
representantes del Gebierno Regional 8] ... .
..................................... , represemtanies de la UGEL - SANTA el
e s s e QuiENES Te@lizaron la entrega del terreno al
CONSUHOr GBI PrOYEEI oviiv e cir vty s ; para la realizacion de la

elaboracion del expediente técnico del proyecto denominado:

Se deja constancia que & partir de la fecha la instilucién, brindara las facilidades correspandientes de
acceso af local e informacién que requiera el Consultor del proyecto, para gue realice los trabajos
referentes a lz elaboracion del expediente t&cnico.

Siendalas ... detdid.. e 8 i del.......... , se dio por cencluido ef Acto de Entrega

de terreno,

por lo que se firma fa presente en sefial de conformidad

N
P
o

(<X ]
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FICHA Nro. 02

CEFRRIL

COMSULTGR

IEFE DG PROYETTO
COORDINADOK - £5TUDIO
FECHA DE ELABORACION ¢
PAOFESIONAL EVALUADOR |

1 DATOSIGENERALES URICACON:

Depeadendin i Pade F

tefi de ta Dopendencia Reglén Polftiea :

Teldfono [ Bax P Depastamento K

Corea Elecirdnicn H Prevdneia p

Gomilicio Depandentia : Distrite H
Locaticad

A INDICES POBLATIDNALE

a) Poblagitn Local 10,000 Hahitantes a Superhtla des Fa Loealidad GO00000 Km2
i by Poblacion Distatal (OO0 Habltamdes b Supaaticie del Distrite T GIOGH0.00 Emd
’ ) Boblatidn Previngial 1 ON0H00  Habitantes ] Superlicie dé [ Proviecia ¢ 0 060,000,080 Km2
U CONTERTA [IRBAND (Marcat o5 0n datenipon CONTEXTO.GEOGRARLO {MATESTseE xponda)

1 2ona Urbana (Cludades) 1 Costa [Region Costera hasta fos 1,000ams.0am)
£ Zona Uibano Maaghnat {AAHH, P21} 3 Lhomd (Regida a enillas dod mar)
{3 2ooa Rural < tibang (Pueblos) {3 pasierto {Tablaza}
73 Zosna Rutal (Caserlos, Anexes) E1 $lerva {Regida Andina)
1 zona Eriaza (Acea de expantiont £ puna (Replén dading sobr loy 6,000 m s bum)

1.1 Selva Balo (Llanum Asiagdnida )
[ Selva Aka (Cojs de Selva)

i CATEGORIA DENIAS (Mare
f:] fiteo er!én] 7 tazusre (Vi fago) 3 Astairada Mt Adequinada
£33 adreo Hnlicéptors) L3 feraviario (Tean} £} pavimentada £33 oo ftadicady
[3 Adros tavionetal T Ot (tndican T8 Atiemada
IJ rercostes (vobiculos) B
I3 Termstes [Acémils) I3 Autopista I3 ¢andno de Hemsdury
L3 Tuerestee (Peatonsl) I cametena [ trocha Peatonal
3 Madtime {Via Mar) 7§ Via Qural
} 3 pluviat {vip rio} 1 via Canozable
. REDISTANCIAS :

% i) Rlloasrtfiia X b} Thenwo Empleata

ALy Cagital Distrtal 0.0 Kifdmaetros  JAda Capital Disuital 00 Horas

A b Capitat Provineial D000 kitdinerras Ao Copital Provineial e Horas

Al Capieal Deptanmmonsl 100000 Kiltimetios  |A s Capitat Dapaitamental 100 Hetas

A la Capital di ba Repoblics 1 0,000.00  Kitometros  fA {a Capital de b Repiblica 100 Horas

x.”c] Nodin de trompone wiadi para el viale (Irdicar s eansponds] B )
L3 Acriro (avidn) £ tenesve {Vehicutos) I3 neseltimo [via Mar) L3 rocoviario [Tren)
1 Adreo (Heticdptorol L Jarestre thcduita) 1 phaviat gvin sto) O oue findica) . I

 Adwe {avionet) T reecestre trpatonal) [ tacustre {Wia lago)

[cAX

G U / | \\?%

Gl




GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO

FICHA Nro. 03

|

CONSULTOHIA {10} :
CONSULTOR

JEFE UE PROYECTD ¢
COORMNADOR - ESTUDHD ¢
FECHA OF ELABORACIOY
PROFESIONAL EVALUADOR :

I EXISTENCIATDE SERODS PUATICOS

NTEL SERVICIOSP

{7 Red Piblica do Agua Potalle

1 Red Piblica o Altantariliagda y Desague

13 red Piblica ds Enorpis Eldctiics {Alumbrac)

{3 aid Piblica do Telelonda

[ wistas (Afclimudas, adequdnados o pavimientadys)
E veredas {Concrete o adaquin }

3 Mobitlado trbaro {Bancas, Papeleras, anpas, ets.)

A, Suministro Eléctrico

I ceateat Hidrotletrico o Femelécuiea

[ Grupo thectidgrns

B, Sumininiite de Agua

[ plania potebiftzadon de Agud

[T Por whelar [Captacitn Sublendnea)

I Fuente Matual (Rio, tagos, lagunas, manandisles, oic)

SERVICIOS BASTEOY]

LRG0 DE CONENON BOMIOLIARIY

Mt

B, Adatot del Servieio de Az Poatoble Contncional:

A, Apua Polghle:
3 Connxsn a 1z fed PUbTica {[Con medidor)

L3 conexicn a ln Red Piblica {Sin modidon
L3 pore fraptaetdn del subswelu}

D Llwdi [Captacidn libre)

I3 cangén cisterna (Compma de agea)

L1 ot tindicaq

Y calie dorde so tbica 1 Red Fiblica
L timeco do Medidor de servicio

LT pismutro ot Teberia do Acoadlda 3 0" Didmates
L3 porps de prostacidn dé serdcios 160 Hotas
L3 Camecionarin del serdcio
01 runcionamicato der servicie

 tnoperative/Opeativo

U, Oatasdel Servelclo de Dewague Convenclonal

G Briagde:

E¥ conexicn ¢ fa Red Pblica

1 Pous de Perolacion (Beseargs 2l subsuelo)
[T Laguna de Dridaidn

3 oo (indiess)

ET Colte dorste sg ubkca b Resf Puklica !
[T pidmotes de b Tobarls de Acomadida 1 Q7 Didmatio
[ tonsecionado del senvicie :
I runcionamsients der senveio

HraparativofOporative

G
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FICHA Nro, 04-A

CONSUTTORIA (217}
COMSULTOR

JEFE OF PROYECIO
CODRGINADOR - EXTUDIO :
FECHA DE ELABORACION
PROUFESIOMAL EVALUADOR ;

LEXSTENCADESERAOGS ROaL SRR FUENTE DEABASTECMIEN T
[ Red Pobiles do Agus potable s A, Suminlitre Bl
EJ Red pibiica de Alkoniarillado y Desague ' [} Contrat Hidrovldetrico o Terawxiéclicn
£ Red Pablics de Enarmin Bd e (Mumbedo) 71 Gpo tleqdgene
I3 Red piblica de Telelonta B, Sumininsire de Agua
. 3 pistas {afoimmdas, adomdnsdos o pavimentadis) {3 ersnta Potabilizadora de Agus
/ {71 vewedas {Concteto o adoquin } b Poro ubutar (Captacidn Subterrdaca)
F f_"] Hobilado Urbang {Barcas, Papeleray, rampas, old)) L} Fueate Natwral {Rio, lages, laguaas, minantidles, oic)

DS TMArEETS

[FFED D CONEMON COMIGUARIA BE SERVICIC

B. Adalos d¢ Servitio de Apua Potabls Conanclonal:
I3 calle donde se ubica 1o Red PétNic

A, Az o3 Palabie;
£ coneaién a la Red Piblica {Con medidse)
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£ Camsen cistara [Compra rie agua} £ Consecionario del Seaico

T oo tndicar) I Funcionaniento der sorvicio  tncpetdtiza/Operative

D, Oes del Serveiclo de Begigue Conventlonals

£ Desapue:
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L1 foze de Percolacidn [Desranga 3t subsutlo) [3 Gtimetro dala Tuberda de Aconwedida 107 Didmetro
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£ Otra {Indicsr) I Funsiomamiento due semvicio LInopR (ativi/Dperilive
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FICHA Nro. 04-B
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REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL * ,
HABILITAGION

Requisftos:
Reolstro Nacional de Proveadores coma Conslilior de Obras en |a Especialidad de Consultorla de obras Urbanas,

ACiUTEs sseenla celegunia By Wi

El Paslor, padra participar en forma individual o en consorcio. El nimero maximo de consorciados es de dos (2)

integrantes,

£| porcentaje minimo de participacion del consorcio gue acredite mayor experiencia, a5 de 60%. |

Acreditacién: I
Copia simple del RNP. En caso el pastor no lo presenie, este raquerimiento serd verificado por el Comité da_ i

Seleccion,

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
“ B.1 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
s FORMACGION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

.

Requijsitos:
JEFE DEL PROYECTO

Ingeniero Civil yio Arquitecto, Titulado y Colegiado

ESPECIALISTA EN DISERQ ARQUITECTONICO
Arquitecto, Titufado y Colegiado

ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUGTURAL
Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado

IESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
ingeniera Mecanlco Eleclricista o Ingeniero Electricista, Titulado y Coleglada

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
Ingeniero Clvil & Ingeniero Sanitario, Titulada y Colegiado

ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES
Ingeniero Civil o Arguitecto, Titulado y Colegiado

e

ESPECIALISTA EN COORDINACION BIM
Ingeniero Civil o Arquitecto, Titulado y Colegiado

ESPEGIALISTA EN MECANICA DE SUELOS
Ingeniero Civil yfo Gedlago, Titulado y Colagiado

Acraditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139° def

" Reglamento este requisito de calificacion se acredita para Ja suscripcion del contrato. - _ B o

Para el perfeccionamiento de contrata se debera presentar:
Copia simple del tituio profesional y su colegiatura de cada uno de los profesionales propuestos

: Importante
= Jofa del proyecto para Ja elaboracion del ‘expediente técnico debe cumplir con las calificaciones
i exigidas en el articulo 188 del Reglamento. ‘
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B.2 | EXPERIENGIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos: , ,

Experi—encta profesional minima de treinta y sels (36) meses como Jefe de
1 1 Jefe de proyecto | Pr oyccto \!Io Jefe de Fstudio y/o vaeclmta de ewpedlenies fecn!roq w’o asfudios

similares ai objelo de la convecatoria, gue se computa desde ia colegnatura
Especialista en | Experiencia profesional minima de velnticuatro (24) meses como especialista,

02 | Disefic responsable, revisor o la combinacion de estos, en disefio arquitecténico ylo
Arquitectonico aspecialista en Arquiteclura en elaboracion de expedientes técnicos o estudios
definitivos iguales o simitares al objeto de la convocataria, gue se computa desde
la colegiatura, i
Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses como ingeniera .
Especialista en | especialista, responsabile, revisor ¢ la combinacién de estos, en Estruciuras o

03 | Diseito disefio estructural en elaboracién de expedientes {échicos ¢ estudios definitives
Estructural lguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde Ja
coleglatura,
. Especialista en | Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses como ingeniero,
% 04 | Instalaciches especialisia, responsable, revisor o la combinacion de estos, en [nstalaciones
4 Eléctricas Eléctricas yfo Disefio de Instalaciones Eléctricas y/o Redes de Instalaciones

eléctricas y/o Mecénico Electricista y/o Mecéanico Eléctrico y/o Ingeniero
Electricista, en elaboracion de sxpedientas técnicos o estudios definitivos iguales
- o similares al objetc de la convocatoria, gue se computa desde la coleglatura.
Especialista en | Experiencia profesional minima de veinticuatro {24) mesas como ingeniera,

05 | Instalaciones especialista, responsable, revisor o |la combinacidn de estos, en Instalaciones i
Sanitarias Sanitarias yfo Disefio de Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero Sanitario yio :
’ Redes de Instalaciones Sanitarias y/o Redes de Agua y Desagiie, en elahoracion
de expedientes téenicos o estudios definitivos iguales o similares al objeto de la
convocaforia, que se computa desde Ja colegiatura.

Especialista en
06 | Evaluacién  de { Experiencia minima de 05 afios en ejarcicico de Ja profesidn y como minimo 08

Riesgos y | meses y/o estudios de gvaluacion de riesgos — EVAR para Estudios Definitivos yio
Vulnerabilidad Expedienies Técnicos yfo Ejecucion de Obras de proyeclos en general,
: t{ ante Desastres
4 3 07 | Especialista  en | Experiencia profesional minima de un {01) afio o 12 meses de experiencia
A\ Coordinacion efectiva, computados desde !a colegiatura; como Especialisia en Coordinacién
2 BIM BIM yfo Gestor BIM y/o Supervisor BIM y/o modetador BIM en ia elaberacién yio
§ supervision de expedientes técnicos ylo estudios definitivos de Obras en general,
5 08 | Especlalista en | Experiencia profesional minima de veinticuairo (24) meses como Ingeniero,
’ Mecénica de ; especialista en Mecénica de Suelos y/o Geotécnia en la elabaracion de estudios
Suelos de edificacionas en general, gue se computa desde [a colegiatura.
Acreditacion:
e conformidad con el numerat 49.3 del articulo 48° y e literal e} def numeral 138.1 del articulo 139° dsl

Regiamenio este requisito de calificacion se acredita para Ja suscripelon del cantrata.

Para el perleccionamiento_de canirato se debera.presentar:

Copia simple de contratos y sus respectivas conformidades o constancias o certificados, que se compuia desde
la colegiatura.

De presentarse experienca ejecutada. paralelamenta. (trastape), para el ¢computo. del tiempo de dicha experiencia
sélo se considerard una vez e periodo trasiapado.

Se considera a consultorfas de obras Iguales o similares a: la elaboracion del expediente técnico o elaboracion
- de esludios definitivos para toda obra de "Censtruccién y/o reconstruccion yfo remadelacion y/o ampliacién ylo
mejoramiento y/o rehabilitacion y/o creacion de todo tipo infraestuctura para sedes gubernamentales y/o

instituciones pablicas yfo educativas”

Importante

: & del Reglamento &l supenvisar, debe ‘cumplir con la misma expenenc:|a. ‘
| eslablecida para ¢ residente de obra, Asimismo, el jefe del proyeclo para la elaboracion del expediente
técnico debe ¢ cumpllr con la experiencia exigida en el arliculo 188 def Reglamento.

e

(275N
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B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos: , ,
N° | EQUIPAMIENTO UNIDADES
01 } Laplop i7 o Superior 03 und
02 Impresora Multifuncional 02 und
De conforrmidad con el numeral 49.3 dai artictlo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articuto 138” del Regiamento
este requisite de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato,
Para el perfeccionamiento de conlrato se deberd presentar:
Copia de documenios que susteniten la propiedad, la posesion, el confrato de compra venta o alquiler u ctro
decumento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido {no cabe presentar declaracidn
jurada)t.
El equiparmiento estraiégico debera tener una antigiiedad méxima de 4 afios a la fecha de presentacién.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIAD

[

Requisitos:
Ef postor debe acraditar un monto facturado acumulado equivalenie a UNA (01) VEZ EL. VALOR REFERENGIAL,

por la coniratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10} afios anteriores a la foecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Se considera a consultorias de obras Iguales o similares a: la elaberacion del expediente técnico o glaboracion
de esludios definitivos para toda obra de "Construccién yfo reconstruecién y/o remedelacién ylo ampliacién ylo
mejoramiento ylo rehabilitacion y/o creacién de tode tipo infraestructura para sedes gubernamentales y/o

instituciones publicas y/o educativas®

Acreditacién:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copla simple de (i) contratos u érdenes de servicios

v sU respectiva conformidad o constancla de prestacién; o (if) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualguier
ofro doctmento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacidn en el
mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maxima de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacion y el factor “Experiencia de Poster en la Especialidad”,

En caso los postores presenten varios comprobanies de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrarlo, se asumird que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en.el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en fa Especialidad.

En el casc de servicios de supervision en glecucion, solo se considera coma experlencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiende adjuntarse copia de las conformidades
carrespondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredile experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consarcio ¢ el
contrato de consorclo del cual se desprenda fahacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el conltrato presentado; de lo contrario, ne se computaré la experiencia proveniente de dicho confrato,

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacién se cefilrd al método deserito en la Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estedo’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligacionss equivale al porcentaje de
pariicipacién de la promesa de consorcio o def contrato de consarclo. En caso de que ‘en dichos documentos no

“s& consighe el porcantaje de parlicipacionse presumira que las obligaciones segjecutaron-err partes-iguales.— [~

Si el titular de la experiencia no es el postor, censignar si dicha experiencia corresponde a la malrz en saso de
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documenlacién

| De conformidad con el Prenunciamiento N® 712-2016/0SCE-DGR: “... debe lenarse en cuenla que de acuardo son lo seftatado en o Memorando
N® 363-2016/DTN, emilido por la Direccidn Técnico Narmativa, se sefiafa la imposibliidad de acreditar mediante tna declaracién jureda la

disponibiiidad de los equ
galificacion; dado que &5 in
lenerse en cuenta que en caso de acreditarse un aquips maediznfe 1

ipos y/a maquinaria para ejecwlar las prestaciones materfa del conlralo en alencidn a la naturaleza de Jos requisilos de
dispensable que el postor acradite de manera lehaclente que euanta can {a disponibiiidad del equipo. Ademads, debe
na carla de compromiso de compra vesita no resultarla necesario adfuntar

copfa da la factura a nombre del vandedor, toda vez que eilo excederla la forma de acreditacion dispuesia en las Bases Estdndar”,
1 Cabe preclsar gue, de acuerdo con la Resoluclon N° 006%-2018.TCE-51 del Tribunal de Gontrataciones del Eslado:

= .. el sola selfo de cancelada en ef comprobante,
que praduzca fehaciencla en relacion a que se encuenira cancala

cuando ha side colocade por el propio postor, no puede ser considerado come una acreditaciin
da. Admitir eflo equivaldrla a considerar cemo vélids la sola declaracion del

postor afirmando que ef comprobante de pago ha sfido cancelado”

{...)
"Sifuscién diferante se suscita ante ef seflo colacade por ef ciiante del posior fsea utifzando ef iérmino “cancelado” o “pagads’f supuesto en ef
ctial 81 s8 contaria con la daclaracion de un lercerc que brinde cerfezsyante fa cuat deblera reconacerse fa valldez de fa expanenck”.
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sustentataria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como cansecuencia de una reerganizacion socletaria,
debe presentar adicionaimente ef Anexo N* 8 '

Cuando en los contratos, drdenes de semvicio o comprobantes de pago el monio facturado se encuentre expresado
en moneda exiraniera, debe indicarse el tipo de cambic venta publicada por ta Superintendencia de Banca,

1

cancelacion del comprobante de pago, segun cormesponda.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia

del Postor en la Especialidad.
Importanie

‘ \El comité de seleccion debe valorar de manera 1ntegral fos documentos presentados por ol postor para :

: acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados Ja denominacion def
! objeto cont fraciual ne coincida literaimente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si
Ias actividades que ejecuté ol postor corresponden a la experiencia requerida, :
" iEn el caso de consorcios, fa calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion |
de Proveadores en Consorcio en las Contrataciones del Estada”. ,
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