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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
s completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

T especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, y por los proveedores.

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 e B encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 o —— Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
i lzquierda: 2.5 ecm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente : + i T .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada  : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

. Anterior : 0
8 Epadiade Posterior : O
9 SBrayails Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julic y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-MDS/CS

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACION
DEPORTIVAS; EN EL (LA) I.E. 88320 CENTRO POBLADO
SANTA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA,
DEPARTAMENTO ANCASH”, CODIGO DE INVERSION N°
2668452
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Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

o
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de a Comision de Defensa de ia Libre Competencia dei INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Renresidn de Canductas Anticomnetitivas”, a norma que la sustituya asi coma las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se

mannrinna la nalahra Ranlamantn ca entiande niia eo actd hanrniendn rafarannia al Ranlamantn
menciCne i@ paialra neg:ameniC, S€ entenlte Que &€ €8ia natentl Ciereniia a »meg:ameniC

de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

[ '1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
{ del articulo 89 del Reglamento.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, ohservaciones e integracidn de las bases se realizan conforme 2
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las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.
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o

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del

P al=Nal 708
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la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

2

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

y certificados  digitales  ingresar a:
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1.8.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 dei articuio 91 dei Regiamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

CALIFICACION DE OFERTAS

seleccioén, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
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1.11:

112,

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.
La nrnenntnm/\n de lag suthsanaciones ge realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
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la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidn, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida ia oferta ganadora, ei 6rgano encargado de ias contrataciones o comité de seieccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Ciiandn ca hauan n
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produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgam»ento, sin qu
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

resentado dos (2) ¢ més nfartae ol consen nti
NN (43
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En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidn segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

la

anelacién contra el otorgamiento de la buena pr

anrooc
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

0 contra los actos dictados con anterioridad

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
fos] o

caraladne on lne artiniilae 120 v 178 Aol Ranlamanta aci ~n
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especifica de las bases.
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GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una

suma equivaiente ai diez por cienio (10%) dei monio dei contrato de ia presiacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el nais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

A W Lo SR 4

EJECUCION DE GARANTIAS

(/)]

La Entidad puede solicitar la eiecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la

obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

ST - v o LT PSR R F ) S E

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indigue en el contrato de consorcio.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
/ W, La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
=t precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
‘ especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
RUC N° : 20179525101
Domicilio legal : JR. MARANON N° 277 SANTA — SANTA - ANCASH
Teléfono: . 043-294050
Correo electronico: . contrataciones@munidistsanta.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion
de la obra: “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACION DEPORTIVAS;
EN EL (LA) LLE. 88320 CENTRO POBLADO SANTA, DISTRITO DE SANTA,
PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH”, CODIGO DE INVERSION N°

2668452
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 389,490.36 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA CON 36/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de marzo de 2025.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 389,490.36 S/ 428,439.40

TRESCIENTOS OCHENTA | 5/ 350,541.32 TRESCIENTOS CUATROCIENTOS

Y NUEVE MIL CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON CUATROCIENTOS
NOVENTA CON 36/100 32/100 SOLES TREINTAY NUEVE
SOLES) CON 40/100 SOLES

J
-

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . FORMATO N° 02 — OSCE
contratacion :
Documento y fecha de aprobacion del expediente - RESOLUCION DE GERENCIA

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

=
()

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. P
ella, si el limite inferiar tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digita el valar del segundo decimal; en el caso

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

a
d

®

A
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

R

1.10.

técnico MUNICIPAL N° 170-2025-
MDS-GM

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SISTEMA DE CONTRATACION

El nraeanta nranadiminanta an rinAa nAar Al acictAama A~ ClLIA
DI MICOTIIG PIVLCUITIITHIWW 90 T1YT PUI Tl Siolciiia uc o

establecido en el expediente de contratacion respectivo.
MODALIDAD DE EJECUCION

NO APLICA

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . OFICINA DE CONTRATACIONES

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)
Costo del expediente . Impreso: S/ 50.00 (Cincuenta y 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez y 00/100 Soles )

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-MDS/CS-2

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

- Ley N° 31954 Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025

- TUO de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado, por mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225

- Ley de Contrataciones.

- TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Republica.

- Cadigo Civil.

- Directiva y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidon de la convocatoria publicada en el SEACE.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

2)
b)
N
//( —
)
d)

Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

FCm ammn Ao saavasama aawialias Ammin Aol aambifiamAda Aa siimamaia Ao smaAar Aal
i1 Ladu JucT pTiduviia JUIIUI\JG, Lupia UcTi Lillivauu Juc viyciivia Ut puuci uci
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser nresentado par cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

8  La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace
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/ 2 b) Solicitud de bonificaciéon del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

fy Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
congigne los integrantes el renresentante comun, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimaies.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

pequefia empresa (Anexo N°11).

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el cantrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'2.

j)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valiorizaao.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Iy  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

m) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

n) Analisis de precios unitarios de las partidas v detalle de los gastos generales fijos v variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'.

o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

/ venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

I/ A equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio |os

N documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

q) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre

k" Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los
/ adelantos destinados a la ejecucioén de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del

/ (__Hideicomiso.

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
zstado — PIDE ingresar al siguiente enlace

———

" 12 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

* La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

o
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publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU".

r)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon gque, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal que conforma el plantel profesional clave.

" hitps.//enlinea.sunedu.gob.pe/
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24,

2.5,

2.6.

2.7.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en JR. MARANON N° 277 SANTA — SANTA -
ANCASH.

ADELANTOS

La Entidad No entregara adelantos.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera Mensual.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendarios

dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO lll
REQUERIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
QANTA

A

pE LA p,
/ vq'\p’ 4”’? gt

/J kk

FERENCIA PARA LA CONTRATACION
A EJECUCION DE OBRA:

|—rn|

“CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACION DEPORTIVAS;
EN EL (LA) I.E. 88320 CENTRO POBLADO SANTA, DISTRITO DE
SANTA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH”, CODIGO
DE INVERSION N° 2668452

/ / C.P : SANTA

] DISTRITO : SANTA

/ PROVINCIA : SANTA
Z DEPARTAMENTO  : ANCASH

D> SANTA, MARZO DEL 2025
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TERMINOS DE REFERENCIA J

1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

2. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACION DEPORTIVAS; EN EL (LA) L.E. 88320
CENTRO POBLADO SANTA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO
ANCASH”, CODIGO DE INVERSION N° 2668452,

1.2 UBICACION:

Departamento: Ancash

Provincia: Santa

Distrito: Santa

Localidad C.P Santa.

Coordenadas UTM: 9005560.00 m N - 762029.00 m E

Region Geografica: Costa (X ) Sierra( ) Selva( )
' i

\:
SANTIAGQ UE LHUC
BPALLAS

[ e
2a corONGO

D LA LIBERTAD

D
SAN MARTIN
—~

4+

REGION: ANCASH PR DVINCIA: SANTA

DISTRITO: SANTA

IMAGEN N°1: MAPA DE LA REGION DE ANCASH, PROVINCIA DEL SANTA, DISTRITO DE

SANTA
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Vista satelital de la localizacion del proyecto, en la imagen se muestra la 1.E. 88320 SAN BARTOLO, la cual tiene
las coordenadas UTM mencionadas en el cuadro superior.
3:
1.3 UBICACION Y VIAS DE ACCESO
i.3.1  ViAS DE ACCESO
El acceso principal al area del proyecto es por via terrestre, tomando la via PUEBLO TRADICIONAL SANTA,
desde la plaza de armas, hasta la L.E. 88320 SAN BARTOLO.

La obra se encuentra ubicada a unos 5 minutos del centro del distrito de Santa (Casco Urbano).

De A DISTANCIA TIEMPO
CASCO URBANO | I.E. SAN 200m S min
DE SANTA BARTOLO

e
Transporte de mavor usa: Automavil
)

1.4 OBJETIVOS
1.6.1. OBJETIVO PRINCIPAL
El objetivo que se pretende lograr con este proyecto es:
e Mgjorar la infraestructura existente
o Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Distrital de Santa
de servir a la comunidad
o  Fomentar trabajo ¢ ingreso econémico temporal para los

9\ pobladores de bajos recursos de esta zona y alrededores
o > o el analisis efectuada, el ohietivo central del nresente nrovecto
€ ) J F Pre)
e es mantener un “ADECUADO DESARROLLO DE LA

INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO Y MEJORA DEL
ORNATO DE LA LOCALIDAD”.

155 DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACION DEPORTIVAS; EN EL (LA) L.E.
88320 CENTRO POBLADO SANTA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO
ANCASH”, COD1GO DE INVERSION N¥ 2668452, contempla la ejecucion de una edificacion, las cuales se
distribuyen de la siguiente manera:

e Demolicion de piso de concreto de 4” en 18.57 m2, los cuales daran paso a la excavacion de
zanja para la construccion de zapatas y vigas de cimentacion.
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® La construccion de 21.34 m2 de solado de E= 4” con mezcla 1:12 y sobre ello la construccion
de las vigas de cimentacion ademas de 5 zapatas de dimensiones de 1.80 m de ancho x 1.80 m

de largo y 04 y todas de 0.60m de alto.

e  Construccion de 05 pedestales con F'¢=210 kg/cm2 de 1.06 m de alto y 0.50 m de ancho por
un largo de 0.45 cm.

¢  Coberturas Autosoportadas Curvas de acero con medidas: Ancho: 24.45 mt. Largo: 30 mt.
Fecha: 4.89 mt (20% del ancho aprox.) Material en Acero Galvanizado prepintado color
blanco calibre 18 (1.20 mm. De espesor aprox.), en un area de 590.00 m2.

[ea}

®  En cuanto a instalaciones sanitarias esta cuenta con la instalacion de drenaje pluvial sera sujeta
por una canaleta metaliza de acero de '4” de espesor. La instalacion de drenaje pluvial sera
conectada a un punto de evacuacion existente, el mismo que se encuentra detallado en el
plano de Instalaciones Sanitarias (IS-01).

® Las instalaciones electricas cuentas con Luminarias tipo panel led IP65 de 200w instaladas
estratégicamente en la cobertura, luminarias hermeéticas LED de 200W las mismas que

brindaran alrededor de 20,000 lumens de luz blanca.

1.6 META FiSICA DEL PROYECTO

Se tiene como meta la ejecucion de los trabajos antes descritos con la finalidad de plasmar y culminar lo

~

item Descripcion Und Metrado

OBRAS PROVISIONALES
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Todos los materiales a emplearse en la obra deben ser de buena calidad, y cumplir las especificaciones técnicas del
proyecto, asi mismo las herramientas y equipos a utilizar deben encontrarse en perfecto estado de operacion.,
Debe asegurarse un control de calidad durante la ejecucion de la obra materia del contrato.
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Durante la ejecucion de la obra, el contratista representado por su Ing. Residente debera coordinar
permanentemente con el Supervisor de obra; asi mismo, debera brindarle todas las facilidades para cl
cumplimiento de sus funciones.

1.7 VALOR REFERENCIAL
El Valor Referencial de Obra para la ejecucion del presente proyecto asciende a la suma de S/. 389,490.36 Soles
(trescientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa con 36/100) los Gastos Generales, Utilidad, Impuestos de
Ley, con precios vigentes a la fecha de elaboracion del presupuesto de marzo del 2025.

Descripcion del Presupuesto Parcial S/
COSTO DIRECTO (CD) 275,063.82
GASTOS GENERALES 6.39% 27,506.38
UTILIDADES 10.00% 27,506.38
SUB TOTAL 330,076.58
IGV 18.00% 59,413.78
COSTO DE OBRA 389,490.36

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad
Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos;
proteccion y mantenimiento de la obra durante el periodo de construccion y hasta la entrega de la misma,
direcdion tédiica, gastos gcuclalcb, utilidad, y todo dquc“u UE Std Heeesario patd la corredia ¢jecucion de la obra

hasta su total terminacion y entrega.

1.8 PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de la Obra es de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO (el computo incluye dias habiles,
feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde el dia siguiente de haberse cumplido todos los
requisitos previstos a la prestacion en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

Se dara inicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176°.1 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, desde el dia siguiente que se cumplan las siguientes

condiciones:
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin
corresponda.
D) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
seglin corresponda;
C) Que la kntidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que de acuerdo
con las Bases hubiera asumido como obligacion;
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra, en caso de que haya sido
modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.
L €) Que la Entidad haya otorga del Reglamento de la Ley de Contrataciones y observaciones.

f)  Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181°
Las condiciones que se refieren el numeral 176.1, son cumphdds deniro los quince (15) dias contados a partir del
dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo
se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

1.9 MODALIDAD DE EJECUCION
La ejecucion de esta obra sera por Modalidad de Ejecucion Contractual (Contrata)

1.10 SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion seraa SUMA ALZADA.

1.11 SUBCONTRATACION

Q . NN ALITDIT A 1 1 . PO &
D¢ cHcuciilrd FCN\NUIMIDILW 1d SublonurdidCiont.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-MDS/CS-2

1.12 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que ie corresponden de acuerdo a
Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
contratista.

1.13 COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades
Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de
los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas
empresas para su realizacion.

1.14 SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que sean necesarios para
la ¢jecucion de la obra sera de cuenta y responsabilidad del Contratista.

1.15 DANOS A TERCEROS

vaars Ablieatlon Al O ntnaine. A1
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eléctricas, agua, desagiie, telefonos y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera
causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de la Municipalidad Distrital de Santa o las empresas de servicio

¢jecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

1.16 INDEMNIZACIONES
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a ¢l
o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes,
producidos dentro de la obra o areas aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o
negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledarios en el perimetro de la
construccion, cuyas instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de las
excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademas de
ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios

1.17 REAJUSTE.

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones que se efectien a precios

originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste

“K” que se obtenga de aplicar la formula o formulas polinomicas previstas en el expediente técnico de obra que es
1 parte de las bases, los fndices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de
Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debio efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones
necesarias.

/¢_Dado que los [ndices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso, los reajustes
se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorizacion. Cuando se conozcan los
[ndices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le
corresponden y se pagan con la valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de
intereses.

1.18 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera implementar las acciones necesarias para el real camplimiento de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales aplicables a la Obra; asi como para el
suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la
Entidad responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infraccion de las mismas.
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El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, prevision
social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la construccion en el sitio de obra y/o
campamentos que establezca por motivo de este contrato. En caso de incumplimiento de esta obligacion, y con
reclamo debidamente justificado y probado, la Entidad podra retener dei Contratista, el monto reclamado o
solicitarle que constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que cubra dicho monto, hasta solucionar la
reclamacion.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervision, que sean
solicitados con sujecion al contrato, debiéndole proporcionar a la supervision las facilidades y/o elementos
necesarios, a fin que el control y seguimiento se efectie en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la realizacion de los trabajos y demas actividades correspondientes a la obra, el Contratista se ajustara
estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de Avance de Obra y de Adquisicion de
Materiales que formaran parte del Contrato, respetando el Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podra iniciar la ejecucion de la obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de Obra. Con la apertura
del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control de la Supervision, en todo lo que se
refiere a la obra.
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legislacion correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro

de dicho Plan debera considerarse minimamente los siguientes criterios ambientales especificos:
Tipologia del Impacto Principales medidas de Mitigacion
1. El proyecto no debera ocasionar el deterioro del area Analizar la localizacion del Proyecto para evitar
paisajistica urbana de la obra y lugares aledafios. afectar arcas de especial interés desde el punto

de vista paisajistico urbano.

2. El Proyecto no debera interferir con los planes de Elegir adecuadamente la localizacion para la
proteccion de laderas, taludes y otras obras para el implantacion de las obras de reconstruccion,
control de la erosion y deterioro de la vegetacion natural. | asi como evitar afectar la flora y fauna.
3. El proyecto no debera estar localizado sobre areas Elegir adecuadamente la localizacion para la
pantanosas, areas ecologicamente fragiles, o en zonas con | implementacion de la obra de infraestructura
condiciones naturales peligrosas o de alto riesgo ante la de la. En casos especialmente criticos prever
ocurrencia de fenomenos naturales. una estructura de proteccion para el

en cualquier situacion.

establecimiento, asegurando ademas su acceso

calidad de fuentes de agua superficiales y subterraneas, autorizado.

tierras de cultivo y granjas.

4. Se debera asegurar la disposicion adecuada de residuos | Prever recipientes apropiados para sustancias
solidos y liquidos con el fin de evitar el deterioro de la altamente toxicas y uso del relleno sanitario

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:
v" Deberan contar con servicios higi¢nicos adecuados y suficientes para los trabajadores.
v" Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiaies peligrosos para
la salud humana provenientes de la ejecucion en cuestion.

v" Las obras de la ejecucion del Proyecto, no deben generar malos olores, ni focos infecciosos o
altos niveles de contaminacion.

v Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir dafios y
erosiones durante la temporada de lluvias intensas.

v Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de
svgnridad en la obra, con el obieto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los
campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccion de basura, deposito y eliminacion
correcta de residuos organicos, tanto solidos como liquido. Limpiar, consolidar y proteger las

~ superficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

(_—"" v Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacion
ambiental.
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8.
Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion EL CONTRATISTA debera evitar
o minimizar, durante la ¢jecucion y luego de la fase final de los trabajos, la generacion de los siguientes impactos
negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de as especificaciones técnicas y demas normas y
reglamentos nacionales:

a. Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la obra, asi como
en el campo si los hubiera.

b.  Contaminaci6n del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.

c.  Contaminacion sonora (ruido) en arcas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada.

d. Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y cortes para
cimentacion de obras, canteras, etc.

e.  Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de Obras y en
el campamento.

f. Contaminacion de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.

g.  Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles, como
mosquitos en agua estancada, roedores en depositos de basura, etc.

h. Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la ejecucion
dc las actividadcs.

i.  Destruccién de vegetacion natural fuera del area de construccion por deposito de materiales, acceso al
lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.

Respecto a la documentacion que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se compromete en
forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella en ningin momento, para fines
distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminacion del proyecto.

El Contratista esta obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211 del Reglamento de
la LCE, conjuntamente con la liquidacion, los planos post construccion y la minuta de declaratoria de fabrica o
memoria descriptiva valorizada.

1.19 NORMAS REGLAMENTARIAS
9.
10. El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas legales
vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inohservancia:
Ll
1. Ley 2861 Ley General del Ambiente
2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. D.S. N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”
12
/ 13. Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a. lodos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccion y conservacion ambiental en la zona.

14. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

[ a) Del equipamiento:
: 15.
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01 | MEZCLADORA DE CONCRETO T. TAMBOR 23HP 11-12P3 01

' CAMION VOLQUETE 15 M3

01

'EQUIPO COMPRESOR PARA PINTURA

02

04 I EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO (OXI-ACET)

02

1
05  COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM 76 HP

.

MARTILLO NEUMATICO 24 KG

01

07 | CARGADOR S/LLANTA 125HP, 2.5 Y3

01

08 MINICARGADOR BOBCAT

01

09 \VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

01

10 CAMION GRUABTN.

01

11 | TRONZADORA

01

12 COMPACTADOR VIB.TIPO PLANCHA 7HP-95

01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamcnto este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

b) Del plantel profesional clave:

16.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO PROFESION | INCIDENCIA | EXPERIENCIA
EL PROFESIONAL DEBERA ACREDITAR
100 % UNA EXPERIENCIA NO MENOR DE
RESIDENTE DE | INGENIERO VEINTICUATRO (24) MESES, COMPUTADO
OBRA CIVIL DESDE LA OBTENCION DE LA
TITULADO, COLEGIATURA, COMO: RESIDENTE,
SUPERVISOR, INSPECTOR, O GERENTE DE
CONSTRUCCION O JEFE DE SUPERVISION
O LA COMBINACION DE ESTOS EN LA
EJECUCION DE OBRA O INSPECCION DE
OBRA O SUPERVISION DE OBRA EN
OBRAS SIMILARES AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA.
EL PROFESIONAL DEBERA ACREDITAR
ESPECIALISTA | INGENIERO UNA EXPERIENCIA NO MENOR DE DOCE
EN SEGURIDAD | DE HIGIENEY | 100 % (12) MESES, COMPUTADO DESDE LA
DE OBRA Y SEGURIDAD OBTENCION DE LA COLEGIATURA,
SALUD INDUSTRIAL COMO: ESPECIALISTA, INGENIERO,
OCUPACIONAL | O INGENIERO SUPERVISOR, JEFE, RESPONSABLE,
INDUSTRIAL COORDINADOR O LA COMBINACION DE

O INGENIERO

OTLUIIT M
wivib v

INGENIERO
EN ENERGIA
O INGENIERO
DE MINAS O
ARQUITECTO,
TITULADO

ESTOS EN: SEGURIDAD Y SALUD

NATIMAONTANIAT A QEATITRIMATY M ANDN A M
UL Ul AUIUINAL U DCAUOUNIUANL UL bR U

SEGURIDAD EN EL TRABAJO O
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL'Y
MEDIO AMBIENTE O SALUD
OCUPACIONAL O IMPLEMENTACION DE
PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE
OCUPACIONAL O EN PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES EN LA E]ECUCION
Y/O INSPECCION Y/O SUPERVISION DE
OBRAS DE EDIFICACIONES EN GENERAL.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-MDS/CS-2

17.

18. Nota:

1. Cuando

19

20.

21.

22. las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias, deberan contener como minimo
la siguiente informacion; lugar de ejecucion de la obra, nombre del profesional propuesto, el nombre
del proyecto, nombre de la entidad contratante, plazo de ejecucion de la obra (inicio y termino), en
caso contrario no seran considerados.

ii. Los profesionales propuestos no podran ocupar mas de un cargo como especialista o Residente o
Asistente o personal técnico.
iii. La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor
deberan estar ordenados en forma cronologica (Descendente o Ascendente)
iv. Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos
deberan ser estar legibles caso contrario no seran considerados.
V. A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcion del contrato,
¢s nccesario quc o participante prescite on resumcen la expericncia de cada profesional
propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualquier documento sin restriccion alguna.
vi. El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.
vii. La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requiera para el inicio de su participacion
efectiva de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perti o en el extranjero.

viii. La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la
ejecucion de la obra. De los demas profesionales o especialistas es segun los porcentajes de
participacion establecidos en los términos de referencia y los Gastos Generales, las mismas que
deberan de ser indicadas por el postor en su oferta como documento complementario.

¢) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

23. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que debera estar inscrito en
el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo ejecutor de obras debiendo tener la
capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior, del mismo modo, debera

acreditar su experiencia en la ejecucion de obras similares.

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afos anteriores a

la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/ O
CREACION Y/O INSTALACION O LA COMBINACION DE ESTOS, DE COBERTURAS METALICAS EN
INTERVENCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS EN OBRAS PUBLICAS.

d) Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:

— 1. El ntmero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.

2. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de treinta por ciento (30%).

3. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de treinta por ciento (30%).

e) Penalidades
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24. En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ¢jecucion de la obra, aquél se hara acreedor
a una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por

ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del

pago final o en la liquidacion finai; o, si fuera necesario, se cobrara del monto resulitante de ia

ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

25.

26. La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula

27.
Penalidad Diaria =

F=0.15 para plazos
F= 0.40 para plazos

28. Otras Penalidades

S P P
11C

Soavd A1 O NP
piitdra a1 Lontr auon.u Otras y\,na 1

0.10 x Monto
F x Plazo en Dias

1aGls QT Coniorm

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

wmnidad e |

11Gad TN 1s TS5

siguientes valores:
mayores a sesenta (60) dias.
menores o iguales a sesenta (60)

1 Aws
1

1229 41
PRV R R VY v

RLCE hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
La aplicacion de estas penalidades esta referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (U.1.T) y las
sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

PENALIDADES

NO

Supuestos de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional
*) | - A et s e e R i, ol PRI, VORNY © of v % S 3 O
clave PCI 111d11CCC HICIHOUD UL SOSCIiLd \UU) urdad

calendario o del integro del plazo de ejecucion,

(0.5 UIT) por cada

dia de ausencia del

Segln informe del Supervisor o
Inspector de la Obra o algln

participacion indicado en el expediente
téenico.

personal en obra.

1 si este es menor a los sesenta (60) dias . R e 4 u s ,
. . ' personal en obra en | funcionario de la entidad, segiin
calendario, de conformidad con las 1ol i corresnonda
) el plazo previsto. “orres .
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 B P P
del articulo 190 del Reglamento.
En caso culmine la relacion contractual entre el _ )
. . . ; Segln informe del Supervisor o
contratista y el personal ofertado y la Entidad (0.5 UIT) por cada )
/ e : ; Inspector de la Obra o algiin
2 no haya aprobado la sustitucion del personal dia de ausencia del . . . ,
) : o funcionario de la entidad, seglin
por no cumplir con la experiencia y personal en obra.
N . ’ corresponda.
calificaciones requeridas.
Cinco por mil
Si el contratista o su personal, no permite el (5/1000) del monto | Segin informe del Supervisor o
3 acceso al cuaderno de obra al Supervisor o de la valorizacion Inspector de la Obra o algin
Inspector de la Obra, impidiéndole anotar las del periodo por funcionario de la entidad, segin
ocurrencias. cada dia de dicho corresponda.
impedimento.
Si el personal clave o personal de apoyo no se (0.5 UIT) 4 Seglin informe del Supervisor o
. or cada e ,
encuentra en obra, de acuerdo al porcentaje de , P . Inspector de la Obra o algun
| - dia de ausencia del

funcionario de la entidad, segiin
corresponda.

Si el contratista no emplea los dispositivos de
seguridad peatonal y vehicular y las
sefalizaciones especificadas en el expediente
técnico.

(0.5 UIT) por cada
infraccion

Seglin informe del Supervisor o
Inspector de la Obra o alglﬁn
funcionario de la entidad, segiin
corresponda.

Para la aplicacion de la penalidad,
se precisa que sefializacion es diurna
vV nocturna.
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. . : _ Segun informe del Supervisor o
Si el contratista no realiza las prucbas y ensayos | (0.5 UIT) por cada ,
: a5 o & , Inspector de la Obra o algan
6 oportunamente para verificar la calidad de los dia de ) ) . ;
: e _ . funcionario de la entidad, segin
materiales v las dosificaciones. incumplimiento .
i ' corresponda.
Segln informe del Supervisor o
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su Inspector de la Obra o alglin
personal de los elementos de seguridad y la funcionario de la entidad, seglin
indumentaria sefialada por la Entidad. Esta , | corresponda.
i . p, (1 UIT) por cada dia E e )
7 penalidad se considerara por el total de la obra, . iE Para la aplicacion de la penalidad,
5 = . , de incumplimiento. . i
es decir si alguno de los trabajadores no esta se precisa que los Equipos de
debidamente equipado la penalidad se aplicara Proteccion Personal para la
a todo el contrato. actividad, segin la actividad sca
diurna o nocturna.
Si EL CONTRATISTA presenta
documentacion y/o informacion incompleta en Segin informe del Supervisor o
8 las solicitudes de ampliaciones de plazo, 0,50 UIT por cada Inspector de la Obra o algin
adicionales de obra, mayores metrados, infraccion funcionario de la entidad, segiin
reduccion de obra, o aquella vinculadas a corresponda.
valorizaciones, indicado en el contrato.
Si el contratista presenta valorizaciones de
obras y/o metrados no ejecutados (sobre - Diez por ciento del . )
= Segun informe del Supervisor o
valorizaciones) y pagos en exceso, monto de la ,
L e Inspector de la Obra o alglin
9 valorizaciones adelantadas u otros actos que valorizacion e ) N
. ) . funcionario de la entidad, segin
ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en | presentada.
: i : : i corresponda.
las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las
acciones legales que pudieran corresponder.
Cinco por mil 5
P Segln informe del Supervisor o
. . . - . (5/1000) del monto )
Si el contratista ejecuta adicionales de obra sin Inspector de la Obra o algun
10 » . del contrato por ) . ) )
contar con la aprobacion de la entidad. : funcionario de la entidad, segin
cada dia de
) o corresponda.
incumplimiento.
El equivalente al
10% de la B ;
- i . . o Seglin informe del Supervisor o
LIl Cdadu €l k,Ulli.l di.lbi,d 1o UUlli.dId, COIl1 €1 VdlorizacCiolnl \dllu:b & = ’
; ; : 5 : Inspector de la Obra o algin
11 | equipamiento ofertado para la ejecucion de la de reajustes y . . . ,
4 funcionario de la entidad, segin
obra. amortizaciones) del
corresponda.
mes en que se
detecta la falta
Si el residente de obra no permancce en la Seglin informe del Supervisor o
, i o (0.5 UIT) por cada )
. i obra, segin establece en el Articulo 179% del , ) Inspector de la Obra o algin
12 . dia de ausencia del ) ) . ,
i Reglamento de la Ley de Contrataciones del . , funcionario de la entidad, seglin
/ personal € obia.
/ Estado. corresponda.
(V4
/ ) . » Uno por cien i )
/ Si el contratista no presenta la reprogramacion (1/100) del g Segun informe del Supervisor o
/ : ; . el monto ,
/ de sus trabajos cuando el supervisor lo requicra Inspector de la Obra o algin
13 , del contrato por ) . . ,
como consecuencia del atraso en el da dia d funcionario de la entidad, segin
cada dia de
cumplimiento del cronograma vigente. k 5 corresponda.
incumplimiento.
: Uno por mil o )
o T IR L, SUNET ) LR E g S S /171 Efmx 41 | Segun informe del Supervisor o
Cudliuu C1 Lotilrdudid DO uu:gd d Cliu ngl <l \l & lUUU} uclt vl /
; Inspector de la Obra o algin
14 | cuaderno de obra a la entidad, al solo del contrato por . . . ;
o e ] funcionario de la entidad, segin
5 requerimiento de esta ultima. cada dia de
| . o corresponda.
1ncumphrn1cnto ;
— Si el contratista no cump]c con entregar el Cinco por mil 5 :
: , Segln informe del Supervisor o
calendario programado valorizado adecuadoa | (5/1000) del monto ,
_ . e Inspector de la Obra o algan
15 | la fecha de inicio de plazo contractual. El plazo | del contrato por . . . ,
, L, 5 funcionario de la entidad, segiin
de entrega sera de 48 horas v se contabilizara a | cada dia de atraso en p
) o / . . ~ corresponda.
partir del cumplimiento de las exigencias la presentacion.
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indicadas en el articulo 176° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
- ) o Cinco por mil ;
Si el contratista no presenta las valorizaciones a 5/ 10 C})) ) del : Segtin informe del Supervisor o
: . el monto 4 B ;
la entidad dentro de los plazos estipulados en ( ) Inspector de la Obra o algan
16 . del contrato por . . . ,
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del it funcionario de la entidad, segiin
cada dia de
Estado. . o corresponda.
mcumphmlcnto.
: . - Cinco por mil ,
Si el contratista presenta valorizaciones de 3 Seglin informe del Supervisor o
. (5/1000) del monto ;i
obra, incompletos de acuerdo a los Inspector de la Obra o algin
17 o e . del contrato por e . ) ,
requerimientos minimos solicitados por la da dfa d funcionario de la entidad, segan
E— cada dia de .
Entidad. . S corresponda.
incumplimiento.
Cuando el contratista no coloque cartel de Cinco por mi C .
! Segan informe del Supervisor o
obra dentro del plazo establecido en las (5/1000) del monto ,
P Fi . Inspector de la Obra o algian
18 | especificaciones técnicas, y no mantiene en del contrato por i ) i ,
o I— , funcionario de la entidad, seglin
buenas condiciones desde el inicio hasta la cada dia de
g ) . corresponda.
culminacion de la obra. incumplimiento
Segan informe del Supervisor o
. 1,0 UIT por cada inspector de la Obra o aigun
19 | Por subcontratar las prestaciones a su cargo. i : . ) g
dia de atraso funcionario de la entidad, seglin
corresponda.
. . Segln informe del Supervisor o
Si el contratista no cumple con la entrega del ;
i o ) . 1,0 UIT por cada Inspector de la Obra o algun
20 | Expediente Técnico Final Conforme a Obra, : ) . . ,
o dia de atraso funcionario de la entidad, segin
en el plazo indicado en el contrato.
corresponda.
E 1 Contratista i ; Segtin informe del Supervisor o
n caso el Contratista incumpia con su = - ;
. ) P = 1,0 UIT por cada Inspector de la Obra o algan
21 | obligacion de mantener vigentes las polizas de ’ ) ) . ,
dia de atraso funcionario de la entidad, segin
seguros.
corresponda.
i Segun informe del Supervisor o
Si el Contratista presenta documentacion y/o e P ,
i . e 1,0 UIT por cada Inspector de la Obra o algiin
22 | informaci6n incompleta en la tramitacion de la ¢ ) . ) )
o dia de atraso funcionario de la entidad, segin
liquidacion final de obra.
corresponda.
= i Segun informe del Supervisor o
Si el contratista no cumple con presentar ¢
. . 1,0 UIT por cada Inspector de la Obra o algin
23 | documentos e informes especiales en los plazos ) . . . ;
8 ; i dia de atraso funcionario de la entidad, segin
fijados por el area usuaria.
corresponda.
Nota:

(i). En cada caso particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito o fuerza

mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al camblo de los profesionales. Asimismo, se

exceptlan de aplicacion de penalidad los supuestos de (i) muerte, (ii) invalidez sobreviniente, y (iii)

inhabilitacion para ejercer la profesion.

(ii). La aplicacion de las penalidades sera efectivizada por la Supervision en la oportunidad de tramite de la

valorizacion del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidacion final, segiin

corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel

cumplimiento.

~(iii).La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al

1e i e (AT ea TR [ | Vs ) | 4 4 8 i 4 1 1 3 Tl by Ll 7 H .
urcz PUI CICIILL (1U70) UCL HHIVLILL deh conudaiv VlgCHLC, O UL 5CL €1 CddL, ULl 1LCHL Llut UCDIV CjecuLdrse.

(iv). Cuando llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto mdximo para otras

penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. La resolucion del contrato
por penalidad es propia, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones.

(v). Las penalidades se aplicaran cada vez que se detecte la falta.

Importante
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Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de seleccion
incorpora los requisitos de ca]jﬁcacién que se extraen del expediente tecnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

29.

f) REGIMEN DE NOTIFICACIONES

/

Constituyen formas variadas de comunicacion las que la Mun1c1pahda 1strital de Santa Efectué a través de los

“trHmico . nara lo cual ce
tronico. nawa o cual se

» P
dlre_caones electronlcas mdlcadas por el contratista.

Efectuada la trasmision por fax o por correo electronico, la notificacion en el domicilio fiscal del contratista no
sera obligatorio, no obstante, de producirse no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por lo
medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo
cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimile (fax) y direccion electronica
consignada en la introduccion del contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40 del codigo civil, el
cambio de domicilio fisico y para efectos de contrato, de fax y de direccion electronica, solo sera OPONIBLE el
GOBIERNO Distrital de Santa si ha sido puesto de conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmision o la impresion del correo electronico enviado — recibido, acreditan la oportunidad de la
efectiva trasmision de la notificacion para todos los efectos legales y contractuales. La notificacion de la decision
administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidara la notificacion
efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las
notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.
Para notificaciones notariales debera, fijar domicilio en la zona urbana del distrito de santa o de Chimbote.

El Correo Electronico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad seran las del area usuaria:
obraspublicas@munidistsanta. gob.pe

g) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se presenten en la obra
ejecutada sera por SIETE (07) afios, contados a partir de la recepcion total o parcial de la obra, de conformidad
con el articulo 40 de la ley 30225 ley de Contrataciones del Estado.

h) ADELANTOS.

1. Adelanto Directo:
f La Entidad no entregara al Contratista, el adelanto directo.

o ’/ ii.  Adelanto Para Materiales O Insumos:
~ La Entidad no otorgara adelantos para materiales o insumos.

~

i) FORMA DE PAGO.

Las formas de pago seran en funcion al avance fisico de las valorizaciones mensuales de la obra, con apego a lo

dispuesto a la ley de contrataciones y su reglamento.

j) VALORIZACIONES Y METRADOS
Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas al Gltimo dia de cada periodo mensual
| supcrvisor y ol contratista, sobrce la basc de los mctrados realmente cjecutados en dicho periodo, de
conformidad con el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

30.
Documentos Minimos Obligatorios De Una Valorizacién la version impresa estara firmada por el
residente de obra, el representante lcgal de la empresa contratista, asi como la firma del Supervisor de obra (de

existir representante y jefe de supervision, la firma debe de ser de ambos)
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3l
La totalidad de los documentos exigidos deberan de ser presentado en (02 original + 01 copia) a la Entidad
ademas de dos (2) CD o0 DVD que contenga la valorizacion integral en version digital en archivos estrictamente
editables, con la totalidad de ia valorizacion.

I Carta de Presentacion de Informe Mensual de Valorizacion de
Obra del Contratista al Supervisor de Obra.

0@ Caratula

1. fndice: Deberd ser enumerado la pagina que corresponde.

Iv. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

4.1, Factura Emitida por el Contratista.

4.2, Cddigo de Cuenta Interbancario (CCI) y N° de Cuenta de Detracciones.

4.3, Copia de contrato de obra y copia de contrato privado de consorcio (de corresponder)
4.4, Copia del D.N.I. del Gerente General de la empresa o Representante Comun Legal

segun corresponda.

4.5, Constancia de Registro Nacional de Proveedores (Ejecutor de Obra).

4.6. Copia de Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.
4.7. Copia de Constancia de Capacidad Libre de Contratacion.

4.8. Copia de Designacion del Residente de Obra.

4.9, Copia de Contrato del Residente de Obra con el Contratista.

4.10. Copia de Certificado del Residente para Obras Piblicas de corresponder.

4.11. Copia del Certificado de Habilidad Vigente del Residente de Obra y el plantel clave
4.12. Copia del Certificado de la Resolucion que aprueba el Expediente Técnico.

V. DOCUMENTACION TECNICA
5.1 Ficha Técnica de la Obra.
5.2 Informe del Residente de Obra (debera describir las partidas ejecutadas)
5.3 Resumen de Valorizacion de Obra.
5.4 Valorizacion de Obra
- Detalle de Pago al Contratista.
- Resumen de Valorizacion.
- Resumen de Valorizaciones Tramitadas.
- Valorizacion de Obra
- Metrados Valorizados de Obra
5.5 Reajustes de Precios por aplicacion de formula polinomica.
5.6 Amortizaciones y deducciones que no corresponden.
- Amortizacion de adelanto directo.
- Amortizaciones de adelanto para materiales.
- Deducciones que no corresponden por adelanto directo.
- Deducciones que no corresponde por adelanto para materiales
5.7 Metrados ejecutados en el mes.
- Resumen de metrados.
- Sustento de planilla de metrados.
5.8 Copia de calendario de avance de obra valorizado actualizado (fechado) aprobado (programado)
5.9 Calendario de avance de obra valorizado programado vs ¢jecutado.

(76 U b STl SRR ar ) SN o o ) 7 SRS IS et e ST o [t gy 4. anun ) JERRL 30 PGPSR cp IO ¢ GRS, S e o) R 1P
(o ELVTa Ugl dllldClUlLl 1 vl ’V 1 Ulluél diild \Jaliie \uu,uuua 1ruta wliuca) lel vpaudv.
.11 Grifico de avance de obra programado vs ejecutado (Curva S)

.12 Copia de Carta Fianza Vigente.

U U G

- Garantia de Fiel cumplimiento del contrato.

- Retencion del 10% del monto contratado por garantia de fiel
cumplimiento (acreditar constancia REMYPE)
- Garantia por Adelanto Directo.

- L3 it

5.13 Copia de cuaderno de Obra
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5.14 Ensayo y/o pruebas de control de calidad.
5.15 Panel fotografico de las partidas cjecutadas (25 fotos minimo)
.16 Copia de los pagos de obligaciones del contratista.

(Oa]

- Poliza de Seguro contra todo riesgo.
- Poliza de seguro de constitucion o poliza de seguro CAR
- Apertura de libro de planillas
- Aportaciones a essalud, onp, sencico y conafoviser.
.17 Copia del acta de entrega de terreno.

5

5.18 Copia del acta de inicio.

5.19 Copia del acta de suspension de plazo de ejecucion de obra.
5

LY W al 2 1 - 1 Sl Ly 1 1
WAV k/UlJld. uce dlld UC reuuclo ue ovrd.

U

.21 Copia de documento de aprobacion de ampliacion de plazo.
5.22 Copia de presupuesto del expediente tecnico.
5.23 Copia de formula polinomica del expediente tecnico.
5.24 Copia de documentos de aprobacion.
- Documentos de aprobacion de cronograma valorizado y
ejecucion de obra.
= Ete
5.25 Otros documentos inherentes a la ejecucion de la obra.
VI. Documentos Complementarios:
6.1. Informe de especialistas.
6.2. Presentar solo en la valorizacion N° 01:

- Copia de Cronograma de avance de obra valorizado,
cronograma de ejecucion de obra, cronograma de adquisicion de
materiales o insumos, cronograma de adquisicion de equipos,
analisis de costos de las partidas y detalles de gastos generales,
desagregado de partidas, segiin corresponda presentada por el
contratista a la firma del contrato de ejecucion de obra.

- Plan de seguridad aprobado.

- Plan para la vigilancia, prevencion y Control de la COVID — 19
en el trabajo aprobado. (de corresponder)

6.3. Informacion digital editable de valorizacion en CD (incluye el informe del supervisor que da

Aad A la wals ih v on DNE 1 Ao o da dahidamanta watlads

conformidad a la valorizacién) y en PDF lo que corresponda debidamente rotulado con el
nombre del proyecto, asunto, en donde estara grabada toda la informacion del informe a
presentar.
32. NOTA 1: En concordancia con el numeral 194,7 del articulo 194 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El plazo maximo de aprobacion por el inspector o el supervisor de las

valorizaciones y su remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias contando a partir
| del primer dia habil de mes siguiente al de la valorizacion respectiva.
33. NOTA 2: la valorizacion debe ser presentada en archivadores tipo palanca en dos (2) originales
foliado y una (1) copia con sello y firma del Gerente General o Representante Comin o legal,
residente de obra y supervisor de obra. De contar con especialistas con sello y firma en sus informes.

De no corresponder algin documento mencionado en el separador indicar no corresponde LOS
CONTENIDOS SERAN LEGIBLES.
34,
k) CONFORMIDAD DEL SERVICIO.
1. La conformidad del servicio sera otorgada por el responsable de Gerencia de
Infraestructura, Desarrolla Urhano v Rural, para lo enial Pr(wmmpnfp e
debers contar con la opini6n favorable de la Oficina de Obras Pablicas y
Privadas de dichas valorizaciones mensuales que seran antes revisadas y
aprobadas por el Supervisor de la obra rigiéndose alos parémetros téenicos

para tal fin.

ii. El contratista debera alcanzar a solicitud del supervisor y/o la Oficina de
Obras Pablicas y Privadas los informes técnicos de los especialistas que forman
parte de la propuesta técnica.
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iii.  Los informes y valorizaciones seran presentados en dos (02) originales y una
(01) copia, estaran acompafiados por un CD con el Archivo digital.

iv. De encontrar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicar4 al
contratista y/'o supervisor a fin de que se subsane las observaciones que
hubiere.

V. De existir conformidad por el arca usuaria, la Gerencia de Infraestructura,

Desarrollo Urbano y Rural emitira el respectivo informe de evaluacion y
conformidad a la Gerencia de Administracion para que se efectlen los tramites
administrativos para dar cumplimiento al contrato vigente.
35;
36.
37,
38.
1) SUPERVISION
La entidad a través de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural y en amparo del RLCE, solicitara
la contratacion de un supervisor para la obra para lo cual sera de aplicacion del Articulo 186° “Durante la
ejecucion de la obra debera contarse de modo permanente y directo con un Supervisor o con un Supervisor segin
corresponda”.
20

m) DELA RECEPCION DE OBRA
La Recepcion de la obra se hara en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el contratista no cumpliera en
el plazo estipulado se le aplicara las penalidades que correspondan. El contratista debera hacer llegar los planos de
replanteo en su pedido de recepcion de la obra.

40.

n) DE LA SUBCONTRATACION
En aplicacién del articulo 147° del Reglamento de la Ley 30225 ley de Contratacion del Estado, se indica de
manera expresa que estara prohibida la sub contratacion por cualquier concepto.

o) LIQUIDACION DE OBRA.
Sera de aplicacion el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, liquidacion del contrato

de Obra.

El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados,
dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la
sesenta (60) dias de recibida, la Entidad debe pronunciarse con calculos detallados, ya sea observando la
liquidacion presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista
para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En caso el contratista no presente la
liquidacion en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo
los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro

~ de los quince (15) dias siguientes.

41.
La liquidacion queda consentida o aprobada, segiin corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es
observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por
la otra, ¢ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se
considera aprobada o consentida, segin corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por
escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones
debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o
arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segun corresponda, la liquidacion con las
observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuclve segln las disposiciones
previstas para la solucion de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del
cobro de la parte no controvertida.

42,
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La Liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion, se practica con los PRECIOS
UNITARIOS, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecucion del
contrato.

43,
No se procede a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

44,
Articulo 210°.- Efectos de la Liquidacién.
Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se
cierra el expediente respectivo.
Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacion y/o arbitraje. En
dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30)
dfas habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

p) GARANTIAS.

De las Garantias: Articulo 33° De la Ley Garantia.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son
regulados en ¢l reg ¢
Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las
emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar
consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco
Central de Reserva del Pert.

Las entidades financieras que emitan garantias a las que se refiere la presente Ley, facilitan el acceso de estas a las
Entidades publicas beneficiadas, debiendo para el efecto implementar los mecanismos correspondientes que
permitan la aplicacion de la presente disposicion.

q) RESOLUCION DEL CONTRATO.
La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 36° de la Ley.
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera
definitiva la continuacién del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el
reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las
partes.
Cuando se resuclva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios
ocasionados. No corresponde el pago de dafios y perjuicios en los casos de corrupcion de funcionarios o servidores
propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

’ r) SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El Contratista esta obligado a realizar las visitas tecnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta contformidad

/ ~ alas normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.

y El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicacion en su
v/ actividad. Al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la
' normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:
Ley N° 26842 Ley General de Salud.
D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.
ISI 5-02-1 Orden y Limpicza
ISI 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo
El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la

seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

s) GESTION DE RIESGOS:
Se Adjunta los formatos de Gestion de Riesgos de acuerdo al Expediente Técnico.
45,

i OO ATRY A A AY AR
L) COrCUINICACIUINED
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46. Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico de la Obra
aprobado con RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0170-2025-MDS de precios
vigentes de marzo del 2025. Estas especificaciones técnicas detallaran la naturaleza de los materiales a
utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controies de calidad, modalidad de pago, entre
otras; que serviran para cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

u) PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por cuenta exclusiva del
Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente
inscritos en INDECOPI.
El tipo y cantidad de la Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor considere
necesarias, para alcanzar una obra en calidad y eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad expedidos por los
organismos competentes, de los materiales ¢ insumos empleados  en la construccion de la obra, teniendo en
cuenta la siguiente consideracion; Materiales ¢ insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por
laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su analoga extranjera autorizada
por INDECOPI, en ¢l caso de Materiales ¢ Insumos Importados.

47.
Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados,
de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que seran comparadas con los
resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en forma
conjunta tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

48.
El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

v) ADICIONALES Y REDUCCIONES

49. Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado Ley N° 30225 aprobada mediante D.S 350-2015-EF y su modificada D.S. 344-2018-EF.

50.

51.

52.

53. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Requisitos:
54.
ITEM | DESCRIPCION CANT.
i MEZCILADORA DE CONCRETO T, TAMROR .
23HP 11-12P3
02 CAMION VOLQUETE 15 M3 01
03 EQUIPO COMPRESOR PARA PINTURA 02

04 EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO (OXI-ACET) 02

COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76

05 Hp 01
06 MARTILLO NEUMATICO 24 KG 01
07 CARGADOR S/LLANTA 125HP, 2.5Y3 01
08 MINICARGADOR 01
09 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
10 CAMION GRUA 6 TN. 01
11 TRONZADORA 01

12 COMPACTADOR VIB.TIPO PLANCHA 7HP-95 01

Acreditacion:

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

/.‘ Requisitos:

[

/ / >

i CARGO PROFESION

& RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL, TITULADO Y COLEGIADO.
A INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
/ ESPECIALISTA EN SEGURIDAD | INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O
= DE OBRA Y SALUD INGENIERO CIVIL O INGENIERO EN ENERGIA O
= OCUPACIONAL INGENIERO DE MINAS O ARQUITECTO,
TITULADO Y COLEGIADO,

/% Acreditacién:
S

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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Importante
¢ Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO EXPERIENCIA
VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA COMO RESIDENTE,
SUPERVISOR, INSPECTOR, O GERENTE DE CONSTRUCCION O
JEFTEDLC SUPERVISION O ASISTENTE DE RESIDENTE O ASISTENTE
DE SUPERVISION O LA COMBINACION DE ESTOS EN LA
RESIDENTE DE E]ECUCION DE OBRA O INSPECCION DE OBRA O SUPERVISION
OBRA DE OBRA EN OBRAS SIMILARES AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA, COMPUTADO DESDE LA FECHA DE LA
COLEGIATURA.
DOCE (12) MESES DE EXPERIENCIA COMO ESPECIALISTA,
INGENIERO, SUPERVISOR, JEFE, RESPONSABLE, COORDINADOR
O LA COMBINACION DE ESTOS EN: SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL O SEGURIDAD DE OBRA O SEGURIDAD EN EL
ESPECIALISTA EN TRABAJO O SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
SEGURIDAD DE AMBIENTE O SALUD OCUPACIONAL O IMPLEMENTACION DE
OBRA Y SALUD PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O EN
OCUPACIONAL PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN LA E]ECUCION Y/O
INSPECCION Y/O SUPERVISION DE OBRAS DE EDIFICACIONES
EN GENERAL, COMPUTADO DESDE LA FECHA DE LA
COLEGIATURA. '
55.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante los 10 anos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerard como obra similar a: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O CREACION Y/O INSTALACION O LA COMBINACION DE ESTOS,
DE COBERTURAS METALICAS EN INTERVENCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS EN OBRAS
PUBLICAS.
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La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion16 de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ¢jecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiar ia
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion. ’ ‘ '

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante
_ Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobo el expediente de
/ contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.
/)
/y ’
/ Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el

contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

~

6 De acuerdo conla Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
2 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacién consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demés ofertas puntgjes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente férmula:

Acreditacion:

Pi= Om x PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O
de la aofarta (Anexa N° A) 8 o
de la oferta (Anexa N° 8), i = Oferia
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

100" puntos

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste nor al nresente dnmlmanfn la contratacidn de la eiecucidon de la gbra dnnnmm:ml:

uuuuuu - = Temvie

CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACION DEPORTIVAS; EN EL (LA) I. E
88320 CENTRO POBLADO SANTA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA,
DEPARTAMENTO ANCASH”, CODIGO DE INVERSION N° 2668452, en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20179525101, con domicilio legal en Jr. Marafion N° 227

Santa,representada por [.............. ], identificado con DNI N° [........ ], y de otra parte
[, con RUC N [ ], con domicilio legal en
Lo ], inscrita en la Ficha N° [.................. ] Asiento N° [...............]

dal ancfrn de Pereonag Juridicas de la ciudad de I' 1 dnb!damonfn rnnrneanfadn nor

/, su Representante Legal, [... ] con DNl N° [... ] segun poder

) 4 inscritoen la Ficha N° [.............. ] Asnento N° [ ..] del Registro de Personas Juridicas de la
</ ciudad de[............], a quien en adelante se le denominaré EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

/P CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

C Con fecha [... ...........], el 6rgano encargado de las contrataciones o comite de seleccion,
il segun corresponda adJudlcé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-
MDS/CS, para la contratacion de la ejecucion de la obra“CONSTRUCCION DE
COBERTURA DE INSTALACION DEPORTIVAS; EN EL (LA) L.E. 88320 CENTRO
POBLADO SANTA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO

7 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).
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ANCASH”, CODIGO DE INVERSION N° 2668452 a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR
DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra denominada:
“CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACION DEPORTIVAS; EN EL (LA)
I.E. 88320 CENTRO POBLADO SANTA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA,
DEPARTAMENTO ANCASH”, CODIGO DE INVERSION N° 2668452

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de
valorizacion mensuales, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacidon del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

P

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 75 (SETENTA Y CINCO) dias calendario, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo
176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

__ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

—t

155.1 del articulo 155 det Reglaimento de ia Ley de Contrataciones dei Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

LA DATA LO CONTIENE EN EL EXPEDIENTE TECNICO

CLAUSULA DUO DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcién TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0 10 x monto vigente

Ii Diai - .IUI\III\.IIIK\J VI: 1 \:
Fenglidad e F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (80) dias o;
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

PENALIDADES
N° | Supuestos de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias Sean informe del Subervisor o
calendario o del integro del plazo de ejecucién, | (0.5 UIT) por cada dia de ausencia | | nsg sctor d eml N "O;:a” owa} IL]n
1 si este es menor a los sesenta (60) dias | del personal en obra en el plazo fungionario deid sotaad segL'Jn
calendario, de conformidad con las | previsto. colTesponda pRed
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 b ‘
del articulo 190 del Reglamento.
En caso culmine la relacién contractual entre el Segun informe dei Supervisor o
9 ﬁg;gig?;abz de; Eegg?i?&gg,? gg?p%rlg OEnn;;(é%dr Rg (0.5 UIT) por cada dia de ausencia | Inspector de la Obra o algtn
cumplir con la experiencia y calificaciones det personal en obra. Luonr?e‘;n%rr']%fe la entidad, segun
requeridas. p '
Si el contratista o su personal, no permite el : ) Segun informe del Supervisor 0
3 acceso al cuaderno de obra al Supervisor o E'Qz?oﬁggg;géségloog)i Od;(lj mgrn::oagg Inspector de la Obra o algun
Inspector de la Obra, impidiéndole anofar las dlade:diehollirine dFi)mento p funcionario de la entidad, segun
ocurrencias. P ' corresponda.
Si el personal clave o personal de apoyo no se Segun informe del Supervisor o
4 B cugmra T e‘; clerdosl poprc}é taje de (0.5 UIT) por cada dia de ausencia | Inspector de la Obra o algun
el 4 5 del personal en obra. funcionario de la entidad, segun
participacion indicado en el expediente técnico. cormesponda.
Segun informe del Supervisor o
Inspector de la Obra o algin
Si el contratista no emplea los dispositivos de funcionario de la entidad, segun
seguridad peatonal 'y vehicular y las : ; corresponda.
5 sefalizaciones especificadas en el expediente (0.5 UIT) por cada Infraccion Para la aplicacion de Ila
técnico. penalidad, se precisa que
sefializacion es diurna vy
nocturna.
: ; . Segun informe del Supervisor 0
6 i' zln(i;r:rrnag;tt: nc;rraea‘lllggflizzf Ir;eé) ;isd);: nds : y@: (0.5 UIT) por cada dia de Inspector de la Obra o algin
mpaterial Pt %osiﬁcaciones incumplimiento funcionario de la entidad, segun
‘ y ) corresponda.
Segun informe del Supervisor o
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su Inspector de la Obra o algun
personal de ios eiementos de seguridad y ia funcionario de ia entidad, segun
indumentaria sefalada por la Entidad. Esta ] corresponda.
7 penalidad se consideraré por el total de la obra, l(; cldggl?n:rieﬁga e Para la aplicacion de la
o es decir si alguno de los trabajadores no esta ' penalidad, se precisa que los
X debidamente equipado la penalidad se aplicara Equipos de Proteccion Personal
Cooloeee |@tOdO el contrato. para la actividad, segun la
actividad sea diurna o nocturna.
Si EL CONTRATISTA presenta documentacion
y/o informacién incompleta en las solicitudes de Segun informe del Supervisor 0
ampliacionss de plazo, adicionales de obra, : : Inspector de la Obra o algin
8 mayores metrados, reduccién de obra, 0 aquella U:20°UiTpor cada Infracclon funcionario de la entidad, segun
vinculadas a valorizaciones, indicado en el corresponda.
contrato.
Si el contratista presenta valorizaciones de o )
obras y/o metrados no ejecutados (sobre - | Diez por ciento del monto de la ﬁg%lglt'g:ogelf egts)?ap egw:lo ruﬁ
9 valorizaciones) y pagos en  exceso, | valorizacion presentada. i . o
i funcionario de la entidad, segun
valorizaciones adelantadas u otros actos que
: < . corresponda.
ocasionen pagos indebidos o no encuadrados
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en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de
las acciones legales que pudieran corresponder.

10

Si el contratista ejecuta adicionaies de obra sin
contar con la aprobacion de la entidad.

Cinco por mil (5/1000) del monto
del contrato por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del Supervisor o
inspecior de ia Obra o aigin
funcionario de la entidad, segun
corresponda.

1

En caso el contratista no contara con el
equipamiento ofertado para la ejecucion de la
obra.

El equivalente al 10% de la
valorizacion (antes de reajustes y
amortizaciones) del mes en que se
detecta la falta

Segun informe del Supervisor o
Inspector de la Obra o algin
funcionario de la entidad, segun
corresponda.

12

Si el residente de obra no permanece en la
obra, segun estabiece en ei Articuio 179° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

(0.5 UIT) por cada dia de ausencia
del personal en obra.

Segun informe del Supervisor o
inspector de ia Obra o aigun
funcionario de la entidad, segin
corresponda.

Si el contratista no presenta la reprogramacion
de sus trabajos cuando el supervisor lo
requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente.

Uno por cien (1/100) del monto del
confrato por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del Supervisor 0
Inspector de la Obra o algn
funcionario de la entidad, segun
corresponda.

14

Cuando el contratista se niega a entregar el
cuaderno de obra a la entidad, al solo
requerimiento de esta ultima.

Uno por mil (1/1000) del monto del
contrato por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del Supervisor o
inspector de ia Obra o aigun
funcionario de la entidad, segin
corresponda.

15

Si el contratista no cumple con entregar el
calendario programado valorizado adecuado a la
fecha de inicio de plazo contractual. El plazo de
entrega serd de 48 horas y se contabilizard a
partir del cumplimiento de las exigencias
indicadas en el articulo 176° del Reglamento de

la 1 av da Contratacinnec del Fetadn
2 LY G0 LONTAIACIoNeS 08 ESTaN40.

Cinco por mil (5/1000) del monto
del contrato por cada dia de atraso
en la presentacion.

Segun informe del Supervisor o
Inspector de la Obra o0 algiin
funcionario de la entidad, segun
corresponda.

16

Si el contratista no presenta las valorizaciones
a la entidad dentro de los plazos estipulados en
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Cinco por mil (5/1000) del monto
del contrato por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del Supervisor o
Inspector de la Obra o algun
funcionario de la entidad, segun
corresponda.

17

Si el contratista presenta valorizaciones de
obra, incompletos de acuerdo a los
requerimientos minimos solicitados por la
Entidad.

Ginco por mil (5/1000) del monto
del contrato por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del Supervisor 0
Inspector de la Obra o algun
funcionario de la entidad, segun
corresponda.

18

Cuando ei contratista no coioque cartei de obra
dentro del plazo establecido en las
especificaciones técnicas, y no mantiene en
buenas condiciones desde el inicio hasta la
culminacion de la obra.

Cinco por mi (5/1000) del monto
del contrato por cada dia de
incumplimiento

Segun informe del Supervisor 0
Inspector de la Obra o algn
funcionario de la entidad, segun
corresponda.

19

Por subcontratar las prestaciones a su cargo.

1,0 UIT por cada dia de atraso

Segun informe del Supervisor 0
Inspector de la Obra o algin
funcionario de la entidad, segin
corresponda.

20

Si el contratista no cumple con la entrega del
Expediente Técnico Final Conforme a Obra, en
el plazo indicado en el contrato.

1,0 UIT por cada dia de atraso

Comiin infarma Adnl O.mnn:in_ay n
OOYUIT HHUITIIG UTH JUPTIVIOUT U

Inspector de la Obra o alglin
funcionario de la entidad, segun
corresponda.

21

En caso el Contratista incumpla con su
obligacion de mantener vigentes las polizas de
Seguros.

1,0 UIT por cada dia de atraso

Segun informe del Supervisor o
Inspector de la Obra o algin
funcionario de la entidad, segdn
corresponda.

N
N

Si el Contratista presenta documentacion y/o
informacion incompieta en ia framitacion de ia
liquidacién final de obra.

1,0 UIT por cada dia de atraso

Segun informe del Supervisor 0
Inspector de la Obra o algtin
funcionario de la entidad, segun
corresponda.

Si el contratista no cumple con presentar
documentos e informes especiales en los
plazos fijados por el rea usuaria.

1,0 UIT por cada dia de atraso

Segun informe del Supervisor o
Inspector de la Obra o algun
funcionario de la entidad, segin
corresponda.

Nota:
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(). En cada caso particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor a
efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales. Asimismo, se exceptuan de aplicacion
de penalidad los supuestos de (i) muerte, (ii) invalidez sobreviniente, y (iii) inhabilitacion para ejercer la profesion.

(ii). La aplicacion de las penalidades sera sfectivizada por la Supervisién en la oporiunidad de trdmite de la valorizacion del mes
de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidacion final, seguin corresponda; o si fuera necesario, se cobra
del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

(iii). La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

(iv). Cuando llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras penalidades, LA ENTIDAD
puede resolver el contrato por incumplimiento. La resolucion del contrato por penalidad es propia, conforme a lo establecido
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones.

(v). Las penalidades se aplicaran cada vez que se detecte |a falta.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articuio 36 de ia Ley de Contrataciones dei Estado, y ei articuio 164 de su Regiamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionades, a través de la indemnizacidn correspondiente. Ello no cbsta la

aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Lﬁimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del

ntrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acios iiegaies o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
nrohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tino de obsequio, donacidn, heneficio y/o gratificacidn,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS"

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. MARANON N° 277 SANTA — SANTA - ANCASH

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

o il o Y f\f\lf\rl

RAITAITA TR ATA
rFenrcouuiv

A nELoAA
NANMIICEN TV VEL VUNITRA TV

/ / DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
/

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

( De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
/i lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Santa al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

" De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

A
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con ei articuio 169 del Regiamento, se deja expresa constancia de ia culminacion de ia prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

Nombre, denominacion o razoén
sociai
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC Y Descripcion de las
integrante del consorcio i obligaciones
3 DATOS DEL NG il cwriiiat ]
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA “CONSTRUQCI()N DE COBERTURA DE
INSTALACION DEPORTIVAS; EN EL (LA) LE.

88320 CENTRO POBLADO SANTA, DISTRITO
Denominacion de la obra DE SANTA, PROVINCIA SANTA,
DEPARTAMENTO ANCASH”, CODIGO DE

INVERSION N° 2668452

= Ubicacién de la obra (Region, DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA -
/ J Provincia y Distrito) DEPARTAMENTO DE ANCASH
v Nombres y apellidos del
7 Supervisor ae ia Obra
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
— Fecha de culminacién de la

Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacién de la
1 obra

2 Para  mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

J
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Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

5 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL PCSTCOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-MDS/CS-2

Presente.-

Elque se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECIL ARQ BA IO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta 2 la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?’ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

e

/

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-MDS/CS-2

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° N° 08-2025-MDS/CS-2

Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE?? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUG | Teléfono(s) :
MYPE23 Si ) No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...
/| Nombre, Denominacién 0o
"/ | Razén Social :
/| Domicilio Legal :
v‘ RUC | Teléfono(s) :
MYPE?24 si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

K | Correo electrénico del consorcio: B

22 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
\ seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
L o tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio

deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

23 |bidem.

*  |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1
2:
3

4,

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtun del consorcio




q
A

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-MDS/CS-2

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-MDS/CS-2

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener ia oferta presentada durante ei procedimiento de seieccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-MDS/CS-2

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las
bases y demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra,
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] de conformidad con el respectivo
Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZQ DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-MDS/CS-2

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCI
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-MDS/CS-2

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidon, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen [....................oo 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

/ " CONSORCIADO 1] [%1%
/ [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
" ,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 126
%L CONSORCIADO 2]
| [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%27

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

25 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-MDS/CS-2

ANEXO N° 6

- -

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-MDS/CS-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 iGv28
5 Monto total de la oferta

-

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laberales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtun, segun corresponda

28 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceré igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-MDS/CS-2

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
V4 Amazonia; y

/  4.-Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

— ‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

2% Ep &l articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoci6n de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-MDS/CS-2

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-MDS/CS-2

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], soIICIto la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

/) Firma, Nombres y Apellidos del representante
@ A comun del consorcio
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ANEXO N° 9

DECLARAFIGN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-MDS/CS-2

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
/' Representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores i ) ) )
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-MDS/CS-2
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL H TIPO DE CAMBIO
CLIENTE 30 |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE?? 33 FACTURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO OBRA 31 DE: VENTA ACUMULADO

a AW N

30 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

3 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podréa acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

%2 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

3 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

34 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°08-2025-MDS/CS-2

EXPE A

N CLIENTE o, P, . %%,mﬂmyww_mo mmommeﬁMﬂc%m LA _umoxm__u_,_mmm_qm MONEDA | IMPORTE™® :_uo<_m__msmbu_m_o >M0_,n“m_q_m_wnwu%z
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-MDS/CS-2

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFIC
D

SOLICITUD DE AMPLIACION

ACION DE LA DECISION DE LA ,
E PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2025-MDS/CS-2

Presente.-

El que se suscribe, [... -], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién deI contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]

aimri i amd

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

- Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun
corresponda




