
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 

 
BASES INTEGRADAS 

 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-MPP-CS-1 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE 
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: 

“MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS EN EL P.J. 
SAN MARTIN OCCIDENTE DEL DISTRITO DE PAITA - 

PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA” C.U.I. 
N° 2455260. 

 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA          BASES INTEGRADAS 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-MPP–CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA  CONTRATACION DEL 

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LAS 

PISTAS Y VEREDAS EN EL P.J. SAN MARTIN OCCIDENTE DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA 

- DEPARTAMENTO DE PIURA” C.U.I. N° 2455260. 

 
10 

emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA                 BASES INTEGRADAS 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-MPP–CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA  CONTRATACION 

DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE 

LAS PISTAS Y VEREDAS EN EL P.J. SAN MARTIN OCCIDENTE DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE 

PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA” C.U.I. N° 2455260. 

 

 

11 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 

RUC Nº : 20162361440 

Domicilio legal : Plaza de Armas S/N - Paita 

Teléfono: : 073-211043 

Correo electrónico: : procesoslogistica@munipaita.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LAS 
PISTAS Y VEREDAS EN EL P.J. SAN MARTIN OCCIDENTE DEL DISTRITO DE PAITA - 
PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA” C.U.I. N° 2455260. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 197,281.42 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y UNO CON 42/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de ENERO 2024. 
 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 197,281.42  

(CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO 

CON 42/100 SOLES) 

S/  177,553.28  
(CIENTO SETENTA Y 

SIETE MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y TRES 

CON 28/100 SOLES) 

S/  217,009.5620  
(DOSCIENTOS 
DIECISIETE MIL 

NUEVE CON 56/100 
SOLES) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

Importante para la Entidad 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:procesoslogistica@munipaita.gob.pe
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DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO6 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO7 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 135 DIAS 
 

S/ 984.205481 

 

S/ 132,867.74 

Liquidación de obra S/ 64,413.68 

 S/ 197,281.42 

 
 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO N° 02   32-2024-MPP/GM  el 
29/02/2024 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS Y SUMA 
ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
- SUPERVSION Y RECEPCION DE OBRA : SISTEMA POR TARIFAS DIRIAS. 
- LIQUIDACION DE OBRA    : SUMA ALZADA 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) días calendario (incluye la supervisión de  la Ejecución de 

                                                           
6     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
7     Día, mes, entre otros. 
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la Obra y Recepción y la Revisión y/o elaboración de la liquidación), en concordancia con lo 
establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco Soles en caja de la Entidad de la Oficina de Tesorería de 
la Municipalidad Provincial de Paita y recabar las bases administrativas en la Subgerencia de 
Logística - Área de Procesos, sito en Plaza de Armas S/N – Paita – Piura. 
 
 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 13953 Ley de presupuesto del sector Publico para el Año fiscal 2024. 
- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico 

para el año fiscal 2024 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto 

Supremo N°082-2019-EF 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Información Pública. 
- D.S. N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE 
- Código Civil 
- Directivas OSCE 
- Ley N° 27783 Ley de bases de la descentralización, ley N° 27867, Ley N° 27972, 

Ley Orgánica de Municipalidades 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos8, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

                                                           
8  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA                 BASES INTEGRADAS 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-MPP–CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA  CONTRATACION 

DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE 

LAS PISTAS Y VEREDAS EN EL P.J. SAN MARTIN OCCIDENTE DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE 

PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA” C.U.I. N° 2455260. 

 

 

17 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad10. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 

                                                           
10  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : [......................................] 
   
Banco : [......................................] 
   

N° CCI
11

 : [......................................] 

                                                                                                                                                                   ” 
 

 
 
 

                                                           
11  En caso de transferencia interbancaria. 
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2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE12 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 13. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica14. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete15.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU16.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes17. 
 

                                                           
12  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
13  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
14   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
15   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
16  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
17  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 
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Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya18. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en:  
 
Lugar : Plaza de Armas S/N – PAITA 
Oficina : Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Paita con atención Subgerencia de  
               Logística  
Horario : Desde : 8:00 am – 16:00pm 
 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

Bajo el sistema de contratación por Tarifas en base al tiempo trabajado (esquema mixto). La 
Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
parciales según tarifa. En el contrato de supervisión entre las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, se precisa que: (i) el contrato de supervisión culmina en caso 
la liquidación sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta el momento en que se 
efectúa la recepción de la obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas mientras que el 
informe final y liquidación de obra será pagada a suma alzada. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 

- Informe del funcionario responsable de la SUBGERENCIA DE OBRAS emitiendo la 
conformidad de la prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 
 

Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de 
Paita, sito en Plaza de Armas S/N – Paita – Piura, en el Horario de: 8:00 horas a las 16:00 
horas. 
 
 
 

 
 

                                                           
18  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 

CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO 

 

 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LAS 

PISTAS Y VEREDAS EN EL P.J. SAN MARTIN OCCIDENTE DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE 

PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA” C.U.I. N° 2455260. 

 

1.0 INTRODUCCION 

 

La Municipalidad provincial de Paita en su Planes de desarrollo ha priorizado la ejecución del presente proyecto y 

es por eso que se ha reformulado el Expediente técnico: “MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS EN EL 

P.J. SAN MARTIN OCCIDENTE DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE 

PIURA” C.U.I. N° 2455260, de vital importancia, para el adecuado flujo del transporte terrestre, tránsito peatonal, 

entre otros. 

 

Las condiciones actuales de las vías para el tránsito vehicular, en la totalidad de las calles de los sectores 

DEL PJ. SAN MARTIN OCCIDENTE, se encuentra en situación de veredas en mal estado, y carece de vías 

vehiculares pavimentadas de ningún tipo. Esta zona se encuentra urbanizada y cuenta con los servicios de 

agua, desagüe y energía eléctrica pública y domiciliaria. La zona baja del casco Urbano de la ciudad cuenta 

actualmente, con algunas calles pavimentadas; sin embargo, las calles no pavimentadas al encontrarse en 

estado natural producen malestar a la población debido al mal estado de sus vías con dificultades para 

transitar, que acumula polvo y piedras ocasionando cierto peligro a los transeúntes por los impactos menores 

producido por las ruedas de los vehículos. 
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2.0 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La ubicación del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS EN EL P.J. SAN MARTIN 

OCCIDENTE DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA” C.U.I. N° 

2455260, se describe a continuación: 

  

DEPARTAMENTO  :  PIURA 

PROVINCIA   : PAITA 

DISTRITO   :  PAITA 

LOCALIDAD   : CIUDAD DE PAITA 

 

3.0 NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA 

La ejecución de la Consultoría para la Supervisión de Obra deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos 

legales y normas técnicas vigentes que se indican a continuación: 

 

 Ley N° 43610, de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.  

 Ley N° 31954 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.  

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF, y sus modificatorias en adelante la Ley  

 Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 

 Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por los Decretos Supremos 

Nrs 377- 2019-EF, 168-2020-EF, 250-2020-EF y 162-2021-EF, y todas sus modificatorias hasta la 

actualidad en adelante el Reglamento.  

 Directivas del OSCE.  

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  

 Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.  

 Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.  

 Código Civil.  

 D.S. N° 007-2008-TR- Texto Único ordenado de la ley de promoción de competitividad, Formalización y 

Desarrollo de la Micro y Pequeña empresa y del acceso al empleo decente Ley MYPE.  

 D.S. N° 008-2008-TR – Reglamento de la Ley MYPE.  

 Decreto Supremo Nº 011-79-VC.  

 Resolución Ministerial Nº146-2021-VIVIENDA  

 

Para todo lo no previsto en los presentes Términos de referencia) se aplicará supletoriamente lo dispuesto en 

la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y modificatorias. 
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4.0 OBJETO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

El objetivo de los presentes términos de referencia es la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la 

Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS EN EL P.J. SAN MARTIN OCCIDENTE 

DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA” C.U.I. N° 2455260. 

 

La Supervisión deberá tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales y los 

lineamientos de la prestación, así como sus facultades y responsabilidades en cada una de las fases 

comprendidas en la Consultoría. Durante el proceso de selección para la contratación de la Supervisión. 

 

5.0 OBJETO DE LA OBRA 

El objetivo del presente proyecto es generar adecuadas condiciones físicas de transitabilidad y de gestión 

para el desarrollo urbano de la Urbanización Popular en la ciudad de Paita. El proyecto consiste en generar 

las condiciones adecuadas tantas físicas como operativas para las actividades de recreación activa. El 

proyecto consiste en la construcción de veredas de concreto, construcción de veredas y jardines, instalación 

pavimento semirrígido vehicular. 

 

6.0 PLAZO DE LA PRESTACION  

El tiempo establecido para la prestación de los Servicios de la SUPERVISIÓN es de CIENTO TREINTA Y 

CINCO (135) días calendario (incluye la supervisión de  la Ejecución de la Obra y Recepción y la Revisión 

y/o elaboración de la liquidación), la vigencia del plazo del servicio se computa a partir del día siguiente 

cuando se cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.. 

el plazo de la ejecución de la supervisión rige a partir del inicio del plazo contractual de obra y culmina con la 

aprobación de la liquidación de la obra. 

 

7.0 VALOR REFERENCIAL DE LA SUPERVISION 

El valor referencial del servicio de la supervisión asciende a la suma de: S/. 197,281.42 (Ciento Noventa y 

Siete Mil Doscientos Ochenta y Uno con 42/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 

que incida en el costo total del servicio, el postor debe describir la fecha ofertada. 
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FORMA DE PAGO 

La forma de pago será bajo el sistema de contratación mixto: el servicio de supervisión será cancelado en 

Tarifas diarias en concordancia con las actividades mensuales a cargo del Supervisor, mientras que el servicio 

de revisión de la liquidación será cancelado a suma alzada. 

El costo de la supervisión será pagado de la siguiente forma: 

 

ITEM UND CANT. MESES
COEFIC. 

INCID

PRECIO UNIT. 

S/.
PARCIAL S/.

SUB TOTAL  

S/.
TOTAL  S/.

01.00.00 10,317.74

01.01.00 3,267.74

Compra de bases de licitación EST 1.00 1.00 1.00 645.52 645.52

Gastos notariales (licitación y contratación) EST 1.00 1.00 1.00 622.22 622.22

Gastos de elaboración de propuesta EST 1.00 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00

01.02.00 7,050.00

Densidad de campo EST 25.00 1.00 1.00 100.00 2,500.00

Roturas de probetas de concreto EST 25.00 1.00 1.00 50.00 1,250.00

Ensayo equivalente de arena EST 10.00 1.00 1.00 120.00 1,200.00

Diseño de mezcla EST 2.00 1.00 1.00 250.00 500.00

Limite Liquido EST 16.00 1.00 1.00 50.00 800.00

Limite Plastico EST 16.00 1.00 1.00 50.00 800.00

02.00.00 122,550.00

02.01.00 122,550.00

02.01.01 105,975.00

02.01.01.01 75,375.00

Ingº Civil - Jefe de Supervisión MES 1.00 4.50 1.00 7,500.00 33,750.00

Especialista Ambiental MES 1.00 4.50 0.50 6,500.00 14,625.00

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo MES 1.00 4.50 1.00 6,000.00 27,000.00

02.01.01.02 14,850.00

Personal Paramedico y/o enfermera MES 1.00 4.50 1.00 3,300.00 14,850.00

02.01.01.03 15,750.00

Topografo MES 1.00 4.50 1.00 3,500.00 15,750.00

02.01.02 16,575.00

02.01.02.01 16,575.00

Alquiler de local MES 1.00 4.50 1.00 400.00 1,800.00

Alquiler de camioneta para obra MES 1.00 4.50 1.00 2,700.00 12,150.00

Materiales de oficina MES 1.00 4.50 1.00 300.00 1,350.00

Copias, reproducciones, impresiones y otros MES 1.00 4.50 1.00 283.33 1,275.00

GASTOS GENERALES FIJOS 10,317.74 0.32036 % V.R.

GASTOS GENERALES VARIABLES 122,550.00 3.80509 % V.R.

LIQUIDACIÓN 2% 64,413.68 2.00000 % V.R.

6.12545 % V.R. =

GASTOS DE ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL

A. GASTOS OFICINA DE OBRA, ALMACENES, ALQUILER DE CAMIONETAS

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

TOTAL GASTOS GENERALES S/ 197,281.42

GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA

GASTOS DE ADMINISTRACION DE OBRA

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR

A. Personal Profesional

A. Personal de Salud

A. Personal Tecnico

DESCRIPCION

GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA

GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION

GASTOS AUXILIARES DE APOYO
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DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO19 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO20 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 135 días 984.205481 132,867.74 

Liquidación de obra 64,413.68 

TOTAL 197,281.42 

 

La entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del consultor dentro de los quince (15) días 

calendarios siguientes a la conformidad de los servicios siempre que se verifique las condiciones establecidas 

en el contrato para ello. 

 

La conformidad de los servicios de la supervisión será otorgada por el área usuaria, en este caso por la 

Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Paita. 

 

La documentación que deberá presentar el contratista para el pago es la siguiente: 

 

a) Informe de Conformidad del funcionario responsable del área usuaria. 

b) Comprobante de pago del contratista. 

c) Copia de orden de servicio o del contrato de corresponden. 

d) Certificado de habilidad vigente del supervisor. 

e) CCI. 

 

La entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del consultor en pagos mensuales. 

 

Asimismo, en caso el consultor esté incrito en el REMYPE, se debe retener el 10% (diez por ciento del monto 

del contrato) en la mitad del número de valorizaciones a presentar, si es que no presenta la carta fianza como 

garantía de fiel cumplimiento, la misma que deberá hacerse efectivo (devolución de monto retenido) a la 

presentación de la liquidación final de la consultoría de obra debidamente aprobada mediante el acto 

resolutivo correspondiente o documento que haga sus veces. 

 

Es importante precisar que el contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje. 

 

8.0 SISTEMA DE CONTRATACION 

                                                           
19     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
20     Día, mes, entre otros. 
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El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS Y SUMA ALZADA, de 

acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 

- SUPERVSION Y RECEPCION DE OBRA : SISTEMA POR TARIFAS DIRIAS. 

- LIQUIDACION DE OBRA    : SUMA ALZADA 

 

9.0 REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR 

 

9.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

- Contar con RNP vigente capítulo de Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría 

B o superior 

- En caso de consorcios, el número máximo de consorciados será de dos (02) personas y/o empresas. 

- El porcentaje máximo de participación de cada consorciado es del 80 %. 

- Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es del 40 %. 

 

9.2 RECURSOS 

- 01 laptop CI5 

- 01 impresora multifuncional 

- 01 camioneta 4 x 4 

 

10.0 OBLIGACION DE LAS PARTES 

DEL SUPERVISOR: Cumplir con los alcances de sus servicios; según lo estipulado en el Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

 

1. ALCANCES DE LOS SERVICIOS 

 

El Consultor suministrará los servicios necesarios para la Supervisión de la Obra: MEJORAMIENTO DE LAS 

PISTAS Y VEREDAS EN EL P.J. SAN MARTIN OCCIDENTE DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE 

PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA” C.U.I. N° 2455260, Los servicios comprenderán todo lo relacionado 

con la revisión, supervisión, inspección, control técnico, económico y administrativo de las actividades a 

ejecutarse. Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Supervisor conforme a los dispositivos 

legales vigentes. 

 

1.1.- Actividades específicas del Supervisor 

A continuación, se presenta una relación de las actividades del Supervisor sin que sea limitativa. 

 

1.1.1.- Fase I: Actividades previas al inicio del plazo de ejecución de la obra 

 

 Movilización e instalación del personal técnico de la supervisión de obra. 
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 Revisar el expediente técnico de obra, con la participación de sus especialistas, dicha actividad deberá 

contener, entre otros, la compatibilización del expediente técnico con la absolución de consultas 

formuladas durante el procedimiento de selección correspondiente, compatibilidad con el terreno 

utilizando tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación de acuerdo al 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas 

y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico, de ser el caso deberá advertir 

a la Entidad sobre las deficiencias encontradas. 

 Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo supervisar y dar 

su conformidad o no conformidad a la verificación de la delimitación del área de trabajo y la ubicación de 

puntos de control topográfico desarrollados por el contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad física 

del terreno. 

 Verificar la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos. 

 Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital – CODI cuando corresponda. De no corresponder, es el 

responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del cuaderno de obra físico, con las 

formalidades establecidas en el RLCE; siendo la primera anotación el acta de entrega de terreno. 

 Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobación correspondiente, del Programa 

de Ejecución de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra, el Calendario Adquisición de Materiales 

e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Utilización de Equipos, entregados por el contratista para 

la suscripción del contrato, dentro de los plazos y formalidades establecidas en el RLCE. 

 Verificar la aprobación oportuna, por autoridad competente, del plan de desvíos del tránsito peatonal y 

vehicular al inicio de la obra. 

 Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad identificando las 

posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de 

consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente. 

 Verificar de manera oportuna la disponibilidad de canteras y botaderos. 

 

1.1.2.- Fase II: Actividades durante la ejecución de la obra 

 

 Inspeccionar   y verificar   las   instalaciones   provisionales   del Contratista, que cumplan los propósitos 

de almacén, oficinas técnicas y administrativas, entre otros. 

 Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico. 

 Controlar la utilización del Adelanto Directo que se entregará al Contratista, cuyo propósito es la 

movilización de equipo y gastos iniciales en la ejecución del Contrato de Obra. 

 Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la 

construcción. 

 Inspeccionar y verificar permanentemente: instalaciones, materiales, equipos (construcción - laboratorio) 

y personal del Contratista. 

  Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y elementos a utilizar en la 

construcción. 

 Revisar y evaluar las pruebas o ensayos realizados por el Contratista. 

 Revisar y dar conformidad a los procedimientos de construcción propuestos por el Contratista. 

 Controlar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad e higiene. 

 Controlar la seguridad del tránsito peatonal y vehicular durante la construcción en el ámbito de la obra, 

cumpliendo con lo requerido por la entidad. 

 Controlar que la obra se mantenga bien iluminada y señalizada durante los trabajos. 
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 Controlar que se realicen las medidas de conservación ambiental exigidas en el Proyecto, la eliminación 

de tos materiales excedentes se realizará según especificaciones técnicas y lugares debidamente 

autorizados. 

 Controlar permanente la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista comunicando a la entidad los 

vencimientos con un mes de anticipación, así como las Pólizas de Seguros correspondientes. 

 Controlar la Programación y Avance de Obra a través de un Cronograma PERTCPM y Diagrama de 

Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión, 

incidiendo en la Ruta Crítica. 

 Exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento en caso de atraso. 

 

 Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, reflejándose ello en 

las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas. 

 Controlar que el adelanto directo otorgado al Contratista sea amortizado en las valorizaciones 

correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra. 

 Valorizar mensualmente los avances de obra según presupuesto del Expediente Técnico, así como de 

los presupuestos adicionales aprobados, sustentada en la documentación técnico administrativa 

respectiva y considerando los reintegros correspondientes. 

 El Plazo máximo de aprobación por el Supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para 

períodos mensuales, es de cinco (5) días calendarios, contados a partir del primer día hábil del mes 

siguiente al de la valorización respectiva. 

 Elaborar y presentar los Informes mensuales. 

 Elaborar y presentar los Informes Especiales cuando la entidad los solicite o las circunstancias lo 

determinen. 

 Presentar incluyendo su opinión y en el más breve plazo, los reclamos y/o planteamientos del Contratista 

que excedan de su nivel de decisión y que a su juicio merezcan la organización de un expediente 

destinado a culminar en una resolución administrativa. 

 Asesorar a la entidad en controversias con el Contratista y/o terceros. 

 Elaborar oportunamente (dentro del plazo exigido) los informes o expedientes técnicos que involucren 

ampliaciones de plazo a que hubiera lugar, para su presentación y trámite de aprobación ante la entidad 

siempre dentro de los plazos de Ley. El Supervisor deberá efectuar el seguimiento de aprobación de los 

expedientes presentados, informando constantemente a la entidad del progreso del trámite hasta su 

aprobación. 

 Programar y coordinar reuniones periódicas con el Contratista. 

 Asistir y participar en las reuniones que organice La entidad. 

 Sostener con los funcionarios de la entidad una permanente comunicación, informando sobre el estado 

de la obra y el desarrollo del Contrato. 

 Mantener actualizado el archivo general de la Obra objeto del Contrato.  Este archivo se entregará a la 

entidad con la Liquidación pertinente. 

 

1.1.3.- Fase III: Actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato de Supervisión 

 Fecha de la culminación de la ejecución de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra y solicitada 

la recepción de obra por el residente, el supervisor actuará conforme lo dispuesto en el RLCE, 

 Asimismo, el supervisor acompañará al certificado de conformidad técnica emitido, la información digital 

de la obra, los planos post construcción georreferenciados entregados por el contratista los cuales 

revisará y validará, y, un informe especial de la situación de la obra para la recepción. 
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 De no constatar la culminación de la obra, anotará en el cuaderno de obra dicha circunstancia y 

comunicará a la Entidad. 

 Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados 

por el contratista, que deberá ser entregado a la entidad. 

 

RECEPCIÓN DE OBRA 

 Revisar y Aprobar antes de la Recepción de Obra, los Metrados y Planos Post Construcción, elaborados 

y presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. El Supervisor remitirá 

esta   documentación a la entidad, debidamente suscrita por el Supervisor y/o el representante legal del 

Supervisor, asimismo por el Residente y/o el representante legal del Contratista. 

 Efectuar un resumen estadístico del control de calidad de la Obra ejecutada. 

 Comunicar a la entidad señalando su opinión clara sobre si culminó o no con la obra, así como la fecha 

de término de la misma, dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha en que el Contratista presente 

la solicitud para la Recepción. De ser el caso informara sobre las observaciones pendientes que hubiera 

al respecto. 

 En la etapa de Recepción de la Obra, el Supervisor cumplirá con los plazos y actividades establecidos 

en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 Verificar junto al Comité de Recepción y junto con el Contratista el fiel cumplimiento de lo establecido en 

los planos, especificaciones técnicas y documentos contractuales. 

 Los metrados de post-construcción deben formar parte del acta de recepción de obra ya que 

complementan a los planos de post-construcción. Por lo tanto, deben plasmarse estos resultados en un 

cuadro explicativo donde consten los metrados contractuales, los correspondientes a los presupuestos 

adicionales, deducciones y los realmente ejecutados por cada partida. 

 

 Participar en el acto de Recepción de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas convenientes, 

tomando debida nota de las observaciones de la Comisión de Recepción, a fin de verificar la subsanación 

por parte del contratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepción de Obra será suscrita por el Comité 

de Recepción, el Superviso y el contratista. 

 Suscribir el acta al culminar la verificación junto con los demás miembros del Comité de Recepción y el 

Contratista. Donde se Incluirá las observaciones, sí las hubiera. De no existir observaciones se 

procederá a la Recepción de la obra, precisando que fue concluida en la fecha indicada por el Contratista 

en el Cuaderno de Obra, salvo que el Supervisor esté en desacuerdo. 

 Informar a la entidad del levantamiento de observaciones cuyo plazo máximo es de 1/10 del plazo de 

ejecución de la obra para subsanarla el cual se computará a partir del quinto día de suscrita el acta. 

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará la Recepción Final de la obra para que el Comité 

de Recepción efectúe la verificación respectiva. 

 

LIQUIDACIÓN DE OBRA 

 La liquidación del contrato de obra se realizará dentro del plazo de sesenta (60) días calendario o el 

equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor contado desde el 

día siguiente de la recepción de la obra. 

 Dentro del plazo de diez (10) días calendario de presentada la liquidación por el Contratista, el Supervisor 

deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el Contratista o, de considerarlo 

pertinente presentando a la Entidad la liquidación del contrato de obra elaborada por la misma 
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Supervisión con el objeto que la Entidad notifique al Contratista para que este último se pronuncie dentro 

de los quince (15) días calendario siguientes. 

 Si el Contratista no presenta su liquidación en el plazo previsto, dentro de los diez (10) días calendario 

de vencido el plazo del Contratista, la Supervisión efectuará y presentará la liquidación del contrato de 

obra. La Entidad notificará la liquidación al Contratista. 

 La Supervisión presentará la liquidación de su Contrato dentro de los quince (15) días calendarios 

posteriores a la presentación de la liquidación del Contrato de Obra, la misma que para ser aprobada por 

la entidad será revisada corregida y/o modificada según sea el caso. 

 

1.2. Responsabilidades del Supervisor 

Será legalmente responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido desempeñar durante 

el plazo que establece la normatividad vigente, debiendo entre otros: 

 Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo. 

 Velar por la óptima calidad de los trabajos efectuados en la Construcción de la obra. 

 Cumplir y hacer cumplir la reglamentación vigente, así como las normas de control de la Contraloría 

General de la República en lo concerniente a la construcción de obras públicas. 

 Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del contratista. 

 Ejecutar todas las Actividades Específicas señaladas en el numeral 1.1. 

 Agotar todas las gestiones a nombre de la entidad ante las autoridades competentes para evitar que se 

originen ampliaciones de plazo en la ejecución de la Obra por falta de disponibilidad de las canteras. 

Cuando aquéllas estuvieran en explotación por terceros, debe tener en cuenta que el Estado otorga 

concesiones para la explotación y no la propiedad de las mismas. 

 Verificar que el Contratista señalice adecuada y oportunamente los desvíos de tránsito colocando los 

carteles informativos de obra. 

 En el caso de consorcios, todos los participantes son solidariamente responsables frente a la entidad. 

 

2.- CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista implemente las actividades detalladas en los 

programas contemplados en et Plan de Manejo Ambiental: empleando las partidas consideradas en el 

Expediente Técnico. Así mismo el de velar y verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad 

Ocupacional durante la Construcción. 

• Revisar el cronograma de Trabajo que realizará la Contratista para la implementación del Plan de Manejo 

Ambiental y verificar su cumplimiento. 

• Participar en los monitoreos que realizará la Contratista a los componentes ambientales según los puntos 

de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

• Supervisar la implementación de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, descritas 

en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

2.1 CRITERIOS AMBIENTALES ESPECÍFICOS 
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LA SUPERVISIÓN deberá velar y hacer cumplir por el contratista de la obra que minimice por lo menos los 

siguientes impactos ambientales en la ejecución del proyecto de infraestructura citado: 

 

 

 

Tipología del Impacto Principales medidas de Mitigación 

1. El proyecto no deberá ocasionar el           

deterioro de la vegetación natural en sus             

alrededores o áreas aledañas                           

Analizar la localización del Proyecto para evitar 

afectar áreas de especial interés desde el punto 

de vista de la fauna y flora. 

2. El proyecto no deberá interferir con los            

planes de protección de laderas, taludes y otras 

obras para el control de la erosión.             

Elegir adecuadamente la localización para la 

implantación de las obras de reconstrucción. 

3. El proyecto no deberá estar localizado           

sobre áreas pantanosas, áreas           

ecológicamente frágiles, o en zonas con 

condiciones   naturales   peligrosas   o de alto 

riesgo ante la ocurrencia de fenómenos 

naturales.                                              

Elegir adecuadamente la localización para la   

implantación de las obras de infraestructura. 

En casos especialmente criticas prever una   

estructura de protección para el establecimiento, 

asegurando además su acceso en cualquier 

situación. 

4. Se deberá asegurar la disposición adecuada de 

residuos sólidos y líquidos con el fin de evitar el 

deterioro de la calidad de fuentes o de aguas 

superficiales y subterráneas, en áreas verdes. 

Prever recipientes apropiados para sustancias 

altamente tóxicas. 

Proveer si se requiere incineradores. 

 

2.2 CRITERIOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL ESPECIFICOS 

LA SUPERVISIÓN deberá velar y hacer cumplir por el contratista de la obra el Sistema de Gestión de la 

Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo propuesto por el Contratista, de manera estricta de tal forma 

que cree las condiciones que aseguren el control de los riesgos laborales mediante el control de una cultura 

de la prevención eficaz en la ejecución del proyecto de infraestructura. 

 

3.  PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las 

actividades del Contratista relacionadas con la ejecución del Contrato. Así mismo, en los procedimientos de 

control tomarán en cuenta la normatividad vigente y deberán considerar una coordinación permanente. 

 

 Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el Contratista, en tal sentido los 

resultados finales del control deben estar dentro de los parámetros exigidos en las Especificaciones 

Técnicas. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervisión definirá los 

trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos, debiendo ser ejecutados por cuenta del 
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Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna, toda vez que el contratista 

está en la obligación de terminar correctamente los trabajos. 

 La supervisión analizará y evaluará las muestras en el laboratorio de suelos y materiales de La Empresa 

Privada, o de ser el caso, podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros. 

 No tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales ni de 

ordenar la ejecución de ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre 

ampliación de plazo o cualquier pago extra a no ser que medie autorización escrita y previa de la entidad. 

 

4. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS QUE PROPORCIONARA EL CONSULTOR DE OBRA.    

El Supervisor deberá contar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente las obligaciones 

descritas en los presentes Términos de Referencia. 

 

5. DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL SUPERVISOR. 

El Supervisor deberá presentar a la entidad la siguiente documentación, como resultado de la prestación del 

servicio: 

 

5.1. INFORME INICIAL 

Será presentado dentro de los 15 días calendarios de iniciado el Servicio, formulando las conclusiones y 

recomendaciones, y debe contener como mínimo lo siguiente: 

 

 Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.  

 Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabación, en donde estará 

grabada toda la información del Informe a Presentar. 

 Metodología empleada. 

 Revisión del Diseño de acuerdo a normatividad, revisión de la Ingeniería Básica, revisión de la Ingeniería 

de Detalle 

 Observaciones al Proyecto, fundamentadas. 

 Alternativas y Propuestas de solución a las Observaciones. 

 Informe de Topografía con la verificación, del cumplimiento o no de lo establecido en el Expediente 

técnico. 

 Informe de los Especialistas considerados en el desagregado de presupuesto respecto a su especialidad 

y el cumplimiento de la normatividad respecto a diseño. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 

5.2. INFORME MENSUAL DE LAS VALORIZACIONES DEL CONTRATISTA (2 ORIGINAL + 1 COPIA + 

1CD). 

Informe con el detalle de las actividades Técnico - Económico - Administrativo y Ambientales de la Obra, 

debiendo contener como mínimo lo siguiente: 
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Carta de Presentación del Informe Mensual. 

 

Capitulo I. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. 

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.  

 

Capítulo II. Informe Técnico de la Obra. 

Datos Generales  

Ubicación del Proyecto. 

Objetivos del Informe y del Proyecto. 

Antecedentes. 

Metas Físicas del proyecto. 

Objetivos del Informe y del Proyecto. 

Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.  

Cuadro resumen de los avances físicos.  

Planilla Metrados ejecutados 

Control Económico de la Obra  

Manejo de Impactos Ambientales. 

Evaluación de la ejecución de la obra. 

Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas. 

Panel Fotográfico de las Actividades del Mes. 

Conclusiones.  

Recomendaciones puntuales para la Entidad tome las acciones necesarias. 

 

Capítulo III. Anexos 

Hoja Resumen de pago al Contratista 

Control de cálculo del Reajustes por Fórmula Polinómica. 

Resumen de Valorización de Obra  

Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)   

Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado”   

% De Calendario de Avance de Obra (Programación Inicial) Vs Ejecutado Parcial   

Copia del Cuaderno de Obra. 
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5.4. INFORMES DE VALORIZACIONES MENSUALES PARA LA SUPERVISIÓN (1 ORIGINAL + 1 COPIA 

+ 1CD). 

Debiendo contener como mínimo lo siguiente:  

 

Capítulo I. Documentos Administrativos De La Supervisión. 

Hoja de Resumen de Pago a la Supervisión 

Comprobante de pago emitida por la Supervisión 

Copia de Contrato de la Supervisión  

Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del Representante, de ser el caso. 

Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervisión. 

Copia del Certificado de Habilidad Vigente del Supervisor. 

 

Capítulo II. Documentos emitidos por la Supervisión. 

Copia del Informe Mensual de la valorización del contratista. 

Copia del Cargo de las valorizaciones presentadas por el contratista. 

Copia del Cargo de todos los informes presentados ante la Entidad. 

 

5.5. INFORME DE REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.  

EL Supervisor presentará a la Entidad para aprobación, el Informe de revisión y conformidad de la Liquidación 

Final del Contrato de Obra, presentada por el Contratista. Si el contratista no presentara la liquidación dentro 

del plazo previsto por ley, el consultor informara a la entidad dicho incumplimiento y presentara la Liquidación 

de la obra. 

 

El Supervisor tendrá presente en la elaboración y/o revisión de la Liquidación del Contrato de la obra los 

requisitos siguientes: 

 

 Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.  

 Memoria Descriptiva Valorizada.  

 Cálculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.  

 Monto de Contrato Vigente.  

 Cálculo del reintegro Autorizado. 

 Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo y de Materiales. 

 Metrados de Post Construcción. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA          BASES INTEGRADAS 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-MPP–CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA  CONTRATACION DEL 

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LAS 

PISTAS Y VEREDAS EN EL P.J. SAN MARTIN OCCIDENTE DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA 

- DEPARTAMENTO DE PIURA” C.U.I. N° 2455260. 

 
36 

 Valorizaciones Pagadas. 

 Calculo “K” del Reajuste Mensual. 

 Resumen de Liquidación Final de Contrato de Obra.  

 Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad). 

 Planos Post – Construcción (Firmado por el Residente y Supervisor). (En un CD etiquetado: Deberá 

contener todos los planos del proyecto ejecutado).  

 Calendario Valorizado de Ejecución de Obra adecuado a la fecha de inicio y término de la Obra.  

 

ANEXOS: 

 Resolución de Aprobación de expediente técnico. 

 Expediente Técnico. 

 Bases del Proceso de Selección correspondiente.  

 Absolución de Consultas. 

 Contrato de Obra. 

 Valorización de Obra. 

 Resolución de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.  

 Cuaderno de Obra (original). 

 Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relación de Materiales a adquirir y 

cálculo del monto máximo a otorgar.  

 Certificados de Control de Calidad (Originales). 

 Acta de Entrega de Terreno. 

 Acta de Recepción de Obra.  

 Acta de Observaciones (si los hubiera). 

 Índices de Unificados de Precios del INEI. 

 Panel Fotográfico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD debidamente 

etiquetado 100 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores 

a 100 KB.  Se especificará su leyenda respectiva. 

 Declaración Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo. 

 Declaración Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores. 

 

5.6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA.  

 El Supervisor presentará la Liquidación Final del Contrato de Supervisión dentro de los quince (15) días 

calendarios posteriores a la presentación de la Liquidación Final del Contrato de Obra, la misma que 

deberá ser aprobada por la Entidad, previa revisión, corregida y/o modificada según sea el caso. En 

cumplimento del artículo N°170 Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra del RLCE. 

 Si la Entidad observa la liquidación presentada por el Supervisor, éste deberá pronunciarse y notificar 

su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se 

tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. 

 En el caso que el Supervisor no acoja las observaciones formuladas por la Entidad, deberá manifestarlo 

por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días 

siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación 

y/o arbitraje, según corresponda, en la forma establecida en los Artículos 224° y/o 225° del Reglamento 

de Contrataciones del Estado. 
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 Toda discrepancia respecto a la liquidación se resolverá según las disposiciones previstas para la 

solución de controversias establecidas del Reglamento de Contrataciones del Estado. 

 

5.7. OTROS INFORMES OBLIGATORIOS A PRESENTAR POR EL SUPERVISOR. 

 

 Informe de Adicionales de Obra: 

El informe deberá presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la solicitud de la Entidad 

Publica de revisión del Expediente del Adicional de Obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 del 

RLCE. 

 

 Informe de Deductivos de Obra: 

El informe deberá presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la solicitud de la Entidad 

Publica de revisión del Expediente Técnico del Adicional de obra. 

 

 Informe de Ampliaciones de Plazo: 

El supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de 

plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados 

desde el día siguiente de presentada la solicitud. 

 

 Absolución de Consultas: 

Deberá de regirse según el planteado en el Artículo N° 193 del RLCE, de ser el caso, requieran de la 

opinión del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del plazo máximo de cuatro (4) días 

siguientes de anotadas, pero se deberá incluir un informe con un análisis y opinión técnica fundamentada 

de la absolución en el contexto de la obra. 

 

 Informes Especiales de Control de Calidad: 

Los controles de calidad son las pruebas técnicas que garantizan la correcta utilización de los insumos 

requeridos para la ejecución de las partidas materia de control y el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas. Se presentará conjuntamente con el Informe de conformidad de las Valorizaciones del 

contratista, el Informe referido a la Conformidad de la Calidad del Proyecto. 

 

 Informe de Calendario Valorizado Actualizado de Avance de Obra: 

Cuando la Entidad apruebe Ampliaciones de Plazo, se deberá emitir opinión al Nuevo Calendario 

Valorizado de Avance de Obra presentado por el contratista en armonía con las Ampliaciones de Plazo 

autorizadas. 

 

 Informe de Calendario Valorizado Acelerado de Avance de Obra: 
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Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos 

en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la 

valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del 

monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el supervisor ordena al contratista que 

presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de 

los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal 

hecho en el cuaderno de obra. 

 

5.8. INFORMACION QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD 

La Entidad proporcionará apoyo al Supervisor en las coordinaciones que realice éste con otros sectores, para 

la ejecución de la Obra. La entidad proporcionará al Supervisor toda la información necesaria disponible con 

relación al Proyecto. 

 

6. FACULTADES DEL SUPERVISOR. 

Hacer cumplir al Contratista el Contrato de Obra, Términos de Referencia, Expediente Técnico, así como 

toda la reglamentación vigente. 

 

No podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en las Bases, Términos de 

Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, 

recabar autorización expresa de la entidad. 

 

Poderes  de excepción,  no  obstante  lo  anterior,  si durante  el proceso  de construcción  se produjeran 

contingencias que pudieran poner en peligro  la vida  de personas, la propiedad pública o  privada  o  que  

amenacen   causar  u  ocasionar  interrupciones  en  el  tránsito vehicular  por  la  obra  en  ejecución, el  

Supervisor,   por  excepción,   podrá  disponer  las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas 

situaciones, debiendo dar cuenta a  la entidad  en el más breve plazo. 

 

7. CONDICIONES GENERALES 

El Supervisor estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe la entidad quienes verificarán la 

permanencia en la Obra del personal del Supervisor asignado; así como de la totalidad de los equipos 

incluidos en su OFERTA. 

 

Toda información empleada o preparada durante el desarrollo de la Obra es de carácter reservada y no podrá 

ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de la entidad. 

 

El Supervisor al término de la Obra deberá entregar a la entidad todo el acervo documental Técnico y 

Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidación Final y Cuadernos de Obra. 
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8. PENALIDADES 

Por mora en la ejecución de la prestación se aplicará la penalidad señalada en el Reglamento de la Ley Nº 

30225 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias. En caso de retraso injustificado en 

la ejecución de la prestación a cargo del contratista se le aplicará una penalidad por cada día de atraso hasta 

por el 10% del monto del contrato vigente o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse. 

 

En caso de que el Supervisor incumpliera con la presencia física en obra, se hará acreedor a la sanción 

correspondiente, además se considerarán las siguientes penalidades: 

N° Otra de penalidades  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de 

sesenta (60) días desde el inicio de su participación en 

la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.  

(0.5 UIT) por cada día 

de ausencia del 

personal en el plazo 

previsto. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano. 

2 En caso el contratista incumpla con su obligación de 

ejecutar la prestación con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

 

(0.5 UIT) por cada día 

de ausencia del 

personal. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano. 

3 Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u 

operatividad de la infraestructura culminada y las 

instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité 

de recepción advierte que la obra no se encuentra 

culminada.  

3% al monto del 

contrato de supervisión.  

Según informe de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

4 

En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya 

aprobado la sustitución del personal por no cumplir con 

las experiencias y calificaciones del profesional a ser 

reemplazado 

0.5 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

5 Ausencia injustificada en obra del Supervisor de Obra. 

0.5 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

6 
Ausencia injustificada en obra del personal requerido en 

forma permanente del Equipo de Supervisión. 

0.2 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

7 

Si la Supervisión no hiciera las deducciones o 

descuentos oportunamente, en las valorizaciones del 

Contratista. 

1 UIT por cada vez. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 
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8 

Si el Supervisor previa verificación de la culminación de 

obra, no comunicara a La Entidad, la solicitud de 

recepción de obra por parte del contratista, dentro de los 

05 (cinco) días de haber solicitado vía cuaderno de obra 

 

0.5 UIT por cada vez. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

9 

Por autorizar la ejecución de obras adicionales sin que 

se haya aprobado por parte de la Entidad mediante 

resolución. 

0.5 UIT por cada vez. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

10 

Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre-

valorizaciones) y pagos en excesos, valorizaciones 

adelantadas u otros actos que deriven de pagos 

indebidos o no encuadrados en las disposiciones 

vigentes. 

1 UIT por cada vez. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

11 Por no estar presente en el acto de la Recepción de obra. 1 UIT por cada vez. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

12 

No presentar oportunamente informes específicos y por 

no absolver las consultas y/o requerimientos del 

contratista   dentro de los plazos ley. 

0.5 UIT por cada vez. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

13 

Por no revisar, evaluar y dar conformidad u observar la 

liquidación del contrato de ejecución de obra en los 

plazos que la Entidad lo establezca. 

1 UIT por cada vez. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

14 

Por no presentar la liquidación de su consultoría, una vez 

dada la conformidad a la liquidación del contrato de 

ejecución de obra en el plazo establecido según el 

RLCE. 

1 UIT por cada vez. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

15 

Si la Supervisión no presenta oportunamente los 

informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a 

mayores gastos generales a la entidad. 

0.4 UIT por cada vez. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

16 

Cuando el supervisor no comunica el no cumplimiento 

por parte del contratista de la entrega del cronograma 

valorizado al inicio del plazo contractual y del calendario 

valorizado, según lo establecido en el RLCE). 

0.4 UIT por cada vez. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

17 
Si el Supervisor no comunica sobre inasistencias del 

residente a obra. 

0.5 UIT por cada día 

de inasistencia. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

18 

Cuando el supervisor no comunica a la entidad, el 

incumplimiento por parte del contratista de presentar los 

planos de Post Construcción (Los planos debe 

entregados por el Contratista en un plazo máximo de 12 

0.5 UIT por cada vez. 

Según informe de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 
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días de culminada la obra) para la recepción de la obra, 

los cuales deben ser presentados en su informe final.  

 

9. ACLARACIONES 

El Supervisor tomará conocimiento que en el monto total señalado en su OFERTA están incluidos los beneficios 

sociales y otros gastos que por su naturaleza están relacionados al total cumplimiento del contrato. 

 

10. RESOLUCION DE CONTRATO 

La Entidad puede resolver el contrato u orden de servicio, en los casos en que el contratista: 

 Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber 

sido requerido para ello. 

 Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o 

 Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para 

corregir tal situación. 

 

El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla 

injustificadamente con el pago u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerido. 

 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de 

manera definitiva la continuación del contrato. 

 

11. CUADERNO DE OBRA DIGITAL 

Para la firma de contrato, el consultor debe anexar una declaración jurada firmada por el jefe de Supervisión 

donde indique sus datos personales como: Nombre completo, DNI, Correo electrónico y número de celular, 

con la finalidad de ingresar los datos correspondientes en la apertura de usuario del cuaderno de obra en 

calidad de supervisión de obra. 

12. Dicho instrumento, indispensable para el control de la obra y para la comunicación entre la entidad y el 

contratista, sustituye el cuaderno de obra físico, que era vulnerable a riesgos de pérdida, deterioro o 

manipulación de información. 

13. OTRAS CONSIDERACIONES 

 

El contrato de la supervisión culmina en este caso: i) por motivo de resolución de contrato,  ii) el contrato de 

supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje. 

Está prohibida la subcontratación de acuerdo a lo estipulado en el artículo N° 35 de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 

 

A CAPACIDAD LEGAL 

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

 

El Consultor deberá ser una persona natural o jurídica. El Consultor de Obra debe contar con inscripción vigente 

en el RNP en la especialidad de Consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines, en la Categoría B o 

superior. 

 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 

cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de 

contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 

determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 

ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el 

mercado. 

 

Acreditación: 

 

Presentar copia simple legible del RNP del postor, en Consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines, en 

la Categoría B o superior. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 

 

 

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 

DE ACUERDO A LA FICHA DE HOMOLOGACION APROBADO CON RESOLUCION MINISTERIAL N° 146-

2021-VIVIENDA (14-05-2021). 
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B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE  

Formación académica 

1. Supervisor de Obra 

Formación académica 

Nivel Grado o título Profesión Acreditación 

Título profesional Ingeniero Civil Documentos para la 

acreditación de formación 

académica: dicho requisito de 

calificación se acreditará para la 

suscripción del contrato.  

 

2. Especialista Ambiental 

Formación académica 

Nivel Grado o título Profesión Acreditación 

Título profesional Ingeniero Civil o Ingeniero 

Ambiental o Ingeniero de 

Gestión Ambiental o Ingeniero 

Ambiental y de Recursos 

Ambientales o Ingeniero de 

Recursos Naturales y Energía 

Renovable o Ingeniero de 

Recursos Renovables o 

Ingeniero Ambiental y de 

Recursos Naturales. 

Documentos para la 

acreditación de formación 

académica: dicho requisito de 

calificación se acreditará para la 

suscripción del contrato.  

 

3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo 

Formación académica 

Nivel Grado o título Profesión Acreditación 

Título profesional Ingeniero Civil o Ingeniero de 

Higiene y Seguridad Industrial o 

Ingeniero Industrial o Ingeniero 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo o Ingeniero de Minas o 

Ingeniero Metalurgista 

Documentos para la 

acreditación de formación 

académica: dicho requisito de 

calificación se acreditará para la 

suscripción del contrato.  

 

Nota: Documentos para la acreditación de formación académica: Se verificará en el portal web de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La 

colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. 
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

1. Supervisor de Obra 

Experiencia  

Cargo desempeñado Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 

Supervisor y/o inspector y/o jefe de 

supervisión y/o residente y/o la 

combinación de estos en: inspección 

y/o supervisión de servicios de 

consultoría de supervisión de obra y/o 

ejecución de obra 

Obras similares 36 meses 

(computado 

desde la 

fecha de la 

colegiatura) 

Documentos para la 

acreditación de cargo 

desempeñado: 

dicho requisito de 

calificación se acreditará 

para la suscripción del 

contrato. 

 

2. Especialista Ambiental 

Experiencia  

Cargo desempeñado Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 

Especialista y/o ingeniero y/o 

supervisor y/o jefe y/o responsable 

y/o residente ambiental y/o 

ambientalista en: mitigación ambiental o 

ambientalista o monitoreo y mitigación 

ambiental o 

impacto ambiental o medio ambiente. 

Obras en general. 18 meses 

(computado 

desde la 

fecha de la 

colegiatura) 

Documentos para la 

acreditación de cargo 

desempeñado: dicho 

requisito de calificación se 

acreditará para la 

suscripción del contrato. 

 

3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo 

Experiencia  

Cargo desempeñado Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 

Especialista y/o ingeniero y/o 

supervisor y/o jefe y/o responsable y/o 

residente en: seguridad y salud 

ocupacional o seguridad e higiene 

ocupacional o seguridad de obra o 

seguridad en el trabajo o salud 

ocupacional o implementación de 

planes de seguridad e higiene 

ocupacional o en prevención de riesgos 

laborales. 

Obras en 

general 

24 meses 

(computado 

desde la 

fecha de la 

colegiatura) 

Documentos para la 

acreditación de cargo 

desempeñado: 

dicho requisito de 

calificación se acreditará 

para la suscripción del 

contrato. 

 

Nota: Documentos para la acreditación de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 

demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los 

documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que 
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realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el 

sector público o privado. 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

 01 laptop CI5 

 01 impresora multifuncional 

 01 camioneta 4 X 4 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 

requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

 

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: 

 

Monto facturado 

acumulado 

Cantidad 

máxima de 

contrataciones 

Antigüedad 

de la 

prestación 

Acreditación de 

experiencia 

No mayor a dos (02) 

veces el valor referencial 

de la contratación o del 

ítem, por la contratación 

de servicios de 

consultoría de obras 

iguales y/o similares al 

objeto de la convocatoria. 

Veinte (20) Durante los diez (10) 

años anteriores a la 

fecha de la 

presentación de 

ofertas que se 

computarán desde la 

fecha de la 

conformidad o 

emisión del 

comprobante de 

pago, según 

corresponda. 

Se acreditará con copia simple de: 

(i) contratos u órdenes de 

servicios y su respectiva 

conformidad o constancia de 

prestación; o (ii) comprobantes de 

pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente, 

con voucher de depósito, nota de 

abono, reporte de estado de 

cuenta, cualquier otro documento 

emitido por la Entidad del sistema 

financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo 

comprobante de pago. 

 

Nota: Experiencia en servicios de consultoría de obra para la supervisión y/o ejecución de obras 

similares: Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción 

y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 

rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con 

pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes 

intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías 

internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial 

y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o 

alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o 

infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
TRES VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION  por 
la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago21. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
 
M >= [2.5]22 veces el valor 
referencial: 
                           [70] puntos 

 
M >= [2.00] veces el valor 
referencial y < [2.3]veces el 
valor referencial: 

                           [60]puntos 

 
M > [2.00]23 veces el valor 
referencial y < [2.3] veces el 
valor referencial: 
                           [50] puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 30  puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
1. Mediante la Metodología del BIM (Building Information Modeling), 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 30 puntos 

 

                                                           
21  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
22  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
23  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Desarrollar el contenido mínimo siguiente: 
 Definición de acuerdo a la normativa peruana. 
 Principios para la adopción y uso de BIM. 
 Propósitos y contemplaciones del Plan BIM Perú. 
 Señalar como mínimo diez (10) beneficios de adoptar BIM. 
 Desarrollar por lo menos veintiocho (28) Usos BIM y su    

correspondiente diagrama de flujo, de acuerdo a la normativa 
nacional. 

 
2. Mediante la estándar internacional de gestión de proyectos, desarrollar el 

Dominio de Desempeño de la Planificación, con el contenido mínimo 
siguiente  

 Descripción General de la Planificación. 
 Variables para la Planificación 
 Composición y Estructura del Equipo de Proyecto 
 Comunicación 
 Recursos Físicos 
 Adquisición 
 Cambios 
 Métricas 
 Alineación 
 Interacciones con Otros Dominios de Desempeño 
 Verificación de Resultados 

 
Pautas: Presentar de cada caso, tablas o gráficos correspondientes, que 
permitan visualizar mejor los conceptos desarrollados, el desarrollo de la 
metodología, se tendrá en cuenta que deberán estar acorde con los 
términos de referencia 
 

3. Sustentar a quien le corresponde el pago en extensión de supervisiones 
de obra, en casos de retrasos justificados y no justificados (Describir 
ambos casos de manera fundamentada) (máximo 2 páginas) 

 
4. Sustentar Hasta cuándo se puede tramitar y/o aprobar prestaciones 

adicionales (máximo 1 página) 
 

5. PLAN DE TRABAJO (Objetivo, Secuencia, Descripción de Conceptos 
Básicos Empleados, Procedimientos para asegurar la calidad de la 
supervisión, Descripción de elementos y/o herramientas y/o técnicas 
a ser empleadas), se deberá definir la estrategia de gradualidad del 
esfuerzo técnico durante el desarrollo de la supervisión de la obra 
 

6. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD: En este rubro se detallará el 
Organigrama estructural, nominal y funcional del personal que  
participará en la supervisión de la obra, en concordancia con el 
conjunto de actividades sistemáticas que la Consultora implementará 
para asegurar la calidad de la información presentada a través de los 
diferentes informes establecidos en los Términos de Referencia.  
 

7. PROGRAMACION: En este rubro se desarrollará la programación  
secuencial de todas las actividades previstas en los Términos de 
Referencia, así como una programación de utilización del personal y 
equipo que participará durante la supervisión de la obra detallando, 
además:  
 Relación de actividades previas, durante y después de la realización 
del servicio.   

 Utilización de recursos (personal y equipo)  

 Programación Gantt y Pert-CPM (diagrama de red) 

 Matriz de asignación de responsabilidades  

No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 

Pautas: El desarrollo de la metodología, se tendrá en cuenta que deberán 
estar acorde con los términos de referencia 
Deberá especificar la participación del Personal y equipamiento. 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos24 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

  

                                                           
24 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO25 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 

                                                           
25    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora26, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 

                                                           
26  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de TRES (03) año(s) contado a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
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cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 27 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

                                                           
27 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS28  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 

                                                           
28  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   
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Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

                                                           
30  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE33 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

                                                           
31  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
32  Ibídem.  

 
33  Ibídem.  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA          BASES INTEGRADAS 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-MPP–CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA  CONTRATACION DEL 

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LAS 

PISTAS Y VEREDAS EN EL P.J. SAN MARTIN OCCIDENTE DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA 

- DEPARTAMENTO DE PIURA” C.U.I. N° 2455260. 

 
60 

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 34 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 35 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%36 

                                                           
34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
35 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
36 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO37 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA38 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA39 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO40 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO41 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA42 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

                                                           
37     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
38     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
39  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
40     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
41     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
42  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa43 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

                                                           
43    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP44 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO45 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE46 

DE: 
MONEDA IMPORTE47   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA48 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO49  

1           

2           

3           

4           

                                                           
44  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
45  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
46  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
47  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
48  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
49  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP44 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO45 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE46 

DE: 
MONEDA IMPORTE47   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA48 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO49  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 
76 

 
 

ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


