BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA
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La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacion, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante

¢ Abc

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y por los proveedores.

Advertencia

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de

Abe

las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
proveedores.

Importante para la Entidad encargado de las conirataciones o comité de seleccién, segun

o Xyz

Se refiere a consideraciones Importantes a tener en cuenta por el érgano

corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas ParGmeiros
1 T — Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 em
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraclones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)
Automético: Para el contenido en general
4 Color de kuanis Azul : Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra :
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo varlar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al ple
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secclones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayaile Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Maodificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
005-2024-MDH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA SAN ANTONIO BAJO DE LA VIA VECINAL UC-
521 TRAMO EMP. UC-101 (DV. HUIPOCA) DISTRITO DE HUIPOCA, PROVINCIA PADRE ABAD,
DEPARTAMENTO UCAYALI" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2635090

! Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente

definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretarla
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.mp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE ulilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documenio de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e [En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de esfos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

w
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1.5, ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

» No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demdas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o [os formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomardn en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtn relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comite de
seleccidn, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2 pPara mayor Informacién sobre la normativa de firmas y cerlificados  digitales  ingresar a:

° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

% 1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacién de los factores de evaluacion previstos en el Capltulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectta siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral

91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje tolal obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNFPE. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algtin item no supera el monto seffalado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segln el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

&

3 La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

o
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas economicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, seglin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido. ‘

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacién de Items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seguin corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secrela,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (ifi) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este (ltimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal conceplo.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asl como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantlas que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149

del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucioén de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

~
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34,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pals, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceplacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

correspondan,

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantfas emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp:/ivww.shs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consullar a la clasificadora de riesgos respecfiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra aulorizada por la SBS para emilir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a fravés de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

\
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, seglin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

| En caso de refraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,

de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdodigo Civil,
‘ debiendo repelir contra los responsables de la demora injustificada

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del ltem que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asf como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUIPOCA

Nombre

RUC N° . 20607828050

Domicilio legal CAL.SAUL RIOS MZA. K LOTE. 1 UCAYALI - PADRE ABAD -
PADRE ABAD.

Teléfono: L.

Correo electronico: .-

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA SAN ANTONIO BAJO DE LA VIA
VECINAL UC-521 TRAMO EMP. UC-101 (DV. HUIPOCA) DISTRITO DE HUIPOCA,
PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI" con Cédigo Unico de Inversiones N°

2635090.
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 2,567,050.00 (Dos Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil
Cincuenta con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

SETIEMBRE 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/2,823,755.00
,2 S/ 2,567,050.00 s TRE A (Dos Millones
(Dos Millones Quinientos ) : : Ochocientos Veintitrés
Diez Mil Trecientos
Sesenta y Siete Mil Cincuenta suarenta v Cinee 00/160 Mil Setecientos
,&}ﬁ con 00/100 Soles) é olee Cincuenta y Cinco con
" 00/100 Soles.
Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en las
bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se

indica a continuacion:

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos Iimites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. J
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1.4,

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

o Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacién de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenia
la regulacién de la Cuarta Disposicién Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la cifada Disposicién Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacién:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/2,823,755.00
S/2,567,050.00 | S/2,310,345.00 | $/1957,919.49 | (Dos Millones | 2393,012.71

(Dos Millones Dos Millones N(gvlgfglggs Ochocientos (Dos Millones
Quinientos Trescientos Diez Birelema y Sibts Veintitrés Mil Trescientos
Sesenta y Siete | Mil Trecientos | "y Noveciyentos Setecientos | Noventa y Tres Mil

Mil Cincuenta con| cuarenta y Cinco | piecinueve con Cincuentay | Doce con 71/100

00/100 Soles) | 00/100 Soles 49/100 Soles) | Cinco con 00/100 Soles)
Soles.
EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE ALCALDIA
contratacion : N°065 -2024-MDH-GM
31/10/2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico . N°058 -2024-MDH/A
© o 22/10/2024
Documento y fecha de actualizacion del expediente ;
técnico, de corresponder ¢ NOGORRESPONDE
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de :  NO CORRESPONDE

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.
MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo lll de la presente seccion de las
bases.
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1.9.

1.10.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 (ciento cincuenta)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segtn su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD JR. SAUL RIOS MZ. "K" LOTE 1
DISTRITO DE HUIPOCA- PROVINCIA DE PADRE ABAD Y
DEPARTAMENTO DE UCAYALI.

Recoger en . OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 SOLES (Cinco y 00/100 Soles)
Costo del expediente . Impreso:

técnico A4 S/ 442.00

La Reproduccion del Expediente Técnico se determinara segun el
TUPA de la Entidad
Digital: S/ 6.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante
ibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un indice del
itenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

>osto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de
reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
téenico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

1.12,

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

e Ley N° 31953 LEY DE PRESUPUESTO DELSECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL
2024,

e Ley N°31954LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DELPRESUPUESTO DEL SECTOR
PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2024

o Ley N°°31955 LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO
FISCAL 2024,
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Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero
de
e 2019)
e Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley
de
Contrataciones del Estado y modificatorias vigentes (Decreto Supremo N° 234-2022-EF).
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N® 043-2003-PCM.
Cadigo Civil.
Directivas y Opiniones del OSCE
Decreto Supremo N° 011-79-VC.
Resolucién Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA
LEY N° 32103 - ART. 2 LEY QUE APRUEBA CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS ASOCIADOS A LA REACTIVACION
ECONOMICA Y DICTA OTRAS MEDIDAS.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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2.2,

CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2:1.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos ptblicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a)

b)

d)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decrelo Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capltulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

7

La omisién del Indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el‘caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuin, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segtin lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtn corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e Fl andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijjos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e [El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®:

b) Solicitud de bonificaciéon del cinco por ciento (6%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

¢) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promacién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV.
(Anexo N°7)

&  Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutaré la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar

8 Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. I )
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la solicitud de honificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segtin Anexo N° 8.

| El 6raano encarqado de las conlrataciones o comité de seleccion, seqgin corre Z‘H:)[H.‘I_? no pocdra exiair
4 ] I
| al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites "Documentos

para la admision de la oferta”, "Requisitos de calificacion” y “Faclores de evaluacion’

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N® 1246, las Entidades estan prohibidas de

/ exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente medjante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decrefo Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre aclivo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y 1).

j h)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
% i) Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ''. (Anexo N°12)
j) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP2,
Q k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
<A avance de obra valorizado.

f I) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

®  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps.//www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

2 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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P)
q)

elaboracion de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'?.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria = SUNEDU™.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenierfa en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u ofras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia efecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantlas que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

13

14

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

En los conlratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas (ltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario, y,

¢) El pago a favor del contratisia considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

®

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
efecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se lrate de
documentos ptiblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Jr. Saul Rios Mz. K Lt. 1- Distrito de Huipoca —
Padre Abad — Ucayali.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquele.

ADELANTOS'®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La entidad Otorga un adelanto directo, que en ningtin caso exceden en conjunto el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantla y el comprobante de pago correspondiente,
vencido dicho plazo no procede la solicitud. La Entidad entrega el monto solicitado dentro de

5 Seglin lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

6 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

N
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los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la Solicitud del Contratista.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La entidad otorgara adelanto para materiales o insumos por el 20% del Monto del Contrato

original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el

contratista.
La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (7) dias calendarios, previas a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que el CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra Valorizado. Para tal efecto. E| CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (7) dias calendarios al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante (Carta Fianza o Péliza
de Caucion) y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion seré de forma Mensual.

Importante

s Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizaciéon se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, seglin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dla siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

7 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULOIII
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de conlratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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“Afo del Bicentenario, de la consolidaciéon de nuestra Independencia, y de
la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

MUNICIPALIDAD DITRITAL DE HUIPOCA ’&;

TERMINOS DE REFERENCIA

Entidad convocante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUIPOCA

Unidad Orgénica: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Actividad del POI: CONSTRUCCION DE PUENTES

Denominacion de la CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EJECUCION DE LA OBRA:
Contratacidn: ‘RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA SAN ANTONIO BAJO

3.1,
311

312

DE LA VIA VECINAL UC-521 TRAMO EMP. UC-101 (DV. HUIPOCA)
DISTRITO DE HUIPOCA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO
UCAYALI™ Codigo Unico N"2635090.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO;
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA SAN ANTONIO BAJO DE LA VIA VECINAL UC-521 TRAMO
EMP. UC-101 (DV. HUIPOCA) DISTRITO DE HUIPOCA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI.

CODIGO UNICO DE INVERSION:
C.UI. 2635090
UBICACION Y LOCALIZACION
UBICACION POLITICA:
¥ Distito . Huipoca
¥ Provincia : Padre Abad
v Departamento : Ucayali
UBICACION GEOGRAFICA:
v Este : 448310.610 E
v Norle : 9011200.606 N
v Cola 340 ms.nm
MACRO LOCALIZACION:

El proyeclo se encuentra ubicado en el departamento de Ucayali, provincia de Padre Abad, distrito de Huipoca, sector
de Quebrada SAN ANTONIO BAJO. Cuyos limites del Distrito se muestran a continuacion:

Mapa N° 1. Mapa N° 2
e pirien
PAIS - PERU DPTO UCAYALI

{

Mapa de ubicacién de proyecto fuente google earth

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

\
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“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de I‘H w0
la conmemoracién de las heroloas batallas de Junin y Ayacucho” Sl

Para la delimitacion del area de Influencia del Estudio se tomaron en cuenta los canlros poblados menores y/o caserios
que se encuentran en el limite de ln carretera a una distancia menor a 5 Km, considerados como directamente
beneficiarios,
El Puente en estudio, se localiza en el Departamento de Ucayali, Provincia de Padre Abad, Distrito de Huipoca, el puente
se encuentra en rio de la Quebrada SAN ANTONIO BAJO, La poblacion dentro del drea de influencia se encuentra en
lag localidades de Nuevo Progreso.
La ejecucién del proyecto permitird comercializar los produclos agricolas y ganaderos en el drea de influencia del
Proyacto; y dinamizar la economia local, Los beneficlarios indirectos serdn los habilantes de las localidades del distrito
de Huipoca.

3.1.4 PROBLEMATICA Y JUSTIFICACION
El presente esludio nace como resullado de una necesidad senlida ¥y por inicialiva de los pobladores del sector de San
Antonio Bajo, quienes participaron en el Presupuesto participativo del 2023, donde se llegd a determinar como una idea
de proyecto para ser ejecutado desde entonces
El drea de estudio para el presente proyecto, estd ubicado en el distrito de Hulpoca, a una altitud de 340 msnm, E=
448319.610, N= 9011209.606. la ausencia de proteccién de las viviendas aledafias a la quebrada San Antonio Bajo,
conlleva el peligro de que, en épocas de mayores precipitaciones pluviales, estas se muestren vulnerables al peligro
permanente de ser rebasadas por las avenidas méaximas del rlachuelo, causando malestar en la poblacidn y
vulnerabilidad de pérdida de infraestruclura econémica y social.

. Pars ¥ o i E
Estado actual de la quebrada San Antonio Bajo Actuaimente no existe un puente vehicular ni peatonal

3.4.6 DESCRIPCION DE LA ZONA DE TRABAJO

DEL CLIMA
La zona de estudio presenta un relieve plano llano, con presencia de cadenas de pequefios cerros que decrecen en

raliove.

La extension del proyecto abarca las regiones selva baja a alla, que se caracteriza por presentar un relieve llano, lomadas
pequefias y quebradas poco profundas.

El &rea del proyecto posee caracteristicas tipicas de la Selva peruana cuya altitud promedio es de 340 ms.nm. La
geografia es relativamente llana. Las caracterlsticas principales son:

-

R N

% Humedad relaliva promedio 71.5%

% Temperatura minima 18°C
%  Temperalura maxima 36°C
#  Temperatura promedio actual 206°C

*  Contaminacion Ambiental leve

% Velocidad maxima del viento 90 kmvhr

w  Precipitacion pluvial 1200 - 4000 mm,

TOPOGRAFIA Y TIPO DE SUELO
La topografia variada, el régimen hidrica y las oscilaciones térmicas favorecen procesos erosivos que se acenluan con
los diversos grados de anlropizacién: generando gradualmente en los suelos procesas de polucién, compactacian,
s ™ anegamiento, etc. que son cambios de las caracteristicas fisicoquimicas, determinando finalmente una heterogeneldad
de suelos.
}(’ <\, Laépoca de lluvias por lo general empieza en el mes de noviembre y termina en el mes de marzo. Durante esle periodo
: | caen alrededor del 79% de volumen anual, mientras que en épocas de secas las lluvias son regulares de baja intensidad.
~ Los registros muestran |a presencia de dos estaciones bian marcadas por la precipitacion, una seca con escasas
precipitaciones que se da de abril a octubre y olra sumamente lluviosa de noviembre a marzo, es necesario recalcar la

- variabilidad climatica que ocurre.
ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
El madio de comunicacién a la zona de construccion del proyecto, se pueden efectuar a lravés de las distintas arterias
que confluyen al tramo del proyacto, enlre otros. La obra se encuentia ubicada en el sector Quebrada San Antonio Bajo,
del Distrito de Huipoca,

LOCALIDAD | | DISTANCIA | TiEMPO | CARRETERA |
DE | A | (KM) | (Hr) | TIPO |

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

%
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“Afio del Bicentenarlo, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de

heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

“LIMA HUANUGO 70 [ 8.00 ASFALTADO
HUANUCO TINGO MARIA 1204 | 2.60 ~ ASFALTADO |
TINGO MARIA | HUIPOCA T 1259 2,50 ASFALTADO
“HUIPOCA PUENTE  SAN 50 0.10 AFIRMADO
ANTONIO BAJO o B
34,6 DESCRIPCION Y METAS DEL PROYECTO

Comprenda el edleuls y disafia do un puante do longitud do 20.00m (luz de puante oje a 6je) an funcian a los pardmetros
fisicos @ hidrologla de la zona, y el proceso consltructivo a seguirse durante el proceso de ejecucion de obra.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PUENTE

Las caracleristicas del puente son las siguientes:
Longitud Total
Numero de vias
Ancho Tolal de via
Ancho de veredas
Ancho Tolal de puente
Tipo de Superestructura
Tipo Cimentacién

Eslribos

Superficie de Desgaste

:20.00m

12

: 9.00m

. 2 veredas de 1.50 m (inc. Barandas)

:12.00m

: Puente lipo viga losa de cancreto armado

: Estribo lzquierdo — Cimenltacidn directa con Zapata

Estribo Derecho — Cimentacién direcla con Zapata

: Estribo lzquierde — Veladizo de 6.25 m de altura

Estribo Derecho - Voladizo de 6.25 m de altura

: 7.5 cm de espesor de pavimento

En las figuras siguientes se muestran la configuracion del puente.

NORMATIVIDAD USADA PARA EL DISENO

N 2 *» AASHTO Guide Specifications for LRFD Seism
« Manual de Disefio de Puentes MTC 2014.

PERIODO DE DISERO

o
. 7

Vista isomélrica del Puente

isométrica dl Puente

» AASTHO LRFD Bridge Design Specifications, 8th Edition 2020,

ic Bridge Design, 2nd Edition 2011,

Para la obra denominada: " RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA SAN ANTONIO BAJO DE LA VIA
VECINAL UC-521 TRAMO EMP, UC-101 (DV. HUIPOCA) DISTRITO DE HUIPOCA, PROVINCIA PADRE ABAD,
DEPARTAMENTO UCAYALI" se ha tomado como base las recomendaciones establecidas por el Manual de Puentes
(RESOLUCION DIRECTORAL N* 19-2018-MTC/14), considerando para el efecto un periodo de 25 afios, las mismas
que son compalibles con la vida alil en estructuras de esla naluraleza.

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

\
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“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de
la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

ESTUDIO DE SUELOS

Para ol establecimiento adecuado de las caracterislicas fisicas e hidroldgica, se han efactuado los respectivos estudios
da hidrologia de las quebradas con fines de canalizacion, cuyos resultados forman parte del presente expediente técnico;
y que han de permitir la adopcién de la estruclura a cansiderarse como solucion del proyecto final

DISENO DE PUENTE L=20.0m

IRENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA SAN ANTONIO BAJO DE LA VIA VECINAL UC-521 TRAMO
EMP. UC-101 (DV. HUIPOCA) DISTRITO DE HUIPOCA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI",
se han efectuado tomando an cuenta el caudal maximo de la quebrada, también consideraciones constructivas, siendo
su factor principal para el buen comportamiento a lo large de su vida Otil la correcta ejecucion, asi como su funcionalidad
y ecanomia,

CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE

Para |la determinacion de la estructura del se loma en consideracion el pendiente y la hidrologia, con una mezcla de
concreto de una resistencia a la compresion de f¢ =280 Kglem?2.

Los eslribos estén cimentados aproximadamente a 4 00m de profundidad a partir del terreno natural, la allura tolal de los
eslribos es de 7.50m, y se considerd colocar una subzapata con la intencién de llegar a un eslrato mas competente, el
cuerpo del estribo consiste en un muro de conereto armado tipo voladizo con aleras de proteccién perpendiculares al
muro frontal.

Informacién de Diseiio

Longitud del Puente 20.0m

Cilculo de caudal 87.7 mdiseg
Pendiente def Cauce 37.13%
Estribos f'¢=280 Kg/cmz2
Losa-Viga fe=280 Kg/om2
FINALIDAD PUBLICA

En el proyecto a la culminacion se deberd alcanzar las siguientes melas
v Construccion de un puente de luz L=20.0m, apoyados sobre 02 Eslribos de concrelo armado.

MONTO DE EJECUCION DE OBRA

El presupuesto de obra asciende a la suma de S/ 2'667,060.00 (Dos millones quinientos sesenta y siete mil cincuenta
con 00/100 Soles), donde se estdn considerando las pamdus necesarias para cumplir con el objelivo de la obra.

OBRA : LA VIA VECINAL UC-521 TRAMO EMP. UC-101 (DV. HUIPOCA) DISTRITO DE

 RESUMEN DEL PRESUPUESTO
"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA} GUEBRADA SAN ANTONIO BAJIO DE
HUIPOCA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYAL'".

CODIGO UNICO DE INVERSION: N° 2635090.

[PLAZO: 150 DIAS CALENDARIOS (05 meses)

UBICACION: _| DISTRITO DE HUIPOCA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI
a. PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES

ITEM DESCRIPCION - METAS MONTO (S/)
01 PUENTE SAN ANTONIO BAJO L=20.00 m 1,768,671.63
COSTO DIRECTO 1,768,671.63
GASTOS GENERALES (10 %) 2209,927.31
UTILIDAD (10 %) 76.867.16
SUBTOTAL 2,176,466.10
IGV (18.00%) 391,583.90
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES 2,567,050.00

3.1.9

MODALIDAD DE EJECUCION
5in modalidad.

3.1.10 SISTEMA DE CONTRATACION

3111

El sistema de contratacién serd SUMA ALZADA,
PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion para la realizaclon de esta conslruccidn seré de 150 dias calendarios (5 meses), a parlir de la
entrega del terreno a través de la Gerencia de Infraestructura y Obras,

_3.1.12 OPERACION Y MANTENIMIENTO

El cuidado y mantenimiento de la obra ejecutada, estara bajo responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Hulpoca
en cuanto a los trabajos de pavimentacion.

\
3.1.13 ADELANTOS

El Conlratista podra requerir los siguientes adelantos:
3.1.131 ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara Un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias sigulentes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y/o Poliza
de Caucidn y el comprabante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro
do log siete (7) dias contados a partir dol dia siguiento de recibida la solicilud del contraliste.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
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3.1.13.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad olorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o Insumos presentado por el contratista.

La enlrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendarios previos a la fecha prevista
en @l calendario de adquisicion de materiales o Insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad previsla en el calendario de
avance de obra valorizado. Para lal efeclo, EL CONTRATISTA debe solicilar la entrega del adelanto en un
plazo de ocho {00) dias calendarios anleriores al inicio del plazo anles mencionade, adjunlande a su solicitud
la garantia por adelantos Carla Fianza o Péliza de Caucidn y el comprabante de pago respectivo

3.1.13.3  GARANTIA DE ADELANTOS

La Entidad solo puede entregar los adelanlos previstos en las bases y solicitadas por el cantralista, conlra la
presantacién de Carta Fianza como garantia emitida por idéntico monto, conforme a lo establecido en la Ley
de Contratlaciones del Eslado y su Reglamenlo,

Las cartas fianzas deben ser incondicionales, solidarias, Iirevocables y de realizacion aulomética en el pals,
al s0lo requerimiento de la entidad, deblendo ser emitidas por empresas sujetas a la supervision direcla de
la Superintandencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, que cuenten
con clasificacién de riesgo B o superior

Asimismo, para su aceplacién deberdn observarse las disposiciones eslablecidas en el arliculo 148 del
Raglamento.

3,114 INICIO DEL PLAZO DE EJEGUGION DE OBRA

3118

31,10

El plazo de ejecucion de obra se realizard de acuerdo a lo establecido en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, conforme a lo siguientes:

El inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia sigulente de que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al conlralista quién es el inspactor o el supervisor, segun corresponda;

b) Que la Entidad haya hacho entrega total o parcial del tarrena o lugar donde se ejecuta la obra, segin corresponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hublera
asumido como obligacion,

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya side modificado
con ocasion de la absolucién de consullas y observaciones;

e) Que la Enlidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en
el articulo 181,

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) dias
contados a partir del dia siguiente de la suscripcian del contrato. En caso no se haya solicitado la enlrega del adelanto
direclo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

Si la Entidad no cumple con las condiciones sefialadas en los literales precedentes, el conlratista puede iniciar el

procedimiento de resolucién del contrato dentro del plazo de quince (15) dias de vencido el plazo previsto en el parrafo

anterlor. Asimismo, en el mismo plazo liene derecho a solicitar resarcimiento de daflos y perjuicios debidamente

acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato por dia y hasta por

un lope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). La Entidad debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de

diez (10) dias habiles de presentada. Respeclo al derecho de resarcimiento, el conltralista puede iniclar un

procedimiento de conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles de vencido el plazo con el que cuenta

la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud.

La entidad puede acordar con el contratisla diferir la fecha de inicio de la ejecucién de la obra, en los siguientes

supueslos:

a) Guando, la estacionalidad climatica no pemmite el inicio de ejecucion de la obra, hasta la culminacion de dicho
avanto,

b) En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previslas en los literales a o b del
numeral 176.1 del presente arliculo, hasta el cumplimiento de las mismas.

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicade en numeral 176.8 del articulo 176, y se suspende

el lrdmile de la solicilud y entrega del adelanto direclo, debiendu reiniciarse quince (15) dias antes de la nueva fecha

de inicio del plazo de ejecucién.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que

forma parle del expediente de conlr i6n, debléndose suscribir la adenda correspondiente.

DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS, DE LA EJECUCION DE LA

OBRA,

1. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Conforme a lo sefialado en el articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista
debera realizar la revision del Expediente Técnico de obra conforme a los plazos estipulades y contenidos
presciitos en el cuarlo parrafo del Articulo 14° de la Direcliva N° 010-2021-MPCP-GPPR-SGR, aprobado con la
Resolucién de Gerencia N° 549-2021-MPCP-GM, en adelante “la Directiva”,

2. VERIFIGAGION Y REPLANTEO DE TRABAJOS,
El Conlratista deberé realizar la verificacién y replanteo de ser el caso de los trabajos que considera el expediente
técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para la correcta ejecucion de la obra,

3.  LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluye los requerimientos del proyecto en el
Expediente Técnico.

OBLIGAGIONES DEL GONTRATISTA

Sin exclusidn de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales vigentes y que

son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucién de la obra se obliga a:
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Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general a toda la
documentacién que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su Oferta Técnica — Econémica y de conformidad
con las Normas de Construccion, Normas Técnicas Peruanas, Normas Amblentales, Normas y Reglamentos para
la Prevenclén de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y olras Normas aplicables, asi como la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento Incluye sus modificaclones. Esla obligacion Implica la permanencla
diaria e Ininterrumpida de! Residente en la Obra durante la ejecucién de la misma.

. Ejecular correclamente la obra, lo cual comprende la movilizacion y ulilizacion de equipos y/o maquinarias
presentadas a la ENTIDAD, asl como la adquisicion de materiales e insumos adecuados para la obra, de acuardo
al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, l0s presupuestos adicionales y/o deduclivos a que
hubiere lugar, respelando los materiales y equipos aprobados por la Supervision y/o la Entidad. En caso de deteciar
en la ejecucion de la obra algun error o hecho sabreviniente que requiera una modificacién o aclaracion de las
especificaciones técnicas, planos y demas documentos técnicos de la abra, debera formular oportunamente las
consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al procedimiento eslablecido an la Ley de
Conlrataciones del Estado y su Reglamento.

Es responsable por |a calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi como su correcto traslado,
almacenamiento y utilizacién durante la ejecucién de Ia obra, el incumplimiento de esta obligacion sera observado
pravia inspeccion del Supervisor o Inspector.

Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprabado por la Entidad, con
el detalle suficiente de cada una de las aclividades desde el iniclo hasta su conclusion. En ese sentido, debera
adoptar las medidas necesarias o correctivas sl fuera el caso, ante el alraso en el avance de obra, pudiendo ser
causal de aplicacion de la penalidad correspondiente o resolucion de conlralo, de acuerdo a lo establecido en la
LCE y RLCE.

. Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacién de las cantidades de obra ejecutada, mediante la

ulilizacién de programas Informélicos, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados,
correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la
Entidad podran verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaclones reportadas, efectuando los descuentos
correspondientes en caso de deleclarse menores canlidades que las reporladas por el Conlratista.
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Pravencién de Riesgos Laborales y Salud
Ocupacional a todo el personal directo e indireclo involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra
durante loda la atapa de ejecucion de la misma, asl como la Prevencitn de Riesgos y dafios que se pueden producir
a lercaros durante la ejecucion de la obra,

. Conlar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo eficazmente a la mejor
ejecucion de la obra.

- El Gonlralista es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocullos, por un plazo de siete (07)
ailos, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de conformidad con el articulo 40, numeral 40.1
de la Ley de Contrataciones del estado,

3.1.17 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
34474 ENTREGA DEL TERRENO
La Entidad comunicara denlro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Conlralo, el dia que lendréd
lugar la Enlrega del Terreno da la Obra.

El Supervisor o Inspector designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la Entrega
del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la Obra bajo responsabilidad
del CONTRATISTA la integridad y custodia del terrena.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de inlemel, ingresando a
hitps:/iwww.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los conlralistas (ejeculores de abra y supervisores
de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una
conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3 de la presente Direcliva.
(Directiva N° 009-2020-0SCE/CD).

El inspeclor de obra o supervisor de obra y el residente de obra estan obligados a reglstrar en el cuaderno
de obra digital, toda la informacion que corresponda anotar en el cuademo de obra, segiin lo previsto en la
Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la presente Directiva. El postor deberé acredilar conocer la
zona donde se efecutard la obra mediante actas. folos. o cualquier otra documenlo que acredite
fehacientemente el conocimiento de la zona.

r 31.47.2  EJECUCION DE LA OBRA

Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construccién de las obras que

comprende el proyecto:

Permisos, cerificacién
Localizacién
Condiciones locales
Limites de trabajo
Proteccian del lugar
Mano de obra especializada
Inspeccion y control de obras
Materiales y equipos
Cambios en el trabajo
Recepcion de Obra
Disposiciones linales.

El Confratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado por la Entidad.
Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracién lo definido en dicha
expediente.

Loa criterios de disefio invelucrardn, sin excepeidn, las mejores practicas de ejecucion de obras, empleando

procedimientos construclivos de calidad, equipos y técnicas de Ulima generacion acordes con las
lecnaloglas vigentes, estando sujetos a la aprobacién y plena satisfaccion de la Entidad. El contratista tiene
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la obligacion de revisar el expediente técnico en su tolalidad para adverlic de alguna irregularidad o
Inconsislencia, para ello deberéd elaborar el informe de compatibilidad.
Tado procedimiento constructivo empleado serd de primera calidad y estara sujeto a la aprobacién de la
Enlidad, quien liene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en
la infraestruclura,
3.1.18 VALORIZACIONES
El pariodo de valorizaclén serd mensual, sin embargo, a solicltud del contratista podré modificarse a quincenal.
Para el pago de valorizaciones de obra de contralo principal, de valorizacién de adicionales, deductivos o valorizacidn de gastos
generales, el Conlralista presentara las valorizaciones en forma digital por Mesa de Partes Virlual de la Municipalidad,
debidamente foliado con la documentacion sustentalorio prescrito en la Directiva.

Las valorizaclones deben tener firma digital del Residente y Supervisor.

3.1.19 EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista colocara en la obra el equipo ¢ maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para Ia correcta
ejecucian de aqualla en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o bases,
an los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a |a obra, deberan estar en perfectas condiclones
de funcionamiento, debiendo de repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contralista la
obligacién de reemplazarlos cuando asi lo ordene el Supervisor o Inspector de Obra. En caso de discordar con la
solicitud del Supervisor o Inspector de Qbra, el Contratista tendra derecho a reclamar ante la enlidad, en el plazo de
hasta 7 dlas calendario, de efectuada la solicitud. Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficlentes
para la ejecucion de |a obra en los plazos establecidos, el Supervisor o Inspector, nolificara de la situacion al Conlratista
y procadera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendré derecho a reclamacion alguna ante la
Entidad Contratante.

3.1.20 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas deslinadas a acopios requerirdn la aprobacién del Supervisor o Inspector de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa salisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma lal que recuperen su
aspacto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas condiclones
de utilizaclén y siguiendo en todo caso las instrucciones del Supervisor o Inspector de Obra.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponda al Contralista, de tal modo
que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos,

3.1.21 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
Es obligacion del Contratista elaborar el calendario valorizado y sus actualizaciones en dias y por partidas, la misma
que debera ser presentada para la firma del contrato.

3.1.22 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
El Conlratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del presente conltrato
y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que el Supervisor
o Inspector de Obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que
las dislintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o cerlificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara eslrictamenta a los planos y demés documentos dal proyacio, si los matarialas utilizados no
fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccién o se tienen razones fundadas para
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el confratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a
complela salisfaccion del Supervisor o Inspector de Obra.

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o incompleta o que no cumplan las
normas y reglamentos técnicos vigentes,

Los gastos de estas operaciones serdn a cuenta del Contralista salvo en el caso que se hubleran realizado en base a
sospachas dal Supervisor o Inspector de Obra, de existir vicios ocullos y estos no pudieran ser comprobados.

31.23 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Conlratista todos les tributos, conlribuciones, gravamenes que le corresponden de acuerdo a Ley.
Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista
N \ (pagos mensuales a CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, SNP y SCTR, etc.); debiendo presentarlo a partir
& ! de la Segunda Valorizacidn.

\ El Conlratista deberd adjuntar a su solicitud de liquidacién de obra los CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DE

‘%,Z‘
% N % - CONAFOVICER Y SENCICO, segun el porcantaje establecido por Ley.

3.1.24 SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctica, el abaslecimiento de agua y uso de desagies (de ser el caso), que sean necesarios
para la ejecucion de la obra seran de cuenta y responsabilidad del contratista.

31.25 DANOS A TERCEROS
Conslituye obligacidon del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocaslonen a las redes
eléctricas, agua, desaglie, teléfonos (de ser el caso) y demas, La negativa del Contratista en reparar el dafio causado
serd causal de resolucidn del contrato, sin perjuicio de que la entidad o las empresas de servicio ejecuten los trabaj
con cargo a las valonzaciones del Conlratista y/o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso, El postor presenta
en su oferta una Declaracion Jurada cbligatoria de responsabilidad por dafios a terceros. La responsabilidad por la
calidad del servicio es dnica y exclusivamente del Contratista y la Supervisién
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3.1.26 SEGUROS
El Contralista antes del iniclo de la Obra debera tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las Bases,
legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcla ejecucion de la Obra, que forman parte del
Contrato, debiendo presentar ante la Municipalidad las Pélizas correspondientes, las vaces que sean necesarias Estas
polizas deben Indicar el nombre, ublcacion de la Obra y numero de procedimiento de seleccion,

El Contralista presentard las Pdlizas de Seguro necesarios para resquardar la integridad de los bienes, los recursos
que se utilizan y los terceros eventualmente afectados. Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente
procedimiento de seleccldn, el Conlratista debera tomar por su cuenta los seguros con las coberluras que se describen
a continuacién, mantenienda su responsabilidad por el total de los dafios,

« Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: Péliza permanente que cubra contra accidentes provenientes
del trabajo durante la ejecucitn de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos conforme lo establece la
normatividad vigente.

Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervision y la Entidad que se encuentren
cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de la obra. Deben mantenerse vigente desde el inicio de los
trabajos hasta la culminacion de los mismos, Incluyendo el lapso comprendido hasla la recepcidn final de la obra,

+  Seguro de VIDA LEY: Seguro que ol empleador debe lomar obligatoriamente en favor de lodos sus lrabajadores
en planilla para proteger a los trabajadores ante cualquier situacidn de riesgo en el ambienta laboral como muerte
natural, accidental o Invalidez. Este seguro esté4 consignado para trabajadores en planilla, empleados y obreros,
sin distincion,

s Seguro contra Todo Riesgo (CAR): dafios y perjuicios a tercaros para cubrir la responsabilidad civil por muerte
accidental o lesiones a persanas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo, incendio, robos, derrumbes,
terremolos, sabotaje y dafios causados por la naluraleza, para proteger las instalacionas y lrabajos ejecutados y
en praceso de ejecucion, instalaciones provisionales, equipos, bienes, etc. Que se encuentren en el area de
ejecucion de los trabajos, hasta su recepcion, por un valor de recepcion a nuevo, deberd lomarse desde la facha
prevista de ingreso de los equipos y matariales de consideracién al almacén hasta la recepcién de la obra,

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condicienes y téminos de los seguros para mantenerlos operanles
o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes serd por su cuenla, incluso deberd dar el
correspondiente aviso al asegurador en caso de sinieslro dentro del tarmino que fije la péliza respectiva. Para tal hecho
al momento de prasentar su ofarta an su calidad de postor, obligatoriamente debe da presentar una declaracion jurada
simple, indicando que cumplira con presentar al inicio de la obra las polizas.

3.1.27 VIGILANCIA
El Contralista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y proteccién de las
personas e instalaciones de la Obra, para lo cual deberé proveer durante los lrabajos, el personal, cercos, lluminacion
y ofros elementos adecuados que se requiera.

El Cor debera propol guardiania general y el personal auxiliar de serviclos para el personal de Obra y las
instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se realizaréd durante las 24 horas del dia, en tanto que el resto
de servicios se alenderan de acuerdo a los horarios que se establezcan,

3.1.20 INDEMNIZACIONES
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acclones Imputables a él o
a su personal directa e indireclamente por actividades ilicilas, daflos, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes,
praducidos dentro de la obra y/o 4reas aledafas de su influencia, como consecuencia de fa ejecucién de trabajos,
)g/ negligencia asi mismo, de los reclamos de gremios sindicales. Es obligacién y responsabllidad del Contratista,
inspeccionar los terrenos aledafios en el perimetra de la conslruccién, comprendidas en el drea de influencia de la obra
y que puedan ver afectada su estabilidad.

3.1.20 CARTEL DE OBRA
El cartel de obra se ubicara dentro de los siete (07) dias calendario posterior a la entrega del terreno, |a entidad otorgara
el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos en el expediente técnico (02 carleles) y serd ubicado
de acuerdo a las indicaciones de la supervision y/o la Enlidad, a través del coordinador de obras, el mismo que el
contratista mantendra en optimas condiciones hasta la recepcion de la obra.

3.1.30 DIRECCION PARA NOTIFICACIONES
b El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contralo debera presentar una direccion eleclronica (correo
h’\ ' electrdnico) autorizando expresamente esla modalidad para que la entidad realice el procedimiento adminisirativo de
) nolificaciones (Ampliaciones de Plazo, Preslaciones Adicionales de Obra, Liquidaciones de Obra entre olros).

s 313 DEL RESIDENTE DE OBRA
El Contratista designard a un profesional klaneamente preparado y de amplia experiencia debiendo constatar el
I cumplimiento de los reglamentos y los procesos constructivos, asi como la correcta aplicacion de las normas
<] e;lahlecidas y de lo descrito en el presente Expediente Técnico, cuyos servicios se dardn en forma exclusiva para la
abra.

3.1.32 DEL PERSONAL
El Residente debera presentar al Supervisor o Inspector de Obra la relacién del personal que va a lrabajar en la obra,
reservandose este el derecho de pedir el cambio total o parcial del personal, o los que a su juicio y en el transcurso de
Ia obra demuastron ineplitud para desempafiar ol carge encomendado,
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El Residente debera acalar la determinacion del Supervisor o Inspector de Obra y no podrd invocar como causa
justificadora para solicitar ampliacién de plazo para anltrega de obra lo anteriormente descrito.

El Conlratista se obliga cumplir con el personal clave propuesto en funcion al porcentaje de incidencia de participacion
indicados en el desagregado de gastos generales del Expediente Técnico, que esta en base a las ocho (8) horas
laborales por dia, tal como se programo el avance de cbra GANTT-PERT y CPM, durante todo el plazo de ejecucion
de la obra; asimismo, el cronograma de asistencia de los horarios del personal propuesto deberd ser pre.'.enlm_:lo al
Supervisor o Inspactor da Obra, en un plazo maximo de siete (7) dias calendarios, contabilizados desde el Inicio de
ejecucion de la obra, ademas debera ser adjuntado de forma detallada en cada valorizacion segun el periodo laborado.

3.1.33 DEL EQUIPO .
Comprende la maquinaria que interviene en la obra sefialada en 1a relacion de equipo minimo del presente expediente

técnico, el equipo variard de acuerdo a la magnilud de la obra, pero en todo caso debe ser suficiente y de dptimo estado
para que la obra no sufra retrasos en su ejecucion.

3134 DE LOS MATERIALES
Los materiales a ser empleados para la construccion de las obras deben ser praporcionados por el Conltratista, por ello

serd este el unico responsable de la seleccion de los proveedores y fuentes de abastecimiento, teniendo en
consideracién que todos los materiales daben cumplir con las exigencias de calidad establecidas.

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecucion de las abras deberan ser de primera calidad y
adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos que el Contralista emplee en |a ejecucion de las
obras sin la aprobacion del Supervisor o Inspector de Obra podran ser rechazados por éste, cuando no se encuenire
apropiado para la utilizacién en la ejecucion de la obra.

El Contralista debara conlar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para garantizar un corracto conlrol
de materiales y aplicacion de procedimientos estandarizados de ensayos a efectuar.

El acopio de los materlales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia no cause malestar en la
ejecucion de la misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento desmejore las propiedades particulares de eslos.
El Residente pondra en consideracion del Supervisor o Inspector de Obra y, a su solicitud, muestras por duplicado de
los materiales que crea conveniente, los que previa aprobacion podran usarse en la obra. El Supervisor o Inspector de
Obra esta autorizado a rechazar el empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan con las normas ya mencionadas
o con las especificaciones particulares de los elementos destinados a la obra,

3.1.35 LAS PRUEBAS
Es obligacion del Contratista, antes de solicitar la Recepcién de la Obra, realizar lodas las pruebas, andlisis y ensayos

necesarios para la verificacion del éptimo funcionamiento de la obra ejecutada. De no ser asi, el Supervisor o Inspector
de Obra esla aulorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del Contratista la reposicion de ellos.

3.1.36 SERVICIOS DE LABORATORIO
El Contralista propondra a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas de laboratorio para lievar a
cabo todos los serviclos de pruebas que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de lodo lo descnto en los
documentos del presente Expedlente Técnico.

El laboratorio de pruebas deberé tener personal técnico con experiencia, estar apropiadamenle equipado y
completamente calificado para efectuar las pruebas de acuerdo con las normas especificadas. El Conlratista obtendra
la aceptacion del Supervisor antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del Contralista el costo de

los mismos,

Cualquier prueba necesaria para salisfacer los procedimientos internos de control de calidad del Contratista, seré de
su responsabilidad.

3.1.37 PRUEBAS Y MUESTRAS
El Contratista suministrara todo el personal e instalaciones necasarins 1 I
Eslas se lievaran a cabo por personal de laboratorio tal como se indique en ins \I":‘l:::ﬁ:c‘i:ﬁoc';:tun:?rsrgl l?aﬁzrf'fm“;:;ﬂ?é

que incluya el tipo, liempo, localizacion y nimero de cada prueba o muestra requerida.

f\ Después dallomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas dentro de un término razonable de
tiempo consistente con las normas especificadas y rendird un informe escrito de cada prueba efectuada.
\ . ElContratista facilitaré todos los materiales para muestras y cooperard en las actividades requeridas para las pruebas,

incluyendo la toma de muestras.

3.1.38 INFORME DE PRUEBAS
Seguin se especifique en Planos o el Supervisor o Inspector lo requiera, el laboratorio presantard para su revision
informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la informacion suministrada por el Conlratista sobre materiales
y equipos propuestos para usarse en la Obra.

Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e ingresados a | i
directamente del laboratorio al Supervisor o Inspeclor, ? ’ LR O

3.1.39 CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA
Sera responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de control 6pti
méxima calidad del proceso canstructivo en general. v el

El Supervisor o Inspeclor controlara y verificara los resultados obtenidos
( y tendra la facultad, en el caso de dudas d
solicitar al Contratista la ejecucion de ensayos especiales en un laboratorio independiente. £
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La responsabilidad por la calidad de la obra es Unica y exclusivamente del Contratista y la Supeyvision o Inspeccion de
Obra. Sin embargo, cualquier revisién, inspeccién o comprobacion que efecile el Supervisor o Inspector no exime al
Contratista de su obligacion sobre la calidad de la misma.

3.1.40 SEGURIDAD LABORAL
Para la ejecucion de los trabajos el Contratista debe cumplir, coma minime, con los requisitos de seguridad establecidos
an la Norma G.050 de Sequridad durante la Construccion, contenido en el Reglamento Nacional de Edificaciones,
aprobado mediante D.S. N°011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias; la Ley de Sequridad y Salud an el Trabajo
aprobada mediante Ley N*29783 y modificada mediante Ley N"30222 y con y con su respectivo Reglamento aprobado
con D.§. N"006-2012-TR y modificado el 2014 por el D.§. N*012-2014-TR,

El Contralista debe dolar a sus operarios del equipo bésico de proteccion personal (EPP) y tendra en cuenla la
proteccion adiclonal por el riesgo de calda. La zona de trabajo debe cantar con los adecuados accesos, circulaciones
y sefalizacion.

El Contratista deberd tener en cuenta la buena préclica en el almacenamiento y manipulee de maleriales, asi como la,
seguridad en los lrabajos de izaje. Asimismo, el Contratista debera conlar con un botiquin basico de primeros auxilios

3.1.41 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
E| Confratista est4 obligado a realizar las visitas técnicas, medicionas y cualquier actividad, en estricta conformidad a

las normas de Madio Ambiente 1SO 14001:2015.

El Gonlratista debera cumplic con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de aplicacidn en su actividad. Asimismo,
ol cumplimiento de la normatividad legal vigenle y de la implementacién de algunas aclividades seguidamente
detallada:

Ley General del Ambiente (Ley N 28611)

Ley del Sistema Naclonal de Evaluacién de Impacto Ambiental (Ley N° 27446).

Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental para Obras y Aclividades (Ley N* 26786)

Ley Forestal y Fauna Silvestre (Ley N* 29763)

Ley da Gestién Integral de Residuos Sélidos (Decrelo Legislativo N* 1278) y su Reglamento (D.S N* 014-2017-
MINAM)

Reglamento de Esténdares de Calidad del Aire (D.S, N” 03-2008-MINAM)

Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N* 085-2003- PCM)
Adicionalmente, el conlralista por intermedio de su Especialista Amblental debera cumplir con la Fase |: Aclividades
previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacion); Fase Il: Funciones del especialista ambiental durante la
ejecucion de la obra; y Fase Ill: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato,
prescritos en la Ficha de homalogacion,

El contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion
relacionada con la preservacién del medio ambiente, la identificacién y evaluacién de impactos ambiantales es parle
fundamental del presente proyecto, pues consliluyen la base para la elaboracion del plan de manejo ambiantal, el cual
se plantearan las medklas que permitirdn prevenir, mitigar, o corregir los impactos amblentales negalivos y la
polenciacién de los impactos posilivos, para la canservacion y proleccién del medio ambiente, por cuando el postor
presentard en su oferta documento de compromiso de elaborar el plan de manejo ambiental, las medidas de seguridad
deben abarcar desde las labores de difusién de los desvios hasta dos avisos prevenlivos en el sitio de la obra,

LENLs

LS5 N

3.1.42 REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
El Contratista deberd efecluar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico ubicadas en el érea de
influencia del proyecto, para lo cual por medio de consullas a las empresas correspondientes deberd canseguir la
informacién de ubicaciones de las redes principalas y secundarias de las redes sublerraneas y aéreas, asi como de
las acomelidas domiciliarias, estado de conservacion, vida (til remanente, etc.

Para ello coordinara con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen y/o afeclen
. el 4rea del proyecto, de las que se obtendran los documentos correspondientes a fin de programar las aclividades
X, complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalacionas de
P \ agua polable, alcantarillado, redes eléclricas, alumbrado piblico, redes da telefonia, fibra dptica, etc, se haran las
}_ |\ gesliones pertinentes con las empresas de servicios, manieniendo permanentemente coordinacion con la
! Municipalidad. La solucién de Interferancias, la reposicién de los servicios publicos (agua potable, desagiie, luz,
© telefonia, etc.) asi como las consecuencias que de ella deriven, serdn lomadas en cuenta para la formulacion de las
. 7 propuestas, tanto en lo referente al proyeclo, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

3.1.43 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El Conlratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediclones y cualquier actividad, en estricta conformidad a
las normas de Seguridad y Salud Qcupacional OHSAS 18001.1999

El conlratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional, de aplicacion en su
actividad. Al respecto, deberad dar eslricto cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la
normalividad referenclal y sus modificaciones seguidamente detalladas:

- RM N*366-2001-EM/VME Cédigo Nacional de Electricidad

- Ley N°26842 Ley General de Salud

- DS N'033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- 181 5-02-1 Orden y Limpieza

- 151 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidenles y Accidentes de Trabajo

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud Ocupacional a fin de garantizar la
sequridad y salud del parsonal que intervenga en la actividad y prasarvar los hianes prapios
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Adicionalmente, el contratista por intermedio de su Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo debera
cumplir con la Fase |: Actividades previas a la ejecucidn de la obra (Actividad: Planificacién); Fase Il: Funciones y
aclividades durante la efecucion de la obra; y Fase IIl; Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de
la abra y el contrato, prescritos en la Ficha de homologacion.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contralista esta obligado no solo a la correcta ubicacion de la obra, sino también a la conservacién de esla, a su
¢osto, hasta la finalizacién de dicha ejecucion.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objelo del contralo, con arreglo a lo dispuesto en la normaliva vigente.
Los gaslos que origine la sefalizacion se abonaran en la forma que se establezcan en el proyecto; en su defacto seran
de cuenta del contratista.

El contralista cumpliré las drdenes que reciba del Supervisor o Inspector de Obra acerca de la Instalacion de sefiales
complementarias o modificacién de las ya instaladas. Serd directamente responsable de los perjuicios que la
inobservancia de las citadas normas y drdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente autorizados por el
Supervisor o Inspactor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Conlratista debera
instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el Suparvisor o Inspector de Obra ordene y mantenerios
en perfacto estado mientras duren los trabajos noclurnos.

COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las paulas generales que el Contratista deberd seguir en cuanto a
calidades, procedimientos y acabados durante la ejecucién de la obra, como complemento de los planos, metrados y
memorias descriptivas,

Deberd ademds ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Cddigos y Normas nacionales vigenles
necesarias para el lipo de obra a ejecutar, asi como el contenide técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones
técnicas,

PLAZOS DE LA OBRA
El conlralista controlara el avarce de obras a través de la Programacién de sus Aclividades, Diagramas de Gantt y
Pert, Diagrama de Barras, indicAndose la Ruta Crilica.

Las soliciludes de ampliacion de plazo deberan estar debidamente motivadas, sustentadas y cuanlificadas y olros
reclamos emergentes de la ampliacion de plaze, dentro de los términos, requisitos y condiciones que sefialan los
Articulos 197°, 198°, 199" del Reglamento, adjuntando un grafico explicativo de los eventos, asl como la demostracion
cbjeliva de que la causal invocada modifica el calendario conlractual.

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climalicos (lluvias), deberd lener en cuenta la Opinién del
OSCE N' 170-2016-DTN del 17-10-2016, el cual establece que: “El conlralista podla emplear cualquler tipo de
documento que resulle perinente para sustentar su solicitud de ampliacién de plazo (entro ellos, anotaciones en el
GCUADERNO DE OBRA, PERITAJES, INFORMES, FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC) sfempre que a lravés de esios
pudiera acredilar fehacienlemenle los hechos y circunstancias alegados”, que para nuestro caso la

nte mds importante de fos hechos alega serdn Vi @n la que sa visualice al Suparvisor y Residente
de la obra mostrando las partidas afecladas de la ruta critica por el evento alegado;

Asimismo, la Opinién del OSCE N°169-2017-DTN del 09-08-2017, eslablece que: “El supervisor debia brindar su
opinidn respecto a la solicitud de ampliacidn de plazo p da por el contratista a travds de un informae an al qua so
precisaran los argumentos técnicos que le servian de fundamento, cumpliendo las formalidades exigidas en el anlerior
articulo 170 del Regl to; en car wia, esta acluaclon no podfa entenderse como cumplida con la sola

odeo aun cuando en esta dltimo el supervisor hubiera detallaco ef sustento técnico de

su pronunciamienta”

De aprobarse Ampliacién de Plazo, debera de presentar un nuevo Calendario de Avance de Obra y la Programacién
PERT-CPM, elevando dichos documentos a la Sub Gerancia de Obras, suscrilo por el Conlralista y el Supervisor, con
un informe para su aprobacién dentro del plaza prevista por el Adiculo 202° del Raglamento, documantos que se
incorporan al contrato en reemplazo de las anteriores.

Compatibilizar la siluacion presentada, con las Direclivas vigenles de la Contraloria General de la Republica.

REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de contralos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de seleccion
aslablecen las férmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efeclien a precios originales del contrato y sus
ampliaciones son ajustadas multiplicAndolas por el respectivo cosficiente de reajuste "K” que se oblenga de aplicar en
la tormula o frmulas polindmicas, los Indices Unificados de Precios de 1a Construccion que publica el Instituto Nacional
de Esladistica e Informalica — INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacian. Una vez publicados
los indices correspondientes al mes en que debié efecluarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. Tanto
la elaboracién coma la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N*011-
79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

El procedimiento de reajuste se hard conforme a lo establecido en el Adiculo 195° del Reglamento de la Ley de
Caontrataciones del Estado. El valor de los reajustes estara incluido en los Pagos a Cuenla,

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El Conlralista seré responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de
la obra hasta su recepcidn final de |a obra, a su coslo, del mantenimiento del Irdnsito, de lal manera que sus {rabajos
no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propledades o emergencia
y con las facilidades de cliculacion en general.
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3.1.49 RECEPCION DE OBRA
Se realizara de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Es obligacién ineludible del Contratista, presentar al Supervisor o Inspector de Obra y presidente del Comité de
Recepcion de Obra, los Planos Replanteados (de comresponder),

3.1.60 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyeclos, esludios,
informes o similares o de aquellos camblos que se generen debido a la necesidad de la ejecucion de los mismos, sin
perjuicio de la responsabilidad que les corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

La entidad es responsable de |a obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la
ejecucion y consultoria de obras.

3.1.61 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

o La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio de los postores ofertar
profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacion profesional sin que ello represente
mayores costos a la entidad.

e Las conslancias y cerlificados que se presenten deberan haber sido emilidos por quién corresponda en ejercicio
de una facultad expresa, aplicado a las instiluciones publicas, asl como aquellas emitidas por un privado u otro
emitido por quien oslente las facultades correspondientes.

» El postor es conscienta de la documentacién que presenta para efectos del presente procedimiento de seleccion,
por cuanto la entidad realizara |a verificacién documentaria, lanto de la oferta como de los documenlos presentados
para la firma del contralo, con la finalidad de idenlificar que la documentacién presentada se ajusta a la verdad.

+ Las bases son las reglas del procedimiento de seleccion, por consiguiente, deberdn ser en funcién a ellas que los
postores formulen su oferta.

« Cualquier conlroversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran conforme a lo esfablecido en las
Bases y la Ley de Conlralaclones del Estado y su Reglamento.

¢ Elparsonal propuesto para la ejecucion de la obra no podré ser suslituido, salvo (0s casos o situaciones de fuerza
mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la suscripcion del contrato, Situacién que también
serd aprobada por la Enlidad, De acuerdo a la OPINION N° 252.2017/DTN E| contralista se encuentra en la
obligacion de ejecutar el serviclo con el personal ofertado en el procedimiento de seleccion, pudiendo efectuar el
reemplazo de uno o mas de ellos, siempre y cuando el reemplazo propuesto redna iguales o superiores
caracteristicas a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado, debiendo para ello contar con la
aularizacion previa por parte de la Entidad

¢ No se consideraran como validos para los efectos de calificacion y evaluacion aquellos documentos que presentan
enmendaduras, borrones o resullan ilegibles en lanto no parmitan identificar detalles relevantes (Ejemplos: Fechas,
Nombres, Firmas, Objeto, Montos, elc.).

3.1.62 REQUISITOS PROFESIONALES Y DEL POSTOR
DEL POSTOR
Definicién de Obras Similares para la experiencia del postor en la especialidad: Creacion ylo renovacién de puente.
A)  EXPERIENCIA Y CALIFICACION DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO
Plantel Profeslonal Clave:

El detalle del Personal Clave y experiencia minima, estan en estricla observancia con el expediente lécnico para el
procedimiento de seleccin por adjudicacién simplificada:

CARGO
DEL FORMACION TIPO DE TIEMPO DE
PERSONAL | ACADEMICA CAGHS DRAMRRIS EXPERIENGIA | EXPERIENCIA
Renidante y/o jafa ylo superviseor ylo
2 (WaibAlats inspector y/o jefe de supervision yio Obras 21 QT::“:"
F Ragaldsnte Ingeniero residente principal y/o direclor residente y/o simifares vio dobern rgnado
\ i Civil jefe residente y/o jefe residente principal y/o ¥ pe
' de Obra : viales {computados
b / ingeniaro residente yl/o supervisor principal desdaia
de obra en obras viales. colegiatura)
Especialista y/o ingeniero y/o suparvisor ylo
Especialista jefe ylo responsable yl/o residenle ylo 36 meses en
de asislente en: seguridad y salud ocupacional el cargo
Seguridad Ingeniera o seguridad e higiene ocupacional o QObras en desempefiado
en Obra y Industrial seguridad de obra o seguridad en el lrabajo General (computados
Salud en el o salud ocupacional o implementacién de desde la
Trabajo planes de seguridad e higiene ocupacional o colegiatura)
en prevencion de riesgos laborales
B) EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Equipos estralégicos exlraidos del expediente técnico:
ITEM EQUIPC CANTIDAD
1 MOTOBOMBA 17 HP 6"
2 RODILLO LISO VIBRATORIO
3 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA .4 0 HP o
4 ESTACION TOTAL 1

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA l




TR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUIPOCA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA BASES INTEGRADAS

3.1.63

MUNICIPALIDAD DITRITAL DE HUIPOCA *W

“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de
la conmemoracion de las herolcas balallas de Junin y Ayacucho™

[5 | MOTOSIERRA DE 30"

acreditacl | acuerdo a | la

Requisi
Sin perjuicio del principio de presuncion de veracidad, la entidad se reserva el daracho de verificar lo informado en

Calific: n,

i s S

las propuestas. De advertirse Informacion falsa o inexacta durante el procedimiento se descalificara al postor,

Con relacion a la experiencia en la especialidad, cabe precisar que ésta se enconlraré referida a prestaciones iguales

o similares al objeto de la presente convocatoria y no por la similitud de su enveraadura o complejidad.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo siguiente:

El nimero méaximo de consorciados es de 02 (dos) integranles

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, es de 20%.

El porcantaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el Integrante que acredile mayor

experiencia, es de 80%.

DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA:

Esta penalidad se aplicara de acuerdo a lo establecido en el Aiculo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.

OTRAS PENALIDADES:

S

Otras penalidades

analictad

N*

Supuestos de aplicacién de p

__Forma do célculo.

Cuando el personal acreditado permanace menos de sesanta (60)
dias desde el inicio de su parlicipacion en |a ejecucion del contrato

| Procedimiente

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del persanal

Segun  informe
del Supervisor o

1 o del integro del plazo de ejecucidn, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las disposiclones eslablecidas en el sniobra en lel plazo Inbspactor de
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. proyia: SR
Seqgun  informe
2 En caso el contralista incumpla con su obligacion de ejecutar la ;utiggizrrﬁld:aﬂ::; del Supervisar o
prestacidn con el personal acreditado o debidamente sustituido. ALY Ir;:peclor de
obra.
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
ACTUALIZADO A INICIO DEL PLAZO CONTRAGTUAL
Cuando el contratista no cumpla con enlregar al Inspector o
Supervisor de obra, la Programacldn de Ejecucién de Obra (CPM), Segin informe
calendario de avance de obra valonzado, Calendario de Adquisicion Qb Subsrvisot o
3 de materiales y equipos, en un plazo de dos (02) dias sigulentes de 0,20 UIT por dia. Ins acror de
iniciado el plazo contraclual de obra; asimismo, el mismo plazo nbr‘;
corresponde para ejecucidn de Prestaciones Adicionales de Obra, 7
a partir del dia siguiente de la notificacion por parte de la Entidad al
contralista, de la Resolucion que aprueba dicho Adicional de Obra.
Se aplicard una penalidad por cada dia de atraso. B
DEL PERSONAL
Cuando el contralista no cumpla con entregar al Inspector o
Supervisor de obra, el cronograma de asistencia de los horarios del Segin Informe
personal propuesto durante todo el plazo de ejecucién de obra d:IQSu SHROED
4 | programado, en un plazo maximo de siete (7) dias calendarios, 0.20 UIT por dia. (¥ wfm de
contabllizados desde el inicio del plazo contractual de obra. bp
Ademas de su presentacion de forma detallada en cada Pl
valorizacion segun el periodo laborado. Se aplicard una penalidad
por cada dia de alraso.
BEGURI[)|AD DE OBRA Y SENALIZACION Segun informe
Cuando el contralista no cuente con los dispositives de seguridad del Supervisor o
5 | en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, | 020 YIT porincidencia | joigestor  de
ademnds de las sefializaciones solicitadas por la Entidad. obra
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION Segin  informe
PERSONAL del Suparvisor o
6 | Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal los 020U pordla lnapectp:r de
| elementos de seguridad. La penalidad es por cada dia. obra,
CALIDAD DE LOS MATERIALES bl L
7 Cuando el contratista Ingrese materiales a la obra sin la | 0.20 UIT por incklencia Raiaery
Inspector de
autorizacién del suparvisor. chia
CARTEL DE OBRA .
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo g’lﬂgn In{onne
8 establecide en la pragramacion. Hay la obligacion de mantener el 0.20 UIT por dia le Ypary so;u
cartel de obra durante la ejecucion de la obra. Se penalizara de la n: ol 9
misma forma, cuando no se mantenga el tiempo establecido. o
REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Segun informe
9 Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso en el siguiente 0.20 UIT por dia del Supervisor o
caso. No presenlar denlro del plazo estipulado consignado en el ] P Inspeclor  de
articulo 177° del Reglamento. o oba.
PRUEBAS Y ENSAYOS 1/1000 del monto de la Sacin idf
10 | Cuando el contratista no realiza las pruebas ¢ ensayos para | valorizacién del periodo delgsn '"l:m
verificar la calidad de los materiaies y las dosificaciones. El plazo por incidencia SHSUMNIVIROTO
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Otras penalidades
N Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
que rige para este caso es la facha de presentacitn del informe de Inspector de
valorizacidn en la qua deben eslar incluidos estas pruebas ylo obra
ensayos, slempre que en el periodo de ejecucidn respectiva amerite
la realizacion de estas pruebas y/o ensayos y siempre que el
supervisor lo considere pertinente. ]
EQUIPOS DECLARADOS Saain infarme
Cuando el contratista no mantenga los equipos acreditados durante 0.20 UIT por cada dia deIgSupaMsor &
11 | la ejecucion de la obra (segun intervencion de estos en la ejecucion de ausencia de los inspector de
de parlidas), En este caso, bastard que falte uno o mds de los equipos declarados Shirg
equipos para que se haga acreedor de la penalidad respectiva. |
INFORMACION INCOMPLETA
Cuando el contralisla entregue informacién  incompleta,
perjudicando el trémite normal de las mismos (valorizaciones Segun informe
12 conlracluales, valorizaclones de adicionales y/o deduclivos de 1/1000 del conlrato dal Supervisor o
obra, mayores y/o menores metrados, presentacitn de calendarios vigente Inspector  de
aclualizados de obra, solicilud de ampliaciones de plazo y solicitud obra
de cambio de profesional del plantel del personal clave) la
penalidad serd por cada tramite documentario.
VALORIZACIONES
Cuando el contratista no efectie valorizaciones (referidas a
valorizaciones mensuales o quincenales, mayores melrados,
adiclonales de obra, deductives) al términoe de cada periodo previsto
an los términos de referencia, conforme al plazo previsto en el Segin  Informe
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. O cuando 1/1000 del contrato del Supervisor o
13 | valorice matrados no ejecutados (sobre valorizacion) y pages en vidents poi- incidancla inspactor de
exceso, valorizaciones adelantadas, o partidas ejecutadas 9 P abiré
defectuosamente o incompletas, o cuando no cuente con los
anexos y formatos segun corresponda prescritos en la Ficha de
Homologacion, u otro acto que deriven de pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes. Serd aplicable una
| penalidad segun corresponda.
Segun  informe
IMPACTO AMBIENTAL
14 | Por no ejecutar los compromisos ambientales establecido en los U."";'?go ‘i’rlimﬂ;‘; A fn"sl pseztp:rmm:i:
Inslrumentos de Geslion Ambiental (IGA) 9 p obra
Por incumplimiento a la presentacion de los informes de reporte de izfgﬁpam:g
16 | compromisos ambientales, establecidos en el Instrumento de | 0.5 UIT por ocurrencia inspector s
Gestion Ambiental (IGA). abra.
CONTROL SIMULTANEO Segun  informe
16 Guando el Contralista no se pronuncie sobre los informes de hilos 0.20 UIT por dia de del Supervisor 0
de control simultaneo realizados por la Contraloria General de la retraso Inspector de
Republica, denlro del plazo nuliﬁgado por la Entidad. obra,
REDUCCIONES DE PRESTACION
Para esle punto se lomara en cuenta el mismo procadimiento 3:[923 m:g:":
17 | establecido en el Articulo 205 del RLCE, para la aprobacion de 2 UIT por ocurrencla s ec?:r de
adicionales de obra, en caso de incumplimiento la enfidad aplicard D'Lrg
lap idad correspondiente.
Par el incumplimiento de los procedimientos que establece la Ley Segun  informe
de Conltrataciones del Estado y su Reglamenlo respecto a los 7 del Supervisor o
18 tramites de adicionales de obra, mayores metrados, ampliaciones 2UIT por acurrencia Inspector de
de plazo y recepcién de obra. i ) obra.
A Por incumplimiento de | obacid j ion del Plan di galagn ln{orme
or incumplimiento de la aprobacion y ejecucién del Plan de el Supervisor o
1% | Monitoreo Arqueoldgico (PMA). AUIT poraeurranicla Inspact'::r de
obra,
Bans A P o : i Segun Informe
uando en el cuademo de obra no se realizan las anolaciones del Supervisor o
20 conforme a lo requerido en el RLCE. 2 UIT por ocurrencla Inspec{?r de
obra.
Cuando las soliciudes de mayores gastos generales, no se 3‘?;" 1“:"'""“
21 | encuentren debidamente sustentadas y/o acreditadas segun lo 1 UIT por ocurrencia Ie UpeIVROI 9
eslablecido en el RLCE. ol’ri;w‘“ de

lento licaci | i H

1- El supervisor de Obra o el inspector de obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefieladas en la Tabla de
Penalidades, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra.
= 2- El Supervisor de Obra o el inspector de obra procede a formular la penalidad segun la Tabla de penalidades sobre la
base del monto del contrato vigente, por dla, parsonal u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monlo
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monlo maximo de penalidad admisible, equivalente al 10% del
mbontoddel conlrato vigente; y mediante carta comunica a la Municipalidad, adjuntando las evidencias que pudiera haber
abtenido.
3- En caso que el drea usuaria detecta el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la Tabla de Penalidades, emite
informe técnico justificado y con la formula de penalidad correspondiente

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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4.- El Supervisor de Obra elabora y remite en la valorizacién o en la liquidacion final, segin corresponda con la aplicacién de

la penalidad.
5.- En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto maximo admisible, el Supervisor

de obra evaluard y podra proponer a la Entidad que inicie la Resolucién del Contrato de obra.

3.1.65 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
La responsabilidad por viclos ocultos seré de siele (07) anos.

o
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 MOTOBOMBA 17 HP 6" 1
2 RODILLO LISO VIBRATORIO 1
3 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA .4.0 HP 1
4 ESTACION TOTAL 1
5 MOTOSIERRA DE 30" 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos.
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demés condiciones del equipamiento que
no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
GRADO O
CARSOBEL "ERONAL FORMACION ACADEMICA TITULO
PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra Ingeniero Civil Titulado
Especialista de Seguridad en : ; :
Obra y Salud en el Trabajo Ingeniero Industrial Titulado
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
TIPO DE TIEMPO DE
CARSO CARGO DESEMPENADO EXPERIENCIA EXPERIENCIA
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector
Ingeniero y/o jefe de supervisién y/o residente principal Obras 24 "J::gfnegﬂi: ::rgo
Residente de | y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe Simllares (computa dgs e data
Obra residente principal y/o ingeniero residente y/o gol egiatura)
supervisor principal de obra en obras viales. g
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
Especialista | y/o responsable y/o residente en: seguridad y
de Seguridad | salud ocupacional o seguridad e higiene Obirasian 36 rg:z:;egﬁe; ;:rgo
en Obray ocupacional o seguridad de obra o seguridad en Garistal (computa dgs deside la
Salud en el el trabajo o salud ocupacional o implementacion E.ola iatura)
Trabajo de planes de seguridad e higiene ocupacional o g
en prevencion de riesgos laborales..
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD |

)
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Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el Valor Referencial, en la ejecucion

de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcién del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a; Creacién y/o renovacion y/o rehabilitacion de puente carrozable definitivo, de donde
por lo menos uno de los contratos que presente para acreditar la experiencia del postor en la especialidad sea puente
sobre rio y cuya longitud sea igual o mayor a 20.00 Metros de luz,

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iil) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implict su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripeion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participacion de

Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

o Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé
el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar
el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

18 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante
con ocasion de la ejecucion de fa obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por efemplo, mediante las resoliciones
de liquidacion de obra, las actas de recepelén de conformidad, entre ofros.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo siguiente:

PUNTAJE | METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
Acreditacion: precios, seglin la siguiente formula:
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la Pi= Opx PMP
oferta (Anexo N° 6). (o}
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i
Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
98 ' puntos
D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacién: (Maximo 1 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad | Acredita una (1) de las practicas de
ambiental o social sostenibilidad
1 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus| No acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad | sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos
D.1  Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y salud en el
trabajo acorde con la norma 1SO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o
norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere puente 2
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de gestién, ya
sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.?'
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente® a la fecha
de presentacion de ofertas.
D.2 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion;

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la responsabilidad social
acorde con el estandar SA 8000:2014%,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Social Accountability

24

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacién bajo este estdndar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.
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Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®® a la fecha
de presentacién de ofertas.

D.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde con la norma
ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de
aplicacion considere puente®”
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya
sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional®.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente® a la fecha
de presentacion de ofertas.

D.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica™ (hilo: /v ana.qob pe/cediicado azul).

D.5 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energla

Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:2018, o con

la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién
considere PUENTE?? %

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya
sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional >

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente® a la fecha

de presentacién de ofertas.

[ E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA
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En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere-al-periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccién de™: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podré acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuaré la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http:/fwww iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hilp://www iaac.ora mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hilp://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hillp:/ /v apec
pac.orq/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podrd acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacién; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
(hilp:/fwww iaf nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (1iilp:/vww iaac ora.mix) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hitp: //vww curopean-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hilo:// v ape
n‘::“_w-l/’),

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado,

)
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Evaluacion: (Méaximo 1 puntos) *
Se evaluard que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion

antisoborno
Presenta Certificado 1SO 37001

Acreditacion: 1 puntos
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma 1SO 37001:2016 o con | No presenta Certificado 1SO 37001

la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 0 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional.®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de
la prestacion®, y estar vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para obtener el
puntaje.

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion.
Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

37
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Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante
Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden contemplar disposiciones confrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
caplitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquele.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [........... ], identificado con DNI N° [....... l, y de ofra parte
v e, e ol BN, B ], con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ e .8 ], inscrita en la Ficha N® [..........oooiiiinn, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Jurldicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.......cccoovvieriiiiiiiciiiii 1, CONBINDING [ e ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N°[............ ] del Registro de Personas Jurldicas de la
ciudadde[............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

& El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

\ Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
'\ == inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
/ como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especlfica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

41 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

efectos de generar el pago. 2
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en

las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... | dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del pérrafo anterior, debera considerarse lo

siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 42

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”*

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las

partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pals al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de conlratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e ‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

42

43

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacién asistida.

\

Y,




~

= TN

e

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUIPOCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA  BASES INTEGRADAS

de forma prorrateada, con cargo a ser devuelfo a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantfa fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL. CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizaré en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

44

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contrataclén.

45 Este parrafo solo deberé ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

0/
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PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantfa
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el oforgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberd consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgar4a adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*"] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en fos casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS"

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

46 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

4T De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

* Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

™

e




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUIPOCA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA  BASES INTEGRADAS

para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el conlratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“la Entidad otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE ! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIRS' EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA" DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

49

50

51

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por clento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

o
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de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
B permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacién | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR 0
| en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR 0
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuademo de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

Procedimiento

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad | Forma de calculo

52 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE "Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

Digital", excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a Internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segan informe del
el acceso al cuademo de obra al| del monto de [a|[CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizaci6n del | INSPECTOR 0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuademo de obra es flsico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Eslado.
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o

si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del tem que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

p
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Finalmente, EL. CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios ptblicos con los
que deba interactuar, en situaciones reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta Ia
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segtin lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente cldusula, segtin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Conlrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacion y
§ administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION

gz Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra

DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

r/l

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRQO], los/el cualfes sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculénte y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo eslablecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

o soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caréacter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitica por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segtn corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [Jan st an |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Cerlificados Digitales®.

% Para mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar  a
hitps://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\

©
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
confrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

>

~J

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

N

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Nimero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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~

APLICACION DE i
PENALIDADES MEPEt‘o de las penalidades por

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucion de §i No

CONTROVERSIAS | Disputas :

EL CONTR

DELCONTRATY' | crhstiags si No
N° de arbitrajes

DATOS DE LA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Telé&fono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES5 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccidn de la oferta economica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

L3 RS

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera véalidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

8 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendré en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

E
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH/CS-1

Presente.-

El que se suscribg, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES8 Si [ No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES7 Si | No |

Correo electrénico .

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES® Si | No |

Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

6 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garant(a de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

57 |bidem.

38 Ibidem.
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1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Enlidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
COMITE DE S}ELECC!ON
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

I No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i, No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N°® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

\
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especlfica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

= O
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH/CS-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segtn corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” %

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 50

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

%  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano gue no
incluya operacién asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacién asistida.

\
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH/CS-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [...........cccoeoiinn, ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%15
CONSORCIADO 1] i

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ % 162
CONSORCIADO 2] 0

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%93

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

8 Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT';‘;M PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IG\V/64

5 Monto total de la oferta

sve)]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

8 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i} Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor seré incrementado en un centésimo.

h
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el lributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

s FEl andlisis de precios unitarios y el defalle de los gastos generales ffjos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segtn relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

»  En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

« En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

B } s Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@ v
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
COMITE DE S_ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comliin, segtin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITth PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

X,
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV%5
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el artfculo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las conlrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV.prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

incorporen deben ser eliminadas

8 Para el cdlculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

° y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

\
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IThlIEOM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IG\/86
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

%  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

)
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i PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVE7
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

e [Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

N

.\9 = e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
/ presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

8 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

‘\
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archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de ftems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ltems que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

»  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

\
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonla, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonla; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas jurldicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algtn item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

\
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [...............], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
55 Registro Nacional de Proveedores (RNP).
b

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL. REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
(ll, Vigente en http:/portal.osce.gob.pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
5 ganador de la buena pro.
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BASES INTEGRADAS
ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Senores
COMITE DE m\m_-mOO_OZ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH/CS-1
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:
FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
© -
Ne CLIENTE B i | Corbnto CONTRATG |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE”" ._._vo<mmmbw_m_o FACTURADO
OBRA 70 DE: ACUMULADO™
1
2
3
4
5
8  Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.
™  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaniar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segtin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de fa fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la experiencia fransmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de sefeccién en los que participe”.
™ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
™2 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
™ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
o~
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#
FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL 2 TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE so |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE™ 72 FACTURADO
| CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO OBRA 70 DE: VENTA ACUMULADO™

[&)]

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seflores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

s Para asignarla bonificacién, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promaocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://wwwZ.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12
AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. |, postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURlpICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N°® [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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