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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 s las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
* Abc
proveedores.
_ Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
. Xz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
o 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamario de Letra X e
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lla nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2024-CS-MDS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CREACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOLAR CON
COBERTURA METALICA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA LE 22770
SAN ANTONIO DE COPRADELI — HUERTOS DE SAN ANTONIO,
LOCALIDAD DE SUBTANJALLA — DISTRITO DE SUBTANJALLA -
PROVINCIA DE ICA — DEPARTAMENTO DE ICA” CUI N° 2571377

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliaciéon y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccioén electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e  En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se egjecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relaciéon de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificaciéon detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelaciéon se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segln corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecuciéon de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA
RUC N° ;20175229907
Domicilio legal : CA. MUNICIPALIDAD N° 200 CERCADO DE SUBTANJALLA
Teléfono: : 056-402130

Correo electroénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“CREACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOLAR CON COBERTURA METALICA EN EL
POLIDEPORTIVO DE LA L.E 22770 SAN ANTONIO DE COPRADELI — HUERTOS DE SAN
ANTONIO, LOCALIDAD DE SUBTANJALLA - DISTRITO DE SUBTANJALLA - PROVINCIA
DE ICA — DEPARTAMENTO DE ICA” CUI N° 2571377

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende 1,264.907.21 (Un Millon doscientos sesenta y cuatro mil novecientos

siete con 21/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
1,264.907.21 1,138.416.49 1,391.397.93

(Un Millén doscientos sesenta y (Un millén ciento treinta y (Un millén trescientos
cuatro mil novecientos siete con ocho mil cuatrocientos noventa y un mil trescientos
21/100), dieciséis con 49/100) noventa y siete con 93/100)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE
de contratacion GERENCIA N° 198-
2024-MDS 03/10/2024

Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION DE
técnico GERENCIA N°169-

2023-MDS 10/09/2024

4 El' monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccidon entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : AREA DE LOGISTICA, CONTROL PATRIMONIAL E
INFORMATICA

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 2,00.00

técnico

Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.
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1.12.

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,

obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

Ley N° 31953 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Aho Fiscal 2024.

Ley N°31954 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2024.

Ley N°31955 — Ley de Endeudamiento del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2024.

Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos en el marco de la reactivacion econdmica, a favor de diversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF, y sus modificatorias mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, N° 250-
2020-EF, N° 162-2021-EF, N° 234-2022-EF y N° 308-2022-EF.

Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF.

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias mediante Decreto
Legislativo N° 1341 y 1444.

Directiva N° 001-2019 OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de Interés Estandar para
los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225”, aprobado con
la Resolucion N° 013-2019-OSCE/PRE y sus modificaciones dispuestas en las Resoluciones
N° 057, 098, 111, 185 y 235-2019-OSCE/PRE; N° 092 y 120-2020-OSCE/PRE; N° 100, 137
y 193-2021-OSCE/PRE; y N° 004, 086, 112 y 210-2022-OSCE/PRE.

Decreto Legislativo N° 1553 - Decreto Legislativo que Establece Medidas de Inversion
Publica y de Contratacion Publica que Coadyuven al Impulso de la Reactivacion Econémica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentosb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacidn de presentaciéon obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES vy:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e FE/ 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e FEl6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

8 Al elaborar el Anexo 6 debera tener presente el Pronunciamiento N° 237-2021/0OSCE-DGR. Asimismo, debera indicar los
Q porcentajes correspondientes a los Gastos Generales (Fijos y Variables) y Utilidad para su revisién y/o comprobacion.

/
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23.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Caodigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ''. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliaciéon de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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2.4.

m)
n)

0)

p)
q)

r)

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios3.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU 4.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en en mesa de partes de la Municipalidad, sito en
Ca. Municipalidad N°200 Cercado de Subtanjalla..

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5.

ADELANTOS'

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

/
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2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'” mediante carta
fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20 % del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 05 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’ mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™°.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

17

18

19

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

©/
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27.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1.1. Consideraciones generales
1. ANTECEDENTES

1.1. NOMBRE DE LA OBRA: “CREACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOLAR CON
COBERTURA METALICA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA LLE. N® 22770 SAN ANTONIO DE
COPRODELI - HUERTOS DE SAN ANTONIO, LOCALIDAD SUBTANJALLA DISTRITO DE
SUBTANJALLA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA” identificado con Cédigo Unico
de Inversiones N°2571377.

1.2. CODIGO CUL N° 2571377

1.3. UBICACION: El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Distrito: Subtanjalla
Provincia: lca
Region: lca

Nombre del Pip o inversion: CREACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOLAR CON
COBERTURA METALICA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA LE. N® 22770 SAN ANTONIO DE
COPRODELI - HUERTOS DE SAN ANTONIO, LOCALIDAD SUBTANJALLA DISTRITO DE
SUBTANJALLA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA

Expediente Técnico aprobado mediante: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°169-
2024-GMIMDS

Fecha de aprobacion: SETIEMBRE 2024
. FINALIDAD PUBLICA

Los directamenite beneficiarios seran todos los alumnos y docentes de fa I.E N° 22770 San Antonio
de Coprodeli, asi como toda la plana docente y administrativa, e indirectamente los padres de
familia y vecinos aledanios, construyendo las partidas de estructuras de concreto, reposicion de
losa, carpinteria metalica, cobertura estructural, arquitectura y acabados.

1.5. ANTECEDES.

El presente proyecto nace como resuitado de la falta de proteccion solar en el area donde los
alumnos realizan deporte, generando malestar en ellos y exponiendolos fuertemente a la
radiacion, con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, financiara la ejecucion del
proyecto: "CREACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOLAR CON COBERTURA METALICA
EN EL POLIDEPORTIVO DE LA LE. N° 22770 SAN ANTONIO DE COPRODEL! - HUERTOS DE
SAN ANTONIO, LOCALIDAD SUBTANJALLA DISTRITO DE SUBTANJALLA - PROVINGIA DE
ICA - DEPARTAMENTO DE ICA” identificado con Cédigo Unico de Inversiones N°2671377.
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1.6. OBJETIVO DEL PROYECTO.

Coprodeli,

DEPARTAMENTO DE ICA" identificado con Cadigo Unico de Inversiones N°2571377.

1.7.1. UBICACION. - Se puede acceder a la zona de estudio por el siguiente recorrido

segundo gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche.

500 m.s.n.my a 0.7 km. De la ciudad de Ica.

que bordean los 30°C en verano y que fiuctian entre 15.9°C y 18.9°C en invierno.

Juan Bautiste y Tinguifia y por el Oeste con el Océano Pacifico.

El proyecto se encuentra localizado en:
Departamento: lca

Provincia: lca

Distrito: Subtanjalla

Zona: Urbana

Direccion: Huertos de San Antonio

El objetivo principal de la actividad es brindar las ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS
PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA LE. N° 22770 SAN ANTONIO DE
COPRQODELI, para lograr un aumento del interés hacia la practica del deporte por parte de la
comunidad estudiantil y junto a esta préctica deportiva, formar habitos, destrezas y aptitudes que
confribuyan significativamente en el rendimiento escolar, por lo que el objetivo principal del
proyecto es mejorar la calidad de vida de los estudiantes de la .E. N® 22770 San Antonio De

Corresponde a la elaboracion de los Estudios Definitivos de Ingenieria del Expediente Técnico,
desarrollada por encargo de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, de modo que permitan fa
obtencion de Viabilidad del Proyecto y convocar la Licitacion al proyecto denominado: *“CREACION
DEL SISTEMA DE PROTECCION SOLAR CON COBERTURA METALICA EN EL
POLIDEPORTIVO DE LA |.E. N® 22770 SAN ANTONIO DE COPRODELI - HUERTOS DE SAN
ANTONIO, LOCALIDAD SUBTANJALLA DISTRITO DE SUBTANJALLA - PROVINCIA DE ICA -

El distrito de Subtanjalla fue creado mediante Ley N° 13174 del 10 de febrero de 1959, en el

El distrito de Subtanjalla, perteneciente a la provincia de Ica, se encuentra localizado al Nerte de
la Provincia de lca, entre los 14°02' 44" de latitud sur y 75°42'11" de lafitud ceste, a una altura de
El clima del Distrito de Subtanjalla se presenta es muy himedo y semi- célido, con temperaturas

Limita por el Norte con el Distrito de Ica a una distancia de 07 Kilémetros a la margen izquierda de
Ta carretera Panamericana Sur, por el Sur con el distrito de Ica, por el Este con el Distrito de San
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PROVINCIA DE ICA

e e B

e
L.
Dintritosde In
previncis da ics
DISTRITO DE SUBTANJALLA

1.7.2. LOCALIZACION
El proyecto se localiza en:

Distrito : Subtanjalla

Provincia : Ica

Departamento : lca

Localidad : Huer}:os de San Antonio

Area del proyecto

1.8 ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA

Actualmente la LLE. N® 22770 SAN ANTONIO DE COPRODEL, se encuentra saneado a nombre
del Ministerio de Educacion por COFOPRI en inscrito ante la SUNARP.

Cuenta con pabellones tanto en primer como segundo piso donde se dictan clases, ademas se
servicios higiénicos para nifios y nifias, sala de direccion y almacén, y un patio para eventos
multipies el cual no esta techado; su infraestructura esta en estado regular a bueno, tiene un
mantenimiento cada afio.

La zona donde se llevara a cabo la intervencién se encuentra ubicada en la Localidad de
Subtanjalla, actualmente Ia loza recreativa cuenta con instalaciones con acabados desgastados
por el uso continuo de los estudiantes de la |.E N°22770 San Antonio de Coprodeli hacen uso de
las instalaciones para practicar deporte, actividades de recreacion. Por lo que, debido a la
demanda de estas instalaciones, se requiere el techado de |2 losa de recreacion para evitar que
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los rayos solares incurran en plenitud hacia estas y ocasionen enfermedades a la piel a los nifios
estudiantiles y personal docente de la Institucion Educativa.

El problema de ta comunidad estudiantil se agrava en épocas en la Provincia de Ica, donde las
temperaturas sobre pasan los 30°Centigrafos, y hace imposible la estancia en &l patio Central
tanto en horas de recreo, horas de Educacion Fisica y/o en horas de Formacion Civica o alguna
actividad Givica.

1.9 TOPOGRAFIA. -

Latopografia en el sector representa pendiente ligeramente inclinada, el suelo es arenoso y debido
a las precipitaciones presentadas es necesario considerar sistemas de drenaje para evitar el
empozamiento en la parte baja, de la misma forma en las edificaciones se deben considerar
sistemas de drenaje de evacuacion de agua de lluvia.

1.10 CLIMA. -

Este tipo de clima comprende casi toda la regién de la Costa, desde Piura hasta Tacna y desde el
litoral de Pacifico hasta el nivel aproximado de 2,000 metros. Representa casi el 14% de la
superficie del erritorio del pais.

Se caracteriza por ser un clima con precipitacién promedio anual de 150mm. Y de temperaturas
medias anuales de 18° a 19 C. la causa de |a deficiencia de lluvias en todas las estaciones del
afio se debe a la accion de la Corriente Oceanica Peruana, de aguas Frias, la cual Transmite su
accién refrigerante al litoral costero a lo largo de su recorrido.

Las condiciones de aridez de esta gran faja costera, es decir, el desierto extremo, ha motivado
que la agricultura que se practica en los valles aluviales que atraviesan transversalmente dicha
region, se efectué exclusivamente bajo la medalidad de riego.

Pero, a su vez, las caracteristicas témicas favorables de este fipo climatico han permitido la
fijacion de un cuadro de cultivos amplio y diversificado.

POLIDEPORTIVO DE LA LE N°22770

METAS FISICAS DEL PROYECTO

Se realizara la ejecucion de lo siguiente:

- Colocacién de cobertura Aluzinc tipo TR4
- Reposicion de losa de concreto

- Reposicion de bancas de concreto

- Colocacion de sardinel

3. META FINANCIERA:
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El Valor Referencial a precios de AGOSTO 2024 para realizar |a ejecucion del proyecto incluido
gastos generales, utilidad e IGV 18%, asciende a la suma de S/ 1,264,907.21 (Un millon
doscientos sesenta y cuatro mil novecientos siete con 21/100 Soles) y si incluimos el costo de
supervision, expediente técnico y gastos administrativos, asciende a un total de Sf 1,374,772.86.
El mismo que incluye los gastos generales, utilidad y los impuestos de Ley.

ITEM|  DESCRIPCION . MONTO(SI)
01  OBRAS PROVISIONALES 2142739
02  OBRAS PRELIMINARES 24,316.87
03  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 13,775.23
04  MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 6,099.82
05  DESMONTAJE, DEMOLICION Y 18,678.82

' REPOSICION
o INTERVENCION EN CANCHA 12,300.00
DEPORTIVA
07  COBERTURA PARABOLICA METALICA 832,636.88
08  CONTIGENCIA 2,900.00
COSTOS DIRECTO (CD) 932,135.01
GASTOS GENERALES (10.00% * CD) 9221350
UTILIDADES (5.00% * CD)  46606.75
PRESUPUESTO PARCIAL (PP) 1,071,955.26
0, - i
mS’UESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00% 192,051 95

| GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUFDACION 43,365. 65 -.

| GASTOSADMINISTRATIVOS | 31,500.00 |
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 35,000.00 |
COSTO TOTAL DEL PROYECTO | 1,374,77286 |

El costo total del Proyecto asciende a S/1,374,772.86 (Un Millon Trecientos Setenta Y Cuatro Mil
Setecientos Setenta Y Dos Con 86/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley.

4. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

Modalidad de Ejecucion Contractual Indirecta (Contrata).

El proceso de ejecucion de la obra se realizar en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento vigente.

5. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion sera de sesenta 90 dias calendarios.

6. SISTEMA DE CONTRATACION:

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

7. MODALIDAD DE EJECUCION:

La modalidad de ejecucion sera por Contrato.

8. FINANCIAMIENTO DE LA EJECUGION:

La ejecucion sera financiada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositives
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legales y que son inherentes como tal, para la ejecucion de Cbra, el Contratista tiene las siguientes
obligaciones:

El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y
procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de
calidad reconocida, poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y
capacidad para cumplir con los objetivos de |a obra.

El contratista colocara el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.

Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos
parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de
producirse retrasos injustificados se procedera de acuerdo con el articulo 203° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista contratara el seguro complemento de trabajo de riesgos, para cubrir los
dafios que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucién de
la obra. Se deja constancia que el monto de este seguro no limita la responsabilidad del
Contratista.

El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad,
durante el plazo de ejecucion de |a obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.
El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos del presente
proceso de seleccidn por cuanto la entidad antes de la suscripcion del contrato iniciara el
proceso de la verificacion documentaria con la finalidad de identificar que la
documentacién presentada se ajusta a la verdad, en tal sentido el postor presentara en
su oferta una declaracion jurada en el que se compromete a facilitar informacion que
permita identificar la veracidad de la documentagion. '

El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacion de la misma y
la solicitud de recepcién, se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los
protocolos de prueba y planos de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberan
ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y
deberan ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento
Nacional de Construcciones.

El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados,
las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al
contratista de las responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.

El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara |a obra a detalle teniendo
pleno conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente,
instalaciones existentes y otros por lo que asume todo riesgo y por las condiciones
encontradas en el lugar.

El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra.
Asimismo, debera entregar a través de la supervision de obra los certificados de calidad
de Ias materias y debera entregar a través de la supervision de obra los certificados de
calidad de los materiales y dosificaciones que se le requiera a efectos de que |a entidad
pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

El contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicies ocultos en la
ejecucion de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado, segiin el Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF,

El plaze maxime de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocullos
de la Obra es de siete {07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el
periodo de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, requerira al
Contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo con la magnitud de!
defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a cualquier adeudo
que mantenga la Municipalidad de Subtanjalla, a favor del CONTRATISTA ylo reclamar
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arbitralmente dicho gasto.

Ni la suscripcion del Acta de recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad de Subtanjalla, a reclamar,
posteriormente, por defectos de vicios ocultos, conforme 2 lo dispuesto por el Articulo 40°
de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N°28783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N®005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones a
su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus
trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel
de riesgo que pueda evidenciarse en el desamolle de las actividades propias de la
presente contratacion; asi como garantizar |a contratacion de los respectivos seguros de
acuerdo a la normatividad vigente.

Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las
medidas de seguridad prevista en el Reglamento Interno de seguridad y Salud en el
Trabajo de La Municipalidad de Subtanjalla, el que sera puesto en conocimiento de sus
trabajadores al inicio de la prestacion; para cuyo efecto La Municipalidad de Subtanjalla,
a la suscripeion del contrato, cumple con hacer entrega de una copia legible del mismo.

Personal

= El confratista tiene |a obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo con las ordenes del inspector de Obra y/o supervisor de
obra.

= El contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones
mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
Reglamento, asi como el Decreto Supremo N°001-98TR, y sus normas
complementarias y modificatorias. |

Sequridad

= El contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de
trabajo; asimismo, debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad
necesarias en el entorno, El contratista eliminara el desmonte producto de los
trabajos conforme se vaya ejecutando las actividades.

=  Elcontratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios
dafios o perdidas ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales
que el supervisor o inspector considere con defectos de fabricacion o como resultado
de un defectuoso manipuleo o instalacion. El postor presentara en su oferta una
declaracion jurada obligatoria indicando que cumplira con presentar al inicio de la
obra pélizas de seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los
recursos que se utilizar y los terceros eventualmente afectados.

= Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus
labores, debera contar con su respectiva poliza de seguros conira fodo riesgo y
debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi
como su equipo de proteccion personal (EPP), segin la especialidad que
desarrollen.

Materiales

* Todos los materiales y equipos destinados a la obra deberan cumplir con
caracteristicas tépnicas exigiglas en el Expediente Técnico y se podran someter alos
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

1
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Equipos y Maguinarias

s Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podrén retirarse
de la misma salvo autorizacion escrita del inspector de Obra yfo supervisor de obra,
que no podra negarla sin justa razén.

Precisiones
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

= Todas las leyes, reglamento y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

= En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes,
normas o reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conecimiento al
Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situacion, previa a la realizacion de los
trabajos, a fin de que este determine la accién a seguir,

= Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes
a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este
punto, comren por cuenta y costo del contratista y deberan ser reparados por este sin
derecho a pago alguno.

= Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

9.1. EJECUCION DE OBRA.
El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

11.1. Revision de expediente técnico de obra

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, parel
caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias dentro de los treinta (30)
dias calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento veinte (120) dias calendario, el
contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informa técnico de revision del
expediente teécnico de obra, que incluya entre ofros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materfa de consulta. Ef supervisor o inspector
dentro del plazo es siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte
(120) dias y diez (10) diez calendarios para obras con plazo mayor a cienta veinte (120) dias,
eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al
conlratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas
£Omo supenvision o inspeccion.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha
realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de
acuerdo con el Expediente Técnico.

11.2. Entrega del Terreno.
Se realizara feniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El inspector de obra ylo supervisor de obra designado por La
Municipalidad Distrital de Subtanjalla y/o representantes de la Entidad efectuaran la
entrega del Terreno.

11.3. Obras Provisionales.
El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segin el
Expediente Técnico y en coordinacion con el Inspector de Obra ylo supervisor de obra
asignado para determinar su ubicacion.
11.4. Cuaderno de obra.
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11.5.

11.6.

1.7,

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de [a Ley de
Contrataciones del Estado.

El inspector de Obra yfo supervisor de obra tendra derecho a examinar este
cuaderno en cualquier momento y anotar en el sus observaciones.

El cuademno de obra a emplearse s el digital, que es una herramienta informéatica
desarrollada y administrada por el OSCE, que susfitute al cuaderno de obra fisico
con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del
Reglamento.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a
registrar en el cuademo de obra digital, toda la informacion que comesponda anotar
en el cuademo de obra, segln lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como
dispuesto en la Directiva N°008-2020- OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que
se presenten durante la ejecucion de la obra, ii) ordenes, i) consultas y iv)
respuestas a las consultas.

Cronograma de Ejecucion del Proyecto:

El cronograma de las diferentes actividades que se realizan para la ejecucion del
proyecto durara 90 dias calendarios, los detalles se pueden observar en e
crenograma adjunto en el expediente técnico.

Conservacion del Medio Ambiente

Esta parte del Estudio tiene la finalidad de estructurar las medidas de prevencion
ylo mitigacién, dentro de un manejo ambiental previamente identificado y analizando
los posibles impactos o alteraciones potenciales a generarse como consecuencia
de las actividades de mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado y
su posterior mantenimientc que podrian tener incidencia sobre los diversos
componentes ambientales del ecosistema de la zona.

El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre medic ambiente de
aplicacion en su actividad. Al respecto, al respecto en su oferta debera presentar
una declaracion jurada de dar cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la
implementacion de algunas actividades seguidamente detallada: D.S. N°029-94-
EM Reglamento de Proteccion Ambiental en las actividades y la ley N°27314 - Ley
General de residuos solidos.

El contraista tiene |a obligacion de velar por la conservacion del medio ambiente en
el cual debera cumplir con todas |as previsiones correspondiente.

El Proyecte de “CREACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOLAR CON
COBERTURA METALICA EN EL POLIDEPCRTIVO DE LA LE. N® 22770 SAN
ANTONIO DE COPRODELI - HUERTOS DE SAN ANTONIO, LOCALIDAD
SUBTANJALLA DISTRITO DE SUBTANJALLA - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA"

Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por la Municipalidad Distrital de Subtanjalia, el contratista
deberé retirar de la obra, el quipo o material excedente que no vaya a ser utilizado
en el trabajo, con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la obra; si
hubiese alguna interferencia debe comunicarla por escrito a La Municipalidad
Distrital de Subtanjalla.

11.8. Accidentes y notificaciones
El contralista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y senvicio que
fuera necesario para proporcionar primero auxilios al personal accidentado
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como consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro de las (24) horas,
después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resuitara
0 que pudieran resultar dafios a personas o propiedades de terceros y que
fueran consecuencias de alguna accion u omision del contratista o cualquiera
de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el contrato, el
Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente acontecimiento a
la Entidad por medio del inspector de Obra ylo supervisor de obra,
describiendo los hechos en forma precisa y completa, para ellos se debera
presentar una declaracion jurada obligatoria en |a oferta donde el postor
indique que contara con implementos de seguridad segun NTP, G.050 y
decreto supremo N° 011-2019-TR. El contratista deberé tener en cuenta la
buena practica en el almacenamiento y manipuleo de materiales, asi como la
seguridad en los trabajos de izaje, asi mismo el contratista debera contar con
un botiquin basico de primeros auxilios.

Nada de lo aqui incluido, eximira el Contratista de la formulacion de los
informes oficiales sobre accidentes, que sean requeridos por la Municipalidad
de Subtanjalla.

11.9 Folografias,
El contratista debera obtener y suministrar informacién fotografica de la
evolucion de la obra, presentada anexa a cada valorizacion de obra, de
acuerdo a las indicaciones de Inspector de Obra yfo supervisor de obra,
debiendo documentar las actividades de obra.

S RAL g, 11.10 Control de Calidad de la obra
/ S\ Jo B e\ Sera responsabilidad del contratista de obra establecer y ejecutar un sistema
{3 4—%]| de control optimo, que garantice la maxima calidad.
o1 /
N o o 1112 Calidad Especificada.

Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra
terminada, tanto de los materiales como de la ejecucion de las obras e
instalaciones. !
Atal efecto el inspector de obra y/o supervisor de obra establecera los sistemas
de control de ejecucion y demas actividades de control de calidad.

11.12.1 Derechos legales irrenunciables del Contratante
La Municipalidad de Subtanjalia, no podra ser privada o impedida, en virtud de
cualquier medicion, calculo o valorizacion, realizados antes o después de la
terminacion y aceplacion de la Obra y de los pagos correspondientes
efectuados, de verficar las caracteristicas de calidad de los maleriales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, célculos o
valorizaciones estuvieran incorrectos 0 que los materiales y la obra no
estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.
11.12.2 Obligaciones de Termino de Obra.
EL CONTRATISTA al termino de las obras tendras las siguientes obligaciones:
= Presentar planos de replanteo de la obra o planos de post
construccion.
= Presentar la memoria descriptiva de la obra jecutada.
s Presentar garantias de fabrica y protocolos de pruebas de los
materiales empleados.
Esta documentacion deberd ser entregada al supervisor de obra al
finalizar la obra, al iniciar el tramite para conformacion del comite de
recepcion de obra,
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11.12.3 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra.
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los
requerimientos técnicos minimos proporcionados por la Municipalidad de
Subtanjalla y las bases integradas del proceso de seleccion correspondiente:
asi como el expediente técnico completo y toda otra documentacién referente
ala Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de
Contrato, se aplicara el siguiente orden de precedencia entre los mismos:
= Planos.
Especificaciones Técnicas del expediente Técnico.
Memoria Descriptiva del expediente técnico.
Presupuesto de Obra.
Contrato de Obra.
Bases del Praceso de Seleccion.
Oferta del CONTRATISTA.
Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de
Contrato, el inspector de Obra ylo supervisor de obra sera el encargado de
transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias.

3.1.2 Consideraciones especificas
RITAL N a) Del equipamiento
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Los equipos estratégicos minimos para la ejecucion de la obra son de
acuerdo con el siguiente cuadro:

ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO CANTIDAD
1 CORTADORA DE CONCRETO 10" B

2 | MARTILLO NEUMATICO DE 29KG

3 | COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76HP 1
4 |COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP 1
5 | CAMION VOLQUETE DE 15M3 1
6 | CAMION VOLQUETE DE 10M3 1
7 1
8 1
9 1

| GRUA HIDRAULICA MOVIL (ALQUILER TERCEROS)
| MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (23HP) |
| VIBRADORA DE CONCRETO 4HP 1.25" |

Nota: Se aceplaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los
considerados en la relacion.
= Las maquinas y equipos seran puestos a disposicion de la obra en optimas
condiciones de oparacion.

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL

De conformidad con el Desagregado de gastos generales del expediente técnico de
la obra, el personal clave para la ejecucion de la obra son los siguientes:

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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= |NGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
colegiado.

= INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
0 Ingeniero Civil; Titulado y colegiado.

= INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL:
o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil; Titulado y colegiado.
EXPERIENCIA DE PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

objeto de la convocatoria que se computa desde |a colegiatura.

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

AT en seguridad de obras yfo salud ocupacional en obras en general, gue se computa
/g_w"\ o WD desde la colegiatura.
Ve = INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL:
N7, v -:-_,f El profesional debera conta con experiencia minima de 24 meses como Especialista
R Ambiental o Ingeniero Ambiental o Especialista en Impacto Ambiental o Especialista

desde la colegiatura,

= encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

prestacion.

/;.;_laam

~M2" 21,1 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

siguiente:
= Elnimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.

por ciento.
del consorcio que acredite mayor experiencia, sera mas de cuarenta por ciento.

2.1.2 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Codigo Civil.
2.1.3 ADELANTOS

los siguientes adelantos:

Ingeniero Civil, Titulado, acreditado con copia simple del Titulo Profesional y

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario

El profesional debera contar con experiencia minima de afios 24 meses como
Residente ylo supervisor ylo jefe de supervision ylo inspector en obras similares a

El profesional debera canta con experiencia minima de 24 meses como Especialista

de Seguridad y Salud y/o salud ocupacional en obras en general, que se computa

Se verifica en el portal web de la superintendencia nacional de educacion supericr universitaria - SUNEDU
a través del siguiente link: htips:/fwww.sunedu.qgob pe/registro-nacional-de-grados-y-titulos/ de no

a colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo
= Elporcentaje minimo de participacion de cada consarciado no seré menos de veinte

= El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante

De acuerdo con Io establecido en el arficulo 40°de Ia Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad
del contratista sera de siete (07) afios contados desde la conformidad de la recepcion total de la obra.

En merito al articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se consideran otorgar
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2.1.3.1 ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un solo adelanto el que no excedera del diez por ciento (10%) del
monto de! contrato original y deberén ser solicitados segin lo indicado en el Articulo 180°
y 181° del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

El contratista debe solicitar informacion formalmente de Adelanto Directo dentro de los ocho
(8) dias calendarios sigulentes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su soficitud la
garantia por adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.
La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
prestacion de la solicitud del contrafista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no
procedera la solicitud.

2.1.3.2 ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La entidad otorgara adelantos para materiales e insumos a utilizarse en la obra los que en conjunto
no deberan superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, Las solicitudes de
otorgamiento de adelantos para materiales e insumos deberan ser realizadas una vez iniciado el
plazo de ejecucion contractual, teniendo en consideracion el calendario de adquisicion de materiales
o insumos presentado por el contratista, adjuntando Ia respectiva Carta Fianza como Garantia y en
comprobante de pago correspondiente.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificaterias ampliatorias y complementarias.

2.1.4 GARANTIAS

Las garantias que debe otorgar el contratista seran mediante una carta fianza o péliza de caucion
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE.

2.1.5 VALORIZACIONES

Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciongs y facturas de pago sera la preparada por el Contratista en
coordinacion con el inspector de obra y/o supervisor de obra. Ei contratista consignara en sus
valorizaciones todos los trabajos ejecutados de acuerdo a las cantidades establecidas en las
mediciones. La valorizacion sera aprobada por el inspector de obra y/o supervisor de obra y
presentada a la Municipalidad de Subtanjalia. En un plazo méaximo de cinco (05) dias habiles,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, el inspector
de obra y/o supervisor de obra elevard un informe técnico al coordinador de la municipalidad de
Municipalidad de Subtanjalla.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el carécter de pagos a cuenta y son elaboradas el Ulimo dia de cada
periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y seran elaborados de
conformidad con lo establecido en el articulo 194° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del
Estado. El periodo de valorizacion sera mensual. Los meltrados de obra ejecutadas seran formulados
y valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor. Y presentados a la Entidad en el plazo
maximo de cinco {5) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion
respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares, acompaiadas segun el caso
por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha
y verificados por el inspector de obra ylo supervisor de obra.

Valorizacion de liguidacion final

Luego de la Recepcion de la Obra, el contratista presentara la valorizacion de liquidacion final,
debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados.
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La liquidacion se ejecutard segln lo establecido en la Ley de Conltrataciones del Estado y su
Reglamento.

La entidad o en Contratista, segiin correspanda, deben efectuar el pago del monto correspondiente
al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que
solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los
planos de replanteo o post construccion, la minuta de declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva
valorizada en cumplimiento de lo establecido en el articulo 210° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente.

En caso de que la liquidacién de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la
Entidad, esta requerira por escrito al Contratista para que efectie el pago respectivo en el plazo de
quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente di consentimiento de la liquidacion,
transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la Entidad podra hacerse cobro de
cualquier deuda pendiente a favor del Contratista de las garantias que aun estuvieran vigentes.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

= Monto actualizado del contrato, de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucion.

= Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la valorizacion final de medicion.

= Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

= Degclaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.

= Monto total percibido por el contratista hasta la valorizacion anterior.

= Deducciones en favor de la municipalidad por incumplimiento de plazo y otros conceptos,
si los hubiera.

= Saldo a favor 0 en contra del contratista,

2.1.6 PRESTACIONES ADICIONALES

Se debera seguir lo establecido en fa ley de Conltrataciones del Estado y su Reglamento, Art, 205 y
206.

2.1.7 PENALIDADES

2.1.7.1 PENALIDADES POR MORA

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F % Plazo en dias

Donde:
F=0.15, para plazos mayores a sesenta (60) dias.

2,1.7.2 OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer ofras penalidades
distintas al retraso humor, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con €l objeto de la contratacion.

Segln lo previsto en los articules 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades
se deben incluir las siguientes.
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acreditado permanece menos de
[ | sesenta (60) dias, desde el inicio
| de su participacion en la
|ejecuciﬁn del contrato o del

| dias, de conformidad con

las disposiciones establecidas
en el numeral 1902 del
articulo 190 del reglamento

| Integro del plazo de ejecucion, si |
| este es menor a los sesenta (60) |

N° | SUPUESTOS DE APLICACION | FORMA DE CALCULO | PROCEDIMIENTO
| DE PENALIDAD ; - ! _f
1 | Cuando el personal | 0.5 UIT "Segin _informe_ del |

| Por cada dia de ausencia del | Supervisorde Obra |
' personal en obra en el plazo
previsto |

2 | En caso el contratista incumpla
| con su obligacion de ejecutar la
| prestacion con el personal

| sustituido.

f acreditado o  debidamente |

TO5UIT Segin _informe _ del
Por cada dia de ausencia del | Supervisor de Obra
personal en obra

CALIDAD DE LOS
| MATERIALES:

Cuando el contratista ingrese
materiales a la obra sin la
autorizacion del supervisor o
utilice para la ejecucion de la

el expediente técnico. La multa
es por cada material no
autorizado o no adecuado, sin
perjuicio del refiro de material
observado.

PRUEBAS Y ENSAYOS:
Cuando el contratista no realiza

oportunamente para verificar la
calidad de los materiales y los
trabajos ejecutados. La multa es
por cada incumplimiento.

| LA PROPUESTA TECNICA
Cuando el contratisa no

| presente los equipos declarados
en la propuesta técnica. La multa
es por cada dia del equipo
ausente en obra,

o

INCOMPLETA
Cuando el contratista entreque

obra materiales de menos |
calidad que los especificados en |

las pruebas o  ensayos |

"5 | EQUIPOS DECLARADOS EN

ENTREGA DE INFORMACION | 0.5 UIT

Cinco por mil (5/1000) del | Segén informe del
monto del material ingresado a | Supervisor de Obra
obra. |

[0.25 de la UIT, por dia y | Segin informe del |
| ocurrencia Supervisor de Obra

05 UIT Segin informe  del

Por cada equipo y dia de i Supervisor de Obra ylo |

equipo ausente. Sub Gerencia de Obra
Publicas.

| Segin informe  del
Por cada tramite documentario | Supervisor de Obra ylo
Sub Gerencia de Obra |




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°14-2024-CS-MDS-01 PRIMERA CONVOCATORIA

o pelduag

[ Publicas,

| documentacion incompleta,

| {solicitud de adelantos,

| valorizaciones, mayores, gastos
generales, ampliacion de plazo

| adicionales, liquidacion de obra. |

| La multa sera por cada tramite | |

, | documentario. |

2.1.8 RECECPION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

Al terminar todos los trabajos el Contratista hara entrega de la obra a la Comisién de Recepcion
nombrada por la Municipalidad de Subtanjalla. La recepcion de la obra se hara de acuerdo a lo
estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la liguidacion del contrato de obra
sera en concordancia con lo esiablecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procedera a la
liquidacion de obra mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado
consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de la liquidacion, culmina el contrato y se
cierra el expediente respectivo.

2.1.9 SUBCONTRATACION

Estara expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialados en e articulo 35 de
la Ley.

AL
3 B\r, 2.1.10 ANEXOS
X~ ] Expediente Técnico de Obra ‘CREACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOLAR CON

“:T / COBERTURA METALICA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA LE. N° 22770 SAN ANTONIO DE COPRODEL!
"% _“ . HUERTOS DE SAN ANTONIO, LOCALIDAD SUBTANJALLA DISTRITO DE SUBTANJALLA -

PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA"

| CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO |
i Requisitos: |
~TEM | ~ NOMBRE DEL EQUIPO CANTIDAD |
"1 [CORTADORA DE CONCRETO 10" 1

2 | MARTILLO NEUMATICO DE 29KG

3 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76HP

4 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP
5 | CAMION VOLQUETE DE 15M3
6

7

8

9

CAMION VOLQUETE DE 10M3

GRUA HIDRAULICA MOVIL (ALQUILER TERCEROS)
MEZCLADORA DE COCNRETO 11P3 (23HP) |
VIBRADORA DE CONCRETO 4HP 1.25" |

RN RPN PEFY EE) (N [ Y
\

Nota: Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los
considerado en la relacién de equipamiento estratégico.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
| articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para Ia suscripsion del |
| contralo. |
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Importante

No corresponde soficitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas locales u
ofros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad
| y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

| FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

| Requisitos

| INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
Ingeniero Civil, Titulado, acreditado con copia simple del Titulo Profesional y colegiado.

|

| INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

| Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil; Titulado y colegiado

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato,

Importante
{ s  Elresidente de Ja obra debe cumplir calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos

| INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
El profesional debera contar con experiencia minina de afios 24 meses como Residente |
ylo supervisor ylo jefe de supervision y/o inspector en obras similares a objeto dela
| convocatoria que se computa desde la colegiatura

INGENIERO EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:

El profesional debera contar con experiencia minina de 24 meses como Especialista en
seguridad de obras y/o salud ocupacional en obras en general, que se computa desde fa
colegiatura.

INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL: .
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil; Titulado y colegiado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.
Importante
e [l residente de Ja obra debe cumplir calificaciones establecidas en el arficulo 179 l
del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Importante

req

L i I

| Requisitos;

|
| El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ
| EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, |
durante los 10 afios anteriores a Ia fecha de la presentacitn de ofertas que se computaran |
desde la suscripcidn del acta de recepcién de obra.
| Se considerara como obra similar a: Mejoramiento del Servicio Educativo, y/o construccion
de cobertura en institucion educativa.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
| actas de recepcion de obra; (ji) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion’
de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total
que implicé su ejecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

| En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la

| promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el

| porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara a experiencia proveniente de dicho contrato,

| Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo |
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se
| ejecutaron en partes iguales.

| Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
| debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria comespondiente. !

! Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica. como consecuencia de una
| reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N" 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripeion.

! Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N* 10 referido a
| la experiencia del postor en la especialidad.

Importante
e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme afa |
directiva” Parlicipacion de Proveedores en consorcio en las conlrafaciones del |
Estado”.

e Y como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el

uerimiento, se solicita la autorizacion del 4rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
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a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento,

s Los requisitos de calificacion determinan si lo postores cuentan con las capacfc!ades necesaﬁas
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
% PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacién:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

1002 puntos

2 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e [En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDADY], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
[coeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieneeeee ], inscrita en la Ficha N° [oo ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........coooiviiiiiiiiiine 1, con DNI N° [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [............coee. ], el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién
de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidaciéon del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” %

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 23

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

22

23

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Sblo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?*. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

o Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista. 0

\_
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PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucioén y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
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superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

28 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“la Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?”!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgaréa adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?"! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

0s60co
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29 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participaciéon | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segiun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR O
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®':

31

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacidon para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
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Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Sielcontratista o su personal, no permite | Cinco por mil (6/1000) | Segtin informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ia|[CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA|.
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo senalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segtin lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizaciéon y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra

%2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5000 000,00).
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deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisiéon adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..coocieiieieieee e 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales33.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

\_
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Nuamero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Nuamero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas : o
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores' .

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°1-2024-CS-MDS-01 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacioén se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Q/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°1-2024-CS-MDS-01 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE35 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE36 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3” Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

35 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

% Ibidem.

e 37 |bidem.
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1.
2.
3.

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§ ]

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°1-2024-CS-MDS-01 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁore§ ]

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°1-2024-CS-MDS-01 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ ]

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°1-2024-CS-MDS-01 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores: .

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°1-2024-CS-MDS-01 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [........ccccoocviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

. CONSORCIADO 1] (%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4 |2
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.
3% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ .

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°1-2024-CS-MDS-01 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV4!

o

Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Seﬁore§ )

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°1-2024-CS-MDS-01 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Seﬁores' .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°1-2024-CS-MDS-01 PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARA’CI()N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores' .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°1-2024-CS-MDS-01 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁore§ .

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°1-2024-CS-MDS-01 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA

Ne CLIENTE E L RECEIE:E:EC&DIEE LA PRo:éEI;qél:sﬁTE MONEDA | IMPORTE# T'Povgﬁfﬁg'},’"a'o Azzﬁ%&s
1

2

3

4

5

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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Ne CLIENTE %%’EISADT%L CON¥;ATO ggﬁ;'&'?r%';z RECEE’EE(s:DIEE LA El)z(opz%zgﬁlé MONEDA | IMPORTE* T"’°V';ﬁ$3'_,‘,"3'° Al;{éjﬁ_%&
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁore§ ]

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°1-2024-CS-MDS-01 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'[IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores' .

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°1-2024-CS-MDS-01 PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




