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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

“ADQUISICION, TRANSPORTE, ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA IP, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR-
AREQUIPA-AREQUIPA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2131091

2. FINALIDAD PUBLICA

La instalacion y puesta en funcionamiento de los bienes a entregar en la Institucion Educativa Mariano
Melgar, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, permitan un apropiado desarrollo de las
actividades, formas organizativas y metodoldgicas de trabajo, en el nivel de Educacién que brinda.

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo de este proceso es la mejora de la infraestructura educativa y sus componentes mediante la
adquisicion, instalacion y puesta en funcionamiento del sistema de central IP para la Institucion Educativa
Mariano Melgar, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. Los bienes deben ser funcionales,
sélidos, practicos, resistentes, sencillos, comodos y faciles de conservar en el marco de la politica educativa,
proporcionando de esta forma calidad educativa a los educandos y sus docentes.

4. CARACTERISTICAS GENERALES Y CANTIDADES DE LOS BIENES A CONTRATAR
4.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES

Las cantidades totales a contratar por tipos de bien estan indicadas en el CUADRO N°01:

CUADRO N° 01: DESCRIPCION Y CANTIDADES

N° ORDEN CODIGO DESCRIPCION GARANTIA | CANTIDAD

1 CT-A_2023 CENTRAL TELEFONICA 3 1
2 TLOIP-A_2023 TELEFONO OPERADORA IP 3 1
3 TLIP-A_2023 TELEFONO IP 3 23
4 ET_ADQ_ECSB-02 | EQUIPO DE COMUNICACION — SWITCH BORDE 3 1
5 GPISO-A_2023 GABINETE PARA SERVIDOR 1 1
6 UPS-A_ 2023 SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA 3 1

TOTAL 28

4.2. LUGAR DE ENTREGA

Los bienes detallados en el Cuadro N°01, seran entregados en la Institucion Educativa, ubicada en Av.
Jesus 513, distrito Mariano Melgar, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa.

4.3. PLAZO
CUADRO N°02: PLAZO
AL DENOMINACION ETAPA PLAZOS
ORDEN
“ADQUISICION, CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA CALENDARIO
TRANSPORTE, SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO.
ENTREGA,
INSTALACION Y EL CONTRATISTA PRESENTARA LA SOLICITUD DE
PUESTA EN ) VERIFICACION DE CANTIDAD POR LA
L FIZl)JIQJI_CIS(IJSI\"I{-\E'\:/:,EN[;rIEO ESBSB’SIIECIIDOIENLE S HA;;AS 60 CULMINACION DE LA ETAPA DE ADQUISICION Y
CENTRAL BIENES CALENDARIG |  EMBALAJE, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO
TELEFONICA IP, )
PARA LA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD
INSTITUCION POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE CONSIDERARA
EDUCATIVA COMO FECHA DE CULMINACION DE PLAZO
MARIANO MELGAR- CONTRACTUAL.
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AREQUIPA- CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA CALENDARIO
AREQUIPA, EN EL SIGUIENTE DE SUSCRITA EL ACTA DE RECEPCION
MARCO DEL TRANSPORTE, DOCUMENTARIA
PROYECTO CON ENTREGA, oo MENIARA
CODIGO UNICO DE INSTALACION Y <
INVERSIONES N° PUESTA EN EL CONTRATISTA REALIZARA EL TRANSPORTE,

2131091” ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN
FLIJD';CLISSAB':QE';-SFO HASILASZO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y PRESENTARA LA
EN LA DIRECCION | CALENDARIO SOLICITUD DE VERIFICACION TECNICA DE LA

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TOTALIDAD
DE LOS BIENES DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.

ESPECIFICADA EN
EL NUMERAL 4.2
LUGAR DE

ENTREGA LOS PECOSAS CORRESPONDIENTES A LA IIEE

BENEFICIADA DEBERAN SER SUSCRITAS DENTRO
DEL PLAZO ESTABLECIDO

Cuando el plazo con el que cuenta el contratista para ejecutar la etapa a favor de la Entidad venza en dia inhabil, se

entendera que dicho plazo vence el primer dia habil siguiente.

4.4. PAGO

Los pagos seran efectuados de acuerdo al Articulo N° 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y su modificatoria. La entidad emitird conformidad por el cumplimiento de la etapa, segun el
siguiente detalle:

CUADRO N°03: PAGOS

DENOMINACION DE LA .
PRESTACION ETAPA PAGOS CONDICION

“ADQUISICION, TRANSPORTE,
ENTREGA, INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA DE CENTRAL
TELEFONICA IP, PARA LA
INSTITUCION EDUCATIVA
MARIANO MELGAR-AREQUIPA-
AREQUIPA, EN EL MARCO DEL
PROYECTO CON CODIGO UNICO
DE INVERSIONES N° 2131091”

70% DEL MONTO TOTAL
DEL CONTRATO
(Descontando la amortizacion
del adelanto, de ser el caso)

ADQUISICION Y EMBALAJE DE
LOS BIENES

DE ACUERDO A LA
CONFORMIDAD
EMITIDA POR UGME
— PRONIED.

TRANSPORTE E INSTALACION
DE LOS BIENES EN LA
DIRECCION ESPECIFICADA EN
EL NUMERAL 4.2 LUGAR DE
ENTREGA

30% DEL MONTO TOTAL
DEL CONTRATO
(Descontando la amortizacion
del adelanto, de ser el caso)

CONSIDERACIONES:

- A partir del dia siguiente de suscrito el Contrato, segun lo dispuesto en el Articulo N° 156 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, el contratista podra solicitar la entrega de adelanto de hasta el 30% del monto
del Contrato; asimismo debera solicitar el adelanto dentro del plazo de 08 dias calendario desde la suscripcion
del contrato, la entrega del mismo sera como maximo 07 dias calendario, a partir del dia siguiente de ingresada
la solicitud.

La Entidad solo puede entregar el adelanto contra la presentaciéon de una garantia emitida por idéntico monto.
La presentacion sera de acuerdo a las condiciones indicadas en el Articulo N° 153 del Reglamento de Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificaciones

4.5, SISTEMA DE CONTRATACION Y MODALIDAD DE EJECUCION
Serd a SUMA ALZADA y LLAVE EN MANO respectivamente.

4.6. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES A CONTRATAR.
Las caracteristicas generales de los bienes a contratar se encuentran en el ANEXO N° 02 al presente
documento.

4.7. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LOS BIENES A CONTRATAR
Las caracteristicas especificas de los bienes a contratar se encuentran en el ANEXO N° 03 al presente
documento.
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4.8. CONSIDERACIONES GENERALES

Adquisicién y embalaje: corresponde a la adquisicion y/o fabricacion de los bienes, segin corresponda,
y que la totalidad de los mismos son nuevos y se encuentren en perfecto estado y embalados, listos para
ser utilizados en conformidad con lo requerido por la ENTIDAD.

Defectos Criticos: Defectos que imposibilita el uso del producto y/o que puede afectar la seguridad del
usuario.

Defectos Criticos: Defectos que imposibilita el uso del producto y/o que puede afectar la seguridad del
usuario.

Defectos Mayores: Defectos que, sin llegar a ser criticos, en cierto plazo afectan el uso de las unidades.
Defectos Menores: Defectos que no afectan el uso de las unidades.

Inspeccidn por atributos: Inspeccion mediante el cual se clasifica una unidad de producto como conforme
0 no conforme, o se cuenta el nimero de no conformidades en la unidad de producto, con respecto a un
determinado requisito o conjunto de requisitos.

Limite de Calidad Aceptable (LCA): Es el nivel maximo permisible de unidades no conformes de la
muestra de un lote.

Lote: Es el conjunto de muebles de un mismo modelo fabricados en un determinado periodo, bajo
condiciones iguales.

Visitas previas: En caso que el contratista desee realizar una visita previa a la Institucion Educativa donde
se entregaran e instalaran los bienes, antes de realizar su propuesta; debera solicitarlo al Director de dicha
ENTIDAD. Bajo entera responsabilidad del contratista; sin generar sobrecosto a la entidad y/o Institucion
Educativa Beneficiada.

Transporte e intalacidn: corresponde que el bien sea entregado sin deterioro por el transporte e instalado
en el ambiente designado por la autoridad educativa. Debera estar conforme con la Entidad.

La Entidad realizara la VERIFICACION CUANTITATIVA (UGME y coordinacion de Almacén de UABAS) y
la VERIFICACION TECNICA (UGME) de los bienes se realizara en la direccion estipulada en el numeral
4.2. LUGAR DE ENTREGA.

4.8.1. SOBRE LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS EMITIDAS POR UGME

Todas las comunicaciones electrénicas que emita UGME se podran realizar a través del siguiente correo
electronico: equipamiento@pronied.gob.pe

En el caso UGME realice alguna modificacion (ya sea un cambio y/o la adicion de una nueva direccion
electrénica para la comunicacion) a la presente direccion, esta sera notificada al CONTRATISTA via correo
electrénico durante la ejecucién contractual.

5. SECCION ADMINISTRATIVA
51 DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
51.1 CRONOGRAMA DE ADQUISICION Y ENTREGA

El postor ganador debera presentar para la suscripcion del contrato, un Cronograma Gantt debidamente
suscrito en todas sus péaginas por el representante legal, de manera digital y/o escaneado, y adicionalmente
una version editable del mismo, detallado (por bienes, separado en actividades y sub actividades) en
programa MS PROJECT, MS EXCEL o similar, donde se especifique los dias calendario, de la
Adquisicién/Fabricacion, embalaje, transporte, entrega, instalacion y puesta en funcionamiento de los
bienes por adquirir; que permita hacer el seguimiento de los procesos mencionados y verificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas. Este cronograma servira para la realizacion de visitas
inopinadas y debera contener la informacion requerida en los FORMATO N.° 01 y FORMATO N.° 02 que
se detallan a continuacion:

FROGRAMA NACIONAL

PRONIEO PRONIED ;::QQM&D

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROGRAMA NAGIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO Firmado digitalmente por AEDO 7

" . 2,
ZEGARRA Roberto FAU Firmado digitalmente por BRAVO NUNEZ Miguel Angel ?:AU .‘\‘\“" W% BICENTENARIO
20514347221 soft GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft =% ;i OELPERD
Motivo: Doy V° B 20514347221 soft Motivo: Doy V° B° 7/2 WSS 303 302
Fecha: 20.05.2024 09:27:21 -05:00 Motivo: Doy V° Fecha: 20.05.2024 13:31:07 -05:00 W

B°
Fecha: 20.05.2024 10:48:19 -05:00

www gob. pe/pronled

\{

Jr, Carabaya N.* 341
Cercado de Lima, Uma0l
Cararal: 511 6155960


mailto:equipamiento@pronied.gob.pe

Ministerio de

Viceministerio de
Gestion Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

Educacion

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”
“ADQUISICION, TRANSPORTE, ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA IP, PARA LA

INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR-AREQUIPA-AREQUIPA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2131091"

FORMATO N° 01: CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE BIENES
ETAPA: ADQUISICION Y EMBALAJE DE LOS BIENES

ACTIVIDADES MES 1

Dia 1 dia 2 dia 3 dia 4 dia s dia 6 dia 7 dia"n"

BIEN "A"

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad "n"

BIEN "B"

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad "n"

BIEN "X"

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad "n"

FORMATO N°02: CRONOGRAMA DETRANSPORTE, ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES
ETAPA: TRANSPORTE, ENTREGA E INSTALACION DE BIENES

ACTIVIDADES MES 1

Dia 1 Dia 2 Dia "N"

I.LE. “A”

TRANSPORTE Y ENTREGA

INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

5.1.2 DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO.

El postor ganador deberd presentar para la suscripcion del contrato, el detalle de los precios unitarios del
precio ofertado de los bienes a adquirir, fabricar, embalar, transportar, entregar e instalar seguln
formato N°03, debidamente suscrito en todas sus péaginas por el representante legal, de manera
digital y/o escaneado, y adicionalmente una versién editable del mismo.

Se precisa que todos los costos deben contener como maximo 02 decimales y las sumatorias deben
coincidir con los totales a adjudicar.

Toda incompatibilidad, incluso a nivel de decimales u ordenamiento del formato distinto a lo
estipulado, sera tratada como observacion.

Se debera contemplar como formato lo siguiente:

FORMATO N° 03: DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO

COSTO COSTO COSTO UNITARIO
) UNITARIO DE | UNITARIO DE DE PUESTA EN COSTO
- IEE DESECBR”IEPNCEION CANTIDAD | ADQUISICION ENTREGA FUNCIONAMIENTO | |\ o5 o | COSTO DE
s (TRANSPORTE | (INSTALACION Y BIENES
BENEFICIADA ) (INCLUYE ; TOTAL >
@ EMBALAJE) | Y ENTREGA) PUESTA (A+B+C) [(A+B+C)*D]
! (B8) FUNCIONAMENTO)
©

COSTO TOTAL \
Notas:
(1) Segun nomenclaturas del Cuadro N°01 de las presentes especificaciones técnicas.

5.1.3 PRESENTACION DE TALLERES DE PRODUCCION Y ALMACENES
El postor ganador debera presentar para la suscripcion del contrato lo siguiente:

5.1.3.1 Direcciones de Instalaciones
El postor ganador remitira la(s) direccion(es) de su(s) Instalacion(es) segin el FORMATO N°04, donde se
llevard a cabo la adquisicién y/o el almacenamiento de los bienes (méximo 04 instalaciones de
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almacenamiento y/o talleres y los datos del personal técnico de contacto), con el objetivo de realizar las
visitas inopinadas para realizar la verificacion técnica correspondiente.

FORMATO 04: DIRECCION DE ALMACENAMIENTO Y/O TALLERES

Av., Jr.,

Nombre de contratista o . Distrito
Calle, o | Urbanizacioén, Teléfono del Local y de . o
o de cada empresa que . N o Referencia | Provincia
h Pasaje, Mz. Sector, Etc. Propietarios L
conforma el consorcio Lote . Etc Region

En caso el contratista realice modificaciones que impliquen en estricto adicionar 01 o 02 ubicaciones, hasta
un total de 06 como maximo, incluyendo los remitidos en el perfeccionamiento del contrato (ya sea un
almaceén y/o fabrica y/o taller de produccion), deberéa notificarlo mediante una carta a la Entidad dirigida a
UGME, teniendo como plazo maximo la fecha en la que ingrese la SOLICITUD DE VERIFICACION DE
CANTIDAD POR LA CULMINACION DE LA ETAPA DE FABRICACION Y EMBALAJE

Asimismo, en caso el contratista realice una modificacion a los datos de las ubicaciones consignado en el
FORMATO 04, las cuales en estricto no representen adicionar ubicaciones, seran remitidos mediante una
carta por mesa de partes de PRONIED dirigida a UGME, como plazo méaximo antes del ingreso de la
SOLICITUD DE VERIFICACION DE CANTIDAD POR LA CULMINACION DE LA ETAPA DE
FABRICACION Y EMBALAJE.

5.1.3.2 Declaracion Jurada de Almacenaje de los Bienes

El postor ganador remitira una Declaracién Jurada donde se compromete a realizar el almacenaje de los
bienes en ambientes techado, sin goteras, sin filtraciones, y con coberturas en éptimas condiciones, a fin
de garantizar la calidad e integridad de los bienes adquiridos y/o almacenados; caso contrario se aplicara
lo estipulado en el numeral 5.11.3. OTRAS PENALIDADES.

514 PRESENTACION DE RESPONSABLE GENERAL DE OPERACIONES

El postor debera presentar un formato donde debera designar un responsable general de toda la operacion,
el que deberé contar con capacidad de decision frente a cualquier situacion o contingencia que se presente
y quien serd la persona autorizada para coordinar directamente con la UGME aspectos relacionados con
las prestaciones de cada etapa, asi como los siguientes datos:

FORMATO 05: RESPONSABLE GENERAL DE OPERACIONES ‘

Nombres y apellidos

DNI Cargo | N° de celular | N° teléfono fijo | Correo Institucional
completos

5.1.5 AUTORIZACION PARA REALIZAR LA NOTIFICACION ELECTRONICA

El postor deberd4 presentar el ANEXO N° 04: “FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR
NOTIFICACION ELECTRONICA”, adjunto a las presentes Especificaciones Técnicas, debiendo consignar,
entre otros, el correo electrénico al cual la Entidad realizara las comunicaciones y naotificaciones formales,
al Postor Ganador, durante la ejecucion de las etapas, objeto de la presente contratacion.

516 DECLARACION JURADA QUE ASUMA RIESGO NO CUBIERTOS POR EL SEGURO DE
TRANSPORTE MULTIMODAL.

Para la firma del contrato el postor ganador debera presentar una Declaracién Jurada a través de la cual se
haga responsable de posibles siniestros que se generen durante la etapa de ejecucion contractual y que no
se encuentren cubiertos por el seguro de transporte  multimodal, tales como
Riesgos politicos y/o Falta de Entrega de Bulto Entero.

5.2 PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE DISPOSITIVOS

El contratista debera elaborar una propuesta de distribucién de dispositivos que conforman el sistema de
central telefonica IP y presentarlo hasta en 15 dias calendario de suscrito el contrato. Este debera contar
minimamente con lo siguientes puntos:

. La propuesta se debe encontrar a escala
o La propuesta debe tener como base el plano de la IE
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. La propuesta debe contener una leyenda de los dibujos/simbolos/etc. Empleados en el dibujo.
. Deberan entregar un CAD con el archivo en DWG.
En el entregable fisico; todas las paginas deberan estar debidamente visadas.

5.3 INSPECCIONES INOPINADAS

La UGME podra realizar inspecciones inopinadas a las instalaciones de los talleres de produccion y/o
almacenes para verificar o supervisar el cumplimiento de las especificaciones Técnicas, procesos
productivos, en aras de velar por el cumplimiento de los plazos de ejecucion de la etapa de Adquisicion y
Embalaje, sin que ello perjudique el desarrollo del proceso de adquisicion.

Las inspecciones inopinadas seran programadas dentro del horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:15
pm.

54 EMBALAJE

El embalaje debera evitar rozamientos, rayaduras, despostillados, escoriaciones de pintura o laqueado
entre los propios equipos. Para los muebles que lo requieran se debera considerar cajas de madera y/u otro
material rigido.

Para identificar el contenido, en la parte exterior y visible de cada paquete, colocar una etiqueta con fondo
blanco y letras negras con el logotipo de la dependencia, conteniendo la siguiente informacion:

- Distrito, provincia y regién a la cual van dirigido los bienes.

- Nombre de las Instituciones Educativa a la cual sera destinado los bienes
- Razédn social del contratista

- Especificar el tipo de bien.

- Laetiqueta sera de minimo 10 cm de largo x 6 cm de alto

55 LOGOTIPO

El Escudo Nacional, asi como el texto: “Peru” y “Ministerio de Educacién” sera de acuerdo a la figura N°01,
y se colocara en cada uno de los bienes a adquirir segun corresponda.

Sera de cualquier color dentro del modelo RGB, adicionalmente debera ser resistente a los detergentes y
liquidos limpiadores.

FIGURA N° 01 01 em 01 em
| ||
[ PERU | Ministerio 3cm
w de Educacion I
\ 4
it 9cm >
Medidas: Este logotipo tendra 9 cm de largo x 3 cm de alto.
El tipo de logotipo sera la siguiente:
Material Autoadhesivo con fondo traslucido o fondo blanco

5.6 ROTULADO

Cada bien llevara un rotulado, que identifique al fabricante y debe estar ubicado en la parte inferior de los
equipos, otros se podra coordinar con la UGME en las visitas Inopinadas. Se indicard segun las
caracteristicas siguientes:

PRONIED pPROoNen PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
ZEGARRA Roberto FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B

Fecha: 20.05.2024 09:27:45 -05:00

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B*

Fecha: 20.05.2024 10:57:39 -05:00

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AEDO
NUNEZ Miguel Angel FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 20.05.2024 13:31:48 -05:00

i,
N % BICENTENARIO

=% 3 I3 DELPERU
_/,“,'/\\\ 2071+ 3024
I

1y,

>
%

A

www gob.pe/pronled |

§ Peri

Jr, Carabaya N.* 341
Cercado de Lima, Uma0l
Cartrad: $11 615-5960



Unidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

Ministerio de

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Educacion

Viceministerio de
Gestion Institucional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”
“ADQUISICION, TRANSPORTE, ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA IP, PARA LA
INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR-AREQUIPA-AREQUIPA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2131091"

FIGURA N° 02
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NOTAS:EI logotipo tendra el siguiente rango de medidas 8cm a 12cm de largo x 4cm a 8cm de alto
Fuente del Texto: ARIAL
Material Autoadhesivo con fondo transldcido

5.7 VERIFICACION TECNICA

571 VERIFICACION TECNICA EN LA ETAPA DE ADQUISICION Y EMBALAJE DE LOS BIENES
La ADQUISICION de los bienes se realizara de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas y sus
respectivos anexos.

La VERIFICACION TECNICA se llevara a cabo por LA ENTIDAD, la cual verificara el cumplimiento de las
especificaciones técnicas de la totalidad de los bienes a adquirir, para lo cual, el contratista debera
garantizar que en los talleres y/o almacenes, indicados en el numeral 5.1.3.1 del presente documento, se
pueda realizar todas las pruebas de control de calidad y adicionalmente cumplir con lo estipulado en el
ANEXO N° 01 de las presentes Especificaciones Técnicas.

Los empaques de los equipos y los costos que se generen producto de la VERIFICACION CUANTITATIVA
y la VERIFICACION TECNICA, seran realizados y asumidos por el CONTRATISTA. (incluyendo volver a
tomar los ensayos en caso los bienes se encuentren observados).

La VERIFICACION TECNICA de los bienes se podra realizar segtin la NTP-ISO 2859-1 vigente denominada
PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO PARA INSPECCION POR ATRIBUTOS.

5.8 TRANSPORTE DE LOS BIENES

5.8.1 SOBRE LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE

El transporte debe efectuarse con un vehiculo cerrado a fin de garantizar la seguridad e integridad
de los bienes, caso contrario se aplicara lo estipulado en el numeral 5.11.3. OTRAS PENALIDADES.

Todo vehiculo de transporte que salga en ruta debera acompafar la carga con los PECOSA y las ACTAS
DE ENTREGA Y VERIFICACION DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES
proporcionados por el PRONIED vy la guia de remision del transportista. En ambos casos debera indicar el
destino final y el detalle del material transportado en conformidad a las disposiciones legales vigentes.

Asimismo, durante la etapa de transporte, entrega, instalacion y puesta en funcionamiento deberan contar
con unidades de contingencia o transporte alternativo de caracteristicas similares o superiores a las
unidades asignadas para el servicio. En caso se produzca una averia o desperfecto que inhabiliten alguna
unidad registrada, se debera reemplazar la unidad en un lapso no mayor a 48 horas (teniendo en cuenta el
personal necesario y equipado para la tarea de transbordo de los materiales).

A fin de garantizar que el transporte de los bienes se mantenga dentro de los niveles de calidad y seguridad,
la Entidad debera de verificar que el contratista cumpla con las siguientes condiciones minimas, antes del
inicio de la etapa de Transporte y Entrega de los bienes en la Institucién Educativa especificada en el
numeral 4.2 LUGAR DE ENTREGA, las cuales se detallan a continuacion:
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CUADRO N°04: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA SUSTENTO DE LAS CONDICIONES

MINIMAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS BIENES

N° DOCUMENTACION REQUERIDA ETAPA DE PRESENTACION
Pdéliza de Sequro de transporte terrestre nacional . .

1 | Eltransporte de los bienes debera contar con la péliza de Posterior al ingreso de la SOLICITUD DE
seguro a nivel nacional (ver numeral 5.7.2 POLIZA DE VERIFICACION DE _ CANTIDAD ~ POR LA
SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL) EI\L/JIE'X:_'\'LAJ%O'B‘O?Ep';ﬁeETdélp'ian QE&U'E'CL'J%'R‘AE
Deberd esar vigente, para ol persona de contrausta | MoUficard @ este, que _debera ingresar la

2 asignado, durante tc’)do el periodo del servicio de DOCUMENTACION REQUERIDA PARA
transporté entrega y puesta en funcionamiento de los SUSTENTO DE LAS CONDICIONES MINIMAS
Talleres. ' PARA EL TRANSPORTE_D_E_ LOS BIENES por mesa
Flota de Vehiculos de partes del PRONIED dirigida a UGME.

Relacion completa de los vehiculos a utilizar adjuntando | E| plazo para la presentacion de este documento es
como minimo: copia simple de la Tarjeta de Propiedad, | de 05 dias calendario a partir del dia calendario
SOAT vigente de cada una de las unidades, Revision | siguiente de la notificacion por correo electrénico por

3 | TECNICA vehicular aprobada, en caso corresponda y | UGME.
vigente de acuerdo a ley. De existir observaciones, la UGME notificara de
La antl_g_uedad maxima de IQS V.eh'?UIOS sera d‘? 10.5?”05' manera electrénica al contratista sobre las mismas,
contabilizados a partir del afio siguiente de fabricacion de | . dicandol | d b i6n de 02 a 08 di
1S MiSMOS. indicandole un plazo de subsanacion de 02 a 08 dias
Autorizacion para prestar Servicio de Transporte de calendario, contabilizados a partir del dia siguiente

= calendario de la mencionada notificacion.

Mercancias en General:
Otorgado por el Ministerio de Transportes y | Para levantar las observaciones, el contratista debera
Comunicaciones (acreditado mediante copia simple y/o | entregar una carta por mesa de partes del PRONIED,
copia simple de la pagina web del MTC donde figure la | dirigida a UGME, adjuntando la documentacion
inscripcion en el citado registro); asimismo cabe precisar | cOMpleta y necesaria para dichos fines. Se
que, respecto al Transporte de los bienes, este debera contablllzgra como fecha _deI fin del plazo para la

. . . . subsanacién de observaciones como la fecha del

4 cumplir con ser un vehiculo cerrado afin de garantizar ingreso a PRONIED de la mencionada carta.
la seguridad e integridad de los bienes y su
distribucién via terrestre. De no encontrarse observaciones, o encontrarse las
En caso EL CONTRATISTA opte por subcontratar el | mismas subsanadas; la UGME notificara
servicio de transporte, debera presentar la autorizacion de | electronicamente al CONTRATISTA indicandole que
la empresa subcontratada. Sin perjuicio de ello, se precisa | CUénta _con  la APROBACION  de la

L ) . DOCUMENTACION REQUERIDA PARA
que esta ‘mencién no exime ‘al Contratista de sus SUSTENTO DE LAS CONDICIONES MINIMAS
reSponsabllldadeS frente a la Entidad. PARA EL TRANSPORTE DE LOS BIENES.

5.8.2 POLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL

El postor ganador debera presentar con la entrega de la DOCUMENTACION REQUERIDA PARA
SUSTENTO DE LAS CONDICIONES MINIMAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS BIENES una POLIZA
DE SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL que cubra como minimo los siguientes montos:

CUADRO N°05: VALOR DE LA POLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL

DENOMINACION DE LA PRESTACION

VALOR MINIMO DE LA POLIZA DE SEGURO
DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL

“ADQUISICION, TRANSPORTE, ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA IP,
PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR-AREQUIPA-
AREQUIPA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CODIGO UNICO DE

INVERSIONES N° 2131091”

100 % DEL VALOR DEL COSTO DE LOS
BIENES A TRANSPORTAR

Adicionalmente la péliza debera hacer referencia al procedimiento de selecciéon y/o al niumero de
contrato, pudiendo realizarse mediante un anexo a la péliza o cualquier documento adicional emitido por
la aseguradora.

Todo esto por la reposicién de los bienes transportados en caso de siniestro, esta péliza debera ser
efectiva antes del inicio de la etapa de transporte, permanecer activa y vigente durante el desarrollo
de la misma y terminar una vez sean entregados los bienes al destinatario (Institucién Educativa
Mariano Melgar).
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Asimismo, el valor minimo _de la Péliza podréd ajustarse al monto adjudicado de los bienes

(incluyendo todas las etapas de la prestacion).

Caracteristicas minimas de Péliza a Contratar:
SEGURO DE TRANSPORTE MULTIMODAL
Suma Asegurada:
Movimiento Estimado: Igual Monto de Oferta Total del Postor
Monto de Cobertura: El maximo de Exposicion de costo de los Bienes por Embarque
Coberturas y Clausulas:
e Clausula Cobertura A Todo Riesgo
o Clausula Accidente al medio de transporte
o Clausula adicional de terrorismo y riesgos politicos
o Clausula riesgos de la naturaleza
e Clausula Carga y descarga
e Clausula Robo con fractura
e Clausula Robo por asalto
o Clausula falta de entrega del bulto entero

Péliza debe indicar:
a) Caracteristicas del servicio.
b) Asegurado adicional: PRONIED — Programa Nacional de Infraestructura Educativa.
c) Descripcidn de la Mercaderia o Bienes a trasladar.
d) Origen del Transporte: Lugar de recojo que indique el Contratista
e) Destino: Los Locales en las Regiones de acuerdo a lo establecido en los TDR.

5.9 ENTREGA DE BIENES

Es de responsabilidad del CONTRATISTA la carga y descarga de los bienes en el lugar de embarque y
destino, al igual que la entrega de los bienes en buen estado en las cantidades descritas en los PECOSA,
a los destinos establecidos, asi como de la devolucion de la documentacion sustentadora de recepcion de
los bienes por parte de las instituciones educativas, conforme al numeral 5.11 PROCEDIMIENTOS de las
presentes Especificaciones Técnicas.

Los bienes seran entregados en perfecto estado de conservacion, adecuadamente armados y embalados
hasta su destino final, sin ningtn defecto de ADQUISICION, ni otro como consecuencia de la estiba o
desestiba o del transporte.

La entrega de los bienes en la Institucion Educativa, sera sustentada con la presentacion de lo siguiente:

e Guia de Remision del Transportista (en caso de haber subcontratado el transporte,
también presentar las guias de remision del contratista)
PECOSA
Documentacién que acredite el cargo del Director o Sub-Director y/o representante de
las Instituciones Educativas

En el caso de los PECOSA, estos documentos representan la aceptacion de los bienes por parte del
representante de la Institucién Educativa, podran ser suscritos por las siguientes autoridades:

- Directores de las Instituciones Educativas beneficiadas

- Sub-director administrativo y/o representantes de las Instituciones Educativas

- Representante designado y autorizado por la UGEL y/o DRE correspondiente a la
jurisprudencia de las Instituciones Educativas beneficiadas

La informacion que debe ser consignada en los PECOSA es la siguiente:
- Firma legible

- Fecha de recepcion de los bienes
- Copia de DNI del firmante

PRONIED PRONIED PROGRRIA NADONAC
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDLICATIVA i,
PROGRAMA NAGIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL SF s BICENTENARIO
DE INFRAESTRUCTURA EDLICATIVA =% ;i DELPERO
FIRMA DIGITAL 2o 43 0. 2026
FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por AEDO AN
. o Firmado digitalmente por BRAVO NUNEZ Miguel Angel FAU
Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft Motivo: Doy V° B®
20514347221 soft Motivo: Doy V° B® Fecha: 20.05.2024 13:32:21 -05:00 www pob.pe/proaled
Motivo: Doy V* Fecha: 20.05.2024 10:58:45 -05:00 iR '

B°
Fecha: 20.05.2024 09:28:10 -05:00

Jr, Carabaya N.* 341
Cercado de Lima, Uma0l
Cartrad: 511 615-5960



Ministerio de Viceministerio de Programa Nacional de Unidad Gerencial de
Educacion Gestion Institucional Infraestructura Educativa.  Mobiliario y Equipamiento

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”

“ADQUISICION, TRANSPORTE, ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA IP, PARA LA
INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR-AREQUIPA-AREQUIPA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2131091"

El CONTRATISTA coordinara directamente con la Institucion Educativa y/o UGEL y/o DRE la entrega de
los bienes y la firma de los PECOSA, asi como para el inicio de la puesta en funcionamiento. Asimismo, un
juego de PECOSA original debidamente firmada se debe quedar con la persona firmante como
representante de la Institucién Educativa.

Sin embargo, la firma de las mismas no implica gue los bienes pasen a posesién de la Institucién Educativa,
toda vez que el CONTRATISTA tiene la responsabilidad de tutelar la sequridad de los bienes hasta la firma
del ACTA DE ENTREGA Y VERIFICACION DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Esta documentacién sera recopilada por el contratista y presentada a la entidad, adjunta a la SOLICITUD
DE VERIFICACION TECNICA DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL IP,
por mesa de partes de la entidad, dirigida a UGME. De ser el caso, durante la verificacién de la
documentacion presentada por el contratista, se advierta que la persona que ha firmado los PECOSA no
es la indicada, se realizaran las observaciones correspondientes, y se notificard al CONTRATISTA para
que levante dichas observaciones.

El CONTRATISTA es responsable sobre los dafios a las Instituciones Educativas o terceros, producido por
el armado o instalacion de algun sistema y/o equipo, asi como por negligencia en el cumplimiento de sus
funciones.

5.10 INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

El contratista debera realizar los trabajos de instalacion y puesta en funcionamiento de los bienes, de
acuerdo a la propuesta remitida, segun lo especificado en el CUADRO N° 05 del numeral 5.8.1 SOBRE
LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE en la infraestructura existente de la Institucion Educativa
beneficiada detallada en el numeral 4.2 LUGAR DE ENTREGA, asimismo, en el INFORME DE
INGENIERIAS elaborado por el Contratista y aprobado por la Entidad.

511 PROCEDIMIENTOS

CUADRO N° 06: PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMIDAD DE LA PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE LOS DISPOSITIVOS

DEL SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA IP
ACCION

DESCRIPCION
Una vez culminada la PROPUESTA DE DISTRIBUCION, el CONTRATISTA debera presentarla mediante Mesa de Partes
del PRONIED, de manera fisica o electrénica, dirigido a la UGME, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2 del
01 presente documento.

La ENTIDAD dar& respuesta, respecto a la_aprobacién de la propuesta de distribucién al proveedor de manera fisica y/o
electrénica, en un plazo no menor de diez (10) dias habiles de recibida la documentacion.

De encontrarse observaciones a la documentacion presentada por el proveedor, la ENTIDAD elaborara el INFORME DE
02 OBSERVACIONES, que sera remitido de manera Fisica y/o electrénica al CONTRATISTA, otorgando un plazo entre 02 a
08 dias calendario para subsanarlas.

De no encontrarse observaciones o de encontrarse estas subsanadas, la entidad notificara de manera fisica y/o electronica

03 al CONTRATISTA la aprobacion de la PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE DISPOSITIVOS..

CUADRO N° 07: PROCEDIMIENTO PARA LA EMISION DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

TECNICAS DE LA ETAPA DE ADQUISICION Y EMBALAJE DE LOS BIENES
ACCION DESCRIPCION

La Entidad podra realizar Inspecciones Inopinadas durante el proceso de ADQUISICION de los bienes, donde se podran
tomar de manera aleatoria bienes, que se encuentre terminados hasta ese momento y se verificardn con equipos de
medicion. Los alcances de estas inspecciones inopinadas seran remitidos pro la UGME al CONTRATISTA de manera
electrénica y/o mediante la suscripcion de un ACTA DE VISITA INOPINADA.

04
Las acciones contempladas en las inspecciones inopinadas dentro de la etapa de ADQUISICION Y EMBALAJE de los
bienes, NO representan una paralizacion en los tiempos, ni montos de ejecucion contractual de ningina indole.

Por otro lado, el proveedor realizara las visitas que considere necesarias a la IE; con la finalidad de garantizar la mejor
propuesta de ubicacién de los dispositivos a adquirir.

Una vez que el proveedor cuente con la totalidad de bienes adquiridos y embalados, éste debera ingresar por la Mesa de
partes del PRONIED lo siguiente: una carta de SOLICITUD DE VERIFICACION DE CANTIDAD POR LA CULMINACION
05 DE LA ETAPA DE ADQUISICION Y EMBALAJE, dirigida a OGA con copia a UGME, donde se adjuntara de manera
obligatoria lo siguiente:
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- FICHAS TECNICAS y/o DATASHEET y/o CATALOGOS DE LOS EQUIPOS SENALADOS EN EL CUADRO
N° 01 y/o CERTIFICADOS DE CALIBRACION (de corresponder) originales. Asimismo debera indicar de forma
clara la correspondencia del bien adquirido con el bien solicitado por las especificaciones técnicas, que
correspondan a la marca y modelo del equipo propuesto. Todo esto en idioma espafiol y/o traducido al espafiol.

- FOTOGRAFIAS QUE ACREDITEN LA CORRECTA INSTALACION DE LA MESA DE VERIFICACION
TECNICA PARA EQUIPAMIENTO, de acuerdo a lo estipulado en el Anexo N° 01.

- Listado por tipo de bien, cantidades y la ubicacion de los talleres/almacenes de produccion, donde se
encuentren los bienes (Los almacenes deben coincidir con la informacién presentada para la suscripcion del
contrato y/o validacion en el marco del cumplimiento del numeral 5.1.3. del presente documento).

En caso, la documentacién antes descrita presente observaciones, la UGME notificara las mismas, mediante correo
electronico, otorgandole un plazo de 02 a 08 dias para la subsanacion
correspondientes.

Nota:
A partir del ingreso de la SOLICITUD DE VERIFICACION DE CANTIDAD POR LA CULMINACION DE LA ETAPA DE
ADQUISICION Y EMBALAJE, se inicia el periodo de verificacién técnica.

Dentro del periodo que involucre el desarrollo de las actividades de verificacion técnica, no se contabilizara el plazo de
ejecucion contractual, en el cual se realizaran las siguientes actividades, las cuales consideran plazos aproximados:
- VERIFICACION CUANTITATIVA Hasta 05 dias habiles a partir del dia siguiente habil del ingreso por Mesa de
Partes del PRONIED de la SOLICITUD DE VERIFICACION DE CANTIDAD POR LA CULMINACION DE LA
ETAPA DE ADQUISICION Y EMBALAJE.

Finaliza con el INFORME DE VERIFICACION CUANTITATIVA de la Unidad de Abastecimiento, en el cual
adjunta el ACTA DE VERIFICACION CUANTITATIVA.

- VERIFICACION TECNICA Hasta 07 dias héabiles a partir de la suscripcion del ACTA DE VERIFICACION
CUANTITATIVA, realizada por los especialistas designados por la UGME y/u OTI.

- VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA SUSTENTO DE LAS CONDICIONES
MINIMAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS BIENES Hasta 05 dias habiles a partir del dia siguiente habil del
ingreso en UGME de la DOCUMENTACION REQUERIDA PARA SUSTENTO DE LAS CONDICIONES
MINIMAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS BIENES, por parte del contratista.

Finaliza con una comunicacion electrénica al contratista por parte de UGME; indicando la APROBACION u
OBSERVACION ala DOCUMENTACION REQUERIDA PARA SUSTENTO DE LAS CONDICIONES MINIMAS
PARA EL TRANSPORTE DE LOS BIENES.

Finaliza con la entrega de los PECOSA y la suscripcion del ACTA DE RECEPCION DOCUMENTARIA, entre UGME vy el
CONTRATISTA.

Se precisa que los plazos arriba indicados son aproximados pudiendo modificarse dichos plazos, toda vez que se
encuentren observaciones en los bienes y/o en la documentacién remitida por el contratista, lo cual sera responsabilidad
del contratista.

Esta posible madificacién del periodo de suspensién no afectara a los plazos establecidos para la realizacion de cada una
de las etapas y tampoco representara mayores costos para la entidad.

06

VERIFICACION TECNICA DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA IP,
hasta 10 dias habiles a partir del dia habil siguiente de ingresada la SOLICITUD DE VERIFICACION TECNICA DE LA
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA IP, de los bienes.

Finaliza con la suscripcién del ACTA DE VERIFICACION DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
CENTRAL TELEFONICA IP, por el CONTRATISTA, un representante de la Institucién Educativa y el personal de UGME.

07

Una vez ingresada la SOLICITUD DE VERIFICACION DE CANTIDAD POR LA CULMINACION DE LA ETAPA DE
ADQUISICION Y EMBALAJE por parte del CONTRATISTA, la ENTIDAD conformara un EQUIPO DE VERIFICADORES
y programard la fecha y hora para el inicio del trabajo de campo correspondiente a la VERIFICACION CUANTITATIVA de
los bienes.

La ENTIDAD se comunicara con el CONTRATISTA para determinar fecha y hora a fin de realizar la VERIFICACION
CUANTITATIVA de los bienes.

La VERIFICACION CUANTITATIVA de los bienes, se realizara en los almacenes del CONTRATISTA.

Las presentes acciones se realizaran de acuerdo a la Directiva N° 005-2017-MINEDU/VMGIPRONIED.

08

ElI EQUIPO DE VERIFICADORES, procedera con la verificacion de las cantidades de los bienes en su totalidad (por unidad
de bien, no piezas). Cabe sefialar, que los bienes deben estar empaquetados y embalados segun las Especificaciones
Técnicas en el momento de la verificacion.

Al respecto, se precisa que los VERIFICADORES designados por parte de la UGME para la VERIFICACION
CUANTITATIVA, cumpliran la funcién de apoyo técnico en relacién al cumplimiento de la concepcién técnica de los bienes
del referido contrato.
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En caso se evidencien que los bienes que estan siendo entregados por el CONTRATISTA no corresponden al presente
contrato en cuestién y/o manifiestamente no cumplen con lo solicitado en las presentes Especificaciones Técnicas, se
considerard como incumplimiento por parte del CONTRATISTA, y no debera ser consignado como observacion en el acta
respectiva.

De no contar con el 100% de los bienes adquiridos y embalados, se considerara como incumplimiento por parte del
CONTRATISTA, y no debera ser consignado como observacién en el acta respectiva.

En caso del mencionado incumplimiento, se precisa que se aplicaran las penalidades que correspondan de acuerdo a Ley;
asimismo se tendra que reiniciar LA VERIFICACION CUANTITATIVA una vez que el CONTRATISTA solicite nuevamente
la verificacién via ingreso de una segunda SOLICITUD DE VERIFICACION DE CANTIDAD POR LA CULMINACION DE
LA ETAPA DE ADQUISICION Y EMBALAJE.

Este ingreso, sera por mesa de partes de la Entidad, dirigida a OGA con copia a UGME, continudndose estrictamente con
lo estipulado en la Accién 02 del presente CUADRO.

Finalizada la VERIFICACION CUANTITATIVA DE LOS BIENES, el representante de la empresa proveedora de los bienes,
y los integrantes del EQUIPO DE VERIFICADORES, suscribiran el ACTA DE VERIFICACION CUANTITATIVA de bienes.

Posterior a la suscripcién del ACTA DE VERIFICACION CUANTITATIVA de los bienes, se emitira el INFORME DE
VERIFICACION CUANTITATIVA por parte de la UABAS, el cual se hara de conocimiento de UGME y mediante el cual
se comunicaré el resultado.

Las presentes acciones se realizaran de acuerdo a la Directiva N° 005-2017-MINEDU/VMGIPRONIED
(www.pronied.gob.pe/directivas).

La Entidad conformara el equipo de revisiéon con especialistas de la OTl y la UGME, los cuales, estaran encargados de
realizar las REVISIONES TECNICAS a los bienes durante el periodo de VERIFICACION TECNICA

De encontrarse alguna observacion en la VERIFICACION TECNICA elaborada por un Especialista de la OTI, esta debera
ser remitida a la UGME, mediante un INFORME DE OBSERVACIONES, estipulando claramente el motivo y/o naturaleza

LA UGME elaborard un INFORME donde podra indicar sus observaciones, de ser el caso, y adjuntara las observaciones
elaboradas por OT], con la finalidad de comunicar dichas observaciones al CONTRATISTA de forma electrénica y/o fisica,
otorgandole un plazo no menor de 02 dias ni mayor de 08 dias calendario, contados a partir del dia siguiente de realizada

La Entidad puede complementar los INFORMES DE OBSERVACIONES con registro de evidencias filmicas y/o fotogréaficas
de la situacién encontrada al momento de la verificacion.

El contratista debera remitir por mesa de partes del PRONIED dirigida a UGME, una carta indicando el levantamiento de
observaciones, a fin de que la Entidad proceda a verificar el levantamiento de las mismas.

Si pese al plazo de subsanacién otorgado, el Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacién de las
observaciones, la Entidad podra resolver el contrato total o parcialmente, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades

Si los bienes manifiestamente no cumplen con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, la Entidad no efectuara la
recepcién de los mismos, debiendo considerarse como no ejecutada la etapa, aplicaAndose las penalidades que
correspondan de acuerdo a Ley.

De no encontrarse observaciones o encontrarse las mismas subsanadas, la UGME elaborard el ACTA DE
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS de la etapa de adquisicion y EMBALAJE, firmada por el
CONTRATISTA y personal de la UGME.

Posterior a la firma de esta acta, la UGME podra solicitar a las UABAS la elaboracién de los PECOSA.

Ambos documentos serviran de base técnica, para que posteriormente UGME elabore el ACTA DE VERIFICACION DE
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA IP.

Asimismo, la UGME notificara al CONTRATISTA para el ingreso de la Factura y CClI correspondiente, esta notificacion
podra ser fisica y/o electronica.

Posteriormente, la UGME notificar& via correo electronico al CONTRATISTA, solicitando el ingreso de la
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA SUSTENTO DE LAS CONDICIONES MINIMAS PARA EL TRANSPORTE DE

De no presentar la documentacion dentro del plazo mencionado en el numeral NUMERAL 5.8.1 SOBRE LAS
CONDICIONES DE TRANSPORTE, el CONTRATISTA sera penalizado de acuerdo al NUMERAL 5.11.3. OTRAS

09
de la observacion.
la notificacion
10
en las que hubiera incurrido.
11
LOS BIENES.
12

PENALIDADES de las presentes Especificaciones Técnicas.
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CUADRO N° 08: PROCEDIMIENTO PARA LA EMISION DE LA CONFORMIDAD DE LA ETAPA DE EMBALAJE Y ADQUISICION

DE LOS BIENES
ACCION DESCRIPCION

Los documentos necesarios para la emisién de CONFORMIDAD de la ETAPA DE ADQUISICION Y EMBALAJE DE LOS

BIENES (a cargo de UGME), son los siguientes:

13 - INFORME DE VERIFICACION CUANTITATIVA (emitida por la Unidad de Abastecimiento).

- ACTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (emitida por la UGME).

- FACTURA (remitida por el CONTRATISTA previa notificacion de UGME)

- CClI (remitida por el CONTRATISTA previa notificacion de UGME)

La Entidad deberé efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA dentro de los 10 dias calendario siguiente a la emision de la conformidad

de la etapa de adquisicion y embalaje de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
CUADRO N°09: PROCEDIMIENTO PARA LA EMISION DE LA CONFORMIDAD DE LA ETAPA DE TRANSPORTE, ENTREGA,

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ACCION DESCRIPCION

La UGME notificara por correo electronico al CONTRATISTA la APROBACION de la DOCUMENTACION REQUERIDA

PARA SUSTENTO DE LAS CONDICIONES MINIMAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS BIENES (segun lo estipulado

en el numeral 5.8 TRANSPORTE DE LOS BIENES) y el recojo en las instalaciones del PRONIED de los PECOSA’S en

un plazo de hasta maximo 02 dias calendario. Aqui, se suscribira el ACTA DE RECEPCION DOCUMENTARIA, entre su

persona y la UGME, caso contrario sera penalizado segun el numeral 5.11.3. OTRAS PENALIDADES de las presentes

Especificaciones Técnicas.

El inicio del plazo de la etapa de transporte y entrega de los bienes a los destinos especificados en el numeral 4.2. LUGAR

15 DE ENTREGA, es a partir del dia calendario siguiente de la suscripcién del ACTA DE RECEPCION DOCUMENTARIA por

el CONTRATISTA.

La entidad podra realizar inspecciones inopinadas durante la etapa de INSTALACION DE LOS BIENES, donde se podra

verificar de manera aleatoria, aquellos que se encuentren funcionando hasta ese momento, los alcances de estas

16 Inspecciones Inopinadas seran remitidos por UGME al contratista (podran ser de manera fisica o electronica).

Las acciones contempladas en las Inspecciones Inopinadas dentro de la etapa de Instalacién, no representan una

paralizacién en los tiempos y montos de ejecucion contractual de ninguna indole.

Culminado el TRANSPORTE, ENTREGA e INSTALACION de la totalidad de los bienes, el CONTRATISTA debera

ingresar por Mesa de Partes, dirigida a UGME la SOLICITUD DE VERIFICACION TECNICA DE LA PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA IP, adjuntando la siguiente documentacién:

- PECOSAS

- Guias de remision del transportista, segin lo estipulado en el numeral 5.8 ENTREGA DE LOS BIENES

- CERTIFICADOS DE GARANTIA DE ADQUISICION DE LOS BIENES (Ver numeral 5.12 GARANTIA COMERCIAL

DE LOS BIENES).

- INFORME FOTOGRAFICO donde se adjunten fotografias de los bienes siendo entregados e instalados en la

direccion que figura en el numeral 4.2. LUGAR DE ENTREGA, debiendo figurar como minimo la siguiente informaciéon:

14

17 . Fotografia del vehiculo iniciando la descarga de bienes, en la cual se muestre la placa del mismo.
. Fotografia mostrando las Instalaciones de la Instituciéon Educativa. Minimo 1 fotografia.
. Fotografia del representante de la Institucién Educativa en el momento de la recepcién de los bienes, segun lo
consignado en el numeral 5.8 ENTREGA DE LOS BIENES. Minimo 01 fotografia
. Fotografias mostrando el estado de los bienes instalados, mostrando el logotipo y rotulado de los bienes. Minimo 2

fotografias.
Una vez recepcionada la SOLICITUD DE VERIFICACION TECNICA DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA IP, la UGME designara a los especialistas encargados de realizar la verificacion
técnica de la instalacion, en representacion de la ENTIDAD, con la finalidad de constatar su correcta ejecucion.
De no presentar la documentacion respectiva, el contratista sera penalizado de acuerdo a ley.
De encontrarse alguna observacion durante la VERIFICACION TECNICA DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA IP, estas se notificaran al CONTRATISTA de manera fisica o electrénica, mediante
un ACTA DE OBSERVACIONES otorgandole un plazo no menor a 02 dias ni mayor de 8 dias calendario para la
subsanacion de observaciones.
18 El CONTRATISTA debera remitir a UGME una NUEVA SOLICITUD DE VERIFICACION TECNICA a fin de constatar la
subsanacion de observaciones.
Si pese al plazo otorgado, el CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion de las observaciones, la Entidad
podra resolver el Contrato total o parcialmente, sin perjuicio de la aplicacién de las penalidades a que hubiera incurrido; y
en el marco de la ley vigente.
De no encontrarse observacion alguna durante la VERIFICACION TECNICA DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA IP, se procedera a firmar el ACTA DE VERIFICACION DE PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO, la misma que debera estar suscrita por el CONTRATISTA, un representante de la Institucion
Educativa y el personal de UGME.

19

La ENTIDAD notificarad de manera fisica y/o electronica al CONTRATISTA, el ingreso de la siguiente documentacion,
20 mediante una carta dirigida a UGME por la mesa de partes del PRONIED:
- FACTURA CCI Correspondiente
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CUADRO N° 10: PROCEDIMIENTO PARA LA EMISION DE LA CONFORMIDAD DE LA ETAPA DE TRANSPORTE, ENTREGA,

LACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ACCION DESCRIPCION

Los documentos necesarios para la emision de la CONFORMIDAD de la etapa de Transporte, Entrega, Instalacion y
Puesta en Funcionamiento del sistema de central telefénica IP (a cargo de UGME), son los siguientes:

- ACTA DE VERIFICACION DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA IP
21 (Suscrita por el Contratista, personal de I.E. y personal de UGME)

- SCTR (Vigente durante todo el periodo de transporte, entrega e instalacion)

- FACTURA (Remitida por el CONTRATISTA)

- CCI (Remitida por el CONTRATISTA)

La Entidad debera efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA dentro de los 10 dias calendario siguiente a la emision de la
Conformidad, siempre gue se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para tal fin.

5.12 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PENALIDADES
Se precisa que, de existir penalidades, estas se podran cobrar al momento de la realizacién del pago final
de la prestacion.

5.12.1 RESOLUCION DEL CONTRATO
Sera motivo de la Resolucion del Contrato: el incumplimiento parcial o total del Contrato, en virtud a las

Normas legales vigentes.

5.12.2 PENALIDAD POR MORA

Si el CONTRATISTA se excediera con el plazo de las etapas descritas en el numeral 4.3, sera
indefectiblemente objeto de las penalizaciones correspondientes segun las Normas Legales vigentes
(Articulo N°162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones); por consiguiente, la Entidad cobrara a través
de las deducciones correspondientes.

5.12.3 OTRAS PENALIDADES

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo N° 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se
determinan las siguientes penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente y directamente
relacionadas con los Bienes.

CUADRO N°11: OTRAS PENALIDADES

Tllfa?ltge Descripcion (V';Arci]’\é-[gl) Fg;zslge Procedimiento
No presentar la totalidad de la DOCUMENTACION
REQUERIDA PARA SUSTENTO DE LAS
CONDICIONES MINIMAS PARA EL TRANSPORTE Y
DE LOS BIENES, a solicitud de la UGME, dentro del
plazo establecido en el Cuadro N° 04 del Numeral 5.7.1
SOBRE LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE.

F1 1.00 UIT

Mediante Informe
No recoger los PECOSA, ni el ACTA DE PENALIDAD = del Especialista

VERIFICACION DE LA PUESTA EN MONTO x - de UGME, la
F2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL 100UIT | OCURRENCIA penalidad se
TELEFONICA IP, ni suscribir el ACTA DE RECEPCION ’ aplicara por
DOCUMENTARIA segin lo estipulado en el ocurrencia.
numeral 5.10 PROCEDIMIENTOS.

No cumplir con el almacenaje adecuado (ambiente
techado, sin goteras, sin filtraciones y con cobertura
F3 en Optimas condiciones), de acuerdo al Numeral 1.00 UIT
5.1.3.2. DECLARACION JURADA DE ALMACENAJE
DE LOS BIENES.

NOTA 1: El monto de la UIT a considerar es la vigente al momento de la suscripcién del contrato

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar, cada una, un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato.
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5.13. GARANTIA COMERCIAL DE LOS BIENES

El CONTRATISTA es responsable por la garantia de los bienes. La garantia es por defectos de Adquisicion
y Embalaje y no por mal uso de los bienes por parte del usuario final.

El plazo de la garantia cuenta a partir del dia siguiente calendario de emitida la conformidad por la
ejecucion del contrato.

La garantia debera estar acreditada por documentacion del CONTRATISTA, esta documentacion debera
estar firmada por su representante legal, adicionalmente podra ser carta del fabricante, referida a los
bienes ofertados y entrega realizada.

Se debera entregar 01 Certificado de Garantia, los mismos que serdn remitidos a la Entidad para la
elaboracion de la CONFORMIDAD, estipulando claramente el inicio del plazo de garantia de los
bienes, las descripciones y niumeros de series de los mismos, de corresponder.

El CONTRATISTA garantizara la calidad de los bienes adquiridos, de acuerdo a las especificaciones
técnicas del bien, por los plazos estipulados en el CUADRO N° 01.

El PRONIED notificard al CONTRATISTA de cualquier reclamo relacionado con la garantia de manera fisica
y/o mediante correo electronico, el CONTRATISTA al recibir esa notificacion debera tomar las acciones
correspondientes para informar y/o reparar y/o reemplazar los bienes y/o componentes y/o instalaciones
defectuosas en su totalidad o en parte segln sea el caso, en la Institucion Educativa beneficiada sin costo
alguno para éstas, ni para la Entidad.

Si el CONTRATISTA después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro del plazo indicado
en el CUADRO N° 11, entonces la Entidad podra tomar las medidas correctivas que sean necesarias, por
Su propia cuenta y riesgo y sin perjuicio de los demas derechos que la Entidad tenga ante el CONTRATISTA,
en conformidad con la legislacion vigente.

CUADRO N° 12: CONSIDERACIONES DE LA GARANTIA

Dependiendo de la magnitud de las fallas y/o defectos, el plazo
a otorgar para la subsanacion sera de hasta 60 dias calendario
como maximo; contabilizado a partir del dia calendario siguiente
de notificada la solicitud de aplicacion de garantias.

GARANTIA A NIVEL NACIONAL

5.14 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

EI CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios
ofertados por un plazo de 05 afios.

Este plazo cuenta a partir del dia siguiente de Emitida la CONFORMIDAD DE LA ETAPA DE
TRANSPORTE, ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, por parte del area
usuaria.

5.15 SUBCONTRATACION

De conformidad al Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, la subcontratacion,
no podra exceder del 40% del monto total del contrato original, para estos efectos, la Entidad debe aprobar
la subcontratacién por escrito y de manera previa, dentro de los 05 dias héabiles de formulado el pedido, si
transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

El CONTRATISTA es el Unico responsable de la ejecucion total de las etapas frente a la Entidad, por lo
tanto, las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratacién son ajenas a la Entidad.

El CONTRATISTA y sub CONTRATISTA de ser el caso, deberéa estar inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores y no estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.
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5.16 CONSORCIO
En el Articulo N°49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se sefiala lo siguiente:

“(...) En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato. Asimismo, el area usuaria puede establecer: i) un nimero maximo de
consorciados en funcién a la naturaleza de la prestacion, ii) un porcentaje minimo de participacion de cada
consorciado, y/o iii) que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un
determinado porcentaje de participacion. (...)”

En ese sentido, se precisa que el nimero maximo de consorciados en funcién de la naturaleza de la
prestacion es de 02 integrantes. Adicionalmente, se precisa que el porcentaje minimo de participacion de
cada consorciado seré del 30%.

5.17 CLAUSULA ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

NOTA: El presente requerimiento no se encuentra definido en una Ficha de Homologacion incluida en el
Listado de Requerimientos Homologados, ni en una ficha del Listado de Bienes y Servicios Comunes, ni en
el Catélogo Electronico de Acuerdos Marco.

REQUISITOS DE CALIFICACION

B ‘ EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a:
ITEM MONTO FACTURADO

ADQUISICION, TRANSPORTE, ENTREGA, INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL
TELEFONICA IP, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO
MELGAR-AREQUIPA-AREQUIPA, EN EL MARCO DEL PROYECTO
CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131091

S/120,000.00
(CIENTO VEINTE MIL Y 00/100 SOLES)

Por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N°1 tener la condicién de micro y pequefia empresa podran
acreditar una experiencia de S/. 10,831.64 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 64/100
SOLES) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de paao. sealn corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben
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contar con la condicion de micro y pequefia empresa.

Se consideran bienes similares a los siguientes:

Equipamiento y/o Equipos para los siguientes rubros:

Equipamiento y/o Equipos informaticos para la ensefianza y /o comercializacion en Instituciones del
rubro Educativo y/o Administrativo y/o Hospitalario y/o productivo.

Solo se considerard como parte de la experiencia del postor la venta de bienes (iguales o similares), no incluye
las prestaciones de servicios.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono

o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago?, correspondientes a un maximo de veinte (20)
contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la evaluacion, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N°8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada
durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificaciéon se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N°0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha

sido cancelado”

(..

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
0 ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual

debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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debe presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando en los contratos, 6érdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
compra o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan
comprometido, segln la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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ANEXO N°01
NORMAS TECNICAS PARA LA VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO
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VERIFICACION TECNICA DE EQUIPAMIENTO

Los elem
debidame

entos de la MESA DE VERIFICACION TECNICA PARA EQUIPAMIENTO deben estar
nte conectados y operativos; asimismo, debe contar con espacios de circulacion y ventilaciéon en

el marco de las normas vigentes para ambientes de trabajo y evacuacion.
Debera tener todos los elementos necesarios para que los equipos evidencien cumplir con sus funciones
principales en su totalidad (transferencia de datos, audio, conectividad, etc)

Es respon

sabilidad del CONTRATISTA el correcto y continuo funcionamiento en paralelo en las ubicaciones

mencionadas segln las condiciones del numeral 5.1.3.1. DIRECCIONES DE INSTALACIONES, al igual
gue las medidas de contingencia necesarias para el abastecimiento de energia eléctrica, iluminacién, datos,

y otros ne
TECNICA

cesarios para que OTl y UGME realicen todas las actividades en el marco de la VERIFICACION
de los bienes.

NORMAS TECNICAS PARA LA VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO

La adquisic

segln corresponda por el tipo de bien.

ion e instalacion de los bienes se cefiira a las siguientes normas y sus respectivas enmiedas y revisiones con actual vigencia,

El Cédigo Nacional de electricidad, Tomos Suministro y Utilizacién

La Ley de Conseciones Eléctricas N° 25844 del 92-11-15 y su Reglamento

El Decreto Supremo N° 064-2010-EM Politica Energética Nacional del Perd 2010-2040

El Reglamento Nacional de Contruccién, de Junio del 2006

RM N° 175-2008 MEM/DM, de 11.04.08 Conductores no propagantes de llama, libre de halégenos y acidos corrosivos.
Requerimientos de INDECI y CGBVP

Norma IEC 60364, sobre los esquemas de conexion a tierra (ECT)

Las prescripciones del Estandar IEEE STD 142-1991 Tierra Gnica

IEEE 802.3ae 1000 Base-T Estandar Ethernet 10 GE

Protocolo Ethernet IEEE 802.1Q

Norma ANSI/TIA 492AAAC-A ( performance de cables de F.O. de 10 Gibabit)

Norma ANSI/TIA- 568C-1, “Estandar para el cableado de Telecomunicaciones Genércio para Instalaciones de Clientes”, aprobada
en Noviembre del 2009

Norma ANSI/TIA-568C.2 TRansmission Performance Specifications for 4-pair 100 Ohms, Norma que crea y estipula directrices
generales de los componentes de un sistema de telecomunicaciones en categoria 6, con base en medios de transmisién de pares
trenzados.

Norma ANSI/TIA 569C Espacios y canalizaciones para Telecomunicaciones

Norma ANSI/TIA 606 Estandares para Administrar Infraestructuras de Telecomunicaciones

Norma ANSI/TIA 942A Estandares DE Infraestructura de telecomunicaciones para Data Centers

Estandar internacional ISO/IEC 11801 especifica sistemas de cableado estructurado.

Normas ULy ETL.

ANSI J STD 607A Normas para puestas a tierra de telecomunicaciones

Normas NFPA 101: Cédigo de seguridad humana

Norma NFPA 2001: Estandar para sistemas de extincion de incencidos de agente limpio

Norma Técnica A.130 Requisitos de Seguridad
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ANEXO N°02
CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES A CONTRATAR
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BIENES A CONTRATAR

. Los equipos ofrecidos asi como sus componente deben ser nuevos, no refaccionados y originales de fabrica. Debera estar libre de
defectos e imperfecciones.

. Los equipos: teléfono operadora IP y teléfono IP, deben ser de la misma marca que la central telefénica y el postor debe ser partner
de la marca propuesta

. EL CONTRATISTA debera considerar materiales de cableado estructurado para todos los teléfonos IP de acuerdo el Anexo N° 04,
Anexo N° 05 Y Anexo N° 06 del presente documento. Todos los componentes de cableado estructurado deberan ser la misma marca
para asegurar la compatibilidad entre los mismo.

. EL CONTRATISTA debera considerar la canalizacion respectiva de acuerdo a las normas vigentes, Anexo N° 04, Anexo N° 05 y
Anexo N° 06.

. EL CONTRATISTA debera realizar la instalacién, configuracién y puesta en funcionamiento de todos los equipos de la solucién de
Sistema de Central telefénica IP, ademas es necesario la creacién de una VLAN de VOZ y una VLAN de DATOS en el equipo de
comunicacion s(witch) para la solucion IP.

. Se adjuntan planos de la Institucién Educativa, en Anexo N° 06.

ESPECIFICACIONES DE LOS ACABADOS Y COLORES

NOTAS GENERALES:

El contratista podra proponer lo siguiente:

. El proveedor podra utilizar otros tipos de envoltura y/o embalaje que supere a lo estipulado en el numeral 5.3 de las especificaciones
técnicas, de tal manera que asegure que los bienes lleguen en perfectas condiciones a su destino, por ser su responsabilidad;
siempre y cuando sean aprobados por la Entidad

. Se acepta la posibilidad de cambio del logotipo y/o rotulado solicitado en el numeral 5.4 y 5.5 de las especificaciones técnicas, sin
que afecte la disposicion de elementos en el logotipo y la legibilidad de los mismos.

Todo lo estipulado en las presente NOTAS GENERALES sera previa aprobacion de la entidad; a través del ingreso de una solicitud por parte del
contratista, la cual debe ser ingresada por mesa de partes del PRONIED, con atencion a UGME, dentro de los 15 dias calendarios, contados
apartir del dia siguiente calendario de la suscripcién del contrato, sin que genere sobrecostos y modificaciones a los plazos contractuales.

UGME elaborara la respuesta a dicha solicitud a través de un Informe Técnico, el cual notificara electronicamente al contratista dentro de los
cinco (05) dias habiles, contabilizados a partir del dia habil siguiente de recibida la solicitud en UGME. En dicho informe se natificara la
APROBACION, DESAPROBACION o SOLICITUD DE INFORMACION ADICIONAL, para este Gltimo caso se le dara un plazo al contratista de
02 a 08 dias calendario para remitir dicha informacion, la cual debe ser remitida formalmentepor mesa de partes del PRONIED, dirigida a
UGME.
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CARACTERISTICAS TECNICAS MiNIMAS

C(';I'(?A[iIZCE)ZB CENTRAL TELEFONICA
Caracteristicas Descripcion
Tecnologia SIP
Tipo Rackeable

Debera soportar 100 anexos como minimo.

Debera de soportar como minimo 60 llamadas
concurrentes

Debera incluir desvio de llamadas internas y externas,
parqueo de llamadas, llamadas en espera.
Funcionalidades Soportar gestion WEB

Cddecs: u-law y/o a-law y/o GSM y/o iLBC y/o G722 y/o
G726 ylo “G729 y/o G729a y/lo G729b y/o G729ab”.
Soporte de SRTP y TLS

Soporte de IVR Interactivo

Debe contar con 2 puertos RJ45 como minimo

Debe contar con 1 puerto USB

Hardware
Debe soportar disco duro capacidad de almacenamiento
externo hasta 2TB HDD como minimo.
Garantia Tres (03) afios
CT-A_2023_v1.0
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CARACTERISTICAS TECNICAS MiNIMAS

CODIGO TELEFONO OPERADORA IP
TLOIP-A_2023
Caracteristicas Descripcion
Pantalla LCD
Debera contar con altavoz incorporado y admita
comunicaciones manos libres
Debera Soportar el desvio y transferencia de llamada y
llamada en espera
Soporte de retencion de llamada, silencio y no molestar
Funcionalidades Soporte de un minimo de 10 teclas de linea
Debe contar como minimo con 06 teclas de funcion
especifica
Soporte de Cédec: G.711 (A/u) y/o G.726 y/o G.722 ylo
G.729a
Todos los teléfonos IP provistos seran de la misma
marca.
Debe contar con 02 puertos Gigabit Ethernet
Hardware Debe contar con Power over Ethernet (POE)
Debe contar con 01 puerto RJ9
Garantia Tres (03) afios
TLIP-A_2023 v1.0
PRONIED SLeEeaermme oo e M PRONIED S ERE
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CARACTERISTICAS TECNICAS MiNIMAS

CODICO TELEFONO IP
TLIP-A_2023
Caracteristicas Descripcion
Pantalla LCD

Funcionalidades

Debera contar con altavoz incorporado y admita
comunicaciones manos libres

Debera Soportar el desvio y transferencia de llamada y
llamada en espera

Soporte de retencion de llamada, silencio y no molestar

Soporte de un minimo de 02 teclas de linea

Debe contar como minimo con 04 teclas de funcion
especifica

Soporte de Cédec: G.711 (A/u) y/o G.726 y/o G.722 y/o
G.729a

Todos los teléfonos IP provistos seran de la misma
marca.

Debe contar con 02 puertos Gigabit Ethernet

Hardware Debe contar con Power over Ethernet (POE)
Debe contar con 01 puerto RJ9
Garantia Tres (03) afios
TLIP-A_2023_v1.0
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CARACTERISTICAS TECNICAS MiNIMAS

CODIGO

ET_ADQ_ECSB-02

EQUIPO DE COMUINICACION - SWITCH BORDE

Caracteristicas

Descripcion

Informacion técnica

Capa2y3

Route Static, Access OSPF (OSPFv2 y OSPFv3) Y RIP v2

Politicas basadas en enrutamiento.

Los puertos deben tener la capacidad de configurar VLAN de
voz y datos.

|EEE 802.3AD

Tamafio del buffer del paquete minimo de 4MB.

Agregacion de Puertos o LACP minimo requerido es que se
pueda agrupar desde 16 puertos .

Software de Gestion licenciado o con soporte para la cantidad
total de equipos ofrecidos en este proyecto, dicho software
debe ser del mismo fabricante que la marca propuesta de SW.

Soporte de Ip Flow (Netflow) o sFlow y/o alguna solucién
similar, para lo cual debera realizar analisis de trafico de red en
tiempo real y exportar la informacion segun interfaz fisica (en
capa 3 o capa 2) de cada puerto del switch de red.

Soporte de herramientas para recolectar datos en el switcho a
través del software de gestion propuesto.

48 puertos 10/100/1000 UTP RJ45 Auto MDIX con soporte de
PoE+ (740W) con 2 puertos uplink con soporte para transceiver
1/10 Gbps multimodo

Incluye 2 tranceivers SFP+ multimodo

MDIX

Capacidad de Stack de 8 switch como minimo, con una
velocidad minima de Stack de 40 Gbps y se aceptaran stack de
tipo fisico o virtual

El equipo debe tener la capacidad de realizar stack, por lo cual,
también es necesario que se considere los cables (No
propietarios) y médulos segun sea necesario.

Soporte IEEE 802.AF hasta 48 puertos en simultaneo.

Soporte IEEE 802.3AT hasta 24 puertos en simultaneo.

01 puerto fisico RJ45 10/100 Mbps para administracidn, gestion
(por web), configuracion y/o que funcione como un puerto serial
para consola.

Jumbo Frame: 9198 bytes y Memoria Flash: 1GB y soporte
crecimiento a futuro de 4Gb

Dram: 1GB como minimo

Puerto de Consola: USB (Tipo-B) o tradicional con opcion Mini o
Micro-USB tipo B
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Switching Capacity 170 Gbps como minimo

Tasa de envié de paquetes 110 Mpps como minimo

Tamario 1 RU.

Soporte para dispositivos PoE y PoE+

4,096 VLAN IDs.

16,000 Direcciones MAC como Minimo.

Ruteo dindmico y funcionalidades de capa 3

Soporte de entorno VLAN.

Soporte de enrutamiento estatico

Funciones de 802.1X

Soporte de capacidades de administracion MIBs y QoS

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

I[EEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

8 colas fisicas de prioridad por puerto

Soporta la creacion de ACL (Access Control List)

Debera realizar copia de su configuracion y exportarlo mediante
FTP y/o TFTP y/o SCP

Debera reiniciar el switch sin perder la configuracion después
de salvada o guardada la configuracion de esta.

Todas las funcionalidades deben estar activas por el tipo de
vida Util del equipo.

La entidad debe tener acceso a abrir casos de soporte con el
fabricante de ser requerido.

Software de Gestion licenciado o con soporte para la cantidad
total de equipos ofrecidos en este proyecto, dicho software
debe ser del mismo fabricante que la marca propuesta de SW.

Soporte de los RFCs y estandares: RFC 2474, RFC 2475, RFC
1981, RFC 2464, RFC 2710, RFC 3810, RFC 1519, RFC 2328,
RFC 5340, RFC 1997, RFC 783, RFC 2918, RFC 1542, PIM-
DM, SSHv1/SSHv2 sobre IPv6 , RFC 3768, RFC 4675, RFC
3417, RFC 3416, RFC 3414, RFC 3413, RFC 3376, RFC 3046,
RFC 2131, también seran considerados como opcionales RFC
2918, RFC 1997, RFC 3768, RFC 2328, RFC 5340. Ademas se
aceptaran como protocolos o funcionalidades equivalentes en el
fabricante propuesto.

Seguridad por puerto en base a la direccién MAC

Filtros aplicables por puerto y por VLAN

Filtros basados en direcciones MAC de origen y destino,
direcciones IP de origen y destino y puertos TCP/UDP.

Soporte de autent ificacion 802.1x.

Control de acceso centralizado por RADIUS.

Firmado digitalmente por VALLE
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Mecanismos de Seguridad

Privilegios de acceso para administracion por consola o por
Telnet.

Administracion via protocolos seguros como SNMPv3
encriptado, SSH.

Soporte de mecanismos para evitar ataques basados en ARP,
DHCP, tales como, "ARP Poisoning", "DHCP Protection", "STP
BPDU port" y "IP Spoofing" o equivalentes por el fabricante
propuesto.

Soporte de Dynamic ARP Protection o Dynamic ARP
Inspection.

Soporte de STP root guard

Mecanismos de Gestion

Puerto de consola para gestion local

Soporte de Telnet, web y SSH para gestion remota

Registro de eventos via Syslog

Soporte de SNMP v2 y v3

Soporte de RMON

Soporte de protocolos de transferencia de archivos TFTP.

Soporte de protocolos NTP o SNTP , DHCP, DNS

Soporte de "port mirroring" por puerto o grupo de puertos y por
VLAN

El equipo podra comportarse como servidor DHCP

Fuente de poder con alimentacion a 220Vac 60Hz.

1 unidad de rack

Soporte de mecanismos para evitar ataques basados en ARP,
DHCP, tales como, "ARP Poisoning" ,"DHCP Protection", "STP
BPDU port", "IP Spoofing" o equivalentes en el fabricante
propuesto.

Administracién via protocolos seguros como SNMPv3
opcionalmente encriptado, SSH.

Garantia

Tres (03) afios
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CARACTERISTICAS TECNICAS MIiNIMAS

CODIGO DESCRIPCION

GPISO-A_2023

GABINETE PARA SERVIDOR

Caracteristicas

Descripcion

DIMENSIONES

Gabinete de piso 19" 24RU

ESTRUCTURA

Acero Laminado

CARACTERISTICAS

Puerta frontal (No Vidrio) desmontable

Puertas laterales (No Vidrio) desmontable

Puerta Posterior (No Vidrio) desmontable

Riel

Techo

Base metalica que cubra la parte inferior

Profundidad Externa desde 100cm hasta 120cm

Techo desmontable, con tapas en los orificios de distribucion
de cables de datos, y agujeros para montaje de Kit de
ventiladores.

COLOR

Negro

ACABADO

Pintura en polvo al horno con tratamiento electrostatico.

SEGURIDAD

04 cerraduras con gancho giratorio para la puerta frontal,
posterior y laterales.

MOVILIDAD

Kit de 04 ruedas tipo garrucha con Seguro (minimo 02).

RACK UNIT (RU)

1RU =44.5mm

ANSI / EIARS-310 - D y/o IEC297-2 y/o DIN41494 y/o PIEZA1

NORMAS y/o DIN41494 y/o PART7 y/o estandar ETSI y/o ASTM A366
y/o ASTM E-136 y/o ASTM E-84
01 Bandeja Fija para soporte de Monitor y Mouse.
01 Bandeja Deslizable para soporte de Teclado.
01 Regleta eléctrica de 220v, minimo 08 tomas con salida a
tierra, se debera considerar 08 adaptadores para conectar
todos los equipos dentro del gabinete.
ACCESORIOS 01 Patch Panel Categoria 6 -24 puertos 1RU.
01 Ordenador de Cable 1RU
01 Kit de 4 ventiladores
12 Patch Cord Categoria 6 (1 Metro)
01 Rollo de Cable UTP Categoria 6 (305 metros) - EIA/TIA
568B
GARANTIA Un (01) afio Onsite
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CARACTERISTICAS TECNICAS MiNIMAS

CODIGO SISTEMA DE ALIMENTACION
UPS-A_ 2023 ININTERRUMPIDA
Caracteristicas Descripcion
POTENCIA 2000VA
TIPO RACKEABLE

RANGO DE ENTRADA

220V y/o 230V

RANGO DE SALIDA

220V y/o 230V

FRECUENCIA 45/60HZ
CONEXION DE SALIDA 4
CERTIFICADO CE y/o FCC y/o RoHS y/o Energy
Star
GARANTIA Tres (03) afios Onsite
UPS-A_2023_V1.0
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CABLEADO ESTRUCTURADO

DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO

DESCRIPCION UBICACION Cantidad de Puntos

Servicio de Cableado
Estructurado CAT6

INSTITUCION EDUCATIVA
MARIANO MELGAR-AREQUIPA
AREQUIPA, EN EL MARCO DEL

PROYECTO CON CODIGO UNICO
DE INVERSIONES N° 2131091.

Total: 24

a.

k.
l.

El servicio esta destinado a la entrega e instalacion de cables de transmision que serviran
para la implementacion del cableado estructurado el cual estad compuesto de lo siguiente:

Sistema de Cableado horizontal y vertical Categoria 6A.

Instalacion de Canaletas y accesorios.

Instalacion de Cajas modulares y Face Plate.

Instalacién de Conectores (RJ45 Categoria 6A y/o Jack Categoria 6A).
Instalacion de Patch Cord Categoria 6A.

Instalacién de Gabinete de Comunicaciones, Patch panel Categoria 6A, bandeja,
PDU, etc.

Instalacion de Dispositivos de comunicaciones (Switch Rackeable).
Instalacion de central telefénica.

Instalacion de teléfono y teléfono operadora IP.

Instalacién de Equipos de Proteccion (UPS).

Pruebas y/o Test del Cableado (Certificacion de puntos de red).
Puesta en marcha.

VVVVYYYV

VVVYVYVYYV

El sistema consistird en una red de Cable UTP Cat. 6A LSZH de datos. Los puntos de la red
de datos a implementar se ubicaran segun el plano detallado (Anexo al presente). Todo el
cableado de datos convergera en el ambiente destinado para el gabinete de comunicaciones.
Todos los elementos del cableado estructurado que emplee el postor deberan ser de
categoria 6A LSZH.

El proveedor empleara los anclajes, grapas, amarres, canaletas, jacks, faceplate y todos los
materiales necesarios, correspondientes al mismo fabricante del sistema de canaletas con
el fin de etiquetar y rotular los cables, paneles de distribucion y tomas de salida de data de
acuerdo a la norma EIA/TIA 606.

Debe presentar pruebas de cumplimiento segin normas ANSI/TIA-568-C.2 CAT. 6.

Debe cumplir con el estandar que prueba la resistencia a la propagacion de la flama en los
productos: UL 94 o sus equivalentes en la norma de canaletas.

Se debe utilizar canaletas PVC para todo el recorrido del cableado estructurado de red a
implementar.

Todos los puntos de red deben contar con una prueba del enlace permanente, con el cual
se determine que se encuentran debidamente instalados y estar listos para ser utilizados.
Todos los patch cords alojados en el gabinete de comunicaciones, deberdn ser ordenados y
sujetados adecuadamente con cinta velcro color negro.

En el gabinete de comunicaciones, deberan instalarse organizadores de cables con tapas de
proteccion y elementos de sujecion, de material de PVC, que permitan una presentacion y
organizacion de los patch cords de red que conectan los equipos activos con los pasivos
(switch - patch panel). Estos organizadores deben ser de 2U.

Por cada patch panel se debe considerar un organizador de cableado.

El proveedor deberd instalar los patch cord en los anexos telefénicos de una longitud de tres
(03) metros o diez (10) pies, de color uniforme para todos. La cantidad sera igual al nimero
de puntos de red instalados. Los patch cords deberan ser hechos de féabrica (dentro de
envoltura sellada), no se aceptaran hechos de forma artesanal.

. El proveedor deberéa entregar patch cord del lado de gabinete debidamente etiquetados en

ambos extremos para identificar el punto del patch panel y del switch de red, cuya longitud



deberéa estar en el rango de tres (03) a cinco (05) pies, de un color uniforme. La cantidad
seraigual a la cantidad de puntos de red que posea los patch panels utilizados, sin importar,
si estan o no conectorizados. Los patch cords deberan ser hechos de fabrica (dentro de
envoltura sellada), no se aceptaran hechos de forma artesanal.

Criterios para el disefio del cableado estructurado de datos

n.

El sistema de cableado estructurado a instalarse debe ejecutarse de acuerdo a los
estandares de la industria y se debera considerar el cumplimiento de las siguientes normas

especificas:
o ANSI/TIA/EIA-568.0-E, “Cableado Genérico de Telecomunicaciones para sitios de
usuarios”.

o ANSI/TIA/EIA-568-D.2, “Normas de Componentes
Telecomunicaciones para par trenzado Balanceado”.

o ANSI/TIA/EIA-569-E, “Estandar de trayectorias y espacios de Telecomunicaciones”.

o Reglamento Peruano RM N° 175-2008-MEM/DM, Conductores no propagantes de
llama, libre de halégenos y acidos corrosivos.

o ISO/IEC 14763-3 Estandar de cableado.

y Cableado de

Sistema de canaletas

0.

Para la implementacion del sistema de canaletas del cableado horizontal y vertical se debera
utilizar canaletas PVC decorativas las cuales deberan contar con sus respectivos accesorios
(uniones, angulos planos, internos, externos, etc.); los mismos, que deberan respetar los
radios de curvatura segun las especificaciones del fabricante para cumplir con el
performance de la norma Cat.6A, ademas se debera cumplir con los siguientes parametros:
o Las canaletas deben tener la capacidad necesaria para conducir el cableado que
dotara de servicios de red a las &reas de trabajo.
o Las canaletas deberan albergar los cables hasta un méximo del 60% de su
capacidad méaxima, con el fin de permitir su uso en un crecimiento futuro.
o Todas las canaletas y accesorios deberan instalarse de la misma marca y color.
El sistema de canaletas sera de una sola via (canaletas sin divisién interna).
o Se deberaresanar toda intervencién realizada sobre drywall asi como dejar cajas de
registro seguiin sea necesario.

o

Etiguetado y rotulacién de los puntos de datos

p.

El proveedor debera realizar la rotulacion de la totalidad de los puntos de datos de todos los
elementos del sistema de cableado estructurado de datos en concordancia con lo
especificado en el estandar TIA/EIA-606. Para ello, el proveedor debera considerar todos los
elementos y dispositivos necesarios que involucren dicha actividad.

Para la identificacion se debera utilizar material adhesivo, no se permitira anillos plasticos, ni
escrituras a mano, sobre la chaqueta de los cables u otros dispositivos 0 componentes.

CONSIDERACIONES GENERALES
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a)

b)

c)

d)

e)

Los horarios para la ejecucion de las actividades seran coordinados con personal de archivo
central, los mismos que se ajustaran a las necesidades de dicha Sede, teniendo en
consideracion la ejecucién de labores en horario continuo o fuera del horario laboral (oficina).
El proveedor debe utilizar durante la vigencia de la prestacion del presente servicio, las
herramientas y equipos de medicién que son de su propiedad. Es responsabilidad del
proveedor, proveer todas las herramientas y equipos de medicibn necesarios para la
ejecucion de la presente prestacién de servicio.

Durante la ejecucién de la presente prestacion de servicio, el proveedor debe mantener
limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos; igual exigencia se tendra al término
de los mismos, en la cual debe realizar una limpieza final al finalizar el servicio. En caso de
incumplimiento, no se le otorgara la conformidad correspondiente.

Los trabajos ejecutados por el proveedor, que no estuviesen conformes, asi como los
materiales empleados que no respondiesen a las caracteristicas técnicas minimas seran
rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, debiendo el proveedor
reemplazarlos nuevamente sin costo alguno para la institucién educativa.

Cualquier rotura o deterioro que se produzca como consecuencia de la realizacién de los
trabajos que son objeto de la presente prestacién de servicio, sera de exclusiva



responsabilidad del proveedor, quien debera reponer o reparar los mismos a su costo, sin
excepcion, y a entera satisfaccion de la institucién educativa.

f) El proveedor no puede tercerizar ni subcontratar los servicios de instalacion del cableado
estructurado del presente servicio. El proveedor debe contar con su propio personal
calificado y especializado.

g) Ladisponibilidad de los materiales de cableado estructurado que forman parte de la presente
prestacion de servicio es responsabilidad del proveedor.

ENTREGABLES

Informe Final

e El Proveedor al terminar debera presentar un informe final conformado por los
siguientes anexos:

e Acta de conformidad de la implementacion e inicio de servicio, firmada entre la
institucién educativa y el Proveedor.

e Diagrama de disefio del cableado estructurado de datos en formato digital.

e Diagrama de distribucién de los componentes del cableado en el lado del gabinete.

e Diagrama de conectorizacién de los jacks tanto del lado de gabinete como del lado
usuario (ANSI/TIA 568A o ANSI/TIA 568B).

e Informe de certificacion de puntos de red.

e Medios de comunicacion, a través del cual se reportara los defectos del cableado
(teléfonos, correo electrénico), ademas la relacion de contactos para la atencion.

GARANTIA

El plazo de garantia de los materiales de cableado estructurado contra defectos de fabrica que
forman parte del servicio debe ser de diez (10) afios como minimo, contados a partir del siguiente
dia calendario de la emision del acta de conformidad de la prestacién del servicio. Para lo cual,
el postor como parte de su oferta técnica debe presentar una Declaracién Jurada donde
claramente indique el plazo de garantia de los materiales contra defectos de fabrica.

El plazo de garantia de la mano de obra del proveedor, por el servicio instalado debe ser de
doce (12) meses, como minimo, contado a partir del siguiente dia calendario de la emision del
acta de conformidad de la prestacion del servicio. Para lo cual, el postor como parte de su oferta
técnica debe presentar una Declaracion Jurada donde claramente indique el plazo de garantia
de la mano de obra de los servicios instalados.

El proveedor debe garantizar que todos los componentes del servicio ofertado deben estar libres
de defectos que puedan manifestarse durante su uso normal y en las condiciones imperantes,
ya sea que dichos defectos sean el resultado de alguna accién u omision por parte del proveedor
o provengan del disefio, los materiales o la mano de obra.
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ANEXO N°05
PLANOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
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ANEXO N° 06
PROPUESTA REFERENCIAL DE CABLEADO ESTRUCTURADO
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CAJAS DE PASE INTERIOR CAJAS DE PASE EXTERIOR
NIVEL CABLEADO CANALETA (INTERIOR) ) {PE) TUBERIA (EXTERIOR) ABRAZADERAS
PRIMER NIVEL 768.80 m. 76.80 m. 15 und. 1 und.
SEGUNDO NIVEL 7920 m 79.20 m. 13 und. 1 und. 5.90 m. 14 und.
TERCER MIVEL 56.90 m. 85.90 m. 15 und. 1 und.

1. Los mefrados son referenciales (considerar + 20% de variacion posible).

2. La central telefonica se sitia en el segundo nivel, en el area "Archivo®. De este punto se distribuiran las conexiones hada ese y los demas niveles.

3. La conexion entre niveles se considera exterior, mediante tuberia con abrazaderas.

4. Las abrazaderas se han considerado con un ratio de 1 cada S0cm para tuberia exterior.

5. Toda canaleta (interior) se situard a una altura prosdma al nivel de techo terminado, sin perjudicar los vanos y ventanas.

. Se usaran cajas de pase para conexiones entre ambientes. Se debe considerar dichas conexiones para la cotizacion.

7. Bl contratista prevera las fijaciones necesanas para la comecta instalacion
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20514347221 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 20.05.2024 13:35:33 -05:00
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LEYENDA NOTA

SEGUNDO PISO

PE 1: Inlclo de distrlbuclon central telefonlca
PE :Cala de Pase Exterlor

R Caja de Pase Interlor

@ . Fin referenclal del cableado

DEE|DO A QUE LA ENTIDAD NO TIENE CONOCIMIENTO DE LA UBICACION FINAL Y EXACTA DONDE SE
INSTALARA EL EQUIPQ P, SE HA DETERMINADO UN PUNTO REFERENCIAL PARA EL FIN DEL CABLEADO,
UBICANDOLO EN EL PUNTO MEDIO DE CADA AMBIENTE DETERMINADO,

PRONIED

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL PROGRAMA NACIONAL PROGRAMA MAGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUGATIVA DE INFRAESTRUCTURA EDLGATIVA DE INFRAESTRUCTURA EDLCATIVA
FIRMA DIGITAL FIRMA DIGITAL FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
ZEGARRA Roberto FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 20.05.2024 09:31:33 -05:00

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO Gonzalo Elias FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 20.05.2024 11:48:22 -05:00

Firmado digitalmente por AEDO
NUNEZ Miguel Angel FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 20.05.2024 13:35:42 -05:00
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o PERL) | Ministerio de Viceministerio de Programa Nacional de Unidad Gerencizal de
Educacién Gestion Institucional Infraestructura Educativa. Mobiliario y Equipamiento

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”
“ADQUISICION, TRANSPORTE, ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA IP, PARA LA

INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR-AREQUIPA-AREQUIPA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2131091

ANEXO N° 07

FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

R

SFweL BICENTENARIO
T8 it ORLPERO
{//HJ/\\\ 2021 . 2024
W

www gob.pe/pronled

g

Jr, Carabaya N.* 341
Cercado de Lima, Uma0l
Cartrad: 511 6155960
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& PERL | Ministerio de Viceministerio de Programa Nacional de Unidad Gerencial de
Educacion Gestion Institucional Infraestructura Educativa.  Mobiliario y Equipamiento

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”
“ADQUISICION, TRANSPORTE, ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA IP, PARA LA
INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR-AREQUIPA-AREQUIPA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2131091"

FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcion del presente documento se autoriza al PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(PRONIED) a realizar la notificacion electronica de las observaciones realizadas por la Entidad durante el procedimiento para
suscribir el contrato, asi como, para los actos efectuados durante la ejecucién del contrato.

La direccion de correo electrénico autorizada es:

Correo electrénico autorizado:

Repita el correo electrénico autorizado:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan formalidades especiales conforme a las
disposiciones de la normativa de contrataciones publica.

La notificacion electronica se acredita con la impresién del correo electrénico enviado y la Cedula de Notificacion, para todos los
efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmacién de parte del contratista.

La notificacién en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidara la notificacién electrénica efectuada
con anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

(REPRESENTANTE LEGAL)

RUC:

BICENTENARIO
DEL PERU
2071 . 2024

Jr, Carabaya N.* 341
Cercado de Lima, Uma0l
Cartrad: 511 6155960

www gob.pe/pronled
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		2024-05-20T09:27:03-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:27:10-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:27:21-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:27:28-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:27:37-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:27:45-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:27:54-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:28:03-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:28:10-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:28:18-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:28:25-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:28:32-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:28:40-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:28:49-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:28:58-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:29:09-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:29:18-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:29:25-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:29:34-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:29:45-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:30:04-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:30:11-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:30:19-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:30:35-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:30:45-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:30:55-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:31:04-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:31:23-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T09:31:33-0500
	BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T10:48:01-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T10:48:10-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T10:48:19-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T10:57:08-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T10:57:29-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T10:57:39-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T10:58:01-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T10:58:30-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T10:58:45-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T10:58:59-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T10:59:07-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T10:59:15-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T10:59:24-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T10:59:33-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T10:59:41-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T10:59:55-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T11:00:07-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T11:00:15-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T11:00:28-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T11:00:40-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T11:02:51-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T11:48:22-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T11:48:34-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T11:48:44-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T11:49:02-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T11:49:22-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T11:52:38-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T11:53:03-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T11:53:17-0500
	BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T12:26:26-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:30:59-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:31:07-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:31:22-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:31:32-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:31:48-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:32:01-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:32:11-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:32:21-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:32:30-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:32:39-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:32:47-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:32:56-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:33:04-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:33:16-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:33:28-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:33:39-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:33:47-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:34:05-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:34:20-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:34:29-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:34:38-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:34:54-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:35:06-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:35:17-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:35:33-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2024-05-20T13:35:42-0500
	AEDO NUÑEZ Miguel Angel FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°




