 BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
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SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA %

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
""" & completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
9 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 Pem——— encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda
» Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 { Ab -1 las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda y por los
£ -
proveedores.
Importante para 1a Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda

o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mé Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 ecm
Hrgsnes lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 ¢m

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Iltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente " i i : "
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacisn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el fexto deberd
quedar en letra tamaro 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

AL

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE ?
OBRA

SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE

ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE RECREACION EN EL

ANEXO LA BANDA, DISTRITO DE YARABAMBA -

PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA. CUI N° 2542213

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta \
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seguin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusioén
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represidn de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

=
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO| ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

o Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rmp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion ‘Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. A

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren /

1.4, FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

importante K
Vi
14

No pueden formularse consultas ni observaciones ré‘épecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se en'cuem‘ran'en el SEACE y qﬁe los proVéedorés deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién Jurada.

°  E£ncaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma de
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que confor
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

° Para mayor informacion sobre la  normativa de firmas vy
https://www.indecopiAgob.pe/web/ﬁrmas-digitales/ﬁrmar—y-certiﬁcados-digitales

certificados  digitales  ingresar  a:

J

A

/

J
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.4 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (1 0%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNFP. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y serd
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe

~
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correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) 0 mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el organo encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de Ia buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion. \g,

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce Ll
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el organo encargado de las contrataciongs
0 el drgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcidn realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Ii
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seglin corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

L
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

3.2,

3.3.

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de Ia prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas tltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

=
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garahrtias emitidas bajo condiciones |
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: |
\ ‘
| 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (htip.//www.sbs.gob.pe/sistema- |
| financiero/clasificadoras-de-riesqoj.

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es ia |
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando fa vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

2 Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
-~ por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en e/ Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora |
| de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

' De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
' de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (htip://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion--de—empresas-que-se«encuem‘ran—autorizadas—a-emiﬁr—cartas—fianzaj,

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a traves de los |
' mecanismos establecidos (consuita web, teléfono u otros) por la empresa emisora. |

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

i Advertencia |

' En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |
| deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legaies |
| correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de Ja Ley y 171 del Reglamento, -
. debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 3

J

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono:

Correo electronico:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

20221150733
PLAZA PRINCIPAL S/N — YARABAMBA - AREQUIPA

054 494067

mdyara.procesos@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS DE RECREACION EN EL ANEXO LA BANDA, DISTRITO DE
YARABAMBA — PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. CUI N°

2542213

1.3. VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial asciende a S/ 157,750.00 (Ciento cincuenta y siete mil setecientos cincuenta
con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo de

2024.
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 157,750.00 S/ 141,975.00 8/173,525.00
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

. PERIODOS | & UNIDAD | . TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL DE ;)E REFERENCIAL REFERENCIAL

OBJETO TIEMPOS TIEMPO? UNITARIA TOTAL
Supervision de obra 90 BD.C. $/1,577.50 S/141,975.00

Liquidacion de obra

S/ 15,775.00

4 El'monto dei valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

® De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento. estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales. se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

S/ 1567,750.00

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
®  Nuamero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia. mes, entre otros.

\
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Memorandum de Gerencia de
Administracion y Finanzas N° 080-2024-JJLLB-GAF/MDY el 27 de mayo de 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS (Supervision) y para la etapa de
liquidacion sera a SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades ‘comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO \g

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 105 dias calendario (de los cuales 90 dias calendario corresponde a la etapa de supervision
de ejecucion de obra y recepcién de obra, y 15 dias calendario corresponde a la etapa d
Liguidacion de Contrato de Obra), en concordancia con lo establecido en el expediente de,
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 7.00 (Siete con 00/100 soles) en Caja de la Entidad, sito en Plaza
Principal S/N, distrito, de Yarabamba provincia y departamento de Arequipa y estos seran
entregados en la Oficina de Logistica (2do. Piso).

Importante </

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2024.

- Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de ia Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y modificatorias vigentes (Decreto Supremo N°234-2022-EF).

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cadigo Civil.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos plblicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacién:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representaciéon de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado 0 mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 12486, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Piataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

% La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital gob.pe/interoperabilidad/

~
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segdﬁcorresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad©-

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacidn” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

! Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no '
podra exigir el postor la presentacion de documentos que nc hayan sido indicados en los I
acapites "Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores |
' de evaiuacion”,

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser \

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

1o

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

—
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2.3.

2.4.

2.5.

con mas de dos (2) decimales.

Importante

o FE| o¢rgano ehcargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

o La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi =c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢1 +¢2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00101458806
Banco . BANCO DE LA NACION
Ne ccl' : 01810100010145880663

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

1"

En caso de transferencia interbancaria.

v

Y

D/

/
/
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de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio en la ciudad de Arequipa, para efectos de la notificacién durante la ejecucién del
contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacidn **. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™.

jy  Estructura de costos de la oferta econdémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete’s.

[)  Copia de los diplomas que acrediten la formacidon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'S.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'”.

Importante

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los

nombres y apellidos del personal, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion indicand L

el dia, mes y ario de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE. de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://fenlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

\\
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documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentios establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede oforgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razdn social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tunicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
hitp.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

i<l

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el

18

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, CALLE
AMERICA N° 102 - PLAZA DE ARMAS YARABAMBA — AREQUIPA - AREQUIPA.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestaciéon pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS MENSUALES DE ACUERDO AL SISTEMA DE TARIFAS Y LA LIQUIDACION A
SUMA ALZADA EN UN SOLO PAGO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO Y RURAL emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe mensual, segun Términos de Referencia.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Entidad, sito en Calle América
N° 102 - PLAZA DE ARMAS YARABAMBA - AREQUIPA - AREQUIPA.
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CAPITULO lli
REQUERIMIENTO
Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

CAPITULO It
REQUERIMIENTO

o il i 5,
TERMINOS D

REFERENCIA
1.0 DENOMINACION DE LA CONTRATACION
CONIRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO

"CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE RECREACION EN EL ANEXO LA

BANDA DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA". CUI
N°® 2542213

2.0 FINALIDAD PUBLICA.
El presente proceso de seleccion permitird, a la Entidad coniratar a un consuitor de obra para
supervisar el proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE
RECREACION EN EL ANEXO LA BANDA DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE AREGUIPA -
= DEPARTAMENTO DE AREQUIPA". CUI N° 2542213, quien prestard sus servicios con fa cdebida
diigencia, eficiencic, legalidad, fransparencic y economia. para una eficients supardision y
confrot de las obras, tanto en el aspecto técnico como en el econdmico — finonciero,
administrativo y ofres gue correspondan. de acuerdo ¢ las Normas de Edificacion y Becucion
de obras poblicas, los documenios que conforman el expeciente técnico, conforme o su
propuesta presentada en el proceso de seleccion. el Contrato de Supervision, el Contrato de
Opro, ia Ley de Conirataciones del Estado y su Reglomento, amoliatorias y modificatorias. Para
1o cual el Supervisor externo observard practicas solidas de administracion de obra, asi como
técnicas y métodos que resutten eficacss v seguros. Protegerd v defenderd en todo momento.
los intereses de La Entidad. guardando fos principios de integridad y valores étices.

3.0 ANTECEDENTES
La Municipatidad Distrital de Yarobomba, con la finalidad de lograr adecuadas condicionss
para el desarrolic de actividades socio culfuraies en el disirto, es que decide elcborar el
Expediente Técnico: "CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE RECREACION
EN EL ANEXO LA BANDA DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA”. CUI N° 2542213. donde se contemplan todos las partidas v especificaciones
N técnicas necesarias para levar ¢ cabo una correcta ejecucion de la obra.

4 portir de la informacidn obtenida del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSH. Bl proyecto se

encuentra:
- Estado T Activo
- Estado de Aprobacion L Activo
- Fecha de Aprobacidn : 10/02/2022
- Nivel de Gobiemo - Cobiernos Locales
- OPMI : Municipalidod i de Yorabamba
- Urided Formuladera : Municipalidad ! tol de Yarabomba

- Unidad Beculom de Inversiones

nicipalidod Distrital de Yoarobamba

4.0 MARCO LEGAL
& Conslitucion Polifica del Per(

Ley N® 27972 - Ley Orgdnica de Muricipaidades.

Ley N° 27444 - Ly del Procedimiento Administrativo General

Ley del Pretupuesio del Sector PUblico para &l afo fiscal 2024, Ley Nro, 31953,

Ley de equilivio financiero del presupuesto del Sector Pdbico para ef afio fiscal 2023, Ley Nro.

31437,

tey de endeudamierto dal sector pubico para el ano s

Ley N° 28693 - Ley Gener

B

“
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5.0

6.0

7.0

9.0

+ Lley N° 27785 - iey General del Sisteme Nocional de Controly de la Centraloria Gereral de ta
Republica.

< Ley N°30225-Ley da Contrataciones del Estado

+ Decreto Supremo N° 082-2019-8F. que aprueba el U0 de la Ley N° 30225 Ley de
Coentrataciones del Estado.

#+  Decreto Supremo N° 344-2018-EF. que aprueba Regiamento de tey N© 30225, lLey de
Contrataciores del £stado.

+  Decrato Supremo N° 234-2022-EF, que modifica ef Reglomento de la ley N°30225, Ley de
Contrataciones del £stado.

+  Normas vigentes en cuanto a Prevencion y conirol COVID 19 en el Penl: v sus respectivos
protocolos.

OBJETIVO DE LA SUPERVISION
Confratar uno persona natura! o juridica con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores nara cubrir de manera permanente y exclusva el servicio de consultcria para
efectuar la Supervision de o ejecucion de oobra el proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE RECREACION EN EL ANEXO LA BANDA DISTRITO DE YARABAMBA
- PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA". CUI N° 2542213,

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
6.1 CARACTERISTICAS DE LA SUPERVISION

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al SUPERVISOR, conforme a los dispositivos

vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervision y Control de la ejecucién de

la Obra se compromere a:

a}  Supervisar y controlar o ejecucidn de lo obra y eguipamiento. formulando
oporfunamente las recomendaciones complementarias y/o modificacionss.

b} El supervisor asumird la responsabiidac toial de la glecucion integrel de la obra y
equipamiento, veriticando constantemente y oportunamente que los frabojos se
sjecuten de acuerdo al expediente técnico aprebado cumpliendo con la Ley y su
Regiomento de Contrataciones del estado, Normas y construccidr. Normas ombientales.
normas de seguridad y reglamentacion vigente.

6.2 UBICACION GEOGRAFICA

Localidad: P T de Yarabecmba
Distrito: Yarabamba
Provincia: Arequipa
Departamenio: Arequipa

Ragidn: Areguipa

SISTEMA DE CONTRATACION
Parala etapa de supervision de ejecucion de cbra el pago serd eisistema a TARIFAS y para la efgpu
de liquidacién serd a SUMA ALZADA. /

PLAZO DE SERVICIO - WA
El plazo de ejecucion del servicio es de 105 dias calendarlo, de los cuales 90 dias calendario;. -.
corresponde a la etapa de supervisién de ejecucién de obra y recepcién de obra y, 15 dias
calendario corresponde a la etapa de liquidacién de Contrato de Obra: contabilizado desde la
entrega de la liguidacion de. contratista

A la actuatidad ta obra estd siendo sjecutada por un inspector de obra asignadao por ia Entidad.

ALCANCES DEL SERVICIO DE SUPERVISION
£l consulior g obra reaizard de modo permanenta y cirec!o la supervision dei oroyecto:
“CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE RECREACION EN EL ANEXO LA
BANDA DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA™.
CUIN" 2542213, desde ia comunicacion del nicio del servicio kasta 'a liquidacion de la mismar.
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£ consulton ganador ser@ notificado &l ¢ !inicio de sus servicios, paro e cual deberd de
presentarse con sus profesionales en el campo {de coresponder] vy recizar el servicio de
supervision de obra.

Prastar sus servicios de conformidad con las clausulas de su Contrato. las Bases y Términos de
Referarcio, los dispositives legales vigentes sobre ia matena (Ley de Contrataciones del Estado,
su Reglamento y modificatorias correspondienies). Entendiéndose que el servicic comprende
aspectos tgcnicos, amblentales. econdmicos. segundad v saiud en obra. administrativos,
legales v todo aquealio que se requiera parg ia eficiente y eficaz administracion del contrato
de obra.

Revisar los estudios de suelos, verificar ontes del inicio de obras, ias caracteristicas de los
matedales de canteras para tos diferentes usos potencias y rendimientos, disefio de mezcias y
cdisenio en general dondo su conformidad v en caso necesario proponer alternativos y/o
soluciones.

Et Supervisor debe evaluar permonentemente el desarrolic de la administracion de riesgos.
debiendo anotar ios resutfados cuando menos con una periodicidad semanal, precisondo sus
efectos y los hitos afectados o no cumplidos, de ser el caso.

- Cauteiar dirscta v permanentemente el fiel cumplimiento del contrato de obro y o correcta
ejecucion con la calidad fécnica requerida de ias obras ¢ su cargo, informando o la Entidad
de las pendaiidades y su cuantificacion, por incumplimientos del Coniratista.

& Verificar y hacer cumplir permanentemente que 1os frabajos se ejeculen de aeuerdo a las
Bases y su pliego absolutorio, los Planos., Memeria Descriptiva. Especificaciones Técnicas.
Presupuestc y en general con toda la documentacion que conforma e Expediente Técnico y
confrolar la calided de los insumos y matercles y cantidad y operatividod de 1os equipos
minimos requernidos. para i buera ejecucion de la obra.

. Actuar con residencia permanenie en la obra como representante de La Entidod ante el
Coniratista

- Emitir opinidn sobre las penatidaces que correspondan af contratista, reportar las penalidades
que resulten aplicables al contratisia de obra, segun el contrato de obra y bases. en caso de
incumplimisnto de los coniratistos, dsberd presentar los informes con ia cuantificacion
correspondiente, adjuntando los anofaciones en el cuademo de obra y/o acia gue
comespondan.

- Atendsar en plaze rozonable ios informes que solicite ia Entidad v cue no se ancuentran
inciuidos especificamente en sy contrato.

- Uevar el control fisico y cuantiiaiivo de la obra. efectuande las mediciones de los trobajos
eiecutados en forma oportuna, detallada, sistemdtica y progresiva paro lu elaboracion de las
Vaieorizaciones Mansuales de ia Obra, ejecutadas segin pianos, especificaciones, metrados y
presupuestos contratadios.

- Bvaluar los impactos ombientales, direcios e indirecios en el &rea de infiuencic de la obra,
durante la ejecucion de lo misma v disponer solucionss, en concordancia con el estudio de
medio ambiznte y las normas vigentes sobre la materia.

-/

4. Mantener actuadlizedo el archive y registro de la informacion téenica, administratival y,
financiera relacionada con la obra. Entregar a Lo Entidod, of finolizar o obra. e archivo
documentado que se haya slaborado. i

- Atender alios tuncionarios de La Enfidad vy de la Controloria General de Ia Republica que visiten
la obra oficiolmente. para examinar ia documentacion e informarles en los asuntos que le sean
solicitados.

& Programar y coordinar reuniones periodicas cor el Contratisia formalizando los aspecios
tratados en Actas. asi mismo maniener una frecuente comunicacion con los furcionarios de
Lo Entidad sobre e! estads de las obras, de los ocurrencias extraordinarias que pudieran
suscitarse durante el desarrolio del contraio

~
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- Ordenar el retiro de cudlguiar subcontratista o rabajador por incapacidad o incorrecciones
que. @ su juicio. perjudiquen la buena marcha de ia obra

- Esté obligudo o presentar informe ante La Enlidad, sobre Presupuestos  Adicionales,
£mpliaciones de Plazo, Cambios de Espacificaciones Técnicas, Deductivos y/o Liguidaciones
Finales, que solicite o presente of contratista. Los informes que contengan el pronunciamiento
sobre las ampliaciones y adicionales deberdan cumplir con fos requisitos establecidos en tas
directivas de ia Entidad y/o ta ley vy el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

. Emiie opinion o La Entidad en las controversias que surian con el Contratista sobre aspectos
teécnicos. administrativos vy legales, asi como brindar el servicio de los profesionales
especiatizados contratados, cuando ias condiciones de ia obra lo requieran.

- Coordinar en forma permanente y constante con los contraristas sowre el desarrollo de los
obrus vy deberG aportar olternativas, procedimientos consructivos y soluciones aiternativas
cdecucdas a problemas gque se presenten, teniendo como principct objetive que la obra
culmine dentro del plaze contractual y con lo calidad requerda.

- Sclicitar al Contratista la orogramacion dicria ae los frentes de frabajo, equips o aemplear y
canlidad de trabajadores, a fin de llevar un mejor contro! de la obro, anctdndose tales
requerimientos en el cuaderno de obra.

- Efectuar el control de calidad de las obras de acuerao ¢ lo indicado en los Planos y
Especificaciones Técnicas dej Proyecto, reaiizando de ser el caso sus propias pruebas de
campo y enscyos de loboratorio para el control de calidad.

- Presentar a La Entidad las Vatorizaciones Mensuales por Avance y Reintegros de los frabaijos
de! Contratista, segin corresponda, deniro de los piazcs y procedimientos establecidos en el
Reglamenrto de la Ley de Contrataciones del Estado, &l conirato de Supervision de Obras o en
los Términos de Referencia, acompaiando cada ejemplar con la respectiva justificacion de
los mefrados, cuyo disefo y caracteristicas seran definidas pcr el Supervisor de Obra.

- Presentarlos Informes Mersuaies de Obra adjuntande un Informe Ejecutive. donds se indicara
detatadomente la descripcion de las ocurrencias det trabajo. los métodos de construccién y
recursos utlizados, valerizeciones, cronogramas de avance fsico, incidencias en ‘a labor del
Contratista, comentarios v recomendaciones ds! Supervisor ae Obra, cdemds de acompanar
lc orimera copio del cuaderno de obra carrespondiente al mes informado. Deberd presentar
con el informe de valorizacion mensual, fos informes de 1os especialisias que hayan participado
en dicho periodo ae vaiorizacion mensudl, con el sustento de su participacion, registro
foragrdfico. anctaciones del cuadarmo de obra, ensaycs, diagndsticos, recomendaciones,

- eic,

- Presentar la Liguidacion dai Contrato de Supervision, segdn lo indicado en el Regiamento de
i ey de Cortataciones det Estade. en las Bases, Téminos de Referencia. Esto no exime ai
Supervisor Externo de su responsabilidad con respecto a la ejecucion de la obra u obras a su
cargo. dabiendo responder ante cualquier aclaracion o consulta, que se solicite
posterormente sobre la ejecucion de las mismas

- Preparar cudlguier ofro informe Gue La Entidad pueda requer’t con relacion a ia ooro y/o a la
marcha de 1a supervisién, y su plazo de entrega seré acordado por las partes.

- Requeriy efectuar ios ensayos de campo y laboratorio o cuenta del contratista ejecutor, qie
soicite el Expediante Técnico para alcanzar I calidad técnica especificada. f

Disponer gue las nermas de seguridad v salud vigentes para trabajos de construccion, seoii
cemplidos por el Contalista para evitar o ocurrencia de accidentes. En este aspec?o.v
comprobara que se empleen fodos los medios de seguridad que se requieren para todas
cquellas tareas gque puedan implicar accidentes, Fi Supervisor de Obra dispondrd que se
tomen todas las medidas y precauciones necesarias tales como: tranqueras. sefales, avisos,
ces y faroles deonde sea necesario. para evitar accigeniss en las obras, especialmente
vandn se presenten obsidculos o excavaciones &n lugiares ransitades que puedan producic
accidentes imputables a ta obra misma

&

0

- La Supervision aeberd cuicar que se programe cdecuadameris la ejecucion de desvios del
transito en ia zona del proyecto y se pueda evitar foda clase de

incomodidades y aemoras a
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los usuanios de la vio, Esta labor serd coordinada con las autoricades de fransito y preverd gue
los avisos que sean necesarios publicor, sean hechos con la depide anticipacion.

- Asesorar en todos los aspectos 1écnicos v administrativos en fas controversias que sé susaten
snire la Entidad v el contratista. debiendo mantener archivos que permitan sustentar cualquier
discrepancio. Asesorard también en confroversios con terceros en aspecios técnicos y
adminisirativos, como ios reciamos por donos v perjuicios ocasionados por la ejecucion de ta
obra, no imputables ¢l ejecutor, asi como para expropiaciones wbanas y rutales. que no
hubieran sido confempladas en el Expediente Técnico, todo ello duraniz et plaze de ejecucion
contractual de la consultoria de cbra.

- Mantener, en sus oficinas de caompo vy oficina central. os archivos completos de la
documentacion fécnico - econdmica de i obra, conforme ésta se vaya desarroliando. Los
archivos contendrénda historia de la cbro, el ordencmiento y listade de *odos aguelios cambios
en especificaciones. metrados o caracteristicas gue hayan sido necesorics durante la
ciecucion por sugerencios del Proyectista o el Supervisor de Obra. igualimente ftevard un
arehive adscuado de la correspondencia cursada enire el Supervisor de Qbra, et Confratista,
y La Entidod, asi como et control de valorizaciones y de lodos aguellas aclividades que han
sido descritas anteriormente, incluyende ademds el resultado de los andisis y pruebas
efectuadas en el iaboroterio y matericies de construccion, entre ofros aspectos.

- Inspeccionar v disponer las acciones en relacién a los inmuebles cledofos y/o comprendidos
en ¢l Grea de infliuencia de la obra.  fin de qgue No se veon afectados. Asi mismo exigird aue
el Contratista adopte todaos las precauciones necesorias para eviter que el ransito de las
maquinorias. el uso de explosivos o materiales inflamabies entre ol70s aspectes, produzcan
inconveniencias o dofos en la propiedad de ferceros.

- Cautelar qus las obras se ejecuter dentro del plazo contractual, de haber atrasos
injustificados, propondrd a Intervencién Econdmica y/o Resciucion dei contrafo, de acuerdo
alas cidusulas del contrato de obro v ia normativa legal pertinente vigente.

. Solicitar al Contratistc ia remocion de un miembro del personat infegrante ce su pianilia laboral,
cuondo demuestre incapacidad, incorecciones, desordenes o cuaiguier otra falra que fenga
relacion diracta con la buena ejecucion de la obro y serd reemplazado por ofro con ia
aprobacidn de supervisor, dentro de los [07) siete dias de notificado of Centratistay. conforme
a los procedimienios establecidos en el Reglamento de 'a Ley de Cortraiaciones del Esiado
aplicables.

- Rechazar los materiales de mala caiidad o gue no cumplon con las especificaciones técnicas,
ordenando al contratistar su retiro del drea de influencia de ta Cbra.

, Levar el control de la vigencio de los cartas flanzas, pdlizas de seguros, entre oiros documentos
presentados por los conralistas o ta Entidad. para to cual solicilard a lo Unidad encargoda de
la Entidad fas copias respectivas.

. Cumplir con lo establecido en el articulo 208 Recepcion de la obva y plazos, emitiendo el
cerlificado de conformidad técnico. cumpliendo con io indicado en dicho articulo, asimismao
con los tiempos para o comunicacion hacia ja Entidad

. Paricipar como miembro de apoyo y verificocién téenica de Comision en el Aclo aé
Recepcion de Obra.

Verificar la apertura del Cuadermo de Obra enlo misme fecha de la entrega del terrenc, previa
nabilitacion de regisiro por parte de Lo Entidad, siendo los Unicos autorizados pora hocer
anctaciones, donde obligatoriamente tendrdn que indicar todas los ocurencias, ordenes v
consultas respecto a lo ejecucidn de o obra. Bl Cuademo de obra fendrd gue ser presentado
coniuntamente con el inferme final o &l informe de ciens de obra segun corresponda,
debiendo de cerrarse con la anotacion finat del Supervisor de Obra, inmeadiatamente despues
que se haya suscrito el Acta de Recepcion.
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10.0 RESPONSABLIDADES DEL CONSULTOR
. EL SUPERVISOR, serd responsable de ia calidad de los servicios que prasie, v de veiar que lo
obra 52 ejecute con dptima calidad, para lo cual mantendrd sy presencia permanente en
todas y cada una de las actividades que conforman la ejecucion de ic obia.

- EL SUPERVISOR serd responsable en io que ‘e corresponde de la revision del Proyecto
{Expediente Técnico). asimismo de las observaciones y/o modificaciones que efectie pora
optimizar y mejorer la catidad det Proyecto origing:.

- EL SUPERVISOR serd responsable de la entrega de valorizacicnes de la entrega de g
documentacion para la Liquidacién de ta Obra, de la figuicacion del Conlrate de Supervision
dentro de los plazos y condiciones fjodos en el Contrato. (Definicidn de plazos y condiciones
en gl contrato).

- EL SUPERVISOR controlard y exigird el cumplimiento de los Programas de Avance de Qbra y
CeperGrequerir al Contratista que cdopte los medidas necesarias para lograr su cumplimiento.

Asimismmo, exigir ol Contratista ei fiel cumplimento de las normas de seguridad e higiene
industrial.

- EL SUPERVISOR, evaluarg ios nuevos calendarios valorizado preducto de las maodificacicnes at
contrato como son ampliaciones de plozo, reducciones de prestacion, suspensiones de piazo
y retrasos justificades,

- EL SUPERVISOR serd responsable de absolver consultas siempre y cuando no modifiquen et
contrato, dentro del plazo de indicado en el Reglomento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

- ELSUPERVISOR deberd eiercer un control permanente sobre la vigencia de las Carias Fianzas
dei Contratista, comunicando a LA ENTIDAD i0s vencimientos con un mes de anticipacion.

- EL SUPERVISOR deberd cumplir con ia evaluacion y presentacion oportuna de fos Expedientes
Tecnicos que sustenten los presupuestos adicionales o deductivos, que se originen por
medificaciones det Proyecto Original de la Obra Contratada. Estos oresupuestos deben ser
suscritos por EL SUPERVISOR y el Representante del Contratista.

- En coso de que LA ENTIDAD se vaqg en lo necesidad de incurrir en mayores gastoes por
incumplimiento de EL SUPERVISOR de lo sefaledo en el parrafo anterior, estos mayores gastos
seran asumidos por EL SUPERVISOR, descontdnacse de sus honorarios profesionalss.

- De ser el caso. EL SUPERVISOR deberd mantener un control sermanente sobre 10s Adelantos
por Matericles otorgados al Contrat'sta, to que se reflejard tanto enlas vaiorizaciones como en
_ los cjustes de los montos de ias Cartas Fianzas,

- Es responsabilidad de EL SUPERVISOR que la Amortizaciéon dei Adelante Directo otorgado al
Coniratista {de ser el caso} se efectue reguiarmente en las valorizaciones mensuales de la
Qbra: controlundo que e adelanto sea amortizado totalmente dentro de! Plazo vigente de /
ejecucion de la Obra, ?

serd legalmente responsable de la obra por ei periodo de sieie {7} afos, o partir de o

- EL SUPERVISOR, dentro de los aicances del rol contractual gue te corresponde desempenar, }
finalizacion de sus servicios.

Las sanciones por incump imientc que se apfican al CONSULTOR comprender re solamente
las establecidos en estos Términos de Referencia vy en el Contrato, sino ademds las que ~
conforme a iey le corresponden, para o cual LA ENTIDAD iniciard acciones legales pertinentes

EL SUPERVISOR no tenaré autoridad para exonerar ¢l Contratista de ninguna de sus.
ovligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicionai o variacion de obru que
Qe aiguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago exire, a no ser gue medie
autorizacion escrita y previa de LA ENTIDAD de acuerdo a Ley.

- EL SUPERVISOR. estd obiigado a i revi
cor elcontretisto, en caso no presen

4n de ia Liquidacién de contrato de obra presentado
2l connatista en et p'azo indicado io elaborara et misma

supsrvisor, teniendo en consideracion que cuenta con ‘cda lo informacién pera su
eloboracion.
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11.0 DOCUMENTACION QUE PRESENTARA EL CONSULTOR
£ Supervisor de Obra presentard ¢ la Entidad ta siguiente documentacion. como resuftado de la
prestacion de servicios:

11,1 INFORME INICIAL:

Se refiere o INFORME TECNICO de revision del Expediente Técnico de obrar el informe Iniciai
consiste en verficar v dejar constancic de las incompaiibilidades existentes entre el estudio
definitivo y 1o zona de intervencion una vez rediizadd la verificacion in situ de los estudios de
suelos, planos de exstencias, vios, interdferencias, etc., tormulando cbservaciones. conclusiones
y recomendaciones o propuesias de modificacion, Indicando probabies variaciones de cbra
{adicionaies y/o deduclivos) que se formutaran dertro del periodo de ejecucidn, Este informe
serd deniro de los plazos estioulados segun el Articulo N° 177 del Reglaments de la ley de
Contrataciones del Estado.
INFORME MENSUAL DE LA SUPERVISION:
Consiste en preseniar ¢ la Enfidad la informacion sustentatoria de ig valorizacion mensual
incluyendo ia misma valorizacion de acuerdo o la ley de contrataciones, conjuntamenie con
sus respectivos  cdiculos de reintegro por apiicacién de las formoias  polindmicos,
amortizacionss: las deducsionss vy la planila de metrados reaimente gjecutados. También se
comsidera =l reporte de las aciividades Técnico, Econdmico vy Administrativo de ia Obra,
incluye fotografias, ficha de informacion mensual y un resumen ejecutivo. debiendo contener
en una relacion enumerativa mas no imiiativa, los siguientes aspectos:

)

- Actividades desarrolladas por el Supervisor de Obra memoria explicativa de los avances
de obra y asuntos mas saitontes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese.
proponiende soluciones para su coreccion.

- informe de las actividades de Supervisi
durante e mes.

~ de Seguridod y Salud en e Trabajo realizados

- Relacion de todos los ensayos reaiizados en o obra y coniroles efectuados por el
Supervisor de Obra. indicando ubicacion, fecha en que fusron realizados, resultados e
interpretacion estadistica [de corresponder). En caso sea n scesario, indicaran medidas
corsctivas y responsabiliciades,

- Informe de las actividades de los aspecialistas de la supervision realizadas durante el mes
{de corresponder;.

Programa de sus actividades para ef mes siguiente.

- Personal y equipos empleados en lo Supervision de Obra, duranie el pericdo
comprendido en el informe.

- Estado contable det Contrato de Supervision discriminado gor pariidas. Cuadro resumen
de pagos a cuenia, relacidn de Cartas Fianza vigentes.

- Graficos, Folografias v cintas de video, que mostrardn el estado de avance de la Obra.

- Copias de ias comunicacionegs mds importantes intercambiadaus con et Contratista o con
terceros.

- Deard cuenta del ramite que con su opinion haya dado ¢ los reclamos planteamientas
que el Contratista hubiera formutado. pero cuya decision excediendo a sus facultades’
ceberd resolverse ¢ un nivel superior. K

£ informe de sus especialisios de las actividades realizados. firmadas por 10s profesionates V7
{de comresponder).
Asimismo, i Supervision anexard ia documentacién soliciiada ai conratisia o eloberada en
funcion de las actividades realizadas por gste:
- informe respecto de los avances fisicos y velorizados del Contratista. breve descrocic
de los hobajos ejecutados, métodos de construccion propuestos y/o ejecurados




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1

\

-

BASES INTEGRADAS

cuadios graficos y ponel de folos, que muestren ef avance real en comparaeion con el
programado.

= Presentarla documentacion poria cual se certifique que los materiales y equipos cumplen
con lus especificaciones técnicas. 1os cuales deberan ser acreditados por el coniratisia
ejecutor.

# Estado de avance econémico v financiero de g obra: reluird tos avances econdmicos
©or partidas, gastos generales, utiidad, adelantos y amortizaciones, cuado y diagrama
de avance mensual y acumulado por rubros o partidas genéricas {incluido adicionales y
deductivos), comparacién con e avance vigente. Bl estado financiero de ia obra incluird
un cuodro resumen de pagos a cuenta. un cuadro de adelantos concedidos ot
Contratista y relacion de Cartes Fianza vigentes, donde corresponda.

La relacion de cartas fianzas debe ser detallado con ias fechas de vencimiento y las que
cebe renovar el contratista indicando sus montos.

- Elcuado de adetorlos concedidos af Contratista debe detallar si estd en ormonia con
cronograma vaolorizado de averce de obra programado

= informe de cumplimienio o no del Conlratista det catendario de adquisicion de
materiales.

- Informar acerca de lc tendercia de! avance de manera de establecer 1o que podria
pasar, tanto fisico como valorizado.

e Relacion de todaes las pruebas, ensayos y controles reclizados por el Contratista de Obra,
indicando ubicacior. fecha en que fueron reclizados, resultados e interpretacion
astadistica. $i corresponde, indicardn medidas corectivas y responsabilidades

- Informes de las sanciones y pendiidades al contratista de obra. cuaniificadas {de
corresponder).

- Relacion de las constarcias da 1os tributos obligatcrios aue entrega o no el contraiista,

- Relacion de las copics ce los fotios det cuademo de cbra, de las ocurrencias ae! mes que
han sido registrados.

= Lista de personat y equipo empieado por el Controtista durante el perfodo respectivo,
indicando variaciones con lo programado, si las hubiese.

~ Regislro de indlices de seguridad y accidentes de obra.

. - Comparard enire el avance programado vy el recimente ejecutado, explicando las
causas gque hayan motivado atrasos, si tas hubiera, y de los disposiciones tomadas para
superarios.

Previsibies dificuitades futuras y las soluciones que se propone adeptar o que ya adopto,
sugiriendo 'a infervencisn de ia Entidad. si lo considera indispensable

- Juicio critico sobre (e uctuacian del Contratista en su cenjunto.

11.3 INFORME MENSUAL DE VALORIZACION DE ORRA:

Deberg oresentarse amas tardar ol quinto dia contadios o partir del priimer dia hanil det mes siguiente
al que comssponde € informe y tensr como minimo el contenido indicado por la Gerencia de
Desarrolic Urbano f

a.
B
C.
.

INDICE
FICHA TECNICA DE LA OBRA: 7
OBUETIVO GENERAL
METAS FISICAS
CONTROL ADMINISTRATVO: Personal de Obras y Administrativo
CONIROL DE AVANCE FS:CO:

e Cdlendario de avance programado Diagroma Geantt

e Descripcion de los frabajos realizados.

e Cuadioresumen con las partidas ejecutadas conesnondientes al mes

e Avance red y avance progremado: Cuva §
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e Cum o del cronogioma de avance de obral
g CONTROL DE AVANCE FINANCERO:
+  Controlde Adelantos:
s Reporte de pagos efectuados ol Contratista — Conirato Principal y Adsndas:
«  Cdlculo de Amortizacionss
. CONTROL TECNICO DE O2RA
o Problemdticas y medidas cormectivas:
«  Comentario sobre los moterales utilizodos en obra
»  Comenicio sobre pruebas y ensayos ejecuiados
i.  DATOS DE AVANCE DE OBRA
Valorizacidon Mensual N°
Avance Fisico programado actual y acumulaco (%!
Avance Fisico Ejecuiado actual y acumulado {%)
Avance Fisico Fattante o Saldo
Avence Valorizado Programado mensual y acumutado {8/.)
Avance Valorizado Becutado mensual y acumulado {8/.)
e Totcd Vaolorizacion
Amortizacion de Adelanto Direcio
s Amortizacion Fiel Cumplimiento
ADICIONALES, DEDUCTIVOS v AMPLIACIONES DE PLAIO
VISITAS A LA OBRA
MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL
. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
N ANEXOS
o Copias de cuadernc de obra
s« Coric de designacion de supervisor
s Copia de cerfificado de habilidad del personatl clave
e Actas propias de la obra
e Copias de cuademo de obia
s Fanel fotografico
«  Copios de ensayos realizados por la supervision {segun contrato]
s Archive digital {informe Mensual en archivo excel, word y/o pdfy panrel fotografice
en archivo jpg)
o CONTROL DE PAGO DE TRIBUTOS DEL CONTRATISTA

o e o 0 & o

]

P e

ES ESPECIALES:

a)  Informes Solicitades por g Entidad

Deberdn ser preseniados a los fres {3} dias hdbiles de ser requericos por La Enfidad. Siel
infarme Especial amerita un plozo mayor, por razenes justificadas, La Enfidad establecerd
- el nuevo plazo de presentacion det informe.

b} Inf

Sin que lo pida lo Entidad cuando se irata de asunios que requieran decision o Resolucion
de o Entidad promoviende un Expediente Administrative: o se trate de hacer conocer o
la Entidad importantes ccciones administrativas que haya fomado en € elercicio de sus
atribuciones; y que seran cursadas deniro ael términe de la distancia. En los informes
rMansudles gue tienen cardcter de reporie. hard un recuento de la accion tomado.

rmes de Oficio

o

informes de Stuacion ge Qbra - Recepcién de Qbra

Previo a lc recepcién de obra, el Supervisor de Obra presentara el informe de Situacion
de Obra dentro da los cinco {5 dias de fa fecha posteriores ¢ la anotacion en cuademo
de obro que we el Contratisia indicando que ha ferminado la Cbra v solicita la
racepcion de aquelic. Infarmando en qué fecha se produjo el término de lo mismayy, de
aso. informard respecto de las observaciones pendienies de cumplimiento. Incluird

estadishco ael control de calidad de o Obra glecutade.

o
@
2
0

11.5 INFORME FiNAL DE TERMING DE OBRA:

Se emitird dando cuenta deal t&ming s

~epcian v estado final de o obra, Fste informe serd

®
£

regaco en un plazo de veinie (20} dias calendario. los cuales serdn contabil
i siguienie de haberse recepcionads fa obra.

zados desde et
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ORME DE UQUIDACION DE CONIRATO DE SUPERVISION:
&l Supervisor de Obra preseniard a La Faticad lo liguidacion de su contrato, dentro de los
auinge (15} dias siguienies de habearse otoraado la conformidad de su Gltima prestacion.

DETERMINACION DE LA ULTIMA PRESTACION

La Gltima prestacion de la Consultoria de Ia Supervisién de la Obra, serc o suscripcldn del Acta
de Recepcién de Obra sin observaciones conjuntamente con el comité de recepcion de obra
y representantes de EL CONTRATISTA, en su defecto se cuede definir como la Gitima prestacion
de la consutoria, alo Presentacion de ios Calculos Detallados de ia Liquidacion de Contrato de
Oovra, conforme a lo establecido en el numera! | cel Articulo 209° det Reglamento de fa Ley de
Contrataciones de! Estado.

12.0 DE LAS PENALIDADES
En coso de retraso injustificado del contiatista en 'a ejecucion de las prestaciones objeto del
contralo, lo Entidad ‘& aplicard al contrat’sta una penalidad por cada dia de atraso, hosta el monto
maximo equivalente i diez por ciento [10%} del monto del contrato vigenie, o de ser el caso, del
item que debid ejecuiarse. Esta penaidad serd deducida de los pagos a cuenta del pago final o
- en la liquidacion tinai; o si fuese necesario se cobrora del monito resultante de la ejscucion de las
garantias de fiel cumpiimiento o por el monto diferencial de le propuesta, en concordancia con el
Art'cuc 162 del Reglamento de Contrataciones del Estado. Si el consulior incurre en refraso
injustificodo en lo ejecucién de ias prestaciones objeto cel contrato, la Enfided la aplicard una
penciidad por cada dia de ratraso, hasta porun monto maximo equivalente al diez por ciento {10%)
deimonto del contrato vigente.

Penalidod diaria = 0.10 x Montg vigerte

F x Plazo vigente en dias
F=0.25 para plazas mayores @ seserta {60} dias ¢,

F=0.40 para plozos mencres o iguales a sesenta {60} dics. b /
13.0  VALOR REFERENCIAL [
El valor referencial de 1o consultoria asciende a )
incluye gastos gererales. utilidades y PCQos por
resporsabiiidades civiles v ichorales de acuerdo a ley.
Asimisme la devolucion de ia retencion dei | % como garantia de fiel cumplimiento serd devuelta
ala aprobacion de ‘a liquidac'én de obran emitida por parte de la entidad.
£l sustento del monto de sUpervision es como se detalia a continuacidn:
/,
S DESCRIPCION MONTO ‘ PORCENTANJE (
H
| T SUPERVISION DE GBRA ) ’ 90% /
H X - 4
W j § LIQUIDACION ‘ 10%
f TOTAL T ' BT S—
i i i
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El sistema de coniratacion para la etapa de supervisién de obra es por tarifa mensual y la etapa de

liquidacién a suma alzada. La vigencia del plazo det servicio se computa a partit de la enlrega del

expediente técnico y lo comunicacion por parte de La Entidad del inicio de la prestacion del servicio
£n el case de que la prestacidn de jos servicios de supervision se inicicrd con posteriondad al inicio
de la ejecucion de la obra, el pluzo de conhotacion del servicio de supervision y el monfo de la
prestacion correspondienta se recorard en e nimero de dias en que no se prestd el servicio.

14.0 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

B consullar de obra debe contar con inscripcion vigenie en el RNP en la especialided de
CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES. categoria B y/o superior en coso de
consorcios cada integrante del consorcio debe acreditor este requisito.

15.0 CONDICIONES DE1OS CONSORCIOS

De conformidad con el articulo 49 del Reglamento.

£l numere maximo de consorciados es de cuatro [04) integrantes det Consorcio.
16.0 DEL PERSONAL

Se consigna &l niel profesional clave pare la reclizacion de la consultoria de obra, esfo es, acuél
aue resulta esencial para la ejecucion de la prestacion.

Bl postor que obienga la Buena Pro, deberd presentar 1os Certificados de Habilidad de los
orofesionaies qgue infegron su Organizacion y que han sido matera de evaluacion, en o
oportunidad que senala el Reglomento de la ey de Contrataciones def Estado.

£ plantet profesiona! reguerido para ejecucion de la consultorio de obra es &l siguienie:

PERSONAL CLAVE

CARGO ) PROFESION REQUERIMIENTOS
01 Supervisor de Obra /ng}gnierc Ciil 0 Arquitecto — Titulado y | Deberé acreditar como Minimo 24 meses De
colegiado. Experienicia computados desde la fecha de

colegiatura como. Supervisor y/o inspector y/o jefe
de supervision y/o residente y/o la combmacion de
esl0s eI INSPECCion y/o SUPBVISION de servicios

- | de consultoria de supervision de obra y/o
,,,,,, ejecucidn de obra. en obras simitares. ;
/

01 Especialista en Ingenerc Crvil o Arguitecto — Titulado y Debera acreditar como minimo 24 meses De
infragstructura recreativa colegiado Experiencia computados desde la fecha de
colegiatura como. Especiafista y/o ingeniero y/o
supervisor ylo jele y/o responsable y/o residente
en. espacios publicos urhanos de recreacicn y/o .
parques recreativos y/o drea recreatva y/o
servicio recreativo  y/o  servicics de 4reas
recreativas y/o areas deportivas y recreativas y/o
= servicio de recreacion y esparcimisnto.

01 Especialista en Ingemiero Civil 0 Arquitecto — Titulada y Deberd acreditar como Mmimo 24 Meses De

Equpamiento : colegiade. Experiencia computados desde fla fecha de
colegiatura como: Especialista y/o ingeniero y/o |
superviser y/o jefe y/o responsable y/o residente
en: Equipamiento en cbras espacios publicos
banos de recreacion y/o parques recreativos y/o
! area recreativa y/o servicio recrealivo y/0 servicios
;i de éreas recreslivas y/fo areas deporivas y

recreativas y/o servicio de recreacion y |
esparcimiento.

£s imporionte reiterar de que, st el supervisor es arauitecto, necesanamente e asistente d
supervision tendré que ser ing. Civil v si el supervisor es Ingeniero civil, necesatiamernie el wsistente
de suservision tendrd que ser arquitecto.

@

/




K MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1 BASES INTEGRADAS

17.0 DEL EQUIPAMIENTO

Ei postor debe acreditar gl siguiente equipo minimo:
v 01 camioneta, con no mas de 3 anos de antigbedad
v 01 computadora estacionaria o laptop. i7
v 01 nivei Topografico Automatico
v Gl impresora multifuncionat

Deberd acreditarse mediante comprobanies de pago v/o coniratos y/o compromiso de clquiler.

18.0 DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR EN LA ESPECIALIDAD

Bl postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivaiente a Dos (2) VEL EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obro iguaies
a similares af objete de la convocatoria. durante los diez {10} afos anieriores @ la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde ia fecha de @ conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultorias de obras similares a la supervision de obras de naturaleza
semejonte of objete de convocclonia que se dasec contratar, es decir: Supervisién de Obra de
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE RECREACION Y/O PARQUES RECREATIVOS Y/O AREA RECREATIVA
Y/O SERVICIO RECREATIVO Y/O SERVICIOS DE AREAS RECREATIVAS Y/O AREAS DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS Y/O SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO.

Acreditacion:

La experiencia del postor en ia especiaicad se acreditard con copia simpie de (i} contratos u
Srdenss de servicios v su respectiva conformided, constancia de prestacion o iguidacion del
contrato; o (i) comprobantes de pago cuyo ccencelacion se acredite documental y
temente, con voucher de depdsito, noto de abono, reporte de estade de cuenia.
cuaiquizr ofro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

19.0 CONFIDENCIALIDAD
Lo conficiencialidad v reserva en ' manejo de ko informacion y documentacion @ ia que se tenga
acceso y que se encuentre relacionada con ia prestacion del servicio, quedara expresamenie
prohibido revelor dicha informacidn o tercerocs.

20.0 OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer oiras penalidades, distintas
al retrase © mora, kos cuales deben ser obietivas, razonables. congruentes y proporcionales con el
objeto de lo contratacion. Segun o previsto en los articulos 19C y 191 del Regramento, respecio o
sste tipo de penalidades se incluyen en el presente proceso las siguientes:

OTRAS PENALIDADES _

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

“uando of personal acreditado penmanece menos de sesenta (60! dias
i desde el incio de su paticipecion en la gecucian def contrato o dei

1 wtegio del plazo de giecucion si este es mens: a ios sesenta (50} dias
de conform.dad con /as disposiciones estableidas en ef numeral 1902
def articulo 19C del Reglamento

. Segun Informe de la
0 § UIT por cada diz de ausencia del | Gerencia de

parsonal en eiplazo previsio Infraestructura y
Desarrolio Urbanc y Rural

Segun Informe de la
2 En caso el contratista mcumpla con su obigacn de ejecutar fa | 05 UIT porcada dia 0e ausencis del | Gerencia de

prestacidn con el personal acieditads o debidamente sustitu:oo persanal Infraestructua y
H . Desarrotio Urbano y Rural
| . £ncaso ef supervisor de cbra N absuefva i3S cONSuitas o las absuelva - Una (1) UIT per no atender fas | Segin mforme defa
I 3 fuera det plazo sedaiado en el numeral 193 3 det amiculo 193 del | consuitas formaladas por el restdente | Gerencia de
i Reglamentc ' ge obra segun io dispuesto en el i nlEestucturd y

uteral b) del numeral 193 10 del | Desarrolio Urbano y Russ
articvlo 193 del Raglarnento
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SOBRE INFORMES i
Por fa deniora e la presemacion de los Informes wdhc H
Tarmuyios te Re <t Plan de trabgo dentro de los § dias calengans |
de iciadea fa obra informe Tecnco ve Rewsidn. Aprobacién y | Segun tnforme de fa
4 Conformidad de documentos imciales y de taformes especificos : 1 % gel M Contrato Gerencia de
{entregatles) Informes de vaionzaciones. d8  exp de | g infraestructiica y
presupuesios Adiciongles o de deductivos de  axpadientes e , esarralio Urhano y Rivat
Ampliacianes de pi i
165d ¢ Faita de pre; c1on de planas de ¢
calencana de culminada fa pbra pi e
SOBRE VALORIZACIONES i
Se aplicard una penaidad por vaforzar obras y/o imeti2dos no eecutados Segan nforme de la
5 | Isobre vaforaciones) y pagos en exceso. valorizaciones adelantades u oI Contists Gerencia de
otros actos que denven en pagos ndebrdos o no encuadrados en fas | s ! infraestictura v
disposciones vigentes Por cada parkda sobrevalorada se apiicard uss | Desarrolfo Urbano y Rurat |
penaiidad de :
SOBRE CALENDARIOS
Por no prese o] e 0 en forma Yo
meompleta 10s siguentes tocmenios
La actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra y te los calendanos Segun informe de la
de avaace de otra valorizado de adg o de 2 MSUmMos ¥ . Gerencia de
6 de utilizacion de equpos de manera que estos reflejen adecuadamente o 0gl ML Conalo Infraestructura y
/a sstuacion del avance de las obras y o necasano para su culmmnacién Desatrolio Litbano y Rural
La conforrudad o calendane de avance de obra acelerado que
contemple ia aceleracidn de los trabaios. de mode que se garantice ef
e e 0bra dentro def plazo pravistc
AUSENCIA DEL SUPERVISOR EN CBRA Sroin nigime de e
- 7 Se aphvars una penalidad por cada dle de ausencia en fa obra de fa 65U s ;’”,E,:_r::s,i c: 5
Superusion La penatidad diana serg de t a Samsilo I_;rb ay’ "6 y Roral
DEFICIENCIA EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES i
Se aplicara una penalidad el 0 5% det monic (ctal de su contrato por | 2 N
no contiolar eficieniemente 1o efecucion de 'a obra y /o por no haber | éz?;:';:g’:’e dela
J opori las acciones npecesarias para un Comecto | & . otk
4 trabajo. por no controlar ia sefahzacion (thurna y noclurna) durante la OIS ehN: Conlieln gﬁraf s.‘r;[:clt;/,':a'y' -
gjecucion de ja obra y/o por no haker acoptado las acciones necesanas Rif;’," QHGGAOBROY
. pars que el contratista gjecute fa sefabzacion que ia obia requiere para 4
i_ewvidar accdentes y bondar fa sequridad suticiente al usyario e e
E0 caso culmme 13 relacién contractual entre ef Cantralists y el personal Segan Informe de la
oferado y ia entidad no haya aprobadc la sustitucidn del personal por no Gerencia de
L9 cumply con {as experiencias y calificaciones de/ profesional a ser o5 UIT Infraestructira y
i reemplazade La penaidad por cads dia de ausencia del personal serd Desarcolio Urbano y
: de Rural
LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE EN OTRAS OBRAS -
De acverdo a lo sstablecido en Ia Ley de Contrataciones del Estado y su Segan informe de 2
Reglamentc. debsmos precisar que ef SUPERVISOR NO PUEDEN Gerencia de
10 | REALIZAR LABORES EN FORMA SARALELA EN OTRAS OBRAS por 1T Infraestructura y
Jo que la transgresion de lo dispuesto dara iugar a una multa equivalente Desarrollo Urbano y
a 1 UIT y al descoento de los dias lrasiapados segun verificacion Rual
i COMPROBADA ) R
CUMPLIR CON EL DESAGREGADO DE GASTO DE SUPERVISION { Segan Informe de la
En caso que el consultor no cumoliera en presentar en obra aigunos | Gersneisids
14 | BOUIPOS y personal en la estructura de costas propuesio del desagregado | 05UIT infraestractuca y

gasic de ia supervision (topograio asistente técnice — administrative
camoneta y equipos de oficing), i

Oesanroiio Urbano v
Rural

& manto obtenido por estas penalidades serd deducido de los pagoes a cuenta o del pago final o si fuera

e

caso necesario se cobrard del monto resuliante de i SUPERVISION de las garantias de fiel

N/ cumplimiento. Cuando el acumutado de “otras pendlidades” alcance el diez por ciento {10%) del monte

e s of eghiractual actualizado, lo Eni

idad podra resolver el contrato por

independienie alg penalidad por mora.,

cumulacion del monte méximo pora
fras pendlidades segin lo previsto en el literal b) del Art. 164° concordado con el Art. 165° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Estas penclidades se coiculardn de forma

\
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora 0s
requisitos de calificacion previstos por el drea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Reaquisitos:

El consultor debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de CONSULTORIA
DE OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES y en la categoria B y/o superior en caso de
consorcios cada integrante del consorcio debe acreditar este requisito.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, Ia habilitacién de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas pornormas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la

ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacién:

Copia simple del RNP - CONSULTORIA DE OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES en la
categoria B y/o superior.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

- SUPERVISOR DE OBRA (01)

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto.

- ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA RECREATIVA (01)

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto.

- ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO (01)

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49,3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
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Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

- SUPERVISOR DE OBRA (01)

Experiencia minima de 24 meses, computados desde la fecha de colegiatura como: Supervisor
ylo Inspector y/o Jefe de Supervisién y/o Residente y/o la combinacion de estos en: inspeccion
ylo supervision de servicios de consultoria de supervision de obra y/o ejecucion de obra, en obras
similares.

- ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA RECREATIVA (01)

Experiencia minima de 24 meses, computados desde la fecha de colegiatura como: Especialista
ylo Ingeniero y/o supervisor y/o Jefe y/o responsable y/o residente en: espacios publicos urbanos
de recreacién y/o parques recreativos y/o area recreativa y/o servicio recreativo y/o servicios de
areas recreativas y/o areas deportivas y recreativas y/o servicio de recreacion y esparcimiento.

- ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO (01)

Experiencia minima de 24 meses, computados desde la fecha de colegiatura como: Especialista
y/o Ingeniero y/o supervisor y/o Jefe y/o responsable y/o residente en: Equipamiento en obras
espacios publicos urbanos de recreacion y/o parques recreativos y/o area recreativa y/o servicio
recreativo y/o servicios de areas recreativas y/o areas deportivas y recreativas y/o servicio de
recreacion y esparcimiento.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o més de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los requisitos de calificacion
que no se incluyan.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

- 01 camioneta, con no mas de 3 afos de antigliedad.
- 01 computadora estacionaria o laptop i7.

- 01 nivel Topografico Automatico.

- 01 Impresora multifuncional.

~
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Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contrataciéon de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de Ia convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervisién de Obra de
espacios publicos urbanos de recreacion ylo parques recreativos y/o area recreativa ylo servicio
recreativo y/o servicios de areas recreativas y/o areas deportivas y recreativas y/o servicio de recreacién
y esparcimiento.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato: o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago'”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira gue los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en Cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
Contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) arios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
is:)
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, seguin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e  Elo6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que gjecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

o En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

L

Importante

o Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se

solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

~
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| CAPITULOIV
| FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de page, segtn
corresponda.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 32" veces el valor
Acreditacion: referencial:

. 80 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago ™.

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

60 puntos

M > 222 yeces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del 40 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos
Evaluacion:

Desarrolla la metodologia
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | que sustenta la oferta

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. El plan de trabajo de supervision de obra deberan considerarse como
minimo lo siguiente:

20 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta

0 puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante. cuando ha sido colocado por el propio postor. no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

-

“Situacion diferente se suscita ante el selfo colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitdé como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >=1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos .
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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BASES INTEGRADAS

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

- Descripcion de las actividades del servicio de consultoria.

- Matriz de Asignacion de Responsabilidades de cada uno de los
miembros del equipo de supervision.

« Desarrollar cronograma GANTT de las actividades del servicio de
consultoria.

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la obra
debera considerarse como minimo lo siguiente:

- Descripcion de normativa vigente que se aplicaran durante la

supervision
- Descripcién de actividades propias de la supervisién para el control
de calidad técnica de la obra.

3. Mecanismos de Control para los sistemas de Seguridad y Salud
ocupacional que se implementaran en la ejecucion de la consultoria,
debera considerarse como minimo lo siguiente:

« Descripcion de la normativa vigente que se aplicaran durante la
supervision

« Descripcion de actividades propias de la supervisién para el control de
la seguridad y Salud en la obra.

« Descripcidn de actividades propias de la supervision para el control de
las medidas de Prevencion y Control de los trabajadores con riesgo
de exposicién al COVID- 19.

4. Mecanismos de control y mitigacién ambiental que se implementaran
en la ejecucion de la consultoria, conforme al Proyecto. Debera
considerarse como minimo lo siguiente:

- Descripcién de normas ambientales que se aplicaran durante la
supervision

» Medidas de mitigacion de impactos ambientales

- Medidas de reparacion y/o compensacion de impactos ambientales

- Formato de control para la supervision de la obra referente a medio
ambiente.

5. Cronograma de utilizacion de personal y equipos en diagrama Gantt.
Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

~
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econémica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente férmula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefalado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
SUPERVISION DE LA OBRA:; CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS
DE RECREACION EN EL ANEXO LA BANDA, DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE
AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. CUI N° 2542213, que celebra de una parte
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20221150733, con domicilio legal en PLAZA PRINCIPAL S/N — YARABAMBA - AREQUIPA,

representada por [.............. ], identificado con DNI N° [..... ], y de ofra parte
PR ], con RUC N° [ ], con domicilio legal en
TR T— R g e I s s st 9 s s e ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudadde[............oo.n. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............ccooiiiiiin ], con DNI N° [ ], segun poder
inscritoen laFicha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-
MDY-1, para la contratacién de SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO
DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE RECREACION EN EL ANEXO LA BANDA,
DISTRITO DE YARABAMBA — PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA. CUI N° 2542213, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO],
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO
DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE RECREACION EN EL ANEXO LA BANDA, DISTRITO
DE YARABAMBA — PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. CUI N°
2542213.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS
PERIODICOS MENSUALES DE ACUERDO AL SISTEMA DE TARIFAS Y LA LIQUIDACION A
SUMA ALZADA EN UN SOLO PAGO, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. XT ¢

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberd hacerlo en un

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ 1, el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?4, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liguidacion final.

\

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento de! contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 7

2%

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta economica del postor ganador de la buena pro. /

8 Y,
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renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento. .

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de siete (7) afios contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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20.0

De acuerco con el aiticulo 163 del Reglom

OTRAS PENALIDADES

i fuera del plaro sedalade en el numera! 193 3 del anticule 193 de!

T OTRAS PENALIDADES

1o, se pueden establecear oiras penalidades, distintas
£y al retraso o morg, las cuales deben ser obietivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
cpjete de la contratacidn. Seguin lo previsto en los articulos 190 y 191 del Regiomento respecto a
£ / este tipo de penclidades se incluyen en el presente procaso las sigutentes.

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuande €f personal acreditado permanece menas de sesenta (60} d:as
desde of imcio d2 su parucpacion en la ejecucidn def cantralo o del
miggro dei plazo de erecucion sreste es menor a los sesenia (60) dias
de conformigad con las disposiciongs establecidas e ef numeral 190 2

de! articulo 199 de! Regiamentg !

En casc el contransta e
prestacion con ef personal acs

mpla cen su o obligacion de eecutar la
editadec o cetcamente Sushitindo

0.5 UIT por cada dia de ausencia dal
personal en ef plazo previsio

3 5 UIT por cada dia de ausencia del

Segun Informe de I3
Gerencia de
infraestructira y
Desairollo Urbano y Rural

personal

Sagua Informe de la
Gerencia de
intraestructura y
Desawrolio Urbano y Rural

€ VObAB ne absusiva las CO."S&/}JS 2 ias absuelva

Reglamento

Una (1} WT per no atender fas
consuitas formuladas por el residente
de obra. segun 10 dispuesto en el
. diteral b} del numeral 13310 del

| articulo 193 del Reglamento

Segun wlonne de fa

Gerencia de

Infraestruciura y |

Desarrollo Urbano y Rural f
i
i

SOBRE INFORMES

Por la demora en la presentacion de los Informes mdicados en los
Termuos de Relerencia Plas de ranajo dentio de los 5 dias calendanc
de nwciada la obra Informe Técmco de Rewision  Aprobacion y
Conformudad de documentos imciales y de informes especificos
{entregables! informes de  valonzeciones de expedientes de
presupuesios  Adicionales o de  deductivos. de  expadientes de
Amphaciones ce plazo Informe Fiaal de Liquidacion denko del plazo de
15d ¢ Falta de presentacan de planos de replanteo dentro de los 7 dias
calen Iminada la obra

1 % del M. Conirato

Segdin Informe de 13
Gerencra de
Infraestructura y
Desarroilo Urbano y Rurat

SOBRE VALORIZACIONES

Se aphcard una penalidac or vaforizar otras y/o metiados no ejecutados
(s0bre valoraciones: y pagos en exceso valonzaciones adelantadas u
oMOS actas que denven en pagos ndebidos o no encuadrados en las

Penahdad ye

disposiciones vigeales Porcada partida sobrevalorada se aplicard una

1 % del M. Conirato

Segun Informe de la
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural

SOBRE CALENDARIOS

incompleta los siguientes documentos

La actughzacion del Programa de Specucion de Obra y de los calendanos
de avance de obra valouzado de adquisicicn de matenaes e msumos y
de utdizacion de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente
la situaciGr del avance de las obras y 1o necesano para su culminacion
La conforrucad de calendano de avance de obra acelerade que
comemple ia aceleracion de los trabajos de modo que se garantice el
cumplimiento d2 la obra dentro de! plazo previsto.

Por no presentar oportunamente o presentar en forma deficiente y/o

1% del it Contrato

AUSENCIA DEL SUPERVISOR EN OBRA
Se aphcara una penahdad por cade dia de ausercia en la obra de la
Supervisién La penalidad ciana sers de

o5 UIT

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural

Segtin Informe de la
Gerencia de
Infraestiuctura y
Desarrolto Urbano y Rural

DEFICIENCIA EN CURMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

&vitar accidentes y brindar la segueidad suhciente af usuano

Se aplicars una penakdad del 0 5% del monto totai de su contrato. por H
no contiolar eficientemente la gjecucion de 1a obra y /0 por no haber |
adoptado oportunamente las acciones necesanas para ua correcto
trabajo pci no controfar ia sedalizacidn (drna y nocturna) duramntz 1a ¢
ajecucion ¢e 1a obra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias
. para que el conliatsta ejecute la sepaizacion que la obra requiere pars |

G 5 % del M. Contrato

Segtin (nforme de ia
Gerencia de
Infraestructura y
Desanollo Urbano y
Rural

En caso cuiming ta relacion contractual entre el contratista y el persorat
i ofertade y 'a entidad no haya aprobado la sustitucion det personal por ne

Segin tnfarme de ia
Gerencia de

| cumplir con las ewpenencias y calificaciones del profesionsl a ser asuIt Infraestructura y
reempiazado La penancad por cada dia dz ausencia del personal sera Desarrollo Urbanc y
de Rural
LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE EN OTRAS OBRAS ¢
De acuerdo a Jo establecido en la Ley ae Conltrataciones del Estado y su i Sequn Informe de la
Reglamenio, debemos precisar que ef SUPERVISOR NO PUEDEN Gerencia de

10 | REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS por TOUIT Infraestructura y
: o que 3 rensyresion de lc dispuesto dara lugar a una muita equivalente Desarrolio Uibano y
i a 1 UIT. y af descuento ce los dias traslapados segun verificacion Rural
: COMPROBADA s
! gUMPLIR CONEL D.fES:QGf?EGADQ DE GASTO DE SUPERVISION Segun Informe de la
i En caso que el consulter no cumpliera en presentar en obra algunos Gerancia de
17 | €quipos y persanal en la estructura de costss propuesto dei desagregado 05 UIT m;raeslruclura y
gastc de la supervision (opcgrafo asisiente tecnico — administrative = Desarrofio Urbano y
i camioneta y equipas de oficinaj. o
i : ural
- Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo

163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de

aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y

demas normas de derecho privado. /
\

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?® \

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven /

25

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento. las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000.00).

9 o
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mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje sera de tipo institucional.

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacion del presente contrato, incluidos
los que se refieren a su nulidad e invalidez, seran resueltos de manera definitiva e inapelable
mediante el arbitraje de Derecho, conforme a los reglamentos del Centro de arbitraje de la Camara
de Comercio e Industria de Arequipa, al cual se someten las partes.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..coviiiiiiicii 1 \g/
/

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL Z_\
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas paITes cuentan con firma digital, segL'm la \
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®. }l
I
/
/

J

@ Y,

“ Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y cerificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC

%

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracion de
Expediente
Técnico

Supervision
dela
elaboracion
del
Expediente
Técnico

Supervisién
de Obra

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

7

Monto total ejecutado del
contrato

i/

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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=

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

T
i

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

TF;

=]

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1
Presente.-

Elque se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

hNombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ?’ Si ] No |
Correo electrdnico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

27 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato. en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefalado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo. dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1 BASES INTEGRADAS

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si \ No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE® Si l No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrdénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.
2 Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

29 |pidem.

30 Ibidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

\
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seflores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1
Presente .-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los tériminos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY -1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1
Presente -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comtnen[......................... ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

! CONSORCIADO 1] L%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL -
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

* Consignar Gnicamente & porcentaje total de las obligaciones. el cual debe ser expresado en numero entero. sin decimales.
*2 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones. el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

** Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

\




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1 BASES INTEGRADAS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

L




e

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1

BASES INTEGRADAS

C

S

efores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1

P

resente.-

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO*

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO3®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

o Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, deb

presentar nuevamente este Anexo.

o Elpostor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

31

36

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes. entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

\

S




\ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] /
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Seriores ]
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1
Presente -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / . MONTO
4 SLIENTE OBJETO DEL | 'R ORANTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ ei | porTEee | TIPO DE CAMBIO | o\ erie 0
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA &
PAGO i ACUMULADO
CASO

1

2

3

4

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelaciéon del comprobante de pago, segun corresponda.
% Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica.
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusidon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo. si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida. correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante /
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N°9

DECLARA,CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY -1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURiDlCA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta déc/aracio’h, el postor puede verificar la informacioén de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOJ

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURfDICA], solicito la asignacién de Ia bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR ELITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o

provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

importante

e Para asignar Ia bonificacion, el organo encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segtin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

° Para que el postor pueda acceder a Ia bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

importante

' Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seriores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.-.coociieiennn ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito |a asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignarla bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones 0 el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidn de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante ;
e Para asignar la bonificacion, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, y
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en

acreditadas en el REMYPE en el link

la seccion consulta de empresas

i ‘/ e WL

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequeiia empresa.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seriores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDY-1
Presente -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de amb/iécién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




