234
4 N

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACIQN
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL
@ SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE /CD /

%
Crganema
Superrow de las
Contrtaienes
A Evada

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATAC IONES DEL ESTADO - OSCE




/ GERENCIA SUB REGIONAL JAEN 8 \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2023-GR.CAJ-GSRJ w}ﬂgﬁ'ﬂ: ,
CAJAMARCA

SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcidn
1 [ABC] / (= La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser

completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
9 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

sreenes especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes o fener en cuenta por el érgano

3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda
* Abe ¥ por los proveedores,

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el drgano encargado de

4 . Abe las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
proveedores.

Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgane
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda

* Xyz y deben ser eliminadas una vez cuiminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener los siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas ParGmetros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 em
@ lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos. 4
10 : Para el cuerpo del documento en general !
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Anterior : 0

O @ N o

Espaciado Posterior :
Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en leira famaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrifa y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de lo Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se deberd tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de Ia elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.

Y
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento /
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion /
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y &
demas actores que participan en el proceso de contratacién. _/5 /

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién /
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

« Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando /

su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en hitps:/Avww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a polesiad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

CAJAMARCA

-
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consuitas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolverén consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

s Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segln la Ley
Ne° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en &l caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. /

Importante

s Los formularios elecironicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracién jurada.

e  En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde tas 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, 0 en un determinado item cuando se frate de
procedimientos de seleccién sequn relacién de ftems.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y cerificados digitales ingresar a:

hitps://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificadas-digitales
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En la apertura electronica de Ia oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segin corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluaci6n técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econ6mica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral ]
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS /

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, evalla las ofertas economicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestaré el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNF3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de ftems, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rmp.gob.pe

- J
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo

electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) 0 mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectGia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, /[/'/
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la -
admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de

la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Ff

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se ,jj
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Regiamento.
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) CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrolio
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez oforgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seqln corresponda, esté en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

* A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (jij) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Gltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segiin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

/
7
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de ia buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de Ia liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones gue conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consullorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme fo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Uitima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciéon y
eventual gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente;

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp.//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

|
3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo

B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que olorga la garantfa cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida |-

por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consuita web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

LY
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del

funcionario que debe emitir la conformidad. /€/

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio. /

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se

deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales

correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,

debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. /% /
/

&

INCUMPLIMIENTO DEL. CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS /

INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
RUC N° . 20368807916

Domicilio legal :JR, TAHUANTINSUYO N°765- JAEN
Teléfono : 076-463056

Correo electronico : gsrjlosgistica@regioncajamarca.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para C_:ONTRATACICN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DE LA SEDE DE LA
DIRECCION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JAEN,
DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a $/. 223,757.96 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS

CINCUENTA Y SIETE CON 96/100 SOLES INCLUYE IGV, incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de marzo del 2023,

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
$/.223,757.96 §/.201,382.17 $/.246,133.75
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS UN MiL DOSCIENTOS
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
SIETE CON 96/100 SOLES OCHENTA Y DOS CON | puiL CIENTO TREINTA
INCLUYE IGV 00/100 SOLES Y TRES CON 75/100
SOLES

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de Ia Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden ademés
la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas prestaciones,
segun el siquiente detalle:

N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
PERIODOS | UNIDAD DE | REFERENCIAL REFERENCIAL
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO’ UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
Supervision de obra 165 DIAS S/ 223,757.96 S/ 223,757.96

Liquidacién de obra o liquidacién de cuenta ( en caso de resolucién de contrato)

Liquidacién de obra 15 DIAS

S/ 223,757.96

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante MEMORANDO N° 217-2023-GR.CAJ-
GSRJ el 16/05/2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR

importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccién.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS Y SUMA ALZADA de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sisfema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1li de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

&  Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.

S

P2
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L.os servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 165(CIENTO SESENTA Y CINCO) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en
el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar en Caja de la Entidad, ubicado en Jr. Tahuantinsuyo N° 765 Jaén.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio fiscal 2023, y
sus modificatorias.

- Ley N° 31639, Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2023,

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF, modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 168-2020-EF, establece disposiciones en materia de contrataciones
publicas para facilitar la reactivacion de contratos en bienes y servicios y modifican el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General de! Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444,

- Ley del Procedimiento Administrativo General. - Ley N° 29973 - Ley General de la Persona

con Discapacidad.
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- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016

- Ley de Promocién de Competencia y Formalizacion y Desarrolio de la Micro y Pequedia
Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento
Empresarial. - Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria.

- Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 011-2019-TR, que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el / '
Trabajo para el Sector Construccion. //

- Nomma Técnica de Edificacion G.050 Seguridad durante la construccién, aprobado con [ '
Decreto Supremo N° 010-2009-Vivienda.

- DECRETO DE URGENCIA N° 026-2020 Decreto de Urgencia que Establece Diversas

Medidas Excepcionales y Temporales para Prevenir la Propagacion del Coronavirus
(Covid19) en el Territorio Nacional -

-  Resolucion Ministerial N° 972-2020-MINSA, aprobacion del documento técnico: {
“Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores con .arJ
riesgo de exposicion a SARS-CoV-2. / l

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones dei OSCE. J

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Cédigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del ceriificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N*® 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
¥y 3 de dicho Decrefo Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuenfre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
{Anexo N° 2)

8  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

®  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qob.pefinteroperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo ili de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
{Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comtin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se defallan en el numeral 3.2 del Capitulo lli de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de L
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, 4," )
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. /

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa. ’
{(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracién del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

' EI 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferla”, "Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

' Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\ 0
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expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e E| d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segiin
corresponda, declara no admitidas las oferfas que no se encuentren dentro de los
fimites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

» [a estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

E! puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pe

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = (.80
C2 = (.20

Donde: ¢c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa

\
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medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del cantrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la salicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®®.

i) Estructura de costos de ia oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'4.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU1S.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii} certificados o (iv)
cualquier ofra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'®.

Importante

* La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acredifar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenierfa Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

« Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los

el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el

nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando /

documento, la fecha de emisién y nombres y apeflidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dfas la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerar4 una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paguete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anleriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

" Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiemodigital.gob.pe/interoperabitidad/

2 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
de! Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

" Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

®  https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.




-

@

GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2023-GR.CAJ-GSRJ ‘}

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberéd validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia de!l cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contrafadas por la
Entidad que no cuentan con recepcibén, procede oforgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantfas que presenie
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el arliculo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamenfo, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme 1o dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeiias
empresas, estas dltimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del ntimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articuio
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N°® 1) o en la solicitud de retencion de fa garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http:/ivww2.frabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de
buena pro cumplan con los requisifos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
ejecucion; sin petjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perti, salvo que se trate de
documentos puablicos emitidos en pafses que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la Area de Tramite documentario de la Gerencia
Sub Regional de Jaén, ubicado en Jr. Tahuantinsuyo N° 765 Jaén.

7 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion;

- Informe del funcionario responsable del Area usuaria emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

LA ENTIDAD se obliga pagar la contraprestacion a EL CONSULTOR en
moneda nacional (SOLES) y los pagos se realizaran por los las labores
realizadas hasta el momento de la recepcién de la obra, y es realizado bajo
el sistema de tarifas, mientras que la participacién del supervisor en el
procedimiento de liquidacion es pagada empleando el sistema a suma
alzada.

La forma de pagos de los servicios de supervision, serdn en pagos
parciales en proporcion a las actividades mensuales de acuerdo a los
términos de referencia previa conformidad del area usuaria y por tarifas y a
suma alzada lo correspondiente a la entrega del informe final y los
documentos de la liquidacidn.

Dicha documentacién se debe presentar en MESA DE PARTES, sito en Jr. Tahuantinsuyo N°765

N ——
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el érea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir fa

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

- | =

A
5,7

CRIAMEREA 7

TERMINOS DE REFERENCIA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:

“CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DE D)
LA SEDE DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JAEN, DISTRITO Y
PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA”

: 72 C.U. 2540989

o pag. 1
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TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIGN DE LA
OBRA: “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DE LA SEDE DE LA DIRECCION SUB REGIONAL
DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JAEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA”.
C.U.l. N°2540989

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Contratacidn de una Persona Natural o Juridica para la Supervisién de la Obra
“CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DE LA SEDE DE LA DIRECCIGN SUB
REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JAEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE
JAEN, REGION CAJAMARCA”. CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2540989,

2. FINALIDAD PUBLICA:

Estructurar las Bases para la realizacién de un proceso de seleccién adecuado, dando oportunidad a

potenciales postores dc a zona y de la Regién, aplicando todos los principios que rigen las Contrataciones del
Estado, con propésito de obtener una propuesta con calidad de servicio, para lograr al final que se cumplan
todas las especificaciones y términos establecidos en el Expediente Técnico, en el desarrollo de la supervisién
de la obra, todo ello con el Gnico propésito de cumplir con las expectativas del Arca Usuaria, y dar a conocer
la transparencia con que se realizan los procesos de seleccion.
Los presentes Términos de Referencia tienen como finalidad sefialar y establecer las
condiciones bajo las que el SUPERVISOR ejecutars las prestaciones, con el fin de
cumplir las metas previstas en el Proyecto: “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL LOCAL DE LA SEDE DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES JAEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA”.
En la etapa de supervision.

3. INFORMACION DEL PROYECTO

| MEM | DESCRIPCION c.u.

|
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
| SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL LOCAL DE LA SEDE DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE | 2540989
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JAEN, DISTRITO Y PROVINCIA ‘
DE JAEN, REGION CAJAMARCA”. C.U.I. N°2540989 : ‘

[ 1

Para mayor informacion: https:/oﬁs.mef.g_oﬁe/ssi/ssi/lﬂdexllnldo.aspx
3.1.-PROPUESTA ARQUITECTONICA

3.1.1.-DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El drea de Intervencion de la propuesta arquitecténica estd compuesta por 3 blogues,
el primer blogque conformado por la edificacién de 4 niveles, el segundo bloque,
conformado por la caseta de guardiania de 1 nivel y el tercer bloque conformado por
el cuarto de maquinas de 1 nivel.

pag. 2
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-

BLOQUE I

BLOQUE|

w"‘fi—‘/’/
V4 BLOQUE II
El bloque | se ha estructurado a bhase del sistema de Muros Estructurales en el eje X-
Xy con el sistema de Albafiileria Confinada en su lado Y-Y.
El Bloque 1 estd formado por una edificacion de 4 Niveles, mientras los blogues Il y I
estdn formados por 1 solo nivel.
3.1.2.-PROGRAMA ARQUITECTONICO PROPUESTO
ST R | | LS Bloque |
. Primer Nivel | Area (m2)
SALADEESPERA | 3295
| B MESADEPARTES | 1722 |
B SSHHPUBLICO/DISC | 5.68
pag. 3
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PLATAFORMA AL CIUDADANO | 1883
ESCALERA | 1309
OFICINA DE SECRETARIA | 2490 |

SSHH MUJERES | 942

$SHH HOMBRES | 11.98
OFICINA DE DIRECCION | 37-25

~ SALA DE EVALUACION DE CONOCIMIENTOS | 55.73

PASADIZOS | 5029

. Segundo Nivel | Area(m2) 1

OFICINA DE LICENCIA DE CONDUCIR 1844 |

SALA DE ESPERA 02 26.40

OFICINA DE TESORERIA | 31.00

OFICINA DE ANTECEDENTES REGISTRALES 18.93
ESCALERA 13.09

OFICINA DE DIRECCION DE CIRCULACION 2067 |

SSHHMUJERES | 942
SSHH HOMBRES | 1198

- OFICINA DE TRANSPORTE TERRESTRE | 1829 |

OFICINA DE ADMINISTRACION 2141

 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 3115
CAFETERIA 35.68

PASADIZOS 40.47

.  BALCON | 1553 J
— o

Temerﬂig{._ Area (m2) J

- |
B OFICINA DE CAMINOS | 33.53 {

OFICINA PARA NOTIFICAR . 14.38
OFICINA DE INSPECTORES | 13.26

OFICINA DE ASESORIA LEGAL | 2470
ESCALERA | 1309 |
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OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | 27.19
5 _ §SHH MUJERES 942 |
[ SSHH HOMBRES 1198
OFICINA DE PERSONAL | 28.15
. DEPOSITO AUDITORIO | 5.80
- AUDITORIQ | 6473
[ - PASADIZO | 5194 f
- BALCON | 15653
- B Cuarto Nivel Area (m2)
o DATACENTER | 3353 |
OFICINA DE COMUNICACIONES | 2205 |
OFICINA DE INFORMATICA E IMAGEN 2465 |
~_INSTITUCIONAL
[ — ALMACEN Y DEPOSITO 5.82
ESCALERA | 1309
| o SSHH TRABAJADORES | 9.66
L B OFICINA PARA ARCHIVO |  159.65
_ PASADIZO | 3210
— BALCON | 1553 |
— R _ Azotea | Area(m2)
ey > ~
f‘ {-r'-' \ ESCALERA | 13.09
\ y / - PASADIZO .77
Randime? | ) ~ Bloguell | Area(m2)
1 [ - i
- i I _ PrimerNivel |  18.81
|
Blogue il | Area(m2) |
__ Primer Nivel 37.78
3.1.3.-PROPUESTA ARQUITECTONICA
El edificio debido a la magnitud del proyecto y las dimensiones de arquitectura que
se ha dividido en 03 bloques, el Blogque ! y il separados por junta sismica de 5cm una
con otra, ademds segun la RNE £030 para edificaciones comunes como edificaciones
se debe adoptar de estructuras regulares, por tanto, cada superestructura (blogue)
es independiente en andlisis y disefio.
pag. 5
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4. ANTECEDENTES:

La Direccién Sub Reglonal De Transportes y Comunicaciones Jaén - Gobierno
Regional De Cajamarca, viene ejecutando ¢} proyecto de Inversion: “CREACION DE
LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DE LA SEDE DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JAEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAEN, REGION
CAJAMARCA”, el mismo que serd ejecutado por Contrata, de acuerdo a la
normatividad de contratacién publica, el mismo que establece las condiciones bajo
las que se ejecutara el proyecto; en tal sentido !a Entidad est4 solicitando el servicio
de consultoria para la SUPERVISION DE OBRA, el que seré el encargado de realizar las
acciones para la supervisién de esta obra, cumpliendo lo establecido en el Expediente
Técnico en el proceso de construccidon del Proyecto.
5. OBIJETIVO:

OBJETIVO GENERAL: El objetivo de la presente convaocatoria, es seleccionar a la
persona natural o juridica con inscripcién vigente en el Registro Nacional de
Proveedores ~ OSCE en el capitulo de CONSULTORES DE OBRA, debidamente
acreditada y que debera cumplir con los requisitos minimos descritos en el presente
requerimiento, que se encargara de SUPERVISAR la obra denominada: “CREACION

pag. 6
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DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DE LA SEDE DE LA DIRECCION SUB REGIONAL
DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JAEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAEN,
REGION CAJAMARCA” con CU 254098, en base al expediente técnico de obra

aprobado.
OBJETIVO ESPECIFICO, los términos de referencia tienen por objeto de definir
alcances y condiciones técnicas minimas para la prestacién de los servicios de
supervisién, incluyendo la revision de la liquidacién de obra hasta la culminacién del
contrato de ejecucién de obra: “CREACIGON DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DE
LA SEDE DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
JAEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAEN, REGION CAIAMARCA”.

MARCO LEGAL: BASE LEGAL, NORMATIVA Y TECNICA APLICABLE

tey N° 31365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio fiscal

2022, y sus modificatorias.
Ley N° 31366, Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Publico para el

afio fiscal 2022.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, modificado
por Decreto Legislativo N° 1444 Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE).
Decreto Supremo N° 344-2018, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019 EF y

Decreto Supremo N° 168-2020 y Decreto Supremo N2 162-2021- EF.

Reglamento Nacianal de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA
del 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006, asi como sus anexos y las modificaciones realizadas
posteriores a su publicacién.

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por el Decreto Supremo
N°02-2018-PCM.

Resolucién de Contralorfa N° 320-2006-CG de 03.Nov.2006, Normas de Control Interno para el Sector
Piblico.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.
Resolucién Directoral N° 001-2019-EF.63.01, apruchan Directiva N” 0012019-EF-63.01. Dircctiva
General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

Cédigo Civil.

Resolucién de Contraloria N° 147-2016-CG, que aprueba Directiva N° 0112016-CG/GPROD “Servicio
de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”.

Normas técnicas de edificaciones.

Ley general de la persona con discapacidad - Ley N® 29973 y su reglamento.

Normas Técnica de Edificacién G.050 “Seguridad durante la Construccién®.

Normas del American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD).

Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM).

Texto Unico ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimicnto Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo N°® 004-2019-JUS y sus modificatorias.

Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestidn de Inversiones
(Invierte.pe)

Directiva N°® 12-2017-OSCE/CD, Gestidon de riesgos en la planificacion de la supervision de obras y su
modificatoria.

Resolucién Ministerial N° 055-2020-TR que aprucba la “Guia para Ja prevencién del Coronavirus en el
4mbito laboral

Resolucién Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, aprueba diversos protocolos sectoriales, entre ellos el
Protocolo Sanitario Sectorial para la prevencién del COVID-19, en los contratos de consultoria de obras.

/




20t

-~

GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2023-GR.CAJ-GSRJ

SOmERSL) RERR

CAJAMARCA

¥ Resolucion Ministerial N°087-2020-Vivicnda que aprucba “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudacion de
Actividades®

Resolucién Ministerial N°448-2020-MINSA, que aprueba “Lineamientos para la vigilancia, prevencién y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19” y sus modificatorias.
Decreto Supremo N°011-79-VC.

Ley orgénica de Gobiernos Regionales — Ley N 27867

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental

D.S N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

R.M N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

Ley de los Recursos Hidricos: Ley N° 29338

Reglamento de la Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién Ley N° 28296.

AN S NS

7. ALCANCES DE DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

Corresponde a la supervision controlar permanentemente el proceso de supervision de
obra, debiendo para ello suministrar totalmente los servicios de ingenieria y auxiliares.
Estos servicios comprenden todo lo relacionado con la supervisién, control técnico,
directo, aseguramiento de la calidad, control de calidad y acciones administrativas de las
actividades a ejecutarse, sin exclusion de las obligaciones que corresponde a la Empresa
Consultora, conforme a los dispositivos legales vigentes tales como La Ley N° 30225 - Ley

== de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobados por D.L. N° 1341, y sus

st /J’ modificatorias respectivamente, Reglamento Nacional de Edificaciones las bases del

/ } proceso de seleccidn para fa contratacion de supervision, Términos de Referencia y

/ / Contrato de Supervisor y demés Normatividad legal y técnica vigente.

£ Se encargars de hacer cumplir el contrato de supervisién de obra y todos los documentos
contractuales de Supervisién de obra.

7.1. INICIO Y CULMINACION DE LA PRESTACION:

El plazo de la prestacién del servicio se extendera desde la entrega de terreno, recepcién
de la obra y el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra.
7.2. SERVICIOS ESPECIFICOS

7.2.1. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR:

a. ElSupervisor de Obra seré responsable de la calidad de los servicios que preste,
de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con
6ptima calidad.

b. El Supervisor de Obra serd responsable de la revision y verificacién del
Expediente técnico de obra, efectuando las recomendaciones del caso.

¢. El Supervisor de Obra serd responsable de la entrega de valorizaciones,
informes, liquidaciones de obra y de su contrato en los plazos y condiciones
fijados en los documentos contractuales.

d. Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de los
Programas de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas
necesarias para lograr su cumplimiento, asl como exigirle el fiel cumplimiento
de las normas de seguridad e higiene laboral.

pag. 8
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. Elaboracién de informes de avance semanales, adjuntando registros

fotogréficos digitales (proceso constructivo, vistas especificas y panoramicas),
curva “S” de avance semanal y escaneado de las hojas del Cuaderno de Obra,
los que serdn remitidos via email los dias viernes de cada semana hasta las
16:00 horas.

Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del
Contratista, comunicando a La Entidad los vencimientos con un mes de
anticipacidn.

. Es responsabilidad del Supervisor de Obra la elaboracién y presentacion

oportuna de los Proyectos y Presupuestos adicionales o deductivos, que se
originen. Estos presupuestos deben ser suscritas por el jefe de la Supervision,
Residente de Obra o el Representante del Contratista.

. En caso de que La Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos

por incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, estos seran de cargo
del Supervisor de Obra, descontdndose de sus pagos.

El Supervisor de Obra no tendra derecho a retribucién de sus servicios que
tengan por origen de lo sefialado en este numeral.

El Supervisor de Obra mantendra un control permanente sobre los Adelantos
de los Materiales otorgados al Contratista, si corresponde, lo que se reflejard
tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas
Fianzas.

. El Supervisor de Obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha

correspondido desempefiar, serd legaimente responsable por el periodo de
siete (7) afios, a partir de la finalizacién de sus servicios.

El Supervisor de Obra no tendrd autoridad para exonerar al Contratista de
ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningin trabajo
adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacion de
plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacién escrita y previa
de La Entidad.

€] Supervisor de Obra, sera responsable de valorizar Obra Adicional en la
planilla respectiva, no en la planilla de Obra Contratada.

. El Supervisor de Obra serd responsable del control de calidad de las obras,

reallzando las pruebas de control requeridas.

. En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente

responsables frente a la entidad contratante.

. Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden

no solamente a las establecidas en los Términos de Referencia y en el Contrato,
sino ademds a las que conforme a ley le comprenden para la entidad
contratante, iniciara acciones judiciales pertinentes de ser el caso.

. El Supervisor sera responsable del control de calidad de las obras realizando las

pruebas de control requeridas, debiendo para ello contar en obra con un
laboratorio de suelos con los equipos minimos exigidos.

CAIAMARCA
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r. Encaso se produzca las necesidades de ejecutar obras adicionales, el supervisor
deberd elaborar el expediente técnico completo dentro del plazo méximo de
15 dias calendarios de detectado la necesidad y si fuera de mayor complejidad,
en un plazo méaximo de 20 dias calendarios.

s. Implementar y controlar lo indicado en Directiva N° 12-2017-0SCE/CD, la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, relacionado a La Gestion de
Riesgos en la Planificacion de la Supervision de Obras.

7.2.2. FUNCIONES DEL SUPERVISOR

Sin exclusién de las obligaciones que le corresponden, conforme a los dispositivos
legales vigentes, la Supervision de esta obra estara obligada a:

a. Supervisar y Controlar integralmente la supervision de Ia obra, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los
Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacién que
conforma el Expediente Técnico, que cumpla con las Normas de Construccién,
Normas Ambientales, asi como verificar la calidad de los materiales que
intervienen en las obras.
b. Revisién, verificacién y supervision de los trazos y niveles topogréficos en
general.
c. Controlar ef Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama
Py de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el
/' inicio hasta su conclusién.
) | d. Ejecutar el control fisico, econémico, administrativo y contable de la Obra,
N _f/ B° o $ efectuando detallada y oportunamente la medicién y valorizacion de las
i cantidades de obra ejecutadas. Paralelamente, el Supervisor ird controlando
los metrados contractuales y adicionales autorizados por la Entidad, de tal A
manera de contar con metrados finales y planos de replanteo, paralelamente
al avance de obras, los mismos que serdn presentados en la recepcion de la
obra, firmados por el Residente y Supervisor.

e. Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad /
que se necesiten implementar. /

f  Asesoramiento técnico, legal y servicio profesionales especializados, cuando |
{as condiciones de la obra lo requieran, contribuyeron eficazmente a la mejor ,
supervision de las mismas.

g Inspeccién y verificacion permanentes de la calidad y cantidad de materiales
y equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los
informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado.

h. Mantener la estadistica general de la obra y preparar informes mensuales, los
cuales deberén indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos. Se
incluira, asimismo, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

i. Durante la etapa previa, supervision y recepcion de Obra el supervisor tomara
en cuenta para la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas
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en el Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, y
otras que resulten aplicables.

Recomendar y asesorar a LA ENTIDAD en lo referente a Sistemas
Constructivos, emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los
aspectos gque proponga el Residente de Obra.

Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre
ampliaciones de plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad
que rige los Contratos.

De requerirse la supervision de prestaciones adicionales de obra, no previstas
originalmente en las Bases, en el Contrato, ni en el Presupuesto, cuya
realizacidn resulte indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de
la obra principal, la Supervisién dentro del plazo previsto en el Art. 205 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, evaluard y dard conformidad al
expediente técnico presentado por el contratista, presentandolo para su
trémite de aprobacién. Para el caso de presupuestos deductivos, elaborars o
presentara el expediente técnico correspondiente.

7.2.3. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

A continuacién, se presenta una relacién de las actividades del Supervisor, sin que
sea limitativa, debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia
relacién de actividades para enrigquecer su propuesta.

A. Actividades previas a la supervision de la obra.

a. Revisidn del Expediente Técnico.
e Conocimiento del Expediente Técnico.
e Revisidn de la Ingenieria Bésica.
* Revisién de la ingenieria de Detalle.
e Otros.
® Informe de Revisién del Expediente Técnico.

b. Revisién de la Oferta Técnica Econdmica del Contratista.
¢ Presupuestos Ofertados de Obra.
e Cronogramas de Obra.
¢ Cronograma de Adquisicion de Materiales.
¢ Compatibilizacion del Expediente Técnico con la Absolucién de
Consultas. Informe de Revisidn de la Propuesta Técnico Econdmica del
Contratista.

¢. Apertura del Cuaderno de Obra.
d. Entrega del Terreno.

e Asesoramiento en la Entrega del Terreno.
e Delimitacién del Area de Trabajo y Ubicacién de Puntos de Control
Topogréfico.
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Suscripcion del Acta de Entrega del Terreno.

Como resultado de la evaluacion in situ y la verificacién de la concordancia del
expediente técnico y propuesta técnica - econdmica de la obra el supervisor
deberd proponer modificaciones al proyecto original si fuera necesario, debe
advertir los posibles adicicnales que pudieran generarse como consecuencia de
trabajos o actividades no considerados en el expediente técnico.

B. Actividades durante la supervisién de tas obras.

a. Control técnico de la obra.

Plan de trabajo.

Evaluacién de los procesos constructivos.

Revisién de las instalaciones, equipos, materiales y personal.
Revisidn y aprobacién de disefios de supervision.

s Supervisidn de las partidas del expediente técnico.

Recomendaciones sobre cambios y modificaciones al expediente
técnico.
Control de uso de equipos.

b. Control de calidad de la Obra.

Cumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente técnico.
Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos.

Realizacion de pruebas de control de calidad en materiales.

Control de pruebas de campo y ensayos de laboratorio.

B0 8 " ¢ Control de Avance de la Obra.

Control de la prolongacién de obras y Avance de Supervisidn de [a
misma ~ (Valorizaciones Mensuales).

Presentacién de informes y valorizaciones mensuales y otros que
requiera la entidad.

Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por
dafios.

d. Control de Medio Ambiente.

Demarcacién y aislamiento de 4rea de trabajo.
Informacién y Comunicacién Social.
Eliminacién de material excedente.
Almacenamiento de materiales.

Control de agentes contaminantes.

Limpleza de la obra.

e. Control de Seguridad.

Control de accidentes de obra.
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Charlas de Seguridad al Personal de Obra.

Realizar en anélisis de riesgos incluyendo los planes de contingencia.

El consultor debera proveer a todo su personal seguro contra todo
riesgo (SCTR).

f. Control Econémico Financiero.

Control de los Adelantos: Directo y por Materiales e insumos.
Control del Cronograma Valorizado y Real.

Control de Carta Fianza

Control de Pago de Valorizaciones

Control de Materiales de Construccion.

g. Otras actividades.

Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente
el control topogréfice durante la construccioén.

Programar y coordinar reuniones periddicas con el Residente de Obra.
Asistir y participar en forma obligataria en las reuniones que organice
LA ENTIDAD.

Efectuar, interpretar y opinar sobre los resultados de las pruebas y
ensayos que se hayan realizado.

Verificar y acreditar la capacidad portante del terreno segin disefio.
Sostener con los furcionarios de LA ENTIDAD una permanente
comunicacién sobre el estado de las obras y el desarrollo de! Contrato.
Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segin presupuesto del
proyecto, sustentindolos con la documentacién técnico administrativa
que los respalde (sustento de metrados, resumen de ensayos, etc.)
Elaboracién y remision de informes especiales para LA ENTIDAD, cuando
este los requiera o las circunstancias lo determinen.

Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato.
Este archivo copia se entregard a LA ENTIDAD con la Liquidacién de
Obra.

C. Actividades de recepcién de la obra, liquidacién de contrato e Informe final.

a. Fecha de Recepcién de Obra.

Comunicacién de Recepcién de Obra a La Entidad
Presentar el Informe de Situacién de la Obra
Solicitar la conformacién de Comité de Recepcion

b. Previo a la recepcion de Obra.

Revisién de los Planos de post construccién de 1a Qbra
Revisién de los Metrados de Obra

Revisién de la Memoria Descriptiva de la Obra
Conformidad Previa de Obra (observaciones).
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c. Durante la recepcién de la obra.
e Suscripcion del Acta (con/sin Observaciones).
e Supervision del Levantamiento de las Observaciones.
¢ Comunicacién del Levantamiento de Observaciones a La Entidad.
e Recepcion Final de Obra.

d. Liquidacién de Obra
® Revision, conformidad y/o reformulacién de la Liquidacion de Obra
presentada por el contratista.

e. Presentar el informe Final de la Obra
f. Presentar la liquidacién del contrato de supervisién de obra

7.2.4. PRODUCTOS O ENTREGABLES

La SUPERVISION deberi mantener permanentemente informado a la Entidad sobre el estado de la
¢jecucion de trabajos y de los servicios prestados. El supervisor deberd presentar a la Entidad la siguiente
documentacién, como resultado de la prestacién de servicios:

INFORMES MENSUALES:

Dentro de los cinco (05) dias calendario contados a partir del primer dia hibil del mes siguiente del periodo
informado, en los cuales incluir la siguiente informacién:

Avance Fisico de la Obra respecto al Cronograma de Ejecucién de Obra Vigente.

‘e Estado de ejecucion de la obra y grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales del
CONTRATISTA.

&  Problemas surgidos durante la ejecucién de la obra y soluciones adoptadas, indicandoe su influencia en
cumplimiento del Cronograma de Ejecucion de Obra.

e Deficiencias, errores, y/o negligencias en que pudicse incurrir el CONTRATISTA y que ocasionan dafios a la
obra y/o terceros.

¢ Resimenes de los volimenes de trabajo por partidas y rendimientos promedios alcanzados por el
CONTRATISTA.

®  Lista de informacion sobre controles topograficos del avance de e obra en cjecucion.
Restimenes de las prucbas de laboratorio y de los controles de calidad del material a utilizar en obra.
Resumen de los trabajos programados para el mes siguicnte y control de avance de Jos trabajos programados
en el mes anterior.

e R del estado ccondmico de la obra. Un Anexo que muestre los adelantos de materiales otorgados al
CONTRATISTA y sin reajuste y con reajuste por amortizar.

®  Organizacion de la SUPERVISION y recursos empleados durante el periodo que cubre el informe, indicando

ademds las labores efectuadas.

Resumen de:

¢ Notas trascendentes de} Cuaderno de Obra.,
® Documentacion cursada.

®  Reuniones Técnicas.

pag. 14
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®  Seanexardn grificos, curvas de avance, formato B12, panel fotogréfico (minino 12 fotos) y videos segiin sea
nccesario. El informe serd presentado a la Entidad en un (01) documento impreso original y una (01) copia a
color con fotos a color, ademis se presentard en archivo digital (CD ROM) en el original y en las copias.

INFORMES ESPECIALES

® Referidos a eventos ocurridos, solicitudes y/o reclamos del CONTRATISTA, evaluaciones y/o
recomendaciones técnicas de los Asesores, etc. Asi como cualquier informe que sea solicitado por la Entidad
¥ que se encuentre dentro del alcance del servicio de la SUPERVISION. Se presentaran en un (01) original y
una (01) copia, ademas se presentard en archivo digital (CD ROM) en el original y en la copia.

® Informe, semanal de avance de obra, siendo la herramienta de control la curva °S” elaborada a partir del
seguimiento de cada partida, con el correspondiente resumen de metrados mensual.

VALORIZACIONES

*  En cuanto a la Documentacién para la presentacion de la valorizacion, tener en cuenta el Anexo N° 1 de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD - Gestién de las valorizaciones de obra a través del Sistema Electrénice de
Contrataciones del Estado — SEACE. Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-QSCE-PRE

®  El Supervisor evaluara el Contenido minimo de los Informes mensuales presentados por contratista ejecutor
(02 originales y 02 copias),

Factura del Contratista.

Planillas de Metrados realmente Ejecutados.

Valorizacién de avance de Obra.

Hoja de Resumen de Valorizacién.,

Reajuste correspondiente a la aplicacién de lo formula polinémica.

Deduccién por adelantos otorgados.

Ensayos de Control de calidad del material, Pruebas de ensayos.

| £ | Prucha de calidad de agregados a utilizar.

Pruebas de calidad de mczcla (Discfio de mezclas).

ot Otros ensayos encargados por la Entidad y que se considerarén de carécter obligatorio.
Copia de comprobantes de pago de SENCICO, CONAFOVICER, ESSALUD.

Copias del Cuaderno de Obra.

Copias de avance semanales segfin informe requerido,

=N
-

Panel fotogréfico.
Descripcién de las ocurrencias de importancia realizadas en la obra y de los problemas presentados y coma se
solucionaran.

Copia de contrato de ¢jecucion de obra.
Formato 12 B, seguimiento de ejecucién de inversiones (este formato serd entregado en archivo digital por el <
area usuaria el mismo que seré llenado por el contratista y formara parte de cada valorizacién tramitada para

Pago)-

INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITE DE PAGO
Deberé contener, como minimo, la siguiente documentacién (02 originales y 02 copias):

Actividades desarrolladas durante el mes

Memoria explicativa de Ia ejecucién de obra

Valorizacién reajustada de avance de obra

Hoja resumen de valorizacién

Certificado de Ensayos de laboratario y Control de calidad de los materiales empleados- protocalo de prueba
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Gréfico o cuadro comparative del avance real con el calendario programado

Resumen de los comunicaciones mas importantes y recomendaciones para el cumplimiento oportuno de la
meta

Dacumentos tramitados ante la entidad (copias)

Comentarios de ejecucion de obra por el Supervisor

Copias del Cuaderno de obra

Copias del cuaderno de autocontrol

Panel fotogrifico

Copia del contrato del supervisor

Formato 12 B, seguimiento de ejecucién de inversiones.

INFORME FINAL
En dos (02) originales y una (02) copias, ademas sc presentarén en archivo digital (CD ROM) en el original
y en cada copia; en el que resuma el desarrollo de lo obra y los servicios prestados, ¢l mismo que contendra la
siguiente informacién:
Descripcién del proyecto y de los Obras como finalmente fueron ejecutados.
Resumen de los metrados de trabajos por partidas.
Instalaciones empleadas por el CONTRATISTA.
Personal y Equipo empleado por el CONTRATISTA.
Cambios y/o0 modificaciones en el Proyecto ocasionados por las condiciones realmente encontradas durante la
ejecucion de la obra.
Valorizaciones de obra contratada, adicionales, etc.
Eventos especiales ocurridos durante lo construccién y el equipamiento de la obra.
Control del programa de construccién vs. Lo realmente ejecutado.

Dossier de calidad, €] cual contendri: Protocolos de aseguramiento de calidad de procesos constructivos.
Certificados de calidad de los diferentes ensayos realizados 2 los insumos usados.

Listado de los planos de obra, incluyendo copia de los planos mis importantes de la obra, elaborados
conforme a “obra”, cuya preparacién debe cfectuarse con las previsiones de tiempo adecuadas.

Informe de trabajos realizados en relacién a Control de calidad efectuado durantc Ja cjecucién del proyecto.

d Panel fotagrifico de todo el proceso constructivo de la obra

INFORME DE CONFORMIDAD DEL MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA
OBRA.

¢  Elaborado por el CONTRATISTA, otorgado con la debida anticipacion y previa constatacion de sus alcances.
INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA PARA REVISION Y/O APROBACION
El informe de la liquidacién y/o revisién de la liquidacién del contrato de ejecucitn de obra elaborada por
el contratista para pronunciamiento de la entidad. E] supervisor dispondra del plaze de 30 d.c. contados a
partir del dia siguiente del requerimiento de la entidad. En dos (02) originales y una (01} copia, la aprobacién
de dicho informe estar4 a cargo del drea usuaria de Ja Entidad.
En dos (02) originales y una (01) copia, la aprabacién revision y aprobacién de dicho informe estard a cargo
del 4rea usuaria de la Entidad.
®  Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta ¢l final, indicando asuntos relevantes,
problemiticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones.
Memoria descriptiva valorizada.
Célculo de valorizacién por presupuesto contractual, por obras adicionales, por reajustes, por mayores gastos
generales, por intereses, por penalidades, de ser el caso.
pag. 16
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¢ Cilculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.

Comparacién de reintegros programados con ejecutados, en funcién de los conceptos de obra atrasada, obra

adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.

Publicaciones de los indices de precios del INE, al mes base y de reajuste.

Copia de resoluciones por ampliacién del plazo (de ser ¢l caso).

Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales y o distritales segtn

corresponda.

®  Copia de cuaderno de obra fedateados original desde el primer folio hasta I hoja de cicrre del cuaderno de
obra.

®  Copia del comprobante de pago por pago de adelantos, valorizaciones y otros debidamente fedateados.
Copia de carta fianza de fiel cumplimiento presentada por ¢l contratista incluido las renovaciones de las
mismas.

®  Panel lotogrifico mostrando etapas relevantes de cjecucion (30 como minima con la descripeién

correspondientc)

Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el resumen respectivo.

Planos de replanteo o post construccién.

Planilla de metrados de lo real ejecutado.

Actas de entrega de terreno, inicio, paralizatién, reinicio, culminacién, documento de designacion del
inspector o supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

Acta de recepcién de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de corresponder).
Resolucién de conformacién de comité de recepeién de obra.

Resolucién de aprobacién del expediente técnico.

Presupuesto de obra y formulas polinémicas del expediente técnico.

01 CD con video editado de post ejecucién, en el que muestre las metas logradas del proyecto.

Contrato de ejecucién de obra, que incluya anexos y adendas segiin sea el caso.

Certificado de no adeudo a SENCICO.

Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, fijos y variable
ofertados por el ¢jecutor.

7¢  Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los cilculos detallados y sustentados de valorizaciones, reajustes,
/ ' deducciones, amortizacioncs, pagos a cuenta, penalidades, etc.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION
La liquidacién del contrato de consultoria de obra segiin articulo 170 del

Reglaruento de la ley de contrataciones aprobado con DS N°344-2018-EF y debe de contencer:

® Informe de incompatibilidades encontrados en la etapa de ejecucion de obra relacionada a las deficiencias o
carencias del expediente téenico, que debera ser claborado para adjuntar a Ia liquidacién de contrato. Se
sustenta en informe téenico de revizion de expediente técnico que eleva a entidad segin articulo 177 del
Reglamento de Ia ley de contrataciones aprobado con DS N°344-2018-EF.

e Otros documentos que solicite el drea usuaria de la Entidad.
& En dos (02) originales y una (01) copia. Adicionalmente se presentara esta informacién en CD ROM

7.3. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL
7.3.1. PERFIL DEL POSTOR
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B o superior.

el estado.
7.4. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA.

7.4.1. Lugar de prestacidn del servicio.

22

Persona natural o Jurldica con inscripcion vigente en el registro nacional de
Proveedores — consultor de obra, tratdndose de consorcios, todos los integrantes
del mismo deben contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores — RNP como consultor de obras en Edificaciones y afines ~ Categoria

El postor no debera tener sancion vigente en el OSCE, ni estar impedido temporal
o permanentemente para contratar con el Estado peruano, por consiguiente, el
postor no debera estar incluido en el registro de inhabilitados para contratar con

Las prestaciones, se realizardn en el Distrito de Jaén, Provincia de Jaén y
Departamento de Cajamarca.

———
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del Perfl.

Calle:
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Samuel Castafieda Farféan

El proyecto se encuentra ubicado en la calle Samuel Castafieda Farfin Manz. H Sub lote 2* de la Habilitacion
urbana Guillermo Sinchez Chavez en el distrito de Jaén, provincia de Jaén, regién de Cajamarca cn el Norte
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Manzana: H

Sub lote: 28

Habilitacién urbana:  Guillermo Sanchez Chévez
Distrito: Jaén

Provingcia: Jaén

Regidn: Cajamarca

7.4.2. Plazo de prestacién del servicio.

La prestacién del servicio de consultoria sera de ciento sesenta y cinco (165} dias
calendario contados desde el inicio real de los trabajos en obra hasta la
culminacion y quince (15) dfas calendario adicionales para la liquidacién final de la
Obra.

Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo que debe coincidir con
lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.
El coeficiente de permanencia del personal clave para Supervisién es de acuerdo
al siguiente cuadro:

CUADRO N* 01: PERSONAL CLAVE DE LA SUP_ERVISIGN

I o [ | Coeficiente
-,l ftem Descripcidn de
{;’3" 7 I | Permanencia
Rafi s A |INGENIEROSUPERVISORDEOBRA | 100 |

L

7.4.3. Area del terreno
Area de intervencién: 514.14 m2
7.5. ADELANTOS.

El drea usuaria ha determinado que no se otorgara adelanto de ningtin tipo.
7.6. SUBCONTRATACION.

No es procedente que el consultor subcontrate parte ni la totalidad de las prestaciones
a su cargo.
7.7. CONFIDENCIALIDAD.

El Consultor deberd mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el mangjo de
informacidn a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion,
quedando prohibido revelar dicha informacién a terceros.

En tal sentido, el consultor deberd dar cumplimiento a todas las politicas y estdndares
definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacion.

Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, como también la que se
genera durante la realizacién de las actividades y la informacién producida una vez que
se haya concluido el servicio de consultoria. Dicha informacién puede consistir en
mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cdlculos,
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documentos y demds documentos e informacién compilados o recibidos por el
consultor.

7.8. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacién,
las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a
los productos o documentos y otros materiales que guarden una relacién directa con la
supervisién del servicio de consultoria o que se hubieren creado o producido como
consecuencia o en el curso de la supervisién del servicio.

A solicitud de la Entidad, el consultor tomara todas las medidas necesarias, y en general,
asistird a la Entidad para obtener esos derechos.

7.9. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA SUPERVISION CONTRACTUAL

En funcidn a [a naturaleza de los servicios y la necesidad, la Entidad podra determinar
medidas de control {visitas de supervisién, inspeccién, entre otros), a ser realizadas
durante la supervisién del contrato, es decir, durante el desarrollo del servicio de
consultorfa. Las medidas de control tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el contrato.

Estas medidas de control serén programadas o inopinadas, dos (02) veces mensual como
minimo, que serdn realizadas por personal de la Entidad a través de la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones al mismo lugar de Ia Obra.

El desarrollo de las medidas de control, se realizar4 en el lugar de la Obra, para lo cual
se elaborard un Acta de Control que se firmara por el personal de la Entidad, fos
profesionales responsables y [as autoridades del lugar de la Obra.

El drea de coordinacién con el consultor serd la Gerencia de Infraestructura y la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidaciones de la Sub Regidn de Jaén, con las que el
consultor coordinard sus actividades.

El Area responsable de las medidas de control previstas durante el desarrolio del servicio
de consultoria y/o en otro momento durante la supervisién contractual es 1a Sub
Gerencia de Supervisién y Liquidaciones.

El Area que brindar4 la conformidad del servicio serd la Gerencia de Infraestructura y la
Sub Gerencia de Supervisién y Liguidaciones.

7.10. SISTEMA DE CONTRATACION

7.10.1. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO.

A. Valor Referencial.

El Valor Referencial Total por los servicios prestados por la Supervisidn de la
Obra: “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DE LA SEDE DE LA
DIRECCION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JAEN,
DISTRITO Y PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA” asciende a S/.
223,757.96 (doscientos veintitrés mil setecientos ¢incuenta y siete con 96/100
soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio, el Valor Referencial se ha calculado con precios vigentes
al mes de marzo del 2023.

pdg. 20

h




<19

GERENCIA SUB REGIONAL JAEN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2023-GR.CAJ-GSRJ

GOMERAS REGTIAL

[

i

TARIFA
REFERENCIAL VALOR :::itmcm
UNITARIA ‘
5/. 223,757.96 $/.223,757.96

| PERIODD O
' | roe UNIDAD BE
| DESCRIPCION DEL OBJETO PERIODOS DE TiE
TIEMPO*
Supervisibén de obra 165 DIAS
Liquidacion de obra o liquidacion de cuenta ( en caso de resolucién de contrato)
Liquidacién de obra s ‘ DIAS

valor asciende a S/ 223,757.96.

2 Dia, mes, entre ofros.

pag. 21

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

! Namero eslimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion,

S/. 223,757.96

*NOTA: El monto de liquidacién de obra estd incluido en el costo total del valar referencial cuyo
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CAJAMARCA

'}

)
" DESAGREGADD DE GASTOS DE SUPERVISION
PROVECTO : CREAGION DE LA INFRESTRUCTURA DEL LOGAL DE LA SEDE DE LA DIREOOION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES ¥
COMUMICACIONES JARN, DISTRITO Y PROVINCIA DI JAEN, REGION CAJAMARCA
PLAZO DE EIECUOIGN DE OBRA: 6.5 BESES
DERONIPGIOS tted. |cant,| TR0 VALOR AEFEREROIAL. 8/
(%) | inportedl. | SabTealsl | Tolalgr

1. ETAPA DE SUPERVIS CNDEGBRA
A, SUELDOS Y JALARIOS {Incluido Leyus Soalales) I 124,000.00
Y. Profosicnsl | T
Jete 08 Suporviaion - 6 |

Asistonts de Supervisibn ¢ ]
Mqulmwmmoﬂ'm . | ]
ing. Especialisia an Soguridad do Obraa y Medio A
Ing.EspodilnistoonBetructures | 4
5. Especialista an instataiones . & -
Ing. Especialista en Bt (o2 4 |
. Personal Téanioo |
| Aslitonty Administrative - B 5 —
rc_mn.- 5 |
Secretaria 5 '
B. ALQUILERES ¥ SERVICIOS

. Alquiier de Oficina én luger delaobrm ! | |
Alguiler, equipamianic y mantsnieniento de Oficinn |

o Estudio de Busios == ——an _1_1_ _____ | spmes
Disetio de Mazotas, Practor, Densidad de Campo, rotura de prots, f G | 100 3,00000 | 3,000.00]
C. MATERIALES Y UTILES DE OFICRIA oT9.07
- [ mos | 1.00] 56 | 10529 | §79.07,

e 100 1 | 4000 | 400.00, |

- | 476,579.01

0% 14,0633

_ _ =——— - T ey

24,192.67

TOTAL (SUPERVISION) w7578,

A ©D o sue8sa22e

;{' N % 7.00%

/ '| B. Pago por el servicio

Los postores deberdn formular sus ofertas teniendo en cuenta las siguientes
g consideraciones.

Una tarifa fija mensual de supervisién durante la supervision dc la obra estimado, un plazo de supervision de
cbra de 180 dias calendarios, la cual sera cancelada mediante valorizaciones mensuales de supervision de
acuerdo a la supervision real, caleulado en funcién a los dias del periodo supervisado multiplicado por la tarifa
mensual dividido entre 30 (treinta), hasta la culminacién de la supervisién, recepcién de obra y liquidacién.
Para toda cfecto se considerardn meses de 30 dias calendario cada uno, el postor deberi ofertar una tarifa
mensual que incluya costos directos, cargas sociales, tributes, gastos generales y utilidades; el monto del total
de la oferta econémica sera ¢l monto de la tarifa mensual multiplicada por el tiempo de supervision de la obra
expresado en ( §) cinco meses adicionado los (01) meses de la liquidacién de obra.

Montas § isidn de OF

Se pagarén valorizaciones mensuales de supervisién, el monto de la valorizacion mensual sera obtenido en
funcién del periodo correspondiente al mes a valorizar expresado en dias calendario multiplicado por la tarifa
mensual propuesta dividido entre 30. La conformidad a la prestacion mensual requerird del informe técnico
del Subgerente de Supervision y Liquidacién.

_TixP
T30

pag. 22




292

/ GERENCIA SUB REGIONAL JAEN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2023-GR.CAJ-GSRJ

SORERl RGN

<

/ .'.

pég. 23

Deonde:

V: Monto de la valorizacién Bruta de Supervisién correspondiente al periodo a valorizar dentro del Monto.
T1: Tarifa Mensual por concepto de Supervisién de Supervision de la Obra.

P: Periodo a valorizar expresado en dfas calendario.

7.11. PLAZO DE EJECUCION
El servicio de Consultoria a contratar para la Supervisién del proyecto identificado con codigo tinico de
inversién N° 2471704, es por cicnto sesenta y cinco (180) dias calendarios; de los cuales el plazo dela
Supervisién de ejecucién del proyecto corresponde a cicnto sesenta y cinco (150) dfas calendario y para la
liquidacién quince (30) dfas calendario al periodo de recepcién de obra, entrega del informe final y revisién de
los documentos de liquidacién de obra.
Elinicio del plazo contractual de cjecucibn del servicio comienza a regir desde el dia siguiente que se
cumpla la tiltima de las siguientes condiciones:
a.  Quc |2 Entidad haya suscrito el contrato de supervision
b.  Que la Entidad haya hecho entrega total del terreno donde se desarrollara la ejecucién de la obraa
supervisar.,
¢ Que la Entidad haya hecho entrega a la supervisién, del Expediente Técnico de Obra aprobado por la
Entidad.
7.12.  SISTEMA DE EJECUCION
El sistema de contrataciodn seré por tarifas y suma alzada segun el siguiente detalle
TARIFAS: el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la
ejecucion de la prestacion contenido en los documentos del procedimiento y que se valoriza en relacién a su
¢jecucién real. Lo pagos se basan cn tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos gastos generales y
utilidades
SUMA ALZADA: el postor formula su oferta en consideracion que, en esta etapa, supervisara
la recepcién de la obra, entrega del informe y documentos para la liquidacién de ia obra.
7.13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio lo otorgara la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidaciones
de la Sub Regi6n de Jaén.
7.14. FORMULA DE REAIUSTE

(#-. Elreajuste es segtn lo establecido en el articulo 38 del DS: 344-2018-EF, modificado por

\ el Decreto Supremo No 377-2019-EF, DEL Reglamento de la Ley de Contrataciones del
.-'| Estado N° 30225.
' Se establecerd mediante: R = {V x (i / lo) - V)
Ddénde
R: Reajuste de la Valorizacién Mensual.
V: Monto de valorizacion mensual.
ir: Indice de precio al consumidor a fecha del mes de valorizacién (mes de pago)
10: Indice de precio al consumidor al mes de valor referencial.

7.15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El plazo mdximo de responsabilidad del consultor por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de los servicios ofertados serd de siete (07) afios a partir de la conformidad
otorgada de la liquidacién final de obra.

En caso de detectarse vicios ocultos en la supervision de la obra por responsabilidad del
contratista ejecutor, el supervisor este obligado a la supervisién del levantamiento de
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estos vicios ocultos, sin perjuicio de la responsabilidad que podria acarrear por una mala
préctica de supervision. El supervisor se obliga a atender requerimientos de informacién
por parte de la Entidad u organismos de control aun en etapa posterior a la supervisién
de la obra.
7.16. ACREDITACION DEL SUPERVISOR DE OBRA

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacién con el plantel profesional
ofertado, se establece que el Contratista debe presentar la acreditacion del plantel
profesional clave para la sustripcion del contrato, el contratista inicia y ejecutar su
prestacion con dicho personal, el cual necesariamente permanece como minimo
sesenta (60) dfas calendario desde el inicio de su participacion en la supervisién del
contrato o por el integro del plazo de supervisién, si este es menor a los sesenta (60)
dias calendario. £ incumplimiento de esta disposicion, acarrea la aplicacién de una
penalidad no menor a la mitad de una Unidad impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a
una (1) UIT por cada dia de ausencia del personal en la obra. La aplicacidn de esta
penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez
sobreviniente e iii) inhabilitacién para ejercer la profesién.

8. REQUISITOS TECNICOS MINIMOS:

_ i >\ PLANTEL PROFESIONAL CLAVE RID
13 4 J El Personal Clave requerido para la supervision de los trabajos de la obra; deberdn
v B° 1 cumplir con la experiencia necesaria, para este tipo de trabajos, garantizando de
> esta manera la calidad de la obra; y son los siguientes:
[ Cargo ] Profesién Experiencia |

' - Ex_periencia profesio;al_;

minima de dos (03) afios |

' EL PROFESIONAL PROPUESTO DEBE | efectivos en el cargo como '

INGENIERO SER “INGENIERO CIVIL” TITULADO, | Residente y/o Supervisor de
SUPERVISOR DE OBRA | COLEGIADO HABILITADO Y | obra y/o Inspector de obra en )
ESPECIALIZADO. la supervisién de obras | ’

similares a ser consideradas |
para acreditar lo experiencia
profesional. |

EL PROFESIONAL PROPUESTO DEBE | Experiencia  profesional |

SER “INGENIERO CIVIL | minima de 2 aifios efectivos |
ESPECIALISTA EN | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS”, | como especialista en
ESTRUCTURAS TITULADO, COLEGIADO, | estructuros en la ejecucién
HABILITADO Y ESPECIALIZADO. y/o supervision de obras
| iguales y/o similares.
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"ESPECIALISTA  EN | EL PROFESIONAL PROPUESTO DEBE | Experiencia  profesional

INSTALACIONES SER “INGENIERO ELECTRICISTA O,  minima de 2 afios efectivos

ELECTRICAS MECANICO ELECTRICISTA Q | comno especialista en
MECANICO ELECTRICO”, | Instalaciones Eléctricas en la
TITULADO, COLEGIADO, | ejecucién y/o supervision de
HABILITADO Y ESPECIALIZADO. obras iguales y/o simiiares.

| |
| ESPECIALISTA EN | EL PROFESIONAL PROPUESTO DEBE | Experiencia profesional

INSTALACIONES SER  “INGENIERO CIVIL  Y/O  minima de 2 afios efectivos

SANITARIAS SANITARIO”, TITULADO, como especialista en

COLEGIADO, HABILITADO Y | Instalaciones Sanitarias en la

| | ESPECIALIZADO. gjecucién y/o supervisién de

|
| obras iguales y/o similares.
"ESPECIALISTA  EN EL PROFESIONAL PROPUESTO DEBE | Experiencia  profesional
; SEGURIDAD EN OBRA SER  “INGENIERO”, TITULADO, | minima de 2 afios efectivos
Y MEDIO AMBIENTE. | COLEGIADO, HABILITADO Y | como especialista en
ESPECIALIZADO. | seguridad y medio ambiente
en Ja ejecucién  yfo
supervision de obras iguales
y/o similores. |

Acreditacion:
e La experiencia del Personal Profesional Clave requerido, se

:/;" > \ acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: {i) Copia
/ | simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o

/ 4 {iii) Certificados o (iv) Cualquier otra documentacién que, de manera
~— fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave

propuesto {acta de recepci6n de obra, constancia de conformidad
de obra, contratos de obra donde indique nombre completo del
profesional clave propuesto ademds de precisar fecha de término).

e Copia Simple del Titulo Profesional o Titulo Técnico segin
corresponda,

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente ({traslape),
para el cémputo det tiempo de dicha experiencia slo se considerard
una vez el periodo traslapado.

9. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR:

El Postar, podré participar en forma individual o en consorcio, debe estar inscrito en ¢l Registro Nacional
de Proveedores como consultar de obras, y no debera estar inhabilitado con sancién vigente aplicada por el
Tribunal de Contrataciones del OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente para contratar con el
Estado Peruano, el mismo que deber4 ser demostrado parala admisién. Por consiguiente, el Postor no debera
encontrarsc incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.

Asi mismo, los postores deberan cumplir cabalmente con los siguientes requist

yay
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a. El postor debe contar con capacidad técnica y financiera para afrontar
la supervision de obra.

b. El postor debe contar con capacidad libre de contratacién ante el
Registro Nacional de Proveedores, para poder suscribir contrato y su
consecuente supervision. )

c. La obra deberd ser ejecutada directamente por el contratista, no
acepténdose subcontrataciones.

d. De conformidad con el articulo 49.5 del Reglamento, el niimero maximo
de consorciados que podran patticipar para el presente procedimiento
de seleccién es de dos integrantes.

e. Tener actualizada su informacién ante el RNP.

9.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Experiencia del Postor en la Especialidad.

Requisito:

a) El postor debe de acreditar como experiencia en la especialidad un monto
facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL

/ DE LA CONTRATACION, en la EJECUCION Y/O SUPERVISION de servicios de

| obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de presentacién
de ofertas que se computaran desde la suscripcidn del acta de recepcion de
obra.

9.2. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

| Ne | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO [ canTIDAD |
|1 CAMIONETA 4X2, CON SEGURO VEHICULAR Y SOAT 1|
2 T EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP E IMPRESORA A 1

| COLOR

10. DEFINICION DE OBRAS SIMILARES:

Para el Postor y el Personal propuesto, se define como Obras Similares, a las obras de
Construcclén v/o Creacién v/o Ampliacién v/o Mejoramiento v Equipamiento, o la
combinacién de alsuno de los términos anteriores de servicios de Salud v/o
Universidades y/o Instituciones iv Inicial, primari cundaria) o

infraestructura de edificaciones afines,

11. OTRAS CONSIDERACIONES PARA EL POSTOR Y/O CONTRATISTA.

El postor para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria
deberd tener presente lo siguiente:
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a)

b)

c)

d)

g)

h)

Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso,
comunicar por escrito, dentro del plazo normado las consultas u observaciones,
para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se
entenderd que el postor estd de acuerdo y acepta todas las condiciones
establecidas.

Los postores deberdn tener pleno conocimiento de Ia ubicacién de fa obra,
condiciones de la superficie del terreno, accesos, disponibilidad de recursos, asi
como de todos los documentos de la licitacion pablica. Ademds, cada postor, debe
efectuar una inspeccién del lugar donde se va a ejecutar el proyecto e informarse
de las condiciones climéticas, hidrologicas, condiciones de transito, base legal y en
general de todos los aspectos relacionados con el proyecto, pues cualquier omision
u otro error de su parte no excluiré su responsabilidad de terminar la obra dentro
del plazo previsto, en forma técnicamente correcta y de acuerdo a los
requerimientos, a las presentes bases, al expediente técnico de obra y a la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento. La presentacién de la propuesta
implica la aceptacién del postor de no haber encontrado inconveniente alguno
para la supervisién del proyecto dentro de los plazos programados.

Todo trabajo relacionado a la obra sera efectuado en el marco de la normativa
aplicable y vigente, lo cual constituye obligacién expresa a la contratista, y cuyo
incumplimiento podré ser causal de resolucién de contrato.

En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de dafios
ocasionados tanto al medio ambiente como de infraestructura publica, el
contratista queda obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto
signifique costo alguno a la entidad.

Las notificaciones que se generen en la Entidad al contratista podran efectuarse
ademss de la forma fisica, a través de correo electronico, la misma que son
autorizadas y sefialados en el contrato, de conformidad a lo establecido en el
articulo 49° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Todos los entregables y documentos relacionados al contrato, deberdn ser
firmados por el personal competente y debidamente foliados, presentados en
mesa de partes de la sede central de la Entidad.

A fin de asegurar la integridad y salud del personal que labore en la supervisién de
la obra, es obligatorio que el postor presente el desagregado correspondiente al
plan de mitigacién de impacto ambiental, manteniéndose el costo del expediente
técnico, para que de esta manera se asegure la implementacién de los protocolos
minimos.

Se podri proponer equipo de mayor capacidad siempre que se cumpla con nimero
de equipo requerido, con relacién a los equipos minimos; asf mismo se debe tener
en cuenta que los equipos considerados en la relacién de equipos minimos de
acuerdo a su capacidad y potencia son equipos que por las caracteristicas de los
mismos son acordes al tipo de terreno para la supervision de los trabajos.

La habilitacién del RNP como consultor de obra, sebe estar vigente al inscribirse
como participante, al presentar su oferta y al momento de firmar contrato.
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12. LUGAR DE PRESTACION DE LA SUPERVISION:

Las prestaciones, se realizaran en el lugar de la supervisién de Ia obra, ciudad de Jaén,
Provincia de Jaén y Region Cajamarca.

13. AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el contratista podra solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de
las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la
ruta critica del programa de supervisién de obra vigente al momento de la solicitud de
ampliacién:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Cuando es necesario un plazo adicional para la supervisién de la prestacién
adicional de obra. En este caso, la contratista amplia el plazo de las garantias
que hubiere otorgado.

¢} Cuando es necesario un plazo adicional para la supervisién de los mayores
metrados, en contratos a precios unitarios,

Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y
plazos regulados en el articulo 198° de! Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

14. EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL.

En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad ampliara el plazo de los otros contratos
celebrados por esta y vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con
los articulos 199° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

15. GARANTIAS:

Las garantias que deben otorgar los Postores adjudicatarios y/o Contratistas, segun
corresponda, son las de Fiel Cumplimiento del Contrato y por los Adelantos.

Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el Reglamento.
Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacién automdtica en el Pais, al solo requerimiento de la
respectiva Entidad, bajo responsabilidad de la Empresas que la emiten. Dichas
Empresas deben encontrarse bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar
autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ditima lista de Bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Perd.

16. SUBCONTRATACION:

|
v
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No es procedente que el Contratista subcontrate parte ni la totalidad de las

prestaciones a su cargo.
17. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5° del articulo 49 del Reglamento, el nimero
méximo de consorciados es de dos {02) integrantes, el porcentaje minimo de
participacién en la supervision del contrato para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia es de 80%.

Justificacion:

El presente numeral tiene la finalidad establecer condiciones razonables, que
garanticen la suficiente experiencia y capacidad técnica para la participacion en
consorcio en el presente proceso de seleccién, lo que coadyuvara a una mejor y
eficiente supervision de la obra, para cumplir asi con la finalidad publica de esta
contratacién y tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de los
ciudadanos.

18. DE LAS PENALIDADES:

En caso de atraso por causas imputables al Contratista en la Entrega de la Obra, el
Contratista pagars una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de fa Ley
de Contrataciones del Estado ~ Articulo. - Penalidad por mora en la supervision de la
presentacién.

/ \ 0.10 x monto vigente
Penalidad Diarla = Fx plazo vig: on dias

Donde F tiene los siguientes valores:
F= 0.40 Para plazos menores o iguales a sesenta dias.
F= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias
El monto méximo de la penalidad es del diez por ciento {10%) del Monto del Contrato
Original, de Hegarse a este tope, la Direccion Subregional de Transportes y
Comunicaciones Jaén podré resolver el Contrato por incumplimiento.
Se aplicaré en otras penalidades al Contratista en concordancia en el Articulo 132° -
PEMALIDADES, del Regiamento de la ley de Contrataciones del Estado, las cuales serdn
aplicadas hasta un méximo de diez por ciento (10%) del monto del Contrato y de
manera independiente a la penalidad por mora, sera lo siguiente:

[ - ~ PENALIDADES
| FORMA DE
N2 | SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD | PROCEDIMIENTO
B cAiculo | |
) CONTROL TECNICO |
Cuando el personal acreditado ermanece Segin Informe del
. P Jitado permanece |\ gia (0.5) uIT|o e Mo
menos de sesenta (60) dias desde el inicio| | . coordinador de obra
1 o . vigente por dia y por s
de su participacién en la ejecucién del i y/o Division de
) | profesional. .
|contrato o del integro del plafo de Supervisién Y|
péag. 29
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| | ejecucién, si este es menor a los sesenta | Liquidaciones de la
(60) dias, de conformidad con las Gerencia Sub Regional
disposiciones establecidas en el numeral de Jaén.

1190.2 del articulo 190 del Reglamento. |

' Segtin Informe del
coordinador de obra
y/o Division de
Supervision y
Liquidaciones de la
Gerencia Sub Regional
de Jaén.

‘Segﬁn_ Informe del
coordinador de obra

| Media (0.5) UIT
| En caso el contratista incumpla con su vigente al momento
| obligaci6n de ejecutar la prestacidn con el de aplicacién de la
personal acreditado o debidamente penalidad, por cada
sustituido. dia de ausencia del

| personal en obra.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la

3 por ciento (3%)

infraestructura culminada y las y/o Divisién de
. R del monto del .

3 |instalaciones y equipos en caso Supervision y
| , A contrato de .
corresponda, el comité de recepcién i Liquidaciones de la

supervisién | R

advierte que la obra no se encuentra Gerencia Sub Regional
culminada. . de Jaén. |

|En caso culmine la relacién contractual Media (0.5) UIT
‘ entre el Contratista y el personal ofertado y | vigente al momento
<~ 4 la Entidad no haya aprobado la sustitucion | de aplicacion de la
/ del personal por no cumplir con las|penalidad, por cada

Segtin Informe del
coordinador de obra
y/o Divisién de ‘

Supervisién y
Liquidaciones de la

1 I A < . . i i

, experiencias y calificac del profe t|d usencia del

/ J periencias y calificaciones del profesiona ‘ ia de ausencia de Gerencia Sub Regional
¥ | al ser reemplazado. personal en obra.

el | . _ : |7 |delaén. ]
v _ INFORMEECOMPATIBIUDAD

| Media (OE)) UITiSegﬁn informe del
vigente al momento coordinador de obra
de la aplicacién dela | y/o Division de
penalidad por cada Supervision Y
dia de atraso a partir | Liquidaciones de la|
del vencimiento del |Gerencia Sub Regional
plazo. de Jaén.

CUADERNO DE OBRA

Por no presentar a la ENTIDAD dentro de los
primeros diez {10) dias calendario de su
plazo el informe de Compatibilidad del
Expediente Técnico con el terreno de la
obra después de recibido dicho informe por
parte del CONTRATISTA,

o Seg\in- informe del

| coordinador de obra
i 0.50) U
Media (0.50) UIT y/o  Divisién  de

| vigente al momento K
de 1a aplicacion de la | >UPeTVISIOn i
P |Liquidaciones de la

lidad.
| penalica Gerencia Sub Regional
de Jaén.

: Por no encontrarse al Cuaderno de Cbra, en
6 | el Momento de la inspeccién por parte del
personal de LA ENTIDAD (de ser ef caso)

. No realizar las anotaciones en el cuaderno | Media _(0.50) Uﬁ'—éégdn Informe  del
! de obra (fisico o electrénico), en asientos | vigente al momento | coordinador de obra
i pég. 30
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correlativos, los hechos relevantes que | dela aplicacién dela|y/o Divisién de

‘ocurran durante la ejecucion de esta. | penalidad. Supervision y
Liquidaciones de la
Gerencia Sub Regional
| de Jaén.

SEGURIDAD EN LA OBRA
| INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL | Segiin Informe del

coordinador de obra
y/o Divisién de
Supervisidn y
Liquidaciones de [a
Gerencia Sub Regional

Cuando el Supervisor permite que el
Trabajador labore sin los implementos de
9 | proteccién o que los tenga incompletas. Los
implementos de proteccion del Personal es
proteccién auditiva, proteccién para la
cabeza, proteccion respiratoria, ropas de ‘de Jaén,
| proteccién, proteccion para pies. !
]' - o - ' Segin Informe del

INFORMA DE ACCIDENTES. Cuando el Media (0.50) UIT c;’:'d'"ad"' dg obig

supervisor no reporte  accidentes | vigente al momento
| acontecidos durante el desarrollo de la | delaaplicacién dela
T obra. | penalidad.

Media (0.50) WIT
| vigente al momento |
de la aplicacion de la

penalidad.

Division de
Supervisién y
Liguidaciones de Ila
Gerencia Sub Regional
210 . | ) ) ___(_ie.laén.
.-I RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN |
{/~~/" |DE IMPLEMENTACION EN OBRA -—| |
PREVENCION Y CONTROL SANITARIO PARA
EVITAR LA PROPAGACION DEL|01 UIT vigente al
CORONAVIRUS COVID —~ 19, Por no cumplir momento de I[a
| con las acciones para evitar la propagacién aplicacion de la | .
| X A I R Liquidaciones de I[a|
del coronavirus covid-19, de acuerdo al plan | penalidad. R
. . . Gerencia Sub Regional
de implementacién presentado, la Entidad
. , de Jaén.
penalizara al consultor por cada dia que no
| se cumpla dichas disposiciones. | B
CONTROL DE CALIDAD EN OBRA

Segin Informe del
coordinador de obra
y/o Divisién de
Supervision v

i ,
'EQUIPOS DE SUPERVISION Cuando el Segin  vibame — det
coordinador de obra

Supervisor no cuenta con los equipos|Media (0.50) UIT
I , R R fo Division de
| Minimos requeridos propuestos en su|vigente al momento
oferta del cual se le otorgé la buena pro o | de la aplicaciéndela| =~ .
. Liquidaciones de la

que los tenga incompletos para la'penalidad. ) )

N Gerencia Sub Regional
supervision de la obra.
| de Jaén.

Supervision y
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| CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA. Cuando

el Supervisor apruebe un trabajo mal |Seg|'m informe del

ejecutado. Entendiéndose mo mal coordinador de obra

; ' = ‘Media (0.50) UIT acer.

ejecutado cuando no cumpla con los| | y/o Divisién de
. A ;. | vigente al momento .

requerimientos técnicos minimos y/o las o, Supervision y
) . i delaaplicaciondela =~

especificaciones técnicas y/o planos del enalidad | Liguidaciones de fa

expediente técnicos; también cuando no,p ) Gerencia Sub Regional

presente los informes mensuales de control de Jaén.

| de calidad. [ !

INFORME MENSUAL A PRESENTAR, Por no

presentar a la ENTIDAD el Informe mensual

de Obra concluida la valorizacién, dentro de

los primeros cinco (5) dias calendarios a

partir del primer dia habil del mes siguiente | .

del periodo informado.

| Por no adjuntar el CD en el Informe Mensual

y Valorizacién, conteniendo: Texto del

informe, texto de valorizacién, fotos de la

13

Segun Informe del

coordinador de obra
obra, de filmacion del proceso constructivo| Media (0.50) T | coCrdinadordeo
i ) . 'y/o Divisién de
en forma secuencial de los trabajos de obra, | vigente al momento .
| Supervisién y

Se hace constar, que las fotografias {(minimo | de la aplicacién de
12} adjuntadas en el Informe Mensual vy la penalidad.
= Valorizacién {02 Originales y 01 copias)
r deberdn ser impresas a color. Cuando no!
=-| | presente el cronograma de ejecucion y|

Liquidaciones de la
Gerencia Sub Regional
de jaén.

1l ok 1 curva “S”. Cuando no verifique Ia
/=] |presentacion del Formato 12 B, que forma '
2 | parte

de los anexos de la valorizacién presentada

por el CONTRATISTA. '
~ |CAUDAD DE MATERIALES. Cuando el

Supervisor apruebe materiales que no/

:cumplan los requisitos de las

especificaciones técnicas. La penalidad | Media (0.50) UIT

sera: por cada caso detectado. El Supervisor | vigente al momento ‘

deberd informar para el retiro de dicho de la aplicacién dela

material y reemplazarlo por otro que penalidad.

cumpla con las especificaciones técnicas,

siendo dicho reemplazo sin costo alguno

para la Entidad.

Segun Informe del
coordinador de obra
y/o Divisién de
Supervisién y
Liquidaciones de la
Gerencia Sub Regional '
de Jaén.
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|USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE' ‘
CALIDAD PREVIOS. Cuando el Supervisor
apruebe materiales que no Cuenten con los
|certificados y/o ensayos y/o pruebas de
calidad previos a su utilizacion o que|Media (0.50) UIT

|
Segun Informe del

coordinador de obra

. L . y/o Divisién de
garanticen la correcta fabricacion. El|vigente al momento .
16 i ) L Supervisién y

| Supervisor deberd informar sobre el retiro | de la aplicacién de

| . . . Liquidaciones de la
de dicho material reemplazo por otro que | la penalidad. |

| ) . Gerencla Sub Regional
cuente con los respectivos certificados y/o | de Jaén

| ensayos de aseguramiento de calidad,
siendo dicho reemplazo sin costo alguno|
para la Entidad. |

CONTROL ADMINISTRATIVO

apertura el Cuaderno de Autocontrol de
Permanencia en Obra (ingreso y salida),l
donde ademds deberd anotar cualquier
desplazamiento que realice fuera de obra. Media (0.50) UIT
7 Se hace constar, que obligatoriamente, [as vigente al momento |
paginas del Cuaderno de Autocontrol de | de la aplicacién de
permanencia en Obra, deberdn ser|lapenalidad.
/<l Iadjuntadas en el Informe Mensual
/' [\ |correspondiente, conjuntamente con las ,
' | paginas del Cuaderno de Obra, (Copia
| ‘_-' correspondiente a la Entidad)
' ‘L- NO PRESENTAR DOCUMENTACION. Por no
!presentar oportunamente y debidamente Media (0.50) UIT
sustentada de acuerdo al Reglamento de | |
Ley de Contrataciones del Estado, la vigente ?‘ momento
L. X de la aplicacion de la
documentacion correspondiente a: . |
Ampliaciones de plazo -Adicidnales y penalidad.
Deductivos. |
| SUPERVISOR. Cuando personal de LA
ENTIDAD, no ubique al Supervisor en obra
(en el momento de la Inspeccién), este
acudira a este cuaderno, en caso de no estar
anotado el lugar del desplazamiento, se

Segin Informe del
coordinador de obra |
y/o Divisién de
Supervisién y
Liguidaciones de la
Gerencia Sub Regional
de Jaén.

Seglin Informe del
coordinador de obra
y/o Division de
Supervision y
Liquidaciones de la
Gerencia Sub Regional
_ de Jaén.

b
]

18

Segun informe del
coordinador de obra
y/o Divisién de
Supervisién y
Liquidaciones de la

Media (0.50) UIT
vigente al momento
de la aplicacién de la

19

‘aplicaré la penalidad, por el dia o los dias en
que el personal no haya anotado su
| presencia en el cuaderno de autocontrol,
| sielzdo suﬁci_ente I_a Sustentacion de este

pég. 33
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hecho con un acta firmada por el personal
| de la ENTIDAD que visit6 la obra, dejando |
copia de la misma en manos de algin
responsable en obra.

FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL
PROPUESTO. El Supervisor y los
profesionales propuesto debe controlar la
ejecucién de los trabajos efectuados por el
Contratista, asistiendo, el Supervisor, en
forma permanente y todos los dias
laborables de la obra, y los demas
| profesionales durante el periodo de su

participacién.

| CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL|
ESPECIFICADO EN PROPUESTA TECNICA. |
Para la Supervision de la obra, elI
Contra.tlsta, Supervisor utilizara el personal| 050 de la UIT
profesional propuesto. Dentro de la|

. . Vigente al momento
21 |propuesta técnica, no estando permntido| dela aplicacisn dels

cambio salvo por razones caso fortuito o de | i

.| fuerza Mayor (Pronunciamiento N2 149- penaitad.
,/ ' 2010/DTN) por lo que la multa seré efectiva ‘

.\ .|sino se cumple con las razones descritas en

}. 1" el pronunciamiento.

Y CONTROL DE CRONOGRAMA, El supervisor |

de obra debera controlar de forma diarla y
permanente el cronograma vigente
aprobado por la entidad durante toda la
ejecucidn de fa obra, a fin de evitar atrasos
injustificados en la ejecucion de la obra,

caso contrario se le aplicara la penalidad, en
la valorizacién correspondiente al mes de |

vigente al momento
de la aplicacién de la
penalidad.

20

Una (01) UIT Vigente
al momento de la
aplicacion de Ila
penalidad.

22

Media (0.50) UIT
vigente al momento
| de la aplicacién de la

especialidad deberd presentar su informe

23 técnico de acuerdo a la actividad o partida
ue corresponde en el que deberd incluir 10

i 9 , P u . u,‘ | penalidad.

| fotografias a color del profesional

| propuesto desarrollando sus labores en

pag. 34
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| INFORME DEL PROFESIONAL PROPUESTO. |
|Cada  profesional propuesto segin

de Jaén.

|

. Segtin Informe del

| coordinador de obra
y/o Divisién de
Supervisién y
Liquidaciones de la
Gerencia Sub Regional
de Jaén. '

I Segun informe del |
coordinador de obra
y/o Divisién de |
Supervision y
Liquidaciones de la
Gerencia Sub Regional
de Jaén.

Segiin Informe del
coordinador de obra
y/o Division de
Supervision y
Liquidaciones de la
Gerencia Sub Regional
de Jaén.

Segt‘m informe del ‘
coordinador de obra

‘ y/o Divisién de
Supervision y
Liquidaciones de la ‘
Gerencia Sub Regional

i
el
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obra en cada informe de valorizacién, |
debidamente firmado, en caso contrario se
aplicara la penalidad, por mes y/o en cada
valorizacién.

Procedimlento de evaluacién y aplicacién de penalidades

El procedimiento a seguir para la aplicacion de penalidades, asi como la presentacién de descargos

por parte de la supervision, serd como se indica a continuacién;

® Sidurante las visitas al lugar de ejecucién, un funcionario de la Entidad o el Coordinador
de Obra o Inspector de Obra, advierte que el Jefe de Supervisién ha incurrido en una o mas
de las penalidades indicadas anteriormente, elaborars un Acta de Constatacién, la cual
serd suscrita por el funcionario y uno o més de los trabajadores presentes (Ing. Supervisor
o ing. Inspector, Ing. Residente, almacenero, etc.).

s Elfuncionario o Coordinador de Obra o Inspector de obra que verifica, elabora un informe
de lo actuado al drea usuaria en el que adjuntara el acta Indicada en el parrafo anterior,
calificando al tipo de penalidad incurrida.

o El drea usuaria notificard a la Supervisién mediante carta simple, adjuntando el informe
del funcionario o coordinador en el que se indicara al plazo con el que cuenta el Jefe de
Supervision para presentar, su -descargo, el cual no serd mayor a 3 dias calendarios

’_./ 2 \  contados a partir; del dia siguiente de recibida la notificacién.

14 o El Jefe de Supervisién presentara su descargo debidamente sustentado.
{( “e El coordinador de obra evaluara al descargo del Contratista, emitiendo informe con las
r - recomendaciones a seguir. El resultado, se notificar4 al contratista.

® De no presentar el lefe de Supervision el descargo en el plazo otorgado, se procederi a la

aplicacion de la penalidad.

De no ser procedente, mediante informe del &rea usuaria, se le hara de conocimiento a la

Gerencia Regional de Infraestructura para la aplicacién de la penalidad correspondiente,

la cual sera efectivo en Ia valorizacién siguiente o en la liquidacién del contrato o de ser el

caso se descontara de las garantias presentadas por la supervisién.

Se exime de la penalidad por Sustitucién de personal establecido en el contrato en los

siguientes casos:

= Por fallecimiento del (los) profesional (les) propuesto (s).

® Por enfermedad que Impide la permanencia del profesional debidamente sustentado
con la documentacién que justifique la atencién médica, prescripcién del médico ¥
todo lo referente a su atencién médica.

¢ Despido del profesional por disposicién de la Entidad.
Se hace constar, que obligatoriamente, las péaginas del Cuaderno de Autocontrol de
permanencia en Obra, debera ser adjuntada en el informe mensual correspondiente,
conjuntamente con las paginas del cuaderno de Obra.

19. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS.
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento.
pég. 35
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1 ) El niimero méximo de consorciados es de dos (2).
2) El porcentaje minimo de participacién en la supesvisién del contrato, para <l integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 80 %

20. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO.

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta técnica — econbmica y en
cualquier manifestacién formal documentada, que hayan aportada adicionalmente, en el curso del proceso de
contratacién o en la formahzacién del contrato, as{ como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3} del articulo 177

4° del Cédigo Civil.
21. Adelantos

No se otorga.

22. Subcontratacién

No se autoriza.

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

MABILITACION

Reauisitog:

El postor debera contar con Registro Nacional de Proveedores VIGENTE Y HABILITADO — RNP como
consultor de obras en Edificaciones y afines.

i Importante i

! De conformidad con fa Opinién N* 186-2016/DTN, fa habliitacién de un postor, esté relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacién, este es ef caso de las actividades reguladas por normas enlas cuales se esfablecen
determinados requisitos que las empresas daben cumplir a efectos de estar habilitadas para fa

; ejecucion de determinado serviclo o estar autorizadas para Ia comerclalizacién de ciertos bienes en

i el mercado.

- RNP como consultor de obras en Edificaclones y afines — CATEGORIA B O SUPERIOR

Importante

i En el caso de consorcios, lodos Ios integrantes deben acreditar este requisito.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION AGADEMICA
Reauisitos;
Cargo Profesién ]
INGENIERO
SUPERVISOR DE OBRA INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN
e T [ INGENIERO CIVIL )
ESPEGIALISTA EN INGENIERO ELECTRICO Y/O MECANICO-
INSTALACIONES A
ELECTRICAS - .
pag. 36
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ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES INGENIERO CIVIL Y/O SANITARIO
SANITARIAS
ESPECIALISTA EN INGENIERO CIVIL Y/O AMBIENTAL Y/O
SEGURIDAD EN OBRA'Y INGENIERO CIVIL-AMBIENTAL
MEDIO AMBIENTE
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 40.3 del articulo 49 y et literal e} del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacién se acredita para [a suscripcin del contrato.

] Importiante

T
—

| De conformidad con el articulo 185 del Reglamento ol supervisor, debe cumplir con las mismas |
| calificacionas profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, ef jefe del proyscio ‘
!paralaelaboracidndelexpedlentetéaﬁcodsbewmpliromlasmliﬂcadonesexigidasenell

|

{ arilculo 188 del Reglamento.
]

g

L] )
e
oves ¥

Nty
-

E)EPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE“

Reaquisitos;

Cargo

Profesién

Experiencia

INGENIERO

EL PROFESIONAL PROPUESTO
DEBE SER “INGENIERQ CIVIL”

Experiencia profesional
minima de tres {D3) afios
efectivos en el cargo como
Residents y/o Supervisor de

DEBE SER “INGENIERO CIVIL

SUPERVISOR DE | TITULADO, COLEGIADO | obra y/o Inspecior de obra
OBRA HABILITADO Y | en la supervisién de obras
ESPECIALIZADO. similares a ser
conskderadas para acreditar

Ia experiencia profesional.
ElL PROFESIONAL PROPUESTO | Experiencia profesional

minima de 2 afios efeclivos

ELECTRICISTA O MECANICO

ELECTRICO", TITULADO,
COLEGIADO, HABILITADO Y
ESPECIALIZADO.

ESPECIALISTA EN | ESPECIALISTA EN | como  espsciglista en
ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS",  TITULADO, | estructuras en Ia
COLEGIADO, HABILITADO Y | supervision de  obras
ESPECIALIZADO. tguales y/o similares.
ESPECIALISTA EN | EL PROFESIONAL PROPUESTO | Experiencia profesional
INSTALACIONES DEBE SER INGENIERO | minima de 2 afios efectivos
ELECTRICAS ELECTRICISTA O, MECANICO | como  especiglista en

Instalaciones Eléciricas en
la efecucion yfo supervision
de obras iguales ylo
similares.

ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES
SANITARIAS

El PROFESIONAL PROPUESTO
DEBE SER °‘INGENIERO CIVIL
Y/O SANITARIO", TITULADO,
COLEGIADO, HABILITADO Y
ESPECIALIZADO.

Experiencia profesional
minima de 2 afios efactivos
como  especialista en
Instslaciones Sanitarias en
la efecucién y/o supervision
de obras iguales ylo

ESPECIALISTA EN |

EL PROFESIONAL PROPUESTO

similares.
Experiencia profesional

SEGURIDAD EN | DEBE SER ‘INGENIERQ', | minima de 2 afios efectivos
OBRA Y MEDIO | TITULADO, COLEGIADO, | como  especialista  en
AMBIENTE. HABILITADO Y | seguridad en obra y medio
ESPECIALIZADO. ambiente en la ejecucion y/o
la supervisién de obras
fguales y/o similares.
Acreditacién:

pag. 37
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De conformidad con el numerat 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 de! articulo 139 del
Reglamento aste requisito de calificacion se acredita para la suscripcitn del contrato.

importante {
De conformidad con el arifculo 186 del Reglamento el supsrvisor, debe cumplir con la misma
experioncia establecida para ef residente de obra. Asimismo, el jsfe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumpllr con la experiencia exigida en el artfculo 188 del
Reglamento.

c

]-EXPERIENC!A DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ]

| Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulade equivalents a DOS (2} VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION por la contratacién de servicios en EJECUCION Y/O
SUPERVISION de servicios en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) aios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segGn cormesponda.

Obras Similares a los sigulentes: Construccién y/o Creacion y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y
Equipamiento, o la combinacién de alguno de los términos anteriores de servicios de Salud y/o
Universidades y/o Instituciones Educalivas (Inicial, primaria o secundaria) o infraestructura de
edificaciones afines.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especlalidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i} comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cuakjuler otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o medlante cancelacién en el mismo comprobante de pago®.

Los postoras pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataclones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad™.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que comesponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia de! Postor en la Especialidad.

En el caso de serviclos de supervision en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez {10} aftos anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades comrespondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancalados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorclo, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio de! cual se desprenda fehacientemente ef porcentaje do las
obllgaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del
| 20.09.2012, 1a calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estade®, debiendo presumirse que ! porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne ef porcentaje de participacién se

pag. 38

}  Cabe pretisar que, de acuerda con la Resolucion N* 0065-2018-TCE-S1 det Tribunat de Contrataciones del Estado:

"... ef solo sello de cancelado en &l comprobsnte, cusnda ha sido colocado por ol proplo postor, no pusde ser
conslderado como una acreditacién que produzca fehaciancia en relacidn a que se encuentra cancalado. Admitir ello
equiveldria a considerar como vélida la sole declaracion del postor efirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(-}

*Situacion diferente se suscita anle o) sefio cofocado por gf cliente del postor [sea utiizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contarla con la declaracidn de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiers
reconocerse la validez de la experiencia”.

0l
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presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar
la documentacién sustentatoria comrespondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente ¢! Anexo N°9.

Cuando en los contratos, drdenes do servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda exiranjera, debe Indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de susctipcion det contrato, de
emisién de la orden de servicio ¢ de cancelacién del comprobante de pago, segiin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenary presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Egpecialidad.

‘ Importante

s Elérgano encargado de las conlrataciones o el comilé de seleccibn, segun co:responde debe )
valorar de manera integral fos documentos presentados por el postor para acreditar la !
experiencia. En lal sentido, aun cuando en los documentos presentados ia denominacién del 3
objsto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debars validar la |
experigncia si las acthvidades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida. i

*  En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencla se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Provesdores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

importante

8i como resullado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse ef requerimiento, se
solicite Ia autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimignto de fal hecho a la dependencia que
aprob6 el expediente de contratacidn, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento. ,

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Enfidad puede solicilar documentacion que acredite ef |
cumplimiento de! algin componente de estos. Para dicha efecto consignard de manera detallada Ios
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no medianie declaracion jurada.

pég. 39

Jaén, junio del 2023,
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
FACTORES DE EVALUACION S SICNACIoN
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [80] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente
a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez | M = Monto facturado

(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se acumulado por el postor
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del | por la prestacion de
comprobante de pago, segun corresponda. servicios de consultoria en
la especialidad

Se considerard como obra similar a: Construccion y/o Creacién y/o
Ampliacién y/o Mejoramiento y Equipamiento, o la combinacién de
alguno de los términos anteriores de servicios de Salud y/o | M >=[2]'"® veces el valor
Universidades y/o Instituciones Educativas (Inicial, primaria o | referencial:

secundaria) o infraestructura de edificaciones afines. [80]
puntos

Acreditacién: M >= [1.5] veces el valor
referencial y < [2]veces el

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de | Valor referencial:

(i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher
de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
otfro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante
de pago'®.

[75]puntos

M > [1]° veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

[70]

puntos

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2
del Capitulo lil de la presente seccion de las bases resultan
aplicables para el presente factor.

15 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

*... ol solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio posfor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

{(...)
“Situacion diferente se suscita ante el selfo colocado por el cliente del postor [sea ulilizando el término “cancelado” o
“nagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde cerleza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

% El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

20 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicit como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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PUNT?JE 1
2 METODOLOGIA PARA SU
B. |METODOLOGIA PROPUESTA {20] puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion
de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

B.1. Plan de Trabajo
B.2. Plan de Riesgos
B.3. Cronograma de Actividades
B.4. Programacién PERT - CPM.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente
la metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[20] puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segtin corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto g
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos .

de Referencia ni los requisitos de calificacién.

» Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

\
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PRy RETRAL

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluaré considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditar4 mediante el registro del monto de la oferta en el
SEACE o documento que contiene la oferta econdmica (Anexo
N° 6), segun corresponda.

La evaluacion consistira en asignar un puntaje
de cien (100) puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas puntajes

inversamente proporcionales
respectivos precios, segin la
férmula:

Pi= QumxPMP
O

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

a sus
siguiente

PUNTAJE TOTAL

100 puntos




<4

7

GERENCIA SUB REGIONAL JAEN .
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2023-GR.CAJ-GSRJ "™ g
CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1
con domicilio legalen [......... ], representada por |[.............. ], identificado con DNI N° [......... ly
de otra parte [......c.coceevrvrimevvcenvenieneen], €ON RUC N® [ 1, con domicilio legal en
et ereeesrerreneneeeneenneeeens), INSCrItA €N la Ficha N° [ ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de[.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..............coivniiiiins L, con DNEN® [............ceeil ], segin poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de|............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL .
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que restilte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendréa derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacién, implementacién
u ofros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

REFERENCIA} es de |............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE (_,/(i{,//
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad
En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“| as prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACION. S
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ 1.6l mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ]J.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

2 e conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion{es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspactos, el precio y plazo de cada prestacion.

% |a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

\ )
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+ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SERALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consulforfa de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garanta de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de !a [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento

(10%) del monto del conirato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

forma prorrateada, con carge a ser devuelfo a la finalizacién del mismo.”

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ]}, a través de la refencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de g
)

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD}, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucién acompaftada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
proceder4 la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacién de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

%ﬁ
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera4 otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultorfa de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta cldusula:

/|

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante__¢%
ia falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancién segdn lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gitimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dlfimo
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pérrafo de esta clédusula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] affos después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para Ia elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segin
corrasponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este uitimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionaimente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA [ LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (80) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO]
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segiin informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOL
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE  SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 24 residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

(:--)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD proceder4 de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso gque éstas correspondan. i

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas / '
obligaciones previstas en el presente contrato. -~

/

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION 7
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

% En caso que el objeto de la contratacién sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

. ),
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [......ccconieriicnnnnene 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR~
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”

2% Pe acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/1 00
soles (S/ 5 000 000,00).

@ Y,
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firna digital, segtin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

% Pgra mayor informacién sobre la normativa de firmas y ceriificados digitales ingresar a:
hitps://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

)
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CAPITULO VI .
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA
De conformidad con et articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.
1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL oan
CONTRATISTA ::gnatl)re, denominacién o razén
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio ¢ obligaciones
l
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO Gmero del contrato
" . /
Tipo y nimero del ;
procedimiento de seleccion
Supervision ]
. dela
Elaboracién de ) . %
Objeto del contrato Expedi_ente elabg;alclén Sté;;egtl’ffn
Ienico Expediente /
Técnico
Descripcion del objeto del /
contrato A
Fecha de suscripcién del L]
contrato
Monto total ejecutado del /
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacidon(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual . .T_otal plazo dias calendario
Fecha de inicio de la consultorfa de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominaci6én del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de [a obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

@
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[ Monto total de la obra [ ]

APLICACION DE ;
PENALIDADES Mglr};o de las penalidades por

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2023-GR.CAJ-GSRJ

ANEXOS




<O {

GERENCIA SUB REGIONAL JAEN = \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2023-GR.CAJ-GSRJ R.T

CAJAMARCA

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-GR.CAJ-GSRJ

Presente.-

El que se suscribe, [................. ]. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]), con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razb6n Social :

Domicilio Legal

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato,

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante
La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

Importante
Cuando se irate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web dei Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.




“o U

GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2023-GR.CAJ-GSRJ

PR RN

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-GR.CAJ-GSRJ

Presente.-

El que se suscribe, [................. ] representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal .

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion ©
Razdn Social :

Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si l No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?30 Si | No |
Carreo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en ia pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/wwwz2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento {10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendré en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

2 |bidem.

30 jpidem.
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Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderda véalidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

@
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con ei
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones de!l Estado.

iil. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la ey de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia Yy, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.............................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comdn, segiin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a fo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
Seﬁore§
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO).

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

................................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL. CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD), como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en[...........c...oceevenneeee. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

31 =
CONSORCIADO 1] [%] ~

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

32
2. CONSORCIADO 2] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

3 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nuimero entero, sin decimales.
% Consignar nicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niémero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

-




Y

GERENCIA SUB REGIONAL JAEN \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2023-GR.CAJ-GSRJ

WO PRGN

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.......................................................................................................

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o0 de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁores'
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legisiacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segiin corresponda

importante

s FEl postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

o Encaso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ.

Importante para la Entidad

*  En caso de procedimientos segun relacién de ftems, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
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s En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monfo correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparalorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin comresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas gque no se
incorporen deben ser eliminadas.

\
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultorfa a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seg(in corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

L J,
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Importante para la Entidad
»  En caso de procedimientos segin relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto comrespondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGY prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O N
PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA o::’gg‘}\'g:“ ECONOMICA
TIEMPO™ TARIFA®

importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | OUNIDAD | ynyragia | TOTAL OFERTA
DE ECONOMICA
OBJETO DE | pgmpow | OFERTADA®
TIEMPO™"

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
3% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

¥ Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

3 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

g,
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segan corresponda
importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferfa no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimienios segtn relacién de items, consignar lo siguiente: %

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar 1o
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.,

Incluir las dispasiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

T
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importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siquiente anexo:

Esta nota deberé4 ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promacién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

y

S

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comdn, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

40 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia® se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por ia Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcidn prevista en el Articulo 16 de la Ley del impuesto
a la Renta.”

X,
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ANEXO N° 8 N
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:
FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO /OIS / 43 MONTO
N° CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE ooz._.m)._.o O |CONFORMIDAD _u_ao<mz_.mz._.m MONEDA | IMPORTE™ TIPO DE Obmﬂ_m.o FACTURADO
CONTRATO cp#4 DE SER EL DE: VENTA %
PAGO ACUMULADO
CASO*?
‘—
2
3
4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de fa Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segtn corresponda.
2 {Jnicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento dal contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.
4 8i el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segtin lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podré acreditar como suya la expeniencia de la sociedad incomporada o absorbida, que se extingue producio de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de fa sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la experiencia fransmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.
4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
“  Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicade por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.
48

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segiin corresponda

w| cume | OBiEToDE |'CCONTEATOIOR! GONTRATO O GONFORMIDAD PROVENENTES oy | wporree | TPODECAMEO | MONTO
PAGO CASO® ' ACUMULADO*

4

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

............................................................

Firma, Nombres y Apsllidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http-//portal osce.gob.pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de Ila buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles {S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segin relacién de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deber4 ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES

(S/ 200,000.00})
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

............................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seg(in corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
esfablecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Y




/~ GERENCIA SUB REGIONAL JAEN g
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2023-GR.CAJ-GSRJ 5

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-GR.CAJ-GSRJ
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o \
Representante legal o comtn, segiin corresponda

Importante

» Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la secciébn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

o Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-GR.CAJ-GSRJ

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE /
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]

lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

............................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal 0 comun, segtin
corresponda

importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua
por medios eleclrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
comrrespondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




