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BASES ESTÁNDAR DEL PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS  

 
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS 1 

 

 

 

Aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 056 -2018-RCC/DE, modificadas por las 

Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N° 084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-

RCC/DE y N° 081-2019-RCC/DE y N° 055-2020-ARCC/DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes 

inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico o documento equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.  



10 
 

 

 

 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 01-
2020 -MDC/CS 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

“RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 86154 VIRGEN DE LA 
NATIVIDAD DEL CENTRO POBLADO QUISHUAR, DISTRITO DE 
CORIS, PROVINCIA DE AIJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

1.1. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley). 

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el 
Reglamento). 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE). 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE). 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

- Código Civil. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en 
las presentes bases. 

 

1.2. CONVOCATORIA 

 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases administrativas. 

 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un 
día antes de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, 
basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

 

El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE. 
 

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse 
como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al 
objeto de la contratación. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el país que no 
cuenten con inscripción en el RNP deberán solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, la cual lo gestionará ante el OSCE. 

 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS 
BASES 

 
Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 35 del Reglamento. 

 

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las 
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la 
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de 
contratación. Ambas se realizan de manera fundamentada. 

 
Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones administrativas en 
forma electrónica, a través del SEACE. 

 
En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de 
la contratación. 

 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES 
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Importante 

 
La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte del 
órgano encargado de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, 
al día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de las consultas y 
observaciones administrativas. 

 
La absolución se realiza de manera motivada. 

 
Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se 
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 

 

 
 

1.6. INTEGRACIÓN DE BASES 

 
Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas 
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia 
de las consultas y observaciones administrativas. 

 
Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han 
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección. 

 
La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución 
de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido. 

 

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por 
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las 
acciones de supervisión a cargo del OSCE. 

 
El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección 
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE. 

 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción 
simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, 
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, 
catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es 
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 

 
Las ofertas se presentan por escrito, debidamente foliadas y en un (1) único sobre cerrado 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las 
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado. 

 
El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a 
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, los que en 
ese caso, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
decimales. 

 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten extemporáneamente, en forma distinta a la 

señalada en las bases, o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. 

 

No se absolverán consultas técnicas. 

 

No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones administrativas. 
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Importante 

 
La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia de notario o juez de paz en 
el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria. 

 
La presentación puede realizarse por el mismo participante o a través de un tercero, sin  que 
se exija formalidad alguna para ello. 

 

 
 

El acto público se inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los participantes en 
el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al 
momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se tiene por desistido. 

 
En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comité de selección debe anunciar el 
nombre de cada participante y el precio de la oferta económica y sus componentes de 
conformidad con el artículo 36 del Reglamento. Además, verifica el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad de conformidad con el artículo 37 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido la oferta se considera no admitida. 

 
Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el 
párrafo anterior. 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán 
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 

 
Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor 
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al artículo 39 del Reglamento. 

 

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que el notario o juez de paz anote tal 
circunstancia en el acta, debiendo el comité de selección custodiar la oferta hasta la 
presentación del recurso de apelación, en caso corresponda. 

 
Después de abierto cada sobre que contiene la oferta, el notario o juez de paz procederá a 
sellar y firmar cada hoja de los documentos de la oferta. 

 
En el acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de 
Control, quien participa como veedor y puede suscribir el acta correspondiente. 
 
 

 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por 
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según 
los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las 
bases. 

 
La evaluación se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la segunda la 
económica y se realizan sobre la base de: 

 
Oferta técnica : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 

 

1.9.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 

La evaluación técnica se realiza conforme al factor de evaluación: Experiencia del 
postor, descrito en la sección específica de las bases. 

 

1.9.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 

Culminada la evaluación técnica se procede a evaluar las ofertas económicas en el 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento  de 

selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. 
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mismo acto público y con la presencia del notario público o juez de paz. 
 

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la 
oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje 
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 

 
Pi = Om x PMPE 

Oi 
 

Donde: 
 

i = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta económica i 
Oi = Oferta Económica i 
Om = Oferta Económica de monto o precio más bajo 
PMPE  = Puntaje Máximo de la oferta Económica 

 
La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases. 

 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del 
Reglamento. 

 
Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de  
la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días 
hábiles, contados desde tal requerimiento. La presentación de las subsanaciones se realiza a 
través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde  
realizarla al mismo postor, su representante legal o apoderado acreditado. 

 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 

En el mismo acto de presentación de ofertas, el comité de selección otorga la buena  pro,  en 
la fecha señalada en el calendario de las bases al postor que hubiera obtenido el mayor 
puntaje. 
 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
determina a través de sorteo, en el mismo acto público. 

 
El otorgamiento de la buena pro se presume notificado a todos los postores en la fecha del 
acto público, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de otorgamiento y 
el cuadro comparativo, detallando los resultados de la evaluación. Dicha presunción  no 
admite prueba en contrario. Esta información se publica el mismo día en el SEACE. 

 

El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas 
presentadas y documentos que sirvieron para la evaluación de las ofertas y el expediente de 
contratación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día de vencimiento 
del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los documentos 
presentados para tal fin. 

 
En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal 
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el 
párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento 
de selección. 

 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

 

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

 
El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido. 
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Importante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación de la oferta presentada por el postor 

ganador de la buena pro. En caso de  comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada,  

la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la 

comprobación, de conformidad con lo establecido en la LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de 

Contrataciones del Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la 

acción penal correspondiente. 

 

Al día hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado administrativamente firme, el órgano a cargo 

del procedimiento de selección, bajo responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la En tidad, 

sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje. En el caso de Entidades que no cuenten con Órgano de 

Control Institucional, el informe se remite al órgano correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publi ca, el 

mismo día de su remisión, en el SEACE. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

 
 
 

 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

 

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del 
procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso 
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem 
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial 
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad 
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena 
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la 
suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 7-A de la Ley. 

 
El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez 
(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del 
recurso. 



18 
 

CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

Importante 

 

 

 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe 
presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para 
la presentación de documentos, un (1) días hábil para evaluar los documentos y realizar 
observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato.  
La observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo 
electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos. 

 

Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de “no 
domiciliado” debe acreditar su inscripción en el RNP. 

 
El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal 
requerido, conforme al requerimiento indicado en la sección específica de las Bases. 

 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de 
las bases. 

 

3.2. GARANTÍAS 

 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional 
por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su 
presentación en ningún caso. 

 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 61 del Reglamento. La presentación de esta garantía es 
exceptuada únicamente cuando la Entidad establece la constitución de fideicomisos, 
conforme lo estipulado en el artículo 78 del Reglamento. 

 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
 
 

Clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Advertencia 

 
 

 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento. 

 

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

 
1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según 

corresponda; 
2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 

obra, según corresponda 
3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos  que,  de 

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación 

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este 
haya sido modificado; 

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el 
fideicomiso. 

 
Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de 
los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.  En caso 
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de 
las demás condiciones. 

 
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la 
obra según los supuestos previstos en el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente 
numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal 
web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema- financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que 
emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía. 

 

3. Para fines de lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y 
B. 

 

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas 
en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a 
la clasificadora de riesgos respectiva. 

 

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora 
se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad 
(http://www.sbs.gob.pe/sistema- financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-
emitir-cartas- fianza). 

 

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta 
web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con 

los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las 

responsabilidades funcionales que correspondan. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Importante 

 
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del 
expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 

 

3.6. RESIDENTE DE OBRA2
 

 
Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa 
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, según corresponda a la 
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en 
función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra4, correspondiendo a la Entidad 
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecución de la prestación. 

 

Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la 
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 

 

 
 

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR5 DE OBRA 

 
Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) años de experiencia 
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la 
correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del 
contrato. Debe cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales 
establecidas para el residente de obra. 

 

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural 
como supervisor permanente en la obra. 

 
 
 

 
2 De acuerdo con el artículo 75 del Reglamento, durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo 

permanente y directo, con un residente de obra. 
3 Según lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de 

la obra a ser ejecutada. 
4 En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para 

el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la 
obra a ejecutar. 

5 De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra  
a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal en el que se convoca el procedimiento de selección. 

El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso de obras convocadas por paquete, en las cuales 

la participación permanente, directa y exclusiva del residente de obra es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, 

bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el artículo 75 

del Reglamento. 
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Importante 

Importante 

 

 
 

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 

 
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo 
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o 
supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra. 

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, 
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o 
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del 
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo. 

 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o 
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una 
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por 
cada día de dicho impedimento. 

 
En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de 
esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el 
que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las 
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al 
inspector o supervisor según corresponda por el contratista o su representante, por medio de 
comunicación escrita. 

 

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida 
definitivamente por la Entidad. 

 
Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad. 

 

 
 

3.9. ADELANTOS 

 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 al 78 del Reglamento, siempre 
que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 

 

 
 

 

3.10. VALORIZACIONES 

 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se 
presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. 

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los adelantos directos y por materiales o 

insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La 

aplicación de esta disposición se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de  la obra, a 
efectos de evitar futuras controversias sobre el particular . 

 

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor sea persona jurídica, no podrá prestar 

servicios en más de una obra a la vez, salvo, el caso de obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa 

y exclusiva del inspector o supervisor es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en 

consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el numeral 79.3 del artículo 79 del Reglamento . 
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Importante 

 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el 
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 del TUO de la LCE y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 

 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las  valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 

 

3.11. REAJUSTES 

 
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se 
efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas  
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas 
polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices 
Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez 
publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las 
regularizaciones necesarias. 

 

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de 
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de 
la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se 
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización 
más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. 

 

 
 

3.12. PENALIDADES 
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 62 del Reglamento. 

 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 

 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes  y 
proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en 
la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma 
de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se 
verifica el supuesto a penalizar. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 

 

3.13. RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 

La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 93  del  
Reglamento. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando 
ello se hubiera previsto expresamente en la sección específica de las bases, en el  contrato o 
las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del 
cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades 
correspondientes. 

 

3.14. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se 
encuentra descrito en el artículo 94 del Reglamento. No procede la liquidación mientras existan 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y 
sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
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controversias pendientes de resolver. 
 

Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina 
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 

 
Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su 
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según 
las disposiciones previstas en el artículo 45 del TUO de la LCE y en el  artículo 209 del RLCE, 
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 

 

3.15. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 

 
Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista una constancia de 
prestación de ejecución de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección 
específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación de la obra. Solo 
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en  que hubiera penalidades, hasta  
que estas sean canceladas. 

 

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 63 y 92 del Reglamento. 

 

3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCIÓN O NULIDAD DEL CONTRATO 

 
Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de 
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminación de la obra, sin perjuicio de  
que dicha resolución se encuentre sometida a alguno de los medios de solución de 
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el 
procedimiento de selección. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el  
numeral 63.5 del artículo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede 
contratar directamente con determinado proveedor, según lo previsto en el literal l) del artículo 
27 del TUO de la LCE. 

 

El párrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales 
previstas en el artículo 44 del TUO de la LCE. 

 

3.18. DISPOSICIONES FINALES 

 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases  se 
regirán supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones  
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y 
modificatorias.
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORIS 
 

RUC Nº : 20205424386 

Domicilio legal : JR. SAN PEDRO S/N - PLAZA DE ARMAS (ANCASH-AIJA-
CORIS)  
 

Teléfono: : 043826505 

Correo electrónico: : - 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: 
“RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 86154 VIRGEN DE LA NATIVIDAD DEL CENTRO POBLADO 
QUISHUAR, DISTRITO DE CORIS, PROVINCIA DE AIJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”.  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL 
 

El valor referencial asciende a Tres Millones ochocientos doce mil quinientos ochenta y nueve con 39/100 
soles (S/ 3, 812,589.39), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de 
la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre del 2019. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

 
Límite Inferior 

 

S/ 3, 812,589.39 S/ 3, 431,330.46 

 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el 
artículo 39 del Reglamento. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 23-2020-MDC/A de fecha 12 de 
marzo del 2020. 
 
Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 107-2019-MDC/A de 
fecha 23 de setiembre del 2019. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Donaciones y Transferencias 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el 
expediente de contratación respectivo. 
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1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
No aplica.  
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 210 días calendario, en 
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 500.00 en caja de la entidad y recabar en la Oficina de Logística.   

 

Importante 

 La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que 
el participante recibió el expediente técnico completo. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede 
exceder el costo de su reproducción. 

 

 
1.11. BASE LEGAL 
 

- Decreto de Urgencia Nº 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.  

- Decreto de Urgencia Nº 015-2019 de aprueba el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del 
año fiscal 2020.  

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. Implementan y adecúan Decreto Supremo sobre contrataciones de obras 
públicas.  

- Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, que aprueba disposiciones de 
carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. (En adelante la Ley).  

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública 
Especial para la Reconstrucción con Cambios, modificado por el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM y el 
Decreto Supremo N° 155-2019-PCM (En adelante el Reglamento).  

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado. (En adelante la LCE).  

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (En 
adelante el RLCE).  

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de 
Acceso a la Información Pública.  

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.  

- Código Civil.  
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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Señores 

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR DIRECCIÓN] 

Atte.: Comité de selección 

 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN2 

 
 
 

 
 

Importante 

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE 
(usuario y contraseña). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran su participación 
empleando el certificado gestionado por  la Autoridad ante el OSCE 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta se presenta en un (1) sobre cerrado en original, dirigido al comité de selección del  Procedimiento de 
Contratación Pública Especial N° […………….], conforme al siguiente detalle: 
 
 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta 

 

                                                           
2    La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del procedimiento 

en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del procedimiento en el 
SEACE. 

3 El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la presentación de 
ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento. 

 

Etapa Fecha, hora y lugar 

Convocatoria : 22 de junio del 2020 

Registro de participantes3  
A través del SEACE 

: Desde las: 00:01 horas del 23 de junio del 2020 
Hasta las: 11:59 horas; del 26 de  junio del 2020 

Formulación de consultas y 
observaciones administrativas a las 
bases 
 
A través del SEACE 

: 
 
 
 
 

Del: 23 de  junio del 2020 

Al: 24 de  junio del 2020 

 

Absolución de consultas y 
observaciones administrativas a las 
bases  

: 25 de  junio del 2020 

Integración de bases : 25 de  junio del 2020 

Presentación de ofertas, evaluación, 
y otorgamiento de la buena pro en 
Acto Público 

: 30 de  junio del 2020 

 El acto público se realizará en  : Auditorio de la municipalidad distrital de Coris, sito en   JR. 
SAN PEDRO S/N - PLAZA DE ARMAS (ANCASH-AIJA-
CORIS), 8.00 am.  
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a) Carta de presentación de oferta con firma legalizada del postor de acuerdo con el 
numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento. (Anexo Nº 1) 
En caso de consorcio, se requiere la firma legalizada de todos los integrantes del 
consorcio. 

 

b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al 
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución 
contractual. (Anexo Nº 2) 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el numeral 37.2 del artículo 37 del 

Reglamento. (Anexo Nº 3) 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración 
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 

 
d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el 

numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 4) 
 

e) Oferta económica con firma legalizada en [CONSIGNAR LA MONEDA EN LA 
QUE SE DEBE PRESENTAR LA OFERTA], consignando además el Costo 
Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad  e 
Impuesto General a las Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho 
sistema haya sido establecido en las bases. (Anexo Nº 5) 

 
El postor acompaña a la oferta económica el Detalle de Precios Unitarios. 

 
El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser 
expresado con dos decimales. En caso de consorcio, se requiere la firma 
legalizada de todos los integrantes del consorcio. 

 
f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y 

equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 7) 

 
g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de 

obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido 
mínimo según el Anexo N° 8. 

 
Carta de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca 
y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selección cuyos valores referenciales 
sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/ 
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas de las bases del 
procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. (Anexo N° 9) 

Importante 

 El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites 
del valor referencial previstos en el artículo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no 
admitidas.  
 

 El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de 
subsanación. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento 

 
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso4. En el 
caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 
 

                                                           
4   Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento 

(10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los supuestos 
previstos en el artículo 149 del RLCE. 
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b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación Experiencia” establecido en 
el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho 
Capitulo para el citado factor. 
 

Importante 

Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del 
Reglamento. 
 
La legalización de las firmas en el contrato de consorcio, en la oferta económica y en la 
carta de presentación de ofertas, son subsanables, por lo que la legalización puede 
realizarse con fecha posterior a la presentación de ofertas. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 

 
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las 
mismas. 
 
El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 PEi 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi     = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
PEi    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
 
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  

= 0.30  
c2    = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  

= 0.70 
 
Dónde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 
La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente URL 
www.seace.com/experesiondeinteres. 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 
 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 

 
a) Constancia de capacidad libre de contratación. 
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. [INDICAR  

SI DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN]9 (ANEXO Nº 10) 

c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaración jurada de ser el 
caso. [INDICAR SI DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN]10

 

d) Código de cuenta interbancaria (CCI). 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de 

corresponder. 
h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de  

Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra. 
i) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
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avance de obra valorizado vigente. 
j) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta,  en  caso 

de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada. 
l) Análisis de costos unitarios de la oferta económica.11

 

m) Declaración jurada indicando lo siguiente: 

 

 Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, 
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por 
la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre 
contrataciones públicas, y; 

 

 

9 “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación 
contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su 
declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto 
de pleno derecho.” 

10 “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación 
contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su 
declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto 
de pleno derecho.” 

11 En la ejecución de obras, la evaluación del desagregado de los precios unitarios por partida será realizada 
por el área usuaria como parte de la documentación requerida para la suscripción del contrato. 
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Importante 

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 

 Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o 
procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e 
infracciones. 

 
Importante 

 El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecución de Obra, CPM y la ruta crítica, 

deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecución de obra previsto en el 

Expediente Técnico; sin añadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el 

presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra. 

 
 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 

este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 

ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 del TUO 

de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 

social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán 

ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 

únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 

empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el  diez por 

ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad 

durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 

cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 

artículo 60 del Reglamento, siempre que: 

 
a) El valor referencial del procedimiento de selección sea inferior a S/. 1 800 000.00 

b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, 

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 

 
En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de 

inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato. 

 
 De conformidad con la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro 

del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal i) del artículo 50.1 del TUO de 

la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la 

presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el 

artículo 33 del TUO de la LCE. 

 
 

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como: 
 

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre 
otros. 

 

 

 Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del postor ganador de la buena pro para el 

perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web del OSCE www.osce.gob.pe sección RNP. 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los 

requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 

responsabilidades funcionales que correspondan. 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el 
perfeccionamiento del contrato. 

http://www.osce.gob.pe/
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2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección 
general de las bases, debe presentar la documentación requerida en meza de partes de la 
entidad, sito en JR. SAN PEDRO S/N - PLAZA DE ARMAS (ANCASH-AIJA-CORIS). 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

 
2.7. ADELANTOS5 

2.7.1. ADELANTO DIRECTO  
“La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. El 
contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes 
LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO11, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.  
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del 
día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS  
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del 
CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 5 días 
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos 
para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los 
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra 
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de (15) días calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos13 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 
Importante para la Entidad 

 
2.8. VALORIZACIONES 

El periodo de valorización será DE PERIODO MENSUAL. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del 
pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 83.6 del artículo 83 del 
Reglamento En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, 
se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 83.5 del referido artículo, así como el plazo para 
el pago de las valorizaciones. 

 
De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la 
Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada 
por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de 
pago respectivo. 
 

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

                                                           
5   Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme 

a lo previsto en el artículo 77 del Reglamento. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores 
o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la 
obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

 

I. EXPEDIENTE   TÉCNICO   E   INFORMACIÓN   COMPLEMENTARIA   DEL   

EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

Los presentes requerimientos técnicos mínimos tienen como objeto señalar y establecer las 

condiciones mínimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutará las prestaciones con el fin 

de cumplir las metas previstas en el Proyecto de Inversión Pública Menor denominado: 

“RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 86154 VIRGEN DE LA NATIVIDAD DEL CENTRO 

POBLADO QUISHUAR, DISTRITO DE CORIS, PROVINCIA DE AIJA, DEPARTAMENTO DE 

ANCASH”. CÓDIGO PROYECTO N° 2466831, el proyecto se desarrollará o ejecutará sobre 

la base del Expediente Técnico aprobado y con declaratoria de viabilidad en el marco 

del Proyecto de Inversión Pública Menor y las validaciones y ajustes efectuados por la 

Municipalidad Distrital de Coris. 

 

II. EJECUCION DE OBRA 

 

1. ANTECEDENTES 

- En el mes de octubre, se aprobó el expediente técnico del proyecto " RECUPERACION DEL 
LOCAL ESCOLAR N° 86154 VIRGEN DE LA NATIVIDAD DEL CENTRO POBLADO QUISHUAR, 
DISTRITO DE CORIS, PROVINCIA DE AIJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH ", con Código N° 
2466831, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 107 – 2019 – MDC. 

 

- Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir al mínimo la necesidad de su reformulación por 
errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de 
la obra. 

 

2. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 

 

Entidad: Municipalidad Distrital de Coris 

 

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1 Ubicación Geográfica 

 

 REGIÓN: Ancash 

 PROVINCIA: Aija 

 DISTRITO: Coris 
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4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO  

COSTO DIRECTO  S/        2,634,066.92  

GASTOS GENERALES (10%)  S/          263,406.69  

UTILIDAD (8%)  S/          131,703.35  

SUB TOTAL  S/        3,029,176.96  

IGV (18%)  S/          545,251.85  

EQUIPAMIENTO  S/         238,160.58  

PRESUPUESTO TOTAL  S/     3,812,589.39  

 

 PLAZO DE EJECUCION: 

 Ejecución de obra: 210 días calendarios (Incluyendo equipamiento) 

 

 SISTEMA DE CONTRATACION:  

 

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo 

establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 

 ADELANTOS 

- se otorgará adelanto por materiales 

- se otorgará adelanto directo. 

 

 VALOR REFERENCIAL 

 

El Presupuesto de ejecución de la obra asciende a la suma de S/ 3, 812,589.39 (Tres 

Millones Ochocientos Doce mil Quinientos Ochenta y Nueve con 39/100 Soles), monto que 

incluye los impuestos de ley. Los precios fueron calculados al mes de setiembre del 2019. 

 

 

 

 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE: 

 

CANTIDAD CARGO (G.G.) PROFESION ACREDITACION EXPERIENCIA ACREDITACION 

1 
 RESIDENTE DE 

OBRA 
ARQUITECTO 

 

 

 

 

 

Copia Simple del 

Título 

Profesional  

(El cual debe de 

estar inscrito en 

SUNEDU)  

Experiencia efectiva 

mínima de sesenta 

(60) meses como 

Residente de obra y/o 

Supervisor de obra y/o 

Inspector de obra y/o 

Jefe de Supervisión 

en la ejecución de 

obras iguales o 

similares al Objeto de 

la Convocatoria, que 

se computa desde la 

Copia de (i) contratos 

y su respectiva 

conformidad o (ii) 

constancias o (iii) 

certificados o (iv) 

cualquier otra 

documentación que, 

de manera fehaciente 

demuestre la 

experiencia del 

personal que 

conforma el plantel 
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colegiatura.  profesional clave  

1 

 ASISTENTE DE 

RESIDENTE DE 

OBRA 

INGENIERO 

CIVIL 

 

 

 

 

 

 

Copia Simple del 

Título 

Profesional  

 

Experiencia efectiva 

mínima de veinticuatro 

(24) meses como 

Residente de obra y/o 

Supervisor de obra y/o 

Inspector de obra y/o 

Jefe de Supervisión 

en la ejecución de 

obras iguales o 

similares al Objeto de 

la Convocatoria, que 

se computa desde la 

colegiatura. 

 Copia de (i) 

contratos y su 

respectiva 

conformidad o (ii) 

constancias o (iii) 

certificados o (iv) 

cualquier otra 

documentación que, 

de manera fehaciente 

demuestre la 

experiencia del 

personal que 

conforma el plantel 

profesional clave 

1 
 ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 

INGENIERO 
CIVIL y/o 

AGRICOLA y/o 
AGRONOMO  

  

 

 

 

 

 

Copia Simple del 

Título 

Profesional  

(El cual debe de 

estar inscrito en 

SUNEDU)  

Experiencia efectiva 

mínima de Treinta y 

seis días (36) meses 

como Especialista en 

Estructuras en la 

ejecución de obras en 

general, que se 

computa desde la 

colegiatura.  

Copia de (i) contratos 

y su respectiva 

conformidad o (ii) 

constancias o (iii) 

certificados o (iv) 

cualquier otra 

documentación que, 

de manera fehaciente 

demuestre la 

experiencia  

1 
 ESPECIALISTA EN 

TOPOGRAFIA 

INGENIERO 

CIVIL O 

AGRICOLA  

 

 

 

 

 

Copia Simple del 

Título 

Profesional  

(El cual debe de 

estar inscrito en 

SUNEDU)  

Experiencia efectiva 

mínima de doce (12) 

meses como 

Especialista en 

Topografía o 

Topógrafo en la 

ejecución de obras en 

general, que se 

computa desde la 

colegiatura.  

Copia de (i) contratos 

y su respectiva 

conformidad o (ii) 

constancias o (iii) 

certificados o (iv) 

cualquier otra 

documentación que, 

de manera fehaciente 

demuestre la 

experiencia del 

personal que 

conforma el plantel 

profesional clave  

1 
 ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD 

INGENIERO 

AMBIENTAL 

Y/O 

INDUSTRIAL 

Y/O 

AGRONOMO 

Y/O AGRICOLA 

Y/O CIVIL 

 

 

 

 

 

 

Copia Simple del 

Título 

Profesional  

(El cual debe de 

estar inscrito en 

Experiencia efectiva 

mínima de veinte 

cuatro (24) meses 

como especialista en 

seguridad, en la 

ejecución de obras en 

general, que se 

computa desde la 

colegiatura. 

Copia de (i) contratos 

y su respectiva 

conformidad o (ii) 

constancias o (iii) 

certificados o (iv) 

cualquier otra 

documentación que, 

de manera fehaciente 

demuestre la 

experiencia del 

personal que 
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SUNEDU)  conforma el plantel 

profesional clave  

      

1 
 ESPECIALISTA EN 

MEDIO AMBIENTE 

INGENIERO 

AMBIENTAL 

Y/O 

AGRONOMO 

Y/O AGRICOLA 

Y/O CIVIL 

 

 

 

 

 

 

Copia Simple del 

Título 

Profesional  

(El cual debe de 

estar inscrito en 

SUNEDU)  

Experiencia efectiva 

mínima de veinte 

cuatro (24) meses 

como especialista en 

medio ambiente, 

ejecución de obras en 

general, que se 

computa desde la 

colegiatura. 

Copia de (i) contratos 

y su respectiva 

conformidad o (ii) 

constancias o (iii) 

certificados o (iv) 

cualquier otra 

documentación que, 

de manera fehaciente 

demuestre la 

experiencia del 

personal que 

conforma el plantel 

profesional clave  

     

1 

 ESPECIALISTA EN 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

INGENIERO 
CIVIL, 

ELECTRÓNICO, 
ELECTRICISTA  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Simple del 

Título 

Profesional  

(El cual debe de 

estar inscrito en 

SUNEDU)  

Experiencia 

profesional mínima 

efectiva de treinta seis 

(36) meses 

acumulados como 

residente y/o 

supervisor y/o 

inspector en obras en 

general al objeto de la 

convocatoria, 

correctamente 

sustentado con copia 

simple de contratos y 

su respectiva 

conformidad, 

Constancias, 

Certificados y 

cualquier otro 

documento que 

acredite de manera 

fehaciente el servicio 

prestado. 

Copia de (i) contratos 

y su respectiva 

conformidad o (ii) 

constancias o (iii) 

certificados o (iv) 

cualquier otra 

documentación que, 

de manera fehaciente 

demuestre la 

experiencia del 

personal que 

conforma el plantel 

profesional clave  

 

 

 EQUIPAMIENTO: 

EQUIPO CANTIDAD 

Teodolito 1.00 

Camioneta hilux 4x4 1.00 

soldadora 1.00 

Compactador Vibratorio tipo plancha 8 Hp 1.00 
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Mezcladoras de Concreto 9-11 P3, (14 HP) 3.00 

Camión volquete 15 m3 
2.00 

Vibrador de concreto 6.5 HP 
1.00 

Contar con una oficina administrativa en el lugar de 

ejecución de obra 
1.00 

 

 EXPERIENCIA DEL EJECUTOR EN OBRAS 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (01) vez el valor 

referencial, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de 

obra.  

  

Se considerará obra similar a: Instalación y/o Ampliación y/o Rehabilitación y/o 

Mejoramiento y/o Renovación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o 

Acondicionamiento y/o remodelación y/o ejecución de infraestructura de centros de 

salud, Centros Educativos y/o Instituciones Educativas, Centro comercial, centro 

comunal, cerco perimétrico, Pistas y veredas, Puestos de control, locales administrativos, 

Parques y losas deportivas. 

 

Acreditación: 

 

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas 

de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) 

contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación6  de la 

cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que 

implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de cinco (05) contrataciones. 

 

 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede 

incluir lo siguiente: 

 

 El número máximo de consorciados es de Dos (02) integrantes. 

 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 10%. 

 Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del 

contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia 

en obras similares, es de 30%. 

 

 

 PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD 

 

                                                           
6  La Opinión N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por 

la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que 
se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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La conformidad del servicio por parte del Departamento de JDDUR; no enerva su derecho a 

reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo N° 

40 de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225.  

 

El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecución de la obra (destrucción total 

o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (07) años 

computados a partir de la conformidad del servicio otorgada por la SIDUR. 

 

 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS  

 

El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la 

ejecución de la obra o por deficiencia, negligencia durante la ejecución de la obra, como la 

afectación a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.  

 

 MATERIAL LOGISTICO Y RECUSOS HUMANOS 

 

El Contratista declarará en su oferta que realizará todos los trabajos utilizando sus propios 

recursos y se proveerá del personal, equipos, materiales, herramientas y suministros necesarios 

para poder cumplir con el objeto de la convocatoria. El contratista debe proponer equipo de 

profesionales que a su juicio sea idóneo, con experiencia acreditada fehacientemente en el rubro 

o especialidad. La presentación de la oferta implica de la tacita aceptación del postor de que no 

ha encontrado inconveniente alguno para la iniciación y ejecución de la obra en forma técnica, 

según el expediente técnico entregado. Todo el personal ofertado por el contratista, y según la 

incidencia considerada en los gastos generales deberán permanecer obligatoriamente en la zona 

para su dedicación exclusiva por el tiempo y oportunidad hasta la culminación del proyecto. 

 

El participante, postor o contratista, apara el cumplimiento de las obligaciones objeto 

de la presente convocatoria deberá tener el presente lo siguiente: 

 

a) Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso, 

presentar de manera virtual las consultas u observaciones, para absolver las 

aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entenderá que 

el postor está de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas. 

 

b) Durante la ejecución de la obra, el contratista deber coordinar directamente con el 

Supervisor o inspector de la obra. 

 

c) Ejecución de Obra 

 

 El Contratista ejecutará la obra en estricto cumplimiento del Expediente 

Técnico. Los materiales, herramientas y mano de obra, serán tomando en 

consideración lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y 

la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias y 

normas internas de la ENTIDAD según sea el caso  

 Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de 

ejecución de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, 

equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías, a fin de 

asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena 

satisfacción de la ENTIDAD  
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 Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición 

básica que el Contratista es el especialista y conoce las prácticas de 

construcción y equipamiento  

 Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará 

sujeto a la aprobación de la ENTIDAD, quien tiene además el derecho de 

rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en 

infraestructura.  

 

d) Personal 

 

 El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los 

responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo 

de una persona responsable. Profesionales que deben ser los considerados 

en su propuesta técnica, en cumplimento estricto al Art. 190° Obligaciones 

del contratista de obra de ejecutar el contrato con el personal ofertado, 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros 

especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos  

 El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o 

no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor  

 El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las 

condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido 

cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus 

normas complementarias y modificatorias  

 El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores 

durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo 

y material necesario para tal efecto  

 

e) Leyes, Normas y Ordenanzas 

 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:  

 

 Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionadas con la ejecución de los trabajos.  

 En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o 

reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del 

Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que 

éste determine la acción a seguir.  

 Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos 

referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por 

infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser 

reparados por éste sin derecho a pago alguno.  

 El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que 

fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener 

jurisdicción sobre el sitio de obra.  

 Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional  
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f) Seguridad 

 

 El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad 

necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de 

las personas, instituciones durante la realización del proyecto. En este sentido 

deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la 

realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la 

realización de trabajos en circuitos energizados  

 El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, 

correrá únicamente por cuenta del Contratista, siendo de exclusiva 

responsabilidad del Contratista  

 El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e 

inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas 

de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la 

responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso  

 

g) Materiales y Equipos 

 

 Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las 

características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los 

ensayos necesarios para verificar sus características.  

 Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas 

indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se 

ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una 

calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la 

documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el 

cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios 

propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que 

este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.  

 La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales 

propuesta por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las 

Bases.  

 Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos 

por el Supervisor.  

 Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para 

verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.  

 La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera 

al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o 

equipos.  

 

 

h) Equipos y Maquinarias  

 

 Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las 

características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los 

ensayos necesarios para verificar sus características.  

 Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas 

indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se 

ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una 

calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la 
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documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el 

cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios 

propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que 

este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.  

 La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales 

propuesta por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las 

Bases.  

 Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos 

por el Supervisor.  

 Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para 

verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.  

 La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera 

al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o 

equipos.  

 

i) Errores o Contradicciones 

 

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en 

los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor 

 

j) Otras Normas para la Ejecución de los Trabajos 

 

 El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, 

tanto al Contratista, a la Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal 

desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de 

equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y 

equipados desde el iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse 

hasta la recepción de la obra.  

 Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, 

ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas 

instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.  

 Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de 

la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes 

condiciones:  

 El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo 

parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación 

natural mediante aberturas practicables.  

 Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de 

los ambientes para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción 

de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daño 

resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales  

 Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera 

adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, 

en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las 

modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su 

visto bueno.  

 El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma 

continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, 

estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con 

los gastos que demande su sustitución.  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORIS 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 01-2020-MDC/CS 

 
 
 

11 
 

 
 
 

 El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales 

y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las 

maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.  

 El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras 

provisionales, maquinarias, equipos y demás utilizados por aquél para 

ejecutar la obra no invadan la vía pública ni ocasionen molestias innecesarias 

a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.  

 

Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

 

 El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes 

terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción 

de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen 

daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán 

ser inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia 

del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las 

cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra 

ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente 

realizada.  

 

Trabajos Topográficos 

 

 El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos 

iniciales consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y 

levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que será 

sometido a la aprobación de la supervisión.  

 Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos 

complementarios relativos a la ejecución y terminación de la Obra, los que 

consistirán en la colocación de estacas de construcción y puntos topográficos 

de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos 

fijos constituirán el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de 

acuerdo con los cuales el Contratista deberá dirigir y ejecutar la Obra. 

Asimismo, el Contratista deberá conservar todas las estacas y referencias y 

reponerlas en caso de destrucción.  

 El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el 

Contratista para la correcta ejecución de la Obra. El Contratista proporcionará 

al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para esta 

verificación.  

 La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el 

Supervisor o Inspector, no relevará de ninguna manera al Contratista de su 

responsabilidad por la exactitud de los mismos.  

 

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales 

 

 Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, 

depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a 

su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista 

efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales  
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Conservación del Medio Ambiente 

 

 El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados 

para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, 

evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.  

 El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio 

Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas 

en el Estudio de Impacto Ambiental.  

 El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que 

pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del 

medio ambiente  

 

k) Alcances e Instalaciones Temporales 

 

 El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o 

acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la 

obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como 

consecuencia de esta obligación  

 

l) Tareas en Horas Extraordinarias 

 

 Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la 

jornada normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar 

autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la 

iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario 

para su control  

 En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, 

el Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas 

extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes 

de su iniciación.  

 En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de 

Obra de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, 

para la ejecución de las horas extraordinarias.  

 En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la 

ENTIDAD, correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por 

horas extraordinarias de su personal.  

 

m) Letreros Informativos – Modelo de Cartel de Obra  

 

 El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos de 

acuerdo a la Directiva y modelo de la Municipalidad Distrital de Coris, pintado 

según el modelo que entregará la ENTIDAD. El letrero a ser colocado será el 

indicado en el presupuesto contratado, Ello será previa aprobación del área 

usuaria.  

 Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente 

que la presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el 

Contrato, detallándolos.  

 El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince 

(15) días de la orden de iniciación de los trabajos.  
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 Para la instalación del cartel de obra se instalarán gigantografías, siempre y 

cuando el panel a colocarse cumpla con las medidas y especificaciones 

establecidas en el Contrato suscrito, así como que esta se mantenga visible 

(en buenas condiciones) durante toda la ejecución de la obra. En caso de 

deterioro de este cartel, el contratista se obliga, a su costo, a la reposición del 

mismo.  

 

n) Accidentes Notificaciones 

 

 El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio 

que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal 

accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las 

veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro 

acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o 

propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u 

omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución 

del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de 

tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor 

describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo 

cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los daños 

personales o materiales que se ocasionen.  

 Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por 

medio del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación 

y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier 

causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la 

obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser 

exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su 

incumplimiento.  

 Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los 

informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD 

o por cualquier otra Autoridad competente.  

 

o) Responsabilidad por Materiales 

 

 La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o 

herramientas del Contratista  

 

p) Retiro de Equipos o Materiales 

 

 Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la 

Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, 

todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligación será de 

cargo del Contratista.  

 Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. 

Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. 

En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir 

complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes 

proyectos, su costo será asumido por el Contratista.  

 Si el Contratista durante la construcción de la obra necesita usar energía 

eléctrica, o agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y 
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gastos que se ocasionen el empleo de tal energía, así como las sanciones 

que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.  

 Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios 

que existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución 

de su trabajo. 

 Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos 

durante la construcción, deben ser taponeados según normas.  

 

q) Correspondencia 

 

 Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se 

deberá hacer por escrito.  

 El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las 

instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista además de 

cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el 

Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento 

y anotar en él sus observaciones.  

 El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, 

copias del Cuaderno de Obra.  

 El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las 

planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relación 

con los trabajos.  

 El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un 

juego de todos los planos y Bases de especificaciones.  

 

r) Obligaciones del Contratista de Obra en caso de Atraso en la Finalización 

de la obra  

 

 De acuerdo con lo indicado en el artículo 189° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones, se indica los siguiente: En caso de atrasos en la ejecución de 

la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha 

consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que 

dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o 

supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra 

asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que 

se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de 

ejecución de obra. Durante la ejecución de la obra dicho costo es asumido 

por la Entidad.  

 

s) Valorizaciones 

 

Forma de las valorizaciones y facturas.  

 

 Las Valorizaciones serán de manera mensual 

 La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el 

Contratista en coordinación con el Supervisor.  

 El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, 

de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.  

 

Valorizaciones mensuales.  
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 Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) 

primeros días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la 

ejecución de los trabajos, en Cuatro (04) ejemplares, acompañadas según 

el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los 

trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor. 

 Las valorizaciones mensuales deberán contener los informes de los 

profesionales propuestos. 

 La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del 

contratista en fecha no posterior al último día de tal mes, debiendo tener en  

 consideración lo siguiente:  

 Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, 

para que gestione su aprobación por parte de SIDUR, una vez aprobado el 

Contratista generará la factura para proceder al trámite del pago.  

 

1. Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor  

2. Factura.  

3. Copia de contrato.  

 

  Valorización Final 

 

 Luego de la Recepción de las Obras, el Contratista presentará la Valorización 

Final, la cual será sometida a la aceptación u observación del Supervisor o 

de la ENTIDAD en forma escrita.  

 Esta valorización final, debe estar respaldado por:  

 Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de 

todo reclamo legal, deudas y prebendas.  

 Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas 

y realizadas durante el período de ejecución.  

 Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de 

Medición.  

 Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.  

 Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos 

pendientes a los trabajadores.  

 Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior.  

 Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros 

conceptos, si los hubiera.  

 Saldo a favor o en contra del Contratista.  

 

t) Órdenes de Pago 

 

0rden de pago para valorizaciones mensuales  

 

El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestión 

será:  

 

El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. Menos el total 

facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. Menos la amortización 

de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORIS 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 01-2020-MDC/CS 

 
 
 

16 
 

 
 
 

establecidos. Menos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario 

aplicar según lo previsto en estos términos de referencia o en el Contrato.  

 

 Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago 

mensual.  

 Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas 

conforme se efectúen las estimaciones finales. La inclusión de cualquier 

trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no deberá ser 

interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no 

impedirá el rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si 

se descubre que el mismo no está en estricto acuerdo con las 

especificaciones.  

 Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay 

secuencia de dependencia.  

 Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los 

pagos mensuales ejecutados, serán considerados como propiedad de la 

ENTIDAD, pero esta disposición no libera al Contratista de la responsabilidad 

total del mantenimiento hasta la conclusión del Contrato.  

 

 RECEPCION DE OBRA 

 

 A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD 

se realizará una inspección conjunta con el Supervisor y el Contratista, si no 

existen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra y estén 

en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá 

a la Recepción, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicará 

claramente el estado final de la obra. En caso que LA ENTIDAD crea necesario 

contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, 

LA ENTIDAD podrá disponer la recepción parcial de la misma de acuerdo a lo 

indicado en el artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los 

planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra y 

demás documentos que correspondan, sin perjuicio de su obligación de 

presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra.  

 El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de 

todos los equipos y sistemas que conforman la obra, usándose energía eléctrica 

y abastecimiento de agua conectados a los servicios públicos de desagüe ejecutados. 

 

 OBLIGACIONES AL TERMINO DE LA OBRA 

 

 EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento 

que solicita la recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los 

siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de 

la Recepción de la Obra:  

 Catálogos, manuales y garantías de todos los sistemas y equipos que conforman 

la obra.  

 Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.  
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 Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles según formato que será 

entregado al inicio de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de 

prueba.  

 Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones 

autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de 

Recepción de la Obra.  

 Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la 

Liquidación de Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, del 

numeral 15.- Valorizaciones, EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor lo 

siguiente:  

 Memoria Descriptiva Valorizada  

 Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de 

construcción de la obra).  

 Declaratoria de Fábrica (Formulario Único de Edificaciones - FUE) aprobada por 

la Municipalidad correspondiente. Si fuera el caso  

 Cierre del Libro de Planillas de la Obra.  

 Declaración Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a 

remuneraciones, horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos 

laborales de los trabajadores de la Obra y no tener reclamos laborales pendientes 

de solución.  

 Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por 

concepto de pago de tributos generados por la ejecución de la Obra.  

 Inventario valorizado de Equipos instalados que será entregado al inicio de obra, 

con sus respectivos manuales y protocolos de prueba. Si fuera el caso  

 Previo cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos del pago del 

Saldo de Liquidación de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se 

verificará que EL CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) 

Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos post construcción (los que reflejarán 

fielmente el estado final de construcción de la obra), y la (3) Declaratoria de 

Fábrica aprobada por la Municipalidad correspondiente. Si fuera el caso 

 

 PENALIDADES Y MULTAS 

 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 163 del Reglamento de la LCE, la MDC 

considera la aplicación de otras penalidades según lo que establece el Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades en UIT o tanto por mil del 

monto del contrato, se describen en la siguiente tabla. 

 

Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de 

penalidades se deben incluir las siguientes: 

 

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal del plantel profesional 

clave permanece menos de sesenta (60) 

días calendario o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los sesenta 

(60) días calendario, de conformidad con 

1 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal en obra en 

el plazo previsto. 

Según informe del 

Supervisor y/o Inspector 

de Obra y/o Informe de 

JDDUR 
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las disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del 

Reglamento.   

 

2 En caso culmine la relación contractual 

entre el contratista y el personal ofertado y 

la Entidad no haya aprobado la sustitución 

del personal por no cumplir con la 

experiencia y calificaciones requeridas. 

1 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal en obra en 

el plazo previsto. 

Según informe del 

Supervisor y/o Inspector 

de Obra y/o Informe del 

JDDUR. 

3 Si el contratista o su personal, no permite el 

acceso al cuaderno de obra al Supervisor 

y/o Inspector de Obra, impidiéndole anotar 

las ocurrencias.  

1 UIT por cada día 

de dicho 

impedimento.  

Según informe del 

Supervisor y/o Inspector 

de Obra y/o Informe del 

JDDUR. 

4 Por no encontrarse el Cuaderno de Obra, en el 

momento de la inspección por parte del 

personal de LA ENTIDAD.                                                       

Por el llenado del cuaderno de obra, no esté 

acorde a la fecha de inspección.                                          

La aplicación será por cada vez que se 

evidencia la ocurrencia. 

1 UIT por cada 

ocurrencia.  

Según informe del 

Supervisor y/o Inspector 

de Obra y/o Informe del 

JDDUR. 

5 Cuando el contratista no coloque el cartel 

de obra dentro de los 5 días calendarios del 

inicio contractual de la obra, la penalidad es 

por día no colocado. Hay obligación de 

mantener el cartel de obra durante la 

ejecución de la obra, se penalizará de la 

misma forma, cuando no se mantenga en el 

tiempo establecido 

1 UIT por cada día 

de incumplimiento 

Según informe del 

Supervisor y/o Inspector 

de Obra y/o Informe del 

JDDUR. 

6 Cuando el contratista no le presenta al 

supervisor el cronograma de ejecución de 

obra que corresponda a adicionales y/o no 

presentar el cronograma de ejecución de 

avance acelerado cuando el supervisor 

identifique que el porcentaje de ejecución 

está en 80% o debajo de este en relación 

del cronograma de ejecución programado.                                                      

Art. 203 Demoras Injustificadas en la 

Ejecución de Obra                                                                        

1 UIT por cada día 

de incumplimiento 

Según informe del 

Supervisor y/o Inspector 

de Obra y/o Informe del 

JDDUR. 

7 Cada profesional propuesto según 

especialidad deberá presentar informe 

debidamente firmado, en caso contrario se 

aplicará la multa, por mes y/o en cada 

valorización estos informes deberán 

acompañar el informe de valorización 

correspondiente, cada informe deberá 

contener fotografías (mínimo 04) donde se 

1 UIT por cada 

ocurrencia 

Según informe del 

Supervisor y/o Inspector 

de Obra y/o Informe del 

JDDUR. 
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evidencia la presencia del especialista y el 

trabajo efectuado en el lugar de 

emplazamiento de la obra.                      La 

aplicación será por cada vez que se 

evidencia la ocurrencia. 

8 El residente y los profesionales 

especialistas propuestos deben de dirigir la 

ejecución de los trabajos efectuados por el 

contratista, asistiendo de acuerdo a su 

coeficiente y/o incidencia de participación 

en obra, en caso contrario se aplicara una 

multa por su inasistencia, siendo suficiente 

la sustentación de este hecho como un acta 

firmado por el personal de LA ENTIDAD, 

que visito la obra y dejando en constancia 

con un responsable de la obra o con 

informe de supervisión o inspector según 

sea el caso. 

1 UIT por cada día 

de inasistencia del 

residente y/o los 

profesionales 

propuestos 

Según informe del 

Supervisor y/o Inspector 

de Obra y/o Informe del 

JDDUR. 

9 CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL 

ESPECIFICADO EN PROPUESTA 

TECNICA, SALVO POR CAUSAS DE 

FUERZA MAYOR       Para la ejecución de 

la obra, si el contratista solicita el cambio de 

Residente de obra y/o personal técnico 

propuesto Ofertado en la Propuesta 

Técnica se aplicara la multa del monto 

contratado por CADA CAMBIO, salvo por 

los siguientes casos:                 

1.- Por demora o postergación del inicio de 

plazo de la obra por más de 30 días 

calendario entre el otorgamiento de la 

buena pro y el inicio de plazo de obra.                                                                       

2.- Además, no estando permitido cambio 

salvo por razones de fuerza mayor 

(Pronunciamiento N° 149-2010/DTN), por lo 

que la multa será efectiva sino se cumple 

con las razones descritas en el 

pronunciamiento. 

1 UIT por cada 

cambio del personal 

Según informe del 

Supervisor y/o Inspector 

de Obra y/o Informe del 

JDDUR. 

10 CALIDADES Y MATERIALES                         

Cuando el contratista emplee materiales 

que no cumplan los requisitos de las 

especificaciones técnicas y cada uno de los 

materiales utilizados no cuente con su 

respectivo certificado de calidad. La 

penalidad será por cada caso detectado. EL 

CONTRATISTA deberá retirar dicho 

1 UIT por ocurrencia Según informe del 

Supervisor y/o Inspector 

de Obra y/o Informe del 

JDDUR. 
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material y reemplazado por otro que cumpla 

con las especificaciones técnicas, siendo 

dicho reemplazo sin costo alguno para la 

Entidad.                             

La aplicación será por cada vez que se 

evidencia la ocurrencia 

11 Cuando el contratista emplee equipos de 

menor calidad que no cumplan las 

especificaciones técnicas y/o cuando no 

ejecute la obra con el equipamiento ofertad, 

se aplicara una penalidad      

por cada vez que se evidencia la ocurrencia 

1 UIT por ocurrencia Según informe del 

Supervisor y/o Inspector 

de Obra y/o Informe del 

JDDUR. 

12 Cuando el contratista no realiza 

oportunamente las pruebas de control de 

calidad (rotura de probetas, cono de 

abrahans, diseño de mezclas y otras) según 

la obra en ejecución. Se aplicará una 

penalidad por cada prueba no realizada  

 

1 UIT por ocurrencia Según informe del 

Supervisor y/o Inspector 

de Obra y/o Informe del 

JDDUR. 

13 SEGURIDAD DE LA OBRA Y 

SEÑALIZACION Cuando el contratista no 

emplee los dispositivos de seguridad 

(Señalización) adecuada. 

1 de la UIT por cada 

vez que sea 

detectado 

Según informe del 

Supervisor y/o Inspector 

de Obra y/o Informe del 

SIDUR. 

14 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 

PROTECCION PERSONAL                                     

Cuando el contratista permita que el 

trabajador labore sin ellas o que las tenga 

incompletas, los implementos de protección 

personal son:                                      - EPP 

básico de protección de cabeza, protección 

de ojos, protección de pies, protección de 

manos y vestimenta adecuada.                                               

- EPP auxiliar o complementaria protección 

auditiva, protección respiratoria (según el 

tipo de trabajo). Además, se deben de 

considerar equipos, indumentaria, vestuario 

de acuerdo a la naturaleza y exigencias de 

las labores que el personal en la obra 

ejecute, en función a las normas de 

seguridad.                                                                 

-El personal debe de llevarlo en la ejecución 

de los trabajos que se están ejecutando.                            

La aplicación será por cada trabajador que 

no cuente con su EPP y por cada vez que 

sea detectado. 

1 UIT por cada vez 

que sea detectado 

en cada trabajador 

Según informe del 

Supervisor y/o Inspector 

de Obra y/o Informe del 

JDDUR. 

15 Cuando el Contratista no presente la 5% de la Según informe del 
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valorización de obra al supervisor dentro del 

plazo de ley, se le aplicara la penalidad por 

cada día de retraso 

valorización por 

cada día de 

incumplimiento 

Supervisor y/o Inspector 

de Obra y/o Informe del 

JDDUR. 

16 Cuando el contratista no presente la 

liquidación de obra dentro del plazo de ley, 

se le aplicara una penalidad por cada día 

de retraso (el mismo que se cobrara de la 

garantía) 

1 UIT por cada día 

de incumplimiento 

Según informe del 

Supervisor y/o Inspector 

de Obra y/o Informe del 

JDDUR. 

 

 

u) PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABJO  

 

De conformidad con la Resolución Ministerial N° 239-2020-Minsa, y previo al inicio de la ejecución de 

la obra, el contratista está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad y 

salud en el trabajo, para lo cual presentara al supervisor su plan para la vigilancia, prevención y 

control de COVID-19 en el trabajo, que incluirá actividades y acciones que aseguren el cumplimiento 

de los lineamientos siguientes: 

 

Lineamiento 1: Limpieza y desinfección de los centros de trabajo: El empleador deberá asegurar la 
limpieza y desinfección diaria de todos los ambientes, herramientas y/o útiles del centro de trabajo.  
 
Lineamiento 2: Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación 
al centro de trabajo: Los trabajadores deberán completar la ficha de sintomatología que deberá ser 
entregada por la empresa.  
La empresa deberá realizar el control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro de 
trabajo y al finalizar la jornada de trabajo.  
El empleador deberá aplicar pruebas para la detección del COVID-19 a los trabajadores que regresan 
o se reincorporan a puestos de trabajo con mediano, alto y muy alto riesgo; para puestos de bajo 
riesgo la aplicación de pruebas será potestativa.  
 
Lineamiento 3: Lavado y desinfección de manos obligatorio: El empleador debe asegurar los puntos 
de lavado o dispensador de alcohol gel dentro del centro de trabajo. Necesariamente uno de estos 
dispositivos deberá estar ubicado en el ingreso del centro laboral.  
 
Lineamiento 4: Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo: Exponer 
información sobre el COVID-19, señalando mediante carteles la importancia del lavado de manos, 
uso obligatorio de mascarillas durante la jornada laboral, entre otros. Asimismo, deberá facilitar 
medios para responder inquietudes respecto al COVID-19.  
 
Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicación colectiva: La empresa implementará acciones 
dirigidas al medio o vía de transmisión de COVID-19 en el ambiente de trabajo, como la renovación 
cíclica de volumen de aire, limpieza y desinfección de calzado antes de ingresar a áreas comunes, 
distanciamiento social de un (1) metro entre trabajadores, establecer puntos estratégicos para acopio 
de los equipos de protección usados (guantes, mascarillas y demás), entre otros.  
 
Lineamiento 6: Medidas de protección personal: El empleador, en coordinación con el profesional de 
salud del servicio de SST, debe asegurar la disponibilidad de los equipos de protección personal 
(mascarillas, gafas, guantes, entre otros) e implementar las medidas para su uso correcto y 
obligatorio.  
 
Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19: El empleador realizará 
la vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente. En caso de presentarse un brote en 
el centro de trabajo, la autoridad sanitaria debe comunicar a SUNAFIL, a efectos de disponer el cierre 
o paralización inmediata de labores.  
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El contratista para la elaboración de su plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en 
el trabajo, deberá cumplir con el PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS 
ACTIVIDADES EN LA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES.  
 
Asimismo, y de conformidad con el numeral 8.2 la Resolución Ministerial N° 239-2020-Minsa, la 

implementación del plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, será 

asumido en su integridad por el contratista, como parte del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

 

 

3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

 

A. CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA 

 

Requisitos: 

 

En el caso de consorcios, este documento requiere la firma de todos los integrantes del consorcio. 

 

B CONTRATO DE CONSORCIO 

 

Requisitos: 

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que se consigne los 

integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada 

uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  

 

De conformidad con el artículo 49 del RLCE: 

 

 El número máximo de consorciados es de Dos (02) integrantes. 

 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 10%. 

 Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 30% 

 

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del 

mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con 

amplias y suficientes facultades. 

 

Acreditación: 

 

 Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, 

apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una 

antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada 

desde la fecha de emisión. 

 

 En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o 

del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, 

según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) 

días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

 

 

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 

ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO 

C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 
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 Requisitos: 

 

Título Profesional del personal especialista requerido como personal clave. 

 

CANTIDAD CARGO (G.G.) PROFESION 

1  RESIDENTE DE OBRA ARQUITECTO 

1 
 ASISTENTE DE RESIDENTE DE 

OBRA 
INGENIERO CIVIL 

1  ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 
INGENIERO CIVIL y/o 

AGRICOLA y/o AGRONOMO 

1  ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA 
INGENIERO CIVIL O 

AGRICOLA  

1  ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 

INGENIERO AMBIENTAL 

Y/O INDUSTRIAL Y/O 

AGRONOMO Y/O 

AGRICOLA Y/O CIVIL 

   

1 
 ESPECIALISTA EN MEDIO 

AMBIENTE 

INGENIERO AMBIENTAL 

Y/O AGRONOMO Y/O 

AGRICOLA Y/O CIVIL 

1 
 ESPECIALISTA EN 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

INGENIERO CIVIL, 

ELECTRÓNICO, 

ELECTRICISTA 

 

Acreditación: 

Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista 

requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato 

en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demás profesionales, antes del 

inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra. (Anexo N° 7) 

 

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

 Requisitos: 

RESIDENTE DE OBRA (ARQUITECTO) 

Experiencia efectiva mínima de sesenta (60) meses como Residente de obra y/o Supervisor 

de obra y/o Inspector de obra y/o Jefe de Supervisión en la ejecución de obras iguales o 

similares al Objeto de la Convocatoria, que se computa desde la colegiatura.  

 

ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (INGENIERO CIVIL) 

Experiencia efectiva mínima de veinticuatro (24) meses como Residente de obra y/o 

Supervisor de obra y/o Inspector de obra y/o Jefe de Supervisión en la ejecución de obras 

iguales o similares al Objeto de la Convocatoria, que se computa desde la colegiatura.. 

 

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (INGENIERO CIVIL ) 

Experiencia efectiva mínima de treinta y seis (36) meses como Especialista en Estructuras en la 

ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura. 

 

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA (INGENIERO CIVIL O AGRICOLA) 

Experiencia efectiva mínima de (12) doce meses como Especialista en Topografía o 

Topógrafo en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura.  

 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD (INGENIERO AMBIENTAL Y/O INDUSTRIAL Y/O 
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AGRONOMO Y/O AGRICOLA Y/O CIVIL). 

Experiencia efectiva mínima de veinte cuatro (24) meses como especialista en seguridad, en 

la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura  

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE (INGENIERO AMBIENTAL Y/O AGRONOMO Y/O 

AGRICOLA Y/O CIVIL) 

Experiencia efectiva mínima de veinte cuatro (24) meses como especialista en medio 

ambiente, ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura. 

 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS (INGENIERO ELECTRÓNICO, 

ELECTRICISTA) 

Experiencia profesional mínima efectiva de treinta seis (36) meses acumulados como 

residente y/o supervisor y/o inspector en obras en general al objeto de la convocatoria, 

correctamente sustentado con copia simple de contratos y su respectiva conformidad, 

Constancias, Certificados y cualquier otro documento que acredite de manera fehaciente el 

servicio prestado 

 

Acreditación: 

La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de 

presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los 

documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, 

de corresponder, y de los demás profesionales especialistas, antes del inicio de su participación efectiva 

en la ejecución de la obra. (Anexo N° 7) 

 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 

75 del Reglamento. 
 

C.3 EQUIPAMIENTO  

 Requisitos: 

 

EQUIPO CANTIDAD 

Teodolito 1.00 

Camioneta hilux 4x4 1.00 

soldadora 1.00 

Compactador Vibratorio tipo plancha 8 Hp 1.00 

Mezcladoras de Concreto 9-11 P3, (14 HP) 3.00 

Camión volquete 15 m3 
1.00 

Vibrador de concreto 6.5 HP 
1.00 

Contar con una oficina administrativa en el lugar de 

ejecución de obra 
1.00 

 

Acreditación: 

Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando que se 

presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 7) 
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CAPÍTULO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

La experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la 

evaluación de las ofertas presentadas por los postores. 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 60 Puntos)) 

 

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán 

descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 

 

El único factor de evaluación técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el 

detalle siguiente: 

 

EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES ( Hasta 100 puntos) 

 

Criterio: 

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta UNA 

(1) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O 

DEL ÍTEM, en la ejecución de obras similares, durante los 8 años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se 

computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra o 

documento similar que acredite fehacientemente la culminación de la 

obra.  

 

Se considerará obra similar a: Instalación y/o Ampliación y/o 

Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o Renovación y/o Construcción y/o 

Reconstrucción y/o Acondicionamiento y/o remodelación y/o 

ejecución de infraestructura de centros de salud, Centros Educativos 

y/o Instituciones Educativas, Centro comercial, centro comunal, cerco 

perimétrico, Pistas y veredas, Puestos de control, locales 

administrativos, Parques y losas deportivas 

 

Acreditación: 

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y 

sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus 

respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 

respectivas constancias de prestación o cualquier otra 

documentación7  de la cual se desprenda fehacientemente que la 

obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 

correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones.  

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, 

debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio 

del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo 

 

M = Monto facturado acumulado  

       por el postor por la ejecución de   

obras similares  

 

M >= [1] veces el valor referencial: 

                               [100] puntos 

 

M >= [0.75] veces el valor referencial 

y < [1] veces el valor referencial: 

                               [80]puntos 

 

M >= [0.50] veces el valor referencial 

y < [0.75] vez el valor referencial: 

                               [60]puntos 

 

 

 

                                                           
7  La Opinión N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por 

la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que 
se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato.  

 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en 

moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a 

la fecha de suscripción.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 

Anexo Nº 11 referido a la experiencia en obras similares del postor. 

 

 PUNTAJE TOTAL  EVALUACION TECNICA  100 puntos8 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Criterio: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado 
por el postor.  
 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que 
contiene el precio de la oferta ( Anexo N° 5)  

 
 

Pi  =     Om x PMPE 
    Oi 
Donde: 
 
       i =    Oferta 
    Pi =    Puntaje de la oferta  económica i   
    Oi =    Oferta Económica i   
    Om =    Oferta Económica de monto o precio                          
más bajo 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta 
Económica 

 

 PUNTAJE TOTAL                                                                     100 puntos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse 
cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las 
que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente 
ni a lo señalado en este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL 
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos 
integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO9 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 

                                                           
9  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que 

resulte pertinente a efectos de generar el pago. 
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conformidad con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 
Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las 
valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la 
sección general de las bases. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato10: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO 
DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor 
ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo 
siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 11 : [CONSIGNAR EL MONTO], a 
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] 
N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA 
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 
del Reglamento. 
 

                                                           
10  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser 

emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

11  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la 
ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe 
otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 
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Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la 
siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO12 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] 
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN 
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario 
siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]13, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 14  mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado 
dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos 
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 15. La entrega del o 
los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].16 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del  
[CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA 
PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] conforme al calendario 
de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o 
insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer 
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto 
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 17  mediante 

                                                           
12  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la 

respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá 
consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por el 
artículo 77 del Reglamento. 

13  El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.  
14  De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un 

plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del 
adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías 
pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total 
del adelanto otorgado. 

15  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
16  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al 

contratista. 
17  De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un 

plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del 
adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías 
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[CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
respectivo. 
 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos 
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a 
las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 138 del RLCE, se deberá incluir esta cláusula, según corresponda: 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
Los riesgos naturales que existirán durante la ejecución de la obra son deslizamientos y 
derrumbes, los cuales son netamente responsabilidad del contratista. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones 
del Estado y 173 del RLCE. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse.  
 

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 

                                                                                                                                                                                     
pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total 
del adelanto otorgado. 
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como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 
del Reglamento. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 
 
 
 

Penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso culmine la relación contractual entre 
el contratista y el personal ofertado y la 
Entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

2 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento 
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 62 del Reglamento. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del 
artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
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Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE. 
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 
DEL REGLAMENTO 
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración 
jurada manifestando: 
 
a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen 

sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión 
de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones 
públicas, y; 

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento 
administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones. 
 

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el 
contrato quedará resuelto de pleno derecho. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad correspondiente.  
  
El arbitraje será institucional y resuelto por [INDICAR SI SERÁ ÁRBITRO ÚNICO O TRIBUNAL 
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes 
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MÍNIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]18. 

 

Importante 

                                                           
18 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del 

perfeccionamiento del contrato. 
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Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones 
arbitrales propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las 
demás, de ser el caso. Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de 
conformidad con el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento. 
 
Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de 
árbitros que resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o 
no se pronuncia al respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se 
procederá de conformidad con el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento. 
 

 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue 
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a 
arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del 
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
         2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra   

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORIS 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 01-2020-MDC/CS 

 
 
 

35 
 

 
 
 

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  

          5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
         8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], me dirijo a usted con la finalidad de 
presentar mi oferta técnico económica de acuerdo con las bases del presente procedimiento de 
selección. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 De conformidad con el artículo 37.1 del Reglamento, la Carta de presentación de oferta 
se presenta con firma legalizada del postor. En caso de consorcio, se requiere, 
además, las firmas legalizadas de todos sus integrantes, las cuales serán rubricadas 
debajo de la firma del representante legal o común del consorcio. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a 
corresponder al consorcio, lo siguiente:  
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración 
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo 
necesario acreditar el acuse de recibo. 
 
En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del 
consorcio. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 
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Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 

 

 
ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 37.2 DEL REGLAMENTO) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO 

de la LCE. 
 
2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento. 
 
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta. 
 
4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio 

de integridad. 
 
5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido 

con la buena pro. 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo 
que sea presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 4 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento 
(Expediente Técnico) y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la 
sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el 
representante legal o común del consorcio. 
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ANEXO Nº 5 
 

OFERTA ECONOMICA  
(MODELO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

COMPONENTE 

SUBTOTALES 

[CONSIGNAR PRECIO DE 
CADA COMPONENTE DE LA 
OFERTA EN LA MONEDA DE 

LA CONVOCATORIA] 

 COSTOS DIRECTOS  

 GASTOS GENERALES  

- GASTOS GENERALES FIJOS  

- GASTOS GENERALES VARIABLES  

 UTILIDAD  

 IGV  

TOTAL  

 
El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el 
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que 
gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto 
con la oferta económica. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, la oferta económica se presenta 
con firma legalizada del postor. En caso de consorcio, las firmas de todos sus 
integrantes deben ser legalizadas. 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en 
los ítems que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, 
consignar lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la 
prestación principal y las prestaciones accesorias”.  

 En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo 
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siguiente: 

 “El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica”. 

 
 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa19 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

                                                           
19    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la 

Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, 
sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras 
de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que 
ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de 
los consorciados. 

 

 
 

ANEXO Nº 7 
 
 

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos 
señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato: 
 

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de 
corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para 
la ejecución del contrato de obra. 
 

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra. 
 
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se 
presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de 
acuerdo al requerimiento indicado en las bases. 
  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, 
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco  requiere la firma de cada 
profesional considerado personal especialista.   
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ANEXO N° 8 
 

CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo: 
 
a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda. 
 
b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para 
actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de 
selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad 
o liquidación del contrato, según corresponda.  
 
El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para 
contratar con el Estado. 
 
c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la 
Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos. 
 
d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los 
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al 
objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones. 
 
 
En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso 
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de 
obras y a la elaboración del expediente técnico, según corresponda. 
 
e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben 
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje 
debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en 
caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del 
consorcio. 
 
El incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues 
sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato. 
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ANEXO Nº 9 

 
MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA 

(Aplica para líneas de crédito) 
 
 
Señores  
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-  
 
De nuestra consideración,  
A solicitud de nuestro cliente (……………………….) (en caso de Consorcio consignar el nombre del 
consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una línea de crédito 
aprobada y vigente de hasta S/. ………………………. (Detallar en números) 
…………………………………….. (Detallar en letras), en (el) o (los) siguiente (s)  producto (s) (.......): 
 
La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de 
la entidad emisora.  
 
 
Atentamente,  
________________________  
Firma de la entidad emisora 
 
Dirección de la entidad emisora:_________________________________________  
 
 
 

Importante 

Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los 
postores sean en sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada 
en el presente anexo, según lo previsto por el artículo 37 del Reglamento. 
 
En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida puede ser presentada por uno o 
más de sus integrantes. 
 
Documento de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la 
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de 
selección cuyos valores referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores 
referenciales de igual o menor monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca 
en las condiciones específicas de las bases del procedimiento de contratación en cada 
entidad ejecutora. 
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ANEXO Nº 10 
 

DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN 
CONTRACTUAL 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo 
párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)20 y lo establecido en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y 
la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento 
el contrato queda resuelto de pleno derecho.  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

 
Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta 
fianza o póliza de caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones 
accesorias (carta fianza o póliza de caución). 
 

 
 

 
 
 

                                                           
20  “En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá 

optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este 
último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada 
comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados 
desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno 
derecho.” 
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ANEXO Nº 11 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO FECHA21 MONEDA IMPORTE  
TIPO DE CAMBIO 

VENTA22 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO23 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 TOTAL  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  

representante legal o común, según corresponda 

                                                           
21  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
22  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
23  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 


