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ANEXO N°1 

PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS RELACIONADAS DE ÍNDOLE TÉCNICO 

“SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FINALES DEL PLAN DE ABANDONO TOTAL DE 

PLANTA DE AEROPUERTO IQUITOS” – 1ra Convocatoria 

 

EMRESA: TECNISLA GROUPS SAC 
 
Consulta N° 1 
Para una mayor transparencia y participación de postores es posible ampliar el acumulado de la 
experiencia a los últimos 10 años  
Respuesta: 
La experiencia requerida se encuentra en función de un análisis técnico con fines de seleccionar 
una empresa que pueda cumplir con los compromisos que demandarían este encargo. Por ello se 
mantienen las condiciones requeridas. Por otro lado, como se trata de un proceso de desmontaje 
y desmantelamiento de equipos no requiere de mayor exigencia con respecto a una mayor 
experiencia. 

 
Consulta N°2 
Considerar también la experiencia en las plantas mineras. 
Respuesta: 
Ídem a respuesta a Consulta N° 1 de Cía. TECNISLA GROUPS SAC. 

 
Consulta N°3 
Quien realizará la permisologia ante las entidades publicas correspondientes 
Respuesta: 
La permisologia estará a cargo de la empresa Contratista a Todo Costo, según como se indica en las 
Condiciones Técnicas. 

 
Consulta N°4 
Favor se requieren los planos referenciales de distribución general (layout) Indicando las áreas a 
ser desmanteladas. 
Respuesta: 
Solo se cuentan con Los planos referenciales adjuntado en el Apéndice N°15 de las Condiciones 
Técnicas; en la cual además se indica que El CONTRATISTA sí podría realizar visita técnica a la Planta 
Aeropuerto y/o Planta Iquitos, previa coordinación con PETROPERÚ y Autorización de AdP-Iquitos. 
Se puede realizarse la visita hasta antes de la presentación de propuestas económicas, pero es  
recomendable que la visita técnica sea antes de la presentación de consultas, para permitir a las 
empresas absolver sus dudas en la etapa que corresponde. 

 
Consulta N°5 
Favor se requieren los planos de distribución eléctrica en media y baja tensión y detalle de la ruta 
de cables subterráneos incluyendo el sistema a tierra a tierra y buzones. 
Respuesta: 
Ídem a respuesta a Consulta N°4 de Cía. TECNISLA GROUPS SAC 

 
Consulta N°6 
Favor se requieren planos de las estructuras metálicas, techos y coberturas a ser desmantelados. 
Respuesta: 
Ídem a respuesta a Consulta N°4 de Cía. TECNISLA GROUPS SAC 
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Consulta N°7 
Favor se requieren planos de ubicación de islas y tanques de combustible a ser desmanteladas 
Respuesta: 
Ídem a respuesta a Consulta N° 4 de Cía. TECNISLA GROUPS SAC 

 
Consulta N°8 
Favor indicarnos la ubicación y distancia del Aeropuerto de la zona donde se realizará la disposición 
final de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 
Respuesta: 
El CONTRATISTA es responsable de la segregación, almacenamiento y disposición final de todos los 
residuos, tanto peligroso como no peligrosos, residuos en ámbito municipal/ no municipal, así como 
los residuos propios del servicio y las que se generen como resultado de la ejecución de sus 
actividades. El contratista es responsable de la disposición final de los residuos peligrosos mientras 
que los residuos no peligrosos será trasladado a Planta Iquitos ubicado en Punchana Calle 
Reverendo Padre Edilberto Valle S/N (distancia 11.5 Km.) 

 
Consulta N°9 
Favor de indicar la zona donde se trasladarán los residuos ferrosos. 
Respuesta: 
Ídem a respuesta a Consulta N° 8 de Cía. TECNISLA GROUPS SAC.  
Además, según Apéndice N°1 de las Condiciones Técnicas, según corresponda la chatarra será 
cargada/izada, almacenaje, transportada y depositada en el punto de acopio de las Instalaciones 
(Planta de Ventas Iquitos de PETROPERÚ); previa coordinación con PETROPERÚ. 

 
Consulta N°10 
¿En caso de presentarse lluvias torrenciales propios del clima selvático que impiden el normal 

desarrollo de las actividades, estos tiempos muertos serán considerados para ampliación de plazo 

y pago de mayores gastos generales? 

Respuesta: 
Según Numeral 6.12 de las CT; a solicitud del Contratista, el plazo estipulado para la terminación de 
los trabajos podrá ser ampliado siempre y cuando se altere el plazo de ejecución, por cualquiera de 
las siguientes causales: 

• Por causas de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo al Código Civil. 

• Por atrasos o paralizaciones no imputables al Contratista. 

• Por prestaciones adicionales autorizadas por PETROPERÚ, cuando afecten el plazo de 
ejecución. 

• Por acto privado de prestación de propuestas de acuerdo al Art. 67 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

Además se indican en las CT; Las partidas son a todo costo, involucran todos los recursos necesarios, 
como mano de obra, maquinarias, maquinaria pesada y/o equipo, herramientas, materiales 
consumibles y no consumibles, Permisología, Tramitología, Succión/ Drenaje/ 
Limpieza/Transporte/ disposición final de Residuos peligrosos y no peligrosos (trabajos 
Civiles/Mecánicos/Eléctricos/Instrumentación en genera), facilidades (suministro y distribución 
eléctrica, izaje, maniobras, desmontaje, desmantelamiento, andamios, aire, agua, etc.) que sean 
necesarias, y otros factores que influyan en la ejecución del Servicio. 
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EMPRESA: CONSULTAS ENERTAL S.A.C. 

Consulta N° 1 

NUMERAL 2.2 PERSONAL 

En relación al personal requerido, por favor confirmar que en la propuesta técnica se presentará 

solo la especialidad y experiencia del residente de servicio propuesto. 

Respuesta: 
Deberá sustentar la Formación Académica, Experiencia y Conocimientos, según lo indicado en los 
requerimientos Técnicos Mínimos de las Condiciones Técnicas. 
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EMPRESA: BRUNNER CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA S.A.C. 

Consulta N° 1 

Partida 1.2.5.1.1 

Si en la partida 1.3.1.1.1, Está incluido el metrado de demolición de la playa de estacionamiento 
Respuesta: 
Son partidas diferentes, en la Partida 1.2.5.1.1 esta incluido la zona de estacionamiento y de 
circulación de vehículos a interior de la planta y exterior propios de la operación de planta 
Aeropuerto Iquitos.  

 
Consulta N° 2 

Partida 1.3.1.1.1 

Si existe algún plano general o de detalles de (vigas, columnas, cortes o elevaciones para dicha 
infraestructura) 
Respuesta: 
Solo se cuentan con Los planos referenciales adjuntado en el Apéndice N°15 de las Condiciones 
Técnicas; en la cual además se indica que El CONTRATISTA sí podrá realizar visita técnica a la Planta 
Aeropuerto y/o Planta Iquitos, previa coordinación con PETROPERÚ. 
Se puede realizarse hasta antes de la presentación de propuestas, pero se recomienda que la visita 
técnica sea antes de la presentación de consultas, para permitir a las empresas absolver sus dudas 
en la etapa que corresponde. 

 
Consulta N° 3 

Partida 1.3.1.1.1.5 

Indicar si esta partida. el acero es corrugado o liso y de que espesor. 
Respuesta: 
Según partida de las CT, esta partida contempla el suministro de varillas de construcción, confección 

de armaduras y formas, así como la instalación de estas. 

El acero corrugado será nacional SIDERPERU Gr. 60, de ½ pulg. 

Se considera dentro de esta partida: Los materiales, la mano de obra, los equipos y las herramientas 

requeridas para la buena ejecución de esta partida 

Nota: Acero será nacional SIDERPERU Gr. 60 (Esta barra de acero corrugada se utiliza comúnmente 

en la construcción con concreto armado). 

 
Consulta N° 4 

Partida 1.2.4.1.1 

Considerar si pudieran ampliar el plazo de entrega de los manifiestos de residuos peligrosos a 15 
días calendarios contabilizados a partir de la salida de los residuos de Planta Aeropuerto Iquitos, 
considerando lo establecido en el Art.58 del D.S. N°014-2017-MINAM. 
“Artículo 58.- Devolución del Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos al generador 
Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la recepción de los residuos, las EO-RS deben 
devolver el MRSP, debidamente firmado, al generador. De no cumplir con dicha obligación, el 
generador informará a su entidad de fiscalización ambiental, para que adopte las acciones que 
correspondan en el marco de su competencia.” 
Respuesta: 
Se considera para la integración de las Condiciones Técnicas, según lo indicado en el Articulo 58 del 

D.S. N°014-2017-MINAM. 
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Consulta N° 5 

Partida 1.2.4.2.1 

Considerar si podrían ampliar el plazo de entrega de los manifiestos de residuos peligrosos a 15 días 
calendarios contabilizados a partir de la salida de los residuos de Planta Aeropuerto Iquitos, 
considerando lo establecido en el Art.58 del D.S. N°014-2017-MINAM  
“Artículo 58.- Devolución del Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos al generador 
Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la recepción de los residuos, las EO-RS deben 
devolver el MRSP, debidamente firmado, al generador. De no cumplir con dicha obligación, el 
generador informará a su entidad de fiscalización ambiental, para que adopte las acciones que 
correspondan en el marco de su competencia.” 
Respuesta: 
Ídem a respuesta a Consulta N°4 de Cía. BRUNNER CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA S.A.C. 

 
Consulta N° 6 

Partida 1.2.4.3.1 

Considerar si podrían ampliar el plazo de entrega de los manifiestos de residuos peligrosos a 15 días 
calendarios contabilizados a partir de la salida de los residuos de Planta Aeropuerto Iquitos, 
considerando lo establecido en el Art.58 del D.S. N°014-2017-MINAM 
“Artículo 58.- Devolución del Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos al generador 
Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la recepción de los residuos, las EO-RS deben 
devolver el MRSP, debidamente firmado, al generador. De no cumplir con dicha obligación, el 
generador informará a su entidad de fiscalización ambiental, para que adopte las acciones que 
correspondan en el marco de su competencia.” 
Respuesta: 
Ídem a respuesta a Consulta N°4 de Cía. BRUNNER CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA S.A.C. 

 
Consulta N° 7 

Partida 1.2.4.4.1 

Considerar si podrían ampliar el plazo de entrega de los manifiestos de residuos peligrosos a 15 días 
calendarios contabilizados a partir de la salida de los residuos de Planta Aeropuerto Iquitos, 
considerando lo establecido en el Art.58 del D.S. N°014-2017-MINAM 
“Artículo 58.- Devolución del Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos al generador 
Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la recepción de los residuos, las EO-RS deben 
devolver el MRSP, debidamente firmado, al generador. De no cumplir con dicha obligación, el 
generador informará a su entidad de fiscalización ambiental, para que adopte las acciones que 
correspondan en el marco de su competencia.” 
Respuesta: 
Ídem a respuesta a Consulta N°4 de Cía. BRUNNER CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA S.A.C. 

 
Consulta N° 8 

Partida 1.2.4.4.3 

Considerar si podrían ampliar el plazo de entrega de los manifiestos de residuos peligrosos a 15 días 
calendarios contabilizados a partir de la salida de los residuos de Planta Aeropuerto Iquitos, 
considerando lo establecido en el Art.58 del D.S. N°014-2017-MINAM 
“Artículo 58.- Devolución del Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos al generador 
Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la recepción de los residuos, las EO-RS deben 
devolver el MRSP, debidamente firmado, al generador. De no cumplir con dicha obligación, el 
generador informará a su entidad de fiscalización ambiental, para que adopte las acciones que 
correspondan en el marco de su competencia.” 
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Respuesta: 
Ídem a respuesta a Consulta N°4 de Cía. BRUNNER CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA S.A.C. 

 
Consulta N° 9 

Partida 1.2.4.6.1 

Considerar si podrían ampliar el plazo de entrega de los manifiestos de residuos peligrosos a 15 días 
calendarios contabilizados a partir de la salida de los residuos de Planta Aeropuerto Iquitos, 
considerando lo establecido en el Art.58 del D.S. N°014-2017-MINAM 
“Artículo 58.- Devolución del Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos al generador 
Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la recepción de los residuos, las EO-RS deben 
devolver el MRSP, debidamente firmado, al generador. De no cumplir con dicha obligación, el 
generador informará a su entidad de fiscalización ambiental, para que adopte las acciones que 
correspondan en el marco de su competencia.” 
Respuesta: 
Ídem a respuesta a Consulta N°4 de Cía. BRUNNER CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA S.A.C. Por 
otro lado es necesario informarles que los tanques y tuberías ya están drenados. 

 
Consulta N° 10 

Partida 1.2.4.6.2 

Considerar si podrían ampliar el plazo de entrega de los manifiestos de residuos peligrosos a 15 días 
calendarios contabilizados a partir de la salida de los residuos de Planta Aeropuerto Iquitos, 
considerando lo establecido en el Art.58 del D.S. N°014-2017-MINAM 
“Artículo 58.- Devolución del Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos al generador 
Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la recepción de los residuos, las EO-RS deben 
devolver el MRSP, debidamente firmado, al generador. De no cumplir con dicha obligación, el 
generador informará a su entidad de fiscalización ambiental, para que adopte las acciones que 
correspondan en el marco de su competencia.” 
Respuesta: 
Ídem a respuesta a Consulta N°4 de Cía. BRUNNER CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA S.A.C. Por 
otro lado, es necesario informarles que los tanques y tuberías ya están drenados. 
 

 
Consulta N° 11 

Numeral A.1 

Formación Académica: Si podría considerar y/o carreras afines  
Experiencia: Considerar si podrían reducir a 03 años el tiempo de experiencia mínima desde la 
obtención de la Colegiatura; así mismo si podrían adicionar y/o mantenimiento de equipos y 
maquinaria pesada. 
Respuesta: 
Se debe respetar en cuanto a la formación académica y la experiencia según lo indicado en las 
Condiciones Técnicas. 

 
Consulta N° 12 

Numeral A.2 

Experiencia: Si pudieran indicar, si por “experiencia en la actividad específica” se refieren a la 
experiencia como Supervisor CASS – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Respuesta: 

Se refiere a las actividades que realizará la empresa CONTRATISTA, con las actividades 

relacionadas al servicio relacionada al Supervisor CASS (Sistema de Gestión de, Seguridad y Salud 
en el Trabajo) 



                                                                                                   GERENCIA OPERACIONES SELVA 
Jefatura Plantas Oriente 

Unidad Planta Iquitos 

 
Consulta N° 13 

Numeral B.1 

Experiencia: Considerar si podrían reducir a 02 años el tiempo de experiencia mínima requerida 
para el puesto 
Respuesta: 
La experiencia requerida se encuentra en función de un análisis técnico con fines de seleccionar 
una empresa que pueda cumplir con los compromisos que demandarían este encargo. Por ello se 
mantienen las condiciones requeridas. 
 

 
Consulta N° 14 

Numeral B.2 

Experiencia: Considerar si podrían reducir a 02 años el tiempo de experiencia mínima requerida 
para el puesto. 
Respuesta: 
La experiencia requerida se encuentra en función de un análisis técnico con fines de seleccionar 
una empresa que pueda cumplir con los compromisos que demandarían este encargo. Por ello se 
mantienen las condiciones requeridas. 

 
Consulta N° 15 

Numeral B.3 

Experiencia: Considerar si podrían reducir a 02 años el tiempo de experiencia mínima requerida 
para el puesto 
Respuesta: 
La experiencia requerida se encuentra en función de un análisis técnico con fines de seleccionar 
una empresa que pueda cumplir con los compromisos que demandarían este encargo. Por ello se 
mantienen las condiciones requeridas. 

 
Consulta N° 16 

Numeral B.7 

Experiencia: Considerar si podrían reducir a 02 años el tiempo de experiencia mínima requerida 
para el puesto 
Respuesta: 
La experiencia requerida se encuentra en función de un análisis técnico con fines de seleccionar 
una empresa que pueda cumplir con los compromisos que demandarían este encargo. Por ello se 
mantienen las condiciones requeridas. 
 

 
Consulta N° 17 

Numeral 2.1 

Experiencia: Considerar si podrían incluir la siguiente descripción: 
“Trabajos en estructuras metálicas, en refinerías y/o en Plantas/Terminales de almacenamiento de 
Hidrocarburos y/o Construcción y Reparación de Barcazas y/o Plantas Industriales del sector Oil & 
Gas” 
“Construcción de sistema de tubería para poza de lixiviado en una Infraestructura de Disposición 
Final” 
Respuesta: 
Se mantiene lo señalado en las Condiciones Técnicas en su numeral 2.1. 
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EMPRESA: URANO COMPANY S.A.C. 

Consulta N° 1 

En el numeral de 2.1.1 de las Condiciones Técnicas 
Puesto que el servicio tiene, actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo (Reparación 
y/o reconstrucción y/o alteración y/o rehabilitación bajo API 653) de tanques, tuberías y otros 
equipos estáticos relacionados con almacenamiento de hidrocarburos, en Refinerías y/o 
Plantas/Terminales de almacenamiento de Hidrocarburos y/o en Plantas Industriales del sector Oil 
& Gas; y/o Fabricación y/o construcción y/o instalación y/o montaje y/o desmontaje y/o 
habilitación y/o adecuación de tanques de almacenamiento de hidrocarburos bajo API 650, en 
Refinerías y/o en Plantas/Terminales de almacenamiento de Hidrocarburos y/o en Plantas 
Industriales del sector Oil & Gas; 
Hay posibilidad que Petroperú amplie otras experiencias tales como; servicio de mantenimiento a 
las estructuras de estabilización y los sistemas de drenaje en la tubería descubierta en progresivas 
del tramo ii onp (occidente), tal como lo sugiere los requerimientos técnicos mínimos. 
Respuesta: 
La experiencia requerida se encuentra en función de un análisis técnico con fines de seleccionar 
una empresa que pueda cumplir con los compromisos que demandarían este encargo. Por ello se 
mantienen las condiciones requeridas. 
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