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DEBER DE COLABORACIÓN 
 

 

 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 

contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del 

Estado.  

 

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus 

competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los 

funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el 

proceso de contratación. 

 

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa 

de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante 

el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas 

Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia. 

 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 

contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del 

Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas 

de colaboración. 
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CAPÍTULO I 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 
 

1.1. REFERENCIAS  

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia 

a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se 

entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 

por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 

1.2. CONVOCATORIA 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del 

Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las 

bases.  

 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, 

basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades 

del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar 

habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la 

siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 

Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en 

el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en 

https://www2.seace.gob.pe/. 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados 

o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, 

quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de 

selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que 

haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal 

de Contrataciones del Estado. 

 

 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en 

los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del 

Reglamento.  

 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación 

aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 

presentadas.  

 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 

disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y 

la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de 

responsabilidades correspondiente. 

 

 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.  

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben 

estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, Ley de 

Firmas y Certificados Digitales). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de 

persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el 

caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o 

visto. Las ofertas se presentan foliadas.  

 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para 

presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida 

con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos 

escaneados. 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 

 

 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta 

las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el 

archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en 

las bases.  

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 

descargado y su contenido sea legible. 

 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio 

en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección 

según relación de ítems. 

 

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de 

conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la 

oferta se considera no admitida. 

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 

no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial 

o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial. 

 

 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la 

sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor 

puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
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Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del 

artículo 74 del Reglamento. 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las 

ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 

91 del Reglamento.  

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 

 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor 

referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una 

bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con 

domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes 

al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. 

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no 

supera el monto señalado anteriormente. 

 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden 

de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del 

Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos 

de calificación es descalificada.   

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido 

en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 

 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección 

aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a 

suma alzada. 

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo 

electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su 

responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la 

solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la 

subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen 

los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el 

artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 

selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que 

siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 

 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro 

comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, 

calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  

 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los 

cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido 

el derecho de interponer el recurso de apelación.  
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En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo 

día de la notificación de su otorgamiento.  

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de 

producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano 

de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el 

postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, 

cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor 

a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones 

del Estado.  

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento 

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos 

emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de 

Contrataciones del Estado. 

 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente 

de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la 

normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no 

fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda. 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales 

como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) 

pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, 

la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal 

concepto. 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 

desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda. 

 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se 

interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 

pro.  

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 

DEL CONTRATO 
 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en el artículo 

141 del Reglamento. 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados 

en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases. 

 

3.2. GARANTÍAS 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 

cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la 

Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la 

liquidación final.  

 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, 

estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto 

del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número 

total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la 

finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 

a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 

b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función 

del avance de obra. 

 

 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 

mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que 

debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista 

debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 

del Reglamento. 

 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 

automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que 

se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben 

estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de 

primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o 

contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin 

perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las 

establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse 

listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación 

vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía. 

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las 

clasificaciones B+ y B. 

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas 

empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación 

mínima establecida en el Reglamento. 

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se 

deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar 

si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web 

de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-

autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos 

establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 

 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el 

artículo 155 del Reglamento. 

 

3.5. ADELANTOS 

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el 

caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el 

artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 

 

3.6. VALORIZACIONES 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada 

en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada 

período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el 

contratista.  

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se 

indique en el contrato de consorcio. 

 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso 

fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad 

con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los 

responsables de la demora injustificada.  

 

3.7. REAJUSTES 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del 

Reglamento. 

 

 

 

 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto 

Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 

 

3.8. PENALIDADES  

 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 

la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad 

con el artículo 162 del Reglamento. 

 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según 

lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases. 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto 

máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 

debió ejecutarse. 

 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 

164 del Reglamento. 

 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 

supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 

 

 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 

 
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 

INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA 

RUC Nº : 20287284099 

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS SANTA LUCIA 

 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE UNA 

CONSTRUCTORA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REPARACIÓN DE BOCATOMA, 

PASE AÉREO Y CANAL DE RIEGO, EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MAUCCALLACTA EN 

LA LOCALIDAD DE UCHUYTAMBO, DISTRITO DE SANTA LUCÍA, PROVINCIA DE 

LUCANAS – AYACUCHO CON CUI Nº.2589186.  

 

1.3. VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial asciende a S/ 428,441.07 Soles, (Cuatrocientos Veinte Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta 

y Uno con 07/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 

total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Abril del 2023.  

 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites 

Inferior Superior 

S/ 428,441.07 Soles, 

(Cuatrocientos Veinte Ocho Mil 

Cuatrocientos Cuarenta y Uno con 

07/100 Soles) 

S/ 385,596.96 Soles,  

(Trescientos Ochenta y Cinco 

Mil Quinientos Noventa y 

Seis con 96/100 Soles) 

S/ 471,285.18 Soles,  

(Cuatrocientos Setenta y 

Un Mil Doscientos 

Ochenta y Cinco con 

18/100 Soles) 

 

 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente 

de contratación 
: 

Resolución de Alcaldía Nro.245-2023-

MDSL/A, de fecha 1.5 de diciembre 2023 

Documento y fecha de aprobación del expediente 

técnico 
: 

Resolución de Alcaldía Nro.054-2023-

MDSL/A, de fecha abril 2023 

 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Recursos Ordinarios 

 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el 

expediente de contratación respectivo. 

 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 

1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 días calendarios, en 

concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. 
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1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en 

versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  

 

Pagar en  : La Unidad de Caja de la Municipalidad distrital de Santa Lucía, Plaza de 

Armas S/N Santa Lucía, Lucanas – Ayacucho 

Recoger en  

 

: La Unidad de Logística de la Municipalidad distrital de Santa Lucía, Plaza 

de Armas S/N Santa Lucía, Lucanas – Ayacucho 

Costo de bases : Impresa: S/ 3.00 Soles 

Costo del expediente 

técnico 

: Impreso: S/ 350.00 Soles 

Digital: S/ 4.00 Soles 

 

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. 

Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo 

de un (1) día hábil de efectuado el pago. 

 

1.10. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, 

desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  

 

1.11. BASE LEGAL 

 Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado. 

 Decreto Legislativo N° 1444-2018, que modifica la Ley N° 30225. 

 Decreto Supremo N° 082-2019-EF – Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 Decreto Supremo N° 377-2019-EF – Modifican Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 Directivas del OSCE. 

 Reglamento Nacional de Construcciones. 

 Decreto Legislativo N° 1486 – Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar 

la ejecución de las inversiones públicas. 

 Decreto Supremo N° 103-2020-EF – Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias para 

la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 30225. 

 Directiva N° 005-2020-OSCE/CD – Alcances y disposiciones para la reactivación de Obras Públicas y 

Contratos de Supervisión, en el marco de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del 

Decreto Legislativo N° 1486. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 

 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 

 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 

legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 

análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado 

o mandatario, según corresponda. 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 

integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 

de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 

mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto 

Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad 

del Estado – PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de 

Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder 

y/o documento nacional de identidad. 

 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 

2) 
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del 

Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los 

integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 

compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente 

a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 

g) El precio de la oferta en Soles y: 

 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma 

alzada. 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo 

del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. 

(Anexo Nº 6) 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 

(2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. 

 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se 

detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
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2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, 

o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la 

constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas 

Promocionales para Personas con Discapacidad. 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña 

empresa (Anexo N°11). 

 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 

c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 

184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso. 

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el 

caso. 

e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su 

cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 

facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona 

jurídica. 

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo 

mediante medios electrónicos de comunicación. (Anexo N°12) 

j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP. 

k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de 

obra valorizado. 

l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada 

ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.  

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 

n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de 

los documentos indicados en los literales k), l) y m). 

o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la 

oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios. 

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento 

estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este 

requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional 

de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – SUNEDU.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el 

plantel profesional clave. 

 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor 

ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la 

documentación requerida en La Unidad de Mesa de Partes de la Municipalidad distrital de Santa Lucía, 

Plaza de Armas S/N Santa Lucía, Lucanas – Ayacucho 

 
2.5. ADELANTOS 

No se Otorgarán Adelantos 
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2.6. VALORIZACIONES 

El periodo de valorización será mensual. 

 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo 

de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 20 días calendario, computados desde el día siguiente 

del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el 

comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: 

 

 EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

NOMBRE  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA 

RUC N°   : 20287284099 

DIRECCIÓN  : Pza. Principal Nro. S.N - SANTA LUCIA - LUCANAS – AYACUCHO 

CORREO  : municipalidadsantalucia133@gmail.com 

 

1.2. INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO : “REPARACIÓN DE BOCATOMA, PASE AEREO Y CANAL DE 

RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO MAUCCALLACTA EN 

LA LOCALIDAD UCHUYTAMBO, DISTRITO DE SANTA LUCIA, 

PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO” 

UBICACIÓN : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 

Localidad            : Uchuytambo 

Distrito                : Santa Lucia 

Provincia             : Lucanas 

Departamento    : Ayacucho 
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CODIGO DEL CUI Nº : 2589186 

NIVEL DE LOS ESTUDIOS 

DE     PREINVERSIÓN 

: Expediente Técnico 

SITUACIÓN : Aprobado 

FECHA : 14/04/2023 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

APROBADO MEDIANTE     
: RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 239-2023-MDSL/ALC 

FECHA DE APROBACIÓN  : 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 

  

1.3. ANTECEDENTES  

PROBLEMÁTICA  

Surge de la necesidad planteada por los mismos actores, especialmente por los usuarios de estas estructuras 

quienes sufren de las adversidades del clima; el cual origina huaycos y deslizamientos ocasionando daños 

en las estructuras del sistema de Riego, donde la problemática converge en la inoperatividad del sistema de 

Irrigación generando la baja producción de los cultivos, el cual es una fuente de ingreso para la población. 

1.4. FINALIDAD PÚBLICA  

Mejorar las condiciones adecuadas para la rehabilitación de la infraestructura de Riego para que la 

población se beneficie incrementando su producción para el que se ejecutará la obra: “REPARACIÓN DE 

BOCATOMA, PASE AEREO Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO 

MAUCCALLACTA EN LA LOCALIDAD UCHUYTAMBO, DISTRITO DE SANTA LUCIA, 

PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO” 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION: 

Objetivo General de Proyecto 

 El objetivo del proyecto es PROTEGER Y GARANTIZAR la continuidad del funcionamiento de la 

infraestructura del SISTEMA DE RIEGO MAUCCALLACTA, afectada por las fuertes lluvias del 

mes enero a marzo de 2023, de la localidad de Mauccallacta, distrito de Santa Lucia, provincia 

Lucanas, departamento de Ayacucho. 
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Objetivos Específicos 

 Rehabilitar la Infraestructura de Riego para que la población se beneficie incrementando su 

producción. 

  

RESUMEN DE METRADOS 

PROYECTO : “REPARACIÓN DE BOCATOMA, PASE AEREO Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) 

SISTEMA DE RIEGO MAUCCALLACTA EN LA LOCALIDAD UCHUYTAMBO, 

DISTRITO DE SANTA LUCIA, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO 

AYACUCHO” 
  

DISTRITO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA     

LUGAR : AYACUCHO - LUCANAS – SANTA LUCIA     

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 
: 02 MESES 

    

ITEM DESCRIPCION UND. 
METRAD

O 

1 OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES     

1.01 
MOVILIZACION  Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
GLB 1.00 

1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und 1.00 

1.03 CASETA, OFICINA Y ALMACEN mes 2.00 

1.04 CAMPAMENTO  PROVISIONAL  DE OBRA m2 50.00 

2 SEGURIDAD  Y SALUD EN EL TRABAJO     

2.01 CAPACITACION  EN SEGURIDAD  Y SALUD GLB 1.00 

2.02 EQUIPOS DE PROTECCION  COLECTIVA GLB 1.00 

2.03 EQUIPOS DE PROTECCION  INDIVIDUAL GLB 1.00 

2.04 
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS  EN 

SEGUIRDAD  Y SALUD 
GLB 1.00 

3 REPARACION  DE BOCATOMA DE TOMA     

3.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

03.01.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE m2 37.16 

03.01.02 
TRAZO Y REPLANTEO  DURANTE PROCESO 

CONSTRUCTIVO 
m2 37.16 

3.02 MOVIMIENTO  DE TIERRAS     

03.02.01 
EXCAVACION  A MANUAL EN MATERIAL DE 

BOLONERIA 
m3 17.21 

03.02.02 NIVELACION  INTERIOR Y APISONADO  MANUAL m2 37.32 

03.02.03 RELLENO COMPACTADO  CON MATERIAL PROPIO m3 21.51 

3.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

03.03.01 CONCRETO PARA SOLADOS f´c=100 kg/cm2 m2 28.22 

03.03.02 CONCRETO f´c=175kg/cm2  + 30% PM m3 1.25 

3.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

03.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, DESARENADOR m3 1.06 

03.04.02 CONCRETO f´c=210kg/cm2  CAPTACION m3 17.20 

03.04.03 ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO CAPTACION m2 45.07 

03.04.04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 grado 60 kg 513.25 

3.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
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03.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C: A 1: 4 E=1.5cm m2 51.58 

4 CRUCE AEREO L=125M     

4.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

04.01.01 
TRAZO Y REPLANTEO  DURANTE PROCESO 

CONSTRUCTIVO 
m2 263.97 

4.02 MOVIMIENTO  DE TIERRAS     

04.02.01 
EXCAVACION  MANUAL DE TERRENO, MATERIAL 

SUELTO 
m3 60.51 

04.02.02 NIVELACION  INTERIOR Y APISONADO  MANUAL m2 37.53 

04.02.03 RELLENO COMPACTADO  CON MATERIAL PROPIO m3 7.98 

04.02.04 ELIMINACION  Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 65.66 

4.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

04.03.01 CONCRETO PARA SOLADOS f´c=100 kg/cm2 m2 19.53 

04.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 36.76 

4.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

04.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.12 

04.04.02 CONCRETO f´c=210kg/cm2 m3 12.30 

04.04.03 ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO m2 97.99 

04.04.04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 grado 60 kg 1,119.99 

4.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS     

04.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C: A 1: 4 E=1.5cm m2 29.35 

4.06 CARPINTERIA  METALICA     

04.06.01 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO und 2.00 

04.06.02 REJILLA METALICA SEGUN EL DISEÑO und 2.00 

4.07 CABLES Y ACCESORIOS     

04.07.01 CABLE DE ACERO TIPO BOA DE D=1/2" m 260.00 

04.07.02 PENDOLAS DE ACERO TIPO BOA DE D=3/8" m 283.08 

04.07.03 ACCESORIOS  CRUCE AEREO L=100M GLB 1.00 

04.07.04 
SUMINISTRO  E INSTALACION  DE LISTONES DE 

MADERA 
GLB 1.00 

04.07.05 SUMINISTRO  E INSTALACION  DE TUBERIA HDPE D=4" m 476.00 

04.07.06 SUMINISTRO  E INSTALACION  DE TUBERIA HDPE D=6" m 16.00 

5 REPARACION  DEL CANAL DE CONCRETO     

5.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

05.01.01 DEMOLICION  CONCRETO CANALES m3 7.20 

05.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 80.00 

5.02 MOVIMIENTO  DE TIERRAS     

05.02.01 PERFILADO DE SECCION DEL CANAL m 100.00 

05.02.02 REFINE, NIVELACION  Y COMPACTACION CANAL m2 80.00 

05.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 10.00 

5.03 OBRAS DE CONCRETO     

05.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, CANAL m3 18.00 

05.03.02 ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO m2 200.00 

5.04 JUNTAS DE DILATACION  E=1"     

05.04.01 JUNTAS ASFALTICAS RC 250 m 60.00 

6 MITIGACION  DEL IMPACTO AMBIENTAL     

6.01 
MEDIDAS PARA EL CONTROL Y MANEJO DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 
GLB 1.00 
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6.02 CAPACITACION  EN MITIGACION  IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 

6.03 
LIMPIEZA Y DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE DE 

LA OBRA EN RELLEN 
GLB 1.00 

7 FLETE     

7.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 

7.02 FLETE RURAL GLB 1.00 

 

 

1.6. VALOR REFERENCIAL: 

El valor referencial asciende a S/ 428,441.07 (Cuatrocientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Cuarenta 

y Un con 07/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 

total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado a noviembre del 2023.  

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO 314,098.80 

GASTOS GENERALES  26,999.93 

UTILIDADES  21,986.92 

============================= ===================== 

SUB TOTAL 363,085.65 

IGV (18.00%) 65,355.42 

============================= ==================== 

PRESUPUESTO DE OBRA 428,441.07 

Son: Cuatrocientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un con 07/100 Soles 

 

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y los costos 

laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia 

sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de 

exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

1.7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA 

OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES – FONDES) 

1.8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Modalidad de Ejecución ADMINISTRACION INDIRECTA – CONTRATA 

1.9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Sistema de Contratación a SUMA ALZADA. 

1.10. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará de forma mensual, y de acuerdo al Avance Físico de Obra ejecutado en el mes, previa 

presentación del Informe de Valorización Mensual de Obra y la aprobación de la Valorización de 

Ejecución de Obra. 

El pago con cargo a la ejecución de la obra se hará efectivo a la presentación de la valorización mensual 

y previa conformidad de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la 

Municipalidad Distrital de Santa Lucia. 

1.11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se ha considerado 60 días calendarios de plazo de ejecución de la Obra, de acuerdo al expediente 

técnico. 

1.12. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, 

desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección. 

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la plataforma del sistema electrónico de 

contrataciones del estado - SEACE, el cual es de acceso libre y gratuito. 
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1.13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1.14. PERFIL DEL CONTRATISTA: 

El Postor, podrá participar en forma individual o en consorcio, debe estar inscrito en el Registro Nacional 

de Proveedores como Ejecutor de Obras, y no deberá estar inhabilitado con sanción vigente aplicada por 

el Tribunal de Contrataciones del OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente para contratar 

con el Estado Peruano, el mismo que deberá ser demostrado para la admisión. Por consiguiente, el Postor 

no deberá encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado. 

La obra deberá ser ejecutada directamente por el Contratista, aceptándose subcontrataciones de acuerdo 

al reglamento.  

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y 

que son inherentes como tal, para la ejecución de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones: 

 El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos 

técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construcción de calidad 

reconocida, poniendo a su disposición su organización, experiencia técnica y capacidad para cumplir 

con los objetivos de la obra. 

 El contratista colocará el cartel de obra al día siguiente del inicio de obra. 

 Durante la ejecución de obra, el contratista está obligado a cumplir con los plazos parciales 

establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos 

injustificados se procederá de acuerdo al artículo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

 El contratista contratará el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los daños que 

pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra. Se deja constancia 

que el monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista. 

 El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante el 

plazo de ejecución de la obra hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminación de la misma y la solicitud 

de recepción, se obliga a entregar a la supervisión o al inspector de obra, los protocolos de prueba y 

planos de replanteo. 

 El contratista asumirá la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las 

aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las 

responsabilidades asumidas como ejecutor de obra. 

 El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutará la obra a detalle teniendo pleno 

conocimiento de la zona, características de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros 

por lo que asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar. 

 El contratista realizará las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, deberá 

entregar a través de la supervisión de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones 

que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados. 

 El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la 

obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, según el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF. 

 El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra 

es de siete (07) años, contados a partir de la recepción total de la obra. 

 En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepción y durante el periodo de 

responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Santa Lucia requerirá al Contratista para que los 

subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder 

a la subsanación con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Santa Lucia 

a favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. 

 Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 

de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Santa Lucia a reclamar, posteriormente, 

por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 40º de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 
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 El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante  Decreto 

Supremo Nº 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones a su cargo; obligándose a 

implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de 

seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el 

desarrollo de las actividades propias de la presente contratación; así como garantizar la contratación 

de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de 

seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad 

Distrital de Santa Lucia, el que será puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la 

prestación; para cuyo efecto La Municipalidad Distrital de Santa Lucia, a la suscripción del contrato, 

cumple con hacer entrega de una copia legible del mismo. 

Personal 

 El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de 

acuerdo a las órdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.  

 El Inspector de Obra deberá encontrarse de manera total durante toda la fase de la ejecución; hasta la 

liquidación. 

 Los especialistas pueden presentarse a la obra de manera parcial/total; según corresponda el caso y/o 

según las altas precipitaciones pluviales en la zona; todo con previa autorización de la municipalidad  

 El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de 

salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y 

sus normas complementarias y modificatorias. 

 El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de 

todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto. 

 El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La 

Municipalidad Distrital de Santa Lucia la nómina detallada de todo el personal profesional y de los 

obreros que están empleados a la fecha del Informe. 

 El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado 

en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Distrital de Santa Lucia. 

 El contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la ejecución de la obra, 

salvo que la supervisión solicite su sustitución, para ello los postores al momento de presentar su 

oferta económica no podrá modificar el porcentaje de gastos generales ni la utilidad por razones de 

que el personal clave y la empresa cumplan con todas las obligaciones contractuales del presente. 

 El Contratista presentara en su oferta una declaración jurada en la que indique que de ser adjudicado 

contrataran como mínimo al 100 % de trabajadores no calificados con gente de la zona o aledaños. 

 

Seguridad 

 El contratista debe cumplir íntegramente con la ley de seguridad y salud en el trabajo vigente, con el 

personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo: así mismo, deberá garantizar que se 

adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perímetro, áreas de tránsito, cercado y 

delimitación de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, 

vehículos, etc.) 

 El contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos a un botadero autorizado lo que en su 

oferta deberá presentar una declaración jurada, así mismo el contratista obligado al cumplimiento a 

las normas de seguridad y salud ocupacional, por lo que en su oferta deberá acreditar una copia simple 

del certificado, en caso de ser consorcio se considerara que los dos consorciados debe acreditar el 

certificado ISO 45001:2018, cuyo alcance o campo de aplicación considere a ejecución de obras de 

sistemas de irrigación y/o irrigaciones. 

 El contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros 

contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones durante la ejecución del 

servicio. En este sentido deberá dotar a su personal de los implementos de seguridad según NG-050 y 

herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, para ello el postor deberá presentar 

dentro de su oferta una declaración jurada. 
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Materiales. 

 Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las características técnicas 

exigidas en el Expediente Técnico y se podrán someter a los ensayos necesarios para verificar sus 

características. 

 La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra no 

libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 

 Los materiales y equipos destinados a la ejecución de la, deberán cumplir con las características 

técnicas exigidas en las bases y se podrán someter a los ensayos necesarios para verificar sus 

características, para fines de garantía el postor presentara en su oferta el compromiso del laboratorio 

con alcance en ensayos de campo y de laboratorio. 

 Se podrán aceptar otras propiedades o calidades y/o normas indicadas en las bases que sean similares 

o equivalentes mientras que se ajusten a las especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren 

una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el contratista aporta la documentación y demás 

elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las bases 

y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la ejecución del servicio, 

siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique, para ello el postor 

participante deberá presentar una declaración jurada declarando la buena calidad de sus materiales. 

 

Equipos y maquinarias. 

 Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, 

deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización 

escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podrá negarla sin justa razón. 

 La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de 

las obras, corren por cuenta y costo del Contratista. 

 Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas 

y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento 

de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta 

y costo. 

 

1.15. EJECUCIÓN DE OBRA. 

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. 

 

1.15.1.  Revisión de expediente técnico de obra 

 Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha 

realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de 

acuerdo al Expediente Técnico. 

 

1.15.2.  Entrega del Terreno. 

 Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad 

Distrital de Santa Lucia y/o representantes de la Entidad efectuarán la entrega del Terreno. 

 

1.15.3.  Obras Provisionales. 

 El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales o provisionales según el Expediente 

Técnico y en coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para 

determinar su ubicación. 

 Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes 

provisionales para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la misma y están 

dentro de la prestación del Contratista.  

 El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro 

y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento 

donde puedan producirse accidentes.  

 

1.15.4.  Cuaderno de obra. 

 Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 
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 El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendrá derecho a examinar este cuaderno en 

cualquier momento y anotar en él sus observaciones. 

 El Contratista deberá entregar mensualmente a La Municipalidad Distrital de Santa Lucia o al 

Inspector de Obra y/o supervisor de obra, copias del Cuaderno de Obra. 

 En caso de resolución contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra será 

entregado a La Municipalidad Distrital de Santa Lucia, bajo apercibimiento de aplicarse la 

penalidad por la no entrega del Cuaderno de Obra.  

 

1.15.5.  Tareas en Horas Extraordinarias 

 De ser necesario, están comprendidas dentro de la prestación a cargo del Contratista, se deberá 

comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de 

anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Inspector de Obra lo 

necesario para su control. 

 

1.15.6.  Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

 El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas 

condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito 

de su personal o equipo ocasionen daños, o a propiedades de terceros que, de producirse, 

deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Inspector de Obra y/o supervisor de 

obra. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las 

cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que 

su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento 

determinará la aplicación de una penalidad diaria, a partir del día siguiente de concluido el 

plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra (plazo máximo 10 días 

calendario). 

 

1.15.7.  Conservación del Medio Ambiente 

 El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad 

competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando 

en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

 El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo 

cual deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes. 

 El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 

contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.  

 

1.15.8.  Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. 

 La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del 

Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomará todas sus precauciones.  

 

1.15.9.  Retiro de equipos o materiales 

 Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Santa Lucia, el Contratista deberá 

retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con 

el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la obra; Si hubiese alguna interferencia 

deberá comunicarla por escrito a La Municipalidad Distrital de Santa Lucia.  

 

1.15.10. Calidad Especificada. 

 Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de 

los materiales y equipos como de la ejecución de las obras e instalaciones. 

 A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerá los sistemas de control de 

ejecución y demás actividades de control de calidad. 

 El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue 

necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos 

o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará 

al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. 

 En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones 

Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista. 

 Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por 

escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, 

de ser el caso.  
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 Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Inspector de Obra y/o 

supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

 Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del 

Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento 

insatisfactorio, no obstante, la aceptación previa. 

 Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser 

reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación 

del Inspector y/o supervisor de obra. 

El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o 

pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o 

supervisor de obra considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso 

manipuleo o instalación.  

 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico. 

 Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos. 

 Realización de Pruebas de Control de Calidad en Materiales.  

 Control de Pruebas de Campo y Ensayos de Laboratorio. 

 Los ensayos de calidad deberán ser validados por un laboratorio que cuente con los equipos 

calibrados por una empresa acreditada por el INACAL y/o ONAC y/o otra entidad 

acreditada; de acuerdo al alcance en calidad del expediente técnico. 

 

1.15.11.  Derechos Legales Irrenunciables del Contratante 

La Municipalidad Distrital de Santa Lucia no podrá ser privada o impedida, en virtud de 

cualquier medición, cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y 

aceptación de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las 

características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el 

verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos 

o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo 

con las estipulaciones del Contrato. 

La Municipalidad Distrital de Santa Lucia no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la 

existencia de dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de 

recuperar del Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños 

que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los 

Documentos de Contrato. 

La aceptación por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago 

efectuado en concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo 

transcurrido o cualquier posición adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no 

podrán significar una renuncia a los derechos legales de La Municipalidad Distrital de Santa 

Lucia sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnización. 

1.15.12.  Obligaciones de Término de Obra. 

EL CONTRATISTA al término de las obras tendrá las siguientes obligaciones:  

 Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construcción. 

 Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada. 

 Presentar Garantías de fábrica y protocolos de pruebas de los materiales empleados. 

Esta documentación deberá ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el 

trámite para conformación del comité de recepción de obra. 

2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

2.1 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

2.1.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

Los equipos estratégicos mínimos para la ejecución de obra son de acuerdo al siguiente cuadro: 
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EQUIPOS UND CANT. 

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP UND 01 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" UND 01 

GENERADOR ELECTRICO DE 8000W UND 01 

EQUIPO TOPOGRAFICO UND 01 

MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. UND 01 

MEZCLADORA CONCRETO TIPO TROMPO 11P3-

23HP 
UND 01 

NIVEL DE INGENIERO UND 01 

 

Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o superiores a los considerados en 

la relación. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

2.1.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 

CARGO EXPERIENCIA 

RESIDENTE DE OBRA 

 

INGENIERO CIVIL, AGRICOLA Y/O AGRONOMO, 

TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO, QUIEN DEBERA 

ACREDITAR DOS (02) AÑOS DE EXPERIENCIA, EN EL 

CARGO DE RESIDENTE, ASISTENTE DE RESIDENTE, 

SUPERVISOR Y/O ASISTENTE DE SUPERVISOR EN LA 

EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL, EN ENTIDADES 

PUBLICAS.  

Nota: 

• La experiencia del personal profesional propuesto se podrá acreditar con cualquiera de los 

siguientes documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) copia 

simple de constancias o (iii) copia simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que 

fehacientemente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

2.1.3 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial 

de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 

Se consideran obras similares a los siguientes: RENOVACION DE BOCATOMA; 

REPARACION DE CANAL DE RIEGO/REPARACIÓN DE BOCATOMAS, PASE DE AEREO 

Y CANAL DE RIEGO/REPARACIÓN DE BOCATOMAS, PASE DE AEREO Y COMPUERTA; 

REPARACION DE CANAL/EN OBRAS DE SITEMA DE RIEGO; las mismas que incluyan las 

siguientes actividades de obra: EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL; MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN; MEDIDAS DE MITIGACIÓN; MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN; 

ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2; TARRAJEO DE MUROS MEZCLA 1:3 E=1.5CM; 

COMPUERTA METÁLICA DE ARCO o COMPUERTA METÁLICA TIPO IZAJE; CABLE 

TIPO BOA 6X19 DE 1/2”;  EMINACION DE MATERIALES EXCEDENTE;  CONCRETO 

FC=175KC/CM2; REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION; ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO DE CANAL; CONCRETO FC=175KG/CM2 EN CANAL; ACABADO DE 

CANAL, FLETE TERRESTE; RECOLECCION MANUAL DE DESECHOS EN EJECUCION; 

esta se deberá acreditar y cumplir al menos en un contrato para acreditar la experiencia del postor 

en la especialidad. 
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Se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) 

contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias 

de prestación o cualquier otra documentación   de la cual se desprenda fehacientemente que la obra 

fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de 

veinte (20) contrataciones. 

2.1.4 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir 

lo siguiente: 

 El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 

 El porcentaje de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 

acredite mayor experiencia como mínimo será mayor a 60% de participación. 

2.1.5 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el 

contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada. El 

plazo de responsabilidad del contratista será de siete (07) años contados desde la conformidad de 

la recepción total de la obra. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del 

artículo 1774 del Código Civil. 

2.1.6 ADELANTOS 

No se Otorgarán Adelantos 

 

2.1.7 GARANTIAS 

Las garantías que debe otorgar el contratista serán mediante una Carta Fianza de conformidad con 

lo dispuesto en el Art. 148 del RLC. 

2.1.8 VALORIZACIONES 

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta en función a los metrados ejecutados y 

estas serán elaborados el último día de cada periodo y estas serán tramitadas de forma mensual 

debiendo ser entregados a LA ENTIDAD por el inspector o supervisor, dentro de los 05 días 

contados a partir del día hábil del mes siguiente al de la valorización el informe de actividades 

realizadas por el profesional que participen en la ejecución de las partidas de obra. Dichos informes 

deberán estar suscritos por cada uno de los profesionales propuestos, así mismo el panel 

fotográfico de la ejecución de la obra con un mínimo 20 fotografías con presencia del residente de 

obra y supervisor. La conformidad previa al pago, estará a cargo de la Sub Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural  de la Municipalidad Distrital de Santa Lucia. 

Las valorizaciones mensuales se presentarán en tres (3) ejemplares, acompañadas según el caso 

por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha 

y verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra. 

 

Valorización de liquidación final 
Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Valorización de Liquidación Final, 

debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados. 

La liquidación se ejecutará según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 

La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al 

saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados 

desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago 

debe presentar el comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o 

post construcción, la minuta de declaratoria de fábrica y la memoria descriptiva valorizada, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, para proceder al pago correspondiente. 
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En caso que la liquidación de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la Entidad, 

ésta requerirá por escrito al Contratista para que efectúe el pago respectivo en el plazo de quince (15) 

días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación, transcurrido 

este plazo sin que se haya verificado el pago, la Entidad podrá hacerse cobro de cualquier deuda 

pendiente a favor del Contratista o de las garantías que aún estuvieran vigentes. 

 

Esta valorización final, debe estar respaldado por: 

 Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo legal, deudas 

y prebendas (Declaración Jurada y otros documentos). 

 Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el 

período de ejecución. 

 Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición. 

 Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. 

 Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores. 

 Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior. 

 Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de Santa Lucia por incumplimiento de plazo y 

otros conceptos, si los hubiera. 

 Saldo a favor o en contra del Contratista. 

 

2.1.9 PRESTACIONES ADICIONALES 

Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205 

y 206. 

2.1.10 PENALIDADES  

Si El CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 

atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

Penalidad Diaria =          0.10*Monto 

                                      F * Plazo en días  

Donde: 

F=0.15 Para plazos mayores a sesenta (60) días:  

2.1.10.1 OTRAS PENALIDADES  

En caso de atraso por causas imputables al Contratista en la Entrega de la Obra, el Contratista 

pagará una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado – Capítulo III – Incumplimiento del Contrato. 

El monto máximo de la penalidad es del diez por ciento (10%) del Monto del Contrato Original, 

de llegarse a este tope, la Municipalidad Distrital de Santa Lucia podrá resolver el Contrato por 

incumplimiento. 

Se aplicarán otras penalidades al Contratista en concordancia en el Artículo 163° - OTRAS 

PENALIDADES, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales serán 

aplicadas hasta un máximo de diez por ciento (10%) del Monto del Contrato y de manera 

independiente a la penalidad por mora, serán las siguientes; para ello el Postor debe presentar una 

declaración jurada de aceptación de las penalidades. 

Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben 

incluyen las siguientes: 

 Penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de 

cálculo 

Procedimiento 

 

1 

En caso culmine la relación contractual entre el contratista y 

el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la 

sustitución del personal por no cumplir con las experiencias 

y calificaciones del profesional a ser reemplazado. 

0.5 UIT por 

cada día de 

ausencia del 

personal en 

obra. 

Según informe del 

supervisor y/o Sub Gerencia 

de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano Rural de 

la MDSL. 
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 Penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de 

cálculo 

Procedimiento 

2 

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 

cuaderno de obra al supervisor de la obra, impidiéndole 

anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil 

(5/1000) del 

monto de la 

valorización 

del periodo 

por cada día 

de dicho 

impedimento. 

Según informe del 

supervisor y/o Sub Gerencia 

de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano Rural de 

la MDSL. 

3 

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma 

permanente en la obra. La multa es por cada día de ausencia 

no justificada. 0.5 UIT 

Según informe del 

supervisor y/o Sub Gerencia 

de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano Rural de 

la MDSL. 

4 

Cuando el Contratista de manera injustificada, no asista con 

sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad, 

exigidos en el expediente técnico. La multa es por cada día 

de inasistencia 
0.5 UIT 

Según informe del 

supervisor y/o Sub Gerencia 

de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano Rural de 

la MDSL. 

5 

Si el contratista y/o personal que modifique lo estipulado en 

el expediente técnico de obra sin autorización, o lo 

establecido en las normas 
5 UIT 

 

Según informe del 

supervisor y/o Sub Gerencia 

de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano Rural de 

la MDSL. 

 

 

6 

Ante la evidencia objetiva de que no se adoptaron 

oportunamente las acciones necesarias para una señalización 

que la obra requiera con el fin de evitar accidentes y brindar 

seguridad suficiente al trabajador y usuarios del proyecto 

 

5 UIT 

Según informe del 

supervisor y/o Sub Gerencia 

de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano Rural de 

la MDSL. 

7 

Cuando el contratista entregue documentación incompleta 

(faltante) o con errores o fuera del plazo normativo, 

perjudicando el trámite normal de los mismos (cronograma 

de ejecución de obra, solicitud de adelantos, prestaciones 

adicionales, resultados de los controles de calidad, 

certificados de habilidad de los profesionales integrantes de 

su plantel técnico, etc.) La multa será por cada tramite 

documentario 

2 UIT 

Según informe del 

supervisor y/o Sub Gerencia 

de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano Rural de 

la MDSL. 

8 

En caso la empresa contratista deberá presentar la 

valorización de obra dentro de los plazos establecidos en el 

Artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, 

caso contrario se aplicará una penalidad de la siguiente 

manera: 

Demora de 

01 a 5 D.C: 

0.1 UIT 

Demora de 

06 a 15 

D.C: 0.3 

UIT 

Demora de 

16 a más: 

0.5 UIT 

Según informe del 

supervisor y/o Sub Gerencia 

de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano Rural de 

la MDSL. 

9 

Por Maquinarias y equipos que se encuentren inoperativos y 

que conlleve a un atraso en el cronograma de ejecución de 

obra 0.5 UIT 

Según informe del 

supervisor y/o Sub Gerencia 

de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano Rural de 

la MDSL. 
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 Penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de 

cálculo 

Procedimiento 

 

 

10 

De verificarse que, durante la prestación del servicio, el 

contratista ejecuta la obra con personal distinta al ofertado 

en su propuesta, sin que este hecho haya sido previamente 

autorizado por la Entidad Contratante 3 UIT 

Según informe del 

supervisor y/o Sub Gerencia 

de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano Rural de 

la MDSL. 

 

11 

Por el cambio del Ingeniero residente. Salvo fuerza mayor o 

hecho fortuito. 2 UIT 

Por aprobación de la 

entidad. SEGÚN 

CORRESPONDA 

 

12 

Por el cambio del Ingeniero asistente de residente y demás 

especialistas. Salvo fuerza mayor o hecho fortuito. 1 UIT 

Por aprobación de la 

entidad. SEGÚN 

CORRESPONDA 

13 

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de 

los 5 días calendarios de la firma del acta de entrega de 

terreno. 0.5 UIT 

Según informe del 

supervisor y/o Sub Gerencia 

de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano Rural de 

la MDSL. 

14 

Cuando el contratista abandone la obra sin concluir todas las 

metas especificaciones de acuerdo al expediente técnico. 10 UIT, POR 

ABANDONO 

DE OBRA 

Según informe del 

supervisor y/o Sub Gerencia 

de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano Rural de 

la MDSL. 

15 

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de 

los elementos de seguridad para la actividad y de protección 

personal 0.5 UIT 

Según informe del 

supervisor y/o Sub Gerencia 

de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano Rural de 

la MDSL. 

16 

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la 

autorización del supervisor. La multa es por cada material no 

autorizado 0.2 UIT 

Según informe del 

supervisor y/o Sub Gerencia 

de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano Rural de 

la MDSL. 

17 

Cuando el Contratista no realiza los protocolos de pruebas o 

ensayos oportunamente para verificar la calidad de los 

materiales y los trabajos. La multa es por cada 

incumplimiento 
0.2 UIT 

Según informe del 

supervisor y/o Sub Gerencia 

de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano Rural de 

la MDSL. 

18 

Cuando el Contratista no presente el cuaderno de obra 

conjuntamente con la Liquidación del contrato. Se Aplicará 

una penalidad por cada día de demora en la entrega del 

cuaderno de obra. 0.5 UIT 

Según informe del 

supervisor y/o Sub Gerencia 

de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano Rural de 

la MDSL. 

 

  K = 0.05% del Monto del Contrato 

 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN: 

a. De detectarse alguna infracción cometida por el contratista, el supervisor de obra, deberá comunicarle 

mediante cuaderno de obra la situación verificada. 
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b. El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo el 

supervisor de obra comunicara mediante cuaderno de obra al contratista, que se aplicara la penalidad en 

vista de su incumplimiento. 

c. El Supervisor o inspector de obra, procede a calcular la penalidad según las consideraciones establecidas 

en la tabla, de acuerdo a la forma de cálculo, verificando antes que el monto acumulado de penalidades 

aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto del contrato vigente. 

d. El Supervisor o inspector de obra mediante informe comunica a la entidad la aplicación de la penalidad, 

la cual deberá ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese 

necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo 

a la sugerencia del Supervisor de Obra. 

e. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo 

admisible, la entidad inicia la resolución del contrato de ejecución de obras. 

f. Las penalidades se calcularán aplicando los porcentajes señalados, las uqe serán deducidas de los pagos 

s a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de 

la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del supervisor y la importancia 

de la falta cometida. 

2.1.11 RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA 

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la Comisión de Recepción 

nombrada por la Municipalidad Distrital de Santa Lucia La recepción de la obra se hará de acuerdo 

a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidación del contrato 

de obra será en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procederá a 

la liquidación de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber 

quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el 

contrato y se Cierra el expediente respectivo. 

 

2.1.12 SUBCONTRATACIÓN 

Se podrán Subcontratar – Partidas durante la ejecución de la obra siempre que sea autorizado por 

la entidad.  

Cuyo procedimiento deberá realizarse conforme a lo establecido en el Art. 147, de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento. Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta 

por ciento (40%) del monto del contrato original. 

La Entidad aprueba la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) días 

hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, 

se considera que el pedido ha sido rechazado. 

2.1.13 ANEXOS 

Expediente Técnico de Obra: “REPARACIÓN DE BOCATOMA, PASE AEREO Y CANAL 

DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO MAUCCALLACTA EN LA LOCALIDAD 

UCHUYTAMBO, DISTRITO DE SANTA LUCIA, PROVINCIA LUCANAS, 

DEPARTAMENTO AYACUCHO” 
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

EQUIPOS UND CANT. 

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP UND 01 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" UND 01 

GENERADOR ELECTRICO DE 8000W UND 01 

EQUIPO TOPOGRAFICO UND 01 

MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. UND 01 

MEZCLADORA CONCRETO TIPO TROMPO 11P3-23HP UND 01 

NIVEL DE INGENIERO UND 01 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.  

  

Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o superiores a los considerados 

en la relación.  

A.2  CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

CARGO FORMACION ACADEMICA 

RESIDENTE DE OBRA 
INGENIERO CIVIL, AGRICOLA Y/O AGRONOMO, 

TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO. 

  

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.  

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 

CARGO EXPERIENCIA 

RESIDENTE 

DE OBRA 

 

DEBERA ACREDITAR DOS (02) AÑOS DE EXPERIENCIA, EN EL 

CARGO DE RESIDENTE, ASISTENTE DE RESIDENTE, SUPERVISOR 

Y/O ASISTENTE DE SUPERVISOR EN LA EJECUCION DE OBRAS 

EN GENERAL, SEAN DEL SECTOR PUBLICO O PRIVADO.  

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNO (01) vez el valor referencial 

de la contratación en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 

   

Se consideran obras similares a los siguientes: RENOVACION DE BOCATOMA; REPARACION 

DE CANAL DE RIEGO/REPARACIÓN DE BOCATOMAS, PASE DE AEREO Y CANAL DE 

RIEGO/REPARACIÓN DE BOCATOMAS, PASE DE AEREO Y COMPUERTA; REPARACION DE 
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CANAL/EN OBRAS DE SITEMA DE RIEGO; las mismas que incluyan las siguientes actividades de 

obra: EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL; MEDIDAS DE PREVENCIÓN; MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN; MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN; ACERO DE REFUERZO 

FY=4200KG/CM2; TARRAJEO DE MUROS MEZCLA 1:3 E=1.5CM; COMPUERTA METÁLICA 

DE ARCO o COMPUERTA METÁLICA TIPO IZAJE; CABLE TIPO BOA 6X19 DE 1/2”;  

EMINACION DE MATERIALES EXCEDENTE;  CONCRETO FC=175KC/CM2; REFINE, 

NIVELACION Y COMPACTACION; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL; 

CONCRETO FC=175KG/CM2 EN CANAL; ACABADO DE CANAL, FLETE TERRESTE; 

RECOLECCION MANUAL DE DESECHOS EN EJECUCION; esta se deberá acreditar y cumplir al 

menos en un contrato para acreditar la experiencia del postor en la especialidad. 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 

recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 

respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación   de la cual se desprenda 

fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 

Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 

equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 

que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 

obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 

documentación sustentadora correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 

de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 

de suscripción.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº10 referido a la experiencia 

del postor en la especialidad. 
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CAPÍTULO V 

PROFORMA DEL CONTRATO 
 

 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA 

ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada 

por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº 

[................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] 

Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente 

representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 

poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad 

de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones 

siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

 

Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 

adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA 

PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

 

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 

 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los 

impuestos de Ley. 

 

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 

pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto 

que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.  

 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 

 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos 

de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la 

sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan 

a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR 

PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 

 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA 

tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de 

Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una 

valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa desde el día 

siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
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CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos 

derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, 

irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los 

conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE 

GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR 

EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 

[INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] 

emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el 

cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado 

antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

No se Otorgarán Adelantos 

 

CLÁUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente 

contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

 

[INCLUIR EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN 

OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE 

DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 

DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE 

LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN 

DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

OBRA” DEL SEACE]. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, 

enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 

MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, 

SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA 

ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 
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Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

 

Donde: 

 

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se 

considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, 

de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso 

la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni 

costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 

de su participación en la ejecución del 

contrato o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los sesenta 

(60) días, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 

190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 

CÁLCULO, QUE NO PUEDE 

SER MENOR A LA MITAD 

DE UNA UNIDAD 

IMPOSITIVA TRIBUTARIA 

(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 

(1) UIT] por cada día de 

ausencia del personal en obra en 

el plazo previsto. 

Según informe del 

[CONSIGNAR 

INSPECTOR O 

SUPERVISOR DE LA 

OBRA, SEGÚN 

CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente 

sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 

CÁLCULO, QUE NO PUEDE 

SER MENOR A LA MITAD DE 

UNA UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 

MAYOR A UNA (1) UIT] por 

cada día de ausencia del personal 

en obra. 

Según informe del 

[CONSIGNAR 

INSPECTOR O 

SUPERVISOR DE LA 

OBRA, SEGÚN 

CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 

SER EL CASO] 

  

 

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera 

necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por 

ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, 

LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 

36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD 

procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios 

ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones 

administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
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Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones 

previstas en el presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: ANTICORRUPCIÓN 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica 

a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 

funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o 

incentivo ilegal en relación al contrato. 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 

honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 

indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se 

refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 

oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas 

técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba 

interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a 

éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea 

la finalidad con la que se lo haga. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas 

que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las 

disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación 

o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo 

de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de 

caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un 

acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su 

notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que 

demande esta formalidad. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    

CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del 

presente contrato: 

 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO 

DEL CONTRATO] 

 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente 

y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por 

duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA]. 
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CAPÍTULO VI 

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato 

mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del documento   

          

2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 

social 
  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 

integrante del consorcio 
RUC % 

Descripción de las 

obligaciones 

    

    

          

3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del procedimiento 

de selección 
  

Descripción del objeto del contrato   

Fecha de suscripción del contrato   

Monto del contrato   

          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 

Provincia y Distrito) 
  

Nombres y apellidos del Supervisor 

de la Obra 
  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la obra   

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la obra   

Monto de la obra 

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA 

LUCANAS – AYACUCHO 

 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°.001-2023-MDSL/CS 

 

 
 

41 

Monto total de la obra (sólo 

componente de obra) 
  

          

5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES Monto de las penalidades por mora   

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 

aplicadas 
  

          

6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 

DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de Disputas Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          

7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 

funcionario que emite la constancia 
  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

          

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 

[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 

[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO 

BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o Razón 

Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  

 

1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de 

recibida la comunicación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA 

LUCANAS – AYACUCHO 

 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°.001-2023-MDSL/CS 

 

 44 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente 

información se sujeta a la verdad: 

 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o Razón 

Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o Razón 

Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o Razón 

Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

Correo electrónico del consorcio:  

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de 

recibida la comunicación. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURÍDICA], declaro bajo juramento:  

 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de 

integridad.  

 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las 

disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 

Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 

Anticompetitivas. 

 

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 

 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar 

el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás 

documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en 

dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA 

CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se 

indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

 

 

…….………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de 

la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 

EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

…….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el 

procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo 

las siguientes condiciones: 

a) Integrantes del consorcio 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 

2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado 

con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en 

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente 

con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni 

suspendido para contratar con el Estado. 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 

CONSORCIADO 1] 
[ % ]  

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 

CONSORCIADO 2] 
[ % ]  

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100% 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

..…………………………………………. 

Consorciado 1 

Nombres, apellidos y firma del 

Consorciado 1 o de su Representante 

Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

  

 

..………………………………………….. 

Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del 

Consorciado 2 o de su Representante 

Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 

 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente: 

 

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE 

LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE 

MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 

 

N°  

ITE

M 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV  

5 Monto total de la oferta  

…] 

 

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, 

así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de 

aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos 

respectivos. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 
 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 6 
PRECIO DE LA OFERTA 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente: 

 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, 

así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de 

aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos 

respectivos. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera 

referencial en el siguiente ejemplo: 

 

 

N° 

ITEM 
PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV  

5 Monto total de la oferta  
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente: 

 

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A FIN DE QUE 

EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO 

SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 

 

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 

 

N°  

ITE

M 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 

 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, tal como se 

muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

 

N°  

ITEM 
PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 
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1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 

 

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, 

así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de 

aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos 

respectivos. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 
 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE 

LA EXONERACIÓN DEL IGV 

 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:  

 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido 

como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas 

jurídicas); 

 

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y 

 

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 
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ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL 

SOLES (S/ 900,000.00])  

 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en 

[CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia 

colindante donde se ejecuta la obra. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA 

LUCANAS – AYACUCHO 

 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°.001-2023-MDSL/CS 

 

 
 

55 

 

 

 

 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL 

SOLES (S/ 900,000.00])  

 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL 

NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje 

total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en 

la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 

 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE 

LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto 

establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    

  

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 
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ANEXO Nº 10 

 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 

 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 

CONTRATO 

N° 

CONTRATO  

FECHA DEL 

CONTRATO 

FECHA DE 

RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 

PROVENIENTE 

DE: 
MONEDA IMPORTE   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA 

MONTO 

FACTURADO 

ACUMULADO  

1           

2           

3           

4           

   TOTAL  

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

……….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN 

DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, 

debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa. 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 

SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 

[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato 

se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

 

 

 


