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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
e Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertenci . . oz .z
4 verencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
. Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nenfo er,1 general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Cspotiggle Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en abril de 2023
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BASES INTEGRADAS

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, A FAVOR DE
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y
DICTA OTRAS MEDIDAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA.A-1

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA

DE RIEGO JUCUSBAMBA, CANAL LATERAL, SECTORES
CHACAPAMPA, TEJAPATA Y TAYAPAMPA, DISTRITO DE
LUYA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS CON CUI
2198142

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucién de obras cuyo valor referencial sea
igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), segun lo dispuesto en el numeral

5.1 del Articulo 5 de la Ley N° 31728.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https.//www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

o/



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e [os formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se frate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




-

DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAZONAS

AS-LEY 31728-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA.A -1

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

CALIFICACION DE OFERTAS

El comité de seleccion califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidon especifica
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es
descalificada.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificacion,
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el nhumeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algun item no supere los novecientos mil
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante
el RNP3.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecuciéon de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificaciéon de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa la oferta econémica del
postor que ocupd el primer lugar en el orden de prelacion, y en el supuesto que dicha oferta
supere el valor referencial, solicita al postor la reduccion de su oferta econdmica; asimismo, en
caso el postor no reduzca su oferta econémica o la oferta econdémica reducida supere el valor

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.12.

1.13.

referencial, para que considere valida la oferta, solicita la certificacion de crédito presupuestario
correspondiente y la aprobacion del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocupé el primer lugar, corresponde aplicar el
procedimiento sefalado en el parrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelacion
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




-

DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAZONAS
AS-LEY 31728-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA.A -1

) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (htip://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificaciéon de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |

GENERALIDADES

11.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°

Domicilio legal

Teléfono:

Correo electrénico:

Direccion Regional Agraria Amazonas

20392293311

* %

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO JUCUSBAMBA, CANAL
LATERAL, SECTORES CHACAPAMPA, TEJAPATA Y TAYAPAMPA, DISTRITO DE LUYA,

abastecimientos@draamazonas.gob.pe

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS con CUI 2198142

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 5’786,912.52 (Cinco Millones Setecientos Ochenta y Seis
Novecientos Doce con 52/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al

mes de MAYO DE 2023.

Jr. Ortiz Arrieta N°1270 — Chachapoyas — Chachapoyas —
Amazonas

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
, S/ 6'365,603.77
S/ 5'786,912.52 S/ 5'208,221.27 SEIS MILLONES

CINCO MILLONES

SETECIENTOS OCHENTA'Y
SEIS NOVECIENTOS DOCE

CON 52/100 SOLES

CINCO MILLONES
DOSCIENTOS OCHO MIL
DOSCIENTOS
VEINTIUNO CON 27/100
SOLES

TRESCIENTOS
SESENTA'Y CINCO
MIL SEISCIENTOS
TRES CON 77/100

SOLES

Importante

e Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Es posible la participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracién del
IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse

en cuenta la regulacién de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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De conformidad con lo sefalado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 4'413,746.84 , s/ 5'394,579.46
S/ 5'786,912.52 S/ 5°208,221.27 CUATRO S/ 6'365,603.77 CINCO MILLONES

SEIS MILLONES

CINCO MILLONES |CINCO MILLONES MILLONES TRESCIENTOS

TRESCIENTOS

SETECIENTOS DOSCIENTOS |CUATROCIENTOS SESENTA Y NOVENTAY
OCHENTAY SEIS OCHO MIL TRECE MIL CINCO MIL CUATRO MIL
NOVECIENTOS DOSCIENTOS SETECIENTOS SEISCIENTOS QUINIENTOS
DOCE CON 52/100| VEINTIUNO CON CUARENTAY TRES CON 77/100 SETENTAY
SOLES 27/100 SOLES SEIS CON 84/100 SOLES NUEVE CON
SOLES 46/100 SOLES
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de . MEMORANDO N°379-2023-
contratacion " G.R.AMAZONAS/GRDE/DRA/D
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Gerencia Regional

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

técnico . N°009-2023-GOBIERNO
" REGIONAL AMAZONAS/GRDE,
del 25 de julio de 2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  : -
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de DOSCIENTOS
CUARENTA (240) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

1.11.

1.12.

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAZONAS,
SITO EN EL JR. ORTIZ ARRIETA N°1270 - CHACHAPOYAS
Recoger en : LA OFICINA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS DE LA

DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAZONAS, SITO EN EL JR.
ORTIZ ARRIETA N°1270 - CHACHAPOYAS

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 SOLES
Costo del expediente : Impreso: S/ 1,500.00 SOLES
técnico Digital: S/ 10.00 SOLES

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versiéon digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el LINK
https://drive.google.com/drive/folders/1D8g5QE1jULh3LFJNW9kUaYA9GNpgLZ8Z?usp=drive_li
nk, el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del Aio 2023.

- Ley N°31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos en el marco de la reactivacién econémica, a favor de diversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- D.L.N°1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje

- D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N°27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General.

- Ley de Contrataciones del Estado N°30225 y sus modificatorias vigentes a la fecha de
convocatoria.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias vigentes a la fecha



https://drive.google.com/drive/folders/1D8g5QE1jULh3LFJNW9kUaYA9GNpgLZ8Z?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1D8g5QE1jULh3LFJNW9kUaYA9GNpgLZ8Z?usp=drive_link
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de convocatoria.

- Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Directivas OSCE.

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica y modificatorias.

- Decreto Supremo N°008-2018-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N°013-2013-PRODUCE- Texto Unico Ordenado de la Ley De Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Cadigo Civil.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N°011-2006-VIVIENDA vy
sus modificatorias vigentes.

- Directivas y opiniones del OSCE.

- Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, modificado por el Decreto Legislativo
N°1432.

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

- Reglamento A.C.I 318-2005(American Concrete Institute).

- Cddigo Nacional de Electricidad.

- Norma de Seguridad Durante la Construccion G.050

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPIiTULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentaciéon obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Q Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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2.3.

e)

f)

9)

Importante

Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e El/ comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley

NO

27037, Ley de Promocién de la Inversidon en la Amazonia, deben presentar la

Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7).

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido

indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y

“Factores de evaluacion”.

REQUISITOS

PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
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b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y ).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion '°. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'".

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecuciéon de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™?.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente
la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informaciéon de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin peruicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.5.

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Unidad de Tramite Documentario con atencion
a la Unidad de Abastecimientos de la Direccion Regional Agraria Amazonas, Jirén Ortiz Arrieta
N°1270, Chachapoyas, Chachapoyas, Amazonas.

ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante
carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% '® del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 10 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'” mediante carta

Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
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fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizaciéon se regirda por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™'®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.qgob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

8 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
JUCUSBAMBA, CANAL LATERAL SECTORES CHACAPAMPA, TEJAPATA Y
TAYAPAMPA, DISTRITO LUYA, PROVINCIA LUYA, REGION AMAZONAS.
1. NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del proyecto es: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO JUCUSBAMBA, CANAL LATERAL SECTORES
CHACAPAMPA, TEJAPATAY TAYAPAMPA, DISTRITO LUYA, PROVINCIA LUYA,
REGION AMAZONAS.

2. ANTECEDENTES

El motivo que genera la propuesta de este proyecto son las precarias condiciones en la que
se encuentra el canal abierto, medio por el cual se trata de abastecer con recurso hidrico a
los terrenos de cultivo de los sectores Chacapampa, Tejapata y Tayapampa, todos
pertenecientes a la parte alta de la cuenca del Utcubamba ubicado en el distrito de Luya,
aprovechando para tal fin las aguas provenientes del rio Jucusbamba, ubicadas en la parte
media de la cuenca donde se encuentra el area del proyecto de riego.

Por la precarias condiciones del canal de riego, gran parte de los agricultores de esta zona se
ven condicionados a mantener sus cultivos solo con lluvias, que por causas del cambio
climatico que afrontamos en la actualidad los cultivos se han visto afectados por la ausencia
de lluvia lo que mantiene en incertidumbre a los agricultores, debido a que solo en épocas de
lluvia el cultivo aprovecha el recurso hidrico, por lo que tienen una baja produccion agricola,
ademas, las deficientes practicas de siembra y cultivo traen como consecuencia el retraso
socioecondmico de los pobladores de la zona de estudio.

Al realizar el mantenimiento de la infraestructura de riego y contar con una orientacion de
practicas adecuadas de siembra y cultivo, los agricultores de esta zona podran mejorar su
produccién y productividad agricola y por ende mejorar sus niveles socioeconémicos.

3. FINALIDAD PUBLICA

v" Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego,
mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento
de la eficiencia en el uso del agua.

v Incrementar el volumen de productividad y produccion de cultivos alimenticios en
areas bajo la influencia del sistema de riego.

4. OBJETO DEL SERVICIO
Objetivo general
El objetivo general es el mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego para
mejorar la produccién Agricola en los sectores de Chacapampa, Tejapata y Tayapampa
del distrito de Luya, Provincia de Luya - Amazonas.

Objetivos especificos
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Mejoramiento del sistema de riego, realizando el revestimiento de concreto del canal
y haciendo uso de tuberia PVC con la finalidad de reducir las pérdidas de agua por
infiltracién, incrementando la oferta de agua.

Construccion de Obras de Arte a lo largo del recorrido del sistema de riego.
Incrementar el Rendimiento de los Cultivos.

Incrementar la eficiencia de la gestidon del agua, promoviendo su adecuada operaciéon
y mantenimiento mitigando su vulnerabilidad a eventos extraordinarios.

Lograr un uso equitativo del recurso, regularizando los derechos de aprovechamiento
de las aguas de riego.

Ordenar la gestidon de la oferta y demanda del agua de riego en el marco de una gestion
integral y multisectorial de las cuencas hidrograficas.

Promover organizaciones de usuarios de agua de riego técnica y econdémicamente
autosuficientes, asi como su participacion en la operacién y mantenimiento de la
infraestructura hidraulica

5. METAS FISICAS DEL PROYECTO

El mejoramiento del proyecto propone las siguientes metas fisicas:

Mejoramiento de tres partidores.

Mejoramiento de tres canales trapezoidales y un canal mixto (trapezoidal — PVC) y la
construccion de tres lineas de distribucion.

Mejoramiento de 61 tomas parcelarias.

Mejoramiento de 6 puentes peatonales y 2 puentes carrozables.

Mejoramiento de 2 pases canoas

Construccion de 2 reservorios

Construccion de un muro de contencién

A. PARTIDORES (03 UND)

Se mejoraran 03 paridores:

e Partidor 1: Lamud
e Partidor 2: Oratorio
e Partidor 3: Tejapata — Tayapampa

B. CANALES TRAPEZOIDALES (2UND)

Se mejoraran 02 canales trapezoidales. El canal N°01 Oratorio se ubica en el tramo
Partidor 1 (Lamud) y el Partidor 2 (Oratorio) con una longitud de 112ml. El canal
N°02 Chacapampa se ubica entre el tamo Partidor 2 (Oratorio) y el Partidor 3
(Tejapata — Tayapampa) con una longitud de 1432 ml.

C. CANAL MIXTO TRAPEZOIDAL Y TUBERIA (2 UND)

El canal N° 3 y 4 empieza a partir del Partidor 3 (Tejapata — Tayapampa) con
direccion a los sectores de Tejapata y Tayapampa.

El canal N° 3 Tayapampa con una longitud total de 3600ml presenta seccion mixta
de canal trapezoidal y PVC.

El canal N° 4 Tejapata empieza con seccion trapezoidal con una longitud de 900 ml
y en sus proximos 1740 ml sera de PVC.

D. LINEAS DE DISTRIBUCION (L = 6350 mli)
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Se construira 3 lineas de distribucion de una longitud total de 6350ml distribuidos
en los diferentes sectores, la primera, perteneciente al sector Chacapampa, con
1800 ml de longitud utilizando la tuberia que se detalla en el siguiente cuadro:

TUBERIA CLASE LO"(’,%TUD
PVC UF 110 MM c-5 600
PVC UF 110 MM C-75 400
PVC UF 90 MM C-75 150
PVC UF 63 MM C-75 250
PVC UF 63 MM C-10 300
PCV 1" C-10 100
TOTAL 1800 ml

La segunda linea de distribucion esta ubicada en el sector Tayapampa y cuenta con
2500 ml y se empleara la siguiente tuberia:

TUBERIA | cLAse | LONGITUD
(ml)
PVC UF 160
MM C-75 900
PVC UF 110
MM C-75 600
PVC UF 90
MM C-75 250
PVC UF 63
MM C-75 300
PVC UF 63
MM C-10 300
PCV 1" C-10 150
TOTAL 2500mi

En el sector de Tejapata esta la tercera linea de distribucién con un total de 2050
ml y se empleara la siguiente tuberia:

TUBERIA | CLASE "O”:g:)TUD
PVC UF 200
MM C-5 450
PVC UF 110
MM C-10 600
PVC UF 90
MM C-75 250
PVC UF 63
MM C-75 300
PVC UF 63
MM C-10 300
PCV 1" C-10 150
TOTAL 2050ml

E. RESERVORIOS DE GEOMEMBRANA HDPE (02UND)

Se construira dos reservorios de geomembrana HDPE e=1mm con una capacidad
de almacenaje de 2500 m3 cada uno.
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El reservorio N°1 ubicado en el sector Tayapampa, en las coordenadas UTM
174914.432 E; 9313756.978.

El reservorio N° 2 ubicado en el sector de Tejapata, en las coordenadas UTM
174589.972 E; 9316251.945 N.

F. TOMAS PARCELARIAS (61 UND)

Se mejoraran 61 tomas parcelarias, de las cuales se encuentran 19 en el primer
sector Chacapampa, 8 tomas parcelarias ubicadas en el sector Tayapampa y 34 en
el sector de Tejapata.

G. PUENTE PEATONAL (06 UND)

Se mejoraran 06 puentes los mismos que se encuentran ubicados en distintos
puntos al largo del recorrido del sistema de riego.

H. PASE CANOA (02 UND)

Se mejoraran 02 pases canoa en el sector de Tayapampa de y la estructura seré
de concreto armado de Fc=210kg/cm?2.

I. PUENTE CARROZABLE (02 UND)

Se mejoraran 02 puentes carrozables en el sector Chacapampa, la estructura sera
de concreto armado de Fc=210kg/cm?2.

J. HIDRANTES DE RIEGO (60 UND)

Se construira 60 hidrantes de riego que estaran ubicados en las cabeceras de
parcelas de cada beneficiario. En el sector Chacapampa estaran ubicadas 18
hidrantes, en el sector Tayapampa se ubicaran 21 hidrantes y 21 hidrantes en el
sector de Tejapata.

K. SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO (60 UND)

Las 59 unidades de sistemas de riego estaran distribuidas, 18 unidades en el sector
Chacapampa, 21 unidades en el sector Tejapata y 21 unidades en el sector de
Tejapata.

L. VALVULAS EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE LOS 03 SECTORES (51 UND)

Se construira 51 cajas de valvulas de diferente tipo en la linea de distribucion,
distribuidas en los 03 sectores. En el siguiente cuadro se detalla la distribuciéon de
las valvulas y su tipo.

CHACAPAMPA | TAYAPAMPA TEJAPATA
VALVULAS TOTAL
(und) (und) (und)
PURGA 4 4 4 12
AIRE 3 3 3 9
CONTROL 10 10 10 30

6. UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Jucusbamba, Canal
Lateral Sectores Chacapampa, Tejapata y Tayapampa, Distrito de Luya, Provincia de Luya,
Region Amazonas” tiene la siguiente ubicacion:
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POLITICA

Regién : Amazonas

Provincia : Luya

Distrito : Luya

Sectores : Chacapampa, Tejapata y Tayapampa.

GEOGRAFICA (UTM)

El proyecto se encuentra ubicado dentro del siguiente cuadrante

Puntos del Este Norte
cuadrante
A 174104 9317500
B 175875 9317500
(o 175875 9313320
D 174104 9313320
HIDROGRAFICA
Cuenca : MARANON
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El proyecto beneficiara a sesenta y un usuarios (61) posesionarios de tierras en los tres

beneficiarios.

sectores Chacapampa, Tejapata y Tayapampa, como se describe en el padrén de
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8. VALOR REFERENCIAL

El monto de ejecucién de la obra con precios vigentes al mes de mayo del 2023 asciende
a S/. 5,786,912.52 (Cinco Millones setecientos ochenta y seis mil novecientos doce con
52/100 soles) monto que incluye Gastos Generales, Utilidades e Impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra.

Costo Directo 413797094
Gastos Generales (10.52% CD) 435154.53
Utilidad (8.00% CD) 331,037.68
Sub Total 490416315
igv (18.00% ST) 882,749.37
Costo total de Obra 5,786,912.52

9. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion del proyecto contempla 240 dias calendario, de acuerdo al
Expediente Técnico aprobado.
El plazo de ejecucion del contrato se contara a partir del dia siguiente que se cumplan las
condiciones establecidas en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segun corresponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del RLCE. Las condiciones a que se refieren
los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a
partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se haya solicitado la
entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas
condiciones.

LA ENTIDAD puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de
ejecucién de la obra en los siguientes supuestos:

a) Cuando la estacionalidad climatica no permite el inicio de la ejecucion de la obra, hasta
la culminacion de dicho evento.

b) En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas
en los literales a) o b) del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el cumplimiento de
estas.

10. MODALIDAD DE CONTRATACION

La modalidad de ejecuciéon del proyecto sera a MODALIDAD POR ADMINISTRACION
INDIRECTA - CONTRATA,

11.SISTEMA DE CONTRATACION
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Modalidad a Precios Unitarios, para lo cual el postor formula su oferta proponiendo precios
unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las
condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades
referenciales.

12. REQUISITOS Y PERFIL DEL CONTRATISTA

El contratista que tendra a cargo la ejecucion de obra, debera contar con Registro Nacional
de Proveedores como Ejecutor de Obras vigente, con capacidad de libre contratacion
equivalente al valor referencial; con experiencia en ejecuciéon de obras iguales u obras
similares:

El postor Debera acreditar una experiencia minima por un monto acumulado equivalente a
(01) UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL de una contratacién en EJECUCION DE
OBRAS iguales y/o similares a la presente convocatoria durante los 10 afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de
recepcion de obra.

Se consideran obras similares a: Mejoramiento y/o instalacion y/o rehabilitacion y/o
renovacion y/o ampliaciéon y/o remodelacion y/o reparacion y/o construccion y/o creacion
de canales y/o sistemas de riego, yo—construccidn—yo—rehabilitacion—-de y/o riego en
pequefia y mediana escala; y/o dique en rio y/o sistemas de agua potable y/o alcantarillado
y/o saneamiento y/o captacion de agua y/o drenaje pluvial; de obras publicas.

Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, los consorciados
cumpliran:

1) El numero maximo de consorciados es de Cuatro{4) dos (02).

2) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30% 60%.

Todos los documentos que se presenten en las ofertas para acreditar el cumplimiento de
los requerimientos técnicos minimos presentados por el contratista, los factores de
evaluacién y suscripcion de contrato a consideracion de la entidad, podran ser sometidos
a la verificacién posterior.

13.EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

El equipamiento estratégico se determind en funciéon a la relacién de los equipos
considerados en el expediente técnico los cuales se detallan a continuacién:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 Camioneta pick up 4x4 1.00
2 Plancha compactadora 1.00
3 Mezcladora de concreto 1.00
4 Vibrador de concreto 1.00
5 Gps diferencial 1.00
6 Latop core i7 1.00
7 Estacion total 1.00

El postor ganador de la Buena Pro podra ofertar y acreditar, para la suscripcion del contrato,
equipos y maquinarias que superen en capacidad y caracteristicas a los solicitados en el
cuadro precedente.

ACREDITACION:
Se presenta en la oferta del postor
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14.PERSONAL CLAVE

Para la presente ejecucién de obra, se requiere contar con el siguiente personal clave:

CARGO

PROFESION

EXPERIENCIA

Residente de
Obra

Ingeniero civil o Ing.
Agricola

Experiencia minima de 24 meses en el
cargo desempefado (Computada desde
la fecha de colegiatura), como:
Residente y/o supervisor y/o inspector
ylo jefe de supervision en {a
GGIISEIHGGI.G.II YO GFOaGIon /o s talacion
¥O |_e_I|ab||I|tas|en ¥70 |_||eqe|a|n|e|_|te ds
de—riego—por-bhombeo—yio—canales—de
riege Construccion y/o creacion yl/o
instalacion  y/o  rehabilitacion  y/o
mejoramiento de servicio de agua para
riego y/o sistema de riego por bombeo
y/o canales de riego ejecucion de obras
y/lo servicios de Mejoramiento y/o
instalacion  y/o  rehabilitacion  y/o
renovacion ylo ampliacion ylo
remodelacion  y/o  reparacion  y/o
construccion y/o creacion de canales
y/o sistemas de riego y/o riego en
pequefa y mediana escala; y/o dique en
rio y/o sistemas de agua potable y/o
alcantarillado y/o saneamiento y/o
drenaje pluvial y/o captacion de agua; de
obras publicas.

Especialista de
seguridad en
obra y salud en
el trabajo

Ingeniero civil o]
Ingeniero de higiene y
seguridad industrial o
Ingeniero industrial o

Ingeniero de seguridad
y salud en el trabajo.

Con 18 meses de experiencia efectiva
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
y/o jefe y/o responsable y/o residente en:
Seguridad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el
trabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad
e higiene ocupacional o prevencion de
riesgos laborales, en la ejecucién de
obras en General, que se computa desde
la colegiatura.

Especialista en
Impacto
Ambiental

Ingeniero civil o]
Ingeniero ambiental o
Ingeniero de gestion
ambiental o Ingeniero
ambiental y de recursos
ambientales o Ingeniero
de recursos naturales y
energia renovable o
Ingeniero de recursos
renovables o Ingeniero
ambiental y de recursos
naturales.

Experiencia minima de 12 meses en el
cargo desempefado (Computada desde
la fecha de colegiatura), como: ing.
Ambiental y/o Especialista Ambiental y/o
Especialista en Impacto Ambiental, en la
ejecucion de obras en general.

Acreditacion:
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Se presenta en la oferta del postor.

Importante para acreditar personal clave:

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias se considerara el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Asimismo, se valorara de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion
del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de
calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo opuesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento

Importante:

1. Los profesionales que participan directamente en la ejecucion directa de la Obra deberan
contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el respectivo colegio profesional
durante la ejecucion de la obra hasta la recepcion formal de la obra, en forma permanente
y presentado en cada informe mensual de valorizacion.

2. Para acreditar la formacion profesional se presentara copia de los diplomas que
acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave, solo en caso de
que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

A. OBLIGACION DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA.
Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del Contratista, de acuerdo con
lo acreditado para el perfeccionamiento del contrato. En los casos de ausencia del personal
en obra por motivos de salida o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con
una duracién maxima de cinco (05) dias calendarios, de atencién médica u otra causal, el
Contratista esta obligado a informar oportunamente al Supervisor y este a la Entidad de
manera detallada, por medio escrito o via correo electrénico en casos de emergencia,
debiendo en este ultimo caso regularizar tal comunicacion.

Toda ausencia del personal no comunicada y autorizada por la Entidad sera materia de
descuento por los dias que dure esta, no se admitiran ausencias de personal mayores a
cinco (05) dias calendarios durante el mes calendario, las que en caso de presentarse
seran consideradas como un incumplimiento contractual.

Asimismo, el Contratista debe de presentar de forma mensual la programacion de salida
de su personal y cualquier modificacion.
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15.INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

La Sub Gerencia de Infraestructura, podra de oficio o a solicitud de parte intervenir
econdmicamente la Obra, en circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por
incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la
terminacién de los trabajos, segun lo previsto en el articulo 204° del Reglamento. Se
aplicara la Directiva N° 013-2019-OSCE/CD - Intervenciéon econémica de la obra.

16.RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Es responsable de ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general a toda la documentacion que conforma el
Expediente Técnico, las Bases, su Propuesta Técnica - Econémica, y de conformidad con
las Normas de Construccion, Normas.

Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevencion de
Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligacion
implica la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la
ejecucion de la misma.

Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi como su
correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de la obra, el
incumplimiento de esta obligacion podra dar lugar a la resolucion del contrato por culpa del
Contratista y las consiguientes consecuencias que ello implica, para ello el postor debera
adjuntara el certificado de sistema de gestion de calidad de la empresa que sera
responsable de la calidad de los materiales.

Es responsable de cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de
Prevencion de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto
involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de
ejecucion de la misma, asi como la Prevencién de Riesgos y dafios que se pueden producir
a terceros durante la ejecucién de la obra. El incumplimiento de esta obligacion podra ser
causal de resolucion contractual, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista por
cualquier dafio material y/o personal que ocasione; el postor debera adjuntar declaracion
jurada para contratar mano de obra no calificada de la zona.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes de
la obra donde puedan producirse accidentes.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos,
ambientes, y otros, construidos deberan ser removidos y eliminados por el Contratista a su
costo, y de ser el caso seran restablecidos y/o mejorados respecto de su forma original,
dejando limpio el lugar.

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando el impacto negativo
en el medio ambiente.

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el plantel profesional ofertado,
de ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la
Entidad le autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante
debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del
profesional requerido en las bases integradas; teniendo la Entidad la potestad de aceptar
o rechazar dicho cambio de considerarlo que no cumple con las condiciones sefialada, la
sustitucion se realizar de acuerdo a lo establecido por el Art.° 190 RLCE.

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189 ° del Reglamento de la Ley de Contrataciones,
en caso de atraso en la finalizacion de la obra por causas imputables al Contratista, con
respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando
que dicho atraso producira una extensiéon de los servicios de inspeccién o supervision, lo
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que genera un mayor costo, el Contratista ejecutor asume el pago del monto
correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho
monto de la liquidacion del contrato de ejecuciéon de obra. Durante la ejecucién de la obra
dicho costo es asumido por la entidad.

17.DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

Se consideran obras similares a: Mejoramiento y/o instalacion y/o rehabilitacién y/o
renovacion y/o ampliacion y/o remodelacion y/o reparacion y/o construccién y/o creacion
de canales y/o sistemas de riego, y/o riego en pequefia y mediana escala; y/o dique en rio
y/o sistemas de agua potable y/o alcantarillado y/o saneamiento y/o captacién de agua y/o
drenaje pluvial; de obras publicas.

18.PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo al Articulo 162°
del Reglamento de la ley de contrataciones.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

_ o 0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurrido

no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por
parte de

LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo,
conforme

19.OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Otras penalidades
N° Supuestos de ap licacion de Forma de cdlculo Procedimiento
penalidad
Cuando el personal del plantel (0.5 UIT) por cada Segun informe del
1 profesional clave permanece dia de ausencia del supervisor de la
menos de sesenta (60) dias personal en obra por obra o del
calendario o del integro del cada dia de ausencia | responsable de la sub
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plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

del personal en obra
en el plazo previsto.

gerencia de
infraestructura y obras
publicas.

En caso el contratista incumpla

(0.5 UIT) por cada
dia de ausencia del

Segun informe del
supervisor de la

con su obligacioén de ejecutar la obra o del
.7 personal en obra por
prestacion con el personal cada dia de ausencia responsable de la sub
acreditado o debidamente del personal en obra gerencia de
sustituido. p ; infraestructura y obras
en el plazo previsto. i
publicas.
INDUMENTARIA E
IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

(incluye la dispuesto en la
Directiva N° 321-2021-SALUD,

Segun informe del
supervisor de la

Zapatos o botas de seguridad, (0. 2c15/’aUcIIZe-) ; u(Z g;’;zda obra o del
Casco de Seguridad, Chaleco . responsable de la sub
reflectivo, Gafas protectoras personal labore sin gerencia de
I\;Iascarillas): , ella. infraestructura y obras
Cuando el Contratista permita publicas.
que el Trabajador labore sin
ellas o que las tenga
incompletas.
EQUIPO ESTRATEGICO Segtin informe del
DEL CONTRATISTA: (0.5 UIT) por supervisor de la

Cuando el Contratista no cuenta cag dia quel no obrz IO gell b
con el equipo estratégico cuente con los responsable de la su
requerido del equipamiento o equipos inf gerencia de
que lostenga incompletos para mingnos. Infraestr Lfg;yra y obras
la ejecucion de obra. publicas.
CALIDAD DE EJECUCION DE
OBRA, Segun informe del
Cuando el Residente apruebe o s L?pervisor de la
autorice un trabajo mal 5/1000 por cada obra o del
ejecutado (QUE NO ESTE DE
ACUERDO AL EXPEDIENTE vez que se responsab/e'de la sub
TECNICO). Ademas de la apruebe. ___gerencia de
penalidad, EL CONTRATISTA infraestn L,’gff” a y obras
debera corregir dicho trabajo sin publicas.
costo alguno para la Entidad.
CALIDAD DE MATERIALES:
Cuando el Contratista emplee
materiales que no cumplan los
requisitos de las Segun informe del
especificaciones técnicas. La supervisor de la
penalidad sera por cada caso obra o del
detectado. (0.5 UIT) por cada responsable de la sub
EL CONTRATISTA debers caso detectado. gerencia de
retirar dicho material y infraestructura y obras
reemplazarlo por otro que publicas.

cumpla con las especificaciones
técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para

la Entidad.
USO DE MATERIALES SIN Segun informe del
ENSAYOS DE supervisor de la
CALIDAD PREVIOS (TALES obra o del
COMO: (g':sggé tg ggzga responsable de la sub
CALIDAD DEL AFIRMADO, ’ gerencia de
AGREGADOS, infraestructura y obras
ACERO, CEMENTO, publicas.
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ALCANTARILLAS TMC
Y DEMAS QUE
CORRESPONDA UNA

materiales que no

ensayos de calidad
previos a su utilizacion. EL
CONTRATISTA debera
retirar dicho material y
reemplazarlo por otro que
cuente con los respectivos
certificados y/o ensayos
de control de calidad, siendo
dicho reemplazo sin
costo alguno para la Entidad

CERTIFICACION O ENSAYO):
Cuando el Contratista emplee

cuenten con los certificados y/o0

SENALIZACION:
Cuando el Contratista no
emplee los dispositivos de

SEGURIDAD DEL SERVICIO Y

Segun informe del
supervisor de la
obra o del

8 (0.5 UIT) porcada responsable de la sub
seguridad peatonal y vehicular, Caso detectado. P ]
R gerencia de
y las sefializaciones ,
- . infraestructura y obras
especificadas en el expediente 4
. publicas.
técnico
POR NO CONTAR LOS
PROFESIONALESQUE
PARTICIPAN EN LA
EJECUCION DE LA OBRA
CON EL CERTIFICADO
DEHABILIDAD VIGENTE
DURANTE LAEJECUCION DE
LA OBRA
Cuando el contratista no Segun informe del
presente los certificados de (0.5 UIT) por supervisor de la
habilidad de los profesionales cada dia que obra o del
9 que patrticipan en la ejecucion demore en responsable de la sub
de la obra en cada valorizacion. presentar el gerencia de
O la Entidad detecte que no certificado. infraestructura y obras
esta habilitado durante el publicas.
periodo de ejecucion de la obra.
La multa sera porcada dia que
demore en presentar el
certificado de habilidad por cada
dia que se detecte que no esta
o
no estuvo habilitado,
respectivamente
En caso la Obra requiera de Segun n forme del
: " supervisor de la
prestaciones adicionales (0.5 UIT) por cada obra o del
10 y EI CONTRA TISTA no . dia que demore en responsable de Ia sub
presente el expediente técnico presentar el .
L ; : gerencia de
del adicional de obra segun lo certificado. infraestructura v obras
estipulado en Jetura y
publicas.
Se aplicara una .
penalidad sepervisor do
En caso EL CONTRATISTA equivalente a P
. o obra o del
incumpla su obligacion de (5/10000) del monto
11 ; " L responsable de la sub
mantener vigentes las pdlizas del contrato original ;
; : gerencia de
de seguros, establecidos. por cada oportunidad | .
; ; infraestructura y obras
que se evidencie la bl
falta. publicas.
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Si contratista no cumple con
presentar su informe técnico de
revision del expediente técnico,

que incluya entre otros la

Segun informe del
supervisor de la

plazo de 7 dias calendarios de
iniciado el plazo contractual

o - obra o del
12| P osibilidad de adicionales, 0.5 UIT responsable de la sub
riesgos del proyecto, entre otros .
; gerencia de
en el plazo establecido en el .
. infraestructura y obras
articulo 177 del reglamento de bli
a publicas.
ley de contrataciones del Estad
ENTREGA DE INFORMES Segun informe del
MENSUALES: uno por mil (1/1000) supervisor de la
Cuando el contratista entregue del monto de la obra o del
13 documentacion e informes valorizacién del responsable de la sub
mensuales fuera del plazo periodo por cada dia gerencia de
establecido. La multa sera por de incumplimiento infraestructura y obras
cada tramite documentario publicas.
CRONOGRAMA VALORIZADO
AL INICIO DEL PASO Sequn informe del
CONTRACTUAL: Cuando el gun in
, supervisor de la
contratista no cumpla con
entregar el calendario 0.5 UIT Por cada bR ot
14 . e responsable de la sub
valorizado dia ningun pimiento )
L gerencia de
adecuado a la fecha de inicio )
infraestructura y obras
del plazo contractual en un 4
publicas.

RETRASO INJUSTIFICADO EN
LAS REPARACIONES O
MANTENIMIENTO PORDANOS

por dafios al o a terceros, o
retrasos en la subsanacion de
observaciones de las mismas.

Segun informe del

AL PROYECTO O A supervisor de la
TERCEROS: ‘:) o ol
Cuando el contratista excede el 1 UIT Por cada
15 ; , responsable de la sub
plazo otorgado por el supervisor dia de retraso .
X . gerencia de
para la ejecucion de .
reparaciones o mantenimiento infraestructura y obras
publicas.

Las penalidades a imponerse por parte del supervisor obra deberan ser informadas a la
Entidad dentro del plazo de 5 dias calendario de haber el Contratista infringido los
supuestos de su aplicacion, asi mismo el Contratista contara con 3 dias calendario para
que este haga uso de su derecho de defensa o descargo, luego del cual el supervisor
emitira su informe final.

En caso el supuesto de penalidad sea advertido por el responsable de la sub gerencia de
infraestructura este sera notificado al supervisor y al contratista en un plazo maximo de 05
dias calendarios, el contratista y el supervisor contaran con 3 dias calendarios para que
hagan uso de su derecho de defensa o descargo, luego del cual el responsable de la sub
gerencia de infraestructura emitira su informe final.

20.DOCUMENTOS TECNICOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar los
documentos para perfeccionar el contrato, segun lo indicado en el articulo 175° del RLCE.

21.CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.
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22,

El Contratista tiene la obligaciéon de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo
cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente,

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacién del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los
equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos. El incidente o
accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra unicamente por cuenta
del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dafioso.

El contratista esta obligado a tomar todas las acciones necesarias para evitar el contagio
del Covid-19 dentro de la obra y alrededores, para lo cual presentara un plan de seguridad
y salud a la entidad antes del inicio de la ejecucién de obra, de conformidad con el protocolo
sanitario del sector vivienda, construccidon y saneamiento aprobado segun Resolucién
Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA.

23.COORDINACION ETAPA CONTRACTUAL

En aplicacion al principio de igualdad de las partes, el ganador de la buena pro debera de
consignar domicilio y correo electrénico para efectos de notificacion durante la ejecucion
del contrato a fin de garantizar comunicaciones eficientes con la Entidad.

24. GARANTIAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA EN CASO DE

ATRASO EN LAFINALIZACION DE LA OBRA

En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al contratista, con
respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando
que dicho atraso puede producir una extension de los servicios de inspeccion o supervision,
lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto
correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho
monto de la liquidacién del contrato de ejecucion de obra.

Durante la ejecucion de la obra dicho costo es asumido por la Entidad; segun lo estipulado
en el articulo 189 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

25.PLAZO DE RESPONSABILIDAD

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, queda
claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al
contratista de sus responsabilidades. Por lo que para la presente obra y, en conformidad
con la LCE, se establece el plazo maximo de responsabilidad para el CONTRATISTA de
siete (7) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.

26.FORMA DE PAGO

Los pagos al Contratista seran de acuerdo a las valorizaciones presentadas mensualmente
y sujeto a los articulos 194°, 195° y 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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La entidad realizara el pago a favor del contratista en pagos a cuenta segun la valorizacién
presentada en el periodo correspondiente.

27.PLAZO PARA EL PAGO DE SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA

El plazo para el pago del saldo de la liquidacion del contrato de obra es de 15 dias
calendarios posteriores al consentimiento de la liquidacién del contrato de ejecucion de
obra

28. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro entregara a la Entidad como garantia de fiel
cumplimiento una carta fianza o pdlizas de cauciéon emitidas por entidades bajo la
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificacion
de riesgo B o superior, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. (Articulo 148 y 149 del RLCE).

La Entidad no aceptara las garantias emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas
en los preceptos legales antes sefialados, ademas de ello la Entidad verificara: i) si la
clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia se
encuentra listada en el portal web de la SBS, vy ii) si la empresa emisora se encuentra
autorizada por la SBS para emitir garantias.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se
cumple el requisito antes indicado si se consigna unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

29.ADELANTOS

29.1 ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN (01) adelantos directos por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (08)
dias siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION vy el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista Vencido el plazo
para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

29.2 ADELANTO DE MATERIALES

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el VEINTE POR CIENTO (20%)
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicioén, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de SIETE (07)
dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos13 mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION vy el
comprobante de pago respectivo.

0/
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30.VALORIZACIONES

31.

Definicién:

Es la cuantificacién econémica del avance fisico en la ejecucién de la obra, realizada en
un periodo determinado.

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas el ultimo dia
de cada mes, por el supervisor y el contratista.

Las valorizaciones se formulan en funcién de los metrados ejecutados contratados con los
precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos
proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal asi obtenido
se multiplica por el factor de relacion, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto
se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
El plazo maximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su remision a la
Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil
del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha
no posterior al ultimo dia de tal mes.

Las valorizaciones se presentan por tramite documentario mediante mesa de partes del
Gobierno Regional de Amazonas, en los plazos establecidos en horario de oficina, en
carpetas, original y copia.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucidn, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante la Junta de
Resolucion de Disputas por acuerdo de las partes.

Todas las materias comprendidas en las decisiones de la Junta de Resolucién de Disputas
pueden ser sometidas a arbitraje siempre que la parte que se encuentre en desacuerdo
haya manifestado oportunamente su disconformidad, debiendo interponerse el arbitraje
respectivo dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la recepcion de la obra.

32.DE LA CALIDAD TECNICA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista el
realizar una correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la
calidad por lo cual presentara certificado de calidad de los materiales que se usaran en
mayor cantidad durante la ejecucién y realizar el control de la calidad verificando que los
resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra y materiales, estén acorde a las
normativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas
actividades de control de calidad.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas
0 ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna
de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista. Los resultados de
cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser
el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la
Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del
Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento
insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la
aprobacion del Supervisor.
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El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el
Supervisor considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacion.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de la obra
materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la
autorizacién del Supervisor sera de aplicacion la penalidad respectiva; asimismo, cuando
el Contratista utilice para la ejecucion de la obra materiales de menor calidad que los
especificados en el Expediente Técnico, con autorizacién del Supervisor, ambos seran
solidariamente responsables por la reparacién y los danos y perjuicios que ocasionen.

33. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES

Inspeccién previa

No requiere certificacion expresa o documento alguno de haber visitado la obra sin embargo
a efectos de preparar una oferta bien sustentada y estar en condiciones de desarrollar el
servicio en armonia con las normas de ingenieria, Se pone en consideracién de los postores
que realicen una inspeccion del lugar materia de la obra.

La presentacion de la propuesta implicara la tacita aceptacion del postor de no haber
encontrado inconveniente alguno tanto para la preparacién de la oferta como para su
ejecucion dentro del plazo previsto.

3.2.REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 Camioneta pick up 4x4 1.00
2 Plancha compactadora 1.00
3 Mezcladora de concreto 1.00
4 Vibrador de concreto 1.00
5 Gps diferencial 1.00
6 Latop core i7 1.00
7 Estacion total 1.00

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En
el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
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A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Requisito
Ing. Residente de obra Titulo profesional de Ingeniero civil o Ingeniero agricola

Titulo profesional de Ingeniero civil o Ingeniero ambiental o
Ingeniero de gestion ambiental o Ingeniero ambiental y de recursos
Especialista Ambiental ambientales o Ingeniero de recursos naturales y energia renovable
o Ingeniero de recursos renovables o Ingeniero ambiental y de
recursos naturales.

Titulo profesional de Ingeniero civil o Ingeniero de higiene y
seguridad industrial o Ingeniero industrial o Ingeniero de seguridad
y salud en el trabajo.

Especialista de seguridad en
obra y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave, en
caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU'°.

Importante

e FEl residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA
Experiencia minima de 36 24 meses en el cargo desempefiado
(Computada desde la fecha de colegiatura), como: Residente y/o
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisién en la construccién
y/o creacioén y/o instalacion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de
servicio de agua para riego y/o sistema de riego por bombeo y/o
canales de riego.
Con 48-12 meses de experiencia efectiva Especialista y/o ingeniero
y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: Seguridad
y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad
de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o
prevencion de riesgos laborales, en la ejecuciéon de obras en
General, que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 12 meses en el cargo desempefiado
Especialista en Impacto (Computada desde la fecha de colegiatura), como: ing. Ambiental
Ambiental y/o Especialista Ambiental y/o Especialista en Impacto Ambiental, en
la ejecucion de obras en general.

Residente de Obra

Especialista de seguridad
en obra y salud en el
trabajo

° % https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que conforma
el plantel profesional clave.

Importante

o Elresidente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sblo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluacion referido al
precio no debe superar el 40 % de la evaluacion total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
i . . otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:

Evaluacion:

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

45 puntos
F PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 30 puntos
Evaluacion: M = Monto facturado

acumulado por el postor
El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha | M >= 1.0 veces el valor

de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion | referencial:

del acta de recepcion de obra. 30 puntos

Se consideran obras similares a: Mejoramiento y/o instalacion y/o | M >= 0.5 veces el valor
rehabilitacion y/o renovacién y/o ampliacion y/o remodelacién y/o | referencial y < 1.0 veces el
reparacion y/o construccion y/o creacion de canales y/o sistemas de | valor referencial:

riego, y/o riego en pequefia y mediana escala; y/o dique en rio y/o 20 puntos
sistemas de agua potable y/o alcantarilado y/o saneamiento y/o

captacion de agua y/o drenaje pluvial; de obras publicas. M > 0.25 veces el valor
referencial y < 0.5 veces el

Acreditacion: valor referencial:
— 10 puntos

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos
y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?0 de la cual
se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el
monto total que implicd su ejecucion; correspondientes a un maximo de
veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe

20

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA

PARA SU ASIGNACION

presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccién convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se ceiira al
meétodo descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal,
o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompaniar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacién societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

30 puntos

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

30 puntos

Residente de obra

Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo

Residente de obra
Mas-de-48-meses mas de
23 meses:

18 puntos

Mas de 40 21 meses hasta
48 23 meses:
12 puntos

Mas de 36 13 meses hasta
40-20 meses:
6 puntos

Especialista de seguridad
en obra y salud en el
trabajo:

Mas de 24 13 meses:

6 puntos

Mas de 20 11 hasta 24 13
meses:
4 puntos
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Especialista en impacto ambiental

Criterio:

Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia que supere el periodo
de tiempo exigido como requisito de calificacion del personal que
conforma el plantel profesional clave.

Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que
conforma el plantel profesional clave.

Mas de 48 07 meses hasta
20 11 meses:
3 puntos

Especialista en impacto
ambiental:

Mas de 48 13 meses:
6 puntos

Mas de 46 11 meses hasta
48 13 meses:
4 puntos

Mas de 42 7 hasta 46 11
meses:
3 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e [En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [......................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [........ccooviviniiiiiiiiiiiieeee, ], con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [........ccooennnnn. ], el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
para la contrataciéon de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucidon de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

21 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

efectos de generar el pago.

.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizaciéon de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” %

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” %

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

22

23

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o poliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD oforgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE %] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

24

25

26

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

o/
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PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?*

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancidon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

27
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29

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligaciéon de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacidn de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO JUCUSBAMBA, CANAL
Namero| 1 Nombre del Proyecto LATERAL, SECTORES CHACAPAMPA, TEJAPATA Y TAYAPAMPA, DISTRITO DE LUYA,
- 2. DATOS GENERALES PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO s
~Distrito: Luya
Fecha May-23 Ubicacion Geografical- Provincia: Luya
- D Amazonas
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3. INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADQ A
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.1CODIGO 3.3 PRIORIDAD Mitigar el Evitar el Aceptar el | Transferir el
DE RIESGO 3.2 DESCRIPGION DEL RIESGO DEL RIESGO riesgo riesgo riesgo riesgo Entidad Contratista
1.- Presentar los certificados de calidad de los materiales.
. 2.- Realizar los ensayos de materiales correspondientes
R-1 Riesgo de construccion 012 X - Emplear os e tecnicas. X
4.- Ejecutar la obra con el personal tecnico ofertado.
Riosqo d doficioni , 1. Revisién detallada del expediente técnico y presentacion de informe téenico en el
r2 ‘9"’%" fi’,’“’e” el ‘““;’f‘as enen e " 028 X plazo sefialado en el articulo 177 del RLCE.
- Sxpediente 1GGNIC0 qUE PUEdEN Provacar retrasos ; 2. Evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias del supervisor o inspector x x
en la ejecucion de la obra "
respecto del informe de revision del expediente técnico
. Riesgo de atrasos en a obra por falta de permisos, 020 X Verificar permisos, autorizaciones, licencias, pases de servidumbre en el expediente M
licencias, pases de servidumbre ; técnico
1.- Coordinacién previa y oportuna con empresa prestadora de servicios de
saneamiento
R4 Riesgos de Interferencia de servicios publicos 0.03 x 2.- Goordinar previa y oportuna con empresa concesionaria de electricidad para la x
6n de postes de ia eléct
RS F‘“-“"s de accidentes de construccidn y dafios a 003 X [Elaboracion e implementacin del plan de seguridad y salud en el trrabajo. X
terceros
1. Revision detallada del expediente técnico y presentacion de informe téenico en el
Modificacion en el presupuesto de obra por errores plazo sefialado en el articulo 177 del RLCE.
R-6 . AR 012 X 5 " o . . X
o deficiencias en el expediente técnico 2. Evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias del supervisor o inspector
respecto del informe de revision del expediente técnico.
R7 Riesgo ambiental 020 X e 6n de plan de manejo ambiental X X
R Riesgo arquealogico 006 X [Elaboracion y ejecucion de plan de monitoreo arqueoiégico X X

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:




-

@

DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAZONAS
AS-LEY 31728-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA.A -1

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
17 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participaciéon | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(.-.) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (6/1000) | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al| del monto de la|[CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo

30

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizaciéon para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?'

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5000 000,00).
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, para el presente procedimiento de seleccion se puede incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO)], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ 1
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]
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La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

%2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

©/



https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Ndmero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA

REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DELA
OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacion de la obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

aplicadas
Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificaciéon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-
GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]




DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAZONAS
AS-LEY 31728-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA.A -1

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, ey del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario” 3

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucién de la operacién
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 34

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

33 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacion asistida.

34 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefnores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA CONVOCATORIA

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [.........ccccevveiivrnnenn. ]-

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, ;5
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%37

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
36 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores, )

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITNEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVv3®

5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @

.
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Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el numero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N°9

DECLARA,CIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefnores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Seﬁores’ )
COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

v CLENTE O | o | oo, RECEPCION DE LA PROVENIENTE | WoNEDA | poRTEe:  TIP0,2F CAUEIO FAGTURADO,
1
2
3
4

40 Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

41

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaniar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

42

43

44

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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Ne CLIENTE ool e = RECII:EIE’E:E(QFXDI;EE LA IE;(SEE[{QZ?S'II"I\E MONEDA | IMPORTE* T'Povgﬁfysm'o Al&%gﬂ
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'I:IFICACI()N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectiua
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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