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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
¢ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ]
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nemo en qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberéd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ADMINISTRATIVAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0011-2023-MDHchi/CS-2°

SEGUNDA CONOVOCATIRIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL

CANAL TAYAPATAC-ALBERJAPATAC-OCOCOCHA EN EL
CENTRO POBLADO DE OCOCOCHA, DISTRITO DE
HUACACHI, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE
ANCASH. CON CUI N°2540682

HUACACHI, JUNIO DE 2023

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisiéon de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de selecciéon en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacioén previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefalado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.10.

1.11.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar4 en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse naotificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianzay).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
RUC N° : 20212177351

Domicilio legal : JR. HUAYNA CAPAC S/N-HUACACHI
Teléfono:

Correo electroénico: : Mdhchi2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL
TAYAPATAC-ALBERJAPATAC-OCOCOCHA EN EL CENTRO POBLADO DE OCOCOCHA,
DISTRITO DE HUACACHI, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH. CON CUI

N°2540682
VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 304,171.20 (Trescientos Cuatro Mil Ciento Setenta y Uno
con 20/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

mayo de 20223.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
. S/ 334,588.32
S/ 304,171.20 (Trescientos Cuatro Mil S/ 27;;;5&508 _I(_[r)eoss:\:/l:;ntos (Tresuenf[os Treinta'y
Ciento Setenta y Uno con 20/100 _ y! Cuatro Mil Quinientos
Setecientos Cincuenta y Ochenta y Ocho con
soles)
Cuatro con 08/100 soles) 32/100 soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante el FORMTO 2, el 12 de junio de 2023.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervisiéon de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 9.40, en la caja de la entidad y recabar las bases en la unidad de
abastecimiento, sito en jr. Huayna capac s/n -Huaracho-Huari-Ancash
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1.10.

BASE LEGAL

- Ley N°31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

- Ley N°31639Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 30225. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Aprobado por D.S. N°
3442018-EF.

- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27444. ey del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806. Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica Las referidas normas
incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/




-

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-MDHchi/CS-2° CONVOCATORIA

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidon. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacioén de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentaciéon de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + cz2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1

c2

[0.80]
[0.20]

Donde: c1 + ¢c2 = 1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

9

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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g) Domicilio para efectos de la naotificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econdémica'?.

i) Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete’?.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

13
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En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

0) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION

DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de

Huacachi, en sito Jr. Huayna Capac s/n-Huacachi-Huari.
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

2.8.

ADELANTOS
No se otorga adelantos

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales.

Segun detalle:
PAGOS DESCRIPCION PORCENTAJE

VEINTE (20%) del monto del

1ER PAGO | A la conformidad de la SGIDUR de la Entidad, a la
contrato.

aprobacion del Entregable N.° 1

TREINTA (30%) del monto del

2D0 PAGO | Alaconformidad de la SGIDUR de la Entidad, a la
contrato.

aprobacion del Entregable N.° 2

A la conformidad de la SGIDUR de la Entidad, ala | CINCUENTA (50%) del monto

SERPAGO | orobacion del Entregable N2 3 del contrato.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO URBANO Y RURAL emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en Jr.
Huayna capac s/n -Huacachi-Huari.

REAJUSTE DE LOS PAGOS
No aplica
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria_es responsgble
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

/~Q MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI

\,‘;A ‘;; Creado por Ley N° 2386 del 14 de octubre de 1901

\ @ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
UNIDAD DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO:

S—

NOMBRE DEL PIP

ALBERJAPATAC - OCOCOCHA EN EL CENTRO POBLADO DE OCOCOCHA DEL DISTRITO DE HUACACHI
- PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2540682. <

owi0a0 “4("«
Soanss oo )
PROTECTOS - sai0un \ 2)
2. ANTECEDENTES f
| /
|

| “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL TAYAPATAC -

El Centro Poblado OCOCOCHA del Distrito de Huacachi son una poblacién de bajos ingresos econd =
presentan limitado disponibilidad de recursos hidricos con fines de riego, emplean una actividad agr?bog’
. tradicional y cuenta con una organizacién de usuarios débil.

Los bajos de niveles de produccion agricola en el area de influencia del Proyecto, esta relacionada con la limitada
disponibilidad del servicio de agua para riego, principalmente por la falta de infraestructura de riego, Captacion y
Distribucion y de infraestructura de regulacion por almacenamiento de agua de riego ( Reservorios de
Almacenamiento), asi como por la limitada capacidad en el manejo de la agricultura y deficiente nivel de
organizacion de los usuarios (Limitada asistencia técnica y de gestion, capacitacion en riego, asi como una
adecuada organizacion de los usuarios).

En tal sentido el GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, a través de la Sub Gerencia de Estudio solicita la
asignacion presupuestal para la contratacién de los servicios de consultoria para la elaboracion del Expediente
Técnico del PIP “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL
TAYAPATAC - ALBERJAPATAC - OCOCOCHA EN EL CENTRO POBLADO DE OCOCOCHA DEL DISTRITO
DE HUACACHI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI 2540682

3. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Huacachi elaborara el expediente técnico y ejecutara el proyecto de inversion:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL TAYAPATAC -
ALBERJAPATAC - 0COCOCHA EN EL CENTRO POBLADO DE OCOCOCHA DEL DISTRITO DE HUAGACHI
- PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI 2540682, para atender las necesidades
de infraestructura de riego, optimizando el uso de los recursos piiblicos destinados paratal fin. En ese sentido, se

. han desarrollado los Proyectos de Inversion Pablica de riego con la finalidad de crear, ampliar, mejorar, modernizar
y recuperar la capacidad productora, para satisfacer las necesidades de la comunidad a intervenir y por ende
coadyuvar al mejoramiento de la calidad de agua para riego del Centro Poblado OCOCOCHA. Se ha revisado el
estudio de Pre inversion Pdblica del proyecto de inversion sefialada lineas arriba, y corresponde elaborar el
Expediente Técnico, y debido a que actualmente es necesario efectuar la contratacion de una consultoria para
que desarrolle la formulacion del referido expediente técnico.

4. ASPECTOS GENERALES

4.1. Planteamiento del Problema

De acuerdo a diagnostico realizado en la situacion actual del servicio de agua para riego en el Distrito de
Huacachi se ha podido determinar con mayor claridad el problema central que aqueja a los usuarios del
servicio de agua para riego del Distrito de Huacachi, en ese sentido se determino que el problema central
es: “BAJA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS EN EL CENTRO
POBLADO DE OCOCOCHA, DISTRITO DE HUACACHI, PROVINCIA DE HUARI -~ ANCASH”

Para ello el proyecto plantea dotar al centro poblado OCOCOCHA de la Provincia de Huari mencionado de
una mejor infraestructura de riego que garantice una disponibilidad del recurso hidrico continuo, Con ello se
busca que los agricultores desarrollen su actividad agricola en adecuadas condiciones y aprovechando las
potencialidades de la zona, lo cual le retribuye mayores ingresos y por ende un mejor nivel de vida

JR. HUAYNA CAPAC SN - HUACACHI - HUARI - ANCASH - RUC: 20212177351
v gob pa/municipalidad-distital-de- huacachl - Email: mdhua
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Ademas, sefialar que a nivel de departamento la situacion del agro en la region Ancash es mas grave de lo
que se conocia, con las intensas heladas y sequias que han azotado los campos de la sierra y la costa
ancashina, lo cual representa gran pérdida para los agricultores, al haber sido afectados los sembrios por la
falta de agua. Las cosechas de la proxima campafia solo proyectan para los hombres de campo un promedio
bajo de produccion.

Cabe resaltar que la mejora de las condiciones de vida en las zonas rurales esta ligada principalmente al
desarrollo de la agricultura y ganaderia y a la intervencion del Estado para apoyarlas en el desarrollo de
proyectos de inversion.

Estos proyectos deben permitir mejorar los niveles de produccion agricola y por ende su comercializacion,
mediante la ampliacion de sus fronteras agricolas y accesos a nuevos mercados exigentes en materia de
calidad y un abastecimiento continio mediante contratos cerrados.

El riego es un componente esencial y complementario del desarrollo agricola sostenible, con acceso seg
aagua para riego, se asegurara la produccion, los ingresos, el empleo y la seguridad alimentaria, sobre to
en aquellas zonas donde la actividad agropecuaria es predominante en la PEA.

Se orienta a mejorar y ampliar la infraestructura de riego, para poder disponer con agua para riego la que

. es de vital importancia para la poblaciones, esto les permitira incrementar su produccion, dejar su economia
de subsistencia e incorporar dicha produccion al mercado, ya que actualmente toda su produccion agricola
lo destina basicamente al autoconsumo; los agricultores de la zona tendrén asi oportunidades de ingresar a
los mercados locales, regionales y mercado nacional, para comercializar sus productos con mejores
condiciones de competitividad.

Las autoridades del centro poblado OCOCOCHA de la Provincia de Huari, dentro de sus objetivos
principales realizan diversas gestiones con la finalidad de mejorar la infraestructura de riego, plantean
constantemente su preocupacion a los entes gubernamentales locales y regionales solicitando apoyo para
que se les atienda. Por otro lado, hacen conocer su disposicion decidida, en colaborar con todo lo necesario
con la realizacion del proyecto, se comprometen asumir el mantenimiento y operacion de la obra durante el
horizonte del proyecto.

5. NORMAS Y REGLAMENTOS
La elaboracion del Expediente Técnico debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas
tecnicas vigentes, que se indican a continuacion:

e Articulo 02° de la Constitucion Politica del Per(i (31-10-93), segun el cual es derecho de toda persona
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respecto a los Recursos
Naturales.

. *  LeyN°30225 - Ley de Contracciones del Estado y sus modificatorias.

* Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y
modificatorias.

o LeyN°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

e LeyN°30693, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2019.

e Poltica y la estrategia nacional de Riego del Peru, aprobadas con la RM 0498-2003-AG de junio de
2003,

¢ Reglamento de la Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental Decreto
Supremo N°019-2009-MINAM,

*  Leyde Recursos Hidricos"Ley N°29338, Reglamento y modificatorias.

¢ LeyN°29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD)

Decreto Supremo N°048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N°29664,

que crea el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

*  Directiva 012-2017-OSCE/CD Gestién de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras.
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*  Reglamento de la Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental Decreto
Supremo N°019-2009-MINAM.

* Leyde Areas Naturales Protegidas, Ley N°038-2001-AG.

*  Leyde Gestion Integral de Residuos Slidos, aprobada mediante Decreto Legislativo N°1278.

*  Reglamento de Manejo de Residuos Sélidos del Sector Agrario, aprobado mediante Decreto Supremo
N°016-2012-AG.

¢ Directiva N°003-2017-EF/6301-Directiva para la ejecucion de inversiones publicas en el marco del

sistema nacional de programacion multianual y gestion de inversiones.

* Decreto Supremo N°003-2014-MC, del 03 de octubre de 2014 — Aprueba el Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas.
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de
ser el caso.

*  Decreto Legislativo N°1354, conforme al numeral 8.9 del articulo — estas intervenciones requeriran el

’ seguimiento y el acompafiamiento del Ministerio de Cultura a través de un procedimiento simplificado.

*  Resolucién Ministerial N°227-2017-MINAGRI que crea la Comisién Sectorial denominada Comisién
Sectorial para la Reconstruccion Agraria.

*  Resolucion de Contraloria N°066-2018-Cg, donde modifican la Directiva N°017-2016-CG/DPROCAL-
Control Simultaneo.

*  Sistema nacional de programacién multianual y gestion de inversiones y su reglamento (D.L. N° 1252 y
D.S. N* 284-2018-EF con sus respectivas modificaciones D.L. N°® 1432)

¢ Directivas del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

e Ley N°27783 Ley de Bases para la Descentralizacion.

*  Leyorgénica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867

» Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972.

e Manual de Normas ITINTEC

¢ Manual de Normas de ASTM

. ¢ Manual de Normas del ACI

o LeyN° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental

e D.SN°019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

e RMN°052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

e Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, y demés modificaciones.

o Decreto Supremo N° 103-2020-EF.

*  Protocolos sanitarios y demés disposiciones que dicte el sector correspondiente, implementacion del
Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control COVID-19 en el trabajo.

*  Demas normas que sea de aplicacion al objeto de la convocatoria y que se encuentre vigente al
momento de la formulacion del estudio.
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LOCALIZACION DEL PROYECTO

6.1 Politica

Departamento : Ancash
Provincia : Huari
Distrito : Huacachi
Centro Poblado : OCOCOCHA

MACRO LOCALIZACION DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO DE ANCASH

OCEANO
PACIFICO

PROVINCIA DE ANCASH

BRASIL

VIAITO8

SANTA

PALLASCA

CORONGO

HUAYLAS

CASMA

HUARMEY

SIHUAS

RECUAY

OCROS

Distritos de la provincia
de Huari

Masin 4 pontd
é )
. Huachis / San Pedf(

Chavinde /|
Hudntar [
) San Marcos

Hudntar

Huacchis

* Huacachi

* Rahuapampa
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7. PROTOCOLOS COVID - 19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
Creado por Ley N° 2386 del 14 de octubre de 1901
UBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
UNIDAD DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

MICRO LOCALIZACION DEL PROYECTO

Protocolos a realizarse para el nuevo coronavirus (2019-nCoV) en el presente proyecto: En diciembre de 2018
un nuevo coronavirus (2019-nCoV) fue identificado como el agente etiologico de una enfermedad respiratoria
aguda severa en personas expuestas a un mercado de mariscos en Wuhan, China.

Para la realizacion de los trabajos de campo se establecen los criterios dados por la Municipalidad como son los
siguientes: no tener los sintomas del COVID 19 ni estar con la enfermedad, uso de Mascarilla comunitaria o
tapabocas, lavado de manos con alcohol en gel de realizar los trabajos de Estudios de suelos, estudios
topograficos, impacto vial, entre otros.

El trabajo realizado por los especialistas sera aplicando el trabajo remoto, cada especialista desde sus hogares
u oficinas utilizando su equipo de computo adecuado.

Para las coordinaciones entre los especialistas: se realizaran reuniones utilizando plataformas informéaticas como
Zoom, Google Meet u otro similar.

Para las reuniones con los Supervisores y la Entidad se podrian realizar utilizando plataformas informéaticas como
Zoom, Google Meet u otro similar.

Para las reuniones con los Supervisores y la Entidad que necesiten que la reunion sea presencial, se realizaran
en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Huacachi; para ello se propone lo siguiente: no tener los
sintomas del COVID 19 ni estar con la enfermedad, uso de Mascarilla Comunitaria o tapabocas, lavado de manos
con alcohol en el gel antes de cada reunion.
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8. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

8.1 OBJETIVO GENERAL

Contratar los servicios de Consultoria de Obra para la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL TAYAPATAC
- ALBERJAPATAC - OCOCOCHA EN EL CENTRO POBLADO DE OCOCOCHA DEL DISTRITO DE
HUACACHI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2540682

8.2 OBJETIVO ESPECIFICO

> Elaborar un conjunto de documentos que comprende: Memoria descriptiva, Ingenieria del Proyecto,
Estudio Topografico, Estudio Hidroldgico, Estudio Agrologico, Estudio Agrondmico, Estudio de
Mecénica de Suelos, Estudio de Impacto Ambiental e IGA, Disefio de Estructuras Hidraulicas,
Elaboracion de Plan Monitoreo Arqueoldgico, Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID -
19, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Planos en General y otros complementos.

. > Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrollo del proyecto.

9. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

En el expediente técnico se define el objeto, costo, plazo y demas consideraciones de una obra en particular por
ejecutar, por lo que su elaboracion debe contar con el respaldo técnico necesario, verificando que corresponde a
la naturaleza y condiciones especiales de la obra.

Se utilizara toda la informacion correspondiente a la ingenierfa, asi como la topografia, hidrologia, suelos, etc.;
que estén disponibles en el estudio de pre inversion a nivel de factibilidad, asi como de otras instituciones.

El proyecto lo conforman las familias y pobladores del centro poblado OCOCOCHA los cuales estan habitados los
beneficiarios en el Ultimo afio del horizonte de evaluacién que son 112 habitantes, ubicados en la zona de
influencia del proyecto.

9.1 DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
Segun el perfil técnico aprobado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI, este debe considerar la
. siguiente infraestructura para la elaboracion del Expediente Técnico.

OBRAS CIVILES

PRODUCTO  N°01: CANAL DE RIEGO TAYAPATAC -
ALBERJAPATAC - OCOCOCHA

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE | ~ Bocatoma (01 unidades)

»
SERVICIO DE AGUA PARARIEGOEN | » Desarenador (01 unidades)
EL CANAL TAYAPATAC - | » Pasarella
ALBERJAPATAC - OCOCOCHA EN | » Alcantarillas
EL CENTRO POBLADO DE |  Tomas laterales
HOACACH - PROVINGI DE HUAR | 7 o e conrelo (3050 )
DEPARTAMENTO DE ANCASH" cui | ~ Linea de conduccion
2540682 > Camara de reunion (02 unidades)

» Linea Trasvase
» Forestacion en area afectadas
PRODUCTO N°02: ACCESO A ASISTENCIA TECNICA, GESTION Y
CAPACITACION EN RIEGO Y ORGANIZACION DE USUARIOS.
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de riego.
de la obra.
alaobra.

actividad econdmica asociada a la obra.
> Capacitacion en uso de tecnologia media

. > Capacitacion en conservacion de recurso agua y suelo

proyecto.
agricultores de la zona.

tendré las siguientes caracteristicas:

v’ Plena participacion de los agricultores de la zona

religiosa

v' Debe utilizar métodos educativos y didacticos

r > Capacitacion: El servicio de capacitacion y extension agricola estara
dirigido a los agricultores de la zona de influencia del proyecto para
ello sera necesario contar con un equipo técnico de especialistas
como socidlogo, ingeniero agricola y un ingeniero agrénomo

> Capacitacion en distribucion operacion y mantenimiento de sistema
> Capacitacion y asistencia técnica para la operacién y mantenimiento

> Capacitacion y asistencia técnica en tecnologia productiva asociada

> Capacitacion y asistencia técnica en gestion empresarial de la

Asistencia técnica: Los pobladores del 4rea de influencia con el proyecto
muestran su aceptacion del cambio de tecnologia de sus cultivos a través
coordinaciones en reuniones de trabajo para el desarrollo del presente

En el presente plan se prevé la intervencion de un sentido de extension
agricola, que se lograran mediante la transferencia de tecnologia a los

Con el servicio propuesto se debera facilitar al agricultor ensefianzas de
nuevas técnicas acompaiadas de demostraciones practicas, los cuales

v’ Debe ser de amplia cobertura sin distincién de sexo y creencia

10. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del servicio, para la elaboracion del Expediente Técnico sera, de acuerdo al siguiente detalle:

del terreno.

establecidas en el Reglamento y las bases.

De acuerdo al presente cronograma, el Plazo méximo establecido para la prestacion del servicio en la elaboracion
del Expediente Técnico sera de NOVENTA (90) dias calendarios contados a partir del dia siguiente de la entrega

El plazo maximo para el levantamiento de las observaciones al informe por parte del consultor, sera de diez (10)
dias calendario de recibida la notificacion, transcurrido ello se podra aplicar al consultor las penalidades
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ETAPA DESCRIPCION PLAZO DE ENTREGA
Fase 01 | PRIMER ENTREGABLE: Entrega del plan de trabajo, estudio | A los VEINTE (20) dias calendarios
topografico. contados a partir del dia siguiente de la

suscripcion del contrato

SEGUNDO ENTREGABLE: Estudios preliminares (Estudios de | A los TREINTA (30) dias calendarios,
Fase 02 | Mecénica de Suelos, Estudio Agrologico, Estudio Agrondmico, | contados a partir del dia siguiente previa
Estudio Hidroldgico). conformidad de la Fase 01.

Fase 03 | TERCER ENTREGABLE: Plan de Monitoreo Arqueolégico, | A los CUARENTA (40) dias calendarios,
Estudio de Impacto Ambiental e IGA, Plan para Vigilancia, | contados a partir del dia siguiente previa
Prevencion y Control COVID - 19, Estudio de Andlisis Fisico | conformidad de la Fase 02.

Quimico del Agua, Presupuesto, Planos Expediente Técnico
Completo con Observaciones Levantadas.

11. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

Elinicio del plazo para elaborar el Expediente Técnico se contabiliza a partir del dia siguiente que se cumplan las
‘ siguientes condiciones:

e Sesuscriba el Contrato.
e Sehaga la entrega del terreno.
¢ Que la Entidad haya hecho entrega del perfil.

ALCANCE PRODUCTO PLAZO
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO:
Consultoria ‘MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA PARA Noventa (90) dias
de Obra RIEGO EN EL CANAL TAYAPATAC - ALBERJAPATAC - calendarios
OCOCOCHA EN EL CENTRO POBLADO DE OCOCOCHA DEL
DISTRITO DE HUACACHI - PROVINCIA DE HUARI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2540682

12. VALOR REFERENCIAL

. El costo referencial por la elaboracion del Expediente Técnico, asciende a SI. 304,171.20 (TRESCIENTOS
CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 20/100 SOLES), incluidos los impuestos de LEY y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra, sin embargo, de acuerdo a la normatividad
vigente el area de Contrataciones de la Entidad, debera determinar el valor referencial del servicio de consultoria.

N.° | CODIGO UNICO DE NOMBRE DEL PROYECTO MONTO
INVERSIONES ESTIMADO S/
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO DE
01 2540682 AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL TAYAPATAC - §/.304,171.20

ALBERJAPATAC - OCOCOCHA EN EL CENTRO
POBLADO DE OCOCOCHA DEL DISTRITO DE
HUACACHI - PROVINCIA DE  HUARI
DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2540682

[l

SON: TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 20 SOLES
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121. ANALISIS Y DESAGREGADO DE COSTOS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO DE INVERSION; “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE CALLASH JIRCA Y
ANTARAURA MEDIANTE CANAL DE RIEGO CON RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE TARAPACA DEL DISTRITO DE HUACACHI DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2591673,

COSTO COSTO COSTO
ITEM DESCRIPCION J UND CANTiPART.|TIEMP| UNITARIO'S/ | PARCIALS/ | TOTALS/
A PERSONAL PROFESIONAL S/ 129,000.00
A1 Ing.Civil 0 Ing. Agricola -Jefe de Estudio Und | 1 100%7 3 & 1200000 S/ 3600000
A2 Ing Especialista en Diesefio de Estructuras Hidraulicas ud 71 80%7 3 S 1000000 S/ 24,0000
A3 Ing. Especialista en Hidrologia ud 71 70%7 3 s 1000000 S/ 21,00000
A4 Ing. Especialista en Geologia y Geotecnia und "1 B0% 7 3 S 1000000 &/ 1800000
A5 Ing.Espe en Costos y Presup Ud 71 50%7 3 & 1000000 &/ 1500000
A6 Ing. Especialista en Gestion de Riesgos Ud 71 50%7 3 § 1000000 S/ 1500000
B, SERVCIOS Y/O BIENES DE ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS S/ 8913837
[B1 Estudio de Mecanica de Suelos S/ 15900.00
. B1.1  AperturayCemado Calicatas
B1.1.1 Calicatas o "2 S/ 30000 S/ 690000
B1.2 Analisis Laboratorio CU Calicatas
B.1.2.1 Ensayo de Mecanica de Suelos und 723 S/ 30000 S 6,900.00
B1.3 Ensayos de Canteras para Agregados - 01 Cantera RALLS, Comiog 3
B.1.3.1 Ensayos de Agergado Grueso ASTM D422 C131 M ud "1 S/ 35000 ' §/ 350.00 [oTEctos - raon
B.1.32 Ensayos de Agregado Fino ASTM D422 C, Carbon ySales  Und 7 S/ 35000 S/ 350.00 g -
B.1.33 Analisis de Agua (Disefio de Mezcla) und 71 S/ 35000 S/ 350.00 &
B.14 Disefio de Mezla
B.14.1 Concreto F'C = 140 Kglem2 und 71 S/ 35000 | &/ 350.00
B.1.4.2 Concreto F'C = 175 Kglem2 und 71 SI 35000 | S/ 350.00
B8.1.4.3 Concreto F'C =210 Kgicm2 Und 71 S 35000 | S/ 350.00
B2  Estudio Topografico S/ 12,800.00
B21 Personal Tecnico
B.2.1.1 Levantamiento Topografico del terreno e informe km 8 S/ 1,20000 S/ 9,600.00
B2.1.2 Awdantes Prismeros pa 8 Fa s 10000 S/ 320000
[ﬁ Estudio Hidrologico Glo 1 S/ 500000 S/ 500000 S/ 5,000.00
W Analisis de Agua (Bacteriologico y Contenido de metales)  Glb 1 Sl 250000 S/ 250000 & 250000
[85 Estudio Agrologico Gb 1 S/ 500000 S/ 500000 S 500000
B6  Estudio Agronimico Glb 1 S/ 500000 S/ 50 S/ 5,000.00
. B7  Tramiles Administatvos del ALA Gb 1 § 1000000 S/ 1000000 S/ 10,0000
B8 Estudiode Impacto Anbiental e IGA Gb 1 S 2000000 S Sl 2000000
B9 Elaboracion del Plan de Monitoreo Arqueologico (CIRA) Glb 1 S/ 8,00000 S } S 2T AE 00507)‘
B.10  Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control COVD-19 Glb 1 S/ 4938371 S S/ 493837
C. GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS S/ 16,200.00
C1  Utlesde Oficina y Otros Gb | 1 1200.00
C2  Ploteos, Fotocopias, Anillados, elc o 1 1500.00
C3  Aquilerde Oficina Incluido Servcios Mes 7 3 1000.00 3000.00
C4  Equipode Computo Mes [ 3 1000.00 300000
C5  Aquiler de movilidad inc. Chofer, combustible ylubricantes Mes 9 2500.00
%) RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL
A 1 PERSONAL PROFESIONAL S/ 129,000.00
B SERVICIOS Y/O BIENES DE ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS S 8913837
C GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS S/ 16,200.00
COSTO DIRECTO S 23433837
UTILIDAD (10%) S 2343383
SUBTOTAL 8 257,112.20
IMPUEST O DE LEY (18%) Ty 45399.00
PRESUPUESTO TOTAL S/ 30417120
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13. MODALIDAD DE CONTRATACION, SISTEMA DE CONTRATACION

MODALIDAD DE CONTRATACION:
No corresponde

SISTEMA DE CONTRATACION:
A Suma Alzada

14. CONTENIDO MINIMO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS

Previamente el consultor debera presentar el plan de trabajo detallado, indicando actividad, fecha, lugar y recursos
a utilizar, se debe considerar labores en campo y en gabinete.

El consultor entregara como producto el Expediente Técnico Detallado aprobado impreso en Dos (02) originales
y una (01) copias debidamente firmadas por los especialistas tematicos en cada una de las paginas que les
corresponde.

El trabajo comprende una etapa de campo y otra de gabinete.

. |.  RESUMEN EJECUTIVO
El resumen ejecutivo del estudio definitivo de un camino de servicio, es el compendio general del proyecto,
exponiendo en forma genérica, pero clara el contenido y objetivo del mismo. Asimismo, debera incluir el
resumen de las obras planteadas en las partidas genéricas y especificas.

El resumen ejecutivo debe ir en un tomo independiente, conteniendo el resumen de cada uno de los capitulos,
y entre otros, la siguiente informacion especifica:

Nombre del Proyecto

Cédigo Unico

Ubicacion del proyecto.

Localizacion del proyecto en el mapa del pais.
Localizacién del proyecto en el mapa vial departamental
Cadena funcional programatica.

Fuente de financiamiento.

Unidad ejecutora.

Objetivo del proyecto.

Metas del proyecto.

Monto total de inversion.

Modalidad de Ejecucion

Descripcion del proyecto: Plano clave del proyecto, Perfil Longitudinal y Secciones transversales.
Resumen de Metrados.

Presupuesto.

Cronogramas

Plazo de ejecucion.

Responsables de la elaboracion del expediente técnico.

Supervisores del estudio definitivo.

TEHE AN NERER LTRSS ANNEOKRY

Il. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
Consiste en la descripcion general del proyecto, indicando su ubicacion y caracteristicas generales, en lo
concerniente a orografia, clima, allitud, poblaciones que atraviesa, distancias respecto a las principales
ciudades cercanas, poblacion beneficiada, facilidades de acceso y otras particularidades del proyecto.

En este capitulo, debe describirse todas las actividades a realizar para alcanzar los objetivos del proyecto, de
manera que la entidad contratante pueda tener claridad sobre los criterios utilizados, los anlisis realizados y
los disefios adoptados; asimismo, debe indicarse la fuente de la informacion estadistica que se incluya, asi
como gréficos, cuadros y fotografias (panel fotografico) seqin sea el caso.

Por tanto, este capitulo debe contener un orden logico de ejecucion de las distintas actividades del proyecto y
la sustentacion de los parametros usados, bien sea mediante referencia bibliografica,

ARCHIVO
UOEP/YLAL

cre JR HUAYNA CAPAC SN - HUACACHI - HUARI - ANCASH - RUC: 20212177351 - GESTION 2023 - 2026

yoww.gob ¢ fislila iacachi - Email




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-MDHchi/CS-2° CONVOCATORIA

- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
2N Creado por Ley N° 2386 del 14 de octubre de 1901

&+~ _SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL

UNIDAD DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

resultados de auscultaciones de campo o ensayos de laboratorio, ylo memorias de calculo aplicables al
proyecto.

La memoria descriptiva debe contener (como minimo):

Nombre del Proyecto.

Estructura Funcional Programatica del Proyecto:
Secuencia funcional del proyecto

Entidad Ejecutora

Ubicacion

Vias de Acceso

Area de intervencion

Presupuesto del Proyecto

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Ejecucion

Antecedentes.

Descripcion del emplazamiento: orografia, clima, altitud, poblaciones que atraviesa, distancias
respecto a las principales ciudades cercanas

Descripcion del Proyecto.

Objetivos

Justificacion

Metas

Plazo de Ejecucion

Fecha de Inicio y conclusiones del Proyecto

Il SITUACION ACTUAL

En este item la descripcion de la situacion actual contiene:

N HEHRNES RSN K

RO KN

v Caracteristicas fisicas generales (clima, topografia, geologia y geotecnia, hidrologia, vias de acceso,
etc.)

v Caracteristicas socio econdmicas (poblacion beneficiada, actividad econémica principal, niveles de
vida, servicios basicos de la poblacién, etc.)

v’ Caracteristicas agronémicas (4rea agricola aprovechada y potencial), Situacién actual de Ia
infraestructura existente(inventario).

v Encelcaso del riego tecnificado, las areas de riego deberan acreditarse la propiedad ylo posesion de

. dichas areas.

IV. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Este rubro tendré los siguientes alcances técnicos:

v" Alcances de las especificaciones técnicas

Definiciones

Normas

Suministro y control de calidad de insumos para la construccién

Medida de seguridad Modificaciones no sustanciales

Equipo de laboratorio mecanica de suelos y concreto

Replanteo (topografia y control de niveles durante el proceso constructivo
Obligacion del contratista de coordinar con los usuarios de sernecesario,

S SR NS S

Debera quedar claramente establecidas cuales son las responsabilidades del contratista, respecto a la
calidad de los materiales, el suministro oportuno, el correcto almacenamiento, el buenestado
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de los equipos de movimiento de tierra, la calibracion de los equipos de laboratorio de Mecénica de suelos,

detopografia, etc., laresponsabilidad del contratista por el buen estado de conservacion de la obra, hasta que
se firme el acta de Entrega — Recepcion de la misma.

&5
11_4

A. Especificaciones técnicas particulares:
Las especificaciones Técnicas Particulares deben tener codificacion concordante con la correspondiente
o cada una de las Partidas que conforman el Valor Referencial y por lo tanto, también con las del Analisis
de Precios Unitarios.
Cada una de ellas, debera tener la siguiente estructura:

B. Descripcion de la partida:
Se describira el alcance de la partida, es decir que se esta considerando: materiales, mano de obra,
equipo, herramientas, etc. Para la ejecucion de determinado trabajo. Se debera precisar si los precios
de los materiales son puestos en otra o es necesario completar con la partida flete.

La descripcion de los materiales a utilizar en la produccion, deben estar claramente identificados, no
estando permitido designarlos por el nombre de una marca, siempre deben estar referidos a las
. especif caciones establecidas por una norma, ejemp!o ASTM AASHTO etc. En caso se considere <

para tal fin de acuerdo a norma

C. Disposiciones para la ejecucion de la partida: 3
En este rubro se debera realizar la descripcion de como debe ejecutarse la partida, el cual ha sido
valorizados de acuerdo en los Analisis de Precios Unitarios.

D. Unidad de medida:
Se debe precisar la unidad que se utilizara para efectuar los metrados de los trabajos realmente
ejecutados y que luego seran valorizados de acuerdo a los precios unitarios que oferto el contratista.

E. Forma de medicion de pago:
Se precisara el procedimiento de medicion de los metrados, Si se optara por incluir partidas de trasporte
de materiales, se indicara como se efectuara el procedimiento para determinar el coeficiente de calculo.

Se debe tomar en cuenta que las especificaciones técnicas son por cada partida del presupuesto del
proyecto, se basa en los procedimientos a seguir, es decir especificaciones técnicas de proceso;
igualmente contempla especificaciones técnicas de insumos y materiales, asi como especificaciones
técnicas de resultado.}

V. PLANILLA DE METRADOS

Los Metrados del Expediente Técnico deberan estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva
y con los graficos ylo croquis explicativos (obligatorio) que en el caso lo requiere (Norma 600-03 de la
Resolucion de la Contraloria N° 072-98-CG). La presentacion de la memoria de calculo de los Metrados sera
en hoja de célculo tipo Excel. No se admitiran memorias de célculo de Metrados elaborados en forma
manual, debiendo ser la planilla de Metrados clara, precisa y facil de identificar.

Se debera efectuar una planilla de metrados detallados, analizando cada estructura porseparado de todas
las partidas contempladas en el Expediente Técnico. La sustentacion de estosmetrados debe guardar
correspondencia con las medidas sefaladas en los planos.

VI. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
Se realizara en moneda nacional, la fecha de calculo debe ser mas proxima posible a la fecha de culminacion
del servicio

Los Anélisis de Precios Unitarios deben ser concordantes con cada una de las partidas consideradas en el
presupuesto, asi como con las especificaciones técnicas.

Cada partida de la obra constituye un costo parcial; la determinacion de cada uno de estos costos requiere
de su correspondiente analisis de costos, la cuantificacion técnica de la cantidad de recursos (mano de obra,
materiales, equipos, elc.), que se requiere para ejecutar la unidad de partida. Elanalisis de Costos Unitarios
debera considerar el rendimiento mas adecuado de la zona de acuerdo a la informacién que haya recopilado
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el Consultor. No se aceptaran analisis de costos unitarios estimados, globales o sin su cuantificacion técnica
respectiva.

og MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI

w2

Cada partida o actividad debe estar sustentada con su respectivo an4lisis de costo unitario. Los precios de
los insumos requeridos en el proyecto deben ser con los del mercado local preferentemente, en casos
especiales deben indicarse los precios de otro mercado y tomar en cuenta los costos adicionales de fletes
0 envios.

Para los costos unitarios de la mano de obra, se utilizar el régimen que corresponda a la modalidad de
ejecucion por administracion indirecta, en concordancia con lo establecido en el “Glosario de Partidas”
aplicables a obras de rehabilitacion mejoramiento y construccion de caminos. Estara conformado
basicamente por:

v" Bases de calculo de los costos

V' Andlisis de costo directo

v" Analisis de los costos indirectos

v" Resumen de los componentes de los costos

VII. RELACION DE INSUMOS
La relacion de insumos debera presentarse en forma general, asi como por grupos, es decir mano de obra,
. materiales y equipo/herramientas. Se debe considerar que en el listado de insumos del presupuesto debe
aparecer el metrados total, costo parcial y total por insumo que se va anecesitar para el proyecto. La sumatoria
de los montos totales para cada uno de ellos debe ser concordante con el costo de partidas del presupuesto.

A. FUENTE DE DONDE HAN SIDO TOMADOS LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, EQUIPO Y
MAQUINARIA
El consultor debera solicitar al menos tres cotizaciones de los materiales y equipo/maquinaria que
serviran para elaborar los anélisis de precios unitarios de cada una de las partidas consideradas en el
valor referencial, los originales de las cotizaciones se adjuntaran al Expediente Técnico, pudien d
adjuntar otra fuente de donde provienen los precios de los productos, maquinaria y equipo consign&9
en el expediente técnico.

VIII. CALCULO DEL COSTO DEL FLETE
El Consultor presentara la memoria de célculo del costo del transporte de materiales e insumos, por pesoy
por volumen, que ha considerado en la estructura del valor referencial, respetando para ello los parametros y
metodologia que establece el Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC.

IX. RELACION DE EQUIPO MINIMO
El Consultor calculara la relacion de equipo minimo para movimiento de tierras y concreto, en base a los
metrados y rendimientos, el mismo que tendré relacion con el calendario valorizado de ejecucion de obra

. X.  PRESUPUESTO DEL PROYECTO
A. PRESUPUESTO GENERAL

El consultor o proyectista para el calculo del presupuesto de obra usara el software S10.

El proyectista es responsable que las partidas consideradas en el expediente técnico sean suficientes o
necesarias para la correcta ejecucion y aseguren la calidad del proyecto. Debiendo considerar los
siguientes aspectos:

a) Desarrollar presupuesto de obra considerando los costos actuales de materiales, jornales segun escala
de pagos vigente.

b) Costo directo: partidas relacionadas a la ejecucion del proyecto, dentro de las cuales deben
considerarse los controles de obra, fletes locales.

C) Gastos generales: los gastos generales deben representar un porcentaje sobre el costo directo y estan
referidos basicamente a la gestion del proyecto; Se dividira en gastos generales variables y fijos.

d) Utilidad: debe representar un porcentaje sobre el costo directo y esta referida basicamente a la gestion
del proyecto.

Para el presupuesto general, podra usarse una hoja de célculo y debera incluir
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e) Gastqs Qe Supervision, donde se considera el costo de la inspeccion en los rubros de personal, bienes
y servicios; no debe exceder el 5% del costo directo mas gastos generales.

f) Gastos de Liquidacién Técnica y Financiera.

B. PRESUPUESTO ANALITICO
Se realiza_ré el presupuesto desagregado por especificas de gastos, por componentes y en general para
el costo directo, gastos generales, supervision, liquidacion y expediente técnico.

XI. FORMULA POLINOMICA
Pgra obras con un plazo de ejecucion mayor a 30 dias calendario, necesariamente se debera considerar
Formula Polindmica y el agrupamiento de los monomios, mediante la cual se realizara el reajuste de precios
y que se aplicara en cada una de las valorizaciones mensuales durante la ejecucion de la obra, de ser el
caso.

XIl. PROGRAMACION DE OBRA VALORIZADO.
| Debera consignarse un programa detallado de la obra, distribuido en el tiempo de ejecucion y debidamente

valorizado. De preferencia, debera usarse el Software Microsoft Project, presentando el diagrama de Barras
‘ Gantt y el Gréafico PERT, con indicacion grafica de la rutacritica.

P - nioas of
BRAL, £3TVDIOR ¢
PROTECTOS - saiup

XIIl. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
a) Presentar cronograma de avance de obra, considerar ruta critica y valorizar las partidas.
b)  Presentar programa de desembolsos para adquisicion de materiales.

XIV. PANEL FOTOGRAFICO:
En este rubro solamente se colocaran las fotografias que el consultor considere de mayor relevancia para

fines de la ejecucion de obra.

El criterio podria ser mostrar los hitos topograficos, vistas del dique, de las canteras, de los lugares que
podrian ayudar a facilitar la ubicacion de las obras, etc., mientras que en los respectivos Estudios Basicos
y Documentos de Ingenieria se presentara el album completo de fotografias, segun especialidad.

XV. PLANTEAMIENTO O PLANEAMIENTO HIDRAULICO
En este Item se presenta el planeamiento hidraulico del sistema de riego (Esquema hidraulico), indicando
la fuente hidrica segun caudal de captacién disponible autorizado por a la ANA, caracteristicas de linea
de conduccion, estructuras hidraulicas consideradas, modulos/area de riego, etc.)

CRITERIOS Y CONSIDERACIONES DE DISENO
HIDRAULICO - ESTRUCTURAL:

. En este Item se presentan:

o Los criterios hidraulicos y estructurales de las estructuras hidraulicas proyectadas (indica
criterios y consideraciones establecidas segin las condiciones propias de la zona de estudio y
en el marco de la normatividad vigente sobre la especialidad)

« Disefio hidraulico y estructural de las obras planteadas en el estudio (Se indica procedimiento
de calculo, empleo de software que valide los calculos y resultados).

XVI.

XVIL.ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA:
Los estudios de ingenieria basica, comprenderan lo siguiente:

A. ESTUDIO TOPOGRAFICO
El Consultor debera realizar las siguientes actividades:
a. Trabajos de campo los cuales permitiran elaborar los planos topograficos, para fines de redisefio

b. Definicion de la ubicacion y de las dimensiones de los elementos estructurales existentes del canal
(borde de revestimiento, cunetas, camino de servicio, banco de escombros, entre otros)

¢. Realizan levantamientos lopograficos correspondientes en todo el sector del tramo
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. Se utilizarén escalas de dibujo adecuadas y fiiadas por el especialista.

- Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la ejecucion de obra.
- Los equipos topograficos deben contar con los certificados de calibracion, con antigiiedad no

- Este levantamiento incluir el levantamiento de parte canal (Talud) y banco de escombros, la cual

debera incluir una longitud minima que requiera el Proyectista.

. Las areas y volumenes de explotacion de cantera, areas de depésitos de material excedente y

otros, sera determinados mediante levantamientos topograficos, asi como los accesos proximos
las obras.

Deberan utilizarse como referencias los hitos geodésicos que deberan estar en las coordenadas
UTM (Universal Transversel Mercator), con Datum de referencia WGS 1984 (World Geodetic
System 1984, georreferenciados a los Bench Mark (BM) del IGN més cercano; alternativamente
se usaran puntos definidos por posicionamientos digital GPS ubicados en el canal pudiendo ser
estos las obras de arte correspondientes, con el sustento respectivo.

. Los planos seran elaborados de una escala conveniente y con el nivel de detalle que exija la

importancia y el nivel de informacion que requiera presentarse.

- El consultor debera presentar todas las libretas de topografia y archivos digitales en anexo

correspondiente.

Para el control topografico es necesario determinar poligonales de control de nivelacion que el
especialista lo determinara cuando efectué el reconocimiento de la ruta.

Se efectuaran levantamiento topografico complementario en sectores o zonas que requieran
mayor detalle como: sectores criticos, ubicacion de obras de arte, entre otros.

Ubicar las estructuras existentes y presentar sus dimensiones, detallado de rehabilitacion del
camino.

mayor a un afio para su revision y aprobacion.

. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a desarrollar las
actividades que permitan evaluar y establecer las caracteristicas fisicas mecanicas de los agregados
procedentes de las canteras para determinar su calidad y usos en los diferentes requerimientos de la
obra para lo cual el consultor debera realizar como minimo lo siguiente:

a.

El consultor localizara bancos de materiales que seran estudiados y analizados para determinar
su empleo en la reconstruccion de la proteccion, el cual deberan presentarse en un plano
especifico.

. El consultor evaluara los requerimientos de los accesos a las canteras, considerando las

necesidades de construirlo o mejorarlos (quedando planteado en los planos); sefialara también si
los accesos se encuentran en propiedad de terceros. El consultor ademas de los certificados de
ensayos debe presentar por cada cantera un cuadro resumen en donde consigne la totalidad de
los resultados de los ensayos efectuados (con la debida identificacion: Cantera, calicata, muestra,
nombre del ensayo, resultados, etc.), los certificados de los ensayos deberan estar respaldados
por entidades reconocidas.

. La Memoria descriptiva debe establecer la informacién correspondiente a: Ubicar las canteras

delimitando aproximadamente su érea de explotacion y sus propiedades mediante prospecciones,
evaluando su capacidad y volumen para proporcionar los diferentes tipos de materiales a ser
usados en la intervencion. Las muestras representativas de los materiales de cada cantera seran
sometidas a los ensayos estandar (segin EM-2016 de acuerdo a norma vigente), analizandose
como minimo para cada prospeccion: granulometria, limites clasificacion de suelos, humedad,
granulometria de mezcla, limites de mezcla, etc., a fin de determinar sus caracteristicas y aptitudes
para los diversos usos que sean necesarios (rellenos, afirmados, tratamientos).

Se realizaran prospecciones de campo mediante calicatas de 2.50 m. de profundidad minima, hasta
0.50 m. por debajo del nivel freético, estas calicatas se excavaréan cada 400 m. en el caso de canales
de riego, parala Presa se haréan el eje de presa y estribos, dos en eje de presa y dos en los estribos,
haciendo un total de cuatro calicatas; asi mismo las calicatas seran un minimo de VEINTITRES (23)
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calicatas. Conformado 01 calicata (Captacion - Tipo Bocatoma), 01 calicata (Alcantarillado),
01 calicata (Desarenador), 20 calicatas (canales)

La excavacion de calicatas se efectuara previa aprobacion y verificacion del especialista de
Mecanica de Suelos; donde se registraran los niveles freaticos correspondientes, asi como se
determinaran las caracteristicas del suelo para la elaboracién de los perfiles estratigraficos. A partir
de los ensayos de laboratorio, se determinara la granulometria del suelo, clasificacion del suelo,
indices de plasticidad, etc.

d. El estudio determinara un diagrama de canteras, en el cual se detallara entre otros aspectos, la
ubicacion de las canteras, longitud y estado de los accesos, caracteristicas y calidad de los
materiales, resultados de ensayos de laboratorio, usos, calculo de potencia de cada cantera,
rendimiento, tratamiento, tipo y periodo de explotacion, equipo de explotacion, planos y otros; asi
como también los correspondientes paneles topograficos de cada una de las canteras evaluadas.

C. ESTUDIO AGROLOGICO

El estudio tiene como objeto evaluar y mapear los suelos, para la estructuracion de planes de cultivo
mediante la aplicacion de técnicas agronémicas adecuadas para lograr de esta manera, el mejor
aprovechamiento de este recurso natural, utilizando para sus efectos mapas agrolégico y taxonémico,
que establece seis clases de tierras y se basa principalmente en las variables de suelo, drenaje y

‘ topografia. En el dmbito del area del proyecto para las areas actualmente cultivadas y las por
incorporar, definir y describir: - Unidad taxonomica y cartografica. Serie de suelos y fases - Leyenda
descriptiva: profundidad, textura, pendiente, pedregosidad y rocosidad, erosién, clase de drenaje,
inundacién. - Clasificaciones interpretativas: capacidad de uso del suelo, categorias de suelos para
regadios, clases de drenaje, clase de aptitud frutal, aptitud agricola o forestal, situacion actual de
erosion. - Clasificacion taxondémica de los suelos: Categorias, orden, suborden, Gran Grupo,
Subgrupo, Familia y Serie. - Horizontes genéticos de suelos. Para las 4reas de suelo agricola comun,
como minimo se realizara un muestreo de suelo agricola representativo, en laboratorio se realizara el
analisis de caracterizacion y fertilidad. Presentar recomendaciones de manejo y conservacion de
suelos.

D. ESTUDIO AGRONOMICO

El estudio agronémico es un estudio de suelos enfocado a describir las caracteristicas de los suelos y

de su entorno, considerando variables edafologicas y de medio ambiente.

La capacidad de uso de los suelos, es una clasificacion técnica y se refiere a la mayor 0 menor

susceptibilidad o riesgo de erosion o degradacion frente a usos y manejos alternativos.

El aprovechamiento del suelo de un determinado territorio, pasa por conocer sus potencialidades y

limitantes a fin de asignarles las alternativas de uso y manejo adecuados a su aptitud. Un estudio

agronémico 0 memoria agronémica permite describir la calidad agroldgica de los suelos bajo el criterio

de Clase de Capacidad de Uso Potencial de los Suelos, concepto que constituye un ordenamiento de

los suelos existentes, es asi como los estudios agrologicos permiten predecir el potencial productivo
. de dicho suelo. Ademas, la clase de uso de los suelos indica las dificultades y riesgos que se pueden

presentar al usarlos. Esta basada en la capacidad de la tierra para producir, sefialando las limitaciones

nalurales de los suelos. Ademas, la memoria técnica agronémica describe la situacién ambiental del

medio biético y considera los recursos hidricos.

E. ESTUDIO HIDROLOGICO

La finalidad del estudio hidroldgico a nivel de expediente técnico es reafirmar la oferta hidrica en la
cuenca receptora de la estructura de captacion y/o de almacenamiento, asi como determinar los
caudales maximos para las estructuras hidraulicas. Se debe hacer énfasis en la oferta actual y futura
del recurso hidrico, previa determinacion de las fuentes de agua, y analisis de la disponibilidad hidrica
en un contexto de CC, incluyendo la situacion de las fuentes de agua a mediano y largo plazo. - Se
consignaran como minimo 2 andlisis de agua de cada fuente(s) de agua: uno para la época de
avenidas y uno para la época de estiaje (fuente de agua superficial). - Los anlisis estaran referidos a
caracterizacion fisico-quimico

del agua tales como: PH, CE, sélidos en suspension, solidos disueltos, turbidez y minerales. Se debera
presentar la acreditacion de la disponibilidad hidrica del proyecto de parte de la ALA de su jurisdiccion
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F. ESTUDIO DE DISENO HIDRAULICAS

El disefio hidraulico de cada uno de los componentes del sistema de riego tendra que ser detallado a
nivel constructivo, incluyendo planos, calculos y otros.

»  DISENO DE SECTORES DE RIEGO
Los criterios de disefio hidraulico a considerar, deberén resultar en coeficientes de uniformidad de
90% (aunque en casos especiales se aceptara 85% de uniformidad).
El célculo de uniformidad de riego considerara pérdidas de carga y topografia tanto en los laterales
de riego como en tuberias porta laterales.

Se calculara la uniformidad de los sectores de riego més criticos, es decir los que tengan surcos
més largos, contrapendiente a nivel de laterales ylo porta laterales, etc.; si el calculo se amplia para
todos los sectores de riego, el proyecto ganara valor agregado.

»  DISENO DE RED DE TUBERIAS
La red de tuberias va a permitir la conduccién del agua de riego desde la fuente de agua, pudiendo
pasar por un cabezal de filtrado, hasta los arcos de riego de cada uno de los sectores asignados. La
disposicion de tuberias de PVC en el plano debera responder a criterios hidraulicos y econémicos.
Ademas, se respetarén los linderos y propiedades de terceros.

Alo largo de lared de tuberias pueden ir ubicadas reducciones, codos y tees, vélvulas reductoras y
sostenedoras de presion, valvulas de aire y alivio, cada una de las cuales debera tener una
estructura de proteccion. Las pérdidas de carga primarias o por friccién se calcularan en forma
independiente para cada turno de riego, segun los tramos o secciones definidos en el plano de
disefio, con la formula de Hazen-Williams. El rango recomendable de velocidades es de 0.5 a 2.0
m/s, aunque se podran aceptar maximos de 2.5 m/s en casos especiales. Las velocidades se
calcularan con Ecuacion de Continuidad. Los célculos de pérdidas de cargay velocidades se haran
para los sectores potencias estimadas en cada turno estén dentro del rango permisible, lo mas cerca
de las zonas de maxima eficiencia de la bomba, indicadas en las curvas de funcionamiento de los
catélogos.

> DESCRIPCION DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE RIEGO SELECCIONADO

En este capitulo se describiran los componentes que forman parte del sistema de riego seleccionado
indicando sus caracteristicas técnicas, rangos de operacion, materiales de construccién, etc., cada
uno con su respectivo diseo.

El sistema de riego a disefiar deberé constar obligatoriamente de los siguientes elementos, cuyos
disefios del Expediente Técnico, respectivamente

G. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELECCION DE LA OBRA

El consultor elaborara un estudio sobre la seguridad y la salud en el trabajo, planteando actividades que
repercutiran de manera directa en la continuidad de la produccion y la moral de los colaboradores,
proponiendo un conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y psicologicas para la prevencion
de accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente, asi como para sensibilizar e instruir
alas personas acerca de la necesidad de Implantar practicas preventivas. Todo esto apoyandose en
las normas de seguridad y salud vigentes. Su empleo es indispensable para el desarrollo satisfactorio
del trabajo.

. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO

El consultor elaborara el Plan para la vigilancia, prevencion y control COVID-19 en el trabajo, el cual
debe ser subido al sistema SISCOVID.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El consultor elaborara un informe del plan de manejo ambiental, de maneradetallada, estableciendo
las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles
efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo del proyecto; que a la vez incluye
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Los planos deben ser elaborados en AutoCAD, adjuntando al Expediente Técnico el ploteo delos mismos
en papel Bond y los CD(s) respectivos. En resumen, el consultor adjuntaré al Expediente Técnico y sin
carécter lindante los planos con las siguientes caracteristicas:

también los planes de seguimiento, evaluacién y monitoreo y los de contingencia. Todo esto se
desarrollara de acuerdo a las normas legales vigentes hechas para tal fin.

El propsito de este acépite, es realizar el analisis de las implicancias ambientales durante la ejecucion
del proyecto mejoramiento y ampliacion del canal de riego en el centro Poblado OCOCOCHA ,
Provincia de HUARI, Regional Ancash, para la identificacion de los impactos, se emplean diversos
métodos y técnicas, algunos de uso corriente en las disciplinas involucradas en los estudios
ambientales, otros creados para promover un andlisis integrado y multidisciplinario.

En general, las principales funciones que se persiguen con las técnicas de anélisis, son la
identificacion, la medicion, la interpretacion y la comunicacion de los impactos. Para el andlisis de
impactos se requiere la participacion del especialista Ambiental, con el objetivo de que cubran todas
las areas del ambiente, generalmente para definir la importancia de los factores ambientales y la
trascendencia de los impactos. La metodologia empleada en la realizacion del presente EIA, en lineas
generales, ha sido desarrollara en etapas principales, las cuales se describen a continuacion:

a. Primera Etapa
Comprende la recopilacion, clasificacion y andlisis sistemético de toda la informacion existente,
sobre la zona a estudiar. Analizar esta informacion para seleccionar aquellas que podrian ser
directamente utilizadas en el estudio, permitiendo visualizar los futuros impactos ambientales que
se podrian producir durante la etapa de construccion del proyecto.

b. Segunda Etapa
Se realizara en gabinete con el objetivo de efectuar las comparaciones y reajustes necesarios con
el aporte de la informacion recogida en la primera etapa, en relacion con la informacion
preliminarmente compilada en los mapas teméticos concernientes a las disciplinas participantes.

Finalmente, se considera para cada una de las especialidades los probables impactos, los cuales
fueron evaluados para proceder a formular el Plan de Manejo Ambiental.

Impacto en el Medio Fisico
Suelo y Geomorfologia
Agua

Aire

Impactos en el Medio Biolégico
Vegetacion

Fauna Terrestre

Fauna Acuética

Impactos Socio Econémicos

El plan de Manejo Ambiental permite establecer detalladamente las estrategias de mitigacion,
rehabilitacion, vigilancia y control para cada etapa de implementacion del proyecto (construccion y
operacién durante su vida Gtil). Esto incluye medidas, programas, especificaciones y métodos
constructivos adecuados, asi como programas como el de educacion sanitaria y ambiental para
involucrar a la poblacion directa e indirectamente afectada en la promocién y correcta utilizacion del

proyecto.

PLANOS

a) Debera existir un plano general de toda el érea, el cual muestre todas las intervenciones y otras

unidades complementarias, etc.

b) Se debera incluir planos topogréficos con las caracteristicas reales de la zona del proyecto en el que

se resaltan los puntos ylo referencias importantes para la ubicacion del proyecto.

C) En los planos de ubicacion y localizacion deberé sefialarse el norte magnético
d) Deber4 fijarse con precision el BM principal del proyecto, y debera indicarse la referencia de las
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estructuras proyectadas con respecto a este BM. EI BM debera identificarse claramente en el campo
y en los planos debera incluirse la informacién necesaria para que el inicio de las obras dicho punto
pueda ubicarse con facilidad. los limites de propiedad deberan estar sefialados adecuadamente.

€) En los planos deberan aparecer en forma visible las Especificaciones Técnicas que correspondan de
ser el caso, las normas de calculo utilizadas del ser el caso, un resumen de los metrados importantes
y las observaciones técnicas que sean necesarios.

f) Los planos de las secciones transversales, se deberan presentar a escala conveniente y precisa.

g) Los planos deberan numerarse correlativamente indicando la totalidad de los mismos.

h) Planos en digital AutoCAD e impreso.

i) Los planos seran debidamente identificados, numerados, codificados y protegidos; asimismo,
contendran una leyenda en la que entre otros se indicara la fecha, el nombre del responsable de su
elaboracion y aprobacion, sello y firma, segin corresponda. Basicamente abarcara los siguientes
planos:

' Ubicacion Geografica del Proyecto
v Clave

v’ Planta y perfil del proyecto

v" Secciones transversales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI =
el

XIX. ANEXOS

a) Cotizaciones de los equipos, de los materiales.

b)  Fuente del Cuadro de mano de obra que se ha utilizado.
C)  Actas de compromiso u otros documentos similares que coadyuven a dar sostenibilidad al proyecto.
d) Elaboracion de Plan Monitoreo Arqueoldgico.

e) Catalogos de materiales y equipos.

f)  Incluir como anexos cualquier informacion que precise.

15. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

o Las notificaciones que se generen de Entidad al Contratista se efectuaran a través de Correo electrénico, la
misma que son autorizados y sefialados en el Contrato, de conformidad a lo establecido en el articulo 49° de |a
ley de Contrataciones del Estado.

* El entregable y documentos relacionados al contrato, deberan ser firmados por el personal competente y
debidamente foliados, presentados en mesa de partes de la sede central de la Entidad.

« Todos los documentos que se presenten en las ofertas para acreditar el cumplimiento de los requerimientos
técnicos minimos presentados por el Consultor, y suscripcion de contrato a consideracion de la entidad, seran
sometidos a la verificacion posterior para comprobar su autenticidad.

« La habilitacion del RNP debe estar vigente en la Especialidad de los Consultores de Obras — 5 Consultoria en
Obras de Represas, Irrigaciones y Afines, en funcion al objetivo de la convocatoria.

16. CONDICIONES DEL CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria puede incluir lo siguiente
¢ Elndmero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
*  Elporcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10%

»  El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia es de 30%.
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17. REQUERIMIENTO MINIMO DEL CONTRATISTA, DE SU EQUIPO TECNICO PROFESIONAL
e DeL GUNTRATISTA, DE SU EQUIPO TECNICO PROFESIONAL

El CONTRATISTA debera contar con un equipo técnico clave minimo de profesionales que, en estricto,
cumplirén obligatoriamente el perfi requerido y detallado en los presentes términos de referencia, de modo tal
que se garantice la calidad del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento a elaborar.

La experiencia del personal propuesto por el CONTRATISTA, se podra acreditar con cualquiera de los
siquientes documentos: (i) copia simple de contratos Y su respectiva conformidad 0 (ii) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre Ja experiencia
d

lel personal profesional propuesto.

con las exigencias normativas, los estudios, especificaciones, planos, metrados, costos, etc., materia de Ia
consultoria de obra, deberan ser titulados, colegiados y estar habilitados para el ejercicio profesional en el
Colegio Profesional que les corresponda; lo cual debera ser acreditado por el CONTRATISTA al inicio de Ia
prestacion efectiva de los profesionales en el servicio, y durante el

N plazo que dure el mismo, Para e| procedimiento de seleccion se acreditara este requisito con una copia simple
del titulo profesional.

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacioén de la experiencia efectiva del personal profesional
clave que sera evaluado, solo sera posible de acreditacion en el presente proceso aquella experiencia que el
profesional haya obtenido contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesién, esto es:
titulado, colegiado y habilitado por el colegio profesional, segun corresponda.

A fin de garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de la consultoria, el personal profesional que
participe en ella debera expresar por escrito su dedicacion al desarrollo del servicio,

La relacion contractual que se derive del otorgamiento de la Buena Pro de| procedimiento de seleccion, involucra
Gnicamente a la ENTIDAD ¥ a el CONTRATISTA, quienes suscribiran el respectivo contrato. De ninguna forma
LA ENTIDAD tiene relacion contractual o laboral con el equipo de profesionales de EL CONTRATISTA.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado el personal que
presente EL CONTRATISTA debers ser, obligatoriamente, el que desarrolle directamente los servicios
contratados, salvo casos aislados debidamente justificados Y previamente aceptados por LA ENTIDAD. Dicho
compromiso constituye obligacion esencial de EL CONTRATISTA. Su incumplimiento es causal de resolucién
contractual,

A. DE LA ESPECIALIDAD DEL CONSULTOR DE OBRA
-~ EI CONTRATISTA debera contar con inscripcién en el Registro Nacional de Proveedores que administra el
OSCE, en el capitulo de Consultores de Obra (Especialidad 5: Consultoria en Obras de Represas, Irigaciones
y Afines) con Categoria “B”,

B. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial de la
contratacién, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, durante los (10) afios anteriores a la fecha de la convocatoria que se computan desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segiin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes: ELABORACION DE

EXPEDIENTES TECNICOS DE CONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/0 REMODELACION Y/0
AMPLIACION Y/Q MEJORAMIENTQ Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REPARACION
Y/O RENOVACION Y/O REPOSICION Y/O CAMBIO Y/O REUBICACION Y/O OPTIMIZACION DE OBRAS
HIDRAULICAS CON FINES DE RIEGO AGRICOLA, TALES COMO: CANALES, BOCATOMAS, Y/0

DIQUES Y/0 RESERVORIOS Y/O SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUA, SISTEMAS DE RIEGO
TECNIFICADO.

C. DELAHABILITACION DEL CONSULTOR DE OBRA )
El consultor de obra debe contar con Registro Nacional de Proveedor (RNP) vigente y Registro Unico de
Contribuyente (RUC) activo y habido.
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D. DEL PERSONAL CLAVE

N° CARGO FORMACION EXPERIENCIA PROFESIONAL
ACADEMICA
Experiencia profesional minima de Treinta (30)
Jefe de Proyecto Ingeniero Agricola y/o meses, computados desde la obtencion de la
01 Civil, Titulado, Colegiado | colegiatura, como jefe de proyecto ylo Jefe de
y Habilitado. Supervision en la elaboracion de expedientes técnicos
en consultorias de obras similares y/o afines.
ING. Especialista Experiencia profesional minima de Dieciocho (18)
02 en Disefio de meses, computados desde la obtencion de la
Estructuras Ingeniero Civil, Titulado, | colegiatura, como Especialista en Disefios de
Hidraulicas Colegiado y Habilitado. | Estructuras Hidraulicas, en la elaboracion de estudio

0 supervisor de estudios, en la elaboracion de
expedientes técnicos en consultorias de obras
similares y/o afines.

Ingeniero agricola o Civil
03 ING. Especialista 0 Agrénomo, Titulado,
. en Hidrologia Colegiado y Habilitado.

Experiencia profesional minima de Dieciocho (18)
meses, computados desde la obtencion de la
colegiatura, como especialista en hidrologia, en la
elaboracion de expedientes técnicos en consultorias
de obras similares y/o afines.

ING. Especialista | Ingeniero Civil o Gedlogo,
04 en Geologiay Titulado, Colegiado y
Geotecnia Habilitado.

Experiencia profesional minima de Doce (12) meses,
computado desde la obtencion de la colegiatura,
como especialista en estudios de geotecnia vy
geologia en la elaboracion de expedientes técnicos en
consultorias de obras similares y/o afines.

ING. Especialista
05 en Costos y Ing. Civil Titulado,
Presupuestos Colegiado y Habilitado.

Experiencia profesional minima de Doce (12) meses
computados desde la obtencion de la colegiatura,
como especialista en Costos y Presupuestos, en la
elaboracion de estudios en general y/o afines.

ING. Especialista | Ing. Civil y/o Ing. Agricola,

Experiencia profesional minima de Doce (12) meses

06 Gestion de Ingenieria Geoldgica computado desde la obtencion de la colegiatura,
Riesgos Titulado, Colegiadoy | como especialista en estudios de Gestion de Riesgos
Habilitado. en la elaboracion de expedientes técnicos en
consultorias de obras similares y/o afines
NOTA:
Jefe de Proyecto (01):
. Perfil Profesional:

- Formacion Académica: Un (1) Ingeniero Civil, Agricola ylo Agrénomo. Debe ser titulado, colegiado
y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

- Experiencia profesional minima de Treinta (30) meses, computados desde la obtencién de la
colegiatura, como jefe de proyecto y/o jefe de Supervision, en la elaboracion de expedientes técnicos
en consultorias de obras similares y/o afines.

Responsabilidades bésicas:

- Sera quien lidere, coordine y organice las actividades del Equipo Técnico Profesional de la
consultoria,

- Representar al Equipo Técnico Profesional de la consultoria en las actividades relacionadas al
desarrollo del servicio,

- Coordinar con los responsables de las diversas entidades involucradas en la buena marcha del
proyecto.

- Vela por el cumplimiento de las normas, directivas y reglamentos aplicables a la consultoria y asus
productos.

- Liderar, coordinar y organizar las actividades para la elaboracion del Expediente Técnico de Obra y
Equipamiento; de acuerdo a las normas del RNE, y demas que sean aplicables, velando por el
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adecuado sustento de toda la documentacion ante el SUPERVISOR del estudio.

- Supervisa y coordina el desarrollo del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento en todas sus
especialidades.

- Gestiona los documentos relacionados a la emision de opinién y aprobacion de la propuesta técnica
ante las instituciones competentes.

- Estructurar y consolidar el Expediente Técnico.

- Sustentar el anteproyecto y expediente en las reuniones de evaluacion con las entidades
competentes.

- Coordinar el trabajo del equipo profesional, supervisa el trabajo en equipo.

- Coordinar la realizacién del planteamiento técnico con todas las especialidades.

- Firmar todos los documentos que se generen en la consultoria, siendo responsable del contenido
técnico.

- Supervisa y coordina el desarrollo de los estudios basicos necesarios para la consultoria.

- Coordinar y supervisar la elaboracion del estudio de riesgos de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD - GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS.

- Otras tareas y acciones que se desprendan de su funcion general.

=N
v

Ing. Especialista en Disefio de Estructuras Hidraulicas (01):

Perfil Profesional:

- Formacion Académica: Un (1) Ingeniero Civil. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado
para el ejercicio profesional.

- Experiencia profesional minima de Dieciocho (18) meses, computado desde la obtencién de la
colegiatura, como Especialista en Disefios de Estructuras Hidraulicas, en la elaboracion de estudio
o supervisor de estudios, en la elaboracion de expedientes técnicos en consultorias de obras
similares y/o afines.

Responsabilidades bésicas:

- Responsable del Disefio Estructural e Hidréulico.

- Definira los requisitos. 3

- Comprender la caracteristica de los materiales que constituyen el hormigén armado y las
caracteristicas de los aceros, aplicar los requerimientos normativos de disefio y obtener una visién
de conjunto de un sistema estructural de riego en represas.

- Manejar los conceptos basicos vinculados a los criterios de disefio segln los métodos de tensiones
admisibles, ASD y de factores de carga y resistencia, LRFD, a riesgo sismico y a temas generales
de estructuras ductiles de acero, comprender las nociones de disefio sismo resistente y los criterios

. de verificacion en las especificaciones AISC.

- Conocer las principales especificaciones y requerimientos vinculados a los tres tipos de estructuras
mas usados como sistema sismo resistente y conocer el disefio de construcciones con secciones
compuestas de acero y concreto,

- Comprender adecuadamente el problema de la dinamica de la estructura y del origen de la actividad
sismica, aplicar los requerimientos normativos de analisis sismico en casos especificos y desarrollar
las capacidades para su anélisis sismico.

- Convocar a reunion de coordinacion y de trabajo con los integrantes del equipo técnico de
formuladores.

Ing. Especialista en Hidrologia (01):
Perfil Profesional:

- Formacion Académica: Un (1) Ingeniero Agricola y/o Civil. Debe ser litulado, colegiado y encontrarse
habilitado para el ejercicio profesional.

- Experiencia profesional minima de Dieciocho (18) meses, computado desde la obtencién de la
colegiatura, como especialista en hidrologia, en la elaboracién de expedientes técnicos en
consultorias de obras similares y/o afines.
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Responsabilidades basicas:

s(?a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
b ¥

- Responsable del estudio hidroldgico e hidraulico de la cuenca de aporte hidrico.

- Debera presentar el disefio hidraulico de la linea de conduccion, hojas de calculo, planos, estudio
hidrologico, e hidraulico, predimensionamiento de las estructuras de obras de arte.

- Determinar la oferta y demanda del recurso hidrico y realizar el balance hidrico para el proyecto.

- Convocar a reunion de coordinacion y de trabajo con los integrantes del equipo técnico de
formuladores.

- Presentar los planos (esquema hidraulico, planta, detalles, cuenca) en formato CAD.

Ing. Especialista en Geologia y Geotecnia (01):

Perfil Profesional:

- Formacién Académica: Un (1) Ingeniero Civil ylo Gedlogo. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse
habilitado para el ejercicio profesional.
- Experiencia profesional minima de doce (12) meses, computado desde la obtencion de la
colegiatura, como especialista en Geologia y Geotecnia, en la elaboracion de expedientes técnicos =
en consultorias de obras similares y/o afines. e
‘ Responsabilidades bésicas:
- Elaborara el Estudio Geoldgico y Geotécnico.
- Se encargara de realizar el reconocimiento y evaluacién de campo de los lugares donde \
construiran las obras proyectadas y validar canteras de materiales para su empleo en el desarrollo
del proyecto;
Realizard las investigaciones necesarias para conocer las caracteristicas de las formaciones
existentes a lo largo de los canales y estructuras proyectadas, asi como la informacion técnica que
servira de base para los calculos y disefios.
Se encargara de describir las caracteristicas geologicas y geomorfoldgicas a nivel regional de las
unidades, formaciones y depositos existentes, dentro de las cuales se ubica el ambito del proyecto
- Debera alcanzar conclusiones y recomendaciones del estudio realizado para el disefio de las obras
hidraulicas proyectadas.
Coordinara con el Jefe del Proyecto, para la prestacion de los servicios de laboratorio.
Visara y sellaré todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio, del Informe Final, Planos,
Anexos, efc., que le competen.

Ing. Especialista en Presupuesto y Metrados (01)

Perfil Profesional:

. - Formacion Académica: Un (01) Ingeniero Civil. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado
para el ejercicio profesional. Debera acreditarlo al inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la consultoria.

- Experiencia profesional minima de doce (12) meses, computado desde la obtencion de la
colegiatura, como especialista en Costos y Presupuestos, en la elaboracion de estudios en general
ylo afines.

Responsabilidades basicas:

Responsable de la definicion de los costos.

- Debera presentar los costos directos, indirectos, unitarios, fijos, mano de obra, transporte, sequros,

otros,

- Definira las estructuras especifica y general del presupuesto para el proyecto.

- Convocar a reunion de coordinacion y de trabajo con los integrantes del equipo técnico de

formuladores.
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Ing. Especialista en Gestién de Riesgos (01):
Perfil Profesional:

- Formacién Académica: Un (1) Ingeniero Civil ylo Agricola o Geologia. Debe ser titulado, colegiado
y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

- Experiencia profesional minima de doce (12) meses, computado desde la obtencién de la
colegiatura, como especialista en estudios de Gestion de Riesgos, en la elaboracion de expedientes
técnicos en consultorias de obras similares ylo afines.

Responsabilidades basicas:

- Ejecutara trabajo de campo para identificar los principales riesgos en la zona.

- Elaborara el Informe de Riesgos y Desastres.

- Coordinara permanentemente con el Jefe del Estudio.

- Visaray sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio, del Informe Final, Planos,
Anexos, etc., que le competen.

NOTA:
* Aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente
. con aquella prevista en los requisitos, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz el

profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

* Laexperiencia efectiva en el presente proceso comenzara a computarse desde la colegiatura

* Para todos los profesionales propuestos, se considerara la experiencia en los Gltimos 25 afios a la fecha
de presentacion de propuestas.

* Todos los profesionales que conformen el equipo técnico deberan acreditar titulo profesional y estar
habilitados por el colegio profesional respectivo.

* Elpostor no debe utilizar personal de la entidad para el desarrollo parcial o total del Expediente Técnico,
lo cual sera causal de resolucion del contrato

» En caso de no presentar este equipo profesional completo, la propuesta sera descalificada. Los
profesionales seran calificados de acuerdo con lo establecido en las bases.

E. DEL EQUIPAMIENTO

N° EQUIPAMIENTO UNIDADES
01 | Estacion total y Kit de accesorios 01
02 | GPS Diferencial 01
03 | Plotter de impresiones Hojas AQ 01
04 | Computadora de (ltima generacion 01
05 | Impresora laser, operativa. 01
06 | Camioneta 4x4 01
. El equipamiento debera encontrarse disponible, operativo y contar con las especificaciones técnicas, para el

inicio efectivo de la prestacion del servicio, lo cual sera acreditado con la presentacion de documentos
sefialados en las bases con ocasion de la suscripcion del contrato.

Se podra ofertar equipo y maquinaria en mayor nimero, capacidad y potencia, en los casos que corresponda,
sin que ello signifique un mayor gasto para la entidad contratante

F. DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNO (01) VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes: ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS DE CONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O REMODELACION Y/O
AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REPARACION
Y/O RENOVACION Y/O REPOSICION Y/O CAMBIO Y/O REUBICACION Y/O OPTIMIZACION DE OBRAS
HIDRAULICAS CON FINES DE RIEGO AGRICOLA, TALES COMO: CANALES, BOCATOMAS, Y/O
DIQUES Y/O RESERVORIOS Y/O SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUA, SISTEMAS DE RIEGO
TECNIFICADO.
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18. ENTREGABLES A PRESENTAR EN LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS

El Consultor durante la elaboracion del Expediente Técnico debera cumplir con la presentacién de TRES (03)
entregables, de cumplimiento obligatorio cuyos requerimientos y contenidos minimos se detallan en los presentes
términos de referencia.

El Consultor podra, sobre la base de su experiencia y responsabilidad profesional y contractual, recomendar la
inclusion o desarrollo de algun trabajo o documento técnico que permita mejorar, precisar o complementar el
Servicio y el objeto del mismo.

Entregable N.° 01: ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO, ESTUDIO TOPOGRAFICO.

Con la finalidad de cumplir con la meta del proyecto dentro del plazo previsto se considera necesario que el
consultor ganador en base a estos Términos de Referencia, dentro de los Veinte (20) primeros dias después de
la firma del contrato debera presentar un plan de trabajo detallado (tanto de campo como de gabinete y el
cronograma de actividades del desarrollo de la consultoria concordante con la fecha de inicio del plazo de
ejecucion con la siguiente informacion.

- Un diagrama de barras Gant, mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir.

. - Una programacion PERT-CPM (utilizando el MSPROJECT), mostrando tiempos de ejecucion d&
tareas a realizar y las metas a cumplir, las que deberan estar estrechamente relacionadas a las
exigencias de los Términos de Referencia.

Entregable N.° 02: ESTUDIOS PRELIMINARES (ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, ESTUDIO
AGROLOGICO, ESTUDIO AGRONOMICO, ESTUDIO HIDROLOGICO).

Elsegundo entregable sera presentado alos Treinta (30) DIAS posteriores a la presentacion del primer entregable,
conteniendo Estudios preliminares (Estudios de Mecanica de Suelos, Estudio Agrologico, Estudio Agronémico,
Estudio Hidrologico).

El plazo méximo para el levantamiento de las observaciones al informe por parte del consultor, sera de diez (10)
dias calendario de recibida la notificacion, transcurrido ello se podra aplicar al consultor las penalidades
establecidas en el Reglamento y las bases.

Entregable N° 03: PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL E IGA,
PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID - 19, ESTUDIO DE ANALISIS FiSICO QUIMICO
DEL AGUA, PRESUPUESTO, PLANOS EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO CON OBSERVACIONES
LEVANTADAS.

Eltercer informe seré presentado a los Cuarenta (40) DIAS posteriores a la presentacion del segundo entregable,

. conteniendo Plan de Monitoreo Arqueolégico, Estudio de Impacto Ambiental e IGA, Plan para Vigilancia,
Prevencion y Control COVID - 19, Estudio de Analisis Fisico Quimico del Agua, Presupuesto, Planos Expediente
Técnico Completo con Observaciones Levantadas.

El plazo méximo para el levantamiento de las observaciones al informe por parte del consultor, sera de diez (10)
dias calendario de recibida la notificacion, transcurrido ello se podra aplicar al consultor las penalidades
establecidas en el Reglamento y las bases.

19. FORMA DE PAGO:

El pago de los servicios se realizara en TRES (03) armadas, previa conformidad de la Subgerencia de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural (SGIDUR) de la Municipalidad Distrital de Huacachi. La Forma de Pago
de la Elaboracion del Expediente Técnico se efectuara de la siguiente manera, en concordancia con lo indicado
en la PRESENTACION DEL ESTUDIO:
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PAGOS DESCRIPCION PORCENTAJE
{ERPAGO | A la conformidad de la SGIDUR de la Entidad, a la | VEINTE (20%) del monto del
aprobacion del Entregable N.° 1 contrato.
200 PAGO | A la conformidad de la SGIDUR de la Entidad, a la | TREINTA (30%) del monto del
aprobacion del Entregable N.° 2 contrato.
3ER PAGO A la conformidad de la SGIDUR de la Entidad, a la | CINCUENTA (50%) del monto
aprobacion del Entregable N.° 3 del contrato.
TRIT>
UIDAD O
=T
20. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS = ‘T: 4
& .
3
- El consultor debe presentar los Expedientes técnicos directamente en mesa de partes de la Sede de s

Municipalidad Distrital de Huacachi, dentro del horario de oficina (08:00 a 16:00), situada en el Jr. Huayna Capac
Nro. S/n, Huacachi, Huari, Ancash.

- Una vez aprobado el expediente técnico, el consultor debe entregar el producto individualmente dos (02)
originales + una (01) copia de cada uno de los expedientes técnicos, en fisico conteniendo la informacion
magnética del estudio, debidamente aprobados, visado por las instancias correspondientes.

- La Informacién Digital del Proyecto en CD debera presentarse en programas originales, Microsoft Word, Excel,
la programacién de Obra en Microsoft Project, indicando ruta critica, los planos digitalizados en AutoCAD, vistas
3D, base de datos del modelamiento arquitectnico, Costos en $10, base de datos del modelamiento o célculos,
la informacién necesaria escaneado en formato PDF y formato 01 debidamente llenado para su aprobacion.

- Todas las paginas que conforman el expediente técnico deberan estar enumeradas y foliadas por el responsable
(Profesional habilitado) de la elaboracion del Estudio.

Nota: El consultor cumpliré con todos los trabajos considerados en los términos de referencia y asi mismo si el
término de referencia no completase algin estudio adicional o complementario el proyecto, el consultor
estaré obligado en terminar todos los trabajos adicionales que podria presentarse ya sea durante la
elaboracion del expediente técnico o durante la evaluacion del proyecto.

21. CONFIDENCIALIDAD
El proveedor mantendra en reserva toda la informacion que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando

prohibida revelar dicha informacion a terceros.

RESOLUCION DEL CONTRATO
En caso que el consultor no cumpla con el plazo establecido para la presentacion del expediente técnico la
resolucion del contrato sera de acuerdo al Art. 63° del Reglamento de la ley de la Reconstruccion con Cambios

22,

En caso que el consultor no cumpla con el plazo establecido sesenta (60 dc) dias calendarios para la presentacion
del expediente técnico final correctamente elaborado para su aprobacion, €l lo notificara notarialmente para que
satisfaga tal requerimiento en un plazo de quince (15) dias calendarios, bajo apercibimiento de resolver el contrato
y sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondientes por incumplimiento.

Por el mismo incumplimiento descrito en el parrafo precedente, el, de considerarlo procedente, podra optar por
aplicar una penalidad al consultor por cada dia de atraso en la presentacion del expediente técnico final, de llegar
a cubrir el monto maximo de la penalidad, podré resolver el contrato, tal como se indica en el numeral precedente

En caso que la Unidad Ejecutora plantee observaciones al expediente técnico presentado dentro del plazo
establecido, se le dara al consultor un plazo prudencial en funcion a su complejidad para realizar el levantamiento
y subsanaciones requeridas. Dicho plazo no podra ser mayor a quince (15) dias calendario, y se contara a partir
de la recepcion de las observaciones por parte del consultor,
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Si pese al plazo otorgado, el consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de observaciones, se notificara
notarialmente para que satisfaga el requerimiento en un plazo de cinco (5) dias, bajo apercibimiento de resolver
el contrato y sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondientes por incumplimiento

La resolucion del contrato por causas imputables al consultor le originara las sanciones que le imponga el OSCE,
asi como el resarcimiento de los daios y perjuicios ocasionados.

El consultor podra solicitar la resolucion del contrato, en los casos en que la entidad incumpla injustificadamente
sus obligaciones esenciales.

23. PENALIDADES:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad
le aplica automaticamente una penalidad pormora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente
y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto

Penalidad Diaria =
F x Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

2
*  Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consu \
ejecucion de obras: F=0.40. :

+ Para plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general y consultorias: F=0.25.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de
gastos generales de ninglin tipo, segtn lo estipulado en el articulo 162° del RLCE.

Cuando el acumulado de las penalidades alcance el Diez por ciento (10%) del Monto Contractual Actualizado, La

Entidad podra resolver el Contrato por incumplimiento de EI Consultor, segun lo previsto por el Articulo 164° del
Reglamento.

Sila Entidad se excediera en los plazos referenciales que se han establecido para la revision o aprobacion de las
etapas, dicho atraso no sera computado con cargo a El Consultor.

La Entidad no esté sujeta a la aplicacion de ningtn tipo de penalidad por mora en la revision y/o aprobacion de
las etapas del objeto del contrato.

Otras Penalidades;
* De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o
mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

« Segtn lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las
siquientes:

CUADRO - OTRAS PENALIDADES

N.° Supuestos de Aplicacion de Penalidad Forma de Calculo Procedimiento

1| la prestacion con el personal acreditado o debidamente | de  ausencia  de | Subgerencia
sustituido. personal en el plazo | Infraestructura,
previsto Desarrollo  Urbano
Rural,

En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar | (0.5 UIT) por cada dia Segtn informe de Ia

de

y

2 | el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la | (0.5 UIT) por cada dia | Segun informe de la

sustitucion del personal por no cumplir con la experiencia y | de  ausencia  de Subgerencia de
calificaciones requeridas. personal Infraestructura,
Desarrollo  Urbano y
e o —_ B E o = Rural B
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CUADRO - OTRAS PENALIDADES

N.° Supuestos de Aplicacion de Penalidad Forma de Calculo Procedimiento
Cuando el contratista cambie al personal propuesto sincontar | 2%  del ~ monto

3 | con la autorizacion previa de la Entidad o el expediente | contractual, por cada | Segun informe de la
técnico cuenta sin firma y sello de los responsables del | ocurrencia. Subgerencia de
proyecto, se aplicara la penalidad afectada por cada Infraestructura,
ocurrencia en que se detecte. Desarrollo  Urbano y

Rural.

Cuando el contratista presenta a la entidad un estudio con | 1.6%  del _monfo Segun informe de la

4 | informacion que no corresponde al objeto del contrato o | contractual, por cada | Subgerencia de
cuando presenta un estudio incompleto de manera | ocurrencia, Infraestructura,
injustificada que no permita la evaluacion correspondiente, se Desarrollo  Urbano y
aplicara la penalidad afectada por cada ocurrencia en que se Rural.

|| defecte. ‘;f

Cuando el contratista no recabe el expediente fisico ylopliego | 2%  del  monto | Segin informe de
5 | de observaciones en la Entidad, dentro de los 02 (dos) dias | contractual, por cada | Subgerencia
laborales posteriores a la cada notificacion virtual, para la | ocurrencia. Infraestructura,
subsanacion de observaciones y otro acto requerido por la Desarrollo  Urbano y
Entidad. Rural.
La ausencia de algunos profesionales que conforma el plantel | (0.5 UIT) por cada por | Segin informe de Ia
6 | profesional y técnico en los trabajos en campo y/o reuniones | ocurrencia Subgerencia de
de coordinacion convocadas por la Entidad a través de correo Infraestructura,
electrénico o mediante un documento simple, al correo o Desarrollo  Urbano y
domicilio consignado para el perfeccionamiento de contrato, Rural.
se aplicara la penalidad afectada por cada oportunidad en que
ocurra.
Cuando el contratista no acredite la colegiatura y habilitacion | 0.5 Ul T) por cada por | Segun informe de Ia
7 | de los profesionales para el inicio de su participacion efectiva | dia de retraso en Ia Subgerencia de
en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales | presentacion Infraestructura,
titulados en el Perd como para los titulados en el extranjero. Desarrollo  Urbano y
Rural, |
En caso de incumplimiento en las entregas parciales (Primer, | (0.35 UIT) por cada | Segin informe de Ia |
8 | Segundo y Tercer Entregable) en las fechas estipuladas dfa de atraso Subgerencia de |
Infraestructura, ‘
Desarrollo  Urbano y |
Rural. h]

9 | Cuando el contratista de manera injustificada no presente la | (0.35 UIT) por cada | Segin informe de Ia |
subsanacion y levantamiento de observaciones sefialadas | dia de retraso Subgerencia de |
por el Subgerencia Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural Infraestructura,

0 el plazo establecido en las responsabilidades del consultor Desarrollo Urbano y |
Rural [

10 | Por presentar el levantamiento de observaciones al | 2% del  monto | Segin informe de m
expediente técnico por primera vez, sin haber levantado las | contractual, por cada Subgerencia de
observaciones realizadas, se aplicara la penalidad afectada | ocurrencia. Infraestructura,
por cada ocurrencia en que se delecte. Desarrollo  Urbano y

Rural.

11 | Por presentar el levantamiento de observaciones al | 3%  del  monto Segtin informe de la
expediente técnico por segunda vez, sin haber levantado las | contractual, por cada Subgerencia de
observaciones realizadas, se aplicaré la penalidad afectada | ocurrencia. Infraestructura,
por cada ocurrencia en que se detecte Desarrollo  Urbano y

Rural.

12 | Por presentar el levantamiento de observaciones al | 10%  del  monto Segun informe de la
expediente técnico por tercera vez, sin haber levantado las | contractual, por cada Subgerencia de
observaciones realizadas. ocurrencia. Infraestructura,

Desarrollo  Urbano y
Rural.
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24. AMPLIACIONES DE PLAZO
Las ampliaciones de plazo seran solicitadas conforme lo dispone el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

estado.

»N
o

. ADELANTOS
La Entidad NO OTORGARA adelantos para la ejecucion de la prestacion de servicio.

26. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
Contando con la Aprobacién del Area Usuaria y del Acto Resolutivo Gerencial, la entidad otorgaré la conformidad
final de los servicios. Mediante un informe de conformidad emitida por la Gerencia.

27. CONFORMIDAD DE LA CONTRATACION: Z
- Laconformidad del estudio, no libera la responsabilidad del consultor por los estudios proporcionados, por I
errores y/o deficiencias que contengan, en consecuencia, correspondera al consultor el absolveiN
oportunamente todas las consultas, que tengan relacion con el expediente técnico motivo del contrato.

- En ningln caso los contenidos de estos términos son limitativos y reemplazan el conocimiento del consultor
quien sera responsable de la calidad de los estudios encomendados, el consultor de considerarlo necesario
podra ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos.

- Elcontrato tendra como supervisor (es) ala (s) persona (s) que designe para este efecto el area de Subgerencia
de Infrestructura, Desarrollo Urbano y Rural.

- Elconsultor seleccionado, sera el responsable por un adecuado planeamiento, programacion, conduccion de
estudios basicos, disefio y en general por la calidad técnica de todo el estudio que debera ser ejecutado en
concordancia con los estandares actuales de disefio en todas las especialidades de ingenieria relacionados

con el estudio.

- El consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del
personal asu cargo, asi como del cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las metas previstas y de
la adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato.

28. LABORES POST-ESTUDIO
Elconsultor atenderalas consultas y aclaraciones que le sean solicitadas y planteadas por la ENTIDAD, (en la etapa

de ejecucion de la obra), en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas. Segun lo estipulado en el Art.40
Numeral 40.3 de la ley de contrataciones del estado.

29. DE LA AUTORIZACION DE NOTIFICACION POR CORREQ ELECTRONICO
El consultor esta obligado a proporcionar a la entidad, su e-mail, para que se le notifique a su correo electronico
como medio de comunicacion valido para el computo de plazos, aplicacion de penalidades, resolucion del contrato

. u ofros relacionados al contrato suscrito en los siguientes casos:

a. Incumplimiento de algunas obligaciones, observada previamente por la ENTIDAD.
b. Retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de contrato.
c. Devolucion del proyecto para la absolucion de observaciones.

d. Otros que la ENTIDAD crea conveniente comunicar.
En caso se modifique la direccion de correo electronico, éste sera comunicado en un plazo maximo de 08 dias.

30. AUTORIZACIONES
El consultor realizara las gestiones necesarias para obtener las autorizaciones de ley reguladas por la Autoridad

Nacional del Agua u otra entidad que la intervencion lo demande. Asi mismo el consultor en coordinacion con la
Junta de Usuarios y la Entidad, propondrén alternativas de solucion ante cualquier problema social que se genere.

31. RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS
La revision de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboracion del Estudio, no exime al Consultor

de la responsabilidad absoluta y total del mismo.
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En concordancia con el numeral 40.3 del Articulo 40° de Ia Ley de Contrataciones del Estado, el Consultor es el

responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menos de
tres (03) afios contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

En razon a esta responsabilidad se podra citar al Consultor. En caso de no incurrir a la citacién indicada en el
parrafo anterior se hara conocer su negatividad al Tribunal de Contrataciones del Estado.

32. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR
Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a EI Consultor, conforme a los dispositivos legales y

reglamentarios vigentes, ¥ que son inherentes a la Consultoria de Obra contratada, éste se obliga y compromete
a cumplir con lo siguiente:

- El Consultor es directamente responsable de la buena ejecucion del servicio contratado, debiendo
compatibilizar todas las especialidades y rehacer ylo subsanar sin costo alguno para LA ENTIDAD, las
deficiencias que puedan presentar los estudios con posterioridad a la prestacion del servicio, durante la
ejecucion de la obra y hasta que ésta culmine a satisfaccién de la entidad.

- El Consultor debera mantener durante la elaboracién del estudio, constante comunicacion con las areas
respectivas de decision de LA ENTIDAD, asi como de ofras instituciones que de alguna forma se

‘ involucren.

- Debera prestar asesoria, absolver consultas ylu observaciones cuando LA ENTIDAD las formule y
presentarse con sus Especialistas a su requerimiento.

Es responsabilidad del Consultor el cumplimiento de la programacion de sus metas previstas y de adoptar
las medidas necesarias para su cumplimiento.

Asimismo, debera efectuar oportunamente la coordinacién con otras entidades y obtener las aprobaciones
respectivas de ser el caso, para la ejecucion del estudio, indicando las acciones que sean necesarias para
cumplir tal cometido. Se efectuaran todas las gestiones necesarias para la obtencion de las autorizaciones
y permisos ante la Municipalidad Provincial o Distrital correspondiente, para la ejecucion de la obra. |

- Durante la ejecucion de la obra, debera absolver las consultas relacionadas con el expediente técnico en
un plazo no mayor a tres (03) dias calendario, la cual estara visada por el profesional responsable de la
especialidad en consulta,

- Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto de la
Consultoria de la Obra.

- Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencia
‘ - Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que ser4 materia de aplicacion de la Consultoria de Obra,

- Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y caracteristicas topograficas,
geogréficas, climaticas y de servicios basicos, analisis de impacto ambiental todos correspondientes a la
localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto.

Garantizar la participacion del personal profesional minimo Que se exige en el presente documento, asi
como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna consultoria

del Expediente Técnico Detallado,

- Esde su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para
|a elaboracion del Expediente Técnico Detallado.

- Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del Expediente Técnico Detallado, para lo cual
mantendra coordinacién permanente con La Entidad sobre los trabajos que se ejecuten.

El Consultor sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por los resultados que
obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que recomiende ejecutar como producto de los estudios

efectuados.
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El Consultor esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales, parémetrqs
urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demés documentos que sean de cumplimiento obligato'r'xo
para el desarrollo de la Ejecucion de Obra, asi como para sustentar adecuadamente la documentacion
técnica que formulara para La Entidad.

- De ser necesario, el Consultor brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al
Coordinador que designara La Entidad, asi como al Equipo Revisor que, eventualmente, tendré a su cargo
la revision de los documentos que vaya elaborando El Consultor.

- El Contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales de El Consultor; las que
se complementaran con los aqui listados.

- Larevision de los documentos y planos, asi como la declaratoria de conformidad del Expediente Técnico,
por parte de La Entidad, no exime al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o
administrativa por las probables fallas ocultas no declaradas ylo que por su dificultad no hayan podido ser
detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revision de los mismos.

- En atencion a que el Consultor es el responsable absoluto del Expediente Técnico Detallado que realiza(
debera garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establec£y
las normas durante los siguientes tres (3) afios, desde la fecha de recepcion del documento, por lo que
caso de ser requerido por La Entidad, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta 184

. expedientes técnicos, no podra negar su participacion y absolucion de dichos requerimientds.
mencionados, en conformidad al articulo 40 de la ley de contrataciones del Estado.

- En caso de no contestar por escrito ylo no concurrir a la citacion antes indicada, se hara conocer su
negativa al OSCE y a la Contraloria General de la Republica, alos efectos legales consiguientes, en razén
de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante la entidad.

- ElConsultor, sera el responsable por un adecuado planteamiento, programacion y conduccion del estudio,
asi como por la calidad técnica de todo el estudio que debera ser formulado en concordancia con la
normatividad técnica y legal vigente para este tipo de proyectos.

- El consultor sera responsable de los errores, omisiones, defectos o fallas contenidos en el informe final
del estudio, por lo que queda entendido que la revision y aprobacion del mismo por parte de La
Municipalidad Distrital de Huacachi no lo libera de dicha responsabilidad.

- No podré transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraidas en el contrato, producto del presente
contrato, siendo de su entera responsabilidad Ia ejecucion y cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el mismo.

- Tiene la obligacion de pronunciarse, opinar y absolver de ser el caso las consultas que se presenten
durante el proceso de ejecucion, que esté relacionada con alguna imprecisién, omision o deficiencia del
‘ proyecto. Para este fin todo su equipo de trabajo se encontrara a disponibilidad, estando obligado a
efectuar las correcciones que sean necesarias hasta la aprobacion de la Supervision, y la Municipalidad
Distrital de Huacachi.

- El personal que participara en la elaboracion del expediente técnico se compromete a participar en la
absolucion de consultas y observaciones sobre documentos que conformen el estudio definitivo, durante
procedimiento especial de contratacion para la ejecucion, de manera que permita a los postores clarificar
concretamente las interrogantes que motivan su intervencion, La absolucién de consultas debera
efectuarse en forma oportuna para este fin la Entidad convocante coordinara previamente indicandole la
fecha prevista,

Tomar conocimiento del alcance del Registro de Inversiones aprobado, efectuando oportunamente ante
La Entidad, las observaciones o consultas que correspondan,

- Coordinar permanentemente con 4rea respectiva durante el desarrollo del Estudio anivel de Expediente
Técnico.

- Todo Calculo, aseveracion, estimacién o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en lo analitico,
no aceptaran estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido respaldo.
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El consultor esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, parametros, normas técnicas y deméas
documentos que sean de cumplimiento obligatorio para la elaboracion del Expediente Técnico.

@03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI

- De ser necesario, el Consultor brindaré las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al
Tevisor o equipo revisor que eventualmente tendra a su cargo la revision del Expediente Técnico.

33. RESULTADOS
El producto final en esta etapa sera la entrega del expediente técnico para la ejecucion de la Obra

34. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

A. Otrasobligaciones
 Otras obligaciones del Contratista

Levantaré observaciones formuladas por el Supervisor o por la Entidad en el plazo perentorio de ser
el caso.

El Consultor absolvera todas las consultas técnicas que formulara el ejecutor de los trabajos y, emitira
opinion técnica sobre modificaciones al expediente técnico; asi como, por adicionales y/o deductivos a
. la obra de acuerdo a la normatividad de la materia.

Luego de aprobado el Expediente Técnico, el Consultor presentara a la Entidad dos ejemplares del
Expediente Técnico, en fisico y digital; con informacién de texto en Word y planos en Formato AutoCAD
version 2013 o similar.

35. SUBCONTRATACION f
El contratista podra acordar la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo, debiendo realizarlas en el
marco de lo dispuesto en el articulo 35° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225,
concordante con el articulo 147° de su Reglamento, la Entidad se reserva el derecho de autorizarlas.

36. FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS
No aplica

37. REQUISITOS DE CALIFICACION

A [ CAPACIDAD LEGAL BN

HABILITACION :

. Requisitos: \

El CONTRATISTA debera contar con inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores que administra el OSCE, en el
capitulo de Consultores de Obra (Especialidad 5: Consultoria en Obras de Represas, Irrigaciones y Afines), con CATEGORIA
“B", en el caso de consorcios, es aplicable lo sefialado en la Directiva N°005-2019-0SCE/CD.

Acreditacion:
Copia simple del RNP. En caso el postor no lo presente, este requerimiento sera verificado por el Comité de Seleccién

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL i 7 -
B.1 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE S B

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE O -

Requisitos:

JEFE DEL PROYECTO
Ingeniero Agricola y/o Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado
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ING.ESPECIALISTA EN DISENOS DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS

Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado.

ING.ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA

ING.ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA

Ingeniero Civil 0 Gedlogo, Titulado, Colegiado y Habilitado.

ING.ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado.

ING.ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS

Ingeniero Civil y/o Agricola, Ingenieria Geolégica, Titulado, Colegiado y Habilitado.

Ingeniero Agricola o Civil o Agrénomo, Titulado, Colegiado y Habilitado.

Acreditacion: SO7Y]
. De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139° del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

El jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo
188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
N° CARGO FORMACION EXPERIENCIA PROFESIONAL
ACADEMICA ‘
Experiencia profesional minima de Treinta (30)?
Jefe de Proyecto Ingeniero Agricolay/o | meses, computados desde la obtencién de la |
01 Civil, Titulado, Colegiado | colegiatura, como jefe de proyecto ylo Jefe de |
y Habilitado. Supervision en la elaboracion de expedientes técnicos |
en consultorias de obras similares y/o afine i
. ING. Especialista Experiencia profesional minima de Dieciocho (18) |
en Disefio de meses, computado desde la obtencion de la : ‘
02 Estructuras Ingenigro Civil, Ti_tplado. colegiatura, como Especialista en Disefios de ;
Hidréulicas Colegiado y Habilitado. Estructurqs Hidraulicas, en la elaboracién de e’s"udro [
o supervisor de estudios, en la elaboracién de | |
expedientes técnicos en consultorias de obras | |
similares y/o afines. o | |
ING. Especialista | Ingeniero agricola o Civil | Experiencia profesional minima de Dieciocho (18) ]
03 en Hidrologia 0 Agrénomo, Titulado, meses, computado desde la obtencién de la i
Colegiado y Habiltado. coleglatqra, como espemahsta en hidrologia, en la [ ]
elaboracion de expedientes técnicos en consultorias | |
de obras similares y/o afines, [ |
ING. Especialista | Ingeniero Civil 0 Gedlogo, | Experiencia profesional minima de Doce (12) meses, ||
04 en Geologia y Titulado, Colegiado y computado desde la obtencion de la colegiatura, |
Geotecnia Habilitado. como especialista en estudios de geotecnia vy |
geologia en la elaboracion de expedientes técnicos en |
consultorias de obras similares y/o afines | |
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ING. Especialista Experiencia profesional minima de Doce (12) meses,

05 en Costos y Ing. Civil Titulado, computado desde la obtencién de la colegiatura,

Presupuestos Colegiado y Habilitado. | como especialista en Costos y Presupuestos, en la
elaboracion de estudios en general y/o afines.

ING. Especialista | Ing. Civil y/o Ing. Agricola, | Experiencia profesional minima de Doce (12) meses,

06 Gestion de Ingenieria Geologica computado desde la obtencién de la colegiatura,
Riesgos Titulado, Colegiado y como especialista en estudios de Gestién de Riesgos
Habilitado. en la elaboracion de expedientes técnicos en

consultorias de obras similares y/o afines.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes:

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE CONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O REMODELACION Y/O
AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REPARACION Y/O
RENOVACION Y/O REPOSICION Y/O CAMBIO Y/O REUBICACION Y/O OPTIMIZACION DE OBRAS HIDRAULICAS
CON FINES DE RIEGO AGRICOLA, TALES COMO: CANALES, BOCATOMAS, Y/O DIQUES Y/O RESERVORIOS
Y/O SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUA, SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO.

‘ Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139° del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se
considerara una vez el periodo traslapado.

Importante

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
»  Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquief3

otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

*  Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 6 referido al personal clave
propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria de obra. [ |

e Laexperiencia acumulada seré a partir de la incorporacion en el colegio profesional respectivo. ‘ ‘

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Ne | EQUIPAMIENTO | UNIDADES |

01| Estacion total y Kit de accesorios 01 H |

02| GPS Diferencial B o | ?

03 | Plotter de impresiones Hojas A o ] ‘
. 04 | Computadora de ulima generacion | 01 7j |

05 | Impresora laser, operativa. I I | |

06 | Camioneta 4x4 = i ﬁ]

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139° del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Para el perfeccionamiento de contrato se debera presentar:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el contrato de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido (no cabe presentar declaracion jurada)!.

c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIAD

Requisitos:

' De conformidad con el Pronunciamiento N°* 712-2016/0OSCE-DGR: “. . debe lenerse en cuenta que de acuerdo con lo sefalado en el
Memorando N* 383-2016/DTN, emilido por la Direccién Técnico Normativa, se sefala la imposibilidad de acreditar mediante una declaracion
Jurada la disponibilidad de los equipos y/o maquinaria para ejecutar las prestaciones materia del contrato en atencién a la naturale S
requisitos de calificacion, dado que es indispensable que el postor acredite de manera fehaciente que cuenta con la disponibilidad del equipo
Ademads, debe tenerse en cuenta que en caso de acreditarse un equipo mediante una carta de compromiso de compra venta no resultarla
necesario adjuntar copia de la factura a nombre del vendedor, toda vez que ello excederla la forma de acreditacion dispuesta en las Bases
Estandar
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UN (01) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
DE_CONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
RECONSTRUCCIGN Y/O REHABILITACION Y/O REPARACION Y/0 RENOVACION Y/0 REPOSICION Y/O CAMBIO Y/O
REUBICACION Y/O OPTIMIZACION DE OBRAS HIDRAULICAS CON FINES DE RIEGO AGRICOLA, TALES COMO:
CANALES, BOCATOMAS, Y/O DIQUES Y/O RESERVORIOS Y/O SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUA, SISTEMAS
DE RIEGO TECNIFICADO.

Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios y su
respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

ot

2!
s 2!
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar'qd

corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones - |”

independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal

parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se ceiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa
de consorcio o del contrato de consorcio. En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion
se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor
sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar la documentacion sustentatoria

correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante

de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

Importante

cre
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[ e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del objeto contractual no
coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutt el
postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

»  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobo el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Elcumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser
el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algin componente
de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el
literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las bases.

‘ e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién
que no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
dos (02) veces al valor referencial de la contratacion, por la contratacion
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacién de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=[2.0]*" veces el valor
referencial:
[80] puntos

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [2.0]veces el
valor referencial:

[70]puntos

M > [1]*® veces el valor

referencial y < [1.5] veces el

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | valor referencial:
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

[60] puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA [20] puntos

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucidn N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaraciéon del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

17 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

18 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

4.
5.

6.
7.

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
1.
2.
3.

PLAN DE TRABAJO

CRONOGRAMA DE EJECUCION

METAS: plantear metas metas para el logro de la ejecucion del
servicio.

ACTIVIDAD: actividades para la ejecucion de la consultoria.
INDICADOR: medicién del cumplimiento de la actividad y
designacion de responsabilidades.

MEDIOS DE VERIFICACION: para verificar el logro de la meta.
COVID-19: desarrollara el protocolo COVID-19 para la
realizacién del servicio detallado los procedimientos a realizar
de acuerdo a las acciones programadas.

Acreditacion:

Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[20] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

19 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o1o] o P ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [... ..J, con RUC N° [............... ], con domicilio legal en

] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... . ...J;con DNI N°® [l ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO i
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excederd de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

21

22

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE (}ARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

@
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir

obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante

la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben

ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisiéon de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacién en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
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4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 22 residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratAndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

23 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

o/
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeiiiveeiieeenieeennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Elaboracion de Supdegflon Supervision
Objeto del contrato Expediente . p
. elaboracion de Obra
Técnico
del
% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o/
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Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-MDHchi/CS-2° CONVOCATORIA

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?’ Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacibn o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?8 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacibn o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2T Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendr4 en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |pidem.

@/
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........ccccceeviiiieennne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100062

30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad
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* En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferfa econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econlmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3*

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3®

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO®"

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS38

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

33

34

35

36

37

38

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR,ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / 2 MONTO
N CETE CEEIOEEL 5 s S e e CONTR?OTO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE veEss | (e | TEOEE CAAI‘\l/IBIO AU
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 45
PAGO " ACUMULADO
CASO

1
2
3
4

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ' MONTO
No CLIENTE OBJETO DEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o | ypoRTese | TIPO DE CAMBIO |y 6o s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA -
PAGO " ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

©
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segln relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacidn, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....ccce.... ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificaciéon de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun
corresponda

Importante

La notificaciéon de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




