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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . ; .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPP/CS-
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE
TAMBILLOS DEL DISTRITO DE POMABAMBA — PROVINCIA DE POMABAMBA —
DEPARTAMENTO DE ANCASH’, CON CUI N° 2466277

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
RUC N° : 20207429091
Domicilio legal : JR. HUARAZ SN - PLAZA DE ARMAS - POMABAMBA —

POMABAMBA - ANCASH

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE
TAMBILLOS DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA -

DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI N° 2466277.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1'577,032.63 (Un Milléon Quinientos Setenta y Siete Mil Treinta
y Dos con 63/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecuciéon de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

DICIEMBRE DEL 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/1°419,329.37 S/ 1°734,735.89
S/ 1°577,032.63 (UN MILLON (UN MILLON

(UN MILLON QUINIENTOS CUATROCIENTOS DIEZ SETECIENTOS
SETENTA'Y SIETE MIL Y NIVE MIL TREINTAY CUATRO
TREINTA'Y DOS CON 63/100 TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS

SOLES) VEINTINUEVE CON TREINTAY CINCO

37/100 SOLES) CON 89/100 SOLES)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

RESOLUCIONB DE
GERENCIA MUNICIPAL N°
007-2024-MPP/GM
(10/01/2024)

RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 171-2023-
MPP/G.M. (17/11/2023

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de actualizacién del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico, de corresponder : MUNICIPAL N° 171-2023-
MPP/G.M. (17/11/2023

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de :  No Corresponde.
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados/Canon Minero

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO VEINTE
(120) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en :  Oficina de Logistica y Control Patrimonial

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez com 00/100 Soles)
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la Plataforma del Sistema
Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE) , el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley 30225 — Ley de Contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta SOLESy:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Solicitud de bonificacion del 10% por obras ejecutadas en la provincia o provincia
colindante.

Importante para la Entidad

a 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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= En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

d) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

=  Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participaciéon de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

e) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaraciéon
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

= En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccidn no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

f) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

9

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.
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h)
i)

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 't. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?12,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

1)

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

m)

n)

0)

p)
a)

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU*4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Estado

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

12

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.

13

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Oficina de Mesa de Partes de la Municipalidad
Provincial de Pomabamba.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de SESENTA (60)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

TERMINO DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA EJECUCION DE

1.

LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE
TAMBILLOS, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”

CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.Entidad convocante:

Nombre : Municipalidad Provincial de Pomabamba.

RUCN° : 20207429091

Domicilio Legal :Jr.Huaraz S/n Pomabamba

Area usuaria . Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

El Contratista . Empresa constructora de personeria natural o juridica
contratada para la ejecucion de la obra.

El Consultor . Responsable de la elaboracién del expediente técnico

La Supervision . Empresa consultora de personeria natural o juridica contratada

para la supervisién de la obra. O Inspector de Obra.

ACOP . Administradores de Contratos de Obras Publicas, es el

responsable de la verificacion del cumplimiento de la ejecucién
de obray supervisién de obra

1.2.Expediente Técnico de Obra - ETO:

El Expediente Técnico de Obra aprobado por LA ENTIDAD, es el documento que define las
caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la obra, describiendo de
manera precisa las principales caracteristicas de esta (planos), definiendo igualmente los aspectos
técnicos requeridos para su ejecucion (especificaciones técnicas y estudios especificos
realizados/estudio de suelos, calculos para el disefio de estructuras, etc.), asi como su costo
(presupuesto y andlisis de precios unitarios) y cantidades de trabajo a ejecutar (metrados).

El Expediente Técnico establece y define el plazo de ejecucidn de obra, calculado en base a
rendimientos (de equipos y mano de obra) considerados para las diferentes partidas que conforman
el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios asumen las condiciones y caracteristicas de las
actividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando asimismo los efectos del clima
altura de la zona (msnm) donde se ejecutard la obra.

1.3.NORMAS GENERALES.

a) La Constitucién Politica del Perd.

b) Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.

c) Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

d) Ley N° 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

e) Ley N° 1252 — Ley que crea el Sistema de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones
modificado con D.L. N° 1432,

f) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-

2017-EF, modificado con D.L. 1432.
g) Decreto Supremo N2 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N2 27444
- Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
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h)

i)
j)

k)

p)

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Publica.

Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado con el D.S. N° 020-2019-TR.
Ley 27050 — Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio de
elementos de apoyo para personas con discapacidad.

Ley N° 29973 — Ley General de la Persona con Discapacidad.

Cédigo Civil.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de
Obra”, modificado por la Resolucién 018-2017-OSCE/CD.

Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra Digital”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.4. NORMAS TECNICAS.

a)
b)
c)
d)

Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc.

Reglamento de Metrados — R.D. N° 073-2010/VIVENDA/VNCS-DNC.

Resolucidén Directoral N° 18-2016-MTC/14 — Manual de Ensayo de Materiales.

Decreto Supremo 004-2017-MTC y sus modificaciones.

R.D. N°20-2011-MTC714 — Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje.

R.D. N° 22-2013-MTC/14 — Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013.
Norma G — 050, Seguridad durante la Construccidn

Decreto Supremo N2 011-79-VC.

LEY N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus modificatorias y su Reglamento
Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestion De Riesgos En La Planificacion de la Ejecucion De
Obras”.

Ley N°27446 Ley Del Sistema Nacional De Evaluacion De Impacto Ambiental, Decreto
Supremo N°19-2009-MINAM, y Su Reglamento.

Reglamento Nacional De Edificaciones, y Sus Modificatorias, Vigentes a la Fecha.
Resolucion Ministerial N2 072-2019-Vivienda, Norma Técnica A.120 Del RNE “Accesibilidad
Universal En Edificaciones”.

Norma E 060 — Concreto Armado

Norma E — 050 — Suelos y Cimentaciones.

Norma E — 030 — Disefio Sismo resistente

Norma Técnica de Edificaciones E-020 “Cargas”.

Normas sobre consideraciones de Mitigacién de Impacto Ambiental.

Reglamento Nacional De Defensa Civil.

Cadigo Civil.

1.5.DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Ejecucion de la Obra “CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD
DE TAMBILLOS, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”.

1.6.FINALIDAD
Brindar y dotar de un adecuado servicio de sistema de saneamiento bdasico en la localidad de
Tambillos con la finalidad de optimizar los servicios que se brindan a la sociedad, mediante una
adecuada infraestructura, bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionalidad y
confort, para satisfacer las necesidades de propios y extrafios que circular por esta zona y por
ende coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida.

1.7.0BJETO
Es objeto de los términos de referencia, la Contratacién de una persona natural o juridica
debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTOR DE OBRA,
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a fin de que brinde los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad para la
Ejecucidn de la Obra “CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD
DE TAMBILLOS, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”.

1.8.ANTECEDENTES.

1.9.

LA ENTIDAD tiene las competencias técnicas, administrativas, financieras para la formulacién de los
proyectos en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
conocido en adelante como INVIERTE.PE a través de la Unidad Formuladora en coordinacién con la
Gerencia de Infraestructura Desarrollo Territorial, mediante consultoria externa que se especifica
en el Reglamento de Organizacion y Funciones, para elaborar proyectos de inversiéon de cualquier
sector, gozando de autonomia dentro de su competencia.

SISTEMA DE CONTRATACION.
El presente procedimiento de seleccion se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo
con lo establecido en el expediente de técnico de obra respectivo.

Por lo que debe presentar el desagregado de partidas de acuerdo a la estructura de costos contenida
en el Expediente Técnico, usando el formato establecido en las Bases Integradas.

1.10. TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

1.11.

Adjudicacion Simplificada.

DE LA SUBCONTRATACION.
Queda expresamente prohibida la subcontratacién, de acuerdo a lo sefalado en el Articulo 35° de
la Ley de Contrataciones del Estado.

1.12. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripciéon del documento que lo contiene
hasta el consentimiento de la liquidacién de la obra y se efectue el ultimo pago.

1.13. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO VEINTE (120)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra.

Y se contabilizara siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el Articulo
176°, sobre el inicio del plazo de ejecucion de obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

1.14. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

El plazo de ejecucidn de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 1762 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado:

a) Que LA ENTIDAD notifique a EL CONTRATISTA quien es el Inspector o el Supervisor, seguiin

corresponda.

b) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda.

c¢) Que LA ENTIDAD provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacién.

d) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasién de la absolucidn de consultas y observaciones.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.
LA ENTIDAD puede acordar con EL CONTRATISTA diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién
de la obra segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento. Las circunstancias
invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion,
debiendo suscribir la adenda correspondiente.

1.15. DATOS DE IDENTIFICACION DE LA OBRA.
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~

a) Nombre de la obra

b) Ubicacion

c) Céddigo Unico de Inversiones

—CUI

d) Fecha de Presupuesto de
Obra.

e) Documento de aprobacién
del ETO

f)  Fechade aprobacién del ETO

1.16. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

5 — 18 Recursos Determinados - Candn y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y

Participaciones.

1.17. VALOR REFERENCIAL.

El valor referencial asciende S/ 1'577,032.63 (Un milldn quinientos setenta y siete mil treinta y
dos con 63/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 30 de setiembre del
2023. El Proyecto consiste en una Unica etapa, que comprende la Ejecucidn y Liquidacién de la
obra, la cual estard a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que ejecutara segun el

“CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA
LOCALIDAD DE TAMBILLOS, DISTRITO DE POMABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”

El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Region :
Provincia

Distrito

Localidad

Altitud promedio

2466267

30/09/2023

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N2 043-2023/MDCH/GM.

15/05/2023

Expediente Técnico de Obra - ETO aprobado.

El Valor referencial incluye gastos generales, utilidad, todos los tributos, seguros, transporte,

inspecciones, pruebas y los costos laborales vigentes.

El Costo Total para la Ejecucion de la Obra en sus diversos componentes son los siguientes:

Ancash
Pomabamba
Pomabamba
Tambillos
3,600.00 msnm

COSTOS DIRECTO:

UTILIDADES (10.00%)

IGV (18%)

DESCRIPCION

GASTOS GENERALES (12.65593%)

SUB TOTAL DE EJECUCION DE OBRA

PRESUPUESTO TOTAL A CONTRATAR

MONTO S/
S/ 1°089,607.57

S/ 137,900.00

S/ 108,960.76

S/ 1°336,468.33
S/ 240,564.30
S/ 1°577,032.63

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

2.1.SOBRE LA DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO.
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2.2.

2.3.

2.4.

LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno,
a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, de acuerdo
al numeral 41.2 del articulo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe indicar
qgue en los Anexos del expediente técnico se adjuntan las actas de compromiso de libre
disponibilidad del terreno para el desarrollo del proyecto.

SOBRE LA CERTIFICACION DE INVENTARIO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, es responsable de la obtencidon de las licencias, autorizaciones,
permisos, servidumbre y similares para la ejecucién y consultoria de obras, salvo que en los
documentos del procedimiento de seleccidn se estipule que la tramitacion de éstas se encuentra a
cargo de EL CONTRATISTA.

El presente proyecto no cuenta con el CIRA, porque es una infraestructura pre existente.

Ademas de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO, desde
el inicio de la ejecucién de la obra, teniendo en consideracién el presupuesto establecido en el
Costo Directo, bajo responsabilidad.

SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL.

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtencién de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucidn y consultoria de obras, salvo que
en los documentos del procedimiento de seleccién se estipule que la tramitacion de éstas se
encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

El presente proyecto cuenta con un estudio de Impacto Ambiental aprobado, para su cumplimiento
por parte del contratista.

Ademas de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida de MITIGACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL, desde el inicio de la ejecucién de la obra, teniendo en consideracién el presupuesto
establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

En estricto cumplimiento del Articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
sobre la Revisidn del expediente técnico de obra “Dentro de los quince (15) dias calendario del
inicio del plazo de ejecucién de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento
veinte (120) dias calendarios, EL CONTRATISTA presenta al supervisor o inspector de obra, un
informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El
Supervisor o Inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o
igual a ciento veinte (120) dias calendarios, eleva el informe técnico de revision del expediente
técnico de obra a LA ENTIDAD, con copia al contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento
y velicaciones propias realizadas como supervisién o inspeccién”.

Lo referido hace mencién al INFORME COMPATIBILIDAD, de acuerdo al contenido establecido por
el area usuaria, la misma que debe ser presentado por EL CONTRATISTA a la SUPERVISION en un
plazo maximo de siete (07) dias calendario, computados desde el inicio del plazo de ejecucion y LA
SUPERVISION a la ENTIDAD en un plazo maximo de cinco (05) dias calendario, computados desde
el inicio del plazo de ejecucidn.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

ERRORES O CONTRADICCIONES.

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento de LA SUPERVISION.

OBRAS PROVISIONALES.
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EL CONTRATISTA deberd acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto a EL
CONTRATISTA y a LA SUPERVISION, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir
oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberdn quedar habilitados y
equipados de acuerdo a la programacion de la obra fechado desde el inicio efectivo del plazo de
ejecucién. Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
ventilacion e iluminaciéon y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas,
sanitarias y comunicaciones de ser necesarias.

Asimismo, EL CONTRATISTA instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

a) Elalmacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas
practicables. La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal
obrero empleado.

b) Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su
uso, a criterio de EL SUPERVISOR.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL
CONTRATISTA para el mas eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucién de la
obra, pero, en cualquier caso, deberd mantener informado a LA SUPERVISION de las
modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

EL CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia general de la obra en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios
0 ajenos; en caso de pérdida correrd con los gastos que demande su sustitucién.

EL CONTRATISTA deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, seiiales y luces de
peligro y tomar las demdas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para
la correcta ejecucidon de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se
propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos,
adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion de
reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccion de obra. En caso de discordar
con la solicitud de la Supervisién, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad
en el plazo de hasta siete (7) dias calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervision. Si el
equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en
los plazos establecidos, la Supervisidn notificara de la situacion al Contratista y procedera con las
sanciones que correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la
Entidad Contratante.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requerirdn la aprobacién del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma tal
que recuperen su aspecto original. El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la
conservacioén de los materiales en perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso
las instrucciones de la Supervisién en caso que los materiales no cumplan con las especificaciones
técnicas, el costo de las pruebas correrd a cargo del contratista, por lo que en el presente caso, la
limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberdn ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

Q)
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TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucidn y conservacion de la obra objeto del
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervisién de obra haya examinado y reconocido la
obra durante su construccion o los materiales empleados ni que las distintas partes de obra hayan
sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara estriccamente
a los planos y demds documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad
requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccién o se tienen razones fundadas para
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada. Los gastos de estas operaciones seran a
cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la
Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista estd obligado no sélo a la correcta ejecuciéon de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucién. La responsabilidad del
Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales
faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al Contratista como a una
indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y
encontradas conformes por la Supervisién, inmediatamente después de su construccién o en
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. Asimismo, queda obligado
a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los
gastos que origine la sefializacién se abonardn en la forma que se establezca en el proyecto; en
su defecto serdn de cuenta del Contratista. El Contratista cumplird las érdenes que reciba de la
Supervisidon acerca de la instalacion de sefiales complementarias o modificacion de las ya
instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas
normas y 6rdenes pudieran causar. El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las
infracciones que pudiera cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacidn del medio
ambiente.

SEGURIDAD DE OBRA

El ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la vida y
salud del personal de obra, durante la ejecucién de la misma la cual debera de implementarse de
tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de
seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos
provenientes en el sitio de la obra.

El Contratista designara al personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quien a su
vez dispondra de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad
conveniente.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de
incendios y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.

El Contratista debera de cumplir de manera mensual su informe de gestién de seguridad y salud
en el trabajo en donde se plasme el cumplimiento de su plan, adjuntando las evidencias del
cumplimiento de su programa de seguridad y salud en el trabajo y evidencias del cumplimiento
de los controles operacionales descritos en la matriz IPERC.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente. El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion
del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones correspondientes, asi
mismo desarrollara una capacitacion técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que
ejecutard la obra, por parte del capacitador del plan de mitigacién de impacto ambiental. El
Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacidn relacionada con la preservacién del medio ambiente.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

10.

11.

12.

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, estd obligado a efectuar las
respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de Servicios
Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y
aceptacion de dichas empresas para su realizacion. La inobservancia del Contratista de realizar
dichas coordinaciones con las Entidades Publicas y las Entidades Concesionarias de Servicios
Publicos, acerca de los trabajos en la via publica de instalaciones de servicio, ampliaciones,
modificaciones, mejoramiento, serd de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que
corresponde bajo su cuenta la adopcion de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos
proyectados.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor deberd efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico
ubicadas en el drea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas
correspondientes deberd conseguir la informacién de ubicaciones de las redes principales y
secundarias de las redes subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado
de conservacion, vida util remanente, etc. Para ello, coordinara con las empresas de servicio y/o
instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen y/o afecten el area del proyecto, de las que
se obtendran los documentos correspondientes a fin de programar las actividades
complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o
reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico,
redes de telefonia, fibra dptica, etc., se hardn las gestiones pertinentes con las empresas de
servicios, manteniendo permanente coordinacion con Municipalidad. La solucién de
interferencias, la reposicidn de los servicios publicos (Agua potable, desagle, luz, telefonia, etc.)
asi como las consecuencias que de ellas deriven, seran tomadas en cuanta, para la formulacién
de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos
respectivos.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL.
La Entidad habilita un cuaderno de obra digital en cada contrato de ejecucidn de obra registrado
y publicado en el SEACE.

El inspector de obra y/o supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el
cuaderno de obra digital, toda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de obra,
segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-
OSCE/CD.

El registro de la informacion en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado Unicamente por
perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de
conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente Directiva, asi como en los términos y
condiciones de uso y los documentos de orientacidon sobre las funcionalidades de esta
herramienta informatica que establezca el OSCE. La aceptacién de los términos y condiciones de
uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccidn con este y supone su
estricto cumplimiento.

Excepcionalmente, la Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién
de la contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico,
cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, la
entidad debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato
previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva y esperar el pronunciamiento del OSCE.

PROGRAMA DE TRABAJO.

Dentro de los siete (07) dias calendario computados desde el inicio efectivo de la obra, EL
CONTRATISTA debera presentar para consideraciéon de LA SUPERVISION, el Calendario de Obra
Valorizado Contratado y el Calendario detallado de Adquisicion de Equipos y Materiales ajustado
al plazo de ejecucion de obra desde la iniciacidn efectiva y terminacion del plazo de ejecuciéon de
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13.

14.

15.

16.

la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes
trabajos. Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino
Critico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su programa de trabajo y/o
cronograma, EL CONTRATISTA deberd tomar en cuenta las restricciones originadas por caso
fortuito o de fuerza mayor.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le
sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucién de la obra o cuando LA SUPERVISION
lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme
a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y
aprobacién de LA SUPERVISION.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el responsable de LA SUPERVISION
de Obra, no eximiran a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS.

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de
trabajo o en dias feriados EL CONTRATISTA debera solicitar autorizacién a LA SUPERVISION con
cuarentay ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondra
LA SUPERVISION lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL CONTRATISTA
podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo a LA
SUPERVISION inmediatamente antes de su iniciacién.

En cada caso LA SUPERVISION procederd a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacién y de su autorizacién o denegacidn segln corresponda, para la ejecucién de las horas
extraordinarias.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depédsitos y ambientes
construidos deberdn ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS.
LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas de EL
CONTRATISTA dentro y fuera de la obra.

CALIDAD ESPECIFICADA.

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacion de EL CONTRATISTA alcanzar la
calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecucion
de las partidas e instalaciones.

A tal efecto LA SUPERVISION, establecera los sistemas de control de ejecucién y demds
actividades de control de calidad.

LA SUPERVISION tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas.
La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevard a EL CONTRATISTA de ninguna de sus
obligaciones estipuladas en el Contrato de Ejecucidn de Obra. En el caso que los materiales y
equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrd
a cargo de EL CONTRATISTA. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o anélisis realizados
seran comunicados por escrito a ELCONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a fin de que tome
las medidas correctivas, de ser el caso.
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18.

19.

20.

21.

a)

b)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podré ser rechazada por LA SUPERVISION debido a su
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

SEGUROS APLICABLES.

La ejecucidn de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la ejecucion desde el
inicio hasta la aprobacion de la liquidacidn técnica y financiera, es responsabilidad de EL
CONTRATISTA, contar con todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de los
recursos que intervienen, asi como también de los terceros eventualmente.

Cumplir cabalmente tener vigente todas las pdlizas de seguro, consideradas en los gastos
generales del ETO.

PROHIBICIONES.

El CONTRATISTA esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o
copias de los mismos, sin autorizacién escrita por parte de LA SUPERVISION, de darse el caso
dichos documentos de autorizacion deberan entregarse una copia a LA ENTIDAD.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y LEYES.

El CONTRATISTA debe conocer y cumplir estriccamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas
que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucién de los trabajos. Los dafios y/o
problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta de EL CONTRATISTA vy
deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

En caso de existir divergencias entre las Bases Integradas y dichas leyes, normas o reglamentos,
es obligacién de El CONTRATISTA poner en conocimiento de LA SUPERVISION esta situacién previa
a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

El CONTRATISTA tendra a su cargo la confeccidn de toda la documentacidn que fuera necesaria y
su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccidn sobre el sitio de obra.

El CONTRATISTA esta obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la
responsabilidad recaerd sobre El CONTRATISTA.

Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacién escrita de LA ENTIDAD, caso contrario no
serd reconocido para fines de pago y sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

El CONTRATISTA debera identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

El CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacién del medio ambiente.

PERSONAL PROPUESTO.
EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestacién con el plantel profesional
acreditado para la firma de contrato, de ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada
EL CONTRATISTA puede solicitar a LA ENTIDAD le autorice la sustituciéon del profesional
propuesto, en cuyo caso el reemplazo propuesto deberd reunir iguales o superiores
caracteristicas a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado; teniendo LA
ENTIDAD la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio de considerarlo que no cumple con las
condiciones sefialada, la sustitucion se realizar de acuerdo a lo establecido por el articulo 190°
del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccidén

Técnica de la Obra, guiados por el Residente de Obra, salvo que el responsable de la Supervisién

de Obra solicite su remocion.

EL CONTRATISTA tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,

de acuerdo a las érdenes de LA SUPERVISION.
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22.

23.

24.

d) EL CONTRATISTA tiene la obligacion de proponer el personal clave para la ejecucion de la obra,
solo a profesionales que para el inicio efectivo sus funciones se encuentren debidamente
colegiados y habilitados, por sus respectivos colegios profesionales.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucién de las prestaciones de servicios a su
cargo; obligdndose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores
los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente,
con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; y realizar todas las
actividades sefialadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerado en el ETO.

INFORME DE VALORIZACION.
Las valorizaciones de avance de obra tienen cardcter de pagos a cuenta.

a) Las valorizaciones seran presentadas mensualmente en un (01) original y dos (02) copias,
acompafiadas segun el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los
trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por LA SUPERVISION, en concordancia con los
requisitos exigidos por LA ENTIDAD.

b) EL CONTRATISTA del dia 28 al 30 o 31 de cada mes a valorizar debe elaborar y presentar a LA
SUPERVISION, la valorizacion de obra, de acuerdo a los contenidos indicados numeral 16 de este
capitulo.

c) El plazo maximo de LA SUPERVISION de Obra para emitir la conformidad de las valorizaciones y
su remision a LA ENTIDAD para periodos mensuales es de cinco (05) dias calendario, contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacidn respectiva, y sera cancelada por
LA ENTIDAD en la fecha no posterior al Gltimo dia habil de dicho mes.

d) Luego de la Recepcién de las Obras, EL CONTRATISTA presentara la Valorizacion de Liquidacion
Final, la cual serd sometida a la aceptacidn u observaciones de LA SUPERVISION en forma escrita.

En concordancia con el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CONTENIDO MiNIMO DEL INFORME DE VALORIZACION DE OBRA.

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

1 CARATULA (Entidad, Periodo, Foto Actual, Nombre de Obra, Cédigo Proyecto, Monto, Nombre Residente

Supervisor).

2 INDICE

3 CUADRO DE RESUMEN DEL PAGO AL CONTRATISTA

4 FACTURA CORRESPONDIENTE AL MONTO Y MES DE VALORIZACION

5 CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) Y CUENTA DE DETRACCIONES.

6 COPIA DE CONTRATO y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO, (incluidas las adendas en caso de
corresponder, a fin de verificar las obligaciones contractuales vigentes).

7 EJECUTOR DE OBRAS — RNP.

8 COPIA DE RESOLUCION DE EXPEDIENTE TECNICO.

9 COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL.

10 | COPIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

11 | COPIA DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION.

12 | GARANTIA DE FIEL CUMPLIENTO.

12.1 COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE.

12.2 COPIA DE ACREDITACION REMYPE.

12.3 RETENCION DEL 10% DE FIEL CUMPLIMIENTO.

12.4 CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO.

12.5 CARTA FIANZA DE ADELANTO MATERIALES.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA \

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

13

CORREO ELECTRONICO y NUMERO DE CELULAR (con acceso a WhatsApp, de uso constante y permanente),
informacion que debe ser presentado adicionalmente en cada valorizacion.

DOCUMENTOS TECNICOS:

FICHA DE IDENTIFICACION TECNICA DE LA OBRA.

RESUMEN EJECUTIVO.

RESUMEN DE VALORIZACION.

PIWIN|(F

INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA, CON PARTIDAS DE AVANCE DE OBRA Y PORCENTAIJES DE
ADELANTO O ATRAZO

4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERALIZADA.

4.2 MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA.

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS.

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL.

VALORIZACION MENSUAL DE OBRA CON FIRMA DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR.

CUADRO DE REAJUSTE DE PRECIOS

COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO o REFORMULADO

INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO.

CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCION.

AMORTIZACIONES

12.1 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO.

12.2 AMORTIZACIONES DE ADELATO DE MATERIALES.

13

RETENCIONES.

14

METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA.

14.1 RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS.

14.2 PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS ASIGNADOS AL PERIODO DE VALORIZACION

15

COPIA DE CALENDARIO APROBADO DE OBRA VALORIZADO (Programado) E. T.

16

CALENDARIO VALORIZADO DEL MES CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

17

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs Ejecutado).

18

CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Curva "S"). detallando el avance acumulado de la obra.

19

CALCULO DE PENALIDADES POR MORA Y OTRAS PENALIDADES (en caso de ocurrir).

20

COPIA O REPORTE DIGITAL DEL CUADERNO DE OBRA

21

COPIA DE ENSAYOS Y/O PRUEBAS DE CERTIFICADOS DE CONTROLES DE CALIDAD (ensayos y/o
pruebas, disefio de mezcla u otros).

22

PANEL FOTOGRAFICO CON PRESENCIA DEL RESIDENTE Y/O ESPECIALISTAS (POR CADA PARTIDA
EJECUTADA).

23

INFORME DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO CON FOTOGRAFIAS (elaborado y
firmado por el especialista correspondiente)

24

INFORME DE MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL (elaborado y firmado por el especialista
correspondiente).

25

ACTAS

25.1 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.

25.2 COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA.

25.3 COPIA DE ACTA DE CULMINACION DE OBRA (ultima valorizacién)

25.4 ACTA DE SUSPENSION O PARALIZACION (en caso de ocurrir)

26

COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

26.1 POLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO

26.2 POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES.

26.3 POLIZA DE SEGUROS DE CONSTRUCCION O POLIZA DE SEGUROS CAR.

26.4 DECLARACION DE PAGO DE PLANILLAS EN EL SISTEMA PLAME.

26.5 APORTACIONES ESSALUD, ONP. (correspondiente al mes anterior valorizado)

26.6 SENCICO (constancia de no adeudo correspondiente al mes)

26.7 CONAFOVICER. (del periodo anterior valorizado)

27

CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD LOCAL.
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28 | PLANOS DE REPLANTEO (INICIO - FINAL)

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:

01 | COPIA DE DESIGNACION DEL RESIDENTE Y ESPECIALISTAS

02 | COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA CON EL CONTRATISTA Y ESPECIALISTAS

03 CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE Y DE TODO LOS ESPECIALISTAS (de acuerdo a la participacion
establecida en los gastos generales del ETO.

04 | CALENDARIO DE PARTICIPACION DE PROFESIONALES, consignados en los gastos generales (personal clave,
personal administrativo, de apoyo, etc.) de acuerdo a las partidas y metas del ETO.

05 | COPIA DE LOS CARGOS DE LOS INFORMES ANTERIORES (a partir de la segunda valorizacion)

06 | INFORMACION EN DIGITAL EN FORMATO EDITABLE DE VALORIZACION EN GENERAL Y ESCANEADO

25.

26.

27.

PAGO DE VALORIZACIONES.

LA ENTIDAD evaluara la valorizacion de obra, dentro de un plazo de diez (10) dias calendario de
recepcionado el informe de valorizaciéon, en caso de cumplir con el sustento técnico, se emitird la
conformidad de pago, en su defecto de existir observaciones seran remitidas a LA SUPERVISION
quien, en coordinacién con EL CONTRATISTA, deberan subsanar dentro de los dos (02) dias
calendario, y presentarlo ante LA ENTIDAD, quien, dentro de cinco (05) dias calendario, debera
emitir la conformidad de pago, en caso de persistir alguna observacién seran sujetas a
penalidades.

El pago por la ejecucidn de la obra, serd segun el porcentaje de avance fisico de ejecucion de obra,
la cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacién de la misma, la Gerencia de
Desarrollo Territorial y Econédmico de LA ENTIDAD a través de LA SUPERVISION, verificard dicha
valorizacion y emitird la conformidad de pago, y derivard todo lo actuado a la Sub Gerencia de
Contabilidad y Tesoreria.

DE LA RECEPCION DE LA OBRA.
La recepcion de la obra se realizard de conformidad con el articulo 2082 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacién de la culminacién de la obra, sin perjuicio de su obligacién
de presentarlo nuevamente en la liquidacién de la obra.

El Comité de Recepcién no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de
todos sistemas que conforman la obra.

En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepcién parcial no exime a EL
CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucidn; en caso contrario, se le aplican las
penalidades correspondientes.

LA LIQUIDACION FINAL DE OBRA.

La liquidacién Final debe estar respaldada por:

a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo legal,
deudas y prebendas.

b) Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final.

c) Costo Total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

d) Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la Valorizaciéon anterior.

e) Deducciones en favor de EL CONTRATISTA por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si
los hubiera.

f) Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.

g) Certificados, cartas de garantia, protocolos de pruebas y control de calidad originales.

h) Planos post construccién.

i) Panel fotografico y/o video, post ejecucion.
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28.

29.

30.

2.6.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra, EL
CONTRATISTA, deberd entregar a LA SUPERVISION en original y un (01) copia el Expediente
Técnico Final, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico
y Valorizado, Calculos Justificativos y Planos.

De no presentar la Liquidacion en los plazos seialados y en conformidad al articulo 209° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD ordena a LA SUPERVISION, la
elaboracién de la liquidacién debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1,
siendo los gastos a cargo de EL CONTRATISTA. LA ENTIDAD notifica la liquidacién a EL
CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.

1. Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicard dentro de los quince (15) dias calendario
siguiente a la firma del contrato, el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra, solo
en caso excepcionales también procedera con la entrega de terrenos en forma parcial.
Designacion del responsable de LA SUPERVISION.

Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones).

Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente.

Pago de las valorizaciones, y otros.

Pronunciarse sobre cualquier situacién dentro de los previstos en la Ley y el Reglamento de
Contrataciones.

7. Designar el Comité de Recepcidn de Obra.

ou ks wN

MEDIDAS DE CONTROL.

1. Areas que supervisan:

LA SUPERVISION, estara a cargo de la Sub Gerencia de Obras, Supervision y Liquidacién de LA
ENTIDAD, a través de un Ingeniero, colegiado y habilitado, mediante persona juridica o natural,
quien hara el seguimiento, control, coordinacidn y revisidn de los avances. Podra ser funcionario
o servidor de LA ENTIDAD expresamente designado por esta o especialmente contratado para
dicho fin. EL CONTRATISTA estara sujeto a la verificacién de la participacién del personal
profesional y técnico y del equipamiento propuesto en los documentos para la firma de contrato,
durante la ejecucién de la obra. El incumplimiento de los plazos establecidos sera evaluado de
acuerdo al contrato firmado con EL CONTRATISTA.

2. Areas que coordinaran con EL CONTRATISTA:

La Sub Gerencia de Abastecimiento, Sub Gerencia de Obras, Supervisién y Liquidacién, Sub
Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversién, Unidad Formuladora y otras dependencias de la
Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Territorial y de la Gerencia Municipal de LA ENTIDAD.

ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS.
En caso de discrepancia entre partes, de acuerdo al sistema de contratacién se cumplira lo
establecido en el articulo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45° de la Ley de
Contrataciones del Estado.

GARANTIAS.

La garantia de fiel cumplimiento serad por una suma equivalente al 10% del monto del contrato
original y tendra vigencia hasta el consentimiento de la Liquidacién Final, en conformidad con el
Articulo 149° de Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobada mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

Cuando habiéndose practicado la liquidacion final y exista una controversia sobre el saldo a favor
de LA ENTIDAD menor al monto de la garantia de fiel cumplimiento, esta se devuelve, siempre
gue EL CONTRATISTA entregue una garantia por una suma equivalente al monto que LA ENTIDAD
determind en su liquidacién. La ultima garantia se mantiene vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

PENALIDADES POR MORA.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F=0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse. Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

De acuerdo con el numeral 162.5., del articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, el retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese ultimo caso, la calificacién del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de
ningun tipo.

CONFIDENCIALIDAD.

Se mantendra la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacidn o la que tenga
acceso y que se encuentre relacionada con la prestacién del contrato quedando prohibido revelar
dicha informacién a terceros.

PROPIEDAD INTELECTUAL.

LA ENTIDAD tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacidn, las
patentes, los derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los
productos, documentos y otros materiales que guarden relacién directa con la ejecucion de la
obra o que se hubiera creado o producido como consecuencia o en curso de la produccién de la
misma.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo, queda claramente establecido que el hecho de haber
decepcionado la obra, haber emitido la conformidad respectiva o haber consentido la liquidacion
de la obra, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 173°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estrado.
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Se establece el plazo de responsabilidad para EL CONTRATISTA de siete (07) afios. En razon a que
EL CONTRATISTA es el responsable absoluto de la ejecucion de la obra, deberd garantizar la
calidad de ésta y responder por el trabajo realizado, por lo que, en caso de ser requerido para
cualquier aclaracién o correccidén, no podra negar su concurrencia. En caso de no concurrir al
requerimiento indicado, se hard conocer su negativa primeramente a la Oficina de Asesoria
Juridica y finalmente al Tribunal de Contrataciones del Estado, a los efectos legales consiguientes,
en razén de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el
Estado. Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del articulo 17742 del
Cadigo Civil.

LA ENTIDAD tendra un plazo de hasta pasados treinta (30) dias desde la expiracion del periodo
de responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar por el respectivo defecto o vicio
oculto. En caso se detecte un defecto o vicio oculto a criterio de LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA
tendra la carga de la prueba en caso que considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o
que el mismo no le es imputable. La responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la
reparacion de los respectivos defectos o vicios ocultos o la compensacion a LA ENTIDAD por los
costos de reparacidn que sean necesarios.

REAJUSTES.

Las valorizaciones que se efectlen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son
ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar
la formula o férmulas polindmicas previstas en el expediente técnico de obra, los indices
Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

RESOLUCION DE CONTRATO.

Para la resolucion del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la Ley de Contrataciones
del Estado y los Articulos 165°, 166° y 207° del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS.

La planificaciéon de la Gestidon de Riesgos en la ejecucién de la obra estar enmarcada en lo
dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobado
mediante Resolucién N° 014-20170SCE/CD, emitido el 09 de mayo de 2017.

DE LAS OTRAS PENALIDADES.

v" De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

v' Segln lo previsto en los articulos 190° y 191° del Reglamento, adicionalmente a la penalidad
por mora se aplicardn las siguientes penalidades.

o p FORMA DE
N SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacidn en
1 la ejecucién del contrato o del integro del plazo de
ejecucidn, si este es menor a los sesenta (60) dias, de

(0.8 UIT) por cada
dia de ausencia del | Segun informe
personal en la obra | supervisorl®

en el plazo previsto.

conformidad con las disposiciones establecidas en el

del

16 | a presente penalidad puede ser aplicada inclusive, segtin el informe del Inspector 0 ACOP o funcionario de la ENTIDAD.

o
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numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligacion de | (0.5 UIT) por cada , .
. . . , . Segun informe del

2 ejecutar la prestacidn con el personal acreditado o | dia de ausencia del .

. L supervisorl’
debidamente sustituido. personal en obra.
No presentar a LA SUPERVISION el Informe de revisién | (0.5 UIT) por cada | Segln informe del supervisor

3 del ETO, de acuerdo al Articulo 177 del Reglamento de | dia de | o ACOP o funcionario de LA
la LCE. incumplimiento. ENTIDAD, segun corresponda.
Presentar a LA SUPERVISION el Informe de revisién del
ETO, de acuerdo al Articulo 177 del Reglamento de la
LC!E,. sin inEIui.r las (i) posibles Rrestaciones de (0.5 UIT) por cada Segln informe.del s.upervisor

4 adicionales, (ii) riesgos del proyecto, (iii) otros aspectos . 0 ACOP o funcionario de LA

. . . . ocurrencia. .

que sean materia de consulta al proyectista, sin realizar ENTIDAD, segun corresponda.
el (iv) replanteo correspondiente con evidencias
fotograficas.
Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra
en el mismo del inicio de obra, segin las medidas
establecidos en el ETO vy disefio por LA ENTIDAD, sera - .

. . Segun informe del supervisor
sujeta a la penalidad. (0.5 UIT) por cada . .

5 L . S . 0 ACOP o funcionario de LA
Asimismo, si incumple la obligacion de mantener el | ocurrencia. .

. ENTIDAD, segun corresponda.
cartel de obra en forma visible para su lectura en todo
momento, durante la ejecucidon de la obra hasta la
recepcion de Obra, también se efectuara la penalidad.
No presentar a LA ENTIDAD dentro de los dos (02) dias,
computados desde el mismo dia del inicio efectivo de la
jecucién de la obra, el Calendario de Participacién d . .
eJecuc!on elao r?' e’ Lalendarlo de Farticipacion de (0.5 UIT) por cada | Segun informe del supervisor
Profesionales consignados en los gastos generales , . .

6 . - dia de | o ACOP o funcionario de LA

(personal clave, personal administrativo y personal de | . - .
. P incumplimiento. ENTIDAD, segun corresponda.
apoyo) de la ejecucidon de la obra, y de los planes que
contiene el expediente técnico seguin cronograma de la
ejecucion, de acuerdo a las partidas y metas del ETO.
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del
plazo de ejecucién de obra.
El plazo de entrega sera de 07 dias calendario y se | (0.5 UIT) por cada | Segun informe del supervisor

7 contabilizara a partir del cumplimiento de las exigencias | dia de | o ACOP o funcionario de LA
indicadas en el articulo 1762 del Reglamento de la Ley | incumplimiento. ENTIDAD, segun corresponda.
de Contrataciones del Estado.

La multa serd por cada dia de retraso en la

presentacion.

Por presentar A LA SUPERVISION el informe de

valorizacidn, con documentos adulterados, Segun informe del supervisor
. ) . . (0.3 UIT) por cada . .

8 incompletos, erréneos e incongruente, sin respetar la observacion 0 ACOP o funcionario de LA
estructura del contenido solicitado en el requerimiento ’ ENTIDAD, segun corresponda.
de la ejecucion de la obra.

Por ejecutar adicionales de obra sin contar con la 0.30 % del Monto Segun informe del supervisor

9 resolucién de aprobacion correspondiente Contractual 0 ACOP o funcionario de LA

ENTIDAD, segun corresponda.
Por no presentar la reprogramacién de sus trabajos 0.20% del Monto

10 | cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia Contractual
del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente
No registrar o registrar con errores o incompleto la
informacién de acuerdo a lo establecido en el literal B.

Usuarios que acceden y registran en el cuaderno de Segtin informe del subervisor
obra digital - 1. Residente de Obra, y no respetar lo | (0.3 uIT) por & ) ) P

11 . . ) . 0 ACOP o funcionario de LA
establecido el numeral 7.4.4 Cada asiento contiene los | ocurrencia ENTIDAD. seetin corresponda
siguientes campos de la DIRECTIVA N° 009-2020- »5€8 P ’
OSCE/CD, y no grabar en el dia de la ocurrencia, el
cuaderno de obra fisico o digital.

No presentar a LA ENTIDAD con visado de EL | (0.3 UIT) por cada | Segun informe del supervisor

12 | SUPERVISOR dentro de los dos (2) dias calendario, | dia de | o ACOP o funcionario de LA
computados desde el mismo dia del inicio efectivo de la | incumplimiento ENTIDAD, segun corresponda.

17 La presente penalidad puede ser aplicada inclusive, segtin el informe del Inspector 0 ACOP o funcionario de la ENTIDAD.

@
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ejecucion de la obra, todos los planes considerados en
el ETO. No actualizarlos y/o adecuarlos dentro de los
dos (2) dias calendario posteriores a la publicacion de
cambios de las normativas vinculantes por lo entes
rectores.
Deficiencial® o incumplimiento en la implementacion | (0.2 UIT) por cada | Segun informe del supervisor
13 | delos EPP para todo el personal de le ejecucion de obra | ocurrencia. 0 ACOP o funcionario de LA
incluido los de los planes presentados o actualizados. ENTIDAD, segun corresponda.
No usar los materiales y equipos, acreditados para la
firma de contrato o reemplazados con la aprobacidén de (0.3 ur) or Segun informe del supervisor
14 | LA SUPERVISION, que cumplan con las especificaciones oc.urrencia P o ACOP o funcionario de LA
técnicas y de acuerdo al cronograma de adquisicion de ENTIDAD, segun corresponda.
insumos, del ETO.
Seguridad en obra y sefializacion: . .
. . . Cinco por mil
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de
) . (4/1000) del monto . .
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular L Segln informe del supervisor
. . . .. de la valorizacién . )
15 | incumpliendo las normas del expediente técnico. . 0 ACOP o funcionario de LA
. " o . del periodo por .
Los dispositivos o las sefiales peatonales y/o vehicular cada dia de ENTIDAD, segun corresponda.
y otras son las que se encuentren detalladamente en . L
. . incumplimiento.
el expediente técnico.
Segln informe del Supervisor
Por no cancelar los derechos y beneficios sociales a los o ACOP o funcionario de LA
. . (0.3 uIT) por ,
trabajadores contratados y demas impuestos de ley en . ENTIDAD, segun corresponda,
16 . . L ocurrencia
el mes correspondiente a la ejecucion de obra. que compruebe el
incumplimiento de pago
No reporta a LA ENTIDAD los accidentes de trabajo de
acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 29783 — Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo o sobre eventos criticos (0.5 UIT) por cada Segun informe del supervisor
ocurridos en la obra (accidentes, enfermedades, ) . P o ACOP o funcionario de LA
17 . . . . . ocurrencia. ,
manifestaciones, inconvenientes sociales, eventos ENTIDAD, segun corresponda.
naturales), que afecte la Ruta Critica de Ejecucion de
Obra.
Por no presentar a LA SUPERVISION la reprogramacién
de sus trabajos cuando esta lo requiera como | (0.8 de UIT) por | Segun informe del supervisor
18 | consecuencia del atraso en el cumplimiento del | cada dia de | o ACOP o funcionario de LA
cronograma vigente, dentro del plazo de dos (2) dias | incumplimiento ENTIDAD.
calendario.
Segun informe del supervisor
Por no implementar medidas de seguridad en obray | (0.3 de UIT) por | o ACOP o funcionario de LA
19 | proteccién del medio ambiente, y otros de acuerdo a | cada dia de | ENTIDAD, segln corresponda,
los planes establecidos en el expediente técnico. incumplimiento. que compruebe el
incumplimiento
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con presentar las
valorizaciones a LA SUPERVISION dentro de los plazos (1.0 de UI) por Segun informe del supervisor
establecidos en numeral 2.6. Obligaciones del ' , P o ACOP o funcionario de LA
20 . e cada dia de ,
Contratista, especificamente en el punto 23 y 24. . .y ENTIDAD, segun corresponda.
. , incumplimiento.
La multa serd por cada dia de retraso en la
presentacion.
Dos por mil (2/1000) . .
. Segun informe del supervisor
Cuando no presente el informe de avance de obra o | del monto de Ia . .
o , . . o ACOP o funcionario de LA
21 | valorizaciéon al tercer dia calendario de cada mes al | valorizacion del ,
. . . , ENTIDAD, segun corresponda.
inspector o supervisor de obra. periodo por cada dia
de incumplimiento
. . L o Segu inf del
Por realizar el residente la anotacion de la culminacién | (0.03 del monto del estin . informe €
. L. . supervisor o ACOP o
en el cuaderno de obra y solicitar la recepcién de la | contrato vigente de . .
22 . . . . . - funcionario de LA ENTIDAD,
misma, sin que esta haya culminado en su totalidad | la ejecucién) por .
. . - . seglin corresponda.
(solo por no afectar en plazo vigente de ejecucion). Unico evento.

La Sub Gerencia de Obras, Supervision y Liquidacion de LA ENTIDAD, previo informe del
supervisor o ACOP comunicara el monto de la penalidad que corresponda y seran deducidas en

18 por un defecto y/o desperfecto en los EPP o incompleta implementacion de los EPP

0/
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la valorizacién del mes que ocurrid la falta y/o en liquidacidn del contrato de la ejecucion de la
obra.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

2.16. OPERACION Y MANTENIMIENTO.

Una vez recepcionada la obra, debe ser transferida al sector correspondiente, para su operacidon
y mantenimiento.

Adicionalmente LA ENTIDAD deberd realizar las acciones necesarias para garantizar la
conservacién idénea de la infraestructura construida, de acuerdo a los componentes de
capacitacion indicada en el Expediente Técnico de Obra — ETO, cuando estas sean de su uso.

. REQUISITOS ESPECIFICOS.

3.1

3.2

REQUISITOS MiNIMOS PARA EL POSTOR Y/O EJECUTOR DE OBRA

El postor deberd ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que debera
estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo ejecutor de
obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o
superior; del mismo modo, deberd acreditar su experiencia en la ejecucion de obras iguales y/o
similares.

CONDICIONES DEL CONSORCIO.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento, el area usuaria puede incluir

lo siguiente:

1. El ndmero maximo de consorciados es de dos (02).

2. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado sera de no menor de 35%.

3. El porcentaje minimo de participacién, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia, sera de no menor de 60%.

3.3 REQUISITOS DE CALIFICACION.
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Cant. Med. Detalle
1 Unidad MEZCLADORA DE CONCRETO 9 —-11 P3
1 Unidad VIBRADOR DE CONCRETO 4.0 HP — 1.25”
1 Unidad GENERADOR ELECTRICO
1 Unidad PIONJAR
1 Unidad EQUIPO PARA PRUEBA HIDRAULICA
1 Unidad MOTOSOLDADORA
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos.
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demds condiciones del equipamiento que
no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

N° Cant. Cargo Profesion

01 01 Ingeniero Residente de Obra | Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, titulado.
Ingeniero Especialista de Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o

02 01 Seguridad en Obray Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y
Ambiental Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o

Ingeniero Civil

03 01 Especialista en Monitoreo Arquedlogo
Arqueoldgico

04 01 Ingeniero Especialista en Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
Calidad y/o Saneamiento

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
N° Cargo Experiencia
Acreditar experiencia efectiva minima de VEINTICUATRO (24) MESES,

01 | Ingeniero computados desde la colegiatura, Residente y/o Supervisor y/o inspector

Residente de Obra | y/o Asistente de Residente y/o Asistente de Supervision durante la
ejecucion de obras similares.
Ingeniero Acreditar experiencia efectiva minima de DOCE (12), computados desde la

02 | Especialista de colegiatura como especialista, Ingeniero Supervisor, Jefe Responsable o la
Seguridad en Obra | combinacion de estos de: seguridad y salud ocupacional, Seguridad y Salud
y Ambiental. Ocupacional, seguridad de obra, seguridad en el trabajo o seguridad y

salud ocupacional y medio ambiente; en la ejecucion y/o inspeccion y/o
supervision de obras en general.

03 | Especialista en Acreditar experiencia efectiva minima de DOCE (12) MESES de experiencia
Monitoreo como especialista en Plan de Monitoreo Arqueolédgico durante la
Arqueoldgico ejecucidn y/o inspeccién y/o supervision de obras en general

04 | Ingeniero Acreditar experiencia efectiva minima de DOICE(12) MESES como
Especialista en Especialista Ingeniero Supervisor, Jefe, Residente, Responsable,
Calidad y/o Coordinador o la combinacién de estos en Control de calidad o calidad o
Saneamiento aseguramiento de la calidad o programa de calidad o protocolos de calidad

en la ejecucién y/o inspeccion y/o supervision de obras en general.
este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1°577,032.63 (Un millén quinientos setenta
y siete mil treinta y dos con 63/100 Soles) en la ejecucidn de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Definicidon de obras similares: las obras de Mejoramiento y/o Construccion y/o Ampliacién y/o Remodelacién y/o
Reparacion de Abastecimiento y/o Creacidn de: de Agua en sistema de Saneamiento Bésico y/o saneamiento basico
y/o Sistema de Desagtlie y/o Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y/o Agua, Desagle y Alcantarillado Pluvial y/o
Sistema de Agua potable y/o Sistema de Desagiie.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcién de obra;
(i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacidn; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion
o cualquier otra documentacién!® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el
monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacidn
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido por la
Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita,
por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepciéon de conformidad, entre otros.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?!

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 22

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

2L Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

22 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. Q
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

e % Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?’

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

25

26

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

27 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3° EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

28

29

30

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad3:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

31

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizaciéon y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®3.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : 0
DEL CONTRATO L .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3# S No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

34 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?35 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE36 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

35 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3% lbidem.

37 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraciéon jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




o

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”38

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3°

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

38 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

0 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
41 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV43

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




-
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Q)
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV44
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV45

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IG\V46

5 Monto de la oferta a suma alzada

A

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

47 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
[CONSIGNAR’ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE e Tonrs | coNTRATO | cotmantods RECEPCE:Elgi DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POV'EETC/@"B'O [FACTURADO,
1
2
3
4
5

48

49

50

51

52

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?&?@h RECEP()CgloRi DE LA PROYE’EgéI;ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEEI_E:;';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())SZ
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segin corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

e Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




