
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
002-2023-MDLP/CS 

 
Primera Convocatoria 

 
 

 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

“REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) 
SISTEMA DE RIEGO DE LAS LOCALIDADES DE 

TAURIPON - GORGORILLO DEL DISTRITO DE LA 
PRIMAVERA, PROVINCIA BOLOGNESI, 

DEPARTAMENTO ANCASH”  
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA 

RUC Nº : 20226974807 

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N -LA PRIMAVERA - BOLOGNESI - 
ANCASH 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: 
“REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO DE LAS 
LOCALIDADES DE TAURIPON - GORGORILLO DEL DISTRITO DE LA PRIMAVERA, 
PROVINCIA BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ANCASH”. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 529,073.05 (QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y 
TRES CON 05/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida 
en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
setiembre del año 2023. 
 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior (90%) Superior (110%) 

 
S/ 529,073.05 

 
S/ 476,165.75 S/ 581,980.36 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
R.A. N° 172-2023-MDLP/A 
(29-09-2023) 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
R.A. N° 158-2023-MDLP/A 
(08-09-2023) 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 75 (SETENTA Y 
CINCO) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y 
en el expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTYRITAL DE LA PRIMAVERA 

Recoger en  
 

: UNIDAD DE LOGISTICA Y PATRIMONIO 

Costo de bases : Impresa: S/ 5,00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 400.00 
Digital: S/ 20,00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
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1.12. BASE LEGAL 
 

- Ley Nº 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley Nº 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 

fiscal 2023. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. - Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 
y modificatorias, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública 
- Ley N° 29783, Seguridad y Salud en el trabajo. 
- Código Civil 
- Directivas emitidas por el OSCE. 

 
              Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PRIMAVERA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDLP/CS  

 
 

17 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  
 

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 

 
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
14    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. ADELANTOS 

No se entregará Adelantos. 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en PLAZA DE ARMAS S/N – LA PRIMAVERA - 
BOLOGNESI – ANCASH.  

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será de forma MENSUAL. 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”16.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

BASES ESTÁNDAR AS OBRAS 

 

“REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE 

RIEGO DE LAS LOCALIDADES DE TAURIPON - GORGORILLO DEL 

DISTRITO DE LA PRIMAVERA, PROVINCIA BOLOGNESI, DEPARTAMENTO 

ANCASH” 

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2609532 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO: 

INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEBEN CONTAR 

CON LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD O APROBACIÓN DE LA FICHA, 

SEGÚN CORRESPONDA: 

Ubicación El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 

Gorgorillo y Tauripon  

Localidad Huampay 

Distrito La primavera 

Provincia Bolognesi 

Departamento Ancash 

Nombre del Pip “REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) 

SISTEMA DE RIEGO DE LAS LOCALIDADES DE 

TAURIPON - GORGORILLO DEL DISTRITO DE LA 

PRIMAVERA, PROVINCIA BOLOGNESI, DEPARTAMENTO 

ANCASH”  

Código Único de 

Inversiones 

2609532 

Nivel de los Estudios 

de PreInversión 

FORMATO N° 07-C 

Fecha de Declaración 

de Viabilidad 

25/08/2023 

Expediente Técnico 

Aprobado Mediante 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 

 Nº 158-2023-MDLP/A. 

Fecha de Aprobación LA PRIMAVERA 08 DE SETIEMBRE DEL 2023 

 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION: 

“REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO DE LAS 

LOCALIDADES DE TAURIPON - GORGORILLO DEL DISTRITO DE LA PRIMAVERA, 

PROVINCIA BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ANCASH” CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES. 

N° 2609532.  

 

2. FINALIDAD PÚBLICA: 

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA, en su afán de prestar un mejor servicio, 

elabora estudios y ejecución de obras de construcción, ampliación, mejoramiento y rehabilitación, 

etc.; Para apoyar y promover a que la comunidad tenga una mejor calidad de vida. Es por ello por 

lo que, ante la necesidad de ejecutar dichas obras, se convoca al presente procedimiento de 

selección, con el fin de seleccionar a la empresa contratista que deberá encargarse de la ejecución 

de la obra. 

Estos requerimientos consideran los lineamientos generales que La MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE LA PRIMAVERA, espera como mínimo del Contratista, los cuales debe complementar y mejorar 

con sus aportes, experiencias e innovaciones.  

 

Este proyecto busca lograr beneficios a la población, en la mejora de la calidad del servicio de 

protección de las áreas agrícolas, tiene la finalidad de mejorar, reparación del canal que ha sido 

afectado por la erosión, derrumbes que lo ha dañado en su totalidad, para ello se interviene de 

manera de emergencia en la progresiva 0+970Km mejorando las actividades económicas y sociales 

de la población de las a localidades de Gorgorillo y Tauripon del Distrito de la Primavera, 

Provincia de Bolognesi, Región Ancash”, Implementar una adecuada infraestructura para riego, 

Aplicando el conocimiento en el manejo y uso eficiente del recurso hídrico. 
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3. ANTECEDENTES: 

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA, dentro del programa de mejoramiento o 

reparación de la infraestructura de riego ha considerado por conveniente realizar la reparación 

del sistema de riego de gorgorillo y tauripon, (huampay), es por eso que se plantea la rehabilitación 

del canal, teniendo como componente principal, por tal razón se ha considerado la ejecución de la 

obra.    

 

En la actualidad los beneficiarios. Asimismo, las consecuencias de la distribución desorganizada 

del agua de riego, así como la erosión y derrumbes dan origen a bajas eficiencias de riego, con 

excedentes importantes de agua que contribuyen a la pérdida o bajo rendimiento de producción de 

los terrenos agrícolas, perjudicando las zonas de cultivos aledañas y las vías de accesos contiguas 

que permiten la circulación de la población.  

 

4. NORMAS LEGALES: 

➢ La Constitución Política del Perú. 

➢ Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 

➢ Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

➢ Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público. 

➢ Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 

➢ Decreto Legislativo Nº 1444-2018, que modifica la Ley Nº 30225. 

➢ Decreto Supremo Nº 082-2019-EF - Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado. 

➢ Decreto Supremo Nº 344-2018-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. 

➢ Decreto Supremo Nº 377-2019-EF- Modifican el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. 

➢ Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

➢ Ley N° 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 

➢ Ley N° 1252 - Ley que crea el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

modificado con D.L. N° 1432.  

➢ Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-

2017- EF, modificado con D.L. 1432. 

➢ Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - 

Ley del Procedimiento Administrativo General. 

➢ Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública. 

➢ Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado con el D.S. Nº 020-2019-TR. 

➢ Ley 27050 - Ley General de las personas con discapacidad y normas para el diseño de 

elementos de apoyo para personas con discapacidad. 

➢ Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad. 

➢ Código Civil. 

➢ Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de 

Obra”, modificado por la Resolución 018-2017-OSCE/CD. 

➢ Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra Digital”. 

➢ Directivas del OSCE. 

➢ Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

➢ Reglamento Nacional de Construcciones. 

➢ Resolución Ministerial Nº 87-2020-VIVIENDA - Aprobación del Protocolo Sanitario del sector 

Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades 

en la reanudación de actividades. 

➢ Resolución Ministerial N° 031-2023/MINSA, publicada el 12 de enero del 2023, se ha aprobado 

la Directiva Administrativa N° 339-MINSA-DGIESP-2023, que establece las nuevas 

disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo 

de exposición a SARS-CoV-2. 

➢ Normas Vigentes Relacionas al Objeto del Proyecto. 
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5. NORMAS TÉCNICAS: 

➢ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias. 

➢ Reglamento de Metrados - R.D. N- 073-2010/VIVIENDA/VNCS-DNC. 

➢ Ley N* 29783. de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

➢ Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental. 

➢ Normas de DIGESA. 

➢ Decreto Supremo Nº 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo. 

➢ Norma E-060 - Concreto Armado (Actualizado al 2009). 

➢ Norma E-050 - Suelos y Cimentaciones. 

➢ Norma E-030 - Diseño Sismo resistente (Actualizado en el 2016). 

➢ Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc. 

➢ Resolución Directoral N° 18-2016-MTC/14 - Manual de Ensayo de Materiales. 

➢ R.D. N°20-2011-MTC714 - Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje. 

➢ R.D. N° 22-2013-MTC/14 – Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013. 

➢ Norma G-050, Seguridad durante la Construcción (Actualizado 2009). 

➢ Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

 

6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:  

General 

Contratar a una empresa que realice la ejecución de la obra: “REPARACION DE LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO DE LAS LOCALIDADES DE TAURIPON - 

GORGORILLO DEL DISTRITO DE LA PRIMAVERA, PROVINCIA BOLOGNESI, 

DEPARTAMENTO ANCASH” CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES. N° 2609532; para 

reparación del sistema de agua de riego.  
 

Resumen de Metrados. 

 

01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01 ALMACEN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIA 

01.02 CARTEL DE OBRA DE 3.60x2.40 m, EN GIGANTOGRAFIA 

01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

02.01 
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

02.02 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 

02.03 
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN OBRA 

02.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

02.05 ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS 

03 PASE AÉREO L=80.00 ML 

03.01 COLUMNAS DE SOPORTE 

03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

03.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 

03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO 

03.01.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS. 

03.01.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

03.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 m. 

03.01.03 OBRAS DE CONCRETO 

03.01.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO 

03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS 
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03.01.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN ZAPATAS 

03.01.03.04 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS 

03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 

03.01.03.06 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS 

03.01.03.07 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS 

03.01.03.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 

03.01.03.09 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN VIGAS 

03.01.03.10 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 EN VIGAS 

03.01.04 ACABADOS 

03.01.04.01 TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm, 1:4 

03.02 CAMARA DE ANCLAJE 

03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

03.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 

03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO 

03.02.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS. 

03.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 m. 

03.02.03 OBRAS DE CONCRETO 

03.02.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO 

03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

03.02.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

03.03 ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE 

03.03.01 CABLE DE ACERO 1 1/2" (38mm) TIPO BOA 6X19 

03.03.02 PENDOLA DE ACERO DE 1/4" TIPO BOA 6X19 

03.03.03 CARRO DE DILATACION CRUCE L=80M 

03.03.04 ABRAZADERA DE PLATINA DE 1/4" P/SOPORTAR TUB+PERNO DE 1/2" 

03.03.05 ACCESORIOS DE DADO DE ANCLAJE (CRUCE L=80 M) 

03.04 TUBERIAS 

03.04.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE SDR 17 DN= 400mm 

NTP ISO 4427 

03.05 PINTURA 

03.05.01 PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA 2 MANOS 

04 FLETE 

04.01 FLETE TERRESTRE 

04.02 FLETE RURAL 

05 ESTRATEGIAS DE GESTION AMBIENTAL 

05.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y CIERRE DE OBRA 

05.01.01 ADQUISICIÓN DE TACHOS DE COLORES 

05.01.02 TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS 

05.01.03 RECOLECCIÓN DE LOS RESTOS DE DESMONTE 

05.01.04 IMPLEMENTACION DE LETRINAS DE HOYO SECO 

05.02 PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 

05.02.01 
HUMEDECIMIENTO DE TERRENO Y AGREGADOS PARA EVITAR 

GENERAR POLVO 

05.02.02 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA 

05.02.03 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

05.02.04 MONITOREO DE LOS NIVELES DE RUIDO 
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05.02.05 MONITOREO DE LA CALIDAD DE SUELO 

06 CAPACITACION Y MONITOREO ARQUEOLOGICO 

06.01 CAPACITACION Y MONITOREO ARQUEOLOGICO 

 

7. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA OBRA: 

7.1.- Nombre del proyecto:  

El proyecto: “REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO 

DE LAS LOCALIDADES DE TAURIPON - GORGORILLO DEL DISTRITO DE LA PRIMAVERA, 

PROVINCIA BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ANCASH” CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES. 

N° 2609532. 

  

8. EN LA EJECUCIÓN DE OBRA: 

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, 

herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración de acuerdo a lo definido en el 

expediente técnico. 

 

La ejecución de la obra, sin excepción, comprenderá las mejores prácticas de ejecución de Obras, 

empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación 

acordes con las tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad. 

 

a. Errores o Contradicciones. 

El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los documentos, 

poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor de la Obra. 

 

Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha 

realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de 

acuerdo a los planos entregados. 

 

b. Entrega del Terreno. 

La Entidad comunicará dentro de los diez (15) días calendario siguientes a la firma del 

contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la obra. 

 

El Supervisor designado por la entidad y/o representantes efectuarán la entrega del Terreno. 

 

c. Obras Provisionales. 

El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a 

la Supervisión, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes 

de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los quince 

(15) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la 

recepción de la obra. 

 

Estos ambientes ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e 

iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y 

comunicaciones de ser necesarias. 

Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a 

realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

• El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte 

cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante 

aberturas practicables. 

• La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero 

empleado. 
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• Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, 

servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para 

su uso, a criterio del Supervisor. 

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes 

para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta 

del Contratista. 

 

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista 

para el más eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecución de la obra, pero, 

en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre 

el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 

 

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para 

prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes 

propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. El 

Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro 

y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento 

donde puedan producirse accidentes. 

 

d. Cuaderno de obra Físico o Digital. 

Se implementará el cuaderno de obra Físico o digital de acuerdo al Decreto Supremo N° 084-

2020-PCM, donde el Supervisor de Obra y el Residente de Obra los únicos autorizados para 

hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. 

 

En el cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de 

ella, firmando al pie de cada anotación el supervisor o residente, según sea el que efectuó la 

anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en 

el Cuaderno de Obra físico o digital, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su 

representante legal, por medio de comunicación escrita. 

 

Asimismo, el Contratista anotará las instrucciones del Supervisor y sus observaciones, además 

de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. El Supervisor tendrá derecho a 

examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones. El Contratista 

deberá entregar mensualmente a la entidad o al Supervisor, copia o impresión del Cuaderno 

de Obra Físico o digital. 

 

El Cuaderno de Obra físico o digital será cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido 

recibida definitivamente por la entidad. 

 

e. Programa de Trabajo. 

Dentro del día siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá presentar para 

consideración del Supervisor, el Calendario actualizado de Obra Valorizado contratado, 

adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual de ejecución de la obra. 

 

Dentro de los siete (7) días calendario siguientes al inicio del plazo contractual de ejecución 

de la obra, el Contratista deberá presentar para consideración del Supervisor, un Calendario 

detallado de Adquisición de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciación 

y terminación contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a 

la ejecución de los diferentes trabajos. 

Estos programas de trabajos deberán ser elaborados utilizando el Método del Camino Crítico 

(CPM) o El diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su programa de trabajo y/o 

cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las restricciones originadas por caso 

fortuito o de fuerza mayor. 

 

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le 

sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor 
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lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme 

a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión 

y aprobación del Supervisor. 

 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al 

Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 

 

f. Tareas en Horas Extraordinarias. 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal 

de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con 

cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual 

dispondrá el Supervisor lo necesario para su control. 

 

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podrá 

realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al 

Supervisor inmediatamente antes de su iniciación. 

 

En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra digital de la 

situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas 

extraordinarias. 

 

g. Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales. 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 

construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un 

aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos 

generales. 

 

h. Conservación del Medio Ambiente. 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los 

residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto 

negativo con el medio ambiente. 

 

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo 

cual deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes. 

 

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 

contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 

i. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. 

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del 

Contratista dentro de la obra, presentar documento indicando que asume la responsabilidad 

para lo cual tomará todas sus precauciones. 

 

 

j. Calidad Especificada. 

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligación del Contratista alcanzar la 

calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la 

ejecución de las obras e instalaciones. 

 

A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades 

de control de calidad. 

 

El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o 

ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones 

Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus 

obligaciones estipuladas en el Contrato. 
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En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones 

Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista, por lo que en el presente caso 

deberá presentar en su propuesta técnica un documento de compromiso de retirar aquellos 

materiales que no cumplan con garantizar la calidad constructiva de la obra. 

 

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por 

escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, 

de ser el caso. 

 

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor debido a su 

inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

 

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del 

Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, 

la aceptación previa. 

 

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas 

o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del 

Supervisor. 

 

El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o 

pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor 

considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o 

instalación. 

 

9. SEGUROS: 

El CONTRATISTA presentara las pólizas de seguro necesarios para resguardar la integridad 

de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados. 

 

El contratista antes del inicio de la obra deberá tomar en cuenta todos los que sean necesarios 

para la correcta ejecución de la obra, debiendo exhibir ante La MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE LA PRIMAVERA las POLIZAS correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas 

pólizas deben indicar el nombre, ubicación de la obra y nombre del proceso. 

 

10. INFORME MENSUAL: 

Informes de las actividades técnico - económico - administrativo de las obras de los cuales 

deberán ser entregados junto con la valorización del CONTRATISTA, las valorizaciones 

mensuales, se presentarán el ultimo día del mes de la valorización al inspector o supervisor, y 

este a la vez la presentara a la entidad durante los cinco (05) primeros días contados a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos en dos (02) originales y 

una (01) copia, acompañados según el caso por los cómputos métricos resultantes de las 

mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el inspector o supervisor. 

 

11. SERVICIOS QUE PRESTARÁ EL CONTRATISTA: 

El Contratista realizará a favor de la entidad las siguientes prestaciones: 

a. Ejecución de la  Obra.  

✓ Designar al Ingeniero Residente de Obra. 

✓ Ejecutar la Obra de acuerdo al Expediente Técnico aprobado. 

✓ El Contratista suministrará toda la mano de obra, dirección, materiales, alumbrado, 

combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios de 

construcción necesaria o adecuada para la ejecución y terminación de la Obra. Protegerá 

las obras durante su ejecución, realizándolas de manera compatible con la seguridad de 

la vida y propiedad a satisfacción del Supervisor y de acuerdo a los Documentos de 

Licitación y a los del Contrato. 

✓ Hasta la aceptación final de la obra por parte del Contratante, el Contratista será 

responsable de mantener las obras a su costo y cuidado, tomando todas las precauciones 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PRIMAVERA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDLP/CS  
 

 30 

contra daños o desperfectos a cualquier parte del mismo, por cualquier causa, bien sea 

originada por la ejecución o la falta de ejecución del trabajo. 

✓ El Contratista deberá reconstruir, reparar, reponer y responder por todos los daños o 

desperfectos que sufra cualquier parte de la obra y correrá por su cuenta el costo de los 

mismos, con excepción de daños producidos por acciones imprevisibles como terremotos, 

marejadas, cataclismos, terrorismo y otros que estén cubiertos por las respectivas pólizas 

de seguros, según lo establecido en el Contrato. 

✓ En casos de suspensión de los trabajos por cualquier causa, el Contratista será 

responsable del mantenimiento de la obra y deberá construir cualquier estructura 

provisional que fuese necesaria para proteger las obras ejecutadas. 

✓ El Contratista deberá informar a la supervisión de la ocurrencia de cualquier accidente 

sucedido durante la ejecución de los trabajos en forma inmediata y en el término de la 

distancia, debiendo además efectuar la denuncia respectiva a la autoridad competente de 

la jurisdicción de la ocurrencia. Así mismo deberá mantener un archivo exacto de todos 

los accidentes ocurridos que resulten en muerte, enfermedad ocupacional, lesión 

incapacitante y daño a la propiedad del Estado o Privada. El archivo de accidentes deberá 

estar disponible en todo momento para ser inspeccionado por la Supervisión. 

✓ El Contratista deberá sujetarse a las disposiciones legales vigentes de Seguridad Laboral 

a fin de controlar los riesgos de accidentes en la obra, y en concordancia con dichas 

normas diseñar, aplicar y responsabilizarse de un programa de seguridad para sus 

trabajadores. Además, debe contar con informes actualizados de mantenimiento de los 

vehículos y equipos que se utilizan en la ejecución de la obra según normas vigentes. Es 

responsabilidad la Supervisión programar periódicamente y a intervalos apropiados las 

respectivas inspecciones de la implementación de los planes de seguridad. La Supervisión 

debe coordinar con el Contratista y elaborar un Informe de observación con las 

indicaciones respectivas cuando se verifique la necesidad de prever un ajuste o subsanar 

un vacío en cuanto medidas de seguridad. 

✓ El Contratista, mantendrá limpio el lugar de las obras durante la construcción y después 

de ésta, hasta la recepción de las mismas, realizará todo el trabajo y pagará los gastos 

incidentales que dé lugar. Reparará y reconstruirá todas las estructuras y propiedades 

que, a juicio de la Supervisión fueran dañadas o afectadas durante la ejecución de las 

obras. 

✓ El Contratista mantendrá las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y según 

lo que establezca el Contrato; así como las herramientas y equipos que sean requeridos 

para efectuar las Obras en forma aceptable y a satisfacción del Supervisor y/o como lo 

especifique el Contrato. Se utilizarán únicamente equipos de eficiencia comprobada por 

la Supervisión, y el Contratista será el único responsable por la bondad de los mismos. 

✓ El Contratista, antes, durante y a la terminación de las obras, reparará y reconstruirá 

todas las áreas naturales que, a juicio de la Supervisión fueran dañadas o afectadas por 

negligencia, descuido. 

✓ La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del Contratista y 

la Supervisión. Cualquier revisión, inspección o comprobación que efectúe la Supervisión 

no exime al Contratista de su obligación sobre la calidad de la obra. 

✓ El contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la ejecución 

de la obra, salvo que la supervisión solicite su sustitución, el contratista a su vez  tiene la 

obligación de remplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las 

órdenes del supervisor, por otra parte el contratista deberá de indicar los nombres y 

cargos de los profesionales que serán los responsables de la dirección de la obra, la que 

deberá estar siempre a cargo de una persona responsable.   

✓ El Contratista tiene la responsabilidad de estar completamente informado de todas las 

leyes, códigos, ordenanzas, reglamentos, órdenes y decretos de cuerpos o tribunales que 

tengan cualquier jurisdicción o autoridad, que en cualquier forma afecten el manejo de la 

obra. 

✓ El contratista observará y cumplirá en todo momento con dichas leyes, códigos, 

ordenanzas, reglamentos, órdenes y decretos, debiendo dejar a salvo al Contratante y a 

sus representantes contra cualquier juicio, reclamo o demanda por cualquier daño o 

perjuicio que ocasione cualquier persona o propiedad durante la ejecución de la obra por 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PRIMAVERA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDLP/CS  

 
 

31 

responsabilidad original o basada en la violación de cualquiera de tales leyes, códigos, 

ordenanzas, reglamentos, órdenes y decretos. 

✓ Los daños que se ocasionen, por causas imputables al Contratista debido a la operación 

de sus equipos, entre otras causas, serán reparadas por su cuenta y a su costo. 

✓ El Contratista deberá cumplir con las leyes nacionales y reglamentos vigentes, sobre 

control de contaminación del ambiente y protección del medio ambiente. 

✓ El Contratista es el único responsable del uso y pago de regalías y cualquier costo 

relacionado con el uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea de 

equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros. En los precios contractuales 

deberá incluir estos costos, ya que el Contratante no reconocerá ningún pago por estos 

conceptos 

✓ El Contratista deberá cumplir con toda la reglamentación sobre salubridad ocupacional. 

Es responsabilidad del Contratista mantener en estado óptimo los espacios ambientales de 

trabajo, la eliminación de factores contaminantes y el control de los riesgos que afectan la 

salud del trabajador. 

✓ El equipo a ser utilizado por El Contratista deberá estar ubicado adecuadamente en sitios 

donde no perturbe a la población y al medio ambiente y contar, además, con sistemas de 

silenciadores (especialmente el equipo de compactación de material, etc.), sobre todo si se 

trabaja en zonas vulnerables o se perturba la tranquilidad, lo cual contará con 

autorización del supervisor. 

✓ El Contratista deberá mantener los equipos de construcción en óptimas condiciones, con 

el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños en los mismos. Las máquinas, 

equipos y herramientas manuales deberán ser de buen diseño y construcción teniendo en 

cuenta los principios de la seguridad, la salud y la ergonomía en lo que atañe a su diseño. 

Deben tener como edad máxima la que corresponde a su vida útil. La mala calidad de los 

equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no serán causal que exima al Contratista del 

cumplimiento de sus obligaciones. 

✓ El Contratista deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos, 

escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos necesarios para la 

ejecución de las obras, en los sitios indicados en los documentos del proyecto o autorizados 

por el Contratante, los que serán debidamente acondicionados y preparados para 

recibirlos. 

✓ Todos los empleados y obreros para la obra serán contratados por el Contratista, quien 

deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación del personal. Así 

mismo, se obliga al pago de todos los salarios y beneficios sociales que se establezcan en 

relación con los trabajadores y empleados. Ninguna obligación de tal naturaleza 

corresponde al Contratante y éste no asume responsabilidad, ni solidaridad alguna. 

✓ El Contratista debe asegurarse de que todos los trabajadores estén bien informados de los 

riesgos relacionados con sus labores y con la conservación del medio ambiente de su zona 

de trabajo, el conocimiento de las leyes y reglamentos laborales, las normas técnicas y las 

instrucciones relacionado con la prevención de accidentes y los riesgos para la salud. 

✓ El Contratista deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control 

por parte de la Supervisión. Este, a su vez, efectuará todas las medidas que estime 

convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos. 

✓ El Contratista debe emplear métodos y prácticas de trabajo que protejan a los 

trabajadores contra los efectos nocivos de agentes químicos (gases, vapores líquidos o 

sólidos), físicos (condiciones de ambiente: ruido, vibraciones, humedad, energía radiante, 

temperatura excesiva, iluminación defectuosa, variación de la presión) y biológicos 

(agentes infecciosos tipo virus o bacterias que causan tuberculosis, pulmonía, tifoidea, 

hongos y parásitos). 

✓ Participar en la Recepción de la Obra. 

✓ Efectuar la liquidación de la Obra. 

 

b. Información que Brindara la  Entidad.  

La Entidad suministrará a El Contratista, una copia simple de los siguientes documentos: 

✓ Expediente técnico en físico completo, con firma de los profesionales participantes en su 
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elaboración. 

✓ Diseño Oficial del Cartel de Obra. 

✓ Cuadros y Formatos. 

✓ El Contratista evaluará toda la información que le facilite La Entidad. Sin embargo, será 

el Único responsable por la forma como aplique dicha información para la obtención de 

las conclusiones y recomendaciones que efectúe como resultado del Servicio. 

 

c. Responsabilidades del  Contratista.  

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a El Contratista, conforme a los 

dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a La Ejecución de 

Obra contratada, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente: 

a) Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, 

aplicable al objeto de la Ejecución de la Obra. 

b) Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que será materia de aplicación de la Ejecución 

de Obra. 

c) Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y 

características topográficas, geográficas, climáticas y de servicios básicos, análisis de 

impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que se 

ejecuta el proyecto. 

d) Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente 

documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen 

la buena y oportuna ejecución de la Obra. 

e) Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total 

programado para la Ejecución de la Obra. 

f) Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de la Obra ejecutada, para lo 

cual mantendrá coordinación permanente con La Entidad sobre los trabajos que se 

ejecuten. 

g) El Contratista será legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por 

los resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que recomiende 

ejecutar como producto de los estudios efectuados. 

h) El Contratista está obligado a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas 

municipales, parámetros de construcción, normas técnicas y demás documentos que sean 

de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Ejecución de Obra, así como para 

sustentar adecuadamente la documentación técnica que formulará para La Entidad. 

i) El Contratista suministrará toda la mano de obra, dirección, materiales, alumbrado, 

combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios de 

construcción necesaria o adecuada para la ejecución y terminación de la Obra. Protegerá 

las obras durante su ejecución, realizándolas de manera compatible con la seguridad de la 

vida, la propiedad y la salud a satisfacción de la Supervisión y de acuerdo a los 

Documentos de Licitación y a los del Contrato. 

j) Así mismo ejecutara la obra en estricta armonía con el medio ambiente sin producir ni 

generar medios que pudieran generar focos de contaminación, alteración y degradación 

de Ecosistemas, la biodiversidad, los Recursos Naturales o el medio ambiente, etc; es por 

ello que el contratista de forma obligatoria en su propuesta y como parte del cumplimiento 

de los requerimientos técnicos mínimos. 

k) El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones esenciales de El 

Contratista; las que se complementarán con los aquí listados. 

l) En atención a que el Contratista es el responsable absoluto de la Obra que realiza, deberá 

garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que 

establecen las normas durante los siguientes siete (7) años, desde la fecha de recepción de 

la Obra, por lo que, en caso de ser requerido por la Entidad, para absolver defectos, fallas 

y/o vicios ocultos que presenta la obra ejecutada, no podrá negar su participación y 

absolución de dichos requerimientos mencionados. 

m) En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citación antes indicada, se hará 

conocer su negativa al OSCE y a la Contraloría General de la República, a los efectos 

legales consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un acto administrativo por 
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el cual es responsable ante el Estado. 

 

12.  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 

El CONTRATISTA propondrá la entrega oportuna de la obra ofrecida, el que no deberá ser mayor 

a los Setenta y Cinco (75) días calendario y que no incluye el tiempo necesario para revisiones y 

aprobaciones de proyectos por parte La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA.  

 

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan 

las condiciones establecidas en al Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. Los plazos para liquidación del contrato de obra por parte del contratista serán de acuerdo 

al Art. 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que menciona lo siguiente: El 

contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos 

detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo 

vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción 

de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta 

(60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte 

mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta 

a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de 

solución de controversias. 209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación 

formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, 

observando, o elaborando otra, noticiando al contratista para que este se pronuncie dentro de los 

quince (15) días siguientes.  

 

13. REQUERIMIENTO MINIMOS EXIGIDOS AL POSTOR: 

El Postor debe ser Persona Natural o Jurídica con inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Proveedores - RNP, Capitulo Ejecución de Obra. 

 

No estar incurso en los impedimentos para contratar con el Estado, establecido en el artículo 11º 

del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF. 

 

Experiencia del Postor en la Especialidad. 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 529,073.05 (Quinientos 

Veintinueve Mil Setenta y Tres con 05/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del 

acta de recepción de obra, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 

Acreditación. 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 

recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 

respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda 

fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución. 

 

Definición de Obras Similares. 

Se considerará obras similares a: 

Construcción y/o Renovación y/o Rehabilitación del Servicio y/o Sistema de Riego y/o Canal de 

Riego y/o Canal de Concreto armado, debiendo acreditar fehacientemente en cada obra, como 

experiencia en la ejecución de obras similares los siguientes componentes: Obras Provisionales, 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Movimiento de Tierras, Obras de Concreto Armado, Enconfrado 

y Desenconfrado, Ensayos y Pruebas de Laboratorio, Baños Químicos, Capacitación y Monitoreo 

Arqueológico, Estrategias de Gestión Ambiental y Flete.  

 

Los presupuestos y/u otros documentos que sustenten dicho requerimiento deberán estar 

debidamente visados por la Entidad Correspondiente. 

 

Participación en Consorcio. 
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De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, se considerará lo siguiente: 

 

• El número máximo de consorciados es de Dos (02) integrantes. 

• El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de Veinte por 

ciento (20%) por ciento. 

• El integrante del consorcio que acredite mayor experiencia debe cumplir con un 

mínimo de Setenta por ciento (70%) de participación. 

 

14. MODALIDAD DE EJECUCION:  

No Corresponde. 

 

15. SISTEMA DE CONTRATACION: 

El sistema de contratación para la ejecución del proyecto será a Suma Alzada. 

 

16. VALOR REFERENCIAL:  

El costo de obra asciende a S/ 529,073.05 (Quinientos Veintinueve Mil Setenta y Tres con 05/100 

Soles), Incl. IGV. 

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades 

de Seguridad Social, Sencico, Conafovicer, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, 

fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de 

construcción y hasta la entrega de esta, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello 

que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega. 

 

17. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

Canon y Sobre Canon.  

 

18. FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD: 

La forma de pago será en valorizaciones mensuales parciales y la conformidad será otorgada por 

la Jefatura de la Oficina de Desarrollo Urbano Rural de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA 

PRIMAVERA. Las valorizaciones serán tramitas ante la entidad de acuerdo al Artículo 194 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, la recepción de obra será firmada 

por los integrantes del comité de recepción de obra (Acta de recepción de obra) designada por 

Resolución Gerencial.  

 

19. ADELANTOS: 

No se otorgarán adelantos 

 

20. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entregará a la 

Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto del contrato original. Esta se mantendrá vigente hasta la conformidad de la 

recepción de la prestación a cargo del contratista. 

el postor ganador podrá acogerse al Decreto Legislativo N° 1553, de fecha 10 de mayo del 2023, 

articulo 9. 

 

21. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL: 

21.1 Equipamiento Estratégico. 

 

Requisitos. 

Descripción Cantidad 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 01 

EQUIPO DE TERMOFUSION 01 

CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 01 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.00" 01 

GRUPO ELECTROGENO 38 HP 20 KW 01 
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NIVEL DE INGENIERO 01 

TEODOLITO O ESTACION TOTAL 01 

 

21.2 Plantel Profesional Clave. 

Los profesionales y personal designados de acuerdo a las áreas competentes, deberán participar 

activamente, en lo que les corresponde. Durante la Ejecución de la obra deberán estar 

disponibles para la absolución de cualquier duda o consulta. Dichos profesionales, técnicos y 

equipos se encuentran considerados en el expediente técnico, tanto en el desagregado de Gastos 

Generales, como en los costos unitarios, según sea el caso. 

 

 

 

 

 

Cuadro de Resumen Plantel Profesional Clave. 

Cargo Profesión Experiencia 

Ingeniero 

Residente de 

Obra 

Ing. Civil, Titulado, 

Colegido y 

Habilitado. 

Con una experiencia mínima de Treinta y Seis (36) meses como: 

Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o jefe de Supervisión 

y/o Inspector de Obra, en obras Hidráulicas con fines de Riego 

en general. Se considerará la experiencia adquirida posterior a 

su colegiatura. 

Especialista 

Hidráulico  

Ing. Agrícola, 

Titulado, Colegido 

y Habilitado. 

Con una experiencia mínima de Treinta y Seis (36) meses como: 

Especialista estructuras Hidráulicas y/o Hidráulico en la 

ejecución o Supervisión de Obras Hidráulicas en General. Se 

considerará la experiencia adquirida posterior a su colegiatura.  

Especialista en 

Seguridad y 

Medio 

Ambiente 

Ing. Civil o Ing. 

Ambiental, 

Titulado, Colegido 

y Habilitado. 

Con una experiencia mínima de Treinta y Seis (36) meses como: 

Especialista en seguridad y Medio Ambiente y/o Supervisor en 

Seguridad y/o Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y/o 

Especialista en seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución 

o Supervisión de Obras en General. Se considerará la 

experiencia adquirida posterior a su colegiatura. 

 

 

Acreditación. 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

La experiencia se podrá acreditar con la presentación de (i) la copia simple de los contratos 

con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier otro 

documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.  

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de 

dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

La colegiatura y certificado de habilidad se requerirán para el inicio de su participación 

efectiva en la ejecución de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú como en el 

Extranjero. 

 

Nota: 

• A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, es necesario que el 

participante presente para la suscripción del contrato, en resumen, la experiencia de cada 

profesional propuesto, así como su libre disponibilidad, bajo cualquier documento sin 

restricción alguna. 

• El Residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez. 
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• La colegiatura y habilitación de los profesionales se requiera para el inicio de su 

participación efectiva de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero. 

• La permanencia de la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la 

ejecución de la obra. De las demás profesionales o especialistas es según lo establecido en 

los gastos generales. 

• No son parte del plantel profesional para la ejecución de la obra, aquel personal que realiza 

actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, guardián, vigilante, 

almacenero, peón, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco el topógrafo, 

administrador de obra, ni los asistentes del personal clave. 

• La documentación que acredite la experiencia del plantel profesional clave debe ser emitida 

por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la 

entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia. 

• La documentación que acredite la experiencia del plantel profesional clave adquirida en 

consorcios debe ser emitida por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro la 

organización interna del mismo consorcio. Véase el Pronunciamiento N° 054-2012/DSU, N° 

195-2012/DSU y N° 121- 2012/DSU. 

• La experiencia que se acreditará será aquella obtenida desde que el profesional obtuvo las 

condiciones legales para el ejercicio de su profesión, acorde con el ordenamiento jurídico 

aplicable. En caso de la especialidad de ingeniería, la experiencia de computará a partir de 

la colegiatura. 

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

El contratista está obligado a mantener el plantel profesional de apoyo, así como el personal 

técnico administrativo señalado en el análisis en Gastos Generales del Expediente Técnico, a 

fin de asegurar la correcta ejecución de las obras en todas sus fases, cumplir con la normativa 

vigente incluyendo en materia de seguridad en obra de seguridad y salud en el trabajo, 

protección ambiental, según corresponda. 

 

A fin de asegurar la calidad de las obras, los especialistas que conforman el plantel 

profesional de apoyo conforme al Expediente Técnico deberán tener un mínimo de Doce (12) 

meses de experiencia profesional, computados desde su Título y/o Certificación según 

corresponda bajo responsabilidad del contratista, esta condición no se acreditará en la 

oferta; Conforme al artículo 190° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del 

Estado, en caso se considere necesaria la participación de profesionales adicionales al plantel 

técnico ofertado, debe anotarse tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informarse por escrito 

a la Entidad el alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar la efectiva 

participación de tales profesionales. La conclusión de mayores profesionales por parte del 

contratista no genera mayores costos ni gastos para la entidad. 

 

22. PENALIDADES APLICABLES: 

La penalidad por mora en la ejecución de la prestación, de acuerdo con el Artículo 162 del 

Reglamento de la Ley N° 30225, de Contrataciones del Estado, modificado con D.S. N° 344-2018-

EF. 

 

23. OTRAS PENALIDADES: 

La aplicación de otras penalidades, referidas al incumplimiento de las diversas obligaciones a cargo 

del contratista distintas al retraso, cuyas consideraciones están definidas en el Artículo 161° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado con D.S. N° 344-2018-EF.  

 

El Supervisor o Inspector de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en 

Tabla de Penalidades - Contrato de Obras, registra la infracción en el cuaderno de obras digital, 

adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, y remite carta de preaviso al contratista; de 

igual forma un representante de la Entidad que administra el contrato puede advertir la falta 

mediante carta de preaviso al contratista, estableciéndole un plazo para la subsanación de la 

infracción. En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente al cálculo de la penalidad. 
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El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, 

el Supervisor procede a calcular la penalidad según la tabla establecida de penalidades sobre un 

porcentaje del monto contractual, por día, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes 

que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad 

admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.  

 

El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra digital la aplicación de la 

penalidad. 

 

N° INFRACCIÓN 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
PROCEDIMIENTO 

1 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 
5/10,000 

Según informe del 

supervisor/inspector 

de obra debidamente 

sustentado 

Cuando el contratista permita que el trabajador 

labore sin ellas o que las tenga incompletas; lo 

cual comprende: chaleco de seguridad, casco, 

lentes; zapatos; y, guantes, cuando corresponda 

por el tipo de trabajo. 

Del monto de la 

valorización del periodo 

por cada día de 

incumplimiento. 

2 

EQUIPOS DEL CONTRATISTA 10/10,000 

Según informe del 

supervisor/inspector 

de obra debidamente 

sustentado 

Cuando el contratista no cuenta con el integro de 

los equipos ofertados. 

del monto de la 

valorización del periodo 

por día de trabajo sin el 

íntegro del Equipo 

Ofertado 

3 

NO ENTREGAR EL CRONOGRAMA DE 

INICIO DE OBRA 5/10,000 
Según informe del 

supervisor/inspector 

de obra debidamente 

sustentado 

Se aplicará penalidad por no presentar a la 

supervisión de obra el cronograma de inicio de 

obra en los primeros 3 días de iniciado la obra. 

del monto de la 

valorización del periodo 

por día de trabajo sin el 

íntegro del Equipo 

ofertado 

4 

NO COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA 5/10,000 

Según informe del 

supervisor/inspector 

de obra debidamente 

sustentado 

Se aplicará penalidad por no colocar el cartel 

de obra dentro de los dos primeros días de 

iniciado la obra. 

del monto de la 

valorización del 

periodo por día de 

trabajo sin el íntegro 

del Equipo Ofertado 

5 

CALIDAD DE EJECUCION 10/10,000  

Según informe del 

supervisor/ inspector 

de obra debidamente 

sustentado 

Cuando se ejecuten trabajos incumpliendo las 

especificaciones técnicas. Además de la 

penalidad, el contratista deberá corregir dicho 

trabajo sin costo alguno para la Entidad. 

del monto de la 

valorización del periodo, 

por trabajos que 

incumplan la 

especificación técnica. 

6 CALIDAD DE MATERIALES 10/10,000 
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Cuando el contratista emplee materiales que 

no cumplan los requisitos de las 

especificaciones técnicas. El contratista 

deberá retirar dicho material y reemplazarlo 

por otro que cumpla con las especificaciones 

técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo 

alguno para la Entidad. 

del monto de la 

valorización del 

periodo, por cada 

caso de material de 

mala calidad a retirar. 

Según informe del 

supervisor/ inspector 

de obra debidamente 

sustentado 

7 

USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE 

CALIDAD PREVIOS 
15/10,000  

Según informe del 

supervisor/ inspector 

de obra debidamente 

sustentado  

Cuando el contratista emplee materiales que 

no cuenten con los certificados y/o ensayos 

de calidad previos a su utilización. El 

contratista deberá retirar dicho material y 

reemplazarlo por otro que cuente con los 

respectivos certificados y/o ensayos de 

control de calidad, siendo dicho reemplazo sin 

costo alguno para la Entidad 

del monto de la 

valorización del 

periodo, por cada 

caso de uso de 

materiales sin 

ensayos de calidad 

previos. 

8 

SEGURIDAD DEL SERVICIO Y 

SEÑALIZACION 
7/10,000 

Según informe del 

supervisor/ inspector 

de obra debidamente 

sustentado 

Cuando el contratista ejecute trabajos sin 

adoptar medidas de seguridad o sin realizar 

las señalizaciones. 

del monto de la 

valorización del 

periodo, por día y por 

cada caso. 

9 

FALTA DE PERMANENCIA DEL 

RESIDENTE EN OBRA 
10/1000,  

Según informe del 

supervisor/ inspector 

de obra debidamente 

sustentado 

Cuando el Residente no asista a la obra será 

sancionado por cada día de inasistencia; 

salvo caso fortuito y de fuerza mayor 

debidamente comprobado 

del monto de la 

valorización del 

periodo, Por día de no 

permanencia en la 

obra 

10 

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL 

OFERTADO 
10/1000 

Según informe del 

supervisor/ inspector 

de obra o el Jefe de la 

Oficina de desarrollo 

Urbano y Rural 

debidamente 

sustentado 

Se aplicará penalidad por cada cambio de 

personal ofertado ya sea antes, durante o 

después de la firma de contrato, excepto caso de 

incapacidad o muerte; y, por caso fortuito y de 

fuerza mayor debidamente comprobado. 

del monto de la 

valorización del 

periodo, por cada 

cambio de personal 

11 

RESPUESTAS A SOLICITUDES 3/1000 Según informe del 

supervisor/ inspector 

de obra debidamente 

sustentado. 

No responder las solicitudes escritas de la 

Entidad y/o el Supervisor en el plazo 

establecido 

 del valor 

Contratado, por 

ocurrencia. 

12 

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO 1/5000 
Según informe del 

supervisor/ inspector 

de obra debidamente 

sustentado. 

No presentar y/o mantener actualizado las 

Garantías de Fiel Cumplimiento, ante 

incrementos del monto del contrato de obra 

del valor 

Contratado, por 

ocurrencia. 

13 

CUADERNO DE OBRA DIGITAL 10/1000 Según informe del 

supervisor/ inspector 

de obra debidamente 

sustentado 

No tener al día el cuaderno de obra digital y/o no 

tener físicamente en la Obra del Cuaderno 

digital. 

del monto de la 

valorización del 

periodo. 

14 
INCUMPLIMIENTO DE FORMULACION DE 

LIQUIDACION 
10/1000 

Según informe del 

supervisor/ inspector 
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Se aplicará penalidad por incumplimiento de 

la formulación de la liquidación del contrato en 

el plazo previsto en las normas de 

contratación pública. 

del monto contratado 

de obra debidamente 

sustentado 

15 

Cuando el Contratista no cumple en presentar la 

valorización de obra correspondiente, dentro del 

plazo señalado 

= 0.001*Monto del 

Contrato Vigente. Por 

cada día de 

incumplimiento 

Según informe de la 

Supervisión/ 

inspector de obra 

debidamente 

sustentado 

16 

No reporta los accidentes de trabajo de 

acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de 

seguridad y salud en el trabajo. D.S. N° 005- 

2012-TR N° 009-2005-TR Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1/1000, del monto de 

la valorización del 

periodo, por cada 

ocurrencia. 

Según informe del 

supervisor/ inspector 

de obra debidamente 

sustentado. 

17 
Por modificar el Expediente Técnico sin la 

aprobación de la Entidad. 

10/1000, del monto de 

la valorización del 

periodo por cada día 

de dicho impedimento 

Según informe del 

supervisor/ inspector 

de obra debidamente 

sustentado. 

18 

Por no contar con el personal técnico o 

especialistas propuestos a la firma de contrato 

por parte de la contratista. 

7/1000, del monto de 

la valorización del 

periodo, por cada día 

que se ausente cada 

personal técnico o 

especialistas. 

Según informe del 

supervisor/ inspector 

de obra debidamente 

sustentado 

19 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL POR COVID-19  

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 

personal o parte del personal de los elementos de 

seguridad. La multa es por cada día. 

1/2000 del Monto 

Contratado por cada día 

1/2000 del Monto 

Contratado por cada 

día 

20 

PAGO DEL PERSONAL. 

Por la demora en el cumplimiento en los pagos 

del personal al servicio del contratista por un 

periodo mayor a un mes. La multa será por cada 

caso detectado. Aplicable del monto de la 

valorización del periodo. 

0.5/1000 del Monto 

Contratado por cada día 

Según informe del 

supervisor/ inspector 

de obra o el Jefe de la 

Oficina de desarrollo 

Urbano y Rural 

debidamente 

sustentado 

 

Procedimiento para aplicación de penalidad. 

a. El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en 

la tabla de Penalidades, registra la infracción en el Cuaderno de Obra, y remite carta 

de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en 

dicha carta se establece un plazo para la subsanación de la infracción.  

b. El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, 

de no hacerlo pasa al siguiente numeral.  

c. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de penalidades, 

sobre la base del Monto del Contrato vigente, por día, personal u ocurrencia, de 

corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no 

haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6).  

d. El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicación de la penalidad y 

mediante carta comunica la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA que 

la penalidad será incluida en la siguiente valorización.  

e. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorización con la aplicación de la 

penalidad 

f. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto 

máximo admisible, el Supervisor de obra evaluará y podrá proponer a la Entidad que 

inicie la Resolución del Contrato de obra.  
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24. DE LA SUBCONTRATACIÓN: 

Según lo dispuesto en el Art. 35 de La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, El 

Contratista podrá subcontratar la ejecución parcial de la Obra con autorización expresa del 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA no eximiendo al Contratista de la 

responsabilidad total de la misma. De darse el caso de la subcontratación, el subcontratista deberá 

cumplir con los requisitos establecidos en el citado dispositivo legal.  

No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que 

determinaron la selección del contratista. 

El Contratista es el único responsable ante la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA 

por los actos u omisiones de los subcontratistas y de las personas directamente e indirectamente 

empleadas por MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA no tiene trato directo con éstos, 

a quienes considerarán personas dependientes del Contratista.   

 

25. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS: 

El postor deberá ser una persona natural o jurídica, debidamente constituida el mismo que deberá 

estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capítulo de ejecutor 

de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o 

superior; del mismo modo, deberá acreditar su experiencia en la ejecución de obras iguales y/o 

similares. 

Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad jurídica para contratar y/o Jurídicas 

legalmente constituidas. 

✓ El postor debe contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la ejecución de la 

obra. 

✓ El postor debe contar con la libre capacidad, para la ejecución de la obra. 

✓ El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado. 

✓ El postor debe tener vigente su RNP en el capítulo de ejecutor de obras, hasta la suscripción 

del contrato. 

✓ No se aceptaran experiencia de postores que provengan de transformaciones societarias 

(escisión, fusión, absorción, etc) de empresas que hayan sido inhabilitadas de manera temporal 

y/o definitivo por el Tribunal de Contrataciones del Estado, precisando que dichas 

inhabilitaciones hayan sido impuestas antes de la publicación del presente procedimiento de 

selección y se pretenda hacer uso de experiencias de empresas que cuentan con antecedentes y 

que vulneran el marco normativo que rige la contratación pública. 

 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

Descripción Cantidad 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 01 

EQUIPO DE TERMOFUSION 01 

CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 01 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.00" 01 

GRUPO ELECTROGENO 38 HP 20 KW 01 

NIVEL DE INGENIERO 01 

TEODOLITO O ESTACION TOTAL 01 

 

Acreditación:  

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 
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No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. 

Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que 

no consten en el expediente técnico. 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 

1.- INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:  

Ing. Civil, Titulado, Colegido y Habilitado.  

      

2.- ESPECIALISTA HIDRÁULICO:  

Ing. Agrícola, Titulado, Colegido y Habilitado.  

      

3.- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:  

Ing. Civil o Ing. Ambiental, Titulado, Colegido y Habilitado.  

     

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 

1.- INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:  

Con una experiencia mínima de Treinta y Seis (36) meses como: Residente de Obra y/o Supervisor de 

Obra y/o jefe de Supervisión y/o Inspector de Obra, en obras Hidráulicas con fines de Riego en general. 

Se considerará la experiencia adquirida posterior a su colegiatura. 

      

2.- ESPECIALISTA HIDRÁULICO:  

Con una experiencia mínima de Treinta y Seis (36) meses como: Especialista estructuras Hidráulicas y/o 

Hidráulico en la ejecución o Supervisión de Obras Hidráulicas en General. Se considerará la experiencia 

adquirida posterior a su colegiatura. 

 

3.- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:  

Con una experiencia mínima de Treinta y Seis (36) meses como: Especialista en seguridad y Medio 

Ambiente y/o Supervisor en Seguridad y/o Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y/o 

Especialista en seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución o Supervisión de Obras en General. Se 

considerará la experiencia adquirida posterior a su colegiatura. 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 529,073.05 (Quinientos Veintinueve Mil 

Setenta y Tres con 05/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

  

Se considerará obras similares a: 

Construcción y/o Renovación y/o Rehabilitación del Servicio y/o Sistema de Riego y/o Canal de Riego y/o Canal de 

Concreto armado, debiendo acreditar fehacientemente en cada obra, como experiencia en la ejecución de obras 

similares los siguientes componentes: Obras Provisionales, Seguridad y Salud en el Trabajo, Movimiento de Tierras, 

Obras de Concreto Armado, Enconfrado y Desenconfrado, Ensayos y Pruebas de Laboratorio, Baños Químicos, 

Capacitación y Monitoreo Arqueológico, Estrategias de Gestión Ambiental y Flete. 
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Acreditación: 

 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; 

(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación 

o cualquier otra documentación17  de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el 

monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato 

de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 

presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la 

calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 

Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 

participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 

consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 

postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 

sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe 

presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio 

venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor 

en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de 

Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

 

 

 
 
 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
17  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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 Requisitos: 
 

Descripción Cantidad 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 01 

EQUIPO DE TERMOFUSION 01 

CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 01 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.00" 01 

GRUPO ELECTROGENO 38 HP 20 KW 01 

NIVEL DE INGENIERO 01 

TEODOLITO O ESTACION TOTAL 01 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

1.- INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:  
Ing. Civil, Titulado, Colegido y Habilitado.  

      
2.- ESPECIALISTA HIDRÁULICO:  

Ing. Agrícola, Titulado, Colegido y Habilitado.  
      

3.- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:  
Ing. Civil o Ing. Ambiental, Titulado, Colegido y Habilitado.  

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

1.- INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:  
Con una experiencia mínima de Treinta y Seis (36) meses como: Residente de Obra y/o 
Supervisor de Obra y/o jefe de Supervisión y/o Inspector de Obra, en obras Hidráulicas con 
fines de Riego en general. Se considerará la experiencia adquirida posterior a su colegiatura. 

      
2.- ESPECIALISTA HIDRÁULICO:  

Con una experiencia mínima de Treinta y Seis (36) meses como: Especialista estructuras 
Hidráulicas y/o Hidráulico en la ejecución o Supervisión de Obras Hidráulicas en General. 
Se considerará la experiencia adquirida posterior a su colegiatura. 
 

3.- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:  
Con una experiencia mínima de Treinta y Seis (36) meses como: Especialista en seguridad 
y Medio Ambiente y/o Supervisor en Seguridad y/o Especialista en Seguridad y Salud 
Ocupacional y/o Especialista en seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución o 
Supervisión de Obras en General. Se considerará la experiencia adquirida posterior a su 
colegiatura. 

 
Acreditación: 
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De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 529,073.05 (Quinientos 

Veintinueve Mil Setenta y Tres con 05/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a Construcción y/o Renovación y/o Rehabilitación del Servicio y/o Sistema 
de Riego y/o Canal de Riego y/o Canal de Concreto armado, debiendo acreditar fehacientemente en 
cada obra, como experiencia en la ejecución de obras similares los siguientes componentes: Obras 
Provisionales, Seguridad y Salud en el Trabajo, Movimiento de Tierras, Obras de Concreto Armado, 
Enconfrado y Desenconfrado, Ensayos y Pruebas de Laboratorio, Baños Químicos, Capacitación y 
Monitoreo Arqueológico, Estrategias de Gestión Ambiental y Flete. 
 

 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 18  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

 
18  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [100] 19 puntos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 

 
20  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 21 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 22 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 

 
21  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
22  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 23. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].24 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

 
23  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
24  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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PORCENTAJE 25 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 26 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS27 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 

 
25   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
26   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
27  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE28] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 29 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 30  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 

 
28   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
29   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
30  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad31: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

 
31  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS32  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 

 
32  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales33. 

 
  

 
33  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
34   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE37 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
35  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
36  Ibídem.  

 
37  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 38 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 39 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
38  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
39  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 40 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 41 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%42 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
40 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
41 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV43  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

 
43  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV44  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

 
44  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV45  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

 
45  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV46  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 

 
46  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa47 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
47    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PRIMAVERA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDLP/CS  
 

 76 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO48 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

49 DE: 
MONEDA IMPORTE50   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA51 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO52  

1           

2           

3           

4           

5           

 
48  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
49  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
50  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
51  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
52  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO48 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

49 DE: 
MONEDA IMPORTE50   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA51 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO52  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


