1. DATOS GENERALES B
1,1 FECHA DE EMISION DEL 27 de febrero de 2023
FORMATO
1,2 DEPENDENCIA USUARIA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
1,3 DENOMINACION DE LA OBRA |[CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PE JAEN,
DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA DEL PROYECTO;
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA", con CUI N° 2234473,
14 N°DE REFERENCIA DEL PAC 15 T
1,5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN ol X NO
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA B
Cédigo Unico de 234473 Documentc que declard la viabilidad, conforme af ~ INFORME TECNICO N° 018-2014~
Inversiones 2 Sistema Nacional de Inversion Publica QOPI-ANR
_ PROYECTO Perfil Simplificado - Perfi - Factibilidad -
" 16 DE - v
" INVERSION |NivEL DE ESTUDIO
= - Aprob: -
PUBLICA DE ’PREINVERS!ON Elaborada por probado por
N ' Documento de aprobacién - :::::a?::ﬁn -
% INFORMACION SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
21 SENALAR COMO SE OBRA TOTAL ETAPA X | TRAMO
EFECTUARA LA
CONTRATACION Indicar el sustento técnico que
motivé fa contratacién por FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION
etapa o tramo
2,2 SERALAR SI LA CONTRATAGION SE EFECTUARA POR
st NO X
ITEMS
23 REQUERIMIENTOS TECNICOS (o 17 o £JECUCION UARENTA Y CINCO (45) dias calendari
MINIMOS (RTM) o ot s c CINCO (45) dias calendario.
RELACION DE EQUIPO MINIMO
@% SEGUN BASES
E. CARACTERISTICAS DEL EQUIPO MINIMO :/
Vs SEGUN BASES
=+ RELACION DEL PERSONAL -
e SEGUN BASES
PERFIL MINIMO DEL PERSONAL
SEGUN BASES
OTROS
2,4 CONDICIONES DE LA ADELANTO 10% ADELANTO PARA MATERIALES © 20%
CONTRATACION DIRECTC ° INSUMOS o
OTROS .

2,5 |FUENTES DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA
CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

Indicar y sustentar las fuentes de informacién que sirvieron para verificar la exisiencia de oferta en el mercado con la capacidad para
cumplir con los RTM relacionados al equipo minimo y al perfil minimo del personal.

2,6 |ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de informacién que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, sefialar en cada caso los aspectos que se

consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de Informacién N° -
1
Sobvre la fuente de informacién N° -
2

Sobre ia fuente de informacion N° -
3




CONSULTOR - MENORA 8

ELABORACION Y
APROBACION DEL Elaborada por UITs Aprobado por PRESIDENCIA
EXPEDIENTE. TECNICO
. Resolucion Precidencial N° |Fecha de
Documento de aprobacion 020 -2023-UNJ aprobacién 24 de enero de 2023.
2,8 OBSERVACIONES AL EXPED!ENTE TI':‘GNICO FORMULADAS POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
% . Comumcacaén con la cual se rammé las observaclomes alas”
- N®item Cantidad de observaciongs - dependenma responsable dela elaboracuén del expedmnte técmco Fecha de remlsusn dg fa™
i b " comumcaclén
. i . ylo consultor
Consignar una sintesis de las observaciones:
Consignar una sintesis de las observaciones:
Consignar una sintesis de las observaciones:
=
2,9 |RESPUESTADELA DEPENDENC!A RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O CONSULTOR

. N° item

Cantidad de respuest_:»a_sﬁa las
- observaciones

Comumcac;dn de respuesta dela dependenc:a responsable de la
elaboracmn del expeduente técmco ylo consuItor R

Fecha de remlsusn de Ia
comumcacxé

Consignar una sintesis de las respuestas a las cbservaciones:

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una sintesis de las respuestas a las abservaciones:

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TECNICO

N° Item - Ajustes realizados al expediente técnico
2,11 NUEVA APROBACION DEL S T NO X
EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA Documento de N Aprobado por . Fecha de
aprobacién P po aprobacion i
3. 1 i INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
31 |PRESUPUESTO DE OBRA B
Fecha de determinacién del presupuesto de obra 30 de noviembre de 2022.
Consignar el detalle del presupuesto de obra: S/ 724,712.33 (Setecientos Veinticuatro Mil Setecientos Docs con 33/100 Soles).
32 |DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
Consignar el desagregado de gastos generales, segin expediente técnico.
3,3 VALOR REFERENC -
ALORIREFERENSIAL MONEDA. Soles X Délares Ofro: Sedialar otra moneda
MONTO 8/ 724,712.33 (Setecientos Veinticuatro Mil Setecientos Doce con 33/100 Soles).




FORMATO

o _ | |
'RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO
SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO |
OFERTA) | |

INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

41 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM S"|' x

NO

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los: RTM. De lo contrario, indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la
falta de pluralidad de proveedores.

SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION (Aplicable para S|
1P, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)

>
N

NO| X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.

4,3 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN sl NO X
LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

gi&j UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

TAAPS
-éf‘ajérﬁif{afa “Arturo Azabache Garcia

JEFE DE LA UNIDAD ABASTECIMIENTOS

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADOQ DE LAS CONTRATACIONES




