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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Trenee especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
. A de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . ez ..
4 L 2 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nento er,1 generql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en abril de 2023
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BASES ESTANDAR

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, A FAVOR DE
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y
DICTA OTRAS MEDIDAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA.A-1

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES ESTANDAR

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA

DE RIEGO JUCUSBAMBA, CANAL LATERAL, SECTORES
CHACAPAMPA, TEJAPATAY TAYAPAMPA, DISTRITO DE
LUYA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS CON CUl
2198142

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras cuyo valor referencial sea
igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), segun lo dispuesto en el numeral
5.1 del Articulo 5 de la Ley N° 31728.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPIiTULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como patrticipante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e [os proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion verifica la presentaciéon de lo
exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

CALIFICACION DE OFERTAS

El comité de seleccién califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es
descalificada.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacioén consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificacion,
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algun item no supere los novecientos mil
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante
el RNP3,

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa la oferta econdémica del
postor que ocupd el primer lugar en el orden de prelacién, y en el supuesto que dicha oferta
supere el valor referencial, solicita al postor la reduccion de su oferta econdmica; asimismo, en
caso el postor no reduzca su oferta econdémica o la oferta econémica reducida supere el valor

3

o

La constancia de inscripcidon electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

X
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referencial, para que considere valida la oferta, solicita la certificacion de crédito presupuestario
correspondiente y la aprobacion del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocupd el primer lugar, corresponde aplicar el
procedimiento sefialado en el parrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelacion
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacién
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPIiTULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidon hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacioén en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
y requisitos sefalados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinbmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Direccién Regional Agraria Amazonas

RUC N° : 20392293311

Domicilio legal :Jr. Ortiz Arrieta N°1270 — Chachapoyas — Chachapoyas —
Amazonas

Teléfono: *

Correo electronico: : abastecimientos@draamazonas.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO JUCUSBAMBA, CANAL
LATERAL, SECTORES CHACAPAMPA, TEJAPATA Y TAYAPAMPA, DISTRITO DE LUYA,
PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS con CUI 2198142

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 5’786,912.52 (Cinco Millones Setecientos Ochenta y Seis
Novecientos Doce con 52/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de MAYO DE 2023.

Valor Referencial Limites®

(VR) Inferior Superior
S/ 6°365,603.77

S/5°208,221.27

S/ 5'786,912.52 SEIS MILLONES
CINCO MILLONES Dog(':’}'EC,ffT'\o"g"'o%'f_EleL TRESCIENTOS
SETECIENTOS OCHENTA Y AP SESENTA Y CINCO
SEIS NOVECIENTOS DOCE | o DOSEEITOS 1 MIL SEISCIENTOS
CON 52/100 SOLES v TRES CON 77/100

SOLES

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Es posible la participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del
IGV prevista en laLey N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse
en cuenta la regulacién de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
° limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/4’413,746.84 s/ 5'394,579.46

S/6°365,603.77
SEIS MILLONES
TRESCIENTOS

S/5'786,912.52 S/5°208,221.27 CUATRO
CINCO MILLONES | CINCO MILLONES MILLONES

CINCO MILLONES
TRESCIENTOS

SETECIENTOS DOSCIENTOS |CUATROCIENTOS SESENTA Y NOVENTA'Y
OCHENTAY SEIS OCHO MIL TRECE MIL CINCO MIL CUATRO MIL
NOVECIENTOS DOSCIENTOS SETECIENTOS SEISCIENTOS QUINIENTOS
DOCE CON 52/100| VEINTIUNO CON CUARENTAY TRES CON 77/100 SETENTAY
SOLES 27/100 SOLES SEIS CON 84/100 SOLES NUEVE CON
SOLES 46/100 SOLES
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de . MEMORANDO N°379-2023-
contratacion " G.R.AMAZONAS/GRDE/DRA/D
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Gerencia Regional
técnico . N°009-2023-GOBIERNO

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

REGIONAL AMAZONAS/GRDE,
del 25 de julio de 2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  : -
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de DOSCIENTOS
CUARENTA (240) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAZONAS,
SITO EN EL JR. ORTIZ ARRIETA N°1270 - CHACHAPOYAS
Recoger en : LA OFICINA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS DE LA

DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAZONAS, SITO EN EL JR.
ORTIZ ARRIETA N°1270 - CHACHAPOYAS

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 SOLES
Costo del expediente . Impreso: S/ 1,500.00 SOLES
técnico Digital: S/ 10.00 SOLES

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e FEl costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el LINK
https://drive.google.com/drive/folders/1D8g5QE1jULh3LFJNW9kUaYA9GNpgLZ8Z?usp=drive_li
nk, el cual es de acceso libre y gratuito.

. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del Afio 2023.

- Ley N°31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos en el marco de la reactivacion econémica, a favor de diversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- D.L.N°1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje

- D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N°27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General.

- Ley de Contrataciones del Estado N°30225 y sus modificatorias vigentes a la fecha de
convocatoria.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias vigentes a la fecha
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de convocatoria.

- Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Directivas OSCE.

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica y modificatorias.

- Decreto Supremo N°008-2018-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N°013-2013-PRODUCE- Texto Unico Ordenado de la Ley De Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Cddigo Civil.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N°011-2006-VIVIENDA y
sus modificatorias vigentes.

- Directivas y opiniones del OSCE.

- Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, modificado por el Decreto Legislativo
N°1432.

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

- Reglamento A.C.l 318-2005(American Concrete Institute).

- Cddigo Nacional de Electricidad.

- Norma de Seguridad Durante la Construccion G.050

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta

a)

b)

c)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

e)

f)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley

NO

27037, Ley de Promocion de la Inversidon en la Amazonia, deben presentar la

Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7).

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido

indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y

“Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
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Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion '°. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'",

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecuciéon de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizaciéon de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’2.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacioén o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente
la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.5.

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Unidad de Tramite Documentario con atencién
a la Unidad de Abastecimientos de la Direccién Regional Agraria Amazonas, Jiron Ortiz Arrieta
N°1270, Chachapoyas, Chachapoyas, Amazonas.

ADELANTOS"
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos' mediante
carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% '® del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 10 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos' mediante carta

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
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2.6.

27.

fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon sera MENSUAL

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e [as valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.qgob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO JUCUSBAMBA, CANAL
LATERAL, SECTORES CHACAPAMPA, TEJAPATA Y TAYAPAMPA, DISTRITO DE LUYA,
PROVINCIA DE LUYA - AMAIONAS"

TERMINOS DE REFERENCIA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
JUCUSBAMBA, CANAL LATERAL SECTORES CHACAPAMPA, TEJAPATA
Y TAYAPAMPA, DISTRITO LUYA, PROVINCIA LUYA, REGION AMAZONAS.

1. NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del proyecto es: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO JUCUSBAMBA, CANAL LATERAL SECTORES
CHACAPAMPA, TEJAPATA Y TAYAPAMPA, DISTRITO LUYA, PROVINCIA
LUYA, REGION AMAZONAS.

2. ANTECEDENTES

El motivo que genera la propuesta de este proyecto son las precarias condiciones en la
que se encuentra el canal abierto, medio por el cual se trata de abastecer con recurso
hidrico a los terrenos de cultivo de los sectores Chacapampa, Tejapata y Tayapampa,
todos pertenecientes a la parte alta de la cuenca del Utcubamba ubicado en el distrito
de Luya, aprovechando para tal fin las aguas provenientes del rio Jucusbamba, ubicadas
en la parte media de la cuenca donde se encuentra el area del proyecto de riego.

Por la precarias condiciones del canal de riego, gran parte de los agricultores de esta
zona se ven condicionados a mantener sus cultivos solo con lluvias, que por causas del
cambio climatico que afrontamos en la actualidad los cultivos se han visto afectados por
la ausencia de lluvia lo que mantiene en incertidumbre a los agricultores, debido a que
solo en épocas de lluvia el cultivo aprovecha el recurso hidrico, por lo que tienen una
baja produccién agricola, ademas, las deficientes practicas de siembra y cultivo fraen
como consecuencia el retraso socioeconomico de los pobladores de la zona de estudio.

Al realizar el mantenimiento de la infraestructura de riego y contar con una orientacion
de practicas adecuadas de siembra y cultivo, los agricultores de esta zona podran
mejorar su produccién y productividad agricola y por ende mejorar sus niveles
socioeconomicos.

3. FINALIDAD PUBLICA

v Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego,
mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el
incremento de la eficiencia en el uso del agua.

v Incrementar el volumen de productividad y produccion de cultivos alimenticios
en areas bajo la influencia del sistema de riego.

4. OBJETO DEL SERVICIO
Obijetivo general
El objetivo general es el mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego
para mejorar la produccién Agricola en los sectores de Chacapampa, Tejapata y
Tayapampa del distrito de Luya, Provincia de Luya - Amazonas.
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Objetivos especificos

¥" Mejoramiento del sistema de riego, realizando el revestimiento de concreto del

canal y haciendo uso de tuberia PVC con la finalidad de reducir las pérdidas de

agua por infiltracion, incrementando la oferta de agua.

Construccion de Obras de Arte a lo largo del recorrido del sistema de riego.

Incrementar el Rendimiento de los Cultivos.

Incrementar la eficiencia de la gestion del agua, promoviendo su adecuada

operacién y mantenimiento mitigando su vulnerabilidad a eventos

extraordinarios.

¥" Lograr un uso equitativo del recurso, regularizando los derechos de
aprovechamiento de las aguas de riego.

¥ Ordenar la gestion de la oferta y demanda del agua de riego en el marco de una
gestion integral y multisectorial de las cuencas hidrograficas.

¥" Promover organizaciones de usuarios de agua de riego técnica vy
econdmicamente autosuficientes, asi como su participacion en la operacién y
mantenimiento de la infraestructura hidraulica

NN

5. METAS FISICAS DEL PROYECTO

El mejoramiento del proyecto propone las siguientes metas fisicas:

Mejoramiento de tres partidores.

Mejoramiento de tres canales trapezoidales y un canal mixto (trapezoidal — PVC) y la
construccion de tres lineas de distribucion.

Mejoramiento de 61 tomas parcelarias.

Mejoramiento de 6 puentes peatonales y 2 puentes carrozables.

Mejoramiento de 2 pases canoas

Construccion de 2 reservorios

Construccién de un muro de contencién

A. PARTIDORES (03 UND)

Se mejoraran 03 paridores:

e Partidor 1: Lamud
e Partidor 2: Oratotio
e Partidor 3: Tejapata — Tayapampa

B. CANALES TRAPEZOIDALES (2UND)

Se mejoraran 02 canales trapezoidales. El canal N°01 Oratorio se ubica en el
tramo Partidor 1 (Lamud) y el Partidor 2 (Oratorio) con una longitud de 112ml.
El canal N°02 Chacapampa se ubica entre el tamo Partidor 2 (Oratorio) y el
Partidor 3 (Tejapata — Tayapampa) con una longitud de 1432 ml.

C. CANAL MIXTO TRAPEZOIDAL Y TUBERIA (2 UND,

El canal N° 3 y 4 empieza a partir del Partidor 3 (Tejapata — Tayapampa) con
direccién a los sectores de Tejapata y Tayapampa.

El canal N° 3 Tayapampa con una longitud total de 3600ml presenta seccion
mixta de canal trapezoidal y PVC.

El canal N° 4 Tejapata empieza con seccibn trapezoidal con una longitud de
900 ml y en sus préximos 1740 ml sera de PVC.
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D. LINEAS DE DISTRIBUCION (L = 6350 mli)

Se construird 3 lineas de distribucién de una longitud total de 6350ml!
distribuidos en los diferentes sectores, la primera, perteneciente al sector
Chacapampa, con 1800 ml de longitud utilizando la tuberia que se detalla en
el siguiente cuadro:

TUBERIA CLASE LO";gf,)TUD
PVC UF 110 MM c-5 600
PVC UF 110 MM c-75 400
PVC UF 90 MM c-75 150
PVC UF 63 MM c-75 250
PVC UF 63 MM c-10 300

PCV 1" c-10 100
TOTAL 1800 ml

La segunda linea de distribucién estd ubicada en el sector Tayapampa y
cuenta con 2500 mi y se empleara la siguiente tuberia:

TUBERIA | cLAsg | LONGITUD
(mil)
PVC UF 160
MM G5 900
PVC UF 110
MM c-75 600
PVC UF 90
MM c-75 250
PVC UF 63
MM c-75 300
PVC UF 63
MM C-10 300
PCV 1" c-10 150
TOTAL 2500mi

En el sector de Tejapata esta la tercera linea de distribucién con un total de
2050 ml y se empleara la siguiente tuberia:

TUBERIA | CLASE '-0":&'““’“
PVC UF 200
MM c-5 450
PVC UF 110
MM C-10 600
PVC UF 90
MM C-75 250
PVC UF 63
MM C-75 300
PVC UF 63
MM C-10 300
PCV 1" C-10 150
TOTAL 2050ml
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E. RESERVORIOS DE GEOMEMBRANA HDPE (02UND)

Se construira dos reservorios de geomembrana HDPE e=1mm coh una
capacidad de almacenaje de 2500 m3 cada uno.

El reservorio N°1 ubicado en el sector Tayapampa, en las coordenadas UTM
174914.432 E; 9313756.978.

El reservorio N° 2 ubicado en el sector de Tejapata, en las coordenadas UTM
174589.972 E; 9316251.945 N.

F. TOMAS PARCELARIAS (61 UND)

Se mejoraran 61 tomas parcelarias, de las cuales se encuentran 19 en el
primer sector Chacapampa, 8 tomas parcelarias ubicadas en el sector
Tayapampa y 34 en el sector de Tejapata.

G. PUENTE PEATONAL (06 UND)

Se mejoraran 06 puentes los mismos que se encuentran ubicados en distintos
puntos al largo del recorrido del sistema de riego.

H. PASE CANOA (02 UND)

Se mejoraran 02 pases canoa en el sector de Tayapampa de y la estructura
sera de concreto armado de Fc=210kg/cm2.

I. PUENTE CARROZABLE (02 UND)

Se mejoraran 02 puentes carrozables en el sector Chacapampa, la estructura
sera de concreto armado de Fc=210kg/cm2.

J. HIDRANTES DE RIEGO (60 UND)

Se construird 60 hidrantes de riego que estaran ubicados en las cabeceras de
parcelas de cada beneficiario. En el sector Chacapampa estaran ubicadas 18
hidrantes, en el sector Tayapampa se ubicaran 21 hidrantes y 21 hidrantes en
el sector de Tejapata.

K. SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO (60 UND)

Las 59 unidades de sistemas de riego estaran distribuidas, 18 unidades en el
sector Chacapampa, 21 unidades en el sector Tejapata y 21 unidades en el
sector de Tejapata.

L. VALVULAS EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE LOS 03 SECTORES (51
UND)

Se construira 51 cajas de valvulas de diferente tipo en la linea de distribucion,
distribuidas en los 03 sectores. En el siguiente cuadro se detalla la distribucion
de las valvulas y su tipo.
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CHACAPAMPA | TAYAPAMPA | TEJAPATA
VALVULAS TOTAL
(und) (und) (und)
PURGA 4 4 4 12
AIRE 3 3 3 9
CONTROL 10 10 10 30

6. UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Jucusbamba,
Canal Lateral Sectores Chacapampa, Tejapata y Tayapampa, Distrito de Luya,
Provincia de Luya, Region Amazonas” tiene la siguiente ubicacion:

POLITICA

Regibn : Amazonas

Provincia : Luya

Distrito 5 Luya

Sectores : Chacapampa, Tejapata y Tayapampa.

GEOGRAFICA (UTM)

El proyecto se encuentra ubicado dentro del siguiente cuadrante

Puntos del Este Nor
cuadrante
A 174104 9317500
B 175875 9317500
C 175875 9313320
D 174104 9313320
HIDROGRAFICA
Cuenca : MARANON
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7. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

El proyecto beneficiara a sesenta y un usuarios (61) posesionarios de tierras en los
tres sectores Chacapampa, Tejapata y Tayapampa, como se describe en el padron
de beneficiarios.

8. VALOR REFERENCIAL

El monto de ejecucion de la obra con precios vigentes al mes de mayo del 2023
asciende a S/. 5,786,912.52 (Cinco Millones setecientos ochenta y seis mil
novecientos doce con 52/100 soles) monto que incluye Gastos Generales, Utilidades
e Impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra.

Costo Directo 4,137,870.94
Gastos Generales (10.52% CD) 435,154.53
Utilidad (8.00% CD) 331,037.68
Sub Total 4904,163.15
igv (18.00% ST) 882,749.37
Costo total de Obra 5,786,912.52

9. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion del proyecto contempla 240 dias calendario, de acuerdo al
Expediente Técnico aprobado.
El plazo de ejecucion del contrato se contara a partir del dia siguiente que se cumplan
las condiciones establecidas en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segln
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta ia obra, segln corresponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y
observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones
y oportunidad establecidas en el articulo 181 del RLCE. Las condiciones a que se
refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (135) dias
contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las
demas condiciones.

LA ENTIDAD puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de
ejecucion de la obra en los siguientes supuestos:
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a) Cuando la estacionalidad climatica no permite el inicio de la ejecucion de la obra,
hasta la culminacion de dicho evento.

b) En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en los literales a) o b) del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el
cumplimiento de estas.

10.MODALIDAD DE CONTRATACION

La modalidad de ejecucion del proyecto sera a MODALIDAD POR
ADMINISTRACION INDIRECTA - CONTRATA,

11.SISTEMA DE CONTRATACION

Modalidad a Precios Unitarios, para lo cual el postor formula su oferta proponiendo
precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del
procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y
las cantidades referenciales.

12.REQUISITOS Y PERFIL DEL CONTRATISTA

El contratista que tendra a cargo la ejecucion de obra, debera contar con Registro
Nacional de Proveedores como Ejecutor de Obras vigente, con capacidad de libre
contratacion equivalente al valor referencial; con experiencia en ejecucion de obras
iguales u obras similares:

El postor Debera acreditar una experiencia minima por un monto acumulado
equivalente a (01) UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL de una contratacion en
EJECUCION DE OBRAS iguales y/o similares a la presente convocatoria durante los
10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se consideran obras similares a: Mejoramiento de canales y/o sistemas de riego, y/o
construccion y/o rehabilitacion de riego en pequefia y mediana escala; y/o
rehabilitacién de dique en rio.

Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, los consorciados
cumpliran:

1) El niumero maximo de consorciados es de Cuatro (4).

2) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%.

Todos los documentos que se presenten en las ofertas para acreditar el cumplimiento
de los requerimientos técnicos minimos presentados por el contratista, los factores
de evaluacion y suscripcion de contrato a consideracion de la entidad, podran ser
sometidos a la verificacion posterior.

13.EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

El equipamiento estratégico se determiné en funcién a la relacion de los equipos
considerados en el expediente técnico los cuales se detallan a continuacion:
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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 Camioneta pick up 4x4 1.00
2 Plancha compactadora 1.00
3 Mezcladora de concreto 1.00
4 Vibrador de concreto 1.00
5 Gps diferencial 1.00
6 Latop core i7 1.00
7 Estacion total 1.00

El postor ganador de |la Buena Pro podré ofertar y acreditar, para la suscripcion del
contrato, equipos y maquinarias que superen en capacidad y caracteristicas a los
solicitados en el cuadro precedente.

ACREDITACION:
Se presenta en la oferta del postor

14.PERSONAL CLAVE

Para la presente ejecucion de obra, se requiere contar con el siguiente personal

clave:

CARGO

PROFESION

EXPERIENCIA

Obra

Residente

de

Ingeniero civil o Ing.
Agricola

Experiencia minima de 36 meses en el
cargo desempefiado (Computada desde
la fecha de colegiatura), como:
Residente y/o supervisor y/o inspector
y/o jefe de supervision en la
construccion y/o creacion y/o instalacion
y/o rehabilitacién y/o mejoramiento de
servicio de agua para riego y/o sistema
de riego por bombeo y/o canales de
riego.

Especialista de

seguridad  en
obra y salud en
el trabajo

Ingeniero civil o}
Ingeniero de higiene y
seguridad industrial o
Ingeniero industrial o
Ingeniero de seguridad
y salud en el trabajo.

Con 18 meses de experiencia efectiva
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
y/o jefe y/o responsable y/o residente en:
Seguridad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el
trabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad
e higiene ocupacional o prevencion de
riesgos laborales, en la ejecucion de
obras en General, que se computa desde
la colegiatura.

Especialista en
Impacto
Ambiental

Ingeniero civil o]
Ingeniero ambiental o
Ingeniero de gestion
ambiental o Ingeniero
ambiental y de recursos
ambientales o Ingeniero
de recursos naturales y
energia renovable o

Experiencia minima de 12 meses en el
cargo desempefiado (Computada desde
la fecha de colegiatura), como: ing.
Ambiental y/o Especialista Ambiental y/o
Especialista en Impacto Ambiental, en la
ejecucion de obras en general.
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Ingeniero de recursos
renovables o Ingeniero
ambiental y de recursos
naturales.

Acreditacion:
Se presenta en la oferta del postor.

Importante para acreditar personal clave:
Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la
prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la
Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emision y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias se considerara el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se
considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por
paquete.

Asimismo, se valorara de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que
realizo el profesional corresponden con la funcién propia del cargo opuesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar
plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento

Importante:

1. Los profesionales que participan directamente en la ejecucién directa de la Obra
deberan contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el respectivo
colegio profesional durante la ejecucion de la obra hasta la recepcion formal de la
obra, en forma permanente y presentado en cada informe mensual de valorizacién.
2. Para acreditar la formacion profesional se presentara copia de los diplomas que
acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave, solo en
caso de que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

A. OBLIGACION DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN
OBRA.

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del Contratista, de acuerdo
con lo acreditado para el perfeccionamiento del contrato. En los casos de ausencia
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del personal en obra por motivos de salida o descanso por trabajos en zonas alejadas
del hogar con una duracion maxima de cinco (05) dias calendarios, de atencion
medica u otra causal, el Contratista esta obligado a informar oportunamente al
Supervisor y este a la Entidad de manera detallada, por medio escrito o via correo
electrénico en casos de emergencia, debiendo en este Ultimo caso regularizar tal
comunicacion.

Toda ausencia del personal no comunicada y autorizada por la Entidad sera materia
de descuento por los dias que dure esta, no se admitiran ausencias de personal
mayores a cinco (09) dias calendarios durante el mes calendario, las que en caso de
presentarse seran consideradas como un incumplimiento contractual.

Asimismo, el Contratista debe de presentar de forma mensual la programacion de
salida de su personal y cualquier modificacion.

15.INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

La Sub Gerencia de Infraestructura, podra de oficio o a solicitud de parte intervenir
econdmicamente la Obra, en circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por
incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la
terminacion de los trabajos, segun lo previsto en el articulo 204° del Reglamento. Se
aplicara la Directiva N® 013-2019-OSCE/CD - Intervencion economica de la obra.

16.RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Es responsable de ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general a toda la documentacién que conforma el
Expediente Técnico, las Bases, su Propuesta Tecnica - Economica, y de conformidad
con las Normas de Construccion, Normas.

Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la
Prevencion de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi
como la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento incluye sus
modificaciones. Esta obligacion implica la permanencia diaria e ininterrumpida del
Residente en la Obra durante la ejecucion de la misma.

Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi
como su correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucién de la
obra, el incumplimiento de esta obligacion podréa dar lugar a la resolucion del contrato
por culpa del Contratista y las consiguientes consecuencias que ello implica, para
ello el postor debera adjuntara el certificado de sistema de gestion de calidad de la
empresa que sera responsable de la calidad de los materiales.

Es responsable de cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas
de Prevencion de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo
e indirecto involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante
toda la etapa de ejecucion de la misma, asi como la Prevencion de Riesgos y dafios
que se pueden producir a terceros durante la ejecucién de la obra. El incumplimiento
de esta obligacion podra ser causal de resoluciéon contractual, sin perjuicio de la
responsabilidad del Contratista por cualquier dafio material y/o personal que
ocasione; el postor debera adjuntar declaracion jurada para contratar mano de obra
no calificada de la zona.
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El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces
de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y
partes de la obra donde puedan producirse accidentes.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos,
ambientes, y otros, construidos deberan ser removidos y eliminados por el Contratista
a su costo, y de ser el caso seran restablecidos y/o mejorados respecto de su forma
original, dejando limpio el lugar.

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando el
impacto negativo en el medio ambiente.

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el plantel profesional
ofertado, de ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada el contratista
puede solicitar a la Entidad le autorice la sustitucion del profesional propuesto, en
cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales
iguales o superiores a las del profesional requerido en las bases integradas; teniendo
la Entidad la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio de considerarlo que no
cumple con las condiciones sefialada, la sustitucion se realizar de acuerdo a lo
establecido por el Art.° 190 RLCE.

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189 ° del Reglamento de la Ley de
Confrataciones, en caso de atraso en la finalizacién de la obra por causas imputables
al Confratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra
vigente, y considerando que dicho atraso producira una extension de los servicios de
inspeccion o supervision, lo que genera un mayor costo, el Contratista ejecutor
asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace
efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion del contrato de ejecucién de obra.
Durante la ejecucion de la obra dicho costo es asumido por la entidad.

17.DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

Se consideran obras similares a: Mejoramiento de canales y/o sistemas de riego, y/o
construccion y/o rehabilitacion de riego en pequefia y mediana escala;, y/o
rehabilitacién de dique en rio

18.PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo
al Articulo 162° del Reglamento de la ley de contrataciones.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

' 0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:
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F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado,
que el mayor tiempo transcurrido

no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de

LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme

19.0TRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto

del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Otras penalidades

N°

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece
menos de sesenta (60) dias

calendario o del integro del

190 del Reglamento.

(0.5 UIT) por cada
dia de ausencia del

Segun informe del
supervisor de la

plazo de ejecucion, si este es personal en obra por phmadel
1 - 5 ._ | responsable de la sub
menor a los sesenta (60) dias | cada dia de ausencia e e
calendario, de conformidad con | del personal en obra | . g
: e : ; infraestructura y obras
las disposiciones establecidas en el plazo previsto. by
en el numeral 190.2 del articulo p :

En caso el contratista incumpla

(0.5 UIT) por cada
dia de ausencia del

Segun informe del
supervisor de la

Cuando el Contratista no cuenta

cuente con los
equipos

con su obligacién de ejecutar la obra o del
2 prestacion con el personal P erson‘af en obra p or responsable de la sub
acreditado o debidamente cada dia do ausencia gerencia de
sustituido. :":" g,e;;’saozr;a}'}fgvc’;l;ga infraestructura y obras
- publicas.
INDUMENTARIA E
IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
(incluye la dispuesto en la Segun informe del
Directiva N° 321-2021-SALUD supervisor de la
Zapatos o botas de seguridad: (0.2;5’ U(.;T) por c}ada pobra o del
3 Casco de Seguridad, Chaleco ladequs.el responsable de la sub
reflectivo, Gafas protectoras, parsanel Ibore:sn gerencia de
A,dascariﬁas): ' ol infraestructura y obras
Cuando el Contratista permita publicas.
que el Trabajador labore sin
ellas o que las tenga
incompletas.
EQUIPO ESTRATEGICO (0.5 UIT) por Segun informe del
4 DEL CONTRATISTA: cada dia que no supervisor de la

obra o del
responsable de la sub
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con el equipo estratégico minimos. gerencia de
requerido del equipamiento o infraestructura y obras
que lostenga incompletos para publicas.
la ejecucion de obra.
CALIDAD DE EJECUCION DE
OBRA:

Segun informe del

Cuando el Residente apruebe o supervisor de fa

autorice un trabajo mal

; 5/1000 por cada obra o del
5 ﬁ%ﬁ?ggéﬂ%ﬂ;‘g‘gg Eii?g vez q‘zle se responsable de la sub
TECNICO). Ademas de Ia aprusbe. - o SOHEMOE,
penalidad, EL CONTRATISTA e “.’g ff”a yrobras
debera corregir dicho trabajo sin puDiIcas.
costo alguno para la Entidad.
CALIDAD DE MATERIALES:
Cuando el Contratista emplee
materiales que no cumplan los
requisitos de las Segun informe del
especificaciones técnicas. La supervisor de la
penalidad sera por cada caso obra o del
6 detectado. (%65321;}; tg g;;;:a responsable de la sub
EL CONTRATISTA debera . gerencia de
retirar dicho material y infraestructura y obras
reemplazarlo por otro que publicas.
cumpla con las especificaciones
técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para
la Entidad.
USO DE MATERIALES SIN
ENSAYOS DE
CALIDAD PREVIOS (TALES
COMO:
CALIDAD DEL AFIRMADO,
AGREGADOS,
ACERO, CEMENTO,
ALCANTARILLAS TMC
Y DEMAS QUE
CORRESPONDA UNA Segun informe del
CERTIFICACION O ENSAYO): supervisor de la
obra o del
74 Cuando el Contratista emplee (g'as Sg':zgggsga responsable de la sub
materiales que no . gerencia de
cuenten con los certificados y/o infraestructura y obras
ensayos de calidad publicas.

previos a su utilizacién. EL
CONTRATISTA debera
retirar dicho material y
reemplazarlo por otro que
cuente con los respectivos
cettificados y/o ensayos
de control de calidad, siendo
dicho reemplazo sin
costo alguno para la Entidad
SEGURIDAD DEL SERVICIO Y

Segun informe del

SENALIZACION: !
Cuando el Contratista no supo %rr‘gsg';,gf -
8 emp.'ee los drsposrt.'vos_ de (0.5 UIT) porcada responsable de la sub
seguridad peatonal y vehicular, Caso detectado. ia d
y las sefializaciones infr g frer;c:a e b
especificadas en el expediente imrass| r;'g f:::?sy eoras
técnico p :
POR NO CONTAR LOS (0.5 UIT) por Segun informe del
9 PROFESIONALESQUE cada dia que supervisor de la
PARTICIPAN EN LA demore en obra o del
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EJECUCION DE LA OBRA
CON EL CERTIFICADO
DEHABILIDAD VIGENTE
DURANTE LAEJECUCION DE
LA OBRA
Cuando el contratista no
presente los certificados de
habilidad de los profesionales
que participan en la ejecucion
de la obra en cada valorizacion.
O la Entidad detecte que no
esta habilitade durante el
periodo de ejecucion de la obra.
La multa sera porcada dia que
demore en presentar el
certificado de habilidad por cada
dia que se detecte que no esta
[¢]
no estuvo habilitado,
respectivamente

presentar el
certificado.

responsable de la sub
gerencia de
infraestructura y obras
publicas.

En caso la Obra requiera de
prestaciones adicionales

(0.5 UIT) por cada

Segun informe del
supervisor de la

plazo de 7 dias calendarios de
iniciado el plazo contractual

0|  VEICONTRATISTA no dia que demoreen | Ob@odel
presente el expediente técnico presentar el P gerencia de
del adfc;ggﬁf dlg ggr:nsegun lo certificado. infraestructura y obras
U publicas.
Se:;:r:rg;gz:na Segun informe del
En caso EL CONTRATISTA equivalente a S”‘:}i'r‘gsg;gf i
11 incumpla su obligacion de (5/10000) del monto responsabletds: Eisub
mantener vigentes las pélizas del contrato original P gerencia de
de seguros, establecidos. po; :asc;ae?/?;ergﬁ;dgd infraestructura y obras
q falta publicas.
Si contratista no cumple con
presentar su informe técnico de Sequn informe del
revisién del expediente técnico, s.'f eniscrdeta
que incluya entre otros la po bra o del
45| i OSIIElIRIE CionR o5, 05UIT responsable de Ia sub
riesgos del proyecto, entre ofros . P gerencia de
en el plazo establecido en el .
articulo 177 del reglamento de mfraesm.wtyra y obras
i3 publicas.
ley de contrataciones del Estad
ENTREGA DE INFORMES Segun informe del
MENSUALES: uno por mil (1/1000) supervisor de la
Cuando el contratista entregue del monto de la obra o del
13 documentacion e informes valorizacion del responsable de la sub
mensuales fuera del plazo periodo por cada dia gerencia de
establecido. La multa sera por de incumplimiento infraestructura y obras
cada tramite documentario publicas.
CRONOGRAMA VALORIZADO
AL INICIO DEL PASO _
CONTRACTUAL: Cuando el Ssef“;’n’/’,.’g";‘: f:’
contratista no cumpla con % s el
14 entregar el calendario 0.5 UIT Por cada [EsEERSable HE s
valorizado dia ningtin pimiento P I
adecuado a la fecha de inicio infra e?stru ctura y obras
del plazo contractual en un piblicas.
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RETRASO INJUSTIFICADO EN
LAS REPARACIONES O
MANTENIMIENTO PORDANOS o
AL PROYECTO O A Seganiniore el
TERCEROS: supervisor de la
15 Cuando el contratista excedg el 1 {J!T Por cada respo : : gz',: g:', 58S
plazo otorgado por el supervisor dia de retraso SR He
Rars asacyeitnan infrae%rructura y obras
reparaciones o mantenimiento blicas
por dafios al o a terceros, o P ’
retrasos en la subsanacion de
observaciones de las mismas.

Las penalidades a imponerse por parte del supervisor obra deberan ser informadas
a la Entidad dentro del plazo de 5 dias calendario de haber el Contratista infringido
los supuestos de su aplicacion, asi mismo el Contratista contara con 3 dias calendario
para que este haga uso de su derecho de defensa o descargo, luego del cual el
supervisor emitira su informe final.

En caso el supuesto de penalidad sea advertido por el responsable de la sub gerencia
de infraestructura este serd notificado al supervisor y al contratista en un plazo
maximo de 05 dias calendarios, el contratista y el supervisor contaran con 3 dias
calendarios para que hagan uso de su derecho de defensa o descargo, luego del cual
el responsable de la sub gerencia de infraestructura emitira su informe final.

20.DOCUMENTOS TECNICOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar los
documentos para perfeccionar el contrato, segtn lo indicado en el articulo 175° del
RLCE.

21.CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en
lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de
Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente,

22. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas,
instituciones o firmas durante la realizacién del proyecto. En este sentido debera
dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de
todos los trabajos. El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta
obligacion, correra unicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad, a fin de tomar
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conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado darfoso.

El contratista estd obligado a tomar todas las acciones necesarias para evitar el
contagio del Covid-19 dentro de la obra y alrededores, para lo cual presentara un
plan de seguridad y salud a la entidad antes del inicio de la ejecucion de obra, de
conformidad con el protocolo sanitario del sector vivienda, construccion y
saneamiento aprobado segun Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA.

23.COORDINACION ETAPA CONTRACTUAL

En aplicacion al principio de igualdad de las partes, el ganador de la buena pro debera
de consignar domicilio y correo electronico para efectos de notificacion durante la
ejecucion del contrato a fin de garantizar comunicaciones eficientes con la Entidad.

24.GARANTIAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA EN CASO
DE ATRASO EN LAFINALIZACION DE LA OBRA

En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al contratista,
con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y
considerando que dicho atraso puede producir una extension de los servicios de
inspeccion o supervision, lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la
obra asume el pago del monto comrespondiente por los servicios indicados, el que se
hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion del contrato de ejecucion de
obra.

Durante la ejecucion de la obra dicho costo es asumido por la Entidad; segun lo
estipulado en el articulo 189 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

25.PLAZO DE RESPONSABILIDAD

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado,
queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no
exonera al contratista de sus responsabilidades. Por lo que para la presente obra vy,
en conformidad con la LCE, se establece el plazo maximo de responsabilidad para
el CONTRATISTA de siete (7) afios, contados a partir de la conformidad de la
recepcion total de la obra.

26.FORMA DE PAGO

Los pagos al Confratista seran de acuerdo a las valorizaciones presentadas
mensualmente y sujeto a los articulos 194°, 195° y 196° del Reglamento de la Ley de
Confrataciones del Estado.

La entidad realizara el pago a favor del contratista en pagos a cuenta segun la
valorizacion presentada en el periodo correspondiente.

27.PLAZO PARA EL PAGO DE SALDO DE LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO DE OBRA

El plazo para el pago del saldo de la liquidacion del contrato de obra es de 15 dias
calendarios posteriores al consentimiento de la liquidacién del contrato de ejecucion
de obra
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28. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro entregara a la Entidad como garantia de fiel
cumplimiento una carta fianza o polizas de caucion emitidas por entidades bajo la
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior, por una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato original. (Articulo 148 y 149 del RLCE).

La Entidad no aceptara las garantias emitidas bajo condiciones distintas a las
establecidas en los preceptos legales antes sefialados, ademas de ello la Entidad
verificara: i) si la clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que
emite la garantia se encuentra listada en el portal web de la SBS, y ii) si la empresa
emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en
el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razon social de los
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

29. ADELANTOS

29.1 ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN (01) adelantos directos por el 10% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho
(08)

dias siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION vy el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (07) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud
del contratista Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

29.2 ADELANTO DE MATERIALES

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el VEINTE POR CIENTO
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para
cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en
un plazo de SIETE (07) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
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adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos13 mediante CARTA FIANZA Y/O
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

30.VALORIZACIONES

Definicion:
Es la cuantificacién econémica del avance fisico en la ejecucion de la obra, realizada
en un periodo determinado.
Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas el ultimo
dia de cada mes, por el supervisor y el contratista.
Las valorizaciones se formulan en funcion de los metrados ejecutados contratados
con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos
proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal asi
obtenido se multiplica por el factor de relacion, calculado hasta la quinta cifra decimal;
a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto
General a las Ventas.
El plazo maximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su remision
a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por
la Entidad en fecha no posterior al dltimo dia de tal mes.
Las valorizaciones se presentan por tramite documentario mediante mesa de partes
del Gobierno Regional de Amazonas, en los plazos establecidos en horario de oficina,
en carpetas, original y copia.

31. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacion,
resolucién, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante la
Junta de Resolucién de Disputas por acuerdo de las partes.

Todas las materias comprendidas en las decisiones de la Junta de Resolucion de
Disputas pueden ser sometidas a arbitraje siempre que la parte que se encuentre en
desacuerdo haya manifestado oportunamente su disconformidad, debiendo
interponerse el arbitraje respectivo dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
a la recepcion de la obra.

32.DE LA CALIDAD TECNICA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacién del
Confratista el realizar una correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el
aseguramiento de la calidad por lo cual presentara certificado de calidad de los
materiales que se usaran en mayor cantidad durante la ejecucion y realizar el control
de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en
obra y materiales, estén acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas
actividades de control de calidad.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al
Confratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas cormrera a cargo del Contratista.
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran
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comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que
tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la
Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo
del Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento
insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan
ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con
la aprobacion del Supervisor.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos
varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de
materiales que el Supervisor considere con defectos de fabricacion o como resultado
de un defectuoso manipuleo o instalacion.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucién de la
obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico,
sin la autorizacion del Supervisor sera de aplicacion la penalidad respectiva;
asimismo, cuando el Contratista utilice para la ejecucion de la obra materiales de
menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, con autorizacion del
Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por la reparacion y los dafios
Yy perjuicios que ocasionen.

33. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES
Inspeccidn previa

No requiere certificacion expresa o documento alguno de haber visitado la obra sin
embargo a efectos de preparar una oferta bien sustentada y estar en condiciones de
desarrollar el servicio en armonia con las normas de ingenieria, Se pone en
consideracion de los postores que realicen una inspeccion del lugar materia de la obra.

La presentacion de la propuesta implicara la tacita aceptacion del postor de no haber
encontrado inconveniente alguno tanto para la preparacion de la oferta como para su
ejecucion dentro del plazo previsto.

3.2.REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 Camioneta pick up 4x4 1.00
2 Plancha compactadora 1.00
3 Mezcladora de concreto 1.00
4 Vibrador de concreto 1.00
5 Gps diferencial 1.00
6 Latop core i7 1.00
T Estacion total 1.00
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Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En
el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Requisito
Ing. Residente de obra Titulo profesional de Ingeniero civil o Ingeniero agricola

Titulo profesional de Ingeniero civil o Ingeniero ambiental o
Ingeniero de gestion ambiental o Ingeniero ambiental y de recursos
Especialista Ambiental ambientales o Ingeniero de recursos naturales y energia renovable
o Ingeniero de recursos renovables o Ingeniero ambiental y de
recursos naturales.

Titulo profesional de Ingeniero civil o Ingeniero de higiene y
seguridad industrial o Ingeniero industrial o Ingeniero de seguridad
y salud en el trabajo.

Especialista de seguridad en
obra y salud en el trabajo

Acreditacién:

Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del plantel profesional clave, en
caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria— SUNEDU'.

Importante

s Fl residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

1

https:#/enlinea sunedu.gob_pe/
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A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Regquisitos:

CARGO EXPERIENCIA
Experiencia minima de 36 meses en el cargo desempefiado
(Computada desde la fecha de colegiatura), como: Residente y/o
supervisor y/o inspector ylo jefe de supervision en la construccion
ylo creacién y/o instalacién y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de
servicio de agua para riego y/o sistema de riego por bombeo y/o
canales de riego.
Con 18 meses de experiencia efectiva Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: Seguridad y
salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de
obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacion
de planes de seguridad e higiene ocupacional o prevencion de
riesgos laborales, en la ejecucion de obras en General, que se
computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 12 meses en el cargo desempefiado
Especialista en Impacto (Computada desde la fecha de colegiatura), como: ing. Ambiental
Ambiental y/o Especialista Ambiental y/o Especialista en Impacto Ambiental, en
la ejecucion de obras en general.

Residente de Obra

Especialista de seguridad
en obra y salud en el
trabajo

Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que conforma
el plantel profesional clave.

Importante

* FElresidente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

* Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
expertiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluacion referido al
precio no debe superar el 40 % de la evaluacion total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE /| METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
i La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

40 puntos

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

25 puntos

Evaluacion:

El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

Se consideran obras similares a: Mejoramiento de canales y/o sistemas
de riego, y/o construccion y/o rehabilitacion de riego en pequeia y
mediana escala; y/o rehabilitaciéon de dique en rio

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos
y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la

M = Monto facturado
acumulado por el postor

M >= 1.0 veces el valor
referencial:
25 puntos

M >= 0.5 veces el valor
referencial y < 1.0 veces el
valor referencial:

10 puntos

M > 0.25 veces el valor
referencial y < 0.5 veces el
valor referencial:

5 puntos

19

De acuerdo con la Opiniéon N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

otros.

o/
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se ceifiira al
método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal,
o fue transmitida por reorganizacioén societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”.

C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 30 puntos
(O EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 30 puntos

Residente de obra
Residente de obra Mas de 48 meses:
18 puntos

Mas de 40 meses hasta 48
meses:
12 puntos

Mas de 36 meses hasta 40
meses:
6 puntos

Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo
Especialista de seguridad
en obra y salud en el
trabajo:

Mas de 24 meses:

6 puntos

Mas de 20 hasta 24
meses:
4 puntos

Mas de 18 meses hasta 20
Especialista en impacto ambiental meses:
3 puntos
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Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia que supere el periodo
de tiempo exigido como requisito de calificacion del personal que
conforma el plantel profesional clave.

Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que
conforma el plantel profesional clave.

Especialista en impacto
ambiental:

Mas de 18 meses:
6 puntos

Mas de 16 meses hasta 18
meses:
4 puntos

Mas de 12 hasta 16
meses:
3 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e FEn el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N [, ], con domicilio legal en

...], inscrita en la Ficha N° [...............cooeel. ] Asiento N° [...............]]
deI Reg|stro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... ..y con DNI N° [......ooooiinniin. ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [......ccceeennnn. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
para la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

20 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

Q efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe gjecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”??

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”??

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

21

22

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

23

24

25

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

/
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PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituiréd un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

26

27

28

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO JUCUSBAMBA, CANAL
Nimerol| 1 Nombre del Proyecto| LATERAL, SECTORES CHACAPAMPA, TEJAPATA Y TAYAPAMPA, DISTRITO DE LUYA,
5 2. DATOS GENERALES PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO sEpia _
Distrito: Luya
Fecha| May-23 Ubicacisn Geografica|- Provincia: Luya
D Amazonas
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3. INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.1CODIGO 3.3 PRIORIDAD Mitigar el Evitar el Aceptar el | Transferir el
DE RIESGO 3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO DEL RIESGO riesgo riesgo riesgo riesgo Entidad Contratista
1.- Presentar los certificados de calidad de los materiales.
z 2 - Realizar los ensayos de materiales correspondientes.
R g0 o copstiuccion 042 X 3.- Emplear los nstructivos de las tecnicas. X
4.- Ejecutar 1a obra con el personal tecnico ofertado.
I il ’ 1. Revision detallada del expediente técnico y presentacion de informe técnico en el
- ‘“%“ f Etim‘e” e 'G‘E";‘E‘S eon B i o % plazo senalado en el articulo 177 del RLGE.
- Specnie o0 Ok i bdal PRYOC Ris0s 3 2. Evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias del supervisor o inspector ® ¥
en la ejecucion de la obra :
respecto del informe de revision del expediente técnico.
R Riesgo de atrasos en la obra por falta de permisos, _— - [Verificar permisos, autorizaciones, licencias, pases de servidumbre en el expediente v
= licencias, pases de servidumbre técnico.
1.- Coordinacién previa y oportuna con empresa prestadora de servicios de
saneamiento.
e FResgos dainterierancs deceniclos pubicas 0,03 X 2.- Coordinar previa y oportuna con empresa concesionaria de electricidad para la %
6n de postes de energia eléctrica.
RS (R‘Wv“’s Lk S s B ] 0.03 X [Elaboracion e implementacién del plan de seguridad y salud en el trabajo ¥
terceros
1. Revisién detallada del expediente técnico y presentacion de informe técnico en el
Modificaci6n en el presupuesto de obra por erores plazo sefialado en el articulo 177 del RLCE
R6 s 2 0.42 X : . I X
o deficiencias en el expediente técnico 2. Evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias del supervisor o inspector
respecto del informe de revision del expediente técnico.
R7 Riesgo ambiental 020 X on e 6n de plan de manejo ambiental X x
R8 Riesgo arqueolégico 0.06 X Eiaboracion y ejecucisn de plan de monitoreo arqueolégico X %

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] aros, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

con el personal acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN

MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

(-..) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (6/1000) | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ia | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR o
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo

29

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Salo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS3?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, para el presente procedimiento de seleccién se puede incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [L.cceeiiieiieiieeiens 1
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]
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La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®'.

3 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA

REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOSDELA
OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regioén,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacioén de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

aplicadas

Junta de Resolucion de Si N
Disputas : 0
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-
GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, | ey del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”32

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 33

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

32 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

33 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

Q/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA CONVOCATORIA

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comunen [............cccccuniieeeeee. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 12
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

34 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
35 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

36 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores’ )

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITr‘IlEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV37
5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

37 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el numero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Seﬁoreg .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

v | cuewte | OBEIODEL | N o | ESCHAREL, RECEPCION DE Lo PROVENENTE moNEDA | iwpoRTES | TIPO.2% SAUEIC) pacruAdo
1
2
3
4

39

40

41

42

43

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanfar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EXPERIENCIA

Ne CLIENTE oNToAre | CONTRATO | Corrmaess RECEEE:E’)::DIEE LA PROX)EEF;IIIEI:ESTE MONEDA | IMPORTE* T'POV'EEE:‘TB'O AE%%&
5

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'I:IFICACI(')N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-5-2023-GRA/GRDE/DRA-A-1-PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucioén del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacioén de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




