
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 

 
Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 



SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

 
2 

 
[ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

 
3 

 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 
 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 

las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

 
5 

 

 
 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm  Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

 

3 
 

Estilo de Fuente 
Normal: Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

 

4 
 

Color de Fuente 
Automático: Para el contenido en general 
Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

 

 
5 

 

 
Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 

9 : Para el encabezado y pie de página 
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 

8 : Para las Notas al pie 

6 
 

Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres 

de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1
 

 

BASES INTEGRADAS 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS-2 

(SEGUNDA CONVOCATORIA) 

 

 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA 
PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
PROYECTO: “CREACIÓN DE DEFENSA RIVEREÑA EN EL 
MARGEN DERECHO DEL RIO MARAÑÓN UBICADO EN EL 
CENTRO POBLADO DE TINGO CHICO DEL DISTRITO DE 

CHUQUIS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” CUI 2310524 

 
 

 
LA UNIÓN-2024 

 
 
 
 
 

 
1 Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 

 

1 
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DEBER DE COLABORACIÓN 

 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 

 

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 

 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 

 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 
del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 

 
• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 

inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

 
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento. 

 
Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas. 
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento. 

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física. 
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento. 

 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor.  En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 

 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 
• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 

 

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 

 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 

 
2 Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 

 

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 

Oferta técnica : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 

 
 

1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 

 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases. 

 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 

 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 

 
3 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 

 

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 

 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso. 

 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento. 

 

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro. 

 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

 

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

 

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

 

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito. 

 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro. 

 

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 

 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 

 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema- 
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 

 

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

 

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema- 
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 

 

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 

 
 

3.5. ADELANTOS 
 

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. PENALIDADES 
 

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato. 

 

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 

 

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 

 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 

 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 

 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO. 

RUC Nº : 20145850798 

Domicilio legal : CALLE LOURDES N° 221 PLAZA DE ARMAS, DISTRITO DE LA 
UNIÓN, PROVINCIA DE DOS DE MAYO Y DEPARTAMENTO 
DE HUÁNUCO. 

Teléfono: :  

Correo electrónico: :  

 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para elaboración del expediente técnico del proyecto: “CREACION DE DEFENSA 
RIVEREÑA EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MARAÑON UBICADO EN EL CENTRO 
POBLADO DE TINGO CHICO DEL DISTRITO DE CHUQUIS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO 
- DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CUI 2310524. 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 100,000.00 (CIEN MIL CON 00/100 SOLES) incluidos los 
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría 
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MARZO 2024. 

 
 
 

 

Valor Referencial 

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

 
S/ 100,000.00 (CIEN MIL CON 

00/100 SOLES) 

 
S/ 90,000.00 (NOVENTA 

MIL CON 00/100 SOLES) 

S/ 110,000.00 (CIENTO 

DIEZ MIL CON 00/100 

SOLES) 

 Importante 

 Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 203- 
2024.MPDM/A., de fecha 02 de abril de 2024. 

 

4 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, 

si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite 
superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

Recursos Determinados 
 

 
 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 

 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 60 DÍAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 

 

 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES) en la Unidad de Caja de la Entidad, 
sito en jirón Virgen de Lourdes Nº 221-Plaza de Armas, distrito de La Unión, provincia de Dos 
Mayo, departamento de Huánuco, coordinar el trámite en la Oficina de Abastecimiento y 
Patrimonio para recabar las bases. 

 

 
 

 
1.10. BASE LEGAL 

 
- Ley Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023. 
- Decreto legislativo N°1432 que modifica el Decreto Legislativo Nº1252, Decreto Legislativo que 

crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley 
 
 

14 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

Importante 

Importante 

Importante 

Importante 
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Nº27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
- Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y su modificatoria. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Ley Nª 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Reglamento de la Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, 
- Ley de Recursos Hídricos-Ley N°29338, Reglamento y modificatorias. 
- Ley N°29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD) 
- Manual de Normas de ASTM 
- Manual de Normas del ACI 
- Ley N” 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 

2.2.1. OFERTA TÉCNICA 
 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria 
 

A. Documentos para la admisión de la oferta 
 

a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 
 

a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 
 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 

 
6 La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
7 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 

 
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5) 

 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 

 
b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 

Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 
c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 

(Anexo N° 11) 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”. 

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 

La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 

 
 

 
 
 

8 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 
 

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 

 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 

Donde: 
 

PTPi = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 

 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 

 

c1 = 0.80 
c2 = 0.20 

 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 

 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

 
9 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 

http://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 

i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12. 

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

l) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes13. 

 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

 
• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 

nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento. 

 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 

 

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 

11  Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13   Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo 
caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 
• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Jirón Virgen de Lourdes Nº 221-Plaza de Armas, 
La Unión – Dos de Mayo - Huánuco. 

 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
parciales, según el detalle siguiente: 

 
 

N° 
 

ENTREGAS 
 

PORCENTAJE 

 

1 
PLAN DE TRABAJO 

 

A la aprobación del Área Usuaria 

 

30% 

 
 

14   Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
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2 

PRIMER ENTREGABLE 
 

Para la conformidad de pago de este primer monto, se debe 

contar la aprobación del Área Usuaria de la MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE DOS DE MAYO 

 

 
50% 

 

 
3 

SEGUNDO ENTREGABLE - FINAL 
 

Para la conformidad de pago de este segundo monto, se 

debe contar la aprobación vía acto Resolutivo por la 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO 

 

 
20% 

 
 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 

 
- Informe del funcionario responsable de la GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL 

E INFRAESTRUCTURA emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Copia de contrato. 

 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES de la LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE DOS DE MAYO, sito en Jirón Virgen de Lourdes Nº 221-Plaza de Armas, La 
Unión – Dos de Mayo - Huánuco. 
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Importante 

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Contratación del servicio de consultoría de la elaboración del expediente técnico del proyecto: 

“CREACIÓN DE DEFENSA RIVEREÑA EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MARAÑÓN UBICADO EN 

EL CENTRO POBLADO DE TINGO CHICO DEL DISTRITO DE CHUQUIS - PROVINCIA DE DOS DE 

MAYO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” CUI 2310524. 

 

1 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría para la 

elaboración del expediente técnico del proyecto: “CREACIÓN DE DEFENSA RIVEREÑA EN EL MARGEN 

DERECHO DEL RIO MARAÑÓN UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE TINGO CHICO DEL 

DISTRITO DE CHUQUIS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” CUI 

2310524. 

 

2 FINALIDAD PÚBLICA. 
La finalidad publica es la contratación de una consultoría de obra de una persona natural o jurídica, la misma que 

sustenta en la necesidad de formular expedientes técnicos, tomando en consideración la LEY N° 29664, la LEY 

QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES – SINAGER, donde en 

uno de sus párrafos indica que “LAS ENTIDADES PťBLICAS DEBEN PRIORIZAR LA PROGRAMACIÓN 

DE RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

SIGUIENDO EL PRINCIPIO DE GRADUALIDAD, ESTABLECIDO POR LA LEY”. 

 
3 ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN. 

El Perú es un país vulnerable ante desastres naturales, para la cual es necesario la intervención orientada a evitar 

la generación de desastres y reducir existentes frente a peligros como: sismos, precipitaciones pluviales intensas, 

inundaciones, deslizamientos, huaycos, entre otros. La Municipalidad Provincial de Dos de Mayo tiene por 

finalidad promover la adecuada prestación de los servicios públicos y desarrollo integral, sostenibilidad y armonía de 

su suscripción territorial. 

Es así que mediante el Decreto Supremo N° 072-2023-PCM de fecha siete del mes de junio del año dos mil 

veintitrés se declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de 

Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, 

Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes, por peligro inminente ante intensas 

precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño. 

Por lo tanto, la Municipalidad Provincial de dos de mayo como organismo proponente, realiza el presente 

Término de Referencia para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: “CREACIÓN DE DEFENSA 

RIVEREÑA EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MARAÑÓN UBICADO EN EL CENTRO POBLADO 

DE TINGO CHICO DEL DISTRITO DE CHUQUIS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO 

 

 

22 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 



“MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO” 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS - 2 

 

DE HUÁNUCO” CUI 2310524. Con el fin de ejecutar dicha infraestructura la cual será de gran beneficio a la 

población que habita en este sector, previniendo la ocurrencia de desastres. 

Los Términos de Referencia señalan los lineamientos que debe tomar en cuenta la contratación de los servicios 

de un consultor para la elaboración del Expediente Técnico. 

 
3.1 1 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

En el Banco de Inversiones se tiene registrado el FORMATO Nº 07-A con Fecha de registro: 

23/07/2020 10:39:03 a.m y Fecha de viabilidad: 10/02/2021 04:11:05 p.m y no existen registros en 

la fase de ejecución. 

Y en el Inciso B. Institucionalidad se tiene la siguiente información: 
 

 Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución 

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

DOS DE MAYO 

OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE 

MAYO 

UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS 

DE MAYO 

UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE 

MAYO 

UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS 

DE MAYO 

UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE 

MAYO 

UEP MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO 

- LA UNION 

300903 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE 

MAYO - LA UNION 

 

4 LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMAS OBLIGATORIAS Y/O 

VOLUNTARIAS. 
La elaboración del Expediente Técnico, deberá realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales y Normas 

siguientes: 

NORMAS GENERALES: 

 
• La Constitución Política del Perú 

• Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

• Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obra” 

• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

• Ley N° 31953 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 

• Decreto Supremo N° 130-2001-EF. 

• Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, 

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y 

Deroga la ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

• Decreto legislativo N°1432 que modifica el Decreto Legislativo Nº1252, Decreto Legislativo que crea 

el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº27293, 

ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

• Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

NORMAS TÉCNICAS PERUANAS: 
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• Resolución Ministerial N° 341-2018-VIVIENDA, modificando el Reglamento Nacional de 

Edificaciones – RNE. 

• Norma E - 060 Concreto Armado (Actualizado 2019), en lo aplicable. 

• Norma E - 050 Suelos y Cimentaciones 

• Norma E - 030 Diseño Sismorresistente 

• Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc. 

• “Manual de Ensayo de Materiales” - Resolución Directoral N° 18-2016-MTC/14. 

• Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC. 

• Código Nacional de Electricidad. 

• Normas complementarias de la Dirección General de Electricidad. 

• Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus modificatorias y su Reglamento. 

• Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR 

• Norma G- 050 Seguridad durante la Construcción (Actualizado 2018). 

• Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc. 

• “Manual de Ensayo de Materiales” - Resolución Directoral N° 18-2016-MTC/14. 

• Decreto supremo N°002-2018 MINAM. 

• Decreto supremo N°003-2018 MINAM. 

• Decreto supremo N°011-2017 SA. 

IMPACTO AMBIENTAL: 

 
• La ejecución del Expediente Técnico, deberá realizarse de acuerdo con: 

• Ley General del ambiente, Ley N° 28611. 

• Ley del Sistema Nacional de evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 27446. 

• Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 

• Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Legislativo 

N° 1078. 

• Artículo 17, 19, 20 y 21 del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado por 

Decreto Supremo N° 019-2012-AG (14.11.2012) y sus modificatorias. 

• Ley de áreas naturales protegidas, ley n° 26834 

• Decreto legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Solidos 

• Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 014-2017-MINAM 

• Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación y consulta 

ciudadana en asuntos ambientales, Decreto Supremo N° 002- 2009-MINAM 

• Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011- 

2017-MINAM. 

• Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, Aprobado con D.S. N° 085- 

2003-PCM. 

• Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003- 

2017-MINAM. 

• Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y establecen disposiciones complementarias, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. 

 

 
24 



“MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO” 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS - 2 

 

5 OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN: 

5.1 1 OBJETIVO GENERAL: 

Contratar los servicios de Consultoría de Obra para la Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: 

“CREACIÓN DE DEFENSA RIVEREÑA EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MARAÑÓN 

UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE TINGO CHICO DEL DISTRITO DE CHUQUIS - 

PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” con C.U.I N° 2310524, en 

base a los alcances del servicio, características técnicas y consideraciones establecidas en los presentes 

Términos de Referencia. 

 
5.2 2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

a) Elaborar un conjunto de documentos que comprende: Memoria Descriptiva, Ingeniería del Proyecto, 

Estudios de Hidrología e Hidráulica, Geología y Mecánica de suelos de la zona, Estudio de Impacto 

Ambiental, Planteamiento Hidráulico, Diseño Hidráulico de las Estructuras, Estudio de vulnerabilidad 

de riesgo y desastres, Estudios de Seguridad y Salud Ocupacional, Especificaciones Técnicas, Planilla 

de Metrados, Planos u otros complementarios. 

b) Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrollo del proyecto. 

 
6 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A 

CONTRATAR. 
El Expediente Técnico se elaborará a partir de las características y cantidades definitivas de las actividades que 

se ejecutaran, garantizando técnica y económicamente la aprobación del proyecto. Se utilizará toda la 

información correspondiente a la ingeniería; así como la topografía, geología, hidrología, suelos, etc., que sean 

necesarios para una buena elaboración de Expediente técnicos. 

 
6.1 1  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PLANTEADAS 

SEGÚN EL PERFIL TÉCNICO: 

• CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN TIPO I, con una altura de 10.50 m y una 

longitud de 60 metros lineales, ancho de zapata B= 6.90 m, peralte d= 0.80 m, ancho de pantalla c= 

0.40 m, MURO DE CONTENCIÓN TIPO II, con una altura de 9.50 m y una longitud de 220 metros 

lineales, ancho de zapata B= 6.10 m, peralte d= 0.65 m, ancho de pantalla c= 0.35 m, MURO DE 

CONTENCIÓN TIPO III, con una altura de 8.50 m y una longitud de 140 metros lineales, ancho de 

zapata B= 5.30 m, peralte d= 0.60 m, ancho de pantalla c= 0.35 m, MURO DE CONTENCIÓN 

TIPO IV, con una altura de 7.50 m y una longitud de 260 metros lineales, ancho de zapata B= 4.50 m, 

peralte d= 0.60 m, ancho de pantalla c= 0.30 m, MURO DE GAVIONES, con una altura de 7.00 m y 

una longitud de 580 metros lineales, ancho de zapata B= 8.00 m. 

 
6.2 2 CONSIDERACIONES GENERALES 

El CONSULTOR dispondrá del personal profesional y técnico, así como los recursos necesarios 

propuestos para la elaboración de los estudios, con la calidad, precisión y costo necesario, en el plazo 

establecido, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

o EL CONSULTOR teniendo como referencia que los proyectos de inversión son sensibles a los 

incrementos de los costos de inversión, tendrá en cuenta de no afectar la rentabilidad del 

proyecto. 

o El CONSULTOR realizará una evaluación y selección de las actividades y obras a ejecutar, 

priorizando aquellas que contribuyan a alcanzar los objetivos del proyecto. Garantizando técnica 

y económicamente la aprobación del mismo. 
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o El Consultor será responsable en forma directa por las deficiencias y/u omisiones en la 

elaboración del Expediente Técnico. 

o El Consultor y el profesional responsable de su elaboración, suscribirán todas las páginas del 

Expediente Técnico. 

o EL CONSULTOR deberá contar en la zona de trabajo con el personal y el equipamiento ofertado 

en su propuesta. 

o Para el diseño se utilizarán programas de cómputo “software” de diseño vigente, que cuenten con 

reconocimiento internacional y/o nacional. Estos programas deben producir archivos CAD, 

capaces de ser exportados y reproducidos. 

o Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo 

analítico, distanciándose de estimaciones o apreciaciones subjetivas. 

 
6.3 3 ACTIVIDADES: 

El servicio tiene por objeto elaborar el Expediente Técnico del Proyecto: “CREACION DE DEFENSA 

RIVEREÑA EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MARAÑON UBICADO EN EL CENTRO 

POBLADO DE TINGO CHICO DEL DISTRITO DE CHUQUIS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO 

- DEPARTAMENTO DE HUANUCO” con C.U.I N° 2310524, los cuales deberán de cumplir con los 

aspectos siguientes: 

o Evaluación del estado del área en donde se ubicará la obra. 

o El Consultor revisará los documentos técnicos y normativos del sector correspondiente para este 

tipo de proyecto. 

o El Consultor deberá realizar las inspecciones de campo a la zona de ubicación del Proyecto, para 

la obtención de información primaria. 

o El Consultor mantendrá reuniones permanentes con el Equipo Técnico responsable de la Entidad, 

a fin de mantener informado los avances de la consultoría, y de ser necesario, complementar la 

obtención de información necesaria para la elaboración del expediente técnico. 

o El consultor presentará informe pormenorizado de avances del expediente técnico en las 

reuniones establecidas con el equipo técnico responsable. 

o El Consultor elaborará los documentos necesarios para la presentación del expediente técnico. 

o La elaboración del proyecto sólo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios a 

intervenir a través de medidas de gestión y/o gastos de capital menores. 

o El desarrollo del Expediente Técnico deberá basarse en información obtenida de las visitas de 

campo (información primaria) y complementada con información secundaria. 

o La preparación de este estudio debe ser responsabilidad de un Profesional Especialista, en los 

temas relacionados a la elaboración del Expediente: evaluación social, aspectos técnicos, 

ambientales, gestión e implementación, entre otros. 

o Los datos de campo deben ser tomados de manera real a fin de que reflejen la problemática del 

estudio, los datos básicos serán: topográficos, geológicos y geotécnicos, hidrología e hidráulica 

fluvial, ambiental, canteras, otros que sean necesarios. 

o Los Metrados del Expediente Técnico deberán ser sustentados por cada partida, con la planilla 

respectiva a fin de que este no sufra variación cuando se ejecute el Proyecto. 

o Los Costos Unitarios de las Partidas consideradas en el presupuesto deben ser costos de acuerdo 

al mercado de la zona, además que se deberá analizar como mínimo dos alternativas como solución 

al problema. 

o Así mismo el Consultor para la elaboración del Expediente Técnico, deberá ceñirse a los 

parámetros establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento de Metrados 

y otros que conlleven al sector competente. 

o Otras que el Consultor considere necesario para mejorar la calidad y eficiencia del Expediente 

Técnico. 
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El Consultor debe revisar y usar todos los antecedentes disponibles que pudieran obrar en poder de 

las Entidades Locales y Regionales, entre otros, siendo parte de sus servicios el ubicarlos y gestionar 

su obtención. 

Para la elaboración del expediente técnico, se debe tomar como punto de partida el Estudio de Pre 

Inversión a Nivel de perfil declarado viable y desarrollar el Expediente Técnico con mayor 

profundidad y con información primaria, con la finalidad de reunir todos los elementos de juicio y la 

información necesaria; de considerarlo necesario, se podrán modificar o agregar metas de tal manera 

que se mantenga el objetivo del proyecto, para lo cual deberá sustentar técnicamente las razones de 

ello. 

El Consultor seleccionado, será el responsable por un adecuado planeamiento, programación, 

conducción de estudios básicos, diseños y, en general, por la calidad técnica de todo el estudio que 

deberá ser ejecutado en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades 

de Ingeniería relacionadas con el estudio. 

El Consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad 

del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas 

previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato. 

 
6.4 4 PROCEDIMIENTO: 

EL CONSULTOR, deberá presentar un plan de trabajo para la realización del proyecto en el cual prestará 

la metodología y los procedimientos a realizar para lograr los objetivos. 

Como se sabe en plan de trabajo es una herramienta de planificación y gestión que permite programar el 

trabajo durante el tiempo de ejecución de la consultoría, la cual debe tener una relación secuencial de las 

actividades que permita alcanzar las metas y objetivos trazados, indicando los recursos que serán 

necesarios, las dificultades que puedan encontrarse, los sistemas de control, así como el cronograma y la 

designación de responsabilidades en cada una de sus especialidades y acorde a las consideraciones del 

servicio, descritas en los términos de referencia. 

 
6.5 5 SEGUROS APLICABLES: 

La presente contratación es de servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico: 

“CREACION DE DEFENSA RIVEREÑA EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MARAÑON 

UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE TINGO CHICO DEL DISTRITO DE CHUQUIS - 

PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO” con C.U.I N° 2310524, la 

misma que para su desarrollo, implica realizar visitas de campo, estudios de suelos, levantamiento 

topográfico, entre otros, por lo que es responsabilidad del consultor contratar los seguros contra 

accidentes personales o seguros complementarios de trabajo de riesgo (SCTR) para su personal que será 

presentado para el perfeccionamiento del contrato. 

Es así que el contratista antes del inicio de la consultoría de obra debe de presentar a la entidad las pólizas 

correspondientes, estas pólizas deben de indicar el nombre del proyecto y el nombre del procedimiento 

de contratación. Para tal hecho al momento de presentar su oferta en su calidad de postor, 

obligatoriamente debe de presentar una declaración jurada simple, indicando que cumplirá con presentar 

al inicio del servicio de consultoría de obra las pólizas. 

Siendo su responsabilidad dotar a su personal con todos los equipos de seguridad necesarios, para la cual 

deberá presentar adicionalmente a su propuesta una declaración jurada de entrega de equipos de 

protección personal a todos los que realicen actividades para cumplir con sus labores. 
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De la misma manera el Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que 

fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la 

ejecución de la consultoría de obra y será de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos. 

 
6.6 6 DE LA SEGURIDAD. 

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar peligros contra 

la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas durante la realización del 

proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la 

realización de los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos 

energizados, para ello se deberá presentar una declaración jurada donde el postor contará con 

implementos de seguridad según Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR. 

El Incidente o accidente resultante de la observación de esta obligación correrá únicamente por cuenta 

del contratista. 

 
6.7 7 LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSULTORÍA DE OBRA: 

6.7.1 1 LUGAR. 

El lugar de la prestación de servicio de consultoría de obra se encuentra localizado en: 

▪ Departamento : Huánuco 

▪ Provincia : Dos de Mayo 

▪ Distrito : Chuquis 

▪ Localidad : Tingo Chico 

 
6.7.2 2 PLAZO. 

➢ ACCIONES PREVIAS A LA RECEPCIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE 

TECNICO 

▪ EL CONSULTOR tendrá visitas en campo por EL EVALUADOR, la cual dejará validez 

mediante CONTANCIAS DE VISITAS DE CAMPO. 

▪ Los documentos que presente EL CONSULTOR, serán verificados por cada entregable 

por EL EVALUADOR. 

▪ En el caso que el entregable presentado por EL CONSULTOR estuviera incompleto se 

le comunicará y devolverá a EL CONSULTOR el entregable en el acto considerándose 

como NO PRESENTADO, generando la aplicación de la penalidad correspondiente. 

➢ PLAZOS ESPECÍFICOS DE REVISIÓN DE ENTREGABLES 

El plazo para la elaboración del Expediente Técnico será de 60 días calendarios, el mismo que se 

computa desde el día siguiente de la firma del contrato. 

El plazo para la elaboración de expediente técnico será, de acuerdo al detalle del siguiente cuadro: 
 

 
N° 

PRODUCTOS 
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN POR 

PARTE DEL CONSULTOR 

(DÍAS CALENDARIO) 

1 PLAN DE TRABAJO, Según 

las condiciones establecidas en 

los TDR. 

A Los 05 Días Calendario, a Partir de la firma 

de Contrato 
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2 PRIMER ENTREGABLE, 

Según las condiciones 

establecidas en los TDR. 

A Los 30 Días Calendarios, Contados a Partir 

de la notificación de la Aprobación del Plan 

de Trabajo. 

3 SEGUNDO ENTREGABLE, 

Según las condiciones 

establecidas en los TDR. 

A los 25 días Calendarios, Contados a Partir 

de la notificación de la Aprobación del Primer 

Entregable. 

 TOTAL, DE DIAS 60 días Calendarios 

Nota: 

o De existir observaciones determinadas por el evaluador en Los entregables, se otorgará un 

plazo máximo de diez (10) días calendarios para levantar dichas observaciones y/o el plazo 

que determine el evaluador según la magnitud de las observaciones; de persistir las 

observaciones, los días posteriores que use el consultor para levantar las observaciones de 

cualquier entregable estarán sujetas a penalidad, de acumular la penalidad máxima la 

Entidad podrá resolver el contrato. 

o El consultor podrá iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya alcanzado el acta de  

revisión y conformidad por parte del evaluador de la Sub Gerencia de Estudios y Obras de 

la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo. 

o En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un día no laborable, se considerará 

para su presentación el día hábil siguiente. 

 

6.7.3 3 PENALIDADES. 

El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado 

de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas 

que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 

La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad 

por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden 

alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

En el caso de obras, dentro de las otras penalidades que se establezcan en los documentos del 

procedimiento, incluyen las previstas en el capítulo VI del presente título. 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la 

liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la 

ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

PENALIDAD POR MORA: 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La 

penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

0.10 x monto 

Penalidad diaria=    

F x plazo vigente en días 

 

Donde: 
 

 

 
29 



“MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO” 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS - 2 

 

“F” tiene los siguientes valores 

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y 

ejecución de obras: F = 0.40. 

Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

o Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25. 

o Para obras: F = 0.15 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o 

ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o 

entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso. 

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la Entidad puede 

establecer en los documentos del procedimiento de selección la penalidad a aplicarse. 

Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada en el presente 

artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución 

Ministerial puede establecer fórmulas especiales para el cálculo de la penalidad por mora. 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 

cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 

transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como 

justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de 

ningún tipo. 

OTRAS PENALIDADES APLICABLES: 

Por otro lado, de acuerdo con el Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, se establece: Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, 

distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el 

procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, establecidas en el 

siguiente cuadro: 
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PENALIDADES 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

 
 

1 

En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado y la Entidad no 

haya aprobado la sustitución del personal por no 

cumplir con las experiencias y calificaciones del 

profesional a ser reemplazado. 

0.5 UIT 
 
 

Por cada día de 

ausencia del personal. 

Según informe del ÁREA 

USUARIA A CARGO DE 

LA SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO 

 
 

 
2 

En caso que el personal no se encuentre en el 

domicilio establecido en el Contrato, y/o en la 

oficina consignada como lugar de la prestación 

para la recepción de las notificaciones dirigidas 

al Consultor y/o Equipo Técnico para las 

coordinaciones programadas 

 
0.5 UIT 

 
 

Por cada Ocurrencia. 

Según informe del ÁREA 

USUARIA A CARGO DE 

LA SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO 

 
 

3 

No responder las solicitudes escritas o mediante 

medio virtual de la Entidad en el plazo 

establecido. 

0.5 UIT 
 
 

Cada vez que suceda 

Según informe del ÁREA 

USUARIA A CARGO DE 

LA SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO 

 
 

4 

Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o 

actividad, por inasistencia injustificada o 

carencia de equipos 

0.5 UIT 
 
 

Cada vez que suceda 

Según informe del ÁREA 

USUARIA A CARGO DE 

LA SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO 

 
 

5 

Incumplimiento en la subsanación de 

observaciones (fuera del plazo establecido). 

 

0.5 UIT 
 

Cada vez que suceda 

Según informe del ÁREA 

USUARIA A CARGO DE 

LA SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO 

 
 

6 

No uso de equipo de campo (vehículo, medio de 

comunicación, teodolito, etc.) establecido en los 

términos de referencia 

0.5 UIT 
 
 

Cada vez que suceda 

Según informe del ÁREA 

USUARIA A CARGO DE 

LA SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO 

 
 

7 

Por no presentar la habilidad vigente del colegio 

profesional respectivo de los profesionales 

integrantes del equipo técnico según la 

propuesta técnica ganadora 

0.5 UIT 
 
 

Cada vez que suceda 

Según informe del ÁREA 

USUARIA A CARGO DE 

LA SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO 

 
 

8 

Si el profesional integrante del equipo técnico no 

se presente a la sustentación del entregable 

respectivo 

 

0.5 UIT 
 

Cada vez que suceda 

Según informe del ÁREA 

USUARIA A CARGO DE 

LA SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO 

 

6.8 8 ENTREGABLES: 

EL CONSULTOR durante la etapa de elaboración de Expediente Técnico presentará los siguientes 

entregables: 

 

6.8.1 PLAN DE TRABAJO 
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Presentará un plan de trabajo detallado, en función a los procedimientos que son necesarias para 

correcta elaboración del Expediente Técnico. Debiendo tener el siguiente contenido: 

o Carátula. 

o Índice de contenidos 

o Metas y objetivos a alcanzar. 

o Marco Legal y normativa técnica a aplicar. 

o Metodología de la formulación del estudio para cada especialidad. 

o Plan de actividades a realizar (generales y específicos). 

o Responsabilidades y actividades de cada especialidad. 

o Contenido básico de cada estudio. 

o Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duración de cada especialidad. 

o Programación de visitas y actividades en campo. 

o Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de cada especialidad. 

o Relación de profesionales que conforman en equipo técnico del estudio. (incluir datos de 

contacto: dirección, teléfono, correo electrónico, DNI, Colegiatura). 

o Líneas de acción para alcanzar metas y objetivos (Actividades) 

o Recursos físicos destinados al desarrollo del estudio (incluir datos de contacto: dirección, 

teléfono y correo electrónico del representante de empresa y/o consorcio). 

o Riesgos advertidos y soluciones planteadas. 
 

6.8.2 PRIMER ENTREGABLE 

CONTENIDO DE ENTREGABLE 

➢ Estudio de Topografía (Ver Anexo 01). 

o Puntos principales, poligonal de apoyo, control, auxiliares, PI’s, BM’s, etc. Todo de 

acuerdo a lo solicitado en los presentes términos de referencia. 

o Se deberá de realizar un levantamiento detallado del fondo del curso del agua. Será 

necesario indicar en los planos la dirección del curso de agua, 

o Levantamiento de la franja topográfica a lo largo del eje proyectado al 100%. Replanteo 

de PI’s, estacado y nivelación. 

o Trazo definitivo del alineamiento, incluyendo el alineamiento del trazo proyectado del eje 

del puente y obras de arte, teniendo en cuenta la normativa vigente, supeditado a 

variaciones de parámetros del diseño que determinen las especialidades de suelos, 

hidrología y drenaje y, geología y geotecnia. 

o Planos de planta (incluyendo el trazo concluido), perfil y secciones transversales (a nivel 

de terreno) completos. 

o Informe de topografía y trazo completos. 

o Levantamiento topográfico de canteras, DME’s, quebradas áreas de muros de contención, 

completos. 

➢ Estudio de Geología y Geotecnia (Ver Anexo 04). 

o El CONSULTOR desarrollará el estudio completo (Ver Anexo N° 04), asimismo 

presentará el informe detallado. EL CONSULTOR con base en información secundaria y 

reconocimientos preliminares de campo, hará la ejecución de los estudios geológicos 

geotécnicos que considere necesarios para el diseño de las obras de protección principal y 

secundaria. 

➢ Avance de la Evaluación Socio Ambiental Preliminar. 

o Línea Base Ambiental 

o Estimación de impacto ambiental 

o Propuesta de Presupuesto ambiental 
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➢ Estudio de Hidrología e Hidráulica Fluvial (Ver Anexo 02). 

o Para obras de Defensa Ribereña, la información sobre la geomorfología y las condiciones 

de subsuelo del cauce y alrededores son complementarias con aquella obtenida de los 

estudios hidrológicos. El diseño de la uña antisocavante se realizará tomando en cuenta 

además la influencia de la socavación y la sub presión en el diseño. 

➢ Estudio de Diseños Estructurales de Obras de Protección y Obras Complementarias (Ver Anexo 

05). 

o El CONSULTOR desarrollará el estudio completo (Ver Anexo N° 05), asimismo 

presentará el informe detallado. 

➢ Análisis de Riesgos y desastres (Ver Anexo 07). 

o El CONSULTOR desarrollará el estudio completo (Ver Anexo N° 07), asimismo 

presentará el informe detallado, con planos de identificación de Riesgos y vulnerabilidad 

según el contenido. 

INTRODUCCIÓN 

I. ASPECTOS GENERALES 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1.OBJETIVO GENERAL 

1.1.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

1.3. ANTECEDENTES 

1.4. MARGO LEGAL 

II. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

2.1.1.ASPECTOS GENERALES 

2.1.2.LOCALIZACIÓN 

2.1.3.COORDENADAS 

2.2. ACCESIBILIDAD 

2.2.1.VIAL LOCAL 

2.3. ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

2.3.1.ASPECTOS SOCIALES 

2.3.2.ASPECTOS ECONÓMICOS 

2.4. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

2.4.1.CLIMA 

2.5. GEOLOGÍA 

2.5.1.GEOMORFOLOGÍA 

2.5.2.ESTRATIGRAFÍA 
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2.5.3. GEODINÁMICA INTERNA 

2.5.4. GEODINÁMICA EXTERNA 

III. CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO 

3.1. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE PELIGROSIDAD 

3.2. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL PELIGRO 

3.3. IDENTIFICADOR DE PROBABLE ÁREA DE INFLUENCIA DEL PELIGRO 

 

3.4. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN IDENTIFICACIÓN 

3.5. SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRITORIO 

3.5.1.ANÁLISIS DEL FACTOR DESENCADENANTE 

3.5.2.ANÁLISIS DEL FACTOR CONDICIONANTE 

3.6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

3.7. NIVELES DE PELIGRO 

3.8. MAPAS DE PELIGRO 

IV. ANÁLISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS 

4.1. DELIMITACIÓN DE ELEMENTOS EXPUESTOS 

4.1.1. ANÁLISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS POR DIMENSIÓN SOCIAL 

 

4.1.2. ANÁLISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS POR DIMENSIÓN 

ECONÓMICA 

4.1.3. ANÁLISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS POR DIMENSIÓN AMBIENTAL 

V. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 

5.1. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE VULNERABILIDAD 

5.1.1.EXPOSICIÓN SOCIAL 

5.1.2. EXPOSICIÓN ECONÓMICA 

5.1.3. EXPOSICIÓN AMBIENTAL 

5.2. PONDERACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE EXPOSICIÓN 

5.2.1.PARÁMETROS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

5.2.2.PARÁMETROS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

5.3. ANÁLISIS DEL COMPONENTE FRAGILIDAD 

5.3.1.FRAGILIDAD ECONÓMICA 

5.3.2.FRAGILIDAD AMBIENTAL 

5.4. PONDERACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FRAGILIDAD 
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5.4.1. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

5.4.2. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

5.5. ANÁLISIS DEL COMPONENTE RESILIENCIA 

5.5.1.RESILIENCIA ECONÓMICA 

5.5.2.RESILIENCIA AMBIENTAL 

5.6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL COMPONENTE RESILIENCIA 

5.6.1.PARÁMETROS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

5.6.2.PARÁMETROS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

5.7. NIVEL DE VULNERABILIDAD 

5.8. MAPA DE VULNERABILIDAD 

VI. CÁLCULO DE RIESGOS 

6.1. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGOS 

6.1.1. TRAMOS DE RIESGOS POTENCIAL A PARTIR DE INFORMACIÓN 

HISTÓRICA 

6.1.2. TRAMOS O ÁREA DE RIEGO POTENCIAL A PARTIR DEL CRUCE DE 

INFORMACIÓN CON LOS USOS DEL SUELO 

6.1.3. CONCLUSIONES   POR   ZONAS   CLASIFICADAS   SEGťN   NIVEL   DE 

RIESGOS 

6.2. MAPA DE RIESGO 

6.2.1. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS Y SELECCIÓN DE ÁREAS 

CON RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO 

6.2.2. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO 

VII. CÁLCULO DE POSIBLES PÉRDIDAS 

7.1. PROBABILIDAD DE AFECTACIÓN EN EL SECTOR SOCIAL 

(INFRAESTRUCTURA) 

7.2. PROBABILIDAD DE AFECTACIÓN EN EL SECTOR ECONÓMICO 

7.3. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO 

7.3.1.MATRIZ DE RIESGO 

7.3.2.MAPA DE NIVELES DE RIESGO 

7.4. ZONIFICACIÓN DE RIESGOS 

7.5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE DESASTRES 

7.5.1.MEDIDAS ESTRUCTURALES 

7.5.2.MEDIDAS NO ESTRUCTURALES 
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VIII. CONTROL DEL RIESGOS 

8.1. ACEPTABILIDAD / TOLERANCIA 

8.2. MEDIDAS DE CONTROL 

8.2.1.PROTECCIÓN 

8.2.2.REDUCCIÓN DEL RIESGO 

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. CONCLUSIONES 

9.2. RECOMENDACIONES 

X. BIBLIOGRAFÍA 

 

 
➢ Evaluación Socio Ambiental (Ver Anexo 09-Estudio Completo) 

o Evaluación Socio Ambiental Preliminar: 
 

6.8.3 SEGUNDO ENTREGABLE 

El consultor deberá presentar el Expediente Técnico completo, el mismo que debe contener la 

siguiente documentación técnica: 

1. FICHA INVIERTE PE 

2. FICHA TÉCNICA 

3. RESUMEN EJECUTIVO 

o Nombre del Proyecto. 

o Código Unificado de Inversiones. 

o Objetivos del proyecto. 

o Concepción técnica del proyecto. 

o Metas financieras del proyecto. 

o Fecha de valor referencial de obra. 

4. MEMORIA DESCRIPTIVA – (Se presentará estudio completo) 

o Antecedentes 

o Objetivos 

o Metas físicas 

o Ubicación 

o Beneficiarios 

o Áreas a proteger 

o Resumen del costo del proyecto 

o Plazo de ejecución 

o Modalidad de ejecución 

o Situación actual de la infraestructura existente 

4.1 SITUACIÓN ACTUAL 

4.1.1 Describe las características físicas generales: 

o Aspectos climáticos 

o Topografía 

o Geología 

o Geotécnica 
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o Hidrología 

o Vías de acceso 

o Canteras 

o Medios de transporte 

4.1.2 Describe las características Socioeconómicas: 

o Población beneficiada 

o Actividad principal de la población 

o Educación 

o Tipos de vivienda 

o Centros de salud 

o Servicios básicos 

4.1.3 Describe la situación actual de la infraestructura existe: 

5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

5.1 ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA 

5.1.1 ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

(Se presentará estudio completo, planos topográficos). 

5.1.2 ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA PLUVIAL 

o Contiene descripción general de la fuente de agua 

o Precipitación, caudales máximos 

o Descripción del transporte de sedimentos 

Nota: 
 

• Sustentar la determinación del periodo de retorno (con alguna metodología 

referencias existentes en bibliografías, publicaciones del MTC, etc), 

considerando la relación existente entre la probabilidad de existencia, vida útil 

de la estructura y el riesgo de falla admisible. 

• Para el borde libre, sustentar con algún método de cálculo o parámetros 

considerados en bibliografías, publicaciones, etc. 

• Realizar el análisis y descripción del transporte de sedimentos. 

5.1.3 GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA 

o En el estudio presentan descripción geológica de las zonas donde se plantean la 

construcción de las obras. 

o Estudio de mecánica de suelos y cantera 

o Adjunta los estudios y ensayos correspondientes necesarios de acuerdo a la magnitud 

y tipo de estructuras establecidos según normativas. 

Nota: 

Se tiene que adjuntar el estudio de cantera 

5.1.4 MODELAMIENTO HIDRÁULICO 

Descripción de la determinación de las áreas inundables 

5.2 MEMORIA DE CALCULO 
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5.2.1 DISEÑO 

o Planteamiento Hidráulico 

o Transporte de sedimentos 

o Presenta los criterios hidráulicos y estructurales de las estructuras de las estructuras 

proyectadas. 

o Presenta diseño hidráulico y estructural de las obras planteadas en el estudio. 

o Descripción de las obras, trabajos a realizar en el cauce del río, caminos de acceso y 

maquinaria requerida. 

Nota: 

Para los diseños estructurales utilizar los parámetros de diseño determinados en el EMS 

5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El proyecto contempla especificaciones técnicas generales y específicas. 

5.4 METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

o Presenta la planilla de metrados de todas las partidas del presupuesto. 

o Presenta fórmula polinómica. 

o El Consultor efectuará un análisis de los costos unitarios por partidas, teniendo en 

cuenta las características particulares de la obra; los requerimientos de mano de obra; 

la distancia a las canteras de materiales de construcción; su costo de explotación; el 

costo de otros materiales y su transporte; maquinarias y equipos a ser instalados. 

o Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos directos, como los indirectos 

(gastos geniales fijos, variables, utilidad). El Presupuesto de obra deberá ser calculado 

basado en las cantidades de obra y los análisis de precios unitarios, diferenciando los 

costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. 

METRADOS 

▪ Presenta la planilla de metrados de todas las partidas del presupuesto. 

COSTOS Y PRESUPUESTOS 

▪ Memoria de Costos. 

▪ Resumen de Presupuesto. 

▪ Análisis de Gastos Generales. 

▪ Presupuesto. 

▪ Análisis de Precios Unitarios. 

▪ Relación de Sub Partidas, Análisis de Sub Partidas. 

▪ Relación de Insumos. 

▪ Agrupamiento Preliminar y Fórmula Polinómica. 

▪ Costos Mano de Obra. 

▪ Costos Materiales. 

▪ Costos de Alquiler de Equipo. 

▪ Relación de Equipo Mínimo. 

▪ Cálculo de Flete y Movilización. 

▪ Desagregado de Gastos Generales 

▪ Desagregado de Gastos de Supervisión 

▪ Distancias Medias 

▪ Rendimiento de Transportes 

▪ Cotizaciones. 

5.5 CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN 

Adjunta cronograma para la ejecución física de la obra, cronograma valorizado. 
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o Programación de obras utilizando el Microsoft Project. 

o Determinación de la ruta crítica de obra 

o Cronograma de ejecución de obra valorizado. 

o Cronograma de adquisición de adquisición de materiales 

o Cronograma de desembolso 

o Cronograma PERT - CPM 

5.6 PLANOS 

o Presenta plano clave donde nos permite visualizar adecuadamente la ubicación de las 

obras propuestas y las áreas beneficiarias con el proyecto. 

o Los planos contienen los BMs puntos de referencia usados en el levantamiento 

topográfico. 

o Tiene planos de planta y perfil. 

o Los planos de secciones transversales deben mostrar las áreas de corte y relleno. 

o Tiene plano de detalles a nivel constructivo. 

PLANOS DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

▪ Plano de ubicación 

▪ Planos de localización con coordenadas UTM 

▪ Planos de canteras con coordenadas UTM. 

▪ Planos de calicatas con coordenadas UTM. 

▪ Plano de sectores generales . 

▪ Cortes longitudinales y Transversales. 

▪ Ubicación y Levantamiento de Componentes de la Topografía. 

▪ Número de Puntos y Estaciones. 

PLANOS DE PLANTEAMIENTO GENERAL 

▪ Plano de planeamiento 

▪ Plano de perfiles y secciones transversales del planteamiento central 

PLANOS DE PROYECTO (Especificar detalladamente) 

▪ Plano de distribución 

▪ Plano de perfiles y secciones transversales 

▪ Plano de Detalles constructivos 

OTROS PLANOS QUE EL PROYECTISTA CONSIDERE NECESARIOS 

6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

o Se identifica los impactos que se generan por el proyecto. 

o Contiene el plan de mitigación ambiental. 

7. ESTUDIO DE RIESGO Y DESASTRE 

Contiene el estudio de análisis de riesgo y desastre 

Nota: 

Se debe presentar el informe respectivo, cuyo contenido debe estar en concordancia a lo que 

especifica el CENEPRED para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales. 

8. DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD 

o Presenta acta de compromiso de operación y mantenimiento firmada por la junta 

directiva de la organización de usuarios. 
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o Presenta padrón de beneficiarios debidamente firmado por la junta directiva de la 

organización de usuarios y los beneficiarios. 

o Presenta acta de libre disponibilidad del terreno aprobada en asamblea general 

firmada por los propietarios, junta directiva de la organización de usuarios. 

o Documentos de gestión del certificado de inexistencia de restos arqueológicos y la 

Certificación Ambiental del proyecto. 

9. ANEXOS 

Documentos Varios 

o Panel Fotográfico 

o Acta de paso por servidumbre firmada por los propietarios de los terrenos 

involucrados (de ser necesario). 

o Documentos que autoriza el uso de canteras y disposición de material excedente (de 

ser necesario). 

o Datos climatológicos con certificación del SENAMHI. 

o Panel fotográfico 

o Resolución de aprobación del Expediente Técnico del Proyecto. 

Documentos Técnicos. 

o Diseño de mezcla y estudio de capacidad portante. 

o Análisis de agua. 

o Análisis de suelos y geología. 

o Estudio de topografía 

o Estudio Hidrológico 

o Estudio Geológico y Geotécnico 

o Modelamiento Hidráulico 

 
10. DISCOS COMPACTOS Y TUTOR DE IMPRESIÓN FINAL 

El Consultor entregará los discos compactos, con los archivos correspondientes al Estudio, en 

los formatos AUTOCAD, MS WORD, EXCEL, S10 u otros softwares estándares, en forma 

ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el 

Informe Final. 

La Memoria explicativa indicará la manera de reconstruir o editar totalmente el Informe Final. 

Los archivos del Informe Final se organizarán en carpetas de acuerdo a los volúmenes 

presentados, cada carpeta tendrá el nombre del volumen (por ejemplo: Volumen I - Resumen 

Ejecutivo), dentro de cada carpeta se consignarán los nombres de cada archivo en los formatos: 

Word, Excel, Power Point, AutoCAD, MS Project, Adobe Acrobat, etc. respetando el orden de 

impresión. Acompañado del CD o CDs. En el caso de capítulo de costos, los cuadros de las 

bases de cálculo, en archiva de Word y/o Excel (editables), la programación de la obra en 

formato MS Project, una copia de seguridad en formato S10 de la base de datos del presupuesto 

de obra. 

 
6.9 9 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES 

➢ El primer entregable; deben ser presentadas en archivador(es) en un ejemplar, impresas en papel 

bond A-4 color blanco con membrete del consultor, debidamente foliadas, sellados y firmados por 

el consultor, jefe de proyecto y los profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas. 

Incluyendo la información digital en CD o DVD en formato primigenia concordante con la 

información física. 
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➢ El Segundo entregable; debe ser presentada en archivador(es) de pasta rígida en (01) original y (02) 

copias, impresas en papel bond A-4 color blanco con membrete del consultor, debidamente foliadas, 

sellados y firmados por el consultor, jefe de proyecto y los profesionales de cada especialidad en cada una 

de sus hojas. Incluyendo la información digital en CD o DVD en cada ejemplar, en formato 

primigenia concordante con la información física. Los planos u otros documentos de tamaños mayor 

al formato A-4 deben ser presentadas en micas para su protección 

➢ En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un día no laborable, se considerará para su 

presentación el día hábil siguiente, a través del trámite documentario. 

 
6.10 0 DE LA APROBACIÓN DE LOS ENTREGABLES 

➢ La aprobación del Expediente Técnico de Obra la otorgará LA ENTIDAD mediante acto resolutivo 

o documento similar, a requerimiento de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura por 

recomendación de EL EVALUADOR. 

o CONFORMIDAD TÉCNICA, es EL EVALUADOR quien será la responsable de evaluar 

y emitir la conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados por EL 

PROYECTISTA, recomendando su aprobación a la Sub Gerencia de Estudios y Obras. 

o APROBACIÓN DEL ENTREGABLE, es la Sub Gerencia de Estudios y Obras de la 

Municipalidad Provincial de Dos de Mayo responsable de emitir la aprobación de los 

entregables elaborados y presentados por EL EVALUADOR. Solicitará a EL 

PROYECTISTA la presentación de las copias requeridas en los Términos de Referencia. 

o CONFORMIDAD DEL SERVICIO, la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 

emite la conformidad del servicio. 

 
7 REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONSULTOR. 

7.1 1 PERFIL MÍNIMO DEL CONSULTOR 

EL CONSULTOR, deberá ser una persona natural o jurídica, quien deberá contar con la especialidad de 

consultor de obras en el RNP, la misma que corresponde al objeto de la convocatoria. Con especialidad en 

CONSULTORÍA DE OBRAS, REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES con categoría “B” o Superior. 

El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado, para los cual debe de presentar 

una declaración jurada simple. 

 

7.1.1 1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. 

El CONSULTOR, debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (02) VECES EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales 

o similares al objeto de la convocatoria, durante los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de la presentación 

de ofertas. 

Acreditación: 

La acreditación se realizará según lo establecido en los requisitos de calificación. 

 
7.1.2 2 PERSONAL CLAVE. 

➢ 01 Jefe de Proyecto 

Formación Académica. 

Ingeniero Civil colegiado y habilitado. 

Experiencia del personal 
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Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, como jefe 

de Proyecto en la elaboración y/o formulación de expedientes técnicos en general. 

➢ 01 especialista en Hidrología e Hidráulica: 

Formación Académica. 

Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola o Ingeniero Geólogo colegiado y habilitado. 

Experiencia del personal 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, como 

especialista en hidrología y/o drenaje y/o estudio hidrológico y/o hidráulica en la elaboración y/o 

formulación de expedientes técnicos en general. 

➢ 01 especialista en Geología y Geotecnia: 

Formación Académica 

Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo, colegiado y habilitado. 

Experiencia del personal 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, como 

especialista en mecánica de suelos y/o geotecnia y/o geología y/o geólogo en la elaboración y/o 

formulación de expediente técnicos en general. 

➢ 01 especialista en Estructuras: 

Formación Académica 

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. 

Experiencia del personal 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, como 

especialista en estructuras y/o ingeniero estructural en la elaboración y/o formulación de 

expedientes técnicos en general. 

➢ 01 especialista Ambiental: 

Formación Académica 

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Agrónomo, colegiado y habilitado. 

Experiencia del personal 

Deberá acreditar una experiencia mínima de seis (6) meses a partir de la colegiatura, como 

Especialista en impacto ambiental y/o ambiental y/o instrumento de gestión ambiental y/o 

ingeniero ambiental en la elaboración y/o formulación de expedientes técnicos en general. 

➢ 01 especialista en Evaluación De Riesgos y Desastres: 

Formación Académica 

Ingeniero Civil o Ambiental, colegiado y habilitado. 

Experiencia del personal 

Deberá acreditar una experiencia mínima de seis (6) meses a partir de la colegiatura, como 

especialista en estimación de riesgo y/o Gestión de Riesgos de Desastre y/o estimador de riesgos y 
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desastres y/o evaluador de riesgos y desastres en la elaboración y/o formulación de expedientes 

técnicos en general. 

Nota. 

Cabe señalar que la acreditación de la colegiatura y habilidad de los profesionales propuestos se 

requerirá para el inicio efectivo de su participación en la ejecución de la prestación, tanto para 

aquellos titulados en el Perú o en el extranjero, y no en un momento anterior. La misma que será 

verificada por el Jefe de Evaluación, en observancia del plan de trabajo donde se aprecia la 

intervención de cada profesional(es), según a las actividades a ejecutar. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 
7.2 2 DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA SIMILARES 

Se considera servicios de consultoría de obra similares a Elaboración de expedientes técnicos y/o Estudios 

Definitivos de infraestructura hidráulica como son: Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o 

Renovación de defensas ribereñas y/o muros de contención empleados como defensa ribereña y/o sistema 

de riego. 

Nota: 

➢ Esta definición servirá para la calificación y/o evaluación según corresponda, de la experiencia del 

postor, así como la experiencia de los profesionales requeridos acreditadas en su oportunidad. 

Acreditación: 

➢ La acreditación se realizará según lo establecido en los requisitos de calificación. 

➢ La entidad en el ejercicio de su función fiscalizadora podrá verificar que la experiencia. 

 
7.3 3 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR 

➢ EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

N° ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

N° 

01 ESTACIÓN TOTAL 01 

02 PRISMAS 03 

03 RADIO INTERCOMUNICADOR 03 

04 GPS DIFERENCIAL 01 

05 
COMPUTADORA PORTÁTIL MÍNIMO INTEL 

CORE I7 
02 

06 PLOTTER 01 

07 IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO 01 

08 CAMIONETA 4X4 01 

 
Nota. 
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Los postores podrán proponer el Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en capacidad y/o 

características, y no deberá tener una antigüedad mayor a 10 años antes de la presentación de ofertas. 

Acreditación: 
 

● Según las bases estándar vigente. 

 
7.4 4 ACTIVIDADES Y/ RESPONSABILIDADES DE LOS PROFESIONALES 

➢ El Especialista en Hidrología e Hidráulica es el responsable del planteamiento hidráulico; y lo realizará en 

base a las metas definidas en el PIP declarados viables y de acuerdo a la normativa vigente que 

corresponda, el diseño comprende: la calidad del planteamiento hidráulico (respetando la línea de 

gradiente), la programación de ambientes, los cálculos de áreas, los cálculos de caudales referentes al 

sector, cálculo de caudales aportados por la cuenca de influencia, cálculo de caudal de diseño. 

Asimismo, es el responsable de que sus planos e información elaborada sean compatibles con los otros 

profesionales del proyecto. El estudio hidrológico deberá ejecutarse de acuerdo al Manual de 

Hidrología, Hidráulica aprobado mediante Resolución Directorial N°20-2011-MTC/14. 

➢ El Especialista en Geología y Geotecnia, es el responsable del planteamiento de la geología existente 

y la geotecnia para ser aprovechada para la elaboración del Expediente Técnico y lo realizará en base 

a las metas definidas en el PIP declarados viables y de acuerdo a la normativa vigente que corresponda. Los 

cálculos de los parámetros del suelo, las especificaciones técnicas del proyecto, el cumplimiento de los 

parámetros exigibles para un adecuado planteamiento de sistema de riego. Asimismo, es el 

responsable de que sus planos e información elaborada, sean compatibles con los otros profesionales 

del proyecto. 

➢ El Especialista en Estructuras, es el responsable desarrollar todas las etapas del proyecto, concepción 

estructural, procedimientos de análisis, el diseño de la estructura deberá cumplir con el R.N.E; los 

planos deberán contener información detallada y completa exigida en las Normas E.030 sismo 

resistente, E.060 de concreto armado y otras complementarias, detallando las dimensiones, ubicación, 

refuerzos y juntas de los diversos elementos estructurales que comprende la obras nuevas, consignando 

en planos “el resumen de los parámetros de sismicidad, mínimo el sistema estructural sismo resistente, 

parámetros para definir la fuerza sísmica, desplazamiento máximo del último nivel y el máximo 

desplazamiento relativo del entrepiso: tanto para los módulos, como para los cercos, portadas de 

ingreso, etc., tomando como información básica el estudio de mecánica de suelos según norma E.050, 

debiendo definir la mejor alternativa del tipo de cimentación que corresponde utilizar, así como la 

adaptación al terreno específico de los diversos módulos en terrenos con pendiente, estrato de apoyo 

de cimentación, parámetros de diseño, tales como profundidad de cimentación, presión admisible, 

“asentamiento diferencial de los módulos”, que tipo de cemento debe usarse, si hubiera necesidad de 

aditivos, de igual manera indicará el tratamiento que se deberá dar a la sub rasante de los patios, 

veredas y pisos interiores, de acuerdo a las exigencias del estudio de suelos, consignar en los planos 

resumen de las condiciones de cimentación. Asimismo, es el responsable de que sus planos e 

información elaborada, sean compatibles con los otros profesionales del Proyecto. 

➢ El Especialista en Ambiental, es el responsable del planteamiento del Estudio de Impacto Ambiental 

para la ejecución del proyecto y lo realizará en base a la normativa vigente correspondiente, 

elaboración de la línea base del proyecto para su respectiva clasificación ante la autoridad competente. 

Los Cálculos de los parámetros respectivos, las especificaciones técnicas, de ser el caso, Asimismo, es 

el responsable de que sus planos e información elaborada, sean compatibles con los otros profesionales 

del Proyecto. 

➢ El Especialista en Evaluación de Riesgos y Desastres, es el responsable de presentar de forma completa 

el informe de estimación del riesgo del proyecto y lo realizará en base a la normativa vigente 

correspondiente, Los Cálculo de los parámetros respectivos, de ser el caso. Asimismo, es el 
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responsable de que sus planos e información elaborada, sean compatibles con los otros profesionales 

del Proyecto. 

 
8 OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA CONSULTORÍA DE OBRA 

8.1 1 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. 

➢ El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la 

elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión pública. 

➢ El consultor tiene la obligación a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por la 

ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra (en el proceso de licitación, preparativos, 

ejecución y final de la obra), para lo cual el consultor contará con un plazo no mayor de cuatro (04) días 

para dar respuestas justificadas. 

➢ En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades propias del estudio, 

que sin embargo no deben considerarse limitativas. El consultor podrá ampliarlos y/o mejorarlos (sin 

reducir sus alcances), si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio. En 

ningún caso el contenido de estos términos de referencia reemplazará el conocimiento de los principios 

básicos de la ingeniería y técnicas afines, así como tampoco el adecuado criterio profesional; en 

consecuencia, el consultor será responsable de la calidad de los estudios a él encomendados. 

➢ Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deber justificarse en lo conceptual y analítico, no se 

aceptarán estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido respaldo. 

➢ Si en el proceso de revisión y evaluación, se encontrara que el trabajo presentado no guarda conformidad 

con lo solicitado, la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, anexando las observaciones 

realizadas por el Jefe de Evaluación. Asimismo, la comunicación determina el plazo razonable para su 

cumplimiento. 

➢ MANTENER ACTUALIZADO EL CORREO ELECTRÓNICO DECLARADO el anexo 01 – datos del 

postor, con la finalidad de atender las notificaciones electrónicas de la entidad, teniendo la obligación de 

confirmar la recepción de las notificaciones de las comunicaciones. 

➢ CULMINADA LA PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MATERIA DE LA PRESENTE 

CONTRATACIÓN DEBERÁ PRESENTAR LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA. 

 
8.2 2 RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR. 

➢ Por errores, deficiencias o por vicios ocultos en el expediente técnico hasta un plazo de tres (03) años 

después de la última conformidad de obra otorgada por la Entidad. En caso de incumplir a la citación 

indicada, la entidad iniciará el proceso sancionador ante el Tribunal de Contrataciones del Estado y/o a la 

Contraloría General de la República, para su tratamiento según la normativa lo establece. 

➢ EL CONSULTOR, asesorará a la Municipalidad Provincial Dos de Mayo y absolverá las consultas técnicas que 

le sean solicitadas en lo que el estudio técnico se refiere, incluidas las etapas previas, durante y post – 

estudio y durante la ejecución de obra y equipamiento, para cuyo efecto EL CONSULTOR deberá 

considerar un equipo profesional mínimo para absolver las consultas y/u observaciones conjuntamente con 

el Evaluador durante el periodo indicado anteriormente. 

 
8.3 3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD. 

La entidad contratante Municipalidad Provincial Dos de Mayo por medio de la Sub Gerencia de Estudios y 

Obras, se compromete a brindar todas las facilidades para llevar a cabo la elaboración del expediente. 

 
8.4 4 SUBCONTRATACIÓN. 
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Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, salvo 

prohibición expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección o cuando se trate de 

prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista. 

La Entidad aprueba la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) días hábiles de 

formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considera que el 

pedido ha sido rechazado. No cabe subcontratación en la Selección de Consultores Individuales. 

Al amparo de lo previsto en el art. 35 de la Ley de Contrataciones del Estado y del art. 147 de su Reglamento. 

EL CONSULTOR no podrá subcontratar obligaciones y/o responsabilidades asumidas por su equipo clave. 

8.5 5 CONFIDENCIALIDAD. 

EL CONSULTOR deberá guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la información y 

documentación a la que tenga acceso durante la prestación, ni revelar cualquier detalle sobre el servicio a 

terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato en ambos casos. 

EL CONSULTOR deberá dar cumplimiento y será responsable de la aplicación a todas las políticas definidas 

por la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura en materia de seguridad de la información. 

Asimismo, la información proporcionada AL CONSULTOR, o la que esté obtenga durante la ejecución de 

la prestación, serán exclusivamente aplicados o utilizado para el cumplimiento de los fines del mismo. La 

información a la que hace referencia consiste en estadísticas, mapas, dibujos, fotografías, planos, inventarios, 

documentación oficial, entre otros. 

 
8.6 6 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. 

La Municipalidad Provincial de Dos de Mayo revisará los informes a través del JEFE DE EVALUACIÓN 

designado y será aprobado por la Sub Gerencia de Estudios y Obras. 

Al presentar el expediente técnico, EL CONSULTOR devolverá a la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo 

toda la documentación recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

De existir alguna observación de índole técnica o administrativa, posterior a la aprobación del expediente 

técnico por parte de la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo, no le exime a EL CONSULTOR de su 

responsabilidad para levantar las observaciones planteadas. 

 
8.7 7 CONFORMIDAD. 

La conformidad de la presentación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del reglamento 

de la ley de contrataciones del estado. 

La conformidad será entregada por la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura previo informe 

Jefe de Evaluación designado para el proyecto. 

 
8.8 8 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS ENTREGABLES. 

El levantamiento de observaciones se regirá a lo establecido en el numeral 168.4 del artículo 168 del 

reglamento de la ley de contrataciones del estado, en lo corresponde a consultorías. En ese sentido, el Jefe 

de Evaluación, debe evaluar la complejidad de las observaciones para determinar el plazo correspondiente. 

La comunicación de las observaciones se realizará de manera formal (carta), a través del correo electrónico 

declarado. Asimismo, el consultor está obligado a mantener actualizado el correo electrónico declarado, por 

tanto, la comunicación queda notificada a partir del segundo día del envió del correo electrónico. Asimismo, 

la Entidad puede notificar de manera presencial cuando este resulte más rápido y eficiente, en este caso el 

cómputo del plazo será a partir del día siguiente de la notificación. 

 
8.9 9 VALOR REFERENCIAL 
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El valor referencial asciende a S/ 100,000.00 (Cien Mil con 00/100 soles) 

 

8.9.1 1 FORMA DE PAGOS. 

 

N° 
 

ENTREGAS 
 

PORCENTAJE 

 

1 
PLAN DE TRABAJO 

 

A la aprobación del Área Usuaria 

 

30% 

 

 
2 

PRIMER ENTREGABLE 
 

Para la conformidad de pago de este primer monto, se debe 

contar la aprobación del Área Usuaria de la MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE DOS DE MAYO 

 

 
50% 

 

 
3 

SEGUNDO ENTREGABLE - FINAL 
 

Para la conformidad de pago de este segundo monto, se 

debe contar la aprobación vía acto Resolutivo por la 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO 

 

 
20% 

Para solicitar cada pago, el Consultor deberá acompañar el documento que acredita la aprobación del 

informe por la supervisión, no procediendo solicitudes de pagos parciales o aprobaciones parciales. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, la Entidad debe contar 

con la siguiente documentación: 

• Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo la conformidad de la prestación 

efectuada. 

• Comprobante de pago. 

• Copia de Contrato. 

ANEXO N° 01 

ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA 
 

Los estudios topográficos tendrán como objetivos: 
 

• Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos. 

• Proporcionar información de base para los estudios de hidrología e hidráulica, geología, geotecnia. así 

como de ecología y sus efectos en el medio ambiente. 

• Posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de los elementos estructurales. 

• Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la construcción. 

• Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente. 

• El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al sistema UTM del IGN se 

describirán en la memoria descriptiva. 

• Para efectos de la georeferenciación debe tenerse en cuenta que el Perú está ubicado en las zonas 17.18.19 

y en las bandas M. L. K. según la designación UTM. El elipsoide utilizado es el World Geodetic System 

1984 (WGS-84). 

• Los puntos de la poligonal definitiva deberán ser replanteados y referidos a marcas en el terreno: dichos 

puntos se monumentarán en concreto de manera que sean inamovibles y. en el caso de los puntos de 

poligonal, se ubicarán fuera del área de cauce del rio. 
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• El ajuste topográfico se efectuará en relación a los puntos de control geográfico contiguos. 

• El consultor deberá presentar los sustentos de la compensación de la poligonal establecida para el 

levantamiento topográfico. 

• Si se dispusiera de estudios topográficos previos, de zonas adyacentes o que involucren el área del proyecto, 

estos deberán ser revisados a fin de verificar la compatibilidad de la información obtenida. Los planos serán 

presentados en láminas de formatos AO o Al de las Normas Técnicas Peruanas, excepto cuando las 

dimensiones del proyecto hagan indispensable el uso de un formato distinto. Los registros digitales serán 

entregados en CD en un formato compatible con los programas especializados utilizados normalmente. 

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 Generalidades 

1.2 Ubicación y Descripción del Área de Estudio 

1.3 Recopilación de Información 

2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

2.1 Objetivo y Alcances 

2.2 Metodología 

2.3 Trabajos de Campo 

2.3.1 Reconocimiento del Área de estudio 

2.3.2 Equipo y Personal de Ingeniería 

2.3.3 Georreferenciación 

2.3.4 Medición de Ángulos Horizontales y Verticales 

2.3.5 Enlace con el Sistema de Control Vertical del IGN 

3. TRABAJOS DE GABINETE 

3.1. Equipo 

3.2. Compensación de la Poligonal Básica 

3.3. Plano Topográfico 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

4.2. Recomendaciones 

5. ANEXOS 

5.1 Cuadro de estaciones y Data de Puntos Topográficos. (ver ANEXO 6.2.) 

5.2 Panel Fotográfico (ver ANEXO 6.4.) 

 

 
ANEXO N°02 
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ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIAL 

Los objetivos de los estudios son establecer las características hidrológicas de los regímenes de avenidas máximas y 

extraordinarias y los factores hidráulicos que conllevan a una real apreciación del comportamiento hidráulico del 

río. 

Los estudios de hidrología e hidráulica para el diseño de Defensas Ribereñas deben permitir establecer lo siguiente: 
 

• Caudal máximo de diseño. 

• Comportamiento hidráulico del río en el tramo que comprende el proyecto. 

• Nivel máximo de agua (NMA) en la ubicación del proyecto. 

• Determinación de tormentas de diseño y curvas IDF. 

• Elaboración de hidrogramas. 

• Memoria de cálculo. 

• Características geométricas del proyecto. 

• Estimación de caudales de diseño para los diferentes periodos de retorno 

• Profundidad de socavación. 

• Profundidad mínima recomendable para la ubicación de la uña antisocavante. 

• Previsiones para la construcción del proyecto. 

El programa de estudios debe considerar la recolección de información, los trabajos de campo y los trabajos de 

gabinete cuya cantidad y alcance será determinado sobre la base de la envergadura del proyecto en términos de su 

longitud y el nivel de riesgo considerado. 

Los estudios hidrológicos e hidráulicos comprenderán lo siguiente: 
 

• Visita de campo, reconocimiento del lugar del proyecto como de la cuenca global 

• Recolección y análisis de información hidrométrica y meteorológica existente; esta información puede ser 

proporcionada por entidades locales o nacionales, por ejemplo: Ministerio de Agricultura, SENAMHI, o 

entidades encargadas de la administración de los recursos hídricos del lugar. 

• Caracterización hidrológica de la cuenca, considerada para la zona del proyecto, basándose en la 

determinación de las características de respuesta fluvial, escorrentía y estimaciones de transporte de 

sedimentos en arrastre por año, considerando aportes adicionales en la cuenca, se analizará también la 

aplicabilidad de los distintos métodos de estimación del caudal máximo. 

• Selección de los métodos de estimación del caudal máximo de diseño; para el cálculo del caudal máximo a partir 

de datos de lluvia se tienen: el método racional, métodos en base a hidrogramas unitarios sintéticos, métodos 

empíricos, etc., cuya aplicabilidad depende de las características de la cuenca; en caso de contarse con 

registros hidrométricos de calidad comprobada, puede efectuarse un análisis de frecuencia que 

permitirá obtener directamente valores de caudal máximo para distintas probabilidades de ocurrencia 

(periodos de retorno). 

• Estimación de los caudales máximos para diferentes periodos de retorno y según distintos métodos; en 

todos los casos se recomienda llevar a cabo una prueba de ajuste de los distintos métodos de análisis de 

frecuencia (Gumbel, Log – Pearson Tipo III, Log – Normal, etc.) para seleccionar el mejor. 

Adicionalmente pueden corroborarse los resultados bien sea mediante factores obtenidos a partir de un 

análisis regional o de ser posible evaluando las huellas de nivel de la superficie de agua dejadas por avenidas  

extraordinarias recientes. 

• Evaluación de las estimaciones de caudal máximo; elección del resultado que, a criterio ingenieril, se 

estima confiable y lógico. 
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• Determinación del periodo de retorno y la descarga máxima de diseño; el periodo de retorno dependerá de 

la importancia de la estructura y consecuencias de su falla. 

• Determinación de las características hidráulicas del flujo; estas comprenderán la velocidad media, ancho 

superficial, área de flujo, pendiente de la línea de energía, nivel de la superficie de agua, etc., cuyos valores 

son necesarios para la determinación de la profundidad de socavación. 

• Recomendaciones y/o consideraciones de diseño adicionales. 
 

 

ANEXO N°04 

ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 

El programa de estudios deberá considerar exploraciones de campo, cuya cantidad será determinada en base a la 

envergadura del proyecto. 

Los estudios geológicos y geotécnicos comprenderán: 
 

• De información existente y descripción de la geología a nivel regional y local. 

• Descripción geomorfológica. 

• Zonificación geológica de la zona. 

• Definición de las propiedades físicas y mecánicas de suelos y/o rocas. 

• Definición de zonas de deslizamientos, huaycos y aluviones sucedidos en el pasado y de potencial 

ocurrencia en el futuro. 

• Recomendación de canteras para materiales de construcción. 

• Identificación y caracterización de fallas geológicas 

• Identificación de las canteras para la extracción y transporte de la roca a utilizar en el enrocado del talud 

y a la uña antisocavante. 

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 

OBJETIVOS 

Establecer las características geotécnicas, es decir la estratigrafía, la identificación y las propiedades físicas y 

mecánicas de los suelos para el diseño de la uña antisocavante. 

ALCANCES 

El estudio debe considerar exploraciones de campo y ensayos de laboratorio, cuya cantidad será determinada sobre 

la base de la envergadura del proyecto, en términos de su longitud y las condiciones del suelo. Los estudios deberán 

comprender la zona de ubicación del proyecto. 

Los estudios geotécnicos comprenderán: 
 

• Ensayos de campo en suelo y/o rocas. 

• Ensayos de laboratorio en muestras de suelo y/o roca extraída de la zona. 

• Descripción de las condiciones del suelo, estratigrafía e identificación de los estratos del suelo o base 

rocosa. 

• Definición de tipos y profundidades de cimentación adecuadas, así como parámetros geotécnicos 

preliminares para el diseño de Defensa Ribereña a nivel de anteproyecto. 

• Presentación de los resultados y recomendaciones sobre especificaciones constructivas y obras de 

protección. 

ENSAYOS DE LABORATORIO 
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Los métodos usados en los ensayos de laboratorio deben estar claramente referidos a normas técnicas especializadas 

relacionadas con los ensayos respectivos. Pueden considerarse los ensayos que se listan a continuación: 

a) ENSAYOS EN SUELOS 
 

• Contenido de humedad. 

• Gravedad especifica 

• Distribución granulométrica. 

• Determinación del límite líquido y límite plástico. 

• Ensayo de corte directo. 

b) ENSAYOS EN ROCA 
 

• Ensayo de Abrasión (Los Ángeles). 

• Otros que considere adecuado el Consultor para determinar la dureza adecuada de la roca a utilizar en el 

enrocado. 

Los estudios contendrán los siguientes aspectos: 

1.- GENERALIDADES 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 

3.- CLIMA E HIDROGRAFÍA GENERAL 

4.- ACCESOS TERRESTRES Y AÉREOS AL ÁREA DEL PROYECTO 

5.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

6.- EQUIPOS USADOS EN EL TRABAJO DE CAMPO 

7.- GEOLOGÍA REGIONAL 

8.- GEOTECNIA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

9.- CANTERAS DE ROCAS 

10.- CALCULO DE CAPACIDAD PORTANTE 

11.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.- ANEXOS 
 

ANEXO N°05 

ESTUDIO DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

Para la ejecución de los trabajos de campo y de gabinete EL CONSULTOR deberá tener en consideración los 

siguientes puntos: 

• EL CONSULTOR deberá tener en consideración el estudio de hidrológico (máximas avenidas). 

• EL CONSULTOR deberá tener en consideración el estudio de hidrológico (simulación hidrológica) para 

los diferentes períodos de retorno 

• EL CONSULTOR deberá tener en consideración el estudio de geología y geotermia para el diseño de las 

infraestructuras de protección. 
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• EL CONSULTOR deberá adjuntar la memoria de cálculos correspondiente del diseño de todas las obras 

proyectadas en el presente estudio. 

• EL CONSULTOR deberá realizar el diseño de infraestructura complementaria a las de protección 

(captaciones, conducciones, etc.) que pueda considerarse siempre y cuando esto sea conveniente 

• EL CONSULTOR deberá tener en con sideración la elaboración de 02 alternativas considerando variables 

como: tecnología, localización, etc. EL CONSULTOR deberá precisar en las recomendaciones y/o 

conclusiones sobre los aspectos a tener en cuenta en el diseño definitivo del estudio EL CONSULTOR 

deberá realizar una descripción técnica del diseño de tu infraestructura de protección. 

• Cualquier detalle no considerado en el presente estudio, EL CONSULTOR deberá coordinar directamente 

con el encargado del área solicitante. 

• Deberá de tener en consideración lo siguiente: 

• Consideraciones Hidráulicas. 

• Determinación de las Características Hidráulicas. 

• Determinación de las Características Geométricas de la sección transversal. 

• Estabilidad de taludes. 

• Evaluación de las secciones. 

• Consideraciones de Análisis Estructural 

• Metrado de Cargas. 

• Modelo de Análisis. 

• Análisis sísmico (Espectral Modal). 

• Resultados de Análisis. 

• Selección de máximos esfuerzos. 

• Normas de Diseño. 

• Muros de protección. 

• Obras de arte. 

ANEXO N°07 

ESTIMACIÓN DE RIESGOS 
 

EL CONSULTOR deberá tener en consideración de tas condiciones geológicas y geomorfológicas del área de 

influencia del proyecto 

EL CONSULTOR deberá evaluar y determinar áreas con presencia de geodinámica externa e interna. 

EL CONSULTOR deberá determinar el grado de peligro y exposición para determinar el nivel de riesgo a que 

puede estar expuesta La nueva infraestructura a instalar 

EL CONSULTOR deberá determinar los peligros naturales recurrentes en la zona 

EL CONSULTOR deberá determinar los peligros que podrían afectar a la obra que se pretende construir. 

EL CONSULTOR deberá determinar los probables daños o pérdidas ante un fenómeno natural extraordinario 

EL CONSULTOR deberá cuantificar la magnitud recurrencia duración y localización del peligro. 

EL CONSULTOR deberá obtener un inventario histórico de desastres clasificados por tipo en el ámbito de 

influencia del proyecto 

INFORME DE VULNERABILIDAD Y RIESGO. - se deberá realizar de acuerdo al SISTEMA NACIONAL DE 

RIEGOS DE DESASTRES mediante Decreto Supremo N°048-2011-PCM (SINARGERD), LIMA 26 de mayo del 
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2011, en la cual deberá contener como mínimo objetivo, situación general, identificación de peligros, análisis de 

vulnerabilidad cualitativa y cuantitativa, cálculo de riesgo, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos. 

Adicionalmente deberá presentar la Gestión De Riesgos En La Planificación De La Ejecución De La Obra 

1. OBJETIVOS 

• Identificar y priorizar los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio previsibles de ocurrencia 

durante la ejecución de la obra. 

• Cuantificar los riesgos que tengan mayor impacto en la rentabilidad del proyecto. 

• Establecer las estrategias de mitigación de los riesgos del proyecto con prioridades e impactos más 

altos. 

• Proponer los parámetros con los que se controlará y monitoreará los riesgos durante la ejecución del 

proyecto. 

 
2. HIPOTESIS 

Aplicar una metodología de gestión o administración de riesgos del proyecto que permite obtener mejores 

resultados en su rentabilidad, al identificar aspectos del proyecto que pueden afectarlo de forma negativa 

y formular estrategias para hacer frente a los mismos. 

3. PLANIFICACION DE LA GESTION O ADMINISTRACION DE RIESGOS 

La planificación de la Gestión o Administración del riesgo es el proceso en que se definen las actividades a 

realizar para administrar los riesgos de un proyecto. En esta etapa se definen los recursos y el tiempo para 

las actividades de administración y se establece una base para la evaluación de riesgos. 

Información necesaria para iniciar con la planificación de la Gestión o Administración de riesgos 

Alcance del proyecto: que define los entregables del proyecto, y brinda una manera clara para 

identificación de riesgos. 

Programa de Inversiones, que indica cómo se utilizará el presupuesto para la cobertura de riesgos, las 

contingencias y las reservas de gestión. Este programa Incluirá la inversión (presupuesto y costos unitarios) 

necesaria para la implementación de cada uno de los riesgos identificados. Se asigna recursos y se estima 

los fondos necesarios para la administración de riesgos, para incluirlos en el presupuesto del proyecto. 

Cronograma de Actividades: Define la forma en que se informarán y evaluarán las contingencias del 

programa. Incluye la base de estructura de desglose de trabajo como cada entregable lo cual facilitará la 

identificación de los riesgos para cada nivel y la categorización de los mismos. 

Plan de gestión de las comunicaciones: define las interacciones que ocurrirán a lo largo del proyecto 

y determina quien estará disponible para hacer circular la información sobre los diversos riesgos y sus 

respuestas en diferentes momentos. 

Factores ambientales de la empresa o contratista: se refiere a aquellos que puedan influenciar en 

el proceso de planificación de administración de riesgos e incluye las actitudes y tolerancias respecto al 

riesgo por parte de la organización. 

4. TIPOS DE RIESGOS 

A continuación, sin estar limitados en la identificación de riesgos, se detalla los diferentes tipos de riesgos 

los cuales se deberá desarrollar según el proyecto de expediente técnico a proyectar. 

 

 

 

 

 

 
 

53 



“MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO” 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS - 2 

 
 

Fuentes de 

Riesgos 

Riesgos específicos 

Técnicos Problemas geotécnicos inesperados. 

Supuestos inadecuados sobre asuntos técnicos en la fase de planeación. 

Fallas técnicas. 

Externos Propietarios de predios afectados que no se encuentren dispuestos a ceder sus 

terrenos para la ejecución del proyecto. 

Cambio de prioridades en el programa actual. 

Inconsistencia en los objetivos de costo, tiempo, alcance y calidad. 

Objeciones de las comunidades locales. 

Cambios en los factores políticos. 

Solicitudes de cambios de los interesados a última hora. 

Ambientales Retraso en los permisos o acciones de los organismos que puedan tomar más 

tiempo de lo esperado. 

Nueva información requerida para los permisos ambientales 

Cambios en las regulaciones ambientales. 

Requerimientos de la organización ambiental que sean de mayor nivel al 

asumido por la empresa. 

Falta de personal especializado. 

Sitios históricos, especies en peligros de extinción o pantanos presentes. 

Organizacional Asignación de personal sin experiencia. 

Pérdida de personal crítico en una etapa crucial del proyecto. 

Tiempo insuficiente para planificar. 

Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto. 

Burocracia interna causa retraso en la obtención de 

aprobaciones y decisiones. 

Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto 

Administración de 

proyecto 

Objetivo y necesidad del proyecto no está bien definido. 

Alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables no están 

claramente definidos o comprendidos. 

Retrasos de los consultores o contratistas. 

Fracaso en la comunicación del equipo de proyecto. 

Presión para entregar el proyecto con un programa acelerado. 

Falta de coordinación/comunicación. 

Mano de obra sin experiencia, personal inadecuado y disponibilidad de 

recursos. 

Riesgos de derecho 

de vía. 

Retraso en la reubicación de servicios públicos. 

Objeciones para evaluación del derecho de vía toma más tiempo y/o costo. 
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Fuentes de 

Riesgos 

Riesgos específicos 

Constructivos Inadecuada estimación del tiempo contratado. 

Condiciones geotécnicas del suelo. 

Contaminación del suelo 

Peligros naturales. 

Riesgos de fallas operación. 

Defectos en la construcción. 

*Inherentes al tipo de construcción. 

Cumplir las actividades tal y como estaban previstas en el plan original en lo 

que se refiere a plazos. 

Imprevistos que retrasan la ejecución del proyecto. 

Retrasos por mal tiempo. 

Huelgas de los trabajadores. 

Accidentes laborales. 

Defectos en la construcción producto de una mano de obra deficiente. 

Desastres naturales (huaycos, inundaciones etc). 

Diseño Cambios en el criterio sísmico. 

Demanda de tráfico. 

Normativos Cambios en los reglamentos de calidad. 

Nuevos permisos o nueva información requerida. 

Requerimientos de las autoridades sectoriales. 

Financiero Financiamiento del proyecto: Deuda, capital 

Fluctuación de divisas 

Cambios de las tasas de interés: riesgo de crédito. 

Contractuales Responsabilidad contractual: incumplimiento, acciones de terceros. 

Indemnización: Clausulas de exoneración de responsabilidades. 

Formas de indemnización: Limitada, intermedia y amplia. 

5. DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS: 

Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto se adaptan a cada proyecto individual 

durante el proceso de Planificación de la administración de riesgos para usarse en el proceso de análisis 

cualitativo. 

Una escala de la probabilidad de riesgos cae naturalmente entre 0.0 (no existe probabilidad) y 1.0 (certeza). 

Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser difícil ya que normalmente se utiliza el juicio basado en la 

experiencia, el cual a menudo no tiene el beneficio de la información histórica. Se puede usar una escala 

ordinal que representa valores relativos de probabilidad desde improbable hasta casi seguro. O bien, se 

puede asignar una escala general como: 0.1 / 0.3 / 0.5 / 0.7 / 0.9. 

Las escalas de impactos de riesgos reflejan la severidad de sus efectos en los objetivos del proyecto. El 

impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de los hábitos de la organización que realiza el análisis. 

Las escalas ordinales son simplemente valores ordenados por rango, tales como: muy bajo, bajo, moderado, 

alto y muy alto. Las escalas cardinales asignan valores a estos impactos. Estos valores son generalmente 

lineales: 0.1 /0.3 / 0.5 / 0.7 / 0.9 ó no son lineales: 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.8. 

6. REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
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Este proceso evalúa la prioridad de los riesgos identificados en caso que se presenten, usando la probabilidad 

relativa de ocurrencia y el impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto. Además, evalúa otros 

factores como: el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organización asociados con las 

restricciones del proyecto en cuanto a costos, programa, alcance y calidad. 

Este es un medio rápido y económico de establecer prioridades para la planificación de respuesta a los 

riesgos y sienta las bases para realizar el análisis cuantitativo, si es necesario. Este proceso debe ser revisado 

durante el ciclo de vida del proyecto para mantenerlo actualizado con respecto a los cambios de los riesgos 

del proyecto. Las organizaciones pueden mejorar el desempeño del proyecto concentrándose en los riesgos 

de alta prioridad. 

Un análisis cualitativo del riesgo, por lo general incluye los siguientes aspectos: 
 

• Una breve descripción del riesgo. 

• Etapas del proyecto donde pueda ocurrir. 

• Elementos del proyecto que podrían ser afectadas. 

• Los factores que influyen en que ocurra. 

• La relación con otros riesgos. 

• La probabilidad de ocurrencia. 

• Como el riesgo podría afectar el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. REALIZAR EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 

Un análisis cuantitativo intenta medir el riesgo relacionando la probabilidad de ocurrencia con la severidad 

de su posible resultado y luego un valor numérico al riesgo. Este método es usado en situaciones en las que 

un fallo de funcionamiento podría ser muy grave (como diseño de puentes u otras obras de arte). 

El análisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el proceso análisis 

cualitativo de riesgos por tener impacto significativo sobre algún objetivo del proyecto. Se realiza para 

asignar a esos riesgos una calificación numérica individual o para evaluar el efecto acumulativo de los 

riesgos que afectan el proyecto. 

El proceso de realizar un análisis cuantitativo de riesgos debe repetirse después del proceso de planificación de 

respuesta como durante el proceso de monitoreo y control de riesgo, para determinar si se han reducido 

satisfactoriamente el riesgo global del proyecto. Las tendencias pueden indicar la necesidad de implementar 

más ó menos acciones para la administración de riesgos. 

El análisis cuantitativo hace uso de técnicas de simulación y decisiones que sirven para: 
 

• Cuantificar numéricamente los posibles resultados del proyecto. 

• Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos específicos del proyecto. 

• Identificar los riesgos que requieren una mayor atención mediante la cuantificación de su 

contribución relativa al riesgo general del proyecto. 
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• Identificar objetivos de costo, programa o alcance realistas y viables, dados los riesgos del 

proyecto. 

• Determinar la mejor decisión de dirección de proyectos cuando algunas condiciones o resultados 

son inciertos. 

 
8. MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS 

En base a los análisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1 y 3 de la Directiva N°012-2017-OSCE/CD, 

donde se identifican los riesgos del proyecto, el consultor propondrá un plan de respuestas y/o actividades 

que tomen en consideración las estrategias seleccionadas para mitigar, evitar, aceptar o transferir los riesgos 

identificados; detallando en qué periodo, trabajo o actividad de la obra deberán ser realizadas identificando 

los actores (Entidad - Contratista) que deben efectuar el monitoreo y control de riesgos de la futura obra. 

 

9. ANEXOS (según Directiva N°012-2017-OSCE/CD) 

ANEXO N°01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos. 

ANEXO N°02: Matriz de probabilidad e impacto según guía PMBOK 

ANEXO N°03: Formato para asignar riesgos. 

 
 

ANEXO N°08 

METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS 
 

Se deberá contar con una Memoria de Costos que debe contener lo mínimo: 

1.ASPECTOS GENERALES 

1.1Ubicación de Proyecto 

1.2Descripción del Proyecto 

1.2.1 Componentes del proyecto 

1.2.2 Accesos 

2.COSTOS DIRECTOS 

2.1Mano de Obra 

2.2Materiales 

2.3Equipo Mecánico 

2.4Herramientas 

2.5Subcontratos 

2.6Especificaciones Técnicas 

2.7Metrados 

2.8Análisis de Precios Unitarios 

3.COSTOS INDIRECTOS 
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3.1Gastos Generales 

3.2Gastos de Supervisión 

4. PRESUPUESTO 

4.1 Resumen del presupuesto 

4.2Utilidad 

4.3Plazo de ejecución 
 

Metrados 

EL CONSULTOR deberá calcular los Metrados por partidas para cada actividad considerada en el presupuesto de 

Obra; sobre la base de los planos y/o datos o soluciones técnicas adoptadas para las características técnicas de la vía. 

Deberá adjuntar los sustentos respectivos. (Planillas de Metrados por cada Partida, gráficos y Resumen Final de 

metrados de todas las estructuras proyectadas. Ver cuadro de Excel como ejemplo). 

Análisis de precios unitarios, Presupuesto y Fórmulas Polinómicas 

Se deberán elaborar los análisis de precios unitarios incluyendo materiales, equipo y mano de obra y/o sub partidas 

necesarias para cada una de las partidas que integran la obra. Se dará énfasis a la maximización de uso de mano de 

obra, calificada y no calificada de la zona de estudios. Los rendimientos de las actividades proyectadas por EL 

CONSULTOR, deberán estar acorde a las Tablas de Rendimientos de Equipo Mecánico, para las diferentes zonas 

geográficas y altitudes, establecidas por RM N° 001-87-TC/VMT. 

Se deberá presentar el estudio de mercado efectuado para determinar los costos de los materiales y costos de alquiler 

de equipo, adjuntando las cotizaciones y fuentes de información (3 cotizaciones como mínimo). Para el caso de la 

mano de obra se empleará los costos de construcción civil vigentes aprobados por la Municipalidad Provincial 2 de 

Mayo. 

Los gastos generales deben de separarse en gastos fijos y variables, adjuntar cálculo respectivo. 

La fórmula Polinómica se realizará de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC, 

complementaciones y sus modificatorias. 

La fecha de los precios del Presupuesto de obra debe tener una antigüedad no mayor de 2 meses a la fecha de su 

presentación. 

Deberá considerarse presupuesto adecuado para la implementación de las medidas de seguridad en las vías durante 

la ejecución de los trabajos en las vías y la señalización definitiva de las vías. 

A fin de realizar el registro en el banco de inversiones del MEF, se presentará 02 versiones del presupuesto: 
 

• Por componentes 

• Por especialidades 

Es necesario presentar el digital y base de datos del presupuesto compatible con lo impreso en físico. 

Especificaciones Técnicas 

Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas por EL CONSULTOR, en caso de modificación o quedar sin 

efecto, el manual correspondiente que se encuentra vigente. 

Se deberán elaborar especificaciones especiales cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos por las 

especificaciones y normas generales o cuando las características del proyecto requieran su modificación. 

Cronograma de Ejecución de Obra 
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EL CONSULTOR deberá formular el cronograma de ejecución de obra, considerando las restricciones que puedan 

existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad 

de acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma se realizará empleando el método PERT - CPM, e identificará las 

actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto; también se presentará un diagrama de barras para 

cada una de las tareas. 

EL CONSULTOR deberá presentar un cronograma calendario de Avance de Obra Valorizado, la programación 

PERT – CPM y GANTT en función a los metrados a ejecutar y cantidad de equipo mínimo. 

EL CONSULTOR deberá dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones 

climáticas de la zona. Asimismo, presentará un programa de utilización de equipos y materiales; así como la relación 

de equipo mínimo, concordante con el Cronograma GANTT y PERT-CPM. 

En la programación se pondrá especial énfasis en la evaluación de la etapa de movilización e instalación de 

campamentos y equipos mínimos necesarios en obra por el Contratista, y en la producción de agregados para la 

obra, con indicación de la producción diaria relacionada con el plazo de ejecución. 

EL CONSULTOR deberá presentar un cronograma de Desembolsos, concordante con los adelantos a efectuar 

durante la ejecución de la obra y el cronograma o calendario de Avance de Obra Valorizado. 

EL CONSULTOR deberá tener en consideración de tas condiciones geológicas y geomorfológicas del área de 

influencia del proyecto 

EL CONSUL TOR deberá evaluar y determinar áreas con presencia 

ANEXO N°09 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 

• NORMATIVIDAD 

o Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 
Ambientales aprobada por Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM. 

o Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611. 
o Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Ley Nº 27446 y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. 

o Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, 
Urbanismo, Construcción y Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 015-2012- 
VIVIENDA y su modificatoria Decreto Supremo N° 019-2014-VIVIENDA. 

o Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (DS. N° 002-2008- MINAM) Y sus 
modificatorias, Decreto Supremo Nº 015-2015-MINAM y DS 004-2017 MINAM se modifican 
los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para agua 

o Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire (D.S. N° 074-2001-PCM) y sus 
modificatorias. 

o Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085-2003- 
PCM) 

o Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos DS N° 057-2004-PCM, Y el Decreto 
Legislativo N° 1065-2008. 

o Reglamento Sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y 
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (Decreto Supremo No. 002-2009-MINAM). 

OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. 

El Profesional encargado de la prestación del servicio, deberá llevar a cabo las actividades de campo, gabinete y 

tramitación respectivos hasta la obtención del Certificado Ambiental o algún documento que acredite que se 

encuentra en trámite el certificado ambiental. 
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• Deberá elaborar la FICHA INFORMATIVA DE CLASIFICACION AMBIENTAL (FICA) PARA 

PROYECTOS DEL SUB SECTOR CONSTRUCCION. 

• El consultor asumirá el pago correspondiente del TUPA para trámite del Certificado Ambiental y todo lo 

que se requiera para obtener este documento. 

• Deberá realizar el trámite correspondiente de la Certificación Ambiental. 

1. ACTIVIDADES. - 

El consultor mediante el profesional especializado deberá de desarrollar el Estudio Ambiental 

Correspondiente según la normativa y el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental – Ley Nº 27446 y según corresponda realizará el Estudio de Impacto Ambiental 

(Clasificación Ambiental) y Tramite de Resolución de certificación Ambiental, Según los Establecido en el DS 

Nº 019-2009-MIMAM. 

El Estudio de Impacto ambiental deberá ser desarrollado por un profesional o más profesionales inscritos 

en una entidad autorizada para la elaboración de estudios ambientales en VIVIENDA hasta que finalice la 

transferencia efectiva del mencionado registro al MINAM. 

Realización de un taller informativo como parte del Plan de Participación Ciudadana de acuerdo a 

Reglamento Sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 

Ciudadana en Asuntos Ambientales (Decreto Supremo No. 002-2009-MINAM). 

2. OBJETIVOS Y ALCANCES. - los estudios ecológicos tendrán como finalidad: 

• Identificar en forma oportuna el problema ambiental, incluyendo una evaluación de impacto ambiental 

en la concepción de los proyectos. De esta forma se diseñarán proyectos con mejoras ambientales y se 

evitará, atenuará o compensará los impactos adversos. 

• Establecer las condiciones ambientales de la zona de estudio. 

• Definir el grado de agresividad del medio ambiente sobre el suelo a intervenir. 

• Establecer el impacto que pueden tener las obras sus accesos sobre el medio ambiente, a nivel de los 

procedimientos constructivos y durante su ejecución. 

• Recomendar las especificaciones de diseño, construcción y mantenimiento para garantizar la 

Mitigabilidad de los impactos. 

• La Evaluación Ambiental deberá concentrarse en la mitigación de posibles impactos de la obra, a la 

vez que deberá identificar y dar solución a pasivos existentes a lo largo del proyecto a construir, para 

ello el locador realizará los trámites directamente al sector correspondiente de su Autoridad Ambiental 

el trámite de Aprobación de la Categorización de los Estudios de Impacto Ambiental. 

 
3. REQUERIMIENTO DE LOS ESTUDIOS. 

La evaluación de Impacto Ambiental será establecida por la autoridad competente y es necesaria sobre todo 

en aquellos proyectos con mayor potencial para impactar negativamente en el ambiente como son nuevas 

estructuras. El locador elaborará la Evaluación Ambiental, tomando como referencia los siguientes 

documentos: Ley General del Ambiente-Ley N°28611, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental-Decreto Supremo N°008-2005-PCM, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental y su Reglamento, Decreto supremo N°019-2009-MINAM- Reglamento de la Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

4. MÉTODO DE ANÁLISIS. - 

La metodología a seguir en un estudio de Impacto Ambiental Será la siguiente: 

i. Identificación de Impactos. 

Consiste en Identificar los probables impactos a ser investigados, para lo cual es necesario conocer 

primero de la manera más amplia el escenario sobre el cual incide el proyecto; cuya ubicación, 

ejecución y operación afectará el entorno ecológico. Así mismo, es imprescindible el conocimiento 
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del proyecto a desarrollar, que involucra no sólo el contexto técnico sino también las repercusiones 

sociales y experiencias del desarrollo de este tipo de proyectos en otros escenarios. 

ii. Previsión de Impactos. - El objetivo en este nivel está orientado hacia la descripción cuantitativa o 

cualitativa, o una combinación de ambas, de las principales consecuencias ambientales que se han 

detectado en el análisis previo. 

iii. Interpretación de Impactos. - implica analizar cuán importante es la alteración medio ambiental en 

relación a la conservación original del área. 

iv. Información a las Comunidades y a las Autoridades Sobre los Impactos Ambientales. - en esta etapa 

hay que sintetizar los impactos para presentarlos al público que será afectado por los impactos 

ambientales detectados; y a las autoridades políticas con poder de decisión. La presentación deberá ser 

lo suficientemente objetiva para mostrar las ventajas y desventajas que conlleva la ejecución del 

proyecto. 

v. Plan de Monitoreo y Control Ambiental. - Fundamentalmente en esta etapa se debe tener en cuenta las 

propuestas de las medidas de mitigación y de compensación, en función de los problemas 

detectados en los pasos previos considerados en el Estudio; asimismo, la supervisión ambiental 

sustentada en normas legales y técnicas para el cumplimiento estricto de las recomendaciones. 
5. INFORMACIÓN MÍNIMA QUE REQUIEREN LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. 

La información mínima para un estudio de Impacto Ambiental será: Fauna silvestre, Flora adyacente, 

relieve topográfico, deforestación en los taludes, probabilidad de erosión lateral de los taludes, valor 

estético del paisaje, densidad de población, rede de transportes adyacentes, otras estructuras adyacentes. 

6. DOCUMENTACIÓN. 

Los estudios deberán ser documentados mediante un informe que contendrá, como mínimo lo siguiente: 

1.Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboración de la Evaluación Preliminar. 

1.1. Nombre del proponente y su razón social 

1.2. Titular o Representante legal 

1.3. Entidad autorizada para la elaboración 

2.Descripción del proyecto 

2.1. Datos generales del proyecto. 

2.2. Características del proyecto 

2.2.1. Infraestructura de servicios 

2.2.2. Vías de acceso 

2.2.3. Materias Primas e Insumos 

2.2.4. Procesos 

2.2.5. Productos Elaborados 

2.2.6. Servicios 

2.2.7. Personal 

2.2.8. Efluentes y/o Residuos Líquidos 

2.2.9. Residuos Sólidos 

2.2.10. Manejo de Sustancias Peligrosas 

2.2.11. Emisiones Atmosféricas 

2.2.12. Generación de Ruido 

2.2.13. Generación de Vibraciones 

2.2.14. Generación de Radiaciones 

2.2.15. Otros tipos de residuos. 

3.Aspectos del medio físico, biótico, social, cultural y económico 

4.Plan de Participación Ciudadana 

5. Descripción de los posibles impactos ambientales 
 

 

 
61 



“MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO” 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS - 2 

 

6. Medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales 

7.Plan de Seguimiento y Control 

8.Plan de Contingencias 

9.Plan de Cierre o Abandono 

10.Cronograma de Ejecución (durante el periodo de ejecución de la obra) 

11.Presupuesto de Implementación (desarrollado en S10 Costos y Presupuestos) 

11.1. Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar 

11.2. Fórmula Polinómica 

11.3. Análisis de precios unitarios por sub partidas 

11.4. Análisis de costos unitarios 

11.5. Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

11.6. Especificaciones Técnicas 

12.Anexos 

Además de: 
 

• Planos generales a escala 1/500, 1/200, 1/250, 1/100, 1/50 en archivos AutoCad y en coordenadas UTM 

WGS84, en forma digitalizada e impresa en formatos A-2, A-1, A-0 (solo de ser necesarios), en papel 

Bond, correctamente doblados en mica. 

• Planos de detalle a escala 1/25, 1/20, 1/10, 1/5 en archivos AutoCad y en coordenadas UTM WGS84, 

en forma digitalizada e impresa en formatos A-4, A-3, A-2, A-1, en papel Bond, correctamente doblados 

en una mica plástica. 

• Mapas temáticos a escala adecuada en archivos Arc Map y en coordenadas UTM WGS84, en forma 

digitalizada incluyendo los shapefiles e impresos en formatos A-4, A-3, A-2, A-1, en papel Bond, 

correctamente doblados en una mica plástica. 

• Las fotografías serán tamaño Jumbo, escaneadas e impresas a color en alta resolución, con leyenda 

respectiva en la parte inferior. En caso de vistas panorámicas podrán ser pegadas en forma sucesiva. 
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PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 

 
PROYECTO 

"CREACION DE DEFENSA RIVEREÑA EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MARAÑON UBICADO EN EL CENTRO 

POBLADO DE TINGO CHICO DEL DISTRITO DE CHUQUIS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE 

HUANUCO" CUI 2310524 

         

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 

         

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 

ITEM DESCRIPCION UND CANT PART. P.U. PARCIAL TOTAL 

I. PROFESIONAL ESPECIALISTA      32,000.00 

1.01 Jefe de Proyecto Mes 2 1.00 S/ 3,000 6,000.00  

1.02 Especialista en Hidrologia e Hidraulica Mes 2 1.00 S/ 2,500 5,000.00   

1.03 Especialista en Geologia y Geotecnia Mes 2 1.00 S/ 3,000 6,000.00  

1.04 Especialista en Estructuras Mes 2 1.00 S/ 3,000 6,000.00  

1.05 Especialista Ambiental Mes 2 1.00 S/ 2,500 5,000.00  

1.06 Especialista en Gestion de Riesgo y Desastre Mes 2 1.00 S/ 2,000 4,000.00  

II. PROFESIONAL - PERSONAL TECNICO DE APOYO      7,200.00 

2.01 Asistente en metrados Mes 2 1.00 S/ 1,200 2,400.00  

2.02 Asistente de costos y presupuesto Mes 2 1.00 S/ 1,200 2,400.00   

2.03 Operador CAD Mes 2 1.00 S/ 1,200 2,400.00   

III. PERSONAL LOCAL ADMINISTRATIVO DE APOYO      4,000.00 

3.01 Chofer Mes 2 1.00 S/ 2,000 4,000.00  

IV. MOVILIDAD Y EQUIPAMIENTO      12,400.00 

4.01 Camioneta simple incluido combustible Mes 2 1.00 S/ 3,200 6,400.00  

4.02 Equipo de computo, impresión y copiadoras Glb 1 1.00 S/ 6,000 6,000.00   

V. ALIMENTACION Y HOSPEDAJE      2,320.00 

5.01 Alimentacion de personal en la zona de estudio Mes 2 1.00 S/ 660 1,320.00  

5.02 Hospedaje de personal en zona de estudio Mes 2 1.00 S/ 500 1,000.00   

VI. 
SERVICIO Y/O VIENES DE ESTUDIOS BASICOS Y 

COMPLEMENTARIOS 

     
10,076.25 

6.01 Utiles de Oficina       

 Levantamiento topografico Glb 1 1.00 S/ 2,500 2,500.00   

6.02 Estudio Hidrologico        

6.02.01 Precipitacion Total Mensual (mm) SENAMHI Glb 1 1.00 S/ 500 500.00   

6.02.02 Precipitacion maxima en 24h SENAMHI Glb 1 1.00 S/ 500 500.00   

6.02.03 Humedad Relativa SENAMHI Glb 1 1.00 S/ 500 500.00   

6.02.04 Temperatura media mensual SENAMHI Glb 1 1.00 S/ 500 500.00   

6.03 Estudio geologico y geotecnico        

6.03.01 Analisis de laboratorio c/u calicatas        

 Ensayo de mecanica de suelos y geotecnia Puntos 10 1.00 S/ 307.63 3,076.25   

6.03.02 Analisis material (cantera)        

 Ensayo de canteras y agregados Glb 1 1.00 S/ 500.00 500.00   

6.03.03 Estudio de Analisis de Riesgo y Desastres        

 Estudio de Riesgo y Vulnerabilidad Glb 1 1.00 S/ 2,000.00 2,000.00   

VII. CERTIFICACIONES      7,000.00 

7.01 Certificacion Ambiental Glb 1 1.00 S/ 4,000.00 4,000.00   

7.02 CIRA Glb 1 1.00 S/ 3,000.00 3,000.00  

 COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 

UTILIDAD 

 
8% 

5% 

    74,996.25 

5,999.70 

3,749.81 

 SUB TOTAL 

IGV 

 
18% 

    84,745.76 

15,254.24 

 PRESUPUESTO TOTAL      100,000.00 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

A CAPACIDAD LEGAL 

 HABILITACIÓN 

Requisitos: 

 
No corresponde. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
 

• 01 Jefe de Proyecto 
Ingeniero Civil, titulado. 

 

• 01 especialista en Hidrología e Hidráulica: 
Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola o Ingeniero Geólogo, titulado. 

 

• 01 especialista en Geología y Geotecnia: 
Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo, titulado. 

 

• 01 especialista en Estructuras: 
Ingeniero Civil, titulado. 

 

• 01 especialista Ambiental: 
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Agrónomo, titulado. 

 

• 01 especialista en Evaluación De Riesgos y Desastres: 
Ingeniero Civil o Ambiental, titulado. 

 
Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 Importante  

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

01 Jefe de Proyecto 
Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, como Jefe de 
Proyecto en la elaboración y/o formulación de expedientes técnicos en general. 

 

01 especialista en Hidrología e Hidráulica: 
Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, como 
especialista en hidrología y/o drenaje y/o estudio hidrológico y/o hidráulica en la elaboración y/o 
formulación de expedientes técnicos en general. 

 

01 especialista en Geología y Geotecnia: 
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Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, como 
especialista en mecánica de suelos y/o geotecnia y/o geología y/o geólogo en la elaboración y/o 
formulación de expediente técnicos en general. 

 
01 especialista en Estructuras: 
Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, como 
especialista en estructuras y/o ingeniero estructural en la elaboración y/o formulación de expedientes 
técnicos en general. 

 
01 especialista Ambiental: 
Deberá acreditar una experiencia mínima de seis (6) meses a partir de la colegiatura, como 
Especialista en impacto ambiental y/o ambiental y/o instrumento de gestión ambiental y/o ingeniero 
ambiental en la elaboración y/o formulación de expedientes técnicos en general. 

 
01 especialista en Evaluación De Riesgos y Desastres: 

Deberá acreditar una experiencia mínima de seis (6) meses a partir de la colegiatura, como 
especialista en estimación de riesgo y/o Gestión de Riesgos de Desastre y/o estimador de riesgos y 
desastres y/o evaluador de riesgos y desastres en la elaboración y/o formulación de expedientes 
técnicos en general. 

 
 

Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 
 
 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

N° ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD N° 

01 ESTACIÓN TOTAL 01 

02 PRISMAS 03 

03 RADIO INTERCOMUNICADOR 03 

04 GPS DIFERENCIAL 01 

05 COMPUTADORA PORTÁTIL MÍNIMO 
02

 

INTEL CORE I7 

06 PLOTTER 01 

07 IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO 01 

08 CAMIONETA 4X4 01 

 

Acreditación: 
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 De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (02) VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes Elaboración de expedientes 
técnicos y/o Estudios Definitivos de infraestructura hidráulica como son: Creación y/o 
Mejoramiento y/o Ampliación y/o Renovación de defensas ribereñas y/o muros de contención 
empleados como defensa ribereña y/o sistema de riego. 

 

Acreditación: 
 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 
pago15. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”. 

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 

 
15    Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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 societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 

 Importante  

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 
• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 

jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 
• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 Evaluación:  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
(03) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por 
la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 
M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad 

Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 
abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago16. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor. 
sección de las bases resultan aplicables para el presente factor. 

M >= 317 veces el valor 
referencial: 

70 puntos 
 

M >= 2.5 veces el valor 
referencial y < 3 veces el 
valor referencial: 

60 puntos 
 

M > 2.018 veces el valor 
referencial y < 2.5 veces el 
valor referencial: 

50 puntos 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 29 puntos 

 Evaluación:  

 

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

29 puntos 

i Control de la Calidad 
ii  Control de Plazos 
iii Relación de actividades 
iv Utilización de recursos y personal 

No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 

16    Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
17   El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 

 
18 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial [ …] puntos 
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [ …] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [ …] puntos 

 

 

68 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 



“MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO” 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS - 2 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 v Matriz de asignación de responsabilidades programación. 
vi Gantt (PERT – CPM) de actividades 
vii Control Económico de la Obra 
viii Plan de Trabajo 

ix Adjuntar panel fotográfico de la zona del proyecto 

Acreditación: 

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 
. 

 

 
 

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 1 puntos 

Evaluación: 
 

Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión 
antisoborno 

 

 (Máximo 2 puntos) 

Acreditación: 
 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un 
sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o 
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 

 

 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación 
acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes 
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento 

internacional.19
 

 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo 
de la prestación20, y estar vigente21 a la fecha de presentación de ofertas. 

Presenta Certificado ISO 
37001 

1 puntos 

 
No presenta Certificado 
ISO 37001 

0 puntos 

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener 
el puntaje. 

 

 

PUNTAJE TOTAL 
 

100 puntos22
 

 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

 

 
 
 
 

 
19 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec- 
pac.org/). 

 
20   En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
21   Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 

 
22   Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO  

 
Evaluación: 

 

Se evaluará considerando la oferta económica del postor. 

Acreditación: 

Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6). 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a la 
oferta de precio más bajo y otorga 
a las demás ofertas puntajes
 inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
 

Pi =  Om x PMP 
Oi 

 
Donde: 

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 

 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
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Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [ ....................] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [ ....................... ], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [ ......................... ], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° [… ........... ] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de [… ........... ], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR 
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 

 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 

 

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de 
consultoría de obra materia del presente contrato. 

 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO23 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario. 

 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

 
23    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE 
CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 

 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 

 

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [… .......... ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS24 

 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 

 

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 

 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [… ...... ],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 

 

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora25, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 

 

24 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 
principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
25   La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 

 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 

 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 

 

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

73 



“MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO” 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS - 2 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 

 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 

 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 

 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS 
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 

 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 

 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
  0.10 x monto vigente  

F x plazo vigente en días 

 

Donde: 
 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

 

 
Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión. 

Según informe del 
comité de recepción. 

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 

 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
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 las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 26 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan. 

 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

 

 
26 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS27 
 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 

 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [. ......................... ] 
 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 

 
 
 
 
 

“LA ENTIDAD”  “EL CONTRATISTA” 

 
 

 
27 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28    Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento  

 Fecha de emisión del 
documento 

 

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

 

  RUC  

  EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

  Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

      

      

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato 
 

  Tipo y número del 
procedimiento de selección 

 

   

 
Objeto del contrato 

 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico 

  
 

Supervisión 
de Obra 

 

  Descripción del objeto del 
contrato 

 

  Fecha de suscripción del 
contrato 

 

  Monto total ejecutado del 
contrato 

 

   
 

Plazo de ejecución contractual 

Plazo original días calendario 

  Ampliación(es) de plazo días calendario 

  Total plazo días calendario 

  Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

 

  Fecha final de la consultoría de obra  

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto  

 Ubicación del proyecto  

  Monto del presupuesto  
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra  

  Ubicación de la obra  

  Número de adicionales de obra  

  Monto total de los adicionales  

  Número de deductivos  

  Monto total de los deductivos  

  Monto total de la obra  
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

 

  
Monto de otras penalidades 

 

  
Monto total de las penalidades 
aplicadas 

 

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad 

 

  
RUC de la Entidad 

 

  Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

 

  Cargo que ocupa en la Entidad  

  Teléfono de contacto  

 

8 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 



“MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO” 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS - 2 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS – 2 
Presente.- 

 
 

El que se suscribe, [… .................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

 

1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
 

29 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS – 2 
Presente.- 

 
 

El que se suscribe, [ ...................... ], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 

 
Datos del consorciado 1 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado … 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

 

 
30 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
31 Ibídem. 

 
32 Ibídem. 
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS – 2 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

 
i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 

principio de integridad. 
 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS – 2 
Presente.- 

 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

 
…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS – 2 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

 
…….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS – 2 
Presente.- 

 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 

 

a) Integrantes del consorcio 
 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

 
c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [. ........................... ]. 

 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 
 
 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 34 

 
 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 
 

 
TOTAL OBLIGACIONES 100%35 

 
 
 

33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 

34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 

35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

..………………………………………….. 
Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS – 2 
Presente.- 

 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 

 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA 

  

TOTAL 
 

 

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante 

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS – 2 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

 
Nº 

 
CLIENTE 

 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO 

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37

 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 

 
MONEDA 

 
IMPORTE39

 
TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41
 

1           

2           

3           

4           

 
36    Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

 
37 Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo. 
 

38 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
39    Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso. 

 
40 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de 

pago, según corresponda. 
 

41    Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº 

 
CLIENTE 

 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO 

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37

 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 

 
MONEDA 

 
IMPORTE39

 
TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41
 

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

TOTAL  

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA 
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS – 2 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento. 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados. 

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00]) 

 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS – 2 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 

 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00]) 

 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS – 2 
Presente.- 

 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 
• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 

cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS – 2 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 

 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa. 
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ANEXO Nº 12 

 

 
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MPDM/CS – 2 
Presente.- 

 

 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo 

siguiente: 

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 

 
 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 
……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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