Aprobado mediante Directiva N°007-2019-OSCE/CD

! Seprisma
3 J Supordsy do ey
£l Extides

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - QSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

[ N° T Simbolo

f Descripcion

i

J 1 ’[ABC]/{.......]

Lo informacién solicitada dentro de los corchetes sombreades debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

L

]

2 ’[ABC]/{ ....... ]

Es una indicacidn, o infermacion gue deberd ser completade por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro pera el coso
especifico de la elaboracgién de Ig PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de jos ANEXOS de la oferta.

"0 A

importanie

Se refiere a consideraciones importantes « tener en cuenta par e argane

f
|
}L
|
LS s Abc

encargado de- fas confrataciones o comite de seleccién, segin
corresponda, y por los proveedores.

58

| Advertencia Se refiere a advertencias a terer en cuenta por el drgano encargade de
4 '« Abe las contrataciones o comité de sefeccidn, segin corresponda, ¥y por fos

‘ ] o o proveedores.
J . Se refiere o consideraciones importantes o tener en cuenta por el érgano
; 5 Hmportantepara iaEmEdad encargade de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez cuiminadea la elaboracidn

L de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estander deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener los siguientes coracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros ]
1 Mérgenes Superior : 2.5 em inferior: 2.5 ¢m

g lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 em
2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

MNormel: Para el contenide en general
Cursiva: Para el encabezadoe Y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (fem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Autemdtico: Para el contenido en general
Azul :+ Para los Consideraciones importantes {ltem 3 del cuadro anterior)

5 Tamafio de Letra

16 : Para las dos primeras hejas de los Secciones General ¥ Especifica
11 : Para el nombre de los Capifulos.
10 : Para el cuerpo del documents en general
9 : Para el encabezade y pie de pagina
Para el contenide de los cuadras, pudiende variar, segin Ia necesidad
8 : Para las Notgs al ple

(] Alineacion

Justificade: Para el contenido en general y netas al pie,
Centrada  : Para la primera paging, los tules de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interiineacdo Sencille
. Anterior : G
8 Espaciadoe Posterior: C

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones ¥ para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Uno vez registrade la informacidn solicifuda denfro de los corchefes sombreados en gris, el fexfo deberd
quedor en letra femafio 70, con estilo normal, sin formoto de negrita y sin sombrear.

2. La note IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. Fn ef easo de lo Seccién
Especifica debe seguirse lo instruccidn que se indica en dicho nofa.

Elaberadas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julic 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre ¥

octubre 2022
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MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
QUINUABAMBA

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2023-MDQ/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA
LOCALIDAD DE PISCOS EN EL SECTOR QUILLICSHAY, DISTRITO DE QUINUABAMBA
- PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Cédigo Unico de
Inversiones N°2569401

QUINUABAMBA, NOVIEMBRE DEL 2023

" Estasbases se utilizaran para la contratacion de Ia €jecucion de obras, Para tal efecto, se debers tener en cuenta Ia siguiente
definicidn:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodeiacién, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampiiacidn y
habilitacion de bienes inmuebles, tales coma edfficaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccidn t€enica, expediente técnico, manc de okra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y & la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOQPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de Ia Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE v a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el procesc de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°©
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad v todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

(
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO1
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1,

1.2.

1.3.

1.4,

REFERENCIAS

Cuando en el presente documentoc se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, v cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende gue se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA
Se realiza a fravés de su publicacion en el SEACE de conformidad con Jo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 de! Reglamento. En el caso de un
consercio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripeion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP} que administra -
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado {OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica; www. mp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para ef registro de participantes
electronico” publicado en hitps://www2.seace.gob.pe/.

e En caso fos proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores Y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier ofro momento, dentro del plazo -
esfablecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con ic
establecido en los numerales 72.1 v 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 88 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particutar, se
tienen como no presentadas. :
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

importante

°  No se absolverdn consultas y observaciones a jas bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece o absuelfo en el referido pliego; sin
perjuicio, def deslinde de responsabilidades correspondiente,

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el ariiculo 59 y en el articulo 80 del
Reglamentoc.

Las declaraciores juradas, formatos o formuiarios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados par el postor {firma manuscrita o digital, segun Ia Lay
N°® 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el poster. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en ef SEACE ¥ que los proveedores deben
lienar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracién Jurada.

e En caso fa informacién contenida en los documentos escaneados que confarman ia oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
fa oferta de acuerde a lo reguerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcic en un procedimiento de seleccidn, o en un determinado item cuando se trate de
procedirnientos de seleccion segun refacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, ef rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de o exigido en la seccién especifica de

* Para  mayor informacién  sobre la  normativa de firmas vy cerificados  digitales  ingresar  z;

https://www.indecopi.gob.pe/web/ﬁrmas-digitaIes!ﬁrmar-y-certificados-digitales )
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 de! Reglamente. De no cumplir
con lo requerido, 1a oferta se considera no admitida.

Asimismo, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara nc admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez per ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacién consiste en fa aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

coferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) 0 mas ofertas empaten, Ia determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendc estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

- Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud def postor se
asigna una honificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre ef puntaje total obtenido porlos
postores con domicilio en ia provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. EI domicilio es el consignado en Ja
constancia de inscripcion ante el RNF®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algtin item nc supera ef monto sefialado anteriormente.

CALIFICACICN DE OFERTAS

Luego de cuiminada la evaluacion, el érgano encargado de las contratacicnas o comité de
seleccion, segln corresponda califica a los postores que obtuviercn el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segtn el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo (Il de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor gue ne cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro {4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecide en los numerales 75.2 y 75.3 del articuio 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmeética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada. :

El piazo que se ctorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correc electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsanilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcidn electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWW.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacidn que se presente en fisico a |z Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gque cumplen los requisiios de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de cfertas, previsto en el articuic 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, ! érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidon, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de preiacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érganc encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga fa buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de [a admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su oforgamiento, sin gue

los postores hayan gjercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso gue se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamientio de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producide.

importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el organo encargado de las contrataciones
0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en ef numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2

RECURSO DE APELACION

A fraves del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante e! desarrolio
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento de! contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta {50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dichoe monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
ofros actos emitidos por el Titular de [a Entidad que afecten Ia continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Conirataciones del Estado.

importante

e Unpa vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las conirataciones o comité de
sefeccion, segin corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secrefa,
confidencial o reservada por la nommativa de Ja materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién -
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de -
seleccién, segin corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) Ia captura y almacenarniento de
imagenes, e incluso (i} pueden solicitar copia de la documentacidn obrante en e/ expediente,
siendo que, en este Uftimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

* Ef recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en fa Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a elia se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otergamiento de ia buena pro.

La apelacidn contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de {a buena pro, confra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO I l
DEL CONTRATO |

3.1.

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articuio 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, 2l postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sehalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como 10s previstos en la seccidn
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumpiimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo pOr una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiens vigente hasta el
consentimiente de la liquidacion final,

importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro Y pequefias
empresas, estas titimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento -
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por fa Entidad durante Ia

- primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto 4 fa finalizacicn del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.
b)) El plazo de ejecucicn de la obra sea igual o mayor a sesenta (60} dias calendario; v,
¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones pericdicas,
en funcidn del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accescrias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de Ia prestacion
accescria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

£n caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos. el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme z lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

- alas establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

realizacion automatica en el pafs, al solo reguerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, v que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pery.

importante

Corresponde a la Entidad verificar que Jas garantias presentadas por el postor ganador de fa buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion Y

_ eventual ejecucion; sin perjuicio de ia determinacion de las responsabilidades funcionales gue
correspondan.

| Advertfencia

- Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas |

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite fa garantia debe |
encontrarse listada en el porfal web de la SBS (httpfwww.sbs.gob.pe/sistema- -
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de fa empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha |
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye fas clasificaciones B+ y B. '

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emiticla por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de elfas cumpla con
fa clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de Ia
. garanfia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

; De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
| verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
| revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de- :
| empresas-gue-se-gncuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianzal.

. Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |
- Imecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por fa empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de ias garantias conforme a los supuestos contemplados
en &l articule 155 del Reglamentoe.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la enirega de adelantos directos v adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la medalidad llave en mane, para equipamienio y

mobiliaric, de conformidad con el articulo 180 del Reglamenteo, siempre gue elio haya sido
previsio en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion economica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el cardcter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el Uitimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector ¢
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, ef pago de las valorizaciones se realizara a
guien se indigue en el contrato de censorcio.

Advertencia

- En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a

caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legafes correspondientes, |
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil, i

: debiendo repetir contra los responsables de fa demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 185
del Reglamento.

importante

Tanto fa elaboracicon como la aplicacidn de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del coniratista en Ia ejecucion de las prestaciones cbjeto
del contrato, iz Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 def Reglamento y lo indicado en ia seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un montoe maximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, de! item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATC

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectes del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1 CAPITULO |
i GENERALIDADES

11. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA

RUC N° 1 20286835708

Domicilio legal - PLAZA DE ARMAS S/N — QUINUABAMBA — POMABANMBA
Teléfono:

Correo electrénico: : Mdglogisticaz023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacicn de la EJECUCION DE
LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA
LOCALIDAD DE PISCOS EN EL SECTCOR QUILLICSHAY, DISTRITO DE QUINUABAMBA -
PROVINGIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Godigo Unico de
Inversiones N°2568401

1.3. VALOR REFERENCIAL
I valor referencial asciende a S/ 230,3356.68 Doscientos Treinta Mil Trescientos Treinta y Seis

con 68/100 Soles, incluidos Ios impuestos de Ley y cualquier otro concepto gue incida en el costo
total de la ejecucién de la obra. E! valor referencial ha sido calculado al mes de [JULIO].

—
i 4
Valor Referencial Limites

(VR)

Inferior Superior

S/253,370.34
S5/ 230,336.68 Doscientos S/ 207,303.02 Doscientos | Doscientos Cincuenta y

Treinta Mil Trescientos Treintay | Siete Mil Trecientos Tres Tres Mil Trecienics
Seis con 88/100 Soles con 02/100 Soles Setenta con 34/100
s0les ]

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de ~ RAN°(162-2023-MDQ/A dei
confratacion T 14-11-2023

Documento y fecha de aprobacion del expediente . RAN°0155-2023-MDQ/A del
técnico © 08-11-2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente o 1

técnico, de corresponder

Tipo y niimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién de! expediente técnico, de [orimerereeeesie e i
corresponder

X De acuerdo z o sefalado en el articuls 48 del Reglamento, esics limites se caiculan considerando dos (2) decimales, Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valer del segundo decimal; en el casc del
imite supericr, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS
SISTEMA DE CONTRATACION

Ei presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
astablecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

E| alcance de la ejecucién de fa obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

£l piazo de sjecucidn de la obra materia de la presente convocateria, es de SESENTA DIAS
CALENDARIOS (60) dias calendario, en concaordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y ef expediente técnico dela
obra en versién impresa o digital, segln su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . [CAJADELA ENT!DAD]

Recoger en - [UNIDAD DE LOGISTICA]

Costo de bases - impresa: S/ 10.00 SOLES ]

Costo del expediente - Impreso: $/[300.00 SOLES EXPEDIENTE TECNICO IMPRESO]
técnico Digital: $/[10.00 EXPEDIENTE TECNICO EN ARCHIVO DIGITAL]

Las bases y el expediente iécnico se entregan inmediatamente después de reafizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de ia obra &n version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en [EN CASO LA ENTIDAD OPTE
POR PUBLICAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN SU PAGINA WEB U OTRAS PAGINAS DE
ACCESO LIBRE, INCLUIR EL LINK ESPECIFICO DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL
EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, DEBIENDO CAUTELAR QUE DICHO LINK SEA EL
CORRECTO Y CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA INFORMAGION OBRANTE EN FIiSICO EN
EL EXPEDIENTE TECNICO], el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- lLey N° 31638, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Secter Publico del afio
fiscal 2023, :

- ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2023.
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Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 30225, Texto Unico Ordenado de la Ley n® 30225, Ley de Contrataciones de!
Estado, DECRETO SUREMO n°® 082-2019-EF v su Reglamento de la Ley N° 30225, ley
de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
adelante el Reglamento.

Decreto Legislativo N° 1252 — decreto que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga la Ley 27283, Ley Nacional de Inversion
Publica.

Ley N° 27209, Ley de Gestion Presupuestaria del Estado.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 011-78-VC, sus modificatorias, ampliatorias y comglementarias.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacicn Publica.

Decreto Supremc N° 002-2013-AG.

Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Controt Interno.
Directivas de! Organismo Supervisor de \as Contrataciones del Estado (OSCE).

Decreto Legislativo N°1252-2016-Sistema de Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de inversiones (INVIERTE PERt)-Nuevo Sistema gue Reemplaza al SNIP.
Codigo Civil Libro Vil-Fuente de las obligacicnes Articulos 1351y siguientes.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texio fnico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso
al empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Regiamentc de la Ley MYPE.

Ley N° 29783, de Seguridad ¥ Salud en el Trabajo v su Reglamenio aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Y sus modificaciones decreto supremo N°001-2021-
TR.

L as referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificaterias
y conexas, de ser el caso.

Otras Normas vigentes para el desarrolio def proyecto.

Las referidas normas inciuyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO It )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.4. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de |2 convocatoria publicada en ef SEACE.

importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
. caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
dfspo_s_fgfén,r no pfc_:_cede rform_z__;!ar consultas u obsew_acfoneg al requerimiento.
2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, adermas de un indice de documentos’, | siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.24.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. {Anexo N° 1)
by Documento que acredite la representacion de quien suscribe la cferta.

En caso de persona juridica, copia del ceriificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documente nacional de identidad o
documento analogo, o dei certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio gue suscriba la promesa de consorcic, segun
corresponda.

At.:.i.\.i.e'rtencia. o

De acuerdo con ef articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados ¢ usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si fa Enfidad es usuaria de la -
Plataforma de Interoperabilidad del Estado ~ PIDE® y siempre gue el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir ef certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de -
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

{Anexo N° 2}

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun &l numeral 3.1
del Capitulo il de la presente seccion. (Anexo N° 3}

5 {2 omisién del indice no determina la no admisidn de ja oferta.

¢ pPara mayor informacion de las Entidades usuarias y det Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace nttps /. gobiernodigital.aob. pefinteroperabilidad!
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2.3.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en ia que se
consigne los integrantes, el representante comUn, el domicilio comun y ias
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. {Anexo N°5)

g) Eiprecio de la oferta en [SOLES] y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado &
suma alzada.

¥ los precios unitarios, considerando ias partidas segun lo previsto en el altime
parrafo del literal by del articulo 35 dei Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que io componen deben ser axpresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

2912 Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificaciéon”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1} de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de micrcempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registrc de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicidn de micro y
psquefia empresa (Anexo N°11).

. Advertencia

! Ef 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir .
~ al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acéapites “Documentos
. para la admision de fa oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”. :

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganader de i@ buena pro debe presentar los siguientes documentos para perieccionar
el confrato: :

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. _
¢y Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)

7 Diche documento se tendré en consideracién en caso de ernpate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

_/
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del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contraioc de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

g) Codigo de cuenta interbancaria (CCY) o, en el caso de proveedores no domicifiados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Jas Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios fa informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 v 3 de dicho Decreto Legisfativo. En esa
medida, si fa Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,

no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e} y 1).

h) Demicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

f Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre |a solicitud de ampliacion de
plazo mediante medics electronicos de comunicacion °. (Anexo N°12}

j)  Constancia de capacidad iibre de contratacion expedida por el RNP™.

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

)  Calendario de adquisicion de materiaies e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizade. Este calendaric se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la coniratacién lo reguiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomade en cuenta para la
elaboracion de ios documentos indicados en los literales K), 1) y m).

0) Anaiisis de precios unitarios de las partidas y detalle de ios gastos generales fijos y variables
de la ofertz, en caso de obras sujetas a precios unitarios 2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alguiler u otro documento que acredite |a disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En e! caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este reguisito pueden estar a hombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los dipiomas que acrediten la formacion académica requerida del piantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional reguerido no se encuentre
publicado en &} Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales & carga
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

s} Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o (iv)
cuaiquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
perscnal que conforma el plantel profesional clave.

Cuande Ia Entidad no haya incorporado en !as bases ia obligacidn de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a ia ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabiiidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace httgs:.‘lwww.gcbiernodigitaI.gob.gelinterogerabilidadl

&n tantc s¢ implemente la funcionalidad en ei SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Goemplementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para nrocedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar ©
por razones de orden internoc.

La Fntidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https:.’.’enlinea.sunedu.gob.pe/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA] \
[AS N°008-2023-MDQ/CS-1]

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganader de la buena pro, dentro del plazo previsto en & articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD —
PLAZA DE ARMAS S/N — QUINUABAMBA.

importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paguete.

importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5, ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“ g Entidad No ctorgara Adelanto Directo

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“I a Entidad No otorgara adelantos para materiales e insumos

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera Mensual.

importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de ia valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Regfamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensueal, se
debe establecer los plazos y procedimiento apficables para fa valorizacion, feniendo en
consideracién lo dispuesto en el numeral 194.6 def referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

o las valorizaciones de obra se presentan & traves del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de fa .
Directiva N° 001-2022-0SCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usarla
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enface:

hitps:Awww.gob. pe/institucion/osce/noticias/5 7501 7-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDAGCION DEL CONTRATO DE OBRA

4 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
tos articulos 181 y 182 del Reglamento.

% Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-0SCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-0SCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano ef 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

_/
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La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de Iz liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [15] dias calendario,
computadcs desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacidn. Para tal efecte, la parte
gue solicita el pago debe presentar gl comprobante de pago respeciivo.
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CAPiTULO 1l \
REQUERIMIENTO |

3.4. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1.

EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTC Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA
LOCALIDAD DE PISCOS EN EL SECTOR QUILLICSHAY, DISTRITO DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE
POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” con cadiao Unico de Inversiones N°2569401

CONSIDERACIONES GENERALES.

_Ub"CC’Cfé” I REEIEn £l lugar de efecucién de la obra es el sigujente:

LOCALIDAD DE PISCOS

~Dimto. . . | QUINUABAMBA

~ Provincio - ... .| POMABAMBA
~ Deparamenta . | ANCASH
“Regidn . ...| ANCASH

~ Nombre del PP MEIORAMENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

DE LA LOCALDAD DE PISCOS EN EL SECTOR QUILLICSHAY,
DISTRITC DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA -
DEPARTAMENTC DE ANCASH" con Codigo Unico de Inversiones
N 2569401

o Expedienfe 2 Técnico

' aprobado mediante | : RESOLUCION DE ALCALDIA N°0155-2023-MDQ/A

-~Fechd'de aprobac:én :

: 08 de Noviembre def 2023.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION
EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD

DE PISCOS EN EL SECTOR QUILLICSHAY, DISTRIC DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cédigo Unico de Inversiones N2569401

ENTIDAD CONVOCANTE.

« Nombrse : Municipalidad Distritcl de Quinuabamba
o«  RUCN® : 20286835709
« Domicifio Legal : plaza de Armas S/N - QUINUABAMBA - POMABAMBA -
ANCASH
« Comeo electrénico . mdgjlagistica2d23@gmaik.com.
FINALIDAD

Brindar Adecuadas condiciones de agua potabie en ja localidad de Piscos en el sector de Quilicshay, dei
Distrito de QUINUABAMBA, Provincia de POMABAMBA, Departamento de ANCASH. para lo cual se ha
pravisto la elabeoraciéon dei Estudio Definitivo del Proyecto: EIECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PISCOS EN EL SECTOR QUILLICSHAY,
DISTRITO DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Codigo Unico
de Inversiones N°2569401, conforme a lo establecido en la Ley del Sisterna Nacional de inversion Pablica,
Ley N° 27293, gue considera como ohjetive sustentar o viabiidad de todo provecte a fin g permilir la
optimizacién del uso de los Recursos PUblIcos destinados a la Inversidon PUblica.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION.
Es objeto de los términcs de referencla, es ia Confratacion de una persena natural o juridica
debidamente inscrito en el Registro Nacicnal de Proveedores, regisiro de RNP en el capitule de

ejecutor ce obras, a fin de EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTC Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
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AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PISCOS EM EL SECTOR GQUILLICSHAY, DISTRITO DE QUINUABAMSBA -
PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Codige Urico de Inversiongs N°2569401

&,  ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
La Municipalidad Distrital de Quinuabarmba, como Institucion gue vela por el progrese vy
desarroile de sus pueblos, considera que la participacién, coordinacién e intagracion de cada
uno de sus moradores, como miembros activos y constructores de sus destinos y el de sus familias,
son los mds indicadaos a sefalar las necesidades mds urgentes per atender, y de esta manerc
ayuden a contribuir con la gestién de proyecios de inversion en toda la extensidn del distrito.
Las Autoridades Locales y Municipales al evaluar y verificar el servicic de agua potable de |as
localidades de Quilicshay. Determincron que gran parte de la poblacidén no cuenta con
abastecimiento Ias 24 horas del fauido elemento, o pesar que existe un sistema de aguc
potable. Dicho desabastecimiento es airbuido al grado de deterioro de las tuberias y mal
estado de las estructuras que conforman el sistema. También, al realizar el diagndstico de lared
de agua.
De Io antes mencionado, la poblacién de la localidad de Quilicshay, en su esfuerzo por lograr
la mejora de sus servicios de agua potable, sugirio la rapida infervencién al goblemo local y
gestiond en éste la formulacion del Perfil Técnico del proyecto: "ampliccion y Mejoramiento del
Sistema de Agua Pofable de la Locdlidad de Piscos en el Secfor Quillicshay - Distrite de
Quinuanambea — Provincle de Pemabampoa — Departamento de Ancash”, cddigo Unico de
Inversidn 2569401,
Postariormente, contando con el FIP declarado viable, se buscd rdpidaments la elaboracion
del estucio definitivo del proyecte (Excediente Técnico), teniendo una poplacicn beneficiaria
de 40 habitantes en la localidad de Quillicshay.
El presente expediente técnico, cumplird con ias normas de saneamiento exigidas por &l
Reglamente Nacicnal de Edificaciones vy ofras normas vigentes

7. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
« Fs evaluar el estado actual de las estructuras, deferminar los elementos faltantes y
los dafios ocasionados por la falta de mantenimiento durantes el tiempo en servicio
y elaborar el expedienie técnico de construccidn del Sistema de Agua Potable, con
la finalidad de dotar a coda componente propuesto de adecuadas cargcteristicas
de funcionamiento.
OBJETIVQS ESPESIFICOS
« Contibuir @ lg disminucién de g incidencia de enfermedades parasitarias

gastroiniestinales y dérmicas en la localicad de Quillicshay.

+  Mejorar el nivel de vida de los pobladores en la Localidad de Quillicshay, através de

un servicio de agua poiable y asi garantice el bienesiar de lc poblacidn beneficiaria
e« Adecuada infroesiructura pera disposicion del sistema de agua potable.
« Capacidad técnica y administrativa Fortalecida al Cencejo Directive - JASS y ATM.

. Mayor nivel de educacién sanitaria, sobre habitos y prdacticas de higiene, ahorro del

agua y pago responsable de 1os servicios de agua potable.

8. SISTEMA DE CONTRATACION
£l sisterma cel presente procedimiento de seleccion se rige @ PRECIOS UNITARIOS

9. MODALIDAD DE CONTRATACION
Sin modalidad

10. INFORMACION GENERAL DE LA OBRA:
« Nombre de la obra:
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11.

12.

13.

EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD
DE PSCOS EN EL SECTOR QUILLICSHAY, DISTRTO DE GUINUABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cédigo Unico de Inversiones N°256940!

« Ubicacién:

Departamento T ANCASH
Provincia POMABAMBA
Distrito : QUINUABAMBA
Caserio 1 PISCCS

MARCO NORMATIVO:

- Lley N° 31438, Ley de Presupuesio del Secter PUblice para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31439, Ley de Equllibric Financiero del Presupuesto del Sector PUklico del afo fiscal
2023,

- ley N° 31440, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2023.

- Decreto Supreme N°011-79-VC.

- Ley N° 30225, Texto Unico Ordenado de la Ley n® 30225, Ley de Confrataciones del Estade,
DECRETO SUREMO n° 082-201%-EF y su Reglamente de o Ley N° 30225, ey de
Confrataciones del Estado, aprotade con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, adelante el
Reglamenio.

- Decreto Legislative N° 1252 ~ decrete gue crea el Sistema Nacional de Programacién
Mullianual y Gestién de Inversiones y Deroga la Ley 27293, Ley Nacional de Inversidn
PUklica.

- Ley N° 27209, Ley de Gestidn Presupuesiaria del Estado.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificaterias, ampliatorias y complementarias.

- Ley N° 27806, Ley de Transporencia y de Acceso alo Informacion PUblica.

- Decreto Supremo N° 002-2013-AG.

. Resolucidn de Coniraloria N° 320-2006-CG gue aprueba las Normas de Centrol Interno.

- Directivos del Crganismo Sugervisor de las Confrataciones del Estado [OSCE].

- Decreto Legisiative N°1252-2016-Sistema de Nocionai de Frogramacion Muttianucly
Gestion de Inversiones [INVIERTE PERT)-Nuevo Sistema que Reemplaza ol SNIP.

- Cadigo Civil Libre VI-Fuente de las obligaciones Arficulos 1351 vy siguientes.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto frice Ordenado de la Ley de Promocidn de la
Competividad, Formalizacién y Desarrollo de ia Micro y Pequefia Empresa y del acceso dl
empleo decente, Ley MYPE.

- Decrefo Supreme N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en gl Trabajc v su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Y sus modificaciones decrefo supremo NeQ01-2021-TR,

- Manuadi de Carretercs: Disefio Geométrico DG - 2018

- Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificaterias y
conexas, de ser el caso.

- Otras Normas vigentes para el desarrolio del proyecto.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNC LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD

' DISTRITAL DE QUINUABAMBA,

La Municipalidad Distrital de Quinuabamba a ravés de la Gerencia de Infraestructura Urbana y
Rural, faciitara o la Empresa Genadora, feda la documentacion referente al proyecto
(expediente técnico) de maneraimpresa ¢ de forme digital y demds documentos gue sean de
importancia para ia ejecucion del proyecto.

METAS DEL PROYECTOC.

SISTEMA DE AGUA POTABLE (18 und.)

« Construccidn de captacion fipo manantial de ladera: Se propcne la consfruccidn, de una
(01) captacién de Hipo mananficl de ladera.

«  Instalacion de linec de conduccion: Es el frame de tuberia que fransporta el agua desde la
caztacian hasta el reservorio, Lafinea de conduccién sigue en lo posible el perfll del terrenoc
v se ubicard de manera que se pueda inspeccionar fdcimente La longitud promedio de la
Linea de Conduccion es de 383.00 mi de PVC Clase-10 NTP 399.002 DN 17
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e« Refaccion de reservorio cuadrado de V= 5m3. Es un depdsito de concreto que sirve para
almacenar v controlar el agua aue se distribuye a la poblacidn, ademas de garantizar su
disponibilidad continuc en el mayor tiempo posible. Bl cual se construird la proteccidn con
la construccidon de cerco perimétrico con malla metdlica v su caseta de cloracién.

= Construccidén de pase aéreo [L=20m). Se construird un pase caéreo de 20 m de longitud en
framos donde 1o indiguen 1os planos respectivos.

» Instalacién de linea de aduccion. Es el conjunto de tuberias, accesorios y estructuras que se
Instalarén para conducir el agua desde el reserverio hasta la toma domiciliaria; La longitud
de las Redes de distribucion son:

- 1,734.00 ml de tuberic PVC Clase-10 NTP 399,002 DN 17

+ Instalacidn de red de distribucidn (18 und). Es el conjunto de tuberias, accescrios v
estructuras que se instalardn para conduck el agua desde el reservorio hasta la toma
domicilicria; La longitud de las Redes de distribucidn son:

- 20 viviendas

«  Véivula de Clerre (01 Und.). Se consfruirdn 01 unidad de Vaivula de Clerre.

«  Valvula de Purga 7-02 (02 Und,): Se consfruirdn 02 unidades de valvulas de purga fipo T-02
en la linea de distribucion.

o Valvuia de Reunidn (01 Und,): Se construirdn 01 unidad de vdlvula de purga.

« Instaiaciones de conexiones domiciliarics de Agua (18 Und.}: Son tuberias y accesorios que
se Instalardn desde la red de distroucion hacia cada vivienda, para que las familias puedan
vtilizarla en la preparacién de sus climantos e higiene, se propone la insfalacidon de 18
conexiones dormiciliarias con tuberia de %", con caja prefabricada, marco con fapa

fermopldstica v accasornos.

CAPACITACION A LA POBLACION BENEFICIARIA Y JASS

» Programa de Capacitacidn en buenas practicas Sanitarias @ 1o poblacién beneficiaria de
Localidades.
La capacitacion estard dirigida ¢ 40 pobladores de la Localidad de Quilicshay en femas como:
Adecuadss hébitos v practicas de higiene en cuanto al aseo personal, pregaracion y
manipulacion de alimentos y limpieza de sus viviendas,

« Programa de Capacitacidn en Gestidn administrativa y operativa de 1os JASS de intervencidn
del proyecto.
La capacitacion estard dirigida a los directivos de la JASS de la Localidad Quilicshay v se les
brindaré charlas en los aspectos técnico y gerencial para una eficiente prestacion del servicio
de agua poteble y la operacién y mantenimlento, el Comité de la Junta Adminisiradora del
Serviclo de Saneamiento de la Localidad de Quilicshay, contando con los documentcs legales
que avalen su constitucidn y debidamente inscrito en el Area Técnica Muricipal de lg

Municipalidad Distrital de Quinuabamba.

14. PLAZC DE EJECUCION DE LA OBRA:

H ploze de elecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de CUARENTA Y CINCO (45)
DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecide en el expediente técnico de obra, (el
computo incluye dias habiles, feriados v dias no laborables), los que se contabilizardn desde del dia
siguiente de haberse cumplide fodos los requisitos previsios a ta prestacidon en el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado v sus modificaciones.
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Inicio del plazo de ejecucion de obra:

El plazc de ejecucién de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan [as siguientes
condiciones estabiecidas en el artlculo 174° del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado:

v Que la Entidad nofifigue af contrafistc quien es el inspector o el supervisor, segin
corresponda.

¥ Que la Entidad haya hecheo enfrega tolal o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
fa obra, segun corresponda.

v Que la Enfidod haya hecho entrega del expediente técnico de Obroc complete, en
caso asfe haya sido modificade con  ocosidn  de la cbsolucidn de consultas v
observacionss.

Las condiciones a gue se refieren los numercilss literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
ios guince (15) dias contados ¢ portir del dic siguiente de o suscripcién del contrato, En caso no se haya
solicitade la enfrega del adelanto directo, &l plazo se inicia con el cumplimierto de las demds
condiciones.

La Enfidad puede acordar con el contrafista diferlr ia fecha de inicio del plazo de ejecucidn de la obra
segin los supuestos previstos en el arficulo 176.9 del Reglamento. Las circunstancias invocadas se
sustentan enuninforme técnico gue forma parte del expediente de contratacién, deblendo suscribria
adenda correspondiente.

15. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.

" CODIGO T COMPONENT ES CANT UNIDAD PEC|CI

1 OBRAS PROVISIONALES 1 GLB 398415
SEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL 1 GLB 5.134.46

3 SISTEMA DE AGUA POTABLE (QUILLBCSHAY) 1 GLB 135,037.58
4 CONTROL DE CALIDAD 1 GLB 1,010.00
5 MITIGACION DE iMPACTO AMBIENTAL 1 GLB 220000
8 CAPACITAGION A LA JASS 1 &L 1,000.00
7 FLETE 1 GL8 12,119.52
CD |[forsicosiBDhiRESE S o : 160,485.72
GG  |GASTOS GENERALES 13.631145% 24,876.00
U UTILIDAD 8.000% 12,838.86

ST | 195,200.58
IGV  |IMPUESTO DEGASTOS EN VENTA 18.000% 35,136.10
W o OR REFERENCIA 230,336.68
GSO |GASTOS DE SUPERVISOR DE OBRA 5.000% VR 11,516.83
: 12,000.00

GASTOS DE ACT UALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO
i

5/253,853.51

16. FUENTE DE FINANCIAMIENTO,
Recursos Determinados

17. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Serdn de cargo del Confratista todos los tributos, confribuciones vy gravamenes que le
corresponden de acuerde a Ley. para el cual deberd presentar una declaracién jurada para Ia
admision de su oferta, Toda responsabilidad de cardcter labordl y por el page de aportaciones
sociates es exclusivamente del contratista

18. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
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El Confratista a la firma del contrato, esté obligado o efectuor las respectivas cocrdinaciones con
los Entidades PUblicas v empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones o fin de asegurar lo
corecta y oportuna gjecucion de los trabdjos confratados, slempre gue éstos se encuentren
supeditados a autorizacicnes y aceptacion de dichas empresas pard su realizacion.

Lo obtencién de estos permisos (Agua, Desagle, Luz, telefonic, efc) serdn asumidos en su
totafidad por el Confratista.

19. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS

El contratistc deberd efectuar un inventario detailedo de las instalaciones de servicios pdbiice
Ublcadas en &l drea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las
empresas correspondientes deberd conseguir la informacidn de ubicaciones de los redes
principales v secundarias de Igs redes subtermrdneas v aéreas, asi como de las acometidas
gomiciliarias, estado de conservacidn, vida Utilremanente, etc. {si coresponde).

Para ello, coordinard con las empresas de servicio v/o instifuciones cuyas redes o instalaciones
se localicen y/o afecten el drea del proyecio, de las que se cobtendrdn los documentos
correspondientes a fin de programar las  actividades complementarias que  pudieran
prasentarse. De requerir el provecto la reubicacidn v/o reemplazo de instalaciones de agua
potable, dlcantarilado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefoniq, fibra épfica, eic.,
se hardn las gesticnes perinentes con 1as empresas de sarvicics, manteniendo  permanente
coordinacién con Entidad Cenfratante. La solucion de inferferencias, la reposicién de los
servicios pUblicos {Agua potable, desagie, luz, telefonia, efc.} asi como Jas consecuencias gue
de ellos deriven, serdn tomadas en cuenta, csumiendo tanto en lo referente ol provecio, los
obras a ejecutarse v sus pagos respeactivos. (s corresponde),

20. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el sumir los costos de reparacién de los dafics gue ccasionen
alas redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos y demds tercercs. La negafiva del Coniratisia en
reparar &l dafio causado serd causal de resolucién del contrato, sin perjuicio de la Municipalidad
Distrital de QUINUABAMBA o las empresas de servicio ejecuten los frabagjos con cargo a las
vdlorizaciones del Contratista o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

21. INDEMNIZACIONES

Es obligacidn y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamoes, demaondas ©
gccionas imputables o él o a su persenal directa e indirectamente por actividades Ticitas, dafios,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la olora ¢ dreas aledafas de su
influencia, como consecuencia de la ejecucién de frabagjos o negligencia.

Es obligacién y responsabllidod del Ceonfratista, inspeccionar los inmuebles aledafics en el
perimetre de o construccidn, cuyas instalaciones o cimentaciones gueden comprendidas en el
area de Influencic de |as excavacionas efectuadas para el provecto v que puedan ver afectada
su estabilidad o continuidad v ademds de ejecutar cualquier obra gque sea necesario para evitar
accidentes o demandas de los propietarios.

22. REAJUSTE.

En este caso como se trafa de una obra pactada en moneda nacicndl, 1as valorizaciones que se
efectlen o precios originales del conirato vy sus ampliaciones son gjustadas multiplicdndolas por
el raspectivo coeficiente de recjuste “K" que se obtenga de aplicar ia formula o férmulas
pclinémicas previstas en el expediente técnico de obra gue es parte de las bases, los Indices
Unificades de Precios de la Consiruccidn que publica el Instifufo Nacional de Estadistica e
Informdatica - INEl, correspondiente al mes en que debe ser pagada fa valerizacién. Una vez
publicades los indices corespondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan Ias
regularizaciones necesarias.

Dado gue los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los regjustes se calculan en baose al ceeficlente de regiuste "K" conocide al momento de
lo valorizacién. Cuando se conozean los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el mento definitivo de los redjustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mds cercana posterior o en la liguidacién final sin reconocimiento de intereses.

23. MANTENIMIENTO DE TRANSITO
En el caso que se requiera, el Contratista serd responsable del mantenimiento de fransito en ia
zona de ejecucién de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcién final de la obra, o
su costo, del mantenimiento de transito, de tal manera gue sus trabcjos no interfieran innecesaria
o indebidamente, con la comodidad piblica respecto of acceso ¢ propledades © emergenciay
con las facllidades de circulacién en general.
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Asimismo, el Contratista esté obligado a:

a) A la notificacion de firmo del contrate presentara o las instifuciones pertinentes para su
dprobacion, un plan de desvid de transito en la zona afectada por la ejecucidn de la obra,
el que serd compatiole con los alcances del contrato de obra suserito, debiendo pagar e
coniratista el derecho correspondiente para cbtener la autorizacion de interferencia de
vias, sin la cual ne podrd interrumpir las vics, bajo sus responsabilidades.

b} Colocar tfrangueras y sefalizacidon preventiva con las especificaciones téenicas indicadas
en el Plan de desvié de transite, conforme a lo dispuesto por la Entidad correspondiente vy
normativa vigente, ast como anunciar la egjecucidon de los fragpalos para evitar el
congestionamiento en et irdansito v dafos afios vehiculos y peaiones, tanto de dio como de
noche. La canfidad de las trangueras serd la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.

De ninguna manera se permitirdn métodos rudimentarios de sefializacién, EL tipo, nimero v
ubicacién de las sefales de mantenimienio de transito son las cutorizadas por la Enfidad
correspondiente vy de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los plancs y
sspecificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefiales, el Contratista estd
chligado areponerlas las veces gue sean necesaras.

24. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

B Contratista deberd implementar las acclones necesarias para el real cumplimiento de la Ley
de Contraiaciones del Estado v su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales
aplicakles a la Cbra; asi como para el suministro v fransporte de materiaies v equipoes, acciones
gue se compromete a cumplr y respetar, no teniendo la Enfidad responsablidad, frente o las
reclamaciones a gue diere lugar el Contratista por infraccidn de estas.,

Bl Contrafistc deberd cumplir con todas las okligaciones legaies v reglementarias en materic
laboral, prevision social y sanitaria, impactc ambiental, higiene vy seguridad de la industria de la
construccion en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contfrate.
En casc de incumplimiente de esta obligacion, y con reclamo debidamente justificado v
probade. la Enfidad podrd retener del Coniratista, el monfo reclamado o solicitarle que
constituya una fianza o garontic a favor de ésta, gue cubra dicho monto, hasta solucionar o
reclomacion.

El Contratisia queda obligado ¢ dar cumplimiento de los pedidos v exigencias de ia Supervisién,
gue sean solicitados con sujecidon al contrato, debiéndole proporcionar o la supervisidn las
facilidades y/o elementos necesarios, ¢ fin de que el control y seguimiento se efectle en forma
satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la reclizocion de los trabajos v demds actividades comrespondientes o o obra, el
Contrafista se gjustard estrictamente alos plazos consignados en los Calendarios Valorizados de
Avance de Obra y de Adguisicion de Matericles gue formardn parte del Contrato, respetando
el Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podrd iniciar la ejecucién de la cbra, sino ha sido abierto el Cuaderne de Qbra.
Con la apertura del Cuademo de Obra el Contratfista se somete al seguimiento v control de Ia
Supervisidn, entode Io gue se reflere a la cbra.

El Contratista se cbliga a cumplir con todos los procedimientos e instruccioneas establecidos por
lo Enfidad vy la legislacidén comespondiente, en Ic que respecta ol Medio Ambiente v ¢ la
Seguridad v Sclud Ocupacional. Denfre de diche Plan deberd considerarse minimamente lcs
siguientes criterios ambientales especificos:

Tipologia del impacte

Principales medidas de Mitigacién

1. El proyecto no deberd ocasionar el
deterioro del dreq paisajistica de la obra vy
lugares aledafios.

Anglizar lg localizacidon del Proyecto para
evitar afectar drecs de especial inferés
desde el puntc de vista paisajistice

2. Bl Proyecto no deberd interferir con los
plones de proteccidn de laderas, faludes vy
otras obras para el control de 1a erosidn vy
deterioro de la vegetacidon natural.

Elegir adecuadamente (a localizacion para
lo  implantacidn de  Jas  obras  de
reconstruccidn, asf como evitar afectar Ia
flora y fauna.
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3. B proyecic no deberd estar localizado Blegir adecuadamente la localizacidn para
sobre dreds panNtanosas, Greas ' lo Implementacién de la obra  de
ecolégicamente frégiles, o en zonas con | infraestructurg de ia. En Casos
condicicnes naturdles peligrosas o de alto | especicimente  criticos prever  una
resgo anfe la ocumencia de fendmenos | estructura de profeccién  para el
naturales. establecimiento, asegurande ademds su
acceso en cualguier stuacidn.

4. 3e deberd wsegurcr o disposicidn | Prever recipientes  apropiados  parg
adecuada de residuos sélidos y liquidos con | sustancias altamente 1éxicas y uso del
sl fin de evitar el deterioro de lo calidad de | relleno sanitaric auterizado.

fuentes de agua  superficiales Y
subtemraneas, flerras de cultive y granjes.

Adicionaimente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

v Deberdn contar con servicies higiénicos adecuados y suficientes para los frabgjadores.

v Deberd contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos
para la salud humana provenientes da 1o glecucién en cuestién.

v Las obras de la ejecucién del Proyvecio no deben generar maolos olores, ni focos Infeccicsos
o altos niveles de contaminacién.

v Mantener un esquema eficiente de conservacion del sifio de obras, para prevenir dafos vy
erosicnes durante la temporada de lluvias intensas,

¥ Mantener el confrel médico de le salud de los frabgjadores v el control de las medidas de
seguridad en lao obra, con sl cbjeto de evitar acclidentes de trabajo. Prever en los
campamentos botiguines equipades, cajas de recoleccidn de basura, depdsito v
eliminacion corecia de residucs orgdnicos, tanfo sélidos como figuido. Limpiar, consolidar
y proteger las superficies del sitic de obra, canteras Y campamentos.

¥ Desmontar v demoler corectamente irfervenciones y obras provisionales, sin dejor
componentes que puedan constitulr en el futuro, peligro o fuenie de contaminacion
ambiental

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto v las medidas de mitigacion EL CONTRATISTA
deberd evitar o minimizar, durante lo ejecuciény luego de lafase final de [os trabajos, la generacidn
de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de lais
especificaciones técnicas y demds normas y reglamentos nacionales:

Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustivles, pinfuras, etc. en el lugar de la obra,
asl como en el campo silos hubiera.

Contaminacion cel aire con polvo, cenizas, gases y materiat particulado.

Contaminacion sonera {ruido} en éreas urbanas v rurales por medio de equipos ¥y maguinaria
pesada.

nestabilidad de taiudes naturales o artificicles, si fuera el caso, por medio de excavacionss vy
cortes para cimentacién de obras, canteras, stc.

Acumulacidn desordencde de detritos v otros materiales oriundos de los frabajos en el sitio de
Cbras y en el campamento,

Contaminacion de las dreas citadas por cudiguier residuc temporal no debidamente dispuesto.
Generacidn de condiciones para la profiferacion de vectores de enfermedades fransmisibles,
come mosguitos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura, ete,

Degradacién paisajista causada por movimientos de tierra, corfes y otros, relacionados con g
gjecucion de las actividades.

Destruccidn de vegetacion natural fuera del drea de consiruccion por depdsito de materiales,
acceso al lugar de la obra, canteras de matericles, campamento de trabajadores, efc.

Respecto ala documentacién que cbra en su poder relacionads con &l proyecto, el Contratista se
compromete en forma irevocable a guardar confidencialidad v no disponer, ni hacer uso de elia
en ningUn momento, para fines disiintos o los inTereses de o Enfidad, N despuss de Ig terminacion
del proyecto.

&l Contratista estd obligado a entregar a la Entidad, de ccuerdo a lo establecido en el Art. 211 del
Reglamentc de la LCE, conjuntamenie con la liquidacién, los planos post construccién vy la minuta
de declaratoria de fdorica o memoria descriptiva valerzada.

25. NORMAS REGLAMENTARIAS




/ [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA}
[AS N°008-2023-MDQ/CS-1}

El Contratista estd obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas
legales vigentes sigulentes, bajo responsabllidad en caso de inobservancio:

Ley 2841 Ley General del Ambiente :

D.S. 009-2005-TR Reglarmento de Seguridad vy Salud en el Trabajo.

0.5, N° 003-98-3A “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabgjo de Riesgo”
0.3, 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial”

Eall Sl

Adicionaimente para trakbajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b, Instruir al personal que trapaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccidn y conservacidn cmbigntal en la zona.

24. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

26.1. DEL EQUIPAMIENTO

Se considera como eguipamiento estratégico a los siguientes:

1 ESTACION TOTAL ol
2 BOMBA/MANOMETRO PARA PRUEBA HIDRAULICA 01
3 PISON MANUAL DE 25KG 01
4 | MEZCLADORA DE CONGRETQ 11 P2 (23 HP) 01
5 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" a1

26.2.DEL PLANTEL PROFESIONAL

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
debemos precisar que ios profesionales clave de acuerdo a su porcentaie de participacion
NO FUEDE REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS por lo que la
fransgresién de lo dispuesto dard lugar ¢ la descalificacion de ta Oferta y serd informado
a la Contfraloria General de o Republica y al OSCE.

Se reguiere el siguiente plantel técnico clave:

»  BExperiencia minima de Trelnta v Seis (38)

meses de haber participado como

Residente de Ingeniero Civil o residente o supervisor o inspector o jefe de

Obra Sanitario supernvision en ejecucién de obras iguales

o similares al objeto de la convocatoria, la

sxperiencia ¢ acreditar se computa
desde la colegiatura.

. Experiencia minima de Doce (12) meses
de haber particicado como Jefe,

Ing. Civil, Supervisor, Responsable en seguridad v
Ing. De Seguricdiad Ambigntal, saiud ocupacional y medio ambiente en
Industrial gjecucidn de obras en general objeto de

o convocatoria, la  experiencia o
acreditar  se compuia desde o
colegiatura.

i. Para efecto del presente proceso de seleccién, se enfiende como Obra Similar:

Se considerard obra igual o similar a: Ampliacién y/o Creacidn y/o Construccion y/o
Mejoramiento y/o Reconsfruccidn y/o Remodelacion de sistemas de agua potable que
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incluya la efecucidn como minimo los siguientes componentes: |} Caoptacion i) Linea de
conduccién iiil Lnea de distribucion iv) Reservorio v) Pase aéreo

ii. Cucndoias exgeriencias sean acreditadas mediante certificados o constancias, deberdn
contener como minimo Ia siguiente Informacién; lugar e gjecucion de la obra, nombre
del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de la entidad contratante,
plazo de ejecucion de la obra (inicio y terming), en caso contrario no serdn considerados.

ii. Los profesionales propuestos no podrdn ocupar mds de un cargo en forma paraieio como
especialista 0 Residente o Asistente o perschnal técnico.

iv. Lo documentacion que acrediten la experiencla del profesiongl v ia experiencia det
posier deberdn estar ordenados en forma cronolégica (Descendente o Ascendente)

v. Los Documenteos presentades para acreditar la experiencia de los profesionales
propuestos deberdn ser estar legibles caso contrario no serdn considerados.

vi. A efectos de poder verificer Io capacidad técnica y profesional, para la suscripcion dsl
contrate, es necesario que el participante presente en resumen o experiencia de cada
profesional propuesto, asi como su licre disponibilidad, bajc cuaiguier documento sin
restriecion alguna,

vii. El Residente de obro no podrd prestar servicios en més de una obra @ la VEezZ,

vill. La colegiatura y habififacién de ios profesicnales se requiera para el inicio de su
particicacidén efacfiva de lo otrg, tanto para aguellcs fitulados en el Perd o en al
extranjerc.

ix. Lapermanenciaenla obra del Residente de la Obra es al 100% {cien por ciento) durante
fa ejecucion de lo obra. De los demds profesiondles o especialistas es segin los
porcentcjes de parficipacidn establecidos en los términos de referencia v los Gastos
Generales del Expediente Técnico, Ias mismas due deberdn de ser indicadas por el
pestor en su oferta como documento complementario.

X. EHplantel técnico clave con duracion exclusiva deberd permanecer en la obra al 100%,
si la Entidad detecta gue parte de dicho plantel clave se encuentra laborando en otra
cbra de la Entidad se considerard como Causal de Incumplimiento de Contrato.

26.3. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

Bl postor deberd ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo gue
deberd estarinscrito en el Registro Nocicnal de Proveedores del Estada {RNP}, en el capftulo
gjecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el mento del
valor referencial o supericr, del mismo mode, deberd acreditar su exceriencia en la

sjecucién de obras similares.

Experiencia Del Postor En La Especialidad

Bl postor debe acreditar un monio facturado acumulado equivatenie a UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante los
10 afios antericres ¢ 1a fecho de la presentacion de ofertas que se computardn desde lo
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra igual o similar a: Ampliacion y/o Creocidn y/o Construccidn yv/o
Mejoramiento y/o Reconstruccidn v/o Rernodeiacion de sistemas de agua potabie que
incluya la ejecucion como minimo los siguientes componentes: i) Captacién iff Lineg de
conduccicén i) Unea de distribucion iv) Reservorio v) Pase adreo

Los postores pedrdn ser personas naturgies o juridicas debiendo contar con su inscripcion
vigenfe en el Registro Nacional de Proveedores en el capifulo de Ejgcutor de Obras.

v Debe ocrediter un monto facturado ocumulado eguivaiente a 1 vez del valor
referencial, en lo ejecucidon de obras similares, durante los 10 cfios anteriores a la
fecha de ia presentacidon de oferfas que se computardn dasde la suscripcién del
acta de recepcidn de obra, asimismo contar con un Plantel Profesional Clave y
eguipamiente esiratégico,

v No estar impedide para ser postor, en estricto cumplimiento i Arficulo T1°-
Impedimentos para ser Postor - Lay de Coniratacionas del Estado.

v Tenerla capacidad de libre contraiacion individual ¢ en consorcio por el montc del
valor referencial o superior.
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27. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamentoe, el drea usuaria pueds
incluir lo siguiente:

» Bl ndmero méximo de consorciados es de 02 Integrantas.

» E porcentaje minmo de participacion de cada consorciado es de Diez por clente
{10%).

« El porcentaje mihimo de participacién en g gjecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de Veinte por ciento
{20%}.

28. PENALIDADES

se aplicard el Arficulo 162°.- Penalidades Por Mora En La Ejecucién De La Prestacién.
En case de refraso injustificado del contratista en la sjecucién de Ias prestacionss objeto del
contrato, lo Entidad le aplica automdticamente una pendlidad por mora por cada dia de
atraso. La pendiidad se aplica aufomdticamente y se caolcula de acuerdo ¢ la siguiente
Férmulce

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = F xPlazo En Dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a. Para plozos menores o Iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en generdi,
consulforias y efecucidn de obras: F = 0.40.

. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

©.2) Para cbrags: F=0.15.

Tanto elmonto come el plozo se refieren, segun corresponda, al monteo vigente del confrato
o item que debid ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién
periddica o entregas parcicies, ala prestacidn individual que fuera materia de retraso.

El refraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
dprobodo.

Adicionalimente, se considera Justificado el refrasc v en consecuencia no se aplica
pendlidad, cuande el confratista acredite, de mode cbjetivamente sustentado, gue el
mayor fiempo franscurido no le resulta imputable. En ese Oliimo caso, la calificacidn del
refrasc como justificado por parte de ia Entidad no da lugar o page de gastos generales
ni costes direcios de ningdn fipe.

29. DELAS OTRAS PENALIDADES

De acuerde con el articulo 1463 del Reglamento, se pueden establecer ciras penalidades,
distintas al retrasc o mora, las cuales deben ser otjefivas, razenables, congruentes v
proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 v 191 del Reglamento, en este fipo de penclidades se
deben inclurr las siguientes:

Ctras Penalidades

N° Supuestos de aplicocion de penglidad Forma de célculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado permansce menos de (T UM por cada dia de
sesenta (60) dios desde el inicio de su participacién en | ausencia de) personatl . .
lo efecucion del confrate ¢ del integro del plazo de | en obra en el plaze | 8gUn  Informe  del

gjecucion, si este es menor a los sesenta (60} dics, de | previsto, Supervisor de la obra
' | conformidad con las disposiciones establecidas en el y/o coordinador de ‘EC’
nurmeral 190.2 del articule 190 del Reglamento. obra designado por o

Entidad y/o SGIDUR
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En casoc culming 1o relaciéon contractual enfre el | (0.5 UM por cada dia . i
contratiste y el personal ofericdo v lo Entidad no haya | de ausencia del | S890n  informe  cel
aprobado la sustitucién det personal por no cumplr | personal en obra. supenvisor de la obra
2| conlas experiencias y calificaciones requeridcs. y/o coordinador de la
obra designado por Ia
Enfidad y/o SGIDUR
Si el confratista no cumple con colocar el cartel de | 0.5 UIT porcadadiade | Segin  Informe  del
obra de acuerdo a las especificaciones técnicas, | demora en o i Supervisor de obra y/o
3 dentro de los 5 dios calendarios da iniciado &l plazo de | colocacién del cantel. | coordinador de o
Ejecucidn de la Obra. obra designado por la
Entidad y/o SGIDUR
No cumple con proveer con el personal establecido en | 0.5 UIT por cada dia de . .
su propuesta Técnico ausencia del personal Segun' informe:  del
en obrg de forma Super\flsor de Obray/o
4 - N coordinador de o
indiviciual. A
obra designado por la
Enfidad v/o SGIDUR
Zg;:gﬁggg;ggé;?égaggofe acuerdo con los plancs v § 1 UIT por ocurrencia Segon _ informe  del
) Superviscr de Obray/o
5 cocrdinador de  Ig
obra designade por la
Entidad y/o SGIDUR
Por no contar tanto personal Técnice y Cbrero con les | 0.5 UIT por Ocurrencia
respectivos implemeantos de seguridad a fin de evitar | detectada.
accidentes v brindar la seguridad suficiente o los
trabbdjadores y publico en general. Asi como no contar
cen el SCTR vigente durante la efecucion de ia obra, Segin informe del |
{su aplicacién comresponde por incumplimiento por Supervisor de Obray/o
6 parte del coniratista a lo falta de implemeniacion de coordingdor de o
equipos de seguridad personal a sus frabojadores obra designado por g
como: casco, guantes, chalecos, uniforme, zapatos, Enfidad y/o SGIDUR
lentes, mascarillas y ofros equipos que resulten
necesarios su utilizacion por parte del trabgjader para
la gjecucion de determinadas partidas)
Por presentar valorizaciones de Qbras y/o metrados no
gjecutades {scbre - valorizaciones) v pagos en exceso, . . Segin informe del
vi:\orizccionfes adeiantacas  u ofrc»sf;j actos que | &ince por mil [5/1000) SUgervIsor de Obray/c
7 ocasionen pages indebidos o no encuadrados en las de! 'mo‘r}To de la coordinador de g
disposiciones vigentes, sin perjuicio de las accionas valortzacion obra designado por la
legales gue pudieran corresponder. presentada. Entidad v/o SGIDUR
Por presentar los Valorizaciones de Obra y/o o
Liguidaciones de la Obra fuera del plazo establecide Segin informe  del
en el Reglomento y/o por presentar sin g Supervisor de Qbra y/o
8 documentacion completa indicada en los presentes | g5 7 por ocurencic. | coordinador de  la
TDR, se dard por no recepcicnada v se aplicard g cbra designado por o
respectiva penaiidad, Enticad. y/o SGIDUR
No cumple con el uso de materidgles v equipos de
campo {vehiculo, medic de comunicacicn, tecdolito, Segin Informe del
etc.) establecidos en los Térmings de Referencio, sin Superviser de Qbray/o
4 petjuicio de disponerse I demolicidén de comprobarse | 1 UIT por ccurrencia ceordinador  de o
gue los materiales utiizados son deficientes. obra designado por Ia
Enfidad y/o SGIDUR
Segln Informe del
10 Por falta de permar}encio del resic_jente en I_o _obrq y/o 0.5ur por cada dia de i%%?gﬁg;g? ng: y/,fj
personal clave segin su porcentaje de parficipacién. | ausencia en obra. obra designado por I
Enfidad y/o SGIDUR
For no presentar [a reprogramacion de sus frabajos
cUando el Supervisor (o requierc como consecuencia Segin informe  deal
17 delatraso en el cumplimiento del cronograma vigente. | 1 urr DOr ocurencia Supervisor  de QObra
y/o SGIDUR
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Por no implementar medidas de seguridad en obra v
profeccion del medio ambiente  {su aplicacion
corresponde  por incumplimienio  por  parie  de
confrafista o la falta de condiciones de seguridad en
el Grea de frabajo como: sefalizacion de las dreas de . .
desplozomiento del personal que labora vy de las segun  informe  del
wanselnies, delmifacion de las dreas de trabajo, . Supervisor de Obray/o
12 | colocacién de sefializaciones preventivas visuaies y | 0-5 UITporocumencia | coordinador  de  ia
auditivas, mitigaciones de 105 agentes contaminantes cbra designado per ia
del ambiente durante la ejecucién de los trabaios . Enficad y/o SGIBUR
Que son necasarios para la mantener la seguridad v
salud de los frabajos vy poklacidon afectada durante Ig
ejecucién de la obra).
Por nc manfener e cartel de obra en buencs B 3
condiciones desde e iniclo de obra hasta sy segin  informe  cel
recepcion. ) Supervisor de Obra y/o
13 0.5 UIT porocumencic, | coordinador de o
obra designado por ia
Enfidad v/o SGIDUR
Por no presentar 105 planos d'e replanieo antes de la Segin Informe  del
14 | Tecepcion dela obra ¢ la Entidad, 0.5 UIT por ocurrencia. | Supervisor de Obra v/o
SGIDUR
Cuando el ceonfratista no cumpla con dofar a su
personal de los elementos e instalaciones referidas o Segun informe del
seguridad y cumplimiente de protocolos para prevenir . Supervisor de Obra y/o
15 | v controlor la propagacion del COVID-19, en el .] U Por c?odo dia de co%rdinodor de ylc
personal que inferviene en la elecucién de obras de ncumplimiento. obra designado por la
construccion y las personas gue por algén motivo Entfidad. y/o SGIDUR
ingresen al ared en g que ésta se ejecuia.
Por no fecutar los avances parciales programados y/o . .
acumulades del Croncgrama de Bjecucion de Obra gﬁg;:vis O‘P;‘ggz - S,Zl
16 vigente, lo penalidad serd por cada dia de demora | 0.5 UIT por cada dic de coordinader  de I
hasta gue el Supervisor informe la nivelacidon de los | Gfraso. )
avances pregramados. ' obr_c designado por i
Enfidad. y/o SGIDUR
Por no cumpiir con 1os pagos de sus prove;edores Segin Informe  del
locales d(_—:' bienes Y _s'ervic'xos, en el mes Supervisor de Obra y/o
17 | corespendiente ala ejecucion de cora. {0.3UIT) porocurrencia | coordinador  de I
obra designado per la
Enfidad. y/0 SGIDUR
De no presentar ¢ LA SUPERVISION, las constancias de . :
los SCTR v SALUD de todo el personal gue frabaja en gegun . informe  diel
" " upervisor de Obray/o
jg | O0ra. conjuntamente con el expediente de la | (0.5 UM por cada | L orr o0 ST
::I;c:er:glgon mensuadl, se le aplicard la penalidad que | ocurrencia obra designado por la
. Entidad. y/o SGIDUR
Si como consecuencia de verificar el funcionamienic . .
u operatividad de la infraestructura culminada vy 1as | (0.03 del monfo del gﬁg;?\lgo’?;ggﬁro S/i!
19 instalaciones vy equipos en caso coresponda, el c_;:)mrc’r_g vigente de s} coordinador  de  la
comité de recepcidn advierte que la obra no se | ejecucidn) por dnico obra designado por I
encuenira cuiminada. evento. Enfidad. y/o SGIDUR

Las penalidades serdn aplicadas por la Gerencia de Infraestructura, Urbane vy Rural de ia
Municisalidad Distrital de Quinuabamioa v serdn deducidas en la valorizacion y/o liguidacidn

final,

Cabe precisar gue la penalidad por mora v las ofras penalidades pueden alcanzar cado una
un monto maximo equivalente al diez por ciente (%) del monto del contfrato vigente. Para el
caso de las multas consideradas estardn eximidos de la penalidad en los siguientes cascs:

° Por fallecimiento del profesional propuesto.
= Porinvalidez sobreviniente.

« Porinhabilitocion para ejercer la profesion, eventos gue el contratista informa por escrito
a la Entidad como méaximo al dia siguiente de conocido el hecho, ¢ efectos de solicitar
posteriormente la autorizacidn de sustitucion del personal.

= Despido del profesional por disposicidon de la Entidad.
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Por incumplimiento del Contrate: La Garantic de Fel Cumplimiento se ejecutara en su totalidad, solo
cuando ia resclucidn por lg cual la Municipaiidad Distrital de Quinuakambg, resuelve el contrato por
causa imputable o contratisto haya quedado consentida o cuando por laudo arkitral consentido.

30. DELAS MODALIDADES DE EJECUCION

30.1 REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas varicdas de comunicacidn las gue la Municipalidad Distrital de
Quinugbaomba Efectué a fravés de los medios electrénicos, como WhaisApp, correo
slectrénice, para lo cual se utilizaran los nimeros telefdnicos v direcciones electrdnicas
indicadas por ef confratista.

Efectuaca la trasmision por WhatsApp © por correo elecirénico, o nofificacién en el
domicilio fiscal del contratisia no serd obligaterio, no obstante, de producirse no invalidard
la notificacion efectuada con anticipaclén v por lo medios indicados, computdndose ios
plazos o pardr de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualguier
modalidad. .

El postor es responsable de mantener activos v en funcionamiento el facsimiles (fax) v
direccion electrdnica consignada en 1o intfroguccidn del confrate; asimismo  de
conformidad con el arficulo 40 del cédigo civil, el cambio de domiciio fisice y para efectos
de contragto, de fax y de direccidn elecirénica, solo serd OPONIBLE ¢ la Municipalidad
Distrital de Quinuabamba si ha sido puesto de conocimiento de manera indubitable.

Bl reporte de trasmisidn o la impresion del correo electrénico enviads — recibido, gcreditan
la oportunidad de la efectiva trasmisién de la notificacidn para todos los efectos legales v
contractugles. La notlficocidn de la decision administrativa en el domicilio fisico no es
obligatoria, sin embargo. de producirse no invalidare o nofificacién efectuade con
anticipacion y por los medios indicados, computdndose los plazos o partir de ia primera de
las notificacioneas efectuadas, sea baje cuaiquier modalidad,

Para plazos a partr de la primera de tas nodificaciones efectuadas sea bajo cualquier
modalidad.

B Correc Electronico parg las notificaciones ol contratista por parte de la Entidad serdn
mdguinuabamba2023@gmail.com

30.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La responsabilidad del contratista por o cdlidad ofrecida y por los vicios oculfos que se
oresenten en la cbra ejecutada serd por SIETE (07) afios, confados a partir de la recepcidn
jotal o parcial de la obra, de conformidad con el arficule 40 de la ley 30225 ley de
Cenfrataciones del Esfado.

30.3 ADELANTOS.

i. Adelanto Directo:
No se Otorgard Adelantos Directos
ii. Adelanto Para Materiales O Insumos:
Nc se Qtorgard para Materiales o Insumaos
30.4 FORMA DEFAGO.

Las formas de pago serdn en funcidn al avance fisico de las valorizaciones mensudles de
o obra.

30.5 VALORIZACIONES Y METRADOS
Las valorizaciones de avance de obra tienen el cardcter de pagos @ cuenta v serdn
eleboradas v presentadas al Utime dio de cada perlodo mensual por el supervisor v el
conifratista, sobre lo base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

Bl Contratista deberd presentar la siguiente documentacion en su informe de Valorizacion
Mensual:

! DOCUMENTC DE CONFORMIDAD

01.01 INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA POR LA SUPERVISION
INFORME TECNICO DEL SUPERVISCR APRCBANDO VALORIZACION DE OBRA, EL CUAL
01.02 DEBE INCLUIR EL CUADRO DE PENALIDADES.

01.03 TRAMITE DE VALORIZACION DE OBRA ESTA PRESENTADA EN 02 QRIGINALES Y 01 COPIA.
R DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: '
L0207 | DOCUMENTC DE PRESENTACION DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISION
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02.02 FACTURA
02.03 COPlA DE CONTRATC v COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO
02.04 EJECUTOR DE OBRAS —RNP
02.05 COPA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION (ier Informe)
02.06 COPIA DE CARTA DESIGNACION DE RESIDENTE {1er Informe)
02.07 COPIA CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE Y DEL PLANTEL TECNICO
It DOCUMENTOS TECNICOS:
03.01 RESUMEN EJECUTIVO
INFORME BEL RESIDENTE DE ORRA {Deberd inciuir la descripcién de la gjecucidn de
03.02 cada partida ejecutada)
03.03 RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
03.04 RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL
03.05 VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE ORRA
03.06 CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIQS
03.07 COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADQO
03.08 INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO
03.0% CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES
03.10 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO
3.1 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES
03.12 METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA Y ACUMULATIVO
COPIA DEL CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (
03.13 Programado)
03.14 CALENDARIC DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO [Programado Vs. Ejecutado]
03.15 CONTROL DE AVANCE DE QBRA (Grafico Curva 'S")
03.16 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
03.16.07 COPIA BE CARTA FIANZA VIGENTE
03.16.02 COPIA DE ACREDITACION DE REPYME {Solo para adiudicacion simplificada)
03.16.03 COPia DE SOLICITUD DE RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
03.16.04 CUADRO RESUMEN DE RETENCION POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO
03.17 GARANTIA DE ADELANTO DIRECTC {Copia de Carta Fignza Vigente)
03.18 GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES {Copia de Carta Fianza Vigente]
03.1¢ COPIA DE CUADERNO DE OBRA
03.20 ENSAYOS y/o PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MES
03.21 FOTC.)GR/_\FIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES (Minimo 02 vistas por Cada
partida Eecutada)
03.22 INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y/O BASES
03.23 CQOPIA DE LGS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
03.23.01 POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR)
03.23.02 PLANILLA ELECTRONIC A
03.23.03 APORTACIONES ESSALUD, QNP, AFF (D.J. en Primer Informe]
03.23.04 SENCICO (D.J. eén Primer Informe)
L 03.23.05 CONAFQVICER {D.J, gn Primer Informe)
03.24 COPIA DE ACTAS DE MONITOREC DE OBRAS ELABORADAS POR ENTIDAD
03.23 AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEQ FINAL
v ANEXOS COMPLEMENTARIOS:
04.01 | COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERREND
04.02 CQOPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA
04.03 I COPlA DE RESOLUCIONES: ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.
04.04 OTROS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA
CD~CON LA INFORMACION FIRMADA Y SCANEADA EN ARCHIVO PDE Y ARCHIVOS
04.05 EDITABLES DE LA VALORIZACION
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a} Bl Expediente de valorizaciéon debe ser firmada en todas sus hojas por el supervisor,
residente y representante legal v/o comuin del Confratista.

b} Los Certificados de ensayos y pretocolos de control de calidad de los materiales serdn
presentados en originales en la liquidacidn de la cbra.

c} La Sustentacion técnica de los metrados, podrd ser mediante croguis, gréficos y/o
asguemas que ilustren claramente lo realmente gjecutado.

d] Hplaze mdximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones y su remisidon a
lo MUNICIPALIDAD serd de CINCO (5} dias, contados a partir det primer dia héabil det
mes siguienfte de la valorizacion respectiva v es cancelada por la Enfidad en fecha
no posterior al Ultimo dia de tal mes.

30.6 CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

Lta conformidad del servicio serd otorgada por el responsable de Gerencia de
Infraestructura, Urbario y Rurgl, para lo cual previamente se deberd contar con la opinidn
favorable de la Unidad de Cbras de dicha valorzaciones mensudles que serdh antes
revisadas v aprobadas por el Supervisor de la obra rigiéndose a los pardmetros técnicos
para tal fin,

il.El confratista deberd alcanzar a solicitud del supervisor v/o la Sub Gerencia de Obras los
informes técnicos de los especialistas que forman parte de [a propuesta técnica.

ili.Los informes v velorizaciones serdn presentados en un {02) originales v una (01) copias,
estardn acompafados por un CD con el Archive digital.

iv.De encontrar observaciones por parie del Area Usuaria se comunicara ol contratista v/o
supervisor a fin de que se subsane las observacionas gue hublere.

v.De existir conformidad por el areqa usuaria, la Gerencia de Infraestructura emitird el
respectivo informe de evaluacion y conformidad a la Gerencia de Administracidn para que
se efectlen los frémites administrativos para dar cumplimiento al contrato vigente.

30.7 SUPERVISION

La entidad o través de la Sub Gerencia de Infreestructura v Desarrolio Urbanc v Rural en
ampare del RLCE. solicitarc la contratacion de un supervisor para la obra para o cudl serd
de aplicacidn del Arffculo 184° “Durante la ejecucion de la obra deberd contarse de modo
permanente y direcio con un Supervisor o con un Supervisor segan corresponda’.

30.8 DE LA RECEPCION DE OBRA
La Recepcién de la obra se hard en su totalidad v no de forma parcial, pora o cual si &l
contratista no cumpliera en el plazo sstipulado se le aplicard las penclidades que
correspondan. Bl contrafista deberd hacer legar los planos de replanteo en su pedido de
recepcion de la obra,
Para el procedimiento de la Recepcidon de la Obra v los plozos se fendrd en cuenta o
sstipulade en el Arf. 208 del Reglamento de la Ley de confrataciones del Estado.

30.9 DE LA SUBCONTRATACION.
En aplicacién del arficulo 147° del Reglamento de fa Ley 30225 ley de Confratacién del
Estado, se indica de manera expresa gue estard prohibida la sub confratacidn por
cualguier concepto.

30.10 DE LA DOCUMENTACION

Bl postor acredita Mediante Declaracion Jurada, se compromete faciiitar la informacién
concemiente a copia legalizada y/o origingles segun corresponda de lo Informacién
presentada en la Oferfa que permita corroborar la veracidad de la Informacidn, cuando
exista duda de su autenticidad.

30.11 PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Los Gastos Generadles (Fijos v Variables) debe ser razonable técnicamente y que guarde
congruencic con el desagregado del expediente técnico, asi misme no se admitira la
oferta cuande g estructura de costos fijos y variable, v estén por debajo del $0% de lo
estipulado en el expediente técnico.

30.12 LIQUIDACION DE OBRA.

Sera de aplicacion el articule 209° del Reglamenic de la Ley de Conirataciones de
Estadoe, liguidacidén del contrato de Obra.
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B confratista debe presentar la liquidacidn  debidamente sustentada con o
documentacién v cdlculos detalladeos, dentro de un plozo de sesenta (40) dics o &l
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de sjecucién de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de larecepcién de Ia obra. Dentro del plozo mdéximo
de sesenta (60] dios de recibida, ia Enfidad debe pronunciarse con célculos detallados, ya
sed observando lo liquidacidn presentada oor ef confratista o, de consideraria periinente,
glaborando ofra, vy notificar al confratista para gue éste se pronuncie dentro de los quince
{15) digs siguientes. En caso el contratista no presente la iquidacién en el plazo previsto, s
responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacién en idéntico plazo, siendo los gastos o
carge del coniratista. La Enfidad notifica la liquidacion al confratista para cue éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liguidacién queda consentida o aprobada, segln coresponda, cuando, pracficada
por una de las partes, ne es observada por ia ofra dentro del plozo establecido. Cuando
una de las partes observe Io liquidacién presentada por la ofra, ésta debe pronunciarse
dentro de los guince (15) dias de haber recibids la cbservacién; de no hacerle, se
considera aprobada o consentidg, segUn corresponda, la lguidacidon con  los
observaciones formuladas.

En el caso gue una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la ofrg, aguelia
debe manifestarlo por escrite dentro del plazo previsto en el pérafo anierior. En tal
supueste, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentre del plazo previsto
enlaley, el sometimiento de esta controversia a conciliaoidn y/c arbitraje, vencidoe el plazo
s& considera consentida o aprobada, segin coresponda, la fiquidacién con las
observaciones formuladas, Toda discrepancia respecte a lo liguidacion, incluso 1as
confroversias relativas ¢ su consentimiento ¢ al incumplimiento de los pagos gue resulfen
de la misma, se resuaive segun las disposiciones previstas para la selucidn de controversios
astablecidas en la Ley v en el presente Reglamento, sin perjuicic del cobro de la parte no
controvertida.

Lo Liguidacidn de obra contfratada baje cuadlquier sistema de contratacion, se proctica
con los precios unitarios, gastos generales y utiidad ofertados y, de ser el caso, los
aprobados durante Ig ejecucion del contrato.

No se procede a la liquidacidn mieniras existan controversias pendientes de resolver.

El contratista deberd presentar como minimo Ig sigulente Documentacién en su Liquidacién
cle Cbra:

1 Sello de V° B® de la Sub Gerencia de Cbras Publicas

2 Hoja del trdmite - Area de tramite documentario {con expediente de fiquidacién
visado)

3 Informe de liquidacién del Inspector/Supervisor de Obra {debe serentregada g

Inspector/supervisor de obra aprox. 10 dics antes ds que se cumpia el plazo de
enfrega de liquidacidn a la entidad.

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATC DE EJECUCION DE OBRA

~ INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATC DE SUPERVISION DE OBRA

4 Carta de contratista o supervisor y/o inspector de obra

3 Fichc de identificacion de Obrg

6 Memoria Descriptiva Valorizada y/o minuta de Minuta de Declaratoria de Fabrica

7 Resumen de liguidacidn final de cuenias

5 Cdlculo de multo (si hublera retrase de obray)

7 Cugdro de pagos realizados al contratisia

10 Cuadro de Adelantos y Amortizaciones (si hublera)

1 Cdicuics de los Coeficientes de Reajuste - Férmula Polindmica

12 | Chlculo de Recjustes v Deducciones de avance pregramado y ejecutado ;‘i
:3 [ Indices Unificadios de Precios, publicados por el INF| ?
4 |

Archivo digital en CD de cdlculos de llquidacion de obra, Expedients fécnico
reglanteado v plancs de replanfec (de haoer modificacién)

C
|
]

__  15 ( Carta Fianza actualizada y/0 Retencién del 10% por garantia de fiel cump

del confrato limiento

]
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¢ Copigs de facturas
17 Copias fecateadas de (os Voucher de pagos ESSALUD, ONP, PDT-SCTR, SENCICO,
CONFOVICER vy otros impuestos.

18 Certificado de No deudo de CONAFOVICER Y SENCICO crigingles.

19 Cuadre Comparative de Metrados Proyectados vs. Metrados Biecutados vs.
Metrados Pagados.

20 Pruebas de Control de Calidad Criginal {trabajes, materiales, pruebas de instalacion,
etc, fotos de pruepas v/o ensayos)

21 Acta de enfrega de terrenc Criginal
22 Acta de Observiacian (s hubiera) Original
23

Actd de Recepcidn de la Obra Criginal

24 Copics de Resoluciones de Aprobacién de expediente tecnico, adicionales %
deductives, ampliacién de plazo si hublera.

25 Confrato de Obra

26 Contrato de Supervisidn de Obra

27 Cuademo de Opra Original Foliade, legalizado y fotocopias fedateadas {De ser
Cuademe de Obra digiial deberd ser impreso v firmado por Residente vy supervisen
28 Planos de Replanteo de Obra (De haber modificacidn de obra deberd adjuntar el
documento de aprobacion de dicha modificacién)

29 Registro fofogréfico a color de toda la ejecucion de obra,

30 Coplas de Informes de Valorizaciones, preseniadas o esta municipalidad
31 Copias de Informes de Valorizacionss de adicionaies {de hacer ¢dicienal)
32

Expediente técnico de Adicional de cbra (de haber adicicnal)
33 Calendario valorizade de avance cbra programada y ejecutada segun expediente
técnico y/o presentado por empresa confratisia.

34 Inventario valorizado de equipos instalades y muebles o declaracion jurada de NO
instalacién de equipos

35 Declardatera jurada simple, consignando que no tiene deudo alguno per concepto
de pago de tribuics generados por la ejecucién de obras

36 Planila de frabajadores completa de obra vy redisfro de irabgjcderes de obra
37 Acta de ctorgamiento de Buena Pro

38 Bases de procease de seleccion

39 Cenvocatoria de procesos de seleccidn
40 Informe de Revisidn del Expediente Técnico presentado ol inicio ds la obra.
4] Expediente Técnico Aprobado

NOTA:

Los Expedientes de liquidacion deben presentarse en archivadorss de palanca,
debidamente numerados, rotuladoes, en la parte fronial y lateral. Debe contar con un
indice de contenidos v separadores en orden de acuerdo a los reguisitos antes
mencicnados. En el Cd debe escanearse la liguidacién completa v adjuntar
formatos editables.

Para gque el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exento de
responsakiidad ante la MDQ, deberd cumglir con los requisitos de ficha y la aprobacién
respectiva del Area de Liquidacién de Obra.

La Liguidacion de ta Obra debe ser entregada en archivadores de palanca en 01 eriginal
y 02 coplas, firmado por et representants legal y/o Comin del Contratisia, el Residente y el
Supervisor de Obra en todo el Exgediente de Liguidacién.

Arficulo 210°.- Efectos de la Liquidacidn.

Luego de consentida la liguidacidon v efectuado el pago gue corresponda, culmina
definifivamente el contrate v se cierra el expediente respectivo.

Las discrepancias en reiacidn a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a
conciliacién y/o arbitrgje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de o
recepcion de la obra por la Entidad hasta freinfa (30} dias hdblles posteriores al vencimiento
del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el conirato.

31 GARANTIAS.

o
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De las Garantias: Artficulo 33° De la Ley Garanfia.

Las garantias que deben otorgar los pestores adiudicatarics v/o contratistas, segin
corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato v por los adelantos. Sus
moddiidades, mentos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento

L0s garantios que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irevocabies
y de redlizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo
responsadiidad de las empresas gue las emiten, Dichas empresas deben encentrarse bajo
'@ supervisién directe de lo Superntendencia de Banca y Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar
consideradas en la_JUltime fista de boncos extranjercs de primera categoric que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pery.

Las entidades financieras que smitan garantias ¢ las que se refisre la presente Ley, facilitan
el acceso de estas ¢ las Enfidades publicas beneficicdas, debiendo para el efecto
implementar los mecanismos correspondientes gue permitan Ia aplicacién de la presente
disposicion.

32 RESOLUCION DEL CONTRATO.

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 34° de 1o Ley.
Cualguiera de las partes puede resolver el contrate, por casc fortulto o fuerza maycr que
imposibilite de manera definitiva 1o continuacién del contrato, por incumplimiento de sus
cbligaciones conforme o astablecido en el reglamento, ¢ por hecho sobreviniente al
perfeccionamienio del contraia Que no sed Imputable ¢ alguna de Ias parfes.

Cuando se resuelva el contrato POr causas imputables o alguna de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, No corresponde el pago de dafios y perjuicios
en los casos de corupcidn de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratistg,
de conformidad a lo establecido en al articulo 11 de ia presente Ley.

33 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Bl Confraiista estd obligodo a realizar las visitas fécnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad v Salud Ocupacionai
OHSAS 18001.

El Confratista deberd cumplir con la normatividad legal, scbre Seguridad y Salud
Ccupacional; de aplicocion en su actividad, Al respecto deberd dar estricto
cumplimiento, baio su responsabilidad en caso de inckservancia, de la normatividad
referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Saiud. ,

D.5. N® 033-2001-MTC Reglaments Nacional de Trénsite.

151 5-02-1 Orden vy Limpieza

$18-01-1 Manejo & Invastigacidn de Incidentes y Accidéntes de Trabajo

El Contratista deberd desarroller las medidas adecuadas de seguridad vy salud
ocupacional ¢ fin de garantizar la seguridad y salucd del personal gue intervenga en la
actividad y presarvar Ios bienes propios.

34 GESTION DE RIESGOS:

Dentro del Expediente Técnico, se Adjunta los formatos de Gestidn de Rissgos de acuerdo
con los formatos del OSCE.

35 LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO:

Dentrc de! Expediente Técnico, se encuentra adjunio el documento de Libre
Disponibilidad del Terrenc.

36 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.

Las especificacionas técnicas son las gue astén contenidas en el Expediente Técnico de la
Cbra gprobado con RA N°0155-2023-MDQ/A del 08-11-2023, estas especificaciones
técnicas detallardn la naturaleza de ios materiales a utilizar, procedimientos constructivos,
aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, enfre otras; que senvirdn para
cumplir con la correcta gjecucion de Ig obra,

PRUEBAS Y CERTIFICADQS DE CALIDAD.
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Ei costo de pruebas ¥ controies de calidad, de materiales y elecucién de franajos, serd
por cuenta exclusiva del Contratista, 1as Cudles se efectuardn en laboratorios externos de
Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPL

Elfipo vy cantidad de la Pruebas ¥ Andlisis estdn indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y ofras normas Conexas, asi como
cguellas que el supsarvisor considere necesarias, para cleanzar una obra en calidad Yy
eficiencia requerida.

El Contratista estd obligodo a presentar anie LA MUNICIPALIDAD, los cerfificados de
calidad expedides Por los organismos competentes, de los matericles & insumos
emplecdos en lu consiruccion de la obra, teniendo en cuenta g sigulente consideraciér;
Materigles e insumes Nacionales, Certifilcacion de Calidad expedida por laboratorio
dando cuenia de la Norma Téenica Nacional INDECOP! vigente o su andloga exfranjera
Quterizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e insumos importados.

Durante 'a gjecucion de la obra, el coniratista rediizard Ias pruebas y ensdyos necesarics
de los frabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en laos normas técnicas
naclionaiss, las mismas gue serdn comparadas con los resuliadios de los ensayos obtenides
por el supervisor de cbra. No se admitirdn pruebas realizadas en forma conjunta tampoce

cuande sl confratista v el supervisor contraten un mismo laboratorio.

B contratista no pedrd pasar de ung partida a ofra de o obra, mientras no se cuente con
la conformidad de los resultados de 1os ensayos por parte del Supervisor.

37 ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Ar. 205 Del Reglemento de o Ley de
Contrataciones del Estado tey N° 30225 aprobada medicnfe DS 350-2015-EF y su
modificada D.5. 344-2018-EF.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reguisitos:
ESTACION TOTAL
2 BOMBAMANOMETRO PARA PRUEBA HIDRAULICA 01
3 PISON MANUAL DE 25KG 07
L 4 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01
E 5 | VIBRADOR DE CONCRETQ 4 MP 1.25" 01
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articuio 489 y el literal @) del rumeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reaquisitos:
ngenierc Civil o Sanitario
Ing. De Seguridad [ Ing. Civil, Amiiental, Industrial
Acredifacion:
De corformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el iiteral e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
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L

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

|
|
|

J Requisit

Experiancia minima de Treinta y Seis (36)
meses de haber porticivade como
residente o supervisor ¢ inspector o jefe de
Sanitario ‘ supenvision en gjecucién de obras igucies
o similares ¢i objeto de la convocatoria, la
experiencia a acreditar se compuia
desde la colegiatura.

Obrg

I
f
Residente de f’ Ingeniero Civil o

. Experiencia minima de Doce {12) meses

f
]
]
!
|
L
|
J de hcber particibado como  Jefe,
|

|

{ ) Ing. Civil, Supervisor, Responsable en seguridad v
i ing. De Seguridad Ambiental, salud ocupacional y medio ambienta en
Industricl ejecucion de obras en general objeto de

i

I la  convocatoria, a experiencia  q
f acreditar  se  computa  desde  Ia
| colegiatura.

L I | .*

Se considerard obro igual o similar o Ampliacion y/o Creacidn y/o Consiruccién y/0
Mejoramiento v/o Reconsiruccidn v/0 Remodeiacidn de sistemas de agua potable que incluya
la ejecucién como minirmo Jos siguientes componentes: i} Capfacion i} Unea de conduccién i
Unea de distribucién iv) Reservorio v] Pase aéreo

|
|

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

1

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumuiado equivalente a UNA (01) VECES, en I
ejecucion de obras similares, durante los 10 ahos anferiores a o fecha de Ia presentacion de
oferfas gue se computardn desde I suscripcion del acta de recepcion de obra.

Mejoramiento y/o Reconstruccién y/o Remodelacidn de sistemas de agua potable que incluya
i ejecucion como minimo los siglienfes componentes: i} Captacidn il Linea de conduccisn i)
Linea de distribucion v} Reserverio v) Pase adreo

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i} contraios ¥ sus respectivas actas
de recepcién de obrg; (i) contratos y sus resgectivas resoluciones de liquidacién; o (i) contratos
Y sus respectivas constancios de prestacién o cudlguier ofra documentacién's de la cual se
desprenda fehacientemente que lo obra fue concluida, asf como el monto total que implicd
U ejecucion: correspondientas a un maxime de veinte {20) confrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adguirida en consorcic, debe presentarse la promesa
de consercio o el contrato de consorcic dal cuadl se desprenda fehacientemente g porcentaje
de las obligaciones aue se asumié en el contrato presentade; de 1o contrarlo, no se compuiard
la experiencio proveniente de dicho contrato,

Asimismo, cuando se presenten contratos cerivados de procesos de seleccidn convocados
anfes del 20.09.2012, I calificacién se cefird al métado descrito en la Directiva “Participacian
de Proveedores en Consorcio en ias Contratacionas del Estado", debiendo presumirse que gl
porcentgje de las obligaciones equivale ol porcentaje de participacién de la promesa de
[ consorcio o del confrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de parficipacién se prasumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguciles.

Si el fitular de o experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia coresponde d lg
matriz en caso gue el postor seq sucursal, o fue fransmitida Eor recrganizacion societaria,

Se considerard obra igual o similar o Ampliacion v/o Creacién yio Construceidn ies
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debiendo acompahar o documentacion sustentatoria correspondiente.,

Si el postor acredite experencia de ung persong gbsorbida como consecuencia de ung
reorganizacion societaria, debe presentar adicionamente el Anexo N° ki

I

|

| _Cucndo los confratos presentados se encuentren expresados en moneda exfranjera, debe

indicarse el oo de cambio venta publicada per la Superintendencia de Banca, Seguros v AFP
correspondiente alg fecha de suscripcion.

|

f Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a ia
| experiencia del postor anla especialidad.

r

|
|

|
_

CAPITULO tv ]
FACTORES DE EVALUACION

|
[

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar ia oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU |

FACTOR DE EVALUACIGN . ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacién consistird en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
oforga  a  las  demsas  ofertas puntajes
Se evaluaré censiderando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcicnales a sus respectives
precios, segln Ia siguiente férmula:

Evaluacion:

Acreditacion:

Pi= Om x PMP
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio O
de la oferia (Anexo N° 6},
| = Oferta
Pi = Puniaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Pracio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[De 1001" puntos

7 De 82 a 100 punjos, en e casc de obras bajo la modalidad de ejecucién liave =n mano en las gue se puede incluir
adiclonalmente el factor capacitacion. De 83 & 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sastenibilidad
ambiental y social & integridad en la contratacién publica {cuando el valor referencial supere 8l monto establecido por la Ley
de Presupussto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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PROFORMA DEL CONTRATO

CAPITULO V 7’

importante

© Depc_endiendo del objeto del contrato, de resuitar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de lasg propuestas en el presente documento, las que en ningan
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a Jo sefialado en esle
capitulo.

°  En ef caso de contratacion de obras por paquetfe, se debe suscribir un contrato por cada obra
. Incluida en el paquete,

Conste por &l presente documento, ia contratacién de Ia ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilic legal enf......... I
representada por [......... 1, identificado con DNI No foeeen . I ¥y de otra pare
L I con RUC N° [..... 1. con domicilic legal en
[] inscrita en la Ficha N° [............. .. [Asiento N° [.............. ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudadde[................. I, debidamente representado por
Su Representante Legal, [......................__ Joeen DNEN® [ I. segln poder
inscrito en la Ficha N° | DT I, Asiento N°[........... 1 det Registro de Personas Juridicas de |a
ciudadde [........... 1, @ quien en adelante se le denominars EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [................... 1, el ¢rgano encargado de ias contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicd ia buens pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién
de la ejecucion de fa obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
{INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detzlles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETC

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], gue incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende e! costo de la gjecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transgorte,
inspecciones, pruebas y, de ser ! caso, los costos laborales conforme a Ia legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA)],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO)], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimisma, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de Ia liquidacion dei
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liguidacian.

En caso de retrasc en el pago de las valorizaciones, por razones imputables 2 LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de Ios intereses legales efectivos, de conformidad

' Encada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte periinente a
efectos de generare! pago.
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con el articuio 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formutara una vaiorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es del...... 1 dias calendario, el mismo gue se computa
desde el dia siguients de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 178 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en ef expediefite de contratacicn se establezca que fa obra debe ejecutarse bajo la -

modalidad de ejecucién llave en marno, en lugar del pérrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segin corresponda:

“El plazo de ejecucion de Ia obra, el equipamiento, mobiliatio Y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION

DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DiAS CALENDARIOQ] dias

calendario, el mismo gue se computa desde el dia siguiente de cumplidas fas condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” ¢

“El plazo de ejecucién de Ia obra, el equipamiento, mobiliario Yy montaje hasta la puesta en
servicio, materia de /a presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL. PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL. CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articuio 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de Ia obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 20
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda T

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL. CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que estabiezecan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por ios conceptos, montos y vigencias siguientes:

*  De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL TIPQ
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMIT I. Monto que es equivalents al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final,

Importante

Al amparo de Jo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 def Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de gjecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro soficita |a
refencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse o siguiente:

= "De flel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO), a través de /a refencion que
. debe efectuar LA ENTIDAD, durante a primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

19

"o

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de 2jecucisn llave en mano que no
incluyz operacion asisticda,

Este parrafo debe serincluide en el caso de obras gue se ejecuten bajo la modalidad de ejecucisn llave en mane gue incluya
operacién gsistida.

\




/

{MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]
{AS N°008-2023-MDQ/CS-1 J

de forma prorrateada, con cargo a ser devielto 4 I finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

* Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hastz ej cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

fmportante

Al amparo de Jo dispuesto en el numeral 1 51.3 del articulo 151 del Reglamento de fa Ley de
Contrataciones def Estado, si ef postor ganador de la buena pro solicita la retencion def diez por
clento (10%) dei monto del contrato de 1a prestacion accesoria como garantia de fie] cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR ElL MONTOJ, a través de Ja
retencién que debe efectuar | A ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma profrateada, con cargo a ser devuelio a /a finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar Ia ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) def numerat
155.1 del articulo 155 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

Impertante parz la Entidad

* Solo en el caso que fa Entidad hubiese previsto oforgar adelanto, se debe incluir ja siguiente
cléusula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTC

‘LA ENTIDAD otorgars [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adefantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASC EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto def contrato original,

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente ef [CONSIGNAR ADELANTC O PRIMER
DESEMBOLSQ DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias sfiguientes a Ia
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicifud Ia Garantia por adelantos mediante carta fianza
© pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el -
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a fa presentacién de fa solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar Ia entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?'. La entrega del o los
adelantos se realizaré en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. %

Vencido el plazo para solicitar ef adelanto no proceders la solicitud.

e S/ LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanfos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debers consignar la siguiente cldusula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA _ENTIDAD otorgard adelantos para materisles e _insumos _por &l _[CONSIGNAR

. ¥ Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Z Este pérréfo solo deéberé ser incluido cuando ja Entidad prevea |z entrega de mas de un adelanto directo al contratista,

/




/ [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA] \
[AS N°008-2023-MDQ/CS-1]

PORCENTAJEZ] def monfo del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de fos adelantos se realfzara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOY] dias calendario
previos a la fecha prevista en ef calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con Iz finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en fa oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para ta/ efecto, EI
CONTRATISTA debe solicitaria entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO) dias
calendario anteriores al inicio def plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud /= garantia

por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y ef comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de Ef CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado ef piazo de efecucién
de la obra. No procede ef otorgamiento de! adelanto para materiales e insumos en los casos en
que fas solicitudes comrespondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas Sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e SiLA ENTIDAD considera necesario entregar adefantos para equipamiento Yy mobifiario, en ef
caso de contratos bajo la modalidad de lfave en mano, deberd consignar la siquiente cldusula:

CLAUSULA...............: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MMODALIDAD LI AVE EN MANOC

‘LA ENTIDAD oforgard adefantos para equipamiento y mobiliario por ef [CONSIGNAR
PORCENTAJE™] del monto del contrato onginal, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento ¥ mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiiiatio para cada adquisicion, con la finalidad que EL. CONTRA TISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adfuntando a su solicitud la garantia por adelanios mediante carta fianza o péliza de caucion vel
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de Ef CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede ef oforgariento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a fas fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos. :

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda,

Importante para la Entidad

= £En caso fa Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos, se debe incluir ia siguiente clausula:

CLAUSUIA .................. FIDEICOMISO DE ADEL ANTOS?

Fara la administracién de los adelantos destinados a la efecucién de Ia obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en jos articulos 184 y 185 del Reglamento. EI procedimiento

% Pe conformidad con el numeraj 180.2 de! articulo 180 del Reglamento, los adeiantos para materiales e insumos, no pueden
superar 2l veinte por clento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previste el adelanto para equipamiento y mokiiiaric, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

*  De conformidad con el numeral 180.2 dei articuio 180 del Reglamento, ios adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monta del contrato original, y en e! caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliaric, no pueden superar en cenjunto dicho
porceniaje.

¥ Cabe precisar que, cuande la Entidad ro haya incorparado en ias bases la ohligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos destinados 3 la ejecucidn de obra, las partes pueden acordar iz incorporacion de una cléusula
en el contrato para la constitucidn del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

N
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE ' QUE 'EN NINGUN ‘CASO "EXCEDAN ' EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] def monto def contrato original,

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
del monto del contrato original, conforme al calendario de adguisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

* En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion flave en mano, cuando se haya previsto
oforgar adefanto para equipamiento y mobifiario, consignar lo siguiente:

ADELANTG PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATCS BAJC LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La Entidad oforgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?! del monto def contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equiparniento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las ohligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancidn de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiente.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA CBRA, ASI COMOQ LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJEGUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION "VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Qbra, ni el consentimiento de ia liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de |a Ley de Contrataciones del Estado y 173

2 pe conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, ios adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monte del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previste el adelanto para eguipamiento y mobiliario, ne puesden superar en conjunto dicho
percentaje.

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articuio 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
Superar el veinte por clento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad Ade Ha\n_e en
mano. en los gue se haya previsto el adalanto para equipamiento y mobiliaric, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

CE e acuerdo con el numeral 32.2 del articule 32 de la Ley v & numeral 29.2 del ariculo 2§ del Reglamento, esta cldusula es
ohligatoria. '
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de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabili
ANOS, NO MENOR DE 7 ANQOS] afics, contados 3
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEG

dad de EL CONTRATISTA es

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso in
contrato, LA ENTIDAD le aplica aut

de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

de [CONSIGNAR TIEMPO EN
: partir de la conformidad de Ia recepcion
UN CORRESPONDA] de Ia obra.

justificado en ia ejecucion de las prestaciones objeto del
omaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

Penalidad Diaria =

Donde:

F x plazo vigente en dias

F = 0.15 para plazos mayores a sesentz (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la soli
Adicionalmente, se considera justificado
cuando EL CONTRATISTA acredite, de
transcurrido no le resulta imputable. En es
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al
fipo, conforme el numerai 162.5 del articu

Estado.

citud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
te Uitimo caso la calificacion del retraso como justificado
pago de gastos generales ni costos directos de ningun
io 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Ofras penalidades 1
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
7 | Cuando el personal acreditado [INCLUIR LA FORMA DE Segin  informe  del
permanece menos de sesenta (80) | CALCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD INSPECTCR 0
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (80) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones {1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articuio 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su {INCLUIR LA FORMA DE | Segtin informe del
cbiigacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR
con el personal acreditade o | SER MENOR A LA MITAD BE INSPECTOR 0
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ)

En caso se haya autorizado ef uso def cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penailidades

[ N© ! Supuesto de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

% De conformidad con el numeral 9.3 de [a Directiva N°® 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el

uso del Cuaderno de Cbra

Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccidn de ia

contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cu

ando en el lugar dende se

gjecuta la obra no haya acceso a internet, Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de

obra, a través del formato previsto en ef Anexo N° 7 de dicha Directiva.
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(.) ‘ Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mif (5/1000) | Segin  informe  dej

‘ el acceso al cuademno de obra al | del monto de fa [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR 8]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN periodo por cada dia SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. | CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuademno de obra es fisico.

L

importante

De haberse previsto ofras penalidades a las previstas, incluir los Supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de 1a penalidad para cada supuesto y ef procedimiento mediante ef cual se verifica e
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 de/ Reglamento de Ja Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, seglin corresponda: o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de Ia garantia de fiel cumplimients.

La penalidad por mora y ias otfras
equivalente al diez por ciento (10%)
debid ejecutarse.

penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
del monto del contrato vigente, o de ser e caso, del item que

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo
penalidades, LA ENTIDAD puede resoiver

de fa penalidad por mora o el monto maximo para otras
el contrato por incumpiimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad
32 y articulo 36 de Ia Ley de Contrataciones del Estado,
darse e} caso, LA ENTIDAD procedera
Reglamento de la Ley de Contratacione

con el numeral 32.3 del articulo
y €l articulo 164 de su Reglamento. De
de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
s del Estado.

CLAUSULA DEGIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las paries, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasicnades, a través de la indemnizacion correspondiente. Elio no obsta |a
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a gue dicho incumplimiento diere

lugar, en el caso que éstas correspendan,

Lo sefialado precedentemente no exime a nin
obligaciones previstas en el presente contrato.

guna de las partes del cumplimiento de las demas

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara Y garantiza no haber, directa o i
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érg
representantes {egales, funcionarios, asesores o personas vin
7 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estad
Cualquier pago o, en general, cualguier beneficio o incentivo il

contrato, con honestidad, probidad.,
corrupcion, directa o indi
integrantes de los érganos de administracion, a
asesores y personas vinculadas z las
Contrataciones de! Estado.

Ademdas, EL CONTRATISTA se com
manera directa y oportuna,

los referidos actos o practicas.

cualquier acto ¢ conducta ilicita o
conocimiento; vy i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar

ndirectamente, o tratandose de una
anes de administracion, apoderados,
culadas a las que se refiere el articulo

o, ofrecido, negociado o efectuado,

egal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
veracidad e integridad v de no cometer actos llegaies o de
rectamente o a través de sus socios
poderados, representantes legales, funcionarios,
que se refiere el articulo 7 del Reglamento de Iz Ley de

, accionistas, participacionistas,

promete a i} comunicar a las autoridades competentes, de

corrupta de la que tuviera
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta ia
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de chbsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, Cualquiera sea la finalidad con Ia que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Soblo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS3®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de lag partes.

Cugzlquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado Y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plaze de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 de] Reglamento de Ia
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo argitral emitido es inapelable, definitive y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 dei articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

: De acuerdo con lo dispuesto en ef numeral 243.4 del arficulo 243 def Reglamento, a obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra pormontos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de a solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000.00) es

- facuftativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de Ja Directiva N° 012-201 8-Q8CE/CD
incluir fa siguiente cldusula, segtin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para Ja solucion de las controversias derivadas del presente Confrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de Ia Ley de Contrataciones def Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelfante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacién ¥
administracin al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION

DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROY], los/el cual/es sers/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasidén al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a fas JRD.

La decision que emita fa JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato ¥ obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. EI incumplimiento de
. fa decision otorga a Ja parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hog cuando ias
controversias deriven de procedirmientos de seleccién cuyo vaior referencial sea mencr o igual a cinco millones con 00/100
soles (8/5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con fa decisién emitida por Ia JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. L as Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber coneluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en ef plazo
previsto en fas Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere ef cardcter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida porfa JRD en ef plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbifraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA FEJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes deciaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ooovooooo ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIC SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, |a oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

to firman por duplicado en sefial de conformidad en Ia ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA]
‘LA ENTIDAD” ‘EL. CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segimn fa
Ley N° 27289, Ley de Firmas y Certificados Digitales?", )

¥ Para  mayor informeacion  sobre la  normativa de firmas vy cerfificados digitales  ingresar a:
https://wmmv.indecopE.gob.pe/web/ﬁrmas-dIgEtales/ﬁrmar—y—cerﬁﬁcados-digitales )
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‘L

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con e! articule 169 dal Reglamento, se deja expresa constan
del contrato mencionado en el numeral

3 del presente documento.

cia de la culminacion de Ia prestacién derivada

f

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

| Ntimero del documento

—

Fecha de emision de!
documenta

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacidn o razon
social

|

RUC

|

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén sccial del
integrante def consorcio

I T
RUC %

Descripcion de las
obligaciones

|
(‘
|

DATOS DEL
CONTRATO

Nlmero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del abjeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
centrate

Monto deif contratg

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de 1z obra

Ubicacion de la obra (Regian,
Provincia vy Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucidn de la obra

Plazo originali

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de 1a
obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liguidacion de la
cbra

Maento de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductives

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE -
PENALIDADES i\nﬂg:la’fo de las penalidades por

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si , No f
CONTROVERSIAS | Disputas f r(
DEL CONT .
EL CONTRATO Arbitraje Si ’ No (

| N de arbitrajes

—

DATOS DE LA

ENTIDAD I Nombre de ia Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apallidos del
funcionario gue emite Ia
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

o

| Teléfone de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

L Ll T S N )
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CO!\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}
Presente.-

Elque se suscribe, [................ ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO gue la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razon Socig) -

Domicllio Legal :

| RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 I'si ] | No |
Corree electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo gue se netifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de Ia oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacidn de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar ei contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con Io previsto en e articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir Ia confirmacion de recepcién, en el plaza maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a fa direccién de correo electrénico consignada se entenders validamente -
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcicn.

% Esta informacién sera verificada por lz2 Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empieo en la
$eccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2. trabajo gob.pe/servicios-en-linga-2-2/ y se
tendrd en consideracion, en caso el postor ganador de fa buena pro solicite Ia retencién del diex per ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantfa de fiel cumplimiente, segln ias condiciones previstas en el numeral 149.4 dei articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es fa siguiente:

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[COI\[SEGNAR ORGANO ENCARGADOQ DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECC!C)N,
SEGUN CORRESPONDA}

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIM!ENTO]
Presente.-

Elque se suscribe, [..............._. ] representante comin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTC DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que ia
siguiente informacicn se sujeta a la verdad:

| Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Sacial :

Domicilio Legal

RUC : | Teléfono(s): |
MYPE® | si i No ]
. Correo slectronico -

1

N

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacidén o

Razén Social -

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) |
MYPE3* Si ! [No ]
| Correo electrénico - (

1

Datos del consorciado ... ]
Nombre, Denominacion o ]
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) - I
MYPESS Si | [ No |
Correo electrdnico

Autorizacion de notificacién por correo electrdnico:

| Correo electrénico del consorcio-

# Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocisn dei Emplec en la
seccion consulia de empresas acreditadas en ei REMYPE en el link hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linaa-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de a buena pro solicite la retencion del diez por clento {10%) del
monte del contrate, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en &l numeral 149.4 del
articulo 148 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha Informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articule 91 del Reglamente. Parz dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

#  |bidem.

% Ibidem.




IMUNICIPALIDAD DISTRY TAL DE QUINUABAMBAF
AS N "008-202.3’-.’1/;'DQ/CS-‘IJT

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado lag siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduceién de la oferta economica.

Solicitud de subsanagcién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacian,
de conformidad con o previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a Ia solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el piazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direceion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad recipa acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
{ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDJMIENTO]
Presente.-

Mediante e presente ef suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajoc juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en ef procedimiento de seleccion ni para centratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de 2 Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer Ias sanciones contenidas en ta Ley de Contrataciones del Estado y sU Reglamento,
asi como las disposicionas aplicables de la Ley N° 27444 i ey del Procedimiento Administrativo
General.

v, Participar en el presente procesc de contratacion en forma independiente sin mediar consulia,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legisiativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v, Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones v reglas del procedimiento de
seleccion,

vi. Ser responsable de |a veracidad de los documentos & informacién Que presente en el presente
procedimiento de seleccion.

Vil Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y &
perfeccionar el contrate, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion Jurada, salvo gue sea
presentada por el representante comin del consorcio,
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

{COD{SIGNAR ORGANO ENCARGADOC DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRjESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
FPresente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de ia referencia ¥, conociendo todos los alcances v las
condiciones detalladas en dichos gocumentos, el postor que suscribe ofrace la ejecucion de Ia obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA), de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiente.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FEGHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o coman, seglin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATAGIONES O COMITE DE SELECCIG
SEGUN CORRESPONDA] oN

QDJUDICACIC')N SIMPLIFICADA N°© [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDJMIENTO]
resente.-

Mediaqte el presents, con pleno conocimiento de fas cendiciones que se exigen en las bases dsl
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADC EN DIAS CALENDARIO] dias calendario,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postoro
Representante legal o comun, segln corresponda

v Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo fa
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar Io siguiente, segin corresponda

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento ue las condiciones que se exigen en las bases -
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario ¥ montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” 6

“Mediante ef presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de ia referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] su equipamiento, mobiliario y morntaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dfas calendario, Y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL. CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ)] dias
calendario.” 37

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracicn de las bases, Ias notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten baje la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

¥ Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se gjecuten bajo 2 modalidad de ejecucidn llave en mano gue incluyza
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

) PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en Que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDFMIENTO}
Presente.-

Los suscritos deciaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevacable, durante e lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener |a buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento dz Ia Ley de Contratacicnes del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del conscrcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos & [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN]J,
identificado con [CONSIGNAR TIPQ DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° JCONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcidn y
efecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTI DAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢} Fijamos nuestro domicitio legalcomUnenf. ... I

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

38
CONSORCIADQ 1] [%]

1.
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%
CONSORCIADO 2] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 1009%:40

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

 Consignar Unicamerte ei porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresade en nimero entero, sin decimales.
* Consignar lnicamente &l percentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

“ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de ias obligacionas de cada uno de los integrantes del consorgio.
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Consorciado 1

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Tipo y N°® de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con ef articulo

52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para ia Entidad

E_n caso de fa contratacién de Ia efecucion de una obra bajo ef sistema a precios unitarios inciuir et
Siguiente anexo;

Esta niofa debers ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMJENTO]
Presente -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguientes:;

(INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

. ]
ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1___ | Total costo directo (A) ]
2 Gastos generales ]

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
1G4t

Monto fota! de la oferta

(S EE N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguroes, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion iegal, ne incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el cédleulo del IGY, aplica el redondeo previsto en ia Resolucién de Superiniendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos {2} decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igua! o superior a cinco (5}, el vaior serd incrementado en un centésime.

J
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segiin corresponda

Importante

*  Encaso que el postor reduzea sy oferta, segin lo previsto en ef articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

s £ posfor que goce de alguna exoneracién fegal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
maleria de la exoneracioén, depbiendo incluir ef siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXi ONERACIONY”.

* El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para ef perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

" A fin de facilitar Ia labor del organo encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archive en Excel
def presupuesto de la obra conforme e/ expediente técnico a fin de que los postores puedan
utifizarlo al momento de efaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de fa obra (que fue publicado conjuntamente con fas bases),
completando fa informacién que susitenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado de! precio de fa oferta”. _

®  En caso de procedimientos segun relacién de ftems, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ftems que se
presente”.

= En caso de coniratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar ef precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* Encasoc de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en ef precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante [a fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de /a exoneracion del IGV prevista en Ja Ley N° 27037,
Ley de Promocién de Ia Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV {Anexo N° 7}, debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada fa elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Ep caso de fa contratacién de fa ejecucion de una obra bajo e sistema a suma alzada incluir ef
Siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada Ia elaboracién de jas bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIGN,
SEGUN CORRESPONDA}

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DFEL PROCED!MIENTO}
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento gue, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL ]

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
Seguros, transporte, inspeccicnes, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a Ia
iegislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

importante

e  El postor debe adjuntar ef desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Mo 1 T
ITTENI PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL ]
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos




-
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 Tiev4a q
5 | Monto total de Ia oferta

= En caso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en ef articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

= El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir ef Siguiente texto:
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MA TERIA DE LA EXONERACIONJ".

e De ser ef caso, el andlisis de precios unitarios y ef detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para ef perfeccionamiento def contrato.

Importante para la Entidad

s A fin de facilitar la labor del organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente ai documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Exce/ del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segin refacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= Encaso de coniratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar ef precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paguete”,

= En caso de contrataciones que conflevan Ia ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente;

“El postor debe detallar en ef precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante Ia fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en fa Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar o siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten fa Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de fa exoneracién del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro de los limites
def valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

“ Para el ¢calculo del 1GV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula censiderando dos (2) decimales. Para efe:ctos del redopdeo
i} 3i el primer decimal siguiente es inferior a cinco {b), ei valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valer sera incrementado en un centasimo.
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Importante para la Entidad

En caso de fa contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir ef siguiente anexo:

Esta nota debers ser efiminada una vez cuiminada fa elaboracién de las bases
ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:;

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE su
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

-1 I T
IT%M PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL T
L
[ 1 Total costo directo (A} . ]
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gasios variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 1G4

L5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del components a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuniar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal come se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

*  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, ef porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redopdeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) 8I el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), al valor sera incrementado en un centésimo.

_/
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ITAéM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL [
1 Total costo directo (A) N
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generaies (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

1]

4 G\
5 Monto de la oferta 2 suma alzada |
| Monto total de la oferta | ]

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos.
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualguier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepio la de aguellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precic de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segiin lo previsto en el articulo 68 del Réglémé'h'fb, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e LI analisis de precias unitarios ¥ ef detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sinc para el perfeccionamiento dei contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor def 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal case, consignar lo siguiente:

*  Para el célcuio det IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentide, el porcentaje se calcula considerande dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i} Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco {5), ! valor permanecera igual, suprimiéndose los decirmales postericres
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd Incrementade en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presenfe anexo, ef postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de Ia obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado def precio de fa oferta”,

= En caso de procedimientos segtn relacion de items, consignar fo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items gue se
presente’.

= £ncaso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con ef detalle de cada obra incluida en ef
paquete”.

*  £n caso de conirataciones que conllevan fa efecucion de prestaciones accesorias, consignar fo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en Ia Ley N° 27037,
Ley de Promocion de Ia Inversién en Ia Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IG V{Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los lirnites
del valor referencial sin IGY”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una ver culmipada fa efaboracion de las bases, las notas gue no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, fas Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de Ja exoneracion del IGV prevista en Ia Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en fa Amazonia, incluir ef siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de fas bases,

ANEXON°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL iGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion dal |GV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promecién de 1a Inversién en la Amazonia, dado que cumpio con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de Ia empresa*® se encuentra ubicada en Ia Amazoniay coincide con el ugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento {70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en |a
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta abras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

importante

Cuando se frate de consorcios, esta declaracion Jjurada seré presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comdn, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el ndmero de RUC del consorcio. :

*  En el articulo 1 del ‘Reglaments de las Disposiciones Tributarias contenidas en fa Ley de Promocién de la Inversién en |a
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 18 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algtin item no supere los novecientos mil Sojes
(S/.900,000.00} debe considerarse ef siguiente anexo:

Esta nota debers ser efiminada una vez cuiminada la elaboracion de Ias bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS ML SOLES
(S 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMFENTO]
Presente -

5

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito Ia asignacién de la bonificacidn del diez por ciento {10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido 2 que el domicilic de mi representada se encuentra ubicads en
la provincia o provincia colindante donde se gjecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

® Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de sefeccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignade por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP). :

e PFara que el posfor pueds acceder a Iz bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en ef literal ) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es ia Siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%}) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA L.OS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores
[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el gue se suscribe, [................. I, representante comtn del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSOQRCIQ], salicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM © ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la previncia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

importante

o Para asignar la bonificacion, ef érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en ef literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 48.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presenta.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro gue ia experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion sccietaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Regiamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

importante

A efecfos de cautelar la veracidad de esta declaracion, ef postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados porel Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién -
Vigente en http.//portal.osce,gob. pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al organo encargado de las conirataciones o al oérgano de fa
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por ef pastor
ganador de fa buena pro.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL FPROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seficres
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

H

Mediante el presente el suscrito, poster y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito Ia asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la ceondicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Impertante

e Para asignar la bonificacién, ef 6rganc encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en ef REMYPE en el link At www2. trabajo.gob.pe/servicios.
en-fineg-2-2/

s Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefnores
[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente., -

E!l que se suscribe, {] postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASC DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTOQ DE
IDENTIDAD] N® ICONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE [DENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifigue al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

¥ Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Enfidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia .
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la auforizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




