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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacion solicitada dentro de los corchetes
1 [ABC] / [....... ] sombreados debe ser completada por la Entidad durante la

elaboracion de las bases.

Es una indicacion, o informacién que deberd ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
2 |[ABC]/[....... ] pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el
caso de los ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta

Importante
3 . Abc por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano
4 . Abc encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segln corresponda y por los proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
Importante para la Entidad | hor | 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
o Xyz seleccién, segun corresponda y deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes
caracteristicas.

N° | Caracteristicas | Parametros

1 Maraenes Superior :2.5cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general

) Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
3 | Estilo de Fuente . ) ) .
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro

anterior)
Automatico: Para el contenido en general

4 | Color de Fuente | Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

Tamafho de . .
5 Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la
necesidad

8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

. _, Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y
6 | Alineacion
nombres

de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo

Anterior : 0

[« ]

Ecnaciado
Pt

Posterior : O




Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en

9 | Subrayado ,
algun concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En
el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modlificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y
octubre de 2022







MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°045-2023-MPS-CS-1

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°045-2023-MPS-CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVICION DE LA OBRA: “CREACION
DEL PARQUE CULTURAL EN EL A.H. VICTORIA DEL SUR -
SUB SECTOR SAN LUIS - ZONA CENTRO SUR PARCELA 5

MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE -

PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH?”

CON CUI 2551527

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisiéon de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacidn, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O/



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccidn especifica de las bases.

La evaluacioén técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacioén previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

6/
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1.10.

1.11.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisidn, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°045-2023-MPS-CS-1

3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

RUC N° : 20163065330

Domicilio legal . Jr. Enrique Palacios Nro. 343 Casco Urbano Ancash-Santa-
Chimbote-Peru

Teléfono: : 043-323771

Correo electronico: . Sub.gerencialogistica@munisanta.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVICION DE LA OBRA: “CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN EL A.H. VICTORIA
DEL SUR -SUB SECTOR SAN LUIS - ZONA CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1,
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”

CON CUI 2551527

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a CIENTO CURENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
DOS CON 26/100 SOLES (S/141,442.26), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de MAYO DEL 2023

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/155,586.48 (CIENTO
CINCUENTA'Y CINCO
MIL QUINIENTOS
OCHENTA'Y SEIS CON
48/100 SOLES)

S/127,298.04 (CIENTO
VEINTISIETE MIL
DOCIENTOS NOVENTA
Y OCHO CON 04/100
SOLES)

S/141,442.26 (CIENTO CUARENTA
Y UN MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 26/100
SOLES)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

PERIODO
N° DE O VALOR
DESCRIPCION | PERIODOS | UNIDAD TARIFA REFERENCIAL UNITARIA REFERENCIAL
DEL OBJETO DE DE TOTAL
TIEMPQO® TIEMPO’
Supervision 120 dias . 1,060.81695 127.298.034
. diario '
de obra calendario
Liguidacién de obra 14,144.226
141,442.26

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N°329-2023-
GM-MPS el 21 DE JUNIO DEL 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFAS Y SUMA
ALZADA), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/11.00 en CAJA DE LA ENTIDAD, sitio JR.ENRIQUE PALACIOS N°341-
343 CASCO URBANO - CHIMBOTE, PRIMER PISO Y DEBERA RECOGERLO EN LA SUB
GERENCIA DE LOGISTICA.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones Publico, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, modificado por el D.S ° 082-2019-EF.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal 2023

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones.

TUO de la Ley N° 27444 — ey del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27785 Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

Cadigo Civil.

Directiva y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentaciéon obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

% Ppara mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

G/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccidon. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluaciéon” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

10 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

e EIl o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacioén para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

1 para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@/
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m)

n)

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *2. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’®.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete!®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?®,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestiébn Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

12

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

13

14

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

15 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

16 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'’.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL SANTA, SITIO JR. ENRIQUE PALACIOS N°343 — 431 — CASCO URBANO
— CHIMBOTE — SANTA — ANCASH.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista TARIFA

EL 90% DE COSTO TOTAL DE SERVICIO, SE PAGARA EN TARIFAS, DE FORMA

17" Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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PRORRATEADA POR EL TIEMPO QUE DEMORE LA SUPERVISION EFECTIVA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN OBRA.

EL 10 % RESTANTE DEL MONTO DEL SERVICIO, SERA PAGADO A SUMA ALZADAS, EL
CUAL SE ABONARA UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR HAYA EMITO SU INFORME TECNICO
PRONUNCIANDOSE SOBRE EL INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA Y EL
CONSENTIMIENTO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO DEL INFORME DE LIQUIDACION DELB
SERVICIO DEL CONSULTORIA DE LA SUPERVISION. EL PAGO SE ENCONTRARA
SUPEDITADO A LA EJECUCION EFECTIVA DE LAS ACTIVIDADES QUE EL SUPERVISOR
DEBE REALIZAR, YA QUE NO RESULTA RAZONABLE EXIGIR QUE LA ENTIDAD EFECTUE
PAGOS SIN RECIBIR UNA CONTRAPRESTACION POR ELLO

EN EL SUPUESTO CASO QUE LA FECHA DE ASUMIR SUS FUNCIONES LA SUPERVISION,
LA OBRA ESTE EN PLENA EJECUCION Y CON UN PORCENTAJE DE AVANCE,
UNICAMENTE SE PAGARA POR EL TIEMPO EFECTIVO EJECUTADO POR EL
SUPERVISOR.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- INFORME MENSUAL DEL CONSULTOR

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL SANTA sito en JR. ENRIQUE PALACIOS N° 343 — 431 — CASCO URBANO
— CHIMBOTE — SANTA - ANCASH.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
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SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN
EL A.H. VICTORIA DEL SUR -SUB SECTOR SAN LUIS - ZONA
CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE

' MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA
| ANCASH” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2551527.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL
PARQUE CULTURAL EN EL A.H. VICTORIA DEL SUR -SUB SECTOR SAN LUIS - ZONA
CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA
DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2551527.

ENTIDAD:
Municipalidad Provincial del Santa.

AREA USUARIA.
Sub Gerencia de Obras Publicas.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO
La presente convocatoria tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural o Juridica, registrada
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), capitulo consultoria de obras, debidamente
especializada para brindar sus servicios como supervisor de obra.

2. FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad del presente servicio es contratar los servicios de consultoria de obra para la
supervision de la obra: “CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN EL A.H. VICTORIA DEL SUR
-SUB SECTOR SAN LUIS - ZONA CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE
NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N° 2551527, el mismo que garantizara el adecuado control,
seguimiento y monitoreo de la ejecucién de obra de acuerdo al expediente técnico y de las
normativas vigentes aplicables para la ejecucion de la obra.

OBJETIVOS 2
3.1 OBJETIVO GENERAL
Contratar una persona natural o juridica, para efectuar el servicio de Consultoria de obra para
la Supervision de Obra.

3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS.
Supervisar el Control Técnico, Econémico, Administrativo, control de prevencién de Riesgo
(Seguridad), control de Medio Ambiente, y todas las actividades que ejecute la empresa
CONTRATISTA, con la finalidad de garantizar el comecto desamollo y €jecucion de las
actividades con la educada aplicacién e interpretacién de las especificaciones técnicas
contenidos en el expediente técnico, el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento y demas normativas vigentes.

4. METAS DEL PROYECTO A SUPERVISAR:

El proyecto “CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN EL A.H. VICTORIA DEL SUR -SUB
SECTOR SAN LUIS - ZONA CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CODIGO UNICO
DE INVERSIONES N° 2551527, contemplan como metas fisicas:

»  Obras provisionales, en donde se consideran partidas a ejecutarse como el cartel de identificacion,
cerco perimétrico temporal, oficina, almacén y caseta de guardiania, transporte de materiales y
heramientas, movilizacién y desmovilizacion de equipos ¥y maquinarias.
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N
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA |

SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN
EL A.H. VICTORIA DEL SUR -SUB SECTOR SAN LUIS - ZONA
CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2551527.

e 9 0 0 o o

® o 0 o o o

Partidas que identificacién la adecuacién a ios protocolos sanitarios, tales como la implementacion
del plan de vigilancia, control y prevencién ante la pandemia covid-19.

Trabajos preliminares, en donde se enmarcan trabajos tales como: trazo y replanteo ademas de la
limpieza del terreno.

Movimiento de tiemas en corte de terreno hasta nivel de sub rasante, excavacién de zanjas en
terreno normal, relleno compactado con material de préstamo, conformacién de sub-rasante en
zonas de corte hechos en material sueito, y también por dltimo se considera como partida de
movimiento de tierras la eliminacién de material excedente.

SS.HH. de 29.05 m2 (x2 ambientes) = 58.10 m2 — piso ceramico gris — techo de losa aligerada e=
20cm — muros de unidades de albafiileria con disposicién de soga — zapatas, vigas de cimentacion,
columnas, vigas y losa aligerada.

Losa deportiva: 610.55 m2 — piso de concreto de 10 cm de espesor — fc= 175 kg/cm2

Esquina educativa = 127.13 m2 — perimetro metélico y de madera Yy parantes (columnas) de madera
— cobertura metdlica y de madera — grass sintético de 50 mm — con sardinel atmado de concreto
fc=175 kgfcm2, h=0.40m.

Biblioteca comunal= 93.495 m2 — sistema aporticado de concreto armado, zapatas, vigas de
cimentacién, sobrecimiento armado, columnas, vigas y losa aligerada, tamrajeos, pintados, piso
ceramico gris de 60x60cm .

Salén multiusos (incluido SS.HH.) = 225.68m2 — sistema aporticado de concreto ammado, zapatas,
vigas de cimentacion, sobrecimiento armado, columnas, vigas y losa aligerada, tarrajeos, pintados,
piso ceramico gris de 60x60cm .

Anfiteatro = 96.77 m2 - gradas de concreto — cobertura metalica y madera — piso de concreto pulido
Adoquines= 670.92 m2 — espesor de unidad de adoquin de 6 cm con cama de apoyo de arena de 4
cm y una base de afirmado de 10 cm.

Sardinel de concreto reforzado de 15x 50 cm= 860.03 ml — = 175 kg/cm2.

Grass americano = 755.09 m2.

Grass sintético = 210.05 m2.

Ciclovia= 632.13 m2 ~ concreto asfaltico e= 2" — y base de afirmado de 15 cm.

Kit de 3 tachos de basura= 5 kits de basura de fibra de vidrio.

Bancas de concreto= 12 bancas de concreto de fe= 175 kg/cm — acabado en graniplast gris claro —
con revestimiento de madera y espaldar de marco metalico y madera.

Ponceana real= 32 ponceanas reales — de la categoria delinx regia = altura de 2.50m.

Bebedero= 1 bebedero de concreto reforzado fc= 175 kg/cm2 — revestimiento de granito color beige.
06 Postes CAC 12/300, para reflector doble de 190W, para losa multideportiva.

09 Postes de CAC de 9/200, para luminaria publica de 100W.

05 Poste tubo acero galvanizado 4", altura 5m para luminaria publica de 100W.

Graderfas de concreto= 2 graderias de 16 m2 — material de fc= 175 kgfcm2 con cimentacion de
cimiento comido, viga de cimentacién, columnas, vigas de confinamiento y cobertura de
policarbonato alveolar.

Veredas de concreto frotachado = 1,101.18 m2, de fc= 175 kg/cm2 con un mejoramiento de
afirmado de 10 cm de altura.

Piso ceramico gris = 539.12 m2 — piso cerédmico gris de 60x60.

Muros de contencién de concreto armado, fe=280 kg/cm2, en una longitud de 191.155m, con alturas
de 5.75m a 2.15m, dependiendo de la topografia del terreno.

ADQUISICION DE MOBILIARIO.
Se esta proyectando la adquisicién de mobiliario escolar para los ambientes proyectados, como se detalla en

el siguiente cuadro.

[ MOBILIARIO BIBLIOTECA UNIDAD | METRADO

| DECORACION PARED TEMATICA BOSQUE UND 1.00
MESAS PARA NINOS UND 6.00
SILLAS PARA NIRIOS UND 24.00
MESAS PARA JOVENES UND 4.00

[ SILLAS PARA JOVENES ] UND 16.00

3%
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA '

SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN
EL A.H. VICTORIA DEL SUR -SUB SECTOR SAN LUIS - ZONA
CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE'

L ANCASH” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2551527. ]
ESCRITORIO RECEPCION UND 1.00
ESTANTE DE ESPALDA UND 1.00
SILLA GIRATORIA UND 1.00

_ SILLASDEESPERA UND | 1.00
ESTANTES PARA LIBROS UND 6.00
SILLONES EXTERIORES UND 4.00
SILLON COLUMPIO UND 200

MOBILIARIO LOCAL MULTIARTISTICO

| ESTRUCTURA LUCES ESCENARIO - UND 1.00
RIEL DE LUCES PAREDES UND 3.00
SILLAS UND 60.00
CORTINAS UND 1.00
ESPEJOS UND 8.00
PUFF PARA NINOS UND 15.00
PUFF PARA ADULTOS UND 10.00
PUFF BAUL CUADRADO UND 4.00
PUFF BAUL RECTANGULO UND 2.00
PETATES UND 20.00
ALMOHADONES | unD 15.00

MOBILIARIO ESQUINA EDUCATIVA

| SILLITAS DE MADERA PLEGABLE UND 16.00 |

___MESITAS DE MADERA UND 6.00
ARBOLES UND 3.00
JUEGOS CON LLANTAS UND 12.00
LANCHA MEDIANA DE MADERA UND 1.00
CASETA DE TITERES UND 1.00
TITERES UND 12.00

; 5 JUEGOS EDUCATIVOS UND 10.00
= ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
Se esta proyectando la adquisicion de equipamiento para los ambientes proyectados, como se detalla en el
siguiente cuadro.
EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA

PROYECTOR 5000 LUMENES UND 1.00
| TELEVISOR 70" UND 1.00
| PANTALLA INFLABLE 20 PIES UND 1.00

PARLANTE PORTATIL A BATERIA, CON MICROFONO 1000W 15" +
2 MICROFONO UND 1.00
COMPUTADORAS UND 8.00

| COMPUTADORAS CON FUNCIGN PARA INVIDENTES UND 2.00

| LICENCIA DE PROGRAMA PARA INVIDENTES UND 2.00

F AUDIFONOS UND 10.00

| IMPRESOSA MULTIFUNCIONAL UND 1.00

| PACKS DE TINTA UND 4.00

| FOTOCOPIADORA UND 1.00

| TABLETS UND 10.00

| LICENCIA DE LIBROS ELECTRONICOS UND 200.00

SISTEMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL UND 1.00
k CAMARAS DE VIGILANCIA UND 1.00

SISTEMA DE VIGILANCIA UND 1.00 |
| EQUIPAMIENTO LOGAL MULTIARTISTICO

| PROYECTOR 5000 LUMENES UND 1.00

P CONSOLA DE SONIDO UND 1.00

PARLANTES UND 2.00
[ RETORNOS UND 3.00
t SET DE CABLES PARA MICROFONOS Y PARLANTES ~_UND 1.00
MICROFONOS INALAMBRICOS UND 2.00

3F
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN
EL A.H. VICTORIA DEL SUR -SUB SECTOR SAN LUIS - ZONA
CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
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MICROFONOS ALAMBRICOS UND 4.00
MICROFONO TIPO VINCHA O SOLAPERO UND 5.00
CONSOLA DE LUCES UND 1.00
| TACHOS LED B - UND 10.00
LUCES LED EXTERIOR UND 4.00
CABEZAS MOVILES MINI UND 2.00
CABEZAS MOVILES UND 4.00
CABLES CON CONECTORES CANON UND 14.00
MAQUINA DE HUMO - UND 1.00
| PARLANTE PORTATIL - UND 1.00
DICROICOS PARA EXPOSICIONES UND 15.00
BASE PARA BATERIA ACUSTICA UND 1.00
SET DE MICROFONOS PARA INSTRUMENTOS UND 1.00
MICROFONOS PARA BATERIA B UND 1.00
| GUITARRA PARA BANDA UND | 1.00
GUITARRA ELECTRICA PARA BANDA UND 1.00
BATERIA PARA BANDA UND 1.00
AMPLIFICADORES UND 4.00
VIOLIN PARA BANDA UND 1.00
VIOLONCELO PARA BANDA UND 1.00
SAXO PARA BANDA UND 1.00
BAJO PARA BANDA INCLUYE SET UND 1.00
TECLADO PARA BANDA UND 1.00
GUITARRAS UND 5.00
GUITARRA PARA NINOS UND 6.00
TECLADOS - UND 5.00
TECLADOS PARA NINOS UND 6.00
VIOLINES B UND 10.00
VIOLINES PARA NINOS DE 1/2 UND 7.00
___ VIOLINES PARA NINOS DE 1/4 UND 4.00
___ VIOLINES PARA NINOS DE 1/8 UND 4.00
VIOLONCHELOS UND 7.00
SOPORTE PARA VIOLONCHELO UND 7.00
VIOLONCHELOS PARA NINOS UND 7.00
PISO ANTIDESLIZANTE VIOLONCHELO UND 7.00
VIOLAS UND 6.00
VIOLAS PARA NINOS UND 6.00
CONTRABAJO UND 1.00
BATERIA ELECTRONICA UND 1.00
ADQUISICION DE PIEZAS MUSICALES UND 1.00
CUBOS MULTIFUNCION (DE MADERA) UND 6.00
PANELES CON RUEDAS Y BISAGRAS UND 8.00
ESCALERA TIPO TIJERA UND 1.00
ESCALERA DE 3 PASOS UND 1.00
EXTENSIONES DE CABLE UND 1.00
ATRILES PARA PARTITURAS UND 20.00
ATRILES PARA MICROFONOS UND 4.00
CABALLETES PARA NINOS UND 12.00
CABALLETES PARA EXPOSICION UND 20.00
BICICLETAS PARA NINOS UND 20.00
BICICLETAS PARA ADOLESCENTES UND 25.00
BICICLETAS PARA JOVENES UND 15.00
CAMARA DE FOTO UND 1.00
CAMARA DE VIDEO UND 1.00
KIT DE ILUMINACION PARA FOTO UND 1.00
KIT DE LUCES LED PARA ILUMINACION DE VIDEO UND 1.00
GUIRNALDA DECORATIVA UND 6.00
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Los materiales a emplear en la obra deben de ser buena calidad y cumplir con las especificaciones
técnicas del proyecto, asi mismo las herramientas y equipos a emplear deberéan encontrarse en
perfecto estado de operacién, debe asegurarse un control de calidad durante la ejecucién de la obra
materia del contrato.

Durante la ejecucién de la obra el contratista representado por el Ing. Residente debera coordinar
permanentemente con el supervisor de la obra, asi mismo debera brindarle todas las facilidades para
el cumplimiento de sus funciones.

5. ALCANCES DE LOS SERVICIOS
La SUPERVISION, suministrara todos los servicios necesarios para la supervisién a nivel de
ejecucion de obra, y la Liquidacién final del Contrato del Contratista a cargo de la ejecucion de la
obra.
La Supervisién no tiene caracter limitativo, los servicios comprenderan todo lo relacionado con la
Supervision, Inspeccion, Control Técnico, Control Econémico y Administrativo, Control en la
Prevencién de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y, de todas las actividades a ejecutarse.

El Supervisor debe asegurar que en cada momento el Contratista (Ejecutor de Obra) disponga
de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto
independiente del niimero de equipos ofertados o de su rendimiento.

El supervisor de Obra representa a la Entidad en obra y tendré la obligacion de cumplir funciones
generales y especificas relacionadas con su control y ejecucion.

El Supervisor implementara los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico,
financiero y la construccion de las obras en todas aquellas actividades de su competencia o que
requieran las aprobaciones especificas de la Municipalidad Provincial o de otras entidades.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.

' ')& El plazo del servicio de consultoria sera de la siguiente manera:

’ ) e Los CIENTO VEINTE (120) dias calendarios efectivos para la supervision de obra.

e Mas el tiempo que le tome al contratista para elaborar su informe de liquidacion de obra, sin
que ello contravenga el Articulo 209° del RLCE aprobado con D.S. N°344-2018-EF y sus
modificatorias. Debido a que el supervisor tendréa como unas de sus obligaciones revisar y
emitir su pronunciamiento Técnico a la entidad sobre el informe de Liquidacion.

A En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del
Supervisor también se suspenderan, no correspondiéndole pago alguno por el periodo
paralizado.

De haber ampliacion y adicionales en la ejecucién de obra se otorgaran las ampliaciones y
adicionales al servicio de supervisién debidamente sustentadas y de acuerdo a los estipulado
en Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S. N°344-2018-EF y
sus modificatorias. Que esté vigente a la fecha de convocatoria del proceso de seleccion.

7. JUSTIFICACION

El servicio de supervisién para la ejecucion de obra, es de responsabilidad directa y permanente
de la Gerencia de Infraestructura y la SGOP, cuyo servicio de consultoria de obra es contratado
segun lo establecido en el Reglamento de la Ley De Contrataciones del Estado, Aprobado con
Decreto Supremo N°344-2018-EF y su modificatoria aprobadas y en caso supletoria el codigo
Civil, consecuentemente el supervisor de obra velara por el estricto cumplimiento de la Ley y su
Reglamento, otras disposiciones legales aplicables, asi como lo dispuesto en la DIRECTIVA
N°003-2017-EF/63.01 para la ejecucion de inversiones publicas en el marco del sistema nacional
de programacion multianual y gestion de inversiones, Modificada por Resolucion Directoral N°
006-2017-EF/63.01, las bases y entre otros.
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0

8. LOCALIZACION DE LA OBRA:

UBICACION : La Obra se Encuentra Localizada en:
Departamento 3 Ancash

Provincia : Santa

Distrito 3 Nuevo Chimbote.

Localidad 3 A.H. Victoria del Sur

GEOREFERENCIACION DEL PROYECTO:

COORDENADAS UTM WGS84
COORDENADAS UTM - DATUM WGS 84 - ZONA
AFE
LOCALIDAD |~ e5RAENADA | CORDENADA | ALTITUD
ESTE (X) NORTE (Y) (msnm.)
AH. Victoria del Sur | 77512118 m E | 8989473.83mS | 85.00

IMAGEN DE UBICACION DEL PROYECTO
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LA CONSULTORIA.

El monto del servicio de la consultoria de obra incluira el pago de remuneraciones, leyes

sociales, gastos administrativos, viaticos, transporte, movilizacion, personal necesario para
cumplir con la consultoria, implementacién de del Plan de Vigilancia, Prevencion y Control para
COVID-19, gastos generales, utilidad y todo gasto necesario para la prestacion integral del
< servicio; asi como los gastos generales, la utilidad del SUPERVISOR vy los impuestos de Ley, y
esté de acuerdo a lo indicado en el Expediente Técnico y el Valor Estimado que determina el
area de Contrataciones de la Entidad.
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DESCONSOLIDADO DE GASTOS DE SUPERVISION
OBRA : “CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN EL AH. VICTORIA DEL SUR - SUB SECTOR SAN LUIS - ZONA

CENTRO SUR PARCELA § MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH" - CUl N° 2551527

UBICACION : ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE - AH. VICTORIA DEL SUR

FECHA : Setiembre-2022

TIPO DE EJECUCION : CONTRATA

PRESUPUESTO DE OBRA : 8/, 4117,975.27

| GASTOS VARIABLES
-Rel Itiempo de e Biobray 0.00%
DESCRIPCION MES UNIT. PARCIAL INCID, SUB-TOTAL TOTAL

ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA

a) Obra:
Jefe de Supervisitn 4.00 0.00 0.00 100 =
Especialista en Estructuras 400 a.00 0.00 1.00
Especialista en Arquitectwa 400 0.00 000 1.00 -

en L El 400 0.00 0.00 050 -

E; lista en lacit 4.00 0.00 0.00 a50 -
Especialista en Medio Ambiente 400 0.00 0.00 050 -

b) Ensayos de Laboratorio:
Disefio de Mezcla Und 0.00 150.00 100 0.00
Ensayo de Resistendia a Compresién Und 0.00 50.00 1.00 .00
Prueba de Densidad de Campo Und 0.00 50.00 1.00 0.00

¢) Otros:

quiler de Camioneta 400 0.00 naeo 1.00 -
Combustible 4.00 0.00 0.00 1.00 -

0.00
GASTOS FIJOS
laclonad I tiempo d de la obra: 0.00%
DESCRIPCION UNID. CANT. C.UNIT. INCID. PARCIAL TOTAL

Gastos de Oficina Central :

Alquiler de Oficina Central Mes 4.00 0.00 1.00 0.00

Uriles de Escritorio Mes 400 0.00 100 0.00

Computadoras e Impresoras Mes 4.00 000 1.00 0.00

Mobiliario para Oficina Mes 4.00 0.00 1.00 0.00

Plotea de Planos Mes 400 0.00 100 0.00
b) GastosFinanderos:

Poliza de Seguro Todo Riesgo para Contratistas 3%o Und 1.00 000 100 0.00

— Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Und 1.00 000 100 .00

Seguro de Vida al personal Und 1.00 000 1.00 0.00
) Otros:

Teléfono, Internet Mes 400 0.00 1.00 0.00

Viaticos Mes 4.00 0.00 100 0.00

Pago de servicio de LUZ y AGUA en Jocal temporal Mes 4.00 0.00 100 0.00

0.00

BESUMEN:
Gastos de Supervisién: 5/0.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION : 0.00%
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9. FORMA DE PAGO
Los pagos deberén realizarse de la siguiente manera:

El 90% de costo total del Servicio, se pagara en tarifas, de forma prorrateada por el tiempo
que demore la supervisién efectiva de la ejecucién de los trabajos en obra.

El 10% restante del monto total del servicio, sera pagado a suma alzada, el cual se abonara
una vez que el supervisor haya emito su informe técnico pronunciandose sobre el informe
de liquidacién de obra y el consentimiento mediante acto resolutivo del informe de
liquidaci6n del servicio del Consultoria de la Supervision. El pago se encontrara supeditado
a la ejecucion efectiva de las actividades que el supervisor debe realizar, ya que no resulta
razonable exigir que la Entidad efecte pagos sin recibir una contraprestacion por ello. En el
supuesto caso que a la fecha de asumir sus funciones la Supervision, la Obra esté en plena
ejecucion y con un porcentaje de avance, Gnicamente se pagara por el tiempo efectivo ejecutado
por el Supervisor.

10. GARANTIAS
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Es un requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a
la entidad la garantia de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del
contrato original. Esto se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

En los contratos de consultoria de obra que celebren las entidades con las micro y
“pequefias empresas, estas Gltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
10% del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la entidad.

La retencién se efecttia durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

11. ADELANTOS.
No se concedera adelanto Alguno.

12. REGIMENES DE NOTIFICACIONES.
Constituyen formas variadas de comunicacién las que la Municipalidad Provincial del Santa
"’ Efectué a través de los medios electronicos, como fax y/o correo electrénico, para lo cual se
utilizaran los nimeros telefénicos y direcciones electrénicas indicadas por el contratista.
Efectuada la trasmision por fax o por correo electrénico, la notificacion en el domicilio fiscal del
contratista no serd obligatorio, no obstante, de producirse no invalidara la notificacion efectuada
con anticipacion y por lo medios indicados, computéndose los plazos a partir de la primera de las
notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.
El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles {fax) y direccion
electrénica consignada en la introduccion del contrato; asimismo de conformidad con el articulo
40 del cédigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos de contrato, de fax y de direccion
electronica, solo sera OPONIBLE el GOBIERNO Provincial de Santa si ha sido puesto de
conocimiento de manera indubitable.
El reporte de trasmisién o la impresion del correo electrénico enviado — recibido, acreditan la
oportunidad de la efectiva trasmision de la notificacion para todos los efectos legales y
contractuales. La notificacién de la decisién administrativa en el domicilio fisico no es obligatorio,
sin embargo, de producirse no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los
medios indicados, computéndose los plazos a partir de la primera de las notificaciones
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.
Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.
Para notificaciones notariales debers, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Chimbote.
El Correo Electrénico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad seran las del 4rea

usuana: sub.ger.obraspublicas@munisanta.gob.ps
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13. CUADERNO DE OBRA
Se tendra en cuenta lo establecido en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD “LINEAMIENTOS
PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL", aprobado mediante Resolucién n°® 100-
2020-osce/PRE.

El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el
OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuademo de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en
la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de
constatacion fisica de la obra, segun corresponda.

El acceso y registro en el cuademo de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a
https://www.gob.pe/osce.

El registro de la informacion en el cuademo de obra digital debe ser efectuado tinicamente por

perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de

conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, asi como en los

términos y condiciones de uso y los documentos de orientacion sobre las funcionalidades de esta

herramienta informatica que establezca el OSCE. La aceptacién de los términos y condiciones
7 de uso del cuademo de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccién con este y supone
u estricto cumplimiento.

. FORMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS
De los plazos. - Es interés de cumplir con los plazos de ejecucion si se prevé la eventual
necesidad de avanzar la ejecucion de las obras en jornadas noctumas y/o sobre tiempos que
pueden incluir sabados y domingos. Las prestaciones que efectie la supervision bajo esas
condiciones no seran objeto de pago extra, por lo que la retribucion por esas labores eventuales
debera estar incluida en la Propuesta Econémica.

— 15. DEL SUPERVISOR DE OBRA
15.1 Funciones Del Supervisor.

e  Controlar los trabajos efectuados por el contratista.

e  Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de la obra, cumpliendo los
parametros que ha sido declarado viable el PIP.

e Velar por el cumplimiento del contrato del Contratista.

e  Controlar la ejecucién de la obra.

e Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra que le formule el residente de obra
ylo contratista de acuerdo a los plazos establecidos.

e Estad facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o
incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de laobra.

e  Esta facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales y/o equipos por mala
calidad y/o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas.

e Esta facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o
situaciones que pongan en peligro y/o riesgo la vida de personas, la propiedad publica
o privada por la ejecucion de la obra, debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo
inmediato.

o
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Su actuacion ylo actividad debe ajustarse al contrato de supervision y/o de ejecucion
de obra, no teniendo autoridad para modificarlo, ni debe sobrepasar las atribuciones
sefaladas en las Bases y en la Ley 30225 y su Reglamento de Contrataciones del
Estado y sus modificatorias.

Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el Contratista, para el
cumplimiento de su funcién, las cuales estaran estrictamente relacionadas con la
supervision de la obra.

Verificar el Cumplimiento por parte del Contratista de su Plan de Vigilancia, Prevencion
y Control para COVID-19.

Lienar el Cuademo de Obra Digital de manera adecuada y en cumplimiento de las
normativas establecidas.

15.2 Supervisién Del Equipamiento Integral.

Verificacion de las especificaciones técnicas del equipamiento a ser entregados, de
acuerdo a lo sefialado en el Expediente Técnico.

Inspeccidn y verificaciéon permanente de la calidad y cantidad de los equipos, asi como
el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su
inventario detallado y actualizado. Deberan, ademas llevar un control especial e
informar a la ENTIDAD sabre los procesos de almacenamiento e instalacion de los
equipos.

Supervision y control del proceso de recepcion y entrega del equipamiento integral.
Supervision y control del Proceso de Preinstalacion de los equipos a ser instalados en
la Institucion Educativa.

Supervision y control de la puesta en operacion y funcionamiento de los equipos
entregados.

Supervisién y control de las actividades de capacitacién del recurso humano en el uso,
operacion, conservacion y mantenimiento de los equipos adquiridos.

La SUPERVISION debera presentar un cronograma para las adquisicion,
preinstalacién, instalacion y puesta en operacién de los equipos a cargo del
CONTRATISTA e indicados en el Expediente Técnico de Obra.

En el proceso de recepcion, la SUPERVISION verificara el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, protocolos de pruebas y capacitacion (de ser el caso), en la
etapa de recepcion y conformidad del equipamiento. Para tal fin elaborara los formatos
que indiquen expresamente el cumplimiento de los compromisos del CONTRATISTA
para la realizacién del protocolo de pruebas, mantenimiento y suministros de repuestos
del equipamiento integral.

La SUPERVISION sera parte del Comité de Recepcién, por lo tanto debera verificar y
obtener del CONTRATISTA toda la documentacion respecto al desarrollo de las
actividades del equipamiento hasta la recepcion.

La SUPERVISION realizara perioédicamente presentaciones a la ENTIDAD cuando sea
requerida por esta, de los avances del desarrollo de las actividades del equipamiento,
desde la etapa inicial de la firma del contrato hasta la entrega final y puesta en
operacion del equipamiento considerado en el expediente técnico de obra.

5
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16.3 Obligaciones Del Supervisor.

Sin exclusién de las obligaciones, por la supervision de la obra que le corresponde de
conformidad a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, el supervisor
de obra se obliga a:

Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, en concordancia
con el perfil técnico del proyecto declarado viable y su compatibilidad con el terreno,
informando oportunamente a la Entidad sobre su observacion y/o conformidad, para
ser comunicado al Consultor y/o proyectista del expediente técnico.

Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones
del expediente técnico, asi como las probables modificaciones y/o reformulaciones del
expediente técnico de obra.

Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO
SUSTANCIALES, que sufre el Expediente del proyecto durante la ejecucién de laObra.
Revisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), el
calendario de adquisicion de materiales y utilizacion de maquinaria y los equipos
mecanicos e informar a la Entidad en forma mensual.

Realizar el control e informar a la Entidad sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por
las Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de
Materiales y de prestaciones Adicionales de Obra (de ser el caso), presentados por el
Contratista e informar a la Entidad con diez (10) dias de anticipacién al vencimiento de
las cartas fianzas, para que sean renovadas por el Contratista y de lo contrario la
Entidad debe proceder a la ejecucion de las cartas fianzas.

Realizar el control, fiscalizacion e inspeccion de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y en general de acuerdo a toda la documentacion que conforma el expediente
técnico, cumpliendo con las normas de construccién y reglamentacién vigente.
Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales
deben cumplir con las especificaciones técnicas.

Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de
Barras, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion, para que la obra se ejecute en el plazo previsto, el costo contratado y la
calidad especificada.

Ejecutar el control fisico y econémico de la obra, realizando detallada y oportunamente
la medicién en la planilla de metrados, valorizaciones de obra, avances fisicos y
financieros de obra, mediante la utilizacién de programas de computacién.

Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del
tréfico, como del personal involucrado en la obra, que deberén reflejarse mediante
fotografias.

Inspeccién y verificacién permanente sobre de la calidad, cantidad de los materiales y
equipos utilizados en obra, asi como el control fisico de los mismos, presentando en
los informes mensuales correspondientes, su inventario detallado y actualizado,
debiendo ademas llevar un control especial e informar a la Entidad sobre Ia
permanencia en la obra del Residente, equipos y maquinarias segin propuesta técnica
del Contratista.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, los
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cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos, los
problemas presentados y las soluciones adoptadas.

e  Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; caso necesario
tomar las previsiones, proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto.

e Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecucion de obra y en la recepcion
de obra, el supervisor tomarda en cuenta la conservacion ambiental, las medidas
ambientales exigidas en el estudio y las especificaciones técnicas del proyecto.

e Revision, verificacion de los replanteos, trazos y niveles topogréficos en general de
obra.

* Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que
se utilicen para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que
proponga el residente de obra.

e Elaborar y presentar oportunamente, los informes sobre adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los
contratos y directivas de la Entidad.

e  Efectuar la verificacion de los trabajos para la recepcién de la obra e informar sobre la
solicitud de la recepcion presentada por el Contratista, constatando el estado real de la
obra y certificando que la fecha indicada por el Contratista es exacta en cuanto a la
culminacioén de la obra.

e Efectuar el informe final al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el archivo
documentado elaborado durante el proceso de ejecucién de la obra.

e Actuar como miembro en el comité de recepcion de la obra, en calidad de asesor,
presentando para este acto, el resumen de las observaciones anctadas en el cuaderno
de obra digital que estén pendientes de subsanar por parte del Contratista y los planos
finales de replanteo de obra.

e  Suscribir el acta de observaciones y recepcién de obra, en calidad de miembro (Asesor
Técnico) del comité de recepcion.

e Revisar y verter Opinién técnica de la liquidacién final de obra que presente el
Contratista, tales como los planos finales de replanteo de obra, la memoria descriptiva
valorizada en concordancia con la obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento
a las normas legales, directivas y documentos coniractuales vigentes.

e Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, econdmica y manifestacion formal
documentada, ademas, de asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos,
equipos, maquinarias ofertadas.

e  Compromiso de caracter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentacién
de obra para fines distintos a ella, aun después de haber otorgado el certificado de
prestaciones, sin autorizacion previa de la Entidad.

e El supervisor alcanzard la documentacion necesaria para la liquidacién final del
contrato de obra, conteniendo entre otros : antecedentes de la obra, memoria sobre los
alcances de la liquidacion, datos generales, descripcién de la obra y cumplimiento de
metas, especificaciones técnicas, presupuesto de obra, presupuesto adicional,
presupuesto deductivo, ampliacion de plazo, valorizaciones de contrato principal,
valorizaciones de adicional, valorizaciones deductivos, resumen de valorizacion de
contrato principal, resumen de valorizacion adicional, resumen de valorizacion
deductivo, liquidacion final, planos post construccion o segln construidos, metrados
finales de obra, liquidacién econémica, Cuaderno de Obra, manuales de operacién de
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ser necesario, memoria descriptiva valorizada de obra o declaratoria de fabrica segun
sea el caso, informe final de obra, conclusiones y recomendaciones y panel fotogréfico
de obra de secuencia constructiva, e igualmente para la liquidacion del contrato de
supervisién presentara la liquidacion del contrato de supervision.

Sobre la permanencia en obra por parte de la supervisién. Ante tres (03)
inasistencias advertidas y notificadas por los funcionarios de la Entidad, podra
ser causal de RESOLUCION DE CONTRATO.

16.4 Responsabilidad Del Supervisor.
El supervisor tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se
ejecute con Optima calidad, para lo cual mantendrda su presencia directa y
permanentemente en obra.

Ser responsable de la revision del proyecto, contrastando con el perfil técnico del
proyecto aprobado y declarado viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las
complementaciones y/o madificaciones que efectte, para optimizar y mejorar la calidad
del proyecto original.

Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacion
para la liquidacion final de la obra, de la liquidacion final del contrato de supervisién, en
los plazos y condiciones fijados en el contrato y en conformidad a lo establecido en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y debera requerir
al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento dentro
del plazo contractual vigente.

Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las nommas de seguridad e higiene
industrial.

Cautelar de ser el caso, que la sefializacién de transito cumpla con lo requerido por la
Entidad, las autoridades de transito y la normatividad vigente del sector
correspondiente.

Ejercer un control permanente en la ejecucion de la obra, en el marco que ha sido
declarado viable el PIP, segin el procedimiento establecido en la Normativa de
contrataciones Publicas.

En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por
incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran
asumidos por el supervisor, descontandose de sus honorarios profesionales.

Por ningln motivo, valorizara obra adicional en la planilla de valorizacion de obra.

Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al contratista de la obra
las pruebas de control requeridas y los certificados de calidad, respectivamente.

No tendréa autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacién de obra que de alguna
manera involucre ampliacién de plazo o presupuesto adicional o cualquier pago extra,
a no ser que medie autorizacion escrita y previa de Entidad Contratante de acuerdo a
Ley.

Aperturar y mantener los archivos completos de la documentacion técnico-econémico
de la obra, tanto en la oficina central como de campo, conteniendo dicho archivo el
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expediente técnico completo, los cambios que se hayan producido durante el proceso
de obra, comespondencias cursadas entre el supervisor-contratista-entidad
contratante- proyectista, control topografico, resultados de pruebas de laboratorio,
suelos y materiales de construccion y ofras de control de calidad, documentos
administrativos, etc.

e Se responsabilizara en forma total e individual por la ejecucién y cumplimiento del
presente contrato, no negarse a realizar subsanaciones a los servicios que hubieren
sido encontrados defectuosos.

e  Se responsabilizara en forma total e individual por los errores, dafios o perjuicios que
se cause a la Entidad o a terceras personas en la ejecucion del mismo, originados ya
sea en forma dolosa por negligencia.

e Es responsable de implementar adecuadamente su Plan de Vigilancia, Prevencion y
Control para COVID-19.

e Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor comprenden no
solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino,
ademas, las que conforme a Ley le comesponden, para lo cual Entidad, iniciara
acciones legales pertinentes de ser el caso.

15.5 Actividades Especificas Del Supervisor.
El supervisor de obra, desarrollara actividades durante el proceso de ejecucién de la obra,
que a continuacion se presentan, sin que sea limitativa, debiendo proponer en mayor
amplitud y detalle su propia relacion de actividades.

a. Actividades Previas A La Ejecucién De LaObra.

- Después de su participacion en la entrega del terreno al Contratista de obra y dentro
de los plazos establecidos en el Art. 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, realizara la revision integral del expediente técnico de obra, contrastando
con el perfil técnico de la obra y su compatibilidad con el terreno, verificara en gabinete
y en el campo, los aspectos criticos de los disefios de los proyectos, disefio de
encofrados, ensayos de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y
disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales,
verificacién de niveles, B.M., verificacion de la existencia de permisos y
documentacion necesaria para el inicio de lostrabajos.

- Emitir un informe detallado sobre la revision del proyecto y dar recomendaciones
sobre alguna modificacion que sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la
Entidad, de las omisiones y deficiencias del expediente técnico, que generen
reformulaciones, modificaciones, adicionales de obra y otras acciones técnico-
administrativas o legales.

b. Actividades Durante La Ejecucién De LaObra.

- Supervision y control de instalaciones, maquinarias y equipos de construccion y
laboratorio.

- Revision y aprobacién de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos
por el residente de obra.

- Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topogréfico durante la construccion.

- Supervisar la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el proyecto,
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especificaciones técnicas y reglamentacion vigente.

- Recomendacién sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de
disefios complementarios necesarios, previa autorizacion y aprobacion de la Entidad.

- Control de la programacién y avance de obra.

- Programar y coordinar reuniones periédicas con el residente de obra.

- Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

- Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

- Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la
ejecucion de las obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante del
terreno segun disefio.

- Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacién sobre el
estado de los trabajos en la obra y el desarrollo del contrato.

- Valorizar mensualmente la obra ejecutada segun presupuesto contratado y los
reintegros que le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales y
deductivos, sustentandolos con la documentacion técnico administrativa que los
respalde (incluyendo la hoja de calculo de metrados realmente ejecutados).

- Control de la seguridad de la obra y del personal, mantenimiento del transito peatonal
y vehicular durante la construccion.

- Remision de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando éste los
requiera o las circunstancias lo determinen.

- Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles
trabajos nocturnos.

- Controlar y hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y
vulnerabilidad.

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloria General de la Republica,
en lo concerniente a la construccion de obras publicas.

- Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno.

- Tramitar con su opinion técnica en los plazos determinados en el presente documento
o en los plazos de la normatividad vigente, los reclamos y/o planteamientos del
contratista que excedan de su nivel de decision y que a su juicio merezcan la
organizaciéon de un expediente destinado a culminar en una resolucién administrativa.

- Informar oportunamente, de los cambios que se suscitan en la ejecucion de obra
(Aspectos Técnicos y Presupuestales) a causa de adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo etc.

16. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.
El supervisor debera presentar a la Entidad, la siguiente documentacién, durante la prestacion
de servicios, en los plazos establecidos, cuyo incumplimiento dara lugar a la sancién indicada en
los Términos de Referencia:

16.1 Informe Inicial.
Para la presentacion del Informe Inicial de “Compatibilizacién de Proyecto y Revisién del
Expediente Técnico”, deberé formularse segun la revision del Proyecto, verificacion in situ
de los estudios de suelos, pardmetros de disefio, observaciones al proyecto (si las hubiere),
etc. Formulara las conclusiones y recomendaciones con las complementaciones y/o

g
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modificaciones respectivas, indicando los adicionales y/o deductivos que se formularan
dentro del periodo de ejecucitn (de ser el caso), asi como la definicion de las marcas y tipos
de materiales a usar, ademds la revisibn en concordancia con el Perfil Técnico
recomendando las acciones respectivas a disponer o la conformidad correspondiente,
informes que seran presentados dentro del plazo establecido por la Entidad Contratante.
Esto dentro de los plazos establecidos en el Art. 177 del RCE y sus modificatorias.

16.2 Valorizaciones.
Una valorizacion de obra, viene ser la cuantificacion de los Metrados y econdémica de los
trabajos realmente ejecutados durante un determinado perfodo.
El supervisor, verifica que los Metrados sean realmente los ejecutados durante dicho
periodo.
El supervisor debera tener en cuenta para la revisién del informe de valorizacion los TDR
del Contratista en donde esta establecido la documentacién minima a presentar, asimismo
debera acompafiar con su informe respectivo.

16.3 Planilla De Actividades

Las planillas de Actividades se deberan realizar diariamente, y debera contener las partidas
y metrados ejecutados.

El supervisor verifica que las partidas y metrados sean realmente lo ejecutado en el dia.
Las planillas de actividades deberan ser presentadas junto con la valorizacién.

6.4 Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de Covid-19 en el Trabajo
De conformidad con la Resolucidn Ministerial N° 972-2020/MINSA y sus modificatorias, y
previo al inicio de la ejecucién de la obra, el supervisor esta en la obligacién de implementar
medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo de su personal ofertado, para lo
cual presentara su plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-18 en el trabajo,
en conformidad con las normas vigentes.

16.5 Informes Mensuales.
INFORMES MENSUALES. De las actividades técnico - econémico de la obra; estos
informes se presentaran en dos (02) originales y una (01) copia, y en medio magnético
respectivo dentro de los primeros Cinco (05) dias calendarios siguientes contados desde el
primer dia habil del mes, adjuntando los informes de los especialistas participantes, la ficha
de informacion mensual y un resumen ejecutivo, debiendo contener como minimo lo

siguiente:
1 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (TRAMITE DE VAL ORIZACION DE SUPERVISION):
1.01 DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION
1.02 FACTURA Y/O RECIBO POR HONORARIOS
1.03 CUADRO RESUMEN DE PAGOS A LA SUPERVISION
1.04 COPIA DE DNI REPRESENTANTE LEGAL
| 105 CONSTANCIA DEL RNP VIGENTE
1.06 CARTA DE AUTORIZACION PARA ABONO EN CUENTA
1.07 ESTRUCTURA DE PROPUESTA ECONOMICA OFERTADA POR LA CONSULTORA

L3
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1.08

CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL SUPERVISOR

14

DOGUMENTOS TECNICOS (PRESENTACION DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISION):

201

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

202

RESUMEN EJECUTIVO DE SUPERVISION

203

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

204

VALORIZACION DE OBRA FORMULADA POR LA SUPERVISION

2,04.1

VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

2.04.2

CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS

2043

COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO

2.04.4

INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO

2.045

CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES

2.046

AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

2047

AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES

2.04.8

PLANILLA DE SUSTENTO DE METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

2.04.9

COPIA DEL CALENDARIO APROBADO VIGENTE DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
(Programado)

2.04.10

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs. Ejecutado)

2.04.11

CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Curva *S")

2.04.12

CONTROL DE CARTAS FIANZAS DEL CONTRATISTA

{11

ANEXOS

3.01

ANEXO 1: COPIAS DE CUADERNO DE OBRA

3.02

ANEXO 2: PANEL FOTOGRAFICO DE LA Supervisién

3.03

ANEXO 3: ENSAYOS y/o PRUEBAS REALIZADOS POR LA SUPERVISION

3.04

ANEXO 4: COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL PROEFESIONAL PROPUESTO

3.05

ANEXO 5: INFORME DEL PERSONAL TECNICO PROPUESTO

“ 306

ANEXO 6: COPIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO

3.07

ANEXO 7: CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

3.08

ANEXO 8: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISION

3.09

ANEXQ 8.1: COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE SEGUN CORRESPONDA

3.10

ANEXO 8.2: COPIA DE ACREDITACION DE REPYME

311

ANEXO 8.3: RESUMEN DE RETENCION DEL 10 % DEL CONTRATO

3142

ANEXO 8.4: ACTAS Y/O RESOLUCIONES

313

SE PRESENTARA LA INFORMACION EN DIGITAL Y SCANEADO DEL INFORME MENSUAL DE LA
SUPERVISION (PDF, EDITABLE)

EL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEBE SER FIRMADA POR R L. DE SUPERVISION Y EL JEFE DE
SUPERVISION

SE PRESENTARA 02 ORIGINALES +01 COPIAS CON SU RESPECTIVO CD.

16.6 Informes Especiales.
 Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:
¢ Informes solicitados por la Entidad, dentro del plazo que se indique. Si el informe especial,
amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad establecer el nuevo plazo de
presentacion del Informe.
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e Informe de oficio, sin que lo solicite la Entidad, cuando se trata de asuntos que requieran
decision o resolucién de la Entidad, promoviendo un expediente administrativo; o se trate
de hacer conocer a la Entidad importantes acciones administrativas que haya tomado en
el ejercicio de sus atribuciones y que seran cursadas dentro del término de la distancia.

¢ En los informes mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de la accidn
tomada.

« Informes sobre los cumplimientos de Plan de Vigilancia, Prevencion y Control para COVID-
19 por parte del contratista.

16.7 Informe Final.
Informe final del contrato de la supervisién de obra, incluyendo la siguiente informacién y

documentacion:

Memoria descriptiva.

Disefios y modificaciones.

Metrados finales — post construccion o replanteo.

Copia de Cuadros y Resumen de Valorizaciones presentadas.

Planos de post construccién o replanteo.

Certificados de ensayos y pruebas de laboratorio.

Copia del cuaderno de obra.

Acta de entrega de terreno.

Copia de informes emitidos.

Copia del contrato del supervisor.

Copia de la resolucion que aprueba la ampliacion del plazo, cuando corresponda.
Copia de Ia resolucién que aprueba los adicionales de Obra, cuando corresponda.
Copia del Acta de recepcion de obra.

Copia de Comprobante de pago emitido por el servicio.

Informe Econdmico Financiero del Servicio

VVYVVVVVVYVYVVVVVVYY

-’ La presentacion del Informe final de contrato del supervisor sera en dos (02) originales y
una (01) copia y su entrega sera efectuada dentro de los 10 dias calendarios, contados a

partir del dia siguiente de la fecha de Recepcion de la Obra.

El informe final incluira el registro de las medidas y obras de proteccién y recuperacién
ambiental. Revision y conformidad a la memoria valorizada y de los planos de replanteo y
post construccion "Conforme a Obra" presentada por el ejecutor de obra.

El Informe final incluird las recomendaciones para el mantenimiento de la obra y un panel
fotogréfico, en el cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la
finalizacién de las obras.

El supervisor alcanzara la documentacion necesaria para la liquidacion final del contrato de
obra.

16.8 Liquidaciones de Obra y Liquidacién de Contrato:

Liquidacién de la Obra:
Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°045-2023-MPS-CS-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN
EL A.H. VICTORIA DEL SUR -SUB SECTOR SAN LUIS - ZONA
CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2551527.

ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion
de la obra, el supervisor presenta a la Entidad sus propios célculos, excluyendo aquelios
que se encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Asimismo, una vez que el Contratista Elabore su liquidacion, el supervisor de obra
presentara a La Entidad, el informe de revision y conformidad de la liquidacion de la obra,
alcanzada por el contratista.

El supervisor de Obra deber4 verificar el cumplimiento de los TDR y la documentacion
solicitada al contratista para la presentacion de la Liquidacién de la Obra, debiendo adjuntar
su respectivo informe de evaluacién y verificacion de los célculos presentados por el
contratista y de ser necesario realizar sus propios céiculos e informar a la entidad
recomendando las acciones que amerite.

Liquidacién de la Consultoria de Supervision:

Asimismo, presentara la liquidacion de su contrato de Consultoria, teniendo como minimo
la siguiente documentacion:

Sello de V2 B2 de la Sub Gerencia de Obras Publicas

N

Hoja del tramite - Area de tramite documentario (con expediente de liquidacién
visado)

Datos Generales del Servicio de Supervision de Obra

Datos Generales de la Ejecucién de Obra

Ficha Técnica del Servicio de Supervisién de Obra

[ RR RPN

"\. Ok o,

Memoria descriptiva de los Servicios de Supervisién de Obra

Informe de la Supervisién de la Liquidacion de Ejecucion de Obra

Informe de Liquidacidn del Servicio de Consultoria de Supervision de Obra

3 Gilg.
]
(<]

Resumen de Valorizaciones Pagadas al Supervisor

10

Copia de los Comprobantes de pagos al Supervisor

11

Cuadro de los ensayos y/o pruebas que se realizaron en Obra

12

Panel Fotografico del Proceso Constructivo

Copias de Contrato de Supervision de Obra o Copia de Orden de Servicio para la
Supervision y Términos de Referencia

14

Copia de Resoluciones de Ampliacién de Servicios (de ser el caso) - fedateada

15

Copia de Resolucién de Liquidacion de Obra y Actas emitidas concerniente a la Obra. -
fedateada

16

Registro Nacional de Proveedores - OSCE

17

Copia del Certificado de Habilidad, Ficha RUC

18

Acta de otorgamiento de la Buena Pro Consultoria de Obras

19

Bases estandar para la Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra

NOTA:

Los Expedientes de liquidacion deben presentarse en archivadores de palanca,
debidamente numerados, rotulados en la parte frontal y lateral. Debe de estar forrado
con papel lustre color celeste y vinifan, contar con un indice de contenidos y
separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes mencionados
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Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exento de
responsabilidad ante la MPS, debera cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacién
respectiva del Area de Liquidacion de Obra.

La liquidacion debe ser entregada en archivador de palanca en 01 original y 02 copias firmado
por el Representante Legal y/o Comun de la supervision en todo el Expediente de
Liquidacién.

17. CONDICIONES GENERALES.

¢ Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto, es de caracter
reservada y no podra ser entregado a terceros, sin el previo consentimiento escrito de la Entidad.

« El supervisor podra ser llamado en cualquier momento por la Entidad, para informar o asesorar
en asuntos concemientes a la supervision y ejecucion de laobra.

o El supervisor debera absolver las consultas del residente de obra, con conocimiento de la Entidad
en todas las actividades relacionadas a la ejecucién de la obra.

« El supervisor, efectuara una revision detallada de las especificaciones especiales de
construccion, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso
contrario, el supervisor esta obligado a informar a la Entidad y recomendar las modificaciones y/o
correcciones necesarias.

« El supervisor, hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados para la
proteccion de la obra. En los casos que sea necesario, el supervisor recomendard y
complementara la modificacion de los disefios considerados.

o El supervisor, revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el
contratista.

El supervisor, obtendra todos los seguros necesarios para su persona, segun la Legislacién

acional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,
durante el periodo de tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones del plazo.

« E| supervisor, al término de la obra, debera entregar a la Entidad con el informe final, cuadernos
de obra y planos de replanteo, este Gltimo debidamente firmados por el Residente y el supervisor.
Esto no exime al supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucion

~ de consultas en relacién con la cbra.

« En caso de haber modificaciones del proyecto original, la Entidad proporcionaré a él supervisor,
los archivos de los planos digitalizados en CD, asi como se le facilitara la impresién de los planos
de replanteo.

o El supervisor, debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para la revision
del avance de las obras bajo su supervision y proporcionara la informacion que sea requerida.

e El supervisor, estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la Entidad quienes
verificaran su permanencia en la obra.

18. DEL CONSULTOR

18.1 De la especialidad y categoria del consultor de obra
El Postor puede ser persona natural o juridica.
El Postor no pueds tener impedimento de contratar con el Estado.
El Postor debe contar con equipamiento y apoyo administrativo adecuados.
El Postor debe acreditar su inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores vigente.
El Postor debe acreditar estar inscrito como Consultor de Obras, en la especialidad de
“Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y afines” — CATEGORIA “B°. Dichas
acreditaciones podran ser realizadas de manera individual o mediante la conformacién de un
Consorcio.

)9
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18.2 Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir
lo siguiente:
» El nimero maximo de consorciados es de Dos (2) Integrantes.
« El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.
« El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%.

19. PENALIDADES

Si LA SUPERVISION incumpliera las cldusulas establecidas en el presente Termino de
Referencia y/o contrato quedara automéaticamente constituido en mora, estando obligado a pagar
una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total del contrato, de conformidad Articulo 162° del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado, Aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF. Esta penalidad sera
deducida de los pagos a cuenta o a través de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento que
corresponda. Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra
resolver el contrato por incumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula,
teniendo en cuenta que, tanto el monto como el plazo se refieren a la etapa que debi6 ejecutarse:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo vigente en dias

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.

b.2) Para obras: F = 0.15.

. 20. OTRAS PENALIDADES
De acuerdo al Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, se podra
establecer penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item
que debid ejecutarse. Estas penalidades se calcularédn de forma independiente a la penalidad
por mora.

Se aplicara la penalidad de acuerdo a los parametros y a los montos (Soles) establecidos en el
siguiente cuadro:

OTRAS PENALIDADES

o | SUPUESTOS DE APLICACION DE
N PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

/8
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Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (80) dias
desde el inicio de su participacion en la
ejecucion del contrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (80) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del aticuio 190 del
Reglamento.

(0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en el
plazo previsto.

El personal encargado de monitorear la
Obra u ofro funcionario de la gerencia de
obras, podran constatar la ausencia del
personal informando a la entidad.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacién con
el personal acreditado o debidamente
sustituido.

{0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del personal.

El personal encargado de monitorear la
Obra u ofro funcionario de la gerencia de
obras, podran constatar la ausencia del
personal informando a la entidad.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operafividad de la
infraestructura  culminada y las
instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

1% al monto del confrato de
supervision.

Segtin informe del Comité de Recepcion.

Ausencia del personal profesional
asignado como jefe de supervision

(0.5 UIT) por cada dia de
ausencia y/o cada caso

El personal encargado de monitorear la
Obra u ofro funcionario de fa gerencia de
obras, podran constatar la ausencia del
personal informando a la entidad.

Si como consecuencia de alguna
demora, deficiencia u omisién en la
prestacion del servicio, se produce un
pago indebido o se genera alguna
obligacion como gastos generales,
intereses u ofros a favor del contratista
y en perjuicio del Estado.

El Supervisor
asumira el 100 % de
dichos costos

El personal encargado de monitorear la
Obra u ofro funcionario de la gerencia de

obras seg(in corresponda.

Informe de Ampliacion de plazo,
adicionales, valorizaciones de avance
fisico y ofros informes con
documentacion incompleta o sin
Opinién Técnica.

(0.5 UIT) por documento
incompleto detectado por la
entidad

Cuando el supervisor tramite alguno de los
documentos mencionados, y esfos estén
incompletos y perjudique su framite normal,
con perjuicio de las responsabilidades que
le puedan derivar de la supervision.

A#




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°045-2023-MPS-CS-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN
EL A.H. VICTORIA DEL SUR -SUB SECTOR SAN LUIS - ZONA
CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2551527.

Por valorizar sin cefiirse a las bases de
pago; valorizar

obras adicionales denfro de la planilla
de la obra contratada; valorizar obras
adicionales sin haber obtenido la
aprobacion de la Enfidad; valorizar
obras ylo mefrados no ejecutados
(sobre - valorizaciones); valorizaciones
adelantadas u ofros aclos que

El personal encargade de monitorear la

7 : 100%de la UIT Obra u ofro funcionario de la gerencia de
g;a;oneq pag;s no encuadrados en obras segn corresponda.
vigentes, sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran comesponder;
independientemente de que el
SUPERVISOR efectie la deducciones
o descuentos comespondisntes en las
valorizaciones sigulentes del
EJECUTOR.
Se aplicara una
g‘n:::: &1 SUFERVIZOR 0o aumte penafidad del 10% | El personal encargado de monitorear la
8 { al y equipo) ofertados para el de la valorizacion del Obrauot{oftmmnmodelagerencaade
ocml Eth:Ildelaobra. mes en el que se obras segiin coresponda.
detecta la falta
Cuando se encuentre error en el calculo de
Erores de célculo en las valorzaciones | (5/1000) del Monto | 12 valoizacion, el frea usuaria nofficarvia
9 | de avance fisico que conlleven a sobre | Contratado por cada caso y i
valorizar los avances de Obra detectado Para;que en. lin ezt flo meyw.a . d«a§
habiles comija, caso contraric se hara
acreedor de la penafidad
Cuando los informes que emite la
supervision, no se encuenfren de forma
Por Presentacion de Consultas y {5/1000) del Monto sustentada, clara y Precisa la opinion
10 | Observaciones sin Pronunciamiento | Contratado por cada caso| técnica y legal del jefe de supervision (De
Técnico - Legal detectado acuerdo a su especiaidad), dando las
altemativas de solicion y  sus
recomendaciones.
EL plazo maximo para remitir los informes
No atender oportunamente los informes | (5/1000) del Monto | 2113 lmsf;ei?d‘asm :diéb‘an"’é
11 | especiales, consultas soficitadas por la | Contratado por cada caso 2 dr‘: -G i s
Muricipakdad Provincial de Santa incumplido Bowstinicicia. elackorcs. yio. Reica por
parte de la enfidad. O seg(n el plazo que
indique la entidad en dicho documento.
Cuando el supervisor NO exija al confratista
i 7 cumplir con dotar a su personal de los
Por permmrﬁ'daa;'osdel()omﬁsi_ayds (5/1000) del Monto elementos de seguridad la enfidad por
12 | su personal sin Indumentaia e Contratado por caso medio dsl personal de la SGOP informara
implementos de proteccion personal detectado ez hecho?

]G
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No disponer de la Indumentaria e (5/1000) del monto <
13 | implementos de proteccién personal del Contratado por caso gtlili:‘ed:ue[ piarstzal &z;:r:j pen:::;rll no
Personal de la Supervision. detectado ke pANOna:
Cuando se verifique que el confratista no
" i (5/1000) del monto cuenta con los dispositivos de seguridad en
14 :egmdad de Obra, sefializacion ¥ | conpatado porcaso | la Obra, y no exista informe por parte del
ORES Vigonies detectado supervisor advirtiendo o penalizando tales
hechos.
Cuando no se reporte los accidentss de
trabajo que se
produzcan de acuerdo con lo sefialado
en la Ley 29783 El personal encargado de monitorear la
15 | “Ley de Segwidad y Salud en el (0~5g;)a%;:ma “.':"“ Obra  otro funcionario de la gerencia de
Trabajo” y su ITenio obras seglin corresponda.
reglamento y los planes de seguridad
elaborados para
la ejecucion de la obra
Cuando el cambio profesional propuesto, no
: ; & del mismo nivel en (Perfil y
Por cambio de los profesionales | (0.5 UIT)Por cada cambio| S22 POr Uno g
16 & o Experfencia exigidos en los TDR), no
propuestos sin Autorizacion de personal propuesto cumpla los requisitos que exima de la
penalidad
Cuando la supervision no verifique las
C(GHIOOO) el m(;?a pruebas o ensayos oporfunamente
17 | Pruebasy ensayos b:'”d"de e”“ no | extraidos por la contratista para confrastar
prue ok “sa’°| la calidad de los materiales en campo
emifiendo su conformidad respectiva.
Por presentacion de documentos a . Cuando la supervision presente ante la
18 | destiempo (Valorizaciones, Consultas, 020 UIT)rg:ra::da diade entidad documentacion fuera del plazo
liquidacion, etc) establecido en la normativa.
El plazo maximo para  emitir
Por demora en atencion de documentos | (0.20 UIT) por cada dia de pronunciamiento (d'smt.o ab ashpuiadq en
19 Ginfids o ol Eorat ’ el reglamento) a solicitud del confratista
por sera de 3 dias habiles contados a partir de
la recepcion de la solicitud.
Cuando la supervision no se presente a
todos los actos administratives, tales como
20 Por inasistencia a los aclos (0.25 UIT)porcada | recepcion de obra, levantamiento de
administrativos. inasistencia observaciones u ofros actos que sean

requeridas con resoluciones administrativas
ylo comunicacion escrita o virtual.
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Cuando no se presente la habilidad del 25%deuna UlT por | El personal encargado de monitorear la
21 | plantel profesional, se aplicara la cada personaly por | Obra u ofro funcionario de la gerencia de
penalidad que se sefiala. cada dia obras segiin comesponda.

Por el incumplimiento de pagos

10% del monto de la

informar a la entidad.

(salarios, jornales, beneficios sociales, | Valorizacion El personal encargado de monitorear la
22 | etc.) al personal profesional y técnico | correspondiente al Obra u ofro funcionario de la gerencia de

que afecte el nommal desarrolio de la | mes del incumplimiento, | obras segiim corresponda.

SUPERVISION. por cada ocasion.

Por incumplimiento del Plan de (5/1000) del monto Cuando la supervision no verifique e
23 Vigilancia, Prevencion y Confrol para Contratado por cads caso infome a la enfidad oportunamente el

COVID-18 por parte del Contratistay no det o Incumplimiento por parte del confratista de

su Plan de Vigilancia, Prevencion y Contro!
para COVID-19 por parte del Contratista.

24

Por incumplimiento del Plan de
Vigilancia, Prevencion y Confrol para
COVID-19 por parte del supervisor.

{5/1000) del monto
Contratado por cada caso
detectado

Cuando la supervision no cumpla
adecuadamente con su Plan de Vigilancia,
Prevencion y Confrol para COVID-19

presentado.

o Por fallecimiento del profesional propuesto.

¢ Por invalidez sobreviniente.

Nota: Para el caso N° 16, se eximira la penalidad por los siguientes:

¢ Por inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por
escrito a la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de
solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.

¢ Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

e Caso fortuito o fuerza mayor (COVID-19).

* De haber incurrido en penalidades, estas seran deducidas de los pagos a cuenta de
cada mes o en la Liquidacion final.

21. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del estado, el contratista es
responsable por la calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no
menor de (07) anos, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.
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22. DEL PERSONAL PROPUESTO

Plantel Profesional Clave

Cargo

Profesion

Experiencia

SUPERVISOR
OBRA

DE

INGENIERO CiviL

Experiencia profesional minima de TREINTA Y
SEIS (36) MESES, como Residente de Obra y/o
Ingeniero Residente y/o jefe de Supervision y/o
jefe del Equipo de Supervisién y/o Supervisor y/o
Inspector y/o jefe de inspeccion y/o Gerente de
Obra y/o coordinador de Obra en la Ejecucion y/o
supervision de Obras Similares, que se computa
desde la colegiatura. Tendra un porcentaje de
participacion del 100% durante la Supervision de
la Obra.

ESPECIALISTA
ARQUITECTURA

EN

ARQUITECTO

Experiencia profesional minima de
VEINTICUATRO (24) MESES como Arquitecto o
Especialista en Arquitectura o Especialista en
Disefio Arquitectonico, en la Ejecucion de Obras
en general, que se computa desde la colegiatura.
Tendra un porcentaje de participacion del 100%
durante la Supervision de la Obra.

ESPECIALISTA
ESTRUCTURAS

EN

INGENIERO CIVIL

Experiencia profesional minima de
VEINTICUATRO (24) MESES, como especialista
en estructuras y/o especialista en ingenieria
estructural en la supervision de obras en general,
que se computa desde la colegiatura. Tendra un
porcentaje de participacion del 100% durante la
Supervision de la Obra.

ESPECIALISTA
INSTALACIONES
ELECTRICAS

EN

INGENIERO
ELECTROMECANICO

o}

INGENIERO

MECANICO
ELECTRICISTA O

IN

GENIERO

ELECTRICISTA (0]

IN

GENIERO

MECANICO
ELECTRICO 0
ELECTRICISTA

Experiencia profesional minima de DIECIOCHO
(18) MESES, como Especialista en instalaciones
eléctricas yl/o ingeniero electricista y/o
especialista en instalaciones electromecanicas
y/o especialista eléctrico y/o especialista
mecanico eleciricista en la supervisién de obras
en general, que se computa desde la colegiatura.
Tendré un porcentaje de participacion del 50%
durante la Supervision de la Obra.

/{O
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ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES
SANITARIAS

INGENIERO
SANITARIO Y/O CIVIL

Experiencia profesional minima de DIECIOCHO
(18) MESES, como Especialista en instalaciones
sanitarias, en la supervision de obras en general,
que se computa desde la colegiatura. Tendra un
porcentaje de participacion del 50% durante la
Supervisién de la Obra.

INGENIERO CIVIL O

Experiencia profesional minima de DIECIOCHO
(18) MESES como Especialista y/o ingeniero y/o

INGENIERO supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente

AMBIENTAL O | ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion

INGENIERO DE | ambiental o ambientalista o monitoreo vy

GESTION mitigacion ambiental o impacto ambiental o
ESPECIALISTA EN | AMBIENTAL O | medio ambiente en ejecucion de obras en
MEDIO AMBIENTE. INGENIERO general, computado desde la fecha de la

AMBIENTAL Y DE | colegiatura. Tendra un porcentaje de

RECURSOS participacion del 50% durante la Supervision de

AMBIENTALES O | la Obra.

INGENIERO DE

RECURSOS

NATURALES.

La permanencia en la obra del Supervisor de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante [a ejecucion
de la obra. De los demas profesionales o especialistas es segln los porcentajes de participacion
establecidos en los términos de referencia.

El plantel técnico clave con duracion exclusiva debera permanecer en la obra al 100%, si la Entidad
detecta que parte de dicho plantel clave se encuentra laborando en otra obra se considerara como
Causal de Incumplimiento de Contrato.

SE ENTIENDE POR CONSULTORIAS DE OBRAS SIMILARES A:

Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o ejecucién de obras

similares: Se considerara como obra similar a: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
CREACION Y/O REMODELACION DE PLAZAS Y/O PARQUES Y/O PLAZUELAS Y/O
CAMPOS DEPORTIVOS Y/O COMPLEJOS DEPORTIVOS.

NOTA

a. Los documentos que acrediten las experiencias de los profesionales propuestos seran en
el sector publico o privado y deben contener la siguiente informacion de acuerdo al
siguiente cuadro (EL FORMATO ES LIBRE, PERO SI DEBEN CONTENER TODO LO
REQUERIDO EN EL SIGUIENTE CUADRO):

Entidad Publica Empresa Privada

Datos del profesional propuesto
(Nombres y Apellidos)

Datos del profesional propuesto
(Nombres y Apellidos)

]2
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La actividad realizada La actividad realizada
Datos de la entidad publica o
Datos de la Entidad. empresa privada a la que presto sus
servicios.
Tiempo de experiencia efectiva
Tiempo de experiencia efectiva realizado en actividades iguales o
realizado en actividades iguales o similares al objeto de la
similares al objeto de la convocatoria. convocatoria.
Nombre o definicién de la obra o Nombre o definicién de la obra o
proyecto. proyecto.

b. La acreditacion de la colegiatura y habilitacion del personal propuesto sera para el inicio
de su participacion efectiva en el contrato.

c. Cuando se detecte documentos inexactos e incongruentes, entendiéndose por tales
aquellos que contengan declaraciones o manifestaciones que no sean concordantes
con la realidad, produciendo una alteracion de ella, con infraccion de los principios de
moralidad y presuncién de veracidad, no seran considerados y se realizara
inmediatamente la fiscalizacion de los documentos presentados y se informara al
OSCE.

d. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debera indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

oo e. L.a documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del
postor deberan estar ordenados en forma cronolégica (Descendente y/o Ascendente),
para facilitar la verificacion y calificacién de las experiencias de los profesionales
propuestos y del postor. (Opcional).

23. SISTEMA DE CONTRATACION:
El sistema de Contratacion a emplearse seré Esquema Mixto (Tarifas y Suma Alzada).

24. NORMATIVA ESPECIFICA
La supervision de obra estad regulada con lo establecido en la Ley N° 30225 “Ley de
Contrataciones del Estado” y su modificatoria aprobada por Decreto Legislativo N° 1444 y el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y sus Modificatorias.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion son los siguientes:

Y7




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°045-2023-MPS-CS-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN
EL A.H. VICTORIA DEL SUR -SUB SECTOR SAN LUIS - ZONA
CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2551527.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

e TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL, TITULADO Y COLEGIADO del

personal clave requerido como SUPERVISOR DE OBRA.

e TITULO PROFESIONAL, de ARQUITECTO, TITULADO Y COLEGIADO del personal

clave requerido como ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA.

e TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL, TITULADO Y COLEGIADO del

personal clave requerido como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.

e TITULO PROFESIONAL, INGENIERO ELECTROMECANICO O INGENIERO

MECANICO ELECTRICISTA O INGENIERO ELECTRICISTA O INGENIERO
MECANICO ELECTRICO O ELECTRICISTA, TITULADO Y COLEGIADO, del personal
clave requerido como ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS.

e TITULO PROFESIONAL, INGENIERO SANITARIO Y/O INGENIERO CIVIL,

TITULADO Y COLEGIADO, del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES SANITARIAS.

e TITULO PROFESIONAL, INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL O

INGENIERO DE GESTION AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE
RECURSOS AMBIENTALES O INGENIERO DE RECURSOS NATURALES,
TITULADO Y COLEGIADO, del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN
MEDIO AMBIENTE.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante e i e A B S S

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL. PERSONAL CLAVE

Requisitos:

o SUPERVISOR DE OBRA. - Experiencia profesional minima de TREINTA Y SEIS (36)
MESES, como Residente de Obra y/o Ingeniero Residente y/o jefe de Supervision y/o jefe
del Equipo de Supervision y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de inspeccion y/o Gerente
de Obra y/o coordinador de Obra en la Ejecucion y/o supervision de Obras Similares, que
se computa desde la colegiatura. Tendra un porcentaje de participacién del 100% durante
la Supervision de la Obra.

« ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA. - Experiencia profesional minima de
VEINTICUATRO (24) MESES como Arquitecto o Especialista en Arquitectura o
Especialista en Disefio Arquitectonico, en la Ejecucion de Obras en general, que
se computa desde la colegiatura. Tendra un porcentaje de participacion del 100%
durante la supervision de la obra.

10
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN
EL A.H. VICTORIA DEL SUR -SUB SECTOR SAN LUIS - ZONA
CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2551527.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS. - Experiencia profesional minima de
VEINTICUATRO (24) MESES, como especialista en estrucluras y/o especialista
en ingenieria estructural en la supervision de obras en general, que se computa
desde la colegiatura. Tendra un porcentaje de participacion del 100% durante la
supervision de la obra.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS. - Experiencia profesional
minima de DIECIOCHO (18) MESES, como Especialista en instalaciones
eléctricas y/o ingeniero electricista y/o especialista en instalaciones
electromecanicas y/o especialista eléctrico y/o especialista mecanico electricista
en la supervision de obras en general, que se computa desde la colegiatura.
Tendréa un porcentaje de participacién del 50% durante la Supervision de la Obra.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS. - Experiencia profesional
minima de DIECIOCHO (18) MESES, como Especialista en instalaciones
sanitarias, en la supervision de obras en general, que se computa desde la
colegiatura. Tendra un porcentaje de participacion del 50% durante la Supervisién
de la Obra.

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE. - DIECIOCHO (18) MESES de
experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable
y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion ambiental o ambientalista
o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en
ejecucion de obras en general, computado desde la fecha de la colegiatura. Tendra
un porcentaje de participacion del 50% durante la supervision de la obra.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) de!l articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con ef articulo 186 del ﬁég@;gnto el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la expenencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
1 Computadora portatil 01
2 Impresoras multifuncional A4 01
3 Camara fotografica digital. 01
4 Camioneta 4x4. 01
5 Equipos topograficos (estacion 01
total).
6 Plotter 01
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

e
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN
EL A.H. VICTORIA DEL SUR -SUB SECTOR SAN LUIS - ZONA
CENTRO SUR PARCELA 5 MZ D LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2551527.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultorfa de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

SE ENTIENDE POR CONSULTORIAS DE OBRAS SIMILARES A:

Se considerard como obra similar a: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
CREACION Y/O REMODELACION DE PLAZAS Y/O PARQUES Y/O PLAZUELAS Y/O
CAMPOS DEPORTIVOS Y/O COMPLEJOS DEPORTIVOS.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobanie de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
+ debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
{_acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las diez (10) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

i En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de [as
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cenird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se

presumira que las obligaciones se ejecutaron en paries iguales.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor aff do que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la deciaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse |a validez de la experiencia”.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL PARQUE CULTURAL EN
EL A.H. VICTORIA DEL SUR -SUB SECTOR SAN LUIS - ZONA
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar
la documentacion sustentatoria corespondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Elérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por e/ postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de ja experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacién comesponde precisarse o ajustarse el requenimiento, se
solicita la autorizacién del 4rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd
el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede soficitar documentacién que acredite el cumplimiento
del algiin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los documentos que

el deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las bases.

o Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentaimente, y no mediante declaracién jurada.

HUNICIPALIDAD PROVIHCIAL DEV, EANTA

o1 GERENTE DE DLRAS PUBLICAS

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.
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e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion

jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los

documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracioén jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacién
que no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 0319 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 02 veces el valor
referencial y < 03 veces el
valor referencial:

50 puntos

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®®. M > 01 20 veces el valor

referencial y < 02 veces el
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 30 puntos
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

18 cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

1% El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

20 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

e Descripcién del Plan de Trabajo.

Términos de Referencia).

las actividades establecidas.
e  Programacion de las actividades a desarrollar.

Acreditacién:

metodologia propuesta.

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

e Matriz de asignacion de responsabilidades de cumplimiento de

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

e Cuadro de Gestion de recursos (personal, materiales, equipos). | Desarrolla la metodologia
e Relacion de actividades generales (consideradas en los| que sustenta la oferta

30 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

@/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ninglin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada 1] ol P ], identificado con DNI N° [......... 1y
de otra parte [... e ...], con RUC N° [............... ], con domicilio legal en
[... . ] mscrlta en Ia Ficha N° [..oooiii, ] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... o], con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [..........coeeeit. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

22

23

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacidbn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE QARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 2* residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

24 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

\_ @/
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [Leeeeeeiiiiieeeeiinnneenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

25

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°045-2023-MPS-CS-1

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO u

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

- Supervision
Elaboracion de de la Supervision
Objeto del contrato Expediente - P
P elaboracion de Obra
Técnico del

% pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@/
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Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°045-2023-MPS-CS-1

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ?’ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendréa en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

29 |pidem.

30 |pidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN o RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [..........cccccvvvveeveennnn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100063

31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.




@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.




@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

S

EGUN CORRESPONDA]

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFASS

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?3

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUEEAD
TIEI\?IIEO” TIEMPO®

OFERTADA®

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

34

35

36

37

38

39

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa“® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

40 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR,ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / v MONTO
B S OBJETO DEL | oviopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| 1\ en s | ypoRTe | TIPODECAMBIO | L\ or o v
CONTRATO cp DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

41

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinidon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podréa acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

\

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / v MONTO
5 o e OBJETO DEL | oviopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| 1 en s | ypogTes | TIPODECAMBIO | L) or o v
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA %
PAGO 5 ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARASZION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segin relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
seglin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

©




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




