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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE
OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
018-2023-MPU/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA)
CANAL EL LIBERATO EN EL CASERIO LA LAGUNA
DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE
UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” — CUI
N°2576898.

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacién
y habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras,
puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la
Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la
Secretaria Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en
todo momento segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos
de fraude, colusién y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi
como los proveedores y demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represiéon de Conductas Anticompetitivas”, o norma
que la sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio
o absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esti haciendo referencia al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°
344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso
de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con
lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el
literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan
conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman
la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital,
segln la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos
deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante
legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural,
por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las
ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo
pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la
seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del
Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa
por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del
valor referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de
determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el
numeral 74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectia siguiendo estrictamente el orden
establecido en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer,
segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con
los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica
lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento.
La correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo
procede para la ejecucion de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su
inscripcién en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las

\\ 8 La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

L
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1.11.

1.12.

1.13.

notificaciones a dicho correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia
de su envio al correo electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas
econdmicas que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las
contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los
requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las
hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el
SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacién, rechazo
y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro
se produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento,

sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto
por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando
el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y
es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion

y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento,
se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.
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3.1.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo
indicado en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos

en la seccidn especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las
de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparaciéon o actividades afines, se otorga una garantia
adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
de la prestacién accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta
el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de
adelantos, el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto
conforme a lo estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-MPU/CS-1

3.4.

3.5.

3.6.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar
autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva
del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ vy B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales
e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento

y mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya
sido previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES
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http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-MPU/CS-1

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de
la obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases,
por el inspector o supervisor, segin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se
realizard a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cadigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el
articulo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial de Utcubamba

RUC N° 1 20146917314

Domicilio legal . Jr. Angamos N° 349 Sector Pueblo Nuevo Amazonas -
Utcubamba - Bagua Grande

Teléfono: : 041 - 474256

Correo electrénico: : muniprovutcubamba@yahoo.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de
la obra: CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE CANAL
DE RIEGO; EN EL (LA) CANAL EL LIBERATO EN EL CASERIO LA LAGUNA DISTRITO
DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS” — CUI N°2576898.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 295,988.59 (Doscientos Noventa y Cinco Mil Novecientos
Ochentay Ocho con 59/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
gue incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de NOVIEMBRE DE 2023.

. fitacs
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/ 295,988.59 (Doscientos | >/206,389.74 (Doscientos | o 455 507 44
Sesenta y Seis Mil

Noventa y Cinco Mil Trescientos Ochenta (Trescientos Veinticinco
Novecientos Ochenta y Ocho Nueve con 74/100 Solgs) Mil Quinientos Ochenta
con 59/100 soles) y Siete con 44/100)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
Importante para la Entidad

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos,
primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales.
Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en
el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial
(VR)

Limite Inferior

Limite Superior

Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

S/ 295,988.59
(Doscientos
Noventa y Cinco
Mil Novecientos
Ochenta y Ocho
con 59/100 soles)

S/266,389.74
(Doscientos
Sesenta y Seis
Mil Trescientos
Ochenta y Nueve
con 74/100
Soles)

S/225,754.01
(Doscientos
Veinticinco Mil
Setecientos
Cincuenta y Cuatro
con 01/100 soles)

S/ 325,587.44
(Trescientos
Veinticinco Mil
Quinientos
Ochenta y Siete
con 44/100)

S/ 275,921.56
(Doscientos
Setenta y Cinco Mil
Novecientos
Veintiuno con
56/100 Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

26 de octubre del 2023

RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 136-2023-
MPU/GM, de fecha 22/11/2023

No corresponde

Contratacion menor a 8 UIT

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

Ejecucion de obra por contrata.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién

de las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de eiecucion de la obra materia de la presente convocatoria. es de 60 dias
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calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico
de la obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad.
Recoger en . Area de Abastecimiento (bases)
Oficina de GIDUR (Expediente Técnico).
Costo de bases . Impresa: S/10.00 (diez y 00/100 soles)
Costo del expediente . Impreso: S/ 250.00 (ciento cincuenta y 00/100 soles)
técnico Digital: S/5.00 (cinco y 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el
pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede
ser entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de
seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de
acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones
vigentes.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, que aprueba el Equilibrio Financiero del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023

- Ley N° 31640 — Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Decreto Legislativo N° 1252 — Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y su Reglamento aprobado
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mediante el D.S. N° 284-2018-EF.

Ley N° 26826 — Ley de Marco de Descentralizacion.

Ley N° 27783 — Ley de Bases de descentralizacion

Ley N° 26572 — Ley General de Arbitraje.

Decreto Legislativo N° 1071, ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de
setiembre del 2008.

Ley N° 28611 Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005.

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones con el Estado.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, norma que aprueba el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, modificado con Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto
Supremo N° 162-2021- EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF y Decreto Supremo
N° 308-2022-EF. (En adelante el RLCE).

Reglamento de intervenciones Arqueolégicas aprobado por D.S. N° 003-2014-MC,
publicado el 04 de octubre del 2014.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Publico.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Ley N°29973 Ley General de la Persona con Discapacidad.

Directivas, opiniones y pronunciamientos del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado OSCE.

Oficio N° 5196-2011-SBD de fecha 27 de enero del 2011

Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento el Decreto
Supremo N°005-2012-TR.

Cadigo Civil.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Reglamento de seguridad y salud en el trabajo y su modificacion.

Directiva N°009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio,
segun corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del
Reglamento. (Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el
numeral 3.1 del Capitulo 1l de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e)

f)

)

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo N°5)

El precio de la oferta en Soles y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya
convocado a suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
Gltimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser
expresados con mas de dos (2) decimales.

este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta

se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segliin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente

seccion de las bases.

2.2.2. Documentaciéon de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de
micro y pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

§  Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del

%

|\c\_.ﬁ2l||c|u.u.
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2.3.

d)

e)

En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluaciéon”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV.
(Anexo N° 7)

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccidén no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal
a) del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los
integrantes, de ser el caso.

Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados,
el nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
caso de persona juridica.

Advertencia

9

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacidn de constituir un fideicomiso para la administraciéon

de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la
constitucion del fideicomiso.
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de
ampliacién de plazo mediante medios electronicos de comunicacién . (Anexo N°12)
Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario
de avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario
se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el
calendario de avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

1)

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo

n)
0)

p)
Q)

r

s)

requiera.

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para
la elaboraciéon de los documentos indicados en los literales k), ) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito
de calificacién equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a hombre
del consorcio o de uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a
cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria —
SUNEDU?4,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad

del Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

12

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto

militar o por razones de orden interno.

13

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

L m . L L L
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacioén o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante
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2.4.

2.5.

2.6.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho
efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del
Reglamento, debe presentar la documentacion requerida en mesa de parte de la
Municipalidad Provincial de Utcubamba, sito en Jr. Angamos Nro. 349 Sector Pueblo Nuevo

Amazonas - Utcubamba - Bagua Grande.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

K 16 Aprobada mediante Resoluciéon N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022

OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamentes=

_
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, c_ie_bien_do
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE

TECNICO
= MUNICIPALIDAD TCUBAMBA
GERENCIA DE INFRAESTRU - _C URBANO Y RURAR /‘&
A SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS - .
\__‘.g “Afio de la unidad, la pazy el desarrollo” \_4.5"
TERMINDS DE REFERENEIA —’

3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACIGN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

A. DENDOMINACION DE LA CONTRATACIGN

CONTRATACIGN DE LA EJECUCIGN DE LA DBRA: “REPARACION DE CANAL DE RIEGD: EN EL(LA) CANAL EL LIBERATD EN EL
CASERID LA LAGUNA DISTRITO DE BAGLIA GRANDE, PROVINCIA LTCUBAMBA, DEPARTAMENTD AMAZONAS” ~ CUI N° 2576888,

B. AREA USUARIA
Sub Berencia de Obras Pablicas - Municipalidad Provincial de Utcubamba.

C. INFORMACIGN ACERCA DE LA DBRA
CADIED (NICD DE INVERSIAN: N° 2576858
NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIGN: FORMATO N 07-E - APROBADD
FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD: 02/03/2023
FECHA DEL INFORME DE VERIFICACIGN DE LA VIABILIDAD: No se realizd verificacidn de la viabilidad.
APROBALIGN DEL EXPEDIENTE TECNICD: RESOLUCIGN DE GERENCIA MUNICIFAL N° 135-2023- MPL/EM
FECHA DE APROBACIGN DEL EXPEDIENTE TECNICD: 22/11/2023

D. DBJETDO DE LA CONVOCATORIA
Contratar a una persona natural o juridica con inscripcidn vigente en el Registro Nacional de Proveedares - OSCE, en el
capitulo de EJECUTOR DE OBRAS, debidamente acreditada y que debers cumplir con los requisitos minimos descritos en el
presente requerimiento, que se encargard de ejecutar |a obra: “REPARACION DE CANAL DE RIEGD; EN EL(LA) CANAL EL
LIBERATO EN EL CASERIO LA LAGLNA DISTRTO DE BAGLA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTD
AMAZONAS” - CUI N° 2576838.

E. FINALIDAD PBLICA
Con la ejecucin de la obra: “REPARACION DE CANAL DE RIEGD: EN EL(LA) CANAL EL LIBERATD EN EL CASERIO LA LAGLINA
DISTRITO DE BAGLIA GRANDE, PROVINCIA LITCUBAMBA, DEPARTAMENTD AMAZONAS” - CUI N° 2575898, Se contribuirs
a mejorar el rendimiento y competitividad de la agricultura de riego. mediante el apravechamienta intensivo y sostenible de
las tierras y el incremento de a eficiencia del uso del agua en el Caserio La Laguna, del distrita de Bagua Brande, provincia de
Utcubamba, departamento de Amazonas, dotando a la junta de usuarios del canal El Liberato de una infraestructura adecuada
y segura para la irrigacidn de sus dreas de cultivo y de esta manera expandir sus dreas para el cultivo y lograr el
de la poblacidn del Caserio La Laguna, mejoranda su calidad de vida de sus pobladores..

F. BASE LEGAL

v' Articulo 02° de la Constitucion politica del Perd, segin el cual es derecho de toda persona gozar de un
equilibrada y adecuado al desarrallo de a vida y con respecto a los recursos naturales.

v Texto Unico Ordenado de la Ley N230725 - Ley de Contrataciones del Estado. aprobado mediante Decreto Supremo

NeD82-2018-EF

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del estado

Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estado, y, todas sus modificatorias aprobadas.

Resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado que resulten aplicables a la presente.

Pronunciamientos y Opiniones OSCE. Cadigo Civil.

SRS
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Cadigo Civil.

Decreto Suprema N2DII-73-VE y sus modificatorias

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobade  mediante Decreto Suprema  N20II-200B-VIVIENDA. del 08 mayo de
2008 y publicada el D8 junio de 2008, asf como las madificaciones realizadas posteriores a su publicacidn.

Normas Técnicas de Edificaciones.

Reglamentn de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigentes.

Resolucidn de Contralorfa N 2196-2010-CE, que aprueba Directiva N200Z-2010-CGID EA "Control Previo Externo de las
Prestaciones Adicionales de Obra".

Normas Técnicas de Edificacidn "Seguridad durante la Construccidn”

Polttica y la estrategia nacional de Riego del Perd, aprobadas con la RM N20438-2003- AB de junio de 2003,
Reglamento de Ia Ley N¥27448, Ley del Sistema Nacional de Evaluacidn de Impacto Ambiental Decretn Supremo Neqig-
2003-MINAM.

Ley de Recursas Hidricos™ Ley N®29338, Reglamentos y madificatorias.

Ley N279BB4, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres (SINAGERD)

Decreto Supremo N2048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamentu de la Ley N®23684. que crea el Sistema
Nacional de Gestidn del Riesgn de Desastres (SINAGERD)

Reglamento de Mangjn de Residuos Sdlidos del Sectar Agrario, aprobado mediante Decreto Supremo N20IB-201Z-AG.
Directiva Ne003-2017-EF/B3.01 - Directiva para la ejecucidn de inversiones publicas en el marco del sistema nacional
de programacitn multianual y gestidn de inversiones.

Decreto Supremo N2OO3-2014-MC, del 03 de octubre de 2014- Aprueba el Reglamento de Intervenciones Arquecldgica
Resnlucitn Ministerial N2055-2020-TR, que aprueba la "Guia para la prevencidn del Coronavirus en el ambito laboral”.
DIRECTIVA N2008-2020-0SCE/CD, "Lineamientos para el uso de Cuaderno de obra digital”.

Reglamentn de seguridad y salud en el trabajo y su modificacidn.

Norma de disefio Sismorresistente, E.030.

Norma de suelos y cimentaciones, E.050.

Norma de concreta armads, E.OGD.

Norma de sequridad durante la Construccidn G.050

G. ANTECEDENTES
La Municipalidad Provincial de Utcubamba ha elaborado previamente al desarrollo del presente Expediente Técnica, el

Formato de Viabilidad del Proyecto, el cual se encuentra registrado en el Banco de Proyectos con Cadigo CUI N® 2576858
en condicidn de aprobado y viable. Dicha declaratoria de viabilidad tiene fecha en 02 de marzo del 2023.

Es asf que el presente Proyects “REPARACION DE CANAL DE RIEGE; EN EL(LA) CANAL EL LIBERATD EN EL CASERID LA
LAGLINA DISTRITO DE BAGLA GRANDE, PROVINCIA LITCUBAMBA, DEPARTAMENTD AMAZONAS”, ha sido elaborada con la
finalidad mejorar la infragstructura de riegn a cartn plazo, y en busca de optimizar la producsian y productividad de los

cultivos de la zona.

311 CONSIDERACIONES GENERALES
3.L11. DESCRIPCIGN DEL FROYECTD

A. LOCALIZACIGN DEL PROYECTD:

v Regidn 3 Amazonas

v Provincia 5 Utcubamba
v Distrito ; Bagua Grande
v [aserio 5 La Laguna
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Grafico N°01: Mapas de Macro localizacién
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Grafico N°02: Mapas de Micro localizacion
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B. ACCESIBILIDAD AL PROYECTO
Para llegar a la localidad de La Laguna, se debe realizar el siguiente recorrido:

La principal via de comunicacidn lo constituye |a carretera asfaltada Fernando Belaunde Terry Chachapoyas - Bagua
Grande, con un tiempo aproximadn de 2 horas hasta Bagua Grande y un tiempo de 20 minutos hasta la localidad de La
Laguna. Esta via sirve para que la poblacidn pueda realizar sus actividades comerciales con la ciudad de Bagua Grande y
sus localidades aledafias.

Tal como se puede detallar en el siguiente cuadra.

Cuadrn N°DI: Ruta hacia la zona de intervencidn

TRAMD DISTANCIA (KM). TIPO DE PISTA
Lima - Chiclayo 762 ASFALTADD
Chiclayo - Corral Duemado 308 ASFALTADD
Corral Duemado - Bagua Grande 42 ASFALTADD
Bagua Grande - Lagunas 15 ASFALTADD

Fuente: consultor

Grafico N°03: Zona del proyecto
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C. TOPOBRAFA § 7
La zona presenta topografia accidentada, ondulada con pendiente moderada a muy alta. Los suelos de esta sube T
formados hace un millén de afios aproximadamente, en la era cuaternaria reciente, son suelos jivenes y'estér /- /

depositados sobre rocas igneas y metamadrficas. Estos suelos se han creado por metegrizacidn, es decir debido’ala - . .- “' 7
destruccidn de |a roca madre por accidn de la variacion de la temperatura, de las lluvias, las rafces de las plantas.
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D. ASPECTOS CLIMATICOS

El distrita tiene diversos climas, pues presenta varios pisos ecaldgicos, que estan en funcidn de la altitud siendo
calidos, templados y frios. Koppen afirma que el clima del distrito es de sabana tropical, calido en su regidn, templado
en su regidn central, aprecidndose dos épocas bien marcadas: verano con lluvias de Enero —mayo y seco con sol de
junio- diciembre. En la época de sol calido en el en el dia y por las noches con temperaturas que oscilan entre los 22
a 30 grados.

En Ia localidad de Lagunas se puede definir un clima ligeramente caluroso, existiendn pequeias zonas en las partes
més altas denominadas zonas medias. Las temperaturas minimas son de 20 °C en el mes de agosto y una méxima de
32°C en el mes de febrero. Las precipitaciones pluviales de esta zona van desde los meses de diciembre a abril, siendo
las mas intensas entre Enera a Abril.

E. VIENTOS

En cuanto a la fuerza del viento, no se aprecia ningtn efecto.

F.  SERVICIOS EXISTENTES

Como es comn en las zonas rurales, se tienen el servicio de agua, pero que, en muchos casos, desde su instalacidn,
no han tenido ningiin mantenimienta, en su mayorfa las redes estan instaladas, ademss de algunas piletas que también
son utilizadas para el consuma humano. Estdn a cargo de las propias comunidades, pero no se han conformado las
Juntas Administrativas de este servicia.

La mayoria de los caserios y anexos, especialmente en la localidad de L Laguna, cuenta parcialmente con los servicios
de energia eléctrica y agua potable y algunos cuentan con el servicio de Desagiie.

El centro poblado de Ia Laguna, cuenta con servicio de telefonia mavil y fijo comunitarios, sefial de televisidn.

B. DESCRIPCIGN DE LA SITUACIGN EXISTENTE
e lafuente de abastecimiento es de |a Duebrada Onda.
e laestructura de la toma de captacidn del canal es rustica de piedra y tierra en mal estado que capta agua de [a

[uebrada.

LAY

_ FOTOGRAFIA N°D: Toma Canal El Liberato
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el canal £l Liberato, tiene una capacidad de conduccian de 300 I/s. y una longitud de 3 Km. de los cuales hay un

tramo revestido y el resto sin revestir. por el cual se atiende un drea bajo risgo de 24.00 hectareas, y beneficia a
48 usuarios.

_ FITOGRAFIA N°D2: Canal de canduccidn _
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o  Enlas siguientes imAgenes se aprecia los tramos afectados del canal El Liberato:

FOTOGRAFIA N°D3: Tamas Laterales
T iy : : iy
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FIJTU N°04: Pases e Caming

o De acuerdo a los aforos realizados en el estado en el que se encuentra el canal “El Liberato tiene una eficiencia de
conduccin 44%, presentando tramos afectados, con el revestimientn del canal se quiere alcanzar una eficiencia de

8a%.
FOTOGRAFIA N°DS: Estado actual Canal El Liberato




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-MPU/CS-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

H.  PLANTEAMIENTD DEL PROYECTO

La ejecucidn del proyecto: “REPARACION DE CANAL DE RIEGD; EN EL(LA) CANAL EL LIBERATD EN EL CASERID LA
LAGLNA DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTD AMAZONAS” - CUI N° 2376898,

ha considerado como meta la intervencidn, lg siguiente:

©  Reparacitn de tramos afectados del canal “El liberatn” mediante Concreta Armado fc: 210 kg/em2
La rehabilitacitn de la seccitn hidréulica interna del canal rectangular (0.50 m x 0.50 m) y con un espesor en los
muros de 0.I5 m y base de 0.20m de concreto armado Fe=210 Ka/emZ. en los tramos afectados ubicados en las

!pr'Eu?]resivas 2+130 al 2+180 y de la progresiva 2+/80 al 2+305, hacienda una longitud total critica acumulada de
75.00 ml.

I CUADRD RESUMEN DE METAS

En el siguiente cuadra se muestran las metas dgl proyecto:

Item Descripcion Unid | Metrado

O == ]

OLOL0L0! “ALMATEN, DFICINA Y CASETA DE EUARDIANAA Wz 4000

01010107 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 480 X 3.60 ND 100
AT PLAN DE SEGURIDAD Y SALUID EN EL TRABAJD BLB 100
0010207 EQUIPD OE PROTECCION INDIVIDUAL BLE 100
OLOL02.03 EQLIPD OF PROTECCION COLECTIVA BLB .00
01010204 SENALIZACIN TEMPORAL DE SEGURIDAD BLE 100
01010205 CAPACITACIGN EN SEGURIDAD Y SALUD ' B 100
01010206 RECURSOS PARA RSFTS ANTE EMERGENCIAS EN SEG. Y SALLD DURANTE EL BB 100
TRABAID

OLOZ0L0] LINPIEZA DEL TERREND MANAL W | smm

01.02.01.02 TRAZD Y REPLANTED PRELIMINAR M2 575.00
01.02.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO AFECTADOS M3 38.75
01.02.02.02 EXCAVALION MANLAL EN TERREND SEMIROCOSD M3 70.00
01.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D.MIN.=3.0 KM M3 I08.75
01.02.02.04 PERFILADD Y COMPACTALION DE SUB RASANTE P 53053
01.02.02.05 MEJORAMIENTD DE SUBRASANTE CON HORMIGON, E<0./OM. ARSI 13750
01.02.02.08 RELLEND Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPID SELECCIONADD  [= ;-:/-;L, M 38.75
01.02.03.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 o | M B2.38
01.02.03.02 ACERD DE REFUERZD fy=4,200 kg/cm? D 3,502.00
0L02.03.03 ENCOFRADD Y DESENCOFRADD PARA MURDS UNA CARA M2 769.50
01.02.03.04 ENCOFRADD Y DESENCOFRADD PARA CANAL M2 385.00
01.02.03.05 JUNTAS EN CANAL SELLADD CON MATERIAL ELASTOMERICD M I06.20

¥ —
3 FLETES

UlUag

0030001 FLETE TERRESTRE BLE 00
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SIDUOS SOLIDOS

3.L1.2. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICID A CONTRATAR:

A DESCRIPCIGN DEL SERVICID A CONTRATAR:
Contratacidn de los servicios de de Eiecucidn de obra: “REPARACION DE CANAL DE RIEBD; EN EL(LA) CANAL EL

LIBERATD EN EL CASERIO LA LAGUNA DISTRITD DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCLIBAMBA, DEPARTAMENTD
AMAZINAS” - CUI N° 25758358,

B. VALOR REFERENCIAL DEL PROCEDIMIENTD DE SELECCION

El costo total para la ejecucidn de | obra asciende a la suma de §/. 285.988.59 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCT ML
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 58/100 SOLES), incluidz el 1V,

DESCRIPCION SUB TOTAL (S))
COSTO DIRECTO Zi0,788.08
GASTOS GENERALES 2579457
UTILIDAD 1475516
BB TOTAL 250.837.78
IGV (18%) 455080
| COSTO TOTAL DE OBRA 29598854 |

El valor referencial ha sido calculada al mes de NOVIEMBRE de 2073,
C. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El Plazu de ejecucidn obra es de sesenta (B0) dias calendarios contabilizados después de la firma del contrato y/o a

firma del acta de inicio de ohra,

El plaza de ejecucian de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguigntes condicianes establecidas

en el articulo 78 del Reglamento LCF (modificada por el Decreto Legislativa N° 1444 y aprobada por el Decreto Suprem =
N® 344-2018-EF). N7
a) (ue la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segtn corresponda. [=
b) Que la Entidad haya hechg entrega total o parcial del terrenn o lugar donde se ejecuta la obra, segdn corresponda.

£) ue la Entidad provea el calendaria de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdn con las Bases, hubigra—
asumido coma obligacidn, e
d) Que Ia Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra complets, en caso este haya sido modificads con
ucasitn de la absolucitn de consultas y observaciones.

e) Que la Entidad haya otorgada al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en gl
articula (8.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince ((3) dias
contados a partir del dia siguiente de a suscripeidn del contratn. En caso no sz haya solicitads a entrega del adelantn
directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demés condiziones.
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La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicin del plazo de ejecucidn de |a obra segin los supuestos
previstos en el articulo I76.3 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacidn,
debienda suscribir la adenda correspondiente.

D. MODALIDAD DE EJECUCIAN
La ejecucitn de la obra s realizard mediante la MODALIDAD por CONTRATA, ejecutada por terceros mediante un contrato,
cuyo marca regulatorio estd prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, ley N° 30225 y DS. \°
350-2015-EF y sus modificatarias segan D.L N34l y D.3. N° 056-2017-EF. Dich contrato estd sujetars sujgta a un control
establecido en las bases del procedimienta de seleccidn, Convenio y normas correspondientes.

E. SISTEMA DE CONTRATACION
Fl sistema de contratacidn ha sido definido a PRECIDS UNITARIDS.

F. OBLIGACIDNES DEL CONTRATISTA.
o Fl contratista debera entregar en un (0 original, (2) copias y en digital los tramites que realiza a Ia Entidad tales comn:
Ampliaciones de Plazo, valorizaciones, cronograma de gjecucidn, solicitud de sustitucidn del personal propuesta y otros.

ol contratista, antes del inicio de obra, deberd realizar una detallada inspeccidn del terreno donde se gjecutars la obra,
anotanda de existir las observaciones correspondientes y comunicar a la Municipalidad Provincial de Utcubamba a fin
de que efectiie acciones correctivas opartunamente y dentro del marco legal pertinente.

o Después de las coordinaciones del caso debe anotarse toda consulta, aclaracicn, omisidn, discordancia y rectificacitn.
referida a los documentos de obras, dejar constancia de todo acontecimiento relevante ocurrido en obra.

o | profesional clave debe permanecer en obra de acuerdn a sus coeficientes de participacion y de acuerdo a un
cronograma de participacidn que deberd ser evaluado por la supervisidn; si se estableciera cualquier falta debe
disponer la aplicacitn de las penalidades contempladas en |as bases integradas del proceso de seleccidn y/o en los
presentes términos de referencia y/o el contrata de obra. De igual forma la maguinaria y/o equipn existente en obra
dehe ser conforme a lo ofertado y de acuerda a lo programad.

o Mantener una permanente coordinacidn con el drea usuaria. en especial cuando ocurren en obra incidentes no
regulares que ameriten alguna opinidn, antes de la toma de decisiones.

o Asistir a las diferentes reuniones programadas por el &rea usuaria, salva causales de fuerza mayor gue informaré
pportunamente por eserita, de no hacerln se considerard como falta a obra y por tanto plausible de penalidad.

o Dispaner la realizacian de contrales de calidad de materiales, elementos de obra que a su juicio del supervisor permitan
garantizar la buena calidad técnica de la obra; y que sean de acuerda con lo normada por los reglamentos vi

; : A ; Q
supervisor en lo posible se hard testign ocular de la toma de muestras y ensayos de laboratorin. 3

=~
<
S

B. REOUISITOS DEL POSTOR.

) y/
Los requisitos que se sefialan a continuacitn son de cumplimiento obligatorio y no estén sujetos a asignacion n‘% o
N—

e Persona natural o jurfdica con experiencia demostrada en ejecucidn de obras, inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) - Capitulo Ejecutores de Obras - y no estar incurs en os impedimentos para contratar con el
Estadn establecido en el articula I° de Ia Ley de Contrataciones del Estado y que cumpla con las siguientes
condiciones:

o [l Postor no debers mantener sancion vigente aplicada por el OSCE ni estar impedida, temporal o
permanentemente, para contratar con el Estadn Peruann. Par consiguiente, el Postor no deberd encontrarse
incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

H. RECURSOS HUMANDS Y FiSICOS DUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA

= EICONTRATISTA deberd contar con la organizacidn necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en
|os presentes Términos de Referencia.
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= E CONTRATISTA proporcionara y dispondré  adecuadamente una organizaciin de profesionales, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las instalaciones y mobiliario necesarias, asf comg
los medios de transporte y comunicacidn para cumplir eficientemente sus obligaciones en conformidad con el
desagregadu de Ios gastos generales.

= Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del PROFESIONALES CLAVE deberén acreditar los Thulos
profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que
desempefiaran en el Proyectn.

= Todo el personal asignado al Proyecto, debera estar de acusrda al Coeficiente de Participacidn en conformidad con el
desagregado de los gastos del expediente técnico.

*  Para la realizacidn de las actividades, el CONTRATISTA debera conformar, un equipo profesional, administrativ y
técnico: con la estructura basica indicada en el numeral IV de los presentes términos de referencia.

= El personal técnico-administrative del CONTRATISTA que trabaje para el Proyectn, sera especificaments indicada,
Debiendo considerarse el eventual trabajo en dias domingos, festivas y jornadas nocturnas, cuanda asilo requiera el
Prayecto, sin que esto signifique costo adicional al pactada en el Contrato.

= La Municipalidad Provincial de Utcubamba podra slicitar cambios del personal CLAVE, en cualquier momento, cuando
considere conveniente en beneficio del Proyecto y cuando se verifique un incumplimiento y/o deficiencia en el servicio.

= Elpersonal del CONTRATISTA deberé observar en todo moments las normas de sequridad vigentes en la obra, debiendo
todo el personal estar provistas de implementos de sequridad comu: cascos, chalecos, botas, guantes, unifarme.

l.  OTRAS CONDICIDNES
a) Plan de mangjo ambiental y Plan de seguridad y salud en el trabajo:

- H postor debe presentar, el Plan de manejo ambiental y Plan de seguridad y salud en el trabaj, juntamente con un
cronograma de actividades de los profesionales del plantel clave ofertado, congruente con las actividades del
cronograma de obra.

b) Actividades durante |a ejecucin de [a obra:
Todos lns profesionales que conforman el desagregada de gastos generales (prafesional clave), asi comn los equipas
necesarios para desarrollar las ejecuciones de obra, deberan permanecer en la obra durante todo el tiempo de
ejecucitn de esta, de acuerdo al coeficiente de participacidn; que sera controlado por la supervisidn de obra que es el
representante en obra de la Municipalidad Pravincial de Litcubamba.
La supervisitn deberd controlar que la obra se ejecute dentro del plaza establecido, con la calidad requerida de acuerdo
con los documentos técnicos de |a obra, realizanda las coordinaciones con el drea usuaria.

J. SEGLROS
EL CONTRATISTA debera contar., de acuerdo a la Ley N° 26780 y su Reglamento aprobado por Decreta Suprema N° 009-

37-5A y modificada por Decreto Supremo N° 003-38-SA con una Pdliza de Sequro Complementaria de Trabajo de Riesga,
con el propdsite de proporcionar al persanal a su cargo asignados al servicio una cobertura adicional por Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales (Complementaria a la que normalmente brinda ESSALUD), debiendn compr
cada pdliza por separado, la Cobertura de Salud de Invalidez y Sepelia (esta ltima incluye Supervivencia).
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3.12. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.
A. DEL EQUIPAMIENTD:

iTEM DESCRIPCIGN CANTIDAD
o NIVEL TOPOGRAFICD o
0z TEODOLITD 1]
03 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPD PLANCHA 4 o
HP

Las pérdidas o dafins causados a los equipos y maguinarias durante |a ejecucitn de las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos. maguinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para
asegurar |a calidad de la obra y el cumplimientn de los plazos, el Contratista est obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
NEcesarias, por su cuenta y costo.

B. DEL PLANTEL PROFESIONAL PROPUESTD:

{ PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 1
Cargo | Profesidn ( Experiencia ‘
| Debers Acreditar Una Experiencia Minima De Veinticuatro Meses (24) Meses como
Ingeniero | Residente de obra y/o supervisor de obra y/o inspector de obra y/o Asistente en
| Residente de Ingeniera Civil } Obras Similares(*), se computars después de su inscripcidn de su colegiatura.

Obra j

v H residente de |a obra debe cumplir con las calificaciones y |a experiencia minima establecida en el articulo (73 del
Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe ser un profesional colegiado. habilitado y especializado, el cual
puede ser ingeniera o arquitect, seqin correspanda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en |a especialidad, en funcidn de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.

v H coeficiente de participacitn para el Residente de Obra propuesto serd del [00%.

Se considerara obras similares(*) a:
Reparacidn y/a Renovacidn y/o Mejoramiento de captacidn de agua para riego y/o captacion de agua y/o bocatoma
de canales de riego. que contengan coma minimo los siguientes companentes: desarenador, seguridad y salud en
trabajo, mitigacion ambiental, encauzamiento, capacitaciin en operacidn y mantenimient, instalacidn de mura
gavidn.

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Fl postor debe acreditar un monto facturado monto facturado acumulado equivalente S/. 735.000.00 (Doscientos noventa y
cinco Mil can 00/100 Soles), en la gjecucidn de obras similares, durante los |0 afios anteriores a la fecha de la presentacidn de
ofertas que se computardn desde |a suscripeidn del acta de recepcitn de obra, asimismo se considerara un méximo de veinte
(20) contrataciones por solicitud de acreditacidn.

DEFINICIGN DE OBRAS SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS

Reparacin y/o Renovacidn y/o Mejoramiento de captacion de agua para riego y/o captacidn de agua y/o bocatomas de
canales de riego, que contengan comn minima los siguientes companentes: desarenador, seguridad y salud en el trabajo,
mitigacion ambiental, encauzamiento, capacitacidn en operacidn y mantenimignto, instalacion de mura de gavign
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D. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:

La promesa de consorcio contendra firmas legalizadas., en la que se consigne los integrantes, el representante comin, el
domicilio comiin y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi coma el porcentaje
equivalente da dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

La promesa de consarcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

De conformidad con el numeral 43.5 del articulo 43 del reglamento el drea usuaria puede establecer Io siguiente:
- E nimero méimo de consorciados es de (2) integrantes
- El porcentaje minimo de participacidn de cada consorciada es de 20%.

- Hl porcentaje minimo de participacidn en la ejecucidn del contratu, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia es de 40%

El representante comin del consorcio se encuentra facultadn para actuar en nombre y representacidn del mismo en todos
los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcidn y ejecucitin del contrato, con amplias y eficientes facultades.

E. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA EL EJECUTOR DE LA OBRA:

v H Contratista ejecutard la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y mano
de obra, serdn tomando en consideracidn Io definida en el expediente técnico. Asi misma el contratista y la Entidad
deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamenta, incluidas sus
Madificatorias y normas internas de |a ENTIDAD segiin sea 2l saso.

v" los criterios de disefin involucrardn, sin excepeidn, las mejores practicas de ejecucion de Obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de dltima generacidn acordes con las teenalogias, a fin de
asegurar un producto de calidad, estandn sujetos a la aprobacidn y plena satisfaceidn de [a ENTIDAD.

¥' Por otra parte. los procedimientos de construccidn reflejan la suposicidn basica que el Contratista es el especialista y
conoce las précticas de construccidn y equipamienta.

v Toduo procedimiento constructivo indicado seré de primera calidad, estard sujeto a la aprobacidn de la ENTIDAD. quien
tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en infraestructura.

v El contratista deberd cumplir |o indicado en el artfculo I73. del reglamento de la ley de contrataciones del estado, D.S
N® 344-2018-EF., bajo responsabilidad en |a obligatoriedad a tiempo completa la permanencia en la obra del residente
de obra.

v"  H contratista debera tener en cuenta lo indicado en el articulo 77 del reglamento de |z ley de cantrataciones del estadn,
0.5 N2 344-7018-EF.

¥" Hl Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que serén los responsables de Ia direccidn de la
gjecucidn de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable téchico de obra. Los
Profesionales que deben ser los consideradas en su propuesta técnica, en cumplimenta estricto al Art. (30. Dbligaciones

Estadn D.S N? 344 2018-EF

v"  El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreras especializados y demés personal necesari
correcta ejecucidn de los trabajos.

v"  El cantratista deberé dotar de implementos de sequridad de obra al personal obrera bajo responsabilidad. \

v" El contratista es responsable con respecto al pago de remuneraciones al personal obrero en fechas previstas se s\g‘ik
régimen de construceion civil.

v'  El Contratista esté obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la
integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante |a realizacidn del proyecto. En este
sentido deberd dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacidn de todos los trabajos,
quedando terminantemente prohibido la realizacidn de trabajos en circuitos energizados.
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v Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberdn cumplir con las caracterfsticas técnicas exigidas en las
Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas. RESOLUCIGN DE CONTRALORIA
N 072-2000 - CG. 60D NORMAS DE CONTROL INTERND PARA EL ARFA DE DBRAS PUBLICAS; 600-07 APLICACIGN DE
CONTROLES DE CALIDAD EN DBRAS Y REPORTES.

v" Todos los equipns y maquinarias necesarios para la ejecucitn satisfactoria de los trabajos a realizar, deberén llevarse
a obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacidn escrita del Supervisor, que no podré
negarla sin justa razdn.

v’ H Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccidn en los documentos, ponigndolo de
inmediatn en conocimiento del Supervisar de la obra, sobre los errores y omisiones por media de ocurrencias anotados
en el cuaderno de abra.

v' bl Contratista proveers, en el lugar de la obra, de todo el equipn y servicio que fuera necesario para proparcionar
primeros auwilios al personal accidentado como consecuencia de la gjecucion de la obra y serd de su entera
responsabilidad |a ocurrencia de los hechos

F. ADELANTOS
Para la contratacidn de la ejecucidn de obra: “REPARACION DE CANAL DE RIEGD; EN EL(LA) CANAL EL LIBERATD EN EL
CASERID LA LAGLNA DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS” - CUI N°
2376838, se considerars los siguientes adelantos:

ADELANTD DIRECTD
La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTD dentra de los ocho (08) dias siguientes a la suscripcidn del
contrato, adjuntando su solicitud, [a garantfa por adelanto mediante carta fianza o péliza de caucitn y el comprobante de

pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede [a solicitud.
ADELANTDO PARA MATERIALES E INSLIMOS

La Entidad otorgaré un (D) adelanto para materiales e insumas por el 20% del monto del contrato original,
calendario de adguisicidn de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de Ios adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisicidn de materiales o insumos para cada adquisicidn, con [a finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe salicitar la entrega del adelantn en un plaza de ocho (O8) dias calendario anteriores al inicio
del plazo antes mencionado, adjuntanda a su solicitud la garantfa por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucidn
y el comprobante de pago respectiva.

La solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciadn el plazo de ejecucidn de la obra. No procede el
otorgamienta del adelanto para materiales e insumaos en los casos en que la salicitud correspondiente sea realizada can
posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicidn de materiales e insumos.

G. FORMA DE PAGD DE VALORIZACIDNES

El abono de las valorizaciones (pagos a cuenta) de EL CONTRATISTA, se efectuard previa conformidad del supervisor de obra
o inspector (segin corresponda) y la ENTIDAD. La forma de pago de las valorizaciones, se realizarén de la siguiente manera:
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Mediante valorizaciones de ohra de forma MENSUAL, que se encuentran directamente relacianadas al avance fisico ejecutado
de |a ubra, mediante la constitucion de un Fideicomiso, hasta un manto equivalente al monto contratado para la ejecucidn de
Ia ohra, més reintegros, en casn existieran, previa conformidad del supervisor o inspector, segiin corresponda, y [a entidad.

La Entidad abonard la valorizacidn en trémite, segin los plazos establecidos en el articula 194 del Reglamento de Iz ley de
contrataciones del estado. La demara por parte del Contratista en la presentacidn de la salicitud de pago y/o demora en la
presentacitn de |a factura dentro del plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad, no generard
derecho al Contratista por concepto de intergs.

H. CONFORMIDAD DE PAED

La conformidad de pago del contrato de ejecucidn de obra, serd otorgada por el drea usuaria de la Municipalidad Pravincial
de Utcubamba, a través del informe previo del supervisar de obra.

| CONTENIDO DE LAS VALORIZACIONES MENSUALES:

Se realizaré de acuerdo a una memoria valorizada mensual indicandn unidad grado de avance Porcentual y costo parcial
alcanzadn segiin avance.

Se presentardn las valorizaciones en 0l juegos original y 01 capias (INCLUYE CD), con el siguiente contenidn:

v Solicitud de paga firmadn por el representante legal del contratista de obra.

¥ [ndice.

v Factura del contratista.

v Ficha técnica.

v Planillas de metrados ejecutados durante el periodn, las cuales respalden | valorizacidn.

¥" Resumen de valorizaciones pagadas.

v" Resumen de la valorizacidn del mes.

¥ Planilla de valorizacidn de abra.

¥ Valorizacion de obra del mes.

v Gréfico de la Curva “S".

¥ Plano o croguis de seguimiento de lo ejecutada en el perindo.

v LCapia de la(s) farmula(s) polinémica(s) del expediente técnica.

v [ndices unificados de precios, publicados en el diario oficial Bl Peruano.

v" [élculo de reajustes.

¥ Célculo de amortizaciones y deducciones. en caso corresponda.

¥ Clculo de penalidades, en caso corresponda.

v" Cuadro de amortizaciones.

¥ Certificado de habilidad del plantel profesional clave.

v" Copia del contrato de ejecucitn de obra. \

¥ Copia del contrato de consorcio (de ser el caso) N

v [opia de documento que autoriza cambio del plantel profesional clave (de ser el casn).

¥ [upia del acta de entrega de terrena (solo para la primera valorizacidn).

v Impresiones del cuaderno de obra digital correspondiente al mes trabajado. el cual deberd estar firmado y visada
en cada una de las paginas por residente y por supervisor.

' Copia de controles de calidad efectuadas durante el periodo. en caso corresponda.

v Panel fotogréfica del proceso constructiva del mes, que reflejen y respalden la valorizacidn de los trabajos
realizados en el mes, las fotografias deben ser impresas a colores con la mayor nitidez.

v" Pago de CONAFOVICER, paga de contribucidn al SENCICD, y de toda obligacidn que tenga que pagar el contratista.
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v Lonstancia y/o certificado de NO ADEUDD que acredite el pago de la contribucidn al SENCICO

¥ Informe de actividades de mitigacitn de Impacto Ambiental y de Seguridad realizada durante el mes.

v Informe de actividades realizadas por los profesionales especialistas del plantel clave, con rubrica y firma de estos
y su respectiva cronograma de asistencia con un panel fotogréfico que sustente las actividades informadas; Ia no
presentacidn serd causal de penalidad por ausencia del personal.

¥ Lopia de cartas fianzas vigentes (garantia de fiel cumplimiento, adelantos, etc.), de ser el casn.

" Copia de cronograma de avance de obra valorizado vigente.

v Copia del Informe Digitalizadn (Escaneadn) con las firmas de supervisar y residente.

v Copia de los documentos cursados a la entidad y al supervisaor.

¥ losinformes y las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor y/o inspector en todas sus
paginas, el sello y firmas manuales.

J. GESTIGN DE RIESGOS:
La Planificacidn de la Gestidn de Riesgos en |a ejecucicin de la obra, deberé estar enmarcada en lo dispuesto en cumplimienta

con Io dispuesto con la Directiva N° 012-2017-0SCE/CD, aprobado mediante Resolucin N° 014-2017-0SCE/CD, del 09.05.2017.
Se adjuntan los formatos de la gestidn de riesgos.

K. RECEPCIAN DE LA OBRA
La recepcidn de la obra se realizard teniendo en cuenta el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(modificada por el Decreto Legislativo N°1444 y aprobado por el Decreto Supremao N°344-Z018-EF)

No estara permitida la recepcitn parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad caon el articulo 208 del
Reglamento de L.C.E.

El Contratista proporcionard al Comité de Recepeitn un juegn completn de los planos de replanten para facilitar la verificacidn
de la culminacidn de la abra, sin perjuicin de su ohligacidn de presentarln nuevamente en la liquidacin de la obra.

L. REAJUSTE DE PRECIOS
Tanto la elaboracitn comn la aplicacidn de las farmulas polindmicas se sujetan a In dispuesto en el Decreto Suprema N2 01l

78-VC y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias y en base a la formula determinada y aprobada con la
resolucidn de aprobacidn del expediente técnico.

Los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K” conocido al momento de |z valorizacian. Cuando se conozean
los Indices de Precios que se aplican, se calcula el monto definitiva de los reajustes que le correspanden y se pagan con la
valorizacidn més cercana posterior o en la liguidacicn final sin reconocimiento de interés; siendo la férmula polindmica la
siguiente:

Férmula Polindémica

Presupuesto 41101047 EXP. TEC. IOARR: "REPARACION DE CANAL DE RIEGO:; EN EL(LA) CANAL EL LIBERATOEN EL
CASERIO LA LAGUNA DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO
AMAZONAS™ CON CUI 2576838

Subpresupuesto 001 EXP. TEC. IOARR: "REPARACION DE CANAL DE RIEGO: EN EL{LA) CANAL EL LI
CASERIO LA LAGUNA DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAM
AMAZONAS™ CON CUI 2576898

Fecha Presupuesto 06/11/2023
Moneda SOLES
Ubicacion Geografica 200304 AMAZONAS - UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE

K= 0.310"°(Mr/ Mo) + 0.084*(Mr / Mo) + 0.381°(Dr / Do) + 0.130"(Ar / Ao) + 0.085"(Ar / Ao)

Monomi Factor (%) Simbolo indice Descripcién

1 0310 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

2 0.034 100.000 M 42 MADERA IMPORTADA PARA ENCOF. Y CARPINT.
3 0.381 100.000 D 28 DOLAR

4 0.130 100.000 A 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO

5 0.085 100.000 A 05 AGREGADO GRUESO
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M. PENALIDADES
De acuerdo al articulo 162 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado, en caso de retraso injustificada del
contratista en la ejecucitn de las prestaciones abjeto del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por
mora por cada dia de atraso, hasta por un monta maxima equivalente al diez por ciento (I0%) del monta del contrata vigente.
Esta penalidad serd deducida de lus pagos a cuenta, del paga final o en la liquidacidn final: o, si fuera necesario, se cobrara del
manto resultante de |a ejecucitn de las garantfas de fiel cumplimienta.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente farmula:

010 x manta vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad diaria =

Ddnde F tiene [os siguientes valores:

Para plazos mayores a sesenta (B0) dias.

Para obras; F=0.15

Tanto el monto coma el plazo se refiere, seqlin carresponda, al monto vigente del contrato o ftem que debid Ejecutarse o, en
caso que estos involucran obligaciones de ejecucian periadica o entregas parciales, a la prestacitn individual que fuera
materia de retrasn.

N. DELAS OTRAS PENALIDADES
Conforme al artfculo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Fstado, Ios documentos del procedimiento de
seleccitin pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el articulo 162°. Siempre y cuando sean objetivas,
razanables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacidn. Para estos efectos, incluyen los supuestos de
aplicacidn de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de caloulo de las penalidades para casa supuesto y el
procedimient mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma independiente a
penalidad por mora.

OTRAS PENALIDADES

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo | Procedimiento

Permanencia del plantel profesional clave:
1.0 U por cada
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (50) dia de ausencia | Segin infor T

{ | dias desde el inicio de su participacitn en |z ejecucidn del contratn del personal clave | del supervis
0 del integro del plaza de ejecucidn, si este es menor a los sesenta | obraenel plazo | Obra.
(60) dias, de conformidad con las dispasiciones establecidas en el orevisto,
numeral 130.2 del articulo (30 del RLEE.

1.0 UIT por cada

Participacitn del plantel profesional clave: dia de ausencia | SEQON i,?furmg
Z | n caso el contratista incumpla con su obligacidn de ejecutar la | del personal en del supervisor de

prestacidn con el personal acreditado o debidamente sustituida s Obra.

Anotacitin de ocurrencias: Segin  informe

) isor d
Si el residente de obra incumple en evaluar permanentemente el | 0.25 UIT por no SEIP:UPEW'SUF .
desarrollo de la administracidn de riesgos y no realiza la anntacidn | realizar la ’
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17 | Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los
siete (7) dias calendario de iniciadn el plazo de ejecucian de obra.
La penalidad sera por dia.

personal clave de acuerdo al coeficiente de particidn, al supervisar por cada
o inspector. ocurrencia.

Uno  por  mil
Cartel de obra: (171000) del

monts de s
valorizacidn  del
periodo por cada
dia de
incumplimienta.

Segin  infarme
del supervisor de
Obra.

Subcontratacitin:

18 | Por subcontratar parte de las prestaciones a su cargo sin la
autorizacitn escrita de la Entidad y al margen de Ios dispuesto por
el articulo 147 del RLCE.

Uno  por cien
(1/100) del monta
del contrato
original por cada

dia

de

Segin  informe
del supervisor de
Obra.

incumplimiento.

En caso que el supervisor no haya sidn contratada para el inicio de la ejecucidn de la obra, &l informe de penalidades
serd elaborado por el inspector designado por la entidad.

¥ Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacicn final, seglin corresponda; o si fuera necesarin,
se cobra del monto resultante de la ejecucitin de la garantia de fiel cumplimiento.

v La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez par ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ftem que debid ejecutarse.

¥ Cuando se llegue a cubrir el monta méxima de |2 penalidad por mora o el monta maxima para otras penalidades. LA
ENTIDAD puede resalver el cantrato por incumplimiento.

0. LIOUIDACIGN DE CONTRATD DE EJECUCIGN DE DBRA.
El contratista debera presentar la Liquidacian de contratn de ejecucidn de obra en un plazo de sesenta (B0) dias o el

equivalente a un décima (1/10) del plaza vigente de ejecucidn de la obra, el que resulte mayor contado desde el dia siguiente
de la recepeidn de la obra, dentro del plazo de sesenta (BD) dias de recibida, la entidad debera pronunciarse, ya sea
observando a liquidacidn presentada por el contratista o, de considerarln pertinente, elaborando otra, y notificaré al
contratista para que este se pronuncie dentra de los quince (13) dias siguientes.
Si el contratista no presenta la liquidacidn en el plazo previsto, su elaboracion sera responsabilidad exclusiva de la entidad
en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista, La Entidad notificard la liquidacin al contratista para que este
se pronuncie dentro de los quince (13) dias siguientes.
La liguidacidn quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo
establecido. (Segin Articulo 208 RLCE. - Liguidacitn del contrato de obra). El contenido de |a liquidacitn de o
siguiente
o Ficha de identificacitn de la obra
o Presentar los certificados de no adeudo de CONAFDVISER y al SENCICO, que acredite cumplimien
contribucitn o
e [alculo detalladn de Ia liguidacitn de obra
- [Calculo de los “K” de reajuste mensual del contrato principal
- Célculo de los “K” de reajuste mensual de prestaciones adicionales de supervisidn (i hubiese)
- Indice general de precios al cansumidar a nivel nacional
- Recéleulo de valorizaciones del contrato principal
- Recalculo de Valorizaciones de prestaciones adicionales (si hubiese)
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en el Cuaderno de obra en el plazo que estipula el Art. 192.2 del RLCE
respecto 2 la Bestidn de Riesgo.

anotacidn de Ia
gestidn del riesgn
en &l cuaderno de
gbra de manera
semanal.

Plan de seguridad y salud en el trabajo:

No presentar dentra de los siete (7) dias de iniciado el plaza de
ejecucidn de obra, el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJD al
supervisor o inspector. segin contenido minimo de los térmings de
referencia.

0.5 UIT por cada
dia de retraso en
|a presentacidn.

Segin  informe
del supervisor de
(bra.

Revisidn del Expediente Técnicao de Ohra:

Si dentro del plazo establecido en el articuln 177 del Reglamenta de
la Ley de Contrataciones del Estado el contratista no presenta &l
supervisor o inspector de obra, el informe técnico de revisidn del
expediente técnico de obra que incluya, entre otras, las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyectn y otros aspectos que
sean materia de consulta.

0.5 UIT por cada
dia de retraso en
|a presentacidn.

Segin  informe
del supervisor de
Obra.

Plazos para presentacitin de documentos:

Por demara en la presentacitn de informes de valorizaciones (de
obra principal o, de obras adicionales, de mayores gastos
generales), informes mensuales, informes de opinidn de ampliacidn
de plazo, informes referidos a prestaciones adicionales de obra,
informe final, tomandose como referencia los plazos establecidos
en el RLCE y/o en lus presentes términos de referencia.

Tres por  mil
(3/1000) del
manto del
contrato original,
por cada dia de
demora o retraso
en la prestacidn.

Segin  informe
del supervisor de
obra

Indumentaria e implementn de proteceitn personal:

Cuandu el contratista permita que el trabajador laborar sin estos o
que los tenga incompleta, conforme lo establece la Norma Técnica
6.030. La aplicacidn de penalidad sera por cada trabajador que no
cuente con indumentaria y/o sus implementos y por cada vez que
sea detectadn

Una  por il
(1/1000) del
montu de la
valorizacidn ~ del
periodo por cada

Segin  informe
del supervisor de
(bra.

i ROVINZ
OCUPrEnCia. ./@V/f f..}j'j
Equipos y/o maguinarias del contratista: Cinco por mil 7 G
Cuando el contratista no cuenta con los equipos y/o magquinarias | (3/1000) del

que conforman el equipamientn estratégico ofertad, de acuerdo al
calendario de utilizacitn de equipo. o que o tenga incompleta. o que
no cumplan con las especificaciones ofertadas para [a ejecucitn de

monto de la
valorizacidn ~ del
periodo por cada

Ia obra. La penalidad seré por ocurrencia. Ocurrencia.
Calidad de ejecucitn de ohra: ?I?Tl]l][l)pnr g;':

Cuando el supervisor o inspector observe y advierta un trabajo mal
ejecutado y no se corrija, se aplicard una penalidad por ocurrencia,
y ademds de la penalidad, el contratista deberd corregir dicho
trabajo sin costo alguno para [z entidad.

monto de la
valorizaciin ~ del
perindo por cada
OCUPrEncia.

Segin  informe
del supervisor de
Obra.
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Calidad de materiales:

Cuando el contratista emplee materiales que no cumplan con las
especificaciones técnicas contenidas en el expediente técnico y las
normas técnicas vigentes. la penalidad serd por cada caso
detectado. El contratista deberd retirar dichos materiales sin costo
alguno para la Entidad y reemplazarlo por otro que cuente con los
respectivos certificados y/o control de calidad

Uno  por  mil
(1/1000) del
monto de a
valorizacién ~ del
periodo por cada
OCUrrENCia.

Segin  informe
del supervisor de
Obra.

fi

lso de materiales sin ensayn de calidad previos:

Cuando el contratista presente materiales que no cuenten con los
certificados y/o ensayos de calidad previos a su utilizacitn. El
contratista deberd retirar dichos materiales y reemplazarios por
otros que cuenten con los respectivos certificados y/o ensayos de

control de calidad, sin que ello represente costo alguno para la
Entidad.

Uno  por mil
(1/100D0) del
monta  de la
valorizacion  del
periodo por cada
ocurrencia.

Segin  informe
del supervisor de

[bra.

Permanencia del plantel técnico:

En caso de que el personal del plantel técnico (Administrador del
proyecto, Personal para Cantral de Salud en Dbra, Maestro de Dbra
y Topdgrafo) no permanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de
participacidn y de acuerdo al calendario de participacion del
personal.

0.3 UIT, por cada
dia de ausencia
del personal

Segin  informe
del supervisor de
obra

i3

Seguridad de obra y sefializacidn:

En caso el contratista incumpla con su obligacidn de implementar la
sefializacidn interna y externa que la obra requiera a fin de evitar
accidentes y brindar |a seguridad necesaria a los trabajadores.

Tres  por  mil
(3/1000) del
montn  de s
valorizacidn  del
periodo por cada
DCUrrencia.

Segin  informe
del supervisor de
Obra.

14

Cronogramas de obra adecuados al inicio del plazo de
ejecucidn:

Cuando el contratista no cumple con entregar al supervisor o
inspector, el calendario de avance de obra valorizado, el programa
de ejecucion CPM, el calendario de adguisicidn de materiales o
insumos, calendarin de utilizacidn de equips; adecuados 2 |a fecha
de inicio del plazo de ejecucidn de obra, dentro de los siete (7) dias
calendario de iniciado dicho plazo. La penalidad serd por cada dia de
retrasn en la presentacidn

0.5 UIT por cada
dia de atraso.

Segin  informe
del supervisor de

Cronogramas de obra actualizados por ampliacidn de plaze:

Cuando el contratista no cumple con entregar al supervisor o
inspector, la programacion CPM que corresponda y su respectivo
calendario de avance de obra valorizado actualizado, dentro del
plaza establecido en el articulo 198 del RLCE.

0.5 UIT por cada
dia de atraso.

Segiin informe
del supervisor de
{bra.

Calendario de participacidn de personal:

No presentar dentro de los siete (7) dias calendario de iniciado el
plazo de ejecucidn de obra, el calendario de participacidn de todo el

Une  por  mil
(17100D) del
monto del
contrato  original

Segin  informe
del supervisor de
Obra..
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- Resumen de resjustes pagados
- Monto del contrato vigente final
- Valorizaciones pagadas
- Liguidacidn del contrata de Obra
- Anexa N2 01 - Resumen de liquidacitn final de consultoriz
e  Panel fotagrafica
e Lopia de la Resolucidn de aprobacisn de [ liguidacisn de la ejecucidn de |a obra
o [Copia de valorizaciones tramitadas
o Lapia de Facturas Emitidas
o [uopia de Comprobantes de Pago
e [opia de cartas fianzas (si hubiese)
o [Copia de los RNP de los Contratistas integrantes del Consorcio
e [Copia del Acta de Otorgamiento de la Buena Pro
o [Lopia del contrato de Consorci (si hubiese)
o [Copia Legalizada del Contrato de Obra
o [opia Legalizada del Acta de entrega de terrenn
o [opia Legalizada del Acta de Inicio de obra
e [opia Legalizada del Acta de Verificacitn (si hubiese)
o [uopia Legalizada del Acta de Recepeidn de obra
o Copia de Resoluciones de Ampliaciones de Plazo y prestaciones adicionales (si hubizse)
o [uopia de actas de paralizacitin y reinicio de obra (si hubiese)
o  [opia de documentos enviados y recibidos (Ampliaciones de Plazo, Adicionales d obra. (si hubiese)
o  |mpresiones del Cuaderno de Obra digital.
e Presentar copia de los certificados de no adeudo de CONAFOVISER y al SENCICO, que acredite cumplimiento de
pagos.

P. SUB CONTRATACIGN

El cantratista podra acardar con terceras la subcontratacidn de parte de las prestaciones a su cargo, debiendo realizarlas
en el marco de o dispuesto por el articuln 35 de la Ley N® 30225, Ley de contratacianes del estado, madificada por D.L. 1444
y el articulo 147 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, aprobado por D.S. N2 344-7018-EF. las cuales tienen
que ser autorizadas por |a entidad.

[L DELAS GARANTIAS

Las garantfas que deben otorgar los Contratistas, segin corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato
adelantas.

(L. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTD (\\\
Coma requisitn indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la gaf‘bgt& e fiel-
cumplimignto del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato ariginal, de acuerdo @
Decreto Legislativo N°1353, que autoriza a las entidades |a aceptacidn de retencidn del 0% como fonda de garantia de fiel
cumplimignts, para la suscripcion del contrato. La cual se mantendrd vigente hasta el consentimiento de la liquidacisn final,

[1.2. GARANTIA POR ADELANTD

El contratista ganador debe presentar una garantia emitida por idéntico mant conforme a lo estipulado en el articuls 153 del
Reglamenta de la Ley de Contrataciones con el Estado.
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@

R. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES
El Postar debers consignar una direceidn para efectos de natificacidn durante el procedimiznta de seleccidn en la ciudad de
Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Regidn Amazonas, para efectos de viabilizar de manera répida y eficiente las
notificaciones que se deriven del procesa.
Constituye forma vélida de comunicacidn la que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA efectde a través de correa
electrdnico de la Entidad, para lo cual se utilizars la direccidn electranica indicada por el Postor. Efectuada la notificacidn por
corren electrdnico, la notificacitn en el domicilio fisico del Postor no sera ohligataria, no obstante, de producirse, no invalidars
|a notificacidn efectuada con anticipacion a través del medio indicada, computéndose los plazos a partir de |a primera de las
notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.
El postor es responsable de mantener activa y en funcionamiento la direccidn fisica y electrdnica consignada en su oferta y
en el contrato; asimismo de conformidad con el articuln 40° del Cédigo Civil (para el presente serd de 03 dias de ocurrido el
hechn). el cambio de domicilin fisico y para efectos del presente contratn, de direccidn electrdnica, sélo sers oponible a la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA sf ha sida puesto en su conocimient de manera indubitable.

S. CONFIDENCIALIDAD
EI CONTRATISTA se encuentra obligado a no difundir informacidn relevante que surgiera durante la ejecucidn de la obra y/o
informacitn proporcionada por la entidad; asf mismo toda difusidn de informacitn deberd ser aprobada por |a Entidad de
forma escrita.

T. SOLUCIGN DE CONTROVERSIAS
Las divergencias de cualquier indole que surjan entre las partes con relacifn a este contratn, su interpretacidn y/o
cumplimiento, incluyendn las referidas a su nulidad o validez, inclusa las del conveni arbitral, seran resueltas mediante
conciliacidn o arbitraje, segdn acuerdo de las partes. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de
resalver dichas controversias, dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Bl laudo que se emita en el proceso arbitral sers inapelable y definitivo.

L. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

vl postor es consciente de la documentacidn que presenta para efectos del presente procedimiento de seleccidn, por lo
cual, la entidad, antes de la suscripcidn del contrato, iniciara el proceso de verificacidn documentaria con |a finalidad de
identificar que la documentacidn presentada se ajuste a la verdad.

¥l postor se compromete a facilitar informacidn que permita identificar la veracidad de la documentacidn.

v La experiencia solicitada al personal propuestn es la minima, por cuanto queda a criterio del postor ofertar profesionales
con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacidn profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.

v Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quien corresponda en ejercicio de una
facultad expresa aplicado a las instituciones pablicas, asf como aguellas emitidas por un privado u otro emitido por quien
ostente las facultades correspondientes.

v Las bases integradas son las reglas del procesa por consiguiente deberan ser en funcidn a ellas que el postor formule
oferta.

v Lualquiera controversia que surja durante las etapas del proceso se resalveran conforme a lo establecida en ba :
Ley. 1

¥ Hl contratista de ningin modo podré solicitar a la Entidad, indemnizacidn por pérdidas o dafios en los materiélg. >
herramientas, instalaciones cualesquiera fuere el hecho que lo produzca.

¥ H contratista es responsable de la ejecucitn de la obra.

v El personal propuestn para la ejecucidn de Ia obra no podra ser sustituida, salva los casos o situaciones de fuerza mayar
debidamente comprobadas que se susciten después de la suscripeidn del contrat, sustitucitn que también ser aprobado
por la Entidad. El profesional sustituido, debera demostrar igual o mayor experiencia que la exigida en las bases, en casn
hubiese cambio de personal.
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v' No se consideraran como validos para los efectos de calificacin y evaluacitn aquellos documentos que presenten

enmendaduras. borrones o resulten ilegibles en tanto no permitan identificar detalles relevantes (Ejempla: fechas.
nombres, firmas, objeto, montos, etc.).
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o MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA

3.2. REBUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
Al EQUIPAMIENTD ESTRATEGICD
Requisitos:
iTEM DESCRIPCION CANTIDAD
1] NIVEL TOPOGRAFICO 1]
02 TEODOLITD 1]
03 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPD PLANCHA 4 1]
HE
Acreditacitn:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesitn, el compromiso de compra venta o alquiler v otro documento que
acredite |a dispanibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En casa que el postor ganador sea un consoreio, los
documentos de acreditacin de este requisito pueden estar a nombre del consorzio o de unos de sus consorciadss.
Importante . - ) » ) )
N correspande solizitsr comp equipamients que gl postar cuente con ofizinas, locales o otros Eespacios fisicas. Asimisma, no se
puede reguerir caractenisticas, afs de antigiedad y demds condiviones del equissmients gue no consten en el expedients
téenico.
AZ | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACIGN ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reguisitos:
Carge= 'tul L Formacitin académica Gradn o titulo profesional
profesional clave
Ingeniero Residente de Obra Ingeniern civil Trtu!a.du, gy ¥
hahilitada.
Acreditacidn:
Capia de los diplomas que acreditan |a formacitn académica requerida del plante] profesional clave, en caso que el grada o tftulo
profesional requerido no se encuentre publicada en el Registrn Nacional de Brados Académicos y Titulos Profesionales a cargodelo
de la Superintendencia Nacional de Educacidn Superior - SUNEDL
A3 | EXPERIENGIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo - rol del -
plantel profesional TiBm]:l ° d? Cargos/puestos desempefiados Espemal!dad
Experiencia requerida
clave
24 meses
Ingeniero Residente de (computadn | Residente dB. tbra y/n Supervisur de En obras iguales y/o
Ob desde la obra y/o inspector de obra y/o -
e fechadela | Asistente.
colegiatura)
Acreditacitn:
De conformidad con el numeral 49.3 del articuln 43 y el literal ) del numeral 139.] del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacitn se acredita para la suscripidn del contrato.
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Para el plantel profesional clave se consideran obras similares: Reparacidn y/o Renavacidn y/o Mejoramiento de captacidn de agua
para riego y/o captacidn de agua y/o bocatomas de canales de riego, que contengan como minimo los siguientes componentes:
desarenadar, sequridad y salud en &l trabajo, mitigacian ambiental, encauzamientn, capacitaciin en operaciin y mantenimiento,
instalacitn de mura de gavign.

Importants

£ residente de fz obrs debe cumpli Iz experienciz minima estzblecids 2n &l artieuls 79 de/ Reglaments.

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un manto facturado acumulads equivalente & S/. 295,000.00 (Doscientos noventa y cinco Mil con 00/100
Soles). en la ejecucitn de obras similares, durante los [0 afios anteriares a la fecha de |a presentacidn de ofertas que se computardn
desde la suscripeidn del acta de recepcitn de obra.

Se cansiderard obra similar a Reparacidn y/o Renovacidn y/o Mejoramienta de captacidn de agua para riega y/o captacion dz agua
y/n bocatomas de canales de riego, que contengan coma minima los siguientes companentes: desarenador, seguridad y salud en el
trabajo, mitigagitn ambiental, encauzamiento, capacitacidn en operacian y mantenimiento, instalacidn de mura de gavitn.

Acreditacin:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepeitn de obra; (ii) contratos
y sus respectivas resoluciones de liquidacidn; o (jii) contratos y sus respectivas constancias de prestacifin o cualquier otra
documentacitn' de |a cual se desprenda fehacientemente que [a obra fue concluida, as coma el manta total que implicé su ejecucidn;
correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adguirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumis en el contrat presentads; de [o
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuandu se presenten cantratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.03.2012, Iz calificacitn se
cefiird al método descrit en la Directiva “Participacitn de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendn
presumirse que el parcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacidn de Ia promesa de consarcio o del contr;
de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacitn se presumird que las obligaci
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de |a experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia correspande a la matriz en caso que el pos
sucursal, o fug transmitida por reorganizacidn societaria, debiendo acompafiar la documentacisn sustentatoria correspondie

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 8.

Cuanda los contratos presentados se encuentren expresadas en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicads
por la Superintendencia de Banca, Sequros y AFP correspondiente a la fecha de suscripeitin.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexa N2 10 referido s la experiencia del postor en la
especialidad.

Importante
£n &/ casp de consoreivs, [ calificaciin de la experiencia se realiza confarme 2 lz Oirective “Participacidn de Proveedores en
Linsarcio en las Lontrataciones del Fstads”

' De acuerdo con la Dpinidn N° 185-2017/DTN “cuslquier otra documentacitn”, se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad
contratante con ocasidn de Ia ejecucidn de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejempla,
mediante las resoluciones de liquidacidn de obra, las actas de recepeidn de conformidad, entre otros.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
. La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segln la siguiente formula:
Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

10017 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

17

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ ], con RUC N° [........... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”2°

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

19
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.

/




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°018-2023-MPU/CS-1

de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2L Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

22 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista. °

.
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

23
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

%> Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?”1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

26

27

28

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

29

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

30 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

0 soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless?.

L Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales °

.
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°018-2023-MPU/CS-1

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-MPU/CS-1

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?32 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

32 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES33 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3* Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

33 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3*  lbidem.

3% lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”36

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 3"

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

36 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

0 operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
39 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV4!

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. a
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV42
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

42

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV43

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV44

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %BC‘)]I\IIE'ITSA[')I'%L CON'INRATO CI;:CIESHQAA?'E)IZG RECEPOCégi DE LA PRO>/7EI£\II1::ENTE MONEDA IMPORTE#*8 TIPOVIEE]_I(_:Q';ABIO A':CAUCJSF:SOOSO
1
2
3
4

46

47

48

49

50

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

)
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5

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
9 con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




