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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Mérgenes

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

8 Espaciado

Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra P . "9
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
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GORE - ICA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 21-2023-CS-GORE-ICA
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SUPERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO
PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE
SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO
DE ICA”.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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15.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2

Para

mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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1.10.

1.11.

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

~
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
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de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases 0 en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Gobierno Regional de Ica
RUC N° : 20452393817

Domicilio legal : T Av. Cutervo N° 920 ICA- ICA
Teléfono: : 056-408078

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la Elaboracion del Expediente Técnico denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS
MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO,
DEPARTAMENTO DE ICA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/381,673.95 (Trescientos Ochenta y un Mil Seiscientos Setenta
y Tres con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
mayo de 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/.381,673.95 S/. 343,506.56 S/.419,841.34
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacibn fue aprobado mediante Formato N° 001-2023-
SGASG/GRAF/GORE.ICA de fecha 12 de mayo de 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Recursos Determinados — Fondo de Compensacion Regional

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 10.00 (Diez con 00/100 soles), en la Caja e Entidad sito en la Av.
Cutervo N° 920 Distrito, Provincia y Departamento de Ica, recabara las Bases en la Sub Gerencia
de Abastecimiento previa presentacién del comprobante de pago.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

- Ley N° 31640 — Ley de Endeudamiento del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF, y sus modificatorias mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, N° 250-
2020-EF, N° 162-2021-EF, N° 234-2022-EF y N° 308-2022-EF.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias mediante Decreto
Legislativo N° 1341 y 1444.

- Directiva N° 001-2019 OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresién de Interés Estandar para
los procedimientos de seleccién a convocar en el marco de la Ley N° 30225”, aprobado con
la Resolucién N° 013-2019-OSCE/PRE y sus modificaciones dispuestas en las Resoluciones
N° 057, 098, 111, 185 y 235-2019-OSCE/PRE; N° 092 y 120-2020-OSCE/PRE; N° 100, 137
y 193-2021-OSCE/PRE; y N° 004, 086, 112 y 210-2022-OSCE/PRE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

6

7

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~
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2.2.1.2.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccién de las bases.

Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0/
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2.3.

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases, segun corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EI 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.
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Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = 080.
c2 =0.20

Donde: c1 + ¢c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU13,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

~
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equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes4,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisiéon de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

14

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

0) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION

DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la Av. Cutervo N° 920 Ica, provincia y
departamento de ICA.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en cuatro (04)
Pagos periddicos después de ejecutada la respectiva prestacion y otorgada la conformidad del
area usuaria.

El pago del presente servicio sera de acuerdo a lo siguiente:

PAGOS PLAZOS (90 dias) PRESENTACION DE INFORME

Contraprestacion a la aprobacion del 1er Informe, conteniendo lo
30% 20 indicado para la etapa respectiva

Contraprestacion a la aprobacion del 2do Informe, conteniendo
30% 30 lo indicado para la etapa respectiva

Contraprestacion a la aprobacion del 3er Informe, conteniendo lo
20% 25 indicado para la etapa respectiva

15

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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20% 15 A la aprobacion de 4to entregable mediante acto resolutivo

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia Regional de Infraestructura - Subgerencia de
Estudios y Proyectos (para informes parciales), emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- La documentacion debe ser presentada en El plazo para la evaluacion de cada informe parcial a ser
presentado por el consultor, sera de ocho (08) dias calendarios contabilizados desde la entrega de la
documentacion presentada en Mesa de Partes del GORE ICA, sito en la Av. Cutervo N° 820 Ica, provincia y
departamento de Ica.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

SE ADJUNTA TDR A LAS BASES
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:
Requisitos:
o  El consultor persona natural o juridica o consorcio, debe contar con inscripcién vigente en el RNP; capitulo consultor de

obras y con especialidad en Consultoria en Obras edificaciones y afines, - Categoria B y no estar inhabilitado o
suspendido.

e  EIRUC debe estar con estado ACTIVO y condicion HABIDO, en la superintendencia nacional de administracion tributaria
(SUNAT), siendo responsabilidad de la entidad realizar la verificacion respectiva.

Importante

De conformidad con la Opinidon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
o Copia simple del RUC

e Constancia del Registro Nacional de Proveedores del Estado, capitulo Consultor de Obras y con especialidad en
CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
JEFE DE PROYECTO:

Titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto.

ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO:
Titulo de Arquitecto.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:
Titulo de Ingeniero Civil.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:
Titulo de Sanitario o Ingeniero Civil.
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ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS:
Titulo de Ingeniero electricista o ingeniero mecanico — electricista

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del TITULO PROFESIONAL y demas documentos
solicitados.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon
del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
JEFE DE PROYECTO:

Ingeniero Civil o Arquitecto titulado y habilitado; con experiencia de 03 afios come-especialista-*
en la elaboracion y/o supervision de elaboracién de expedientes técnicos de obras similares al
objeto de la convocatoria, habiendo participado como jefe de Proyecto y/o jefe de supervisién,

contados desde la colegiatura.
ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO:

Arquitecto, titulado y habilitado; con experiencia de 02 afios como Especialista en Arquitectura
ylo disefio arqwtectonlco enla elaboramon de expedlentes tecnlcos de obras similares aI obJeto

de la convocatoria,
contados desde la colegiatura.
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Ingeniero Civil titulado y habilitado; con experiencia de 02 afios como especialista en disefio
estructural y/o analisis estructural o especialista en estructuras® en la elaboracién y/o supervisidn
de elaboramon de expedlentes tecnlcos de obras 3|m|Iares al objeto de la convocatoria, habiende

-4 contados desde la colegiatura.
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:

Con 02 afios de experiencia como especialista en Instalaciones en Sanitarias en la elaboracién
de expedientes técnicos ylo estudio definitivo de proyectos en general al objeto de la

convocatoria y/o edificaciones en general, contados desde la colegiatura.
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS:

Ingeniero electricista o ingeniero mecénico — electricista, titulado y habilitado, con experiencia
en 02 afios en la elaboracién de expedientes técnicos de obras similares y/o edificaciones en
general como Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Instalaciones electromecénicas,

contados desde la colegiatura.
Acreditacién:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (i) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente

demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este

requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente
técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

K 1,234 Absolucién de observacién realizada por el participante MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.

~
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Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los requisitos de calificacién
que no se incluyan.

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
El postor debe acreditar para la presentacion del servicio los siguientes equipos y servicios:

o Alquiler de oficina (1).
o Alquiler de computadoras (2) e impresoras (2) °

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 02 veces EL VALOR
REFERENCIAL de la contratacion SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SUPERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO
VASQUEZ, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”, por
la contrataciéon de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion y/o supervision de
Expedientes Técnicos de obra ©de construccidn, reconstruccion, ampliacién, sustitucién, y/o rehabilitacion y/o
mejoramiento y/o construccion y/o creacién de edificaciones de infraestructura similares y/o educativa publicas o
privadas y/o combinacion de los términos anteriores en instituciones educativas de nivel inicial, primaria,
secundaria y/o superior.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'®.

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

> Absolucion de consulta realizada por el participante SARMIENTO JUNES MIGUEL ANGEL.
6 ¢ Absolucién de observacion realizada por el participante SARMIENTO JUNES MIGUEL ANGEL.
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisidon en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelaciéon del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

~

©/




@

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Adjudicacion Simplificada N°21-2023-CS-GORE-ICA Servicio de consultoria para la Elaboracién del Expediente

Técnico denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO
SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN CLEMENTE,
PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluaciéon
gue no se incluyan.

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a | p = Monto facturado

[TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

M >= [3]'8 veces el valor
Acreditacion: referencial:

[70] puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago'’.

M >=[2] veces el valor
referencial y < [3]veces el
valor referencial:

[60]puntos

M > [1]*° veces el valor
referencial y < [2] veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificaciéon “Experiencia del [50] puntos

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

17 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

18 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

1% El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

~
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

B. METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Plan de trabajo (objetivo, secuencia, descripcion de conceptos
basicos empleados, procedimientos para asegurar la calidad
de la consultoria, descripcion de elementos y/o herramientas
y/o técnicas a ser empleada. Se acreditaran mediante plan de
trabajo los siguientes cuadros: Relacion de actividades para la
realizacién del trabajo, Programa de recursos, Programa de
actividades Gantt y del servicio del personal).

Pautas en el desarrollo del plan de trabajo debera estar
acorde con los términos de referencia

Mejoras en el desempefio funcional del equipo técnico
Mejoras a los trabajos

Organizacion del equipo técnico

Monitoreo de ejecucién

Empleo de software de ingenieria

Los procedimientos de trabajo

Los mecanismos de aseguramiento de calidad de servicio
Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
seguridad y salud

Sistema de mitigacion ambiental

Presentacion del servicio de consultoria

Organizacion del equipo de trabajo

Organizacion durante la entrega del expediente técnico
Procedimientos de control para la calidad del expediente final
Programacion de actividades de la elaboracion del expediente
técnico en funcidn al PIP en software de programacion
Metodologia de revision y control de estudios bésicos del
expediente técnico

Mejora a los términos de referencia.

Presentar matriz de riesgos

Evaluacion de riesgos y salud

Acceso y condiciones climaticas para el trabajo de campo
Conflictos sociales

Interaccidn con beneficiarios

Identificacion de facilidades, dificultades

Propuestas de solucion

Acreditacion:

Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[30] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?°

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

20

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio méas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 21-2023-CS-GORE-ICA- “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO
VASQUEZ, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”, que
celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con

RUCN°[......... ], con domicilio legal en [ ......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI
NOT......... ], ydeotra parte[... ], con RUC N ......c.coeee. ], con domicilio legal
enf.......... . ] mscrlta en Ia F|cha N [, ]AsientoN° [................ |
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... . ..y con DNIN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [..c.coovvvninnnnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 21-2023-CS-
GORE-ICA- “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO
SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN
CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”, [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del servicio de elaboracion de expediente
técnico - “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO
SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN
CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en 04 pagos periddicos, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidon del presente contrato es de 90 dias calendarios, el mismo que se computa
desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las

22
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.
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LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la por
Gerencia Regional de Infraestructura - Subgerencia de Estudios y Proyectos.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 03 afios(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

~
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contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(..)

* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

Q/
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de

~
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aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiciiieeeiiirieeeennne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?6.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

%  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

X
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacioén o razon
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO Umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elagpracion de elat()jc?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
A del de Obra
Técnico -
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

@
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Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores:

Comité Especial:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°21-2023-CS-GORE-ICA - Servicio de consultoria para |la Elaboracién del
Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN
CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”.

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JUR[DICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.




GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Adjudicacion Simplificada N°21-2023-CS-GORE-ICA Servicio de consultoria para la Elaboracién del Expediente

Técnico denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO
SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN CLEMENTE,
PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores:
Comité Especial:
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°21-2023-CS-GORE-ICA - Servicio de consultoria para |la Elaboracién del
Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN
CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”,
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE30 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

29 |pidem.

30 |pidem.

~
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

~
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores:

Comité Especial:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°21-2023-CS-GORE-ICA - Servicio de consultoria para |la Elaboracién del
Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN
CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”.

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores:

Comité Especial:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°21-2023-CS-GORE-ICA - Servicio de consultoria para |la Elaboracién del
Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN
CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”.

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

Q@
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores:

Comité Especial:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°21-2023-CS-GORE-ICA - Servicio de consultoria para |la Elaboracién del
Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN
CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA™.

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

~
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores:

Comité Especial:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°21-2023-CS-GORE-ICA - Servicio de consultoria para |la Elaboracién del
Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN
CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”.

Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [........cccccoevviiieeeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 31
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, 'OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (41,

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%33

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@ Y,
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores:
Comité Especial:
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°21-2023-CS-GORE-ICA - Servicio de consultoria para |la Elaboracién del
Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN
CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”.
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores:

Comité Especial:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°21-2023-CS-GORE-ICA - Servicio de consultoria para |la Elaboracién del
Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN
CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”.

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
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se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores:

Comité Especial:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°21-2023-CS-GORE-ICA - Servicio de consultoria para |la Elaboracién del
Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN
CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”.

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

~
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ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores:

Comité Especial:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°21-2023-CS-GORE-ICA - Servicio de consultoria para la Elaboracion del Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN CLEMENTE,
PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”.

Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO /OIS / 37 MONTO
NP CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTR?STO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE?® TIPO DE CASIQ/IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 40
PAGO 36 ACUMULADO
CASO
1

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, seguin corresponda.

% Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

37 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segtn la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusibn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

3% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante

de pago, segun corresponda.

40 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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DEPARTAMENTO DE ICA”
o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuewte | OBJETODEL |oupropante be | CONTRATO O ICONFORMIDADIPROVENENTE \yonepa | ivporre® | TPO.08 CAVBIO | paCTRADO.
PAGO CASO® ACUMULADO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores:

Comité Especial:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°©21-2023-CS-GORE-ICA - Servicio de consultoria para la Elaboracion del
Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN
CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”.

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

~
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Adjudicacion Simplificada N°21-2023-CS-GORE-ICA- Servicio de consultoria para la Elaboracion del Expediente
Técnico denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO
SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN CLEMENTE,
PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”.

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....c.cc........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

~
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

META:0182
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS
ESPECIFICA: 2.6.81.31

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:

SUSTENTO TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERICR EN EL
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN CLEMENTE,
PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”

ICA, MARZO DEL 2023
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA INTERVENCION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR
EN EL _INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN
CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Contratar fos Servicios de Consultoria para la Elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto de Inversion Piblica
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO

CARLOS MEDRANQ VASQUEZ, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINGIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”, de
Cédigo Unico de Inversianes 2567834,

2. FINALIDAD PUBLICA.

El presente proceso se desarrolla en cumplimiento con los Planes Gubernamentales del Gobierno Regicnal de Ica,
correspondiente al sector de Educacion; la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de [a Gerencia Regional de Infraestructura,
haformulado el Proyecto de Inversion Piblica denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR
ENEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN CLEMENTE,
PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA", para continuidad del desarrollo de la poblacion de la provincia de fca;
se requiere la contratacion de (os servicios de consultoria para la elaboracion del Expediente Técnico dal proyecto en mencién,
con lafinalidad de obtener un estudio definifivo que sirva para la ejecucion de una obra de calidad en beneficio de Ia poblacion
esiudiantil de la provincia de Ica.

3. ANTECEDENTES,

* LEYN®30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educacion Superior y de la Carrera Publica de sus Docentes.

*  Resolucon Ministerial N° 0570-2018-MINEDU; Crea el modelo de servicio educativo para las escuelas de
educacion superior pedagégica,

*  Resoiucion Viceministerial N° 082-2019-MINEDU: Norma Técnica “Disposiciones para la elaboracion de los
instrumentos de Gestion de Jas Escuelas de Educacian Superior Pedagdgica”.

* Resolucion Ministerial N* 441-2019-MINEDU; Aprusba “Los Lineamientos Académicos Generales para las
Escuslas de Educacion Superior Pedagégica Publicas y Privadas”.

¢ Resolucion Viceministgrial N° 227-2018-MINEDU: Aprueba la norma técnica denominada "Condiciones Basicas
de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de las Escuelas de Educacion Superior Pedagégica

UBICACION GEOGRAFICA
/o LATITUD: 13°4229.02'S
s | T\ ONGITUD: 76° 99.66'0
= g N
nff! INGEMERT GV 02

fAS DE ACCESO

. Desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Pisco {aprox. 237 km.)
Et acceso a Pisco s el siguients:

Terrastre: lima - Pisco 237km por la carrstera panamericana sur (4 horas en auto)
. Desde ¢l centro de Pisco a hacia los tramos del proyecto

REVISOR

o\ Fara liegar a la zona de estudio partiendo desde la ciudad de Pisco partiendo desde la Plaza de Armas de Pisco se toma
&\ las siguientes rutas:

%  Ruta 01: Desde la Plaza de Armas se accede por ta AV, Fermin tanguis, hasta salir con la interseccion can la
Panamericana Sur (Altura del cruce de Pisco), aqui nos ubicaremos directamente con el proyecto en direccicn al Norte, se
puede acceder en esta ruta en movilidades como taxis, moto-taxis, camionetas; el tiempo aproximado para llegar al
proyecto es de 8 a 10 minutos, |as vias en esta ruta se encuentra asfaltadas, la distancia desde la Plaza de Armas de
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Pisco al nuevo terreno del IESP “CARLOS MEDRANQ VASQUEZ'(altura del km. 227 de Panamericana Sur) &8
aproximadamente 6 a 7 km,

% Predio y/o terreno del IESP Carlos Medrano Vésquez — Disfrito de San Clemente.
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DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS.
El estudio de Pre Inversion, a confinuacion, presenta Ia propuesta que apunta a solucionar de manera integra las
probleméticas identificadas, las mismas que se diferencian en el manejo espacial de area y la ubicacion de los componentes.

ALTERNATIVAS:
Alternativa Acciones

Accion 1.1: Intervencion en ambientes pedagdgicos
Accion 1.2: Intervencion en ambientes administrativos
Accion 1.3: Intervencion en ambientes complementarios

Alternativa Unica Accion 2.1: Implementacién de equipamiento educativo
Accién 2.2: implementacién de equipamiento administrativo
Accion 3.1: Capacitacion al personal docente en ef uso y cuidado de los

equipos.

Descripcion de la Alternativa:

El presente proyecto se planiea una anica alternativa de solucion al problema identificado, debido a que los medios
fundamentales hallados son imprescindibles y a la vez complementarios lo que nos darla acciones complementarias por Ic
tanto ia alternativa de solucian es tnica.

PRODUCTO 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA

El proyecto consiste en la elaboracion de un disefio arquitectdnico a nivel de Ficha Técnica General (Pre-inversion) de
ambientes educativos, administrativos y complementarios de la IESP “CARLOS MEDRANO VASQUEZ". También e
contemplza la construccidn de pabsliones de aulas pedagdgicas, talleres, laboratorio, centro de computo y ambientes
complemertarios de acuerdo a la Norma Técnica “Criterios de Disefio para Institutos y Escuelas de Educacién Superior
Pedagogica”, a fin de contar con un servicio educativo de calidad.

Elterranc se han realizado ios estudios basicos de ingenieria, segun las premisas de disefio y la normatividad vigente para
lograr un disefic arquitectonico que cumpla con adecuadas condiciones de accesibilidad, funcicnalidad, confort.

PRODUCTO 02: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Implementacion de equipamiento y mobiliario educativo, incluido talleres, laboratorios.
plementacion de equipamiento y mobiliario administrativo

DUCTO 03: ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGOGICAS DOCENTE

pacitacion al personal docente, en el uso y cuidado de los equipos, uso de TIC's, y gestion institucional.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
Objetivo General:

Contratar a una persona natural, persona juridica o consorcio, a quien s¢ le denomine el CONSULTOR, con amplia experiencia
en elaboracion y/o supervision de expediente técnicos de obras de edificacion a fin de que elabore 8l Expedients Técnico de
‘ﬁé“; bra' denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTQ SUPERIOR
FEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO.
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DEPARTAMENTO DE ICA con CUl: 2567834, para establecer las condicionas y requerimientos técnicos minimos para 1a
etapa de ejecucion fisica del proyecto.

Objetivo Especifico:
¢ Que la poblacion escolar acceda a servicios educativos gue cumplan con los estandares sectoriales, el cual sus
medios fundamantales estén plasmados en:
- Infraestruciura con estandares normativos.
- Equipamiento educativo adecuade.
- Adecuadas capacidades pedagdgicas del docente.
- Sincerar los componentes necesarios para la ejecucién del proyecto
- Determinar el costo real del proyecto de inversion pablica.
~ Obtener los instrumentos técnicos de ingenierla que conlleve a una ejecucion de obra de
calidad.

5, JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE INVERSION

- e Laeducacion es 1a base fundamental de toda sociedad, a nivel de Gobierno Nacional Regonal y Local, por ende,
se estan priorizando los proyectos del sector educacién como eje estratégico, que deben ser atendidos ya que el
desarrollo de nuestra sociedad dependera de las inversiones que &l estado realice.

«  El objetivo institucional de! Gobierno Regional De Ica, es reducir las brechas de calidad entre |a educacion urbana
y rural, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades; asimismo es prioritaric reducir las brechas entre la
educacion publica y privada.

6. BASE LEGAL

Ef proceso de contratacion de la consultoria, esta ampara bajo las siguientes normativas:
v Ley N°27902 "Ley Organica de Gobierno Regionales y modificatorias®
v Ley N°30225 “Ley de Contrataciones del Estado”
v Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225 en adelante, sus modificatorias
y complementarias.
Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones aprobados por
Resolucion Directoral N°001-2019-EF/83.01
Ley N°27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General’.
Ley N°27806 “Ley de transparencia y acceso a la Informacion”.
Codigo Civil, aprobado mediante D.L. N°295 en forma supletoria.
Ley N°28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto™.
Ley N°31084 “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021

\
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7. MARCO NORMATIVO

Reglamento Nacional de Edificaciones. Vigente.

TITULO Il N1 Edificaciones, 11l.2 Estructuras, Il.3 Instalaciones Sanitarias, 1!l.4 Instalaciones Eléctricas y
Mecanicas.
Norma técnica de edificacion G 050 Seguridad Durante la Construccion y ofros concerniente al tipo de infraestructura
proyectada.

Codigo Nacional de Electricidad en sistemas de utilizacion.

Ley N°29080, Ley de regulacién de habilitaciones urbanas y de edificaciones

Reglamento de Licencias de Habilitacion Urbana y Licencias de Edificacion, aprobado mediante Decreto Supremo
N°029-2019-VIVIENDA,

Norma Técnica de Criterios Generales de Disefio para Infraestructura Educativa, R.8.G. N° 239-2018-MINEDU
Decreto Supremo N° 011-79-VC (Elaboracion de Formulas Polinémica)
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v" Norma Técnica “Criterios de Disefic para Locales Educativos de Primaria y Secundaria, R.V.M. N° 208-2018-
MINEDU,

v" Norma Técnica “Criterios de disefio para ambientes de servicios de alimentacian en Ios locales ecucativos de la
educacion basica”, R.V.M. N° 054-2021-MINEDU.

v Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales Educativos de Primaria y Secundaria’, R.V.M. N° 084-2019-

MINEDU.

Decreto Supremo N°111-2012-PCM que incorpora la Politica Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres come

Politica Nacional de obligatorio cumplimiento para las Entidades del Gobiemno Nacional, modificado por Decreto

Supremo N°032-2018PCM.

Directiva N°012-2017 OSCE/CD Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

LEY N° 28611- ley general del ambiente y modificatorias y/o reglamentacion ambiental a nivel sectorial y regional.

Ley N° 27446 ley del sistema naclonal de evaluacion de impacto ambiental- SEIA

Decreta Supremo N° 003-2014-MC reglamento de intervenciones arqueolégicas y modificatorias yio ampiiatorias.

Reglamento de inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.

Protocolos y disposiciones generales establecidas por el érgano competente mediante el cual Aprueba los

Anexc 01 - Contenido Minimo del estudio de pre inversién a nivel de perfil.

Ficha técnica simplificada para servicios de educacion basica regular

Otras Normas vigentes para el desarrollo del proyecio.

\
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Para todo lo no previsto en los presentes términcs de referencia, se aplicara supletoriamente lo dispussto por la Ley de
Confrataciones def Estado y su Reglamento y modificatorias y ef Codigo Civil. De existir aglguna actualizacion en lag
normativas, leyes y sus reglamentos hasta la firma del contrato, se consideraran y regiran dichas actualizaciones por d&fecto.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificaciones ¥ normas vigentes conexas de ser
el caso.

8. INFORMACION A ALCANZAR POR PARTE DE LA ENTIDAD

La Gerencia Regicnal de Infraestructura — Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, facilitara al Consultor la siguiente
informacién Técnica para la mejor elaboracién del Expediente Técnico:

Copia en Fisico del Perfll de inversion viable de “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN CLEMENTE,
PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA"", con CUI: 2567834

9. LUGAR, CRONOGRAMA Y PLAZO DE PRESTACION DE CONSULTORIA

o b oficina, para sfectos de dar cumplimiento al seguimiento por parte de la entidad y demas profasionales asignados a!
IERO CVR, FJpyecto para su revisién,

Ademas, debera indicar una direccién de correo electronico para efectos de hacer llegar tas notificaciones sobre todo tipa de
consultas y/o observaciones al proyecto, fa misma que tendré validez legal, durante y después de la ejecucion del proyecto,
durante todo el tiempo que dure la responsabilidad def consultor. En caso de producirse cambio de direccion de cormreo
electronico el consultor debera comunicar este hecho a La Entidad a fin de que exista una comunicacion permanente entre el

W o\ consultor y ia Entidad mientras dure el tiempo de responsabilidad por parte del consultor,
£y ;ﬁ"‘“m"”e‘_
'i 7 9,2, Cronograma y Plazo
,"5'4.% ;e‘? El servicio solicitado se ejecutara en un plazo maximo de noventa (90} dias calendarios para la elaboracion del Expediente
Joace®™”  Técnice, sin considerar 103 dias de revision por parte de la entidad, estos dias seran contados a partir del dia siguiente de la

suscricion del contrato.
En forma desagregada los plazos maximos, sin considerar los plazos de revision en dias calendario son;
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a) Presentar el Plan de Trabajo, dentro de los 05 dias calendarios, contados a partir de cia siguente de la firma
del contrato.

b) El Primer Informe, dentro de los 20 dias calendario contados a partir del dia siguiente de la firma del contrato.

c) Elsegundo Informe, dentro de los 30 dias calendarios, contados a partir de la aprobacion del primer informe.

d) Eltercer informe, se presentara a los 25 dias calendarios contados a partir de la aprobacion del segunda informe.

e) El cuarto Informe - Final, se presentara a los 15 dias calendarios, contados a partir de la aprobacion del tercer

informe.

De acuerda al presente Cronograma, €l plazo maximo establecido para la prestacién del servicio es de Noventa (90) dias
calendarios, contados a partir fecha de inicio del servicio de Consultoria respectiva. Este plazo se refiere Gricamente a
tiempo que tiene el consultor pera la elaboracion del expediente técnico de obra y no incluye los plazos que la entidad y las
entidades involucradas requieren para la revisién y coniormidad respectiva. Tampoco incluyen los tiempos destinados para el
levantamiento de observaciones (primer pliego) a cargo de El consultor, plazos que la entidad determinara y aplicara, para
cada entregable, segn o previsto en el articule 168° def reglamento de |a ley de conlrataciones del estade.

El cronograma y plazo del Expediente Técnico a elaborar por el consultor, de la Institucion Educativa del Nivel Primaria y
Secundaria de ta provincia de Ica, fomentada por el Gobierno Regional de Ica, que comprende las actividades y servicios
técnicos se detallan a continuacion:

PLAZO DE EJECUCION EN DIAS CALENDARIOS

ACTIVIDAD | CONTRATD Rev. Obs. Y 3 Rev Obs. 7 p Rev. Obs, ¥ | Rev.Obs.f
Presentacion Asrobacién Presantacian Aprobacién Presentacidn Aprabacion Prfﬂentacm IAprobacit
05d.c. {iuego |

Plan de traba0 FIRMA de firma T
| _CONTRATO contrato) }
. | 20 d.c. (luego |
ﬂ”’gﬁ’ir’;‘;‘:;“; FIRMA de fma \ 1
" | CONTRATO conirato) APROBACION 1
Segundo 30de. (luego | '
nforme (2° aprob. fer |
ontregable) informe) APROBACION B - |
Tercer informe 25a dr.cs(lg:go :
3¢ entregable) prob: 4
{ Ll forme) | APROBAGION o okt
Cuarlginforme ﬁag,gb{.lgsgo I ‘
e e L | wioms | APROBACION |
Avances 0 | 15%
porcentuales e il L | [ 1

El plazo de ejecucion del estudio esté constituido por la sumatoria de los plazos parciales establecidos para el desasrollo de
las difsrentes etapas previstas para la consultoria.

Gerencia de Estudios y Proyectos (SEPR).

10. ALCANCE Y CONTENIDO DEL SERVICIO.

Se deja constancia que, dentro del plazo de elaboracion del Expediente Tecnico, no esta contemplado:
a) El tiempo de revisién y emision de observaciones por parte del Gobiemo Regional de Ica, a través de la Sub

b) Eltiempo que demore la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos en dar la conformidad a cada informe entregable.

La descripcion de los alcances de los servicios que se hacen a continuacién no es limitativa y serviran para la Elaboracion del

Expediente Téenico.
El Consulior, cuando considere necesario, debera am

pliarlos o profundizarios mas no reducirios, siendo responsable de todos
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Se considera que para el desarrollo del Proyecto, el Consuitor debe comprender todos los disefios necesarios, en todas las
especiaiidades involucradas {Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas — Mecanicas y Especiales, Instalaciones
Sanitarias, etc.) para la ejscucion del mismo, que permitan cumplir con las metas definidas e indicadas en los alcances del
estudio de pre inversion; de tal manera que se elabore un Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico, que garantice la ejecucion
de la obra y su equipamiento por la Modalidad de Contrata y bajo el Sistema A Suma Alzada, sin necesidad de adicionales
yfo deductivos por rectificaciones o problemas de orden técnico ylo constructivo,

El consultor sera directamente responsable dz la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal para su
elaboracién, asi como del cumplimiento de la programacién realizada, logro oportuno de las metas previstas y adoptar las
previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato.

Canforme lo indicado en los parrafos anteriores, el Consultor sera el responsable directo del contenido solicitade y de
cualquier observacion o consulta, incluso durante a etapa de gjecucion de obra.

La presentacién del informe final contemplara los siguientes aspectos, que, sin ser limitativos, daran una clara idea para ¢!
desarrollo del Expediente Técnico "MEJORAMIENTQ DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO
SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE
PISCO, DEPARTAMENTO DE iCA”

10.1 Actividades
Recopilagién de informagion sxistente:

El Consuitor deber4 recopilar, adicionalmente a la documentacion alcanzada por |a Entidad, toda la informacion existente de
caracter técnico y administrativo - legal, que sea necesaria para el desarrallo del Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIC DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO
VASQUEZ, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA™ la cual comprendera, enlre
olras cosas, la verificacion de los documentos de saneamiento fisico legal del predic de la Institucion Educativa que forma
parte del proyecto.

El Consultor responsable de elaborar el Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACICN
SUPERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE 8AN
CLEVENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA® debera tener presente las metas y componentes
consicerados en el perfil cel Proyecto de Inversion Publica, la Entidad pondra a su disposicién una copia del perfil,

Ademas, se debera obiener la informacién oficial de las redes existentes, debiendo coordinarse con las empresas de servigio
de Saneamiento, Eléctrico y Telefonia a fin de evitar yio solucionar posibles interferencias, Se debera prever fos disefios de
medificacion de las redes existentes drenajes, 6 canales para evitar postergaciones de obra de ser el caso.

econocimiento del Terreno:

Consultor debera efectuar un minucioso recorrido de las 4reas donde se desarrollara el proyecto para evaluar las
ndicicnes en que se encuentran las mismas, permitiendo manejar parametros técnicos para su propuesta

este reconocimiento, comprobaré cualquier modificacion que se haya presentado en e! Area del proyecio respecto de la
nformacion con que cuemta; asi como interferencias con instalaciones de servicios plblicos & privades; asimismo, actualizara
cualquier camb.o producide por nuevas instalaciones, variaciones en la topografia ¢ cualquier ofra caracteristica o
condicionante fisica que se haya presentado en el area del proyecto.
El consultor deberé considerar la existencia de obras de demolicion, segun perfil, de ser asi debera plasmarlo en el plang
correspondiente,
El Consultor debera tomar en cuenta el tipo de usuarios finales que tendra el proyecto, razon por la cual, debera adecuarse a
sus necesidades,
El censuitor deberd presentar actas de visitas a la Institucion Educativa que forman parte del proyecto debidamente suscritas
por el director de la Institucion Educativa con sus folografias respactivas.
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Verificacién de interferencia con Instalaciones existentes y Normas

El Consu'tor debera coordinar con las empresas concesionarias y/o administradora del servicio de agua, alcantzriliado, gas
telefonica y energia eléctrica, verificando que fa ejecucion de la obra no afecte las instalaciones exis'entes; por slio y de ser
necesario se disefiaran y presupuestaran los trabajes correspondientes para dejar totalmente operativas dichas instalaciones

St el proyecto no afecta las instalaciones existentes, El Gonsultor recabara la documentacion que sefale 1a no interferercia
del disefia con las redes de servicio publico.

Estudios preliminares- consideraciones especificas:

Para la evaluagion de los esludios preliminares se contempla la necesidad de efectuar la inspeccicn integral del terreno y
verificacion in situ.

La entidad brindara las facilidades de acceso a los lugares y personas relacionas con el desarrolio del proyecto, el consultor
debe reaiizar fos tramites y gestiones ante empresas “prestadoras del servicio de manera oportuna con la finalidad de no
alterar as fechas programadas de entrega del expediente técnico de obra

a) Estudio Topografico

El Censultor realizara su propio estudio topografico; debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- Ellevantamiento topografico, se efectuard a escalas adecuadas para los efectos de disefio, con Equipe Topografico
Digital y geo referenciado mediante coordenadas geograficas UTM, como se indica a continuacion:

- _evantamiento topografico de las obras a ejecutar y de las estructuras existentes, tomando como referencia lo
axistente en las areas del proyecto y anexando las ampliaciones actuaies y futuras.

- Zstablecer los hitos topografices con sus respectivas coordenadas geograficas UTM referidas al sistema IGN, los
nuntos de control y los vértices de |a poligonal basica, deben ser monumentados con blogues de concreto (hitos),
orotegidos y georreferenciados adecuadamente, debiendo indicarse en los planos respaclivos; precisando la cota
opogréfica y la ubicacion referida a un punto fijo (BM), que permitan el replanteo del proyecto.

- =l levaniamiento topografico establecera una poligonal de precisiones segun los perimetros ce las areas de!
royecto, el cual servira para el control horizontal.

- .08 planos topograficos de planta, periil y secciones transversales seran presentados a escala adecuada de acuerdo
a las pendientes del terreno, €n los planos de perfites y cortes se debera considerar las estructuras proyectadas y en
caso de pendientes pronunciadas se debera también proyectar la cimentacién y las obras de arte a considerarse

- En lps planos se indicara toda la informacion superficial encontrada: Tipo de vias, pavimento, bermas, jardines
arpoles, buzones de desaglies, buzones de teléfonos y ofros, convenientemente acotadas y referidas a puntos
notables.

- En los planos se debera verificar y replantear todas las redes existenfes de agua alcantarifiado, sléctricas,
telefénicas, canalizaciones y otros.

- Todos los planos topograficos seran dibujados en AUTOCAD y entregados con extension DWG a la Sub Gerencias
de Estudios y Proyectos de la Entidad en un CD.

- Todos estos detalles deberan presentarse en un informe especifico del Estudio Topografico, adjuntando los Planos

Topograficos que consigne todos los datos requeridos el cual sera aprobado por el superv:sor def Estudio.

El Consultor, debe tener en cuenta que dicha informacidn debe cumplir |as siguientes caracteristicas técnicas

s  Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)

o Datum de Reference World Geographic System 1984 (WGS84)

o  Exactitud Posicional Submétrica ajustados con GPS.

Estudio de Mecanica de Suelos

El Estudio de Mecanica de Suelos, Geolagico — Geotécnico, seran responsabilidad del Consultor y serén raalizados por
laboratorios acreditados para tal fin, con monitoreo y aprobacian del supervisor del Estudio y Visto Buenc de la Entidad.
Mediante los estudios de mecanica de suelos, se pretende obtener las caracteristicas fisicas- quimicas del suelo, para
fines de cimentacion de edificaciones, el cual debera cumplir con los requisitos de contenido forma y fondo que esiablece
la NORMA E.050 suelos y cimentaciones, del reglamento nacional de edificaciones (norma vigente).
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Considerando que la meta inicial se refiere a trabajos basicos fundamentales, se realizaran los ensayos necasarios que
permitan determinar su identificacion, estratigrafia, asi como sus parametros de compactacion: analisis granulométrico,
limites de Attemberg, contenido de humedad, contenido de sales del suelo, expansibilidad del suelo, resistencia del suelo,
etc. En todo caso el Consultor debera ejecutar las investigaciones de campo v laboratorio que permitan determinar la
resistencia y estabilidad de las obras proyectadas a ejecutarse.

El ndmero y profundidad de las calicalas serén determinados de acuerdo al art 11 de la Norma E-050 del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

Elinforme del Estudio de Mecanica de Suelos comprenderé:

Memoria Descriptiva

i) Generalidades.

- Objetivo del Estudio

- Normatividad

- Ubicacion y descripcion del area de estudio.

- Acceso al area de estudio

- Condic 4n climética y alfitud de la zona.

- Descripcion detallada de la informacion recibida de quien solicita e) Estudio de Mecanica de Suelo y de la recolectada
por ¢l Profesional Responsable de acuerdo af Articulo 13 de la Norma E-050.

fiy Resumen de las Condiciones de Cimentacién
Descripcion resumida de todos y cada uno de los puntos principales del informe:
- Tipo de cimentacion.
- Estrato de apoyo de la cimentacién.
- Perametros de disefio para fa cimentacion (Profundidad de la Cimentacion, Presion Admisible, Factor de Seguridad
por Corte y Asentamiento Diferencial o Total),
- Agresividad del suelo a la cimentacién.
- Demas consideraciones necesarias para la correcta gjecucion del proyecto.
- Recomendaciones adicionales.

i) Exploracién de Campo
Descripcion de los pozes, calicatas, trincheras, perforaciones y auscultaciones, asi como de los ensayos efectuados,
cor referencia a las Normas empleadas.

iv} Ensayos de Laboratorio
Descripcidn de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas.
Resultados de los Ensayos «in situ» y de Laboratorio.
Se incluiran todos los graficos y resultados obtenidos en el Laboratorio segun la aplicacin
de la Tabla N° § de la Norma E-050.

v) Perfil del Suelo
Perfiles de estratigraficos de los puntos de investigacion,
Descripcion de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado indicando para
cada uno de ellos;
Origen, nembre y simbolo det grupe del suelo, segdn el Sistema Unificado de Clasificacion
ae Suelos - SUCS, NTP 338.134 (ASTM D 2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa, humedad,
color, tamafio méximo y angularidad de las particu'as, otor, cementacion y otros comentarios (raices, cavidades, efe.),
de acuerdo ala NTP 339.150 (ASTM D 2488).
Debe incluirse la informacién del Perfil del Suelo, asi como las muestras obtenidas y los resuttados de los ensayos «in
situ. Se sugiere incluir fos simbolos graficos indicados en la Figura N° 3 de la Norma E-050.

vi) Nivel de la Napz Freatica
Ubicacién de la nepa fredtica, indicando la fecha de medicidn y comentarios sobre su variacion en el tiempa.
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vii) Anélisis de la Cimentacion
Descripcién de las caracteristicas fisico — mecanicas de fos suelos que controlan el disefio de la cimentacion. Analisis
y dsefic de solucion para cimentacion. Se incluira memorias de célculo en cada caso, en fa que deberan indicarse
todos los parametros utilizados y los resultados obtenidos.
En esta Seccion se incluird como minime:
- Memorla de calculo.
- Determinacion del tipo de cimentacion y otras soluciones si las hubiera.
- Profundidad de cimentagién (Df).
- Deferminasion de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).
- Estimacion de los asentamientos que sufriria la estructura con la carga aplicada {diferenciales
ylo ‘otales).
- Presion admisible del terreno.
- .ndicacion de las precauciones especiales que debera fomar el disefiader o el constructor de
la opra, como consecusncia de las caracteristicas particulares del terreno investigado {efecto
de :a napa fredtica, contenido de sales agresivas al concreto, etc.)
- Parametros para €l disefio de muros de contencion y/o calzadura.
- Otros parametros que se requieran para el disefio o consiruccion de las esfructuras y cuyo
valor dependa directamente del suelo.

viii) Efecto del Sismo

En concordancia con la NTE E.030 Disefio Sismorresistente, el EMS proporcionara como minimo lo siguiente:

- El Factor de Suelo (S} y

- Ef Periodo que defing la plataforma del espectro para cada tipo de suelo {Tp(S}).

Para una condicion de suelo o estructura que lo amerite, e! Profesional Responsable debera recomendar la medicion
«n situx del Periodo Fundamental det Suelo, a partir del cual se determinaran los parametros indicados.

En el caso que e encuentren suelos granulares saturados sumergidos de los tipos: arenas, limos no plasticos o gravas

contenidas en una matiz de eslos materiales, el Estudio de Mecénica de Suelos debera evaluar el potencial de

licuefaccion de suelos, de acuerdo al Articulo 32.

Piano de Ubicacion del Programa de Exploracion

Plano topografico o planimétrico del terreno, relacionado a una base de referencia y mostrando la ubicacion fisica de la
cota (o BM) de referencia utilizada.

En el plana de ubicacion se empleara la nomenclatura indicada en la Tabla N° 7 de la Norma E-050.

Planos de Ubicacion de las Obras y de Distribucién con los Puntos de Investigacion.

Estudio de Gestion de Riesgo y Vulnerabilidad

El cansultor realizara el estudio de evaluacion de riesgos {(EVAR) originados por fenémenas naturales oara ef proyecto:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTC SUPZRIOR PEDAGOGICO
PUSLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO
DEPARTAMENTO DE ICA ". el informe determinaré y estableceré los niveles de nesgo, evaluando la aceptabilidad o
tolerabilidad del riesgo, aplicando los procedimientos basados en el manual de evaluacion de riesgos originados por los
fenomenos naturales- 2da versin ylo vigente; asi como los lineamientos técnicos del proceso de estimacion, reduccion
y prevencion de riesgos aprobado con resolucion ministerial N° 334 ,229 y 222 -2012-pom, respectivamente.

La estimacién de riesgos define las consecuencias pofenciales de un desastre en base a la identificacion del peligro y
andlisis de vulnerabilidad, Los Estudios de estimacion de riesgo se haran en concordancia con las directivas y normas
emitidas por el INDECI.

La Sestion de los Riesgos del proyecto en esta etapa también incluye los procesos relacionados con levar a cabo la
planificacién de la gestion, la identificacion, el analisis, la planificacion de respuesta a los riesgos, asi como su
seguimiento y control durante el estudio. Los objetivos de la gestién de los riesgos del proyecto son aumentar la
probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir a probabilidad y el impacte de los aventos negalivos para el
prayecto.

Para el desarrollo de la Gestion de Riesgo se debera tener en cuenta la DIRECTIVA N°012-201 7-0SCE/CD.
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disposiciones generales:

Al elaborar el expediente técnico, el Cansultor debe incluir un enfogque integral de gestion de los riesgos previsibles de
ocurrir durante la ejecucion de la obra, feniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones
del lugar de su ejecucion. Para tal efecto, se deben usar los formatos incluides como Anexos 1 y 3 de la Directiva, los
cuales contienen fa informacion minima que puede ser enriquecida por 1a complejidad de la obra.

Durante |a efaboracion del expediente técnico se deben identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la
gjecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las conciciones del lugar de su
gjecucion.

A continuecian, se listan algunos peligros que deben ser identificados y considerados en la elaboracion del expediente
técnico:

FORMATO 04
IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA

. ; 2, ¢ Existen estudios que pronostican la probable
1. ¢Existen antecedentes de Peligros en la zona en la . . LT
' ocurrencia de peligros en la zona bajo anélisis?
cual se pretende ejecutar el proyecto? - .
¢ Qué tipo de peligros?
Sl | NO Comentarios 38! | NO | Comentarios
Inundaciones ) 4 [nundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X !
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
|
Sequias X Sequias
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Derrumbes /
. X o X
Deslizamigntos Deslizamientos
Tsunami X Tsunami X
S FERADY
& 2N\ Incendios urkanos X Incendios urbanos X
T I}
% " B} Derrames toxicos X Derrames toxicos X |
i ES 4
@ mosmemg"“- !
L Ctros X Otros X
[ 3 ¢ Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los S| NO —|
peligros sefialados en las preguntas anteriores durante la !
vida Util del proyecto? X
QEBIONS, Py
§i"_§&"‘"'aa,‘% 4. La informacién existente solbre |a ocurrendia de peligros 8 NO
S5 23 naturales en la zona ¢ Es suficiente para tomar decisiones
<2 ] para Iz formulacion y evaluacion de proyectos? X
a%'%g ;é*t ’41 i f
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ANALISIS DEL RIESGO
ESTIMACION DEL RIESGO DEL PROYECTO

Ei riesgo de desastres del Proyecto se ha de estimar tomando en cuenta los resultados encontrados para el Grado de
Peligro y Vulnerabil:dad del &rea del Proyecto y su cruce de acuerdo a la escala mostrada a conlinuag:on.

Escala de Nivel de Riesgo, considerando Nivel de peligros y Vulnerabilidad

Cuadro N° 16 - Escala de Nivel de Riesgo, considerando Nivel de peligros y Vulnerabilidad

Grado de Vulnerabilicad
Definicién de peligros/Vulnerabilidad

Bajo | Medio Allo

Bajo Bajo | Bajp | Medio |
Grados de Peligros Medio Bajo Medio Alto —
Alto Medio | Ao | Ao |

De acuerdo a la escala antes citada, y mediante el ¢cuadro de doble entrada, se desprende que el Nivel d2 Riesgo de
Desastres del Proyecte es Medio y requiere, por consecusncia, una moderada Gestidn del Riesgo, basada en |a
propuesta de medidas estructurales y no estructurales de reduccidn del riesgo preexistente para la Obra principal cel
Proyecto.

d) Estudio de Impacto Ambiental

El Gobiemo Regional de Ica, para el cumplimiento de sus Objetivos y metas, requiere contar con ia estimacion del
impacto ambiental en el INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO
DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA.

La empresa consultora evaluara el impacto ambiental que genere el proyecto dentro de su area de infuencia. En base
a eslo, la Empresa tramitara ante ta Autoridad Ambiental Competente, la Clasificacion Ambiental de este proyecto. y de
ser el caso la Certificacion Ambiental para posibilitar &l inicio de los trabajos de obra, tomando en consideracion los
lineamientos sefalados en la Ley N° 27448, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, su
Reglamento y modificatorias.

stz estudic debera ser de acuerdo a norma actualizada. E Consultor deber completar la informacién contenida en e
fAnexo 01 de Resolucion Ministerial N® 052-2012-MINAM de fecha 08.03.2012 Aprueban Directiva para la Corcordarcia
entre el Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA). Asimismo, debera desarroilar 138 aspectos
sefialados en la Parte 1 del Formato del Anexo 02 de dicha directiva; informacién se presentard ante a Autoridad
Competente (DGASA) para ta evaluacion preliminar para la categorizacion del proyecto de acuerdo al riesgo ambiental

Se debera analizar los factores positivos y negativos generados por la ejecucion del Proyecto, en los casos que sea
significativo su impacto en el medio ambiente. En el caso qus los efectos negatives generados por el proyecto sean
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significativos, se debera proponer un *Plan de Mitigacion”, con sus célculos de costos correspondientes, que seran
incorporados en el flujo de costos del Proyecto,

En el Informe Técnico del Expediente Técnico, debera contener la informacién v anélisis de los efectos del impacio
ambiental con anafisis de riesgos, que generara la obra durante su ejecucion, asi como de las medidas de mitigacion a
aplicar de ser el caso.

Elnivel o grado de complejidad del Estudio de Impacto Ambiental seré definido por el Consultor de acuerdo a la magnitud
dela obra

Si a evaluacion del Impacto Ambiental determina que el proyecto es de categoria 1 o 2, se debera considerar las
medidas de control ambiental para cada uno de los impactos gue haya generado dicha categorizacion, tanto en e
proyecto como en el presupuesto.

Se desarrollara bajo la siguiente estructura:

Estudio de Impacto Ambiental
Introduccitn
Aspectos Generales
+  Objelivos
+  Consideracion
+  Metodoiogia
Marco Legal e Institucional
+  Marco Legal
+ Normativa General
+  Marco Institucional
Descripcién del Proyecto
*  Generalidades
+  Descripcion de la Ruta
+ Area de Influencia del Proyecto
+  Descripcion Técnica del Proyecio
Linea Base Ambiental
*  Medio Fisico
+  Medio Ambiental
[dentificacion y Evaluacién de Impactos Ambientales
+  Metodologia
*  Identificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales Declaracion de Impacte Ambiental
+  Costos Ambientales
Plan de Manejo Ambiental
+  Generalidades
+  Estrategia
* Instrumentos de estralegia
I Programa de Prevencién yfo Mitigacion
ii. Programa de Residuos Solidos
fil. Programa de Revegetacion.
Conclusicnes y Recomendaciones
Anexos
»  Panel Fotografico
*  Acta de autorizacion de uso de canteras y botaderos

Plan de Monitoreo Arqueolégico

El Plan ce Monitoreo Arqueologico (PMA) es una intervencion arquecldgica destinada a implementar medidas para
prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar fos posibles impactos negativos sobre vestigios prehispanicos, histéricas o
paleontoldgicos y demés bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacion, durante la ejecucion de proyectos de
Inversién puplica y/o privada que impliquen remocion de tierra u obras bajo superficie.
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La Institucion Educativa Fermin Tangilis, est4 ubicada dentro de! Area urbana de la ciudad de Ica, para ¢l Plan de
monitoreo arqueolégice {PMA), el Consultor deberaincluirlo en la Elaboracion del Expediente Técnico, asimismo realizar
los tramites de autorizacién antes de iniciar la ejecucion de la obra.

Consideraciones para elaboragion del anteproyecto

El anteproyecto se elaborara en base a las pautas y condicionantes establecidas en el estudio de pre inversion declarado
viable, asi como en los estudios preliminares, ceriificado de parametros urbanistico y edificatorios y las factibilicades de
servicios y la normatividad vigente.

Para la efaboracion del anteproyecto el consultor Debera tener en cuenta lo siguiente:

Las normas y reglamentos sefialados en los presentes términos de referencia, asi como las normas y leyes vigentes sobre et
tema y ofras especialidades sean necesarias.

Las condicionantes de disefio general {parametros urbanisticos y edificatorios, retiros, areas liores, coeficiente de edificacion,
alturas de edificacion autorizadas, vias colindantes y secciones de las mismas entre otros colndancias, volumetrias
elevaciones y fachadas; relacion funcional circulacion y flujos de personal, material residucs soiidos. sequridad interna y
externa entre ofras).

Las caracietisticas urbanas y arquitectonicas, estructurales y funcionales y otras que permiian una respuesta oplima y que la
propuesta arquitecténica no afecte la zena.

E! proyecto debera guardar armonia con &l espacio urbano y respetara las caracteristicas y fipologia arquitecténica, en cuanto
a su volumetria y disefio a fin de preservar la identidad arquitectonica propia de la tradicion y patrimonio cuftural.

Los conceptos de disefio universal e inclusién de las personas con discapacidad En el desarrollo integral de la propuesta
arquitectonica.

La participacién de las diferentes especialidades, a fin de definir de forma concordada y compatibilzada el partido
arquitectonico. Los proyectistas deberan contemplar y definir en el anteproyecto, el suministro de energia eiéctrica normal y
el de emergencia y las redes generales para las instalaciones eléctricas, de comunicaciones, mecanicas y sanitarias.
Asimismo, el punto de alimentacion eléctrica y de comunicaciones, sub estacion, tableros eléctricos, €l punto de alimentacion
de agua de la red pablica, el lugar de aimacenamiento, punto de evacuacién de las aguas servidas.

Los sistemas constructivos_a proponer, deberan ser factibles de ejecutar mostrando vigencia tecnolégica, susceptibles
ademas al mantenimiento efectivo.
Consideraciones referidas a cada especialidad

a) Disefio Arquitectonico

La propuesta arquitectonica debera ser disefiada preferentemente por bloques de unidades productoras de servicios
(UPS), de tal manera que estas se ejecuten de forma simultanea, por diferentes frentes. EI anteproyecto Debera
contemplar todos fos criterios y requisitos minimos de disefio arquitectonico establecidos en la Norma A.01C, Norma
A.050, Norma A.0120 del reglamento nacional de edificaciones, ademas de los establecidos en las normas técnicas
para infragstructura deportivas emanadas por el 6rgano rector.

La propuesta debera cumplir, ademés, con los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros fijados en la norma
A.0130, ¢l criterio de vulnerabiiidad en los aspectos arquitectonicos debera ser considerado como un criterio de disefio
basico, coordinado esirechamente entre el especialista de arquitectura y el de seguridad con todos los especialistas.

En ios planos de arquitectura, se debera tener en cuenta criterios y volumetrias acordes con la categoria de !a Institucion
Educativa, Parametros Urbanisticos; asimismo, debera integrarse dentro de la modernidad, al entorno rural y contexto
geogréfico, adjuntar cuadro comparativo de metas de areas unitarias utiles en el Expedienie Técnico considerando el
total de metas incluyendo mobiliario, equipamiento, capacitacion, etc.
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-0s Planos de arquitectura, de |a Institucion Educativa Fermin Tangiiis, fueron aprobadas, con Oficio N° 1047-2018-
ORE/DGI, por la Bireccion Regional de Educacion de lca (DREN.

Cualquier observacion de! disefio arquitectonico, esta deberé ser tramitado ante ia Diraccién Regionai de Educacion por
medio de 1a Subgerencia de Estudios y Proyectos.

Las edificaciones del centro educativo ademas de cumplir con lo establecido en fa Norma A.040 deberan cumplir también
con lo establecido en las Norma A.010 «Condiciones Generales de Disefios A.120 «Accesibilidad para Personas con
Discapacidad» y A.130 «Requisitos de Seguridad» del Regtamento Nacional de Edificaciones.

Presentacion del Proyecto Arquitecténico

Los planos, e programa arquitactonico, memoria descriptiva de la especialidad de arquitectura, deberan estar firmados
por el arquitecto especialista responsable del diseiio, quien sera el inico autorizado para aprobar cualquier modificacion
a los mismos,

b) Disefio Estructural

- Se debera disefiar a nivel de ejecucion de obra, teniendo en cuenta la Arquitectura planteada.

- La concepeion estructural debera hacerse de acuerdo a los criterios indicados en la nerma E-030 Disefio Sismo
Resistente del Reglamento Nacional de edificaciones ¥y hormas internacionales pertinenies,

- La determinacion de las cargas actuantes se hara de acuerdo a lo indicado en las Normas Técnicas de Edificacién E-
020 Cargas y en la Norma de Disefio Sismo Resistente.

-Todos los elementos de concreto armado que conforman el sistema estructural sismo resislente deberan cumplir con lo
previsto en el Capitulo 21 “Disposiciones especiales para el disefio sismico” de la Norma Técnica E.060 Concreto Armado
del Reglamento Nacionzl de Edificaciones. _

- El disefio estructural debera cumplir con los requerimientos de las Normas E-030. £-040 y E-06C del Reglamentc
Macional de Edificaciones.

- El Consultor elaborara la Memoria de Célculo justificativo de los disefios de la estructura la cual debera cumplir con los
requerimientos de las Normas E-030, E-050, E-060 y de corresponder £-070 del Reglamento Nacionat de Edificaciones
para después plasmarlo debidamente en los planos.

- Bl software utilizado para la modulacion del analisis de la estructura debera permitir una modulacion del comportamiento
de la estructura en su conjunio, debiéndose modular la estructura en un programa estructural conacido que permita
verificar (cortantes, momentos y desplazarmientos) para los refuerzos de las estructuras propuestes, tomando en cuenta
todas las consideraciones descritas en la normativa correspondients.

- Asimismo, debera existir correspondencia entre sl preyecto de estructuras, el Estudio de Suelos y la Topografia existante
en el terrenc ae la edificacion materia de Ia efecucion del Proyecto,

- Referente a los ambientes qus se plantee demoler deberan conter con el ceriificado de inhabitabi dad emitido por
cefensa civil del municipio correspondiente, el mismo que debera ser tramitado por el consultor.

Presentacion del Proyecto Estructural

Los planos, memoaria de calculo, memoria descriptiva y especificaciones técnicas del proyecto estructural, deberan estar
firmados por el ingeniero civil colegiado especialista responsable del disefio, quien seré el Unico autorizado para

aprobar cualquier modificacion a los mismas. Los pfanos del proyecto esfructural deberan incluir la siguiente informacion:
i) Sistema estructural sismo resistente.

ii) Pericdo fundamental de vibracion en ambas direcciones principales.

iil) Parametros para definir |a fuerza sismica o el espectro de disefo,

iv) Fuerza cortante en la base empleada para &l disefio, en ambas direcciones.

v) Desplazamiento méaximo del Gitimo nivel y el maximo desplazamiento relativo de entre piso.

vi) La ubicacién de Ias estaciones acelero métricas, de correspander,

¢) |Instalaciones Sanitarias

Sera responsebilidad del especialista sanitario, definir la conexion domiciliaria de agua potable, la conexién domiciliaria
de desagle, cuando existan redes publicas, debiendo para ello solicitar ia informacion necesaria a las entigades
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prestadoras de este servicio (factibilidad de servicio) o a los administradores del agua de la localidad, estas conexiones
domiciliarias de agua y desagiie deberan estar indicadas en 0s planos generales.

Se debera disefiar debiendo sustentar y describir la solucién del abastecimiento de agua potable y 1a solucion de! sisiema
de desaglie y de las aguas pluviales, tomandose en cuenta lo estipulado en la Norma de Instalaciones Sanitarias para
Edificaciones, 15.010 y ta Norma 1S.020 de corresponder del Reglamento Nacional de Edificaciones. Por tanto, se debera
adjuntar la memoria descriptiva, especificaciones técnicas y memoria de cétculo de todo lo proyectado.

Asi mismo el especialista sanitario sera responsable de todos los disefios de las instalaciores sanitanas interiores y
exteriores de ja edificacion, determinar el adecuado funcionamiento de les almacenamientos (cisternas), equicas (bombas,
calentadores), redes de agua y desagile, ademas determinar a un sistema adecuado de drenaje pluvial (acjuntar cuadro
de precipitacion pluvial del SENAMHI para el calculo), la descarga saldré por gravedad y no debera afectar a terceros, de
manera que la obra quede protegida ante eventuales presencia de lluvias. Todo lo anterior indicado debe estar dentro de
ia memoria descriptiva.

En la presentacion de los planos del sistema de la red de desagiie se debera considerar la cota de tapa y |a cota de fonde
de |as cajas de registro para desagie planteadas en el proyecto tomando en cuenta las pendientes apropiadas de acuerdo
~ a la longitud considerada entre caja y caja desde el punto mas alejado de la caja de registro a fin de garantizar el buen
funcicnamiento del sistema de desagtie. Asi mismo cabe indicar que debera verificarse y plantearse los niveles apropiados
de! sistema de Ia red de desagiie de la caja de registro al ingreso de la edificacion hacia el empalme a la red colectora de
la matriz para plantearse las acciones correspondientes a fin de poder garantizar el buen funcionamiento de! sistema de
desagiie. Asi mismo los planos deberan incluir 1a leyenda de todos os elementos considerados.
Daberé Incluirse planos de detalles de instalaciones sanitarias y aparatos sanitarios de los servicios higiénicos
proyectados; tomando en cuenta ademas los servicios higiénicos para discapacitados.

Los planos, memoria de calculo, memoria descriptiva y especificaciones técnicas de la especialidad de instalaciones
sanitarias, deberan estar firmados por el ingeniero civil y/o sanitario colegiado espscialista resporsable del disefio, quien
sera el (inico autorizado para aprobar cualquier modificacion a los mismos.

d) Instalaciones Eléctricas y mecanicas

Sera responsabilidad del especialista electricista disefiar ef adecuado sistema eléctrico 2 utilizar, el disefic de la acometida
e instalaciones interiores. exteriores, de fuerza, comunicaciones y demas instalaciones especiales que la Institucion
Educativa y los médulos que la conforman requieran; debiendo para ello oblener la factibilidad de! suministre y punto de
entrega del suministro de energla eléctrica e informacion necesaria de las entidades prestadoras de este servicio. Asi
mismo sera su responsabilidad la formulacion de las especificaciones técnicas de materiales y equipos a Instalar, as
como el calculo de la potencia instalada y méxima demanda, el disefio del sistema de iluminacion, el disefio de 0s
sistemas de proteccion eléctrica al local escolar y ante la ocurrencia de descargas atmosféricas, de presentarse estos en
la zona, de acuerdo a la normatividad vigente. Asimismo, de ser el caso el uso de energias renovables segun la normativa
vigente.

Se debera disefiar debiendo sustentar y describir a solucion del disefio eléctrico y las caracteristicas generales de
proyecto de instalaciones eléctricas y mecénicas tomandose en cuenta ‘o estipulado en la Norma de Instelaciones
Eléciricas para Edificaciones, EM.010 del Regiamento Nacional de Edificaciones. Por tanto, se debera adjuntar ia memoria
descriptiva, especificaciones técnicas y memaria de calculo de todo lo proyectado.

La Elaboracion de los disefios de las instalaciones eléctricas de media tension a escala 1/1000. 1/500, 1/50 y /25, en
concordancia con el Cadigo Eléctrico del Pert, Ley de Concesiones Eléctricas, etc.

Elaboracién de Jos disefios de |as instalaciones electromecanicas a escala 1/50, 1/25 y 1/20.

Disefio de las instalaciones eléctricas en general, tablero de arranque y parada de las electro bombas, cuadros de cargas,
pozos de tierra, Otros.

Planc de médulos en AutoCAD a escala 1/50 y plano de Red Eléctrica exlerior a escala 1/200 con e! frazo de la red
eléctrica y alimentadores a tableros y postes exteriores de alumbrado, diagrama unifilar de tableros, esquema del tablero
general (T.G.), célculo justificativo de la maxima demanda, cajas de pase, equipos de alumbrado exterior y otros Toda la
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informacion antes mencionada debe estar firmada por el profesional responsable de su elaboracion en cada aspeciaiidad
¥ entregado digitalizado en CD.

e) Senalizacidon

Les senaléticas identificadas en Ia Institucién Educativa, es deficiente y casi inexistente, no es perceptible a simple vista;
lo que no permite tener un sentido de origntacion rea! ante situaciones de riesgo. Se ha consiatado que en las aulas si se
tiene identificadas las areas seguras; no obstante falta reforzar y definir Ias rutes de evacuacion.

Debera descrivirse la sefializacion de emergencia y zonas seguras y rutas de evacuacion, de acuerco a las normas y
elaborar un planc donde se indiguen a colores la ubicacion de éstas.

f)  Seguridad e Higiene Qcupacional en la Ejecucion de la Obra

El Consultor en la etapa del desarrolio del proyecto, debera considerar para la elaboracion del Expediente Tecnico las
exigencias refacionadas a la aplicacion de la Norma G.050 Seguridad durante a Construccion” del Reglamento Nacional

de Edificaciones, sobre el tema al que esta referido desarrollo y ejecucién de los Planes de Seguridad & Higiene
Ocupacional en las Obras gue Ejecuta. -
La aplicacion de la Especificacién de Seguridad & Higiene Ocupacional, no interfieren con las disposicicnes establecidas

en los otros documentos que conforman el Expediente Téenico, disposiciones establecidas por la Legislacion, ni limitan

las normas dictadas por los sistemas administrativos, asi como otras normas que se encuentren vigentes ¥ que son de
aplicacion en la Elaboracion de un Proyecto, asi como para su Ejecucion.

El Plan de Seguridad y las Condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional, es el punto de partida para prevenir riesgos
en la 2ona de trabajo de una obra; lo cual aplica para Proyectos y Obras, contiene los Aspectos Generales de un Estudio
Basico de Seguridad y Salud" y base para que El Consultor elabore el Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional”,

En el Expediente Técnico de la Obra se deberan consideran las Partidas requeridas para Seguridad e Higiene
Ocupacional, como es el caso del campamento, depésitos, sefializaciones, cercos, berandas y otras sefia'es necesarias;
&l iguel que la adguisicién de medidas de seguridad para cada uno de los trabajadores de la obra como son: cascos,
lentes, protectores de oidos, botas punta de acero, overol de trabajo, guantes, escaleras, etc. que es de uso personal o
para una cuadrilla,

En cuanto al personal especializado de la elaboracion y ejecucion del "Plan de Seguridad e Higiene Ocupacicnal en Qbra’,
este se considera en Gastes Generales y permaneceran durante e tiempo que dure la Obra,

Ei Plan de Seguridad contemplara también las previsiones y las informaciones para efectuar en su oportunidad las debidas
condiciones de seguridad y safud previsibles para trabajos posteriores, como es el casc de los Manuales de Operacion y
Mantenimiento de las Instalaciones, equipos, etc.

10.2 plan de trabajo -

Es una herramienta de planificacion y gestion que pesmite programar el trabajo durante el tiempo de sjecucion del servicio,

€l misma que debera coniener la relacion secuencial de actividades que permitan alcanzar las metas y objetivos trazados,
indicando los recursos que seran necesarios.

El plan a presentar por el consultor estara estructurado como sigue:
+ Metas y objetivos

Recursos necesarios

Lineas ve acciones para alcanzar las metas

Responsable por actividad

Cronograma de actividades

Riesgos advertidos.

10.3 contenido def expediente técnico

El Expediente Técnico tendra que ser elaborade y ordenado de acuerdo a una secuencia logica de los trabajos definidos

en cada uno de los componentes y deberé ser presentaco tomando en cuenta las Directivas vigentes para la Elaboracion
de Expedientes Técnicos.
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A} Resumen Ejecutivo
B) Memoria Descriptiva
Memeoria descriptiva generak: Describir antecedentes, ubicacién, objetivos, situacidn actual, caracteristicas del area del
proyecto y metas; asi como el planteamiente de disefic elaborado. In¢luira, ademés, datos especificos come san fiempo
de ejecucion, valor referencial del proyecto, relacion de planos y se elaborara por cada especiaiidad,
a} Memoria descriptiva de Arquitectura.
b} Memoria descriptiva de Estructuras.
¢! Memoria descriptiva de Instalaciones Sanitarias.
d) Memoria descriptiva de Eléctricas ylo Mecanicas
g) Memoria descriptiva de Suelos y Geotecnia
fy Memoria descriptiva en Costos y Presupuestos
g) Memoria descriptiva de Gestion de Riesgos
h) Memaria descriptiva Ambiental o EIA
i} Memoria descriptiva de Obras Complementarias

C) Estudio topografico
Comprende la identificacion, la definicion y la descripcion de las caracteristicas fisicas de la superficie del terreno. La
definicién de las cotas, pendientes, perimetro, linderos, colindancias, areas, angulos y vértices cel terreno. Asi como la
comparacion analifica entre la realidad fisica y los documentos de propiedad en cuanto a las dimensiones dal terreno. En
los planos topogréaficos, se presenlaran curvas de nivel, cortes, cotas, angulos, vértices, asi mismo vistas fotogréficas y
otros que considere necesario el revisor para definir mejor los estudios segun los alcances.

D) Planos de Proyecto Arguitecténico
Plano Topografico con Coordenadas UTM y sus respectivos cortes y perfiles.
Flano de inicio de Trazo con su BM. Correspondiente.
Plano de ubicacién y localizacion del proyecto (Esc. 1/500 y 1a que se indigue)
Plano de conjunto y enforno urbano del proyecto (Esc. 1/100)
Planos de plantas por niveles de distribucion, indicando ejes, cotas, cuadro de vanos y acabados, niveles de piso (Esc
1150).
Planos de desarrollo de cada modulo, que debera contener: nombre de log ambientes, ejes, cotas, niveles, muros, techos,
vanos, acabados y cual fuere la descripcion que permita un mejor entendimiento del plano. {Esc. 1/50}.
Planos de cortes y elevaciones generales y por médulos, indicando alturas, niveles, acabados, efc. (Esc 1/50).
Pianos de Detalles; Carpinterla de madera o metalica, mabiliario, puertas de ingresos, etc. y fodos los necesarios para |2
gjecucion de la obra (Esc. 1/25, Esc. 110, 1/5 6 la adecuada).
Plano de detalles de tratamiento y acabados de areas interiores y exteriores.
Plano de cerco perimétrico y pertada (Esc. 1/100).
Planc de detalles de pisos, veredas, efc.
Piano de coberturas y techos (Esc. 1/50).
Plano de seguridad, evacuacion y sefialética.
Plano de distribucion del mobiliario y Equipamiento a respectiva (1/50).
Planc del Equipamignto Completo a la respectiva escala.
Otros que considere necesario el revisor para definir mejor el proyecto arquitectonico segiin los a:cances detallados.
Memoria de Célculo Estructural
| consultor deberé alcanzar las memorias de célculo que justifiquen los disefios planteados.
Nos calculos justificativos de los disefios de la estructura deberan cumplir con los requerimientos de las Normas E-030
H 050, E-080 y de corresponder E-070 del Reglamento Nacional de Edificaciones para después plasmarlo debidamente
g 105 planos.
a presentacion de la memoria de céloulo se hara de acuerdo a la siguiente estructura:

I.Descripcion General del Proyecto
¥ Descripcién correspondiente al Proyscto de Estructuras de la Infraestructura Educativa
¥ Planteamiento de la estructura en base a la arquiteciura y requerimientos.
v Descripcion del analisis estructural siguiendo los fineamientos establecidos en las Normas Técnicas de
Edificacion del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente,
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v Descripcion y planos de arquitectura de toda la infraestructura que consta cada proyecte de evaluacion

estructural.

II.Objetivo
Efectuar un Analisis Espectral de los blogues de la Institucion Educativa para determinar posicles problemas
estructurales, parg esto se efectuara un analisis sismico dinamico, asi como una revision de los diversos elementos

que conforman la estructura en mencién, para poder determinar posibles problemas estructurales. Para esto se
tormara en cuenta lo indicado en los planos de estructuras.

Ill.Parametros de Diseiio Adoptados

v

v
v
v
v
v

Normas

Concreto armade

Acero

Alnafiileria

Sobrecargas

Combinaciones de acuerdo a Norma E-060 art 10.2.1

IV.Andlisis Sismico

v

Analisis Dinamico

V.Configuracién y Modelamiento Matematico de [a Estructura en un Programa Conocido

Vi.Evaluacién
La evaluacion consistird en modelar cada blogue usando programas de computo para determinar cus fuerzas
internas, asi como los respectivos desplazamientos.

El anaiisis sismicc que se realizara de acuerdo a lo estipulado en la Norma E.030 Disefio Sismo resistenie art, 27
‘Procedimientos de Andlisis Sismico”.

VIl.Revision y Disefic de Todos los Elementos Estructurales

Losas Aligeradas

Analisis de Disefio de Vigas
Analisis de Disefio de Zapatas
Anélisis de Disefio de Columnas
Tanques Elevados

Cisternas

Vigas de Cimentaciones.

Placas

Coberturas y otros

E) Planos de Proyecto Estructural

Planc general de demolicion de ser el caso {Esc. 1/50) de la construccion precaria existente en el terreno.

Planos de cimeniacion general, cuadro de zapatas, vigas de cimentacién, detalles especificaciones técnicas (Esc. 1/50)
Planos de colimnas y vigas en concreto, detalles, especificaciones técnicas (Esc. 1/50, 1/25)

Planos de estructuras de losas, detalles, especificaciones técnicas (Aligeradas & Macizas) Esc.1/50)

Planes de Coberturas (Detalles constructivos)

Planos de detalles estructurales (Esc. 1/25, Esc. 1/10, 1/5, ofra en c/caso (escaleras, pasos, contrapasos) y cortes
(veredas, rampas).

Planos estructurales de tanques elevados y defalles construgtivos (Esc. 1160)

Planos estructurales de cisternas y detalles constructivos. (Esc. 1/50)
Planes de detalles estructurales de sardineles, juntas en pisos y muros, etc.

Otros que considere necesarios el supervisor del proyecto para definir mejor el proyecto estructural seg(n ios alcances
detallados.
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F) Planos de Proyecto de Instalaciones Sanitarias

Disefio de Instalaciones Sanitarias: sistema de agua potable, sistema de agua contra incendios {de reguerir), sistema de
colectores de aguas servidas, sistema de agua pluvial {de requerir).

Factibilidad de servicio.

Planos de instalaciones sanitarias a nivel del conjunto de fas redes de agua y desagiie del sistema planteado (Esc. 1/100):
de manera de determinar los puntos de alimentacién para la obra proyectada, incluyendo isométricos.

Proyecto de instalaciones sanitarias y su proyeccién de empalme a la red

Plancs de Instalacionas sanitarias de agua y desaglie de los $S.HH, Desagiie Pluvial, con proyeccion a futuros empalmes
a lared de agua, las redes interiores de desaglie quedaran a propuesta en el disefio det Consultor. (Esc 1/30)

Planos de deialles necesarios para la ejecucién de la obra Esc. 1/25, Esc. 1110, 1/5 o la adecuada para cada casc
especifico, incluyendo isométricas.

Plano de disefio de evacuagion de aguas pluviales; detatlando las descargas finales.

Planos de Piscina y la evacuacton y/o limpieza.

Otros que considere necesarios el revisor del proyecto para definir mejor el proyecto de inslalaciones sanitariag segun os
alcances detallados.

G) Planos de Proyecto de Instalaciones Eléctricas ylo Mecanicas

Disefio de instalaciones eléctricas {visado por el especialista responsable) teniendo en cuerta las consideraciones y
normativa vigente.
Factibilidad de servicio.
Planos de conjunto de las instalaciones eléctricas generales (Esc. 1/100)
Planos de instalaciones eléctricas de la obra proyectada (Esc. 1/50)
Pianos de Circuitos de: lluminacion, tomacorrientes, Telefonia, otros necesarios
Planos de detalles necesarios para la ejecucion de la obra (esc. 1/25, Esc. 1/10),
Cuadro de tipos de luminarias por ambientes.
Planos de sistema de calefaceion de ser necesario.
Planos de las instalaciones eléctricas yfo mecanicas del equipamiento.
Cuad-o de cargas, Diagramas Unificar, tableros, Etc.
'ros que considere necesarios el revisor del proyecto para definir mejor el proyecto de instalaciones electricas y
mecénicas segun los alcances detallados.

H) Especificaciones Técnigas

Las especificaciones técnicas deberan elaborarse por cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra
definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructives, control técnico, medicion y formas de pago. Dichas
espacificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas de la etapa de gjecucion de
obra.

Dichas especificaciones técnicas presentaran los mismos codigos numeéricos o ITEM del presupuesto base, Costos
Unitarios y del Régimen de Metrados.

Dichas especificaciones técnicas deberan desagregarse por cada especialidad de acuerdo al presupuesto de obra,
Dichas especificaciones tacnicas deberan guardar estricta refacion enire los planos de ejecucion de obra, analisis de
costos unitarios y demés instrumentos necesarios para una correcta ejecucion de obra.

Sustento de Metrados

El Consultor preparara los metrados a detalle debiendo definir claramente los tradajos que comprenden cada partida
acompafiados de croquis y detalles. Estos estaran debidamente sustentados mediante hojas de calcuto que faciliten su
revision, preparandose planillas de metrados parciales por modulos o bloques y por especiaiidad. Ademas, debera
presentar los resiimenes correspondientes donde se detallen claramente los trabajos definidos.

Su estructura de los metrados debera ser concordante con los piancs, partidas del presupuesto y especificaciones
técnicas.
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J}  Presupuesto de Obra

Esta referido al costo total de la inversion que generara la ejecucion del proyecto, es decir costos tangibles e Intangibles.
Estara compuesto ds! Presupuesto de Obra, Coste de Elaboracion del Expediente Téenico, Costo de Supervisidn, Otros
Costos Intangibles el cual el Consultor desagregara.

K) Anallsis de Preciog Unitarios
Asi mismo el Consulter preparara el Analisis de Precios Unitarios por cada parlida, tomando en cuenta las condiciones y
ubicacién de las partidas de la cbra, considerara los rendimientos apropiados, cuadrillas de trabajadores, incidencias de
los diferentes insumos, equipos y maguinarias, los precios de los insumos se efectuaran de acuerdo al estudio de mercado
ylo cotizaciones especificas que se anexaran al expediente, incluyendo los fletes segln sea el caso.
Los Analisis de Precios, seran de cada una de las partidas especificas de los Presupuestos de cada obra en la Institucion
Educativa y cubriran fos costos de mano de obra (incluyendo beneficios sociales), materiales de construceion, equipo
empleado y en general cualquier otro gasto justificado involucrado.
En el analisis de la incidencia de equipo, se debera precisar éste, con todas las caracteristicas para poder identificarlo en
su relacion de equipo bésico ofertado.
Referente al mobiliario, equipos y bibliografia, que conforman el presupuesto, debera detallarse su valor unitario en el
valor referencial.
Finaimente analizara 'os gastos generales (Directos e Indirectos) y utilidades, que serviran para confeccicnar el Valor
Referencial de la Obra a ejecutar, debera incluir el 18 % por conceplo del impuesto General a las Ventas (IGV).

L) Valer Referencial y Costo Total
El Valor Referencial General de obra constara por sub presupuestos por Infraestructura, squipamiento educativo y

capacitacicnes, o paries y eslos a su vez seran desagregados por especiaiidad, de tal forma que pueda ejecutarse
independientemente uno del ofro.

Cada partida de los sub presupuestos debe desarrollarse de acuerdo a una secuencia l6gica de los trabajos a ejecutarse
y en orden correlativo a los costos unitarios, espacificaciones técnicas, de igual forma en las plantillas de metrades,
construccion incluira el Costo Directo, Indirecto (Gastos Generales mas Utilidad) & IGV, los que sumados conforman el
Presupuesto de Obra o Valor Referencial ajustado a los costos que se indican en la Ficha Técnica de Pre Inversion.

L& Estructura del Expedienie Técnico estara orientada para obra por la modalicad de Contrata,

Costos Directos (CD) : Materiales, Maquinaria y Equipo, transporte y fletes sin IGV y Mano de Obra
de acuerdo a Consiruccién Civil.

Costos Indirectos (CI) : Cl = Gaslos Generales (Fijos + Variables) + Utilidad

Sub Presupuesto de Obra {ST1) :8§T1= CD+Cl

GV :0.18*8T1

Valor Referencial PP =S8T1+IGV

Nota: Los costos de la mano de cbra seran de acuerdo a lo estipulada por el Gobierno Regional de Ica, para la fecha de
elabaracion del presupuesto de obra.

M) Relacién de Insumos
Debera elatorarse !a relacién de todos los insumos, mano de Obra, relacion de Horas Maguina que intervienen en la
ejecucion ge las diferentes partidas, de los sub-proyectos del Valor Referencial, cuzntificados y calificados con sus
respectivos indices, tanto en la elaboracion del expediente técnico, ejecucion de obra y equipamiento,
Los insumos tendrén precio de la zona ¢ incluiran flete. No se ufilizaran marcas comerciales cuando se detalle algun
insumo. Los insumos del equipamiento seran productos nacionales y/ointernacionales, de buena calidad, y su precic sera
puesto en obra.

De haber algin insumo o equipo a importarse el Consulter debera advertir para que se tomen precauciones, no siendo
causal de ampliaciones de plazo.

N} Formula Polindmica

Para obras con un plazo de sjecucion mayor a 30 dias calendario, necesariamente se debera considerar la férmulz
pelinamica ce reajuste de precios.
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Su base legal se encuentra enmarcada dentro del Decreto Ley N° 21825 (Art.2) y el Decreto Supremo N° 011-79-VC El
consultor deberd tener las siguientes normativas:

-K y coseficiente de incidencia se calcula con tres decimales.

-Nimero méximo de monomios =8.

-Nitmero maximo de indices unificados per monomio=3

-Coeficiente de incidencia >0=5 % (0.005).

-Sumatotia de Coeficiente De incidencia=1.00

0) Calendario Valorizado y Programacién de Avance Fisico de Obra y Equipamiento:

El Consultor debera elaborar los Cronogramas de Actividades, Cronograma de Ejecucion de Obra. Calendarc Valorizado,
presentacion de la programacion GANTT, PERT CPM u OTROS indicando la ruta critica segan la programacion de fa
gjecucion de las diversas partidas y sub partidas de la obra, y del equipamiento del valor referencial

P) Sustento de Gastos Generales y Utilidades:

Los Costos Indirectos como los Gastos Generales Fijos y Variables deberan presentarse con su reéspectivo Desagregado
ylo Justificacién,

Los Gastos Generales de la obra deberan incluir como minimo, los siguientes rubros: gastos directos, indirectos
financieros y de licitacion / contratacion.

Dentro de las Gastos Generales Directos de ia obra se debera considerar: remuneraciones del personal 1cnico de obra,
gastos por mavilidad, gastos por alimentacion, gastos de apoyo logistico, gastos de ensayos de salidad, entre ctros. Estos
gastos estan retacionados directamente con el tiempo de duracion de |2 obra

Dentro de los gastos indirectos de la obra se debera considerar: gastos de tiles de oficina, mobiliario y gastos logisticos
en general, Estos gastos no dependen directamente del plazo de ejecucion de la obra.

Los gastos financieros incluyen los costos por cartas fianzas, entre otros.

Los gastos de Licitacion y del Contratacién incluyen los costos generados curante el proceso de licitacion y durante [a
firma del contrato, tales como copias legalizadas y gastos notariales, entre otros.

Q) Cronograma de Desembolsos:

Es el detalle del cronograma de los desembolsos programados mes a mes para la gjecucién de obra, y equipamiento, que
se lomara en cuenta para la programacion del adelanfo para materiales

R) Planos de Ejecucion de Obra:

Los planos del proyecto deberan ser presentados en original, legibles debidamente sellados y frmados por los
profesionales responsables de cada especialidad y el Consultor ¢ representante legal, siendo presentados ademas
digitalizados en Auto CAD y Revit.

La relacion de los planos que deberé presentar ei Consultor como resultado de la prestacion del servicio, es la siguiente.
(Se respetaran las escalas indicadas en el RNE)

§) Anexos:

Estudios de Mecanica de suelos. (De acuerdo a lo descrito en los alcances del proyecto)
Estudio de Estimacion de Riesgos

Plan de Manitoreo Argueclégico

Informe de apreciacion sobre vulnerabilidad de las instituciones piiblicas.

Plan de contingencia
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Documentacion legal y regtamentaria que corresponda,

Panel Fotografico.

Cotizaciones de materiales con precios de la zona (03 propuestas como minimo).

Otros que considere necesarios el revisor del proyecto para definir mejor el proyecto seglin los alcances datallados
Modelado Revit- presentaciones volumétrica en 3D

Forma de presentacion del expediente técnico.

La empresa consultora, deberd entregar via mesa de partes del Gobiemo Regional de Ica, los enfregables y seran
presentados con la informacion completa requerida.

La version final de! entregable se presentara con la informacion completa y ordenada, en 01 original y 04 cogias. También:

a) El Expediente Técnico completo debera ser firmado, foliado y sellado en cada una de sus hojas y planas por
profesional responsable de su elaboracion, por el jefe de proyecto y la empresa consultora

b) Los cuadros de metrados, la planila general de metrados de las especialidades y del mobiliaria, deben ser
presentados en archivo Excel, impresos en papel bond color blanco en formato A4, debidamente presentados,
foliados, sellados y firmados por la empresa consultora, jefe de proyectos y los profesionales de caca espacialidad
&n cada una dg sus hojas

¢) Elpresupuesto debe ser presentado en software S10 impresos en papel bond, color bianco Ad.

Ademas, se entregar todo el Estudio en formato digital y escaneado (CD/DVD), los planos en AutoCAD, Revit, Ia parta
analitica en Microsoft Word, el presupuesto y sus componentes en $10 para Windows y lo referente a GANTT y/o PERT-
CPM en M8-PROJECT lo que corresponda en Microsoft Excel o archivo compatible, los célculos estructurales en fos
programas en gue fueron modulados, Etabs, Sap.

Los planos serén de tamafic uniforme y se presentaran debidamente enumerados cada uno en sobre de mica doblado T/A4
mostrando la fecha, nimero de colegiatura, firma del responsable del proyecto y el especialista.

10.4 Expedients Técnico de Equipamiento y Mobiliario

Se deberé elaborar un expediente técnico de manera exclusiva para determinar el equipamiento y mobiliario del proyecto,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Debera entregarse un plano de distribucion de todo &l mobiliario y equipamiento ubicando cada mobiliario ¥ €quipo en
cada ambiente considarado.

- Debera describirse el tipo de equipamiento a utilizar, con los tamafios estandares especificos datallados en un plano con
sus respectivas medidas, tipo de material y otros necesarios para evitar incongruencias al momento de la instalacion o
< \\adquisicion.

Acemas, se debera tomar en cuenta mobifiario minimo para los alumnos zurdos.

ontenido mirimo:

Memaria descriptiva
- Especificaciones técnicas
- Metrados
- Prasupuesfo
- Andlisis de costos unitarios
Relacidn de insumos
Fermulas polindmicas

- Planos
- Cotizaciones AN
- Anexos

10.5 Plan de Contingencia para la etapa de Ejecucion de la Obra:

El Consultor en la etapa de desarrollo del proyecto del Expediente Técnico, debera elaborar un plan de contingencia para
la reubicacion del alumnado de la Institucién Educativa y de ser estrictamente necesario deberd considerarse |a gjecucion
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de médulos prefabricados para |a reubicacion de los alumnos, el mismo que estarz inciuido dentro del costo del
presupuestc de obra.

11. PERFIL MINIMO DEL. PROVEEDOR.

11.1 Del Postor

El consultor persana natural o juridica o consorcio, debg contar con inscripeion vigente en al RNP; capitulo consultor de
obras y con especialidad en Consultoria en Obras edificaciones y afines, - Categoria B y no estar inhabilitado o
susperdido.

EIRUC deba estar con estado ACTIVO y condicion HABIDO, en la superintendencia nacional de administracion tributaria
{SUNAT), siende responsabilidad de la entidad realizar la verificacién respectiva.

Experiencia en la especialidad: Debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 2 2 veces el Valor Referencial
de la contratacion, por |a contratacion de servicios de consuitoria de obra iguales o similares al objeto de ia convocatona.
durarte los diez (10 ) afios anteriores a la fecha de la presentacion de las ofertas que se computaran desde ia fecha de
la conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

12.2 PERSONAL CLAVE.

El consultor deberé de proponer a profesionales que cumplan con los siguientes requisitos de experiencia:

a) 01 JEFE DE PROYECTO:

Ingeniero Civil o Arquitecto litulado y habilitado; con experiencia de 03 afios ceme-espesialiste--en la elaboracion ylo
supervision de elaboracion de expedientes técnicos de obras similares al obieto de la convocatara, habiendo participado
como jefe de Proyecto y/o jefe de supervision, contados desde la colegiatura.

b) 01 ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO:

Arquitecto, titulado y habilitado; con experiencia de 02 afios como Especialista en Arquitectura y/o disefio arquitectonico
en la elaboracion de expedientes técnicos de obras similares al objeto de la convocatoria, hablendeparticipade-sanic
iefe-de-Proyecic-yo-jefe-de-supervisidn, 2 contados desde |a colegiatura.

¢) 01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Ingeniero Civil titulado y habilitado; con experiencia de 02 afios coma especialista en disefic estructia ¢ a2

ctural o especiahista an estructuras “en la elaboracion y/o supervisién de elaboracion de expedientes técnicos
de cbras similares al objeto de la convocatoria, habiende-participade-come-jefe-de-Froyecto -y o-jefe-da-superusion
contados desde la colegiatura.

o€ FERN S
¥ 4o d) 01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:

o4 N

4 : I T . e . " .
n_‘*qﬁ: 3 Con 02 afios de experiencia como especialista en Instalaciones en Sanitarias en la elaboracion de expedientes técnicos
"»x,'“ﬂm'” > ylo estudio definitivo de proyectos en general al objeto de la convocatoria y/o edificaciones en general, contados desde

la colegiatura,
e} 01ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS:
Ingeniero electricista o ingeniero mecénico - electricista, titulado y habilitado, con experencia en 02 afos en fa

elaboracion de expedientes técnicos de obras similares y/o edificaciones en general como Especialista en Instalaciones
Eléctricas y/o Instalaciones electromecanicas, contados desde la colegiatura.

1234 pApsolucidn de observacion realizada por el participante MEGA PROJECT SERVIZIOS DE INGENIERIA S.R.L.
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Para fa realizacion del servicio deberan cumplirse las siguientes condiciones:

a) Elequipo de profesionales debera acreditar para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion dsl contrato,
que se encuentran colegiados y habilitados,

b} Parala orestacion de los servicios correspondientes a la elaboracion de los Estudios Definitivos de ingenierfa, e
Consultor utilizara el personal profesional caiificado especificado en su Propuesta Téanica, no estando permitido
cambios, salvo razones de fuerza mayor debidamente comprobadas (enfermedad, incapacidad, accidente, muerte,
etc.) y en un maximo de dos (2). En estos casos, el Consultor debera proponer a la ENTIDAD, a través de la
Subgerencia de Estudios y Proyectos, inmediatamente ocurrido el hecho, el cambio de personal a fin de obtener la
aprobacién de dicho cambio.

El nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacién que el profesional ofertade
inicialmente.

¢} La experiencia se acreditara con copia simple de contratos con su respectiva conformidad, certificade de trabajo,
constancia de trabajo, acta de recepcion y/o cualquier otro documento que demuestre fehacientements la
experiencia profesional,

11.3 PERSONAL DE APOYOQ Y/O TECNICO
Técnico Cadista (01)
Técnico Topografia (1)
Secretaria (1)
Asistente de Metrados (1)

11.4 REQUISITO DE EQUIPOS Y SERVICIOS MINIMOS
Ei postor debera acredilar los siguientes equipos y servicios minimos:
+ Alguiler de oficina {1).
*  Alquiler de computadoras .} e impresoras (7} °

Parg la acreditacion y disponibilidad del equipo solicitado, se requerira la presentacion de una declaracion jurada emitida
por el postor.
Notas.

- Se consideran servicios de consultoria de obra similares a fo siguiente: Flaboracién yfo supssvision e - xpedientes
frrriens e obra de © construccion, reconstruccion, ampliacion, sustitucion, ylo rehabilitacion y/o mejoramiento yfo

> construccion y/o craacion de edificaciones de infragstructura similares y/o educativa piblicas o privadas yic combinacion
= de fos términos anteriores en instituciones educativas de nivel inicial, primaria, secundarfa ylo superior;

m
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12. PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES:
“Lo.or 7 12.1 PLAN DE TRABAJO:
Con la finalidad de cumplir con las metas del proyacto dentro del plazo previsto, EL CONSULTOR en base a las presentes

Términos de Referencia, presentara a la Subgerencia de Estudios y Proyectos del Gobiemo Regional de lca, dentro de los
cinco {03) dias calendarios de iniciado |a consultoria, ef Plan de trabajo que contendra lo siguiente;

e Anfecedentes

¢ Descripcion general del Proyecto

¢ ldentficacion de Actividades y descripcién

»  Programacidn calendarizada de recursos

*  Programacion en MS-Project - Diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a cumpli,
+  Relacién del Personal Profesional Responsable.

*  Direccion de la oficina y demas instalacicnes, indicando numero del teléfono fijo de la oficing, nimero de celular de
jefe de Proyecto y su correo elestrénico.

* Absolucion de consulta realizada por el participante SARMIENTO JUNES MIGUEL ANGEL.
¢ Absolucion de observacion realizada por el participante SARMIENTO JUNES MIGUEL ANGEL.



GOBIERNO REGIONAIL DE ICA i

“Afio De La Unidad, La Paz Y El Desarrolio”

R T R T T¥=mE L T W O P = Py CRTETT IS T clr s

s  Relacion de equipos destinadas a los trabajos de campo

12.2 PRIMER INFORME (I Entregable).

Se presentara a los 20 dias calendarios, de iniciado &l servicio y deberd ser expuesto por medios audiovisuales po- e
Consulto’ y los especialistas e involucrados del proyacto.

La oresentacidn del Primer informe, contendré: informe técnico de inspescién ocular, estudios prelimingres informe
ambiental y anteproyecto

Estudios preliminares:
- Estudio de Suelos con fines de cimentacién.
Estudio de Estimacion de Riesgo, (EVAR);
- Avance del Estudio de Impacto Ambiental yfo evaluacion ambiental preliminar,
- Estudio de impacto vial en concordancia con la norma técnica A.011.
- Estudio de resistividad eléctrica.
- Estudio topografico y Planos Topograficos (planta, perfil. secciones o cortes).
- Plan de trabajos de estructuras a demoler y planos de demolicion de estructuras.

Anteproyecto det Disefio Arguitectonico (planos de planta. cortes, elevaciones),

- Planos de ubicacion y localizacion

- Planos de planta arquitectonica

- Planos de elevaciones arquitectonicas o alzados
- Planos de cortes arquitectonicos o secciones.

Producto a ser entregados en el primer eniregable por especialidad
Volumen 1 resumen ejecutivo

indice general
- Ficha técnica de inspeccion ocular
Ficha técnica y documentacion sustitutoria (tenenc.a legal, resolucion de creacion, resumen de matriculas oor
secciones, turnos y otros).
nforme téenico de evaluacion integral a toda |a infraesiructura existente
Panel fotografico
Constancia de inspeccion
Equipo de irabajo propuesto

Volumen 2 arquitectura
Memoria descriptiva de arguiteciura

- Listado de ambientes y cuadro de areas

- Planos de ubicacion a escala 1/500 o 1/1000 y esquema de localizacién a escala 1/1000

Planos de zonificacion

Pianos de circulacion (vertical y horizontal) accesos y flujos.

- Planos del conjunto: planos de distribucion general por niveles a escala 1/100, debidamente acotadas

- Planos de cbras exteriores

- Planos de localizacion de todos los componentes principales (ambientes para sub estacion eléctrica, cisterna
cuarto de maquinas, cuarto de bombas, residuos sélidos, casa de fuerza, entre ctros

- Planos de cortes y elevaciones generales a escala adecuada.

- Planos de cerco perimétrico.

- Planos de plataformas a escalas 1/200

- Planos de distribucién por pisos y por médulos a escala 1/50: plantas a nivel de anteproyectos con medidas acotada

{generales, por ambientes y a ejes)

- Planos de elevaciones valorizadas y con sombras a escala 1/50

- Planos de cortes a escala 1/50 indicando en los cortes el nombre de los ambientes y s.s respectivas cotas
Planos de techos (cobertura y drenaje pluvial) a escala 1/50

0
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Los planos del anteproyecto serén 2 escala 1/100 y los pianos de distribucion por plantas a escaia 1/50.
- Cuadros comparativos de 4reas de los ambientes del proyecto arquitectdnico; es decir entre ef programa
arquitectdnico del estudio de pre inversion y el programa arquitecténico elaborado por el consultor.

Estudios preliminares

- Ekstudio de Suelos con fines de cimentacion.

- Estudio de Estimacion de Riesgo, (EVAR);

- Avance del Estudio de Impacto Ambiental y/o evaluacién ambiental preliminar,

- Estudio de resistividad eléctrica.

- Estudio topogréfico y Planos Tepograficos {planta, perfil. secciones o cortes).

- Plan de trabajos de estructuras a demoler y planos de demolicion de estructuras
Registro fotografco comentado.

De Gestion

- Incluye tramitacion y obtencién de licencia, certificaciones {zonificacion, parametros urbanisticos y otros), de
corresponder.

El gobierno regional de ica, una vez recibida el primer entregable debera remitirlo a la Direccion Regional de Educacion Ica;
para la evaluacion y aprobacién del planteamiento arguitectsnico, siendo el consuftor responsable del seguimiento y
subsanacion de observaciones que pudieran surgir en dicha evaluacion, no pudiendo el consultor negarss a subsanarlo,

Para aprobacién del primer entregable, se debera contar con la opinion favorable fa Direccion Regional de Educacion lca-
DRE! a través de su area de infraestructura y con la conformidad técnica de la supervision.

12.3 SEGUNDO INFORME (Ii Entregable);

Se presentaré a los 30 dias calendarios computado a partir del dia siguiente de olorgado la conformidad del primer informe
y debera ser expuesto por los especialistas del proyecto.

La presentacion del Segundo Informe contendra
El anteproyecto iotalmente definido y compatibilizado en todas las especialidades.

Planas de ubicacion y localizacion

- Planos de planta arguitectonica

- Planos de elevaciones arquitectonicas o alzados
Planos de cortes arquitectonicos o secciones.

Disefio estructural y/o memoria de célculo de cada infraestructura proyectada con respectives planos (plangs de

cimentacionss, aligerados y detalles en modulos, asi como planos de estructuras de obras complementarias como tanque
cisterna, tanque elevado, escaleras, rampas, coberturas y otros).

Memoria de calculo y avances de Planos del disefio de instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas y detalles en
amhos casos.

Producto a ser entregados en el segundo entregable por especialidad

Volumen 1 resumen gjecutivo

Ficha técnica
Indice general
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- Memoria descripiiva general, incluye valar estimado de la obra, tomando como base los valores unitarios oficiales
de edificacion.

Volumen 2 arguitectura

- Memoria descriptiva de arquitectura

- Listado de ambientes y cuadro de areas

- Planos de ubicacién a escala 1/500 o 171000 y esquema de localizacién a escala 1/100C0

- Planos de zonificacion

- Planos de circulacion (vertical y horizontal} accesos y flujos.

- Planos dei conjunto: planos de distribucion general por niveles a escala 1/100. debidamente acotadas.

- Planos de obras extericres

- Planos de localizacién de todos los componentes principales {ambientes para sub estacion eléctrica, cistera,

cuarto de maauinas, cuarto de bombas, residuos sélidos, casa de fuerza, entre otros

- Planos de cortes y elevaciones generales a escala adecuada.

- Planos de cerco perimétrico.

- Planos de plataformas a escalas 1/200

- Planos de distribucion por piscs y por madulos & escala 1/50: plantas a nivel de anteproyectos con medidas acotada
{generales, por ambientes y a ejes)

- Planos de elevaciones valorizadas y con sombras a escala 1/50

- Planos de cortes a escala 1/50 indicando en los corles el nombre de los ambientss y sus respectivas cotas.

- Planos de techos (cobertura y drenaje pluvial) a escala 1/50

Los planos del anteproyecto seran a escala 1/100 y los planos de distribucian por plantas a escala 1/50.
Volumen 3 Estructuras

- Memoria descriptiva.
- C#lculos estructurales

Volumen 4 Instalaciones sanitarias

- Memoria descriptiva.
- Memoria de calculo.

Volumen 5 Instalaciones eléctricas

- Memoria descriptiva.
Memoria de calculo

Volumen 6 Tecnologias de informacién, cableado estructurado, redes de datos y comunicaciones{avance)

- Memoria descriptiva.
. Memoria de calculo

Alotumen 7 Equipamiento (avance)

- Memoria descriptiva.
- Memoria de célculo y/o dimensionamiento
- Listado de mobiliario y equipamiento requerido
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Volumen 8 Seguridad y evacuacién {avance)

- Memoria descriptiva.
- Memoria de calculo de seguridad y evacuacion
- Plan preliminar de gestion de rigsgos en la planificacién de la ejecucion de obra.

Volumen 9 Planos

Se presentars los plancs correspondientes a las especialidades de:

- Arouitectura
- Estructuras
[nstalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas
- Tecnologias de informacién
- Eguipamiento
- Seguridad y evacuacion.

Volumen 10 Anexos

- Estudio de Suelos can fines de cimentacion.

- Estudio de Estimacion de Riesge, (EVAR);

- Avance del Estudio de Impacto Ambiental yio evaluacién ambiental preliminar,
Estudio de resistividad eléctrica.

- Estudio topografico y Planos Topograficos (planta, perfil. secciones o cortes).

- Plan de trabajos de estructuras a demoler y planos de demolicién de estructuras

- Registro fotografico comentado.
Avance Archivo Revit conteniendo el modelo de edificacion con las instalacionas de las especialidades a nivel
de redes principales.

De Gestidn

- Factibilidades de servicios actualizados.
- Cuadros comparativos de areas de los ambientes del proyecto arquitectdnico es decir entre el programa
arquitectonico del estudio de pre inversion y el programa arquitectonico elaborado por &l consulter.

12.4 TERCER INFORME (Il Entregable);

Se presentara a los 25 dias calendarios computado a partir del dia siguiente de otorgado la conformidad def primer informe
y deberé ser expuesto por los especialistas del proyecto.

La presentacion del tercer Informe cantendra

- Memoria descriptiva del proyecto
El proyecto definitivo totalmente definido y compatibilizado en todas las especielidades
- respectivos planos {planos de cimentaciones, aligerados y detalles en madulos, asi como planos de estructuras de
cbras complementarias como tanque cisterna, tanque elevado, escaleras, rampas, coberturas y otros).
- Planos finales del disefio de instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas y detalles en ambos casos.
Planos de instalaciones electromecanicas y ofros.
- Flanos de redes de daics y comunicacionas
- Formulacion de Metrados por especialidades yfo componentes
Especificaciones técnicas

Producto a ser entregados en el tercer entregable por espacialidad
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Volumen 1 resumen ejecutivo y memoria descriptiva general

- Ficha técnica
- Indice general
- Memoria descriptiva general

Volumen 2 obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra

- Memoria descriptiva
- Especificaciones técnicas por partidas presupuestal.
- Planilla de Metrados por partidas

Volumen 3 arquitectura

- Memaria descriptiva de arquitectura

- Listado de ambientes y cuadro de areas

- Especificaciones técnicas por partida presupuestal
Planilla de Mefrados per partida presupuestal

Velumen 4 Estructuras

- Memoria descriptiva,
- Memoria de Calculos estructurales.
- Especificaciones fécnicas por partida presupuestal

Volumen 5 Instalaciones sanitarias

- Memoria descriptiva.
Memoria de Calculos.
- Especificaciones técnicas por partida presupuestal

Volumen 6 [nstalaciones eléctricas

- Memoria descriptiva.
- Memoria de Calculos.
- Especificaciones técnicas por partida presupuestal

Volumen 7 Tecnologias de informacién, cableado estructurado, redes de datos y comunicaciones

- Memoria descriptiva.
- Memoria de Calculos.
- Especificaciones técnicas por partida presupuestal

INGENIERC CiviL -? . .
Volumen 8 Equipamiento

- Memoria descriptiva.

- Memoria de célculo y/o dimensionamiento

- Listado de mobiliario y aquipamiento reguerido

- Validacion de especificaciones técnicas por itern
- (03 cotizaciones por item
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Incluye periodos de garantfa, traslado y otros.

Volumen 9 Seguridad y evacuaclon

- Memoria descriptiva de seguridad y evacuacion.
- Memoria de célculo de seguridad y evacuacion
- Plan preliminar de gestion de riesgos en Ia planificacion de a ejecucion de abra.

Volumen 10 Planos
Se presentara los planos correspondientes a las especialidades de:

Arguitectura
Estructuras
- Instalaciones sanitarias
- Instalaciones sléctricas
- Tecnologias de informacién
Equipamiento
Mobitiario
- Seguridad y evacuacion,
Volumen 11 Anexos

Estudio de Sueios con fines de cimentacion.

Estudio de Estimacion de Riesgo, (EVAR);

Estucio de Impacto Ambiental con presentacién ante la entidad competente,

Estucio de impacto vial aprabada por I2 entidad competente.

Esludio de resistividad eléctrica.

Estudio topogréfico y Planos Topograficos (planta, perfil. secciones o cortes).
- Plan de trabejos de estructuras a demoler y planos de demolicion de estructuras
- Registro folografico comentado.

T, ML

Archivo Revit conteniendo el modelo de edificacion compafibilizado con las instalaciones de las especialidades

anivel de redes principales y secundarias, montantes, ductos, identificando interferencias.

De Gastién

eléctrico yfo de media tension.
- Tramacion ce la licencia de demolicién y licencia de construccion de [a edificacién

12.5 CUARTO INFORME (V Entregable):

pudiovisuales por el Consultor y los especialistas e involucrados del proyecte.

Producto a ser entregados en el cuarto entregable por especialidad.

i FER"'-{,, i . .
5 2 - Factibilidades de servicios actualizados.
g % - Cuadros comparativos de &reas de los ambientes del proyecto arquitectonico es decir entre el programa
by % 2 arquitectdnico del estudio de pre inversién y el programa arquitectonico elaborado por el consultor.
‘2&, Noveon O/ - Tramitacion de las factibilidades det servicio de saneamiento basico (agua potable y alcantarilago), servicio

Se presentara a los 15 dias calendarios, luego de la conformidad al Tercer Informe y deberé ser expuesto por madios
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Volumen 1 Resumen gjecutivo y memoria descriptiva general

- Ficha fécnica
- Indice general de la documentacion
- Resumen ejecutivo
- Memoria descriptiva general del proyecto
- Presupuesto resumen
Presupuesto obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra.

Presupuesto Arquitectura
Presupuesto Estructuras
Presupuesto Instalaciones sanitarias
Presupuesto Instalaciones eléctricas
Presupuesto Comunicaciones
Presupuesto de equipamiento
Presupuesto de mabiliario
Presupuesto de sistema de utilizacion

- Presupuesto analitico
Desagregado de gastos generales
Plazo de ejecucion de obra
Piazo ejecucion infraestructura

Plazo ejecucion equipamiento y mabiliario

- Diagrama Gantt

- Programacion PERT CPM

- Cronograma valorizado

- Cronograma adquisicién de equipos, insumes y mano de obra
- Cronograma de Desembolso

- Listado del equipo minimo del contratista

Volumen 2 Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra

- Memoria descriptiva
- Especificaciones técnicas por partidas presupuestal.
- Planila de Metrados por parfidas
- Prasupuesto de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra
- Analisis de precios unitarios por partida presupuestal
- Férmula polinémica:
Agrupamiento preliminar

€ FE
St ) 0

§ ?:‘ Conformacion de monomios y formuia polindmica
z " .
o Vo el} - Lstado deinsumos

[1-]

%3, MGENIERO CiviL =
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Volumen 3 Arquitectura y sefializacién

Memoria descriptiva de arquitectura y sefializacion
Especificaciones técnicas por partida presupuestal
Planilla de Metrados por partida presupuestal

- Presupuesto de arquitectura y sefializacion
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Analisis de costos unitarios por partida presupuestal
- Formula polindmica
Agrupamiento preliminar

Conformacion de monomios y formula polindmica

Listado de insumos

Volumen 4 Estructuras

- Memoria descriptiva.

- Memoeria de Célculos estructurales.
Especificaciones técnicas por partida presupuestal

- Planilia de Metrados por partida presupuestal

- Presupuesto de estructuras

- Analisis de precios por partida presupuestal

- Formula polindmica
agrupamiento preliminar

conformacion de monomios y férmula polinémica

Listado de insumos
Volumen § Instalaciones sanitarias

- Memoria dsscriptiva.
Memoria de Célculos,
- Especificaciones técnicas por partida presupuestal
- Presupuesto de instalaciones sanilarias
- Analisis de precios por partida presupuestal

Formula pelinémica: agrupamiento preliminar, conformacién de monomios y férmula polinomica
- Listado de insumos
Planilla d& Metrados por partida presupuestal

Velumen 6 Instalaciones eléctricas

- Memoria descriptiva,
Memcria de Célcuios,
- Conformidad técnica del proyecto de utilizacion en media tensian, emitida por la concesionaria
- Especificaciones tecnicas por partida presupuestal
- Analisis de costos unitarios por partida presupuestal
Férmula polinémica: agrupamiento preliminar, conformacién de monomios y formula polinémica
Listado de insumas
- Planilla de Metrados por partida presupuestal

Volumen 7 Tecnologias de informacion, cableado estructurado, redes de datos y comunicagiones

- Memoria descriptiva.
Memoaria de Calculos.
- Especificacicnes técnicas por partida presupuestal
- Presupuesto
Analisis de costos unitarios
Formula polindmica: agrupamiento preliminar, conformacion de monomios y formula polindmica
Listado de insumos
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Planilla de Metrados por partida presupuestal

Volumen 8 Equiparmiento

- Memaria descriptiva.

- Memoria de caleulo y/o gimensionamiento

- Listado de mobiliario y equipamiento requerido

- Validacion de especificaciones téchicas por item
- 03 cotizaciones por {tem

- Incluye periodos de garantia, traslado y otros,

Volumen 9 Seguridad y evacuacién

- Memoria descriptiva de seguridad y evacuacion
- Memaria de célculo de seguridad y evacuacion
- Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obra.

Volumen 10 Planos
Se presentara los planos correspondientes a las especialidades de:

Arguitectura
Estructuras
- Instalaciones sanitarias
- Instalaciones eléstricas
- Tecnolegias de informacion
- Eqguipamiento
- Seguridad y evacuacion.

Volumen 11 Anexos

- Estudio de Suelos con fines de cimentacién.

- Estudio de Estimacion de Riesgo, (EVARY},

- Estudic de Impacto Ambiental con presentacion ante a entidad competente

- Estudio de impacto vial aprobada por la entidad competente.

- Estudio de resistividad eléctrica.

- Estudio topografico y Planos Topograficos (planta, perfil. secciones o cortes).

- Flan de trabajos de estructuras & demoler y planos de demolicion de estructuras

- Registro fotogréfico comentado.

- Manual mantenimiento para fa instafacion deportiva

. Archivo Revit conteniendo et modelo de edificacion compatibilizado con las instalaciones de las especialidades
a nivel de redes principales y secundarias, montantes, ductos, identificando interferencias.

- Factibilidades de servicics actualizados.

- Tramitasion de las factibilidades del servicio de saneamienic basico (agua potable y alcantenllado), servcio
gléctrico y/o de media tension.

- Tramitagion y aprobacion de la licencia de demolicion

- Elaboracion, tramite y aprobacion del expediente de licencia de construccion de la edfficacion: llenado del
formulario oficial mittiple (FOM), formulario inico oficial (FUO parte 1) y otros documentos requeridos po- &l
TUPA de la municipalidad correspondiente.
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- informe de sustenta de variaciones del proyecto de inversion durante la fase de inversion.

- Cuadros comparativos de areas de los ambientes del proyecto arquitectonico es dacir entre el programa
arquitectonico del estudio de pre inversian y el programa arquitecténico elaborado por el consultor,

- FORMATON° 08A- Registro en fase de ejecucion para proyectos de inversion, de acuerdo a fa cirectiva N° 01-
2019-EF/63.1

- Expediente técnico de media tension aprobado por la concesionaria correspondiente y los documentos de
aprabacién

- Modelade BIM desarrollado a nivel LOD 300

- Perspectivas 3D, vistas interiores y vistas exteriores

- Recorrido virtual de los espacios interiores y exterioras con un minimo de 2 minutos

La presentacion de los volimenes debe cumplir con los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia y la
impresién de! texto debe ser de dptima calidad (primera impresin) con impresora del fipo inyeccion (cariucho de tinta) o
sistema laser.

Esta etapa 'tima tiene por finalidad la presentacién del expediente técnico complete y definitivo, materia del contrato, !
cual decera estar de acuerdo a los términos de referencia, proyectos definitivos aprobados por ias empresas prestadoras
del servicio y/o concesionarias del area de intervencién segtn corresponda, debiéndose integrar fas correcciones a lag
observaciones gue se hubieran realizado, todos estos documentos deberan ser preseniados sin enmendaduras, ni borrones.

El consultor entregara, ademas, el modelo BIM del proyecto con todas las especialidades que involucra el proyecto, asi
como sus archivos originales. El nivel de desarrofio del modelo Revit para el proyecio final seré LOD 300, e! cual nos
permitirg, la generacion de los planos a escalas soliciladas.

Este inferme comprende la inclusion del contenido del primer, segundo y tercer informe adicionando, el presupuesto,
Cronograma de avance fisico valorizado. cronograma de aduuisicion de materiales, formula polindmica, cotizaciones,
anexos. autorizaciones correspondientes y todo lo relacionado segun item presentacion del expedientg tecnico,

El Consultor debera entregar los ¢iscos compactos, con los archivos nativos correspondientes al Estudio. en los formatos
AUTCCAD, MS WORD, EXCEL, PROJECT, $10, ETAB, SAP, etc., en una forma ordenada y €on una memoria explicativa
ingicando la manera de recanstruir totalmente el Informe Final, libre de contrasefias.

13. OPORTUNIDAD DE PRESENTACION, EVALUACION Y APROBACION EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA
CONSULTOQRIA

Durante el proceso de formulacion del estudio, €l consultor efectuara Cuatro {04) entregas oficiales y obligatorias, que
corresponderan a cada una de las etapas que se definen en el numeral anterior.

OPORTUNIDAD DE PRESENTACION

a.- Para cada una de lzs etapas del satvicio de consultoria de obras, el consultor presentara a la entidad en calidad de
borrador toda la informacion requerida & cada etapa o entrega, debidamente sellada y firmada por cada profesional
responsable de su elaboracion, jefe de proyacto vy el representante legal del consultor. Los selios deben ser legibles y
contener el nimero de colegiatura correspondiente.

Previamente a la recepcion en mesa de partes de la entidad de cada entregable, la supervision realizara un Check List del
contenido, de estar incompleto se devoivera a el consultor, considerandose como no presentado, generando Iz aplicagion
de la penalidad correspondiente. luego de la revision previa y de considerarlo conforme, la supervision emitira el informe
respectivo aceplando la admision del entregable, el mismo gue serd adjuntado por el consultor al momento de Iz
presentacion de cada entregable.
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b.- Dicha documentacion debera ser presentada adicionalmente en discos compactos (CD) con los archivos digitalizados
de |a.nformac 6n correspondiente a dicha etapa con fos formatos y software digitales editables y digitales escaneados. Los
CO deberan estar debidamente rotulados.

c.- El consultor debera presentar tos informes correspondientes en [os siguienies plazos.

Primera entregable a 20 dias calendarios de iniciado ta consultoria, segin la definicion de feche de inisio indicado (dia
siguiente de suscripcién del contrato}.

Segundo entregabie a 30 dias calendarios computado a partir del dia siguiente en que se le comunico la aprobacion de
primer enfregable.

Tercer entregable a 25 dias calendarios a partir del dia siguiente en que se le comunico la aprobacion del segundo
enfregable.

Cuarto entregable a 15 dias calendarios a partir del dia siguiente en que se le comunico la aprobacion de la tercer
entragable.

d.- Todo retraso en la entrega total de la documentacion establecida en el presente termine de referencia para cada una de
las etapas, que exceda el plazo otorgado, se considerara coma mara para efecto de la penalidad respectiva, de ser el caso.

e.- No se considerard como entrega oficial, cuando el consultor efectué la presentacion incompleta de los documentos
exigidos en cada etapa En este caso y para todo efecto, se considerara como no efectuada la entrega.

f.- El consultor podré realizar 1a prestacién del servicio en un ptazo menor al pactado para el desarrollo de cada etapa, sin
embargo, queda plenaments establecido que los dias no empleados en dicha etapa, no se acumularan para el desarro'io
de las ofras etapas, 0 para cubrir el atraso en que haya incurrido en etapas previas. Tampoco podra adicionar dichos dias
ai plazo para subsanar observaciones. La entrega anticipada genera automaticamente el recorte del plazo de ejecucién de
servicio. En tal sentido &l consultor deberd cerciorarse que la entrega gue efectué cumpla con todos .08 servicics,
documentos y requisitos establacidos, asi como con la caidad téenica exigida. En todo caso, es recomendable como
prevision que el consultor emplee todo su plazo para el desarrolio del servicio.

REVISION Y EVALUACION

a.- Cada etapa de la consultoria cuenta, ademas con plazos para la revision que efectuara el superviscr en la instancia

respectiva y para la formutacion de observaciones que esta considere pertinentes, de ser el caso. Asimismo, se establecera
= un plazo para que el consultor efectué ias subsanaciones o correcciones que correspondan, estos pazos establecidos para
la subsanacion de observaciones no seran computados dentro del plazo de ejecucion de cada etapa, razon por la cual no
estan sujetos a la penalidad por mora. No obstante, los plazos que el consullor requiera para subsanar nuevas
observaciones, o para corregir observaciones no subsanadas, que se deriven ambas dei pliego original de observaciones,
ya sea por omision o rectificacion fallida; si se consideraran dentro dei plazo de ejecucion del servic'o, derivando en atraso.
lo que cenllevara a la aplicacion inmediata de la penalidad por mora en dicha etapa.

b.- La a entidad a través de la supsrvisién revisara bajo responsabilidad cada uno de los volimenes correspondientes a
ada una de las etapas (primera, segunda y tercera) del servicio de consultoria de obras, en un plazo referencial de (06
Idias calendarios) computados desde el dia siguiente a a fecha en que fue recibida la documentac 6n compteta, De existir
observaciones, estas seran notificadas por escrito a El consultor para su subsanacién, adjuntandosele i expediente
observado.

INGENIERO CIVR.
REVISOR

¢.- El p'azo que se tomen en revisar, evaluar, dar conformidad y/o aprobar el organo revisor en la instancia respectiva y
empresa prestadoras de servicio y/o concesionarias a las etapas correspondientes no debera afectar al desarrotlo del
servicio de consultoria de obras, por tanto, el consultor debe cumplir con presentarlos en la oportunidad establecida y segun
los términos da referencia.




j\
O, o WOENY
01 RE!

[
f

g .‘ b
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

“Afio De La Unided, La Paz Y EI Desarrolfo”

[ 3 5% L R =

d.- Todo relraso en la entrega de los documentos corregidos que exceda el plazo indicado, se considerara como mora para
efecto de la penalidad respectiva, cuya penalidad diaria se calculara de acuerdo a lo sefialado en ef presenie terminos de
refevencia,

e.- Si pese al plazo otorgado, consultor ne cumpliese a cabalidad con la subsanacién, la entidad puede otorgar al contratista
periocos adicionales para las correcciones pertinentes, en este supuesto corresponde aplicar la penalidad par mora desde
el vencimiento del plazo parta subsanar Io previsto zn &l numeral anterior.

APROBACION

a.- La supervision, lusgo de evaluar y verificar el cumplimiento de cada una de las etapas, proceders a oforgar la aprobacion
de |a etapa correspondiente del servicio de consultoria de obra.

b.- La natificacion de la aprebacién da cada una de las etapas le sera cursada por escrito al consultor. La aprobacion y
conformidad cefinitiva se otorgara, con la aprobacion del expediente técnico por parte del Gobierno Regicnal de Ica, Via
acto resolutive en la instancia respectiva y aprobacion del informe final de fa tercera etapa.

¢.» No sera procedente la aprobacion parcial para ninguna de las etapas. Es decir que el consultor debera cumplir cor
presentar para cada una de las etapas todos los volimenes indicados y requeridos, caso contrario su presentacion sera

incompleta y no se podrd dar por concluida la etapa correspondiente, debiéndose aplicar al consultor Iz penalidad
correspondiente.

d.- £l consultor, dentro de los cinco (05) dias naturales siguientes a la aprobacion de cada una de las etapas (primera,
segunda y tercera), hara entrega a la sub gerencia de estudios y proyectos del gobierne regional de ica, lo siguiente;

- 01 ejemplar original completo, compatibilizado e integrado, de cada uno de fos documentos indicados en los
terminos de referencia debidamente suscriic por el jefe de proyecto y especialistas; jefe de supervision y
especialistas de la supervision, utilizando:

Papet bond extra tlance alcalino y para formatos A1 se empleara papel bond extra bfanco de 90 gramos/m2
Todos los ejemplares estardn debidamente suscritos y sellados por los orofesionales responsables de sy
elaboracion, jefe de proyectos y por el representante fegal del consuitor. Se presentarzn en Fioneer A-4 de tres

anillos y tapa plastificada rigida, los expedientes dsberan ser debidamente rotulades con caratula frontal venel
lomo.

- Un {01) discos compactos con los archivos editables de Ja informacion correspondiente a dicha etapa con los
formatos y software requeridos. Los CDS'S deberan estar debidamente rotulados.
La documentacion editable {software o programas originarios), que presentara el consultor debera incluir todas
las modificacionss que se hayan suscitado durante el proceso de desarrollo de la consultoria. En tal sentido,
debera rectificar, implementar, consolidar y compatibilizar dichos archivos con los documenios impresos, de
manera tal que conforme un archive integrado y completa.

- Un01disco ccmpacto con archivos digitalizados de toda la informacian contenida en los archivadores {volumenes
presentados) en cada entregable.

La documentacion digitalizada que presentara el consultor debera incluir todas las modificacionas gue se hayan
suscitado durante &l proceso de desarrollo de la consultoria. En tal sentido, debera rectificar implementar,

consolidar y compatibilizar dichos archivos con los documentos impresos, de manera tal que conforme un archivo
integrado y completo,

e.- También una vez que se oblenga la aprobacion de la cuarta etapa, el censultor, dentro de los cinco (05) diss siguientes
a dicho acto, hara entrega adicionalmente 2 la entidad en ia instancia respectiva lo siguiente:

- Un (01} ejemplar original cempleto compatibifizado e integrado, de cada unc de los documentos indicados en log
términos de referencia, debidamente suscrito por los especiatistas, jefe de proyecto, jefe ce supervision y
especialistas, utilizando:
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Papel bond extra blanco alcalino y para formatos A1 se empleara papel bond extra blanco de 90 gramos/m2
Todos los ejemplares estaran debidamente suscritos y selfados por los profesionales responsables de su
elaboracion, jefe de proyectos y por el representante legal del consultor. Se presentaran en Pionaer A-4 de tres
anillos y tapa plastificada rigida, los expedientes deberan ser debidamente rotulados con caratula frontal y en el
loma.

- Dos {03) copia? simple {fotocopia) completa de cada uno de los volimenes originales. Se presentaran en pioneres
A-4 de tres anillos y tapa plastificada rigida.

- Un (01) discos compactos con los archivos editables de la informacion correspondiente a dicha etapa con los
formatos y sofiware requeridos. Los CDS'S deberan estar debidamente rotulados.
La documentacion editable (software o programas originarios), que presentara el consultor deberé incluir todas
las modificaciones que se hayan suscitado durante el proceso de desarrollo de la consultoria. En tal sentido,
debera rectificar, implementar, consolidar y compatibilizar dichos archivos con los documentos impresos, de
manera tal que conforme un archivo integrado y completo

- Un 01 disco compacto con archivos digitalizados de toda la informacién contenida en los archivadores (volumenes
- presentados) en cada entregable.

La documentacién digitalizada que presentara el consultor debera incluir todas las modificacionss que se hayan
suscitado durante el proceso de desarrolio de la consultoria. En tal sentido, debera rectificar, implementar,
consolidar y compatibilizar dichos archivos con los documentos impresos, de manera tai que conforme un archivo
integrado y completo.

14. CONTROL SUPERVISION Y REVISION
Control:

a.- La entidad. como administrador del contrato, es la responsable de la supervision directa de la prestacion del servicio,
siendo su Area técnica competente fa sub gerencia de estudios y proyectos de la gerencia regionzl de infraestructura. En
este contexto establecera los mecanismos de supervision de los procesos y productos de la consultoria, para efectuaria
dispondra de una consultoria de supervision.

b.- El consultor estara sujeto a la fiscalizacién permanente por parte de los funcionarios que designe el gobiema regional
de Ica, quienes verificaran el cumplimiento de los avances de consulioria y de ios compremisos contractuales asumidos.

¢.- El Gobierno Regional de Ica, acreditara un coordinador de su propio plantel profesional (arquitecto o ingeniera), asi como
eventuaimenie, un equipo supervisor que sera contratado, a quienes el consultor brindara todas Ias facilidades del caso
para el cumplimiento de sus funciones.

d.- El supervisor estara encargado del seguimiento, control Goordinacion y revision de los documentos formulados por el
consultor. Controlara el cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos contractuales asumidos por ambas partes
También tendra a su cargo informar sobre la procedencia de pago de las valorizaciones del servicio, gestionado los
documentos administrativos que se requiera.

e.- £l Gobierno Regional de lca, en aplicacion de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarroilo del objeto del contrato,
/ podra convocar a Ef consultor, en las oporlunidades que crea necesaria, para efectuar coordinaciones y revisionas al avance
obtenido en la cansultoria: asi como para que informe o asesore en asuntos concernientes a la consultoria que se conirata.

f.- £ consultor debera lavantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle el Gobierno Regional de Ica, dentro
de Ios plazos limites establecidos, en concordancia con el reglamento de la ley de contrataciones del estado articulo 168°
numerales 168.4 y 168.5.
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¢.- No procedera la aprobacién de los documentos presentados por el consultor si este no ha efectivizado la entrega de la
etapa completa, incluida la subsanacién de las observaciones formuladas, esta aprobacion tendra caracter preliminar, la
aprobacion y conformidad definifiva se otorgaré con la aprobacién del cuarto informe entregable (via acto resolutivo).

h.- El consulior debera garantizar que fas actividades y documentos técnicos derivados de estos terminos de referencia,
seran asumidos cirectamente por los profesionales que presente a El Gobierno Regional de Ica, como parte de su equipo
téenico.

Coordinacién y seguimiento

a- El consulter bajo exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas reuniones cen el coordinador ¥ la supervision, a
efecios de uniformizar fos criterios técnicos gue serviran de base para el desarrello de los diferentes rubros y etapas del
estudio

b.- Las coordinaciones estaran orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran presentarse al momento
de efectuar la revision oficial de los documentitos técnicos por parte del 6rgano revisor en la instancia respectiva,

¢.- Durante el desarrollo del servicio y en cualquier etapa de gjecucion en que se encuentre este, el consulior debera tomar
en consideracién las recomendaciones que Je formulsn los profesionales del 8quipo supervisor,

d.- la supervision en la instancia respectiva es la Ultima instandia facultada a pronunciarse sobre [a consistencia técnica y
formal de los estudios, ensayos evaluaciones y demas documentos formulados por el consultor, En tal sentido, el consultor
no podra negarse a subsanar las observaciones que el drgano revisor en la instancia respectiva le formule a cualquier efapa
del servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado previamente por ofro funcionario o instancia técnica del Gobierno
Regional de Ica,

e.- £l Gobiernc Regional de Ica, en proteccion de los intereses del estado, se reserva el pleno derecho de rechazar e
expediente tecnico elaborado por el consultor, si dicho documento no contase con a calidad y consistencia técnica
requerida.

f.- £l Gobierno Regional de Ica, se reserva el derecho a requerir a Bt consultor a informacion complementaria a la elaborada
y presentada por este, cuando estd presente inconsistencia técnica o resulte ser incoherente, incongruente, ildgica o paco
clara. El consultor no podré negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no implica ampliacion de plazo ni reconocimiento
0 p&go de prestacicnes adicionales.

g-fa designacién del equipc de supervision {la supervision) y del coordinador (administrader), no forman parte de las
condiciones para dar inicio al servicio. El inicio contractual de El consultor, es al dia siguiente de firmado &l contrato,

13. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El Consultor, firmande Contrata con el GORE ICA, debera presentarse en la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos para
coordinar la entrega de los informes,
F Consultor asumira fa responsabilidad técnica tofal por los servicios profesionales prestados para la elaboracion del
Nepadiente Tecnico definitivo.
#revision de los documentos y planos por parte de LA ENTIDAD - Subgerencia de Estudios, durante la elaboracion del
ZHudio, no exime al consulicr de la responsabilidad final y total del mismo.
7/ Consultor serd el responsable por la precision de los metrados del Proyecto, los cuales deben estar dentro de un rango
fazonable de los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de +-5% de los metrados reales. En atencion
a que el Consultor s el responsable absoluto de! Estudio que realiza, debera garantizar la calidad de la Elaboracion del.,
Expediente Técnico y responder por el frabajo realizado, tendra una responsabilidad por un plazo de 3 afios después de la
conformicad de obra otorgada por la entidad en concordancia a lo dispuesto en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones de
stado. por lo que, en caso de ser requerido pera cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia. En
K %, BY50 de N0 concurrir a |a citacion antes indicada, se hard conocer su negativa inicisimente &l Gerents Regional de
28 g m¥aeslructura y finalmente al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y/o la CONTRALORIA GENERAL DE
2% ‘\d"’ ; REPUBLICA para los efectos legales consiguientss, en razon de que el servicio prestade es un acto administrativo por
‘q,h::f e cual es responsable ante el Estado. Asi mismo de causar perjuicio econdmico a La Enfidad con su actitud se deberan
: tomar las acciones legales correspondientes.
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El Gobieno Regional de Ica, rechazara en cualquier momenio, etapa o circunstancia en que se encuentre €l servcio
contratado; toda aquelia documentacion técnica que elabore el consultor cuando esta no se encuenire en concordancia con
cualquier norma Técnica, regiamento, directiva o parametro normativo vigente que regule la ejecucion o diseho respectivo

En esie orden de ideas, cuando se determine que fa documentacion técnica que haya eiaborado, ya sea total o parcialmente,
incumple la normatividad vigenle; el consultor se obliga y compromete a rectificarla a su costo, incluso en aquellos casos
en gue, por omision, error o desconocimiento, esta haya sido aprobada por el Gobiemo Regional de [ca. Dicha
respcnsabilidad no podra ser en ninguna circunstancia, negada por el consultor quien tampace podra excusarse aduciendo
contar con [a aprobacion del supervisor yfo coordinador. El plazo que amerite dichas rectificaciones sera similar & asignado
para subsanar observaciones de la etapa a la que corraspondic la elaboracion de tal documentacion. Superado dicho plazo.
el corsuttor incurre en mora, siéndole aplicable la penalidad prevista.

Asi mismo el Consultor se compromete a actualizar el Presupuesto Referencial del proyecto cuzntas vecss sea salicitado
por LA ENTIDAD, hasta que este se licite y obtenga la Buena Pro para su ejecucion.

EL. CONSULTOR debera coordinar visitas a la zona de estudio con el Revisor del Proyecto a fin de verificar los trabajos de
campo cuantas veces sea necesario y lograr el levantamiento de observaciones. Dicho costo debe estar considerado en la
estructura de coslos del Vaior Referencial,

16. CONFORMIDAD

La recepcion y conformidad del servicio estaré a cargo a Gerencia Regional de Infraestructura - Subgerencia de Estudios y
Proyecios (para informes parciales), El plazo para fa evaluacion de cada informe parcial a ser presentado por el consulior
sera de ocho (08) dias calendarios contabilizados desde la entrega de la documentacion presentada en Mesa de Partes ce
GORE ICA. De existir observaciones, se consignara en el informe respectivo, indicandose claramente el sentido de éstas.
Dandose al consultor un plazo de cinco (05) dias calendarios para la subsanacion correspondiente.

La conformidad del servicio de consultorfa, sera brindada en un plazo méaximo de 20 dias calendario lvego de aprobado
bajo acto resolutivo expediente definitivo,

Otorgada la conformidad de la prestacion, el organo de administracion o el funcionario designado expresamente por la
Entidad es el inico autorizado para otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte, una constancia que debe precisar,
como minimo, la identificacién del contrato, objeto del contrato, el monto del contrato vigente, el plazo contractual y las
penalidades en que hubiera incurrido el contratista.

17. VALOR REFERENCIAL.
El costo del servicia de Consultoria asciende a la suma de $/. 381,673.95 (Trescientos ochenta y un mil se-scientos setenta
y tres con 95/100 soles), el cual incluye todos los impuestos de ley. Sin embargo, el érgano encargado de las contrataciones
determinara el presupuesto de la consultoria luego de la interaccién con el mercado.




GOBIERNO REGIONAL DE ICA

‘Afio De La Unidad, La Paz Y El Desarroilo”

PROYECTO: ME.IORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO SUPERRIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ .
% | Vi DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA

PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PLAZO: 03 MESES
3 | i% DESCRIPCION CANT. TIEMPO P.U. "PARCIAL SUBTOTAL

PERSONAL TECNICO 5/ 158,400.00
PERSONAL CLAVE

Jefe de Proyecto (Ing. Civil o Arguitecto) MES 1.00 3.00 S/ 12,000.00 | S/ 36,000.00

Especialista en Disefio Arqutectonica (Arquitecto) MES 1.00 3.00 S/ 10,000.00 | 5/ 30,000,000

Espacialista en Estructuras (Ing. Civil) MES 1.00 3.00 S/ 10,000.00 | S/ 20,000.00

Espacialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitarioy/o Ing. Civil) MES 1.00 2.00 S/ 9,000.00 | 5/ 18,000.00

Esoecialista Instalaciones Electricas v/o Macanicas (Ing. Electricista y/o In|MES 1.00 2,00 S/ 9,000.00 | S/ 18,000.00

Leyes y beneficios sociales (30%) S/ 26,400.00 —
EERSONAL ADMINISTRATIVO ¥/O DE APCYO | S/ 48,600.00
Tecnico Cadista MES 1.00 3.00 S/ 4,000.00 | S/ 12,000.00

Tecnico en Topografia MES 1.00 3.00 S/ 4,000.00 | 5/ 12,000.00

Secretaria MES 1.00 3.00 S/ 2,500.00 | S/ 7,500.00 |

Asistente de Metrados MES 1.00 3.00 S/ 3,000.00 | 5/ 9,000.00 I

\Leyes y beneficios saciales (30%) S/ 8,100.00 |

ESTUDIOS BASICOS §/ 72,000.00 |
Estudic Topografico UND 1.00 S/ 8,000.00 [ S/ 8,000.00

Estudios de Mecanica de Suelos UND 1.00 §/ 11,000.00 | S/ 11,000.00

Plan de Monitoreo Arquaiogico y CIRA (inc. Pagos y tramites) UND 1.04 S/ 5,500.00 | §/ 5,500.00

Estudio de Impacte Ambiental (inc. Pagos y tramites) UND 1.00 S/ 8,500.00 | S/ 8,500.00
Especificaciones Tecnicas de Mobibarios y Equipos UND 1.00 s/ 28,000.00 | S/ 28,800.00

Terminas de Referencia para Capacitaciones UND 1.00 S/ 11,000.00 | 5/ 11,800.00
|GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES V&RIABLES | 5/ 29,050.00
Utiles de ascritorig MES 1.00 3.00 S/  483.33 | S/ 1,450.00

\Alquiler ce Oficina MES 1.00 3.00 S/ 1,200.00 | S/ 3,600.00

Red, servicio de internet MES 1.00 3.00 S/ 6,000.00 | 5/ 18,000.00
|Liguidacion de Proyecto UND 1.00 §/ §,000.00 -
|COSTO DIRECTO $/ 308,050.
|UTILIDAD {5%) S/ 15402507
[SUBTOTAL §/ 323,452.50
GV (18%) B 5/ 5822145
TOTAL 5/ 381,673.95
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18. FORMA DE PAGO.

Debe de precisarse que se realizara el pago a favor del consultor por concepto del objeto del de Censultoria de obra.
después de ejecutada la respectiva prestacion y otorgada la conformidad. El pago del presente servicio sera de acuerdo &

o siguiente:
PAGOS | PLAZOS (90 dias) PRESENTACION DE INFORME
| Contrapreslacion a la aprobacion del *er Informe. conteniendo lo
30% 20 | indicado para la etapa respectiva
Contraprestacion a la aprobacion del 2do Informe, conteniendo
30% 30 lo indicado para 12 etapa respectiva

Conlraprestacion a |z aprobacion del 3er informe, conteniendo fo
= 20% 25 indicado para la etapa respectiva

20% 15 A la aprobacon de 4to entregable mediante acto resolutivo

Cabe sefialar que el Consultor debera tener en cuenta lo siguiente:

« Para efectos de iramite de las valorizaciones o pagos a cuenta, el consultor debera remitr en cada aportunidad, una
solicitud de pago la cual debera ser presentada dentro de los dos dias siguientes de haberle comunicado e! Gobieno
Regional de Ica su conformidad a la etapa respectiva de pago, adjuntando copia del documentos con &l cual el
Gobiarno Regional de lca le comunico la aprobacién de la etapa correspondiente; asi como su recibo por honorarios
profesionales o factura, seglin corresponda.

* El Gobierno Regional de Ica, abonara la valorizacién en tramite a mas tardar dentro del nlazo establecido en el
articlo 171° del reglamento. La demora por parte del consultor en la presentacion del recico por honorarios o factura
dentro del plazo establecido y que origine demora en el pago por parte del Gobierno Regional de Ica, no generara
derecho al consuitor por concepto de interés.

»  No procedera el pago al consultor, si la etapa correspondiente presentada por este no ha sido aprobada po- el
= (obierno Regional de lca.

20, RESOLUCION DEL CONTRATO

La entidad puede resolver el contrato de conformidad con el articulo 36 de la ley, en los casos que estipulados en el articulo
164 causales de resolucion del reglamento de la fey de contrataciones del estado, vigentes.

Ei contratista podra solicitar la resolucion del contrato en los casos en que | entidad incumpla injustificadaments con el pago
ylu otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento estabiecido en el
articulo 165

a Resolucion del Contrato por causas imputables al Consultor, le originara las sanciones que el imponga el OSCE, asi
mo ¢l resarcimiento de los datos y perjuicios ocasionados tal como lo sefala el articulo 36 de Ia ley de contrataciones

. PENALIDADES

Se procedera de acuerdo al Art. 161 del Reglamento de la Ley de Contratacicnes del Estado. De acuerdc a la normativa
vigente




GOBIERNO REGIONAL DE ICA )(

"Afic De La Unidad, La Paz Y Ef Desarrollo”

I RS ST b A Lm oLt

21.1. PENALIDAD POR MORA ART, 162° DEL R.L.C.E.

Todo retraso injustificado en la entrega total de la dacumentacion exigida en cada entregable, que exceda d ellos plazos
oiorgados, se considerara como mora para efecto de |a penalidad respectiva, salvo casos debidamente sustentados por el
consultor y autorizados por la entidad, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley de contrataciones del
gsiado y su reglaments.

En el caso de alraso por causas imputable & el consultor en la presentacion de los entregables y/o del plazo establecido
para ia subsanacion de observaciones se aplicaran penalidades por mora segln lo dispuesto en ef articulo 162° del
reglamento de la ley de contratacicnes del estado.

La penalidad por eslas demoras se calcular aplicado la formula basica establecida en el articulo 162° Del reglamento de
la ley de contrataciones por cada dia de atraso de El consultor en las respectivas presentaciones para cada entregable.

El cumptimiento de los plazos de cada etapa es individual, y conlleva a la aplicacion de penalidad por mora exclusivamente
sobre la etapa que experimente el atraso,

Las penalidades seran deducidas en cualquiera de las oportunidades previstas en el articulo 161° del reglamento de la ley.
Cuando el acumulado de las penalidades alcance &l diez por ciento (10%) del monto contractual actuafizaco, el Gobierno
Regicral de ica podra resolver el contrato por incumplimiento de El consultor, seglin lo previsto por el articulo 165° del
reglamento de la ley de centrataciones.

La Penalidad se aplicara automaticamente caiculada de la siguients forma

Penalicad Diaria = 10 x monio
F x Plazg en Dias
Donde:
Para Plazos menores o iguales a Sesenta (60) dias ~ F=0.40
Para Plazos Mayores a sesenta (60) dias F=0.25
Morto: Monto del Centrato Vigente.

21.2. OTRAS PENALIDADES ART. 163° DEL R.L.C.E

N
! 4
i

“JENIERG CIVR, 3
REVISOR

-

Segun Art.° N*163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad puede establecer oiras penalidades
en el contrato hasta un monto del 10% siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes, y proporcicrales con e
bjeto de la contratacion, para estos efectos incluyen los supuestos de aplicacion, distintos a la penalidad por mara. la forma
e calcuio de 2 penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante ef cual sé verifica &l supueste a penalizar

| Cuando el consuitor no presente el plan de trabajo dentro del plazo | diadenoentrega | coordinador designado por

OTRAS PENALIDADES |
SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO 1
| 45 E ¥ CALCULO .
Segun informe del |
En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la 0.5 UIT por cada supervisor y V° B° del |
prestacion con el parsenal acreditado o debidamente sustituido. dia de ausencia del | coordinador designado por |
personal. la sub gerencia de
estudios y proysclos,
Segln informe del
Por no presentar el plan de trabajo en plazo previsto 0.2 UIT por cada supervisary V° 8° dal

estaolecicdo en las bases del plan de traajo. | la sub gerencia de
estudios y proyectos.
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Inasistercia a reuniones; Las inasistencias de algin profesional
especialista o del jefe del proyecto propuesto a las reuniones
programadas por la sub gerencia de estudios y proyectos, det
gobiernc regional de ica. £l personal del equipo tecnico, debe tener
disponiblidad para participar directamente en las reuniones de
trabajo convocadas por la Entidad, y debera estar presente en la
exposicion de los informes. La penalidad se aplicara por cada vez que
el perscnal dal equipo técnico que haya sido requeride por La
Entidad, para fines del cumplimiento del servicio, no concurra o
niegue su participacion de forma injustificada; asimismo cuando no
vigie a la zona donde se desarrolla el estudio de acuerdo a la
Prograracion de Actividades.

| La penalidad ser a
| de 0.5 UIT por
1 cada inasistencia
de cada
profesional, hasta
un maximo de 03
inasistencias,
alcanzando esle
tope &f consultor
debera realizar el
cambio
correspondiente

Modificacién inconsulta del disefio. En caso el consultor modifique
inconsulla el disefio aprobado por la sub gerencia de estudios y
proyectos.

l
| La penalidad sera
de 02 UIT por cada

] modificacidn
I

Segun informe del
supervisor designado por
la sub gerencia de
esfudios y proyectos.

Cambio de domiciiio
En caso el contratista no comunique oporfunamente su cambio de
domicilia

| 0.20 UIT por cada
notificacion que no
se logre entregar

Segun informe
area usuaria

En caso el coniratista incumpla con su obligacion de realizar la
prestacon con €l personal acreditado o debidamente sustituido

La penaiidad serd
no menor a la mitad
{0.5) ni mayor auna
{HUIT

Segun informe
area usuaria

22. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrege a la Entdad l2 garantia de fiel
cumpliriento del mismo por una suma equivatente al diez por ciento {10%]) del monto del contrato onginal. Esta se mantiene
vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista, en el caso de bienes servicios en
gensra y consultorias en general, o hasta el consentimiento de la liquidacion final, en ei caso de ejecucion y consuiltoria de

ohras.

Tratandose de un servicio de consultoria de obras que se celebren fas Entidades con las micro y pequefias empresas, estas
dlimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.
porcentaje que es retenido por la Entidad, el mismo que sera deducido segun el articulo 148 del regiamento de |a jey.

P dei reglamento de Ia ley de contrataciones del estado

En la liquidacion de! contrato € reconoceran

i liquidacion del contrato seré formulada por el consulior y presentada por este a la entidad solo después de haberse
obtenido 1a conformidad a la Gltima prestacion del servicio, o de haber quedado consentida la resalucion dal confrato.

Para efectos ce la liquidacion del contrato, se entenderé que la Ultima prestacion corresponde al cumplimiente, por parte de
El consultor, de la entrega de la documentacion y obtencion de la conformidad que corresponde al ultimo entregable
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Los intereses moratorios

Los saldos de valorizaciones

Losas saldo de valorizaciones pendientes de pago
Los saldos de valorizaciones pendientes de retencion
Las penalidades que se hayan aplicado

La fiquidacion del contrato quedara consentida para todos sus efectos, cuando formulada y presentada por una de |as partes,
la otra no la observe dentro de los plazos que establece el articulo 170° del reglamento de la ley de contrataciones de!
estedo. Una vez qus la liquidacion quedo consentida, no cabra reclamo ¢ impugnacién alguna sobre ella,

La liquidacién consentida cierra el vinculo contractual, salvo en lo concemiente &l plazo de garantia que otorga el consultor
por |a calidad del servicio prestado.

24, SEGUROS

El consulior debe contar con los seguros que correspondan para que el equipo técnica del proyecto y personal que realice
las visitas de campo. Cabe precisar que esto afecta Unicamente a la relacion contraciual entre el consultor ¥ U equipo de
profesionales y técnicos, pues la entidad no tiene obligaciones con aguellos.

25. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

La conformidad de recepcion de la prestacion por parte de LA ENTIDAD, no enerva su derecho a raclamar posteriormente
por defecto o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por &l articulo 173° del reglamento de a Ley de Contrataciones cel
Estado-Ley N° 30225,
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& El Plezo de responsabilidad del Consultor por errores o deficiencias o vicios ocultos pueden ser reclamada por la entidad
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La medalidad de ejecucion a Suma Alzada.
27, DEL PROCESQ DE SELECCION

El procedimiento de seleccion de Servicios de Consultoria corresponde Adjudicacion simpiificada.
28. FRAUDE Y CORRUPCION.

Se rechazara cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han participade en précticas corruptas,
fraudulentas colusorias o coercitivas.

La practica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa
de valor para influenciar |as acciones de la entidad contratante en el proceso de seleccidn o durante la ejecucion del contrato.
La préctica fraudulenta en cualquier acto u omision, incluyendo una tergiversacion que engafia a szbiendas ¢
imprudentemente o intenten engafiar a la entidad en el proceso de seleccion o durante la ejecucion del contrato, para
obtener un beneficio financiero u ciro beneficio o para evadirlo una obligacion.

La préctica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o mas postores disefiades para alterar artificiaimente los
restitados de a licitacion para obtener un beneficio financiero u otro beneficio.,

La préctica coercitiva consiste en perjudicar o dafiar o amenazar con dafiar o perjudicar directa o indirectamente, a cualguier
participante en el procesa de seleccién para influir indebidamente en sus actividadas o para afectar la ejecucion del contrato.
Si se determna que cualquiera de estas acciones ha sido cometido por una emprasafindividuo, la entidad no se
comprometeré a ninguna actividad con esa empresafindividuo: procediendo, por el contrario, a formular 12 denuncia
correspondiente contra ios responsables
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El consJitor se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a conseguir y/o insinuar el ofrecimiento a terceros ni a ningun servidor
pubiico. directa o indirectamente ninguna donacion, promesa, pago, auspicio. entrega de cualguier bien, suma de dinero
ventaja inapropiada, o incurrir en actos que puedan ser considerados como una practica ilegal o de corrupcién a criterio de
la entidad con relacion a la elaboracién del estudio.

Todo acto de esta naturaleza constituira una causal de resolucidn inmediata y automética del contrario sin perjuicio de la
indemnizacién por danos y perjuicios que el incumplimienio de esta clausula pudiera ocasionarle Ia enlidad o sus
funcicnarios y/o directivos, ftamandose las medidas correctivas necesarias de acuerdo a las politicas anticorrupcion de la
normativa vigente.

La nulidad del contrato esta establecida en el articulo 145 del reglamento de |a ley de contrataciones del estado.

29. CONFIDENCIALIDAD.
El consultor debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la informacion y documentacion a la que

tenga acceso durante la prestacion. No podra revelar detalles sobre el alcance del servicio a terceros, excepto cuando
resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato. En ambos casos, el consulor debera dar cumplimiento y
sera responsable de la aplicacién a todas las politicas definidas por la entidad, en materia de segur-dad de la informacién.

- Asimismo, la informacion proporcionada a el consultor o |2 que este obtenga durante la gjecucion de la prestacién, setan
exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del mismo. la informacior: a la que hace referencia
consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos inventarios, documentacién oficial, entre ofros.

30. PROPIEDAD INTELECTUAL,

La entidad tendra los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los productos o entregables elaborades y
proporcionados por el consultor, esto incluye todos los documentos, productos, disefios, calculos, estudios, imagenes,
videos, informe u ofros materiales que guarden relacion directa con [a ejecucion del servicio. De ser el caso 'a entidad tiene
las facultades de tomar todas las acciones necesarias a fin de obtener ios derachos de autor y paientes.

En virtud de lc indicado, el consultor no podra transferir o negosiar dicha documentacién ni aplicaria con fines ajenos a los
del presente contrato, sin autorizacién expresa de la entidad. El incumplimiento de este acuerdo originara a ei consultor |a
aplicacién de las sanciones penales gue correspondan.

La docmentacién que se genere durante la elaboracion deil estudio constituira propiedad del Gobierno Regicnal de Ica y
no podré ser utilizada para fines distintos al esfudio.

31. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las controversias que surjan entre las partes durante |a ejecucién del contrato se resoiverar mediante conciiiacion o
arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Para estos casos aplica el articulado del capitulo [ del titulo 1X del reglamento de la ley de contrataciones del estado.
Cualqu era de las partes tiene derecho ainiciar el proceso de conciliacion o de arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en el reglamento

El arbit-aje sera institucional y resuelfo por i tribunal arbitral conformado por tres 3 arbitros, siendo uno de ellos designado
por la entidad.

N0 el procedimiento arbitral ninglin plazo podra ser menor de 05 dias habiles.

Jaudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para |as partes desde el momento de su notificacién, segun lo
bvisto en el nciso 45.21 del articulo 45 de la ley de confrataciones del estado.

Pacultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro de los plazos de caducidag
correspondientes, segln lo sefiale del reglamento de la ley de contrataciones del estado, sin perjucio de recurrir al arbitraje,
en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. as controversias sobre hulidad de
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
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32. OTRAS CONSIDERACIONES
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El Consulior debera de Desarrollar ef trabajo en estrecha coordinacion con la entidad y su oficina técnica
correspendiente asignada para este fin, seglin cronogramas establecidos.

Los Gastos que ocasionen la participacion de los profesionales especialistas y otros, y del  personal técnico de
apoyo (digitadores, dibujantes, etc.} estaran a cargo del consultor.

La entidad proporcionara a' Consultor documentacién existente de Copia en Fisico del Perfil de inversién viabls,
come indica el numeral 8.5.

La responsabilidad del consultor, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, rige durante la fase de
convocateria y 2 ejecucion del proyecto, en la que debera de absolver las consulias inherentes al Expediente técnico
y aun después de ejecutada la obra; es responsable por las fallas que puedan ocasionarse en €l proceso de
gjecucion del proyecto en lz que haya incurrido.

Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo establecido en la ley de
cantrataciones del estado y en su reglamento; asi como lo indicado en los presentas términas de referencia, en las
bases y en &l contrato correspondiente, supletoriaments, es de aplicacion el caéeligo civil.




