
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 

 

 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDO/CS 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACION DE SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA 

"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS 
SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y BIODIGESTOR 
EN LA COMUNIDAD DE CAYARANI, DISTRITO DE ORURILLO-

MELGAR-PUNO ". 
 
 
  

                                                             
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 

obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 

 
 
 
 
 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDO/CS- PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
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clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
Para la prestación de los servicios de consultoría de obra para la supervisión de obra no se 
otorgará el adelanto directo, considerando que la Empresa Consultora de Obra debe contar con 
capacidad operativa para la prestación del servicio. 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la obra será bajo el 
sistema de TARIFAS, según el Artículo N° 57 plazo de ejecución contractual, en su numeral 57.4, 
por incluir actividades de la supervisión en la liquidación. 
Los servicios de supervisión comprenden el tiempo total de la ejecución de la obra y plazos 
reglamentarios correspondientes hasta la aprobación de la liquidación del contrato de la 
supervisión por parte de la oficina general de supervisión y liquidación de inversiones, y la 
revisión y/o formulación de la liquidación del contrato de obra. 
 

 El Sistema de contratación es a TARIFA, que tiene un monto de S/ 231,401.76 soles, con un 
porcentaje del monto de la prestación del servicio, el pago se realizará en valorizaciones 
mensuales concordantes con el plazo de la prestación, el pago de la contraprestación pactada a 
la supervisión no es vinculante con el avance de la ejecución de la obra que desarrolla el 
contratista. 

 Para efectos de pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad debe 
contar con la siguiente documentación. 
 

 Comprobante de pago (factura) 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 

INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO 

RUC Nº : 20180559885 

Domicilio legal : JR. JUNIN Nº 01 – PLAZA DE AMRAS - ORURILLO 

Teléfono: :  

Correo electrónico: :  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto CONTRATACION DE SERVICIO DE 

SUPERVISION DE OBRA " INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS 
SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CAYARANI, 
DISTRITO DE ORURILLO-MELGAR-PUNO ". 

 
1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 76,970.95 SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 
con 95/100 SOLES, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
DICIEMBRE. 
 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

76,970.95 SETENTA Y SEIS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA con 

95/100 SOLES 

 

69,273.86 

 

84,668.04 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO 2, el 10 de Noviembre del 2023.
  
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 

límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.  
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00-RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de CONTRATACIÓN TARIFAS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 120 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/5.00 soles en Caja de Entidad.   
 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

 Decreto Legislativo N° 1440  

 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.  

 Ley Nº 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.  

 Ley Nº 31640 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 
fiscal 2023.  

 Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 
Contrataciones del Estado. - Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30225  

 Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019- EF, 
N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF y Nº 162-2021-EF.  

 -Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.  

                                      Directivas y Opiniones del OSCE. - Código Civil. - Cualquier otra disposición legal vigente 
que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga lo regulado por 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
                    

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDO/CS- PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

 

15 

 
 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 

                                                             
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDO/CS- PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
16 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7). 
 

 En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 

                                                             
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 
Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse 
el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, 
adicionando el siguiente párrafo: 
 
Dicha solicitud se puede presentar en el Ítem único. 

 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      =0.80  
c2    =0.20  
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDO/CS- PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
18 

 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 00715004232 
   
Banco : BANCO DE LA NACION 
   

N° CCI9 : 01871500071500423238 

                                                                                                                                                                   ” 
 

 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 

                                                             
9  En caso de transferencia interbancaria. 
  
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 
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Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 

                                                             
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de 
Orurillo, Jr. Junín Nº 001 – Plaza de Armas Orurillo – Melgar - Puno. 
 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos: 
 
 

2.7. ADELANTOS16 
 
No aplica 

 
 

2.8. FORMA DE PAGO 
 

El pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la obra será bajo el sistema de 

TARIFAS, según el Artículo N° 57 plazo de ejecución contractual, en su numeral 57.4, por incluir actividades de la 

supervisión en la liquidación. 

Los servicios de supervisión comprenden el tiempo total de la ejecución de la obra y plazos reglamentarios 

correspondientes hasta la aprobación de la liquidación del contrato de la supervisión por parte de la oficina general 

de supervisión y liquidación de inversiones, y la revisión y/o formulación de la liquidación del contrato de obra. 

 

 El Sistema de contratación es a TARIFA, que tiene un monto de S/ 119,229.36 soles, con un porcentaje del monto 

de la prestación del servicio, el pago se realizará en valorizaciones mensuales concordantes con el plazo de la 

                                                             
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
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prestación, el pago de la contraprestación pactada a la supervisión no es vinculante con el avance de la ejecución 

de la obra que desarrolla el contratista. 

 Para efectos de pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad debe contar con la siguiente 

documentación. 

 

 Comprobante de pago (factura) 

 Resumen de trabajos efectuados 

 
Dicha documentación se debe presentar en en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Carabaya, Sitio en Plaza 28 

de Julio Nº 401 Macusani-Carabaya-Puno. 

 
 
 

Importante para la Entidad 

2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
 
No aplica 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION  
Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE 

CAYARANI, DISTRITO DE ORURILLO-MELGAR-PUNO”, con código único de inversiones N° 2295143, a ser 

ejecutado conforme al expediente técnico aprobado. 

La contratación de esta consultoría de obra se realiza en el marco de lo señalado en los Artículos 186 y 187 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

2 FINALIDAD PÚBLICA 
La MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO, es una institución público e interno y órgano de gobierno local, con 

una autonomía política económica y administrativa, cuya responsabilidad entre otras es impulsar el desarrollo 

económico local sostenible, con criterio de justificación social promoviendo la ejecución del programa locales de 

lucha contra la pobreza u desarrollo social. 

El presente requerimiento tiene por finalidad la consultoría de supervisión de la obra “INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y BIODIGESTOR EN LA 

COMUNIDAD DE CAYARANI, DISTRITO DE ORURILLO-MELGAR-PUNO”, con código único de inversiones N° 

2295143. 

En el marco de la LCE y RLCE para la supervisión de Obras, la contratación de supervisión de obra, no es una 

obligación, es una liberalidad de la entidad. Estipulado en el art 10.2 de la LCE y RLCE, en ese sentido se han 

previsto cuales son las obligaciones del supervisor de obra, Artículos 186 y 187 de la LCE y RLCE, Así mismo se 

ha estipulado cuales serían los alcances de sus contratos, en resumen: existen disposiciones que regulen la relación 

contractual entre la entidad y el referido supervisor de obra. en el caso de obras, donde si existe una regulación 

amplia sobre las responsabilidades y funciones del supervisor de obra. 

En otros términos, el supervisor de obra: “Es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta 

ejecución técnica, económica y administrativa del servicio y del cumplimiento del contrato, además de la 

debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de ejecución” 

 

3 ANTECEDENTES Y GENERALIDADES  
El consultor suministrará totalmente el servicio necesario para la supervisión de la ejecución de la obra, y revisión 

de la liquidación de la obra “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON 

ARRASTRE HIDRÁULICO Y BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CAYARANI, DISTRITO DE ORURILLO-

MELGAR-PUNO”, con código único de inversiones N° 2295143, proyecto que se encuentra declarado viable, 

conforme consta en el banco de proyectos y que la Aprobación  del Expediente Técnico ha sido con  RESOLUCIÓN 

DE GERENCIA  Nº 486-2022-MPC-M/GEMU, de fecha 21 de diciembre del 2022, por lo que a fin de proseguir con 

el avance del distrito, procede la etapa de inversión pública materializada en la Ejecución de la Obra, por lo que se 

requiere convocar el procedimiento de selección para elegir a Natural o Jurídica que brinde el servicio de supervisión 

de obra del proyecto en mención. 

 

4 BASE LEGAL 
Por tanto, los cuerpos normativos aplicables; es el T.U.O de la Ley de Contrataciones (en adelante “LCE”) aprobado 

por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; y su el reglamento (en adelante “RLCE”) aprobado mediante D.S N° 344-

2018-EF, modificado por el D.S N° 377-2019-EF, D.S N.º 168-2020-EF y DS. N.º 250-2020-EF y D. S. N.º 162-2021-

EF 

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. 

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que modifica el Reglamento de ley de contrataciones del Estado. 

 Decreto Supremo N°006-2017-JUS que aprueba el T.U.O. de la   Ley N°27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

 Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Normas sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiente 

 Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil 

 Reglamento para la autorización de Obras en Vías Publica. 

 Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA 

 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR 

 Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA 

 Y otras aplicables Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de Obras” Aprobado 

con Resolución N° 018-2017-OCE/CD, 23/05/2017 

 Directiva N°009-2020-OSCE/CD – lineamiento para el uso del cuaderno de obra digital 

 Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA. 15 de mayo de 2021. Aprobar cuatro (04) Fichas de 

Homologación de requisitos de calificación del plantel 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 

5 OBJETIVO 
El objeto de la presente consultoría, en fijar las pautas que servirán al consultor seleccionado para la supervisión de 

la ejecución de obras civiles y la revisión de la liquidación de la obra “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD 

DE CAYARANI, DISTRITO DE ORURILLO-MELGAR-PUNO”, con código único de inversiones N° 2295143, del 

presente proceso de selección 

El consultor deberá tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales y los lineamientos 

de la prestación, Así como sus facultades y responsabilidades en cada una de las etapas y fases comprendidas en 

la consultoría. 

Contratar una persona natural o jurídica que cuente con inscripción vigente en el RNP en la ESPECIALIDAD DE 

SANEAMIENTO Y AFINES y en la categoría “B” o superior . 

 

6 DATOS GENERALES DE PROYECTO  
UBICACIÓN: 

 

Departamento  : Puno 

Provincia   : Melgar 

Distrito   : Orurillo 

Localidad                  : Comunidad de Cayarani  

 

NOMBRE DEL PROYECTO: : “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS 

SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y BIODIGESTOR EN LA 

COMUNIDAD DE CAYARANI, DISTRITO DE ORURILLO-MELGAR-

PUNO”. 

 

Código Único de Inversiones    : N° 2295143 

Nivel de Estudio de Preinversion   : viable 

Fecha de declaración de viabilidad   : 16/10/2015 

Expediente Técnico Aprobado   : RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 246-2023-MDO/A 

Fecha de Aprobación    : 24 de octubre del 2023 

 

7 ALCANCES DEL PROYECTO 
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El proyecto denominado “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS 

SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CAYARANI, 

DISTRITO DE ORURILLO-MELGAR-PUNO”, con código único de inversiones N° 2295143, está 

orientado al mejoramiento de la transitabilidad y construcción de un puente carrozable de 51 m 

de longitud, el mismo que conecta a las comunidades del distrito de orurillo. 

Debido a la situación actual, es que proyecto de: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y BIODIGESTOR EN LA 

COMUNIDAD DE CAYARANI, DISTRITO DE ORURILLO-MELGAR-PUNO”, con código único de 

inversiones N° 2295143, ha sido considerado de prioridad debido a que está orientado al cierre de 

brechas. 

El Expediente Técnico con CUI N° 2295143 cuenta con los siguientes componentes: 

El Sistema de Agua Potable Cayarani comprende de dos captaciones:  

 Fuente Cchanuma Pujio 

 Fuente Ancaty Pujio 

 El que se conecta a la Línea de Conducción en ambos sistemas y es recibida por dos 

Reservorio respectivamente, considerado en medidas de 2.50m x 2.50m con una altura 

de 1.55, dimensionado 5.00 m3, encima del reservorio de considera un sistema de 

cloración dentro de una caseta, para la línea e Aducción se considera la Salida de agua 

potable considerada como sistema de gravedad, que lleva  las redes de distribución 

sobre las cuales se realizara la instalación de tuberías para las conexiones domiciliarias, 

en donde se suministra agua fría, que se deja en un arranque en un caja de concreto 

que pueda colocarse un medidor, se tendrá conexiones para 51 conexiones 

domiciliarias, para el caso de 02 para instituciones educativas, 03 para centros de salud 

y un salón comunal, tendrán acceso a la red más no la instalación. 

 Para el sistema desagüe se considera como disposición final, los baños con arrastre 

hidráulico una opción tecnológica que es adecuada para la zona del proyecto, que 

contara con un pozo percolador para la infiltración de líquidos y una cámara de retiros 

de lodos. Todo ello, en concordancia con las normas de las diferentes especialidades 

contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y en la normatividad vigente de 

diseño de puentes. 

 

Accesibilidad a la zona del Proyecto 

TRAMO KM. TIEMPO 
TIPO DE 
CARRETERA 

RUTA 
MEDIO DE 
TRANSPORTE 

FRECUENCIA 

Puno - Juliaca 48 45 min Carretera Asfaltada PE-3S Combi Diario 

Juliaca - Pucará 64 45 min Carretera asfaltada PE-3S Combi Diario 

Pucará - Tirapata - Asillo (Dv. 

Orurillo) 

30 25 min Carretera asfaltada  Combi Diario 

Dv. Asillo - Orurillo 20 40 min Carretera asfaltada PU-513 Combi Diario 

Orurillo – Comunidad de 

Cayarani 

10 20 min Carretera afirmada  - - 

Total 162 175 min     

 

Fuente: Expediente Técnico –Memoria Descriptiva  

 

8  ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE SUPERVISION  

La prestación del servicio comprenderá todo lo relacionado con la Supervisión de obra, control técnico directo y 

administrativo de las actividades a ejecutarse, sin exclusión de las obligaciones que correspondan conforme a los 

dispositivos legales vigentes: la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Reglamento Nacional de 
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gestión de infraestructura vial, las Bases Integradas del proceso de selección, la absolución de Consultas y 

Observaciones, las Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, normatividad vigente, las Directivas 

y disposiciones internas de la Entidad, comprendiendo: 

a) Informe de compatibilidad. (Artículo 177. Revisión del expediente técnico de obra) 

b) Control y supervisión de obra propiamente dicha. (Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor) 

c) Recepción de Obra. (Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos) 

d) Revisión de la Liquidación de Contrato de Obra. (Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos) 

 

9  EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia 

rige hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúe el pago correspondiente. 

Así mismo el artículo 199.7. en virtud a la ampliación de plazo otorgada, la entidad ampliara, sin solicitud previa, 

el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentra vinculado directamente al contrato principal 

 

10 PLAZO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA  
El consultor suministrara los servicios necesarios para la supervisión de la Obra: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y BIODIGESTOR EN LA 

COMUNIDAD DE CAYARANI, DISTRITO DE ORURILLO-MELGAR-PUNO”, con código único de inversiones N° 

2295143. 

La ejecución de la consultoría se realizará en un plazo de 120 (ciento veinte) días calendarios, de acuerdo a los 

establecido en el expediente técnico de la obra, posterior a ello en arreglo al RLCE el consultor participará EN LOS 

TRAMITES DE RECEPCION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA, conforme a lo establecido 

en el Art. 208 y Art. 209 del RLCE 

Estos plazos se computarán a partir de inicio de obra. 

Los servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, inspectoría, control técnico, económico y gestión 

de plazo y gestión de riesgos de la obra, de las actividades a ejecutarse. 

 

Cuadro N° 01 (plazo de servicio de consultoría) 

DESCRIPCION DEL SERVICIO PLAZO DE EJECUCION 

Supervisión de ejecución de obra 120 

Recepción y liquidación de contrato de obra Suma alzada 

PLAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE 

SUPERVISION 

120 DIAS CALENDARIOS 

 

El plazo comienza al inicio efectivo de la ejecución de la obra y contempla el plazo de ejecución y liquidación de contrato 

de obra. 

 

11 INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:  
De conformidad con el Art. 176 del RLCE, el inicio del plazo de ejecución de obra, comienza a regir desde el día 

siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:  

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda; 

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según 

corresponda. 

c) Que la Entidad provea el calendario de Entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, 

hubiera asumido como obligación; 

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido 

modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones; 

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas 

en el artículo 181 del Reglamento. 

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días 

contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del 

adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.  
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12 ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL SUPERVISOR DE OBRA.  
A continuación, se presenta una relación de las actividades del supervisor, sin que sea limitativa debiendo el 

Supervisor considerar en mayor amplitud y detalles de su propia relación de actividades para enriquecer su servicio. 

 

13  ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

De conformidad con el Art. 177, revisión del expediente técnico, del RLCE 

Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, para el caso de obras cuyo plazo 

sea menor o igual a ciento veinte (120) días y dentro de los treinta (30) días calendario para obras cuyo plazo sea 

mayor a ciento (120) días calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un 

informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones 

adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro 

del plazo de siete (7) días calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) días y diez (10) 

días calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) días, eleva el informe técnico de revisión 

del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, 

pronunciamiento y velicaciones propias realizadas como supervisión o inspección. 

 

 Movilización e Instalación del Supervisor en Obra 

 Revisión del Expediente Técnico, materia de la ejecución y formular un informe al respecto, este deberá contener 

entre otros las recomendaciones, riesgos, complementaciones y/o modificaciones. 

 Revisión de la Ingeniería Básica 

 Revisión de la Ingeniería de Detalle 

 Permisos 

 Otros 

 Informe de la Revisión del Expediente Técnico 

 Actividades Complementarias  

 Apertura del Cuaderno de Obra digital 

 El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por el residente de obra, en la 

fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es efectuado por el inspector de obra o supervisor de 

obra, según corresponda, concluida la ejecución y recibida la obra, (en función a los lineamientos para el 

uso del cuaderno digital) (Directiva N°009-2020-OSCE/CD) 

 Entrega de Terreno 

 Asesoramiento en la Entrega de Terreno 

 Delimitación del Área de Trabajo y Ubicación de Puntos de Control Topográfico 

 Suscripción del Acta de Entrega del Terreno. 

El consultor, presentara su cronograma de participación del personal clave a la suscripción del contrato, para 

tener un control en el proceso de ejecución de la obra. 

 

14  ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

De conformidad con el Art. 187, Funciones del inspector o supervisor, del RLCE 

♦ Evaluación y aprobación de los procesos constructivos 

♦ Revisión de las Instalación, equipos, materiales y personal  

♦ Revisión y aprobación del diseño de ejecución 

♦ Supervisión de las partidas del expediente técnico 

♦ Autorizar la ejecución de las partidas del expediente técnico. 

♦ Cumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente técnico 

♦ Verificar las Pruebas de control de calidad de los materiales 

♦ Verificar los ensayos de laboratorio. 

♦ Efectuar un control permanente, para que el avance de las obras se realice de acuerdo a la programación 

prevista, de presentarse atrasos, coordinara con el Residente de Obra para reprogramar las actividades a fin 

de cumplir con los plazos contractuales proponiendo metodologías de productividad. 

♦ Control de accidentes de obra, charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, 

administrativo, obrero y otros, control de cumplimiento de la seguridad en obra, mantenimiento de tránsito en la 
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construcción, verificación de facilidades de emergencia médica, informe de accidentes, procedimientos de 

emergencia.  

♦ Control los seguros y pólizas de los obreros en la ejecución de la obra 

♦ El supervisor de obra dispondrá que se tomen todas las medidas y precauciones necesarias tales como: 

señales, avisos, luces y faroles donde sea necesario, para evitar accidentes en las obras, especialmente cuando 

se presenten obstáculos o excavaciones en lugares transitados que puedan producir accidentes imputables a 

la obra misma.  

♦ Brindar a la Entidad el asesoramiento técnico y servicios profesionales especializados a las consultas 

presentadas y cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor y oportuna 

ejecución de la misma. 

♦ Vigilar y cautelar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad en obra (incluye atención médica para 

el personal). Para ello el Supervisor también deberá cumplir con las Normas de Seguridad en Obra. 

♦ Controlar el avance físico (medición y valorización de las actividades realmente ejecutado, en forma detallada 

y oportuna; lo que incluye controles del desarrollo de cada una de las tareas con el detalle suficiente, a través 

de un de la ejecución de los trabajos, para preparar y presentar oportunamente los Informes Mensuales que 

indiquen de manera detallada los avances físicos y económicos, e incluyan los rendimientos unitarios de los 

equipos y partidas, los problemas presentados y las soluciones adoptadas. Pudiendo la Entidad reservarse el 

derecho de solicitar Informes Especiales, entre otros. 

♦ Informar de manera permanente a la Municipalidad Distrital de Orurillo, problemáticas de orden Técnico, 

Administrativo y Legal que pudiera advertirse en el transcurrir de la ejecución de la obra. 

♦ Informar a la Municipalidad Distrital de Orurillo sobre el Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras, desde 

su inicio hasta su conclusión, económico y financiero de los trabajos realmente ejecutados. 

♦ Mantener la estadística general sobre la ocurrencia de eventos que puedan afectar la continuidad de ejecución 

del Plan de Contingencia.  

♦ Exigir al Contratista a cumplir con los avances parciales establecido en el Calendario de Avance de Obra Vigente 

(CAO), en caso de retraso injustificado cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada en la 

valorización mensual sea menor al 80% del monto de la valorización acumulada programada, entonces el 

Supervisor solicitara al Contratista dentro de los siete días (7) siguientes un nuevo calendario acelerado de obra, 

de conformidad con el Art. 203  demoras injustificadas en la ejecución de la obra, del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

♦ Así mismo Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%), del 

monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor anota el hecho en el cuaderno 

de obra digital e informa a la Entidad. Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución del 

contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de 

obra”. 

♦ Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la obra, siendo éstos requisito 

indispensable para la prestación. Este informe deberá ser presentado en 02 ejemplares (02 original + 2CD), 

dentro de los cinco (05) primeros días hábiles de cada mes. Art. 194. Valorizaciones y metrados 

♦ Económicamente controla la entrega de los adelantos, aplicación y amortizaciones; formulación de metrados y 

valorizaciones, reajustes; presupuestos adicionales y deductivos; mayores gastos generales; liquidación de 

contrato de obra. Controla el desarrollo de los calendarios de avance de obra valorizado; calendario de 

adquisición de materiales, ampliaciones de plazo, aplicaciones de penalidades, verificación de los indicados 

calendarios confrontados al expediente técnico, etc. Art. 187 Funciones del inspector o supervisor 

 

15  ACTIVIDADES EN LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y LIQUIDACIÓN DEL  

CONTRATO E INFORME FINAL DE LA  EJECUCIÓN DE LA OBRA.  

♦ Fecha de Recepción de Obra (Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos) 

- Comunicación de Recepción de obra a la Entidad 

- Informe de Situación de la Obra 

- Conformación de Comité de Recepción 

♦ Recepción de Obra (Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos) 

- Revisión de los Planos de Post construcción de la obra 
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- Revisión de los Metrados de Obra 

- Revisión de la Memoria Descriptiva de la Obra 

- Recepción Previa de Obra (Con Observaciones) 

- Suscripción del Acta de Observaciones 

- Supervisión del Levantamiento de las Observaciones 

- Comunicación del Levantamiento de las Observaciones a la Entidad 

- Recepción Final de Obra 

♦ Elaborar los informes correspondientes que permitan verificar la culminación de la Obras de acuerdo al Expediente Técnico 

para su Recepción. 

♦ Participar en la Recepción de los Trabajos. 

♦ Dar conformidad al cierre de los metrados, a la Memoria Descriptiva Valorizada y los Planos Post Construcción y cierre de 

cuadernos de obra digital 

♦ Revisar y dar conformidad a las liquidaciones presentadas por el Contratista. En caso necesario, previa comunicación a la 

Municipalidad Distrital de Orurillo 

♦ Emitir la certificación de conformidad técnica, conforme al artículo 34 de la ley. 

♦ Art. 208.1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción 

de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora 

el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el 

cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra 

cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta 

dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica 

a la Entidad, en el mismo plazo. 

 

16 DESARROLLO DEL SERVICIO  
La Etapa de Supervisión de los Trabajos se desarrollará en tres fases:  

 Diagnóstico del expediente técnico de la obra, y acciones de control previo al inicio de ejecución. (Artículo 177. 

Revisión del expediente técnico de obra) 

 Supervisión Técnica de los Trabajos y Administrativa de los Contratos de Ejecución de Obra (Artículo 187. 

Funciones del Inspector o Supervisor) 

 Recepción de las Obras y Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra, que incluye la elaboración del Informe 

Final. (Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos) 

El Supervisor será responsable del Servicio en cada una de sus etapas y fases, hasta la liquidación de su contrato, sin 

perjuicio de las responsabilidades que conforme a ley le corresponda asumir después de culminado el Servicio. 

Después de suscrito el contrato de Supervisión, la Oficina General de Supervisión y Liquidación de Obras públicas 

comunicará al Supervisor la fecha de inicio de su servicio. 

   A continuación, y sin que sea limitativo, se presentan los lineamientos que debe seguir el Supervisor, las acciones que 

deberá llevar a cabo, y las obligaciones y responsabilidades que se generan a partir de ellas, en cada una de las etapas del 

Servicio de Supervisión: 

Supervisión Técnica y Administrativa de la ejecución de las obras. El alcance del Servicio incluirá las actividades 

siguientes, sin ser limitativo: 

 

17   ACTIVIDADES IN ICIALES  

♦ Participar en la entrega del terreno. 

♦ Verificar la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos (ejecución de obra y 

manejo ambiental). 

♦ Presentación del informe inicial relacionado con la revisión y verificación del expediente técnico, formulando sus 

conclusiones y recomendaciones. (Artículo 177. Revisión del expediente técnico de obra) 

♦ Verificar que el Contratista cumpla con los recursos que le permitan ejecutar la obra en cumplimiento al Expediente 

Técnico aprobado, con los controles de calidad y seguridad que ella requiera. 

♦ Tomar conocimiento y verificar la correlación entre:  

 Los Calendarios de Avance de Obra Valorizado (CAO), 

 Adquisición de Materiales (CAM) 

 Utilización de Equipos Mecánicos  
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 Utilización del Adelanto Directo, que el Contratista solicita a la Municipalidad Distrital de Orurillo antes del 

inicio de la obra. 

 Utilización del Adelanto de materiales, que el Contratista solicita a la Municipalidad Distrital de Orurillo 

antes del inicio de la obra. 

♦ El Calendario de Avance de Obra Valorizado debe estar sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM), 

verificar que incorpore la estacionalidad climática propia del área donde se ejecute la obra, cuando corresponda.  

 

18   ACTIVIDADES MENSUALES  
♦ Supervisión y control de las instalaciones, equipos de construcción y laboratorio propuestos por el Contratista.  

♦ Deberá controlar que al inicio y durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantenga vigente las Pólizas de 

Seguros y que cumpla con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial. 

♦ Verificar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la construcción 

de las obras (implementación de órdenes de trabajo que aseguren la continuidad de la obra con el cumplimiento 

de los controles de calidad). 

♦ Ejecutar el control, la fiscalización del supervisor de la Obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos 

se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentación que 

conforma el Expediente Técnico Plan de Contingencia correspondiente, cumpliendo con las Normas de 

Construcción, Normas Ambientales, Normas de Protección del Patrimonio Cultural, Normas de Seguridad y 

Reglamentación vigentes, así como la calidad de los materiales que intervienen en la obra. Responsabilizándose 

por velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato con la 

calidad técnica requerida según las Especificaciones Técnicas. 

♦ Verificar la utilización del Adelanto Directo entregado al Contratista, para su propósito es la movilización de equipo 

y gastos iníciales en la ejecución del Contrato de Obra. 

♦ Inspeccionar permanentemente los almacenes y depósitos del contratista, cautelando el adecuado 

almacenamiento de todos los materiales y elementos a utilizar en la construcción de la obra. 

♦ Revisar, y emitir opinión sobre las pruebas o ensayos de control de calidad realizados por el Contratista, 

recomendando las acciones correctivas de ser el caso. 

♦ Revisar que los equipos de precisión a utilizarse en pruebas y ensayos de calidad en campo deber contar con sus 

respectivos certificados de calibración y/o contrastación vigente.   

♦ Revisar y emitir recomendaciones a los métodos de construcción propuestos por el Contratista, debiendo ser 

compatible con el ritmo de ejecución propuesto (variable determinante), el número de equipos y su rendimiento, el 

personal y su calificación. Se precisa que el Contratista es responsable por el cumplimiento de la ejecución de la 

obra dentro del plazo previsto.  

♦ Revisión y emitir recomendaciones, de ser el caso, al Plan de seguridad propuesto por el contratista para la 

ejecución de las obras.  

♦ Controlar que las obras se mantengan bien iluminada y que reúna las condiciones adecuadas de seguridad, durante 

los posibles trabajos nocturnos. 

♦ Controlar permanentemente, la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista, comunicando a la Municipalidad 

Distrital de Orurillo el vencimiento de éstos, el monto amortizado y el saldo por amortizar, incluye las Pólizas de 

Seguros correspondientes. 

♦ Controlar la Programación y Avance de la obra a través de un Cronograma PERT-CPM y/o Diagrama de Barras, 

con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión, incidiendo en la Ruta 

Crítica, debiendo además exigir al Contratista la adopción de las medidas necesarias para lograr su cumplimiento 

en caso de atraso. 

♦ Proponer metodologías de productividad a la programación semanal de obra.  

♦ Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, reflejándose ello en las 

valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas. 

♦ Controlar que el Adelanto Directo otorgado al Contratista sea amortizado en las valorizaciones correspondientes y 

dentro del Plazo vigente de ejecución de la obra. 

♦ Valorizar mensualmente los avances de la obra, según presupuesto del Expediente Técnico, así como de los 

presupuestos adicionales aprobados, sustentándolas con la documentación técnico administrativa que los respalde 

y considerando los reajustes correspondientes. 
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♦ El Plazo máximo de aprobación por la Supervisión de las valorizaciones y su remisión a la Municipalidad Distrital 

de Orurillo para períodos mensuales, es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente 

al de la valorización respectiva, Art. 194º valorización y metrados  

♦ Elaborar y presentar los Informes Especiales cuando la Municipalidad Distrital de Orurillo los solicite o las 

circunstancias lo determinen. 

♦ En el caso de consultas y/o reclamos del Contratista, que excedan su nivel de decisión, tramitar estos emitiendo 

opinión técnica y legal en el plazo máximo de cuatro (04) días. 

♦ De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstas originalmente en las Bases, en el Contrato, ni en el 

Presupuesto, cuya realización resulte indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y dé 

lugar a un Presupuesto Adicional de Obra, la Supervisión dentro del plazo previsto en el Art. 205. Prestaciones 

adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%), del Reglamento Aprobado por D.S. 344-2018-

EF, evaluará y dará conformidad (con la opinión del proyectista cuando se requiera) al expediente técnico presentado 

por el Contratista, presentándolo para su trámite de aprobación. Para el caso de Presupuestos Deductivos elaborará 

y/o presentará el expediente técnico correspondiente. Los expedientes de presupuestos adicionales deben elaborarse 

y tramitarse con la antelación necesaria para no generar ampliaciones de plazo, salvo situaciones imprevisibles. 

♦ Un Deductivo es vinculante cuando se deriva de sustituciones de obra directamente vinculadas con partidas de 

trabajos adicionales, que responden a la misma finalidad programada siempre y cuando sea en las mismas 

progresivas replanteadas donde se realiza la sustitución. 

♦ EL SUPERVISOR de Obra debe verificar que en los presupuestos adicionales cuya causalidad esté vinculada a 

una eventualidad que no corresponde a condiciones normales, se adjunte el sustento técnico suficiente y 

competente, a fin de que los expedientes de aprobación reflejen claramente los hechos que ocasionaron la 

formulación de los mismos. 

♦ Asesorar a la Municipalidad Distrital de Orurillo en controversias con el Contratista y/o terceros en aspectos 

técnico administrativo, como los reclamos por daños y perjuicios ocasionados por la ejecución de la obra, no 

imputables al ejecutor. 

♦ Velar porque los informes y/o expedientes sobre adicionales se presenten según la normatividad vigente; del mismo 

modo, elaborar y presentar los correspondientes deductivos y los informes de ampliaciones de plazo, dentro del 

período previsto en la normatividad que rige la contratación de obras, y respetando los Artículos 197°, 198°, 199° 

y 205° del Reglamento Aprobado por D.S. 344-2018-EF. Los expedientes de presupuestos adicionales deben 

tramitarse oportunamente ante la Municipalidad Distrital de Orurillo, a fin de no generar ampliaciones de plazo, 

salvo situaciones imprevisibles. 

♦ En los Presupuestos Adicionales, el Supervisor debe verificar que se presente el sustento del metrado total de 

cada partida con la planilla respectiva, adjuntando el sustento técnico y legal del caso, (Planos, Memoria 

Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos, Sustento Técnico y Legal, etc., de acuerdo a las 

normas legales). La planilla de metrados deberá ir acompañada de planos y croquis o diagramas que permitan su 

identificación, así como las hojas de cálculo correspondientes y los ensayos de laboratorio de requerirse. 

♦ Asistir y participar en las reuniones que convoque la Municipalidad Distrital de Orurillo, relacionado sobre los 

aspectos técnicos y administrativos de la obra. 

♦ Comunicar a la Municipalidad Distrital de Orurillo la aplicación de penalidad que deben aplicarse al Contratista 

en caso de incumplimiento de obligaciones contractuales. 

 

19   CONTROL DE CALIDAD 

El Control de Calidad durante la ejecución de los trabajos de las obras estará constituido por el conjunto de acciones 

que el Supervisor ejecutará con la finalidad de velar el estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de 

los Expedientes Técnicos aprobados, Normas y Reglamentos vigentes, tendientes a obtener un producto final con 

la más amplia garantía de calidad y duración preestablecidas. 

 

20 PROCEDIMIENTO DE CONTROL  
Las siguientes pautas, procedimientos, ensayos y controles agrupados por rubros, sin ser limitativos, constituirán 

una referencia obligada para la implementación del Control de Calidad de las obras. 

 El Supervisor ajustará estas pautas, procedimientos, ensayos y controles a las exigencias de control de 

calidad geométrico y de control de calidad tecnológico que plantea el Expediente Técnico. 

 El Supervisor ajustará estas pautas, procedimientos, ensayos y controles a las exigencias de control de 

calidad geométrico y de control de calidad tecnológico que plantea el Expediente Técnico. 
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 Sin embargo, esto no lo facultará a disminuir las exigencias mínimas que aquí se plantean, y en todo caso 

sus aportes deberán tener como objetivo contribuir a la implementación de mejoras. 

 

21  TOPOGRAFÍA  

 Verificación de los puntos de control topográfico efectuados por el Contratista en general. 

 Verificación del replanteo, estacado y monumentación de BMs y Pls efectuados por el Contratista. 

 

22  CONTROLES 

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor realizará los siguientes controles principales: 

 Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos para la ejecución de los trabajos 

 Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el contratista. 

 Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos constructivos adoptados por el contratista. 

 Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

 Control de calidad de los materiales, con respecto al expediente técnico. 

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor realizará los siguientes controles principales: 

 Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el contratista. 

 Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajos aceptados. 

 Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajos. 

 Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento del tránsito, 

 Comprobar que los materiales por emplear cumplan con los requisitos de calidad 

 Realizar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar la uniformidad de la superficie. 

 

 

23  GESTIÓN DE RIESGOS:  

Gestión de los riesgos en la actividad de la Supervisión  

 Planificación de la Gestión de Riesgos.  

 Identificación de Riesgos (registro de riesgos)  

 Análisis Cualitativo de Riesgos  

 Análisis Cuantitativo de Riesgos  

 Respuesta a los riesgos (medidas técnicas)  

 Seguimiento y Control de Riesgos 

 gestión de plazos 

 comunicar oportunamente a la entidad el riesgo detectado. 

 

24  GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

Gestión de la calidad en la actividad de la Supervisión  

• Planificación de la calidad  

• Realizar aseguramiento de la calidad  

• Realizar control de la Calidad 

 

25 FASE DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, INFORME FINAL, REVISIÓN 

DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y PRESENTACIÓN 

DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUPERVISIÓN  
a) FASE DE RECEPCIÓN DE LA OBRA (Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos) 

El alcance del Servicio en esta fase incluirá por lo menos lo siguiente: 

♦ Participación y seguimiento de los asuntos técnicos y administrativos que se encontraran pendientes. 

♦ En un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la solicitud del Contratista para la Recepción de la Obra, 

mediante anotación efectuada en el cuaderno de Obra digital, la supervisión dará cuenta de este pedido a la 

Municipalidad Distrital de Orurillo, con opinión clara y precisa sobre si la obra concluyó o no y en qué fecha se 

produjo el término. 
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♦ Dentro de los cinco (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica emitido por el 

supervisor, la Entidad designa un comité de recepción. El comité está integrado, cuando menos, por un representante 

de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos. 

♦ El Supervisor debe elaborar sus propios metrados post - construcción, que servirán para verificar los metrados finales 

presentados por el Contratista, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. Los metrados post - construcción de 

la Obra, deberán estar suscritos por el Supervisor de Obra y por el Ing. Residente. 

 Los resultados deben plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los metrados contractuales, los presupuestos 

adicionales de obra, reducciones y lo realmente ejecutado por cada partida.  

♦ El Supervisor revisará y dará conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados finales y planos post - 

construcción que el Contratista presentará. El Supervisor remitirá la documentación a la Municipalidad Distrital de 

Orurillo, debidamente firmada por el Supervisor de obra. 

♦ Participar como Asesor del Comité de Recepción de la Obra y en esta etapa el Supervisor cumplirá con los plazos y 

actividades establecidos en el Art. 208, recepción de obra y plazos, del Reglamento Aprobado por D.S. 344-2018-

EF. 

♦ La Comisión de Recepción, junto con el Contratista y la Supervisión, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo 

establecido en los planos, especificaciones técnicas, documentos contractuales, así como efectuar las pruebas que 

consideren necesarias para comprobar la calidad de la obra terminada, en un plazo no mayor de 20 días siguientes 

de realizada su designación.  

♦ Suscribir el acta de recepción de obra al culminar la verificación de los trabajos ejecutados, acto que también lo 

realizarán los demás miembros del Comité de Recepción y el Contratista, donde además incluirán las observaciones, 

sí las hubiera. De no existir observaciones, se procederá a la Recepción de la obra, precisando la fecha de 

culminación de la misma que debe ser concordante con la indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra digital, 

salvo sustento de la Supervisión en contrario. 

♦ Los metrados post - construcción deben formar parte del acta de recepción de obra, éstos deben plasmarse en un 

cuadro explicativo donde se especifique los metrados contractuales, los correspondientes a los presupuestos 

adicionales, reducciones y los realmente ejecutados por cada partida y por cada presupuesto (expediente técnico, 

adicionales y deductivos, reducciones). 

♦ Informar a la Municipalidad Distrital de Orurillo, del levantamiento de observaciones, cuyo plazo máximo para 

subsanar será de 1/10 del plazo de ejecución de la obra, el cual se computará a partir del quinto día de suscrita el 

acta. Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará la Recepción Final de la obra, para que el Comité de 

Recepción efectúe la verificación respectiva. 

♦ De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra. El 

contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra o cuarenta y cinco (45) días, el que 

resulte menor para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir de la fecha de suscripción del Acta o 

Pliego. Las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones 

no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de 

penalidad alguna. Art. 208, recepción de obra y plazos, 

♦ Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará la Recepción de la obra. El Comité de Recepción verificará 

la subsanación de observaciones formuladas en el Acta. 

b) FASE DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA (Artículo 209. Liquidación del contrato de Obra) 

♦ La liquidación del contrato de obra será presentada por el Contratista dentro del plazo de sesenta (60) días o el 

equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente 

de la recepción de la obra. Art. 209 Liquidación de Contrato de Obra 

♦ La liquidación del contrato de obra, que elabore el Contratista debe contener entre otros los planos Post Construcción (los 

que reflejarán fielmente el estado final de la construcción de la obra) y la Memoria Descriptiva Valorizada. 

♦ Dentro del plazo de quince (15) días de presentada la liquidación por el Contratista, la Supervisión previa revisión 

deberá pronunciarse, o ya sea dando su conformidad u observando la liquidación presentada por el Contratista o, de 

considerarlo pertinente, presentando a la Municipalidad Distrital de Orurillo, la liquidación del contrato de obra 

elaborada por la misma Supervisión, con el objeto que la Municipalidad Distrital de Orurillo, notifique al Contratista, 

para que este último se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. Art. 209 Liquidación de Contrato de 

Obra 

♦ Una vez que la liquidación del contrato de obra presentada por el Supervisor, haya sido revisada por la Municipalidad 

Distrital de Orurillo, se procederá a emitir la Resolución correspondiente aprobando la Liquidación del Contrato de 

Obra. 
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♦ Si el Contratista no presenta su liquidación en el plazo previsto, dentro de los diez (10) días de vencido el plazo del 

Contratista, la Supervisión elaborará y presentará la liquidación del contrato de obra. La Municipalidad Distrital de 

Orurillo, notificará la liquidación al Contratista para que se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 

♦ En el caso de existir discrepancia con el Contratista respecto a la liquidación del Contrato de Obra, se procederá de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 209 Liquidación de Contrato de Obra, del Reglamento Aprobado por D.S. 344-

2018-EF  

 

c) FASE DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN 

♦ Presentar la Liquidación de su Contrato dentro de los quince (15) días posteriores al consentimiento de la Liquidación 

del Contrato de Obra, la misma que será aprobada por la Municipalidad Distrital de Orurillo, previa revisión, 

corrección y/o modificación según sea el caso. Art. 170 Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra 

♦ Si la Entidad observa la liquidación presentada por el Supervisor, éste deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento 

en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con 

las observaciones formuladas por la Entidad. Art. 170 Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra 

♦ En el caso que el Supervisor no acoja las observaciones formuladas por la Entidad, deberá manifestarlo por escrito dentro 

del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualquiera de las partes 

deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, en la forma 

establecida en los Artículos 224° Conciliación y/o 225° Arbitraje, del Reglamento Aprobado por D.S. 344-2018-EF. 

♦ Toda discrepancia respecto a la liquidación se resolverá según las disposiciones previstas para la solución de 

controversias establecidas del Reglamento Aprobado por D.S. 344-2018-EF 

 

26 PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE SUPERVISION  
Durante el desarrollo de la segunda etapa de su Servicio, el Supervisor elaborará informes para comunicar a la 

Municipalidad Distrital de Orurillo sobre el estado de la ejecución de las obras, y sus diversos aspectos técnicos, 

administrativos, económicos, financieros y contractuales, presentando además los principales avances y resultados 

de la prestación de sus servicios. 

Los informes deberán tener un índice y numeración de páginas, y serán presentados sellados y firmados por el 

Supervisión de obra, e incluirán los contenidos mínimos señalados en estos Términos de Referencia, sin cuyo 

requisito se calificarán como incompletos, procediéndose a su devolución y aplicación de la penalidad 

correspondiente por atraso de acuerdo a las normas vigentes y contrato de supervisión. 

El Supervisor entregará el levantamiento de observaciones a los informes, presentando un anexo en 02 original, 

dentro de los plazos estipulados. En caso se excedan estos plazos, se aplicarán las penalidades correspondientes 

por atrasos. 

El Informe Mensual de Supervisión de obra, deberá tener como mínimo el siguiente contenido: 

 

27 INFORMACIÓN GENERAL; debe contener lo siguiente: 
Ficha resumen de información mensual: la cual deberá contener datos referidos a la obra, licitación, contrato, 

contratista; montos presupuesto base, ofertado, adelantos, adicionales, deductivos, monto actual de contrato; fechas 

de suscripción del contrato, entrega de los adelantos en efectivo y de materiales, entrega de terreno, inicio de la 

obra, ampliaciones de plazo, adicionales de obra, fecha de finalización actualizada; montos valorizados del contrato 

principal/adicionales; porcentaje de avance valorizado, programado y avance físico ejecutado; situación de la obra 

(normal, adelantada o atrasada). 

También se incluirán datos referidos a la Supervisión, concurso, contrato; montos de propuesta económica 

negociada, adicionales, deductivos, fechas de suscripción del contrato, entrega del adelanto, inicio de los servicios, 

ampliaciones de plazo, fin de los servicios; montos valorizados contrato principal y adicionales; porcentaje de avance 

valorizado. 

Informar sobre los principales recursos utilizados (equipos, personal y materiales) por el Contratista y personal de 

la Supervisión. 

 

28  ÁREA DE LA SUPERVISIÓN, además deberá  contene r  lo  siguiente:  

 Descripción de las actividades desarrolladas por la supervisión: 

 Control técnico 
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 Control de calidad  

 Control económico - financiero de la obra 

 Memoria explicativa de los avances de obra y asuntos más saltantes 

 Justificaciones de retrasos en caso que los hubiere, proponiendo alternativas para solucionarlos  

 Resumen de control económico - financiero de la obra 

 Memoria explicativa de los avances de obra y asuntos más saltantes 

 Justificaciones de retrasos en caso que los hubiere, proponiendo alternativas para solucionarlos  

 Recursos utilizados por la Supervisión: incluirá Organigrama del Supervisor; relación del personal profesional, 

técnico y auxiliar; relación de vehículos y equipos. 

 Gráficos que se requieran para la correcta interpretación de los informes. 

 Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista o con terceros. 

 Opinión sobre los Planteamientos que el Contratista hubiese formulado, cuya decisión al exceder sus facultades 

requirieron su trámite ante la Municipalidad Distrital de Orurillo 

 Impresiones claras y legibles de las hojas del Cuaderno de Obra digital  

 

29  PANEL FOTOGRÁFICO  

Debe contener fotografías del trabajo en ejecución y del trabajo terminado, de aquellas actividades y ocurrencias 

que revistan características especiales (mínimo 10 fotografías con su descripción). Adicionalmente, se adjuntará un 

(01) CD que muestren el estado de avance y ejecución de las Obras. 

 

30  ANEXOS 

 Anexo de Control de calidad realizados. 

 Anexo de impresiones de cuaderno de obra digital, anotaciones efectuadas en el mes. 

 Otros anexos relevantes. 

 

31 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA  
1. Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los programas de avance de obra y exigir al 

Ejecutor de Obra que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento, los efectos de su 

incumplimiento son de responsabilidad del Supervisor. 

2. Según el Art. 186º Inspector o supervisor de obra y Art. 187 funciones del Inspector y supervisor, del 

DS 344-2018-EF, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Supervisor controlará los trabajos 

efectuados por el contratista, velando directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra,  

3. Según el Art.192º Anotaciones de ocurrencias, del DS 344-2018-EF, del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, el Supervisor anotará los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de 

la Obra firmando al pie de cada anotación, y no deberá dejar de contestar los aspectos que sean planteados 

por el Contratista. 

4. Elaborar los metrados post construcción, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los mismos que se 

denominarán METRADOS FINALES DE OBRA, y que se tendrán en cuenta al momento de la recepción de la 

obra.  

5. Verificar diariamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones 

técnicas y fechas de ejecución, con la documentación que conforman el expediente técnico, ejerciendo de esa 

manera el control y la fiscalización de la obra a su cargo. 

6. Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas y elementos de seguridad, circulación del personal, 

ingresos y salidas, señalización, mecanismos de alarma y evacuación, tanto de tráfico interno como externo 

inmediato en la obra. 

7. Emitir pronunciamiento e informes oportunos y dentro de los plazos reglamentarios establecidos sobre los 

aspectos que solicite el contratista de la obra (Adicionales, ampliaciones de plazo, absolución de consulta, 

deductivos, retiro de personal, materiales o equipos inadecuados, etc.); de no cumplir con lo estipulado, la 

Entidad podrá aplicarle las penalidades y moras establecidas en los Art. 161 penalidades, Art. 162 Penalidad 

por mora en la ejecución de la prestación y Art. 163  Otras penalidades del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones, que hubieran considerado las Bases y/o el Contrato.  
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8. El Supervisor mantendrá informado a la Entidad, sobre la vigencia y renovación de la Carta Fianza de Fiel 

cumplimiento, Cartas Fianzas por Adelanto Directo y Adelanto de Materiales de ser el caso, comunicando a la 

Entidad los vencimientos con anticipación de 10 días. 

9. El Supervisor deberá mantener un control permanente sobre amortizaciones de los adelantos otorgados al 

Contratista, lo que deberá reflejar tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas 

Fianzas. 

10. La Supervisión no tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, 

ni de ordenar la ejecución de ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre 

ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que exista una autorización escrita y previa de la 

Municipalidad Distrital de Orurillo. Salvo situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o 

seguridad de las personas, la propiedad pública o privada o que amenacen causar u ocasionar interrupciones 

en el tránsito vehicular. Sin embargo, la Supervisión deberá notificar a la Municipalidad Distrital de Orurillo 

cuando a su juicio, es aplicable el Caso Fortuito o Causa de Fuerza Mayor. 

11. En el caso de que la obra requiera de presupuestos adicionales, se procederá de acuerdo a lo establecido en 

el Art. 205 Prestación adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%) y Art. 206 

Prestación adicionales de obras mayores o iguales al quince por ciento (15%) (de ser el caso) del 

Reglamento Aprobado por D.S. 344-2018-EF, en ambos casos la Supervisión debe cautelar bajo 

responsabilidad la estricta necesidad de su ejecución (metrados) y el plazo requerido. Dicho adicional debe 

presentarse conforme lo dispuesto en la Directiva N° 018-2020-CG/GPROA “Servicio de Control Previo de 

las Prestaciones Adicionales de Obra” 

12. La necesidad de ejecutar obras adicionales, debe ser prevista por la Supervisión o alertada por el Contratista, 

a fin que su ejecución se desarrolle en el calendario de ejecución de obra.  

13. La ejecución de las prestaciones adicionales de obra, posibles de detectar tempranamente debe   formularse 

y tramitarse oportunamente. Sólo se permitirán adicionales fuera del plazo indicado, por causas de fuerza 

mayor o aquellos debidamente justificados.   

14. El Supervisor debe evaluar permanentemente el desarrollo de la Administración de Riesgos, debiendo 

anotar en cuaderno de obra digital los resultados, por lo menos con una periodicidad semanal, 

precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. La cual debe ser comunicado a la 

Entidad en forma oportuna. Conforme lo señala en el Art. 192 Anotación de ocurrencias, numeral 192.2 del 

Reglamento Aprobado por D.S. 344-2018-EF. 

15. El SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar, será 

legalmente responsable por el período de siete (7) años, a partir de la finalización de sus servicios. 

 

32 OTRAS RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR  
A continuación, listamos otras responsabilidades que asume el Supervisor, derivadas de sus obligaciones 

esenciales: 

♦ La provisión de oficinas, mobiliario, vehículos, equipos de comunicación, equipos o servicios de copiado, equipos 

de cómputo, que requiera el Supervisor para la prestación de su Servicio, serán responsabilidad de éste. 

♦ El Supervisor será responsable que su personal observe en todo momento las normas de seguridad vigentes en las 

Obras, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, etc. 

 

 

 

 

33 FACULTADES DEL SUPERVISOR 
El Supervisor con relación al Contratista, se considerará como representante de la Municipalidad Distrital de 

Orurillo. Conforme al Art. 186º Inspector o supervisor de obra y Art. 187 funciones del Inspector y supervisor 

El Supervisor no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en el Contrato de 

Supervisión, las Bases, la Absolución de Consultas, las Observaciones a las Bases y los Términos de Referencia, 

debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de 

la Municipalidad Distrital de Orurillo 
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No obstante lo anterior, si durante el proceso de ejecución de los trabajos y/o como consecuencia de ello, se 

produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, o la propiedad pública o privada, o que 

amenacen causar u ocasionen interrupciones en el tránsito vehicular comercial, el Supervisor por excepción, podrá 

disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Municipalidad 

Distrital de Orurillo en el más breve plazo. (dirigente con la comunicación oportuna a la entidad) 

 

34 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente procedimiento se rige por el SISTEMA DE CONTRATACIÓN TARIFAS.  

 

Cuadro N° 02 (sistema de contratación) 

 

DESCRIPCION SISTEMA DE CONTRATACION 

Supervisión de Obra A Tarifa 

 

35 VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA  
El monto referencial total por la prestación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de Obra asciende al 

monto total de S/. 76,970.95 (Setenta y Seis Mil Novecientos Setenta con 95/100 Soles). Incluidos los Impuestos 

correspondientes de acuerdo a Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de Supervisión 

de la Obra. 

 

Cuadro N° 03 (sistema de contratación) 

DESCRIPCION DE 

OBJETO 

N° DE 

PERIODOS 

DE TIEMPO 

PERIODO O 

UNIDAD DE 

TIEMPO 

TARIFA 

REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 

REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 120 Días  641, 4245833 S/ 76, 970.95 

        S/ 76, 970.95 

 

36 FORMA DE PAGO 
El pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la obra será bajo el sistema de 

TARIFAS, según el Artículo N° 57 plazo de ejecución contractual, en su numeral 57.4, por incluir actividades de la 

supervisión en la liquidación. 

Los servicios de supervisión comprenden el tiempo total de la ejecución de la obra y plazos reglamentarios 

correspondientes hasta la aprobación de la liquidación del contrato de la supervisión por parte de la oficina general 

de supervisión y liquidación de inversiones, y la revisión y/o formulación de la liquidación del contrato de obra. 

 

 El Sistema de contratación es a TARIFA, que tiene un monto de S/ 76,970.95 soles, con un porcentaje del monto 

de la prestación del servicio, el pago se realizará en valorizaciones mensuales concordantes con el plazo de la 

prestación, el pago de la contraprestación pactada a la supervisión no es vinculante con el avance de la ejecución 

de la obra que desarrolla el contratista. 

 Para efectos de pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad debe contar con la siguiente 

documentación. 

 

 Comprobante de pago (factura) 

 Resumen de trabajos efectuados 

 

3 7  CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO  

Las valorizaciones de EL SUPERVISOR serán respaldadas por la presentación oportuna del informe mensual se 

supervisión correspondiente al mes de pago y con la conformidad de la Oficina general de Supervisión y Liquidación 

de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Orurillo. 
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La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el Art. 168º Recepción y conformidad 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el Área Usuaria. 

 

De existir observaciones, la Municipalidad Distrital de Orurillo debe comunicar las mismas a EL SUPERVISOR, 

indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de 

veinte (15) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL SUPERVISOR no cumpliese a 

cabalidad con la subsanación, la Municipalidad Distrital de Orurillo puede otorgar al contratista periodos adicionales 

para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento 

del plazo para subsanar las observaciones. 

 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando el Consultor manifiestamente no cumplan con las características y 

condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según 

corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 

por cada día de atraso. 

 

38 PENALIDADES POR RETRASO O MORA  
En caso que EL SUPERVISOR no cumpliera con la presentación de los Informes mensuales y/o subsanar las 

observaciones, hechas por La ENTIDAD a los Informes específicos, se aplicará por cada día de atraso la penalidad 

señalada en el Art. 162° del Reglamento, de la Ley de Contrataciones del Estado, hasta un máximo equivalente al 

10% del monto del Contrato.  

 

En caso de retraso injustificado en las prestaciones objeto del Contrato, La ENTIDAD le aplicará a EL 

SUPERVISOR, la penalidad señalada en el Artículo 162 del D.S. No. 344-2018-EF, la cual será deducida de los 

pagos a cuenta, del pago final o en la Liquidación Final, en todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará 

de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto Vigente 

0.25 x Plazo Vigente en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 

 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F 0.40. 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 

B.2) Para obras: F = 0.15 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por 

incumplimiento. 

39 OTRAS PENALIDADES 
De detectarse alguna infracción o incumplimiento de funciones cometidas por El Supervisor, se aplicará las 

siguientes penalidades, hasta el topo máximo del diez por ciento (10%) del monto contractual, cuando se llegue a 

cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el Contrato, de acuerdo a lo señalado en el Art. 

163 del Reglamento del D.S. No. 344-20158-EF.  

Estas penalidades se Calcularán de forma independiente a la penalidad por mora, sin perjuicio de las acciones 

legales que pudieran corresponder. 

 

Las siguientes penalidades pueden ser aplicadas por la Municipalidad Distrital de Orurillo, previa verificación e 

informe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión y/o Gerencia de Infraestructura Urbano 

Rural 

 

Cuadro N° 04 (Otras Penalidades) 
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OTRAS PENALIDADES 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

01 Cuando el personal acreditado permanece menos 

de sesenta (60) días desde el inicio de su 

participación en la ejecución del contrato o del 

íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 

los sesenta (60) días, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 

artículo 190 del Reglamento17.   

Se aplicará 0.5 de la Unidad 

Impositiva Tributaria (0.5 UIT) 

por cada día de ausencia del 

personal en el plazo previsto. 

Según informe de la Oficina 

general de Supervisión y 

Liquidación de inversiones o 

Gerencia de Infraestructura y 

desarrollo Urbano Rural. 

02 En caso el contratista incumpla con su obligación 

de ejecutar la prestación con el personal acreditado 

o debidamente sustituido. 

 

Se aplicará 0.1 de la Unidad 

Impositiva Tributaria (0.1 UIT) 

por cada día de ausencia del 

personal en obra 

Según informe de la Oficina 

general de Supervisión y 

Liquidación de inversiones o 

Gerencia de Infraestructura y 

desarrollo Urbano Rural. 

03 Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la infraestructura 

culminada y las instalaciones y equipos en caso 

corresponda, el comité de recepción advierte que 

la obra no se encuentra culminada. 

Se aplicará 0.1% al monto del 

contrato de supervisión. 

Según informe del comité de 

recepción 

04 En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado y la Entidad no 

haya aprobado la sustitución del personal por no 

cumplir con las experiencias y calificaciones del 

profesional a ser reemplazado conforme al Art. 

190.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

Se aplicará 0.1 de la Unidad 

Impositiva Tributaria (0.1 UIT) 

por cada día de ausencia del 

personal en obra 

Según informe de la Oficina 

general de Supervisión y 

Liquidación de inversiones o 

Gerencia de Infraestructura y 

desarrollo Urbano Rural. 

05 Si el Supervisor no presenta a la Entidad las 

Valorizaciones y/o el Informe mensual de 

supervisión dentro de los plazos establecidos en el 

Artículo 166, numeral 166.6 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado. Se aplicará la 

penalidad por cada día de retraso. 

Se aplicará 0.1 de la Unidad 

Impositiva Tributaria (0.1 UIT) 

por cada día de retraso. 

Según informe de la Oficina 

general de Supervisión y 

Liquidación de inversiones o 

Gerencia de Infraestructura y 

desarrollo Urbano Rural. 

06 Por no haber adoptado las acciones necesarias 

para evitar accidentes y brindar seguridad 

suficiente al usuario. Se aplicara la penalidad por 

cada ocurrencia. 

Se aplicará 0.1 de la Unidad 

Impositiva Tributaria (0.1 UIT), 

por cada ocurrencia 

Según informe de la Oficina 

general de Supervisión y 

Liquidación de inversiones o 

Gerencia de Infraestructura y 

desarrollo Urbano Rural. 

07 Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados lo 

cual implica valorizaciones adelantadas u otros 

actos que ocasionen pagos indebidos o no 

contemplados en los dispositivos legales vigentes, 

sin perjuicio de las acciones legales que 

corresponda. Se aplicara la penalidad por cada 

ocurrencia detectada. 

Se aplicará 0.1 de la Unidad 

Impositiva Tributaria (0.1 UIT) 

por cada ocurrencia 

Según informe de la Oficina 

general de Supervisión y 

Liquidación de inversiones o 

Gerencia de Infraestructura y 

desarrollo Urbano Rural. 

08 Por autorizar la ejecución y/o valorizar obras 

adicionales sin haber obtenido la aprobación de la 

Entidad, sin perjuicio de las acciones legales que 

correspondan. Se aplicara la penalidad por cada 

ocurrencia detectada. 

Se aplicará 0.1 de la Unidad 

Impositiva Tributaria (0.1 UIT)  

por cada ocurrencia 

Según informe de la Oficina 

general de Supervisión y 

Liquidación de inversiones o 

Gerencia de Infraestructura y 

desarrollo Urbano Rural. 
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09 No mantener al día el Cuaderno de Obra digital. Se 

aplicará la penalidad por ocurrencia detectada. 

Se aplicará 0.1 de la Unidad 

Impositiva Tributaria (0.1 UIT) 

por cada ocurrencia 

Según informe de la Oficina 

general de Supervisión y 

Liquidación de inversiones o 

Gerencia de Infraestructura y 

desarrollo Urbano Rural, y 

administrador de cuaderno de 

obra digital. 

 

Base legal 

Artículo 29: Requerimiento (requerimiento y preparación del expediente de contratación) - RLCE 

literal 29.1 establece el RLCE Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, 

que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales 

relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta 

literal 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad 

técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 

contratación". 

 

El procedimiento a seguir para la aplicación de las penalidades, así como la presentación de descargos por parte 

de la supervisión, será como se indica a continuación: 

Si durante las visitas al lugar de ejecución, un funcionario de la Municipalidad Distrital de Orurillo y/o el Jefe de 

la Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones y/o Sub Gerente de Infraestructura y/o Coordinador del 

Proyecto, advierte que el Jefe de Supervisión ha incurrido en una o más de las penalidades indicadas 

anteriormente, levantara una Acta de Constatación, la cual será suscrita por el funcionario y uno o más de los 

trabajadores presentes de la Supervisión o del Contratista. 

a) El funcionario, elaborará un informe de lo actuado a la Oficina general de Supervisión y Liquidación de 

Inversiones, en que se adjuntará el acta de constatación, calificando el tipo de penalidad incurrida. 

b) La Oficina general de Supervisión y Liquidación de Inversiones y/o a través de la Gerencia Municipal, 

notificará a la Supervisión mediante carta simple, adjuntando el informe del funcionario y la Acta de 

Constatación, para su descargo, en un plazo no mayor a dos (02) días calendarios contados a partir del día 

siguiente de recibida la notificación. 

c) El SUPERVISOR presentará su descargo debidamente sustentado y documentado dentro del plazo 

otorgado. 

d) El Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, evaluará el descargo de la Supervisión. 

e) De no presentar el descargo el SUPERVISOR, en el plazo otorgado se procederá a la aplicación de la 

penalidad. 

f) La aplicación de la penalidad será efectivo en la valorización del mes o en la valorización siguiente o en la 

liquidación del contrato o de ser el caso se descontará de las garantías presentadas por la supervisión. 

 

40 REQUISITOS Y PERFIL DEL POSTOR  
a) De la especialidad y categoría del consultor de obra  
 

El Postor deberá ser una persona natural o Jurídica que cuente con RNP vigente en Consultoría de Obras 
viales y afines establecida en el inciso a) del artículo 15 del Reglamento, y la categoría: B o superior de 
acuerdo a las categorías previstas en la Directiva N° 016-2016-OSCE/CD. 
 
 El Postor pudiendo ser una Persona Natural o Jurídica en pleno ejercicio de sus Derechos, Legalmente 

Constituida. 

 

 No Estar impedido, ni sancionado, ni inhabilitado para contratar con el Estado. 

 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: 
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 El Postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (02) veces el Valor Referencial, por 

la contratación de Servicios de Consultoría de Obras Similares al objeto de la Convocatoria, durante los 

diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

Para efecto del presente proceso de selección, se consideran como SERVICIOS DE CONSULTORIA de 

Obras Similares a lo siguiente: SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS OBRAS DE: 

INSTALACION Y/O MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y/O TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUALES Y/O LETRINASVIAS Y/O LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO. 

 

 

41 CONDICION DE CONSORCIO  
b) Condiciones de los consorcios  

 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 
1. El número máximo de consorciados es de 2 (dos) integrantes. 
2. El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40%. 

 

42 PERSONAL CLAVE PARA LA SUPERVISION  
Los requisitos mínimos indicados a continuación serán de CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. 

Los recursos profesionales mínimos que el Supervisor pondrá a disposición del Servicio para la Supervisión de la 

ejecución de la obra, comprenden al personal profesional y los mismos que deben ingresar a laborar de acuerdo al 

programa de necesidades, y cumplir con los siguientes Requerimientos Técnicos Mínimos, congruentes con el 

objeto del Servicio: 

 

43  REQUERIMIENTOS MINIMOS DE LOS PROFESIONALES NECESARIOS:  

Para la Supervisión de la obra materia del presente proceso de selección el postor debe contar con un equipo 

profesional especializado, el cual será el responsable de la Supervisión del proyecto, el que deberá estar compuesto 

por el siguiente personal:  

 

 

 

Cuadro N° 06 (Personal Clave) 

 

Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

 

Supervisor de obra 

 

Ingeniero Civil 

Con una experiencia mínima de Treinta y Seis (36) meses como 

Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente 

y/o la combinación de estos en: inspección y/o supervisión de 

servicios de consultoría de obra y/o ejecución de obras 

similares. Se considerará la experiencia adquirida posterior a 

su colegiatura. 

 

Base legal 

 

Artículo 29: Requerimiento (requerimiento y preparación del expediente de contratación) - RLCE 

literal 29.1 establece el RLCE Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, 

que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales 

relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta 

literal 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad 

técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 

contratación". 

 

Acreditación: 
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De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 

requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato, los siguientes documentos: 

 Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el 

grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y 

Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU 

 Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel 

profesional clave. 

 

44  GRADO DE PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE :  

Cuadro N° 07 (Participación del Personal Clave) 

 

 FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE. 

 

1.- SUPERVISOR DE OBRA. 
 

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Nivel Grado o titulo Profesión Acreditación 

 
 
Título profesional 

Ingeniero civil o Ingeniero 
Sanitario  

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato 

 
2.- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL. 
 

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Nivel Grado o titulo Profesión Acreditación 

 
 
Título profesional 

Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o  
Industrial o Ingeniería de 
seguridad y salud en el 
trabajo o ingeniero sanitario 
o ingeniero civil 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato 

 
3.- ESPECIALISTA AMBIENTAL. 

 

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Nivel Grado o titulo Profesión Acreditación 

 
 
Título profesional 

Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales o 
Ingeniero de Recursos 
Naturales o Ingeniero 
sanitario o Ingeniero Civil o 
ingeniero Mecánica de 
fluidos 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato 

 
4.- ESPECIALISTA EN CALIDAD. 
 

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Nivel Grado o titulo Profesión Acreditación 
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Título profesional 

Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato 

 

EXPERIENCIA DEL PLANTEN PROFESIONAL CLAVE 

 

1.- SUPERVISOR DE OBRA. 
 

EXPERIENCIA 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de experiencia Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de 
experiencia 

Residente o 
supervisor o 
inspector o gerente  
de construcción o 
jefe de supervisión 
o asistente de 
residente o 
asistente de 
supervisión o la 
combinación de 
estos, en: la 
ejecución de obra o 
inspección de obra 
o supervisión de 
obra; en obras de 
saneamiento u 
obras similares. 
 

 
 
 
 
 
Obras de 
saneamiento 
u obras 
similares 

 
 
 
 
 
24 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(Computada desde 
la fecha de la  
colegiatura). 

Copia simple de: (i) 
contratos y su 
respectiva 
conformidad o 
(ii) Constancias o  
(iii) Certificados o 
(iv) Cualquier otra  
documentación que, 
de manera 
fehaciente 
demuestre la  
experiencia del 
personal clave 
propuesto.  
Documentos para la 
acreditación 
formación 
academica: Dicho 
requisito de 
calificación se 
acreditará para la  
suscripción del 
contrato. 

 
2.- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL. 
 

EXPERIENCIA 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de experiencia Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de 
experiencia 

Especialista, 
ingeniero, 
supervisor, 
jefe, responsable, 
coordinador o la  
combinación de 
estos, en seguridad 
y salud ocupacional 
o seguridad e 
higiene  
ocupacional o 
seguridad de obra o 
seguridad en el 
trabajo o seguridad 
y salud ocupacional 
y medio ambiente o  
salud ocupacional o 
implementación de 
planes de seguridad 
e higiene 
ocupacional; en la 
ejecución y/o 
inspección y/o  
supervisión de 
obras en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obras en general 

 
 
 
 
 
 
 
 
12 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(Computada desde 
la fecha de la  
colegiatura). 

Copia simple de: (i) 
contratos y su 
respectiva 
conformidad o 
(ii) Constancias o  
(iii) Certificados o 
(iv) Cualquier otra  
documentación que, 
de manera 
fehaciente 
demuestre la  
experiencia del 
personal clave 
propuesto.  
Documentos para la 
acreditación 
formación 
academica: Dicho 
requisito de 
calificación se 
acreditará para la  
suscripción del 
contrato. 
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3.- ESPECIALISTA AMBIENTAL. 

 

EXPERIENCIA 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de experiencia Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de 
experiencia 

Especialista o 
ingeniero o 
supervisor o jefe o 
responsable o  
residente o la 
combinación de 
estos. en: ambiental 
o mitigación 
ambiental o 
ambientalista o 
monitoreo y 
mitigación 
ambiental o impacto 
ambiental 
o medio ambiente o 
protección de medio 
ambiente; en la 
ejecución y/o 
inspección y/o 
supervisión de 
obras en general. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obras en general 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(Computada desde 
la fecha de la  
colegiatura). 

Copia simple de: (i) 
contratos y su 
respectiva 
conformidad o 
(ii) Constancias o  
(iii) Certificados o 
(iv) Cualquier otra  
documentación que, 
de manera 
fehaciente 
demuestre la  
experiencia del 
personal clave 
propuesto.  
Documentos para la 
acreditación 
formación 
academica: Dicho 
requisito de 
calificación se 
acreditará para la  
suscripción del 
contrato. 

 
4.- ESPECIALISTA EN CALIDAD. 
 

EXPERIENCIA 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de experiencia Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de 
experiencia 

Especialista, 
ingeniero, 
supervisor, jefe, 
gerente de 
construcción, 
residente.  
responsable,  
coordinador o la 
combinación de 
estos, en: control de 
calidad o calidad o  
aseguramiento de 
calidad o programa  
de calidad o 
protocolos de  
calidad; en la 
ejecución y/o  
inspección y/o 
supervisión de 
obras en general. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obras en general 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(Computada desde 
la fecha de la  
colegiatura). 

Copia simple de: (i) 
contratos y su 
respectiva 
conformidad o 
(ii) Constancias o  
(iii) Certificados o 
(iv) Cualquier otra  
documentación que, 
de manera 
fehaciente 
demuestre la  
experiencia del 
personal clave 
propuesto.  
Documentos para la 
acreditación 
formación 
academica: Dicho 
requisito de 
calificación se 
acreditará para la  
suscripción del 
contrato. 

 

 

45  EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO (mínimos)   

De acuerdo al Expediente Técnico, para la supervisión de la obra, se requiere los siguientes equipos mínimos, que 

se indica en el siguiente cuadro:  
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Cuadro N° 08 (Equipo Estratégico mínimo) 

 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION  

01 UNIDAD LAPTOP 

01 UNIDAD  ESTACION TOTAL 

01  UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Documentos que se acreditara para la firma de contrato: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la 

posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de 

calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de 

acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes 

 

46 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  
El Contratista será responsable de la calidad ofrecida, ni la suscrición del acta de recepción de obra, ni el 

consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, 

posteriormente por defectos de vicios ocultos conforme a los dispuestos por los Artículos 173 de la Ley de 

Contrataciones del Estado y de su Reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad del CONSULTOR DE LA SUPERVISION es de 03 años contados a partir de la 

conformidad de la recepción total o parcial de la obra otorgada por la entidad. 

 

47 GARANTIAS 
Las garantías serán conforme a lo establecido en el artículo 149° del D.S. N°344-2018-EF, reglamento de la ley de 

contrataciones del estado 

 

48 ADELANTO 
Para la prestación de los servicios de consultoría de obra para la supervisión de obra no se otorgará el adelanto 

directo, considerando que la Empresa Consultora de Obra debe contar con capacidad operativa para la prestación 

del servicio.  

 

49 SUBCONTRATACION 
Para la prestación de los servicios de consultoría de obra para la supervisión de obra no se autoriza ninguna 

subcontratación de servicios de supervisión de obra. 

 

50 FORMULA DE REAJUSTES  
Conforme a lo señalado en el numeral 38.5 del Art. 38 del RLCE, señala: “En el caso de contratos de consultoría de 

obras pactadas en monedad nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicación por de fórmulas monomicas o 

polinómicas, según corresponda, las cuales deben estar previstas en los documentos del procedimiento de selección 

(…)” 

 

Para el reajuste de precios de pagos de supervisión, se tiene establecido la formula monomica mediante la siguiente 

expresión: K= Ir/Io. 

 

Donde: 

Ir: Índice de precios a la fecha de reajuste. 

Io: Índice de precios a la fecha de presupuesto. 

Se aplicará el Índice Unificado N° 39- Índice General de Precios al Consumidor. 

 

51 CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS SANITARIAS  
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Debido al marco de salubridad por el COVID 19, el contratista deberá suministrar a su personal los 

implementos de seguridad y aseo de forma permanente, durante la ejecución del servicio a fin de evitar 

la propagación del virus, Asimismo, deberá cumplir estrictamente con los protocolos se seguridad 

dispuestos por el gobierno, hasta la fecha de ejecución de los trabajos, de esta manera el supervisor de 

servicio, solicitara al contratista a fin de que , en el ámbito de sus obligaciones, le comuniquen las medidas 

de prevención de riesgos derivados del COVID – 19, que se han adoptado, y si tales medidas a juicio de 

estos, y de los servicios de prevención propios o ajenos del contratista, son suficientes para garantizar su 

salud 

 

Las medidas y condiciones que necesariamente deben adoptarse para garantizar la salud del personal y 

evitar la propagación del virus han de ser las vienen requeridas por los protocolos sanitarios oficiales y 

en concreto, las que señala la organización mundial de la salud y las dispuestas por las entidades 

responsables de la salud del país. 

 

 Garantizar la distancia de seguridad del personal mínimo de un metro. 

 Evitar aglomeraciones o agrupaciones de su personal, que supongan un contacto entre los 

mismos, tanto en la ejecución de las prestaciones como en todas las dependencias e 

instalaciones de esta entidad. 

 Establecer los protocolos de protección del personal y también controles de medición de la 

temperatura a la entrada de esta. 

52 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION 
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IMPORTANTE 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado 

de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación que se extraen 

PRESUPUESTOS INC. IGV

S/1,705,677.13

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

Num de Participacion Costo Parcial

meses Obra Mensual (S/.) S/.

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

Ing. Residente de Obra 1 4.0 1.00 S/5,000.00 S/20,000.00

Ing. Especialista en Seguridad en Obra y salud Ocupacional 1 4.0 0.25 S/4,000.00 S/4,000.00

Ing. Especialista de Ambiental 1 4.0 0.25 S/4,000.00 S/4,000.00

Ing. Especialista de Calidad 1 4.0 0.50 S/4,000.00 S/8,000.00

Gestor Social 1 4.0 0.50 S/4,000.00 S/8,000.00

Sub Total de Personal Profesional y Técnico S/44,000.00

PERSONAL AUXILIAR

Asistente Tecnico 1 4.0 1.00 1,800.00 7,200.00

Sub Total de Personal Auxiliar 7,200.00

TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 51,200.00

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

Personal Profesional y Tecnico 3,960.00

Personal Auxiliar 648.00

TOTAL OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 4,608.00

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

Personal Profesional y Tecnico 3,666.67

Personal Auxiliar 600.42

TOTAL GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 4,267.09

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

Personal Profesional y Tecnico 750.00

Personal Auxiliar 300.00

TOTAL ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 1,050.00

VESTUARIO

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

Cascos de Protección Reforzado para Ingeniero Und 4.00 75.00 300.00

Chalecos con cinta refractaria Und 4.00 50.00 200.00

Mascara Protector de Polvo / Hociqueras Und 4.00 15.00 60.00

Lentes de Seguridad Und 4.00 15.00 60.00

Audifonos antiruidos Und 4.00 15.00 60.00

Zapatos de seguridad reforzado para Ingeniero Und 4.00 120.00 480.00

Prueba de decarte COVID Und 20.00 40.00 800.00

Mascarillas Und 420.00 1.00 420.00

Careta Facial Und 6.00 30.00 180.00

TOTAL VESTUARIO 2,560.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

Petroleo Gln 540.0 14.00 7,560.00

Gasolina Gln 50.0 13.00 650.00

Grasa Lbs 15.0 7.00 105.00

TOTAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 8,315.00

BIENES DE CONSUMO

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

CD-R 700 MB en blanco x 25 Und Pqt 1.0 20.00 20.00

Toner para impresora laser - Negro Und 4.0 150.00 600.00

Toner para impresora laser - Colores Und 3.0 180.00 540.00

Imprevistos Varios Glb 1.0 1,000.00 1,000.00

TOTAL BIENES DE CONSUMO 2,160.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

Impresion de Fotos Und 400 1.00 400.00

Servicio de Fotocopiado Und 6000.0 0.10 600.00

TOTAL OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 1,000.00

MATERIALES DE ESCRITORIO

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

Borradores ROTRING Und 6.00 2.50 15.00

Cinta maskingtape 3/4" Und 6.00 1.20 7.20

Cuaderno cuadriculado x 200 hojas Und 20.00 3.50 70.00

Folder Manila A4 Und 100.00 0.50 50.00

Lapiceros Und 50.00 2.50 125.00

Lápices de color x 48 und Cja 50.00 2.50 125.00

Papel Bond 75 gr Mil 15.00 30.00 450.00

Portaminas Und 10.00 6.00 60.00

Repuesto para portaminas Und 10.00 0.50 5.00

Resaltadores Und 10.00 2.00 20.00

TOTAL MATERIALES DE ESCRITORIO 927.20

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

Archivador de Palanca Und 25.0 12 300.00

Flexómetro de 7.5 m Und 6.0 15 90.00

Memoria USB  32 gb Und 6.0 40 240.00

Computadora i5 Und 1.0 1,500.00 1,500.00

Estabilizador Und 1.0 150.00 150.00

Supresor de Picos Und 1.0 15.00 15.00

Escritorio y sillas Glb 1.0 1,143.66 1,143.66

TOTAL EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 3,198.66

ALQUILER DE BIENES MUEBLES

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

Camioneta(incluye combustible) Mes 2.0 3,000.00 6,000.00

TOTAL ALQUILER DE BIENES MUEBLES 6,000.00

GASTOS POR SUPERVISION S/. 76,970.95

TOTAL DE GASTOS POR SUPERVISION 4.51% S/. 76,970.95

 “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y BIODIGESTOR EN LA 

COMUNIDAD DE CAYARANI, DISTRITO DE ORURILLO-MELGAR-PUNO"

GASTOS DE SUPERVISION

Descripción Cant
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del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los 

siguientes: 

 

 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 

 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

 

El consultor de obra debe contar con inscripción de RNP en la especialidad de registro nacional de proveedores 

capítulo de consultores de obra, Especialidad Saneamiento y Afines y en la categoría B o superior para efectuar 

el servicio de supervisión de la obra mencionada, avalados con los certificados de RNP, consultoría otorgada por 

l OSCE y adjuntar lo requerido en los TDR 

 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta 

atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, 

este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos 

que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o 

estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado. 

 

Acreditación: 

 

Copia de RNP 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 

 

1.- SUPERVISOR DE OBRA. 
 

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Nivel Grado o titulo Profesión Acreditación 

 
 
Título profesional 

Ingeniero civil o Ingeniero 
Sanitario  

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato 

 
2.- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL. 
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FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Nivel Grado o titulo Profesión Acreditación 

 
 
Título profesional 

Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o  
Industrial o Ingeniería de 
seguridad y salud en el 
trabajo o ingeniero sanitario 
o ingeniero civil 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato 

 

3.- ESPECIALISTA AMBIENTAL. 
 

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Nivel Grado o titulo Profesión Acreditación 

 
 
Título profesional 

Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales o 
Ingeniero de Recursos 
Naturales o Ingeniero 
sanitario o Ingeniero Civil o 
ingeniero Mecánica de 
fluidos 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato 

 
4.- ESPECIALISTA EN CALIDAD. 
 

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Nivel Grado o titulo Profesión Acreditación 

 
 
Título profesional 

Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones 

profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del 

expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 

 
 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

 

1.- SUPERVISOR DE OBRA. 
 

EXPERIENCIA 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de experiencia Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de 
experiencia 

Residente o 
supervisor o 
inspector o gerente  
de construcción o 
jefe de supervisión 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Copia simple de: (i) 
contratos y su 
respectiva 
conformidad o 
(ii) Constancias o  
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o asistente de 
residente o 
asistente de 
supervisión o la 
combinación de 
estos, en: la 
ejecución de obra o 
inspección de obra 
o supervisión de 
obra; en obras de 
saneamiento u 
obras similares. 
 

Obras de 
saneamiento 
u obras 
similares 

24 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(Computada desde 
la fecha de la  
colegiatura). 

(iii) Certificados o 
(iv) Cualquier otra  
documentación que, 
de manera 
fehaciente 
demuestre la  
experiencia del 
personal clave 
propuesto.  
Documentos para la 
acreditación 
formación 
academica: Dicho 
requisito de 
calificación se 
acreditará para la  
suscripción del 
contrato. 

 
2.- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL. 
 

EXPERIENCIA 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de experiencia Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de 
experiencia 

Especialista, 
ingeniero, 
supervisor, 
jefe, responsable, 
coordinador o la  
combinación de 
estos, en seguridad 
y salud ocupacional 
o seguridad e 
higiene  
ocupacional o 
seguridad de obra o 
seguridad en el 
trabajo o seguridad 
y salud ocupacional 
y medio ambiente o  
salud ocupacional o 
implementación de 
planes de seguridad 
e higiene 
ocupacional; en la 
ejecución y/o 
inspección y/o  
supervisión de 
obras en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obras en general 

 
 
 
 
 
 
 
 
12 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(Computada desde 
la fecha de la  
colegiatura). 

Copia simple de: (i) 
contratos y su 
respectiva 
conformidad o 
(ii) Constancias o  
(iii) Certificados o 
(iv) Cualquier otra  
documentación que, 
de manera 
fehaciente 
demuestre la  
experiencia del 
personal clave 
propuesto.  
Documentos para la 
acreditación 
formación 
academica: Dicho 
requisito de 
calificación se 
acreditará para la  
suscripción del 
contrato. 

 
3.- ESPECIALISTA AMBIENTAL. 

 

EXPERIENCIA 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de experiencia Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de 
experiencia 

Especialista o 
ingeniero o 
supervisor o jefe o 
responsable o  
residente o la 
combinación de 
estos. en: ambiental 
o mitigación 
ambiental o 
ambientalista o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia simple de: (i) 
contratos y su 
respectiva 
conformidad o 
(ii) Constancias o  
(iii) Certificados o 
(iv) Cualquier otra  
documentación que, 
de manera 
fehaciente 
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monitoreo y 
mitigación 
ambiental o impacto 
ambiental 
o medio ambiente o 
protección de medio 
ambiente; en la 
ejecución y/o 
inspección y/o 
supervisión de 
obras en general. 
 

 
 
Obras en general 

 
12 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(Computada desde 
la fecha de la  
colegiatura). 

demuestre la  
experiencia del 
personal clave 
propuesto.  
Documentos para la 
acreditación 
formación 
academica: Dicho 
requisito de 
calificación se 
acreditará para la  
suscripción del 
contrato. 

 
4.- ESPECIALISTA EN CALIDAD. 
 

EXPERIENCIA 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de experiencia Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de 
experiencia 

Especialista, 
ingeniero, 
supervisor, jefe, 
gerente de 
construcción, 
residente.  
responsable,  
coordinador o la 
combinación de 
estos, en: control de 
calidad o calidad o  
aseguramiento de 
calidad o programa  
de calidad o 
protocolos de  
calidad; en la 
ejecución y/o  
inspección y/o 
supervisión de 
obras en general. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obras en general 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(Computada desde 
la fecha de la  
colegiatura). 

Copia simple de: (i) 
contratos y su 
respectiva 
conformidad o 
(ii) Constancias o  
(iii) Certificados o 
(iv) Cualquier otra  
documentación que, 
de manera 
fehaciente 
demuestre la  
experiencia del 
personal clave 
propuesto.  
Documentos para la 
acreditación 
formación 
academica: Dicho 
requisito de 
calificación se 
acreditará para la  
suscripción del 
contrato. 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato 

 
 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los requisitos de calificación 

que no se incluyan. 

 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
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 Requisitos: 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION  

01 UNIDAD LAPTOP 

01 UNIDAD  ESTACION TOTAL 

01  UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 03 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE 

LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de OBRAS SIMILARES, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

 

se consideran como SERVICIOS DE CONSULTORIA de Obras Similares a lo siguiente: SUPERVISIÓN DE 

SERVICIOS DE CONSULTORIAS OBRAS DE: INSTALACION Y/O MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE Y/O TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES Y/O LETRINASVIAS Y/O LETRINAS CON ARRASTRE 

HIDRAULICO. 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y 

su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 

comprobante de pago18. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de 

calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar 

que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones 

independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 

8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que 

haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse 

copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 

contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el 

contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

                                                             
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 

cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 

“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la 

calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 

Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 

participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 

consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 

postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 

sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe 

presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado 

en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación 

del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor 

en la Especialidad. 

 

Importante 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para 

acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación 

del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 

experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [73] puntos 

 

Evaluación: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 03 

VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la 

SUPERVISION de OBRAS SIMILARES, durante los 10 años anteriores a la 

fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del 

acta de recepción de obra.  

 

se consideran como SERVICIOS DE CONSULTORIA de Obras Similares a lo 

siguiente: SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS OBRAS DE: 

INSTALACION Y/O MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y/O 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES Y/O LETRINASVIAS Y/O LETRINAS 

CON ARRASTRE HIDRAULICO 

Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 

M = Monto facturado acumulado por el 
postor por la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 1.5 veces el valor referencial: 

                           [73] puntos 
 
M > 1.5 veces el valor referencial y < 1.0 
veces el valor referencial: 

                           [30] puntos 
 
M > 1.0 veces el valor referencial y < 0.5 
veces el valor referencial: 

                           [10] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido 
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago19. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor en la 
especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.  

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [20] puntos 

 

Evaluación:  
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de 
obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 

 Relación de actividades previas, durante y después de la realización del 
servicio. 

 Matriz de responsabilidades considerando el personal requerido conforme a la 
metodología del PMI. 

 Control de plazos y costos conforme a la metodología del PMI. 

 Cronogramas GANTT de las actividades del servicio. 
 

Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología 
propuesta. 

 
Sustenta la oferta en 4 items 

 20 puntos 
Desarrolla la metodología que 
sustenta la oferta en 3 items 

 10 puntos 
 
Desarrolla la metodología que 
sustenta la oferta en 2 items 

 8 puntos 
 

Desarrolla la metodología que 
sustenta la oferta en 1 items 

 5 puntos 
 

No desarrolla la metodología que 
sustente la oferta 

0 puntos 

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL [3] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental 
o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe 
acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener 
el puntaje. 

 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad  

3 puntos 
 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad 

0 puntos 

C.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
acorde con la norma OHSAS 18001:200720 o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana 
equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación considere SUPERVISIÓN DE OBRAS DE 

                                                             
19  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 

equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
20 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

SANEAMIENTO RURAL. 21 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.22 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación23, y estar vigente24 a la fecha de 
presentación de ofertas. 
 

C.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde 
con el estándar SA 8000:201425.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social Accountability Accreditat ion 
Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación26, y estar vigente27 a la fecha de 
presentación de ofertas. 
 

C.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 
14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación 
considere SUPERVISIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO RURAL.28 29. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 

                                                             
21 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.  

 
22  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 

for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
23  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.  

 
24 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
25 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 

infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
26  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.  
 
27 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

 
28 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe  

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 

cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 

instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 
  
29 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDO/CS- PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

 

55 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional30. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación31, y estar vigente32 a la fecha de 
presentación de ofertas.. 
 
 

C.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente 
responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

C.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:201133 o ISO 
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicación 
considere SUPERVISIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO RURAL. 34 35. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.36 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación37, y estar vigente38 a la fecha de 
presentación de ofertas. 

D. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO [2] puntos 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de protección social o 

(Máximo 2 puntos)  
 
Acredita una (1) de las prácticas de 

                                                             
30  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

31  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.  
 
32 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

 
33 En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021. 

 
34 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 

cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 

instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 
  
35 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.  
 
36  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

37  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
38 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 
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desarrollo humano. 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe 
acreditar alguna de las prácticas de protección social o desarrollo humano. 
 
 

protección social o desarrollo humano. 
2 puntos 

 
No acredita ninguna práctica de 
protección social o desarrollo humano. 

 0 puntos 

D.1 Práctica: 
 
Certificación como “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer” 
 
Acreditación: 
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las 
empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer” en la últ ima 
edición (https://www.mimp.gob.pe/) 
 

D.2 Práctica: 
 
Contratación de personas con discapacidad 
 
Acreditación: 

 
Copia simple de la constancia de inscripción vigente en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.39 
 

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA [2] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión 
antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de 
gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica 
Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado 
para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro 
organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.40 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la 
prestación41, y estar vigente42 a la fecha de presentación de ofertas. 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe 
acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje. 
 

(Máximo 2 puntos) 
 
 
 
 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
2 puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 
 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos43 

                                                             
39 La inscripción en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automática. 

Antes de su vencimiento, puede ser renovado.  
 
40  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/). 
 
41  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.  

 
42 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

 
43 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 

https://www.mimp.gob.pe/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) 
puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad 
con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de 
Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE o documento 
que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar un 
puntaje de cien (100) puntos a la oferta de 
precio más bajo y otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos precios, 
según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 

 
                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 
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[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO44 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

                                                             
44    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora45, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

                                                             
45  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 03 año(s) contado a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

 
Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
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Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS46  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 

                                                             
46  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales47. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
47  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE48 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

                                                             
48  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 

del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE49 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE50 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE51 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 

                                                             
49  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 

numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
50  Ibídem.  

 
51  Ibídem.  
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1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 52 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 53 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

                                                             
52 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
53 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 100%54 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 
  

                                                             
54 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO55 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA56 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA57 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 
 
 

 
 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

                                                             
55     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.  

 
56     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
57  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 

 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa58 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                             
58    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 

a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP59 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO60 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE61 

DE: 
MONEDA IMPORTE62   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA63 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO64  

1           

2           

3           

                                                             
59  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
60  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
61  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 

comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 

antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
62  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  

 
63  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 

 
64  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP59 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO60 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE61 

DE: 
MONEDA IMPORTE62   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA63 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO64  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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