
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

006-2024-MPHBBA/CS-2 
 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA:  

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL BARRIO SAN 
PEDRO DE LA LOCALIDAD DE HUACAYBAMBA, DEL DISTRITO DE 

HUACAYBAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, CUI: 2474637. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA                                                     
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 006-2024-MPHBBA/CS-2 

 4 

 
 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba 
acaso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA 

RUC Nº : 20155012359 

Domicilio legal : AV. EL EJERCITO S/N – PLAZA DE ARMAS-HUACAYBAMBA 

Teléfono: :  

Correo electrónico: : mesadepartes@munihuacaybamba.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL 
BARRIO SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE HUACAYBAMBA, DISTRITO DE 
HUACAYBAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO, CUI: 
2474637”.  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
 

El valor referencial asciende a S/. 558,942.57, (Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos 
Cuarenta y Dos con 57/100 soles incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
Enero de 2024. 

 
 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/. 558,942.57, (QUINIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y 
DOS CON 57/100 SOLES)  

S/. 503,048.32 
(QUINIENTOS TRES MIL 

CUARENTA Y OCHO 
CON 32/100 SOLES)  

S/. 614,836.82 
(SEISCIENTOS CATORCE 

MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SEIS CON 

82/100 SOLES) 

 
 
 
 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
FORMATO 02-2024-MPHBBA. 
08 DE MAYO DE 2024. 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

RESOLUCION DE ALCALDIA 
Nº 026-2024-MPHBBA/A, 25 
DE ENERO DE 2024. 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: NO CORRESPONDE 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: NO CORRESPONDE 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
ADMINISTRACION INDIRECTA – POR CONTRATA 
 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 
 
 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
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Pagar en  : Unidad de Caja del Ejecutivo de Tesoreria, de la Municipalidad 
Provincial de Huacaybamba, sito em la Avenida El Ejercito S/N, 
Plaza de Armas-Huacaybamba; em el horário de 8:00 a 12:30 
horas y de 14:00 a 17:30 horas. 

Recoger en  
 

: En la Oficina del Especialista em Contrataciones de la 
Municipalidad Provincial de Huacaybamba, sito em la Avenida El 
Ejercito S/N, Plaza de Armas-Huacaybamba; em el horário de 8:00 
a 12:30 horas y de 14:00 a 17:30 horas. 

Costo de bases : Impresa: S/10.00 SOLES. 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 500.00 SOLES 
Digital: S/ 10.00 SOLES 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
- Ley Nº 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley Nº 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2024. 
- Ley Nº 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2024. 
- Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo Sancionador. 
- D.S. Nº 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado y modificatorias. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Código Civil. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 
 
 
 

 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

 
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
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de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 

 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
14    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de 
Huacaybamba, sito en la Avenida El Ejercito S/N-Plaza de Armas Huacaybamba. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

 
2.5. ADELANTOS 

 
2.5.1 ADELANTO DIRECTO 

  La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.  
 

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos17 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) 
días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.  
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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          2.5.2 ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista.  
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario previos 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales 
e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. 
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo 
de ocho (8) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando 
a su solicitud la garantía por adelantos18 mediante carta fianza o póliza de caución y 
el comprobante de pago respectivo.   

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”16.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

 
16  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL BARRIO SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE 
HUACAYABAMBA DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA - PROVINCIA DE HUACAYBAMBA – 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO. 

 
EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

1 CONSIDERACIONES GENERALES  

El presupuesto de obra, viene a ser el consolidado de los metrado que provienen del diseño de 
las obras planteadas para desarrollar el proyecto de acuerdo a su planteamiento hidráulico. Las 
cantidades consideradas han sido obtenidas de los planos del proyecto y se muestran en 
presupuesto de proyecto. 
De igual manera para la elaboración de los cuadros de costos unitarios se ha tomado los precios 
de los materiales considerando la distancia a las obras, los costos de alquiler de equipo y las 
tarifas de obra calificada.  
El presupuesto del proyecto " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL BARRIO 
SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE HUACAYABAMBA DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA - 
PROVINCIA DE HUACAYBAMBA – DEPARTAMENTO DE HUANUCO " Se ha armado según el 
siguiente detalle desagregado: 

NOMBRE DE LA OBRA : 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL 
BARRIO SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE 
HUACAYABAMBA DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA - 
PROVINCIA DE HUACAYBAMBA – DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO 
 

UBICACIÓN : 

 El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 
Distrito       :    Huacaybamba 
Provincia   :    Huacaybamba 

 Región       :    Huánuco 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
DE INVERSIÓN 

: 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL 
BARRIO SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE 
HUACAYABAMBA DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA - 
PROVINCIA DE HUACAYBAMBA – DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO 

CÓDIGO ÚNICO DE 
INVERSIONES 

: Nº 2474637 

NIVEL DE ESTUDIOS DE PRE 
INVERSIÓN 

: Expediente Técnico 
 
 

FECHA DE DECLARACIÓN 
DE VIABILIDAD 

: 
24/12/2019 

   

EXPEDIENTE TÉCNICO 
(APROBADO MEDIANTE) Y 
FECHA DE APROBACIÓN 

: 
- Resolución N°026-2022-MPHBB/A, 25/01/2024 

 

VALOR REFERENCIAL :   
S/ 558,942.57   
Precios referidos a 01/12/2023 

N° Referencia PAC 2022 : - 

Tipo de Proceso : Adjudicación simplificada 

Objeto de Contratación : 
Contratar a la empresa que se encargará de ejecutar los 
trabajos programados en el expediente técnico del proyecto  

Plazo de Ejecución : 90 días calendario 

1.1  DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA PRESTACIÓN:  

Gerencia de Desarrollo Territorial e infraestructura de la Municipalidad Provincial de 
Huacaybamba. 

1.2  FINALIDAD PÚBLICA:  

La obra contempla el: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL BARRIO SAN 
PEDRO DE LA LOCALIDAD DE HUACAYABAMBA DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA - 
PROVINCIA DE HUACAYBAMBA – DEPARTAMENTO DE HUANUCO, distrito de 
Huacaybamba, con el objetivo de brindar una adecuada infraestructura deportiva para el 
desarrollo de actividades multideportivas. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 006-2024-MPHBBA/CS-2 

 
 

25 

1.3  OBJETO: 

Contratar a la empresa contratista que se encargará de ejecutar la obra MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DEPORTIVO EN EL BARRIO SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE 
HUACAYABAMBA DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA - PROVINCIA DE HUACAYBAMBA – 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO, en el distrito de Haucaybamba. 

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

2.1  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

GRASS SINTETICO 

Se instalará césped sintético 574.56 m2, el cual se instalará encima de la losa de concreto existente. 

 

 
CERCO PERIMETRICO DE ALBAÑILERIA TIPO CARA VISTA. 

Se construirá 36.26 ml de muros de albañilería con acabado tipo cara vista  

 

 

TECHO METALICO CON COBERTURA TR-4, 0.40mm 
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Se construirá 862.04 m2 de cobertura metálica y 191.20 m2 de cobertura metálica para las graderías. 

 

 

 

3 DEFINICIONES Y OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES LA 

CONTRATACIÓN: 

3.1  NORMAS TÉCNICAS 

Especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico. 

3.2  PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS – CPM 

Es la secuencia lógica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado 
plazo de ejecución, la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan 
una partida específica de pago; así como, todas las vinculaciones entre actividades que 
pudieran presentarse. El programa de ejecución de obra debe elaborarse aplicando el 
método CPM 
 
Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberán 
responder a su necesidad técnica, no se podrán establecer estas sin la debida justificación 
de ejecución obligatoria previa y/o igual a la actividad principal. 
 
El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra 
(CPM) no necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado del 
expediente técnico. Toda vez que el ganador de la buena pro deberá elaborar su propio 
calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra 
(CPM), concordante con su oferta y programación, siempre que mantenga los criterios de 
ejecución, secuencia lógica de las actividades y plazos determinados en función a sus 
rendimientos, temporalidad y represente la optimización de los criterios establecidos por la 
entidad; el cual deberá ser aprobado por la entidad. 

 
IMPORTANTE: 
Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar los siguientes 
documentos técnicos: 

 
a) Programa de ejecución de obra (CPM), el cual presenta la ruta crítica. 
b) Calendario de avance de obra valorizado (CAO) sustentado en el Programa de 

ejecución de obra (CPM),  
c) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de 

obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario 
se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario 
de avance de obra valorizado vigente.  

d) Calendario de utilización de equipo mecánico. 
e) Memoria en la que se señalan las consideraciones que se han tomado en cuenta para 

la elaboración de los documentos indicados en los literales a); b); c) y d) 
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f) Análisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), así como el 
desagregado de los gastos generales fijos y variables de la oferta. 

g) El Plan De Seguridad y Salud en el trabajo. 
h) Archivo digital conteniendo toda la información de los puntos a); b); c); d); e); f); g): en 

versión editable y/o pdf. 

3.3  RUTA CRÍTICA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA  

Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variación 
afecta el plazo total de ejecución de la obra. 

3.4  FÓRMULA POLINÓMICA 

Denominada también formula de reajuste es la representación matemática de los 
componentes a nivel de costos de una obra, que sirve para reconocer al contratista los 
mayores costos producto de la variación de precios de los insumos que lo conforman, 
entendiéndose que esta ha sido elaborada considerando los elementos más 
representativos en la oportunidad de su elaboración. Los postores en la etapa del proceso 
de selección están obligados a revisarla y comunicar cualquier observación que consideren 
necesaria, luego de suscrito el contrato se entiende por aceptada. 

3.5  GASTOS GENERALES (GG):  

Son los costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecución de la prestación 
a su cargo. 

 
3 .5 .1 GASTOS GENERALES FIJOS (GGF)  

Gastos que no están relacionados con el tiempo de ejecución de la prestación a 
cargo del contratista 

 
3 .5 .2 GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV):  

Aquellos que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la obra 
y por tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecución de la prestación 
del contratista. 
Si bien este plazo se estima en función del plazo de ejecución contractual su real 
procedencia obedece a su relación con los trabajos contratados, es decir están en 
concordancia con los recursos de personal técnico y administrativo y logístico del 
contratista, necesarios para la ejecución de la obra. En ese sentido como su pago 
periódico (mensual) está en función del trabajo ejecutado (como porcentaje del 
avance físico de la obra), su reconocimiento se da dentro del plazo realmente 
utilizado para la ejecución de los trabajos contratados, no reconoce por este motivo 
reconocer GGV en los caos de ampliaciones de plazo por ejecución de prestaciones 
adicionales de obra, ya que tienen su propio gasto general. 

 
Municipalidad provincial de Huacaybamba reconocerá los GGV solo en los casos de 
ampliaciones de plazo y bajo las condiciones establecidas en los artículos 197 y 199 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado  

4 OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 

EN OBRA  

De conformidad con los numerales 190.1 y 190.2 del artículo 190 del Reglamento, es 
responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal acreditado durante el 
perfeccionamiento del contrato. Asimismo, el personal acreditado permanece como mínimo 
sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro 
del plazo de ejecución. Luego de transcurrido el plazo señalado, el contratista puede solicitar de 
manera justificada a la Entidad que le autorice la sustitución del personal acreditado. 

 
En los casos de ausencia del personal profesional en obra (personal clave y no clave) por motivos 
de salida o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duración máxima de siete 
(07) días calendario, de atención medica u otra causal, el contratista está obligado a informar 
oportunamente al supervisor, por medio escrito o vía correo electrónico en casos de emergencia, 
debiendo en este último caso regularizar tal comunicación. En este caso no se admitirán 
ausencias superiores a los (7) días calendario, toda vez que, se considerará incumplimiento del 
contrato, procediéndose a aplicar las penalidades correspondientes. 

 
Asimismo, el contratista de ser el caso debe de presentar de forma mensual la programación de 
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salida de su personal profesional (clave, no clave y del PMA recursos humanos), y cualquier 
modificación. 

4.1  CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL 

(CLAVE; NO CLAVE Y OTRO PERSONAL PROFESIONAL,  PLAN DE 

MONITOREO ARQUEOLÓGICO) 

La contratista una vez iniciada la obra y una vez emitida la conformidad del programa 
actualizado de la ejecución de la obra (CPM), este dentro de los 2 días calendario siguientes 
deberá alcanzar a la supervisión o inspector el cronograma de permanencia diario del 
personal profesional (clave; no clave y otro personal profesional, (Plan De Monitoreo 
Arqueológico)), que participarán durante la ejecución de la obra. El cual debe coincidir con 
las partidas, actividades del programa de ejecución y obligaciones contractuales. La 
supervisión dará conformidad y remitirá a la entidad en un plazo de 2 días calendario dicho 
cronograma, de existir observaciones el contratista en un plazo de 2 días calendario las 
levantará y volverá a remitirlo a la supervisión para su evaluación y/o conformidad. 
Teniendo la supervisión el mismo plazo para enviarlo a la entidad.  

 
Es responsabilidad del CONTRATISTA de mantener vigente el cronograma de 
permanencia de todos los profesionales; de haber modificaciones en la programación de 
ejecución de obra (CPM), después de haber sido aprobado la modificación de este en los 
mismos plazos del párrafo anterior, el contratista debe presentar a la supervisión el nuevo 
cronograma de permanencia de los profesionales (clave, no clave y otro personal 
profesional, Plan De Monitoreo Arqueológico) durante la ejecución de la obra. 

 
Nota, Si el supervisor o inspector o entidad no dan conformidad o no aprueban el programa 
de ejecución de obra presentado por el contratista en la etapa de perfeccionamiento del 
contrato, el contratista debe presentar en los mismos plazos anteriores el cronograma de 
permanencia de todos los profesionales, de acuerdo a los calendarios del expediente 
técnico de la obra. 

4.2  ASISTENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL  

El contratista deberá llevar un registro de asistencia diario de todo el personal profesional 
durante el plazo de ejecución físico de la obra. El cual será presentado mensualmente en 
las valorizaciones o informes mensuales y/o cuando lo solicite el supervisor o inspector o la 
entidad. 

 
Cuadro 1 

RELACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL PRESUPUESTADO DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

CANT. DESCRIPCIÓN 
PLAZO 

Cant. Unid. 

Personal Profesional Clave 

01 Ingeniero Residente de Obra 3.00 Mes 

01 Ingeniero Especialista SSOMA 3.00 Mes 

Fuente: Gastos Generales 
 
Nota importante. - Todo el personal profesional titulados en el Perú como para los titulados 
en el extranjero debe estar debidamente colegiado y habilitado, por lo cual en cada 
valorización mensual el contratista debe adjuntar el certificado de habilidad de todos los 
profesionales que correspondan a ese periodo. 
 
La colegiatura y habilitación de los profesionales debe presentarse para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para los profesionales titulados en el 
Perú como para los titulados en el extranjero 

4.3  ADELANTOS:  

4 .3.1 ADELANTO DIRECTO 

La municipalidad provincial de Huacaybamba otorgará UN (01) adelanto directo por el 10% 
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL. 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (08) 
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días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía17 por 
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. La Entidad debe 
entregar18 el monto solicitado dentro de los siete (07) días calendario contados a partir del 
día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
En el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece: 
  
“Los postores y/o contratistas, presentan como garantías, carta fianza y/o póliza de caución 
emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
que cuenten con clasificación de riesgo B o superior” 

4.3.2 ADELANTO DE MATERIALES 

Municipalidad provincial de Huacaybamba otorgará un (01) adelanto para materiales o 
insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales o insumos presentado por el contratista y aprobados por la entidad. 
 
La entrega del adelanto se realizará en un plazo de 15 días calendario posterior a la solicitud 
del contratista y la misma debe de ser antes de la fecha prevista en el calendario de 
adquisiciones de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL 
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el 
calendario de avance de obra valorizado.  
 
Para tal efecto el CONTRATISTA podrá solicitarlo dentro de los 15 días calendario 
posteriores a la fecha de inicio de la obra, deberá incluir solo aquellos materiales que necesita 
emplear a partir del segundo mes de ejecución, teniendo en consideración el calendario de 
adquisición de materiales o insumos vigente. 
 
Adjuntando a la solicitud la garantía 19  por el adelanto 20   mediante carta Fianza en los 
siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el 
pais, a solo requerimiento de la Entidad, emitida por empresas que deben encontrase bajo la 
supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y que deben estar 
autorizados para emitir garantias o estar considerados en la última lista de bancos extranjeros 
de primera categoría que periódicamente publica el BCRP; extendida a la orden de 
municipalidad provincial de Huacaybamba, por idéntico monto y con un plazo mínimo de 
vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, 
además adjuntara a la solicitud el comprobante de pago respectivo, copia de  cronograma de 
adquisición  de materiales vigente y cronograma de adquisición de los materiales de la 
solicitud del adelanto presentada con su respectiva valorización 
 
No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que la 
solicitud correspondiente sea realizada con posterioridad a los plazos señalados en los 
párrafos anteriores y/o en las fechas posteriores a las indicadas en el calendario de 
adquisición de materiales o sin la documentación completa. 

 

%Adelanto de Materiales = 20%MC 

Donde: 
MC = Monto del contrato original. 

 
 
CRONOGRAMA DE SOLICITUD DE ADELANTO DE MATERIALES EN DIAS 
CALENDARIO. 

DESCRIPCIÓN 

PERIODO DE SOLICITUD DEL 
ADELANTO 

(DIAS CALENDARIO DEL PLAZO 
DE EJECUCION DE LA OBRA) 

DE A 

 
17 De Conformidad con el articulo 129 de reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3 meses), 

renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres ((3) meses, las 
garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización del adelanto otorgado. 
18 En los Supuestos previstos en el numeral 176.9 del Reglamento, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en el numeral 176.8 y se suspende el 

trámite de solicitud y entrega de adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15) días antes de la nueva fecha de inicio de plazo de ejecución. 
19 En el Artículo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece: “Los postores y/o contratistas, presentan como garantías, carta 

fianza y/o póliza de caución emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificación de 
riesgo B o superior” 
20 De conformidad con el artículo 129 del reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3 meses), 
renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las 
garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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adelanto de materiales  2 DC 16 DC 

 
El contratista tiene el deber de informar a la entidad y/o supervisión cuando se lo solicite, el 
detalle de inversión de los adelantos solicitados y/o pagados considerando su fin por el cual 
fueron otorgados, la falta de respuesta del contratista será considerada como incumplimiento 
contractual y evaluado por el administrador de contrato. 

4.4  MODIFICACIONES AL CONTRATO 

El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, por orden de municipalidad provincial de Huacaybamba o a 
solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. 

 
El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones 
adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) 
otros contemplados en la Ley y el reglamento. 
 
Las prestaciones adicionales y reducciones de prestaciones se rigen por lo establecido en el 
Artículo 34º de la Ley de Contrataciones y los artículos 157º, 205º y 206º del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Del Plan Para Vigilancia, prevención y Control De Covid -19 En el Trabajo, se elaboró y 
presupuesto en el expediente técnico por la declaración de emergencia sanitaria a nivel 
nacional. Considerando que esta Declaración De Emergencia no es de carácter permanente 
así mismo que la legislación vigente se pueda actualizar la entidad evaluara los nuevos 
alcances en la figura de modificaciones del contrato. 

4.5  REAJUSTES 

Se rigen por lo dispuesto en los artículos 38º y 195º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

4.6  VALORIZACIONES Y METRADOS 

El periodo de valorización será mensual. 
De conformidad con lo establecido en los Art. 194º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
Las valorizaciones serán tramitadas y remitidas ante la Entidad, debidamente firmados, tanto 
por el inspector o supervisor y el contratista. 
 
 

5 PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

DE OBRA 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 60 días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
Además de una condición para el pago se procederá de acuerdo al artículo 211º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

5.1  AMPLIACIONES DEL PLAZO CONTRACTUAL  

Se rigen por lo dispuesto en los artículos 197º, 198º, 199º y 200º del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

5.2  CAUSALES:  

Las señaladas en el artículo 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
En caso de solicitudes por atrasos y/o paralizaciones, el contratista deberá especificar si se 
trata de un atraso o de una paralización o de ambas. 
El plazo adicional solo se concederá en caso sea necesario para culminar la obra 
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5.3  PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO  

Según lo establecido en el artículo 198º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado 
Adicionalmente el contratista deberá tener en cuenta lo siguiente; 
El contratista deberá presentar con su solicitud todos los argumentos y pruebas que 
sustenten su pedido.  

5.4  RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS DE UNA AMPLIACIÓN DE 

PLAZO 

Conforme lo dispuesto en los artículos 199º y 200º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

5.5  CONFORMIDAD DE OBRA 

Con la suscripción de Acta de recepción de obra en cumplimiento al artículo 208º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

6 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:  

• Dentro de los treinta (30) días calendarios del inicio del plazo de ejecución de obra, el 
contratista presentará al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisión 
del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones 
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. 
Indicando que cada personal profesional del contratista revise el estudio del 
expediente técnico de su especialidad adjuntando su respectivo informe técnico 
debidamente firmado por este profesional. 

 

• El contratista planeará y será responsable por los métodos de trabajo y eficiencia de 
los equipos empleados en la ejecución de la obra. 

 

• Durante la ejecución de la obra el contratista está obligado a cumplir los plazos 
parciales establecidos en el calendario de avance de obra. En caso de producirse 
retraso injustificado se procederá acorde con lo señalado en el artículo 203º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

• Deberá tener en cuenta que el CONTRATISTA es responsable de la obtención de las 
licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares que correspondan para 
la ejecución de la obra conforme lo establecido en el artículo 146º del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, y de acuerdo a lo señalado en el Expediente 
Técnico informando a la municipalidad provincial de Huacaybamba y a la supervisión 
sobre el avance de la obtención de estos. 
 

• En caso la obra requiera de prestaciones adicionales el contratista deberá presentar 
el expediente técnico del adicional de obra según lo estipulado en el artículo 205º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  La misma que deberá ser 
oportuna de tal forma que no genere atrasos en la ejecución de la obra, siempre y 
cuando se tenga la conformidad del proyectista y la entidad en relación a la necesidad 
de elaborar el adicional. 
 

• En caso la obra requiera de mayores metrados el contratista deberá cumplir según lo 
estipulado en el artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
La misma que deberá ser oportuna de tal forma que no genere atrasos en la ejecución 
de la obra. 

6.1  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  

• El CONTRATISTA es responsable de elaborar e implementar el Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo considerando las medidas del estudio de emergencia sanitaria-
COVID 19 (Plan Para Vigilancia, prevención y Control De Covid -19 En el Trabajo.) 
Para efectos de la aprobación, el SUPERVISOR o INSPECTOR dentro de los 5 días 
de suscrito el contrato de la obra, emite su conformidad sobre dicho documento e 
informa a la entidad. En caso encuentre observaciones, las hace de conocimiento al 
contratista, quien dentro de los 3 días siguientes las absuelve. 
 

• En caso el Plan haya sido observado El SUPERVISOR O INSPECTOR como máximo 
dentro de los 10 días de suscrito el contrato de la obra emite la conformidad y versión 
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final del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a la ENTIDAD. 
 

• Recibido el informe del SUPERVISOR O INSPECTOR La ENTIDAD dentro de los 15 
días calendario de firmado el contrato de la obra aprobara si considera el plan o la 
versión final del Plan De Seguridad y Salud en el Trabajo y notificara al 
CONTRATISTA. 
 

• El sistema de Gestión de Salud y Seguridad ocupacional está basado en el ciclo 
compuesto por las siguientes etapas: planificación (plan), desarrollo (do), verificación 
o comprobación (check) y actuación consecuente (act) y que constituya, como es 
sabido, la espiral de mejora continua. 

 
Nota. - Excepcionalmente si no se cuenta con un supervisor o inspector asignado el 
administrador de contrato tomara las medias necesarias para la conformidad del Plan 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuáles serán de conocimiento y aceptadas por 
el CONTRATISTA e informados a la supervisión. 

7 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  

• La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la 
obra ejecutada, será de siete (07) años, contados a partir de la recepción de la obra, 
de conformidad al Artículo 40º de la Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y del artículo 173º de su Reglamento. 
 

• Municipalidad Provincial de Huacaybamba tendrá un plazo de hasta treinta (30) días 
desde la expiración del periodo de responsabilidad por defectos o vicios ocultos para 
reclamar. En caso se detecte un defecto o vicio oculto a criterio de municipalidad 
provincial de Huacaybamba, EL CONTRATISTA, tendrá la carga de la prueba en caso 
considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es 
imputable. La responsabilidad de EL CONTRATISTA, comprende la reparación de los 
respectivos defectos o vicios ocultos o la compensación a municipalidad provincial de 
Huacaybamba por los costos de reparación que sean necesarios. Los defectos o 
vicios ocultos que sean reparados contaran con un nuevo plazo de responsabilidad 
por defectos o vicios ocultos, por un plazo idéntico al original. 

8 SUPERVISIÓN DE OBRA 

La obra contara de modo permanente y directo con un Inspector o Supervisor, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 186º del Reglamento. Sus funciones están 
establecidas en el artículo 187º del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 

9 CUADERNO DE OBRA  

Será abierto conforme lo establecido en el artículo 191º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado (fecha de entrega del terreno) 
Las anotaciones y consultas sobre ocurrencias se rigen en concordancia con los artículos 
192º y 193º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
191.1. En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, 
el mismo que se encuentra legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o 
supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, 
salvo en los casos de ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la Entidad, en 
los que puede autorizarse la firma del cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejerce esta 
labor de forma exclusiva e indelegable. 
191.2. El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, 
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o 
supervisor. El original de dicho cuaderno permanece en la obra, bajo custodia del residente 
no pudiendo impedirse el acceso al mismo. 
En cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD (Lineamientos para el 
uso de cuaderno de obra digital), se implementará el uso del cuaderno de obra digital acorde 
a los lineamientos señalados en dicha directiva. 

10 SEGUROS  

EL CONTRATISTA, antes del inicio de la ejecución de LA OBRA deberá obtener todos los 
Seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable y conforme al detalle que se 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 006-2024-MPHBBA/CS-2 

 
 

33 

indica en el presente numeral contratados con una aseguradora debidamente autorizada por 
la SBS, los mismos que deberán acreditarse ante municipalidad provincial de Huacaybamba. 
Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato de Ejecución de 
Obra haya sido recibido por municipalidad provincial de Huacaybamba, satisfactoriamente. 
Las pólizas estarán a disposición de municipalidad provincial de Huacaybamba quien podrá 
solicitarlas en cualquier momento para su verificación. El incumplimiento de esta obligación 
será causal de resolución de contrato 
EL CONTRATISTA presentará una Póliza de Seguro CAR conteniendo las siguientes 
coberturas después de la suscripción del presente Contrato de Ejecución de Obra y antes de 
la presentación de la Primera Valorización (no mayor de treinta (30) días): 
Coberturas:  
Cobertura Básica “A"  
Daños materiales que sufran los bienes asegurados. 
Cobertura "B" 
Daños causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica. 
Cobertura "C" 
Daños causados directamente por lluvias, ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, 
desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del 
terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas. 
Cobertura "D" 
Daños causados directamente por EL CONTRATISTA en el curso de la ejecución de las 
operaciones llevadas a cabo con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones 
derivadas de la Cláusula de Mantenimiento del Contrato de Construcción. 
Cobertura "E" 
Responsabilidad Civil extra - contractual en que incurra el Asegurado por daños causados a 
bienes de terceros. 
Cobertura "F" 
La Responsabilidad Civil extra - contractual por lesiones personales. 
Cobertura "G" 
Los gastos por concepto de remoción de escombros que sean necesarios después de ocurrir 
un siniestro amparado bajo la presente Póliza. 
Cláusulas adicionales: 
Riesgos Políticos tales como huelgas, motines, conmociones civiles, daño malicioso 
vandalismo, terrorismo y sabotaje. 
Propiedades Adyacentes   
Subsuelos y/o masas de tierra  
 

Cobertura Suma Asegurada Deducibles 

Principal A Valor total de LA OBRA. 
10% del monto indemnizable, con un mínimo que 
no deberá exceder el 0.25% del valor de LA 
OBRA. 

Cobertura B Valor total de LA OBRA. 
5% del monto indemnizable, con un mínimo que 
no deberá exceder el 0.25% del valor de LA 
OBRA. 

Cobertura C Valor total de LA OBRA. 
5% del monto indemnizable, con un mínimo que 
no deberá exceder el 0.25% del valor de LA 
OBRA. 

Coberturas E y F 
Por el 10% del valor de LA 
OBRA. 

10% del monto indemnizable, con un mínimo US 
$ 5,000. 

Cobertura G 
Mínimo por el 5% del valor 
de LA OBRA. 

Sin deducible. 

Riesgos políticos 
Mínimo por el 10% del valor 
de      LA OBRA. 

10% del monto indemnizable, con un mínimo que 
no deberá exceder el 0.25% del valor de LA 
OBRA. 

Propiedades 
Adyacentes 

Mínimo por el 5% del valor 
de        LA OBRA. 

10% del monto indemnizable, con un mínimo de 
US$ 10,000.  

Subsuelos y 
Masas de Tierra 

Mínimo por el 5% del valor 
de        LA OBRA. 

10% del monto indemnizable, con un mínimo US 
$ 50,000. 

 
Sumas Aseguradas y deducibles 

La vigencia de la Póliza de Seguro indicada, será desde la entrada en vigor del Contrato de 
Ejecución de LA OBRA, hasta la recepción final de la misma. No se pagarán valorizaciones 
si la Póliza de Seguro no se encuentra vigente. 
 
EL CONTRATISTA, en un plazo máximo de 15 días calendario de presentada la póliza,  
presentará a la municipalidad provincial de Huacaybamba un Endoso o Adenda de Cesión 
de Derechos a favor de la municipalidad provincial de Huacaybamba  en la que conste que 
la Compañía de Seguros que emite la Póliza de Seguro, se compromete a no anular ni 
modificar por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, incluyendo la falta de pago, las 
coberturas emitidas a favor de EL CONTRATISTA en cumplimiento del Contrato de Ejecución 
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de Obra Original, sin previo aviso por escrito a la municipalidad provincial de Huacaybamba 
con treinta (30) días de anticipación.  

 
EL CONTRATISTA presentará a municipalidad provincial de Huacaybamba copia de la 
Factura cancelada por el pago de la prima correspondiente. 
 
EL CONTRATISTA será responsable de los montos correspondientes a los deducibles, como 
consecuencia de la tramitación de un siniestro a la Compañía de Seguros. 
 
EL CONTRATISTA será responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros 
y/o del personal de LA OBRA y/o los familiares del personal de LA OBRA que sufran daños 
a consecuencia de algún siniestro; así como por el incumplimiento en materia de Seguros 
exigidos por la Ley.  
 
EL CONTRATISTA presentará también las pólizas SCTR (Seguro complementario de 
Trabajo de Riesgo) salud y pensión a la solicitud de pago de sus valorizaciones, según 
corresponda, incluyendo la constancia de vigencia, váucher de pagos y facturas emitidas en 
el mes de pago de la valorización. 
 
EL CONTRATISTA presentará también el sustento de los pagos al SENCICO y 
CONAFOVICER adjunto a la solicitud de pago de sus valorizaciones, según corresponda. 
 
Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendrá total y exclusiva 
responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal 
tales como el pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y 
demás derechos y beneficios que le correspondan y en general cualquier contribución, aporte 
o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos, obligándose a mantener a 
municipalidad provincial de Huacaybamba libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en 
tanto dicho personal no tiene ni tendrá ninguna vinculación de orden laboral ni contractual 
con municipalidad provincial de Huacaybamba. 
Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente 
contra municipalidad provincial de Huacaybamba será asumida directa y plenamente por EL 
CONTRATISTA. 
 
Cualquier contribución, aporte o tributo creado o por crearse que sean aplicables para estos 
casos, serán de cumplimiento obligatorio en lo que corresponda a cualesquiera de las partes 
contratantes. 
 
Las coberturas de la Póliza de Seguros CAR deben cubrir los riesgos definidos y establecidos 
en las coberturas que se encuentran reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras de Fondos de Pensiones, ente público supervisor en este tema.  

 
Nota: El enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y 
desprendimiento de tierra o de rocas indicados en la cláusula C de cobertura están referidos 
a aquellos producidos por eventos de la naturaleza y que no son atribuidos a las operaciones 
realizadas por EL CONTRATISTA. 

11 INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA  

Municipalidad provincial de Huacaybamba podrá de oficio o a solicitud de parte intervenir 
económicamente la obra, en circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por 
incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación 
de los trabajos, según lo previsto en el artículo 204º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

12 MANTENIMIENTO DEL TRANSITO  

El mantenimiento de Tránsito es una obligación de EL CONTRATISTA, en concordancia con 
las especificaciones técnicas y estipulaciones contractuales. 

13 CONTROL DE CALIDAD:  

EL CONTRATISTA presentará mensualmente informes de Control de Calidad, dentro de las 
valorizaciones, siguiendo las indicaciones de municipalidad provincial de Huacaybamba. 
Asimismo, también presentara todos los certificados de calibración de los equipos de 
medición y de laboratorio, dentro de cada valorización o cuando lo solicite la ENTIDAD o 
SUPERVISOR o INSPECTOR. 
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14 OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA  

EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u 
omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de estos. 

14.1  RECEPCIÓN DE LA OBRA 

La recepción de la obra se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 208º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
 
Una vez comunicada el término de la obra por parte del contratista, este deberá presentar los 
planos post - construcción, metrados mensuales y finales, dossier de calidad con todas las 
pruebas, ensayos, análisis de campo y las lecciones aprendidas en un plazo de diez (10) días 
calendario de comunicado el termino de obra. 

14.2  LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 

Se sujetará a lo establecido en los artículos 209º, 210º y 211º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

14.3  DETALLE Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

El detalle de los precios unitarios que el postor debe presentar en su oferta (físico). 
El Análisis de Precios Unitarios deberá especificar de manera precisa el rendimiento utilizado 
en estos (obtenido a partir de los equipos que participan en este trabajo), igualmente para las 
partidas en general cuando estén conformadas por sub - partidas, El mencionado análisis 
deberá ser presentado para la suscripción del contrato. 

14.4  ENTREGA DE INFORMACIÓN DIGITAL DEL CONTRATO  

El postor ganador y/o contratista a solicitud de la entidad debe entregar en archivo digital toda 
la información correspondiente a la ejecución del contrato en un software especializado de 
uso generalizado y/o pdf.  
Del plazo para la entrega de lo solicitado la entidad definirá este de acuerdo a la necesidad y 
conforme a la Ley y Reglamento de contrataciones del estado. 

14.5  IMPUESTOS Y DERECHOS DE ADUANA 

EL CONTRATISTA será responsable por el pago de los tributos, gravámenes y otros que le 
correspondan. Así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de las 
aportaciones sociales de su personal. 

15 GARANTÍAS:  

15.1  GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

Requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la 
Entidad la garantía de fiel cumplimiento (Carta Fianza  en los siguientes términos: 
incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país a solo 
requerimiento de la entidad, emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión 
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar 
autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos 
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva 
del Perú, extendida a la orden de municipalidad provincial de Huacaybamba, por idéntico 
monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia 
hasta el consentimiento de la liquidación final.  

 
En el Artículo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado la cual establece:  
“Los postores y/o contratistas, presentan como garantías, carta fianza y/o póliza de caución 
emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
que cuenten con clasificación de riesgo B o superior” 

 
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no 
cumpliera con renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 155º del Reglamento de la Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado 
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16 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

Siendo que el monto de la obra supera los 5 millones, esta contará con una JUNTA DE 
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS (JRD). Las partes asumen en partes iguales (50 %) todos los 
honorarios y gastos de los miembros de la Junta de Resolución de Disputas, conforme a lo 
establecido en las respectivas Tablas de los Centros de Administración de Junta de Resolución 
de Disputas o Directiva. 

 
Las partes (CONTRATISTA y ENTIDAD) están obligadas a incluir la solución de sus 
controversias a la Junta de Resolución de Disputas al momento de la suscripción del contrato. 
Las partes pueden incorporar en el contrato de obra respectivo la cláusula modelo que figura 
como Anexo 2 de la DIRECTIVA N° 012-2019-OSCE/CD. o bien la que utilice el Centro 
correspondiente. 
En el contrato se debe designar al Centro a cargo de su administración, debiendo 
comunicarse tal designación al Centro, en un plazo de cinco (5) días desde la suscripción 
del acuerdo. 

 
Las actuaciones de la JRD forman parte del expediente de contratación. 

 
Las reglas del procedimiento que deben seguir las Juntas de Resolución de Disputas, así como 
los requisitos que deben cumplir los Centros que las administran, para promover la prevención 
de controversias y garantizar una solución técnica y expeditiva de las mismas en la ejecución de 
obras, así como el desempeño ético de las Juntas de Resolución de Disputas está estipulado en 
la DIRECTIVA N° 012-2019-OSCE/CD. 

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante junta de resolución de disputas de acuerdo a lo establecido en artículo del 243º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. 

 
Cualquiera de las partes que se encuentre en desacuerdo total o parcial con una decisión emitida 
por la Junta de Resolución de Disputas, dentro de un plazo de siete (7) días de notificada, envía 
a la otra parte y a la Junta de Resolución de Disputas una comunicación escrita manifestando 
las razones de su desacuerdo y su reserva a someter la controversia a arbitraje. 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45º de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 

17 DISPONIBILIDAD DE TERRENO.  

Se tiene la libre disponibilidad del 100% de las áreas afectadas requeridas para la ejecución del 
Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL BARRIO SAN PEDRO DE LA 
LOCALIDAD DE HUACAYABAMBA DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA - PROVINCIA DE 
HUACAYBAMBA – DEPARTAMENTO DE HUANUCO. 

 

18 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS  

a) CALIFICACIÓN DEL DEL PLANTEL PROFESIONAL 
La permanencia y/o participación en obra del personal profesional (clave y no clave) será 
exigida de acuerdo al tiempo contemplado en los gastos generales del expediente técnico y 
en cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 
b.1 Personal Clave. 
Las cantidades y exigencias del personal profesional clave requerido para ejecutar la obra 
objeto de la presente convocatoria, está en estricta observancia con el desagregado del 
análisis de gastos generales y presupuesto del valor referencial del expediente técnico, así 
como de la complejidad y exigencias de la obra para asegurar la calidad de esta. 

 
Nota importante: La habilitación de los profesionales se debe presentar para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para los profesionales titulados en el 
Perú como para los titulados en el extranjero. 
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b.1.1. ACTIVIDADES, LABORES Y/O FUNCIONES A REALIZAR EL PERSONAL CLAVE. 
 

➢ INGENIERO RESIDENTE DE OBRA. 
Las funciones del Residente de Obra comprenderán el control técnico, administrativo y 
económico-financiero de la ejecución de obra de acuerdo al expediente técnico, del mismo 
modo el control técnico de las obligaciones contractuales de las personas naturales o 
jurídicas que tendrán participación en el desarrollo de la obra (personal técnico 
/administrativo, subcontratistas si corresponde, proveedores de materiales y equipos, 
etc.). Señalándose que sus funciones y/o actividades específicas se desarrollan previas 
a la ejecución de la obra, durante la ejecución de la obra, durante la recepción de la obra 
y liquidación final de la obra. 
- Revisar el expediente técnico de obra , con la participación de sus especialistas, dicha 

actividad deberá contener, entre otros, la compatibilización del expediente técnico con 
la absolución de consultas formuladas durante el procedimiento de selección 
correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologías de 
posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación de acuerdo al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas 
y/u observaciones técnicas debidamente fundamentadas que pudiera encontrar 
respecto al expediente técnico. 

- Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan de desvíos del 
tránsito peatonal y/o vehicular y/o embarcaciones al inicio de la obra si considera 
necesario visto las actividades que programe de la obra; apertura del Cuaderno de Obra 
delimitación del área de trabajo; ubicación de puntos de control topográfico y suscripción 
del acta de entrega del terreno. 

- Adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborará y actualizará 
de forma permanente lo siguiente: plan de trabajo del contratista, que contemple los 
procesos constructivos, las instalaciones de los equipos, procura de maquinaria, 
materiales y personal, permisos, revisión del programa de ejecución de obra (CPM), 
revisión y/o actualización y/o elaboración de los planes de: Plan de Aseguramiento y 
Control de la Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO, Plan de 
Manejo Ambiental - PMA; documentación y participación del plantel de profesionales 
destacados en obra (personal clave, no clave y otro personal profesional del PMA); que 
incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros 
aspectos que sean materia de consulta  

- Ejecutar las partidas del expediente Técnico con las recomendaciones y conformidades 
del supervisor/inspector. 

- Procesar y suministrar al supervisor/inspector; de la información digital y los planos de 
avance de obra georreferenciados. 

- Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
 

➢ ESPECIALISTA DE SSOMA 
Las actividades específicas del especialista en seguridad y salud ocupacional es en forma 
permanente en la obra, comprenderá el cumplimiento de la seguridad en obra y la salud 
ocupacional de los trabajadores, en concordancia con la normativa vigente, 
implementación de charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional, 
técnico, administrativo, obrero y otros), supervisión del plan de tránsito interno en la 
construcción, supervisión del plan de desvíos de la ejecución de obra, implementación del 
plan de repuesta de emergencias, verificación del cumplimiento de uso de los 
implementos de seguridad personal y colectiva, elaboración de informes periódicos e 
accidentes, los procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO aprobados en concordancia con los procesos 
intermedios/finales de la ejecución de la obra. Asimismo, las siguientes actividades: 

 
- Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboración del informe; 
- Elaborar e implementar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO, sobre la 

base de las unidades constructivas que comprometen la obra, para ello identificará los 
procesos, actividades y operaciones establecidos en el expediente técnico y de ser 
necesario será complementado/actualizado durante la ejecución de la obra; dicho 
Página 7 de 50 plan incluye la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos y Controles – IPERC; Incluya las medidas COVID 

- Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los 
instrumentos de gestión del expediente técnico. 

- Elaborar el informe periódico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO del 
contratista, verificando los reportes e indicadores mensuales de: accidentes mortales, 
accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes. 

- Atención de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al tema de 
seguridad y salud ocupacional 

- Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad. 
- Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor, en el acta de recepción de 

obra. 
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b) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA: 
 

C.1) EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Definido según ítem 3.2 Requisitos de calificación numeral B Experiencia Del Postor En 
La Especialidad. 

 
c) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

 
Según lo establecido por el Numeral 49.5 del Artículo 49 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones; así como la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD, la Entidad establece el 
cumplimiento de las siguientes condiciones a los consorcios: 

 
a. En los procedimientos de selección pueden participar varios proveedores (personas 

naturales y/o personas jurídicas, tanto nacionales como extranjeras) agrupados en 
consorcio con la finalidad de ejecutar el contrato. En ningún caso, la participación en 
consorcio implica la obligación de crear una persona jurídica diferente. 

b. Los integrantes del consorcio no deben encontrase impedidos, suspendidos ni 
inhabilitados para contratar con el Estado. 

c. Los integrantes del consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más 
de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se 
trate de procedimientos de selección según relación de ítems. 

d. En caso de resultar favorecido el consorcio con la Buena Pro, cada integrante del 
consorcio debe contar con la Capacidad Libre de Contratación igual o superior al 
porcentaje equivalente al monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de 
consorcio. 

e. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripción en el RNP se 
encuentre vigente, así como no estar inhabilitado o suspendido, al registrarse como 
participantes, en la presentación de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el 
perfeccionamiento del contrato. 

f. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar 
más de un consorcio; para el presente caso el número máximo de consorciados es de 
dos. 

g. Para efectos de su participación en el procedimiento de selección, el consorcio debe 
presentar en su oferta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, según el literal e) 
del artículo 52 del Reglamento. 

h. La documentación que conforma la oferta de un consorcio debe ser suscrita y llevar la 
rúbrica, según corresponda, de su representante común, o de todos los integrantes del 
consorcio seguida de la razón social o denominación de cada uno de ellos. Lo mismo 
aplica para los documentos que deban ser suscritos en forma independiente por cada 
integrante del consorcio, de acuerdo a lo establecido en los documentos del 
procedimiento. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, cuya oferta 
sea suscrita por todos los integrantes del consorcio, bastará que la persona natural 
indique debajo de su rúbrica, sus nombres y apellidos completos. 

i. La identificación de los integrantes del consorcio, debe ser clara y precisa; por ende, se 
debe precisar el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del 
consorcio, según corresponda. 

j. El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni 
suspendido para contratar con el Estado. 

k. En cuanto a las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del 
consorcio para el presente caso, todos los integrantes del consorcio deben 
comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la 
contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones. 

l. Los consorciados deberán de especificar en la promesa de consorcio las obligaciones 
contractuales que corresponda a cada integrante, en cuanto se refiere a las obligaciones 
financieras, administrativas, tributarias y legales; del mismo modo, el porcentaje de 
participación mínima de cada consorciado será mayor el treinta y cinco por ciento. 

m. La acreditación de la experiencia del postor, se realiza en base a la documentación 
aportada por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar 
conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la 
contratación, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio, conforme al 
numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento; para el presente caso, se ha establecido 
que el porcentaje de participación para el consorciado que aporta mayor experiencia en 
la especialidad; es decir, obras similares, deberá ser mayor al cuarenta y cinco por ciento. 

n. Si el consorciado que acredita mayor experiencia no cumple con el porcentaje 
determinado que se hubiera establecido en las Bases, no corresponderá considerar su 
experiencia. 

o. El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes. 
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p. En caso un integrante del consorcio presente facturación de contrataciones ejecutadas 
en consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones 
del referido integrante en dicho consorcio. Este porcentaje debe estar consignado 
expresamente en la promesa o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se 
considera la experiencia ofertada en consorcio. 

 
d) DE LAS OTRAS PENALIDADES 

 
De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, 
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación.  

 
Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se 
deben incluir las siguientes: 

 

OTRAS PENALIDADES 

N° SUPUESTO DE APLICACIÓN 
DE PENALIDAD 

FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta 
(60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 
del artículo 190 del Reglamento. 

El valor de UNA (1) Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) 
vigente en la oportunidad 
que se produce la infracción, 
por cada día de ausencia del 
personal en obra en el plazo 
previsto. 

- Según informe del Supervisor de la 
obra. 

Según acta y/o informe de cualquier 
profesional de la Entidad (incluye 
personal del órgano de control o 
fiscalización), cuando realice las 
visitas de inspección a la obra y 
realice la verificación del personal 
acreditado de la ejecución de la obra. 

2 

En caso el contratista incumpla 
con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal 
acreditado o debidamente 
sustituido. 

El valor de UNA (1) Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) 
vigente en la oportunidad que 
se produce la infracción por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del Supervisor de la 
obra   

3 

Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de 
obra al SUPERVISOR DE LA 
OBRA, impidiéndole anotar las 
ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento. 

Según informe del Supervisor de la 
obra   

4 

Si el contratista o su personal 
incumplan y/o no cuenten y/o no 
mantienen el equipamiento y/o las 
condiciones que aseguren una 
conectividad oportuna y adecuada 
de internet para la implementación 
o el acceso y registro al cuaderno 
de obra digital. 

El valor de UNA (0.5) Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) 
vigente en la oportunidad que 
se produce la infracción o por 
cada día de no tener 
implementado el cuaderno de 
obra digital. 

Según informe del Supervisor de la 
obra 

5 

En el caso que la obra requiera de 
prestaciones adicionales EL 
CONTRATISTA no presente el 
expediente técnico del adicional 
de obra según el artículo 205° del 
reglamento de la ley de 
contrataciones del estado. se 
aplicará una sola vez por cada 
adicional presentado que 
incumpla el artículo mencionado 
anteriormente. 

Se aplicará una penalidad de 
0.012% del monto del 
contrato original 

Según informe del supervisor de la 
obra. 

6 

Respecto a la ausencia del 
personal profesional (no clave) 
a) Toda ausencia del personal 

profesional no comunicada 
oportunamente y/o aprobada 
por la supervisión. 

b) Toda ausencia aprobada por el 
supervisor, superior a los días 
otorgados. 

c)  En caso el contratista 
incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el 

Se aplicará una penalidad de 
0.25 Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) por los días 
que dure esta ausencia 
 
El valor de la Unidad 
Impositiva Tributaria UIT será 
la vigente a la fecha de la 
penalidad. 

- Según informe del Supervisor de la 
obra. 

Según acta y/o informe de cualquier 
profesional de la Entidad (incluye 
personal del órgano de control o 
fiscalización), cuando realice las 
visitas de inspección a la obra y 
realice la verificación del personal 
acreditado de la ejecución de la obra. 
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personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

 
Nota. - 
El término “oportunamente” tiene 
el siguiente alcance: 
 

• Toda ausencia del personal 
profesional (no clave) no 
comunicada o programada en el 
cronograma de participación del 
personal profesional (motivos de 
salida o descanso por trabajos 
en zonas alejadas del hogar) 

• Toda ausencia del personal 
profesional (no clave) no 
comunicada antes de su 
ausencia (motivo de atención 
médica u otro causal) 

• Toda ausencia del personal 
profesional (no clave) no 
comunicada dentro del día hábil 
siguiente de su ausencia (en 
caso de regularización por 
motivo de emergencia) 

 
La comunicación será vía escrita o 
correo electrónico.  

7 
Retiro de la obra, del equipo 
mecánico mínimo, sin autorización 
del Supervisor. 

El valor de MEDIA (0.5) 
Unidad Impositiva Tributaria 
(UIT) vigente en la 
oportunidad que se produce 
la infracción, por cada día de 
ausencia del equipo 
mecánico y por cada equipo 
mecánico. 

Según informe del Supervisor de la 
obra   

8 

Respecto a la presentación del 
cronograma de participación de 
TODO EL PERSONAL 
PROFESIONAL DEL 
CONTRATISTA 
a) Cuando el CONTRATISTA no 

presente dentro de los plazos 
estipulado el cronograma. 

Cuando el CONTRATISTA no 
levante las observaciones del 
cronograma dentro del plazo 
estipulado. 

Se aplicará una penalidad de 
UNA (1) Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) por cada día 
de atraso. Hasta que sea 
aprobado y/o conforme por el 
supervisor este cronograma. 
 
El valor de la Unidad 
Impositiva Tributaria UIT será 
la vigente a la fecha de la 
penalidad. 

Según informe del supervisor de la 
obra  

9 

Respecto al Plan De Seguridad y 
Salud En El Trabajo. 
En el caso que el contratista 
levante las observaciones del Plan 
de Seguridad y Salud En el 
Trabajo fuera del plazo señalado o 
inicie la obra sin un plan de 
Seguridad de Seguridad y Salud 
con conformidad y/o aprobado. 

Se aplicará una penalidad de 
0.25 Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) por cada día 
de retraso. 
 
El valor de la Unidad 
Impositiva Tributaria UIT será 
la vigente a la fecha de la 
penalidad. 

Según informe del supervisor de la 
obra. 

10 

Cuando se verifique el 
incumplimiento y/o trasgresión del: 
Plan De Seguridad y Salud En El 
Trabajo y/o el plan para la 
vigilancia prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo durante el 
plazo de la ejecución de la obra.(*) 

Se aplicará una penalidad de 
0.25 Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) por cada día 
detectada(s) la(s) 
transgresión (es) o 
incumplimiento(s). 
 
El valor de la Unidad 
Impositiva Tributaria UIT será 
la vigente a la fecha de la 
penalidad. 

Según informe del supervisor de la 
obra. 

11 
Cuando se verifique el 
incumplimiento y/o trasgresión del 

Se aplicará una penalidad de 
0.25 Unidad Impositiva 

- Según informe del Supervisor de la 
obra. 
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plan de Monitoreo Arqueológico 
(PMA):  

• Recursos humanos: 
- Inasistencia injustificada no 

acreditada del Arqueólogo 
director y/o residente del PMA 
durante el plazo de ejecución 
de la obra. 

No acreditar dentro del plazo 21 
ante la entidad la presentación del 
PMA al Ministerio de cultura y no 
presentar al Lic. En Arqueología 
responsable del PMA. 

Tributaria (UIT) por cada día 
de la ocurrencia o por cada 
día de inasistencia 
injustificada de los recursos 
humanos o por cada día de 
retraso de no acreditar ante 
la entidad la presentación del 
PMA al Ministerio de Cultura 
y no presentar al Lic. En 
Arqueología responsable. 
 
El valor de la Unidad 
Impositiva Tributaria UIT será 
la vigente a la fecha de la 
penalidad. 

- Según informe del administrador de 
contrato de la obra o cualquier 
funcionario de la entidad. 

Según acta y/o informe de cualquier 
profesional de la Entidad (incluye 
personal del órgano de control o 
fiscalización), cuando realice las 
visitas de inspección a la obra y 
realice la verificación del personal 
acreditado de la ejecución de la obra. 

13 

Por SUBCONTRATAR parte de 
las prestaciones a su cargo sin la 
autorización escrita de 
municipalidad provincial de 
Huacaybamba  y/o al margen de lo 
dispuesto por el Articulo N° 147.- 
Subcontratación del Reglamento 
de la ley de Contrataciones del 
Estado. 

Se aplicará una penalidad de 
0.020% del monto del 
contrato original por cada 
subcontratación no 
autorizada. 

- Según informe del supervisor de la 
obra, donde especifique los trabajos 
sub contratados. 

14 

En caso el CONTRATISTA 
incumpla injustificadamente: 
- En no firmar dentro de los plazos 

el contrato tripartito para la 
implementación de la JRD en la 
ejecución de la obra. 

- En no pagar dentro del plazo 
definido en el contrato tripartito 
(Entidad, Contratista y miembros 
de la JRD) cualquiera de los 
honorarios de la JUNTA DE 
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
como: Pago a los miembros o 
pago al centro u otros.  

Que perjudique la implementación 
y/o funcionamiento de la JRD en la 
obra. 

Se aplicará una penalidad de 
01 Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) por cada día 
de la ocurrencia o por cada 
día de retrasó del pago o por 
cada día que no implemente 
la JRD en la ejecución de la 
obra  
 
El valor de la Unidad 
Impositiva Tributaria UIT será 
la vigente a la fecha de la 
penalidad. 

- Según informe del supervisor de la 
obra y/o Comunicación escrita de la 
Junta de Resolución de Disputas 
y/o comunicación del centro de 
administración de la junta de 
resolución de disputas y/o cualquier 
representante de la entidad. 

5 

Cuando el contratista emplee 
materiales que no cuenten con los 
certificados y/o ensayos de control 
de calidad con fecha previa y/o 
igual a su utilización, la penalidad 
será aplicada por cada caso 
detectado. 

El valor de MEDIA (0.5) 
Unidad Impositiva Tributaria 
(UIT) vigente en la 
oportunidad que se produce 
la infracción, por cada caso 
detectado. 

Según informe del supervisor de la 
obra 

6 

Por mantener vencidos o no 
renovados los certificados de 
calibración de los equipos de 
medición y/o laboratorio del 
contratista durante el plazo de 
ejecución contractual.  

El valor de UNA (1.0) Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) 
vigente en la oportunidad que 
se produce la infracción, por 
cada equipo revisado en la 
inspección y/o supervisión 
 

Según informe del supervisor de la 
obra 

(*) Incluye: 
-No reportar los incidentes peligrosos y/o accidentes dentro de las 24 horas de la ocurrencia. 
-Tener trabajadores sin implementos de protección personal. 
-No capacitar al personal con las charlas diarias de diez minutos de seguridad y salud, incluye el 

COVID -19. 
-Tener accidentes incapacitantes donde exista responsabilidad de la empresa contratista. 
-No señalar y delimitar las zonas de peligro oportunamente. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según 
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía 
de fiel  

 
21 El contratista dentro de los 5 días siguientes de haber firmado el contrato de la obra debe presentar a la entidad el cargo de presentación y/o ingreso del 
PMA al Ministerio de Cultura/Dirección Desconcentrada de Cultura de Pasco para su aprobación y también debe de presentar a la entidad al licenciado en 
Arqueología responsable del PMA. El cual debe cumplir con los requisitos de calificación exigidos 
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Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.  

 
e) DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
Suma Alzada. 

 
f) DE LA SUBCONTRATACIÓN DE OBRA 

 
No se aceptará las Subcontratación. 

 
g) DE LA FORMA DE PAGO: 

 
Municipalidad provincial de Huacaybamba, se obliga a pagar la contraprestación a EL 
CONTRATISTA, en soles en periodos de valorización mensual. 

 
h) DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
90 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las 
condiciones previstas en el artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

19 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos:  
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT 

1 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1 

2 TRONSADORA 1 

3 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP) 

2 4 MAQUINA SOLDADORA 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

CANT. CARGO PROFESIÓN 

01 Residente De Obra • Ingeniero Civil 

01 Especialista SSOMA 
• Ingeniero de cualquier especialidad de la 

Ingeniería 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 
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• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE. 

 Requisitos: 
 

CANT. CARGO EXPERIENCIA 

01 Residente De Obra 

Experiencia mínima de dos (02) años como: 

• Residente de Obra  

• Ingeniero Residente de obra 

• Residente 

• Ingeniero Residente 

• Residente General 

• Residente Principal 

• Residente de Mejoramiento  

• superintendente de construcción 

• Gerente de construcción 

• Supervisor 

• Inspector 

• Jefe de supervisión 
 

En ejecución o supervisión de obras viales en general u obras 
similares, que se computan desde la colegiatura. 

01 Especialista SSOMA 

Experiencia mínima de dos (02) años como Ingeniero y/o 
responsable y/o especialista y/o jefe y/o supervisor y/o 
coordinador o la combinación de estas denominaciones en/de: 

• Seguridad en obra y salud ocupacional. 

• Residente de seguridad e higiene ocupacional. 

• Seguridad e higiene. 

• Seguridad 

• Seguridad y Salud en el Trabajo  

• Seguridad y Salud Ocupacional  

• Seguridad Salud y Medio Ambiente  

• Seguridad en Obra  

• Especialista en Seguridad  

• Seguridad y medio ambiente, 

• Seguridad SSOMA. 

• SSOMA.  

• Gestión ambiental y seguridad vial. 

• Prevención de riesgos en el trabajo. 

• Técnico en prevención de riesgos. 

• Prevención de riesgos y gestión ambiental. 

• Salud en el trabajo y medio ambiente 
 
En ejecución y/o supervisión de obras en general, que se 
computan desde la colegiatura. 

 
 
El termino luz se refiere a: luz de puente,  
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 
 

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA (1) VEZ EL VALOR 
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REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra.  
  
Se considerará obra similar a: 
 
Definición de obras similares: 
Se considera obra similar  a: construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación 
y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación y/o instalación de; 
cobertura y/o graderías en infraestructura deportiva y/o educativa.. 
. 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 22   de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9  
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10  referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
 
 
 
 

RESOLUCIONES DE APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: 

 
        Resolución de Alcaldía Nº 026-2024-MPHBBA/A  
 

 
 
 

 
22  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   

 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 006-2024-MPHBBA/CS-2 

 
 

45 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT 

1 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1 

2 TRONSADORA 1 

3 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP) 

2 4 MAQUINA SOLDADORA 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

CANT. CARGO PROFESIÓN 

01 Residente De Obra • Ingeniero Civil 

01 Especialista SSOMA 
• Ingeniero de cualquier especialidad de la 

Ingeniería 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
 

CANT. CARGO EXPERIENCIA 

01 Residente De Obra 

Experiencia mínima de dos (02) años como: 

• Residente de Obra  

• Ingeniero Residente de obra 

• Residente 

• Ingeniero Residente 

• Residente General 

• Residente Principal 
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• Residente de Mejoramiento  

• superintendente de construcción 

• Gerente de construcción 

• Supervisor 

• Inspector 

• Jefe de supervisión 
 

En ejecución o supervisión de obras viales en general u obras 
similares, que se computan desde la colegiatura. 

01 Especialista SSOMA 

Experiencia mínima de dos (02) años como Ingeniero y/o 
responsable y/o especialista y/o jefe y/o supervisor y/o 
coordinador o la combinación de estas denominaciones en/de: 

• Seguridad en obra y salud ocupacional. 

• Residente de seguridad e higiene ocupacional. 

• Seguridad e higiene. 

• Seguridad 

• Seguridad y Salud en el Trabajo  

• Seguridad y Salud Ocupacional  

• Seguridad Salud y Medio Ambiente  

• Seguridad en Obra  

• Especialista en Seguridad  

• Seguridad y medio ambiente, 

• Seguridad SSOMA. 

• SSOMA.  

• Gestión ambiental y seguridad vial. 

• Prevención de riesgos en el trabajo. 

• Técnico en prevención de riesgos. 

• Prevención de riesgos y gestión ambiental. 

• Salud en el trabajo y medio ambiente 
 
En ejecución y/o supervisión de obras en general, que se 
computan desde la colegiatura. 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 
 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 558,942.57 (QUINIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 57/100 SOLES), en la 
ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación y/o 
instalación de; cobertura y/o graderías en infraestructura deportiva y/o educativa. 
 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 23  de la cual se desprenda 

 
23  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
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fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  

  

 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100 24 puntos  

 
 
 

 
  

 
24   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO25 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 

 
25  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 26 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 27 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 

 
26  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
27  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 28. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].29 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

 
28  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
29  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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PORCENTAJE30 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE31 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS32 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 

 
30   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
31   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
32  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE33] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 34 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR35  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 

 
33   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
34   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
35  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad36: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

 
36  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS37  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 

 
37  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales38. 

 
  

 
38  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          
4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE39 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
39   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE40 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE41 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE42 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
40  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
41  Ibídem.  

 
42  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 43 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 44 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
43  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
44  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 45 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 46 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%47 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
45 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
46 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
47 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV48  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

 
48  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV49  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

 
49  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 006-2024-MPHBBA/CS-2 

 
 

73 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV50  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

 
50  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV51  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 

 
51  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa52 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
52    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO53 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

54 DE: 
MONEDA IMPORTE55   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA56 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO57  

1           

2           

3           

4           

5           

 
53  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
54  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
55  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
56  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
57  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO53 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

54 DE: 
MONEDA IMPORTE55   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA56 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO57  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


