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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones
del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria Técnica
de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segun
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion y corrupcion
por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asl como los proveedores y demas actores que
participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretarfa Técnica de la Comision de
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se
presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de
Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las demas normas de
la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida a las
contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absoluciéon de posiciones que se
requieran, entre otras formas de colaboracion.
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

14.

1.2

1.3.

1.4.

1.85.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenlten con inscripcion vigente
y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacién, se puede
ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion "Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https:/iwvww2.seace.gob.pe/.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringira
su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participacion en el
procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha
etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancién
que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asl como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologacién
aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.
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Importante
« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio,
del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales'). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

* Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben Nenar
para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

* En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

* No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
\ ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de itemns.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
— seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capltulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

' Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y  certificados  digitales ingresar  a:

° https:/ /www.indecopi.gob.ps/web/firmas-digitales /firmar-y-certificados-digitales
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1.9.

1.10.

1:11.

1.12.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor
referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una
bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con
domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNF?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de
Items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

e

La constancia de inscripcién electronica se visualizaré en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

o wWWw.rnp.gob.pe

"
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1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el
drgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta presentada

por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del
Reglamento.
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CAPITULOII

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relaciéon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

: Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
/ ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

* Una vez oforgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun commesponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes y postores al
expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta, confidencial o reservada
por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por
escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion no
fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda.

* A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios,
tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de imégenes, e
incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente, siendo que, en
este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor tiempo posible,
previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

‘4 - 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION
La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

.
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3.1.

3.2.

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar
a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)
del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad
del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto
a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) Elplazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario, y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valonzaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria,
la misma que debe ser renovada peridicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

3.23. GARANTIA POR ADELANTO

3.3.

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado
en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pals, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Yy que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periGdicamente publica el Banco Central de Reserva del Peruy.
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro
y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarnos para su aceptacién y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emiticdas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hiip/iwww.sbs.gob.pe/sistema-
linanciero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Regiamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empreasas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autornizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantla a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuite o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales comespondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

™~
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3.7. REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatonas, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
/ La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién

especifica de las bases.

|
/ Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

\
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
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CAPITULOI
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Municipalidad Distrital de Masisea
RUC N° . 20170164408
Domicilio legal . Av. Inca Garcilaso de la Vega S/N - Masisea
Correo electronico: . masisea.sgl@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“Mejoramiento del Servicio de Practica Deportiva y/o Recreativa en la Losa Centenario del Centro
Poblado Masisea, Distrito de Masisea, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali”,
con CUI N° 2648548.

1.3. VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial asciende a S/ 1,158,951.60 (Un Millén Ciento Cincuenta y Ocho Mil
Novecientos Cincuenta y Uno y 60/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de octubre de 2024.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/1,158,951.60 S/1,043,056.44 S/ 883,946.14 S/1,274,846.76 S/ 1,080,378.61
Un Milién Ciento Un Millén Cuarenta Ochocientos Un Millén Un Milléon Ochenta
Cincuenta y Ocho Mil y Tres Mil Ochenta y Tres Mil | Doscientos Setenta| Mil Trescientos
Novecientos Cincuenta | Cincuenta y Seis y Novecientos y Cuatro Mil Setenta y Ocho y
y Uno y 60/100 Soles 44/100 Soles Cuarenta y Cuatro Ochocientos 61/100 Soles
y 14/100 Soles | Cuarentay Seis y
76/100 Soles
Importante

» El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del . Memorandum N° 1401-2025-MDM-GM, de

expediente de contratacion * fecha 24 de febrero de 2025
Documento y fecha de aprobaciéon del . Resolucién Gerencial Municipal N° 198-2024-
expediente técnico * GM/MDM, del 29 de octubre de 2024

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5 07 Recursos Determinados

3 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos,
primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.6.

1.7,

1.8.

1.9.

1.10.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del
Presupuesto del Sector Piblico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
Sin modalidad

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte (120)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Municipalidad Distrital de Masisea
Recoger en . Sub Gerencia de Logistica

Costo de bases . Impresa: §/ 5.00 (Cinco y 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: 8/ 700.00 (Setecientos y 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 30.00 (Treinta y 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

* LaEntidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante
recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un indice del
contenido del expediente técnico y namero de folios correspondientes.

* Elcosto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo
de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién oniginal del expediente técnico aprobado.
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

v Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

v Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

v Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica — Ley N° 27293, modificado por la Ley 28552
y 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005 y sus modificatorias vigentes.

v Directiva N° 001-2011-EF/68.01; Directiva del Sistema Nacional de Inversion Publica.

v Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional

de Inversion Publica, y sus modificatorias vigentes.

Resolucién Directoral N° 009-2015-EF/63.01, se aprueba la Directiva N° 002-2015-EF/63.01

Directiva del Procedimiento Simplificado para determinar la elegibilidad de los proyectos de

inversion publica de emergencia ante la presencia de desastres.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.

Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre

del 2008.

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005.

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Reglamento de Intervenciones Arqueologicas aprobado por D.S. N° 003-2014-MC,

publicado el 04 de octubre del 2014.

Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion, Ley N° 28296.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-

VIVIENDA, el 08 de mayo del 2006 y sus modificatorias vigentes.

v Normas Técnica de Control Interno para el Sector Publico aprobadas por Resolucion de

Contraloria N° 320-2006-CG.

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y prorrogas.

R.M. 087-2020-VIVIENDA, que aprueba el protocolo sanitario para el sector vivienda y

construccién, publicada el 07/02/2020.

v Decreto Legislativo N° 1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar la
ejecucion de la inversion publica, publicado el 10/05/2020.

v RM. 088-2020-VIVIENDA, que aprueba el criterio de focalizacion territorial y la
obligatoriedad de informar incidencias y el listado de los proyectos de saneamiento
priorizados del sector construccion.

v R.M. N°1275-2021-MINSA, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevencion y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposiciéon a SARS-COV-2, publicado
el 03/12/2021. Modificada por R.M. N° 675-2022-MINSA de fecha 02/09/2022.

LET L% SO SRS <

RN

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos*, la siguiente documentacion:

t 221. D NTACION DE P NTAC IGATORI

2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o0 mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion gue puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de
dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma
;Ar_\ de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre

activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir el
certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo |ll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asl como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

4 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

*  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

° Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace J X rnodigital.gob.pe/in rabilidad/
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g) El precio de la oferta en Soles (Anexo N°6), y:
v El desagregado de partidas.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

El precio total de |a oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

* El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no puede
incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en este acéapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y vanables de la oferfa se
presentan para el perfeccionamiento del contrato.

* El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara no
admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial previstos en el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los documentos
requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.21.2. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

2.2.2. CUMENTACION DE P E ION F TATIVA:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7).

c) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso’.

6 Dicho documento se tendrd en consideracién en caso de empata, conforme a o previsto en el articulo 91 del
Reglamenta.

7 Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion
de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la
constitucion del fideicomiso.
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©)
d)
e)

f)

a)
h)

i)
1)
k)

1)

n)

0)
p)

Q)

r

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ntmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decrefo Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f)

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), |) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria = SUNEDUS.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceplar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la camrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes
y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la
fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento,

9

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado - PIDE ingresar &l siguients enlace hitps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad /

https:/ /enlinea.sunedu.gob.pe/

\
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse expenencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse
periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacién, se
deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la
funcién propia del cargo o puesto requendo.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme
lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrarnio no podrén ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna unicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

« En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del
numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto
a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento
y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) Elplazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia

|~ d durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado

por la Entidad en el link http.//Awww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presenﬁc;;s por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion;
sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

* De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez
en el Peri, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Peni, salvo que se trate de documentos publicos emitidos
en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que esfos
cuenten con la Apostilla de la Haya'™.

» La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

10 Sagun lo previsto en la Opinion N° 00S-2016/0TN.

~
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el Articulo 141° del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Masisea, situado en la Av. Garcilaso de la Vega S/N — Masisea.

2.5. ADELANTOS

251.

25.2.

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos11 mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete
(7) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos'' mediante carta fianza y el comprobante de pago
respectivo.

2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valonzacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valonizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valonzacion, teniendo en consideracién lo dispuesto en el
numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del SEACE.
Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-
OSCE/CD "Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™?,

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la seccion
de valonzaciones electronicas como medio para la gestién de las valonizaciones de obra. El primer
listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https.//www.gob.pe/finstitucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto

ctorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas i

con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

'? Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-0SCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-
OSCE/PRE. publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022,
respectivamenta.

o
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2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULONI
REQUERIMIENTO

3.1.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

FINALIDAD PUBLICA

Los servicios de practica deportiva constituyen servicios importantes porque proporcionan
beneficios que permite la mejora sustancial en la calidad de vida de los beneficiarios; cuando
se brinda un servicio de calidad, promueven cambios de habitos con el proposito de disminuir
las enfermedades cardiovasculares y contribuir a la erradicacion de la delincuencia juvenil.
Ademas, el acceso y uso del servicio de practica deportiva de calidad, contribuye en el
desarrollo de la psicomotricidad de la comunidad.

ANTECEDENTES

En la actualidad el Centro Poblado de Masisea, perteneciente al distrito de Masisea, no cuenta
con una infraestructura de practica deportiva de calidad; siendo sus actuales centros
deportivos dos losas en malas condiciones. Las cuales son recintos de las actividades
deportivas y recreativas que realiza la poblacién de Masisea.

La Municipalidad Distrital de Masisea tiene la responsabilidad de la ejecucién del proyecto,
para lo cual cuenta con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, que es la
encargada de formular, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar, monitorear y liquidar técnica y
financieramente los proyectos de inversion publica.

Con fecha 05 de junio del 2024, mediante el FORMATO N° 07-A se declara la viabilidad del
PIP: “Mejoramiento del Servicio de Practica Deportiva y/o Recreativa en la Losa
Centenario del Centro Poblado Masisea, Distrito de Masisea, Provincia de Coronel
Portillo, Departamento de Ucayali”, con CUI N° 2648548, con un monto de inversién de S/
1,039,164.16 (Un Millén Treinta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Cuatro con 16/100 Soles).

Mediante Resolucién De Gerencia Municipal N° 198-2024-GM/MDM de fecha 29 de octubre
del 2024 se aprueba el Expediente Técnico del PIP: “Mejoramiento del Servicio de Préctica
Deportiva y/o Recreativa en la Losa Centenario del Centro Poblado Masisea, Distrito de
Masisea, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali”, con CUl N° 2648548,
con un monto de inversion de S/ 1,198,951.60 (Un Millén Ciento Noventa y Ocho Mil
Novecientos Cincuenta y Uno con 60/100 Soles), con precios al mes de octubre del 2024,

Estos requerimientos han sido elaborados segun los lineamientos para la formulacion de
proyectos de infraestructura deportiva, y tienen por finalidad fijar criterios y condiciones para
una adecuada ejecucion de obra. En este sentido, los requerimientos técnicos minimos
forman parte del contrato de obra e igualmente tendra caracter vinculante, por lo tanto, el
contratista se obliga a su observancia y cumplimiento pleno.

OBJETO

El objeto de |la presente convocatoria es seleccionar a la persona natural o juridica que
ejecutara |la obra “Mejoramiento del Servicio de Practica Deportiva y/o Recreativa en la
Losa Centenario del Centro Poblado Masisea, Distrito de Masisea, Provincia de Coronel
Portillo, Departamento de Ucayali”, con CUI N° 2648548, en base al Expediente Técnico
de Obra aprobado con Resolucién De Gerencia Municipal N° 198-2024-GM/MDM de fecha
29 de octubre del 2024.

UBICACION DE LA OBRA Y POBLACION BENEFICIADA
El centro poblado de Masisea, se encuentra ubicado en el distrito de Masisea, provincia de
Coronel Portillo, Region Ucayali; en las siguientes coordenadas UTM — WGS 84:

Cuadro N° 01
Localidad Este (m) Norte (m) Cota (m.s.n.m.)
Masisea 576434.535 m 9048766.323 175.997

La poblacién beneficiada es de 3,031 habitantes.
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V. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Practica Deportiva y/o
Recreativa en la Losa Centenario del Centro Poblado Masisea, Distrito de Masisea,
Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali”, con CUI N° 2648548, es de
Ciento Veinte (120) dias calendario, tal como se establece en el Expediente Técnico de
obra.

En concordancia con lo estipulado en el Articulo 176 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente
de que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o supervisor, segun
corresponda;
2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutara
la obra.
3. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y observaciones.
4. Que la Entidad haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y
oportunidades establecidas en el articulo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

vi. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El Contratista debera ejecutar la obra en estricto cumplimiento del Expedienté Técnico
(planos, sustento de metrados, analisis de precios unitarios, cronogramas de ejecucion de
obra, presupuestos, especificaciones técnicas, etc.), aprobado mediante RESOLUCION DE
GERENCIA MUNICIPAL N° 198-2024-GM/MDM de fecha 29 de octubre del 2024.

A continuacion, se describen las metas a ejecutar para el componente de infraestructura
deportiva.

6.1. DESCRIPCION RESUMIDA DE LAS METAS DEL PROYECTO
Las metas del Proyecto de acuerdo con el Expediente Técnico se subdividen en lo

siguiente:
METAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

DESCRIPCION CANT. UND
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 1.00 GLB
CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO Y COBERTURA TR-4 CURVO 1,350.00 M2
TRIBUNAS Y ACCESOS 80.00 M
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 1.00 GLB
SERVICIOS HIGIENICOS 2.00 UND
CERCO PERIMETRICO 180.00 M
GESTION DE RIESGOS 1.00 GLB
MITIGACION AMBIENTAL 1.00 GLB

6.2. DATOS DEL PROYECTO

Mejoramiento del Servicio de Préactica Deportiva y/o Recreativa

Nombre del PIP: en la Losa Centenario del Centro Poblado Masisea, Distrito de
Masisea, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali
Cédigo Unico de Inversiones 2648548

Nivel de Estudio de Pre Inversion Formato N° 07-A (Proyecto de Inversion)
Fecha de declaracién de viabilidad | 05/06/2024

Expediente Técnico aprobado y/o : . s N
actualizado mediants Resolucién de Gerencia Municipal N° 198-2024-GM/MDM

Fecha de aprobacién 29 de octubre del 2024




1t

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA

ADJUDICACON SIMPLIFICADA N°® 014-2024-MDM/CS-3 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/0 RECREATIVA EN LDSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N® 2648548

6.3.

6.4,

6.5.

vil.

[ i

v fo

VALOR REFERENCIAL

El presupuesto de Obras Civiles del Expediente Técnico de Obra del PIP: “Mejoramiento
del Servicio de Préctica Deportiva y/o Recreativa en la Losa Centenario del Centro
Poblado Masisea, Distrito de Masisea, Provincia de Coronel Portillo, Departamento
de Ucayali”, con CUI N° 2648548, tiene el siguiente detalle con precios determinados a
octubre del 2024:

PRESUPUESTO BASE

ITEM DESCRIPCION MONTO S/
o1 gggﬁg lDADpsgx:?dgNALes. TRABAJOS  PRELIMINARES, 121,506.52
02 Sﬁ%;(\)/ gEPORTIVO CON GRASS SINTETICO Y COBERTURA TR- 481715.88
03 | TRIBUNAS Y ACCESOS 72,779.56
04 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 47,320.71
05 | SERVICIOS HIGIENICOS 41,443 .58
08 | CERCO PERIMETRICO 47,299.13
07 | GESTION DE RIESGOS 13,000.00
08 | MITIGACION AMBIENTAL 7,176.61
COSTO DIRECTO 832,340.99
GASTOS GENERALES (10.00%) 83,234.10
UTILIDAD (8.00%) 66,587.28
SUB TOTAL (CD+GG+UTI) 982,162.37
IGV (18%) 176,789.23
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 1,158,951.60

MODALIDAD DE EJECUCION

Administracién Presupuestaria Indirecta (Por Contrata)

SISTEMA DE CONTRATACION

La ejecucién del proyecto se realizara y desarrollara de acuerdo con lo establecido en el
Expediente Técnico aprobado por la Municipalidad Distrital de Masisea, mediante el
sistema de SUMA ALZADA.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que
seran aplicados en la construccion de la obra, siendo las mismas, parte integrante del
Expediente Técnico.

Mas alld de lo establecido en estas especificaciones, el Residente de Obra podra
ampliarias en cuanto a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodologia
constructiva a seguir en cualquier trabajo, previa aprobacién del Supervisor de Obra.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecucion de la obra
debiendo cumplir lo establecido en el Art. N° 191 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el cual se registra los hechos mas relevantes de la obra, de
acuerdo con el Art. N° 192 del RLCE, ademas mediante &l se realizara las consultas sobre
ocurrencias en la obra, tal como se sefiala en el Art. N° 193 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Considerando que la obra se encuentra ubicado en una zona geografica rural y habiendo
restricciones de conectividad al internet, se empleara el Cuaderno de Obra Fisico y las
imagenes de las anotaciones seran registradas en la plataforma del OSCE, en
concordancia al numeral 9.3 de las disposiciones finales de la Directiva N° 009-2020-
OSCE/CD, cuya aprobaciéon se formalizdé mediante la Resolucion N° 100-2020-
OSCE/PRE.
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7.3.

74.

7.5.

7.6.

Cabe sefialar que la Entidad a través del Inspector o Supervisor registrara las imagenes
de las anotaciones en el cuaderno de obra realizadas en el mes, en la funcionalidad
implementada para dicho efecto en la plataforma correspondiente, en el plazo méaximo de
diez (10) dias habiles del mes siguiente. El registro se efectuaré desde el asiento de
apertura hasta el asiento de cierre.

CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA
Las consultas se formulan en cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor,
segun corresponda.

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de
obra comunica al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias,
omisiones, aclaraciones, que tiene respecto a determinada informacion del expediente
técnico.

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cual es el
tema por discernir. En tanto que, el inspector o supervisor, segun corresponda, debe
cefiirse a los plazos que se fija en el Art. 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, a fin de dar respuesta a las consultas realizadas.

INSPECCION

Todo material y mano de obra empleada estaran sujetos a la verificacion de la supervision,
quien ordenara el retiro de todo material que se encuentre dafiado o defectuoso, que no
cumpla con lo indicado en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y/o
presupuesto u otros documentos que conforman el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el material
rechazado debera ser reemplazado por otro aprobado por la supervision, por cuenta del
contratista.

El Contratista debera suministrar y dar todas las facilidades en lo que respecta a mano de
obra y materiales adecuados para la inspeccion y pruebas que sean necesarias; esto sin
cargo a la Entidad, ni al representante de la Supervision.

MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las
especificaciones técnicas, deberan ser nuevos, de primer uso, de utilizacion actual en el
Mercado Nacional.

Los materiales que se expendan envasados deberan entrar a la obra en sus recipientes
originales, intactos y debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo
siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o las sefialadas en los manuales de
instalacion.

El control de calidad de materiales estad determinado en forma estricta a las normas,
indicaciones de las especificaciones autorizadas y de calidad establecidas en el proyecto;
en donde deba, el supervisor de obra solicitara al contratista los certificados de calidad
emitidos por la entidad que corresponda; por ejemplo: calidad de concreto, de tuberia, etc.

TRABAJOS
Al inicio de la obra el responsable de la ejecucién de la obra podra presentar a la
Supervision las consultas técnicas para que sean debidamente absueltas.

El Contratista debe notificar a la Supervisién de Obra por escrito o via Cuaderno de Obra,
sobre el inicio de sus labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo.

Cualquier cambio durante la ejecuciéon de la obra que obligue a modificar el proyecto
original seran aprobadas por la Entidad a través del proyectista, previa pronunciamiento
de conformidad de la Supervision, debiendo para ello el contratista presentar
oportunamente el debido sustento.
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Tl

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

MOVILIZACION

El Contratista bajo su responsabilidad movilizara oportunamente a la obra los equipos
mecanicos, materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la
ejecucion de la obra.

ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA

El Supervisor o inspector, segun sea el caso, y el Residente de obra formalizaran la
entrega de terreno y la apertura de cuaderno de obra (Asiento N° 01); se elaborara el “Acta
de entrega de terreno”.

MATERIALES BASICOS PARA LA OBRA

El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos
los materiales basicos en el lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que
el avance de la obra no se ejecute de acuerdo con lo programado.

CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS

El contratista tiene conocimiento expreso de las caracteristicas y condiciones geograficas
y climaticas del lugar para la obra; asi como de sus accesos, de tal forma que con la debida
anticipacion prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la obra de acuerdo con el
programa contractual, asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos,
equipos y explotacion de canteras.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible,
agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados
para la ejecucion y terminacién de la obra. El Contratista suministrara todos los seguros y
pruebas de laboratorio.

El Contratista protegera las obras durante su ejecucion, realizandolas de manera
compatible con la seguridad de las personas y de la propiedad.

El Contratista mantendra limpio el lugar de las obras durante la construccion y después de
ésta, hasta la recepcion de estas. Reparara y reconstruira todas las estructuras y
propiedades que, a juicio de la Supervision, fueran dafiadas o afectadas durante la
ejecucién de las obras, dejandolas en las mismas o en mejores condiciones.

El Contratista suministrara las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y
segun lo que establezca el Contrato; asi como las herramientas y equipos que sean
necesarios y/o requeridos para efectuar las obras en forma aceptable y a satisfaccion de
la Supervision y/o como lo especifique el Contrato. Se utilizara unicamente equipos de
eficiencia comprobada por la Supervisién, siendo el Contratista el unico responsable por
la bondad de estos. Los campamentos, almacenes, talleres, laboratorios, enfermeria y/u
oficinas, etc., deberan estar previstos de instalaciones eléctricas, sanitarias, mobiliario,
equipos, enseres, menaje y facilidades necesarias para su funcionamiento y comodidad
de los usuarios.

EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN “SEGURIDAD,
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE” DURANTE LA PRESTACION DEL
SERVICIO.

EL CONTRATISTA debera cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores
con lo establecido en Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley N°
28611, Ley General de Ambiente.

EL CONTRATISTA deberd cumplir con dotar de equipos de proteccién personal,
herramientas e instrumentos de seguridad en éptimo estado a todo el personal contratado
en todo momento del desarrollo de la actividad contratada.

EL CONTRATISTA debera indicar al Especialista en Seguridad, que deberan cumplir con
realizar charlas técnicas de campo de 5 minutos, de acuerdo a la tarea a ejecutar,
asimismo realizar la lista de verificacion de equipos de proteccion personal antes del inicio
de la tarea; asimismo, al inicio del plazo contractual debera presentar su Plan de Seguridad
y Salud en el trabajo, debiendo estar suscrito por el Representante Legal, con visto bueno
del profesional propuesto como Especialista en Seguridad.
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7.13.

7.14.

7.15.

EL CONTRATISTA debera entregar informacion fidedigna toda vez que sea solicitada por
la Entidad, por ello debera contar con los medios y vias de comunicacion tecnolégicos
necesarias y mantenerse al pendiente de cualquier notificacién o solicitud hecha por la
Entidad.

SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO

La Supervisién y control de la obra, estara a cargo de la Supervisiéon designado por la
Entidad. El Contratista esta sujeto a la verificacion por parte de la Supervision, de la
participacion del personal profesional, mano de obra, equipos, materiales y de la
infraestructura propuesta durante el periodo que corresponda a la etapa de ejecucion de
la obra.

OTRAS CONSIDERACIONES

El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de |a presente convocatoria

debera tener presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso,
comunicar por escrito, dentro del plazo normado, las consultas u observaciones, para
absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se
entendera que el postor esta de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Tener pleno conocimiento de la ubicacién de la obra, condiciones de la superficie del
terreno, ubicacién de canteras, accesos, disponibilidad de recursos, asi como de
todos los documentos del Proceso de Seleccion. Ademas, cada postor, debe efectuar
una inspeccion del lugar donde se va a ejecutar el proyecto e informarse de las
condiciones climaticas, hidrolégicas, condiciones de transito, base legal y en general
de todos los aspectos relacionados con el proyecto, pues cualquier omisién u error
de su parte no excluira su responsabilidad de terminar la obra dentro del plazo
previsto, en forma técnicamente correcta y de acuerdo a los Requerimientos, a las
presentes Bases, al Expediente Técnico de obra y a la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento. Durante la presentacion de la oferta, el postor presentara
una declaracion jurada simple indicando no haber encontrado inconveniente alguno
para la ejecucion del proyecto dentro de los plazos programados.

c) Para el inicio de la ejecucion de la obra, el Contratista debera contar con seguro
complementario de trabajo de riesgo (SCTR) para todo su personal y debera estar
vigente durante el plazo de ejecucion de obra.

ADELANTOS Y AMORTIZACION DE ADELANTOS
En virtud del articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para
el proceso de ejecucion de obra se establecen los siguientes adelantos:

» Adelanto Directo, el Contratista segin el expediente técnico, podra solicitar este
adelanto hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en concordancia
de lo establecido en el art. 181° del RLCE.

Para tal efecto el contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de
los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

* Adelanto para Materiales e insumos a utilizarse en el objeto del contrato, el
Contratista segun el expediente técnico, podra solicitar este adelanto hasta el veinte
por ciento (20%) del monto del contrato original, en concordancia de lo establecido en
el art. 182° del RLCE. La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 5 dias
calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales
0 insumos para cada adquisicion, con la finalidad que el contratista pueda disponer de
los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, el contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de 15 dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de
caucién y el comprobante de pago respectivo.
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La amortizacién de los adelantos se efectuard de acuerdo a lo establecido en el art.
183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.16. VALORIZACIONES Y METRADOS

7.16.1.

SOBRE LAS VALORIZACIONES

La Valorizacion es la cuantificacién econémica de los avances fisicos contratados
y/o ejecutados; tienen el caracter de pagos a cuenta toda vez que es en la
liquidacién donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el Residente
y el Inspector o Supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y
personalmente medir los avances por cada partida, luego de la cual el inspector o
supervisor formula la valorizacién. Si el contratista no se presenta para la
valorizacién conjunta con el inspector o supervisor, éste la efectuara.

El Inspector o Supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacién
de la valorizacion.

Las Valorizaciones seran mensuales y seran elaboradas por la Supervision y el
Residente el Ultimo dia de cada mes (la valorizacion sera presentada a la
supervision hasta el segundo dia del mes siguiente de la valorizacion respectiva).
El Plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor y su remision a la
Entidad, es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente
al de la valorizacion respectiva, de conformidad y en cumplimiento con el articulo
194° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, la Gestién de las Valorizaciones de Obra deben concordarse de acuerdo
con los alcances de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD y comunicados, con la
siguiente documentacion:
1. Informe del Supervisor o Inspector sobre la valorizacion.
2. Resumen de la Valorizacion.
3. Planilla de la Valorizacién de obra (por especialidades, en caso corresponda).
4. Planilla de los metrados ejecutados durante el periodo.
5. Célculo de las penalidades, en caso corresponda.
6. Célculo de reajustes.
7. Céleculo de amortizaciones y deducciones, en caso corresponda.
8. Copia del cronograma valorizado de obra.
9. Gréfico de la Curva S.
10. Control de calidades efectuadas durante el periodo, en caso corresponda.
11. Vistas fotogréficas de las partidas ejecutadas durante el periodo.
12. Copia de asientos del cuaderno de obra.
13. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVISER,
ONP, AFP, ESSALUD)
14. Copia del seguro SCTR
15. Copia de habilidad del Residente y Personal Técnico.
16. Copia de solicitud de retencion garantia de fiel cumplimiento y/o carta de fiel
cumplimiento, adelanto de materiales y adelanto directo vigentes (de corresponder)
17. Contrato de obra y adendas
18. Copia del contrato del consorcio (de corresponder)
19. Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado)
20. Anexos:
- Acta de entrega de terreno.
- Acta de inicio de obra.

En caso de que la ejecucion de la obra supere el ejercicio fiscal, la Entidad, a fin de

garantizar la ejecucion presupuestal de dicho ejercicio, para el mes de diciembre,

tramitara la valorizacion correspondiente, conforme al siguiente detalle:

- Valorizacién del periodo del 01 al 20 de diciembre, cuyo plazo maximo de
aprobacion por el inspector o supervisor y su remision a la Entidad, sera de cinco
(5) dias, contados a partir del dia siguiente habil de culminado el periodo de
valorizacion.
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- Valorizacién del periodo del 21 al 31 de diciembre, cuyo plazo maximo de
aprobacién por el inspector o supervisor y su remision a la Entidad, sera de cinco
(5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacion respectiva.

7.16.2. DISCREPANCIAS RESPECTO DE LAS VALORIZACIONES

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de
los metrados, entre el Contratista y la Supervision o Inspector de la Entidad, segun
sea el caso, estas deberan de ser resueltas de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, el contratista podra solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las

siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta

critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de
obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores metrados, en
contratos a precios unitarios.

Para que proceda una ampliacién de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos
regulados en el articulo 198° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad ampliara el plazo de los otros contratos
celebrados por esta y vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los
articulos 199° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA

Durante todo el transcurso de la ejecucion de obra, el Contratista desarrollara la actividad
de control de la programacién de obra, tomando en consideracion la fecha y los plazos de
terminacién de cada una de las partidas que conforman el presupuesto de cada
componente a ejecutar, especialmente las que correspondan a la ruta critica.

En este sentido, el Contratista proyectara los diagramas Gantt y PERT-CPM, siendo estos
actualizados en forma continua por las variaciones que se presenten durante la ejecucion
del proyecto los que seran revisados y aprobados por la supervision de obra.

CONTROL CONSTRUCTIVO

Esta actividad sera desarrollada por el Contratista en forma continua durante el periodo de
construccién e implica el control permanente de todos los trabajos, apoyado por las
pruebas de campo y/o ensayos de laboratorio que sefialen las especificaciones técnicas
del Expediente Técnico o las que hayan sido requeridas por la Supervision. Estas pruebas
ylo ensayos deberan ser aprobados por la Supervision, y seran asumidos por el
Contratista; es decir, sin cargo a la Entidad, ni al representante de la Supervision.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la
éptima calidad de las obras.

CONTROL DE CALIDAD

En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizaran, tanto para
la ejecucion de las partidas que conforman la obra, como a los diferentes materiales que
se requeriran para la construccion de la misma, que incluyen: agregados para concreto,
cemento, acero, tuberias, ladrillos, accesorios, valvulas, compuertas y otros requeridos.

El control, consistira en un analisis de la muestra, especificaciones, resultado de los
ensayos y certificados de prueba, a fin de verificar si los materiales estan conforme a las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos de las pruebas de
campo y/o ensayos laboratorio seran asumidos por el Contratista; es decir, sin cargo a la
Entidad ni a su representante, la Supervision.
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7.22.

7.23.

7.24.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la
6ptima calidad de las obras.

CONDICIONES DE LA OFERTA
El postor debera consignar en su oferta, lo siguiente:
o Que el precio de su oferta ha sido calculado al mes del valor referencial.
o Indicar tanto el monto como el porcentaje de los Gastos Generales y Utilidad.

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato se aplicara segin lo mencionado en los articulos 161° y 162° del
Reglamento de Contrataciones del Estado. Asimismo, las causales para la resolucion del
contrato, seran aplicadas de conformidad con los articulos 203°, 204° y 207° del
Reglamento de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES QUE IMPONDRA LA ENTIDAD

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, en las Bases o el contrato podran
establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 162° del Reglamento
(penalidad por mora), siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto méximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debid
ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por
mora, siendo las siguientes:

Las otras penalidades deberan de adecuarse a las bases estandar del OSCE

A. DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
2 PENALIDADES CALCULO PROCEDIMIENTOD
PERMANENCIA DEL PERSONAL ACREDITADO P =50% UIT Por cada dia (24
Cuando el personal acreditado permanece menos de P: Pen ali:l e horas) de ausencia
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion ‘ca da dia'd ep en la obra. Segun
1 en |a ejecucién del contrato o del integro del plazo de ausoncih dal informe del inspector
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, SR an stieaani | 9 supervisor de la
de conformidad con las disposiciones establecidas P ol blazo previsto obra, segun
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. P P * | corresponda.
P=50% UIT
EJECUCION DE OBRA CON PERSONAL . 5
ACREDITADO O DEBIDAMENTE SUSTITUIDO it sl ﬁ;g‘;’éo;""’"“e o
2 En caso el contratista incumpla con su susentie del euiiervieor:de i obre
obligacién de ejecutar la prestacion con el personal en obra en segpgn comesponda '
personal acreditado o debidamente sustituido. el plazo previsto.
RESIDENTE DE OBRA wa %
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en ZZIZIr:agg?: gzg:ndo:nfoma dec:
3 obra sin haber justificado su ausencia ante el cariratiusl supervisor de a obra
S:E:r:l':%ré ::sep:;\;hdad SIEN GERTRIOR ¥y 9o P: Penalidad segun corresponda.
NORMAS TECNICAS
No cumple con lo estipulado en el Reglamento - S
Nacional de Edificaciones Norma G. 050, esta i VRS
4 referida a las siguientes ocurrencias: coniaciug) S pen.risor Gate ot
La Entidad precisa que, la penalidad sera por P: Penalidad sepgn coraetonds g
incumplimiento de los articulos 20, 21, 23 y 25 de la : 9 P
norma. La penalidad es por ocurrencia.
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SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDADES

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTOS

EJECUCION DE TRABAJOS

Cuando el Contratista ejecuta trabajos o apertura
frentes de obra sin previa aprobacion de la
Supervision. La penalidad es por ocurrencia y por
cada frente de trabajo.

P=1/1000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector 0
supervisor de la obra,
segun corresponda.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos
de seguridad en la obra tanto peatonal como
vehicular incumpliendo las normas, ademas de las
sefalizaciones solicitadas por el Supervisor y
Entidad. La penalidad es por ocurrencia y por cada
punto de trabajo.

P=3/1000

del monto
contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector o
supervisor de la obra,
segun corresponda.

LIMPIEZA EN OBRA

No cumple en recoger el desmonte y efectuar la
limpieza de la zona de trabajo. La penalidad es por
ocurrencia.

P=2/1000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector 0
supervisor de la obra,
segun corresponda.

INDUMENTARIA E
PROTECCION
PERSONAL

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad o cuando el
personal del Contratista no cuenta con uniformes y
equipos de proteccion personal completos. La
penalidad es por ocurrencia.

IMPLEMENTOS DE

P=2/1000

del monto
contractual
P: Penalidad

Segln informe del
inspector 0
supervisor de la obra,
segun corresponda.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el Contratista no realiza oportunamente las
pruebas o ensayos para verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones, segin lo indicado en
las especificaciones o sean requeridas por la
Supervision. La penalidad es por ocurrencia.

P=2/10000

del monto
contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector 0
supervisor de la obra,
segun corresponda.

10

MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA EN
OBRA

Cuando el Contratista emplea materiales, equipos o
maquinaria en obra no autorizados previamente por
el Supervisor o cuando no cuenta con materiales
necesarios en obra de acuerdo a su Calendario de
Adquisicién de Materiales o cuando los equipos y
maquinarias no cumplen con lo minimo requerido en
el presente Término de Referencia o con su
propuesta o cuando no presenta los equipos
declarados en la propuesta técnica. La penalidad es
por ocurrencia.

P=1/1000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector o
supervisor de la obra,
segun corresponda.

1

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
RIESGO Y SALUD

De no presentar el Contratista, las constancias de los
SCTR y SALUD de todo su personal que trabaja en
la obra, conjuntamente con el expediente de la
valorizacion mensual, se le aplicara la penalidad que
se sefiala. La penalidad es por ocurrencia y por cada
dia de atraso en la presentacion.

P=1/1000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector (o]
supervisor de la obra,
segun corresponda.

12

ACCIDENTES DE TRABAJO
No reporta a la Entidad los accidentes de trabajo de
acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de
Seguridad y Salud en el Trabajo. La penalidad es por
cada accidente no reportado.

P=5/10000

del monto
contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector 0
supervisor de la obra,
segun corresponda.

i
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3 SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
N PENALIDADES CALCULO PROCEDIMIENTOS
ACCESO AL CUADERNO DE OBRA P=5/1000
Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso Bt monks da'le Segun informe del
13 al cuaderno de obra al inspector o supervisor de la aboriEACA Heal inspector (o]
obra, segln corresponda, impidiéndole anotar las i supervisor de la obra,
ocurrencias. La penalidad es por cada dia de P: ge nalidad seguln corresponda.
impedimento. ’
CRONOGRAMA VALORIZADO FECHADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL P=1/1000 Segun informe del
14 Cuando el contratista no cumpla con entregar el del monto inspector o]
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio contractual supervisor de la obra,
del plazo contractual en un plazo de 03 dias de P: Penalidad segun corresponda.
iniciada |la obra. La multa diaria sera:
CARTEL DE OBRA P
Cuando el contratista no coloque cartel de obra F;'e: gg?.?: azguncto;nfonne del
15 dentro de los 10 dias de iniciada la obra. La Sontachisl s p:rvisor Saia obrao
penalidad sera por cada dia de atraso en la P: Penalidad sep'n d ;
Seiocagisn, s gun corresponda.
VALORIZACIONES L
Cuando el Contratista no cumpla con presentar toda Z_elzﬁgg?: ﬁesgu:t o:nforme de;
16 la documentacién sustentatoria de la valorizacién contractisl . pervis eurilinda it
mensual, hasta el segundo dia del mes siguiente de P: Penalidad e d 2
la valorizacion respectiva, la multa diaria sera: - e acilaniinn o
RECEPCION DE OBRA
Cuando el Contratista y el Residente no se hace
presente para la Verificacion del fiel cumplimiento de P=5/1000 T
17 lo establecido en los planos, especificaciones del monto g:%:g J:forggpu%el:
técnicas y calidad y levantamiento del pliego de contractual o o
observaciones de ser el caso, para la Recepcion de P: Penalidad i
Obra, la penalidad sera por cada ocurrencia.
(Sin perjuicio a las sanciones de Ley)

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacién de la solicitud de sustitucién del
personal acreditado. La penalidad por sustitucién del personal aplica siempre y cuando la Entidad
no haya aprobado su sustitucién, segun lo previsto en el numeral 190.4 del articulo 190 del
Reglamento.

Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacién final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion
de la garantia de fiel cumplimiento.

7.25. DEL REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS

7.26.

Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste “K" que se obtenga de aplicar en la formula o formulas polinémicas previstas en
el Expediente Técnico de obra que es parte de las Bases, los Indices Unificados de Precios
de la Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes
de atraso, los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de
reajuste “K" conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices
que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden,
los que se pagaran con la valorizacién mas cercana posterior o en la liquidacion final sin
reconocimiento de intereses.

De conformidad al Art. 38° y 195° del Reglamento de |la Ley de Contrataciones del Estado,
la aplicacion de las férmulas polinémicas debe sujetarse a lo dispuesto en el DS N° 011-
79-VC y sus modificatorias y complementarias.

DISPOSICIONES VARIAS
Son de responsabilidad del Contratista todos los tributos y gravamenes que le
correspondan de acuerdo con la Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el

=
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1.27.

7.28.

7.29.

7.30.

pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asi mismo, corresponde
al Contratista la contratacién de todos los seguros necesarios para resg uardar la integridad
de su personal, de los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccion civil.

DE LA SUBCONTRATACION

No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los
aspectos que determinaron la seleccion del contratista, de acuerdo con lo sefialado en el
numeral 35.2 del articulo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

E| Contratista esta obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta técnica
- econémica y en cualquier manifestacién formal documentada, que hayan aportado
adicionalmente, en el curso del proceso de seleccion o en la formalizaciéon del contrato,
asl como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del articulo 1774° del Cédigo Civil.

ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra al Comité de
Recepcién, nombrado por la Entidad de acuerdo con lo sefialado en el Reglamento de
Contrataciones del Estado.

Previamente la Supervisién hara una revision final de todas las partes y establecera su
conformidad de acuerdo con el Expediente Técnico de Obra aprobado.

Asimismo, previamente a la recepcion de la obra, el Contratista deberéa entregar los planos
de replanteo aprobados por la entidad, efectuar la limpieza general de toda el rea utilizada
para la ejecucion de la obra incluyendo campamentos, instalaciones, depésitos, desechos,
areas libres, etc.

Las instalaciones y las estructuras definitivas seran sometidas a pruebas en las
condiciones mas desfavorables y por el tiempo que las especificaciones lo sefialen.

Se levantara un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se establezcan
los defectos observados, dandose en este Ultimo caso un plazo al Contratista para la
subsanacion correspondiente, vencido el cual, se hara una nueva inspeccién en donde se
establezca la conformidad de la Supervision.

Si al realizarse la segunda inspeccién subsisten los defectos anotados en la primera
inspeccion, La Entidad podra contratar con terceros la subsanacion por cuenta del
Contratista sin perjuicio de la aplicacién de las clausulas que el contrato de obra establezca
y de acuerdo con el Reglamento de Contrataciones del Estado.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debera observarse es el que
se encuentra descrito en el articulo 209° del Reglamento.

El Contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion
y célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (80) dias o el equivalente a un décimo
(1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde el
dia siguiente de la recepcion de obra. No se procedera a la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de la
liquidacién, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el Contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.
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7.31.

7.32.

7.33.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA - GARANTIA DE OBRA

El Contratista, es el responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra hasta por
un plazo maximo de siete (7) aflos contados a partir de la “conformidad” de la “recepcion
total" de la obra, de parte de la comisién designada para tal fin.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.

Nota General:

Durante la ejecucion de la obra una vez obtenida la Buena Pro, la Entidad y la Supervision
verificaran en cualquier momento dentro del plazo de ejecucién de obra estas
consideraciones y/o requerimientos minimos para el personal, equipo y maquinaria, y en
caso de incumplimiento el Contratista sera acreedor a la penalidad correspondiente segun
lo establecido en los presentes requerimientos técnicos minimos.

DOMICILIO PARA FECTOS DE NOTIFICACION DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

El Contratista para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion
contractual, deberd consignar la direccién del domicilio y un correo electronico,
autorizando de manera expresa, la misma que debe permitir la emision automatica del
acuse de recibo, bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, entendiéndose bien
notificado con las notificaciones correspondientes. Por consiguiente, sera de
responsabilidad del Contratista estar pendiente permanentemente del correo consignado.

viii. REQUEMIENTOS TECNICOS MINIMOS
Podran ser postores o participantes; todas aquellas personas naturales o juridicas inscritos
en el Registro Nacional de Proveedores como ejecutor de obras. Las personas naturales
deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles y las personas juridicas deben
haber sido constituidas al amparo de la Ley General de Sociedades y normas
complementarias.

8.1.

8.2.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL en la ejecucion de obras similares, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcién de obra.

Se consideran obras similares a los siguientes: Las obras de construccion y/o
mejoramiento, de: servicio de practica deportiva y recreativa, servicio deportivo y
recreativo, polideportivos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion
3 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implicdé su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20)
contrataciones.

PERSONAL CLAVE

Para la ejecucion de la obra materia del presente proceso de seleccion, el postor debe
contar con un equipo profesional especializado minimo, el cual sera el responsable de la
ejecucién de obra, el que debera estar compuesto por el siguiente personal:

CARGO PROFESIONAL EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD
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C

01
Obra

Residente de

Colegiado y habilitado, con dos (02) afios de ejercicio
profesional como minimo. Con experiencia minima de
18 meses (computadas desde la fecha de la
colegiatura), como residente o supervisor 0 inspector o
gerente de construccion o jefe de supervision o la
combinacién de estos, en: la ejecucién de obras de
infraestructura deportiva y/o infraestructura educativa
y/o coberturas.

Ingeniero Civil

01 Especialista en responsable, coordinador o la combinacion de estos,
Seguridad en | Ingeniero Civil o | en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e
Obra
Ocupacional en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio

Colegiado y habilitado. Con experiencia minima de 12
meses (computadas desde la fecha de la colegiatura),
como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,

y Salud | Ingeniero Ambiental higiene ocupacional o seguridad de obras o seguridad
ambiente o salud ocupacional o implementacion de

planes de seguridad e higiene ocupacional; en la
ejecucion y/o supervision de obras en general.

8.3.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

No se requiere la acreditacion de la formacion y experiencia del personal clave como parte
de la presentacién de la oferta durante el procedimiento de seleccion.

La experiencia en la especialidad del personal clave se acreditara (para la suscripcion del
contrato) con: (i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la
experiencia del profesional propuesto.

La formacién académica y experiencia del personal clave propuesto, de conformidad con
el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento se acreditaran para la suscripcion del contrato. En consecuencia, el Organo
Encargado de las Contrataciones para la suscripcién del contrato verificara la
documentacién relacionada al personal clave, conforme al siguiente detalle:

v El Titulo Profesional requerido para el personal clave sera verificado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a traveés del
siguiente link: https:/enlinea.sunedu.gob.pe/. En caso el Titulo Profesional requerido
no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del
diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

v Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como
minimo: los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la
prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad
u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento. La experiencia efectiva sera posible de acreditacion en
el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las
condiciones legales para el ejercicio de su profesion.

v En el caso de profesionales extranjeros, deberan presentar obligatoriamente copia
simple de: i) la revalidacion u homologacion del titulo profesional extranjero, emitido por
una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el reconocimiento
del titulo profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.

La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la supervision de la obra, tanto para aquellos titulados en el Peru
o en el extranjero.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO; MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS PARA LA
EJECUCION DE OBRA

[ N | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |

=
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01 MEZCLADORA DE CONCRETO 8-11 P3 UND 1
02 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" UND 1
03 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO UND 1
04 ESTACION TOTAL UND 1

Se podré ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.

La acreditacion de los equipos requeridos, de conformidad con el numeral 49.3 del articulo

49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento, se efectuara para la

suscripcion del contrato. En consecuencia, el Organo Encargado de las Contrataciones

para el perfeccionamiento del contrato verificara la documentacién, conforme al siguiente

detalle:

« Copia de la documentacién que sustente la propiedad, la posesion, la compra venta o
alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido.

ix. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el nimero maximo de
consorciados es de dos (02) integrantes para el presente procedimiento de seleccion. El
porcentaje de participacién para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia,
es de 30%.
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reguisitos:
ITEM | ~ EQUIPO | CANTIDAD |
1 | Mezcladora de Concreto 9-11 P3 :_ % ;l
T_Z | Vibrador de Concreto 4 HP 1" 1 ‘
3 Compactador Vibratorio Tipo Canguro 1 j
| Estacién Total _ 1 ]
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u oftro
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerr caracteristicas, anos de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

B
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SIMPLIFICADA N* 014-2024-MDM/CS-3 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTD DEL SERVICIO DE PRACTICA

Regquisitos:
CARGO DEL PERSONAL GRADO O TiTULO
CLAVE FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL
Residente de Obra Ingeniero Civil Titulado
Especialista en Seguridad en Ingeniero Civil o Ingeniero Thulado
Obra y Salud Ocupacional Ambiental
A

De conforml&ad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD

Colegiado y habilitado, con dos (02) afios de ejercicio profesional como
minimo. Con experiencia minima de 18 meses (computadas desde la

. fecha de la colegiatura), como residente o supervisor o inspector o gerente
Residente de Obra de construccion o jefe de supervisién o la combinacién de estos, en: la
ejecucion de obras de infraestructura deportiva y/o infraestructura
educativa y/o coberturas.

Colegiado y habilitado. Con experiencia minima de 12 meses (computadas
desde la fecha de la colegiatura), como Especialista, ingeniero, supervisor,
Especialista en jefe, responsable, coordinador o la combinacién de estos, en: seguridad y
Seguridad en Obray | salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obras
Salud Ocupacional 0 seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio
ambiente o salud ocupacional o implementacién de planes de seguridad e
higiene ocupacional; en la ejecucion y/o supervision de obras en general.

De oonformlc'!ad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importa_nto

El residente de la obra debe _c_urnph'r_!és calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el Valor Referencial,
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a |a fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde |a suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se consideran obras similares a los siguientes: Las obras de construccion y/o mejoramiento de: servicio
de practica deportiva y recreativa, servicio deportivo y recreativo, polideportivos.

La exparienéia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién: o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién'® de la cual se desprenda

'® De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN ‘cualquier otra documentacién’, se entiende como tal & todo
‘ documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de

\
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fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

Importante
« Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requenmiento, se

solicita la autorizacién del érea usuana y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que

aprobo el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcién de conformidad, entra otros.

\
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo

siguiente:
PUNTAJE /| METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistird en otorgar el
maximo puntaje a la oferta de precio mas
bajo y se otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente proporcionales a sus
Evaluacion; respectivos precios, segin la siguiente
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. formula:
Pi=Om x PMP
Qi
X | = Oferta
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio | Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
de la oferta (Anexo N° 6). Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio
98 puntos
Importante

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacién, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (2 puntos) "7

Evaluacion:
Presenta Certificado 1SO 37001

f’d gestion antisoborno
No presenta Certificado 1SO 37001

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma I1SO
37001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacién acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional. '

Se evaluara que el postor cuente con certificacién del sistema de [2] puntos

0 puntos

'* Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
: i o del InterAmerican Accreditation Qooparatlon-!AAC (http.//www.iaac.org.mx) o del European co-operation

(http://www.iaf.nu)
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

' En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de

° ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacién.

\
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E| referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion '®, y estar vigente ' a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de

seleccion,

segtin corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objelo de
la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los

requisitos de calificacion.

15 En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

s ge refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la Contratacién de la Ejecuciéon de la Obra: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE
CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N° 2648548, que celebra de una parte
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20170164408,
con domicilio legal en Av. Inca Garcilaso de la Vega S/N — Masisea — Coronel Portillo — Ucayali,

representada por [........... ] identificado con DNI N° [.....], y de otra parte
ey SR B W L Emn RUG N L ], con domicilio legal en
T S TP S LA, ], inscrita.en la Ficha N°® [............cummmn ] Asiento N° [................ ] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por su
Reprasentante Legal,il.......ccosnuiinicimii ], con DNI N° [....................], segun poder inscrito
en la Ficha N° [.............. ], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha|....................], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun

corresponda, adjudic la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2,
para la Contratacién de la Ejecucién de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA
DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI” CON CUI N° 2648548, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROJ, cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la Contratacién de la Ejecucién de la Obra: MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE
CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N° 2648548

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos

los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion materia del
presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de

valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme a lo previsto en la
seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se
obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de |a liquidacion del contrato de obra, en el plazo de
[CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento
de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con
el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.
Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones
siguientes.

CLA INTA: DEL PLAZ LA EJECUCION DE LA PRESTAC
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pals al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ)] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién
final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato,
debe consignarse lo siguiente:

e ‘“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo."

CLA CTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de |la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1
del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cc VENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara Un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza
y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo d siete (07) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

CLA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDA LA OBRA
La conformidad de la obra seré dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.
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CLA DECIM NDA: DECLARAC RADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 aflos, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECI INTA: PENALIDADE

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no

le resulta imputable. En este uitimo cas

o la calificacién del retraso como justificado por parte de LA

ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el

numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDADES FORMA OF | PROCEDIMIENTOS
PERMANENCIA DEL PERSONAL ACREDITADO P =50% UIT Por cada dia (24
Cuando el personal acreditado permanece menos de P: Penalidad por horas) de ausencia
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la ; i d: en la obra. Segun

1 ejecucion del contrato o del integro del plazo de ejecucion, ausencia del informe del inspector
si este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad arsonal en obra e o supervisor de la
con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del pel (o st obra, segun
articulo 190 del Reglamento. P P ’ corresponda.

P=50% UIT
nggglgf:E%ﬁg%%‘é%‘?&SSRSONAL ACREDITADO P: Penalidad por Segﬁn informe del

2 En caso el contratista incumpla con su obligacién de ::::n‘g: g:l g'uspe,ﬂz[,, A obrao
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | b e d '
debidamente sustituido. personal en obra en | segun corresponda.

el plazo previsto.
RESIDENTE DE OBRA P=2/10000 Segun informe del

3 Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en obra del monto inspector 0
sin haber justificado su ausencia ante el Supervisor. La contractual supervisor de la obra,
penalidad es por ocurrencia y por cada dia de ausencia. P: Penalidad segun corresponda.
NORMAS TECNICAS
No cumple con lo estipulado en el Reglamento Nacional de - o
Edificaciones Norma G. 050, esté referida a las siguientes : |2I10C:0 .5’39"2,‘ informe  del

4 . |wesEa.: hsornisrir f erc i o S
La Entidad precisa que, la penalidad sera por : ; 2
incumplimiento de los articulos 20, 21, 23 y 25 de la norma. P: Penalidad segun corresponda
La penalidad es por ocurrencia.
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SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDADES

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTOS

EJECUCION DE TRABAJOS

Cuando el Contratista ejecuta trabajos o apertura frentes
de obra sin previa aprobacion de la Supervision. La
penalidad es por ocurrencia y por cada frente de trabajo.

P=1/1000

del monto
contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector (o]
supervisor de la obra,
segun corresponda.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos de
seguridad en la obra tanto peatonal como vehicular
incumpliendo las normas, ademas de las sefializaciones
solicitadas por el Supervisor y Entidad. La penalidad es por
ocurrencia y por cada punto de trabajo.

P=3/1000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector 0
supervisor de la obra,
segun corresponda.

LIMPIEZA EN OBRA
No cumple en recoger el desmonte y efectuar la limpieza
de la zona de trabajo. La penalidad es por ocurrencia.

P=2/1000

del monto
contractual
P: Penalidad

Segln informe del
inspector 0
supervisor de la obra,
segun corresponda.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal
de los elementos de seguridad o cuando el personal del
Contratista no cuenta con uniformes y equipos de
proteccién personal completos. La penalidad es por
ocurrencia.

P=2/1000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector 0
supervisor de la obra,
segun corresponda.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el Contratista no realiza oportunamente las
pruebas o ensayos para verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones, segun lo indicado en las
especificaciones o sean requeridas por la Supervision. La
penalidad es por ocurrencia.

P=2/10000

del monto
contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector 0
supervisor de la obra,
segun corresponda.

10

MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA EN OBRA
Cuando el Contratista emplea materiales, equipos o
maquinaria en obra no autorizados previamente por el
Supervisor o cuando no cuenta con materiales necesarios
en obra de acuerdo a su Calendario de Adquisicion de
Materiales o cuando los equipos y maquinarias no cumplen
con lo minimo requerido en el presente Término de
Referencia o con su propuesta o cuando no presenta los
equipos declarados en la propuesta técnica. La penalidad
@s por ocurrencia.

P=1/1000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector o
supervisor de la obra,
segun corresponda.

11

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
RIESGO Y SALUD

De no presentar el Contratista, las constancias de los
SCTR y SALUD de todo su personal que trabaja en la obra,
conjuntamente con el expediente de la valorizacion
mensual, se le aplicara la penalidad que se sefiala. La
penalidad es por ocurrencia y por cada dia de atraso en la
presentacion.

P=1/1000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector o]

supervisor de la obra,
segUn corresponda.

12

ACCIDENTES DE TRABAJO

No reporta a la Entidad los accidentes de trabajo de
acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y
Salud en el Trabajo. La penalidad es por cada accidente
no reportado.

P=5/10000

del monto
contractual
P: Penalidad

Segin informe del
inspector (]
supervisor de la obra,
segun corresponda.

i
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N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDADES PORMA OF | PROCEDIMIENTOS
ACCESO AL CUADERNO DE OBRA P=5/1000 S
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al | Del monto de la Isnesg”gto:"m"m de;
13 cuaderno de obra al inspector o supervisor de la obra, valorizacion del P pervisor de la.obrs
segun corresponda, impidiéndole anotar las ocurrencias. periodo . epgn cormesponda !
La penalidad es por cada dia de impedimento. P: Penalidad 9 HEE
CRONOGRAMA VALORIZADO FECHADO AL INICIO
DEL PLAZO CONTRACTUAL P=1/1000 Segun informe del
14 Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario del monto inspector 0
valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual supervisor de la obra,
contractual en un plazo de 03 dias de iniciada la obra. La P: Penalidad segun corresponda.
multa diaria sera:
CARTEL DE OBRA P=1/10000 Segun informe del
15 Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro de del monto inspector (o]
los 10 dias de iniciada la obra. La penalidad sera por cada contractual supervisor de la obra,
dia de atraso en la colocacion. P: Penalidad segun corresponda.
VALORIZACIONES . ot
Cuando el Contratista no cumpla con presentar toda la F;;?I;gg?é) ;ér‘»;gugto:nfonne deg
16 documentacién sustentatoria de la valorizacion mensual, conirachsil i pervisor do lnobrs
hasta el segundo dia del mes siguiente de la valorizacion P: Penalidad sepgn corresponda !
respectiva, la multa diaria sera: g 9 arvas
RECEPCION DE OBRA
Cuando el Contratista y el Residente no se hace presente
para la Verificacion del fiel cumplimiento de lo establecido P=5/1000 -
17 en los planos, especificaciones técnicas y calidad y del monto 2:::12 Jgfﬂ::: a'(:;:
levantamiento del pliego de observaciones de ser el caso, contractual de obra P
para la Recepcion de Obra, la penalidad sera por cada P: Penalidad 7
ocurrencia.
(Sin perjuicio a las sanciones de Ley)
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, la
forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones 0 en la liquidacién final, segun corresponda; O Si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por moray las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, 0 de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32
y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el
caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

™~
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes
de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes
o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en |la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria |as disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas
de derecho privado.

CLA VIGESIMA: SOL ND NTROVERSI
Las controversias que surjan entre las partes durante Ia ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de |las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden
ser sometidas a arbitraje.

El arbitraje sera institucional y resuelto por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Ucayali.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1ovvvvcovureseessnsioeene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo

firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de|................] al [CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firnarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales'.

'® Para meyor informacion sobre la normative de firmas certificados  digitales  ingresar  a:
hmpa://www.indacapi.gub.pa/wab/ﬁnnas{ligitalas/ﬁnnar—yoerl:iﬁcadoedig}t.aias

_/
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CAPITULOVI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

social

Nombre, denominacién o razon

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacioén de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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\

5 APLICACION DE Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
7 DATOS DE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-3
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razdn Social :

Domicilio Legal :

f RUC : | Teléfono(s) :
MYPE'® si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. SOLICITUD DE REDUCCION DE LA OFERTA ECONOMICA.
SOLICITUD DE SUBSANACION DE LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO.

3. SOLICITUD PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, SEGUN ORDEN DE
PRELACION, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO.

4. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

" Firma, Nombres y Apellidos del postor o
__,4__ Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera véalidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

19 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-an-
linea-2-2/ y se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento [10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segdn las condiciones previstas en
al numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion
o se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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T

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seflores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-3

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?! Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

20 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Emplec
en |a seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http: / /www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-
linea-2-2/ y se tendré en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion dal diez
por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segan las condiciones previstas
en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion
se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos
efectos, todos los integrantes del consarcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

21 Ibidem.
22 |bidem.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA

ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-3 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL POARTILLO DEL DEPARTAMENTD DE LICAYALI" CON CUI N° 2648548

1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de
prelacion, de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores:

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-3
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo @ no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de |a Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea presentada
por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-3
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece |la Ejecucién de la Obra:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA
~ CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N° 2648548, de conformidad
con el respectivo Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del
Capitulo |1l de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

%
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-3
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO
MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N° 2648548 en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO
OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-3 - EJECUCION DE LA DBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI® CON CUI N° 2648548

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seflores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-3

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 014-2024-MPCP-CS0O-3.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [.......c.ccoooveviciinn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%12
CONSORCIADO 1] ?

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

.?‘4* 2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%2

8  Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin
decimales.

24 Egte porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes
del consorcio.

oy
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser
legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-3
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta en soles, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y,
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

« El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 TOTAL COSTO DIRECTO (A)
2 GASTOS GENERALES

2.1 | GASTOS FIJOS

2.2 | GASTOS VARIABLES

TOTAL GASTOS GENERALES (B)
3 UTiLipAp (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV25

5 MONTO TOTAL DE LA OFERTA

® para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-
2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales.
Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior & cinco (5), el valor permanecerd igual,
suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior & cinco (5), el valor
seré incrementado en un centésimo.

/
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e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

« El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

 La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para
la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites del valor
referencial sin IGV
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ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-3

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresal26 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad),

2 - Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad independiente y el
numero de RUC del consorcio,

En el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion
en la Amazonia” se define como "empresa” & las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas
y personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquélias que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16
de la Ley del Impuesto a la Renta.”




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA

ADJUDICACON SIMPUIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-3 - EJECUCION DE LA DBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y,/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARID DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2848548

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seflores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-3

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDMI/CS-3
Presente -

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
RECEPGION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTE® |77 PF ZA3 BIO| EACTURADO
OBRA 2 DE: ACUMULADO®

OBJETO DEL N FECHA DEL
CLIENTE CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO?

ala|lw|p|=]| &

27 Sa refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

2  gj gl titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segan la Opinion N° 216-2017 /DTN Tonsiderando gue la sociedad matriz y la sucursal constituyen
la misma persona juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 0102013/DTN, “.. en una
g&:%é:&mﬁ&:%a&%&m%&ﬁ%%%&m%.E%&gggs&gs%&mg%%w%%
o absorbida, QSEN%DBQSB%».}E&?.%.m...m:g&mﬁ%:mmﬁﬁ%:au&&ﬁ%aﬁ%ﬂmm::ﬂ%a@:mﬁco&ogﬁg.tmun%
gﬁé&i&ﬁ%mﬁﬁéﬁ@%ﬁ%%&& %&&&mﬁ%ﬁm%%ﬁggm.hmma%.ﬁ%gﬁﬁgg
Emﬁm%:nﬁnﬁ_.ﬁdﬁum.%%%E%gmgmﬁg.g&mg%%%?magggsﬁﬂ

28 Gg refiere al monto del contrato ejecutade incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
% F tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

3" Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

@ . P A\ o

= j




- EN LOSA CENTENARIDO DE CENTRO POBLADO
%%gggg;gﬂgﬂs LLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 648548
" FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
N LIENTE e ATE CORTRNID ~FECHADEL |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE ._._3<mw...onhu.o FACTURADO
OBRA DE ACUMULADO™
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-3
Pri nte.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

« Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2.trabajo.qob.pe/servicios-en-
linea-2-2/.

« Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la
condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-3

Presente.-

El que se suscribe, [ocounssinssaaiass ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD), autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua por medios
electronicos de comunicacion, siempre que Se cuente con la autonzacion correspondiente y sea posible
obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




