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SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº004-2023-MDH-CS 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA 
LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL AREA 
DE INFLUENCIA DEL CANAL DE RIEGO REPOSO, DISTRITO DE 
HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”. 
 
 
 
 
 
 

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


MUNICIPALIDA DISTRITAL DE HUANCANO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-CS-MDH 

 

 

11 

 
3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCANO 

RUC Nº : 20163557127 

Domicilio legal : AV. PRINCIPAL NRO. 114 ICA - PISCO - HUANCANO 

Teléfono: : 948 888 288 

Correo electrónico: : cgeldres25@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION 
DEL EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA 
PARA RIEGO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DE RIEGO PACRA, DISTRITO DE 
HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/192,369.62 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE CON 62 /100 SOLES, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha 
sido calculado al mes de SEPTIEMBRE 
 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 192,369.62 S/ 173,132.66 
 

S/ 211,606.58 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° el 
18/09/2023 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 90 DIAS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 10.00 DIEZ SOLES en CAJA DE LA ENTIDAD HUANCANO 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 
- Ley Nº 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 

el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 

Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 
d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 
Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse 
el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, 
adicionando el siguiente párrafo: 
 
Dicha solicitud se puede presentar en el ITEM UNICO 

 
Incorporar a las bases, según corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan. 

 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

Importante para la Entidad 
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2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 00561070113 
   
Banco : NACION 
   

                                                                                                                                                                   ” 
 

 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 
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Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 

debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES AV. PRINCIPAL NRO. 114 
ICA - PISCO - HUANCANO 
 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 

Y RURAL emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD , sito en AV. 
PRINCIPAL NRO. 114 ICA - PISCO - HUANCANO 

 
 

  

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

TERMINOS DE REFERENCIA 

I. GENERALIDADES 

A. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

El presente procedimiento de selección tiene por objetivo la contratación del servicio de consultoría de obra 
para la elaboración del expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DE RIEGO REPOSO 
DISTRITO DE HUANCANO DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA”  
 

B. FINALIDAD PÚBLICA. 
El expediente técnico deberá ser elaborado con la finalidad de cumplir con las metas físicas en la ejecución 
de la misma en beneficio de los usuarios del canal de Reposo, con la finalidad de aumentar la producción 
agrícola y mejorar  la calidad de vida de los pobladores de la zona y reducir la pobreza. 
 

C. ANTECEDENTES 
Actualmente los beneficiarios de la comisión de usuarios del canal de Reposo requieren que el servicio del 
canal de riego mediante la conducción de recurso hídrico siendo este sistema inadecuado por encontrarse 
en estado de relieve natural, con maleza, grass natural, pases provisionales vehiculares de madera, 
quincha y barro, captación provisional sin defensa ribereña al haber colapsado por el aumento del caudal 
del Rio Pisco en la temporada de lluvias 2023. 
 
Las aguas que riegan el área agrícola zona de influencia del canal Reposo provienen de la cuenca del Río 
de Ticrapo y Río Huaytará conformando el Río Pisco, cuyos tributarios nacen a más de 4500 msnm en el 
departamento de Huancavelica. 
 
En tal sentido la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCANO formulo el estudio de Pre inversión de 
acuerdo al marco de normatividad vigente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones INVIERTE.PE y la Directiva Nº 002-2017-EF/63.01 Directiva para la formulación y evaluación 
en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
 

D. MARCO NORMATIVO. 

 

La ejecución de la obra deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas 
vigentes de la Reconstrucción Con Cambios y supletoriamente la Ley y Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, que se indican a continuación:  
 
Normas relacionadas al servicio de Consultoría de obra:  

 
❖ Ley 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público Año 2023.  
❖ Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N°1444.  
❖ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-

EF y sus modificatorias vigentes. 
❖ Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM.  
❖ Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)  



MUNICIPALIDA DISTRITAL DE HUANCANO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-CS-MDH 

 
22 

❖ Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)  

❖ Directiva 012-2017-OSCE/CD Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras.  
❖ D.S. N° 007-2018- MC.- Aprueban procedimiento simplificado para monitoreo arqueológico en la 

RCC.  
❖ Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338 y sus Reglamentos. 
❖ Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG que aprueba las Normal de Control Interno y sus 

modificatorias. 
❖ Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE. 
❖ Ley Nº 239783 de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 005-2012-TR.  
 

Normas relacionadas a proyectos agrícolas 

La ejecución de las obras deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos y normas técnicas vigentes, de 
ahí que el consultor deberá tener en cuenta esta normativa para el planteamiento hidráulico y estructural 
del diseño de las obras que proyectará en el presente expediente técnico; a continuación, se enumeran los 
principales dispositivos técnicos: 
 

❖ Decreto Legislativo 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley de Sistema Nacional de Inversión Publica. 

❖ Resolución Ministerial Nº 052-2012-MINAM- Aprueba la Directiva para la concordancia entre el 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA. 

❖ Guía del Componente social para proyectos de infraestructura agraria y riego en el marco del 
Sistema Invierte.pe y “Contenidos mínimos del Componente social para proyectos de riego” 

❖ Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E-060 Concreto Armado, Norma E-050 Suelos y 
Cimentaciones, Norma E-030 Diseño Sismo resistente, Norma G-020 Seguridad durante la 
Construcción. 

❖ Manual de Ensayo de Materiales 
❖ Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
❖ Compendio de normas vigentes emitidas por la Autoridad Nacional del Agua - Tomo I. Manual: 

Criterios de diseños de obras hidráulicas para la reformulación de proyectos hidráulicos 
multisectoriales y de afianzamiento hídrico. Dirección de estudios de proyectos hidráulicos 
multisectoriales 

❖ RD030-2003-EM Levantamientos topográficos. 
❖ Normas ACI (American Concrete Institute) 
❖ AASHTO (American Association. States Hijhways and Transportation 
❖ Officials) 
❖ ASTM (American Society for Testing and Materiales) 
❖ Reglamento Nacional de Edificaciones 
❖ Reglamento de Diseño de Concreto Ciclópeo y Armado  
❖ Norma Técnicas Peruana 

❖ Otras normativas aplicables emitido por el Ministerio de Agricultura 

 

E. UBICACIÓN Y ZONA DEL PROYECTO 

Ubicación política 

 

Departamento  : Ica 

Provincia   : Pisco 

Distrito   : Huancano 

Canal de regadío  : Reposo (Desde la captación hasta el ultimo usuario)} 

 

 

 

Ubicación Geográfica 
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Latitud 13°36′02″S 75°37′06″O 

Altitud 1100 msnm 

 

 
 

 
F. ACCESO 

Para llegar al distrito de Huancano, se llega desde la Ciudad de Lima a través de la Panamericana Sur y 
se desvía por el Distrito de San Clemente a través de la Via Libertadores hasta el km 81 margen derecho, 
ubicándose el inicio del canal (captación) al lado de la misma vía nacional. 

 

G. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos del proyecto es los usuarios del área de influencia del canal de riego de Reposo 

el cual tiene una longitud aproximada de 9.70 km 

 

II. OBJETIVO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 

El objetivo de la consultoría es elaborar el estudio a nivel de Expediente Técnico del proyecto: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
DEL CANAL DE RIEGO REPOSO DISTRITO DE HUANCANO DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL 
DEPARTAMENTO DE ICA”, lo cual se deberá desarrollar conforme a los requisitos técnicos y normativos 
considerados en los presentes términos de referencia y normativa vigente aplicable para su aprobación. 

 
Asimismo, dicho servicio de consultoría permitirá a la MDH postular a diversas entidades para solicitar el 
financiamiento de la ejecución. 

 

III. CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA  

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Huancano&params=-13.600627_N_-75.6184308_E_type:city


MUNICIPALIDA DISTRITAL DE HUANCANO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-CS-MDH 

 
24 

El consultor, realizara el servicio adaptando metodologías a la realidad de la zona del proyecto en forma 

fundamentada y analítica, para lo cual, el Jefe de Equipo  y todos los especialistas, de acuerdo a su plan de 

trabajo, deberán realizar sus correspondientes labores en la zona del proyecto durante la elaboración del 

Estudio definitivo y demostraran tener pleno conocimiento del tramo en estudio y de los trabajos que tienen 

a cargo. 

 

La elaboración del expediente técnico estará regido por el Reglamento Nacional de Edificaciones; y sus 

objetivos con los contenidos exigidos en los presentes términos de referencia. El consultor podrá ser una 

persona natural o jurídica que cuente con inscripción vigente en el Registro nacional de Proveedores – RNP 

en el capítulo de Consultoría de Obras de represas, irrigaciones y afines. 

 

El consultori debe tomar conocimiento puntural de las características y condiciones físicas, técnicas, 

normativas, funcionales, climatológicas, hidrologías, topográficas, geológicas, sociales, económicas, 

ambientales, de riesgos, etc, que tengan implicancias la propuesta del proyecto a desarrollar. Los Tèrminos 

de referencia no son limitativos, si el consultor evidencia omisión de metas necesarias para cumplir con los 

objetivos del proyecto, podrá solicitar adicionales para elaboración de dicho servicio, no pudiendo ser mayor 

al monto del contrato inicial.  

 

Sin exclusiones de las obligaciones que corresponden al Consultor, conforme a los dispositivos legales y 

reglamentos vigentes, y que son inherentes al Servicio contratado, este se obliga y compromete a cumplir 

con lo siguiente: 

 

• Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto 

de la Consultoría de Obra. 

• Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes de Términos de 

Referencia. 

• El consultor, brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones. 

• En razón que el Consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza deberá garantizar 

la calidad del estudio y responder por el trabajo realizado, desde la fecha de aprobación del Informe 

Final. 

• El Consultor, es el único responsable por la calidad y contenido de la documentación que elabore, 

proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al Expediente Técnico. Dicha 

responsabilidad es intransferible e ineludible. 

• La Municipalidad Distrital de Huancano rechazará en cualquier momento, etapa o circunstancia en 

que se encuentre el servicio contratado, toda aquella documentación técnica que elabore el 

Consultor cuando esta no se encuentra en concordancia con cualquier Norma Técnica, Reglamento, 

Directiva o Parámetro Normativo vigente que regule el diseño de ejecución o diseño respectivo. 

Sobre la base de lo expuesto, el Consultor esta obligado a conocer la normatividad y reglamentación 

vigente, tanto en el ámbito nacional, regional o local; y que sea aplicable al objeto de la consultoría. 

Su incumplimiento, será considerado como causal de resolución de contrato atribuible al consultor. 

• Cuando se determine que la documentación técnica que haya elaborado el Consultor, ya sea total 

o parcialmente, incumple la normatividad vigente: el Consultor se obliga y compromete a rectificarla 

a su costo, incluso en aquellos casos en que no haya advertido el revisor y esta haya sido aprobada 

por la MDH. 

• Al presentar el expediente técnico, el Consultor devolverá a la MDH toda la documentación recibida 

para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, de ser entregada en forma física. 

• La documentación que se genere durante la ejecución del expediente técnico de obra, constituirá 

propiedad de la MDH y no podrá ser utilizada para fines distintos a los Estudios, sin consentimiento 

escrito del MDH. 



MUNICIPALIDA DISTRITAL DE HUANCANO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-CS-MDH 

 

 

25 

• El Consultor, planeará y será responsable por los métodos de trabajo y eficiencia de los equipos 

empleados en la ejecución de su prestación, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad 

satisfactoria. 

• Atender en plazos establecidos en los presentes términos de referencia, todos los informes que 

solicite el MDH y los que no se encuentren incluidos específicamente en estos términos de 

referencia que es parte del contrato. 

• El Consultor, está facultado para seleccionar al personal auxiliar – administrativo necesario para el 

mejor cumplimiento de los servicios. 

• El Consultor, está sujeto a fiscalización por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, quien 

verificara la participación del personal del Consultor asignado al proyecto; así como de la totalidad 

del equipo técnico. 

• La MDH, en protección de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el 

Expediente Técnico de obra elaborado por el consultor, si dicho documento no contase con la 

calidad y consistencia técnica requerida. Por tanto, se reserva el derecho de requerir al Consultor 

información complementaria a la elaborada por éste, cuando está presente inconsistencia técnica o 

resulte incoherente, incongruente, ilógica o poca clara y el Consultor, no podrá negarse a su 

cumplimiento. Dicha exigencia, no implica ampliación de plazo, ni reconocimiento o pago de 

prestaciones adicionales. 

 

IV. DESARROLLO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

El consultor deberá desarrollar el servicio adaptando metodologías a la realidad de la zona del proyecto del 

Expediente técnico de obra, teniendo en consideración al conjunto de documentos siendo estos entregables 

fiables y verídicos que comprenda todo lo señalado en el presente término de referencia. 

 

El expediente técnico de obra en un instrumento técnico legal que va permitir la ejecucion de la obra para los 

fines de contratación. 

 

Con el Expediente Técnico de obra se definirá el alcance, costo, plazo, riesgo y demás condiciones para la 

ejecución y el cumplimiento inicial del objetivo por el que se crea el proyecto inicial, pasando a este a ser un 

proyecto sostenible para los beneficiarios, por lo que el Expediente Técnico debe contar con el respaldo 

técnico necesario, verificando que corresponde a la naturaleza y condiciones especiales de la obra. 

 

4.1 REQUISITOS DEL POSTOR Y DEL PERSONAL REQUERIDO CLAVE Y NO CLAVE 

 

4.1.1 RNP como consultor 

El postor, deberá ser una persona natural o jurídica, inscrito en el OSCE RNP, con inscripción vigente en 

la categoría de Consultor de Obra, Especialidad de Represas, Irrigaciones y Afines, Categoría B de 

consultor de obra de conformidad con el Anexo Nº 02 de la Directiva Nº 001-2020-OSCE/CD del Registro 

Nacional de Proveedores RNP, con amplia experiencia en consultoría de obras. 

 

4.1.2 Experiencia en la especialidad 

El postor deberá poseer experiencia en servicios similares 

 

PERSONAL CLAVE REQUERIDO 

El profesional deberá garantizar conocimiento y experiencia en temas de elaboración de expediente 

técnicos como Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos y/o la Construcción y/o 

Reconstrucción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Reforzamiento y/o Ampliación de Obras 
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Hidráulicas con fines de Riego Agrícola Tales como: Bocatomas y/o Canales y/o Reservorio y/o 

Sistemas de Conducción de Agua.   

 

Teniendo como equipo técnico los siguientes profesionales: 

 

- Titulado y Colegiado y Habilitado la experiencia se computa a partir de la colegiatura. 

Nº CANTIDAD ESPECIALIDAD FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA MINIMA (en años) 

1 1 Jefe de Proyecto.  Ing. Agrícola o Ing. Civil.  

(02) (01) Años como Jefe de Proyecto, 
o Jefe de Estudio, o Director de 
Estudios en Expedientes técnicos 
Iguales o Similares. 

2 1 
Especialista en Diseño Hidraulico 

y Estructural 
Ing. Agrícola o Ing. Civil o Ing. 

Mecánica de Fluidos 

(1.0) Años como Especialista en Diseño 
Hidráulico y Estructural en Expedientes 
técnicos Iguales o Similares Y/O 
FORMULACION DE PERFILES Y 
ESTUDIOS DE PREINVERSION DE 
RIEGO 

3 1 Especialista en Hidrología 
Ing. Agrícola o Ing. Civil o Ing. 

Mecánica de Fluidos 

(1.0) Años como Especialista en 
Hidrología en Expedientes técnicos 
Iguales o Similares Y/O 
FORMULACION DE PERFILES Y 
ESTUDIOS DE PREINVERSION DE 
RIEGO 

4 1 
Especialista en Geología y 

Geotecnia 
Geólogo o Ing. Civil 

(1.0) Años como Especialista en 
Geología y Geotecnia en Expedientes 
técnicos en General Y/O 
FORMULACION DE PERFILES Y 
ESTUDIOS DE PREINVERSION DE 
RIEGO 

5 1 
Especialista en Impacto 

Ambiental 
Ing. Ambiental o Ing. Agrícola o 

Ing. Agrónomo 

(1.0) Años como Especialista en 
Impacto Ambiental en Expedientes 
técnicos en General Y/O 
FORMULACION DE PERFILES Y 
ESTUDIOS DE PREINVERSION DE 
RIEGO 

6 1 
Especialista en Metrados, Costos 

y Presupuestos 
Ing. Agrícola o Ing. Civil o Ing. 

Mecánica de Fluidos 

(1.0) Años como Especialista en 
Metrados, Costos y Presupuestos en 
Expedientes técnicos en General Y/O 
FORMULACION DE PERFILES Y 
ESTUDIOS DE PREINVERSION DE 
RIEGO 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

La formación académica del plantel profesional clave se acreditará con copia de los diplomas que 

acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título 

profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y 

Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

– SUNEDU. 

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes 

documentos: Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o 

(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que 

conforma el plantel profesional clave. 
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Documentos   para   la acreditación   de   la   experiencia:   Dicho   requisito   de calificación se acreditará 

para la suscripción de contrato. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.  No obstante, de presentarse periodos 

traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la 

ejecución de obras por paquete. 

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

4.2 EQUIPO TECNICO  

El equipo técnico, conformado por técnicos o profesionales calificados con conocimiento en el tema a 

desempeñar: 

 

a) JEFE DE PROYECTO 

• Planificará y programará todas las actividades necesarias para la consecución de los 
objetivos del Expediente Técnico, en el plazo establecido;  

• Coordinará con el SUPERVISOR en todos los aspectos relacionados con los trabajos, 
materia del contrato.  

• Coordinará con las principales autoridades de las instituciones involucradas, para una buena 
gestión y ejecución de los estudios.  

• Solicitará autorización y/o aprobación respectiva, en el marco de los servicios del 
CONSULTOR, tratando de simplificar al máximo los pasos administrativos;  

• Será responsable de la elaboración del Expediente Técnico, conforme a los lineamientos de 
los presentes términos de referencia; siendo obligatoria su permanencia en el ámbito del 
proyecto durante todo el plazo del desarrollo del Estudio;  

• Tendrá a cargo todo el equipo de trabajo y logística propuesto por el CONSULTOR en su 
Oferta Técnica.  

• Coordinará permanentemente los trabajos de campo y gabinete con el personal profesional 
y técnico;  

• Revisará y consolidará los informes emitidos por los profesionales especialistas;  
• Sistematizará y consolidará los informes parciales y el informe final hasta su conformidad y 

aprobación final;  
• Visará y sellará todas las páginas de los informes parciales, del informe final, planos, anexos, 

etc., relacionados al Expediente Técnico.   
• Conjuntamente con el SUPERVISOR, coordinará la obtención de los documentos de 

compromisos, autorizaciones y arreglos institucionales y otros requeridos para la 
sostenibilidad del proyecto durante su ejecución. 

 

b) ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL 

Elaborarán los estudios e informes correspondientes del Proyecto, de acuerdo a 

lo descrito en el ítem: ASPECTOS TÉCNICOS.  

• Coordinarán con el Jefe del estudio y efectuará los diseños hidráulicos y estructurales;  

• Coordinarán con el Especialista en metrados, costos, presupuesto y programación de obra;  

• Coordinarán con el Especialista de Geología y Geotecnia, con el Especialista de Topografía y el 

Especialista en AutoCAD Civil 3D u otro programa de procesamiento.  

• Apoyarán en la elaboración de los cronogramas de implementación del proyecto; • Visarán y 

sellarán todas las páginas de los informes parciales, de los Expedientes técnicos finales, planos, 

anexos, etc., de su competencia. 

 

c) ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA 

• Determinación de caudales de diseño,  
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• Determinación de balances hídricos 

 

d) ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

Elaborarán los estudios e informes correspondientes del Proyecto, de acuerdo a 

lo descrito en el ítem: ASPECTOS TÉCNICOS. 

 

e) ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL 

Elaborarán los estudios e informes correspondientes del Proyecto, de acuerdo a 

lo descrito en el ítem: ASPECTOS TÉCNICOS. 

 

f) ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

• Elaborará las planillas de metrados del proyecto, los análisis de costos unitarios (en base a 
cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jornales y tomando en consideración el 
protocolo sanitario), gastos generales y el presupuesto del proyecto. 

• Se encargará de realizar las cotizaciones necesarias para el proyecto, tomando en cuenta la 
disponibilidad de la mayor parte de los materiales en la ciudad más cercana logrando la 
competitividad y oportunidad de suministro en el precio unitario de los recursos. 

• Realizar la fórmula polinómica para reajuste del presupuesto. 
• Realizar y compatibilizar el listado de mano de obra, materiales y equipos del proyecto. 
• Realizar la compatibilización de los precios unitarios, con las memorias de cálculo, con las 

especificaciones técnicas, con el estudio de impacto ambiental y planos del proyecto. 
• Elaborar el cronograma de ejecución física de obra, cronograma de adquisición de 

materiales, cronograma de ejecución financiera de obra (Calendario de Avance de Obra 
Valorizado). 

• Elaborar la memoria descriptiva de la elaboración del presupuesto. 
• Elaborar el presupuesto en un programa informático y entregará la base de datos en un CD. 

 

Muy importante: El consultor, realizará los estudios adoptando metodologías de acuerdo a la realidad 

de la zona del proyecto, para lo cual el jefe de estudio o proyecto y todos los especialistas de acuerdo 

a su Plan de Trabajo deberán de viajar a la zona del proyecto durante la elaboración del Expediente 

Técnico de obra, a fin de tener pleno conocimiento de las características de la zona de estudio; al 

respecto es importante señalar que el personal citado debe cumplir con todas las medidas de seguridad 

y otras normas vigente. 

 

 

 

 

4.3 ALCANCES DEL CONSULTOR 

El consultor será responsable del adecuado planeamiento, programación y conducción del para la 

elaboración del Expediente Técnico de Obra, garantizando la calidad del producto entregado a la 

Entidad, deberá considerar las recomendaciones hasta su informe de aprobación respectiva. 

 

Asimismo, es responsable por los datos técnicos de los componentes del estudio que deberá ser 

ejecutado en concordancia con la normatividad técnica vigente. 

 

4.4 PLAN GENERAL DE TRABAJO  

En la presentación del Primer Entregable el consultor deberá presentar el “Plan de Trabajo”, tomando en 

consideración el tiempo del servicio ofrecido, debiendo programar el tiempo de los trabajos en campo y 

en gabinete. 
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V. REVISION Y VERIFICACION DE LA INGENIERÌA Y DISEÑO 

A fin de dar cumplimiento al objetivo central del Expediente Técnico de obra: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DE 
RIEGO REPOSO DISTRITO DE HUANCANO DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE 
ICA”, se debe asegurar el recurso hídrico en el Sector Reposo, teniendo acceso permanente al servicio de 
agua para riego. Se procederá la revisión y verificación planteada por el Consultor en cuanto al diseño de 
ingeniería, verificando los cálculos respectivos, datos mediante el cual se hacen los diseños, debidamente 
sustentados garantizando la calidad del proyecto. 
 
El consultor deberá plantear la solución adecuada a fallas geológicas evidenciadas, planteando soluciones 
adecuadas en este tramo y los ensayos geotécnicas respectivos. 
 

VI. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TÈCNICO DE OBRA DEL PROYECTO A NIVEL DE EJECUCIÓN 

DE OBRA  

Previa evaluación y en coordinación con el MDH, se podrá considerar los mismos estudios y componentes 

del Expediente Técnico siempre y cuando están sean actualizadas de ser el caso, mantenimiento las metas 

y objetivos principales. Los componentes minimos que debe contar la obra son:  

 
La presentación de Expediente Técnico en Forma Física y digital será de 01 Original, 03 Copias y en Digital 

(DVD) este incluye archivos en software original (Word, Excel, AutoCAD, S10), otros de ser el caso.  

 

1. CARATULA 

2. INDICE 

3. RESUMEN EJECUTIVO 

a. NOMBRE DEL PROYECTO 

b. ANTECEDENTES 

c. OBJETIVOS 

i. OBJETIVOS GENERALES 

ii. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

d. METAS ESPECIFICAS 

e. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS GENERALES 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA UTM HIDROGRÁFICA Y POLÍTICA DEL PROYECTO 

LIMITES 

 

f. VÍAS DE ACCESO 

g. POBLACIÓN Y ÁREA BENEFICIADA 

h. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO  

i. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

j. UNIDAD EJECUTORA 

k. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

l. MONTO DE INVERSIÓN 

m. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

n. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. INTRODUCCION 

1.2. ANTECEDENTES 

1.3. OBJETIVOS 

i. OBJETIVOS GENERALES 
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ii. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.4. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

i. SISTEMA DE CONDUCCION  

1.5. METAS FISICAS 

i. SSISTEMA DE RIEGO 

ii. CAPACITACION 

1.6. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

i. POBLACION BENEFICIARIA 

ii. HECTAREAS BENEFICIADA 

1.7. RESUMEN DE COSTO DEL PROYECTO 

1.8. PLAZO DE EJECUCION Y EPOCA RECOMENDABLE 

1.9. MODALIDAD DE EJECUCION 

1.10. RELACION DE EQUIPO MINIMO 

1.11. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA 

 

CAPITULO II: SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO 

2.1. CARACTERISTICAS FISICAS GENERALES 

2.1.1. ASPECTO CLIMATICOS  

2.1.2. TOPOGRAFIA 

2.1.3. GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

2.1.4. HIDROLOGIA, RECURSOS HIDRICOS 

2.1.5. MEDIO AMBIENTE 

2.1.6. RIESGO Y VULNERABILIDAD  

2.1.7. VIAS DE ACCESOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

2.1.8. CANTERA DE AGREGADOS 

 

2.2. CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS 

2.2.1. POBLACION BENEFICIADA  

2.2.2. ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA POBLACION Y NIVEL DE VIDA  

2.2.3. SERVICIOS BASICOS DE LA POBLACION 

 

2.3. CARACTERISTICAS AGRONOMICA 

2.3.1. AREA AGRICOLA APROVECHADA Y POTENCIAL 

2.3.2. CULTIVOS PRINCIPALES Y RENDMIENTOS 

2.3.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS SUELOS 

 

2.4. GESTION DEL AGUA 

2.4.1. Organización de usuarios 

2.4.2. Tarifas de agua 

2.4.3. Manejo, frecuencia y distribución del agua 

 

CAPITULO III: INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1. PLANTEAMIENTO HIDRAULICO 

3.2. CRITERIOS DE DISEÑO HIDRULICO Y ESTRUCTURAL 

3.3. DIMENSIONAMIENTO Y CALCULOS JUSTIFICATORIOS 

3.4. METAS FISICAS DEL ESTUDIO 

3.5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS PROYECTADAS 
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CAPITULO IV - METRADO  

4.1. RESUMEN DE METRADOS 

4.2. PLANILLA DE METRADOS 

4.3. PLANILLA DE VOLUMEN DE EXCAVACIÓN 

 

CAPITULO V - PRESUPUESTO 

5.1. PRESUPUESTO DE OBRA 

5.2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

5.3. RELACION DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

5.4. CALCULO DE FLETE  URBANO Y RURAL 

5.5. FORMULA POLINOMICA 

5.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS OBRAS CIVILES 

5.7. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE OBRA 

5.8. DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 

5.9. COTIZACIONES DEBIDAMENTE ACREDITADAS 

5.10. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (PERT-CPM Y GANTT, con su ruta critica) 

5.11. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, CALENDARIO DE ADQUISICION DE 

MATERIALES DE OBRA, CALENDARIO DE EQUIPOS DE LA OBRA 

 

CAPITULO VI – ESPECIFICACIONES TECNICAS 

6.1. ESPECIFICACIONES GENERALES 

6.2. ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS 

 

CAPITULO VII – SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

 

CAPITULO VIII – PLANOS DE DISEÑO 

8.1. PLANO DE UBICACIÓN 

8.2. PLANO TOPOGRAFICO 

8.3. PLANO DE PLANTA GENERAL 

8.4. PLANOS DE SECTORES GENERALES 

8.5. PLANO DE UBICACIÓN DE PUNTOS GEODESICOS 

8.6. PLANO DE CORTES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 

8.7. PLANOS DE PRYECTO 

8.8. OTROS PLANOS DEL PROYECTO 

 

TOMO IX: ESTUDIOS BASICOS 

9.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO 

9.2. ESTUDIO HIDROLOGICO 

9.3. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

9.4. ESTUDIO DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

9.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

9.6. ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES 

9.7. ESTUDIO AGROLOGICO 

9.8. ESTUDIO DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOFICO 

9.9. ESTUDIO SOCIAL 

9.10. ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA 

 

TOMO X: DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD 
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10.1. SUSTENTACION DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO Y CANTERAS 

10.2. SUSTENTACION DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE BOTADEROS 

10.3. SUSTENTACION DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO DE RESERVORIOS, DE 

CORRESPONDER 

10.4. SUSTENTACION DE LA PRIORIZACION Y ACEPTACION DEL PROYECTO 

10.5. SUSTENTO DE PERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA POR LA JUNTA DE USUARIO 

DE RIEGO 

10.6. PADRON DE BENEFICIARIOS 

10.7. ACREDITACION DE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO POR PARTE DEL AAA- 

ANA  

10.8. CERTIFICACION AMBIENTAL DE ACTUALIZACION O MODIFICACION DEL INFORME DE 

GESTION AMBIENTAL EMITIDA POR LA DGAA 

10.9. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) O PMA 

10.10. SEGURIDAD DE OBRA 

 

 

ASPECTOS TECNICOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS EN EL TRABAJO DE CAMPO 

 

Ubicación física del proyecto 

Se deberá definir adecuadamente la localización física de donde se desarrollará y ejecutará el proyecto, 

verificando la categoría del poblado y su reconocimiento por las autoridades de la municipalidad como tal. 

De las condiciones del terreno 

Para el caso de los proyectos donde se efectúen estructuras se deberá verificar concordancia entre el uso 

del suelo y el tipo de infraestructura planteada, sobre la base del tipo de terreno encontrado, la magnitud e 

importancia de la infraestructura y sy relación con la calidad final del proyecto. 

Para el caso de infraestructuras hidráulicas definidas se tomará además de las consideraciones anteriores, 

las medidas o dimensiones para asegurar que el terreno albergue sin ningún la estructura planteada en 

relación a las dimensiones disponibles del terreno. 

Se deberá definir en caso de servidumbres o pasos por propiedades particulares la disponibilidad de ceder 

por dichos propietarios, los mismos que deberán ser necesariamente informados, y lograr su autorización 

con el apoyo en lo posibles de los beneficiarios del proyecto, caso contrario se debe informar en el expediente 

técnico las dificultades en este aspecto, identificando claramente la problemática. 

Del levantamiento topográfico 

El levantamiento topográfico debe considerar necesariamente el 100% del área del proyecto, asumiendo un 

20% de área para eventuales replanteos, las curvas de nivel deben ser a 0.50 , y deben contener información 

de cotas exactas en las distintuas estructuras planteadas, nombre de los lugares rio, quebradas, etc. que 

permitan identificar las características topográficas del terreno. Lo anterior será el resultado del 

establecimiento de una red de triangulación planimetría, donde al menos 04 vértices serán establecidos con 

GPS diferencia y del establecimiento de la red de control altimétrica, debidamente monumentados y 

georreferenciados. 

Se deberá tomar mayor énfasis a la información técnicas que se requiera obtener para el diseño del proyecto 

de riego, tomando en cuenta que a a mayor información mayor detalle, y mejor calidad del proyecto. 

De la información técnica 
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Los especialistas en hidráulicas, hidrología, etc., deberán recoger la información técnica necesaria con 

relación a las dimensiones del terreno, tipo de suelos, aforos, distancias, accesos, acontecimientos o eventos 

hidrogeológicos, etc. que se requiera para asegurar la calidad, detalle y precisión en el diseño. 

 

De los estudios de suelos 

El objeto del estudio de suelos es conocer las características físicas y mecánicas del sub suelo, establecer 

los parámetros de resistencia mecánica que permita determinar la capacidad portante del terreno y otros 

parámetros en las zonas donde se instalaran las estructuras planteadas en el proyecto. 

 

Del estudio hidrológico 

Para los diseños de las estructuras hidráulicas necesarias para cumplir con los objetivos del proyecto, deberá 

extraer información de la cuenca o subcuenca, a fin de estimar el caudal disponible, caudal a captar o drenar, 

caudal máximo, caudal mínimo, caudal ecológico, caudal de máxima avenida, y otros de ser necesarios.  

 

El consultor deberá realizar los trámites correspondientes para la obtención de la Acreditación de 

disponibilidad hídrica del AAA- ANA. 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA 

RESPECTO DEL CONTENIDO MINIMO  

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

El resumen ejecutivo es un resumen de la información más importante del expediente técnico, 

contiene los aspectos cruciales del proyecto y deberá ser desarrollado de acuerdo a los ítems 

detallados en el presente termino de referencia. 

 

2. CAPITULO: MEMORIA DESCRIPTIVA 

La memoria descriptiva deberá indicar: introducciones antecedentes y entre otros, todos los 

aspectos considerados en el presente termino de referencia. 

Por lo tanto, la memoria debe poseer en cada una de sus secciones un orden lógico de ejecución 

de los distintos trabajos, presentando la sustentación de los parámetros usados, enfatizando los 

diseños geométricos, dejando el detalle de los estudios. 

 

3. CAPITULO: SITUACION ACTUAL 

La situación actual del proyecto deberá de describir el estado de la infraestructura existente y 

características físicas generales de la zona del proyecto como el clima, topografía, geología, 

hidrología, vías de acceso y canteras y las características socioeconómicas de la población ya 

agronómicas y todos los aspectos considerados. 

 

4. CAPITULO: INGENIERIA DEL PROYECTO 

En la ingeniería del proyecto se deberá describir los cálculos y diseño de obras y metas del 

proyecto: 

a. Planteamiento Hidráulico 

Debe presentarse los estudios básicos los criterios de diseño hidráulico y estructura de los 

canales y obras de arte así como la descripción técnicas de las obras de arte proyectadas y 

defensa ribereña planteadas. 

 

b. Criterios de Diseño Hidráulico y Estructural en Canales y Obras de Arte 
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Relacionado con el caudal para realizar el diseño hidráulico y estructural de las obras hidráulicas 

a proyectar, el mismo que debe satisfacer en forma óptima y oportuna los requerimientos básicos 

del proyecto, para ello se tiene en cuenta la demanda de agua de los cultivos, en función a las 

características climatológicas y las pérdidas de agua que se generan en el sistema que 

íntimamente ligado a la eficiencia del proyecto. 

 

El diseño estructural comprenderá el cálculo y análisis de estabilidad de las obras hidráulicas 

cuya memoria de cálculo debe contener  

• Cálculos estructurales de obras de arte 

• Canal de concreto 

• Reservorios 

• Otras estructuras de arte planteadas 

 

Dichos cálculos estructurales deben guardar concordancia con el diseño de las estructuras 

hidráulicas correspondientes: 

El estudio hidráulico deberá contener: 

- Planteamiento hidráulico del proyecto 

- Cálculos hidráulica de cada estructura considerada en el planteamiento hidráulico del 

proyecto. 

- Los planos deben mostrar el diseño de las estructuras en planta, perfil, longitudinal y 

secciones transversales o cortes, elevaciones y detalles suficientes para facilitar su 

replanteo y construcción. 

- Se debe indicar y detallar los alcances y objetivos de cada estructura hidráulica 

considerada en el proyecto de riego y almacenamiento.  

 

5. CAPITULO: METRADOS 

Se deberá efectuar una planilla de metrados detallados, analizando cada estructura por separado 

de todas las partidas contempladas en el Expediente técnico. La sustentación de estos metrados 

debe guardar correspondencia con las medidas señaladas en los planos. 

Al presentar el sustento de los metrados de todas las partidas que se presupuestan, no se debe 

discriminar las unidades, así sea global y establecer razón por la cual se considera dicha unidad. 

En la hoja de metrado cada partida debe ser representada gráficamente para mejor entendimiento, 

 

6. CAPITULO: COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA 

Presupuesto de obra 

Para el cálculo del presupuesto deberá usarse de preferencia S10, con la base de datos 

correspondiente. 

Se deberá presupuestar cada estructura por separado en general ningún de los componentes del 

expediente técnico debe ser presupuestado en forma global, sino por medio de las partidas con 

unidades que permitan valorizar adecuadamente. 

La partida de flete deberá realizar el análisis respectivo en función al peso de los materiales y 

distancia del mismo. 

 

El presupuesto debe incluir las partidas indicando las medidas de control de los impactos 

ambientales negativos generados por la ejecución de la obra. 

 

7. PRESUPUESTO 

El presupuesto del proyecto debe contener el listado o relación de partidas y sub partidas 

generales y específica identificadas por ítems, la unidad de medida, metrado/cantidad, costo 
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unitario directo (sin IGV) de cada partida específica, que incluirán la afectación de los protocolos 

sanitarios frente al COVID 19, que sumados darán el Costo Directo (incluida mitigación ambiental), 

al cual se sumarán los gastos generales (fijos y variables) y la utilidad.  

Se detallará los gastos generales, con costos de personal y equipos considerando la accesibilidad 

a la zona y otros, desagregándola en costos fijos y costos variables. 

Asimismo, se debe cuantificar los gastos de seguros y gastos de mantenimiento de carta fianza.  

El presupuesto de obra debe incluir una partida específica de fletes para transporte y puesta a pie 

de obra de los materiales, insumos, maquinaria y equipos a utilizar.  

El presupuesto de obra, debe incluir las partidas y sus costos correspondientes a la aplicación de 

medidas de control ambiental, para mitigar los impactos negativos 

generados con la ejecución del proyecto de acuerdo al estudio correspondiente.  

El presupuesto debe ser calculado y organizado de tal manera que se tendrán costos diferenciados 

para cada uno de los sectores hidráulicos intervenidos, salvo alguna propuesta diferente que 

pueda ser presentada por el consultor y que deberá ser analizada por el supervisor para su 

aprobación por parte de la Entidad.  

Asimismo, se debe considerar una partida para la prueba hidráulica, sometidas a las estructuras 

a los protocolos respectivos. 

 LISTA DE CANTIDADES  

La tabla de cantidades deberá ir acompañada de la planilla que incluya los cálculos de los 

metrados respectivos, con los croquis que hagan fácil su verificación (podrá 

incluirse copia parcial de algún plano). Resumen de los metrados por partida, verificar la inclusión 

de todas las partidas que representen la totalidad de la obra, con la finalidad de evitar la creación 

de partidas nuevas durante la construcción de las estructuras. La unidad de medida deberá ser 

bien definida y compatibilizada con las especificaciones técnicas.  

 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS Previo a los análisis de costos unitarios deberá señalarse 

las consideraciones que se han tenido en cuenta para la elaboración del presupuesto, así como 

el costo de los insumos (mano de obra, materiales puestos en obra y tarifas de alquiler horario de 

equipos de construcción) que deberán ser sustentados en forma adecuada. Para ello, se 

elaborarán las tablas respectivas que detallen los costos considerados en los análisis (incluir 

listado de cantidad y costo de los insumos a emplearse en obra). 

 

El Consultor deberá adecuar sus análisis de Costos frente al COVID 19, en el contexto de los 

Rendimientos durante la ejecución de la obra, en aquellas Partidas donde se requiera la 

participación de personal en cantidades que podrían generar aglomeración, deberá disminuir las 

cantidades hasta ahora preestablecidas, previo análisis.  

 

Los precios de los principales insumos deben estar sustentados por cotizaciones actualizadas en 

la zona de la obra (tres como mínimo).  

 

Los costos unitarios se deberán elaborar incluyendo materiales, equipo y mano de obra para cada 

una de las partidas que integran la obra. Los costos de jornales de mano de obra serán acordes 

con los costos vigentes de las negociaciones colectivas de Construcción Civil, considerando todos 

los beneficios sociales de ley y será aprobado por el supervisor del estudio.  

 

Los costos unitarios se elaborarán en base a costos de materiales, maquinaria, equipos y 

servicios, los cuales serán actualizados a la fecha de la elaboración de los expedientes técnicos y 

con cotizaciones realizadas en la localidad más cercana del proyecto que provea los recursos 

necesarios de manera oportuna y con costos del mercado de construcción competitivos. 
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Los rendimientos de mano de obra, maquinaria y equipo serán analizados detalladamente por 

cada partida, en el caso de la mano de obra debe estimarse los rendimientos promedios de la 

zona del proyecto. 

 

Determinación del presupuesto estará estructurada en base a los metrados y a los 

análisis de costos unitarios elaborados. La estructura deberá contener los ítems 

siguientes:  

Costo Directo  

Gastos Generales (12% del Costo Directo, como máximo) 

Gastos Generales Fijos (detallar su análisis)  

Gastos Generales Variables (detallar su análisis)  

Utilidad (10% del Costo Directo, como máximo)  

Impuestos IVG (18 %) 

Otros: (Costo de Supervisión de Obra, Costo de elaboración de expediente 

técnico, Costo de Supervisión de elaboración de Expediente Técnico). 

Costo de la Intervención, incluye Presupuesto de obra +supervisión +costo exp. 

Téc. + costo de superv. De Exp. Técnico. 

 

LISTA DE INSUMOS Lista de insumos y equipos necesarios, en el caso de los materiales deberá 

detallarse el costo de adquisición, procedencia, fletes, manipuleo, mermas, etc.  

Flete. - Corresponde al costo del transporte de la ciudad al almacén principal de la obra y de éste 

hacia el pie de obra. Asimismo, se debe considerar el traslado de maquinaria y equipo.  

 

FORMULA POLINÓMICA Una fórmula polinómica por cada uno de los presupuestos de obra, de 

ser el caso. 

 

GASTOS GENERALES 

Gastos generales variables: Son los gastos vinculados con el plazo de ejecución de la obra 

(Administrativos: Administrador de obra, Almacenero, Guardián y Asistencia técnica: Residente de 

obra y/o maestro de obra, seguros, cartas fianza, comunicaciones, gastos de campamento, 

movilidad, viáticos, alquiler de oficina, alquiler de computadoras e impresoras, alquiler equipo de 

topografía, Pruebas de laboratorio, EPP’s, vinculados al plazo de obra. 

Gastos generales fijos: Son los gastos generales como los costos de la liquidación, gastos de 

oficina de obra, pago sencico, gastos notariales, gastos proceso de selección, no vinculados al 

plazo de ejecución de obra. 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 

Se presentará el Cronograma de Ejecución Física de la Obra conformado por: 

Cronograma de Ejecución en Diagramas GANTT y PERT-CPM utilizando el programa MS Project, 

identificando la ruta crítica; y Calendario de Avance de Obra Valorizado.  

El Consultor deberá tener en cuenta la ejecución de la obra, mediante frentes de trabajo, 

considerando, además, el período ideal para la ejecución de la obra, así como la conformidad de 

las Juntas de usuarios en cuanto a los períodos de corte del servicio de agua de ser el caso. Indicar 

el plazo de ejecución. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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Este capítulo se debe dividir en dos secciones, Especificaciones técnicas generales y 

Especificaciones técnicas particulares, en cada una se debe incluir la forma de medición y pago 

de cada partida listada en la tabla de cantidades y ser compatibles con los análisis de precios 

unitarios.  

Las especificaciones técnicas de construcción serán específicas por cada partida considerada en 

el presupuesto de obra. No se aceptarán especificaciones en términos generales. Se indicarán los 

procedimientos de ejecución, las unidades de medida, procedimientos de medición y forma de 

pago de cada partida específica.  

Las especificaciones técnicas serán dadas por el Consultor de acuerdo a la clasificación de la 

obra, puede considerar especificaciones especiales adecuadas al tipo de obra y cuando los 

trabajos a realizar no estén cubiertos por las especificaciones y normas generales antes indicadas 

o cuando las características del proyecto lo requieren.  

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto en esta obra, deben 

incluir los parámetros que deben cumplir los agregados en granulometría, dureza, resistencia a la 

abrasión, rango de plasticidad y otros. 

8. CAPITULO: ANEXOS 

 

ESTUDIO TOPOGRAFICO 

El levantamiento topográfico debe considerar necesariamente el 100% del área del proyecto y será 

realizado en base a una red de triangulación o trilateración o poligonal compensada con indicación 

de los errores planimétrico y altimétricos tolerables, con vértices debidamente monumentados con 

coordenadas geográficas UTM, referidas al Datum WGS84, establecidas geo referencialmente con 

un GPS Diferencial, tomando como referencia la Norma Técnica Geodésica del IGN: 

“Especificaciones técnicas para posicionamiento geodésico estático relativo con receptores del 

Sistema Satelital de Navegación Global”, establecida mediante la Resolución Jefatural N°139-

2015/IGN/UCCN. 

Dicho levantamiento topográfico debe contener información de cotas exactas de implantación de 

las distintas infraestructuras planteadas, nombres de los lugares, ríos, quebradas, vías, etc., que 

permitan y ayuden a identificar las características 

topográficas del terreno, así como curvas de nivel a una equidistancia de tal forma que permita 

obtener el detalle necesario para un eficiente diseño hidráulico - estructural y una estimación 

apropiada de los metrados y consiguiente costo de la infraestructura implementada y/o 

rehabilitada, siendo esta equidistancia mínima de cincuenta (50) centímetros. 

La tolerancia de cierre angular de cada poligonal de apoyo será de p”√n, donde: p=precisión del 

equipo topográfico (p≤5”), n=número de vértices de la poligonal y en lo que se refiere a la tolerancia 

de cierre lineal esta será de 1/10,000. 

Los vértices de la poligonal de apoyo serán monumentadas mediante hitos de concreto de 

0.30x0.30x0.40m, con fierro corrugado de media pulgada (1/2”) o lo que determine el Instituto 

Geográfico Nacional IGN 

Levantamiento topográfico de obras de arte específicos. 
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En todas las obras de arte específicos tales como cruces con quebradas, carreteras, caminos, 

reservorios se harán levantamiento topográfico detallados apoyados en las redes de control 

horizontal y vertical previamente instalados, con una intensidad de 30 puntos /ha 

Áreas de riego, canteras botaderos y otros 

Las áreas y volúmenes de explotación de canteras, áreas de botaderos y otros, serán 

determinados mediante levantamientos topográficos. 

El estudio deberá contener: 

i. Informe Geodésico 

ii. Informe Topográfico 

iii. Lista de puntos geodésicos con certificación IGN  

iv. Certificado de calibración de equipos topográficos 

v. Planta de canteras y botaderos (DME) 

vi. Panel fotográfico 

 

Además, el informe de topográfico debe ser detallado con el panel fotográficos, planos, base de 

datos, conteniendo lo siguiente: 

i. Aspectos Generales  

ii. Análisis de levantamiento topográfico: bocatoma, captación, canal principal, obras de 

arte, obras de arte y defensa ribereña. 

iii. Conclusiones y recomendaciones 

iv. Planos 

 

1. Planos generales del estudio topográfico 

a. Plano de ubicación político administrativo 

b. Planos de vías de acceso al proyecto 

c. Plano clave general topográfico 

d. Plano general de imagen satelital 

 

2. Planos topográficos de bocatoma o captación, canal principal, obras de arte, 

defensa ribereña 

a. Plano de planta 

b. Plano de perfil longitudinal 

c. Plano de secciones transversales 

3. Anexos 

a. Certificado de calibración de instrumentos topográficos emitidos por 

un laboratorio acreditado 

b. Certificado de puntos Geodésicos emitidos por el IGN 

 

ESTUDIO HIDROLOGICO 

Podemos conocer y valuar sus características físicas y geomorfológicas de la cuenca, analizar y 

tratar la información hidrometeorológica existente de la cuenca, analizar y evaluar la escorrentía 

mediante registros históricos y obtener caudales sintéticos, encontrar el funcionamiento del 

hidrológico de la cuenca, hallar la demanda de agua para las áreas de riego, encontrar el balance 

hídrico de la  cuenca, se complementará al estudio el apoyo logístico del Sistema de Información 

Geográfica para la obtención de los planos georreferenciadas de los resultados e información de 

campo. 
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Además para el establecimiento del balance y diseño del sistema de conducción, regulación, 

control y medición, debe determinarse la disponibilidad hídrica de la fuente de agua del proyecto 

al 75% de persistencia, ya sea mediante un análisis estadístico de series históricas confiables de 

mediciones de caudal, o en ausencia de éstas, mediante caudales generados con modelación 

matemática considerando como principal variable la precipitación promedio mensual de la cuenca 

de interés establecida en base a un proceso de análisis estadístico de series mensuales de 

precipitación de una red de estaciones meteorológicas ubicadas en la cuenca.  

Para el diseño de las estructuras de cruce de ríos y/o quebradas (canoas, badenes, alcantarillas, 

puentes, acueductos, sifones invertidos, otros de la misma naturaleza) debe emplearse caudales 

máximos, calculados a partir de series de datos medidos de caudal de la fuente de interés previo 

análisis estadístico de consistencia, o en ausencia de esta información, mediante el empleo de 

modelos matemáticos conceptuales o métodos empíricos regionales debidamente comprobados, 

tomando como data de impulso la precipitación máxima diaria previo análisis de consistencia. 

Los caudales máximos serán determinados para diferentes modelos probabilísticos, 

seleccionando el que mejor respuesta o ajuste estadístico tenga. 

Para el diseño de toda infraestructura hidráulica del canal, debe considerarse una vida útil mínima 

de 25 años, asumiendo una probabilidad o riesgo de falla máxima del 20% debería efectuarse el 

diseño con un caudal pico de período de retorno 100 años. Para ello, deberá contarse con series 

de registros históricos de información hídrica y/o de precipitaciones de longitud mínima de 25 a 30 

años. 

Deberá determinarse el caudal ecológico con la metodología más apropiada, el cual será 

considerado en el balance hídrico. Deberá estimarse la demanda mensual de agua del proyecto 

considerando una cédula de cultivos crítica y eficiencia de riego compatible con el estudio 

agroeconómico, infraestructura hidráulica y método de riego establecido en el proyecto. 

De ser el caso, deberá efectuarse el estudio de transporte de sedimentos (teórico) de la fuente 

hídrica del proyecto, para el diseño de bocatomas y desarenador, así como el estudio de 

socavación para el diseño de la bocatoma y de toda estructura ubicada en el cauce del río, 

incluidos las estructuras de defensa ribereña (diques, gaviones, enrocados, espigones, otros). 

Asimismo, en el estudio hidrológico deberá medirse la calidad del agua paro los fines de su aptitud 

para riego; y también adjuntar la certificación Hídrica emitida por el ANA. 

i. Introducción  

ii. Generalidades 

iii. Información básica 

a. Información cartográfica  

b. Información Meteorológica 

c. Información de campo 

d. Estudios anteriores 

iv. Hidrografía 

v. Geomorfología de la microcuenca 

vi. Características ecológicas 

vii. Tratamiento de información pluviométrica 

viii. Principales variables meteorológicas 

a. Precipitación  

b. Temperatura 

c. Velocidad de vientos 
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d. Humedad relativa 

e. Evaporación 

ix. Disponibilidad hídrica 

a. Precipitación promedio sobre cada microcuenca cuenca 

b. Determinación de los componentes del balance hidrológico de la 

cuenca. 

i. Coeficiente de escorrentía 

ii. Descargas medias mensuales 

x. Demanda Hídrica 

xi. Calidad de Agua 

xii. Disponibilidad neta 

xiii. Balance hídrico para el proyecto y de la cuenca hidrológica 

xiv. Sedimentología 

xv. Máximas avenidas 

xvi. Conclusiones y recomendaciones 

xvii. Anexos 

a. Cuadros 

b. Figuras 

c. Gráficos 

d. Fotos 

e. Planos 

f. Documento de disponibilidad de recurso hídrico por la ANA 

 

ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

El objeto del estudio de suelos con fines geotécnicos es conocer las características físicas y 

mecánicas del suelo de cimentación, establecer los parámetros de resistencia mecánica que 

permita determinar la capacidad portante del terreno y otros parámetros, en las zonas donde se 

instalarán o implantarán las estructuras planteadas y/o rehabilitadas con el proyecto.  

Los ensayos de agregados para concreto serán: Granulometría (ASTM C-136), durabilidad (ASTM 

C-88), abrasión (ASTM C-131), gravedad específica y absorción (ASTM C-127 y ASTM C-128), 

ataque químico contra concreto, sales solubles totales (ASTM D-1889) y ataque por sulfatos 

(ASTM D 516).  

Para el caso de canales o bocatomas socavadas, se deberá presentar los cálculos de capacidad 

portante (obtenidos por ensayo de penetración estándar SPT o por ensayos geofísicos que 

indiquen cual es la profundidad de cimentación).   

Resumir en caso de haberse ejecutado, el programa de investigaciones geotécnicas incluyendo 

los ensayos de campo y laboratorios realizados. Este aspecto debe estar orientado a precisar lo 

concerniente a los materiales que interesará para la cimentación de las estructuras, así como de 

los materiales que de alguna forma estarán relacionados con las estructuras previstas en el 

proyecto.  

Realizar calicatas a cada 1km. 

El estudio geológico de obra deberá presentar el siguiente contenido:  

Geología y geotecnia 

1. Aspectos generales 

i. Introducción 
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ii. Objetivos 

iii. Ubicación y acceso al área de estudio 

iv. Metodología empleada en el estudio 

v. Información base 

vi. Geomorfología 

vii. Geología regional y local 

viii. Ubicación del área de construcción 

ix. Ubicación de canteras 

x. Ubicación de botaderos  

xi. Panel fotográfico 

 

2. Estudio de geología y geotecnia para estructuras de captación o bocatomas, canales, obras de 

artes y defensa ribereña 

i. Exploración de campo (calicatas con un ensayo de densidad de campo al fondo de la 

calidad y obtención de una muestra de aquellas calicatas donde habrá estructuras 

mayores u obras de arte, para obtención de los parámetros geotécnicos del suelo) 

ii. Análisis, interpretación y descripción de los resultados de los parámetros geotécnicos 

del suelo. 

iii. Análisis, interpretación y descripción de los resultados de consolidación de 

corresponder en caso de zona arcillosa. 

iv. Descripción de resultados del ataque químico del suelo. 

v. Análisis, interpretación y descripción de resultados de los parámetros de resistencia de 

la cimentación. 

 

3. Estudio de geología y geotécnica para taludes vulnerables 

i. Exploración de campo (calicatas) 

ii. Descripción de resultados de investigación geofísica 

iii. Descripción de resultados de los parámetros de resistencia de la cimentación 

iv. Descripción de resultados del ataque quimico del suelo 

v. Análisis de resultados 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

 

5. Planos y anexos 

 

i. Planos generales del estudio de geología y geotécnica 

1. Plano de geología regional 

2. Plano geología local 

ii. Planos y anexos del estudio de geología y getecnica de las estructuras de captación o 

bocatomas, canal principal, etc 

1. Planos de ubicación de sondajes geofísicos y de exploraciones de campo 

2. Plano estratigráfico de la sección longitudinal y transversal de la estructura de 

captación o bocatoma 

3. Plano de ubicación de las calicatas georreferenciadas 

4. Plano de geología local de la sección longitudinal del eje del canal 

5. Plano estratigráfico de la sección longitudinal del eje delc anal 

6. Plano estratigráfico del eje del canal donde se indique tipo de material, suelo 

o roca, contacto de suelo, roca, bofedales 

iii. Anexos 
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1. Registro del perfil estratigráfico de cada calicata 

2. Ensayo de análisis granulométrico por tamizado 

3. Clasificación unificada de suelos 

4. Ensayo de limite líquido, plástico e índice de plasticidad 

5. Muestras obtenidas de cada calicata 

6. Ensayo densidad – meotod conoc de arena de 6” 

7. Ensayo de contenido de humedad 

8. Ensayo de resistencia a la compresión triaxial consolidado no drenado 

9. Ensayo de análisis de sulfatos 

10. Ensayo de análisis de cloruros 

11. Ensayo de análisis de sales solubles totales 

12. Ensayo químico por PH 

 

Consideraciones generales 

 Para ser aprobado el informe técnico del estudio de Mecánica de suelos, se debe adjuntar el 

certificado de INDECOPI u otra entidad que garantice la calidad del servicio de laboratorio donde 

se realizaron los ensayos de suelos.  

En todas las calicatas ejecutadas para investigación de la cimentación de las estructuras, se 

tomarán densidades naturales y las muestras necesarias para los ensayos de laboratorio de 

mecánica de suelos.  

Este estudio considerará efectuar la excavación de calicatas y análisis de suelos correspondientes, 

solamente en aquellos puntos en los cuales se ha priorizado la construcción de nuevas estructuras 

que conducen caudales mayores que 0.400 m3/s. excepcionalmente y con la aprobación del 

supervisor se podría hacer ensayos en otro tipo de canales.  

GEOLOGÍA GENERAL Efectuar una descripción general de la geología del valle, aspectos y 

características principales, geomorfología, características importantes del cauce, formaciones 

comprometidas, etc. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El consultor deberá presentar el estudio ambiental contenido mínimo acorde al D.S. N.º 019-2012-

AG, modificado mediante D.S Nº013-2013 MIDAGRI, correspondiente al sector Agrario. El plan de 

participación ciudadana según resolución ministerial Nº0168-2020-MIDAGRI. 

 

 

ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES 

Plan de seguridad en obra: Debe contener el plan que precisa las normas generales referentes a 

la seguridad laboral y prevención de riesgos o contingencias que deben ser considerados en todo 

el proceso de ejecución de la obra.  

Sin ser limitativo, se realizará y tendrán en cuenta los siguientes alcances:  

1. Identificar los factores y causas que podrían originar accidentes, desde el inicio de los trabajos.  

2. Acciones para eliminar o reducir los factores o causas de riesgo.  
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3. Costo de las actividades que se deriven del Plan de seguridad, que deben ser incluidos en el 

presupuesto de la obra.  

4. Procedimientos de difusión entre todo el personal de las medidas de seguridad a tomarse: 

gráficos, carteles ubicados en lugares de peligro, charlas utilizando medios visuales, etc.  

5. Normas elementales de higiene y seguridad en el trabajo.  

6. Reglamento interno para control de las transgresiones a las medidas de protección y seguridad 

laboral de acuerdo a las normas vigentes.  

7. Capacitación y entrenamiento para el personal.  

El análisis de riesgo, es un estudio primordial, mediante el cual se permite identificar y evaluar el 

tipo y nivel de daños y pérdidas probables que podrían afectar la inversión, a partir de la 

identificación y evaluación de la vulnerabilidad de esta con respecto a los peligros a los que está 

expuesta.  

Asimismo, el Consultor realizará la planificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir 

durante la ejecución y operación de las obras y las acciones y planes de intervención para 

reducirlos o mitigarlos. El análisis de riesgo implica clasificarlos por niveles en función a su 

probabilidad de ocurrencia y su impacto en la ejecución de la obra.  

El consultor, debe revisar las medidas de gestión de riesgo propuestas y diseñarlas, y si fuera el 

caso, proponer su modificación de acuerdo al análisis de campo que realice. Las medidas serán 

todas de construcción de infraestructura para la prevención y mitigación de los posibles impactos 

de los peligros identificados. 

El análisis de riesgo y vulnerabilidad del proyecto, comprenderá las actividades siguientes:  

-Incluir un plano en planta con el mapeo geológico del área de proyecto, a escala 1:5000 u otra 

adecuada y secciones geológicas en zonas de riesgo potenciales.  

Se efectuará el diagnóstico y caracterización de los factores de riesgo ambiental, comprendiendo:  

Diagnóstico general de los factores de riesgo.  

Identificación de peligros naturales en el área del proyecto.  

Aspectos geológicos.  

Sismología general 

Metodología empleada.  

 

Se determinará y caracterizará la vulnerabilidad del proyecto:  

Determinación y caracterización cualitativa de:  

- Vulnerabilidad frente a los sismos.  

- Vulnerabilidad frente a la falla de suelos.  

- Vulnerabilidad frente a los deslizamientos.  

- Vulnerabilidad frente a las inundaciones.  

- Vulnerabilidad frente a la erosión. 

- Vulnerabilidad frente al vandalismo.  

- Diseño de medidas de prevención y mitigación a la vulnerabilidad.  

- Identificación de las medidas estructurales.  

- Vulnerabilidad frente a los sismos.  
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Se determinará y cuantificará el costo de las medidas de reducción de riesgos, en base a la 

información hidrológica (áreas inundables, avenidas extraordinarias, entre otros) y la información 

geológica (deslizamientos, afloramientos de agua, entre otros).   

El Consultor deberá presentar el presupuesto que amerita los costos unitarios y el cual sumará al 

presupuesto como monto de inversión para realizar la evaluación económica del proyecto.  

Producto esperado  

 El informe del estudio de análisis de riesgos que debe ser presentado en archivo Word, contendrá 

una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información técnica 

correspondiente (objetivos, información utilizada, método aplicado, resultados, conclusiones y 

recomendaciones). Todos los detalles del estudio se presentarán en un volumen específico Anexo: 

Estudio de riesgos y/o vulnerabilidad, contendrá una memoria descriptiva detallada y la 

información técnica correspondiente.  

Asimismo, debe complementar los formatos para la identificación de riesgos, la probabilidad de 

sucesos y el de asignación de riesgos del proyecto, para lo cual se debe procesar la información 

siguiente:  

El informe deberá contener  

1. Identificación de riesgos 

2. Análisis de riesgos 

3. Planificación de respuesta a los riesgos 

4. Asignación de riesgos 

5. Conclusiones y recomendaciones 

6. Anexos  

i. Anexo 01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.  

ii. Anexo 02: Matriz de probabilidad e impacto según guía de PMBOK.  

iii. Anexo 03: Formato para asignar los riesgos. 

iv. Cronograma de identificación de Riesgos 

v. Presupuesto 

 

ESTUDIO AGROLOGICO 

Presenta estudio a nivel semidetallado o de tercer orden (Decreto Supremo N° 13-2010-AG) o 

según corresponda. 

Determina las constantes de humedad y cálculos de láminas de riego. Aspectos agronómicos (plan 

de desarrollo agrícola y cédula de cultivo, calendario de siembra y cosecha de la cédula de cultivo) 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Deberá contener el plan de relaciones comunitarias, plan de cierre o abandono, plan de 

participación ciudadana por lo que deberá contener en el cronograma de ejecución, presupuesto, 

conclusión y recomendación del informe de riesgo de gestión ambiental original. 

Asismismo, la estructura del informe deberá ser de acuerdo a lo requerido por la DGAA. 

 

ESTUDIO SOCIAL 

Presenta estudio social de acuerdo al Formato 3-A de la "Guía del Componente Social" 

Documentos de sostenibilidad de acuerdo al Formato 3-A de la "Guía del Componente Social" 

ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA 
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Presenta Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA vigente, emitida por el 

Ministerio de Cultura (según corresponda) y/o Documento equivalente emitido por Ministerio de 

Cultura. 

 

9. CAPITULO:  INGENIERIA DEL PROYECTO 

DEL DISEÑO HIDRÁULICO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

El diseño hidráulico - estructural de las diferentes estructuras hidráulicas previstas a reconstruir 

y/o implementar en el proyecto, tales como canal de conducción y distribución y obras de arte 

(Partidor y Toma), se efectuarán en base a los resultados de los estudios de topografía, geotecnia 

e hidrología. Los diseños permitirán definir la geometría, dimensiones, estabilidad, operación y 

eficiente funcionamiento hidráulico de dichas estructuras hidráulicas, tomando en cuenta la 

normatividad vigente correspondiente a materiales de construcción, diseño estructural y diseño 

hidráulico. 

Se adjuntará la memoria de cálculo hidráulico y estructural de cada estructura considerada en el 

planteamiento hidráulico del proyecto. 

CONSIDERACIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

Debe describirse claramente y en forma sucinta, las consideraciones y criterios adoptados para la 

elaboración de los diseños, indicándose la metodología y normas utilizadas, los criterios de 

operación y mantenimiento, concepto de garantía de operación y seguridad de las obras, 

comportamiento en eventos extraordinarios como avenidas máximas y casos especiales (de ser 

el caso).  

El consultor deberá incorporar mejoras en el diseño con respecto a la RESILIENCIA de la 

Infraestructura hidráulica del proyecto; de tal manera, de lo que se esté proyectando ejecutar en 

el expediente técnico, tenga una resistencia a eventos de gran magnitud, y así se pueda soportar, 

y pasado este evento catastrófico, se siga manteniendo la operatividad del sistema.  

DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS A EJECUTAR Describir las obras proyectadas 

(Obras de arte y canal), especificando su ubicación (progresiva), indicando características y 

dimensiones principales, niveles, forma de operación y control, necesidades de mantenimiento 

previsto de acuerdo con el diseño adoptado, etc.   

CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

Deberá justificar el dimensionamiento de las obras hidráulicas planteadas, cálculo de presiones y 

diseño estructural de todas las obras que conforman el sistema de riego, para lo cual presentará 

las siguientes memorias:   

• Memoria y cálculo estructural del canal y sus obras conexas. 

• Otros que el proyectista y/o supervisor considere necesarios. 

10. PLANOS 

RELACION DE PLANOS Se incluirán todos los planos obtenidos en la elaboración del proyecto, 
debiendo estar impresos para su presentación en una escala adecuada que permita una correcta 
visualización. Sin ser limitativo se presentarán los siguientes planos: planos generales de obra y 
planos de obra.  
a. Planos generales  
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- Planos de ubicación de obra: se indicará la ubicación exacta del proyecto tomando como base 
el catastro de la localidad, con la delimitación del sector hidráulico, accesos al ámbito del 
proyecto, a escala 1:25 000 u otra escala más visible y de fácil lectura.  
- Plano clave: en escala 1:50 000 o escala visible, plano en planta, indicando la ubicación de las 
estructuras de medición y también algunos puntos notables, como ubicación de obras de arte, 
canteras de materiales, fuentes de agua y otra información que sea necesaria para el proyecto.  

b. Planos de obra  
-Plano de ubicación de canteras.  
-Para cada una de las obras propuestas se presentará las vistas en planta, con indicación de 
puntos de inflexión (PI) y elementos de curvatura de ser el caso. 
Perfiles longitudinales y secciones transversales en una longitud no menor a 100 m. aguas arriba 
del medidor y en una longitud no menor a 200 m. aguas abajo del medidor.  
El levantamiento de secciones transversales se hará a cada 20 m. -Plano de estructuras, con 
indicación de las vistas en corte pertinentes y detalles necesarios para la mejor comprensión de 
la obra. 
IMPRESIÓN, en Tamaño A1 y A3. 
 

11. CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LAS ENTIDADES 

CORRESPONDIENTES 

- En el Expediente técnico se adjuntarán la Resolución Directoral emitida por la Autoridad 

Local del Agua - ALA, referido a la dotación de recurso hídrico autorizado para el proyecto. 

- Acta de Entrega de Terreno, firmada por los propietarios y por las autoridades Acta de 

Aceptación del proyecto por parte de los usuarios del Comité de Regantes 

- Padrón de usuarios oficial del Comité de Regantes. 

- Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento de la obra, por parte del Comité de 

Regantes. 

- Otros que correspondan a la naturaleza del proyecto. 

 

 

 

VII. FORMA DE PAGO 

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, 

según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato. 

 

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días 

calendarios siguientes otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones 

establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que 

debe emitir la conformidad. 

 

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique 

en el contrato de consorcio. 

 

# 
PAGOS 

ENTREGABLE % PLAZO 
CONFORMIDAD 

1 
Presentación del Plan 

de Trabajo – Primer 
entregable 

30% 
10 días 

Calendario 

Informe de aprobación de la 
supervision y/o inspector del primer 
entregable del estudio y la 
conformidad de la Subgerencia 
Desarrollo Urbano y Rural 
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2 

Segundo Entregable- 
estudios básicos, 
situación actual del 
proyecto, ingeniería del 
proyecto   

50% 
60 días 

calendarios 

Informe de aprobación de la 
supervision y/o inspector del Segundo 
entregable del estudio y la 
conformidad de la Subgerencia 
Desarrollo Urbano y Rural 

3 

Tercer entregable – 
Expediente técnico 
completo con todas las 
autorizaciones 
correspondientes. 

20% 
90 días 

calendarios 

Informe de aprobación de la 
supervision y/o inspector del Segundo 
entregable del estudio y la 
conformidad de la Subgerencia 
Desarrollo Urbano y Rural, aprobado 
mediante Acto Resolutivo por el Titular 
de la Entidad. 

 

El tercer entregable debe contener el expediente técnico integral y completo con todas las autorizaciones 
señaladas, debiendo ser entregado por triplicado, foliado y en digital el archivo nativo asi como el archivo 
escaneado con las firmas de los especialistas. 

VIII. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

El servicio de consultoría de obra será financiado con Recursos Propios de la MDH. 

 

IX. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano 

y Rural, previa opinión favorable del supervisor de la elaboración del expediente técnico o inspector, de 

corresponder. 

 

De existir observaciones, la Entidad las comunica al Consultor indicando claramente el sentido de estas, 

otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco ni mayor de quince días. Si pese al plazo otorgado 

el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede otorgar periodos adicionales 

para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 

vencimiento del plazo para subsanar. 

 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifestante no cumpla con las características 

y condiciones ofrecidas en cuyo caso la Entidad no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no 

ejecutadas la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso. 

 

X. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

El consultor asumirá la total responsabilidad técnica por los servicios prestados para la elaboración del 

expediente técnico de la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO 

EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DE RIEGO REPOSO DISTRITO DE HUANCANO DE LA 

PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA 

 

La revisión de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboración del Estudio, no exime al 

consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo, en concordancia con el numeral 40.3 del artículo 

40º de la Ley de Contrataciones del Estado, donde el consultor es responsable por errores deficiencias o por 

vicios ocultos, será reclamada por la Entidad en un plazo no menor de tres años contados a a partir de la 

conformidad otorgada por la Entidad. 

 

XI. REVISION, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 

a. Revisión 
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El expediente técnico de obra, será revisado y evaluado por la supervisión o inspector del estudio o 

por la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural, teniendo un plazo no menor de cinco días ni mayor 

de veinte días hábiles. 

 

b. Levantamiento de observaciones 

De existir observaciones al estudio presentado, se le dará al consultor un plazo prudencial en función 

a su complejidad para realizar el levantamiento y subsanaciones requeridas. Dicho plazo no podrá 

ser menor de cinco ni mayor de 20 días calendarios, y se contará a partir de la recepción de las 

observaciones por parte del consultor. 

El consultor deberá adjuntar el documento de levantamiento de observaciones al Expediente técnico 

de obra, correctamente absueltas con la debida responsabilidad y seriedad, caso contrario se le 

considerará como no presentado. 

 

c. Aprobación 

La MDH dará conformidad y aprobación al Expediente Técnico de obra mediante acto resolutivo. 

 

d. Producto final 

Expediente técnico de obra completo 

 

 

 

XII. PLAZO DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico será contado a 

partir del día siguiente de que se cumplan los siguientes requisitos: 

 

- Acta de Entrega de terreno. 

 

 

 

 

 

XIII. ENTREGABLES 

 

1. PRIMER ENTREGABLE 

  Presentación del Plan de Trabajo a los 10 DIAS CALENDARIOS, Este entregable contempla 01 

ejemplar en Original 02 copias. A la entrega del primer entregable corresponde realizar una exposición 

técnica. 

   Elaboración del Plan de trabajo el consultor revisará todos los documentos proporcionados por la 

Entidad, y recabados preliminarmente en campo, en mérito a ello realizará el plan de trabajo de campo 

y gabinete, el cual será revisado por la Entidad. 

El Plan de trabajo deberá contener como mínimo lo siguiente: 

- Introducción – Descripción general del proyecto y metodologías a emplear en la elaboración 

del estudio. 

- Identificación de probables dificultades, análisis, comentarios y observaciones respecto a 

aspectos técnicos (topográficos del terreno, áreas disponibles, caudales de fuentes hídricas, 

ITEM DETALLE PLAZO (Días Calendario) 

1 Elaboración del Expediente Técnico 90 

DIAS 90 
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ubicación, etc) planteamiento hidráulico, análisis del presupuesto y costos del proyecto 

estimados en el expediente técnico definitivo de obra. 

- Relación de todo el personal profesional que conforma su propuesta técnica, indicando su 

profesión, especialidad, domicilio actual, número de teléfono personal, correo electrónico, 

copia del DNI, Certificado de Habilidad del colegio profesional correspondiente, de 

corresponder. 

- Un diagrama de barras calendarizado, referido a la fecha de inicio del servicio, mostrando las 

tareas y actividades a realizar, las metas a cumplir y las fechas de presentación de los informes 

por cada especialidad. 

- La Programación de elaboración del estudio, estará referido al inicio del servicio, la cual se 

efectuará en base a días calendarios e indicará claramente el tiempo de duración de cada tarea 

dentro del plazo establecido, indicando la ruta crítica. 

- Dirección de la oficina de campo y oficina central, indicando el número de teléfono fijo de la 

oficina central, así como el horario de atención de documentos que enviará la Entidad. 

- La entidad tiene un plazo de 05 días Calendario para emitir la conformidad del primer 

entregable, de existir observaciones la entidad otorga 03 días Calendarios para que el 

contratista subsane las observaciones del primer entregable. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

 

2. SEGUNDO ENTREGABLE 

Presentación de ESTUDIOS BASICOS, SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO, INGENIERIA DEL 

PROYECTO (PLANOS, METRADO, PRESUPUESTO), a los 60 DIAS CALENDARIOS, Este entregable 

contempla 01 ejemplar en Original 02 copias. 

En el caso de documentos de gestión ante otras entidades se presentarán los cargos de trámites como 

es el caso de: 

- Acreditación de la disponibilidad del Recurso Hídrico por parte del AAA-ANA 

- Cargo del trámite de presentación del DIA antes la Dirección General de Asuntos Ambientales 

Agrarios (DGAAA). 

- Trámite de autorización del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) ante el Ministerio de 

Cultura. 

Sin ser limitativo, podrá presentar avances de otros componentes del estudio para la revisión 

de la supervisión o inspector. Este entregable contempla el digital escaneado y editable con 

las firmas del jefe de proyecto y especialistas, para lo cual en este entregable deberá realizar 

una exposición técnica sobre los componentes planteados a los usuarios y Entidad. 

- La entidad tiene un plazo de 05 días Calendario para emitir la conformidad del segundo 

entregable, de existir observaciones la entidad otorga 03 días Calendarios para que el 

contratista subsane las observaciones del primer entregable. 

 

Al segundo entregable le corresponderá realizar una exposición técnica a la Entidad y usuarios del 

proyecto. 

 

3. TERCER ENTREGABLE 

Sera presentado en un plazo de noventa (90) días calendarios, en digital, escaneado y editable a la 

entidad en 02 ejemplares en Original y 01 copia. 

 

Elaboración del Expediente técnico de obra 

En esta fase, el consultor entregará el estudio a nivel de Expediente técnico culminado, de acuerdo a 

los términos de referencia señalados líneas arriba. 
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El consultor, deberá garantizar la realización de todos los procesos y trabajos que demanden la buena 

ejecución del Expediente técnico cumpliendo con las normas técnicas de elaboración por parte de la 

Entidad y el cumplimiento de reglamento de edificaciones y normas complementarias a nivel de 

expediente técnico. 

 

En caso que se formulen observaciones a los entregables por parte de la entidad, el consultor contara 

con el plazo máximo prudente  para levantarlas una vez culminado con la fase de evaluación 

(levantamiento de observaciones formuladas por al Entidad) y se cuente con el pronunciamiento 

favorable del área técnica, el consultor debe entregar dos (02) ejemplares físicos en original del estudio 

y una (01) copia con sus correspondientes estudios basicos y anexos (entregara archivos digitales 

escaneados y editable la data generada del proyecto en un dispositivo de almacenamiento tipo USB)  

 

XIV. PENALIDADES APLICABLES 

 

Durante la ejecución del proyecto existe dos tipos de penalidad, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 62 del D.S. 071-2018-PCM, considerando lo siguiente: 
 
La penalidad por mora, obedece ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales en 
la elaboración del expediente técnico, hasta un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto correspondiente de la prestación parcial (elaboración del expediente técnico). La entidad aplica 
automáticamente la penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y 
se calcula de la siguiente formula: 

  

 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días; 

 

Otras penalidades, estas penalidades son distintas a la de mora, la misma que guarda objetividad, 

proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratación, estas penalidades se calculan 

de forma independiente a la penalidad por mora. 

 

En esta sección se debe incluir la siguiente penalidad: 

N° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
UNIDAD PENALIDAD PROCEDIMIENTO 

1 

Entregables sin la firma y sello del 
especialista y jefe de proyecto 
presentado en la oferta técnica. Se 
aplicará la penalidad afectada por cada 
oportunidad en que se detecte (Aplicar en 
los entregables y/o levantamientos de 
observaciones). 

Por 
ocurrencia 

0.5 UIT 

Según Informe de la 
Supervisión y/o Ingeniero 
de Seguimiento de la 
MDH 

2 

Ausencia de los especialistas en los 
trabajos de campo y/o reuniones de 
coordinación convocadas por la entidad. 
Se aplicará la penalidad afectada por 
cada especialista ausente  

Por día 0.5 UIT 

Según Informe de la 
Supervisión y/o Ingeniero 
de Seguimiento de la 
MDH 

3 
No cumpla con el procedimiento de 
cambio de personal propuesto y 
autorización de la entidad  

Por día y 
ocurrencia 

0.5 UIT 
Según Informe de la 
Supervisión y/o Ingeniero 
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de Seguimiento de la 
MDH 

4 
No absuelva todas las observaciones 
formuladas al entregable que 
corresponda dentro del plazo previsto.  

Por día y 
ocurrencia 

1.0 UIT 

Según Informe de la 
Supervisión y/o Ingeniero 
de Seguimiento de la 
MDH 

5 

En el caso de no presentar el Certificado 
de Habilidad al inicio de la participación 
efectiva del profesional en el contrato, se 
cobrará penalidad por ausencia del 
especialista.  

Por día 0.5 UIT 

Según Informe de la 
Supervisión y/o Ingeniero 
de Seguimiento de la 
MDH 

6 No acreditar oficina técnica de trabajo  Por día 0.25 UIT 

Según Informe de la 
Supervisión y/o Ingeniero 
de Seguimiento de la 
MDH 

7 No presentar el Plan de Trabajo  Por día 0.25 UIT 

Según Informe de la 
Supervisión y/o Ingeniero 
de Seguimiento de la 
MDH 

 

XV. SISTEMA DE CONTRATACION 

El sistema de contratación será a SUMA ALZADA de conformidad a lo establecido en el Artículo 35º del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF 

 

XVI. LUGAR Y PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 

El consultor debe presentar el Expediente técnico en mesa de partes de la MDH, dentro del horario de oficina 

8:30 am a 4:30 pm, en al Av. Principal Zona A, centro poblado Huancano, Pisco, Ica. 

El expediente técnico se presentará en archivadores sin anillar, se usará papel fotostático en tamaño A-4 y 

planos en papel blanco tamaño A-1 a mayor, de acuerdo al contenido del plano, deben estar ordenandos y 

doblados que permitan su fácil desglosamiento, debiendo contener un índice y numeración de páginas, que 

se muestre el sello y firma del jefe de proyecto y especialistas. 

 

Para que el Expediente Técnico sea aceptado y considerado como presentado deberá contener el desarrollo 

de todos los capítulos con todos los aspectos establecidos en los contenidos mínimos indicados en los 

presentes términos de referencia. 

 

En caso que el consultor presente el expediente técnico incompleto, sin el desarrollo de los aspectos y 

contenidos mínimos, el evaluador lo devolverá al consultor mediante documento, considerándolo como no 

presentado. 

 

XVII. DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA 

El consultor de Obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría Obras 

de Represas, Irrigaciones y afines, mínimo contar categoría B, de conformidad con la Directiva Nº 001-2020-

OSCE/CD. 

 

XVIII. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

- Las notificaciones que se generan de Entidad al Consultor, y el Supervisor se efectuaran a través de 

correo electrónico, la misma que son autorizados y señalados en el Contrato, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 49º de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 



MUNICIPALIDA DISTRITAL DE HUANCANO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-CS-MDH 

 
52 

- El único entregable y documentos relacionados al contrato, deberán ser firmados por el personal 

competente y debidamente foliados, presentados en mesa de parte de la Entidad. 

 

- Cualquier aspecto no considerado dentro de los términos de referencia del presente proyecto, su 

aplicación será considerado en mérito al Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM. 

 

- Todos los documentos que se presenten en las ofertas para acreditar el cumplimiento de los 

requerimientos técnicos mínimos presentados por el Consultor, y su suscripción de contrato a 

consideración de la Entidad, serán sometidos a la verificación posterior para comprobar su 

autenticidad. 

 

- Para la prestación de los servicios correspondientes a la Elaboración del Expediente Técnico de obra, 

el Consultor dispondrá del personal profesional calificado especificado en su oferta técnica, no estando 

permitido cambiarlos, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. En estos casos, 

el Consultor deberá proponer a la Entidad, con quince (15) días útiles de anticipación, el cambio del 

personal a fin de obtener la aprobación correspondiente, que será comunicado al consultor mediante 

documento o vía correo electrónico autorizado y expresado en el contrato.  

 

- La opinión Nº 252-2017/DTN, señala que “El contratista se encuentra la obligación de ejecutar el servicio 

con el personal ofertado en el procedimiento de selección, pudiendo efector el reemplazo de uno o más 

de ellos, siempre y cuando el reemplazo propuesto reúna iguales o superiores características las 

previstas en las bases para el personal a ser reemplazado (…)” 

 

- El incumplimiento por parte del Consultor de lo señalado en los presentes Términos de Referencia, 

conllevará a la aplicación de una penalidad, en concordancia con lo establecido en el Artículo 163º del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

- El consultor para la elaboración de su propuesta técnica tendrá que tener conocimiento pleno del lugar 
a realizar la consultoría, sustentada mediante:  Visita de campo y reporte de fotográfico 
georreferenciada, declaración jurada de visita por el Dirigente de la zona y presidente y otra autoridad 
del lugar. 
 

 

XIX. REQUISITOS DE CALIFICACION 

 

1. DE LA EMPRESA CONSULTORA 

Podrán participar en el proceso de selección personas Naturales o Jurídicas que cuenten con 

certificado de Consultor de Obras otorgados por el RNP. 

Para ello, el Consultor deberá contar con la CONSULTORÍA EN OBRAS DE REPRESA, 

IRRIGACION Y AFINES (Apéndice a. del Art. 15 del RLCE) La misma que corresponde al objeto 

de la convocatoria y la CATEGORÍA B o superior (Directiva N°016-2016-OSCE/CD). 

 

2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria ha establecido 

las siguientes condiciones:  

- El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes  

La participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado se regula por 

la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD. 
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3. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACION) 

Experiencia acumulada de 3 Veces El Valor Referencial en los Últimos 10 Años a la Fecha. 

 

Servicios iguales o similares: Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos 

para: la CREACION Y/O COMBINACION DE LOS TERMINOS DE Construcción y/o 

Reconstrucción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Reforzamiento y/o Ampliación de Obras 

Hidráulicas con fines de Riego Agrícola Tales como: Bocatomas y/o Canales y/o Reservorio y/o 

Sistemas de Conducción de Agua, PRESA, REPRESA, MINIREPRESA, RESERVORIO 

NOCTURNO 

 

4. PERSONAL CLAVE:  

Nº CANTIDAD ESPECIALIDAD FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA MINIMA (en años) 

1 1 Jefe de Proyecto.  Ing. Agrícola o Ing. Civil.  

(02) (01) Años como Jefe de Proyecto, 
o Jefe de Estudio, o Director de 
Estudios en Expedientes técnicos  
Iguales o Similares 

2 1 
Especialista en Diseño Hidraulico 

y Estructural 
Ing. Agrícola o Ing. Civil o Ing. 

Mecánica de Fluidos 

(1.0) Años como Especialista en Diseño 
Hidraulico y Estructural en Expedientes 
técnicos Iguales o Similares Y/O 
FORMULACION DE PERFILES Y 
ESTUDIOS DE PREINVERSION DE 
RIEGO 

3 1 Especialista en Hidrología 
Ing. Agrícola o Ing. Civil o Ing. 

Mecánica de Fluidos 

(1.0) Años como Especialista en 
Hidrologia en Expedientes técnicos 
Iguales o Similares Y/O 
FORMULACION DE PERFILES Y 
ESTUDIOS DE PREINVERSION DE 
RIEGO 

4 1 
Especialista en Geología y 

Geotecnia 
Geólogo o Ing. Civil 

(1.0) Años como Especialista en 
Geologia y Geotecnia en Expedientes 
técnicos en General Y/O 
FORMULACION DE PERFILES Y 
ESTUDIOS DE PREINVERSION DE 
RIEGO 

5 1 
Especialista en Impacto 

Ambiental 
Ing. Ambiental o Ing. Agrícola o 

Ing. Agrónomo 

(1.0) Años como Especialista en 
Impacto Ambiental en Expedientes 
técnicos en General Y/O 
FORMULACION DE PERFILES Y 
ESTUDIOS DE PREINVERSION DE 
RIEGO 

6 1 
Especialista en Metrados, Costos 

y Presupuestos 
Ing. Agrícola o Ing. Civil o Ing. 

Mecánica de Fluidos 

(1.0) Años como Especialista en 
Metrados, Costos y Presupuestos en 
Expedientes técnicos en General Y/O 
FORMULACION DE PERFILES Y 
ESTUDIOS DE PREINVERSION DE 
RIEGO 

 

Servicios iguales o similares: Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de proyectos 

Y/O FORMULACION DE PERFILES Y ESTUDIOS DE PREINVERSION DE RIEGO de: Construcción y/o 

Reconstrucción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Reforzamiento y/o Ampliación de Obras Hidráulicas 

con fines de Riego Agrícola Tales como: Bocatomas y/o Canales y/o Reservorio y/o Sistemas de 

Conducción de Agua.   
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5. EQUIPAMIENTO MINIMO 

 

Nº CANTIDAD EQUIPAMIENTO ANTIGÜEDAD MAXIMA CARACTERISTICAS 

1 1 
Estacion Total ( Incluye Prisma, 

Tripode y Equipos de 
Comunicación) 

10 Años 
Presicion +-5mm + 

5ppm 

2 1 Laptop Core i7  5 Años   

3 1 Ploter - A1 5 Años   

4 1 Fotocopiadora Multifuncional - A3 10 Años   

5 1 Nivel de Ingeniero 5 Años +-0.5 

6 1 Camioneta Pick - Up 4x4  5 Años SOAT Vigente 

 

 

De conformidad cn el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

 

 

 

 

 

XX. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL 

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO % PART. MESES PU PARCIAL 
SUB - 

TOTAL 

1.00 PERSONAL PROFESIONAL 

1.01 JEFE DE PROYECTO H.M 1.00 100% 3.00     

  

1.02 ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRAULICO Y 
ESTRUCTURAL 

H.M 1.00 70% 3.00     

1.03 ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA H.M 1.00 50% 3.00     

1.04 ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA H.M 1.00 50% 3.00     

1.05 ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL H.M 1.00 50% 3.00     

1.06 ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

H.M 1.00 50% 3.00     

2.00 PERSONAL TECNICO - AUXILIAR               

2.01 DIBUJANTE - CAD - SIG H.M 1.00   3.00     
  

2.02 CHOFER H.M 1.00   1.00     

3.00 SERVICIOS               

3.01 ESTUDIO TOPOGRAFICO   

3.01.01 Levantamiento Topografico KM 9.70         
  

3.01.02 Instalacion de punto Geodesicos / Certificacion IGN UND. 3.00         

3.02 ESTUDIO HIDROLOGICO   

3.02.01 Adquisición de Data Meteorologica GLB. 1.00         

  3.02.02 Analisis de Agua con Fines Agricola(01 Fuente) GLB. 1.00         

3.02.03 Ensayos Estandar,Socavacion y Transp. Sedimentos UND. 2.00         

3.03 ÉSTUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO   

3.03.01 Adquisicion de Cartas Geologicas  GLB. 1.00         

  

3.03.02 Apertura y cierre de Calicatas en Canal UND. 21.00         

3.03.03 Muestreos y Ensayos - Canal UND. 21.00         

3.03.04 Apertura y cierre de Calicatas - Cantera UND. 1.00         

3.03.05 Muestreos y Ensayos - Cantera UND. 1.00         
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3.04 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL   

3.04.01 Taller de Participacion Ciudadana UND. 1.00           

3.05 ESTUDIO DE RIESGOS Y DESASTRES   

3.05.01 Elaboracion del Estudio de Analisis de Riesgos y Desastres UND. 1.00           

3.06 ESTUDIO DE AGROLOGICO   

3.06.01 Elboracion de Estudio Agrologico GLB. 1.00           

3.07 ESTUDIO SOCIAL   

3.07.01 Elaboracion de Estudio Social GLB. 1.00           

3.08 ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA   

3.08.01 Elaboracion de Estudio de Arqueologia GLB. 1.00         
  

3.08.02 Pgos al INC - CIRA GLB. 1.00         

4.00 ALQUILERES, MOV. Y APOYO LOGISTICO               

4.02 CAMIONETA 4X4 + COMBUSTIBLE mes 1.00   1.00       

5.00 MAT. MOVILIARIO Y UTILES DE OFICINA               

5.01 COPIAS, IMPRESIONES, PLOTEO DE PLANOS GLB. 1.00   1.00       

COSTO DIRECTO   

GASTOS GENERALES 8%   

UTILIDAD 5%   

SUB - TOTAL   

IGV 18%   

COSTO TOTAL   

 

 

PRESUPUESTO CON MONTOS 

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO 
% 

PART. 
MESES 

C.U. 
MENSUAL 

PARCIAL 
SUB - 

TOTAL 

1.00 PERSONAL PROFESIONAL 

1.01 JEFE DE PROYECTO H.M 1 100% 3 8,000.00 24,000.00 

72,600.00 

1.02 
ESPECIALISTA EN DISEÑO 
HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL 

H.M 1 70% 3 6,000.00 12,600.00 

1.03 ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA H.M 1 50% 3 6,000.00 9,000.00 

1.04 
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y 
GEOTECNIA 

H.M 1 50% 3 6,000.00 9,000.00 

1.05 
ESPECIALISTA EN IMPACTO 
AMBIENTAL 

H.M 1 50% 3 6,000.00 9,000.00 

1.06 
ESPECIALISTA EN METRADOS, 
COSTOS Y PRESUPUESTOS 

H.M 1 50% 3 6,000.00 9,000.00 

2.00 PERSONAL TECNICO - AUXILIAR               

2.01 DIBUJANTE - CAD - SIG H.M 1   3 1,500.00 4,500.00 
6,000.00 

2.02 CHOFER H.M 1   1 1,500.00 1,500.00 

3.00 SERVICIOS               

3.01 ESTUDIO TOPOGRAFICO   

3.01.01 Levantamiento Topografico KM 9.7     1,200.00 11,640.00 

17,640.00 
3.01.02 

Instalacion de punto Geodesicos / 
Certificacion IGN 

UND. 3     2,000.00 6,000.00 

3.02 ESTUDIO HIDROLOGICO   

3.02.01 Adquisición de Data Meteorologica GLB. 1     1,200.00 1,200.00 

3,790.00 
3.02.02 

Analisis de Agua con Fines Agricola(01 
Fuente) 

GLB. 1     890.00 890.00 

3.02.03 
Ensayos Estandar,Socavacion y 
Transp. Sedimentos 

UND. 2     850.00 1,700.00 

3.03 ÉSTUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO   

3.03.01 Adquisicion de Cartas Geologicas  GLB. 1     300.00 300.00 
17,050.00 

3.03.02 Apertura y cierre de Calicatas en Canal UND. 21     450.00 9,450.00 



MUNICIPALIDA DISTRITAL DE HUANCANO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-CS-MDH 

 
56 

3.03.03 Muestreos y Ensayos - Canal UND. 21     300.00 6,300.00 

3.03.04 
Apertura y cierre de Calicatas - 
Cantera 

UND. 1     500.00 500.00 

3.03.05 Muestreos y Ensayos - Cantera UND. 1     500.00 500.00 

3.04 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL   

3.04.01 Taller de Participacion Ciudadana UND. 1     1,000.00 1,000.00 1,000.00 

3.05 ESTUDIO DE RIESGOS Y DESASTRES   

3.05.01 
Elaboracion del Estudio de Analisis de 
Riesgos y Desastres 

UND. 1     5,000.00 5,000.00 5,000.00 

3.06 ESTUDIO DE AGROLOGICO   

3.06.01 Elboracion de Estudio Agrologico GLB. 1     6,500.00 6,500.00 6,500.00 

3.07 ESTUDIO SOCIAL   

3.07.01 Elaboracion de Estudio Social GLB. 1     2,500.00 2,500.00 2,500.00 

3.08 ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA   

3.08.01 Elaboracion de Estudio de Arqueologia GLB. 1     4,200.00 4,200.00 
5,090.00 

3.08.02 Pgos al INC - CIRA GLB. 1     890.00 890.00 

4.00 
ALQUILERES, MOV. Y APOYO 
LOGISTICO 

              

4.01 CAMIONETA 4X4 + COMBUSTIBLE MES 1   1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 

5.00 
MAT. MOVILIARIO Y UTILES DE 
OFICINA 

              

5.01 
COPIAS, IMPRESIONES, PLOTEO 
DE PLANOS 

GLB. 1   1 3,100.00 3,100.00 3,100.00 

COSTO DIRECTO 144,270.00 

GASTOS GENERALES 8% 11,541.60 

UTILIDAD 5% 7,213.50 

SUB - TOTAL 163,025.10 

IGV 18% 29,344.52 

COSTO TOTAL 192,369.62 
 

 
3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
el Consultor deberá contar con la CONSULTORÍA EN OBRAS DE REPRESA, IRRIGACION Y AFINES 
(Apéndice a. del Art. 15 del RLCE) La misma que corresponde al objeto de la convocatoria y la 
CATEGORÍA B o superior (Directiva N°016-2016-OSCE/CD). 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 
COPIA RNP 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

Nº CANTIDAD ESPECIALIDAD FORMACION ACADEMICA 

1 1 Jefe de Proyecto.  Ing. Agrícola o Ing. Civil.  

2 1 
Especialista en Diseño Hidraulico y 

Estructural 
Ing. Agrícola o Ing. Civil o Ing. Mecánica 

de Fluidos 

3 1 Especialista en Hidrología 
Ing. Agrícola o Ing. Civil o Ing. Mecánica 

de Fluidos 

4 1 Especialista en Geología y Geotecnia Geólogo o Ing. Civil 

5 1 Especialista en Impacto Ambiental 
Ing. Ambiental o Ing. Agrícola o Ing. 

Agrónomo 

6 1 
Especialista en Metrados, Costos y 

Presupuestos 
Ing. Agrícola o Ing. Civil o Ing. Mecánica 

de Fluidos 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

Nº CANTIDAD ESPECIALIDAD 
FORMACION 
ACADEMICA 

EXPERIENCIA MINIMA (en años) 

1 1 Jefe de Proyecto.  
Ing. Agrícola o Ing. 
Civil.  

(02) (01)Años como Jefe de 
Proyecto, o Jefe de Estudio, o 
Director de Estudios en Expedientes 
tecnicos  Iguales o Similares  

2 1 
Especialista en Diseño 
Hidraulico y Estructural 

Ing. Agrícola o Ing. 
Civil o Ing. Mecánica 
de Fluidos 

(1.0) Años como Especialista en 
Diseño Hidráulico y Estructural en 
Expedientes técnicos Iguales o 
Similares Y/O FORMULACION DE 
PERFILES Y ESTUDIOS DE 
PREINVERSION DE RIEGO 

3 1 
Especialista en 
Hidrología 

Ing. Agrícola o Ing. 
Civil o Ing. Mecánica 
de Fluidos 

(1.0) Años como Especialista en 
Hidrología en Expedientes técnicos 
Iguales o Similares Y/O 
FORMULACION DE PERFILES Y 
ESTUDIOS DE PREINVERSION 
DE RIEGO 
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4 1 
Especialista en Geología 
y Geotecnia 

Geólogo o Ing. Civil 

(1.0) Años como Especialista en 
Geología y Geotecnia en 
Expedientes técnicos en General 
Y/O FORMULACION DE 
PERFILES Y ESTUDIOS DE 
PREINVERSION DE RIEGO 

5 1 
Especialista en Impacto 
Ambiental 

Ing. Ambiental o Ing. 
Agrícola o Ing. 
Agrónomo 

(1.0) Años como Especialista en 
Impacto Ambiental en Expedientes 
técnicos en General Y/O 
FORMULACION DE PERFILES Y 
ESTUDIOS DE PREINVERSION 
DE RIEGO 

6 1 
Especialista en 
Metrados, Costos y 
Presupuestos 

Ing. Agrícola o Ing. 
Civil o Ing. Mecánica 
de Fluidos 

(1.0) Años como Especialista en 
Metrados, Costos y Presupuestos 
en Expedientes técnicos en General 
Y/O FORMULACION DE 
PERFILES Y ESTUDIOS DE 
PREINVERSION DE RIEGO 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 
 

 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

Nº CANTIDAD EQUIPAMIENTO 

1 1 Estación Total (Incluye Prisma, Trípode y Equipos de Comunicación) 

2 1 Laptop Core i7  

3 1 Plóter - A1 

4 1 Fotocopiadora Multifuncional - A3 

5 1 Nivel de Ingeniero 

6 1 Camioneta Pick - Up 4x4  

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (2) (01) VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
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presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes Elaboración de Expedientes 
Técnicos y/o Estudios Definitivos para: la Construcción y/o Reconstrucción y/o Mejoramiento y/o 
Rehabilitación y/o Reforzamiento y/o Ampliación de Obras Hidráulicas con fines de Riego Agrícola Tales 
como: Bocatomas y/o Canales y/o Reservorio y/o Sistemas de Conducción de Agua.  Elaboración de 
Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos para: la CREACION Y/O COMBINACION DE LOS 
TERMINOS DE Construcción y/o Reconstrucción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o 
Reforzamiento y/o Ampliación de Obras Hidráulicas con fines de Riego Agrícola Tales como: 
Bocatomas y/o Canales y/o Reservorio y/o Sistemas de Conducción de Agua, PRESA, REPRESA, 
MINIREPRESA, RESERVORIO NOCTURNO  
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago16. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 

 
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
TRES (3) (1.5) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación 
de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 3 1.5 18 veces el valor 
referencial: 

                           70 puntos 
 
M >= 2.5 1.25 veces el valor 
referencial y < 3  1.5 veces el 
valor referencial: 

                           60 puntos 
 
M > 2. 1.19 veces el valor 
referencial y < 2.5 1.25 veces 
el valor referencial: 

                           50 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 30 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 

1. Plan de trabajo. 

2. Actividades a realizar. 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 30 puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
18  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
19  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

3. Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la 

consultoría. 

4. Control de plazos. 

5. Cronograma Gannt 

6. Metodología para la seguridad y salud 

7. Metodología para el sistema de gestión ambiental 

8. Organización del equipo técnico 

8.01  Equipo de profesionales 

8.02  Perfil de los profesionales 

9. Empleo de software de ingeniería 

10. Visita de campo y reporte fotográfico georreferenciada con 

coordenada WGS84, fecha y hora  

11. Reconocimiento de campo, sustentado con panel fotográfico y 

declaración jurada. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 
20    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora21, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

 
21  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 
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En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 22 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
22 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

 
23  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   
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Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 

 
 

  



MUNICIPALIDA DISTRITAL DE HUANCANO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-CS-MDH 

 

 

73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MUNICIPALIDA DISTRITAL DE HUANCANO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-CS-MDH 

 
74 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

 
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
27  Ibídem.  

 
28  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%31 

 
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
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de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP32 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO33 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE34 

DE: 
MONEDA IMPORTE35   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA36 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO37  

1           

2           

3           

4           

 
32  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
33  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
34  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
35  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
36  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
37  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP32 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO33 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE34 

DE: 
MONEDA IMPORTE35   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA36 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO37  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 
88 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


