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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 [ABC] / [ ] La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacion, o informacion que debera ser completada por la
2 | [ABC]/[ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
. Abc de seleccion y por los proveedores.
Advertencia ) . L. ‘2
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccion y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de
¢ Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

. Superior :2.5cm Inferior: 2.5 cm
1 | Margenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automético: Para el contenido en general

4 | Color de Fuente Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9: Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

5 | Tamafio de Letra

6 | Alineacion Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo

. Anterior : 0
8 | Espaciado Posterior : 0
9 | Subrayado Egr:zélelos nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algun

pto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Unavez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lanota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
y octubre de 2022
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
030-2024-GRL/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. CONTIGO PERU EN EL C.P.
CONTIGO PERU DEL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL -
DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2497140.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

o/
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15.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancién segin lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

%
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o0 que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP3.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WwWw.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

112,

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccién revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

©/
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboraciéon como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

RUC N° : 20530688390

Domicilio legal : AV. CIRCUNVALACION S/N — AGUA DULCE - HUACHO
Teléfono: : 01414-5530 ANEXO 4102

Correo electrénico: . Logistica.procesos23@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA
DE LA I.LE. CONTIGO PERU EN EL C.P. CONTIGO PERU DEL DISTRITO DE HUARAL -
PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2497140.

Importante para la Entidad
e En caso de procedimientos de seleccién segln relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 14,784,666.56 (Catorce millones setecientos ochenta y cuatro
mil seiscientos sesenta y seis con 56/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de JUNIO 2024.

L
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/ 16,263,133.21
S/ 14,784,666.56 (Dieciséis millones

S/ 13,306,199.91
(Trece millones trescientos
seis mil ciento noventay
nueve con 91/100 soles).

(Catorce millones setecientos
ochentay cuatro mil
seiscientos sesentay seis con
56/100 soles).

doscientos sesentay
tres mil ciento treinta
y tres con 21/100
soles).

Importante

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.
5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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14.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9

1.10.

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de [Aprobacién de Expediente de
contratacion . Contratacién N° 233-2024-
" GRL/SGRA el 19 de setiembre
de 2024]
Documento y fecha de aprobacion del expediente [Resolucién Gerencial
técnico . Regional N°178-2024-
" GRL/GRI de fecha, 15 de julio
de 2024]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
[RECURSOS DETERMINADOS]

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de trescientos sesenta

(360) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciony en
el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Cajade la entidad, sito en la Av. Circunvalacion s/n — Santa
Maria — Huaura - Lima
Recoger en . Oficina de Logistica del Gobierno Regional de Lima
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1.11.

112,

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)
Costo del expediente . Impreso: S/ 150.00 (Ciento cincuenta con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, sus modificatorias
y hormas complementarias.

- Ley N° 31953, Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2024.

- LeyN° 31954, Ley de equilibrio financiero de presupuesto del sector publico para el afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- TUO de laLey N° 30225, Ley de Contrataciones Del Estado, aprobado mediante Decreto

- Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-
2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021- EF, Decreto
Supremo N° 234-2022-EF, Decreto Supremo N° 308-2022-EF y Decreto Supremo N° 167-
2023-EF.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y normas
complementarias.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica, aprobado por
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N° 295, Cadigo Civil.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica - Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del Acceso
al Empleo Decente, Ley MYPE.

- Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG DE 03.NOV.2006, normas de control interno para
el sector publico.

- Decreto Legislativo N° 1252 de Peru crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones Emitidas por el OSCE.
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- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos paralaadmision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segiin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acéapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccidon de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Importante para la Entidad
= En caso el comité de seleccion considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

@
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona hatural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h)  Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPL,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que

incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.

m)

n)

0)

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

11

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacioén de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

©/
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de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente 0 supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

12

13

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la Entidad, sito, Av.
Circunvalacion S/N - Agua Dulce - Santa Maria - Huaura - Lima.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el [10%] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Gnico adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante carta fianza o p6liza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [20%%"] del monto del contrato

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
15 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

16

17" De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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2.6.

2.7.

original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete [7] dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho [8] dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos!® mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

GARANTIA DE ADELANTOS

La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas por el contratista, contra
la presentacion de Carta Fianza como garantia emitida por idéntico monto, conforme a lo establecido en
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Las cartas fianzas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacién automatica en el
pais al solo requerimiento de la entidad, debiendo ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para
emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
perioddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Asimismo, para su aceptacion deberan observarse las disposiciones establecidas en el articulo 148 del
Reglamento.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera [MENSUAL].

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

19

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resoluciéon N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

%



http://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce
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La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de sesenta (60) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

-GOBIEENQ REGIONAL DE LIMA

GERENCIA s SRR 141 (r

REGIONAL DE TERMINOS DE REFERENCIA
INFRAESTRUCTURA
Oficina de Obras

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. CONTIGO
PERU EN EL C.P. CONTIGO PERU DEL DISTRITO oo

HUARAL — PROVINCIA HUARAL — DEPARTAMENTQ/ e

DE LIMA” — CON CUI N°2497140 N
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INTRODUCCION

El expediente técnico del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. CONTIGO PERU EN EL C.P, CONTIGO PERU DEL DISTRITO DE
HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTOQ DE LIMA" -~ CON CUI N° 2497140 fue aprobado
con la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N*® 178-2024-GRL/GRI, de fecha 15 de julio del 2024.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y
. PRIMARIA DE LA LLE. CONTIGO PERU EN EL C.P. CONTIGO PERU

NOMBRE DE LA OBRA: DEL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL -

DEPARTAMENTO DE LIMA™ ~ CON CUI N® 2497140

Distrito: Huaral

UBICACION Provincia: Huaral

Regién: Lima

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y

NOMBRE DEL PIP 0 | PRIMARIA DE LA |.E. CONTIGO PERU EN EL C.P. CONTIGO PERU

INVERSION DEL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL -
DEPARTAMENTO DE LIMA

CODIGO DEL PIP Cddigo Unificado: 2497140

NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE | _. e

PREINVERSION Ficha técnica estandar

FECHA DE DECLARACION DE

VIABILIDAD 15/09/2020

EXPEDIENTE TECNICO | Resolucion Garencial Regional N°® 178-2024-GRL/GRI

APROBADO MEDIANTE (Actualizacion de Costos del Expediente Técnico)

FECHA DE APROBACION 15 de Julio del 2024.

CONSIDERACIONES GENERALES

El presente informe tiene por objetivo describir & informar las caracteristicas del terreno que se indica
en la ubicacién del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y
PRIMARIA DE LA LE. CONTIGO PERU EN EL C.P. CONTIGO PERU DEL DISTRITO DE HUARAL -
PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA" — CON CUI N® 2497140.

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

El terreno en total tiene una extension real ocupada de 1812.10 m2 y perimetro en su totalidad de
192.55 ml, delimitado por un cerco en ruinas parcialmente construido, el mismo que cofinda con 03
vias y con 02 propiedades privada, asi tenemos:

Por al Frante : Con calle 03
Por el Fondo : Con calle 04
Por la derecha : Con calle SN
Por el lzquierda : con lotes 1, 6.

El terreno tiene forma irregular y su topografia presenta en ciertos sectores pendientes suaves y
elevadas, Practicamente el terreno se encuentra vacio de edificaciones excepto de algunas plataformas
pequeias existentes de concreto, escaleras derruidas y unos muros que encerraban posiblements
unos banos en estado de ruinas, también existe indicios de muro perimétrico en certos trames, pero
en situacion totalmente en ruinas.

GERENCIA grereeeormarestestastes et ettt et e Yy
E REGIONAL DE i TERMINOS DE REFERENCIA :
o INFRAESTRUCTURA O 0 e R 07 Y S S A J
o Oficina de Obras
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TERMINOS DE REFERENCIA
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UBICACION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO
Ublcacion:
REGION - LIMA
PROVINCIA : HUARAL
DISTRITO : HUARAL
LOCALIDAD 2 C.P. CONTIGO PERU MZ. H lote 7

GRAFICO N°01. Localizacion

FUENTE: Expediente Técnico

GRAFICO °02:
CENTRO POBLADQ DE CONTIGQ PERU - HUARAL

Fuente: Google Eann
FUENTE: Expadiente Técnico
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GERENCIA

OBJETIVO

El objetivo principal es dar una mejor educacion de calidad a los estudiantes, capacitacién a docentes
para una mejor ensefanza y a la vez da una mejor calidad de vida. Ademds de ampliar las oportunidades

{
REGIONAL DE |
INFRAESTRUCTURA -
Oficina de Obras

“GORERNQREGONAL OE LMA. _________________ .

de aprendizaje de los estudiantes de dicha institucion educativa.

METAS FISICAS DEL PROYECTO

El Proyecto; “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.
CONTIGO PERU EN EL C.P. CONTIGO PERU DEL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL,

DEPARTAMENTO DE LIMA", se astructura de la siguiente manera:

ALDO Al
 eeoomwacouamouricrowca
AR s e d D S e T N
BLOQUE NIVEL AMBIENTE Y/O ESPACIO ‘i;’;‘
DIRECCION ) a7
SECRETARIA + ESPERA . 1185
ARCHIVO - 73|
DEPOSITO DE MATERIALES T 748
SS HH ADM 292
SUB- INICIAL i 997
| | SUB-PRIMARIA B 867
| TER NIVEL |SALA DE REUNIONES 17.73
|‘ SALA DE PROFESORES TIPO | 30.14
S5 HH NIROS B 1321
| . | S5 HH NIRAS - 12 14)
5 PRIMARIA S5k B OROEY, 2
$§ HH PROF-M 267
CUARTO DE LIMPIEZA 289
SS. HH DISCAPACIDAD 586
' AULA 1 PRIMARIA " 80 70
SULA 2 PRIMARIA CONSOREIG Sghtim)— 0.0
SS HHNIROS 0747 1321
200 NVEL (o THNINAS T TR ol esd 1214
38 HH PROF-V [y ey 283
SS HH PROF-M LS 267
CUARTO DE LIMPIEZA | 28
SS HH DISCAﬂAf_‘EDAﬁ 588
! AULA 7 PRIMARIA 4 80.70}
|AULA 8 PRIMARIA _ | s
S8 HH NINOS 1 1584
) 3R NVEL |So-HHNINAS _ 1638
SS. HH PROF-V 205/
[ | 58. HH PROF-M |27
| CUARTO DE LIMPIEZA ) 278
{ S$ HH DISCAPACIDAD o 540
AREA TOTAL R 476,92

YL
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NEHOAL i TERMINOS DE REFERENCIA
INFRAESTRUCTURA
Oficina de Obras
“GQBIEBNO BEGIONALOE UM ... ... ... Mt d R R R SRR
BLOQUE NIVEL AMBIENTE Y/O ESPACIO ‘?zg‘
AULA 3 AROS INICIAL 61.29
AULA 3 ANOS INICIAL N 6129
1ER NIVEL [DEPOSITO e 30|
DEPOSITO mme o I
S8 HH NINOS /SS HHNINAS 2028
| AULA 4 ANOS INICIAL 61.29
AULA 5 ANOS INICIAL | et2e
ochown) . | G
BLOQUE “7- 3
] ’SR'M"R'A RS gpr?:—:%os /'S8, HH NINAS = i
Y INICIAL e £
AULA 5 AROS INICIAL #0090
DEPOSITO 1 @
SS. HH NINOS / SS. HH NINAS 1410
AULA PRIMARIA 3 5070
AULA PRIMARIA 10 8070
JER NIVEL | AULA DE INNOVACION TECNOLOGICAY |
Tie e | sens
MODULO DE CONECTIVIDAD
AREA TOTAL

A

AMBIENTE Y/O ESPACIO
TALLER CREATIVO.
1ER NIVEL |DEPOSITO GENERAL 2086
TORICO Sonsontid ko 500
BLOQUE *2’ AULA 3 DE PRIMARIA ——=f [ 80.70
PRIMARIA 200 NIVEL [———— —— . Rl | = = /
AULA 4 DE PRIMARIA B4 aue RV Eer TR 8070
AULASDEP e
sen el [AULASDE PRIARIA .
AULA 6 DE PRIMARIA 8070
| AREA TOTAL 363711
AREA
BLOQUE NIVEL AMBIENTE Y/O ESPACIO (M2)
AULA DE 4 ANOS 8258
DEPOSITO 5.51
1ER NIVEL |SS HH NINOS/NINAS - 875
DEPOSITO 812
. o DEPOSITO DE IMPLEMENTOS Y
BLOQUE "11 7 04
PRIMARIA Y DEPORTIVOS -
INICIAL AULA DE PISCOTRICIDAD - 138
200. NIVEL | DEPOSITO 551
5SS HH NINOSININAS 875
3ER NIVEL |[BIBLIOTECA 9688
AREA TOTAL 278.33
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GERENCIA
REGIONAL DE TERMINOS DE REFERENCIA
INFRAESTRUCTURA
Oficina de Obras
TGOBERNOREGIONAL DE UMA. __
BLOQUE NIVEL AMBIENTE Y/O ESPACIO ‘::g‘
sumM 00 12230
TAN CINA - DEPOSIT 23.80
8LoaUE 1o.| SOTANG [COCINA-DEPOSITO 2380
DEPOSITO 2 10.75
AREA TOTAL 156.85
BLOQUE NIVEL AMBIENTE Y/O ESPACIO ‘}fg
CASETA 375
CASETA
BLOQUE 1 PRIMARIA i”“ E— 2’9_5
CUARTO DE LLAVES 418
AREA TOTAL 10.85
BLOQUE NIVEL AMBIENTE Y/O ESPACIO ‘}:Ef
[CASETA 520
CASETA |+ -~
BLOQUE *9 INICIAL Ei’i”i - R— 248
CUARTO DE RESIDUOS SOLIDOS 389
AREA TOTAL 11.58
BLOQUE NIVEL AMBIENTE Y/O ESPACIO A(zsf
BLOGUE 'a* | MAE SIRANZ 1889
AREA TOTAL 18.89.
BLOQUE NIVEL AMBIENTE Y/O ESPACIO ‘(53‘
BLOQUE ‘6" | ESCALERA 30,51
BLOQUE *10°| ESCALERA 21.87
BLOQUE “13 RAMPA 59.50
AREA TOTAL | 1118
AREA
BLOQUE NIVEL AMBIENTE Y/O ESPACIO i
MAESTRANZ e
BLOQUE '3 A e RO
AREA TOTAL 18.89
BLOQUE NIVEL AMBIENTE Y/O ESPACIO i:&f
! PATIO DE FORMACION INICIAL 181 40
| EXTERIORE | 'ER NIVEL |PATIO DE JUEGOS 61.12
, S PATIO DE FORMACION PRIMARIA 393 45
AREA TOTAL 515.97
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Oficina de Obras

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimianto se rige por el sistema de conlratacion A SUMA ALZADA,

AREA USUARIA: Oficina de Obras - Gerencia Regional de Infraestructura.

MODALIDAD DE EJECUCION
La obra debera ser ejecutada bajo la modalidad LLAVE EN MANO'
REQUISITOS MINIMOS DE LOS CONSORCIADOS
Las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles y las personas
juridicas deben haber sido constituidas al amparo de la Ley General de sociedades y normas
complementarias debiendo ademas acreditar el postor a través de su reporte tributario, en el caso de
consorcio los que participan como consorciados.
Los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la Entidad por las consecuencias
derivadas de su participacion durante la ejecucién del contrato derivado de este, conforme al articulo
13 de la Ley, El incumplimiento acarreard su no admision.
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento de la Ley de Contrataclones del
Estado vigente, se establece que:
o  Elnimero maximo de integrantes del consorcio es de dos (02) integrantes.
« El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.
¢ Elporcentaje minimo de participacion en fa ejecucion del contrato, para el integranta del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 70%
La Promesa de consorcio debe contar confirmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la qua
se consigne los integrantes, el representante comun, &l domicilio comun y ias obligaciones a las que
se compromete cada uno de los integrantes de consorcio, debiendo el Postor consignar dentro de sus
obligaciones de quien asumira la Liquidacidn de la Obra.
PERFIL DEL PROVEDOR
El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamenta constituida el mismo que deberi esta
Inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo ejecutor de obras
debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior, |
ademas deberd contar con su informacion actualizada ante el RNP segin el numeral 11.2 del Art. 11 N
del Reglamento de la Ley de Contrataciones.
Los gastos generales (fijos y variables) y utilidad debe ser razonable técnicamente y que guarde
congruencia con el desagregado del expediente técnico.
ADELANTOS
a. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un Gnico adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcidn del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’ mediante CARTA
! Se considera obras aRcuratas D40 i DOTRIS 03 N3ve 40 A0 CUSND 80 SU HECUCM 38 0% & Byu oSN y montye N9sts J possts en

S0, sagin o sefeblecio an o Articulo J6* dal Roglamento de b Ley de Contratacones de' Esbada

* D0 conformidad con & adicuid 153 da) Reglarvanto, asta garantls debe ser anifide por iddntico moefo y 4n plezo minieo de vigencia de das (3 meses, reovable por
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FIANZA yio pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siele (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adefanto no procede la solicitud,
b. ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista,

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendarios previos a la facha prevista
en el calendario de adquisicidn de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que
EL CONTRATISTA pueda disponer de los maleriales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe soficitar la entrega
del adelanio en un plazo de 8 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante CARTA FIANZA v/o polza de cauci
y el comprobante de pago respectivo”,

c. GARANTIA DE ADELANTOS

La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas por ef contratista,
confra la presentacion de Carta Flanza como garantia emitida por idéntico monto, conforme a lo
eslablecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Las cartas fianzas deben ser incondicionales, sofidarias, Irrevocables y de realizacion automatica
en el pais al solo requerimiento de la entidad, debiendo ser emitidas por empresas que se
encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior.
Asimismo, deben estar aulorizadas para emitir garanlias; o estar consideradas en la Gltima lista de

bancos extranjeros de primera categoria que penddicamente publica el Banco Central de Reserva
del Peri.

Asimismo, para su aceptacion deberdn observarse las disposiciones establecidas en el articulo 148
del Reglamento,

VALOR REFERENCIAL

£l valor referencial asciande a 8/. 14,784,666.56 (Catorce millones setecientos ochenta y cuatro mil
con seiscientos sesenta y seis con 56/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
conceplo que incida en el costo total de la ejecucion de |z obra. El valor referencial ha sido determinado
al mes de junio del 2024,

I DESCRIPCION MONTO
"ESTRUCTURA ] €.148,617.81
TARQUITECTURA ] 1,447,801.30
TINSTALACIONES SANITARIAS K] TT.:.E"
ALACIONES ELECTRICAS ] 869.570.78 |
PLAN DE CONTINGENGCIA K] 1,837 868.01 |
COSTO DIRECTO ] 10,473,181.20

0 (4820 A4nhoo hasta & amomizacio fofa’ del adalaio okrgad. CLandd & pAa0 0 ARCH0n Contiaciusl 2ae mencr o Yae (1) mesas, las povantas pusdan sor
OMAZRS CON LN WIRACH Mandy, Seapre que cubve b facha previsty pavs b anorizaciie foa def adelanto olonada

3 D canformidsd con ef adicusd 153 def Raglamento, asta garantia debe ser emticla por idéndioo monfo y o pazo minimo de wencia de tras

(3) messs, rencuable por un plazo ddAto hasta i amomzacion dofel ol adalento oforgado. Cuando el plezo de ejacucin contactual seo
menor & res (J) mesas, (a8 parantias pusdan ser emiliches con uma WIBNoE mandy, SIBTYNE qUe cUva e fache prevists pars e amerizacta
folal def agalanfo atapada
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[ 'COSTO DIRECTO ] 10,473,18126
GAs;r_' OS5 GENERALES 8% s/ 837.852.10
UTILIDAD (7%) s 733,12058
SUS TOTAL SN E] T 12,044,1235
GV 18% z o - |8 2,167 8423
PRESUPUESTO DE OBRA o R T 14,212,008 |
“MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - s §72,8000 |
“PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA E] 14,784,508.58

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos
postores que gocen de exoneraciones legales, La Entidad no reconocerd pago adicional de ninguna
naturaleza.

PLAZO DE EJECUCION

De conformidad a la Resolucidn Gerencial Regional N 178-2024-GRL/GRI, de fecha 15 de julio de 2024,
se ha previsto un Plazo de Ejecucion de la Obra de Trescientos sesenta (360) Dias Calendarios.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientas
condiciones establecidas:

1. Del articulo 176° del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado aprobado por Decreto  ~~ .. 2) %
Supremo N° 344-2018-EFy sus modificatorias. i
a. Que la Entidad notifique al contratista quien es al inspector o el supervisor, seguin corrasponda.
b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejacuta la obra,
segun corresponda.

¢.  Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

d. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasidn de la absolucion de consultas y observaciones,

2. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince
(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado ",
la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con & cumplimiento de las demds condiciones. R

Sl la Entidad no cumple con las condiciones seialadas en los literales precedentes, el contratista puede
iniciar el procedimiento de resolucion del contrato dentro del plazo de quince (15) dias de vencido el
plazo previsto en el parrafo anterior. Asimismo, en &l mismo plazo tiene derecho & soficitar
resarcimiento de daflos y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalents al cinco
por diez mil (5/10000) del monto del contrato por dia y hasta por un tope de setenta y cinco por diez
mil (75/10000). La Entidad debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) dies habiles
de presentada. Respecto al derecho de rasarcimiento, el contratista puede Iniciar un procaedimiento de
conciliacidn y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles de vencido el plazo con el que cuenta la
Entidad para pronunciarse sobre la solicitud.

176.9 La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecucion de la obra,

en los siguientes supuestos;

a. Cuando, la estacionalidad climética no permite el inicio de ejecucion de la obra, hasta la culminacién
de dicho evento,
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b. En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los
literales a o b del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el cumplimiento de las mismas.

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento Indicade en numeral 176.8 del articulo 176,
y se suspende el tramite de |a solicitud y entraga del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15)
dias antes de ia nueva fecha de inicio del plazo de ejecucién.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en un
informe técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiéndose suscribir la adenda
correspondiente.

Asimismo, el contratista y la entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus modificatorias y demas normas intemnas de
la Entidad, segin sea el caso, para ello el postor declarard tener conocimiento de toda la normativa
tecnica vigente y se comprometerd a cumplir y hacer cumplic estrictamente: todas las leyes,
reglamentos y ordenanzas que, en cualguier forma, estén relacionadas a la gjecucion de los trabajos;
todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos; todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

Xl.  DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS, DE LA EJECUCION
DE LA OBRA.

A. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Conforme a lo sefialado an el articulo 177° del Reglamento de Iz Ley de Contrataciones del Estado,
€l contratista debera realizar la ravisién del Expediente Técnico de obra conforme a los plazos
estipulados.

B. VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS.
El Conlratista debera realizar |a verificacion y replanteo de ser el caso de los trabajos que considera
el expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para la correcta
8jacucién de la obra, previa autorizacion de la supervision y/o de la Entidad.

Cabe precisar que el confratista serd el responsable de lramitar o gestionar las licencias,
autorizaciones y otros permisos gue corresponda ante ofras instituciones publicas o privadas,
antes de iniciar o durante la ejecucion de fa obra, deblendo prevenir con anticipacidn ante cualquier
eventualidad no prevista en el expediente técnico.

C. LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluye los requerimientos del
proyecto en el Expediente Técnico.

1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a fos dispositivos
legales vigentes y que son inherentes como fal, enltre otros, para la gjecucion de la obra se
obliga a:

- Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Espacificacicnes Técnicas y
en general a toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su
Oferta Técnica- Econdmica y de conformidad con las Normas de Construccién, Normas
Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Pravencién de
Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Lay de
Contrataciones del Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligacién
implica la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la
gjecucion de la misma,

R ("
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Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilizacion y utilizacion de equipos
ylo maquinarias presentadas a la ENTIDAD, asi como la adquisicion de materiales e
insumos adecuados para la obra, de acverdo al Expediente Técnico, los Calendarios de
Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar,
respetando los materiales y equipos aprobados por la Supervision y/o fa Entidad. En caso
de detectar en la ejecucion de fa obra algin error o hecho sobreviniente que requisra una
modificacion o aclaracion de las especificaciones técnicas, planos y demés documentos
técnicos de la obra, debera formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas
que correspendan de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento,

El postor debera ser una persona, natural, juridica debidamente inscrita en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) en el capitulo de ejecutor de obras, asi mismo debera
contar con experiencia acreditada fehacientemente en el rubro de ejecucion de obras en
la especialidad y contar con su Plan de Vigilancia.

- Es responsable por la calidad de los materizles que se emplearan en la obra, asi como su
correcto traslado, almacenamiento y utilizacién durante ia ejecucién de la obra, el
incumplimiento de esta obligacion serd observado pravia inspeccién del supervisor.

- Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt)
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el
Inicio hasta su conclusion. En ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o
corractivas si fuera el caso, ante &l atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de
aplicacion de la penalidad correspondients o resolucion de contrato, de acuerdo a lo
establecido en la LCE y RLCE.

- Efectuar detallada y oportunamente la medicién y valorizacién de las cantidades de obra
ejecutada, mediante la utilizacion de programas informéaticos, con el fin de contar con los
melrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas
conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran
verificar en cualquier etapa las mediciongs y valorizaciones reportadas, efectuando los
descuentos correspondientes en caso de deleclarse menores canfidades que las
reportadas por el Contratista.

- Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de
Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucra

la misma, asi como la Prevencion de Riesgos y dafos que se pueden producir a terceros
durante la ejecucion de la obra, Para a ello, el Postor en caso de consorcios deberd
consignar dentro de sus obligaciones el de Cumplir con el Reglamento de Seguridad y las
Normas de Prevencién de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional.

- Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la mejor ejecucion de la obra,

La empresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, por un
plazo de siete (07) afos, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de
conformidad con el articulo 40, numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del estado.

- Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucion y Recepcién de Obra tomara en
cuenta para dichas etapas: la conservacion y medidas ambientales exigidas y descritas en
el Estudio de Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas emitidas
por DIGESA, y ofras aplicables,

(1% 3
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D. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

a) CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Para gestionar la entrega de usuarios al Residente de Obra, el Contratista deber4 ramitir a la
Entidad en el plazo maximo de 05 dias siguientes a la suscripcion del contrato, los datos del
profesional a cargo de la residencia a obra, con la siguiente documentacion;

- Nombre completo del residente de obra

- Copia del DNI

- Correo electrénico

- Numero telefénico del Residente de Obra

- Copia de contrato de trabajo suscrito entre el residente y el contratista

- Copia de! certificado de habilidad que faculte al profesional a ejercer el cargo de residente
de obra en el proyecto de esta convocatoria.

b) ENTREGA DEL TERRENO

La Entidad comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a |a firma del Contrato, el dia
que tendra lugar la Entrega del Terreno de fa Obra.

El Supervisor designado por fa Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la Entrega
del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la Obra bajo
responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

En Ia fecha de entrega del terreno, el Contratista apertura el Cuaderno de Obra digital, el
Inspector o Supervisor y el Residente de Obra, son los (nicos autorizados para suscribir
anotaciones en el Cuaderno de Obra.

¢) EJECUCION DE LA OBRA

Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para 1a construccion de las obras
que comprende el proyecto:

- Permisos, certificacion

- Localizacién

- Condiciones locales

- Limites de trabajo

- Proteccion del lugar
Mano de obra especializada
Inspeccion y control de obras
Materiales y equipos

- Cambios en al trabajo

- Recepcidn de Obra

- Disposiciones finales.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado por
la Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, serdn tomando en
consideracion lo definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista deberd mantener en
obra, una copia completa del expediente técnico en un lugar asequible y seguro de ka obra.
Los criterios de disefo involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucién de
obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima
generacién acordes con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacion y plena
satisfaccion de la Entidad. El contratista tiene 1a obligacion de revisar el expediente técnico en
su totalidad para advertir de alguna irregularidad o inconsistencia, para ello debera elaborar el
informe de compatibilidad.
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Todo procedimiento constructive empleado serd de primera calidad y estard sujeto a la
aprobacin de la Entidad, quien tiene ademds el derecho de rechazar aquel que no cumpla con
los estindares utilizados en la infraestructura.

Los costos que se generen en la implementacion del “Plan para la vigilancia, prevencidn y
control de Covid - 19 en el trabajo" deberan regirse bajo el principlo de equidad, eficlencla y
eficacia e integridad, a fin de alcanzar la meta propuesta,
XIl.  VALORIZACIONES
El periodo de valorizacidn serd MENSUAL®,

El contratista debera presentar junto con la documentacién sustentatoria de cada valorizacion mensual
un_pane! fotogrifico con un minimo de 30 fotos en donde

residente de obra. El orden del panel fotografico debera sar conforme a las partidas valorizadas.

Para ¢l page de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorizacion de adicionales, deductivos
o valorizacion de gastos generales, ef Contratista presentard dos (2) ejemplares en original y dos (2)
copias, debidamente foliado con la documentacion sustentatoria,

Toda Ia documentacion que contiene las valorizaciones mensuales debe tener firma y sello del
Rasidente y Supervisor, el sello y firma deben ser originales, es decir firmados manualmente.

Los documentos se antregaran de fa sigulente manera: En fisico, Digital y version editable.

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA VALORIZACION

Carta de presentacion del representante legal del contratista presentando la valorizacion de la obra

. Ficha de identificacion de la obra

. Informe del residente de obra (donde se describa las partidas sjecutadas)

. Documento con el cual al supervisor y/o inspector de obra aprueba los Metrados ejecutados del
mes

. Rasumen de valorizacidn de obra

Valorizacién de obra

. Sustento de Metrados de la cbra

. Cronograma de avance obra programado aprobado por la Entidad

Cronograma de avance de obra ejecutado

Gréficos de la obra (curva “S")

. Situacidn de la obra
Copias del cuaderno de obra

. Panel fotografico de |a obra donde se evidencia y se describa las partidas ejecutadas del mes
correspondients

. Copia da ensayos de las partidas ejecutadas ylo cerlificados de calidad de los materiales aprobados
por el supervisor y/o inspector de obra

. Calendario de avance de obra: programado VS gjecutado

. Informe de los Especialistas

- Ficha técnica

- Detalle da las partidas ejacutas de acuerdo a su especialidad

- Analisis de lo ejecutado

- Trabajos proyectados del siguiente mes de acuerdo a su especialidad

- Observaciones

- Conclusiones y recomendaciones

oo >

Erxe--xTomm

oo

4 Cuando o) perioda de vakvizacion establecido por fa Enidad sea ef mensual. of plazo del pago d |2 vaborizackin 92 mid por fo dspussto en a!
numeral 184.6 def aticuio 194 ded Raglamento.

13

@




/ GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
LICITACION PUBLICA N°030-2024-GRL/CS-1

] GERENCIA
Eﬂ REGIONAL DE TERMINOS DE REFERENCIA
Oficina de Obras
_GOBIERNQ REGIONAL DE LIMA_

XIll.

XIv.

Panel fotografico.

Q. Documentacién administrativa:

Cuadro de resumen de pago al contratista

- Factura emitida por el contratista

- Pago de tributos por el confratista

- Copia del DNI del representante legal
Copia de RNP del contratista

- Copia Ficha Ruc

- Copia del contrato de obra

- Copia de Contrato consorcio (de corresponder)
Copia de cartas fianzas vigentes

R. Documentacion complementaria:
- Copia Acta de entrega de terreno
- Copia Acta de inicio de obra
- Copia Certificado de habilidad del residente de obra
Copia Certificado de habilidad de especialistas
- Copia Calendario de participacion de los especialistas
- Documento de aprobacion de cambio de personal clave (de corresponder)
- Copia Cd de la valorizacion de la obra en version editable y escaneado

Adicionalmente, la documentacion a presentar debera sujetarse a la Directiva N°® 001-2022-0SCE/CD,
seqn Anexo N* 1: *Documentacion para la presentacion de la valorizacién”

EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista colocara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para
correcta ejecucion de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que & propusi
en su oferta yfo bases, an los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la o .0
deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo de repararse inmediatamente los
elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo ordene la
Supervision ylo Inspeccion de Obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision, tendra el
Contratista derecho a reclamar ante la Gerencia regional de infraestructura, en el plazo de hasta 7 dias
calendario, de efectuada la solicitud de la Supervision. Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto
fuesen Insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervisibn notificara de

el postor presentard una carta de compromiso simple declarando contar con &l equipamiento qu
garantizara los equipos a contratar.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas destinadas a acopios requeririn [a aprobacidn del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma tal que
recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas
condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y ratirada de los materiales acopiados y no utilzados corresponde al Contratista,
de tal mode que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

14




/ GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
LICITACION PUBLICA N°030-2024-GRL/CS-1

i E REGIONAL DE TERMINOS DE REFERENCIA i
Oficina de Obras
-GQQEBMQB&@DMLOGW.

XV.  CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

Es obligacion del Contratista elaborar la programacion y el calendario valorizado, la misma que deberd
ser presentada para la firma del contrato y actualizadas a la fecha de inicio de la obra o de corresponder
por casos de suspensién del plazo de ejecucion enmarcado en el Art. 178° y 142° del RLCE,
corresponda reprogramar la programacién de obra vigente a la fecha de reinicio del plazo de ejecucion,
para el cual se debera de cumplir lo siguiente:

< Hasta 5 dias calendario desde la suscripcidn del Acta de Inicio de Obra y/o Inicio de obra (anotacion
en el cuaderno de obra) del Plazo contractual de la obra, el contratista estd obligado a la
presentacion el calendario de Inicio de Obra a la Supervisién/Inspeccidn, adjuntando los siguientes
documentos:
v Informe de conformidad por el residente de obra
v Acta de entrega de terreno
V' Acta de inicio de obra
' Calendario valorizado
v Programacién de PER CPM — DIAGRAMA GANTT
v Calendario de Adquisicién de Materiales
v Calendario de Utilizacién de Equipos.
v Copia de contrato suscrito por 1a Entidad,

% Si en caso hubiese una reprogramacion del calendario de obra, por suspensién del plazo de
ejecucion y/o ampliacion de plazo, el CONTRATISTA estd obligado a presentar los siguientes
documentos, en el plazo de hasta 5 dias calendario contabilizados a partir de la suscripcion del
Acta de Reinicio de Obra y/o reinicio de obra (anotacién en el cuaderno de cbra) ylo 7 dias
calendario posteriores a la notificacion def documento de ampliacién de plazo:

v Informe de conformidad por e residente de obra

V' Calendario valorizado reprogramado

v Programacion PERT CPM - DIAGRAMA GANTT reprogramado
v Copia de acta de suspension y acta de reinicio

v ylo Copia de Documento de Ampliacién de Plazo

XVI.  CALENDARIO DE PARTICIPACION DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

Es obligacion del Contratista elaborar la programacidn de intervencién de los profesionales propuestos
en merito a la ejecucion de la obra, para el cual se debera de cumplir lo sigulente:

< El contratista estd obligado a la presentacion del ARTICIPACION DE LOS
PROFESIO, a Ia Supervision / Inspeccion, del inicio del plazo de ejecucion \°

ylo por la suspension de plazo de ejecucion ylo ampliacion de plazo de ejecucion; en &l plazo de 5
dias calendario desde la suscripcidn del Acta de Inicio y/o Reinicio de Obra y/o 07 dias calendario
posteriores de notificada la resoluciéon de ampliacion de Plazo el cual deberd contar con los
siguientes documentos:

v Informe de conformidad por el residente de obra

v Acta de enlrega de terreno

' Acta de inicio de obra

v Calendario De Participacion De Los Profesionales Propuestos

v Copia de contrato suscrito por la Entidad.

v Copia del certificado de habilidad de las profesiones propuestas para la ejecucion de la obra,
emitido por el colegio profesional que corresponda.

v ylo Copia de acta de suspension y acta de reinicio
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' ylo Copia de Documento de Ampliacién de Plazo,
v p Calendario Reprogramado de Participacion De Los Profesionales Propuestos
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XVIl.  TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del
presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la
circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su
construccidn o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en
las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales
utitizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcciédn o se
tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista dabera
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision de la obra.

cumplan las normas y reglamantos técnicos vigentes.

Los gastos de estas operaciones serdn a cuenta del Conlratista salvo en el caso que $e hubie
realizado en base a sospechas de la Supervisién de obra de existir vicios ocultos y estos no pudieran
ser comprobados.

XVIIl.  TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravimenes que le corresponden de
acuerdo a Ley. Teda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del contratista (PAGOS MENSUALES A CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, AFP,
SNP Y SCTR, POLIZA CAR VIGENTE, ETC); debiendo presentarlo por &l contratista obligatoriamente a
partir de la Segunda Valorizacion.

Al finalizar |a ejecucion de obra deberan presentar a la Entidad los CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DE
CONAFQVICER Y SENCICO, segun sl porcentaje establecido por Ley.

Hieo
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XIX.  SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagiles (de ser el caso), que
sean necesarios para la ejecucion de Ia obra serdn de cuenta y responsabilidad del contratista.

XX.  DANOS A TERCEROS

Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a
las redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos (de ser el caso) y demds terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafo causado sera causal de resolucién del contrato, sin perjuicio de que la
Gerencia Regional de Infraestructura o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las
valorizaciones del Confratista y/o garantias de Fiel cumplimiento, de ser &l caso.

Asimismo, el Postor en caso de consorcioc deberd consignar dentro de sus obligaciones a
comprometerse en asumir los costos de reparacidn de los danos a terceros.

XXI.  SEGUROS

El Contratista antes del inicio de |a Obra deberd tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las
Bases, legislacidn vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecucion de la Obra, que
forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Pélizas correspondientes, las veces
que sean necesarias. Estas polizas deben indicar el mombre, wbicacion de la Obra y nimere de
procedimiento de seleccidn. E| Contratista presentard las Polizas de Seguro necesarios para resguardar
la integridad de los bienes, los recurses que se utilizan y los terceros eventualmente afectados,

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del procedimiento de selaccién, el Conlratista deberd
lomar por su cuenta los sequros con las coberturas que sa describen a continuacién, manteniendo su
responsabilidad por el total de los dafios.

o Seguro por Accidentes: Poliza permanente que cubra confra accidentes provenientes def trabajo

durante la ejecucién de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos conforme lo establece la
normatividad vigente.
Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervision y la Entidad, que
se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucidn de la obra. Deben mantenerss
vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminacién de los mismos, Incluyendo el lapso
comprendido hasta la recepcion final de la obra.

o Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los dafios y/o cubrir sentencias
firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el
conlratista, con las coberturas siguientes:

Responsabilidad civil extracontractual,
Responsabilidad civil patronal
Responsabilidad civil profasional

Esta pdliza debe de presentarse antes de Iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la
recepcion final de la obra.

e Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por
muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo, incendio,
robes, derrumbes, terremotos, sabotaje y dafios causados por la naturaleza, para proteger las
instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecucion, instalaciones provisionales,
aquipos, bienes, elc. Que se encuentren en el drea de ejecucion de los trabajos, hasta su recepcion,
por un valor de recepcion a nuevo, deberd tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los
aquipos y materiales de consideracion al almacén hasta la recepcion de la obra,

..................................................................

:1|3A-\

17




-

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
LICITACION PUBLICA N°030-2024-GRL/CS-1

XXIL.

XX,

XXIV.

XXVl

TERMINOS DE REFERENCIA

GERENCIA
- REGIONAL DE
- INFRAESTRUCTURA
- Oficina de Obras

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para
mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes sera por
su cuenta, incluso debera dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de sinestro dentro
del término que fije la pdliza respectiva.

VIGILANCIA

El Contratista serd el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y
proteccion de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debera proveer durante los trabajos,
al personal, cercos, lluminacion y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista deberd propercionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el personal
de Obra y las instalaciones de usc comun. El servicio de guardiania se realizard durante las 24 horas
del dia, en tanto que el resto de servicios se atenderan de acuerdo a los horarios que se establezcan,

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
Imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafos, pérdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o dreas aledaiias de su influencia, como
consecuencia de la ejecucion de trabajos, negligencia asi mismo, de los reclamos de gremios
sindicales. Es obligacidn y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los terrenos aledarios en el
perimetro de fa construccidn, comprendidas en el drea de influencia de la obra y que puedan ver
afectada su estabilidad.

CARTEL DE OBRA

El cartel de obra se ubicara denfro de los siete (07) dias calendario posterior a la entrega del terreno,
la entidad otorgara el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos en el expediente
téenico ylo el proporcionado por Iz Entidad y serd ubicado de acuerdo a las indicaciones de la
supervision yfo la Entidad, a través del coordinador de obras, &l mismo que el contratista mantendr
en Gptimas condiciones hasta la recepcidn de la obra.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, al momento de la suscripcidn del contrato deberd presentar una direccion
electronica (correo electronico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad realice
el procadimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones Adicionales de
Obra, Liquidaciones de Obra entre otros).

DEL RESIDENTE DE OBRA

La Empresa Contratista designard a un profesional Ingeniero Civil y/o Arquitecto, idoneamente
preparado y de amplia experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y los
procesos constructivos, asi como la correcta aplicacion de las normas establecidas y de lo descrito en
el presente Expediente Técnico, cuyos servicios sa dardn en forma exclusiva para la obra

DEL EQUIPO

Comprende la maquinaria que interviene en la obra sefialada en la relacion de equipo minimo del
presente expediente técnico, el equipo variara de acuerdo a la magnitud de la obra, pero en todo caso
debe ser suficiente y de dptimo estado para que la obra no sufra retrasos en su ejecucion.
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Los materiales a ser empleados para la construccién de las obras deben ser proporcionados por el
Contratista, por ello serd este el (inico responsable de la seleccion de los proveedores y fuentes de
abastecimiento, teniendo en consideracion que todos los materiales deben cumplir con las exigencias
de calidad establecidas.

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecucion de las obras deberan ser de primera
calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos que el Contratista emplee
en la ejecucion de las obras sin la aprobacion del Supervisor podran ser rechazados por éste, cuando
no se encuentre apropiado para la utilizacién en la ejecucion de la obra.

£l Contratista debera contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para garantizar un
correcto control de materiales y aplicacion de procedimientos estandarizados de ensayos a efactuar.

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia no cause
malestar en la ejecucion de la misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento desmejore las
propiedades particulares de estos. El Residente pondrd en consideracion del Supervisor y, a su
soficitud, muestras por duplicado de los materiales que crea conveniente, los que previa aprobacion
podran usarse en la obra. El Supervisor esta autorizado a rechazar el empleo o uso de los materiales,
cuando no cumplan con las normas ya mencionadas o con las especificaciones particularss de los
glementos destinados a la obra.

LAS PRUEBAS

Es obligacion del Contratista, antes de soficitar la Recepcidn de la Obra, realizar todas las Pruebas,
analisis y ensayos necesarios para la verificacion del dptimo funcionamiento de ia obra ejecutada. De
no ser asl, el Supervisor esta autorizado a rechazar los frabajos, siendo responsabilidad del Contratista
la reposicién de ellos.

SERVICIOS DE LABORATORIO

El Contratista propondra a una entidad de reconocido prestigio espacializada en pruebas de laboratorio
para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean necasarios para asegurar el cumplimiento
de todo lo descrito en los documentos del Expediente Técnico.

El laboratorio de prusbas deberd tener personal técnico con experiencia, estar apropiadamente
equipado y completamente calificade para efectuar las pruebas de acuerdo con las normas
especificadas. El Contratista obtendrd la aceptacion del Supervisor antes de que se lleven a cabo los
servicios, estando a cargo del Contratista el costo de los mismos.

Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procadimientos internos de conlrol de calidad
Contratista, serd de su responsabilidad.

PRUEBAS Y MUESTRAS

El Contratista suministrara todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el desarrollo de
las pruebas. Eslas se llevardn a cabo por personal de laboratorio tal como se indique en las
Espacificaciones. Se llevara un registro que incluya el tipo, tiempo, localizacion y nimero de cada
prueba o muestra requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio Nevara a cabo las pruebas requeridas dentro de un término
razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendira un Informe escrito de cada
prueba efectuada.

El Contratista facilitard todos los materiales para muestras y cooperard en las actividades requeridas
para las pruebas, incluyendo la toma de muastras.

1]
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XXXIl.  INFORME DE PRUEBAS

Segun se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentara para su ravision
informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la informacién suministrada por el Contratista
sobre materiales y equipos propuestos para usarse en la Obra.

Los informas escritos sobre prusbas de materiales entregados en el sitio & ingresados a la Obra serén
remitidos directamente a la Supervisién.

XXXII.  CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Sera responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de control dplimo, que
garantice la maxima calidad del proceso constructivo en general.

La Supervision controlara y verificara los resultados obtenidos y tendrd a facultad, en el caso de dudas
de solicitar al Contratista la ejecucion de ensayos especiales en un laboratorio independiente. El
Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas,
ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor o Inspector
considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion. La
responsabilidad por la calidad de la obra es Unica y exclusivamente del Contratista y la Supervision. Sin
embargo, cualquier revisién, inspeccidn o comprobacion que efectie la Supervision no exime al
Contratista de su obligacién sobre la calidad de la misma.

XXXIV.  SEGURIDAD LABORAL

Para la sjecucion de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con los requisitos de
seguridad establecidos en la Norma G.050 de Sequridad durante la Construccién, contenido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N°011-2008-VIVIENDA y sus
modificatorias; la Ley de Seguridad y Salud en & Trabajo aprobada mediante Ley N°29783 y modificada

mediante Ley N°30222 y con y con su respectivo Reglamento aprobado con D.S. N°005-2012-TR d¢ 2

modificado el 2014 por al D.S. N°012-2014-TR. 1 o
e

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo bisico de proteccién personal (EPP) y tendrd % 5

cuenta la proteccion adicional por el riesgo de caida. La zona de frabajo debe contar con los adecuado X
accesos, circulaciones y sefalizacion. El Contratista esta obligado a tomar todas las meddas de
seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas,
instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto, En este sentido debera dotar a su personal,

de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando
terminantemente prehibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados, El Contralists deberd 2eGioy
tener @n cuenta la buena préctica en el almacenamiento y manipuleo de materiales, asi como la, J

¢ <
/
! S w|
primeros auxilios, A

sequridad en los trabajos de izaje. Asi mismo, el Contratista deberd contar con un botiquin bisico de

El Contratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Medio Ambiente vigentes.

El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de aplicacion en su
actividad.

XXXVI.  REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor deberd efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios pablico ubicadas en
el rea de influencia del proyacto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes
deberd conseguir la Informacién de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes
subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida Gtil
remanente, etc.

XXXV.  CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE L g
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Para ello coordinard con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o instalaciones se
localican ylo afecten el area del proyecto, de las que se obtendrén los documentos correspondientes a
fin de programar las actividades complementanas que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la
reubicacion y/o reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado
publico, redes de talefonia, fibra dptica, etc., se haran las gestiones pertinentes con las empresas de
servicios, manteniendo permanentemente coordinacion con la GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, La Solucién de interferencias, la reposicion de los servicios publicos (Agua
potable, desagie, luz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias que de ella deriven, seran tomadas
en cuenta para la formulacion de las propuestas, tanto en lo referente al proyeclo, las obeas a gjecutarse
¥ SuS pagos respectivos.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999

El contratista deberd cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional, de
aplicacion en su actividad. Al respecto, deberé dar estricto cumplimiento bajo su responsabiidad en
caso de inobsarvancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas;

- RM N® 366-2001-EM/VME Cédigo Nacional de Electricidad

- Ley N* 26842 Ley General de Salud

- DS N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- 1815-02-1 Orden y Limpieza

- IS18-01-1 Manejo € Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo
- Reglamento Nacional de Edificaciones

El Contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud Ocupacional a fin de
garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes
propios. Elaborar e Implementar el Plan de Seguridad y Salud contra el COVID - 19, debiendo & postor
presentar una declaracion jurada en su ofarta de manera obligatoria donde se comprometa tacitlamente
a cumplir lo descrito,

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion de seguridad y salud en el
trabajo. Debiendo el postor presentar, una declaracion jurada en su oferta de manera obfigatoria
adjuntado en el anexe 02, el cual indique el certificado que acredita que se ha implementado un sistema
de gestion de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la N
Técnica Peruana equivalenta (NTP- 1S045001:2018) Cuyo alcance o campo de aplicacion consi
infraestructura comercial y/o laboraterios, infraestructura educativa.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no solo a la correcta ubicacion de la obra, sino también a la conservacidn
de estg, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion,

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la
normativa vigente. Los gastos que origine la sefalizacion se abonaran en la forma que se establezcan
en el proyecto, en su defecto serdn de cuenta del contratista.

El contratista cumplird las ordenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de sefiales
complementarias o modificacién de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios
que la inobservancia de las citadas normas y ordenes pudiera causar,

En caso de que fuese necesaria |a reallzacién de trabajos nocturnos estos deberdn ser previamente
autorizados por el Supervisor de obra y realizados solamente en las unidades de obra que &l indique,
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El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e Intensidad que el Supervisor ordene
y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista deberd seguir
en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecucion de la obra, como complemento
de los planos, metrados y memorias descriptivas,

En caso de discrepancia en dimensiones en &l proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas en
el proyecto de Arquitectura, taniendo primacia los planos de delalles sobre los planos generales,
Deberd ademas ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Codigos y Normas nacionales
vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, asl como el contenido técnico vertido an el desarrolio
de las especificaciones técnicas,

REAJUSTE DE PRECIOS

En af caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de
seleccion establecen las formulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectien a precios originales
del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por &l respectivo coeficiente de reajuste
"K" que se obtenga de aplicar en la formula o férmulas polindmicas, los indices Unificados de Precios
de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI, correspondiente
al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes
en que debio efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. Tanto la elaboracién como
la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en el Dacrato Supremo N°® 011-79-
VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

El procadimiento de reajuste se hara conforme a lo establecido en el Articulo 195° del Reglamento
fa Ley de Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes estara incluido en los Pagos a Cuenta.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucidn de las obras,
desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento del trinsito,
de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad puablica
respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacion en general,

ANTICORRUPCION

Se evaluard que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion antisoborno. Debiendo
postor presentar, una declaracion jurada en su oferta de manera obligatoria adjuntado en el anexo 02,
el cual indique el certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestidn antisoborno
acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
IS037001:2016) Cuyo alcance o campo de aplicacidn considere Infraestructura comercial y/o
laboratorios, infraestructura educativa,

DE LA RECEPCION DE OBRA

Se realizara de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Es obligacidn ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y presidente del Comité de
Recepcion de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de corresponder).

No esta permitida la recapcion parcial.

Hi54
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XLIV.  RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y aprusbe en los
proyectos, estudios, informes o similares o de aquelios cambios que se generen debido a la necesidad
de la ejecucion de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponde a los autores
de los proyectos, estudios, informes o similares.

XLV.  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

« Laexperiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio del postor
ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacién profesional sin que
ello represente mayores costos a fa entidad.

» Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quién
corresponda en sjercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones plblicas, asl como
aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades correspondientes.

« El postor es consciente de la documentacidn que presenta para efectos del presente proceso de
seleccion, por cuanto la entidad antes de la suscripcion del contrato iniciard el proceso de
verificacion documentaria con la finalidad de identificar que la documentacion presentada se ajusta
a la verdad.

o Las bases administrativas son las reglas del procesc por consiguiente deberan ser en funcion a
ellas que el postor formule su propuesta tanto técnica como econdmica.

o Cualquier controversia que surja durante las etapas del procaso se resolverdn conforme a lo
establecido en las Bases y la Ley.

* El personal propuesto para la ejecucién de la obra no podrd ser sustituido, saivo los casos o
situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la suscripcin
del contrato. Situacion que también sera aprobada por la Entidad. El contratista se encuentra en la
obhigacion de ejecutar el servicio con el personal acreditado en la suscripcion de contrato, pudiend
efectuar el reemplazo de uno o mas de ellos, siempre y cuando el reemplazo propuesto retn:
lguales o superiores caracteristicas a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado,
deblendo para ello contar con la autorizacion previa por parte de la Entidad.

XLVI.  DE LA SUBCONTRATACION
Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo con lo sefalado en el articulo 35 de la Ley.

XLVI.  OTROS ASPECTOS

o La participacion del Residente de Obra serd de manera permanente, directa y exclusiva,
teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de la obra.

« El contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar X
peligros contra la integridad, la vida y fa propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la gjecucion de la obra. En este sentido deberd dotar su personal, de los equipos y
herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos
El detalle de los gastos generales debera ser presentado como parte de fa oferta econdmica.
Conforme al marco normativo, e residente de obra no puede desampenarse como tal en dos
0 mas obras a la vez.

XLV, RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

La responsabilidad por vicios ocultos sera de siete (07) afos, contados a partir de la recapcion de la
obra.

XLIX.  DELAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA:

En caso de retraso injustificado en las prastaciones del servicio objeto del contrato, lo que sa debera
declarar en la propuesta que las acepta, La ENTIDAD, aplicara al Contratista por cada dia de retraso, la
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penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0,10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F=0.15

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias:
F=025

B.2) Para obras: F=0,15

OTRAS PENALIDADES:

OTRAS PENALIDADES

N°

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesanta (60) dias desde el inicio
de su participacién en la ejecucidn del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesanta
(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

1 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo
previsto,

Seg(ln informe del supervisor
de la obra 0 coordinador de
obras u ofro servidor
designado por la Gerencia
Regional de Infraestructura.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acraditado o debidamente
sustituido, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.5 del articulo 190 del Reglamento.

1 UIT por cada
dia de presencia
del personal no
autorizado,

Segun informe del supervisor
de la obra o coordinador de
ocbras u otro  servidor
designado por fa Gerencia
Regional de Infraestructura

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal o vehicular incumpliendo las
normas, ademas de las sefializaciones

solicitadas por la Entidad. La multa es por |

cada dia.

11000 del
contrato vigente

Segln informe del supervisor
de la obra 0 coordinador de
obras u ofro seridor
designado por I3 gerencia
regional de infraestructura,

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con dotar
a su personal de los elementos de
seguridad.

0.5 UIT por cada
personal que no
cuanta con
implementos de
seguridad

Segun informe del supervisor
de la obra o coordinador de
obras u otro  sarvidor
designado por la Gerencia
Regional de Infraestructura

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese materiales a
1a obra sin la autorizacion del supervisor.

1/1000 del
contrato vigente
por cada por
ocurrencia

Segin informe del supervisor
de la obra.

El Supervisor yfo Inspector,
deberd anolar en 8l cuaderno
ae obra, Que no se cuanta con
SU autonzacion para el uso de
los materiales en la efecucion
de 2 obra,  dshiendo
cuantificar y aplicar la
penalidad en Ia valorzacion de

penalidad establecida en el Articulo N° 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado con Decrato Supremo N° 377-2019-EF. La
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obra en el mes
correspondiente,

CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque el cartel
de obra dentro del plazo establecido en el Segun informe del supervisor
requerimiento, la penalidad es por dia no 1/1000 del de la obra o coordinador de

6 colocado. Hay la ebligacién de mantener el contrato vigente obras u ofro servidor
cartel de obra durante la ejecucion de la designado por la Gerencia
obra. Se penalizard de la misma forma, Regional de Infraestructura
cuando no s@ mantenga el tlempo
establecido.
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el contratista no realiza las F
pruebas o ensayos para verificar la calidad FLagEn Siorm el parvisr
de los materiales y las dosificaciones. El da la.obea ] )

3 El Supervisor y/o inspector,
plazo que rige para esta caso es la fecha A e aroa ot
de presentacién del informe mensual o S e PR

7 valorizado en la que deben estar incluidos or-peurencis; - | e by . 0
11U oportunamente las pruebss y
estas pruebas y/o ensayos, slempre gue :

2 S , ensgyos, debiendo cuantificar
en el periodo de ejecucion respectiva ar i ; i
amerite |a realizacion de estas pruebas ylo Y W ponesced en

X valorizacion de obra en el mes
ensayos y siempre que el supervisor lo correspondiente.
considere pertinente. ;
VALORIZACIONES
Cuando el contratista no efectie
valorizaciones al término de cada mes,
conforme al plazo previsto en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones ;
del Estado. O cuando valorica metrados no 329:“ £2";‘°cg:m
8 ejecutados (sobre valorizacién) y pagos en | Por ocurrencia: e i D et
exceso, valorizaciones adelantadas, o | 2 UIT designado por la Gerencia
partidas ejecutadas defectuosamente o Regional de Infraestructura
incompletas u otro acto gque deriven de
pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes. Serd aplicable una
penalidad segun corresponda.
EQUIPOS ACREDITADOS
Cuando el contratista no mantenga los
equipos acreditados durante la ejecucion . .
9 de la obra (segun intervencion de estos en | 1/1000 del ::g;.; n(:::n:eood:::\&n:sz
la ejecucion de partidas). En este caso, | contrato vigente oeis
bastara que falte uno o mas de los equipos >
para que se haga acreedor de la muita
respectiva. La multa es por cada dia.
Seguan informe del supervisor
de la obra
IMPACTO AMBIENTAL SRRy Y0 Mec
10 Por no presentar o no dar cumplimiento a | Por ocurrencla: e abes |
: ; , que no cumple con
los compromisos ambientales asumidos | 2 UIT reslsr as modidss  de
en los estudios de impacte ambiental. mitigacion establecidas
debiendo cuantificar y aplicar
I2 penalidad en |a valorizacion

Hice
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de obra en e mes
correspondiente.

Si LA ENTIDAD es sujeto de sancién | 100% de Ia g:%“g';":‘cgz'mﬁzgggfg;
administrativa por parte de la autoridad | sancién 2
L ambiental u otre, por incumplimiento en | impuesta Obras .U OWO. -S8NAdOF
obra ' ' designado por la Gerencia
Regional De Infragstructura.
CAMBIO DEL RESIDENTE Segln informe del supervisor
En caso EL CONTRATISTA solicite cambio Pk ol de la obra o coordinador de
12 | injustificado del Residente y La Entidad no UIT " |obras u otro servidor
fa haya aprobado. designado por la Gerencia
Regional De Infraestructura,
CAR - SCTR >
En caso & CONTRATISTA no mantiene T IS O Sipaes
vigente la péliza del Seguro CAR, SCTRy | Por ocurrencia; :
18 otro seguro, s& aplicard la penalidad que | 1 UIT ohres U obo. :senidor
2o selele. ’ designado por la gerencia
reglonal de Infraestructura,
SCTR Segun informe del supoM. SOf
14 Por no tener Vigenta la Péliza SCTR y/o | Por ocurrencia: z:s obr: g ;?Q,m:.f’:;d%:
cubrir al 100% de los trabajadores que | 1 UIT 7 :
S ey desngnado por la Gerencia
Regional De Infraestructura.
CALENDARIO INICIAL DE OBRA
Cuando el contratista no cumpla con
presentar al supervisor o Inspector de
Obra el calendario inicial de obra en un
plazo maximo de 5 dias calendarios
contados desde el Inicio de obra. Esta Segun informe del supervisor
penalidad también aplica para la | 1 UIT por cada | de la obra 0 coordinador de
15 | presentacion del calendario reprogramado | dia de retraso obras u otro servidor
del plazo de ejecucion derivado de una designado por la Gerencla
suspension del plazo de ejecucion y el Regional de Infraestructura.
calendario de participacion de
profesionales al inicio de obra y/o reinicio
de obra derivado de una suspension de
plazo de ejecucion. wl
4
e B i Soin o o sy
Valorizaciones combctamants.los nformes 0.5 UIT Por | de la obra o coordinador de
16 : ocurrencia obras u otro sarvidor
del especialista, de acuerdo al cronograma daslosado. Dor-la. /Bavericls
de participacién. esig P
Regional de infraestructura.
Infforme de Ampliacion de plazo, ;
adicionales, valorzaciones de avance fisico 96000 kndormie ol gupewlsor
U otros informes requeridos por la Entidad 0.5 UIT Por | de la obra 0 coordinador de
17 con documentacion incompleta o Errada ' | ocurrencia obras u otro servidor
i designado por la Garencia
Regional de Infraestructura.
Por presentar documentacion o 05 UT P Segun informe dl e
. . or | de la obra o coordinador de
18 solicitudes, fuera de los plazos otorgados 2 =S N
por la Entidad o de los plazos establecidos 3 x
an RLCE designado por la Gerencia
0 Regional de Infraestructura.
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Segun informe del supervisor
Por NO suscribir diariamente en el | 0.5 UIT Por dia | de la obra o el coordinador de
19 | cuadermo de obra los hechos relevantes | no suscrito obras u otro  servidor
durante |a ejecucion. designado por la Gerencia
Regional de Infraestructura,

Segun informe del supervisor
Cuando el contratista cambie Ia | 0.5 UIT Por dia | de la obra o el coordinador de
20 | programacion de  participacidn  de | ocurrencia obras u otro servidor
profesionales sin comunicar a la Entidad. designado por la Gerencia
Regional de Infraestructura.

Por ausencia del residente de obra en
obra.

En caso que el residente de obra no
desempefie sus funciones de forma
permanents y directa en la ejecucién de la

Segun informe del supervisor
1 UIT Por dia de | de la obra o el coordinador de

21 obis: ausencia obras u ofro servidor
Esta penalidad solo se podria justificar por :“‘9?;?0“ i\of:'ael:truG;umr:m
salud o fallecimiento del profesional, eglo
comunicado a la entidad al momento que
ocurre & hecho.

Por ausencia de los profesionales

propuestos distinto al residente da obra.

En caso los profesionales propuestos no Segin informe del supervisor
se& encuenfran en obra de acuerdo al | 1 UIT Por dia | de laobra o &l coordinador de

22 | cronograma de intervencion, ocurrencia obras u otro  servidor
Esta penalidad solo se podria justificar por designado por la Gerencia
salud o fallecimiento del profesional, Regional de Infraestructura.
comunicado a la entidad al momento que
ocurre el hecho

Segln Informe del supervisor
Cuando el contratista ejecute trabajos sin 0 Inspector de obra o

23 la supervision o autorizacion del jefe de | 1 UIT  Por | coordinador de Obra u otro
supervisién o ejecute trabajos cuando la | Ocurrencia servidor designado por fa
obra este suspendida o paralizada. Gerencia Regional de

Infraestructura,

Procedimiento para la aplicacion de la penalidad:

1. Elsupervisor de la obra o &l coordinador de obras de la Gerencia Regional de Infraestructura
u otro servidor designado por la Gerencia Regional de Infraestructura, al detectar el
incumplimiento de las obligaciones sefaladas en la Tabla de Penalidades, registra la
infraccién en el Cuaderno de Obra o de corresponder otro documento que acredite 1a faita.

2. El Supervisor de la obra o el coordinador de obras de la Gerencia Regional de
Infraestructura, procede a formular la penalidad segun la Tabla de penalidades sobre |2 base
del monto del contrato vigente, verificando antes que el monto acumulado de penalidades
aplicadas no haya excedido el monto madximo de penalidad admisible, equivalente al 10%
del monto del contrato vigente; y mediante Carta comunica al Gobierno Regional de Lima,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido.

3. El Gobierno Regional de Lima, comunicard al contratista, con copia al Supervisor y/o
Inspector sobre la formulacion, aplicacion y deduccion de los pagos a cuenta, de las
valorizaciones, del pago final o en la liquidacion final, segin corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

4. El Supervisor de Obra elabora y remite 1a valorizacion o en la liquidacion final, segn
corresponda con la aplicacion de la penalidad.
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la Resolucién del Contrato de obra.

L.  REQUISITOS DE CALIFICACION

TERMINOS DE REFERENCIA

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

DESCRIPCION

CANTIDAD |

CIZALLA

CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 10M3

EQUIPO DE SOLDAR

ANDAMIO METALICO

COMPRESORA NEUMATICO 93 HP 335-375 PCM

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP

CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3YD3

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1YD3

MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40"

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P3

ESTACION TOTAL

WINC

HE ELECTRICO

- P [N - [N .-

Acreditacion:

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 138
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscn‘pcifm del contrato,

No corresponde solicitar como equiparmiento que el postor cuente con oficings, focales u otros
aspacios fisicos. Asimismo, no se pueds requenir caracleristicas, afos de antigiiedsd y demas
condiciones del equiparmiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO - ROL DEL PLANTEL
N° PROFESIONAL CLAVE GRADO 0 TiTULO PROFESIONAL
1 Residente de cbra Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulado, Colegiado.
2 Especialista en Arquitectura Arquitecto, titulado, Colegiado.
3 | Especialista en Estructuras Ingeniero Civil, titulado, Colegiado.
4 Especialista en Instalaciones | Ingeniero Sanitario y/o ingeniero civil, fitulado,
Sanitarias Colegiado.

sali i Ingeniero Electricista y/o ingeniero eléclrico yio

5 E‘éctri m':ta en. Instaliciones Ingeniero  Electromecdnico  ylo  Ingeniero
mecénico eléctrico, titulado, Colagiadoe.

Y142

28




-

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
LICITACION PUBLICA N°030-2024-GRL/CS-1

J GERENCIA
- REGIONAL DE TERMINOS DE REFERENCIA
INFRAESTRUCTURA
= Oficina de Obras
SUOUENG BEOORSEOE DA .. . o i momi ot s S S M SR MBS A A S S AR
. i Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
6 g;‘:w;;t: d :elsﬁgaz:f?d e Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y

y ) Salud en el Trabajo, titulado, Coleglado.

Ingeniero civil o Ingenieroc Ambiental o Ingeniero
de Gestion Ambiental o Ingenierc Ambiental y de
Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos
Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales, titulado, Colegiado,

7 | Ingeniero Especialista Ambiental

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y ! fiteral e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
o £l residents de /3 obra dabe cumplir las calificacionss astablacidas an ol articulo 179 de/
Raglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisilos:

N° Cargo Experiencia
Con experiencia minima en la participacion de 36 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
1 Residente de desempediado como residente ylo supervisor ylo jefe de
obra suparvision ylo inspector o la combinacién de estos en la
ejecucién o supervisidn o inspeccién, an obras similares al objeto
da la convocatoria.
Con experiencia minima en la participacion de 24 messs
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
2 Especialista en | desempeiiado como Ingeniero en Disefio ylo Arquitecto ylo
Arquitectura Especialista en Arquitectura o la combinacién de estos en la
ejecucion o inspeccion o supervision, en obras similares al objato
de la convocatoria
Con experiencia minima en la participacion de 24 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
3 Especialista en | desampefiado como Ingeniero Especialista en estructuras ylo
Estructuras Especialista en Estructuras o la combinacién de estos en la
ejecucion o inspeccion o supervision, en obras similares al objeto
de la convocatoria.
A Con experiencia minima en la participacion de 12 meses

g (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
4 f:mre:" desempediado como Ingeniero Especialista en Instalaciones

Sanitarias Sanitarias y/o Especialista Sanitario o fa combinacién de estos, en
la sjecucion o inspeccién o supervisién, en obras similares al
objeto de la convocatoria.
Con experiencia minima en la parlicipacion de 12 mesas
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
Especialista en desempefado como Ingeniero Especialista Electricista ylo
5 Instalaciones Ingeniero Especialista electromecdnico yl/o Especialista en
Eléctricas Instalaciones Eléctricas, o la combinacién de estos, en la
sjecucidn o Inspeccidn o supervisidn, en obras similaras al objeto
de la convocatoria.

Y
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Con experiencia minima en la participacién de 24 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
Ingeniero desempefiade como Especialista, Ingenierc, Supervisor, Jefe,
Especialista en | Responsable, Coordinador o la combinacion de estos, de:
6 | Seguridad y | Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional,
salud Seguridad de Obra, Seguridad en el Trabajo, SSOMA, Salud
Ocupacional o Implementacion de Planes de Seguridad e Higiene
Ocupacional; en la gjecucion o iNspeccion o supervision, en obras
similares al objeto de la convocatoria.
Con experiencia minima en la participacion de 12 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
desempanado como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
7 Especialista Responsable, Coordinador o la combinacion de estos, de:
Ambiental Ambiental, Mitigacion Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y
Mitigacion Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente o
SSOMA, en la Ejecucidn ¢ Inspeccién o Supervision, de obras en
general,
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articudo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato,

Importante

£l residente de la obra debe cumpiir fa experiencia minima establecida en &l articulo
179 del Reglamento.

Los documentos que acreditan I3 expenencia dsl personal deben incluir come minimo
los nombres y apeilidos del profesional, & cargo desemperiado, el plazo de fa
prastacion indicando el dia, mes y afio de inicio y cuiminacidn, el nombra de la Entidad
u organizaclon que ernite el documento, la fecha de emision y nombres y apellicos da
quien suscribe el documento.

£n caso estos documentos establezcan el plazo de I3 experiencia adquirida por g/
profesional en meses sin espacificar Jos dias la Entidad debe considerar el mes
completo,

De presentarse expeniencia gjeculada paralelaments (traslaps), para &l computo del
tiernpo de dicha experiencia sofo se considerars una vez el periodo trasiapado. No
obslants, de presentarse periodos traslapados en el residents de obra, no se
considéra ninguna de 1as expenisncias aoreditadas, salvo 13 gfecucion de obras por
paguete.

Se considarard aquella experiencia que no fenga una antigdedsd mayor a veinticingo
(25} affos antariorss a la fecha de fa prasentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos praseniados
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del cargo o pussto no coincida Nteralmente con aguela
prevista en los requisitos de calificacion, se deberd validar 13 experiencia sl las
actividades que realizo e/ profesional corresponden con la funcion propla dal carge o
puesto requenico.
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor
referencial de la contratacion, en la gjecucion de obras similares, durante los 10 aflos anteriores a
la facha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES. Ampliacion y/o Mejoramiento ylo Recuperacion yfo Creacion
y/o Instalacion de la Prestacién de Servicios Educativos en infraestructura Pablica o privada; de los
cuales al menos uno debe ser ejecutada bajo la modalidad de Liave en Mano,

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus raspectivas aclas
de recapcidn de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos
y sus respeclivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de fa cual se
despranda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su
gjecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse Ia promesa det,
consorcio 0 el contrato de consorclo del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las | 2
obligaciones que se asumid en el contrato presantado;, de lo contrario, no se computard la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefiird &l método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”™, debiendo presumirse que &
porcentaje de las obligacienes equivale al porcentaje de participacion de Iz promesa de consorcio o
del contrato de consercio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si &l titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
socletaria, debe presentar adicionalmente &l Anexo Correspondiente.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondients
a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Correspondiente referido
a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

® De acuerdo con la Opinién N* 185-2017/DTN “cualguier otra documentaciin®, se entiende como tal a todo
documente emitido por la Entidad contratante con ccasion de la ejecucidn de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aguello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de cbra, las actas
de racepcidn de conformidad, entre otros.
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£n el caso da consorcios, la calificacion de is experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Confrataciones del Estado”.

Importante

s Sicomo resultado de una consulla L obssrvacion corresponde precisarse o gjustarse el requenimiento, s
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé ef expedients de contratacion, de conformidad con &l numeral 72.3 del articwlo 72 del Reglamento.

¢ Los requisitos de callficacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesanas para
gjecutar el contrato, fo que debe ser acraditado docurnenialments, y no mediante declaracion jurads,

..rﬁ_ ,QRIERS ‘
e GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Yoo aREeE A1t gl @
i sesce ==y
NOMBRE, FIRMA Y SELLO GHEND FARMAY SELLO
SOLICITANTE AUTORIZADA DEL AREA USUARIA
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

DESCRIPCION

CANTIDAD

CIZALLA

2

CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 10M3

EQUIPO DE SOLDAR

ANDAMIO METALICO

COMPRESORA NEUMATICO 93 HP 335-375 PCM

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP

CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3YD3

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 YD3

MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40"

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P3

ESTACION TOTAL

WINCHE ELECTRICO

N R EENEINER

Acreditacion:

Importante

espacios fisicos. Asimismo, no se puede

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
o CARGO - ROL DEL PLANTEL "
N PROFESIONAL CLAVE GRADO O TITULO PROFESIONAL
1 Residente de obra Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulado, Colegiado.
2 | Especialista en Arquitectura Arquitecto, titulado, Colegiado.
3 | Especialista en Estructuras Ingeniero Civil, titulado, Colegiado.
4 Especialista en Instalaciones| I glenlero Sanitario y/o ingeniero civil, titulado,
Sanitarias egla

Especialista en Instalaciones

YIRS PY Y P T2 1At )
l.lIgCIIICIU LICL.LI ICISta Y7 U TMYTInCru CiCLUicuy/o

Obra y Salud en el Trabajo

5 P Ingeniero Electromecanico y/o ingeniero
Eléctricas - L .
mecanico eléctrico, titulado, Colegiado.
Especialista de Sequridad Ingeniero-deHigiene—y Cngu”dad Industrial-o
specialista de Seguridad en
6 9 Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y

Salud en el Trabajo, titulado, Colegiado.

Inaeniaro civil 0 Inaeniero Amhiantal o Tnaeniara

7 | Ingeniero Especialista Ambiental

Ingeniers-civitoTngeniero-Ambiental o frgeniere
de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos
Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales, titulado, Colegiado.

Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

NO

Cargo

Experiencia

Residente de
obra

Con experiencia minima en la participacion de 36 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
desempefiado como residente y/o supervisor y/o jefe de
supervision y/o inspector o la combinacion de estos en la
gjecucion o supervision o inspeccion, en obras similares al objeto
de la convocatoria.

Especialista en
Arquitectura

Con experiencia minima en la participacién de 24 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
desempefiado como Ingeniero en Disefio y/o Arquitecto y/o
Especialista en Arquitectura o la combinacion de estos en la
€jecucion o inspeccion o supervision, en obras similares al objeto
de la convocatoria

Especialista en
Estructuras

Con experiencia minima en la participacion de 24 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
desempefiado como Ingeniero Especialista en estructuras y/o
Especialista en Estructuras o la combinacién de estos en la
gjecucion o inspeccidn o supervision, en obras similares al objeto
de la convocatoria.

Especialista en
Instalaciones
Sanitarias

Con experiencia minima en la participacion de 12 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
desempeifado como Ingeniero Especialista en Instalaciones
Sanitarias y/o Especialista Sanitario o la combinacién de estos, en
la ejecucién o inspeccidn o supervision, en obras similares al
objeto de la convocatoria.

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas

Con experiencia minima en la participacién de 12 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
desempefiado como Ingeniero Especialista Electricista y/o
Ingeniero Especialista electromecanico y/o Especialista en
Instalaciones Eléctricas, o la combinacion de estos, en la
gjecucion o inspeccion o supervision, en obras similares al objeto
de la convocatoria.

Ingeniero
Especialista en
Seguridad y
salud

Con experiencia minima en la participacion de 24 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
desempefiado como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacion de estos, de:
Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional,
Seguridad de Obra, Seguridad en el Trabajo, SSOMA, Salud
Ocupacional o Implementacion de Planes de Seguridad e Higiene
Ocupacional; en la ejecucion o inspeccion o supervision, en obras
similares al objeto de la convocatoria.

Especialista
Ambiental

Con experiencia minima en la participacion de 12 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
desempafiado como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacién de estos, de:
Ambiental, Mitigacion Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y
Mitigacion Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente o
SSOMA, en la Ejecucion o Inspeccion o Supervision, de obras en




-

@

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
LICITACION PUBLICA N°030-2024-GRL/CS-1

] | general.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION], en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a (Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Recuperacién y/o Creacion y/o
Instalacion de la Prestacion de Servicios Educativos en infraestructura Publica o privada; de los
cuales al menos uno debe ser ejecutada bajo la modalidad de Llave en Mano).

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditar4 con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion ?° de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

20 pe acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién®, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.
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En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE/ METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
formula:

Pi= Om x PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[95] ?* puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[05] puntos??

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

[03] puntos

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| No acredita ninguna practica en
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad

0 puntos

B.1 Practica:

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRA DE

21

22

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [05] puntos?

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAZ 2

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?”
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%8,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA3! %2,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

23

26

27

29

30

31

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estdndar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccién de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecéanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

©/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [05] puntos?

reconocimiento internacional33.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién34, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA38 37,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente*?

a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)
Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de | Presenta Certificado 1SO 37001

No presenta Certificado ISO 37001

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado

gestién antisoborno 2] puntos
p

Acreditacion: 0 puntos

33

34

35

36

37

38

39

40

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances

involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales

o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [05] puntos?

un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a

cargo de la prestacion 42 , y estar vigente *® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacién.

41

42

43

44

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

©
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en

[, ], inscrita en la Ficha N° [..............c.ccoeeeee ] Asiento N° [, ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.......c..ccccceruennens ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..........covviiiiiiieeennieeee], €0N DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............... ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[... ........... ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [........coceeenenn. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.

%
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [... ......] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 46

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 4

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

46

47

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcioén del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“8. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE *° ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

48

49

50

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE * ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poéliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .....ccooovvverin. FIDEICOMISO DE ADELANTOS®

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

= En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto

1 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

52 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

53

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constituciéon del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE * 1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR 55 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

54 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

obligatoria.

/
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Formade célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR )
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASQ]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Formade calculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA.

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

% De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de

obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIASY

57

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

/
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, seguin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucidn de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decision emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00). @
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cccovviieeiiieeeee 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHAY.
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®8.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SE

SIGUIENTE INFORMACION:

A UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOSDEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombresy apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucioén de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOSDE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [... .ccccoevrvrnene. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [....c.cccevrveeenn. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

_ ©/
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART.52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vil.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacidon establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”%°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” %

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

59

60

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN @] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........cccceevviiiernne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. QBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1o,
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100953

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

61 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
62 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

8 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
0 de su Representante Legal 0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante parala Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminadauna vez culminadala elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seriores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV64
5 Monto total de la oferta

N

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

6 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante parala Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminadauna vez culminadala elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seriores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

©/
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Total gastos generales (B)

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV®

Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccidn, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

65

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
LICITACION PUBLICA N°030-2024-GRL/CS-1

Importante parala Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminadauna vez culminadala elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV/®6
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma gue la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVS7
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante
e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

57 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

*= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminadauna vez culminadala elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O I[TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
e Paraasignar la bonificacién, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seriores
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.



http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\IIE.;_I-F?AE_EOL CON"FIRATO ([;:(ENC':'-IF?API'EI(% RECEPC?BIOR'IQI\ DE LA PRO\7/OEI£\|I|EI:ENTE MONEDA IMPORTE™ T|POV|DE'E\I$:7|\2/|B|O AIZC;AUCJ[LJJF:SC%B
1
2
3
4
5
6

69

70

71

72

73

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinidon N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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e FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %B(SJI\IIE_}FSAE_%L CON'IIEIRATO ggNC_F'?APrglgg RECEPOCBIOR;I\ DE LA PRO\!()E&\EI:ENTE MONEDA IMPORTE"™ T|POVDE|IE\HC_::7|\2/|B|O AFCAUCJSF:[I)D(?B
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algun item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
'MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segin corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectiia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




