



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Ayacucho, 21 de setiembre del 2023

CARTA N° 76 -2023-MIDAGRI-PESCS-1605/ASG

Sr(a).

AROPERU EIRL RUC N° 20602822304.

Av. Julio C. Tello Mz. "B" Lt. "5" Urb. Pueblo Joven (Esquina con Jr. Los Angeles 1 Cuadra Ant) Apurimac-Abancay – Abancay.

N° de teléfono: 981839494; Correo electrónico: adm.aroperu@gmail.com

Atención : Sr. Zenón Alonso Rincón Urfano
Representante Legal

Asunto : Solicito manifestar la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución contractual.

Referencia : a) Adjudicación Simplificada N° 06-2023-MIDAGRI-PESCS-CS-2.
b) Resolución Directoral N° 489-2023-MIDAGRI-PESCS-1601
c) Informe N° 447-2023-MIDAGRI-PESCS-1608

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente a nombre del Proyecto Especial Sierra Centro Sur-PESCS, del mismo modo, comunicarle que habiendo sido evaluado su oferta y quedado en el puesto número 2, según el orden de prelación en el procedimiento AS-06-2023-MIDAGRI-PESCS-CS-2 para el servicio de CONTRATACION DE SERVICIO DE DETONACIÓN EN ROCA FIJA – TALADROS DE 8" A 12", PARA EL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA-PROVINCIA DE ANTABAMBA-DEPARTAMENTO DE APURIMAC. **Solicitamos comunicarnos la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución por el precio y condiciones** bajo las siguientes condiciones:

Monto total: S/. 159,900.00 Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novecientos con 00/100 soles.

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD.	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
1	SERVICIO DE DETONACIÓN EN ROCA FIJA TALADROS DE 8" A 12"	PUNTOS	8,200	19.50	159,900.00



Plazo de entrega: 105 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Forma de pago: El pago de la contraprestación del servicio se realizará de manera parcial (mensual), de acuerdo a los puntos detonados en dicho periodo, adjuntando las partes diarios firmado por el Detonador, Ingeniero de seguridad, Residente de Obra con V°B° del supervisor de obra

Lugar de prestación del servicio: En el tramo de la línea de conducción del canal Ccarampa en la progresiva del km 3+720 al 5+240 y en otras en función a la necesidad de la obra: Creación del servicio de Agua en el Sistema de Riego Antabamba, provincia de Antabamba-departamento de Apurimac.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de Desarrollo de
Agricultura Familiar e Infraestructura
Agraria y Riego



PESCS
Proyecto Especial Sierra Centro Sur

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Dicho requerimiento, lo realizamos con la finalidad de cumplir con las metas programadas en la ejecución del proyecto. **Por lo que, en merito al artículo 167 del RLCE, numeral 167.2, se le otorga el plazo de 02 días, a fin de comunicarnos la intención de ejecutar las prestaciones pendientes.**

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
.....
Mg. VICTOR R. MARLON NÚÑEZ
ESPECIALISTA EN MANEJO DE AGUA

CC. archivo
VRAÑ.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



SOLICITUD DE MANIFESTAR LA INTENCION DE EJECUTAR LAS PRESTACIONES PENDIENTES DE EJECUCION CONTRACTUAL



De Victor R. Alarcon Nuñez <abastecimiento@pescs.gob.pe>
Destinatario <adm.aroperu@gmail.com>
Fecha 2023-09-21 10:35

CARTA DE INVITACION N° 76-2023- AROPERU EIRL.pdf (~2,1 MB)

Buen día, mediante el presente, remito la Carta N° 76-2023-MIDAGRI-PESCS, a fin de que su representada manifieste la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución contractual, el motivo de la solicitud obedece a la Nulidad de Oficio del Contrato N° 141-2023-MIDAGRI-PESCS, cuyo objeto de contratación es CONTRATACION DE SERVICIO DE DETONACIÓN EN ROCA FIJA – TALADROS DE 8" A 12", PARA EL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA-PROVINCIA DE ANTABAMBA-DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

Esperamos contar con su respuesta en el plazo señalado en la carta Adjunta.

—
Atentamente;

Oficina de Abastecimiento.

Dirección de Administración.

Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PESCS.

Urb. Mariscal Cáceres Mz "R" Lt "18".

Ayacucho, Huamanga, Ayacucho.

www.gob.pe/pescs





"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Ayacucho, 21 de setiembre del 2023

CARTA N° 77 -2023-MIDAGRI-PESCS-1605/ASG

Sr(a).

JIMEX CONTRATISTAS S.R.L. RUC N° 20534821981.

Urb. Jose Ortiz Vergara Mz. "C" Lt. "04"-Ayacucho-Huamanga-Ayacucho

N° de teléfono: 966555000; Correo electrónico: Jimex.srl@gmail.com

Atención : Sr. Marco Antonio Aedo Mendoza
Representante Legal

Asunto : **Solicito manifestar la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución contractual.**

Referencia : a) Adjudicación Simplificada N° 06-2023-MIDAGRI-PESCS-CS-2.
b) Resolución Directoral N° 489-2023-MIDAGRI-PESCS-1601
c) Informe N° 447-2023-MIDAGRI-PESCS-1608

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente a nombre del Proyecto Especial Sierra Centro Sur-PESCS, del mismo modo, comunicarle que habiendo sido evaluado su oferta y quedado en el puesto número 3, según el orden de prelación en el procedimiento AS-06-2023-MIDAGRI-PESCS-CS-2 para el servicio de CONTRATACION DE SERVICIO DE DETONACIÓN EN ROCA FIJA – TALADROS DE 8" A 12", PARA EL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA-PROVINCIA DE ANTABAMBA-DEPARTAMENTO DE APURIMAC. **Solicitamos comunicarnos la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución por el precio y condiciones** bajo las siguientes condiciones:

Monto total: S/. 159,900.00 Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novecientos con 00/100 soles.

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD.	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL S/.
1	SERVICIO DE DETONACIÓN EN ROCA FIJA TALADROS DE 8" A 12"	PUNTOS	8,200	19.50	159,900.00



Plazo de entrega: 105 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Forma de pago: El pago de la contraprestación del servicio se realizará de manera parcial (mensual), de acuerdo a los puntos detonados en dicho periodo, adjuntando las partes diarios firmado por el Detonador, Ingeniero de seguridad, Residente de Obra con V°B° del supervisor de obra

Lugar de prestación del servicio: En el tramo de la línea de conducción del canal Ccarampa en la progresiva del km 3+720 al 5+240 y en otras en función a la necesidad de la obra: Creación del servicio de Agua en el Sistema de Riego Antabamba, provincia de Antabamba-departamento de Apurimac.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de Desarrollo de
Agricultura Familiar e Infraestructura
Agraria y Riego



PESCS
Proyecto Especial Sierra Centro Sur

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Dicho requerimiento, lo realizamos con la finalidad de cumplir con las metas programadas en la ejecución del proyecto. **Por lo que, en merito al artículo 167 del RLCE, numeral 167.2, se le otorga el plazo de 02 días, a fin de comunicarnos la intención de ejecutar las prestaciones pendientes.**

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
.....
M^o. VÍCTOR R. ALARCON NUNEZ
ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO Y AS. CIVIL

CC. archivo
VRAÑ.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



SOLICITUD DE MANIFESTAR LA INTENCION DE EJECUTAR LAS PRESTACIONES PENDIENTES DE EJECUCION CONTRACTUAL



De Victor R. Alarcon Nuñez <abastecimiento@pescs.gob.pe>
Destinatario <jimex.srl@gmail.com>
Fecha 2023-09-21 10:50

CARTA DE INVITACION N° 77-2023- JIMEX CONTRATISTAS S.R.L..pdf (~2,1 MB)

Buen día, mediante el presente, remito la Carta N° 77-2023-MIDAGRI-PESCS, a fin de que su representada manifieste la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución contractual, el motivo de la solicitud obedece a la Nulidad de Oficio del Contrato N°141-2023-MIDAGRI-PESCS, cuyo objeto de contratación es CONTRATACION DE SERVICIO DE DETONACIÓN EN ROCA FIJA – TALADROS DE 8" A 12", PARA EL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA-PROVINCIA DE ANTABAMBA-DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

Esperamos contar con su respuesta en el plazo señalado en la carta Adjunta.

--

Atentamente;

Oficina de Abastecimiento.

Dirección de Administración.

Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PESCS.

Urb. Mariscal Cáceres Mz "R" Lt "18".

Ayacucho, Huamanga, Ayacucho.

www.gob.pe/pescs





"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Ayacucho, 21 de setiembre del 2023

CARTA N° 78 -2023-MIDAGRI-PESCS-1605/ASG

Sr(a).

CONSORCIO APUMAYLA integrado por (Najarro Castro Holanda y JASS Contratistas E.I.R.L.)

Psje Romero 138 San Juan Bautista-Huamanga-Ayacucho

N° de teléfono: 938596075; Correo Electrónico: multiventas.apumayla@gmail.com

Atención : Sr. Holanda Najarro Castro
Representante Común del Consorcio

Asunto : **Solicito manifestar la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución contractual.**

Referencia : a) Adjudicación Simplificada N° 06-2023-MIDAGRI-PESCS-CS-2.
b) Resolución Directoral N° 489-2023-MIDAGRI-PESCS-1601
c) Informe N° 447-2023-MIDAGRI-PESCS-1608

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente a nombre del Proyecto Especial Sierra Centro Sur-PESCS, del mismo modo, comunicarle que habiendo sido evaluado su oferta y quedado en el puesto número 4, según el orden de prelación en el procedimiento AS-06-2023-MIDAGRI-PESCS-CS-2 para el servicio de CONTRATACION DE SERVICIO DE DETONACIÓN EN ROCA FIJA – TALADROS DE 8" A 12", PARA EL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA-PROVINCIA DE ANTABAMBA-DEPARTAMENTO DE APURIMAC. **Solicitamos comunicarnos la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución por el precio y condiciones** bajo las siguientes condiciones:

Monto total: S/. 159,900.00 Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novecientos con 00/100 soles.

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD.	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL S/.
1	SERVICIO DE DETONACIÓN EN ROCA FIJA TALADROS DE 8" A 12"	PUNTOS	8,200	19.50	159,900.00



Plazo de entrega: 105 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Forma de pago: El pago de la contraprestación del servicio se realizará de manera parcial (mensual), de acuerdo a los puntos detonados en dicho periodo, adjuntando las partes diarios firmado por el Detonador, Ingeniero de seguridad, Residente de Obra con V°B° del supervisor de obra

Lugar de prestación del servicio: En el tramo de la línea de conducción del canal Ccarampa en la progresiva del km 3+720 al 5+240 y en otras en función a la necesidad de la obra: Creación del



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de Desarrollo de
Agricultura Familiar e Infraestructura
Agraria y Riego



PESCS
Proyecto Especial Sierra Centro Sur

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

servicio de Agua en el Sistema de Riego Antabamba, provincia de Antabamba-departamento de Apurímac.

Dicho requerimiento, lo realizamos con la finalidad de cumplir con las metas programadas en la ejecución del proyecto. **Por lo que, en mérito al artículo 167 del RLCE, numeral 167.2, se le otorga el plazo de 02 días, a fin de comunicarnos la intención de ejecutar las prestaciones pendientes.**

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
.....
Mg. VICTOR ALVARO NÚÑEZ
ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO Y S.S. AG.

CC. archivo
VRAÑ.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



SOLICITUD DE MANIFESTAR LA INTENCION DE EJECUTAR LAS PRESTACIONES PENDIENTES DE EJECUCION CONTRACTUAL



De Victor R. Alarcon Nuñez <abastecimiento@pescs.gob.pe>

Destinatario <multiventas.apumayla@gmail.com>

Fecha 2023-09-21 10:51

CARTA DE INVITACION N° 78-2023- CONSORCIO APUMAYLA.pdf (~2,1 MB)

Buen día, mediante el presente, remito la Carta N° 78-2023-MIDAGRI-PESCS, a fin de que su representada manifieste la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución contractual, el motivo de la solicitud obedece a la Nulidad de Oficio del Contrato N°141-2023-MIDAGRI-PESCS, cuyo objeto de contratación es CONTRATACION DE SERVICIO DE DETONACIÓN EN ROCA FIJA – TALADROS DE 8" A 12", PARA EL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA-PROVINCIA DE ANTABAMBA-DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

Esperamos contar con su respuesta en el plazo señalado en la carta Adjunta.

—
Atentamente;

Oficina de Abastecimiento.


Dirección de Administración.

Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PESCS.

Urb. Mariscal Cáceres Mz "R" Lt "18".

Ayacucho, Huamanga, Ayacucho.

www.gob.pe/pescs





"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Ayacucho, 21 de setiembre del 2023

CARTA N° 79 -2023-MIDAGRI-PESCS-1605/ASG

Sr(a).

CONSORCIO SANTA ROSA, integrado por (Cuno Quiñones Edwin y Marsa Construcciones E.I.R.L.)

Av. Mariscal Cáceres N° 1279-Ayacucho-Huamanga-Ayacucho

N° de teléfono: 966616001; Correo electrónico: marsaconstrucciones@hotmail.com

Atención : Sr. Fredy Raúl Prado Pillaca
Representante Común del Consorcio

Asunto : Solicito manifestar la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución contractual.

Referencia : a) Adjudicación Simplificada N° 06-2023-MIDAGRI-PESCS-CS-2.
b) Resolución Directoral N° 489-2023-MIDAGRI-PESCS-1601.
c) Informe N° 447-2023-MIDAGRI-PESCS-1608

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente a nombre del Proyecto Especial Sierra Centro Sur-PESCS, del mismo modo, comunicarle que habiendo sido evaluado su oferta y quedado en el puesto número 5, según el orden de prelación en el procedimiento AS-06-2023-MIDAGRI-PESCS-CS-2 para el servicio de CONTRATACION DE SERVICIO DE DETONACIÓN EN ROCA FIJA – TALADROS DE 8" A 12", PARA EL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA-PROVINCIA DE ANTABAMBA-DEPARTAMENTO DE APURIMAC. Solicitamos comunicarnos la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución por el precio y condiciones bajo las siguientes condiciones:

Monto total: S/. 159,900.00 Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novecientos con 00/100 soles.

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD.	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL S/.
1	SERVICIO DE DETONACIÓN EN ROCA FIJA TALADROS DE 8" A 12"	PUNTOS	8,200	19.50	159,900.00



Plazo de entrega: 105 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Forma de pago: El pago de la contraprestación del servicio se realizará de manera parcial (mensual), de acuerdo a los puntos detonados en dicho periodo, adjuntando las partes diarios firmado por el Detonador, Ingeniero de seguridad, Residente de Obra con V°B° del supervisor de obra

Lugar de prestación del servicio: En el tramo de la línea de conducción del canal Ccarampa en la progresiva del km 3+720 al 5+240 y en otras en función a la necesidad de la obra: Creación del



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de Desarrollo de
Agricultura Familiar e Infraestructura
Agraria y Riego



PESCS
Proyecto Especial Sierra Centro Sur

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

servicio de Agua en el Sistema de Riego Antabamba, provincia de Antabamba-departamento de Apurimac.

Dicho requerimiento, lo realizamos con la finalidad de cumplir con las metas programadas en la ejecución del proyecto. **Por lo que, en merito al artículo 167 del RLCE, numeral 167.2, se le otorga el plazo de 02 días, a fin de comunicarnos la intención de ejecutar las prestaciones pendientes.**

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

M^{te}. VICTOR R. MARILON NUNEZ
ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO Y SCS CR

CC. archivo
VRAÑ.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



SOLICITUD DE MANIFESTAR LA INTENCION DE EJECUTAR LAS PRESTACIONES PENDIENTES DE EJECUCION CONTRACTUAL



De Victor R. Alarcon Nuñez <abastecimiento@pescs.gob.pe>
Destinatario <marsaconstrucciones@hotmail.com>
Fecha 2023-09-21 10:52

CARTA DE INVITACION N° 79-2023- CONSORCIO SANTA ROSA.pdf (~2,1 MB)

Buen día, mediante el presente, remito la Carta N° 79-2023-MIDAGRI-PESCS, a fin de que su representada manifieste la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución contractual, el motivo de la solicitud obedece a la Nulidad de Oficio del Contrato N°141-2023-MIDAGRI-PESCS, cuyo objeto de contratación es CONTRATACION DE SERVICIO DE DETONACIÓN EN ROCA FIJA – TALADROS DE 8" A 12", PARA EL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA-PROVINCIA DE ANTABAMBA-DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

Esperamos contar con su respuesta en el plazo señalado en la carta Adjunta.

--

Atentamente;

Oficina de Abastecimiento.

Dirección de Administración.

Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PESCS.

Urb. Mariscal Cáceres Mz "R" Lt "18".

Ayacucho, Huamanga, Ayacucho.

www.gob.pe/pescs





"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Ayacucho, 21 de setiembre del 2023

CARTA N° 80 -2023-MIDAGRI-PESCS-1605/ASG

Sr(a).

CONSTRUCTORA PERU TRAC S.R.L. RUC N° 20604705151

Jr. Pachacutec N° S/N (Con Manco Capac II Barrial C1P Celeste) Santa Ana – La Convención-Cusco)

N° de teléfono: 939240957; Correo electrónico: const.perutrac@gmail.com

Atención : Sr. Avimilec Taco Romero
Representante Legal

Asunto : Solicito manifestar la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución contractual.

Referencia : a) Adjudicación Simplificada N° 06-2023-MIDAGRI-PESCS-CS-2.
b) Resolución Directoral N° 489-2023-MIDAGRI-PESCS-1601
c) Informe N° 447-2023-MIDAGRI-PESCS-1608

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente a nombre del Proyecto Especial Sierra Centro Sur-PESCS, del mismo modo, comunicarle que habiendo sido evaluado su oferta y quedado en el puesto número 6, según el orden de prelación en el procedimiento AS-06-2023-MIDAGRI-PESCS-CS-2 para el servicio de CONTRATACION DE SERVICIO DE DETONACIÓN EN ROCA FIJA – TALADROS DE 8" A 12", PARA EL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA-PROVINCIA DE ANTABAMBA-DEPARTAMENTO DE APURIMAC. **Solicitamos comunicarnos la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución por el precio y condiciones** bajo las siguientes condiciones:

Monto total: S/. 159,900.00 Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novecientos con 00/100 soles.

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD.	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL S/.
1	SERVICIO DE DETONACIÓN EN ROCA FIJA TALADROS DE 8" A 12"	PUNTOS	8,200	19.50	159,900.00



Plazo de entrega: 105 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Forma de pago: El pago de la contraprestación del servicio se realizará de manera parcial (mensual), de acuerdo a los puntos detonados en dicho periodo, adjuntando las partes diarios firmado por el Detonador, Ingeniero de seguridad, Residente de Obra con V°B° del supervisor de obra

Lugar de prestación del servicio: En el tramo de la línea de conducción del canal Ccarampa en la progresiva del km 3+720 al 5+240 y en otras en función a la necesidad de la obra: Creación del



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

servicio de Agua en el Sistema de Riego Antabamba, provincia de Antabamba-departamento de Apurímac.

Dicho requerimiento, lo realizamos con la finalidad de cumplir con las metas programadas en la ejecución del proyecto. **Por lo que, en merito al artículo 167 del RLCE, numeral 167.2, se le otorga el plazo de 02 días, a fin de comunicarnos la intención de ejecutar las prestaciones pendientes.**

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
Mg. VICTOR R. ALARCON NUNEZ
ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE RIEGO

CC. archivo
VRAÑ.



SOLICITUD DE MANIFESTAR LA INTENCION DE EJECUTAR LAS PRESTACIONES PENDIENTES DE EJECUCION CONTRACTUAL



De Victor R. Alarcon Nuñez <abastecimiento@pescs.gob.pe>
Destinatario <const.perutracs@gmail.com>
Fecha 2023-09-21 10:53

CARTA DE INVITACION N° 80-2023- CONSTRUC. PERU TRAC SRL.pdf (~2,1 MB)

Buen día, mediante el presente, remito la Carta N° 80-2023-MIDAGRI-PESCS, a fin de que su representada manifieste la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución contractual, el motivo de la solicitud obedece a la Nulidad de Oficio del Contrato N°141-2023-MIDAGRI-PESCS, cuyo objeto de contratación es CONTRATACION DE SERVICIO DE DETONACIÓN EN ROCA FIJA – TALADROS DE 8" A 12", PARA EL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA-PROVINCIA DE ANTABAMBA-DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

Esperamos contar con su respuesta en el plazo señalado en la carta Adjunta.

—

Atentamente;

Oficina de Abastecimiento.

Dirección de Administración.

Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PESCS.

Urb. Mariscal Cáceres Mz "R" Lt "18".

Ayacucho, Huamanga, Ayacucho.

www.gob.pe/pescs




CARTA N° 0019 - 2023-AROPERU.**Señores:****PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR****ASUNTO : AFIRMACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AS N° 6-2023-MIDAGRI-PESCS-CS-2****REFERENCIA: CARTA N° 76- 2023 MIDAGRI – PESCS-1605/ASG**

Mediante la presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de saludarlo y responder, la empresa AROPERU cuenta con todo los requisitos por lo aceptamos la condición detallada en la carta referida , por lo siguientes estamos aptos asumir la ejecución del servicio: **CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DETONACION EN ROCA FIJA – TALADROS DE 8' A 12', PARA EL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA – PROVINCIA DE ANTABAMBA – DEPARTAMENTO DE APURIMAC, del proceso AS-006-2023-MIDAGRI-PESCS-CS-2.**

Sin otro en particular me despido deseándole bendiciones y el buen porvenir en su vida cotidiana.

Abancay, 22 de septiembre del 2023


Atentamente,



AROPERU E.I.R.L.
ZENÓN ALONSO RINCÓN URFANO
GERENTE

.....
Zenón Alonso Rincón Urfano
GERENTE

Re: SÓLICITUD DE MANIFESTAR LA INTENCION DE EJECUTAR LAS PRESTACIONES PENDIENTES DE EJECUCION CONTRACTUAL

 De Alonso Rincón <adm.aroperu@gmail.com>
Destinatario Victor R. Alarcon Nuñez <abastecimiento@pecscs.gob.pe>
Fecha 2023-09-22 16:37

 CARTA 19 -2023 AROPERU.pdf (~826 KB)

BUENAS TARDES SEÑORES DE PECSC

ENVIO LA CARTA 19 RESPONDIENDO LA ACEPTACIÓN A LA CONDICION INDDICA

GRACIAS

El vie, 22 sept 2023 a la(s) 12:41, Alonso Rincón (adm.aroperu@gmail.com) escribió:

Buenas tardes señores de PECSCS

Le envío la respuesta de la carta N° 76-2023-MIDAGRI - PECSCS-1605

gracias

El jue, 21 sept 2023 a la(s) 10:35, Victor R. Alarcon Nuñez (abastecimiento@pecscs.gob.pe) escribió:

Buen día, mediante el presente, remito la Carta N° 76-2023-MIDAGRI-PECSCS, a fin de que su representada manifieste la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución contractual, el motivo de la solicitud obedece a la Nulidad de Oficio del Contrato N°141-2023-MIDAGRI-PECSCS, cuyo objeto de contratación es CONTRATACION DE SERVICIO DE DETONACIÓN EN ROCA FIJA – TALADROS DE 8" A 12", PARA EL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA-PROVINCIA DE ANTABAMBA-DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

Esperamos contar con su respuesta en el plazo señalado en la carta Adjunta.

--

Atentamente;

Oficina de Abastecimiento.

Dirección de Administración.

Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PECSCS.

Urb. Mariscal Cáceres Mz. "R" Lt. "18".

Ayacucho, Huamanga, Ayacucho.

www.gob.pe/pecscs

Ayacucho, 21 de setiembre del 2023

CARTA N° 061 -2023-JCSRL/MAAM

Señor (es) PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

: Mg. VICTOR R. ALARCON NUÑEZ

Asunto : CONFIRMO LA INTENCION DE EJECUTAR LAS PRESTACIONES
PENDIENTES DE EJECUCION CONTRACTUAL

Referencia : CARTA N° 77-2023-MIDAGRI-PESCS-1605/ASG

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de saludarlo cordialmente y en el marco de lo dispuesto en el artículo 167 – 167.2 del Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones con el Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF confirmo la intención de ejecutar las prestaciones pendientes:

SERVICIO DE DETONACION EN ROCA FIJA EN TALADROS DE 8" A 12" PARA EL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC."- CUI N°2432706,

ITEM	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA.	CANT.
01	SERVICIO DE DETONACION EN ROCA FIJA EN TALADROS DE 8' A 12'	ptos	8.200

de conformidad con EL Precio: S/ 159,900.00, Plazo: 105 dias calendarios y otras condiciones establecidas en la carta y anexo de la referencia

Sin otro particular, y a la espera de su pronta respuesta quedo de usted.

Atentamente,

 JIMEX CONTRATISTAS S.R.L.
RUC 20534621481

MARCO ANTONIO AEDO MENDOZA
DIRENTE GENERAL

C.c.
Archivo
jc/maam.

Re: SÓLICTUD DE MANIFESTAR LA INTENCION DE EJECUTAR LAS PRESTACIONES PENDIENTES DE EJECUCION CONTRACTUAL

De Marco Aedo <jimex.srl@gmail.com>
Destinatario Victor R. Alarcon Nuñez <abastecimiento@pescs.gob.pe>
Fecha 2023-09-21 17:02

cartas antabamba.pdf (~65 KB)

Buenas noches, adjunto lo solicitado.

El jue, 21 sept 2023 a la(s) 17:00, Victor R. Alarcon Nuñez (abastecimiento@pescs.gob.pe) escribió:

BUENAS TARDES, INDICARLE QUE NO LLEGO ADJUNTAR LA CARTA, QUE MENCIONA, ESPERAMOS SUBSANE.

El 2023-09-21 16:13, Marco Aedo escribió:

Buenas Tardes, adjunto a la presente la Carta de Intension de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución contractual, objeto de contratación CONTRATACION DE SERVICIO DE DETONACIÓN EN ROCA FIJA – TALADROS DE 8" A 12", PARA EL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA-PROVINCIA DE ANTABAMBA-DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

Atentamente

Marco Antonio Aedo Mendoza

Jimex Contratistas S.R.L.

El jue, 21 sept 2023 a la(s) 10:50, Victor R. Alarcon Nuñez (abastecimiento@pescs.gob.pe) escribió:

Buen día, mediante el presente, remito la Carta N° 77-2023-MIDAGRI-PESCS, a fin de que su representada manifieste la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución contractual, el motivo de la solicitud obedece a la Nulidad de Oficio del Contrato N° 141-2023-MIDAGRI-PESCS, cuyo objeto de contratación es CONTRATACION DE SERVICIO DE DETONACIÓN EN ROCA FIJA – TALADROS DE 8" A 12", PARA EL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA-PROVINCIA DE ANTABAMBA-DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

Esperamos contar con su respuesta en el plazo señalado en la carta Adjunta.

Atentamente;

Oficina de Abastecimiento,

Dirección de Administración,

Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PESCS,

Urb. Mariscal Cáceres Mz "R" Lt "18",

Ayacucho, Huamanga, Ayacucho.

www.gob.pe/pescs

Atentamente;

Oficina de Abastecimiento,

Dirección de Administración,

Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PESCS,

Urb. Mariscal Cáceres Mz "R" Lt "18",

Ayacucho, Huamanga, Ayacucho.

www.gob.pe/pescs

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

INFORME N° 1857-2023-MIDAGRI -PESCS-1605/ASG**SEÑOR** : **CPC. VICTOR R. ALARCON NUÑEZ**
Director (e) de la Oficina de Administración**ASUNTO** : Informe respecto a la invitación de manifestar la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución contractual.**REFERENCIA** : a) Carta N° 076,77,78,79 y 80-2023-MIDAGRI-PESCS-1605/ASG.
b) Adjudicación Simplificada N° 06-2023-MIDAGRI-PESCS-2.**FECHA** : Ayacucho, 25 de setiembre del 2023.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informar respecto a la invitación de manifestar la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución contractual, del Contrato N° 141-2023-MIDAGRI-PESCS-1601, declarado con nulidad de oficio, mediante Resolución Directoral N° 489-2023-MIDAGRI-PESCS-1601, con fecha 25 de setiembre del 2023, así mismo manifiesto lo siguiente:

- Con fecha 21 de setiembre del 2023, se procedió a efectuar la invitación de manifestar la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución contractual a los postores que fueron evaluados en el proceso de la Adjudicación Simplificada N° 06-2023-MIDAGRI-PESCS- Segunda Convocatoria, para lo cual se le otorgó el plazo de 02 días, los postores invitados fueron:

N°	DOCUMENTO DE INVITACION	CONDICIONES DE EJECUCION ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.	POSTOR	ORDEN DE PRELACION DE ACUERDO A LA EVALUACION DE LA OFERTA DE FECHA 19/07/2023
1	CARTA N° 76-2023-MIDAGRI-PESCS-1605/ASG	Monto total: S/. 159,900.00 Plazo de entrega: 105 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.	AROPERU EIRL	SEGUNDO LUGAR
2	CARTA N° 77-2023-MIDAGRI-PESCS-1605/ASG	Forma de pago: El pago de la contraprestación del servicio se realizará de manera parcial (mensual), de acuerdo a los puntos detonados en dicho periodo, adjuntando las partes diarias firmado por el Detonador, Ingeniero de seguridad, Residente de Obra con V°B° del supervisor de obra	JIMEX CONTRATISTAS S.R.L.	TERCER LUGAR
3	CARTA N° 78-2023-MIDAGRI-PESCS-1605/ASG		CONSORCIO APUMAYLA integrado por (Najarro Castro Holanda y Jass Contratistas E.I.R.L.)	CUARTO LUGAR
4	CARTA N° 79-2023-MIDAGRI-PESCS-1605/ASG		CONSORCIO SANTA ROSA integrado por (Cuno Quiñones Edwin y Marsa Construcciones E.I.R.L.)	QUINTO LUGAR
5	CARTA N° 80-2023-MIDAGRI-PESCS-1605/ASG	Lugar de prestación del servicio: En el tramo de la línea de conducción del canal Ccarampa en la progresiva del km 3+720 al 5+240 y en otras en función a la necesidad de la obra: Creación del servicio de Agua en el Sistema de Riego Antabamba, provincia de Antabamba-departamento de Apurímac.	CONSTRUCTORA PERU TRAC S.R.L.	SEXTO LUGAR



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de Desarrollo de
Agricultura Familiar e Infraestructura
Agraria y Riego



PESCS
Proyecto Especial Sierra Centro Sur

11

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

- A la fecha se tiene las respuestas emitidas por las empresas de AROPERU EIRL con ruc N° 20602822304 y JIMEX CONTRATISTAS S.R.L. con RUC N° 20534821981, manifestando estar aptos y/o intención de asumir la ejecución del servicio de: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DETONACIÓN EN ROCA FIJA EN TALADROS DE 8" A 12" PARA EL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC-CUI N° 2432706".

Por todo lo expuesto y teniendo dos (02) postores que aceptaron la carta de invitación, esta oficina procede a contratar con el postor **AROPERU E.I.R.L.**, quien ocupó el segundo lugar en la orden de prelación en el procedimiento de selección de la AS N° 06-2023-MIDAGRI-PESCS, todo ello en cumplimiento del artículo 167° numeral 167.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Es cuanto informo para su conocimiento y aprobación, así mismo proseguir con el registro en la plataforma del SEACE.

Atentamente,

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
Mg. VICTOR AMELIO MUÑOZ
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

Cc. Archivo
CUT-7406-2023- PESCS



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

**Oficina de Atención a la Ciudadanía y
Gestión Documentaria**

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA

Version 01.00.00

Fin de sesión en:
00:59:59

HOJA DE RUTA

CUT: 00007406-2023-PESCS

DEPENDENCIA: MIDAGRI - (BANDEJA PROFESIONAL)

RAZÓN SOCIAL:

APELLIDOS Y NOMBRES: ALARCON NUNEZ VICTOR REONIL

ASUNTO: Informe respecto a la invitación de manifestar la intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución contractual.

Nº DOCUMENTO: INFORME-1857-2023-PESCS-ABASTECIMIENTO-ADM-VRAN

TEMA:

TUPA:

FECHA DOCUMENTO: 25/09/2023 FECHA REGISTRO: 25/09/2023 PLAZO:

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL 3ª FASE CENTRO SUR
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO

25 SEP. 2023

Hora: 12:58 L N° Reg: 6494

Time: 1:27

[illegible]**OBSERVACIONES:**

ACCIONES:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 01. ACCIÓN INMEDIATA | <input type="checkbox"/> 10. EVALUAR / OPINAR | <input type="checkbox"/> 19. TRÁMITE RESPECTIVO |
| <input type="checkbox"/> 02. ADJUNTAR A DOCUMENTO ANTERIOR | <input type="checkbox"/> 11. INFORMAR | <input type="checkbox"/> 20. DE ACUERDO A SU PEDIDO |
| <input type="checkbox"/> 03. ARCHIVAR | <input type="checkbox"/> 12. INVESTIGAR Y VERIFICAR | <input type="checkbox"/> 21. PROCEDER SEGÚN NORMA VIGENTE |
| <input type="checkbox"/> 04. ATENDER/CONTESTAR DIRECTAMENTE | <input type="checkbox"/> 13. PARA CONOCIMIENTO Y FINES | <input type="checkbox"/> 22. AUTORIZADO |
| <input type="checkbox"/> 05. COORDINAR | <input type="checkbox"/> 14. PARA SU FIRMA Ó VºBº | <input type="checkbox"/> 23. SEGUIMIENTO VIRTUAL |
| <input type="checkbox"/> 06. CORREGIR | <input type="checkbox"/> 15. POR CORRESPONDER | <input type="checkbox"/> 24. ATENDIDO |
| <input type="checkbox"/> 07. DEVUELVO AL REMITENTE | <input type="checkbox"/> 16. PREPARAR RESPUESTA | <input type="checkbox"/> 25. CONSOLIDAR |
| <input type="checkbox"/> 08. DIFUNDIR | <input type="checkbox"/> 17. PROYECTAR DISPOSITIVO | <input type="checkbox"/> 26. COPIA |
| <input type="checkbox"/> 09. EMITIR COMPROBANTE DE PAGO | <input type="checkbox"/> 18. SEGUIMIENTO | <input type="checkbox"/> 27. NOTIFICAR |